

ZMLUVA O DIELO č.
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej aj „zmluva“)

1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Považská Bystrica
Sídlo: Centrum 2/3, SK 017 13 Považská Bystrica, Slovenská republika
Štatutárny orgán: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
a) zmluvných: JUDr. Michal Hamar, prednosta MsÚ
b) technických: Ing. Stanislav Maleňák, odb. výstavby
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK46 5600 0000 0028 0016 8003
IČO: 00317667
DIČ: 2020684732

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: Box Park, s.r.o.
Sídlo: Rosná 20 040 01 Košice - mestská časť Juh
V zastúpení:
Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných: Dušan Zábrel, konateľ
vo veciach technických: Ing. Tomáš Novotný
zást. Ing. Tomáš Kavulič
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 4637681251
IBAN: SK46 0200 0000 0046 3768 1251
IČO: 50673289
DIČ: 2120418894
IČDPH: SK2120418894

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I
Účel zmluvy

1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej iba „ZVO“) podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**Stavebné úpravy strešného plášt'a mestskej plavárne Považská Bystrica.**“
2. Do predmetného postupu zadávania zákazky zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzatvorením tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.

Čl. II Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy sú **stavebné úpravy strešného plášťa mestskej plavárne Považská Bystrica, parc. č. KN-C 5478/123, katastrálne územie Považská Bystrica** (ďalej len dielo). Bližšia špecifikácia stavebných prác je uvedená v projektovej dokumentácii, ktorú spracovala projekčná kancelária **PROMA, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina**.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo sám, na vlastnú zodpovednosť, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, v rozsahu projektovej dokumentácie a naceného výkazu výmer ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, za podmienok stanovených v tejto zmluve, podľa pokynov objednávateľa, podľa súťažných pokladov a vysvetlení k nim a v rozsahu stavebného povolenia, Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
3. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo Objednávateľovi spolu s dokladmi preukazujúcimi spôsobilosť diela k prevádzke, kvalitu použitých materiálov, prác a dodávok podľa platných ISO, Európskych noriem a slovenských technických noriem a podľa tejto zmluvy, najmä dodacie listy, atesty, certifikáty zabudovaných výrobkov a materiálov, protokoly o vykonaných skúškach a revíziách, doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli stavebnými prácami v súlade s zákonom č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v čase realizácie diela a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými úradmi SR, ktoré preukazujú, že dodané dielo je v súlade s technickými normami. Predpismi bezpečnosti práce upravujúce Zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a (ďalej len ako „zákon o BOZP“), zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“) a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane pred požiarmi“) a ostatnými predpismi.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nájom, montáž, demontáž lešenia, prípadné označenie výstražným označením pre chodcov a účastníkov dopravy, zabezpečenie proti znečisteniu ochrannými plachtami bez označenia a v súlade so zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady odvoz odpadu na skládku.

Čl. III Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenom v Čl. II tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať v termínoch podľa odsúhlaseného časového, vecného

harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č.2 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľnú súčasť. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.

- Prevzatie staveniska: do 5 pracovných dní od vyzvania objednávateľa prevzatiu staveniska
- Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi najneskôr do 3 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
- Zahájenie stavebných prác: od 5 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska
- Ukončenie stavebných prác a prevzatie diela: do 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska (dokončenie prác v exteriéri s prihliadnutím na poveternostne podmienky).
- Protokolárne odovzдание predmetu diela bez väd: do 5 pracovných dní po jeho dokončení.

2. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:

- a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy);
- b) v prípade zmien a rozsahu prác podľa písomných pokynov Objednávateľa v súlade s podmienkami danými ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní;
- c) vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov po dátume podpisu tejto Zmluvy, ak neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa;
- d) v prípade prijatia protipandemických opatrení Zhotoviteľom, len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa;
- e) nepriaznivého počasia, len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa.
- f) vydanie príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov vrátane opatrení prijatých v súvislosti s pandemiou COVID-19 a vojnovým konfliktom, ktoré sú bezpochyby spôsobilé a Zhotoviteľovi značne skomplikovať plynulú realizáciu Diela a dokončenie Diela a/alebo jeho častí v termínoch stanovených v tejto zmluve.

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc pokladajú aj tie okolnosti, ktoré existujú v čase podpisu, platnosti a účinnosti tejto Zmluvy v dôsledku stranami nepredvídateľných udalostí mimoriadnej povahy, ktoré majú bezprostredný vplyv na plnenie predmetu Zmluvy, a to najmä (nie však výlučne): mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhlásenej vládou Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky z akéhokoľvek dôvodu v zmysle príslušného právneho predpisu, núdzový stav vyhlásený v zmysle príslušného právneho predpisu, prijaté karanténne opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov, vojna, zemetrasenie, povstanie, občianska vojna a pod, ale to len v prípade, ak tieto okolnosti bránia v realizácii diela, a ak nemohli byť zmluvným stranám známe pri uzatvorení tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť existenciu každej okolnosti vyššej moci do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa jej výskytu, a pokiaľ takáto okolnosť vyššej moci bráni v realizácii diela, aj návrh ďalšieho postupu, pričom v prípade nesplnenia tejto povinnosti nie je daná prolongácia doby realizácie diela o dĺžku výskytu okolnosti vyššej moci (zhotoviteľ je v omeškaní). Ak existencia okolnosti vyššej moci objektívne znemožňuje zhotoviteľovi ďalšiu realizáciu diela po viac než 6 (šest') mesiacov nepretržite, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.

4. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude si u neho objednávateľ uplatňovať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúceho Obchodného zákonníka a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Čl. IV Zmluvná cena

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. II tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu platnú počas celej doby výstavby. Cena je uvedená v členení:

Cena bez DPH	365 460,01 EUR
Sadzba DPH:	73 092,00 EUR
Cena s DPH:	438 552,01 EUR

**(slovom: štyristotridsaťosemtisícpäťstopäťdesiatdva EUR a 1/100 centov)
(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)**

Cena za dielo je výsledkom verejného obstarávania v súlade so ZVO a je stanovená rozpočtom, ktorý vypracoval zhotoviteľ (úspešný uchádzač verejného obstarávania) na základe výkazu výmeru (v písomnej podobe a elektronickej podobe vo formáte MS Excel) ktoré sú súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1 zmluvy) a projektovej dokumentácie predmetnej stavby. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia. Zmluvná cena sa považuje za cenu platnú počas celej doby realizácie prác, okrem prípadov uvedených v bodoch 2. a 3. tohto článku. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe projektovej dokumentácie stavby – zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z realizačnej dokumentácie. Nad túto cenu zaplatí objednávateľ iba práce, ktorých rozsah a cena budú pred zahájením realizácie odsúhlasené formou obojstranne podpísaného zápisu oprávnenej osoby konať vo veciach zmluvných alebo technických formou dodatku k tejto zmluve. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle ZVO ustanoveniami tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru na tieto navyše práce, pokiaľ nebude uzavretý písomný dodatok k tejto zmluve a zároveň platí, že cena za zrealizované navyše práce bez súhlasu objednávateľa vo forme písomného dodatku k tejto zmluve je zahrnutá v cene za vykonanie diela podľa čl. IV. bod 1. tejto zmluvy. V prípade že dôjde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si objednávateľ právo zaplatiť zhotoviteľovi cenu, uvedenú v bode 1. tohto článku, zníženú o cenu nezrealizovaných prác a dodávok. Rozsah a cena menej prác bude odsúhlasená rovnakou formou ako navyše práce. Pod pojmom „menej práce“ sa na účely tejto zmluvy rozumejú jednak reálne vykonané práce, ktoré sú vykonané v menšom rozsahu ako boli stanovené v rozpočte Zhotoviteľa a takisto aj práce a dodávky, ktoré neboli zhotoviteľom vykonané na základe požiadavky objednávateľa.
3. K zmene ceny môže dôjsť:
 - a) v prípade zúženia predmetu diela zo strany objednávateľa,
 - b) pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - c) pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí zhotoviteľ osobitne v prílohe č. 1 upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí zhotoviteľ preukázať ako aj ich vplyv na cenu diela.

- d) v prípade zmien rozsahu prác, na základe mimoriadnych a nepredvídateľných okolností a podľa písomných pokynov Objednávateľa v súlade s podmienkami danými ust. § 18 ZVO. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
4. Ak v Zmluve výslovne nie je uvedené inak, cena za dielo ako aj jednotková cena konkrétnych stavebných prác a stavebných výrobkov uvedených v rozpočte zhotoviteľa je pevná a na výšku jednotkových cien nemá vplyv:
- a) inflácia, zmeny výmenného kurzu k iným menám,
 - b) zmena výšky minimálnej mzdy v súlade so zmenami príslušných právnych predpisov.

Čl. V

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. Úhrada nákladov za práce sa bude vykonávať mesačnými faktúrami so splatnosťou faktúry do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu – faktúry. Bez rozporov odsúhlasené súpisy vykonaných prác budú podklady pre vystavenie faktúry. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa § 71 až 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
2. Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje:
 - označenie „priebežná faktúra“ prip. „záverečná faktúra“ a jej číslo,
 - obchodné meno a sídlo objednávateľa,
 - obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
 - názov diela
 - číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie),
 - názov a adresa banky zhotoviteľa,
 - číslo účtu zhotoviteľa,
 - názov a číslo projektu:
 - výška požadovaná v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, v zložení cena v EUR bez DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPH,
 - náležitosti pre účely DPH,
 - podpis zodpovednej osoby.
3. Súpis vykonaných prác:

Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:

 - položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer ako neoddeliteľnej súčasťi schválenej zmluvy o dielo, súpis vykonaných prác zhotoviteľ vytvorí priamo z výkazu výmer,
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo,
 - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebnotechnického dozoru objednávateľa pečiatkou a jeho podpisom,
 - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo,
 - systém vykazovania vykonávaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným

odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

DPH za vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t.j. objednávateľ zaplatí DPH iba zhotoviteľovi.

5. Uznanie poslednej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Poslednú faktúru uhradí objednávateľ po riadnom prevzatí a odovzdaní diela, do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Pokiaľ zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni závady zistené pri odovzdaní a prevzatí diela, má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi.
6. V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. konečnej faktúry) vystavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
7. Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zloží depozit vo výške 10 % celkovej ceny diela bez DPH, a to na bankový účet Objednávateľa, prípadne ju nahradí bankovou zárukou (v rovnakej výške), a to najneskôr do okamihu odovzdania Staveniska. Objednávateľ nie je povinný odovzdať Stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu, príp. nepredloží bankovú záruku.
10. Depozit slúži na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z Depozitu náklady, ktoré mu vzniknú z väd Diela a nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa a všetky ostatné nároky, ktoré vznikli Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný doplniť výšku Depozitu do jeho pôvodnej výšky.
11. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Depozit v plnej výške, príp. jeho alikvotnú (nespotrebovanú) časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k odovzdaniu Diela. V prípade zloženia depozitu Zhotoviteľom formou bankovej záruky, tá musí byť platná do vydania Preberacieho protokolu z Preberacieho konania.

Čl. VI

Dodacie podmienky

1. Odovzdanie staveniska:
Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby - stavbyvedúceho **Ing. Tomáš Novotný,**
ev.č.11224

- 1.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1 (slovom jedno) vyhotovenie projektovej dokumentácie na účely výstavby v písomnej podobe a tiež v elektronickej podobe.
- 1.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb podľa plánu organizácie výstavby, s výnimkou práv prechodu pre vlastníkov príľahlých nehnuteľností a práv vyplývajúcich z vecných bremien.
- 1.3 Ak bude nutné, vytýčenie staveniska inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ.
- 1.4 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania priestoru staveniska uhradza zhotoviteľ za celý čas, v ktorom je v omeškani. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu realizácie diela zabezpečuje zhotoviteľ.
- 1.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávatelovi najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov v zmysle zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu a jeho likvidáciu.
- 1.6 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela tejto Zmluvy.

2. Realizácia:

- 2.1 Pred realizáciou predmetu zmluvy, zhotoviteľ:
 - a) zdokumentuje pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov, vyhotoví o tom záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený objednávatelom,
 - b) zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci diela (§ 5 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.) a zabezpečí koordinátora bezpečnosti (§ 6 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z.),
 - c) zabezpečí vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarmi (vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.).
- 2.2 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správmi vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
- 2.3 Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky diela.
- 2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávatel'a, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných objednávatelom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok nesie objednávatel'. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávatelom nezavahuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie

konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov.

- 2.5 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- 2.6 Zamestnanci objednávateľa sú oprávnení vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného, technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve.
- 2.7 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činností a to na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude minimalizovať prašnosť na stavenisku.
- 2.8 Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady.
- 2.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia diela.
- 2.10 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zhotoviteľ zabezpečí koordinátora BOZ na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné v SR, zákon č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a výmere Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OP 16).
- 2.11 Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy vykonáva Stavebný dozor. V oprávnených prípadoch je možné za účelom riešenia problematiky realizácie stavby prizvať v rámci autorského dozoru projektanta stavby. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 2.12 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu zástupcu objednávateľa/stavebného dozoru.
- 2.13 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni
 - 2.13.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Objednávateľovi správy o postupe prác na Diele do desiatich (10) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác. Objednávateľovi patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Ak sa po preskúmaní súpisu prác ukáže potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotoviteľ povinný opraviť súpis vykonaných prác do piatich (5) pracovných dní. Objednávateľom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa Čl. V Platobné podmienky tejto Zmluvy.
 - 2.13.2. Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Stavebného dozoru najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku pri prevzatí Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku.

- 2.13.3. Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam do Stavebného denníka, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „písomný záznam“).
- 2.13.4. Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne posúdi Stavebný dozor a o takomto posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné strany.
- 2.14 Objednávateľ ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - vybudované príjazdové komunikácie,
 - vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energie, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou, kedy výška podielu bude stanovená odpočtovými meradlami prípadne dohodou zmluvných strán v stavebnom denníku.
- 2.15 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o Stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie vád primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi touto zmluvou.
- 2.16 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 2.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť stavebného dozoru na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva Stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýliek od dokumentácie.
- 2.18 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve Stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor objednávateľa vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 2.19 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 2.20 Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú bezvýhradne majetkom štátu SR. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie technický dozor objednávateľa, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.

- 2.21 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné chyby a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- 2.22 Zhotoviteľ vypracuje harmonogram postupu stavebných prác vo vecnom a časovom plnení v súlade s čl. III, bod 1. a zároveň sa zaväzuje prispôbiť tento harmonogram dopravnej situácii v mieste realizácie prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi vecný, časový harmonogram najneskôr k termínu podpisu tejto zmluvy. Harmonogram stavebných prác tvorí v písomnej podobe prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 2.23 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom povinný vykonať Funkčné skúšky Diela. Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že vyhovuje Projektovej dokumentácii, Ponuke Zhotoviteľa a spĺňa ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.
- 2.24 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok, ak budú realizované, zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.
- 2.25 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.
- 2.26 Funkčné skúšky budú prebiehať v súlade s Harmonogramom Funkčných skúšok a budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom Diela a Projektovej dokumentácie.
- 2.27 O výsledku každých Funkčných skúšok podľa bodu 2.26 bude vyhotovený samostatný protokol. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhoví Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhoví ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.
- 2.28 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody v celom rozsahu, vrátane náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

3. Odobovanie diela:

- 3.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím preberacím protokolom, ktorý podpíšu objednávateľ aj zhotoviteľ.
- 3.2 Prevzatím diela od zhotoviteľa prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 3.3 Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady.
- 3.5 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu, prevzatiu a užívaniu, resp. kolaudácii, ak bude potrebná, dokončeného diela, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);
 - zápisnice, protokoly, certifikáty všetkých prvkov a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov ako aj ďalšie doklady potrebné k uvedeniu zariadenia do prevádzky;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - stavebný denník;
 - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);
 - revízne správy;
 - manuály na údržbu, kontrolu, servis a obsluhu;
 - príslušnú fotodokumentáciu;
 - záručné listy a certifikáty na použité materiály a výrobky;
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti;
 - geodetické zameranie
 - smenovky pri položkách rozpočtu s hodinovou sadzbou;
- bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.

- 3.6 Objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD nosičoch. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady s následkom predĺženia plánovaného termínu začatia užívania diela v lehote do 30 dní od ukončenia prác, vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
- 3.7 Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 3.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.
- 3.9 Zápisnicu o prevzatí diela spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- 3.10 Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému preberaciemu protokolu.
- 3.11 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzдание a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

4. Osobitné technické podmienky:
- 4.1 Zhotoviteľ je povinný použiť materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- 4.2 Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
- 4.3 Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 4.4 Nesmú byť spustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. mechanizácia, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
5. Zodpovednosť za spôsobené škody
- 5.1 Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- 5.2 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

Čl. VII Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne **60 mesiacov** (záručná doba) od protokolárneho odovzdania a prevzatia. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité technológie a/alebo zariadenia bude podľa údajov výrobcov, minimálne však 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť zoznam zariadení, na ktoré je poskytnutá nižšia záruka ako 60 mesiacov pri odovzdaní diela.
2. Ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
3. V prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstrániteľná, je objednávateľ oprávnený:
a/ požadovať bezplatné odstránenie väd opravou do tridsiatich (30) kalendárnych dní od prijatia reklamácie, alebo
b/ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, a to až do výšky 20% z fakturovanej ceny.
4. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.
5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamáci zhotoviteľ.
6. V prípade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi ale nebráni riadnemu užívaniu diela, je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny diela, a to až do výšky 20% z fakturovanej ceny, bez odstránenia väd.

7. V prípade ak je vada neodstrániteľná, alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi a bráni riadnemu užívaniu diela, má objednávateľ právo odstúpiť tejto zmluvy.
8. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje.
9. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
10. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa v minimálnej výške zmluvnej ceny diela v EUR s DPH. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do okamihu odovzdania Staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy. V prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.

Toto poistenie sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (a areáli stavby) znáša v plnej výške.

Čl. VIII

Majetkové sankcie

1. Pri nedodržaní termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za vadné plnenie vo výške 0,1% z ceny diela za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie. Nedodržanie tejto lehoty je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
3. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením vád je 500,00 EUR za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.
4. Zmluvná pokuta za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 500,00 EUR za každý deň omeškania.
5. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu vykonania diela zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.
6. Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku vád a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela alebo v jeho dôsledku.

Čl. IX

Riešenie sporov

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
 - zmluva,
 - súťažná ponuka zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny),
 - technické špecifikácie prác,
 - všeobecné technické podmienky.
2. Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť práce.

3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie všeobecný súd.
5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

Čl. X

Ostatné práva a povinnosti

Zhotoviteľ:

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa).
2. Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 ZVO uvádza, v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)
 - údaje o všetkých známych subdodávateľoch, (príloha č. 3 tejto Zmluvy)
 - údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

V súlade s ust. §41 ods. 4 ZVO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku, a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.

3. Pri vykonávaní diela inou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom najneskôr do piatich (5) pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.
4. Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva.

5.1 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný expert musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového experta Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva i spôsobilosť experta, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.

5.2 Ak má byť ktorýkoľvek expert dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky

predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi experta. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca experta rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému expertovi.

5.3 Zhotoviteľ zabezpečí experta, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov BOZP.

6. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
7. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.
8. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku (s výnimkou českého jazyka). Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
9. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
10. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
11. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 2 pracovné dni od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
12. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.
13. Práva duševného vlastníctva
 - 13.1 Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie Čl. 2 tejto Zmluvy, v prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho častí Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie uvedená v bode 13 je zahrnutá v Rozpočte Diela.
 - 13.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.
 - 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.
 - 13.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
 - 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva,

ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

14. Vzhľadom na skutočnosť, že zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy bude financované aj z prostriedkov Fondu na podporu športu, ktoré majú byť Objednávateľovi poskytnuté, Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/overovania súvisiaceho s zhotovením diela a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
- Poskytovateľ finančných prostriedkov,
 - príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Objednávateľ

15. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
16. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
17. Stavebný dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

Čl. XI

Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva, podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a v ostatných prípadoch je odstúpenie od Zmluvy je en bloc vylúčené. V prípade odstúpenia od Zmluvy Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce, ak táto Zmluva neustanovuje inak a v takom prípade zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
2. Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy Zhotoviteľom. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť len v prípade, ak Zhotoviteľa vopred písomne vyzve na odstránenie nedostatkov a / alebo na upustenie od konania ktoré má charakter zásadného porušenia Zmluvy v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 14 kalendárnych dní. Písomná výzva Objednávateľa musí zároveň obsahovať upozornenie, že v prípade nezjednania nápravy, môže Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť; ak výzva neobsahuje všetky náležitosti podľa tohto bodu, hľadá sa na ňu, ako by nebola uskutočnená. V prípade, že Zhotoviteľ nezjednal nápravu ani v primeranej lehote určenej vo

výzve Objednávateľa a bol o možnosti odstúpenia vo výzve poučený, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi.

2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu písomného doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:

- a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
- b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
- c) Omeškanie s termínom ukončenia prác o viac ako 15 dní;
- d) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
- e) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
- f) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
- g) Ak objednávatel' neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
- h) Ak objednávatel' v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávatel'a dielo prevziať;
- i) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
- j) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
- k) Omeškanie objednávatel'a s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 60 dní;
- l) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
- m) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávatel'om, autorským dozorom;
- n) Ak zhotoviteľ nepoistí dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú voči tretím osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné a neudržiava poistné zmluvy v platnosti;
- o) Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
- p) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávatel'a postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu;
- q) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávatel'a;
- r) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
- s) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa § 19 ZVO,
- t) Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávatel' neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávatel'a a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

2.3. Odstúpenie od zmluvy môže byť aj v prípade, keby ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky z kontroly vykonanej poskytovateľom finančných prostriedkov by neumožnili financovanie výdavkov, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.

2.4. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:

- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
- b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
- c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.

3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú zmluvné strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
4. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať na stavenisku. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.
5. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú.
6. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručенú dňom, kedy bola uložená na pošte po márnom pokuse o jej doručenie, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Čl. XII Subdodávateľa

1. Každá zmluva, na základe ktorej Zhotoviteľ poverí tretiu stranu realizáciou časti diela sa považuje za zmluvu so Subdodávateľom. Zhotoviteľ je pred uzatvorením zmluvy so Subdodávateľom, ktorý nie je uvedený v Prílohe 3 Zmluvy povinný získať predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný uviesť tú časť diela, ktorú by mal realizovať Subdodávateľ a presnú identifikáciu Subdodávateľa. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich Subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek zmluvy so Subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
3. Ak Objednávateľ zistí, že Subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za tohto Subdodávateľa alebo aby Zhotoviteľ sám začal poskytovať časť diela poskytovanej týmto Subdodávateľom.
4. Časť diela, ktorého realizáciou poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu Subdodávateľa, nesmie byť zverená Subdodávateľom tretej osobe.
5. Každé poverenie tretej strany poskytovaním časti diela a každá zmena Subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť Subdodávateľov len postupom v súlade so Zmluvou, t. j. písomným odsúhlasením.

6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa Subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny Subdodávateľa), má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR (slovom: jedentisíc eur), a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane. Zároveň má Objednávateľ v prípade porušenia týchto povinností právo odstúpiť od Zmluvy.

Čl. XIII Odkladacia podmienka

1. Táto zmluva nadobudne účinnosť až schválením procesu verejného obstarávania/ukončenie finančnej kontroly, ak poskytovateľ finančných prostriedkov nedefinoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi/objednávateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO zistené nedostatky, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa/objednávateľa s výškou finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly.

ČL. XIV Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným v čl. 13 ods. 1 za podmienky zverejnenia zmluvy
3. V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:
 - a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
 - b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručení v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručení aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručení v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

4. Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísanými oboma zmluvnými stranami a len v súlade s § 18 ZVO.
5. K návrhom zmeny tejto zmluvy - dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponecháva objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

6. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2: Harmonogram Stavebnotechnických prác

Príloha č. 3: Subdodávateľa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Považskej Bystrici dňa:.....

V Košiciach, dňa:.....

.....
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
primátor mesta

.....
Dušan Zábrel
konateľ spoločnosti

Príloha č. 3

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: **Box Park, s.r.o.** týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke - predmet zákazky:

„Stavebné úpravy strešného plášťa mestskej plavárne Považská Bystrica“

- nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel **zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch/zmluve**)¹
- budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:¹

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:% t. z. € bez DPH

2. navrhovaní subdodávateľa²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

(miesto podpisu, dátum podpisu): V Košiciach, dňa

.....
Box Park, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3

Stavba: Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej BystriciJKSO:
Miesto: Mesto Považská BystricaKS:
Dátum: 8. 2. 2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:Zhotoviteľ:
Box Park, s.r.o.IČO: 50673289
IČ DPH: SK2120418894Projektant:
Proma s.r.o. ŽilinaICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 365 460,01

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	365 460,01	73 092,00

Cena s DPH v EUR 438 552,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3

Stavba: Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici

Miesto: Mesto Považská Bystrica

Dátum: 8. 2. 2024

Objednávateľ:

Box Park, s.r.o.

Projektant:

Proma s.r.o. Žilina

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		365 460,01	438 552,01
01	Stavebné konštrukcie a statika	300 947,06	361 136,47
02	Vykurovanie	22 518,76	27 022,51
03	Vzduchotechnika	30 452,40	36 542,88
04	Bleskozvod	9 185,69	11 022,83
05	Elektroinštalácia	2 356,10	2 827,32



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici

Objekt:
01 - Stavebné konštrukcie a statika

JKSO:
Miesto: Mesto Považská Bystrica

KS:
Dátum: 8. 2. 2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289
IČ DPH: SK2120418894

Projektant:
Proma s.r.o. Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **300 947,06**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	300 947,06	20,00%	60 189,41

Cena s DPH **361 136,47** v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici

Objekt:
01 - Stavebné konštrukcie a statika

Miesto: Mesto Považská Bystrica

Dátum: 8. 2. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Proma s.r.o. Žilina

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	300 947,06
HSV - Práce a dodávky HSV	50 662,77
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 713,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	41 360,00
99 - Presun hmôt HSV	3 589,57
PSV - Práce a dodávky PSV	250 284,29
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	58 095,16
713 - Izolácie tepelné	66 240,82
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	249,60
762 - Konštrukcie tesárske	29 984,62
763 - Konštrukcie - drevostavby	55 994,06
764 - Konštrukcie klampiarske	7 324,11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 194,20
783 - Nátery	22 201,72
D1 -	0,00
D1 -	0,00

ROZPOČET							
Stavba: Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici							
Objekt: 01 - Stavebné konštrukcie a statika							
Miesto: Mesto Považská Bystrica				Dátum: 8. 2. 2024			
Objednávateľ:				Projektant: Proma s.r.o. Žilina			
Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.				Spracovateľ:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							300 947,06
D		HSV	Práce a dodávky HSV				50 662,77
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 713,20
1	K	6124510pc	Vyspravenie prestupov po montáži VZT potrubia	ks	2,000	120,00	240,00
2	K	62242172pc	Vyspravenie fasádnej omietky v miestach napojenia strešných vrstiev	m2	40,000	12,50	500,00
3	K	62290311pc	Očistenie a vyspravenie strešných panelov (komplet v zmysle pol. A1, A2 búracích prác)	m2	1 472,782	1,50	2 209,17
4	K	62290311pc1	Očistenie stropných panelov (komplet v zmysle pol. J búracích prác)	m2	900,112	2,50	2 250,28
5	K	6252505pc	Zateplenie atiky EPS 100S hr.100mm	m	68,500	7,50	513,75
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				41 360,00
6	K	941941031.Spc	Montáž a demontáž lešenia ľahkého pracovného radového pre fasádne práce príp. použitie zdvíhacej plošiny	m2	321,200	4,27	1 371,52
7	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m vrátane ochranného prekrytia podláh, bazéna a technológií	m2	90,900	3,90	354,51
8	K	941955004.Spc	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 3,5 m vrátane ochranného prekrytia podláh, bazéna a technológií	m2	801,200	4,10	3 284,92
9	K	952901114.S	Vyčistenie budov	m2	892,100	1,40	1 248,94
10	K	965031121.Spc1	Búranie plynosilikátových dosiek hr. 75mm (komplet v zmysle pol. A1 búracích prác)	m2	999,698	4,00	3 998,79
11	K	965031121.Spc2	Búranie plynosilikátových dosiek hr. 150mm (komplet v zmysle pol. A2 búracích prác)	m2	473,084	5,00	2 365,42
12	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm (komplet v zmysle pol. A1, A2 búracích prác)	m3	48,379	5,40	261,25
13	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm (pre VZT potrubie)	m3	0,672	134,64	90,48
14	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	298,389	8,75	2 610,90
15	K	979081111.Spc	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 20 km	t	298,389	11,85	3 535,91
16	K	979082111.Spc	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 20 m	t	298,389	10,30	3 073,41
17	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	276,298	50,17	13 861,87
18	K	979089211.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	22,092	240,00	5 302,08
D		99	Presun hmôt HSV				3 589,57

19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	26,726	134,31	3 589,57
D PSV			Práce a dodávky PSV				250 284,29
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				58 095,16
20	K	712300831.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých jednovrstvovej vrátane systémových prvkov (komplet v zmysle pol. A1, A2 búracích prác)	m2	1 545,692	1,72	2 658,59
21	K	712300832.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej (komplet v zmysle pol. A1, A2 búracích prác)	m2	1 472,782	2,93	4 315,25
22	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	1 574,856	0,70	1 102,40
23	M	111630002800.S	<i>Penetračný náter na živčnej báze s obsahom rozpoušťačiel</i>	<i>l</i>	<i>393,714</i>	<i>2,79</i>	<i>1 098,46</i>
24	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	1 574,856	4,32	6 803,38
25	M	62832000700pc	<i>Pás hydroizolačný asfaltovaný napr. GLASTEK AL 40</i>	<i>m2</i>	<i>1 811,084</i>	<i>5,40</i>	<i>9 779,85</i>
26	K	712370060.Spc	Dodávka a montáž hydroizolácie hr. 1,5m v zmysle popisu v PD vrátane zhotovenia detailov, prestupov, kotviacich páskov a systémového oplechovania	m2	1 545,692	20,50	31 686,69
27	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	156,380	4,16	650,54
D 713			Izolácie tepelné				66 240,82
28	K	713000045.Spc	Odstánenie strešnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm (komplet v zmysle pol. A1, A2 búracích prác)	m2	1 472,782	1,70	2 503,73
29	K	713000050.S	Odstánenie strešnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm (komplet v zmysle pol. A1 búracích prác)	m2	999,698	2,45	2 449,26
30	K	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	31,125	2,50	77,81
31	M	283280003700	<i>PP fólia JUTADACH 135g PLUS</i>	<i>m2</i>	<i>35,794</i>	<i>1,90</i>	<i>68,01</i>
32	K	713142160.Spc	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	511,000	7,06	3 607,66
33	M	283760007400.S	<i>Doska spádová EPS 100 S pre vyspádovanie plochých striech</i>	<i>m3</i>	<i>101,121</i>	<i>66,01</i>	<i>6 675,00</i>
34	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	1 472,782	8,00	11 782,26
35	M	283720008500	<i>Doska EPS 100S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a plochých striech</i>	<i>m2</i>	<i>1 502,238</i>	<i>11,48</i>	<i>17 245,69</i>
36	M	283720009500	<i>Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás</i>	<i>m2</i>	<i>1 502,238</i>	<i>14,01</i>	<i>21 046,35</i>
37	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	49,530	15,85	785,05
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				249,60
38	K	72127411pc	Demontáž hliníkových ventilačných hlavíc (komplet v zmysle pol. E búracích prác)	ks	16,000	15,60	249,60
D 762			Konštrukcie tesárske				29 984,62
39	K	762311103.Spc	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii vrátane prelepenia parozábranou v zmysle popisu v PD	ks	220,000	6,41	1 410,20
40	M	1333100001pc	<i>Dodávka kotvenia nosníkov N1 (v zmysle PD statiky)</i>	<i>ks</i>	<i>220,000</i>	<i>9,09</i>	<i>1 999,80</i>
41	K	762313113.Spc	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - kotvenie hranolov N2 (2 ks pre jeden nosník)	ks	14,000	15,50	217,00
42	M	1333100001pc1	<i>Dodávka kotvenia nosníkov N2 (2 ks pre jeden nosník) (v zmysle PD statiky)</i>	<i>ks</i>	<i>14,000</i>	<i>15,50</i>	<i>217,00</i>
43	K	762332120.Spc	Montáž hranolov N2 a N3	m	105,000	9,90	1 039,50
44	M	605420000300.S	<i>Dodávka hranolov N2 a N3 vrátane impregnácie</i>	<i>m3</i>	<i>2,642</i>	<i>440,00</i>	<i>1 162,48</i>
45	K	762341811.Spc	Demontáž debnenia striech rovných z OSB dosiek hr.24mm (komplet v zmysle pol. A1, A2 búracích prác)	m2	1 472,782	2,00	2 945,56
46	K	762395000.Spc	Spojovacie prostriedky pre nadstrešné konštrukcie - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,692	75,00	501,90
47	K	762711810.Spc	Demontáž priehradových nosníkov v.500mm (komplet v zmysle pol. A1, A2 búracích prác)	m	1 636,425	1,22	1 996,44
48	K	762712130.Spc1	Montáž dreveného väzníka N1	ks	44,000	53,41	2 350,04
49	M	6054100003pc1	<i>Dodávka dreveného väzníka N1 vrátane impregnácie</i>	<i>ks</i>	<i>44,000</i>	<i>232,95</i>	<i>10 249,80</i>
50	K	762810024.Spc	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných hr. dosky 20 mm	m2	25,000	12,80	320,00
51	K	762810017.Spc	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných hr. dosky 25 mm	m2	248,200	14,20	3 524,44
52	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	756,628	2,71	2 050,46
D 763			Konštrukcie - drevostavby				55 994,06
53	K	763135020.Spc	Spätná montáž podhľadu vrátane doplnenia poškodených častí (v zmysle popisu pol. 8.1)	m2	90,900	36,80	3 345,12
54	K	7631350pc	Kazetový podhľad 600 x 600 mm do vlhkého prostredia (v zmysle popisu pol. 8)	m2	801,200	48,90	39 178,68
55	K	7631350pc1	Dodávka a montáž vetracích mriežok do podhľadu (v zmysle popisu pol. 8)	ks	25,000	19,50	487,50
56	K	763138222	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	45,450	38,50	1 749,83
57	K	763139542pc	Demontáž sadrokartónového podhľadu (komplet v zmysle pol. H búracích prác)	m2	801,200	10,60	8 492,72
58	K	763139542pc1	Demontáž sadrokartónového podhľadu pre spätnú montáž (komplet v zmysle pol. H1 búracích prác)	m2	90,900	11,90	1 081,71

59	K	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	56,953	29,12	1 658,50
D 764			Konštrukcie klampiarske				7 324,11
60	K	764_K1	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 1200 mm (pol. K1 , komplet v zmysle popisu klampiarských konštrukcií) vrátane príponiek a OSB dosky	m	32,500	48,50	1 576,25
61	K	764_K2	Oplechovanie ukončenia strechy r.š. 650mm (pol. K2 , komplet v zmysle popisu klampiarských konštrukcií) vrátane príponiek	m	41,500	25,80	1 070,70
62	K	764_K2.1	Sieťka proti hmyzu (pol. K2.1 , komplet v zmysle popisu klampiarských konštrukcií)	m	70,000	3,50	245,00
63	K	764_K3	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu r.š. 500 mm (pol. K3 , komplet v zmysle popisu klampiarských konštrukcií)	m	25,000	21,05	526,25
64	K	764_K4	Spätná montáž pododkvapného plechu r.š. 333mm(pol. K4 , komplet v zmysle popisu klampiarských konštrukcií)	m	36,500	16,50	602,25
65	K	764_K5	Oplechovanie odkvapov na strechách r.š. 400 mm (pol. K5 , komplet v zmysle popisu klampiarských konštrukcií) vrátane OSB dosky	m	42,000	20,60	865,20
66	K	764_K6	Oplechovania muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu r.š. 950mm (pol. K6 , komplet v zmysle popisu klampiarských konštrukcií) vrátane OSB dosky	m2	36,000	43,50	1 566,00
67	K	76432183pc	Demontáž oplechovania a lemovania (komplet v zmysle pol. B búracích prác)	m	179,080	0,90	161,17
68	K	764352810pc	Demontáž žľabov vrátane hákov (komplet v zmysle pol. C búracích prác)	m	36,500	1,30	47,45
69	K	764352810pc1	Demontáž prevetrávacích sieťok (komplet v zmysle pol. G búracích prác)	m	36,500	1,05	38,33
70	K	764451pc	Zabezpečenie stability odvetrávacieho potrubia ZTI (komplet v zmysle pol. D búracích prác)	ks	4,000	20,00	80,00
71	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,086	261,51	545,51
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				10 194,20
72	K	Z1	D+M - Systému záchytného kotvenia (pol. Z1 , komplet v zmysle popisu v PD) vrátane skrinky osobného ochranného vybavenia	kpl	1,000	3 594,20	3 594,20
73	K	Z2	D+M - Pozinkovaného rebríka dl. 8,1m (pol. Z2 , komplet v zmysle popisu v PD) vrátane skrinky osobného ochranného vybavenia	ks	1,000	6 600,00	6 600,00
D 783			Nátery				22 201,72
74	K	78310182pc	Očistenie a odhrdzavenie oceľových väzníkov a oceľ. konštrukcií (komplet v zmysle pol. I búracích prác)	m2	873,600	2,98	2 603,33
75	K	78318016pc	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarno s odol. 15 min napr. PROMAPAINTE CS3 v zmysle popisu v PD	m2	873,600	10,80	9 434,88
76	K	783222100pp	Nátery oceľových konštrukcií základné	m2	873,600	3,30	2 882,88
77	K	783892120pp	Protiplesňový náter stropných panelov napr. Skalp Anti-Mousse 77	m2	950,112	3,20	3 040,36
78	K	783894112pc	Náter stropných panelov ochranným náterom napr. MASTERPROTECT 330EL	m2	809,212	5,24	4 240,27
D D1							0,00
D D1							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici

Objekt:
02 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Mesto Považská Bystrica

KS:
Dátum: 8. 2. 2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289
IČ DPH: SK2120418894

Projektant:
Proma s.r.o. Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **22 518,76**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	22 518,76	20,00%	4 503,75

Cena s DPH **27 022,51** v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici

Objekt:
02 - Vykurovanie

Miesto: Mesto Považská Bystrica

Dátum: 8. 2. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Proma s.r.o. Žilina

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu
22 518,76

713 - Izolácie tepelné	1 472,28
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	11 061,33
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 188,07
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 511,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 077,78
D1 - HZS	3 208,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici

Objekt:

02 - Vykurovanie

Miesto:

Mesto Považská Bystrica

Dátum:

8. 2. 2024

Objednávateľ:

Box Park, s.r.o.

Projektant:

Proma s.r.o. Žilina

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 518,76
D 713 Izolácie tepelné							1 472,28
1	K	713482121	Montáž trubic,hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38	m	104,000	0,80	83,20
2	M	631423616	Izolácia napr. TUBOLIT DG 20x18 - DN 15	m	62,000	1,74	107,88
3	M	631423616.1	Izolácia napr. TUBOLIT DG 20x22 - DN 20	m	42,000	2,00	84,00
4	K	713482131	Montáž trubic,hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	210,000	0,51	107,10
5	M	631423621	Izolácia napr. TUBOLIT DG 30x28 - DN 25	m	34,000	3,98	135,32
6	M	631423631	Izolácia napr. TUBOLIT DG 30x35 - DN 32	m	176,000	4,50	792,00
7	K	63141612001	Izolácia kolien	hod	10,000	12,00	120,00
8	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	17,113	2,50	42,78
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							11 061,33
9	K	7331616013	Montáž potrubia napr. Prestabo spájaného lisovaním	sub	1,000	5 600,00	5 600,00
10	M	2861220196	napr. Prestabo - rúrka DN 15 - D18,0x1,2	m	132,000	3,13	413,16
11	M	2861220197	napr. Prestabo - rúrka DN 20 - D22,0x1,5	m	42,000	6,76	283,92
12	M	2861220199	napr. Prestabo - rúrka DN 25 - D28,0x1,5	m	34,000	9,48	322,32
13	M	2861220200	napr. Prestabo - rúrka DN 32 - D35,0x1,5	m	176,000	12,21	2 148,96
14	M	2861230203	napr. Prestabo - oblúk 90° s SC - Contur D 18	ks	82,000	3,35	274,70
15	M	2861230204	napr. Prestabo - oblúk 90° s SC - Contur D 22	ks	8,000	4,00	32,00
16	M	2861230205	napr. Prestabo - oblúk 90° s SC - Contur D 28	ks	8,000	5,27	42,16
17	M	2861230206	napr. Prestabo - oblúk 90° s SC - Contur D 35	ks	38,000	10,39	394,82
18	M	2861260102	napr. Prestabo - redukčný ks s SC - Contur D 28/22	ks	2,000	3,11	6,22
19	M	2861270301	napr. Prestabo - redukčný ks s SC - Contur D 35/28	ks	2,000	3,53	7,06
20	M	2861270301.1	napr. Prestabo - redukčný ks s SC - Contur D 35/22	ks	2,000	3,49	6,98
21	M	2861270702	napr. Prestabo - T-ks s SC - Contur D 18/18/18	ks	4,000	9,00	36,00
22	M	2861270703	napr. Prestabo - T-ks s SC - Contur D 22/18/18	ks	2,000	14,51	29,02
23	M	2861270703.1	napr. Prestabo - T-ks s SC - Contur D 22/18/22	ks	2,000	6,26	12,52
24	M	2861270704	napr. Prestabo - T-ks s SC - Contur D 28/18/28	ks	4,000	8,88	35,52
25	M	2861270704.1	napr. Prestabo - T-ks s SC - Contur D 35/18/35	ks	8,000	12,76	102,08
26	M	2861380403	napr. Prestabo - T-ks s SC - Contur, odbočka závit D 35/1/2"/35	ks	2,000	14,01	28,02
27	M	2861380404	napr. Prestabo - T-ks s SC - Contur, odbočka závit D 35/3/4"/35	ks	2,000	15,29	30,58
28	M	2861400702	napr. Prestabo - prechodový ks s SC - Contur, závit D 18 - 1/2"	ks	26,000	6,13	159,38
29	M	2861400704	napr. Prestabo - prechodový ks s SC - Contur, závit D 28 - 1"	ks	1,000	9,20	9,20
30	M	2861400705	napr. Prestabo - prechodový ks s SC - Contur, závit D 35 - 5/4"	ks	7,000	11,80	82,60
31	M	2861400711	napr. Prestabo - prechodový šrobenie s SC - Contur, závit D 28 - 1"	ks	1,000	9,20	9,20
32	M	2861400712	napr. Prestabo - prechodový šrobenie s SC - Contur, závit D 35 - 5/4"	ks	7,000	11,90	83,30
33	M	2861400715	napr. Prestabo - nátrubok s SC - Contur, D 18	ks	4,000	2,00	8,00
34	M	2861400716	napr. Prestabo - nátrubok s SC - Contur, D 22	ks	4,000	2,17	8,68

35	M	2861400717	napr. Prestabo - nátrubok s SC - Contur, D 28	ks	4,000	2,77	11,08	
36	M	2861400718	napr. Prestabo - nátrubok s SC - Contur, D 35	ks	16,000	4,50	72,00	
37	K	733141102	Odvzdušňovacia nádoba,zberač vzduchu DN 50	ks	4,000	3,50	14,00	
38	M	551119999	Kohut guľový DN 10	ks	4,000	6,20	24,80	
39	M	55181005271	Úprava + napojenie na existujúci rozdeľovač	ks	2,000	80,00	160,00	
40	K	733190107	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 50	m	384,000	0,65	249,60	
41	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	145,379	2,50	363,45	
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							2 188,07	
42	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	ks	1,000	45,00	45,00	
43	M	4261900102	Čerpadlo napr. GRUNDFOS MAGNA3 25-100, PN6	kus	1,000	705,00	705,00	
44	K	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	7,000	1,20	8,40	
45	M	551121005	Kohut guľový-vypúšťací DN 15	ks	3,000	2,85	8,55	
46	M	55181005271.1	Automat.odvzduš.ventil napr. FLEXVENT DN 15	ks	4,000	5,95	23,80	
47	K	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	29,000	1,30	37,70	
48	M	5511200011	Kohut guľový, DN 15	ks	3,000	7,15	21,45	
49	M	5511403111	Termostatický ventil - napr. HEIMEIER typ V-exakt II, DN 15 pre telesá typ K	ks	13,000	13,50	175,50	
50	M	5511403111.1	Regulačné šróbenie napr. HEIMEIER typ Regutec, DN15 pre telesá typ K	ks	13,000	14,10	183,30	
51	K	734209105	Montáž hlavice	ks	13,000	3,90	50,70	
52	M	551141501	Termostatická hlavica napr. HEIMEIER typ B pre telesá typ K	ks	13,000	13,70	178,10	
53	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	7,000	5,90	41,30	
54	M	551120031	Kohut guľový HERZ Profi DN32, PN40	kus	4,000	21,64	86,56	
55	M	551121541	Spätná klapka DN 32	ks	2,000	16,70	33,40	
56	M	551140031	Filter závitový DN 32	ks	1,000	16,30	16,30	
57	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	1,000	7,30	7,30	
58	M	551120046	Trojcestný zmiešavací ventil napr. ESBE VRG 131, DN20, kvs=4 m ³ /hod. s pohonom ARA	ks	1,000	65,50	65,50	
59	K	734419201	MTZ Teplomera	ks	2,000	20,00	40,00	
60	M	388322151	Teplomera o 100 L=45 mm, 0-120°C	ks	2,000	8,06	16,12	
61	K	734421161	MTZ Tlakomerov	ks	2,000	20,00	40,00	
62	M	388510114	Tlakomer 0-600 kPa	ks	2,000	15,00	30,00	
63	M	388510001	Tlakomerový kohút	ks	2,000	21,50	43,00	
64	M	388510011	Kondenzačná slučka	ks	2,000	11,39	22,78	
65	K	734494121	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	4,000	9,30	37,20	
66	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	17,491	15,50	271,11	
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							2 511,30	
67	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	13,000	6,30	81,90	
68	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojrádového	ks	13,000	10,50	136,50	
69	M	7351595211	Montáž vykurovacích telies panelových	ks	13,000	35,00	455,00	
70	M	48453921605	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 21K 600x0500	ks	2,000	78,20	156,40	
71	M	48453921608	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 21K 600x0800	ks	1,000	97,20	97,20	
72	K	48453922607	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 600x0700	ks	1,000	100,85	100,85	
73	K	48453922610	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 600x1000	ks	2,000	132,23	264,46	
74	M	48453922612	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 600x1200	ks	6,000	153,15	918,90	
75	M	48453922912	Vykurovacie telesá doskové napr. KORAD 22K 900x1200	ks	1,000	230,80	230,80	
76	M	4845466017	Korad držiak	ks	13,000	3,00	39,00	
77	M	4845466114	Odvzdušňovacia zátku+záslepka k telesu	ks	13,000	2,33	30,29	
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 077,78	
78	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	50,000	7,80	390,00	
79	K	48460001	Doplnkové konštrukcie - montážny profilový spojovací materiál, závesy, kotvenia, šróbenia a pod.	kg	50,000	3,90	195,00	
80	M	48458835001	Kĺzne uloženie napr. HILTI 2xDN 15 - DN 50	ks	65,000	20,00	1 300,00	
81	M	48458837001	Pevný bod napr. HILTI 2xDN 25- DN 50	ks	6,000	25,00	150,00	
82	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	17,113	2,50	42,78	
D D1 HZS							3 208,00	
83	K	Pol1	Vykurovacia skúška	hod	48,000	6,50	312,00	
84	K	Pol2	Napustenie vyk.sústavy	m ³	2,000	65,00	130,00	
85	K	Pol3	Vyčistenie a preplach sústavy vykurovania	sub	1,000	156,00	156,00	
86	K	Pol4	Skúšky tlakové, funkčné, komplexné	sub	1,000	137,00	137,00	
87	K	Pol5	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	212,00	212,00	
88	K	Pol6	Revízie	sub	1,000	250,00	250,00	
89	K	Pol7	Protipožiarna upchávka do DN 50	sub	2,000	150,00	300,00	

90	K	Pol8	Stavebné práce -Vŕtanie otvoru do stropu a steny priemer 100, dĺžka 200 mm	ks	18,000	19,50	351,00
91	K	Pol9	Stavebné práce + materiál	hod	20,000	29,50	590,00
92	K	Pol10	Odvoz materiálu na skládku	t	1,000	120,00	120,00
93	K	Pol11	Lešenie	sub	1,000	650,00	650,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici
Objekt:
03 - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto: Mesto Považská Bystrica

KS:
Dátum: 8. 2. 2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Box Park, s.r.o.

IČO: 50673289
IČ DPH: SK2120418894

Projektant:
Proma s.r.o. Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **30 452,40**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	30 452,40	20,00%	6 090,48

Cena s DPH **36 542,88** v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici
Objekt:
03 - Vzduchotechnika

Miesto: Mesto Považská Bystrica

Dátum: 8. 2. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Proma s.r.o. Žilina

Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	30 452,40
D1 - Vetranie kancelárií na 2NP - dodávka	23 036,40
D2 - Vetranie soc. Zariadení - dodávka	641,00
D3 - Montáž + ostatné práce	6 775,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
ROZPOČET							
Stavba: Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici							
Objekt: 03 - Vzduchotechnika							
Miesto: Mesto Považská Bystrica				Dátum: 8. 2. 2024			
Objednávateľ: Zhotoviteľ: Box Park, s.r.o.				Projektant: Spracovateľ: Proma s.r.o. Žilina			
Náklady z rozpočtu							30 452,40
D D1 Vetranie kancelárií na 2NP - dodávka							23 036,40
1	M	Pol12	VZT jednotka s rekuperáciou tepla VERSO R 3000 F + ovládací panel	ks	1,000	12 485,00	12 485,00
2	M	Pol13	Kabeláž MaR	kpl	1,000	350,00	350,00
3	M	Pol14	Klapka so servopohonom s vratnou pružinou	ks	2,000	371,00	742,00
4	M	Pol15	Pružná manžeta 500x400	ks	4,000	40,00	160,00
5	M	Pol16	Tmič hluku 700x600/1500/THH10	ks	1,000	522,00	522,00
6	M	Pol17	Protidažďová žalúzia PZAL 700x600 R1.S	ks	1,000	130,00	130,00
7	M	Pol18	Protihluková žalúzia PHZE 200 700x600	ks	1,000	540,00	540,00
8	M	Pol19	Textilná výustka PTD-H630/24595 (Pred objednaním zmerať skutočnú dĺžku)	kpl	1,000	1 552,00	1 552,00
9	M	Pol20	Textilná výustka PTD-H 315/10550 (Pred objednaním zmerať skutočnú dĺžku)	kpl	1,000	957,00	957,00
10	M	Pol21	Textilná výustka PTD-H 315/10551 (Pred objednaním zmerať skutočnú dĺžku)	kpl	1,000	2 553,00	2 553,00
11	M	Pol22	Štvorhranné potrubie sk I. s tvarovkami (cenník LINDAB 10/2015) hr. Plechu 1,1 mm - tvarovka	m2	17,350	52,00	902,20
12	M	Pol23	Štvorhranné potrubie sk I. s tvarovkami (cenník LINDAB 10/2015) hr. Plechu 1,1 mm - rovná rúra	m2	9,400	28,00	263,20
13	M	Pol24	Kruhové potrubie SPIRO s tvarovkami - DN 450 / 20%	bm	14,000	32,00	448,00
14	M	Pol25	Tepelná izolácia vnútorná hr.25mm s AL fóliou	m2	8,000	24,00	192,00
15	M	Pol26	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	1 240,00	1 240,00
D D2 Vetranie soc. Zariadení - dodávka							641,00
16	M	Pol27	Rad. Ventilátor K100 EC	ks	1,000	328,00	328,00
17	M	Pol28	RSK 100	ks	1,000	8,00	8,00
18	M	Pol29	FK spona	ks	2,000	11,00	22,00
19	M	Pol30	Tanierový ventil odvodný DN 100 + rámik	ks	2,000	10,00	20,00
20	M	Pol31	Tanierový ventil odvodný DN 125 + rámik	ks	1,000	12,00	12,00
21	M	Pol32	Výfukové koleno so sítom DN 100 + strešný prechod izolovaný	ks	1,000	85,00	85,00
22	M	Pol33	Ohybné potrubie DN 100 hlukovoizolované	bm	1,000	3,00	3,00
23	M	Pol34	Kruhové potrubie SPIRO s tvarovkami DN 100 / 15%	bm	3,000	11,00	33,00
24	M	Pol26	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	130,00	130,00
D D3 Montáž + ostatné práce							6 775,00
25	K	Pol35	Montáž	kpl	1,000	5 625,00	5 625,00
26	K	Pol36	Dopravné náklady, presun materiálu, lešenie	kpl	1,000	850,00	850,00
27	K	Pol37	Oživenie, funkčná skúška a zaregulovanie	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici

Objekt:

04 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Mesto Považská Bystrica

KS:

Dátum:

8. 2. 2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

IČO:

50673289

IČ DPH:

SK2120418894

Projektant:

Proma s.r.o. Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**9 185,69**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	9 185,69	20,00%	1 837,14

Cena s DPH**v EUR****11 022,83****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici

Objekt:

04 - Bleskozvod

Miesto:

Mesto Považská Bystrica

Dátum:

8. 2. 2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Projektant:

Proma s.r.o. Žilina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 185,69

D1 - Elektromontáže	9 185,69
D2 - Uzemnenie -V zemi	558,42
D3 - Zachytavače -Strecha	3 438,27
D4 - NATER HOLEHO SPOJ.VEDENI	287,00
D5 - VYTÝČENÍ TRATI	80,00
D6 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	392,00
D7 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	360,00
D8 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	3 210,00
D9 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSK DLE CSN 331500	860,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici

Objekt:

04 - Bleskozvod

Miesto:

Mesto Považská Bystrica

Dátum:

8. 2. 2024

Objednávateľ:

Box Park, s.r.o.

Projektant:

Proma s.r.o. Žilina

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 185,69
D	D1	Elektromontáže					9 185,69
D	D2	Uzemnenie -V zemi					558,42
1	M	Pol38	Svorka krížová/spájacia typ OBO typ 255A-FL30 FT	ks	6,000	3,07	18,42
2	M	Pol39	Skušobná svorka -Rozpojovací bod typ OBO typ 5002 N-VA	ks	9,000	35,50	319,50
3	M	Pol40	KUZ-VOI_KB .Krabica do zateplenia objektu pre umiestnenie skúšobnej svorky-KOPOS Kolín	ks	9,000	24,50	220,50
D	D3	Zachytavače -Strecha					3 438,27
4	M	Pol41	Zvodový vodič FeZndrát o 8mm(0,40kg/m), pevne	m	550,000	3,95	2 172,50
5	M	Pol42	Svorka 249 - Univerzálna spojovacia typ - OBO 249 B ST	ks	6,000	1,62	9,72
6	M	Pol43	Svorka SP1 - Pripojovacia	ks	20,000	0,82	16,40
7	M	Pol44	F20 -ZVODOVA/ZACHYTAVACIA/ TYC ALU VL2000mm,typ OBO Bettermann, 101 ALU-3000	ks	12,000	19,70	236,40
8	M	Pol45	Základna pre zvodový tyč ,typ OBO Bettermann, F-FIX-16	ks	12,000	29,50	354,00
9	M	Pol46	Svorka PV23 - Pripojovacia typ - na odkvap	ks	160,000	0,88	140,80
10	M	Pol47	Svorka SS - PSpojovacia	ks	40,000	0,82	32,80
11	M	Pol48	Svorka SK -krížova	ks	55,000	1,43	78,65
12	M	Pol49	Svorka 250 - Prepojenie zvodov a uzemnenia typ - OBO 250 B ST	ks	18,000	4,00	72,00
13	M	Pol50	Podpera vedenia na rovnú strechu typ PV21bet	ks	250,000	1,30	325,00
D	D4	NATER HOLEHO SPOJ.VEDENI					287,00
14	K	Pol51	Al,Cu	m	410,000	0,70	287,00
D	D5	VYTÝČENÍ TRATI					80,00
15	K	Pol52	Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,400	200,00	80,00
D	D6	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY					392,00
16	K	Pol53	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm	m	40,000	9,80	392,00
D	D7	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY					360,00
17	K	Pol54	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm	m	40,000	9,00	360,00
D	D8	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY					3 210,00
18	K	Pol55	Demontažne práce elektro	hod	90,000	5,00	450,00
19	K	Pol56	Montážne práce elektro	hod	160,000	9,25	1 480,00
20	K	Pol57	Zabezpečení pracoviste	hod	80,000	3,75	300,00
21	K	Pol58	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	20,000	7,00	140,00
22	K	Pol59	Projekt skutečného vyhotovenia	hod	42,000	20,00	840,00
D	D9	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSK DLE CSN 331500					860,00
23	K	Pol60	Revizní technik	hod	16,000	25,00	400,00
24	K	Pol61	Spoluprace s reviz.technikem	hod	30,000	7,00	210,00
25	K	Pol62	Podružný materiál	kpl	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Mesto Považská Bystrica

KS:

Dátum:

8. 2. 2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

IČO:

50673289

IČ DPH:

SK2120418894

Projektant:

Proma s.r.o. Žilina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**2 356,10**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	2 356,10	20,00%	471,22

Cena s DPH**v EUR****2 827,32****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

Miesto:

Mesto Považská Bystrica

Dátum:

8. 2. 2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Projektant:

Proma s.r.o. Žilina

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**2 356,10**

D1 - Špecifikácia dodávky	600,00
D2 - Elektromontáže	546,10
D3 - Ostatné práce	1 210,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy objektu plavárne v Považskej Bystrici

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

Miesto:

Mesto Považská Bystrica

Dátum:

8. 2. 2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Box Park, s.r.o.

Projektant:

Proma s.r.o. Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**2 356,10**

D D1 Špecifikácia dodávky 600,00

1	K	Pol63	Dozbrojenie rozvádzača 01R.KOTOLNA podľa v.č E-3	ks	1,000	300,00	300,00
2	K	Pol64	Dozbrojenie rozvádzača RH podľa v.č E-4	ks	1,000	300,00	300,00

D D2 Elektromontáže 546,10

3	K	Pol65	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x1.5 , pevne	m	20,000	1,45	29,00
4	K	Pol66	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x6 , pevne	m	25,000	5,05	126,25
5	K	Pol67	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - CYY 4 , pevne	m	10,000	1,50	15,00
6	K	Pol68	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC -CYY 6 , pevne	m	40,000	1,98	79,20
7	K	Pol69	SPÍNAČ BACO,16A,IP20 v krytu IP65 - VSN16 1 patro, 2 kontakty	ks	1,000	25,00	25,00
8	K	Pol70	Montáž trubek elektroinstalačných-plastových tuhých - pevné, 16 mm	m	10,000	0,90	9,00
9	K	Pol71	Montáž trubek elektroinstalačných-plastových tuhých - pevné, 29 mm	m	25,000	1,20	30,00
10	K	Pol72	1516E_HA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC	m	10,000	0,39	3,90
11	K	Pol73	1532_KC TRUBKA TUHÁ PVC 320N dĺžka 2 m farva svētle šedá	m	25,000	1,15	28,75
12	K	Pol74	Podružný materiál	kpl	1,000	100,00	100,00
13	K	Pol75	PPV	kpl	1,000	100,00	100,00

D D3 Ostatné práce 1 210,00

14	K	Pol76	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	10,000	25,00	250,00
15	K	Pol77	Vyhľadani pripojovaciho miesta	hod	2,000	25,00	50,00
16	K	Pol78	Ochranné pospojovanie	hod	8,000	25,00	200,00
17	K	Pol79	Montáž kablových rozvodov a napojenie kabla do rozvadača a na pripojené zariadenie	hod	10,000	25,00	250,00
18	K	Pol80	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI - zapojovani a zkouškach	hod	3,000	20,00	60,00
19	K	Pol81	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 - Revizni technik	hod	10,000	25,00	250,00
20	K	Pol82	KOORDINACE POSTUPU PRACI - S ostatnimi profesemi	hod	6,000	25,00	150,00

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

Stavba : „Stavebné úpravy strešného plášťa mestskej plavárne Považská Bystrica“

Zhotoviteľ : Box Park, s.r.o. , Rosná 20 040 01 Košice - mestská časť Juh , IČO: 50673289

		MESIACE																								
		1 M				2 M				3 M				4 M				5 M				6 M				
		TÝŽDNE																								
		1T	2T	3T	4T	5T	6T	7T	8T	9T	10T	11T	12T	13T	14T	15T	16T	17T	18T	19T	20T	21T	22T	23T	24T	
STAVEBNÉ PRÁČE																										
Stavebný objekt	EXTERIÉR																									
	Pripravné práce	■																								
	Demontáž oplechovania			■	■	■																				
	Odstránenie PVC krytiny			■	■	■	■																			
	Odstránenie debnenia z OSB dosiek			■	■	■	■	■																		
	Odstránenie strešnej tepelnej izolácie na streche			■	■	■	■	■	■	■																
	Vybúranie vrstiev strechy, vrátane odvozu a likvidácie odpadu			■	■	■	■	■	■	■	■	■														
	Demontáž drevených nosníkov										■	■	■	■												
	Očistenie a vyspravenie strešných panelov										■	■	■	■	■											
	Montáž drevených väzníkov										■	■	■	■												
	Montáž drevených hranolov										■	■	■	■												
	Zhotovenie asfaltových pásov vrátane penetrácie							■	■	■	■	■	■													
	Montáž zachytávacieho systému												■	■												
	Montáž odvetrávacích potrubí												■	■												
	Montáž tepelnej izolácie striech									■	■	■	■	■	■	■										
	Zateplenie atík, vrátane záklopu OSB												■	■	■	■	■									
	Zhotovenie PVC fólie												■	■	■	■	■	■								
	Oplechovanie muriva a atík, lemovania															■	■	■	■							
	Vyspravenie fasádnej omietky																			■	■	■	■			
	Montáž oceľového rebríka																						■			
INTERIÉR																										
Montáž lešenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Demontáž sadrokartonového podhľadu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Očistenie a odhrdzavenie väzníkov				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Náter oceľových konštrukcií - základny, protipožiarny					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Montáž a spätná montáž sadrokartonového podhľadu											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Demontáž lešenia																						■	■	■	■	
ELEKTROINŠTALÁCIA																										
Napojenie obehového čerpadlá												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Rozvody ELI												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Dozbrojenie rozvádzačov															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Revízne skúška																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
VYKUROVANIE																										
Montáž rozvodov ÚK												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Montáž vykurovacích telies																						■	■	■	■	
Vykurovací skúška																							■	■	■	
VZDUCHOTECHNIKA																										
Montáž rozvodov vzduchotechniky - vetranie kancelárií												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Montáž VZT jednotky												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Montáž rozvodov vzduchotechniky - vetranie soc. zariadení												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Oživenie, funkčná skúška																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
BLESKOZVOD																										
Demontáž bleskozvodu	■																									
Napojenie bleskozvodu na existujúce vedenie																							■	■	■	

ODOVZDANIE STAVENISKA

ODOVZDANIE STAVBY