

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Voderady
Sídlo: Obecný úrad Voderady, Pavlická ulica č. 262/1
IČO: 00313181
DIČ: 2021175750
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBANZ: SK5709000000000634187305

zastúpený: Ing. Anita Gajarská, starostka obce
Telefón: + 421 910 360 333, 033/59 10 044
E-mail: voderady@voderady.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.
Sídlo: Suchá nad Parnou 68
Zastúpený: Ing. Mária Srnáková
IČO:
DIČ/IČ DPH: 53 131 801
Bankové spojenie: VÚB Banka a.s.
IBAN: SK95 0200 0000 0043 1166 0653
Telefón: +421 908 481 139
E-mail: sluzby.suchanadparnou@gmail.com
Registrácia: vložka č. 47029/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok postupu zadávania zákazky „**Modernizácia telocvične pri ZŠ a MŠ Voderady**“, vyhlásenej dňa 16.02.2024 (ďalej aj „zákazka“), na základe opisu a rozsahu predmetu tejto zákazky podľa súťažných podkladov zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 1: Ocenený výkaz výmer a Prílohu č. 4 tejto zmluvy: Projektová dokumentácia.

Článok 3

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné úpravy priestoru telocvične pri ZŠ a MŠ Voderady, v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a Prílohy č. 1: Ocenený výkaz výmer a Prílohy č. 4 tejto zmluvy: Projektová dokumentácia.
2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na predmet zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek z výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak je to v súlade s ustanovením § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny týkajúce sa rozsahu diela musia byť zároveň vopred schválené poskytovateľom príspevku (ďalej aj len „poskytovateľ“), ak to poskytovateľ vyžaduje.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo rozsahu prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho subjektu.
8. Zabezpečenie potrebných dokumentov k predmetu zmluvy a prípadných zmien stavby pred dokončením, v prípade zmien na strane zhotoviteľa v súlade s legislatívou. Zmenami na strane zhotoviteľa sa rozumejú všetky zmeny, ktoré sú potrebné pre to, aby boli splnené všetky požiadavky vyplývajúce z tejto zmluvy.

Článok 4 **Lehota a miesto plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:
 - a) Realizácia stavby sa začína dňom prevzatia staveniska
 - b) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska
2. Miesto plnenia: ZŠ a MŠ Voderady – Telocvična, Školská ulica 163/9, 919 42 Voderady.
3. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
4. Termíny definované v tejto zmluve sú záväzné. Zmeny v dohodnutých termínoch sú možné v prípadoch vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa, príp. v dôsledku vyššej moci. V takých prípadoch je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve. Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní, a objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá podľa povahy predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.
5. Zmeny v dohodnutých termínoch sú možné aj v prípade, ak na strane Objednávateľa nastanú také okolnosti, ktoré bránia Zhotoviteľovi v zhotovovaní Diela a v prípade, ak na strane Zhotoviteľa nastanú také objektívne okolnosti, ktoré mu bránia v zhotovovaní Diela, a ktoré ani pri náležitej starostlivosti nemohol a nevedel predvídať.
6. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska

- zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa. Tieto zmeny musia byť vopred schválené poskytovateľom príspevku, ak si to poskytovateľ vyžaduje.
7. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia dohodnutých termínov. Objednávateľ bude tieto udalosti konzultovať vopred s poskytovateľom príspevku.
 8. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
 9. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
 10. Ak zhotoviteľ pripraví kompletne dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúkanej lehote.

Článok 5

Cena za práce

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) ako cena maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:
Cena bez DPH 132 365,09 €
Slovom Stotridsaťtritisícristošesdesiatpäť aj deväť centov
DPH: 11 992,75 €
Cena s DPH/celkom 145 601,60 €
Slovom Stoštyridsaťpäťtisícšesťdesiat aj šesdesiat centov
4. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa.
5. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.
6. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb...), náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.
7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
8. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby v prípade, keď k predĺženiu lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami objednávateľa.
10. Dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú možné najmä v prípade, kedy sa pri rekonštrukcii odkrytím niektorých častí diela, ktoré neboli predtým naoko viditeľné a zjavné, zistí potreba realizácie úplne iného technického riešenia, ako bolo vopred navrhované alebo v prípade iných objektívnych okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať a uzavretie takého dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
11. V súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je možné uzatvoriť dodatok za týchto podmienok: Zmeny zmluvy ohľadom navýšenia alebo zníženia cien materiálov i prác na trhu nesmú ísť nad rámec nevyhnutného plnenia a musia sa týkať iba tých položiek, u ktorých došlo k nárastu cien, a ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu plnenia sledovaného touto zmluvou, predovšetkým sa jedná o položky HSV, omietky, potery, vnútorné inštalácie. Zhotoviteľ tieto položky podrobne definuje a preukáže nárast/pokles ich cien priamo v súvislosti s okolnosťami, ktoré spôsobili nevyhnutnosť zmeny zmluvy. Na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa § 18 ods. 3 a 5 zákona o verejnom obstarávaní sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy. V takých prípadoch sa bude postupovať nasledovne podľa indexačnej doložky:

- A. Pre prípad, ak má byť doba dodania predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v dĺžke viac ako tri mesiace alebo v prípade, ak medzi nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto zmluvy uplynie doba viac ako tri mesiace, dohodli sa zmluvné strany na aplikovaní tejto indexačnej doložky. Nárok na uplatnenie indexačnej doložky vzniká najskôr po uplynutí 3 mesiacov platnosti zmluvy a zároveň po skončení kalendárneho kvartálu (t.z. prvý kvartál končí 31.3. príslušného roka atď), aby bolo možné určiť indexy cien prostredníctvom údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Príklad: Zmluva sa uzavrie dňa 30.05. a termín na plnenie predmetu zmluvy sú 3 mesiace. Preto prvý krát bude mať nárok zmluvná strana na úpravu ceny až po skončení 2. kvartálu roku 2024, t.z. po 30.06., a to len o zvýšenie, ktoré nastane v 3. kvartáli.

V prípade, ak za predchádzajúci kalendárny štvrtrok platnosti zmluvy bol zistený nárast resp. pokles cien stanovený Indexom cien stavebných prác alebo Indexom stavebných materiálov (nákupné ceny), ktoré raz štvrťročne zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_00_00_00_sk) o viac ako 5 %, má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo požiadať druhú zmluvnú stranu o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvýšenie/zníženie zmluvnej ceny, a to v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podľa tejto zmluvy a príslušným Indexom nárastu resp. poklesu cien stavebných prác alebo stavebných materiálov (nákupné ceny), poníženým o 5 % (ďalej ako „zmena zmluvnej ceny“).

Príklady:

Ak nárast podľa Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravená o 13%.

Ak nárast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravená (nevznikol nárok na zmenu ceny).

- B. Zmenu zmluvnej ceny podľa písm. A) možno realizovať maximálne 1x za príslušný kalendárny štvrtrok, prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr do 10 dní po zverejnení príslušného Indexu cien stavebných prác alebo Indexu stavebných materiálov (nákupné ceny) za predchádzajúci kalendárny štvrtrok. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedeným v ods. 1. Pri určení percentuálnej hodnoty navýšenia zmluvnej ceny príslušným dodatkom sa vychádza vždy z aktuálnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty plnenia stanovenej zmluvou v znení jej prípadných neskorších dodatkov.

Príklad, ak sa položka rozpočtu zmenila dodatkom č. 1, tak pri určovaní jej zmeny sa bude vychádzať z jej aktuálnej ceny podľa dodatku č. 1 a nie z pôvodnej ceny podľa zmluvy.

- C. Nárok na uzatvorenie dodatku podľa tohto ustanovenia nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, ak dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa písm. B. tohto článku. V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná strana neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety. Rovnako sa bude postupovať aj pri položkách, kde v predchádzajúcom kvartáli nárast nepresiahol 5%.

Príklad: Zmluvná strana neuplatní včas právo na zmenu ceny za kvartál, v ktorom bol nárast o 20%. V ďalšom kvartáli bude nárast o 15%. V tomto prípade má zmluvná strana nárok len na zvýšenie o 10%, pretože na zvýšenie o 15% jej zanikol nárok.

Ak v predchádzajúcom kvartáli nárast nepresiahol 5% ale len 4% a v ďalšom kvartáli bude nárast o 8% tak platí, že v tomto prípade má zmluvná strana nárok len na zvýšenie o 3% (a nie na 7%), pretože na zvýšenie o 4% jej nevznikol nárok.

- D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu Indexu cien stavebných prác alebo Indexu stavebných materiálov (nákupné ceny) podľa ods. 1 tohto článku novým indexom vyhlasovaným Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom

verejnej správy, ktorým by boli Indexy podľa ods. 1 tohto článku nahradené, bude na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v súlade s týmto ustanovením použitý tento nový index s účinnosťou od jeho zverejnenia Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy.

- E. Zmluvné strany sa dohodli, že dodatok k zmluve mechanizmom podľa tohto ustanovenia môže byť uzatvorený aj v prípade, ak zmluva ešte nenadobudla účinnosť.
12. Zmeny zmluvy ohľadom predĺženia lehoty plnenia je možné uskutočniť, ak bezprostredne súvisia s okolnosťami, ktoré nemohol zhotoviteľ vopred predvídať a uzavretie dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ preukáže objektívne okolnosti relevantnými dokladmi. Lehota plnenia sa predĺži primerane na základe vzájomnej dohody iba o nevyhnutnú dobu. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
13. Zmeny zmluvy (úpravy technického riešenia, nahradenie technického riešenia, zúženie, rozšírenie prác) v predmete plnenia je možné uskutočniť, ak bezprostredne súvisia s objektívnymi okolnosťami, ktoré nemohol zhotoviteľ vopred predvídať a uzavretie dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ preukáže objektívne okolnosti relevantnými dokladmi. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Postup úpravy ceny pri zmenách zmluvy podľa tohto ustanovenia Zmluvy o dielo bude nasledovný:
- 13.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi;
- 13.2. V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác/menej prác k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať:
- a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu,
 - c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
 - e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác/menej prác k rozpočtu,
- 13.3. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)
- 13.4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.
- 13.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 13.6. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne

preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených zmluvou.

14. Zmeny zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
15. Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa bodu 10, 11, 12 a 13 tohto ustanovenia zmluvy a súladu s § 18 zákona o verejnom obstarávaní objednávatel' dôkladne posúdi: • analýzu príčin vzniknutej situácie • príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou • následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy • vyhodnotenie skutočnosti, či zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný • posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou objednávatel'a a bude sa dôkladne posudzovať.

Článok 6

Platobné podmienky

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení realizácie jednotlivých technicky oddeliteľných a riadne funkčných položiek diela podľa prílohy č. 1 zmluvy, ktoré bude potvrdené technickým dozorom objednávatel'a, že boli zrealizované bez Vád a nedorobkov, príp. po zrealizovaní prvých 15% z celého diela.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu tejto zmluvy prebieha na základe poskytnutia príspevku. Z uvedeného dôvodu je splatnosť faktúry nastavená na maximálne 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
4. V prípade, ak bola vykonaná fakturácia pred odovzdaním a prevzatím celého diela, v konečnej faktúre vystavenej podľa bodu 4 zhotoviteľ fakturuje len doposiaľ nefakturované skutočne vykonané práce a dodávky.
5. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov:
 - a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa
 - b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávatel'a
 - c) číslo zmluvy
 - d) číslo faktúry
 - e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia
 - f) dátum vyhotovenia faktúry
 - g) deň odoslania a splatnosti faktúry
 - h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou)
 - i) označenie diela
 - j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým dozorom objednávatel'a
 - k) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác a dodávok odsúhlasený objednávatel'om a technickým dozorom
 - l) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH
 - m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia)
 - n) Faktúra – musí zároveň obsahovať najmä nasledovné údaje: názov projektu, číslo Zmluvy o poskytnutí príspevku, certifikáty o zhode, atesty o použitých materiáloch a pod.
6. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
8. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávatel'ovi doručená v piatich rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a

prítom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nepredloží aspoň jeden doklad uvedený v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie je ani v omeškaní so zaplatením faktúry/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 7 začína plynúť až dňom predloženia dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy.

9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
10. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom.
11. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.
12. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok 7

Preddavky na predmet zmluvy

1. Objednávateľ neposkytne preddavky zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy.

Článok 8

Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávateľom, technickým dozorom a autorom projektovej dokumentácie a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.
2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb t.j. sú jeho vlastníctvom a takto ich odovzdáva objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.
5. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
6. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov

a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem.

8. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v SR, najmä špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a inými predpismi definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov aj svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe o dodržiavaní povinností v zmysle všetkých predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
9. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.
10. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy **najneskôr pri podpise tejto zmluvy**. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom.
11. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
12. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.
13. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.

14. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch so súhlasom poskytovateľa príspevku oprávnený rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený po odsúhlasení poskytovateľa príspevku a po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.
15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického dozoru a poskytovateľa príspevku. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávatelom a poskytovateľom príspevku môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.
16. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávatelovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.
17. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených väd a odchýlok od projektu.
19. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbuja zodpovednosť zhotoviteľa za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky.
20. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
21. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
22. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo.
23. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
24. Zhotoviteľ zodpovedá:
 - a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovňam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčení všetkých častí diela
 - b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní
 - c) periodicky na svoje náklady zabezpečiť úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávatelovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby
 - d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.
25. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
 - a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávatelovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva
 - b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné

- opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
- c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko
 - d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností
 - e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
26. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
27. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodné a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
28. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
- Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
29. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou.
30. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
31. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie. Zástupca objednávateľa je povinný takýto súhlas vydať vždy v prípade, pokiaľ postup prác nepredpokladá využitie technologického zariadenia zhotoviteľa v dobe najbližších 3 pracovných dní.
32. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti ochrane zdravia.
33. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
- a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti
 - b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia
 - c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa
 - d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov
 - e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky
 - f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevy viditeľne označenom názvom firmy
 - g) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa.
34. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, práv k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.

35. Zhotoviteľ je povinný:

- a) pri realizácii diela používať tie odborné a technické kapacity osôb – riadiacich pracovníkov, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacimi pracovníkmi, ktorí budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
- b) Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 3 Zmluvy o dielo uviesť informácie o „iných osobách“, kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy.

Článok 9

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizácie stavby:

- a) Stavbyvedúci, ktorým je Ing Kalný Lukáš s evidenčným číslom Oprávnenia SKSI č. 12899
 - b) Technický dozor objednávateľa v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
 - c) Osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na rokovaní vo veciach technických. Objednávateľ poveruje prevzatím zhotoveného diela, podpísaním preberacieho protokolu a zápisov o odstránení väd a nedorobkov pracovníka vo funkcii vedúceho oddelenia rozvoja mesta a stavebný dozor.
 - d) Technický dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, testy a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
 - e) Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy do stavebného denníka.
 - f) Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné vážne hospodárske škody.
 - g) Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady o kvalite zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s nimi súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním
3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:
- a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky a povrchy schválené zástupcom objednávateľa. T.j. špecifikovať všetky materiálové položky uvedené vo výkaze výmer.
 - b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály a zariadenia.
 - c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
 - d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ ich objednávateľovi odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela.
 - e) „Plán ochrany pred požiarmi“ (zriadenie proti požiarnym asistenčným hliadok a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
 - f) Plán organizácie výstavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
 - g) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:
 - a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko
 - b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode.
 - c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia.
5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s realizovanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku, a to oprávnenými osobami poskytovateľa príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
 - 5.1 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste, a to v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok 10

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia kolaudačných väd a nedorobkov.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä:
 - dátum, pracovná doba, počasie
 - počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce
 - druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony
 - popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis
 - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality
 - dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu
 - údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok
 - druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte
 - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie
 - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny
 - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
 - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela
 - záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác
 - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác
 - záznamy o poučení zamestnancov
 - záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas
 - záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania
3. Denné záznamy sa píšú do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.

6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučené priepis záznamov v denníku ak ich technický dozor neprevezme osobne na stavbe.
9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
10. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí. Okrem toho do denníka zapisuje:
 - údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom
 - požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby
 - požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác
 - stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne
 - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy
 - súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k nim predchádzajúci kladný súhlas projektanta
 - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné
11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

Článok 11

Odovzдание a prevzatie staveniska

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a zhotoviteľ prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednávateľa do 7 dní od výzvy objednávateľa na jeho prevzatie.
2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko vrátane hraníc vonkajších plôch.
3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku prístupové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.
4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.

Článok 12

Odovzдание a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne:
 - a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.
 - b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť na odovzдание predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše preberacie konanie najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom.
 - c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 2x kompletnú sadu projektovej

dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, ak je to pre plnenie predmetu zmluvy nevyhnutné.

- d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác. V protokole budú uvedené všetky zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatíu a riadnemu užívaniu diela spolu s termínom ich odstránenia.
- e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní stavby. Po vypratání staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).
- g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu).
- h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. písm. f), g), tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného vypratania staveniska.
- i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli vnútorné priestory užívania schopné a bez vád.
- j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých vád.

Článok 13

Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva
 - a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
 - b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie diela, pričom za omeškanie sa nepovažujú dôvody uvedené v čl. 4 bod 4 až 7.
 - c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy.
 - d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
 - e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela (vid' zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
 - f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
 - g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
 - h) V súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.
4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy so splatnosťou podľa článku 6 ods. 9 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez vád a nedorobkov.
5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.)

Článok 14

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 12 ods. 1 písm. d) tejto zmluvy. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni.
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej lehoty.
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

Článok 15

Uplatňovanie vád

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu Diela, či znemožňovali riadne užívanie Diela na predpokladaný účel.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že k vade došlo zavinením objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho prevzatí objednávateľom, ak sú spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil, objednávateľ však napriek tomu trval na ich použití. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil, ibaže by túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť.
4. Akékoľvek vady Diela je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou bezodkladne po ich zistení. Ak objednávateľ požaduje odstránenie vád Diela, je zároveň oprávnený určiť primeranú lehotu na ich odstránenie, s prihliadnutím na povahu vady a svoje oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ povinný dodržať; pri závažných vadách Diela je zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním okamžite po doručení žiadosti objednávateľa, a to aj v prípade, keď nepriznáva zodpovednosť za tieto vady. V sporných prípadoch nesie náklady s odstraňovaním týchto vád zhotoviteľ, a to až do rozhodnutia reklamácie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vadu podľa pokynov objednávateľa v lehote ním určenej, má objednávateľ právo odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vád Diela počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení reklamácie objednávateľom v súlade s článkom 16 bod 1.
6. Ak sa vyskytne vada zavinená zhotoviteľom, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť alebo funkčnosť Diela/jeho časti, a objednávateľovi vznikne z dôvodu takej vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ak objednávateľ využije svoje právo a vyzve zhotoviteľa na úhradu škody.

Článok 16 **Odstraňovanie vád**

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 15 ods. 5 v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť, najneskôr však do 7 dní alebo v inej dohodnutej lehote, a to opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s odstraňovaním vád a v čo najkratšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruku za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry.
4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamácií zhotoviteľ.
5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 12 ods. 1 písm. d), zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Článok 17 **Majetkové sankcie**

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH), za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu realizácie diela uvedenému v tejto zmluve zmluvnú pokutu vo výške 500,- € bez DPH za každú odchýlku, ak bola vyvolaná pochybením alebo nedodržiavaním povinností zhotoviteľa.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí prác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej na ich odstránenie a ak lehota nebola dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní

a prevzatí prác alebo uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú zistenú vadu alebo nedorobok vo výške 100,- eur bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 20 dní po určenom termíne, je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.

3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 300,- € bez DPH za každé porušenie povinností definovaných v článku 8 tejto zmluvy.
4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z príslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou nedodržania termínu ukončenia stavby vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky príspevku zo strany poskytovateľa príspevku, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
6. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
7. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená majetková sankcia.

Článok 18

Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami a pracovníkmi s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávateľa a poverení zástupcovia zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
6. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálno-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná.
7. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
8. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami bezporuchovými prístrojmi.
9. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodržiava platné právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia, a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. 13 tejto zmluvy.

10. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác.
11. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane (adresátovi) ak z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné:
 - dňom prevzatia písomnosti adresátom,
 - dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti,
 - dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako nevyzdvihnutá v úložnej lehote, a to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel,
 - najneskôr 20 kalendárnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná adresátovi na adresu uvedenú v článku 1.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla uvedenú v článku 1. tejto zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
13. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.

Článok 19

Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku; b) zverejnením tejto zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a po schválení poskytovateľa príspevku, ak si to vyžaduje poskytovateľ na schválenie vopred.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
6. Zmluva je vyhotovená v 4 - och rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.
7. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.
8. Dielo bude spolufinancované na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku, uzavretej medzi objednávateľom a príslušným poskytovateľom príspevku, z finančných prostriedkov Fondu na podporu športu, Výzva č. 2023/001 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.
9. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že sú plne oboznámené so skutočnosťou, že predmet tejto Zmluvy je poskytovaný v súvislosti s implementáciou projektu, na základe podanej Žiadosti o poskytnutie príspevku, k Výzve č. 2023/001 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.
10. Na kontrolu a vládny audit použitia finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny, sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

11. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku v znení jej dodatkov, ktorú má uzatvorenú s poskytovateľom príspevku, a to oprávnenými osobami poskytovateľa príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
12. Oprávnenými osobami poskytovateľa príspevku na výkon kontroly sú najmä Fond na podporu športu a ďalšie orgány podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



....., dňa: 18.02.2024

V Suchej n/P., dňa: 18.2.2024

SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o.
919 01 Suchá nad Parnou
IČO: 53.131.801
DIČ: 21 21 277 521 2

- č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- č. 2 – Zoznam subdodávateľov (predloží iba úspešný uchádzač)
- č. 3 – Zoznam iných osôb (predloží iba úspešný uchádzač)
- č. 4 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 1 zmluvy: Ocenený výkaz výmer (osobitná príloha v xls. formáte)

Zoznam subdodávateľov
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o., so sídlom Suchá nad Parnou 68,
IČO: 53 131 801 týmto vyhlasujem, že v zákazke: „Modernizácia telocvične pri ZŠ a MŠ
Voderady“

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám** (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)¹;
- **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam** údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne²:

- A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch: napr. názov, podiel v %, predmet, suma v €
B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:

V Suchej nad Parnou, dňa 28.2.2024

SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o.
919 01 Suchá nad Parnou 68
IČO: 53 131 801
DIČ: 21 21 277 521

MÁRIA SRNÁKOVÁ

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača

¹ Nehodiace sa prečiarknúť

² Nehodiace sa prečiarknúť

Príloha č. 3 zmluvy:

ZOZNAM „Iných osôb“

ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva)

A) „Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

(zdroje týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 33 ods. 1 písm. c), d) ZVO, ak boli definované v podmienkach účasti)

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
				Napr. § 33 ods. 1	Napr. Likvidita, Index...

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

B) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b), d), g) a h) ZVO, ak boli definované v podmienkach účasti)

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
				Napr. § 34 ods. 1	Napr. stavby vedúci, referencie...

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

Príloha č. 4 zmluvy: Projektová dokumentácia (osobitná príloha v pdf. formáte)

1. V súlade s článkom 8, bod 11, 12 zmluvy:

Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.

2. V súlade s článkom 8, bod 13 zmluvy:

Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri. **Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.**

(Vid' výklad zákona o registri partnerov verejného sektora: <https://www.justice.gov.sk/sluzby/register-partnerov-verejneho-sektora/casto-kladene-otazky-rpvs/>. Subdodávateľ sa do registra partnerov verejného sektora zapíše len v prípade, ak rovnako ako partner prekročí finančné limity uvedené v § 2 ods. 2 zákona, t. j. 100.000 EUR jednorazovo a 250.000 EUR v úhrne v rámci kalendárneho roka.)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Modernizácia telocvične pri ZŠ a MŠ Voderady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.2.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53 131 801

IČ DPH:

SK21 21 277 521

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			132 365,09
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	10,00%	0,00	0,00
	10,00%	119 927,52	11 992,75
Cena s DPH v EUR			145 601,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Modernizácia telocvične pri ZŠ a MŠ Voderady

Miesto:

Dátum:

26.02.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		132 365,09	144 357,84
1	Rozsah prác pre miestnosti 1.01, 1.02	81 647,07	88 568,02
2	Rozsah prác pre miestnosti 1.03 až 1.10	50 718,02	55 789,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia telocvične pri ZŠ a MŠ Voderady

Objekt:

1 - Rozsah prác pre miestnosti 1.01, 1.02

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 26.02.2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.

IČO:

53 131 801

IČ DPH:

SK21 21 277 521

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 647,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znižená	69 209,50	10,00%	6 920,95

Cena s DPH

v EUR

89 811,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

28.2.2024

Dátum a podpis:


Pečiatka



28.2.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia telocvične pri ZŠ a MŠ Voderady

Objekt:

1 - Rozsah prác pre miestnosti 1.01, 1.02

Miesto:

Dátum: 26.02.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	81 647,07
HSV - Práce a dodávky HSV	14 623,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 222,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 124,56
99 - Presun hmôt HSV	277,14
PSV - Práce a dodávky PSV	50 699,83
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	324,56
766 - Konštrukcie stolárske	14 826,24
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 988,05
775 - Podlahy vlysové a parketové	5 819,04
776 - Podlahy povlakové	4 530,43
783 - Dokončovacie práce - nátery	12 884,56
784 - Maľby	6 326,95
M - Práce a dodávky M	16 323,34
21-M - Elektromontáže	16 323,34

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia telocvične pri ZŠ a MŠ Voderady

Objekt:

1 - Rozsah prác pre miestnosti 1.01, 1.02

Miesto: Voderady

Dátum: 26.02.2024

Objednávateľ: Obec Voderady

Projektant:

Zhotoviteľ: SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 647,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 623,90

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 222,20

1	K	61245107-1	Vyspravenie a vyrovnanie ostení po odstránení oceľových zárubní a po odstránení priečok	m2	2,520	27,25	68,67
	vv		(0,8*2+2*2)*3*0,15		2,520		
2	K	61145917-2	Vyspravenie poškodených omietok na stenách	m2	76,436	15,80	1 207,69
	vv		"(hlavne po odstránení olejového náteru)"(17,84*2,73-22,56+2,4*1+72*4,3-(2,5*3*6+2,5*1,8*8)*0,4)*0,25		76,436		
	vv		Súčet		76,436		
3	K	61145917-3	Vyspravenie poškodených omietok na stropoch	m2	77,182	17,96	1 386,19
	vv		(289,8+31,79)*1,2*0,2		77,182		
	vv		Súčet		77,182		
4	K	61246511-2-1	Príprava podkladu pre maľby stien	m2	305,743	1,77	541,17
	vv		17,84*2,73-22,56+2,4*1+72*4,3-(2,5*3*6+2,5*1,8*8)*0,4		305,743		
5	K	61246511-2-2	Príprava podkladu pre maľby stropov	m2	385,908	1,87	721,65
	vv		(289,8+31,79)*1,2		385,908		
6	K	61246022-1	Vyspravenie stien stierkou na vyrovnanie nerovností	m2	76,436	15,85	1 211,51
	vv		(17,84*2,73-22,56+2,4*1+72*4,3-(2,5*3*6+2,5*1,8*8)*0,4)*0,25		76,436		
7	K	61246022-2	Vyspravenie stropov stierkou na vyrovnanie nerovností	m2	77,182	16,85	1 300,52
	vv		(289,8+31,79)*1,2*0,2		77,182		
8	K	61245107-1-0	Vyspravenie drážok po elektroinštaláciách	m	2,000	4,10	8,20
9	K	61146022-1	Vyhotovenie nových tenkonrvstvových stierok stien	m2	76,436	14,10	1 077,75
	vv		(17,84*2,73-22,56+2,4*1+72*4,3-(2,5*3*6+2,5*1,8*8)*0,4)*0,25		76,436		
10	K	61146022-2	Vyhotovenie nových tenkonrvstvových stierok stropov	m2	77,182	15,10	1 165,45
	vv		(289,8+31,79)*1,2*0,2		77,182		
11	K	64294211-1	Vyhotovenie novej oceľovej zárubne pre dvere pre stenu hr. Do 150mm, farba biela bez prahu, pre dvere š. 800mm D+M, zárubňa zosilnená pre dvere do športovísk, farba biela	ks	3,000	177,80	533,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 124,56

12	K	96806299-1	Odstránenie dreveného obkladu stien v=2,2m, aj s nosnou konštrukciou až na stenu, vrátane kotvenia	m2	146,816	5,72	839,79
	vv		(67,2+2,4)*2,2-0,8*1,97*4		146,816		
13	K	96806299-2	Odstránenie dreveného sokla	m	85,040	2,10	178,58
	vv		67,2+17,84		85,040		
14	K	97801319-1	Odstránenie poškodených omietok stien	m2	76,436	2,20	168,16
	vv		(17,84*2,73-22,56+2,4*1+72*4,3-(2,5*3*6+2,5*1,8*8)*0,4)*0,25		76,436		
15	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	4,20	12,60
	vv		"Odstránenie tapacirovaných dverí 800x1970"3		3,000		
	vv		Súčet		3,000		
16	K	96807245-1	Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 800x1970	ks	3,000	11,09	33,27
17	K	95290211-0	Záverečné upratovanie	m2	321,590	1,47	472,74
	vv		(289,8+31,79)		321,590		
18	K	97403113-1	Vysekanie drážok pre elektroinštalácie	m	2,000	5,81	11,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	321,590	2,85	916,53
	VV		"Lešenie pri maľbách stien a stropov"(289,8+31,79)		321,590		
20	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	321,590	1,80	578,86
	VV		"Lešenie pri maľbách stien a stropov"(289,8+31,79)		321,590		
	VV		Súčet		321,590		
21	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	321,590	1,76	566,00
	VV		"Lešenie pri maľbách stien a stropov"(289,8+31,79)		321,590		
22	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	321,590	2,27	730,01
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,480	12,95	70,97
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	104,120	0,55	57,27
	VV		5,48*19		104,120		
25	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,480	14,56	79,79
26	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,480	8,77	48,06
27	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,480	65,75	360,31
D	99		Presun hmôt HSV				277,14
28	K	998011032-	Presun hmôt pre budovy 801, výšky do 12 m	t	24,745	11,20	277,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 699,83
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				324,56
29	K	73515181-1	Odstránenie vykurovacích telies - plechové alebo radové dl. Cca do 2,0m	ks	2,000	15,00	30,00
30	K	73515414-1	Spätná montáž vykurovacieho telesa	ks	2,000	45,00	90,00
31	K	73549481-1-2	Dočasné vypustenie systému	ks	1,000	80,00	80,00
32	K	73519191-2-2	Napustenie systému	ks	1,000	120,50	120,50
33	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	4,06	4,06
D	766		Konštrukcie stolárske				14 826,24
34	K	76611-9	Dvere do oceľovej zárubne, dvere 800x1970, s kovaním a zámkom dőizickým D+M	ks	3,000	445,80	1 337,40
P			Poznámka k položke: bez protipožiarijnej odolnosti, so zvýšenou odolnosťou do vlhkých priestorov, plné DTD doska, farba biela - dvere budú opatrené tapacirovaním z jednej strany hr. Do 80mm, farba hnedá s okopovým plechom v= 300mm				
35	K	76641412-1	Drevený obklad stien plošný z bukovej preglejky hr. 18mm s nosnou konštrukciou z drevených hranolov 100x50mm na pružných podložkách z tvrdej gumy 100x100x15mm	m2	160,796	77,35	12 437,57
P			Poznámka k položke: vrátane kotvenia napr. HIT HY170+M10 dl. 150mm, D+M drevený obklad bude použitý ako parapetná doska (67,2+2,4)*2,2-0,8*1,97*4+1,07*6+67,2*0,1+2,8*0,1*3				
	VV				160,796		
36	K	76641412-2	Vyhotovenie dreveného sokla v =50mm, ako súčasť podlahy	m	85,040	3,62	307,84
	VV		67,2+17,84		85,040		
37	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	8,000	2,11	16,88
	VV		"Odstánenie interiérových parapetných dosiek pre okná telocvične"8		8,000		
38	K	766694154.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	8,000	12,00	96,00
39	M	61156000040-1	Vyhotovenie interiérových parapetných plastových dosiek pre pásové okná š. do 2,5m, hĺbka ostenia je 220 mm	m	20,000	21,56	431,20
	VV		2,5*8		20,000		
40	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	199,35	199,35
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				5 988,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	76711-1	Demontáž a spätná montáž rebrín na stenách š. 1,2m v=3,0m, vrátane kotviaceho materiálu	ks	7,000	49,32	345,24
42	K	76711-2	Demontáž a spätná montáž rebríkov na stenách š. 0,6m v=5,0m, vrátane kotviaceho materiálu	ks	5,000	43,99	219,95
43	K	76711-3	Demontáž a spätná montáž oceľových stĺpikov na stenách priemeru do 80mm, v=3,0m	ks	6,000	33,68	202,08
44	K	76711-4	Demontáž a spätná montáž oceľových tyčí na stenách priemeru do 80mm, v=5,0m	ks	2,000	98,73	197,46
45	K	76711-5	Demontáž a spätná montáž basketbalového koša na stene, vrátane kotviaceho materiálu a prípadne predĺženie kotvenia o max. 200mm	ks	1,000	105,00	105,00
46	K	76711-6	Demontáž a spätná montáž ochrannej gumy na stenách š.1,8m v=2,0m, vrátane kotviaceho materiálu	ks	8,000	27,69	221,52
47	K	76792023-1	Demontáž a spätná montáž oceľových dverí - pletivových, vrátane kotviaceho materiálu 2,2 x 2,4m	ks	2,000	60,20	120,40
48	K	76711-7	Dodávka a montáž ochrannej siete telocvične pred výplňami fasádnych otvorov, sieť s okami 50x50 mm, priemer snúry 4 mm	m2	599,400	7,24	4 339,66
P			Poznámka k položke: poznámka: dodávka a montáž siete vrátane prípevňovacích kotiev s okom a ich montážou, komplet dodávka, Dĺžka kotiev s ohľadom na pákový mechanizmus 72*4,3+289,8				
	VV				599,400		
49	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	118,37	236,74
D	775		Podlahy vlysové a parketové				5 819,04
50	K	77559190-1	Odstránenie čiarovania a lakovania z podlahy telocvične	m2	289,800	16,90	4 897,62
51	K	77559190-2	Odstránenie poškodenej nášľapnej vrstvy telocvične hr. Do 20mm o ploche do 20%	m2	64,318	10,16	653,47
	VV		(289,8+31,79)*0,2		64,318		
52	K	77551180-3	Odstránenie drevených nábehov podlahy v=80mm pod uhlom 45°	m	2,400	12,40	29,76
	VV		0,8*3		2,400		
53	K	77551180-4	Odstránenie drevených nábehov podlahy v=80mm pod uhlom 15°	m	5,000	12,40	62,00
	VV		2,5*2		5,000		
54	K	7755300-1	Vyhotovenie nových drevených nábehov podlahy v=80mm pod uhlom 45°	m	2,400	17,40	41,76
	VV		0,8*3		2,400		
55	K	7755300-2	Vyhotovenie nových drevených nábehov podlahy v=80mm pod uhlom 15°	m	5,000	17,40	87,00
	VV		2,5*2		5,000		
56	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	47,43	47,43
D	776		Podlahy povlakové				4 530,43
57	K	77652000-1	Vyhotovenie poškodenej nášľapnej vrstvy telocvične hr. Do 20mm o ploche do 20% D+M	m2	64,318	47,50	3 055,11
	VV		(289,8+31,79)*0,2		64,318		
58	K	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	337,670	3,99	1 347,30
	VV		(289,8+31,79)*1,05		337,670		
59	K	77699010-2	Vyčistenie podlahy zametáním pred pokládkou podlahy	m2	321,590	0,19	61,10
	VV		(289,8+31,79)		321,590		
60	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	66,92	66,92
D	783		Dokončovacie práce - nátery				12 884,56
61	K	78320181-1	Odstránenie náteru z oceľovej konštrukcie väzníkov v priečnom smere. Rozpon konštrukcie 12,2m	ks	7,000	31,75	222,25
62	K	78320181-2	Odstránenie náteru z oceľovej konštrukcie väzníkov v pozdĺžnom smere. Rozpon konštrukcie 3m	ks	16,000	31,75	508,00
63	K	78380181-1	Odstránenie olejových náterov stien	m2	22,560	3,77	85,05
	VV		(16,84-1,8)*1,5		22,560		
64	K	78371130-1	Vyhotovenie čiarovania a lakovania podlahy telocvične	m2	337,670	29,85	10 079,45
	VV		(289,8+31,79)*1,05		337,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	78362420-2	Vyhotovenie náteru zárubní dverí 800x1970 priečka hr. Do 150mm, základný a krycí	ks	3,000	37,50	112,50
66	K	78389411-1	Vyhotovenie umývateľných malieb stien náhrada olej. náterov bude vysokopriepustný, oteruvzdorný, na omietku hr. 3mm, napr. Primalex Plastik	m2	26,523	8,25	218,81
	VV		(16,84)*1,5*1,05		26,523		
67	K	7832710-1	Vyhotovenie náteru ocelevej konštrukcie väzníkov v priečnom smere. Rozpon konštrukcie 12,2m, oceľová konštrukcia s úpravou podkladu Sa2,5	ks	7,000	145,50	1 018,50
P			Poznámka k položke: povrchovo opatrených 1x základným nástrekom a 2x vrchným ochranným nástrekom syntetickou farbou v zmysle technologického postupu zvoleného výrobcu náterových systémov				
68	K	7832710-2	Vyhotovenie náteru ocelevej konštrukcie väzníkov v pozdĺžnom smere. Rozpon konštrukcie 3m, oceľová konštrukcia s úpravou podkladu Sa2,5	ks	16,000	40,00	640,00
P			Poznámka k položke: povrchovo opatrených 1x základným nástrekom a 2x vrchným ochranným nástrekom syntetickou farbou v zmysle technologického postupu zvoleného výrobcu náterových systémov				
D		784	Maľby				6 326,95
69	K	78440180-1	Odstránenie malieb zo stien	m2	305,743	2,33	712,38
	VV		17,84*2,73-22,56+2,4*1+72*4,3-(2,5*3*6+2,5*1,8*8)*0,4		305,743		
	VV		Súčet		305,743		
70	K	78440180-2	Odstránenie malieb zo stropov	m2	385,908	3,22	1 242,62
	VV		(289,8+31,79)*1,2		385,908		
71	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	321,590	1,66	533,84
	VV		*Zakrývanie podlahy pe fóliou*289,8+31,79		321,590		
72	K	78445247-3	Maľovanie stien farba biela, farba umývateľná na celú výšku, pre použitie v športových zariadeniach min. 2x	m2	305,743	5,22	1 595,98
	VV		17,84*2,73-22,56+2,4*1+72*4,3-(2,5*3*6+2,5*1,8*8)*0,4		305,743		
	VV		Súčet		305,743		
73	K	78445247-4	Maľovanie stropov farba biela, farba umývateľná na celú výšku, pre použitie v športových zariadeniach min. 2x	m2	385,908	5,81	2 242,13
	VV		(289,8+31,79)*1,2		385,908		
	VV		Súčet		385,908		
D		M	Práce a dodávky M				16 323,34
D		21-M	Elektromontáže				16 323,34
74	K	21111-1	Odstránenie existujúcich svietidiel	ks	8,000	9,49	75,92
75	K	21111-2	Odstránenie existujúcich vypínačov	ks	2,000	7,96	15,92
76	K	21111-3	Odstránenie existujúcich zásuviek	ks	2,000	7,96	15,92
77	K	21111-5	D+M podstropných kazetových LED svietidiel, napr. LED panel 60x60cm 40W na inštaláciu do podhľadu, Neutrálna biela 4000 - 4500K, min. 3400 lm, aj s napojením na nové prípadne aj pôvodné rozvody a prípadná úprava a doplnenie napojenia	ks	2,000	152,75	305,50
78	K	21111-8	D+M vypínač svetelný, biely s rámčekom, jedno, dvojpolový podľa potreby	ks	2,000	29,12	58,24
79	K	21111-9	D+M zásuvka 1 a dvojzásuvka, biela s rámčekom	ks	2,000	12,11	24,22
80	K	21111-11	Napojenie svietidiel, zásuviek a vypínačov na existujúcu elektroinštaláciu a úprava pôvodných elektrických rozvodov podľa potreby	ks	6,000	17,22	103,32
81	K	21111-12	Vyhotovenie nových elektrických rozvodov a napojenie + prepojenie na pôvodné káblami CYKY-J 3x2,5mm2, alebo podľa potreby ako náhrada existujúcich elektro rozvodov	m	2,000	3,72	7,44
82	K	21111-13	Revízia správa - elektroinštalácie	ks	1,000	290,00	290,00
83	K	21111-14	LED prísadené líniové svetidlo pre športoviská FAGERHULT FGH EXCIS ASYM 20863lm 145W 4000K CRI80 DALI/PHASE-PULSE CLO VDE 0710-13 IP20 IK08 MacAdam3 SDCM L100B50 100.000h, resp. ekvivalent	ks	12,000	1 112,00	13 344,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	21111-15	Montáž líniového svietidla vrátane zapojenia vo výške do 6m	ks	6,000	141,50	849,00
85	K	21111-16	D+M Krabica rozbočovacia 680.003 80x80x40mm s vývodkami IK08, IP43	ks	6,000	1,67	10,02
86	K	21111-17	Svorka krabicová 221-413 WAGO 3x0,2-4,0mm2 vrátane montáže	ks	18,000	1,87	33,66
87	K	21111-18	D+M kábel N2XH-J 3x1,5mm2	m	106,000	3,76	398,56
88	K	21111-19	D+M Rúrka ohybná FXP 20 83270 20mm 14,1mm 750N PVC sivá	m	106,000	2,11	223,66
89	K	21111-20	D+M Príchytka rúrky CL 20 82178 20mm PVC svetlosivá	ks	98,000	2,02	197,96
90	K	21111-21	Mobilná plošina pre montáž svietidiel vo výške 6m	ks	1,000	370,00	370,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia telocvične pri ZŠ a MŠ Voderady

Objekt:

2 - Rozsah prác pre miestnosti 1.03 až 1.10

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.02.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53 131 801

IČ DPH:

SK21 21 277 521

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

50 718,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znižená	50 718,02	10,00%	5 071,80
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

55 789,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Pečiatka



28.2.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia telocvične pri ZŠ a MŠ Voderady

Objekt:

2 - Rozsah prác pre miestnosti 1.03 až 1.10

Miesto:

Dátum: 26.02.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	50 718,02
HSV - Práce a dodávky HSV	16 396,76
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	62,87
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 506,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 692,90
99 - Presun hmôt HSV	134,21
PSV - Práce a dodávky PSV	29 863,98
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 625,32
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 839,15
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	385,01
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	3 780,77
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2 107,60
763 - Konštrukcie - drevostavby	75,60
766 - Konštrukcie stolárske	2 104,94
771 - Podlahy z dlaždíc	1 623,77
776 - Podlahy povlakové	4 673,07
781 - Obklady	7 442,60
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 249,24
784 - Maľby	1 956,91
M - Práce a dodávky M	4 457,28
21-M - Elektromontáže	4 457,28

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia telocvične pri ZŠ a MŠ Voderady

Objekt:

2 - Rozsah prác pre miestnosti 1.03 až 1.10

Miesto:

Dátum: 26.02.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 718,02

D HSV Práce a dodávky HSV 16 396,76

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 62,87

1	K	34227210-1	Domurovanie sokla pri rozvodoch vykurovania z porobetónových tvárnic hr. 150mm, výšky 200mm napr. Ytong klasik	m2	1,840	34,17	62,87
---	---	------------	--	----	-------	-------	-------

vv 4,6*2*0,2 1,840

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 506,78

2	K	61245107-1	Vyspravenie a vyrovnanie ostení po odstránení oceľových zárubní a po odstránení priečok	m2	5,760	27,25	156,96
---	---	------------	---	----	-------	-------	--------

vv (4,8*8)*0,15 5,760

3	K	61245107-2	Vyspravenie stien po odstránení murovaných umývadiel	m2	2,760	17,96	49,57
---	---	------------	--	----	-------	-------	-------

vv 2,3*0,6*2 2,760

4	K	61145917-2	Vyspravenie poškodených omietok na stenách	m2	172,930	15,80	2 732,29
---	---	------------	--	----	---------	-------	----------

vv "(hlavne po odstránení olejového náteru)*71,37+101,56 172,930

vv Súčet 172,930

5	K	61145917-3	Vyspravenie poškodených omietok na stropoch	m2	49,000	17,96	880,04
---	---	------------	---	----	--------	-------	--------

vv 98*0,5 49,000

vv Súčet 49,000

6	K	61246511-2-1	Príprava podkladu pre maľby stien	m2	196,504	1,77	347,81
---	---	--------------	-----------------------------------	----	---------	------	--------

vv (107,27+71,37)*1,1 196,504

7	K	61246511-2-2	Príprava podkladu pre maľby stropov	m2	107,800	1,87	201,59
---	---	--------------	-------------------------------------	----	---------	------	--------

vv 98*1,1 107,800

8	K	61246022-1	Vyspravenie stien stierkou na vyrovnanie nerovností	m2	71,456	15,85	1 132,58
---	---	------------	---	----	--------	-------	----------

vv (107,27+71,37)*0,4 71,456

9	K	61246022-2	Vyspravenie stropov stierkou na vyrovnanie nerovností	m2	39,200	16,85	660,52
---	---	------------	---	----	--------	-------	--------

vv 98*0,4 39,200

10	K	61145917-3-1	Vyspravenie poškodených podláh a dier v potere po odstránení podlahy	m2	40,835	8,94	365,06
----	---	--------------	--	----	--------	------	--------

vv (14,52+20,18+19,49+3,36+9,34+11,1+1,84*2)*0,5 40,835

11	K	61245107-3	Vyspravenie drážok po osadení kanalizačného potrubia	m	12,000	11,20	134,40
----	---	------------	--	---	--------	-------	--------

vv 4*3 12,000

12	K	61245107-4	Vyspravenie drážok po osadení plastlinikového potrubia	m	24,000	11,20	268,80
----	---	------------	--	---	--------	-------	--------

vv 4*3*2 24,000

13	K	61245107-1-0	Vyspravenie drážok po elektroinštaláciách	m	4,000	4,10	16,40
----	---	--------------	---	---	-------	------	-------

14	K	61146022-1	Vyhotovenie nových tenkonrvstevných stierok stien	m2	71,456	14,10	1 007,53
----	---	------------	---	----	--------	-------	----------

vv (107,27+71,37)*0,4 71,456

15	K	61146022-2	Vyhotovenie nových tenkonrvstevných stierok stropov	m2	39,200	15,10	591,92
----	---	------------	---	----	--------	-------	--------

vv 98*0,4 39,200

16	K	64294211-1	Vyhotovenie novej oceľovej zárubne pre dvere pre stenu hr. Do 150mm, farba biela bez prahu, pre dvere š. 800mm D+M, zárubňa zosilnená pre dvere do športovísk, farba biela	ks	6,000	177,80	1 066,80
17	K	64294211-2	Vyhotovenie novej oceľovej zárubne pre dvere pre stenu hr. Do 150mm, farba biela bez prahu, pre dvere š. 600mm D+M, zárubňa zosilnená pre dvere do športovísk, farba biela	ks	2,000	177,80	355,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	63245272-2-1	Samonivelačná hmota hr. Do 8mm napr. Den Braven Samonivelačná hmota ALFA S800 pre vysoké zaťaženie	m2	89,837	17,13	1 538,91
	vv		(14,52+20,18+19,49+3,36+9,34+11,1+1,84*2)*1,1		89,837		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 692,90
19	K	96203223-1	Odstránenie murovaných umývadiel z tehál	m3	0,840	85,50	71,82
	vv		0,7*0,6*2		0,840		
20	K	96203223-2	Vybúranie steny pre osadenie revízneho otvoru 200x200mm, hl. 100mm, vrátane dodávky revíznych dvierok 200x200mm D+M	ks	2,000	10,00	20,00
21	K	97801319-1	Odstránenie poškodených omietok stien	m2	71,456	2,20	157,20
	vv		(107,27+71,37)*0,4		71,456		
22	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	101,991	8,27	843,47
	vv		"Odstránenie keramického sokla v=100mm"(7,56-0,8*4)*0,1		0,436		
	vv		"Odstránenie keramických obkladov aj s lepidlom na stenách"1,2*1,2+(6,77*2+8,15+8,66- 0,8*4)*2+(8,27+8,52)*2,5+(1,8*0,6+1,6*0,2+0,52)*2		101,555		
	vv		Súčet		101,991		
23	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	30,228	6,18	186,81
	vv		"Odstránenie keramickej dlažby aj s lepidlom na podlahe"(3,36+9,34+11,1+1,84*2)*1,1		30,228		
24	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000	2,66	21,28
	vv		"Odstránenie dverí 600x1970"2		2,000		
	vv		"Odstránenie dverí 800x1970"6		6,000		
	vv		Súčet		8,000		
25	K	96807245-1-1	Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 600x1970	ks	2,000	10,80	21,60
26	K	96807245-1	Odstránenie oceľovej zárubne zo steny 800x1970	ks	6,000	11,09	66,54
27	K	95290211-0	Záverčné upratovanie	m2	89,837	1,47	132,06
	vv		(14,52+20,18+19,49+3,36+9,34+11,1+1,84*2)*1,1		89,837		
28	K	97403115-1	Drážkovanie pre vyhotovenie kanalizačného potrubia v stene aj v podlahe drážka max. 80x80mm	m	12,000	11,02	132,24
	vv		4*3		12,000		
29	K	97403113-2	Drážkovanie pre vyhotovenie vodovodného potrubia D20 v stene aj v podlahe drážka max. 50x50mm	m	24,000	7,44	178,56
	vv		4*3*2		24,000		
30	K	97403113-1	Vysekanie drážok pre elektroinštalácie	m	4,000	5,81	23,24
31	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	98,004	2,85	279,31
	vv		"Lešenie pri maľbách stien a stropov"(14,52+20,18+19,49+3,36+9,34+1,84*2+11,1)*1,2		98,004		
32	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	98,004	1,80	176,41
	vv		"Lešenie pri maľbách stien a stropov"(14,52+20,18+19,49+3,36+9,34+1,84*2+11,1)*1,2		98,004		
	vv		Súčet		98,004		
33	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	98,004	1,76	172,49
	vv		"Lešenie pri maľbách stien a stropov"(14,52+20,18+19,49+3,36+9,34+1,84*2+11,1)*1,2		98,004		
34	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	98,004	2,27	222,47
35	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,652	1,60	31,44
36	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	373,388	0,55	205,36
	vv		19,652*19		373,388		
37	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,652	14,56	286,13
38	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	19,652	8,77	172,35
39	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	19,652	65,75	1 292,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				134,21
40	K	998011032-	Presun hmôt pre budovy 801, výšky do 12 m	t	11,983	11,20	134,21
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 863,98
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 625,32
41	K	71111314-1	Náterová poistná hydroizolácia pod obklad a dlažbu do sprchy aj s rohovými profilmi pre vyhotovenie náterovej hydroizolácie	m2	131,790	19,53	2 573,86
	VV		(30,23+101,56)		131,790		
42	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	25,73	51,46
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 839,15
43	K	72121081-1	Odstánenie podlahovej vpuste, aj potrebným vybúraním podlahy pre inštaláciu novej vpuste	ks	8,000	5,00	40,00
44	K	72121081-2	Odstánenie vpuste v umývadlovom žľabe, aj potrebným vybúraním stavebných konštrukcií	ks	2,000	5,00	10,00
45	K	72121300-1	D+M novej podlahovej vpuste, aj s potrebným napojením pre inštaláciu novej vpuste, napr. podlahová vpusť HL, aj s vyspravením podlahy po inštalácii	ks	10,000	112,69	1 126,90
46	K	72117110-1	D+M Kanalizácia D50	m	12,000	14,75	177,00
	VV		4*3		12,000		
47	K	871211-9	Napojenie kanalizácie D50 na pôvodnú kanalizáciu aj s vsadením odbočky, so stavebnými úpravami D+M	ks	4,000	74,50	298,00
48	K	871211-10	Napojenie vodovodu D20 na pôvodný rozvod aj s vsadením odbočky, so stavebnými úpravami D+M	ks	4,000	44,60	178,40
49	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	17,70	8,85
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				385,01
50	K	722111-2	Zaslepenie vodovodu po odstránení batérie v hyg. Zázemí	ks	2,000	5,00	10,00
51	K	72217113-1	D+M Vyhodenie plastliníkového potrubia pre vodu D20, aj s ochrannou izoláciou napr. Mirelon	m	24,000	14,25	342,00
	VV		4*3*2		24,000		
52	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	66,01	33,01
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				3 780,77
53	K	72582080-1	Odstránenie batérií na teplú a studenú vodu	ks	8,000	5,00	40,00
54	K	72511-1	Odstránenie zrkadla nad umývadlom	ks	2,000	5,00	10,00
55	K	72584087-1	Odstránenie sprchovej batérie	ks	8,000	5,00	40,00
56	K	72521082-1	Odstránenie umývadla aj so sifónom	ks	1,000	5,00	5,00
57	K	72511081-1	Odstránenie wc geberitu aj so sedátkom	ks	2,000	5,00	10,00
58	K	725111-4	Demontáž a spätná montáž tlačítka, kefy a wc papiera	ks	2,000	10,00	20,00
59	K	72533082-1	Odstránenie výlevky	ks	1,000	5,00	5,00
60	K	72521940-1	D+M nových umývadiel, umývadlo napr. Laufen š.500mm, vrátane sifónu, a kotevnej sady do steny	ks	5,000	193,52	967,60
61	K	72582960-1	D+M nových zmiešavacích umývadlových batérií	ks	5,000	70,90	354,50
62	K	72582960-2	D+M nových zmiešavacích umývadlových batérií výlevových	ks	1,000	81,35	81,35
63	K	725111-2	D+M zrkadla nad umývadlom	ks	4,000	74,26	297,04
64	K	725111-3	D+M novej sprchovej batérie so vstavanou ružicou aj ručnou sprchou aj miestom pre odkladanie sprchových gelov	ks	8,000	119,58	956,64
65	K	871211-5	Napojenie umývadla na kanalizáciu D50 (v prípade potreby aj s vysekaním steny, a vložením kanalizačného potrubia D50)	ks	5,000	12,50	62,50
66	K	871211-6	Napojenie wc na kanalizáciu (v prípade potreby aj s vysekaním podlahy, a vložením kanalizačného potrubia D110)	ks	2,000	14,50	29,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	871211-7	Napojenie výlevky na kanalizáciu (v prípade potreby aj s vysekaním podlahy, a vložení kanalizačného potrubia D110)	ks	1,000	65,00	65,00
68	K	72511940-1	D+M nového WC geberitu aj so sedátkom (závesný systém ostáva zachovaný)	ks	2,000	189,00	378,00
69	K	72533232-1	D+M novej výlevky napr. Jíka zadný odpad alt. Spodný odpad	ks	1,000	201,18	201,18
70	K	72511-10	Napojenie výlevky na rozvody vody, aj potrebným príslušenstvom	ks	1,000	45,00	45,00
71	K	72129011-1	Skúška tesnosti kanalizácie a revízne správy	ks	1,000	62,50	62,50
72	K	72229022-1	Skúška vodovodu a revízne správy	ks	1,000	62,50	62,50
73	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	29,32	87,96
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				2 107,60
74	K	73515181-1	Odstránenie vykurovacích telies - plechové alebo radové dl. Cca do 2,0m	ks	7,000	10,00	70,00
75	K	73515414-1	Spätná montáž vykurovacieho telesa	ks	7,000	15,00	105,00
76	K	73312082-1	Odstránenie poškodených plastliníkových rozvodov vykurovania	m	64,400	4,11	264,68
VV			4,6*2*7	64,400			
77	K	73316710-1	Vyhotovenie nových plastliníkových rozvodov vykurovania, ako náhrada za poškodené pôvodné rozvody	m	64,400	24,29	1 564,28
VV			4,6*2*7	64,400			
78	K	73549481-1-2	Dočasné vypustenie systému	ks	1,000	50,00	50,00
79	K	73519191-2-2	Napustenie systému	ks	1,000	25,00	25,00
80	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	14,32	28,64
D 763			Konštrukcie - drevostavby				75,60
81	K	76312224-1	Vyhotovenie SDK predsteny, ako prekrytie VZT potrubia, SDK doska hr. 15mm, na krížovom rošte ako SDK kazetový podlah, vrátane konštrukcie, sdk dosiek, pretmelenie, prebrúsenie a maľba	m2	0,600	120,00	72,00
VV			0,3*2	0,600			
82	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,500	7,20	3,60
D 766			Konštrukcie stolárske				2 104,94
83	K	76666281-2	Odstránenie prahov dverí š.600mm	ks	2,000	5,00	10,00
84	K	76666281-3	Odstránenie prahov dverí š.800mm	ks	6,000	5,00	30,00
85	K	76611-9-1	Dvere do oceleovej zárubne, dvere 600x1970, s kovaním a zámkom dőzickým D+M	ks	2,000	177,91	355,82
P			Poznámka k položke: bez protipožiarna odolnosti, so zvýšenou odolnosťou do vlhkých priestorov, plné DTD doska, farba biela - dvere budú opatrené tapacirovaním z jednej strany hr. Do 80mm, farba hnedá s okopovým plechom v= 300mm				
86	K	76611-9	Dvere do oceleovej zárubne, dvere 800x1970, s kovaním a zámkom dőzickým D+M	ks	6,000	275,40	1 652,40
P			Poznámka k položke: bez protipožiarna odolnosti, so zvýšenou odolnosťou do vlhkých priestorov, plné DTD doska, farba biela - dvere budú opatrené tapacirovaním z jednej strany hr. Do 80mm, farba hnedá s okopovým plechom v= 300mm				
87	K	76611-10	Odstránenie nábytku z miestností a následne osadenie na pôvodné miesto	m2	39,620	1,22	48,34
VV			20,17+19,45	39,620			
88	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,500	16,76	8,38
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 623,77
89	K	77154121-1	Vyhotovenie novej dlažby hr. Min. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby min. rozmer dlažby 300x600mm	m2	31,602	26,60	840,61
VV			(3,36+9,34+11,1+1,84*2)*1,15	31,602			
90	M	59774000090-1	Nová dlažba hr. Min. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby min. rozmer dlažby 300x600mm	m2	32,864	22,45	737,80
VV			31,6*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva	32,864			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,000	15,12	45,36
D	776		Podlahy povlakové				4 673,07
92	K	77651182-1	Odstránenie linolea aj s lepidlom na podlahe	m2	54,190	5,44	294,79
	VV		(14,52+20,18+19,49)		54,190		
93	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	52,420	0,99	51,90
	VV		"Odstránenie pvc lepeného sokla v=100mm"(16,7+21,6+22,12)*0,8*10		52,420		
	VV		Súčet		52,420		
94	K	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	89,837	1,04	93,43
	VV		(14,52+20,18+19,49+3,36+9,34+11,1+1,84*2)*1,1		89,837		
95	K	77699010-2	Vyčistenie podlahy zmetaním pred pokládkou podlahy	m2	152,156	0,19	28,91
	VV		(14,52+20,18+19,49+3,36+9,34+11,1+1,84*2)*1,1		89,837		
	VV		(14,52+20,18+19,49)*1,15		62,319		
	VV		Súčet		152,156		
96	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	62,319	1,70	105,94
	VV		(14,52+20,18+19,49)*1,15		62,319		
97	K	77642001-1	Lepenie vyťahovaných soklov z PVC lepidlom bez obsahu toluénu bezápachové výšky 100mm	m2	9,699	31,16	302,22
	VV		((16,7+21,6+22,2)*0,1+(5,74+5,33)*0,25)*1,1		9,699		
98	M	28341001790-1	Vyťahovaný sokel z PVC heterogénny hrúbka min. 2mm, napr. podlahový vinyl	m2	10,669	21,25	226,72
	VV		((16,7+21,6+22,2)*0,1+(5,74+5,33)*0,25)*1,1		9,699		
	VV		9,699*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		10,669		
99	K	776541100	Lepenie povlakových podláh z podlahový vinyl, klikový imitácia dreva	m2	62,319	18,50	1 152,90
	VV		(14,52+20,18+19,49)*1,15		62,319		
100	M	28411000330-1	Podlaha PVC heterogénny hrúbka min. 2mm, napr. , podlahový vinyl	m2	62,319	37,88	2 360,64
	P		Poznámka k položke: PUR Reinforced úprava				
	VV		(14,52+20,18+19,49)*1,15		62,319		
101	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	27,81	55,62
D	781		Obklady				7 442,60
102	K	78144540-1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických , vr. sokla hr.8 mm, lepidla hr. 6 mm, na vyrovnaný a vyspravený podklad + lepidlo	m2	116,788	29,10	3 398,53
	VV		"Vyhodenie nových obkladov hr. Min. 8mm, s lepidlom pre lepenie obkladu min. rozmer obkladu 300x600mm"				
	VV		(1,2*1,2+(6,77*2+8,15+8,66-0,8*4)*2+(8,27+8,52)*2,5+(1,8*0,6+1,6*0,2+0,52)*2)*1,15		116,788		
	VV		Súčet		116,788		
103	M	597764000-1	Obkladačky keramické vr. sokla hr.8 mm s lepidlom pre lepenie obkladu na vyrovnaný a vyspravený podklad + lepidlo, min. rozmer obkladu 300x600mm	m2	116,788	27,98	3 267,73
	VV		114,498039215686*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		116,788		
104	K	95394511-1	Rohové a ukončujúce lišty pri obkladoch - hliníkové	m	89,300	7,12	635,82
	VV		1,2*3+16,4+17,2+6,8*2+8*2+2,5*9		89,300		
105	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	70,26	140,52
D	783		Dokončovacie práce - nátery				1 249,24
106	K	78380181-1	Odstránenie olejových náterov stien	m2	71,370	3,77	269,06
	VV		(16,7+21,6+7,56+22,12-1,2-0,8*2*12)*1,5		71,370		
107	K	78362420-2-1	Vyhodenie náteru zárubní dverí 600x1970 priečka hr. Do 150mm, základný a krycí	ks	2,000	37,50	75,00
108	K	78362420-2	Vyhodenie náteru zárubní dverí 800x1970 priečka hr. Do 150mm, základný a krycí	ks	6,000	37,50	225,00
109	K	78389411-1	Vyhodenie umývateľných malieb stien náhrada olej. náterov bude vysokopriepustný, oteruvzdorný, na omietku hr. 3mm, napr. Primalex Plastik	m2	78,507	8,25	647,68
	VV		(71,37)*1,1		78,507		
110	K	7832710-3	Vyhodenie náteru elektrorozvádzača 600x800mm	ks	1,000	32,50	32,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	784		Maľby				1 956,91
111	K	78440180-1	Odstránenie malieb zo stien	m2	107,274	2,33	249,95
	VV		(16,7+21,6+7,56+22,12-0,8*0,5*12)*1,1+(16,42+6,8*2+17,2)*0,8		107,274		
	VV		Súčet		107,274		
112	K	78440180-2	Odstránenie malieb zo stropov	m2	98,004	3,22	315,57
	VV		(14,52+20,18+19,49+3,36+9,34+1,84*2+11,1)*1,2		98,004		
113	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	89,837	1,66	149,13
	VV		"Zakrývanie podlahy pe fóliou"(14,52+20,18+19,49+3,36+9,34+11,1+1,84*2)*1,1		89,837		
114	K	78445247-3	Maľovanie stien farba biela, farba umývateľná na celú výšku, pre použitie v športových zariadeniach min. 2x	m2	117,997	5,22	615,94
	VV		(107,27)*1,1		117,997		
	VV		Súčet		117,997		
115	K	78445247-4	Maľovanie stropov farba biela, farba umývateľná na celú výšku, pre použitie v športových zariadeniach min. 2x	m2	107,800	5,81	626,32
	VV		98*1,1		107,800		
	VV		Súčet		107,800		
D	M		Práce a dodávky M				4 457,28
D	21-M		Elektromontáže				4 457,28
116	K	21111-1	Odstránenie existujúcich svietidiel	ks	15,000	9,49	142,35
117	K	21111-2	Odstránenie existujúcich vypínačov	ks	11,000	7,96	87,56
118	K	21111-3	Odstránenie existujúcich zásuviek	ks	8,000	7,96	63,68
119	K	21111-5	D+M podstropných kazetových LED svietidiel, napr. LED panel 60x60cm 40W na inštaláciu do podhl'adu, Neutrálna biela 4000 - 4500K, min. 3400 lm, aj s napojením na nové prípadne aj pôvodné rozvody a prípadná úprava a doplnenie napojenia	ks	7,000	152,75	1 069,25
120	K	21111-5-1	D+M podstropných prisadených LED svietidiel, napr. LED vodeodolná lampa min. 20x120cm min. 2x18W, IP65 pre kú vlhké priestory na prisadenú inštaláciu pod strop , min. 3400 lm, aj s napojením na pôvodné rozvody a prípadná úprava a doplnenie napojenia	ks	4,000	87,40	349,60
121	K	21111-5-2	D+M podstropných prisadených LED svietidiel, napr. LED panel 30x30cm min. 16W, IP44 pre wc na prisadenú inštaláciu pod strop alt stenu , min. 1300 lm, aj s napojením na pôvodné rozvody a prípadná úprava a doplnenie napojenia	ks	4,000	67,85	271,40
122	K	21111-8	D+M vypínač svetelný, biely s rámčekom, jedno, dvojpolový podľa potreby	ks	11,000	29,12	320,32
123	K	21111-9	D+M zásuvka 1 a dvojzásuvka, biela s rámčekom	ks	8,000	12,11	96,88
124	K	21111-11	Napojenie svietidiel, zásuviek a vypínačov na existujúcu elektroinštaláciu a úprava pôvodných elektrických rozvodov podľa potreby	ks	34,000	53,72	1 826,48
125	K	21111-12	Vyhotovenie nových elektrických rozvodov a napojenie + prepojenie na pôvodné káblami CYKY-J 3x2,5mm2, alebo podľa potreby ako náhrada existujúcich elektro rozvodov	m	8,000	3,72	29,76
126	K	21111-13	Revízná správa - elektroinštalácie	ks	1,000	200,00	200,00