Zmluva o dielo ¢islo objednavatel’a: 109/2024

cislo zhotovitel’a: 9276-00
na zhotovenie technickej Studie

podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika v platnom zneni
a podl’a § 65 a nasl. Autorského zakona v platnom zneni
(d’alej aj ako ,,zmluva‘)

ClL1. ZMLUVNE STRANY
1.1 ZHOTOVITEL:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sidlo: Kominarska 141/2.,4, 832 03
Bratislava - mestska cast’ Nové Mesto
Konajtica osoba: Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva
a generalny riaditel’ a.s.
Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva
a ekonomicky riaditel a.s.
Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva
a vyrobny riaditel a.s.
Bankové spojenie: VUB a.s. Bratislava
Cislo G&tu v tvare IBAN: SK61 0200 0000 0000 2440 2012
ICO: 31322000
DIC: 2020524770
Registracia: Zapisany v Obchodnom registri Mestského
sudu Bratislava III., oddiel: Sa, VI. ¢islo: 378/B
Zastupca vo veciach plnenia zmluvy:  Ing. Jaroslav Guoth, riaditel’ divizie Zvolen
Kontaktny e-mail: dppzv@dopravoprojekt.sk
Telefon: 045/5203301
(d’alej len ako ,,zhotovitel)
1.2 OBJEDNAVATEL:
Mesto Zilina
Sidlo: Namestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

Konajtca osoba:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

Zastupca vo veciach plnenia zmluvy:

Kontaktny e-mail:
Telefon:

(d’alej len ako ,,0bjednavatel’*)

Mgr. Peter Fiabane, primator
Prima banka Slovensko, a.s.
SK37 5600 0000 0003 3035 3001
00321796

2021339474

Ing. Peter Tomka
peter.tomka@zilina.sk

041/70 63 510

(objednéavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj len ako ,,zmluvné strany*)
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Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle Zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Zakon o verejnom obstardvani v uplnom zneni”). Objednavatel na
obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup v zmysle pravnych predpisov
upravujucich postup pri verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa zavédzuju zaistit’ vSetkymi moznymi prostriedkami, aby nedochadzalo
ku korupénym konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuju, ze
zastavaju pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vSetkych drovniach a vyzaduju od
svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s
protikorupénymi zékonmi.

. PREDMET ZMLUVY

2.2

2.3

2.4

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela vykonat pre objednéavatela dielo
v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zdvézok objednavatela zaplatit
zhotovitelovi za bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t.j. za riadne a v¢as vykonané
dielo, dohodnutu cenu.

Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie diela: technicka
stadia (d’alej len ako ,,Stadia* alebo ,.dielo”) pre stavbu ,,Stavebné upravy okruznej
krizovatky ulic VysokoSkolikov a Univerzitna, Zilina® (dalej aj ako ,.stavba®).
Zhotovitel' je povinny vykonat’ dielo vo vlastnom mene na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom case a v stanovenej kvalite.

Zhotovitel’ je uzrozumeny so skuto¢nost’ou, ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené v sulade s touto zmluvou, najma podl’a €l. 3 a ¢l. 4 tejto zmluvy
so zretelom na ustanovenie § 46 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom pléanovani
a stavebnom poriadku (Stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov, v zmysle ktorého
zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ vypracovania diela podla § 45 ods. 2
Stavebného zdkona a za realizovatel’'nost’ stavby podl'a nim vypracovaného diela, ako aj
v sulade s platnou legislativou SR, STN, STN EN, TN, stvisiacimi predpismi
a Sadzobnikom pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
&innosti (UNIKA). Pokial’ dielo nebude spifiat’ uvedené poZiadavky kvality, ide o vadu
diela, ktort je zhotovitel povinny odstranit’ vramci reklamécie objednavatela
bezodplatne.

Objednavatel’ moze po dodani diela pozadovat’ vysvetlenia a konzultacie vo vzt'ahu k
vykonanému dielu. Tieto vysvetlenia, resp. konzultacie tvoria sucast’ diela a zhotovitel je
ich povinny poskytnit’ objednavatel'ovi bez naroku na odmenu.



Cl. 3.

OBSAH A ROZSAH ARCHITEKTONICKEJ STUDIE

3.1

3.2

3.3

Pri vypracovani predmetu tejto zmluvy - architektonickej Studie sa zhotovitel’ zavdzuje
zohl'adnit’ poziadavky objednavatela definované najmi v sutaznych podkladoch
objednavatel’a, jeho prilohdch a vysvetleniach objednavatel'a ako aj d’al§ie upresiiujuce
poziadavky objednévatel’a a opravnené poziadavky dotknutych subjektov. Zhotovitel je
za ucelom spracovania predmetu zmluvy povinny vykonat’ ohliadku miesta a dostato¢ne
sa oboznamit’ s miestom realizicie, poziadavkami verejného obstaravania a v pripade
zrejmého opomenutia uvedenych skuto¢nosti neméa narok na upravu ceny za dielo.

Zhotovitel sa zavédzuje odovzdat® objedndvatelovi vramci dohodnutej ceny
architektonicku $tadiu v nasledujacich poétoch vyhotoveni:

e v tlacenej forme 8 vyhotoveni

e v digitalnej forme 1 vyhotovenie

nasledovne: vykresovu €ast’ vo formate DWG alebo DGN, textovu a tabulkovu ¢ast’ vo
formate DOC a XLS, obrazkovu ¢ast’ vo formate PDF a JPG a $tudiu vo formate PDF.

Architektonickou Stidiou vrozsahu podla tejto zmluvy sa rozumie S§tidia so
zapracovanim podmienok dotknutych organov a podmienok objednavatela do Studie
podla Prilohy ¢. 1 aPrilohy ¢. 2 ktejto zmluve, prerokovanie §tidie s prislusnymi
organmi a organizaciami vratane prepoc¢tu odhadovanych nakladov stavby.

. SPOSOB VYPRACOVANIA ARCHITEKTONICKEJ STUDIE

4.1

4.2

Odovzdanim diela zhotoveného v zmysle tejto zmluvy, sa rozumie odovzdanie
architektonickej S$tidie objednavatelovi v jeho sidle odovzdavacim a preberacim
protokolom.

Akceptaciou sa rozumie odsuhlasenie vecnej a obsahovej stranky predmetu diela vo
forme akceptaéného protokolu podpisaného oboma Zmluvnymi stranami v sidle
Objednavatela (d’alej len ,,Akceptacia“). Objednéavatel je povinny Akceptovat’ predmet
diela do 14 dni od odovzdania diela alebo pisomne, resp. emailom ozndmit’ zhotovitel'ovi
namietky a pripomienky voci odovzdanému dielu, priCom zhotovitel' je tieto povinny
odstranit’ v lehote do 7 pracovnych dni od dorucenia ozndmenia namietok a pripomienok
zo strany objednévatela. V pripade, Ze zhotovitel’ namietky a pripomienky neodstrani do
uvedenej lehoty alebo ich neodstrani riadne, objednavatel’ ma pravo opitovne oznamit’ a
Specifikovat’ zhotovitel'ovi namietky a pripomienky k predmetu diela a ur¢it’ dodatoénti
primerant lehotu ( nie vSak dlhsiu ako 7 dni) na ich odstranenie. Pokial’ nebudi ndmietky
a pripomienky odstrdnené ani v dodato¢nej lehote, objednavatel’ m4 pravo na zmluvni
pokutu z omeskania vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny za kazdy deii omeSkania poéniic
8. dilom od dorucenia prvého pisomného ozndmenia o namietkach a pripomienkach,
pripadne odstapit’ od zmluvy. V pripade, Ze objednavatel’ do 14 dni od odovzdania diela
v zmysle bodu 4.1 tejto zmluvy nepredlozi pisomne odévodnené ndmietky voci predmetu



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

diela, tento sa povazuje za akceptovany. Akceptaciou nie je dotknuté pravo objednavatela
na uplatnenie zodpovednosti voci zhotovitel'ovi v zmysle ¢l. 7 tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavidzuje, zZe poCas spracovania architektonickej Studie poskytne po
pisomnej vyzve zhotovitel'a zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu spolupdsobenie,
spocivajice v odovzdani potrebnych udajov a ujasneni podkladov, odovzdani vSetkych
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Zhotovitel’ bude bez zbytoéného odkladu pisomne, e-mailom informovat’ objednavatel’a
o akejkol'vek skutocnosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu predmetu zmluvy
a ktora by mala vplyv na dohodnuty termin dokoncenia diela a to najneskor do 3 dni odo
dna, vktorom sa o takejto skutoc¢nosti dozvedel. Pri nedodrzani povinnosti podla
predchadzajiicej vety zhotovitel’ nema pravo Ziadat’ prediZenie terminu zhotovenia udiela.

Zhotovitel’ v priebehu vykonédvania diela minimélne 2 x za mesiac uskuto¢ni pracovné
rokovanie medzi objednavatelom a zhotovitelom v sidle objednavatela (d’alej len
,»pracovné rokovanie®), a to podl'a dohody zmluvnych stran. V odévodnenych pripadoch
moze zhotovitel' poziadat’ o jeho uskutocnenie online, ¢o podlieha schvéleniu zo strany
objednavatela. Na poziadanie objednavatela prizve zhotovitel' na pracovné rokovanie
zainteresovanych  zastupcov dotknutych subjektov. Z pracovného rokovania sa
zhotovitel’ zavdzuje vyhotovit’ zépis (d’alej len ,,zapis z pracovného rokovania®), ktory
zaSle elektronicky objednavatelovi na pripadné pripomienkovanie a ktorého rovnopis
nasledne po vzajomnom obojstrannom odsthlaseni obdrzi kazdd zmluvna strana.
Najneskodr 10 dni pred odovzdanim diela sa zhotovitel’ zavdzuje vyzvat’ objednavatel'a na
pisomné schvélenie konceptu diela, za u€elom posudenia, ¢i obsahuje vSetky pozadované
nalezitosti a to najmé netechnickej povahy.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonéavani svojej ¢innosti spolupracovat’ s objednavatel'om,
ako aj s prislusnym stavebnym tradom a dotknutymi organmi $tatnej spravy i samospravy
a s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prislusny stavebny trad alebo pravne
predpisy. Vysledky vSetkych ¢innosti vykonanych podla tejto zmluvy je zhotovitel
povinny vopred odsuhlasovat’ s objednavatel'om.

Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela previest’ zavizky z
tejto zmluvy na tretiu osobu.

Cl. 5. CAS PLNENIA

sl

3.2

Zhotovitel’ vypracuje a doda predmet tejto zmluvy v termine do 4 mesiacov odo dna
nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy.

Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim
akceptovanej architektonickej stadie objednavatelovi v zmysle ¢l. 4 bodu 4.2 tejto
zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vynimoénych pripadoch, ak vplyvom
nepredvidatel'nych okolnosti, vis maior, alebo mimoriadnych udalosti, ktoré zhotovitel
nemohol pri vynaloZeni nélezitej odbornej starostlivosti predvidat, ktoré neboli
spdsobené zavinenim zhotovitel'a, ani spdsobom vykonania prac zo strany zhotovitel'a
a ktoré zabrania riadnemu a véasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotovitel’a,
sa neuplatni ustanovenie zmluvy, tykajlce sa terminu splnenia predmetu zmluvy podla
bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, tykajice sa sankcii za poruSenie zavézku splnit’
predmet zmluvy vcas za podmienky, Ze sa strany dohodnii na zmene pdvodne
dohodnutych terminov plnenia predmetu zmluvy dodatkom k zmluve. Ak zhotovitel’ v
pripade vys$Sej moci, ¢i z dovodu mimoriadnej udalosti preukdze nemoznost’ plnenia
predmetu tejto zmluvy v riadnom termine, plati, Ze termin plnenia v zmysle tejto zmluvy
sa postva o obdobie preukazatelnej nemoznosti plnenia, zhotovitel’ v§ak musi zaslat’
objednéavatel'ovi elektronicki poziadavku s podrobnym popisom prekazky. Pre vylucenie
pochybnosti plati, ze v pripadoch podla tohto bodu (v désledku vis maior alebo
mimoriadnej udalosti), a na zéklade vyslovnej elektronickej poziadavky zhotovitela,
nasledkom &oho je potreba prediZenia &asu plnenia podl'a bodu 5.1 tejto zmluvy, zmluvné
strany uzavra dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého bude primerané prediZenie
terminov uvedenych v bode 5.1 tejto zmluvy, tj. o dobu trvania udalosti, ktoré su
nezavislé od véle zmluvnych stran. DiZku primeraného prediZenia terminov uvedenych v
bode 5.1 tejto zmluvy schval'uje vzdy objednavatel’. Zhotovitel’ v pripade zdsahu vysSej
moci, ¢i z dovodu mimoriadnej udalosti nema narok na thradu akychkol'vek naviac
nakladov.

. CENA DIELA, PLATOBNE PODMIENKY A ZMLUVNE POKUTY

6.1

6.2

6.3

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy je stanovena vo vyske:
Zmluvna cena celkova: 17 300,00 € bez DPH
Zmluvna cena celkova: 20 760,00 € s DPH
(zhotovitel’ je platcom DPH)
Slovom: Dvadsat’tisicsedemstoSest’desiat eur

Zhotovitel’ vystavi za spracovanie diela - architektonickej Studie, faktiru — datovy
doklad, ktora bude mat’ vSetky vecné a formalne nalezitosti v zmysle platnych pravnych
predpisov, bude obsahovat’ ¢islo tejto zmluvy a bude vystavena v silade s ustanoveniami
tejto zmluvy. Zhotovitel’ zasle faktiru objednavatel’ovi vylucne elektronicky na
adresu: faktury@zilina.sk.

Splatnost’ vystavenej faktury je do 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi. V pripade,
ze faktura nebude obsahovat’ vSetky udaje uvedené v ustanoveni § 71, § 74 zdkona ¢.
222/2004 Z. z., alebo v bode 6.2 tejto zmluvy, alebo &islo tejto zmluvy, objednévatel je
oprévneny fakturu vratit’ zhotovitel'ovi a poZzadovat’ odstranenie nedostatkov. Uvedena
30 — dilové lehota splatnosti v takomto pripade neplynie. Zhotovitel’ je povinny vystavit’
novu fakttru s ¢islom tejto zmluvy a udajmi uvedenymi v ustanoveni § 71 zékona &.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

222/2004 Z. z. a v bode 6.2 tohto ¢lanku. Dilom doru€enia novej opravenej faktiry
objednavatel'ovi zacne plynut nova 30 - diiova lehota splatnosti.

V pripade omeskania s uhradou faktiry za riadne avcasne odovzdané dielo je
objednavatel’ povinny zaplatit zhotovitelovi turok zomeSkania vo vyske 0,5%
z fakturovanej sumy za kazdy den omeskania.

V pripade, ze zhotovitel’ nedoda dielo v dohodnutom termine, objednévatel’ ma pravo na
zmluvni pokutu z omeskania vo vyske 0,5% z dohodnutej ceny (s DPH, pokial je
zhotovitel platca DPH) podl'a 6.1. za kazdy deii omeskania.

V pripade ukoncenia tejto zmluvy pred dohodnutym terminom plnenia $pecifikovanym
¢l. 5 bod 5.1 tejto zmluvy z ddvodov na strane objednévatel’a, ktoré neboli sposobené
zavinenim alebo spdsobom vykonania prac zo strany zhotovitel'a, ma zhotovitel’ za Cast’
diela riadne uskuto¢nenu do ukoncéenia zmluvy ndrok na pomernu cast’ ceny diela. V
takom pripade bude dovtedy zhotovitelom vykonany predmet zmluvy fakturovany
objednévatel’'ovi vo vyske do tej doby preukézatel'ne riadne vykonanych ¢innosti. Rozsah
vykonanych ¢innosti a jeho cena musi byt pred vyhotovenim faktiry zhotovitel'om
vopred odsthlasend objedndvatelom a toto odsthlasenie bude prilohou faktiry. Bez
pisomného odsuhlasenia rozsahu vykonanych ¢innosti a ceny nie je zhotovitel’ oprdvneny
vystavit’ faktaru podl'a tohto bodu tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknuty narok objednavatel’a
na nahradu $kody. Objednavatel’ méa narok na ndhradu Skody presahujicu vysku zmluvnej
pokuty.

Zmluvna pokuta sa povaZuje za zaplatenu jej pripisanim na ucet dotknutej zmluvnej
strany v peflaznom ustave uvedenom v ¢l. 1. tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zévizok zo zmluvy.

. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

2ol

Fiv.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané podla ustanoveni tejto
zmluvy vcas ariadne, t.j. v stanovenom termine, bez zavad a nedostatkov, v sulade
s platnou legislativou SR, STN, STN EN, TN a d’al$§imi suvisiacimi predpismi, pri€om
bude pouzite'né na dohodnuty tcel.

Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ pri vypracovani diela s maximalnou odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vieobecne zavizné predpisy a technické normy. Dalej sa bude
riadit’ zavaznymi podkladmi objednévatel’a, zavdznymi pokynmi objedndvatel'a, zapismi
a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi obidvoma stranami.
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7.4

1.5

7.6

o

7.8

15

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ spolu s riadne zhotovenym dielo podl'a tejto zmluvy,
objednévatel'ovi vSetky prislusné dokumenty zhotoveného diela (v pripade ak st sucastou
diela). Objednédvatel ma pravo, v pripade nedodrzania tejto povinnosti zo strany
Zhotovitel'a, zhotovené dielo neprevziat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia
pri spracovani d’alSieho stupiia vyuzitia diela — vypracovanie projektovej dokumentacie.

Zarucna doba na zhotovené dielo je zmluvnymi stranami dohodnutd v trvani 60 mesiacov
a zaCina plynut’ odo dnia Akceptacie v zmysle ¢l. 4 bod 4.2. zmluvy. Zaru¢na doba sa
automaticky predlzuje o dobu odstrafiovania vady diela v zaruénej dobe.

V pripade, Ze sa pocas zarucnej doby diela alebo pri spracovani d’alSieho stupiia vyuzitia
diela — vypracovanie projektovej dokumentécie, preukdze jeho nekvalita, neuplnost,
pripadne budu zistené iné vady diela, ma objednavatel’ narok pozadovat’ od zhotovitel'a
nadhradné plnenie alebo dodanie chybajticeho plnenia v primeranej lehote stanovenej
objednavatel'om.

Pokial' nebude nahradné plnenie podla €l. 7 bod 7.6 zmluvy dodané v stanovenej
primeranej lehote, objedndvatel ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,5%
z dohodnutej ceny za dielo v Cl. 6, bod 6.1. zmluvy (s DPH, pokial’ je zhotovitel platca
DPH) za kazdy deti omeskania poénic nasledujicim diiom od uplynutia tejto lehoty,
pripadne odstupit’ od zmluvy. Rovnako ma objednéavatel’ narok pozadovat’ od zhotovitel'a
nahradné plnenie, ak dielo kvalitativne nezodpoveda tcelu a povahe diela. Poziadavka
bude uplatiiovana pisomnou formou na adresu sidla zhotovitel'a. Uplatnenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody, ktort mozno vyméhat samostatne.
Zhotovitel’ je povinny takto vycislent $kodu uhradit’ objednavatel'ovi do 30 dni odo dila
dorucenia pisomného vyrozumenia objednavatel'a o vzniku $kody, jej povahy a vyske.
Uvedené plati aj pre pripad, ak bude objednavatel'ovi udelend prisluSnym organom
sankcia za konanie, ktoré bolo zapri¢inené nekvalitnym, resp. vadnym vykonanim diela.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za Skodu, spdsobent nekvalitnym vyhotovenim
diela (¢l. 7 ods. 7.6 zmluvy) v skuto¢nej vyske nakladov, ktoré musel objednavatel
vynaloZit’ na opravu d’al§ich projektov, ktorych podkladom bolo dielo podl’a tejto zmluvy.
Zhotovitel’ zodpoveda objednéavatelovi za Skodu, spdsobent vadou diela, a to v skuto¢ne;j
vyske nakladov, ktoré musel vynalozit’ na realizaciu chybajucich Casti stavby alebo
opravu vadnych casti stavby. Uvedené plati aj pre pripad, ak bude objednavatel'ovi
udelend prislusnym organom sankcia za konanie, ktoré bolo zapri¢inené nekvalitnym,
resp. vadnym vykonanim diela.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na iiu upozornil objednavatel'a a objednavatel’ na
ich pouziti trval. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené dodrzanim
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7.14

7.15

nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel na ich nevhodnost
upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel' tito nevhodnost
nemohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit. Za vadu diela sa nepovazuje
zistenie odchylok skutkového stavu uloZenia podzemnych inzinierskych sieti oproti
podkladom, ktoré zhotovitel' ziskal na zadklade Ziadosti od ich spravcov a o ktorych
nemohol byt inak informovany.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady diela odstranit’ bezodplatne, bez zbytoéného
odkladu najneskor vsak do 7 pracovnych dni, po uplatneni oprévnenej reklamacie
objednavatelom. Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela
uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou. Objednavatel a zhotovitel sa
mozu pisomne dohodnut’ na dlhsej lehote na odstrdnenie vad diela. V pripade, Ze
zhotovitel’ neodstrani vady diela vcas, je objednavatel’ opravneny dat’ opravit’ vady diela
tretej osobe na naklady zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze oprava vad diela
tret'ou osobou nebude povazovana za zésah do autorskych prav zhotovitela k dielu.

Reklamécia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho cCasti riadne
a v€as, s potvrdenim zo strany objednavatela o prevzati opraveného diela alebo jeho Casti
formou preberacieho protokolu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nepouzije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez stihlasu
objednavatela na iné ucely ako tie, ktoré st urené v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny spésobom beznym v jeho organizacii zabezpecit’ dodrziavanie
mlcanlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym sposobom zucastnili na
priprave a vyhotoveni diela o jeho obsahu, a to az do diia, v ktorom sa tieto, ako stucast’
stutaznych podkladov, budt poskytovat’ uchadzacom o spracovanie d’alSieho stupfia
vyuZitia diela - projektovej dokumentécie a o tejto skutocnosti podat’ objednavatelovi
vyhlasenie.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, ze v lehote v zmysle ¢l. 5. bod 5.1
tejto zmluvy (vypracovanie a dodanie diela) je zahrnuty aj proces akceptacie diela v
zmysle €l. 4 bod 4.2 zmluvy a teda, Ze za riadne odovzdané dielo v stanovenej lehote
podla tejto zmluvy, sa povazuje akceptované dielo v lehote podla ¢l. 5 bod 5.1 tejto
zmluvy.

Zhotovite' zodpovedd za vyber subdodavatelov. Kazdy subdodavatel musi spiiiat
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni a nesmu u neho existovat’ dévody na vylacenie podl'a § 40
ods. 6 pism. a) az g), ods. 7 a ods. 8 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v
platnom zneni. V pripade, Ze je subdodavatel’ povinny registrovat’ sa v Registri partnerov
verejného sektora, je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatelovi potvrdenie o splneni
tejto povinnosti.



Cl. 8. LICENCNE PODMIENKY

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitel objednavatelovi suhlas na bezodplatné,
vyhradné pouzitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zakona (vyhradni licenciu
v zmysle § 70 ods. 1 autorského zékona), a to najmi nasledovnym spdsobom:
a) vyhotovenie rozmnoZeniny diela
b) spracovanie a adaptéciu diela, ¢im sa mysli najmai :
1. nasledovné zapracovanie zmien diela podl’a potrieb objednévatel’a;
2. dalSie podrobnejSie rozpracovanie diela do detailnejSej podoby pre ucely
vyhotovenia konkrétneho stvisiaceho projektu;
3. spracovanie €o aj Casti diela do iného diela; vSetko za podmienky, Ze tym neddjde
k hanlivému nakladaniu s dielom.
c) zaradenie diela do stborného diela, najméd pre potreby rdznych sumarizacnych,
propagaénych publikacii o meste Zilina a pod.
d) verejné vystavenie diela, najma v sidle ako aj na webovom sidle objednavatel’a.

Vzhladom k tomu, Ze zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi vyslovny suhlas so spésobom
vyuzitia diela podla bodu 8.1 pismeno b) tejto zmluvy, zhotovitel’ je plne uzrozumeny
s tym, Ze vysSie uvedenou adaptéciou, rozpracovanim ¢i spracovanim diela nedochddza
k nedovolenym zmeném ¢&i nedovolenym zasahom do diela.

Zhotovitel’ ako autor diela udel'uje objednavatel'ovi ako nadobudatel’'ovi licencie suhlas
na postupenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej
licencie alebo jej Casti. Zhotovitel’ nevyzaduje, aby ho objednavatel’ o tejto skuto€nosti
bezodkladne informoval.

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze v pripade spracovania d’alSieho stupiia - projektove]
dokumentacie 3. osobou, tuto zmluvne zaviaze, aby pri akychkol'vek zmendach, ktoré
budi ovplyviiovat autorski koncepciu diela avyraznym spdsobom ovplyvnia
architektonicki podobu diela, takéto zmeny vopred konzultovala so zhotovitelom
a ziskala jeho stihlas s nimi. Zhotovitel’ zaroven berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze pri
spracovani d’alSich stupniov projektovej dokumentacie bude vykonévat’ autorsky dozor,
v ramci ktorého v pripade potreby vykona autorsku korekturu diela vyvolant ndslednymi
zisteniami v priebehu spracovavania d’alSieho stupiia projektovej dokumentécie. Cena za
autorsky dozor je sti¢astou ceny diela podl'a ¢l. 6 bod 6.1 zmluvy o dielo.

Licencia sa udel'uje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu.

. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len v stilade so zdkonom ¢&. 343/2015
Z. z. o0 verejnom obstaravani a to pisomnymi dohodami zicastnenych stran vo forme
dodatkov k tejto zmluve.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Vsetky oznamenia, vyzvy aind koreSpondencia podla tejto zmluvy budi medzi
zmluvnymi stranami doru¢ované osobne alebo doporucenou postou na adresy uvedené
v ¢l. 1 tejto zmluvy alebo emailom. VSetky tkony urobené pisomne su povazované za
dorucené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Pisomnost’ sa bude
povazovat’ za dorucenti aj vtedy, ak nebude prevzatd druhou zmluvnou stranou, ktorej
bola adresovand, a to diiom, kedy bola uloZend na poSte po netispeSnom pokuse poSty
o dorucenie pisomnosti urcenej zmluvnej strane ako adresatovi. Odosielatel’ akejkol'vek
pisomnej spravy modze pozadovat’ pisomné potvrdenie prijemcu. Pisomnost’ odoslana
emailom sa povazuje za dorucenut v deii, kedy bol email odoslany. Kontaktné adresy pre
doruovanie a odosielanie emailov su za objednavatela: peter.tomka(@zilina.sk a za

zhotovitela: jurov@dopravoprojekt.sk. E-mailova adresa uvedend v €l. 1 tejto zmluvy na
strane objednavatel’a je zavdznou adresou pre dorucovanie elektronickej posty s tym, ze

zhotovitel' je povinny zasielat’ elektronicki koreSpondenciu na vedomie aj na
elektronickt adresu: radovan.martincek(@zilina.sk.

Rozhodujuci pri uréeni ¢asu dorucenia elektronickej posty je vypis o odoslani emailu.
Akutkol'vek zmenu v udajoch uvedenych v ¢l. 1 tejto zmluvy, st zmluvné strany povinné
bezodkladne si oznamit'.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika.

Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.
Objednavatel' je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, Ze zhotovitel' porusi
ktorékol'vek ustanovenie tejto zmluvy podstatnym sposobom a k naprave neddjde ani do
troch dni od doruéenia vyzvy objednavatel’a na odstranenie zavadného stavu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitelom sa povazuje najmé, nie vSak vyluéne:
- omeSkanie zhotovitel’a s plnenim ktorejkol'vek povinnosti v zmysle tejto zmluvy viac
ako 15 dni.

Bez ohl'adu na dévod ukonéenia zmluvy, zhotovitel pokial nebude inStruovany
objednéavatel'om inak, vykona nasledovné kroky:

- okamzite zastavi prace, je v§ak povinny objednavatel’a upozornit’ na vykonanie opatrent
potrebnych na to, aby sa zabranilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej objednavatel’'ovi
nedokoncenim ¢innosti podla tejto zmluvy. Ak objednéavatel’ tieto opatrenia nemdze
urobit’ ani pomocou inych 0sdb a poziada zhotovitela, aby ich urobil sam, je zhotovitel
na to povinny.

- odovzdat’ objednavatel'ovi uplne alebo ¢iastocne ukoncené plnenia podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ze jeho konecny uzivatel' vyhod ako aj
koneény wuzivatelia vyhod nim uvedenych subdodavatelov, nie st verejnymi
funkcionarmi v zmysle § 11 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene



a doplneni niektorych zakonov a v zmysle &l. 2 a nasl. Ustavného zékona &. 357/2004 Z.
z. 0 ochrane verejného zauymu pri vykone funkcii verejnych funkcionarov.

9.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky zhotovitel’a vo¢i objednavatel'ovi vzniknuté z
tejto Zmluvy, nie je zhotovitel' opravneny postipit’ tretej osobe bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavaterla.

9.10 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st nasledujice prilohy:

Priloha €. 1 - Cenové ponuka zhotovitel'a,
Priloha €. 2 - Zakladny rozsah prac

Priloha €. 3 - Zoznam subdodéavatel'ov
Priloha &. 4 - Cestné vyhlasenie zhotovitela.

9.11 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne, vazne a bez omylu, nebola
uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

9.12 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych jeden je urceny pre
zhotovitel'a a Styri pre objedndavatela.

Vo Zvolene, diia V Ziline, diia

'\- -------- .-c'--’ -------------- . . ] i

Zhotayvitel : Objednéavatel :

IngNgroslav Guoth Mgr. Peter Fiabane

riaditel’ divizie Zvolen primator

na zaklade Plnomocenstva

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka zhotovitel’a
Priloha &. 2 — Zakladny rozsah prac
Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatel’ov
Priloha &. 4 - Cestné vyhlasenie zhotovitel’a






»Stavebné upravy okruznej krizovatky ulic Vysokoskoldkov a Univerzitna, Zilina“
Technicka §tidia (TS)

Cenova ponuka Pril €.1
3 L. . Cena celkom
Nazov casti dokumentacie
vE

Zameranie Uzemia s overenim existencie inZinierskych sieti 2 500,00€
Dopravny prieskum 2 600,00 €
Dopravna prognoéza 2 200,00 €
Kapacitné posudenie 2 400,00€
Variantné navrhy stavebno. technického rieSenia krizovatky 6 200,00 €
Rokovania 1 400,00 €

Vypracovanie projektovej dokumentacie celkom - cena bez DPH

DPH 20 %

Vypracovanie projektovej dokumentacie celkom - cenas DPH

Ing\Jaroslav Guo&yﬁ"‘-g
riaditel divizie Zvolen

Str. 1/1






Priloha ¢.2

Rozsah prac na spracovanie projektovej dokumentacie — technickej Stidie pre stavbu:
»Stavebné upravy okruznej krizovatky ulic VysokoSkolikov a Univerzitna, Zilina“

Rozsah préc na spracovanie projektovej dokumentécie:

projekt — TS bude riesit’ navrh Gpravy stykovej krizovatky ulic Vysokogkolakov,
Tajovského a V. Spanyola v rdmci variantného rieSenia (smerového a vySkového
vedenia) v zmysle spracovaného Uzemného generelu dopravy mesta Zilina,
stgastou spracovania TS budt aj nasledovné potrebné podklady, a to:

o zameranie Uzemia - polohopisné a vySkové
o existencia inZinierskych sieti,
o dopravno-inzinierske podklady — dopravny prieskum - dopravno-kapacitné
posudenie,
projekt bude riesit’:
- navrhnutie variantné stavebno-technického, dopravne, ekonomicky a

environmentalne najvhodnejsieho rieSenia zodpovedajuceho platnym pravnym
predpisom a technickym normam,
- zhrnutie jednotlivych variantov zo stranky odhadovanych nédkladov a majetkovych
pomerov,
dokumentacia bude obsahovat’ vSetky objekty acasti PD v stlade s prisluSnymi
normami a predpismi,
sucastou spracovania Stidie bude prerokovanie s dotknutymi orgdnmi a organizaciami:
OR ODI ZA, OR HaZZ, DPMZ, TSMZA a zastupcami mesta ZA: UHA, OSVPaZP
a pod.,
v cene za spracovanie projektu bude aj geodetické zameranie rieSeného tuzemia a jeho
digitalizacia, zabezpecenie vSetkych suvisiacich podkladov,
dodanie projektovej dokumentacie — TS 8 x v tladenej forme, 2 x elektronicky — PDF,
DOC, XLS, DWG, DGN, odhadovanych nakladov stavby a fotodokumentacie.






Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatel’ov
k Zmluve o dielo ¢. 109/2024 zo dna .............

Objednavatel/Investor: 5
Mesto Zilina, so sidlom Namestie obeti komunizmu 1, 011 31v Zilina,
ICO: 00 321 796, zast. Mgr. Peter Fiabane, primator mesta Zilina

Zhotovitel’

Obchodné meno: DOPRAVOPROIJEKT, a.s.

Sidlo: Kominarska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestska ¢ast’ Nové Mesto

ICO: 31322000

DIC: 2020524770

Registracia: Zapisany v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava III.,
oddiel: Sa, VI. ¢islo: 378/B

V zastipeni: Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva a generalny riaditel’ a.s.

Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva a ekonomicky riaditel a.s.
Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel’ a.s.

Stavba: ,, Stavebné tpravy okruznej krizovatky ulic Vysokoskolikov a Univerzitna, iivlina“,
v zmysle Zmluvy o dielo ¢. 109/2024 zo dig §.(2-..2024., zverejnenej na webovom sidle mesta Zilina.

SUBDODAVATEL:

Vo Zvolene, diia .......c..ccccueeennnen.

Za zhotovitel’a: Ing.Varoslav Guoth
\{adi el’ divizie Zvolen
nazdklade Plnomocenstva

V Ziline, dBa ..ovveeeeeeeeen.

Za objednavatel’a: Mgr. Peter Fiabane
priméator






Priloha ¢. 4
CESTNE VYHLASENIE

v zmysle § 11 zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a v zmysle Ustavného zakona &. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného zaujmu pri vykone
funkcii verejnych funkcionarov

Zhotovitel’
Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sidlo: Kominarska 141/2,4, 832 03
Bratislava - mestska cast’ Nové Mesto
Zastupca: Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva
a generalny riaditel’ a.s.
Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva
a ekonomicky riaditel’ a.s.
Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva
a vyrobny riaditel’ a.s.
ICO: 31322000
)i 2020524770
OR: Zapisany v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava II1., oddiel:
Sa, VL. ¢islo: 378/B
Kontaktny e-mail: dppzv@dopravoprojekt.sk
Telefénne Cislo: 045/5203301

(d’alej iba ,,Zhotovitel*)

Zhotovitel’ tymto vyhlasuje, Ze jeho kone¢ny uzivatel’ vyhod ako aj kone¢ny uzivatelia vyhod nim
uvedenych subdodavatelov, nie su verejnymi funkcionarmi v zmysle § 11 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a v zmysle &l. 2 a nasl. Ustavného
zakona €. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného zaujmu pri vykone funkcii verejnych funkcionarov.

Vo Zvolene, dnia .

hotovitel :
Ing. Jaroslav Guoth
riaditel’ divizie Zvolen
na zaklade Plnomocenstva








