
Návrh zmluva o dĺelo
uzatvorená v zmysle ustanovenia $ 536 a nasl. zákonač,. 513llg9l Zb. obchodný zálkonníkv znení

zákonník")neskoľšíchpľedpisov (ďalej aj,,obchodný
medzi zmluvnými stranami

Bľatĺslavský samospľávny kľaj
Sabinovská 16,820 05 Bľatislava
P.O. Box 106

'oprávnený 
konať: Mgľ. Juraj Dľoba, MBA, MA, predseda Bratislavského'samospľávneho kľajaICO: 360 636 06

DIČ: 2021608369
e-mail: viktoria.dobosova@region_bsk.sk
IBAN: SK 92 Bt80 0000 0070 00487455
(ďalej len o,objednávatel',,)

Zhotoviteľ:

Názov:
Sídlo:
opľávnený konať:
IČo:
DIČ:
lČ opn:
e-mail:
IBAN:
Zapísaný:
(ďalej len,,zhotovĺtel',,)

Zmluvné stľany sa dohodli podľa $ 536 a nasl. zákon ač:. 5I3ll9gl Zb.obchodný zákonník v zneníneskoľších pľedpisov nauzavrętítejto Zmluvy o dielo (ďalej ako ,,ZoD" alebo ,,zmluva.o) zanižšieuvedených podmienok:

objednávateľ:
Názov:
Sídlo:

obecné služby Budmerĺce' s.ľ.o.; i . ś ,.o
Budmerice 525 i

PhDľ. Jozęf Savkuliak, MBA, konateľ
52 389 880
2t2t180292
sK2121 180292
staľosta@budmerice. sk
sK94 5600 0000 0066 5s65 0001

PREAMBULA
Zmluvné stľany uzatvárajű tliłto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom veľejného obstarávania vzmysle zźlkona č.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov(ďalej len,'zákon o veľejnom obstaľávaní") napľedmet zákazky ,,KráI,ová:'ń;;ř'ř;ř'ůvľozvodov v rámcĺ areálu" realizovanej uplatnenim sociálneho ľrÍaáĺsm formouzákazky podľa$ 1,ods' 14 písm' a) zákona o veĘnom obstáľávaní len pre ľegistrované sociálne podniky (ďalej len
,,suťaž").

objednávatęľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné stľanyĺí) vzźtjomnepľehlasujú, Že sapľesvedčili o identite druhej zmluvnej stľany aže označenie zmluvných stráň uvedené v zaníałĺrcitiZmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušńom registri.



Čhnok I.

ZMLUVNE sľnłľy
osoby opľávnené konať za zm|uvné stľany vyhlasujú, Že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k
platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

l.L Zástupcovia pľe veci technické sú opľávnení konať len vo veciach technických a nie sú
oprávnení dohodnúť Znenu zmluvy.

I)1,Zástupca objednávateľa poverený riešením technických pľoblémov, kontrolou
vykonaných prác apľedbežným pľerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako

,,stavebný dozoľ"):
Meno a priezvisko:
nar. :

Tel:
E-mail:
Ak nie je v zmluve uvędené inak, stavebný đozoľ je oprávnený vykonávať ľozhodnutia,

ýkajúce sa:

pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných pľác alebo ich ěastí,

odstránenia alebo náhľađy materiálov aprác, ktoľé nie sú v súlade s podmienkami
zmluvy,

odsúhlasenia zmien opľoti ýkazu výmeľ spočívajúce v rozsahu prác azmien
použiých mateľiálov (bez prźlva schváliť zÍnenu cien, ktoré patľí výhľadne
objednávateľovi), za podmienky doďržania rovnakej kvalitatívnej úľovne a
zachov aĺĺa. ľesp. znížeĺía ceny,

vylúčenia pracovníkďov zhotoviteľa,ktoýli hrubým spôsobom porušuje/jú právne
predpisy a naĺiadeniaplatné prerealizáciu diela' zo staveniska'

povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pľe navrhovanie
ponukových cięn projektových prác a inžinieľskych činností pľe rok 2023,
vydavateľstvo: IINIKA s.ľ.o.' a to v celom uvedenom ľozsahu.

Ďalší zástupca objednávateľa, opľávnený k úkonom pođľa tejto zmluvy s výnimkou
opľávnení stavebného dozoľu auzatvárania zmien a dodatkov tejto zmluvy, bude oznźlmený

zhotoviteľovi najneskôr v deň odovzdania staveniska na e-mailovú adresu, uvedenú v zźlhlavi
tejto zmluvy alebo v preberacom protokole z odovzdania staveniska.

I.I.2.Zástupca zhotovitel'a poveľený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností

súvisiacich srealizáciou diela' oprávnený na preberanie zásielok adresovaných

zhotoviteľovi a na zźtvđznt komunikáciu, vrátane e-mailovej komunikácie podľa tejto

zmluvy (ďalej len,,stavbyvedúci"):

Meno a priezvisko: Juraj Stľuhačka

Tel.: 0918 184 547

E-mail: juraj.struhacka@gmail.com
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1.1.3.objednźlvateľ je oprávnený ptedložit' zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoľé sú
opľávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní,
mimoľiadnych kontrolných dnĹ bežných kontrol a poľád. objednávateľ predloží prvý
zozrLaÍfl oprávnených osôb elektľonicky prostredníctvom e_mailu zhotoviteľovi najneskôr
do 7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní staveniska. objednźlvateľje oprávnený v
pľípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb' ktory bezodkladne predloŽí
elektronicky prostľedníctvom e-mailu zhotoviteľovi.

čHnok II.
PREDMET ZMLUVY

2.l Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky ptáce
a dodávky pre uskutočnenie diela:

,,Kľál'ová: výmena Úr a TÚV ľozvodov v ľámci aľeáluí (ďalej aj ako,,dĺelo,, alebo aj ako
,,stavbao')

Predmetom plnenia na zál<lade tejto zmluvy sú stavebné pľáce súvisiace s ýmenou
vnútľoaľeálových rozvodov ústredného kúľenia a teplej úŽitkovej vody (ďalej aj ako: ,,ÚK
a TUV") rekonštruovanej stavby DSS Modra _ Kľáľová a areáluna pu..8. 32I0iI á súvisiacich
stavebných objektov a šácht v k.ú. Modľa zapísané na LV č,.5479, o-bec Modra, okľes Pezinok
(ďalej aj ako,,dielo" alebo aj ako,,stavba").

Pľedmet zmluvy je deÍinovaný nasledovnými dokumentami a pľílohami k tejto zmluve:

oceneným výkazom qýmeľ.

Zadźw acími po dmienkami obj edn élv ateľ a ob si ahnutými vo ý kaze výmer.

Ponukou zhotoviteľapľedloženou v súťaži (ďatej ako: ,,ponuka zhotoviteľa,,),

Časovým harmonogramom realizźr;ie stavebných pľźrc, (ďalej aj ako: ,,časový
haľmonogľam"),

2.2 Predmetom zmluĘv je ďalej záväzok zhotoviteľa:

2.2.I dodať dielo, t. j. všetĘ ptáce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN'
EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s ręa|izáciou diela' jeho
odovzđanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzĘ,hlavnę (ale nielen) materiá], přźr"r,
stľoje, dopravu, vrźúane Vypracovania dokladov a predpísaných atestov pľe kolaudačné
konanie (pokial'budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 ręalizovať dodávky taĘch materiálov, ktoľé nie sú uvedené vo výkaze ýmeľ, ale si ich
povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžađujú. Takýmito časťami die|a sú najmä,
avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a pľvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvĘ,
konštrukčnáýstuž,moĺtážny mateńźi, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3 pređkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzoľĘ
stavebných mateľiálov a výľobkov pred ich pouŽitím a zabudovaním do diela. Stavebný
dozor je povinný sa k pľedloženej dokumerÍáciilvzoľkiím stavebných materiálov vyjadriť
do 5 (piatich) pľacovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak plati,Ženemá ,ýlruav,
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2.2.4 zabezpečiť všetky vyžaďované revízne spľávy, osvedčenia, ceľtifikáty a vyhlásenia
o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov'

2.2.5 zaškoliť obsluhy u všetkých zhotovitęľom dodávaných zatiađení, ak si to povaha diela
vyžaďuje,

2.2.6 poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou,

2.2.7 sptacovať pľehľadný manuállkaIendár pre prevádzku,udržbu a opravu diela a jeho častí.
Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať v prehľadnej foľme vrátane jej zoznamu,

2.2.8 ku đňu preberacieho konania stavby spracovať pľevádzkové alebo manipulačné poľiadky
oprávnenou osobou azabezpečiť ich schválenie v pľípade, Že si to prevádzka diela alebo
jeho časti alalebo súvisiacę platné technické a právne predpisy vyŽadýű. Plán technických
pľehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetĘ časti diela bola vykonaná prehliadka 3

(tri) mesiace pľed ukončením zźľuky,

2.2.9 ěistiť stavenisko, zabezpeěiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu
a nepouŽitého materiálu, udržiavať poriadok na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie,
ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

2.2.10 spracovať kontľolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa $ 13 zákona
č.25411998 Z. z. o veľejných pľácach vzĺení neskorších predpisov s potvľdením
o vykonaných skúškach akontrolách, ako aj jeho pľavidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.1I pľedloŽiť potvľdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpađov (vážne lístĘ)
pri kaŽdej ťakturácií,

2.3 V pľípade potreby je objednávateľ opľávnený aj v pľiebehu rea|izác,ię požadovať zźłmeny
materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto
poŽiadavky akceptovať' pokiaľ tieto boli pľedloŽené v dostatoěnom predstihu pred ręalizáciou
(predzabezpečením dođávky). PoŽiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne,
a to doľučením na adľesu zhotoviteľa alebo elektronicĘ na e-mail stavbyvedúceho. Ak hľozí
vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať
stavebný đozor a ten po dohode s objednávateľom následne rozhodne, ěi na poŽiadavke tľvá,
o čom zhotoviteľa písomne upovedomí na e-mailovú adręsu stavbyvedúceho uvedenú v tejto
zmluve. Zhotoviteľ má pľávo na úhĺađu všeĘch zbytočne vynaloŽených nákladov, ak už
pôvodný materiál zab ezpečl'I.

2.4 Zhotovitęľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské pľáce
zhotoviteľa a nesie zane zźlruku v plnom ľozsahu.

2,5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť iné
materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči ocenenému ýkazuvýmeľ (ďalej len,,výkaz
výmer"), ktoý tvorí prílohu č:. I ZoD. Zźtrovęřĺ sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedázato, že pri
ręalizáciidielanepoužíje žiađny mateľiál, o ktorom je v čase jeho pouŽitia zĺźlme,že je škodlivy.
Ak tak zhotoviteľ uľobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite
nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutľpel žiadnu ujmu a v pľípade
vzniku škody objednávateľovi alebo tretej osobeje povinnýju nahľadiť v celom ľozsahu. Pred

Ęzickýmzahájenímkažđej práce je potľebné mať odsúhlasenú dokumentáciu tęchnologického
postupu stavebným dozoľom.

2.6 Zhotoviteľ sazavđzýe đodať pľedmet plnenia minimálnę v kvalite podľa špecifikácii zadaých
objednávatęľom v stĺťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstaĺávania, v dôsledku
ktorého vznikla tźÍo zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalenĘŕ môže
objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s ľovnakými alebo lepšími technickými
paľametľami v poľovnaní s ponukou zhotoviteľa. V pľípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný
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pľedmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť spolu sjeho
dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný
v požaďovaných technických parametroch v poľovnaní s pľílohou č. I ZoD. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa ajeho pľípadná
akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

2.'7 Zhotovitęľ potvľdzuje, že sav plnom rozsahu oboznámil s ľozsahom a povahou diela, ktoré má
vykonat', že sú mu známę všetĘ technické, kvantitatívne, kvalitatívne a iné podmienky
nevyhnutné krealizźrcii diela (vľátane pľípojných miest) a Že disponuje takými mateľiálnymi
a peľsonálnymi kapacitami a odboľnými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné.
Cena diela odráža všeĘ podmienky staveniska a situácie, i tie, ktoľé skúsený zhotoviteľ má
odôvodnene predvídať pri vynaložení náleŽitej odboľnej starostlivosti.

2.8 Všetky mateľiály a výrobky uvedené vo ýkaze ýmer sú špecifikované vzhľadom
na požadované platné všeobecne zźtväzné pľedpisy. Všetky zámeny v rámci đodávky musia
zodpovedať paľametľom výrobkov uveđených vo výkaze qimer a musia byť odsúhlasené
objednávateľom. Pľi zámene nesmie dôjsť k zĺnene koncepcie riešenia. Všetky povrchové
úpravy, faľebné odtiene a štľuktúľy použitých materiálov musia byť pred realizáciou
odsúhlasené objednávateľom. Zhotovíteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a
výkľesovej časti projektovej dokumentácie.

2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náleŽitou odboľnou starostlivosťou, tak, aby dielo
vyhovovalo všetkým príslušným noľmám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje
náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek
objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzujeľiadne a včas vykonané
dielo pľevziat' azaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v Čl. ľ. zmluvy.

2.to Špecifické podmienky plnenia pľedmetu zmluvy:

2.I0.I Pľípađné zmeny opľoti vykazuvýmeľ je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi,
stavebnému dozoľu a ďalšiemu zástupcovi objednávateľa, ato zápisom v stavebnom
dęnníku a e-mailovou komunikáciou. Zhotoviteľ je povinný navľhnriť objednávateľovi
ľiešenie zistených zmien, ich odhadovanú hodnotu, ěas realizácię alalębo vplyv na
časový harmonogľam. objednźtvateľ oz-námizhotoviteľovi, či súhlasí so zmenou oproti
výkazu ýmer alebo s touto zmenou nesúhlasí a súčasne je opľávnený predložiť
zhotoviteľovi vlastný návľh ľiešenia zmeny opľoti výkazu výmer, a to buď zápisom
v stavebnom dęnníku alebo ę-mailom. Zhotoviteľ je povinný sa k návľhu
objednávateľa vyjadriť v lehote do 3 (troch) dní odo dňajeho pľijatia. Realizácia zmien
podľa tohto bodu zmluvy podlieha zmenovému konaniu podľa Čt. ĺv tejto zmluvy a je
možná len na zźlk|aďę riadne vypľacovaného a vzájomne schváleného písomného
zmenového listu. Realizźĺcia diela v Íozpoľe s výkazom výmeľ a/alebo v pľípade
vykonania stavebných prác odlišne od ýkazu výmer V rozpore so schvaľovacím
procesom podľa tohto bodu zmluvy sa toto konanie zhotoviteľa povaŽuje za podstatné
poľušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ opľávnený od zmluvy odstupiť
a zhotoviteľ je povinný nazáklade žiadosti objednávateľazaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške I0oÁ z ceny diela s DPH. V pľípade nejasností vo výkaze ýmeľ je zhotoviteľ
povirĺrý bezodkladne kontaktovať stavebný đozor, a pľípadné nejasnosti bezodkladne
oznámiť obj ednávateľovi.

2.10.2 Zhotoviteľ je povinný navľhované roznery stavebných qýrobkov a konštľukcií pred
ichzaďaním do ýroby overiť premeraním priamo na stavbe.

2.I0'3 Zhotoviteľ beľie na vedomie, že právo prístupu a dočasného užívania častí staveniska
na pozemkoch tretích osôb je povinný zaistiť na vlastné náklady. Ak sa zhotoviteľ
dostane do omeškania s plnením časového harmonogramu ďalebo mu vzniknú náklady
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ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tľetích osôb, zhotoviteľovi
nevzniká náľok na prediženie teľmínu vykonania diela a ani na uhĺadenie nákladov
podľa tejto vety a pľimeľaného zisku.

čHnok III.

čłs pl,ľBľrł
3.|. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v ľozsahu podľa Čl. ľ. teito

zmluvy nasledovnę:

3.1.1.objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôľ do 5 (piatich) pracovných
dní odo dňa úěinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné stľany spíšu pľebeľací pľotokol
z ođovzdania staveniska v dvoch oľiginálnych vyhotoveniach (eden pľe objednźnatęľaa
druhý pľe zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Teľmín odovzdania
staveniska objednávateľ oznámi písomne na e-mailovú adresu uvedenú v ztlhlaví tejto
zmluly minimálne 3 (tri) pracovné dni vopľed. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu
staveniska poskytnúť potľebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané
aprevzaté uplynutím posledného dňa lehoty podľa pľvej vety tohto odseku.

Pľe účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné stľany dohodli na spôsobe doľučovania písomností
prostredníctvom ę-mailu na adresy:

zaobjednávateľa: viktoľia.dobosova@region-bsk.sk

za zhotoviteľa: starosta@budmerice.sk

3J.Ż.Termín zač,atia stavebných prác: najneskôr do 3 (tľoch) pracovných dní odo đňa
schválenia podkladov podľa bodu 3.1 .2. tejto zmluvy.

3.1.3'Teľmín vykonanĺa a odovzdania celého diela: najneskôr do 2 (dvoch) mesiacov
odo dňa zaěatia stavebných prác v súlade s odsúhlaseným časoým haľmonogľamom.

3'2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.3 tejto zmluvy
ato z dôvodov, ktoľé sú najeho strane, objednávateľje oprávnený požadovať od zhotoviteľa
zmluvnú pokutu vo výške 0,I oÁ z ceny diela s DPH za kažđý deň omeškania, a to od pľvého
dňa omeškania vrátane. V takom pľípade je zhotovitel' povinný zmluvnú pokutu zap|atiť
za obdobie aždo đíĺazač,atiapľác' alebo do momentu zániku zmluvného vzťahuna základe tejto
ZoD. Ak nezaěne zhotoviteľ práce na ręalizácii diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom
teľmíne zač,atíapodľa bodu 3.1.3 tejto zmhsvy, a to z dôvodov, ktoľé sú na jeho stľane, bude toto
považované za podstatné poľušenie zmluvy, v dôsledku ktoľého je objednávateľ oprávnený
od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzníká objednávateľovi pľávo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo ýške jednoľazovo I5oÁ z ceny diela vrátane DPH dohodnutej
v tejto zmluve.

33. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pľipraví dielo na odovzdanie
objednávateľovi vteľmíne podľa bodu 3'1.4. tejto zmluvy' Ak zhotoviteľ pripľaví dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatęľ dięlo prevziať aj

v skoľšom, ako dohodnutom teľmíne.

3.4. Termíny uvedené v časovom harmonogľame sú pľe zhotoviteľa zźxäzné. Ak dôjde v pľiebehu
prźrc zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových pľác podľa časového harmonogramu
k omeškaniu dlhšiemu nežZ (dva) kalendárne týždne, považuje sa také omeškanie za poľušenie
zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,I yo denne z ceny ěasti
điela vrátane DPH, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní. V pľípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní
s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogľamu dlhšie ako 1 (eden) mesiac,

.53

3.6.

4,1

6



-

't považuje sa toto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je z tohto dôvodu
opľávnený odstúpiť od zmluvy.

3.5. V prípade prekážok spoěívajúcich vo vyššej moci, ktoľé zhotoviteľovi bránia v splnení jeho
povinnosti uskutočniť predmet zttkazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, piedlŽuje sa
lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekáŽok. Rovnako platí, že v
prípade pľekáŽok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoľé objednávateľovi bľánia v splnení jeho
povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlŽuje sa lehota na sphěnie týchto
povirľrostí o dobu tľvania týchto prekáŽok. o takýchto prekážkachje účastník tejto zmluvy, na
ktoľého strane vznikli tieto prekážky, povinný dľuhého účastníka bezodkládne písómne
infoľmovať a zároveń je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššôj moci
relevantným spôsobom preukázať. V pľípade nesplnenia si povinnosti účastníka tejto ;mluvy,
na ktoľého stľane vznikli tieto pľekáŽky' informovať druhého účastníka o vzniku p..kázok 

'poius preukázaním ich vzniku platí, Že ptekážky nevznikli. Po dobu tľvania týchto pľekáŽok, iesp.
predlženia lehoty na splnenie' nie je zmluvĺá stľana v omeškaní.

3.6. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvoľení zmluvy ako výsledok
nepľedvídateľných a zmluvnými stľanami neovplyvnitel'ných prekážok wátane objektívnej
nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávaniaprác v súlade s technológickými
postupmi; objektívna nemoŽnosť plnenia musí byť schválená stavebným đozorom. Zmeny
počasia - okľem príľodných katastrof - sa zavyššiu moc nepov ažujű.

Čtánok IV.

CENA DIELA
4.1. Cena diela je stanovená na základę ponuky zhotoviteľa' ktoľá tvoľí neoddeliteľnú súčasť tejto

zmllx,y ako pľíloha č. 1 (ocenený výkaz ýmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty
apĺevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekľočiteľné, pokiaľ vtejtô
zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zallrňuje tátó cena všetko,
ěo je k vybudovaniu diela potrebné' a to najmä (ak je to pre splnenie diela potľebné):

4.I.I.náklady na vyhotovenie a ľiadne dokončenie diela,

4.Lz.náklady nazriadęnie dočasného zariadęĺia staveniska, jeho oplotenia, sttáženiaa skládok
vrátane úhrady potrebných poplatkov (eneľgie, telefün, voda, spľávne poplatky a pod')
a iných nákladov s tým spojených,

4.L3.dočasný zźĺber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber,
vréúaĺe nákladov na vytýčenię a ochľanu podzemných inžinierskych sietí,

4.I.4.všetĘ súbeŽné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,

4.1'5.náklady na dopľavu a colné poplatky,

4.1 .6 . náklady a poplatky za odvozprebytočného materiál u, zabezpeěenie nakladania s odpadom
v súlade s príslušnou právnou úpľavou a opľávnenou osobou a ođvoz a eko|ogickú
likvidáciu ođpadu a sute zrealízácie diela,

4.I.1.náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na zák\ade
zadáv acích podmienok a výkazu výmeľ,

4.1.8.nĺíklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie
funkčných skúšok (vrátane nákladov na eneľgiu) a na odboľné posudky, osvedčenia,
skúšky a metania, ktoými bude potvľdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej
dokumentácii,

1
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4.I.g.náklady na návody a manuály k pľevádzke a udrŽbe v 3 (troch) vyhotoveniach v
slovenskom jazyku,

4.I.I0.náklady na všetky práce vykonávané za uěelom splnenia podmienok uvedených
v stavebných povoleniach, vľátane geologických, geodetických a iných meraní
a prieskumov,

4.LII. náklady na poistenie,

4.LI2. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdraviapľi pľáci apožiamej ochĺany,

4.Ll3.mzdové náklady, ato ivprípade, ak vzhľadom kjeho povahe bude potľebné dielo
vyhotovovať počas víkendov, pľípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s ľozsahom a povahou pľedmetu
diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetĘ práce trvalého a dočasného' chaľakteru, ktoľé sú
nevyhnutné pre ľiadne a včasné splnenie zmluvy aže pľi stanovení ceny:

_ sa oboznámil so zadanim a všetkou ľelevantnou dokumentáciou,

- preveľil miestne podmienky,

_ v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetĘ svoje poŽiadavky
na objednávatęľaznáme ku dňu uzavretíatejto zmluvy.

4.2. Jędnotkové ceny vo výkaze qýmeľ sú pevné a obsahujú všetĘ náklady nevyhnutné
narcalizáciu diela v cenovej úľovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové
ceny sú uvedené a dohodnutébezdane zpridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú závázný
charakter preprípadné odpočty zceny alebo preoceňovanie dodatočných prác vyžiadaných
objednávateľom.

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cenabez DPH: 74 946,648UR

DPHŻ)%o: 14 989'33 EUR

Cena spolu s DPH: 89 935,97 EUR

(slovom: osemdesiatdevät'tisíc deväťstotridsat'päť euľ deväťdesiatsedem centov).

4.4. CenamôŽe byť prekľočená len v prípadoch:

4.4.Lak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných pľác' ktoré nie sú
pľedmetom ýkazuvýmer alebo znej podľa obvyklých zásadnevyplýva vykonanie ýchto
prác, ato postupom podľa bodu 4.6 tejto zmluvy,

4.4.Ż.ak v priebehu qýstavby dôjde k zmenám DPH.

4.5. Ak sa niektoľé práce alebo činnosti uvedené vo ýkaze výmer nevykonajú zo stľany zhotoviteľa,
pretože sa tieto uktlžuv priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto pľáce Zceny diela odpoěitané,
a to v cene podľa ýkazuýmeľ podľa bodu 4. l a4.2 tejto zmluvy. Posúdenie, či niektoľé zprác
obsiahnuqých vo výkaze výmer sú nepotľebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak
objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré zprác zahľnutých do ľozpočtu sú nepotrebné,
zavazuje sa zhotoviteľ s objeđnávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude
vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napĺiek
tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ĺch vykonanie zaplatiť; na tento účel
sa vykonanie nepotrebných pľác bude považovať zabezplatné. Pri uzatvárani dodatku podľa
tohto bodu budú zmluvné strany postupovať pľimeľane podľa bodu 4.8 tejto zmluvy.
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4.6. Ak sa pľi Vykonaní diela objaví potľeba činností neza|tnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti
neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navíac pľáce), môŽe sa zhotoviteľ domáhať
primeľaného zýšenia celkovej ceny o pľáce naviac. Naviac pľáce môžu byť vykonané výlučne
na základę písomného zmenového listu podľa bodu 4.8.2. tejto zmluvy, schváleného a
podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V opačnom pľípade
objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.

4.7 . v pľípade vyskytnutia sa pľác deťrnovaných v bodoch 4.5. a 4.6. sa cena týchto prác vzájomne
započ,ita.

4.8. Postup úpľavy ceny diela v pľípadoch podľa bodu 4.5. pľi zížení, a4.6 pri ľozšíľení predmetu
plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:

4.8.1. každáZf,nęna navrhnutá objednávateľom opľoti ponuke zhotoviteľa (vykazu výmeľ), bude
zapisanáv stavebnom denníku ďalebo v zápise z kontrolného dňa a podpísanázástupcami
zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potľeby aj inými ričastníkmi výstavby; zároveřl
zhotoviteľ informuje zástupcu objednávateľa o navrhovaných zmenźrche-mailom,

4.8.2.v pľípade súhlasu zmluvných stľán so Zmenou' v prípade ztňenia pľedmetu plnenia
zrozhodnutia objednávateľa v súlade s bodom 4,5 tejto zmluvy aj bez súhlasu
zhotoviteľa, r,ypracuje zhotoviteľ zmenový list vo foľmáte rovnakom ako bola pľedloŽená
cenová ponuka vo veľejnom obstaľávaní (CENKROS a i.). Pľílohou zmenového listu bude
aj:

sumár vzostupne očíslovaných zmien počas realízácie pľíslušného stavebného diela
(prípočty, odpočty) s uvedením ceny,

ľozpočet (ýkaz vymer) jednotlivých oěíslovaných zmien,

vplyv na dodržanie termínov,

ďalšie fakultatívne náležitosti v závislosti od potľeby objasnenia opľávnenosti
zmeny (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty).

Zmenový list vypľacovaý zhotoviteľom pođľa tohto bođu zmluvy podlieha odsúhlaseniu
objednávatel'om' ktoľé vykonávajú: stavebný dozor, zástupca objednávateľa a/alębo
poveľený vedúci zamestnanec Uradu BSK.
odsúhlasený zmenový list podľa tohto bodu tvoľí právny záklađ pľe uzatvorenie dodatku
k tejto zmluve.

4.8.3 pľe ocenęnie ýkazu výmeľ u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

a) pri poloŽkách, ktoľé sa vyskytovali vo vykaze výmer tejto zmluvy bude použivať
ceny zýkazu výmer podľa tejto zmluvy'

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo ýkaze výmer tejto zmluvy' ocení
zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, (ďalej len,,individuálna kalkulácĺa").,

zhotoviteľ predloŽí ýkaz výmer zmienvrátane individuálnych kalkulácií pľi poloŽkách,
ktoré neboli súčasťou ľozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich
odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v pľimeľanej lehote
najneskôľ do 20 (dvadsiatich) pľacovných dní odo dňa ich doľučęnia objednávateľovi.
Zhotoviteľ je v takom pľípade povinný upraviť individuálnu kalkuláciu v lehote najneskôľ
5 (piatich) pracovných dní odo dňa jej vľátenia objednávateľom. V prípade opakovaného
doľučenia individuálnej kalkulácie vypracovanej v rozpore s týmto bodom zmluvy, alebo
v prípade, ak zhotovitęľ nedoľučí objednávateľovi upravenú kalkuláciu v lehote 5

(piatich) pracovných dní odo dňa jej vľátenia objednávateľom, považuje sa navľhovaná

4.8.4
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zmena zmluvy za bezpredmetnú. Zhotoviteľ nie je opľávnený vykonať navrhované
pľáce naviac do času schválenia individuálnej kalkulácie a celého zmenového listu. Výkaz
výmer naviac prác vrźúane individuálnych kalkulácií, odsúhlasený zo stľany

objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre Zmenu celkovej ceny diela podľa tejto
zmluvy v znenijej prípadných dodatkov,

4.9. ZhoÍoviteľ je povinný najneskôľ do 2 (dvoch) dní od požiadania objednávateľa počas lehoty na
odsúhlasenie zmenového listu zmien podľa bodu 4.8.4 tejto zmluvy, zaslať všetky
objednávateľom požadované doklady, ktoľé objednávateľ potrebuje pľi výkone kontroly ýkazu
ýmer zmien, ato vrátane všetkých dokladov, zLłoých zhotoviteľ vychádza| pri vypľacovaní
individuálnych kalkulácií. Zm\uvné strany sa dohodli, Že objedňávateľ je opľávnený počas
trvania tejto zmluw za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na pľiamy materiál,
uvedených zhotoviteľom v individuálnej kalkulácií, vykonať prieskum tľhu u minimálne tľoch
subjektov a v pľípade, ak priemer cien vyplývajúci z pľieskumu trhu je niźší, ako zhotoviteľom
uvedený náklad (cena) zaptiamy materiál v individuálnej kalkulácii, je zhotoviteľ oprávnený
v individuálnej kalkulácii úětovať len pľiemer cien pľiameho mateľiálu, zistených
objednávateľom pri pľieskume trhu. Pľe pľípad, ak zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu
výšky nákladov (cien) na pľiamy mateľiál sa zmluvné strany dohodli, Že qýška nákladov (cien)
na pľiamy mateľiál bude určená najnižšou cenou zistenou objednávateľom pľi pľieskume trhu.

4.I0. Zmluvné stľany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenię kaŽdého jednotlivého
zmenového listu a pľíslušného ýkazu výmeľ zmien zo strany objednávateľa podľa bodu
4.8.4 sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zhotoviteľa, a to v trvaní od času
prijatia žiadosti objednávateľa do odoslania dokladov zhotoviteľom podľa bodu 4.9. tejto
zmluvy.

4.|I. Zm|uvĺé strany sa zaväzuju uzatvotiť dodatky k tejto zmluve na zźtklade vzájomne
schválených a podpísaných zmenoých listov, pľičom platí:

4'11.1. dodatky sauzatvárajú kumulatívne pre všetky Zmeny v rcalizácii diela na
zák\ade schválených zmenových listov ala\ębo ďalších dojednaných zmien
zmluvy najviac jedenkĺát za I kalendamy mesiac realizácie diela, ak nebude
zmluvnými stranami dohodnutý kľatší inteľval,

4.I|.2. objednávateľ pľedloži návrh znenia dodatku k tejto zmluve zhotoviteľovi.
objednávateľ v návrhu dodatku uvedie dohodnuté ceny' pľičom prílohou dodatku
budú zmenové listy a vykazy výmeľ zmien, ktoľé sú dôvodom na Znenu ceny
podľa tejto zmluvy,

4.II.3. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa
Zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude opľávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu
zmenenej ceny vo faktúre.

Clánok V.

PLAToBNÉ ľooľĺrENKY
5.1. Ak nedôjde meďzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení mnoŽstva alebo druhu

dodaných prác, je zhotovitęľ opľávnený fakturovat' len práce, pri ktoých nedošlo k ľozporu. Ak
bude faktúľa zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je
objednávateľ opľávnený doľuěenú faktúľu vrátit' zhotoviteľovi v lehote splatnosti
na prepľacovanie. V takom pľípade lehota splatnosti faktúry aŽ do doľučenia opravenej faktúry
neplynie a objednávateľ sa nęmôŽe dostat'do omeškania s úhľadou faktúry zhotoviteľa.

5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru zavykonané práce nasledovne:

A)

B

C
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A) zánerečnú faktúľu. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia
objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu diela, stavebný denník vedený
zhotoviteľom počas uskutočňovania pređmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený
a stavebným dozorom a objednávateľom odsúhlasený Súpis. Podkladmi záverečnej faktúry
a jej súčasťami sú ďalej tovary a sluŽby - dodací list.

B) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy,každý Súpis bude ľozdelený
osobitne na časť pľác vykonaných podľa zmluvy a časť pľác vykonaných podl'a dodatkov k
zmluve. Závęrečná faktúra musí obsahovat' osobitne vyčíslené ceny pľác vykonaných
podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotliqich dodatkov k zľhluve.

C) Faktúľa bude, splatná do 30 (trĺdsiatich) dní odo dňa jej doľučenia objednávateľovi.
Faktúra bude dodaná v6 (šiestich) vyhotoveniach. Faktúľa buđe vystavená a uhľadená v
oficiálnej mene Slovenskej ľepubliky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktűry a číslovaná.
Faktúľa musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č,. 22212004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a $ 10 zźlkonač,. 43I12002Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších'pľedpisov. Vprípade že faktiľa nebude obsahovať všetky náleŽitosti
podľa zákona č:. 22212004 Z. z. v znení neskorších pľedpisov, $ l0 zákona č,. 43IlŻ0O2 Z. z.
v znení neskorších predpisov, pľípadne nebudú dođržané ustanovenia pľíslušných pľávnych
pľedpisov alebo k nej nebudú pľiložené pľílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stľanami, je
objednávateľ opľávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie' V pľípade
vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehotę rovnakej, ako je dohodnutá lęhota splatnosti faktúry'
sa zazaěiatok plynutia lehoty splatnosti povaŽuje deň kedy bola opravená alebo doplnená
faktúra doľučená objednávatel'ovi. Za termín úhľady faktúry je považovaný deň odpisu
pľíslušnej čiasĘ z uětu obj ednávateľa.

5.2.L objednávatęľ zadrži 5Yo zhodnoty faktúry wátaĺe DPH ako zádtžné podľa zákonač,.
254l1998 Z. z. o veľejných pľácach v zĺení neskorších predpisov. Zm\uvné strany sa
výslovne dohodli, že zádržné podľa tohto bodu zmluvy sa zhotoviteľovi vyplatí
najneskôľ do 60 (šesťdesiatich) dní od dňa odovzdania diela' v prípade odovzdávania
diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas pľeberacieho
konania zistené vady, nedostaĘ alebo nedoľobky, zádľžné bude vyplatené najneskôr
do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa odstránenia všetkých zistených vád, nedostatkov
a nedorobkov.

5.2.2. objednávateľ poskytne zhotoviteľovi platbu za skutočne vykonané práce za
nasledovných podmienok:

5'2.2.I. spolu s faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontľolu
v elektronickej podobe vo foľmáte ponuky zhotoviteľa a vo foľmáte excel
Súpis odsúhlasený stavebným dozorom,

5.2'2.Ż. zhotoviteľ umožní objednávateľovi vykonať kontľolu skutočne vykonaných
pľác v lęhote maximálne 14 (štľnásť) dní od doľučenia Súpisu. V prípade' ak Súpis
nebude koľešpondovať so skutoěne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ
spolu s faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa ľozumie odchýlka v kvalite, ľozsahu a
parametľoch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne
zźxaznými právnymi predpismi. Nedorobkom Sa Íozumie nędokončená práca
opľoti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu ponuky zhotoviteľa.
Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými pľácami' oznámi
objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a faktúľu uhľadí.

5.2.2.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom
nepotvľđzujú ľiadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi
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vzniká náľok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené
činnosti stanovené v tejto zmluve ľiadnym uskutočnením predmetu tejto
zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov
a nedoľobkov, objednávateľovi, a po podpísaní prebeľacieho pľotokolu diela
objednávateľom bez Ęŕhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie
objednávateľovi.

5.3. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí'
zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovrĺ fakturu
zaptáce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloŽenia vykonávania stavebných prác.

5.4. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhĺade faktúľy, je zhotoviteľ opľávnený
požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia $ 369a obchodného
zákonníka z faktuľovanej sumy (ľozumie sa cena s DPH) zakaŽdý deň omeškania.

5.5' V kažđej faktúľe budú samostatne oddelené platby za dohodnutépráce azapripadné dodatočné
práce.

5.6. Na dodanie diela ani jeho časti objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

Clánok VI.

STAVEBNÝ orľľÍr
6.I. Zhotoviteľ je povinný viesť odo ďíaprevzatia staveniska o pľácach, ktoré vykonáva, stavebný

derrník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať
údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných pľác
od ýkazu r1ýmeľ, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín,
prípadné vy'jadrenia pľojektanta alebo objednávateľa, prípadné pľerušenia prác s ich
odôvodnením, údaje nevyhnutné pľe posúdenie pľác orgĺínmi verejnej správy, klimatické
podmienky a pod. Povinnosť zhotoviteľa viesť stavebný derrník končí odovzdaním diela
zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný ho uchovávať
minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie pľáv zo zodpovednosti za vađy, ak nemá podľa
tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6'Ż.v stavebnom denníku musí byť uvedené okľem iného:

6.Ż : . nazov,sídlo, IČo (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.Ż. názov,sídlo, IČo furíp. DIČ) obj ednávateľa,

6.2.3.názov, sídlo, IČo fuľíp. DIČ) zodpovedného projektantaaautora PD,

6.2'4.meno zástupcu obj ednávat ęľ a a meno stavebného dozora,

6.2.5 .identifikačné údaj e stavby podľa pľoj ektu,

6.2.6.prehľad všetkých lykonaných skúšok akosti'

6.2.7.zo7nam dokumentácie stavby vľátane všetkých zmien a doplnkov,

6.2.8.zozĺ'1am dokladov a úľadných opatrení ýkajúcich sa stavby,

6.2.9.telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až6.2.4.

6.2.10. ostatné údaje v zmysle $ 28 vyhlášky MŽP č,. 45312OOO Z. z.,ktorou sa vykonávajtĺ
nięktoré ustanovenia stavebnéh o zákona.

6.3. Vi

7.r.

46.

6.5

6.6. A

v
(

S

6.7.2
r

t2



6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. oprava nespľávneho zápisu sa vykoná
jeho preškľtnutím tak, aby opľavovaný text ostal čitateľný s uvedením mena' priezviska a
funkcie osoby opľávnenej k zápisu a pľipojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný
zabezpeěiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe abezodkladne predloŽiť stavebný
denník objednávateľovi, ak o to požiada. V pľípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť
stálu dostupnosť stavebného denníka, vykoná stavebný đozor zápis o porušení tejto skutočnosti
a zápis všetkých skutočnosti rozhodĺých pre plnenie zmluvy na samostatný list s označením
dňa, v ktorom sa zápis vykonal, súčasne stavebný dozor na ę-mailovú adresu zhotoviteľa
uvedenú v ztlhlavi zmluvy odošle v daný deň informáciu o tejto skutočnosti. Tento list sa pľi
opätovnom sprístupnení stavebného denníka vloží do stavebného denníka s poznámkou, Že v
daný deň nebol stavebný denník na stavenisku dostupný. V prípade, ak sa stavebný denník stratí
alebo zničí, ala|ebo zhotoviteľ nezabezpeěí jeho dostupnosť počas celej doby výstavby, majú
záptsy vykonané podľa pređchádzajúcich dvoch viet rovnakú právnu silu ako zápisy v
stavebnom đenníku až do okamihu, kedy sa zmluvné strany dohodnú na založęní nového
stavebného denníka. Prvým zápisom v takomto novom stavebnom denníku bude zápis o tom'
že všetĘ ďalšie zápisy sa uskutočňujú do tohto stavebného dęnníka.

6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zazhotoviteľa stavbyvedúci vŽdy
v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoľé sú pľedmetom zápisu.
Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. okręm stavbyvedúceho
môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy zástupca objednávateľa, stavebný
dozor a ostatné osoby uľčené pľíslušnými pľávnymi predpismi.

6.5. Ak nesúhlasí stavbyveđúci so zápisom, ktoý vykonal zástupca objednávateľa, stavebĺý dozor
a iné oprávnené osoby do stavebného denníka, musí k tomuto ztlpisu pľipojiť svoje stanovisko
najneskôr do 3 (tľoch) pľacovných dní odo dňa zźlpisu, inak sa pľedpokladá, že s uvedeným
zápisom súhlasí.

6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak zástupca objednávateľa a stavebný dozor je povinný
vyjadľovať sa k zápisom V stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom najneskôr do 5

(piatich) pracovných dní ođo dňa ich vzniku' inalĺ sa predpokladá, že suvedeným zápisom
súhlasí. Pľe pľípadné naviac práce bude vedený samostatný stavebný đenník naviac pľác.

6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovaŽuju za zmenu zmluvy, ale môžu služiť ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

čHnok VII.

STAVENISKO

7.1. Staveniskom sa rozumie priestor určený náčľtom delenia stavebných prárc na celky, ktoý je
súčasťou výkazu výmer, alebo iným dokumentom pre stavbu a pľe zariađenię staveniska.
V prípade, že takýto dokument neexistuje, p|atí, že stavenisko je priestor, ktoý je počas
uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie
stavebných výrobkov a dopľavných a iných zariadení potľebných na uskutočňovanie stavby
a na umiestnenie zańadenia staveniska; zaľŕía stavebný pozemok, prípadne v určenom
rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti'

objednávateľ odovzdá zhotovitelbvi stavęnisko v súlade s bodom 3.l.1..
Zhotovitel' zabezpeč,í zaúadenie staveniska. Zhotovitel' zabezpečí i podľobné vyýčenie jednotlivých

objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s ým spojené sú súěasťou navrhnutej ceny.
Pľedchádzajúca veta p|atí aj pre body 7 .4. až' 7.7 ' tejto zmluvy. Na stavenisko môžu vstupovať
iba poverení zamestnanci objednávatel'a' alębo zhotovitel'a, príp. nimi poveľené tretie osoby, čo je
povinný zabezpeč,iť zhotovitel'. V pľípade poľušenia povinnosti podľa tohto bodu a bodov 7.4. až.
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7 .7 . tejto zmluvy je zhotovitel'na žiadosť objednávatel'a povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
10 000,- EUR za kaŽdé jednotlivé porušenie'

1 .2. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť Sa po pľevzatí staveniska s ľozmiestením a trasou pľípadných
podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto
vhodným spôsobom pre|oŽiť alebo chľániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich
poškodeniu. Za spľávnu identifikáciu podzemných vedęní a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

1.3. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, pľípadne na rozkopávky alebo
pĺekopy veľejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tľetích osôb,
zabezpečuje zhotoviteľ a hľadí aj všetky náklady, vrátane poplatkov s tým spojené. Zhotoviteľ
si v spolupľáci s objednávateľom zabezpeč,í možnosti a podmienky napojenia na odbeľ
elektrickej eneľgie a vody' prípadne iných méđií pre potľeby realizácie diela a napojenie na
veľejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.

7.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť
dopľavné značky podľa pľedpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto pľáce
a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umięstňovanie,
premiesťovanie a udržiavanie dopľavných značiek adočasného dopľavného zĺaięnia
v súvislosti s priebehom vykonávania pľác.

7.5. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poľiadok a čistotu a je povinný
zabezpeěiť spracovanie odpadu v zmysle hieľarchie odpadového hospodáľstva, odstraňovať
odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napľiek písomnej výzve zhotoviteľ toto
dodľŽiavať, zabezpeč,í tieto pľáce objednávateľ a náklady bude uplatňovať uzhotoviteľa.
objednávateľ môŽe pre toto uplatnenie pouŽiť aj zníženíe úhĺady fakturovaných platieb, tzv.
j edno strann ý m zźlpo čtom.

7.6. objednávateľ má právo nezaćať pľebeľacie konanie diela ľesp. nepotvrdiť pľeberací pľotokol
diela, ak nie je na stavenisku poľiadok, najmä ak nie je uspoľiadaný zvyšný mateľiál alebo nie
je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie
odpadového hospodaĺstva v súlade s príslušnou právnou úpľavu a zmluvne dohodnutým
spôsobom odstľánený odpad vzniknutý pľi stavebných pľácach.

7 .7 . Najneskôr do 7 (siedmych) dní po odovzdani a prevzati diela je zhotoviteľ povinný vyptatať
stavenisko a upĺaviť ho tak, ako uľčuje náčrt delenia stavebných pľác alebo iný dokument pľe
stavbu apre zariadenie staveniska. V pľípade, že projektová dokumerltácia toto neurčuje, tak
zhotovitel'vypľace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho pľevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termíne vypľatané alebo upľavené do dohodnutého stavu je objednávateľ
oprávnený účtovat' zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR zakaždý deň, počas
ktoľého bude stavenisko uŽívať neopľávnene, ato ažďo dńavypľatania staveniska.

7.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoľoch a areáli objednávateľa platí zźlkaz fajčenia
v zmysle zákona č' 377lŻ004 Z. z. o ochrane nefajčiaľov a o zÍnene a doplnení niektorych
zákonov v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o ochĺane nefajčiaľov"). V pľípade
nezabezpećenia dođržiavania tohto zźů<azu zhotoviteľom alebo ktoýmkoľvek z jeho
subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhľadiť na Žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1

500,- EUR za každý jednotlivý preukánaný pľípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna
zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdođávateľov v zmysle zźlkona o ochĺane nefajčiaľov.

7.9. Hluěné stavebné práce, ako napľíklad búľacie práce, vŕtanie, a pod., nemôžu byť vykonávané
počas ordinačných hodín, teda od 08.00 hod. do 15:00 hod., ak objednávateľ neuľěí inak;
súhlas So Zmenou uvedených hodín, po vzájomnej dohode zo zhotoviteľom, zapíše

8.1

8.2.

8.3.
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objednávateľ do stavebného denníka. V prípadepoľušenia povinnosti zhotovitęľa podľa tohtobodu zmluvy je zhotoviteľ povinný na_žiädost'' objednávät eľa zap|atiť zmluvnú pokutu voqýške 100,- EUR zakaždéjednotlivé porušenie.

čbnok VIII.

vYKoNÁvANIE DIELA
8'1' Zhotoviteľ je povinný rcalizovať dielo v súlade sposkytnutými podkladmi, podmienkami

uvedenými v stavebnom alebo inom povolení' podmienkamí u.oény*i zmluvou, ponukouzhotoviteľa a pľípadnými pokynmi objidnávateľä. zhotoviteľ je poŕ*1' pri realizácii dieladodržiavat' všetky záväzné a aj dopóručené STN, E-N a ostätni plut''é' technické normy'bezpečnostné predpisy, všetky zá\ony a ich vykonávacie r,yhlášky, ktoľé sa týkajú jeho
činnosti' Ak porušením ýchto predpisov vznikne akákoľvek skodu,'źnaša všetky vzniknuté
náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní dielaje zhotoviteľ viazaýnĺ.l." uyil zomýmera inýmidokumentami uvedenými v tejto zmluve, ale i pokynmi objeánávat eľa. Zhotovtteľ sa zároveřlbude riadiť zásadami skladovania odpadov , dodižania bäzpečnosti pri prĺci a zamędzenia
nadmernej hlučnosti a pľašnosti na stavbe a okolí. V pľípade porusenia povinnosti zhotoviteľapođľa 4' vety_ tohto bodu je zhotoviteľ povinný 

''a 
ziadosť^objednĺvátiľa zaplatiť zmluvnúpokutu vo ýške 0,I yo z ceny diela s DpH za kaŽdé jednotlivé porušenie.

8'2' Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa astavebný dozor najmenej 3 (tri) pracovné dnivopred kukontľole akpreveľeniu všetkých vykonanýchprác,które buäĺ v dblšom postup.
zal<ryté alebo sa' stanú neprístupnými. o vykonani t.;io kontľoly sa vyhotov ĺ zZpis äostavebného denníka. Ak tak neurobí,je povinný na žiadošť objednávat.lá oämyľ pľace, ktoreboli zakryté alebo ktoľé sa stali nepĺístupnými na svoje nákla áy ,uúčelom kontľoly zo stranyobjednávateľa. V prípade, ak sa objedňávateľ na ,áklud" ,ýrrv zhotoviteľa na stavenisko
nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokľačovat'v prácach 

'..p' or3"anávateľom požadované
neskoršie odĘtie prác v takomto prípade hľadí oĘednávateŕ. St";"il' 

-dozot;. 
op.aurr.rrý

pľiebeŽne kontrolovat'postup a kvalituľe alizovanýcir prác a dodávok. Uštanovenie tohto bodu
sa pľimeľane pouŽije aj na kontľolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávne ný organizovat, vlehotách podľa potľeby a svojho 

.uváženia á ;e oprĺvnený na r'e pozrrať ón.il zástupcuzhotoviteľa tieŽ projektanta, prípadne iné osobý. o Ĺonaní ŕontrolnýäh dní stavby je povinný
obj ednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spô sobom infoľmovat'.

8'3' Zhotouiteľ v pl1ej miere zodpovedá zabezpečnosť a ochĺanu zđraviavšetkých osôb v miestestavęniska, dodľžiavanie všetkých všeobeóno-záväzných právnych p..a|iro' týkajúcich sabezpečnostných a zdravotých poŽiadaviek na staveniskđ 1najma Ńu.iuá.ni. Vlády SR č.39612006 Z' z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poŽiadavkách na staíenisko)azabezpečí ich vybavenie ochĺannými pomôckami. V'prípade icľr neaoaržiavania sazhotoviteľ zavázuje uhĺadiť na Žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každýjednotlivy preukazaý prípad. Všetci pľačovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatęlia budúriadne označenípľíslušnosťou ku svojmu zamęstnávatęľovi a budú ńosit'ľeflexné vesty, p"unĺ
obuv a ochľannú prilbu v pľípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďul.j 

'u "Ĺotoviteľ 
zaväzuje

dodržiavať hygienické predpisy. Zh9tovi1r,ŕ sazaväzujeprijať pľimeáne opat.enia, aby svojou
činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcicďsďv pľiestoľoch, kde sa dielo vykonáva,ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska' vrátane riadneho označeniavstupov nastavenisko a umiestnenia označení pľebiehajúcich stavebných prác. Zho|ivrteľ je porrii-y .,uzákladę zák' č'' 3I4l200I Z. z. o ochĺane pród požiarmĺ v platnom znenÍ zabezpečit, požiaľnu
asistenčnú hliadku napožiame nebezpečných irácach, a to V rozsahu určenom touto právnou
norľnou.
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8.4. Všetky odboľnó práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov,
majúci pľíslušnú kvalifikáciu. Doklađ o kvaliťrkácii pracovníkov je zhotoviteľ na poŽiadanie
objednávateľa povinný tomuto bęzodkladne pľedložiť. Zhotoviteľ je v súlade s $ 551
obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozoľniť na nevhodnú povahu
alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela,
ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistit'pri vynaloŽení odbornej staľostlivosti.

8.5. Zhotovitęľ je povinný zabezpeěiť dielo pľoti l<rádeži avandalizmu. Prípadné škody spôsobené
kľádežou alebo vandalizmom do đoby odovzdania diela a podpísania pľebeľacieho protokolu
diela obj ednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre pľípad zodpovednosti za škodu spôsobenú
vykonávaním činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa s minimálnym
limitom poistného plnenia vo ýške zmluvnej ceny diela s DPH a musí byť platná aŽ do času
riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovędnosť aj za škody
spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov' ako by ich spôsobil sĺím. Doklady o poistení
(poistny certifikát alebo zmluva o poistení) je zhotoviteľ je povinný predložiť kedykoľvek
počas vykonávania diela do 3 (tľoch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V pľípade
omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ opľávnený požadovať
od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 oÁ z ceny diela s DPH zakažďý, aj zaěatý deřl
omeškania, ato až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepľeukáŽe platnosť
poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia ýzvy
objednávateľa, bude toto považované za podstatné poľušenie zmluvy, v dôsledku ktoľého je
objednávateľ opľávnený od zmluvy odstúpiť.

8.7. Ak činnosťou zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa dôjde k spôsobeniu škody
objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia
podmienok lyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok
vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu
odstľániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhľadiť. Všetky náklady s tým
spoj ené znźśa zhotoviteľ.

8.8. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktoqý bude
trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktoým
zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v pľocese verejného
obstarávania, výsledkom ktorého je 1áto zm|uva, objednávateľ je opĺávnený odmietnuť
stavbyvedúceho v pľípade, Že nesplňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorym
zhotoviteľ pľeukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v pľocese veľejného
obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozoľnení požadovať výmenu skôľ
schváleného stavbyvedúceho v zmysle bodu 1l.l.tejto zmluvy. objednávateľ môžę takisto
požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu
zamestnanú zhotovitel'om alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa
zneuŽiva svoju funkciu' alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v ľiadnom plnení svojich
povinností, alebo ktoľej pľítomnosť na stavęnisku je povaŽovaná objednávateľom
zanežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. osoba takto odvolaĺá z pľáce
nadiele bude zhotoviteľom bezodkladne nahĺadená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný
zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizźrcĺe stavby, a to každý deň,
počas ktorého sa vykonávajú stavebné pľáce. V pľípade nedodľŽania tejto povinnosti je
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za
každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom napreuktĺzanie poľušenia tejto
povinnosti je zápis stavebného dozoľu, prípadne zástupcu objednávateľa v stavebnom
denníku. NedodrŽanie tejto povinnosti sa považuje zaltubé poľušenie zmluvy.

8.9

8.1 0.

8.1 1
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8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, qýľobky a technológie
schválené pľe. územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, piĺpadne s ceľtifikáciou
pre EU a v súlade so zákonom č,. 133120Í3 Z. z. o stavebných vyrobkoôh ä o 

"-.n" a doplnení
niektoých zákonov v platnom znení.

8.10. Zhotoviteľ je povirurý zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov
zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných závinnýchpređpisov
anariadení. Zhotoviteľ zabezpeč,í uloženie stavebnej sute na oľganiżovanú sk1ádku'odpäau u
vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviňy) odovzdá do pľĺslusn;1ch
zbeĺných surovín. Doklady o uloŽení odpadu pteđložíobjednávatłovi pľi prebeľaôom konaní
anapožiađanie aj v pľiebehu realizácie dieta. Nakladanie s odpadom nä stavbe sa bude ľiadit'
platnou pľávnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.1 1. Zhotoviteľ je oprávnený plniť pľedmet zmluvy prostľedníctvom subdodávatel'ov
za nasledovných podmienok:

8.11.1.Zhotovitęľ je povinný zabezpeěiť a financovať všeĘ subdodávateľské prźrce a
dodávky anesie Za nę záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odboľnú
starostlivosť pľi výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na
základę zmluvy o subdodávke.

8.II.2.Zoznam znźmych subdodávateľov je uvedený v pľílohe č. 3 tejto zmluvy. V prípade
zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovat'ń.nu
pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodźlvateľa, ktorého zhotoviteľ
uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovat' e-mailom
objednávateľa. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na rea|izáciu diela až po
súhlasnom vy'jadľení objednávateľa. Zástupca objednávateľa je povinný vyjadľiť svoj
súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom ě-mailom-do"3 (trochj
pracovných dní odo dňa doručeniaoznámenia zhotoviteľa.

Kďždý subdodávateľ musí spĺĺať podmienky podľa pľíslušných ustanovení zźlkoĺa
o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitné overí, žekaždý subdodávateľ
vybľaný_zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôľ v čase plnenia zmluvy Ĺ"J"_'píň;i
podmienky podľa $ 32 ods. 1písm. e) aĐ zźlkonaô verejnom obstaľávaní. Ak
subdodávatel' nepreukáže splnenie podmienok podľa $ 32 ods. 1 písm. e) a Đ zźłkona
zápisom v zoznamę hospodáľskych subjektov, je poviĺrný pľedloźiť dokíady podl'a $32 ods. 2 písm. e) a Đ zákona o verejnom obstaľávaní pľeukazujĺce splnenĺě
podmienok podľa $ 32 ods. 1 písm. e) a Đ zákona. K ľovnakej povinnosti zhotoviteľ
písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak,
aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatélia spíĺaľ alebo najneskôr v
čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa $ 32 ods. 1 písm. ę) a Ď zźlkona.
Doklady podľa dľuhej vety nie je subdodávateľ povinný predkladđť, ak je objédnávateľ
oprávnený použiť údaje z infoľmačných systémov verejnej správy podľa zákoĺa
č,.l77l20l8 Z. z. o niektorych opatľeniach na znižovani. ud-iniśt átĺvne; zź1aže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o Zmene a doplnení nióktoqi;ch
zákonov (zákon pľoti byrokĺacii)

objednávateľ ďalej osobitne overí, Že u subdodávateľaneexistujú dôvody na vy1účenie
pođľa $ 40 ods. 6 písm. a) až Đ a ods. 7 a8 zákona o veľejnom obstaľávaní.

8.ll.3.Zhotovitęľ a každý subdodávateľ, ktoý má povinnosť zapisovat' sa do registľa
paľtneľov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle $ 11 ,ikonu
o verejnom obstarávaní. Výpis z registra paľtneľov verejného sektora ku dňu
uzatvorenia tejto zmluvy tvoľí pľílohu č. 6 tejto zmluvy.
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8.1 1.4. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z ľegistľa paľtnerov veľejného sektora, je zhotoviteľ
povinný túto skutočnosť oznźtmiť objednávateľovi do 5 (piatich) dní odo dňa
vykonania ýmazu azźľoveíje zhotoviteľ povirurý nahľadiť takéhoto subdodávateľa
subdodávateľom, ktoqf bude splňať podmienky podľa $ 32 ods. 1 písm. e) a Đ zákona
o veľejnom obstaľávaní a ak má nový subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do ľegistra
paľtnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle $ 11 zákona
o veľejnom obstarávaní.

8.11.5. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať pľíslušnú časť predmetu zákazky
v ľovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.11.6.objednávateľ má pľávo odmietnuť podiel na realíztĺcii plnenia pľedmetu zmluvy
subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.6.

8.12. V pľípade, ak bude naľiadený qýkon štátneho stavebného dohľađu 'nad uskutočňovaním
stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť oľgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny

ýkon v súlade s príslušnými právnymi pľedpismi, azároveňje povinný byť pri jeho ýkone
primerane súčinný. Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vďahuj e Ą na vykon
stavebného dozoru, štátneho dozoľu, dozoľu pľojektanta a autoľského dozoľu.

8.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpeěiť nakladanie s odpadom, ktoý vmikne pľi plnení pľedmetu
zmluvy a ktoľého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č.79l20I5 Z. z. o odpadoch
a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v znęni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o

odpadoch'') a ostatnými všeobecne zźlväznými predpismi SR.

8.I4. Zhotoviteľ je povinný dodržíavať, za účelom predchźłdzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku ođpadov, obmedzovania množstva odpađov ako aj zhodnocovania odpadov, hieraĺchiu
odpadového hospodáľstva so záväzným poradím prioľít:

8. 14. 1 . predcháđzanie vzniku odpadu,

8.14.2. príprava na opätovné použitie'

8.14.3. ľecyklácia,

8.l 4.4. iné zhodnocovanie' napľíklad energetické zhodnocovanie,

8. 1 4.5. zneškodňovanie.

8.15. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktoý vznikne pľi plnení predmetu zmluvy
a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch;najmä, avšak nielen, ide
o odpady, ktoré vznikLi zo zariadení, mateľiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia
zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteľu, ktoý vypľodukujú zamestnanci' resp.

pracovníci zhotoviteľa alalebo iné osoby, ktoľé plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu
zmluvy.

8'16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy' ktoých
pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zźtkona

o odpadoch.

8.I7. Zhotoviteľ je povinný najneskôľ ku dňu začatĺa prác pľedloŽiť objednávateľovi zmluvu
na odoberanie ođpadov uzatvoľenú s osobou majúcou opľávnenie podľa zźĺkona o odpadoch
na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pľi plnení pľedmetu zmluvy a ktorych
pôvodcom je objednávateľ. V pľípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný
bezodkladne zabezpeěiť a pľedložiť objednávateľovi najneskôľ do 3 (troch) pľacovných đní
od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňa1úc.' podmienky podľa pľvej vety tohto bodu zmluvy. Ak
zhotoviteľ nepľedloží ku dňu začatia prác objednávatęľovi zmluvu naodoberanie odpadov
uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákonao odpadoch na nakladanie so všetkými

8.18

8.19.

8.20.

8.21.

8.22

8.23
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8.1 8.

8.1 9.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

odpadmi, bude toto povaŽované za podstatné poľušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je
objednávateľ opľávnený od zmluvy odstupiť; v takomto prípade má objednávateľ pľávo
uplatniť si voěi zhotovitęl'ovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo I5Yo z ceny diela vrátane
DPH dohodnutej v tejto zmluve. V pľípade omeškania s opätovným predloŽením dokladov,
tzn. pľedložením novej zmluvy podľa dľuhej vety tohto bođu, je objednávateľ opľávnený
poŽadovat' od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo ýške 500,- EUR za každý deň omeškania;
omeškanie s opätovným predloŽením dokladov je povaŽované za podstatné poľušenie zmluvy,
v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. objednávateľ má tięž
pľávo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo qýške jednorazovo I5Yo z ceny diela
vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluveZm|uvana odoberanie odpadov musí byť platnáaždo
času riadneho vykonania diela.

Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktoých pôvodcom je objednávateľ:

8.18.1. tľiediť podľa druhov'

8.18.2. zabezpeěíť . správnosť zaraďęnia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej ľepubliky č,. 36512015 Z. z., ktorou sa

ustanovuje Katalóg odpadov, v zrleĺí neskorších pľedpisov),

8.18.3. zabezpečit'ich pľed znehodnotením, odcudzením alebo iným neŽiaducim únikom.

Zhotoviteľjepovinnýviest'a uchovávať evidenciu o dľuhoch amnožstve odpadov,ktoqých
pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného
prostredia Slovenskej ľepubliky č. 36612015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v znení neskoľších pľedpisov; ęvidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.19. tejto
zmluvy' ktoré vznikli v kalendárnom ľoku realízácie prác, vždy najneskôľ k poslednému dňu
príslušného kalendáľneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalęndáľnom roku' je
zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania prebeľacieho pľotokolu
diela oprávneným zástupcom objednávatęľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bęzodkladne
objednávateľovi ęvidenciu odpadov aj vŽdy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada.
Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:

8.20.I. pľotokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané,
s uveđením mena' pľiezviska a dátumu, poveľenou osobou zhotoviteľa a zároveřl
poveľenouosobouobjednávateľaanastľaneprebeľajúceho poveľenouosobouosoby
oprávnenej nakladať s odpadmi,

8.20.2. vážnę lístky potvrdené oprávnenou osobou.

Zhotoviteľ sazavaĄe odpad, ktoľého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch' s ktorou má
uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.17. tejto zmluvy, prednostne s ich pľípravou na opätovné
pouŽitie, ich ľecykláciu, pľípadne iné zhodnocovanie.

V pľípade výkonu kontľoly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového
hospodríľstva poskytnę zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontľolným oľgánom
požadovanú dokumentáciu.

Zhotoviteľ je povinný vykonať opatľenia na nápľavu uloŽené oľgánom štátneho dozoru
v odpadovom hospodárstve.

V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pľi nakladaní s odpadmi bude zo
strany orgĺínov štátnej správy odpadového hospođáľstva objednávateľovi u\ožęná' sankcia, je
zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahľadiť najneskôr do 7 (siedmich) pľacovných dní
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odo dňa doručenia písomnej výzw objednávateľa na úhĺadu uloženej sankcie. objednávateľ
je tiež opľávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy
vzniknutú voči zhotoviteľovi započitať'

8.Ż5. Za účelom zabezpeěenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne avčas
zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v zźlhlaví tejto
zmluvy buď zźĺbezpeku vo qýške 50Á z ceny diela bez DPH alebo pľedloŽil objednávateľovi
bankovú zárukuvo výške zábezpeky (ďalej aj ,,zábezpeka").

8.26. Zm\uvné strany sa dohodli, že zźtbezpeka alebo jej časť prepadne v pľospech objednávateľa
v nasledujúcich prípadoch:

8.26.L uplatnenie zmluvných pokút _ zábezpeka pľepadá v prospech objednávateľa dňom
nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa bodu 1 1.7.

tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.

8.26.2. odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného poľušenia na strane zhotoviteľa _

zábezpeka pľepadá vpľospech objednávateľa vcelej výške dňom účinnosti
odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.

8.26.3. omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa bodu 3.1.4. tejto zmluvy _

zábezpeka prepadá v pľospech objednávateľa v celej Ęŕške 16. (šestnástnym) dňom
omeškania zhotoviteľa.

8.Ż6.4. uplatnenie reklamácií - ak zhotoviteľ nepľistúpi k odstraňovaniu ľeklamovanej vady
podľa bodu 10.6 tejto zmluvy - ztlbezpeka pľepadá v pľospech objednávateľa vo

ýške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom.

8.27 ' v prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej vyške sa považuje aj jej

neprepadnutá časť.

Clánok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.l. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 (desať) dní vopľed, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. objednávateľ je potom povinný najneskôľ do 3 (tľoch)

dní od teľmínu pľipľavenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zač,ať pľebeľacie
konanie a riadne v ňom pokĺačovať.

g.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pľipľavené na odovzdanie a pri pľebeľacom
konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripľavené na

odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhľadiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté
azárovęřl je objednávateľ opľávĺený požadovať odzhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške
5 000,- EUR.

o.:. Zhotoviteľ je povinný pľipľaviť a doloŽiť pľi preberacom konaní (ak sú relevantné):

9.3.I.zźryisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov

(ceľtiÍikáty)'

9'3.z.ztryísy o preveľení ľozvodov, prác a konštrukcií za\<rytých v priebehu pľác,

9.3.3.zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych apteváďzkových

skúškach,

9 .3 .4. plan uživ ania verej nej pr źrce,

9.3.5.stavebný denník (pľípadne đenníky),

9 .3 .6 .ďal šiu dokumentáciu vyplývaj ucu z obsahu tej to zmluvy,
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9. 3 . 7. podrobný číslovaný zoznam o dov zdáv aných dokladov.
Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9'4. o priebehu pľeberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápíso odovzdaní aptevzatí, v ktorom
sa okĺem iného uvedie aj súpis nedostatkov a dľobných chýb, ak ich dielo obsahuje' s termínom
ich odstránenia. Termín odstľánenia určí objednávateľ v primeľanej lehote podľa povahy
nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať,je povinný uviesť do
zápisu svoje dôvody. objednávateľ je opľávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak
nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé đielo podľa
zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoľé bránia jeho užívaniu.

9.5. Dielo je povaŽované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v Čl. u. tejto zmluvy,
ak sú ukončené riadne abezvád' a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode
9.3 tejto zmlur,y. Ak sú v tejto zmluve pouŽité teľmíny ukončenie diela alebo deň odovzdania,
ľozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu pľebeľacieho protokolu diela, ktoľého vzor tvoľí
prílohu č. 7 tejto zmluvy, bezýhrađ.

9.6. objednźĺvateľ má piávo prevziať aj dielo, ktoľé vykazuje drobné nedostatĘ a vady, ktoľé
nebránia užívaniu diela. V tom pľípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady
v teľmíne uvedenom v zápise o odovzdaní aprevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatĘ
a vady v dohodnutom teľmíne, je objednźlvateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú
pokutu 0,I oÁ z ceny diela s DPH za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej
odstľánením. objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatĘ alebo dľobné
vady. odstránenie vád, a nedostatkov sa uvedie v preberacom pľotokole diela.

9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeľanej lehote odstránit'nedostatky alębo dľobné vady, aj keď sa
domnieva, že za uveďené nędostatky nezodpovedá. Náklady na odstránęnie v týchto sporných
pľípadoch nesie aŽ do ľozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepľistúpi zhotoviteľ k odstľáneniu
nedostatkov a đrobných vád v primeľanej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôľ
však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvani objednávateľa, mőže objednávateľ voči
zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500, EUR zakaždý deň, o ktoý zhotoviteľ k
ich odstľáneniu prisĘi neskôľ.

9.8. Ak zhotoviteľ neodstrĺĺni nedostatky a dľobné vady v lehote určenej v prebeľacom protokole
diela alebo určenej vo ýzve objednávateľa podľa bodu 9.7. tejto zmluvy, je objednávateľ
opľávnený zabezpečiť ich odstránenie iným zhotoviteľom. Takto vzniknuté náklady je
objednávateľ opľávnený uspokojiť zo zźbezpeky podľa Čl' vm. tejto zmlur,y. Ak náklady ňa
odstľánenie nedostatkov a dľobných vád presiahnu vyšku nákladov, ktoľé mohol objednávateľ
uspokojiť zo zábezpeky, je objednávateľ oprávnený subsidiárne uspokojiť svoje zostávajúce
náľoky jednostľannýmzapoč,ítaním oproti zádržnémupodľa bodu 5.2.1. tejto zmluvy.

Clánok X.

zÁnuxĺ
l0.l. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v Čl. ĺI' tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 (šesťdesiat)

mesĺacov odo dňa prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Zhotoviteľ zodpovedá zato, že
dielo je zhotovené na zźtk|ađe ýkazu výmeľ a všeobecne závazných pľávnych pľedpisov
a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a Že počas plynutia zfuučnej doby bude mať
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ruč,í za to, že dielo má v ěase prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a
účinným nauzemí SR, že nemá vady,ktoľé by rušili alebo znižovalihodnotu alebo schopnost'
jeho pouŽívania k zvyč,ajnýmalebo v zmluve pľedpokladaným účelom. Zhotovitęľ zodpovedá
za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho ođovzdávania objednávateľovi a počas záručnej
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doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo nadodatočnébezplatné
odstránenie vady.

|o.2. objednávateľ je povinný vady písomne ľeklamovať u zhotoviteľabez zbytočného odkladu po
ich zistęní. V ręklamácii musia byť vady popísané a uvedené' ako sa prejavujú. Ďalej v
ľeklamácii môŽe objednávateľ uviest' svoje poŽiadavky, akým spôsobom poŽaduje vadu
odstľániť alebo či poŽaduje finančnú náhradu.

l0.3. Zhotovitęľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doľučení reklamácie písomne oznámĺť,
či reklamáciu uznáva, akú lehotu navľhuje pľe odstľánenie vád a\ebo z akych dôvodov
reklamáciu neuzntłva. Ak tak neuľobí, pľedpokladá sa, že ľeklamáciu objednávateľauznáva.

10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručĺej lehoty, pľičom i
reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje zavčas
uplatnenú.

10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu ľeklamovanej vady, najneskôr
však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ opľávnený
požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 0,I oÁ z ceny diela s DPH za každý deň, o ktory
k odstráneniu vád pristúpi neskôľ. objednávateľ má okĺem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok
na prípadnú náhradu škody. Nĺíklady na odstľánenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v
sporných pľípadoch' až' đo vyriešenia spoľu.

10.6. Ak neprisĘi zhotoviteľ k odstraňovaniu ľeklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní
po doruěení reklamácie objednávateľa,je objednávateľ oprávnený poveľiť odstránením vady
iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhľadí objednávateľovi zhotoviteľ.

10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pľacovať na
nej až do úplného odstľánenia.

Čtánok XI.
VV
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVII'YCH STRAN

ILl Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy pľostredníctvom kvaliÍikovaných
osôb, ktoými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v s'(ťaži na tento predmet
zźlkazky. V prípade, žę nastane situácia, Že bude potrebné nahľadiť nejakú kvalifikovanú
osobu, nová kvalifikovaná osoba musí splňať rovnaké poŽiadavky ako boli poŽadované na
prellkázarie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa $ 34 ods' 1 písm. g)
zákona o veľejnom obstarávaní uvedené v oznámenílýzve. Zoznam kvalifikovaných osôb
tvoľí prílohu č. 4 tejto zmluvy' Každil výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť
objednávateľ. V prípade,Že k výmene kvaliÍikovanej osoby đôjde bez súhlasu objednávateľa,
bude sa to povaŽovat' zapodstatné poľušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude
opľávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade poľušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je
objednávateľ oprávnený poŽadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé
jednotlivé porušenie'

objednávateľ je oprávnený previest' svoje práva a povinnosti ztejto zmluvy vyplývajúce na
tľetiu osobu' Ak objedntlvateľ pľevedie svoje práva a povinnosti ztejto zmluvy vyplývajúce
na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ
nemôže bez predcháđzajuceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a
povinnosti z tejto zmluly vyplývajúce na inú osobu. V pľípade porušenia tejto povinnosti
bude toto povaŽované za podstatné poľušenie zmluly, v dôsledku ktorého bude objednávateľ
oprávnený odstúpiť od zmluvy.

1l.Ż
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Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoľé zistil pľi plnení
svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môŽu mať vplyv na zmenu pokynov
objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný chĺániť majetok objednávateľa s ktoľým príde pri plnení tejto zmluvy
do styku, jeho práva a pľávom chľánené záujmy a dôsledne na to vyuŽívať všetky zái<onné
prostľiedky a uplatňovať všetky dostupné moŽnosti.

objednávateľ je povinný pľi plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú
súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. objednávateľ sa tiež
zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bezzbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach,
ktoré by mohli negatívne ovplyvnit' vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetĘ
okolnosti, ktoré by mohli ohľozit'lehoty stanovené na vykonanie diela.

Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o kto4ých sa dozvie
v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tľetím osobám žiađne
skutočnosti, infoľmácie, poznatĘ, podklady alebo iné záležitosti, o ktoých bol počas
platnosti tejto zmluvy infoľmovaný, alebo o ktoých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy.
Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom azmluvným
paľtneľom v ľozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere
zodpovedá zadoďtžiavanię záväzkumlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude
zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi
objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto
zmluly je moŽné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. objednávateľ 

^őt"uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom,
čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť peĺalizaěnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej
doručenia zhotoviteľovi.

Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuĘ náľok na náhĺadu škody spôsobenej
objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. odstĘenie oa te3tó
zmluvy sa nedoýkapráva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Vpľípademimoriadnej udalostivzmysle $ 3 ods.2zźtkoĺač,.42l1994Z.z.ocivilnej ochľane
obyvateľstva v znení neskoľších predpisov _ nazhotovovanom diele, alebo v pľiestoroch
staveniska do odovzdania úplného diela bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný
pľistúpiť k jej odstľaňovaniu neodkladne a pracovať na nej až, đo úplného odstránenia. Ak
tak neuľobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 0,2 %o z
ceny diela s DPH zakaždý deň, o ktory k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov
pľistupi nęskôr. Pre tento pľípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania lzatvoriadodatok
k zmluve, pľičom pre stanovenie ceny odstľánenia mimoľiadnej udalosti a jej následkov sa
pľimerane aplikuje ustanovenie bodu 4.8 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzýe poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému pľojektantovi (bod 2.1.)
alebo nimi poveľeným osobám súčinnosť potrebnú na vypľacovanie záveľečného
technického a ekonomického hodnotenia dokončeného điela.

Spoľy zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

čHnok XII.

ZoDPovEDNosŤ ZA ŠKODU
Zm|uvné stľany sa dohodli, že ich zodpovednost' za škodu vzniknutú porušením povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami $ 373 a nasl. obchodného
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zákollníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych pľedpisov platných a účiľrných
na uzęmí Slovenskej ľepubliky.

I2.2' objednávateľ nemá náľok na náhĺadu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitęľa bolo
spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo stľany objednávateľa.
Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukźnať.

12.3. Zhotoviteľ, ktory vykonáva činnosti na zźlk|ade tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za
škodu, ktoľú mu spôsobilv súvislosti s vykonaním diela.

12.4. Žiađna zmluvná stľana nebude zodpovedná druhej zmluvnej stľane za nesplnenie alebo
omeškanie s plnením svojich zmluvných zźlväzkov, ak takéto nesplnenie buđe vychádzať z
okolností..lko* vylučujúcich zodpovednosť vsúladę sods' 3.7. tejto zmluvy Úĺĺ"Ly
vylučujúce zođpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ tľvá prekážka, s ktorou sú účinky
spojené.

I2.5. Ustanoveniebodu IŻ.4tejto zmlur,y sauplatní zapľedpoklaďu,že dľuházmluvnástranabola
oboznámená písomne povinnou zmluvnou stľanou o týchto okolnostiach celkom
vylučujúcich zodpovednosť a predpoklađanej dobe ich tľvania ihneď, ako sa o ich výskyte
povinná zmluvná strana dozvedela.

12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých pľípadoch nie je đotknuté právo

objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť
objeđnávateľovi zmluvnú pokutu ľesp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný tilto zap|atiť na
zák\ade doľučenej penalizačnej faktúry. objednávateľ má právo jednostranne zapoěitať aj

nesplatné zmluvné pokuty' ostatné sankcie anáhľaďy škođy voči svojim splatným záväzkom
k zhotoviteľovi. Ak vznikne náľok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náIuađy škody
vjednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhĺady škody
spočítavať.

ČHnok XIil.
UKONčENIE PLATNoSTI ZIl'4lLavY, ÚHRADł SÚVISIACICH NÁKLADoV

13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho ľiadnym ukončením a odovzdaním
úplného diela bez vád podľa Cl. il. tejto zmluvy. okĺem toho je možné ukončiť túto zmluvu
aj:

13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,

I3.LŻ. odstúpením od zmlur,y

I3.Ż. Vpľípade zániku zmluvy đohodou zmluvných stľán, táto zaniká dňom uvedeným vtejto
dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upľavia aj

vzájomnénáľoky zmluvných strán, ktoľé vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich
poľušenia dľuhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

l3.3' od tejto zmluvy moŽno písomne odstúpiť iba v pľípadoch, ktoré ustanovuje Íáto zmluva
alebo príslušné ustanovenia všeobecne závazného právneho predpisu, alebo v prípade, ak
bude objednávatęľovi doľučená správa zo štandaĺdnej kontroly ex-post, v rámci ktoľej neboli
výdavky z predmetného veľejného obstaľávania pľipustené do financovania. Ak sa rozhodne
niektorá zo zmlwných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne

oznámiť druhej stranę. odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú foľmu, musí byť
doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia
a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnuých touto zmluvou aj presne citované
ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doľučením

i -:._ĺ

l 3.5

13.6

l-ĺ.l
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druhej zmluvnej strane. odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán
zaplatĺt'zmluvné pokuty a nahľadiť vzniknutú škodu.

Ak odstúpi niektorá zo zmluvných stľán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných stľán
sú nasledujúce:

l3.4.I. zhotoviteľ lykoná súpis všetkých vykonaných prác' ocenený podľa spôsobu,
ktoým je stanovená cena diela,

13.4.Ż. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných pľác, poskytnutých čiastkových
platieb a spracuje záverečni faktúru,

13.4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné stľany
nedohodnú inak,

13.4.4. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,

13.4'5. zhotovitel' je povinný zabezpečit' vyčistenie staveniska,

13.4.6. zhotovitel'vyzve po splnení oďs. I3.4.I až 13'4.5 objednávateľa k čiastkovému
ptevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendáľnych dní od
doľučenia vy zv ania zahájiť čiastkové prebeľacie konanie'

13.4.7. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obę zmluvné strany pľebeľací
protokol pľe odovzdanú čast' diela,

1 3 .4. 8. zmluvná strana, ktoľá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríćinila,j e povinná uhľadit'
dľuhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od
zmluvy. odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných stľán podľa
bodu 13.4. zmluvy,

13 .4 .9 . zhotoviteľ j e povinný zabezpečit' ochranu staveniska až do doby j eho odovzdania.

Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vratiť plnenia poskytnuté im
pred odstúpęním od zmluvy dľuhou zmluvnou stľanou a nebudú opľávnené žiadať vrátenie
plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Náľoky zhotoviteľov nazaplatenie ceny zauž
vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto uŽ vykonané plnenia sa
budú primerane aplikovať ustanovęnię 5.2 tejto zmluvy.

Zmluvné stľany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu v pľípade,
ak bude objednávateľovi doľučená spľáva zo štanđardnej kontroly ex-post, v rámci ktorej
neboli qfdavky z predmetného veľejného obstarávania pľipustené do financovania' Výpoveď
zmluvy podľa tohto odseku zmluvy je účinná dňom doručenia ýpovede zhotoviteľovi.

čHnok XIV.
zÁvnnnčNn UsTANoVENIA

Akékoľvęk písomnosti na základe tejto zmlur,y, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve
nie je upravené inak, budú doľučované dopoĺučene poštou na adľesy zmluvných strán
uvedené v záhlaví tejto zmlur,y, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane ađľesát písomnosti
písomne oznámi| novú adresu sídla, prípadne inú novú adľesu uľčęnú na doľučovanie
písomností. Písomnosti takto zas|ané sa považujú za doľučené najneskôľ uplynutím 5
(piatich) pľacovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepľavu' aj keby sa
adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol pľevziať, pokiaľ nebude
preukázané doľučenie skôľ. V prípade objednávateľaje možné doľučenie písomnosti vykonať
aj jej odovzdaním naúľadnej podateľni v jej úradných hođinách, pľičom deň doručenia
vyznači podateľňa úľadným postupom na písomnosti. Písomnosti doručované elektľonicky
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t4.4

14.5

prostredníctvom e-mailu sú považované za đoruěené deň nasledujúci po ich odoslaní na

príslušnú e-mailovú adľesu uveđenú v tejto zmluve.

Zm]1wné strany vyhlasujú, že si zmluvu pľeěítali' porozumeli jej obsahu' došlo k dohode o

celom rozsahu tejto zmluvy aže nębolauzawetá v tiesni azanevýhodných podmienok pre

niektoľú zo zmluvných stľán.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch ľovnopisoch, z ktoých tri dostane objednávateľ a jeden

zhotoviteľ.

Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstľanne potvľdenou dohodou, výslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve". Uvedené sa netýka zmęny zástupcov zmluvných
it'* p." veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu

8.11. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoľu podľabodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje

objednávateľ svojim ľozhodnutím doľučeným v písomnej forme dľuhej zmluvnej stľane.

Stavbyvedúceho podľa bodu 1.I.2 tejto zmluvy asubdodávateľa podľa bodu 8'11 tejto

zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doruěeným e-mailom
v písomnej forme druhej zmluvnej stľane.

Všetky dohody uzaweté pľeđ podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stľácajú

dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb' ktoľé

pľedzmluvné dohody uzav r eli.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stľanami.

Zmluvanadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktoľom budú kumulatívne splnené

nasleduj úce podmienky :

a) zmluva bola zverejnená v Centrálnom registľi zmluv a

Zhotoviteľ beľie na vedomie, žę zm\uvasauzatvára s Bratislavským samospľávnym kľajom
ako oľgánom verejnej správy, ktoý v zmysle základných pľincípov ztkoĺač:.2lIl2000 Z. z.
o slobodnom prístupe kinformáciáma o Zmene a doplnení niektorych zákonov (zákon o

slobode informácií) v zneni neskoľších predpisov ,,čo nie je tajné, je veľejné" a ,,prevaŽujuci
veľej ný záuj em nad o bcho dný mi a ekonomi ck ý mi záujmami o s ôb " na zák|ade dobro vo ľno sti

nad rámec povinnosti uloŽenej zákonom o slobode informácií zveľejňuje všetĘ infoľmácie,
ktoľé sa získali za verejné financie' alebo sa týkajú pouŽívanĺa verejných financií alebo

nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho \<raja a štátu za účęlom zvyšovania
transparentnosti samospráw pľe občanov a kontroly veľejných financií občanmi anazźlk|ade
tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zveľejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných

dodatkov, vľátane jej všeĘých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, fakturačné

űdajel, v Centľálnom ľegistľi zmlúv za účelom zvyšovania tľanspaľentnosti samospľávy pľe

občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek
vyhľad a bez časového obmedzenia.

Pľáva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa ľiadia príslušnými

ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne závđznými pľávnymi
pľedpismi platnými a účinnými v Slovenskej ľepublike.

Nęoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné pľílohy:

Pľíloha č. 1: ocenený ýkaz ýmer

Príloha č. 2: Výpis zregistra sociálnych podnikov

Pľíloha č. 3 : Zoznam subdodávateľov

Príloha ě. 4: Zoznamkvalifikovaných osôb

A
Z

Zaobl

\:

\Ígĺ. ,

predsĺ

Bratis
14.6.

14.7.

14.8

14.9

14.10.
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Pľíloha č. 5 : Pľebeľací pľotoko I z oďovzđania stavenisk a _ vzot

Príloha č. 6: Preberací pľotokol diela _vzot

Ak niektorá z uvedených pľíloh v čase vzavrętia zmluvy neexistuje, stane sa pľílohou tejto

zmluvy momentom jej vzniku.

Za objedĺávateľa: Zazhotovíteľa:
A

03, 01' 202ł
n 7' ní ?frŁL

.., dňa.

Mgľ. Juľaj Droba, MBA' MA
pľedseda Bratislavského samosprávneho kĺaj a

Bľatislavský

(ĺ)

ř(!lĘ'ĺ ĺ'Üľ luđncńro, r.r.o,, r'r.p.

zĘř""_.\BÜdmoĺb525,fl [sBłdmoŕg
ll!s; áIl-ł'{*)ííĐ lö DPH: srzĺ zĺ ĺ ac,zge
€ -rł ľ. j : : {J3b u dm erlco@c mr,. { ĺ "c"lľli
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Príloha č,.3: Zoznam subdodávateľov - vzoľ

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že narcalizácii pľedmetu zákazky:

I sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý pľedmet uskutočníme vlastnými

kapacitami.

sa budú pođieľať nasledovní subdodávatelia :

Podiel plnenia
zmluvy vo
finančnom

vyjadrení v Euľ
bez DPH

(Ipozoľnenie; Subdodóvateľ musí spĺňať podmienĺry účasti ýkajúce sa osobného postavenia podľa

s 32 ods. ] zákona o verejnom obstaróvaní a nemôžu existovať u neho dôvody navylúčenie podľa $
40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o veľejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovaľ,

uskutočňovať stavebnłć práce aĺebo poslłytovat' službu pľeukazuje subdodávateľ vo vzťąhu k tej časti
predmetu zákazĺql, ktoľý má pĺnit) a ak ma povinnosť zapisovat' Sa do registľa partnerov verejného

sektora, musí byť zapísaný v ľegistľi paľtneľov verejného sektoľa.

Prílot

Podpi
nasleĺ

Stavb

\fenc

Tel:

e-mai

Subdodávatel'
( obchodné meno,
sídlo alębo miesto
podnikania, IČo )

Osoba
opľávnená
konať za

subdodávatel'a
( meno a

priezvisko, adresa
pobyfu, dátum

naľodenia )

Popis pľác
vykonávaných

subdodávatel'om
( odkaz na stavebný

objekt, jeho časť,
prípadne poloŽky )

Podiel plnenia
zmluvy v oÁ

z celkového
objemu

stavebných
prác

1

2

t

4

5

6.

7

8.

9

10.
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č.4: Zoznam kvaliÍikovaných osôb _vzot

tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na rcalízácii predmetu zźkazĘ sa budú podieľať
kvalifikované osoby:

Meno a priezvisko:

Tel:

e-mail:

ti

ńa
I

I

lur

la

$
r,
,,ti

|o

to



Pľíloha č. 5: Pľeberací protokol z odovzdania staveniska _ vzor

PREBERAC ĺ PRoTo KoL Z oDoVZDAN lA STAVEN lsKA

Názov stavby

Prítomní

titul, meno, priezvisko, organizácia podpis

Za zhotovitel'a:

Za objednávatel'a

Za vlastníka/správcu

Stavebný dozor:

Prezenčná listina je sÚcasťou tohoto protokolu

odovzdanie staveniska bolo zákona o verejnom obstarávanílané kým: dňa

8

o

1

1

1

1

1

1

1

ffizloŽeníoboznámilisprojektomstavby,vykonaliob hliadku staveniska a konštatujÚ

nasledovné

1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č.

zo dňa

vydaného

2. Stavenisko (;el nieP) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (e / nie je)

zbavené

nárokov tretĺch osôb

parc. č. sÚp. č

4. Podzemné inŽinierske siete jelnie je potrebné vytýčiť

5. Príjazd na stavenisko:
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6. Zdroj vody
* voda pre stavebné účely:

pitná voda

7. Odber elektrickej energie

Na základe vyššie uvedených skutočnostĺ, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotovitel'ovi,
ktoý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č
s termínom ukončenia:

PRIPOMIENKY:

8' Smerové a výškové vytýčenie staveniska

9. Plochy pre uskladnenie_stavebných výrobkov a materiálov:

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:

1'ĺ. Kancelárie

1 2. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskládka na uloŽenie drevín a krovín po výrube:

14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotovitel'a

15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebnĺkaje poverený:

16' Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávatel'a stavby je poverený:
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Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotovitel'ovi:

zo dňa:

vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy pľotokolu :

o Prezenčná listina

o Zoznarĺodovzdanýchdokladov

Č3

Ť
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Pľíloha č. 7: Pľebeľací pľotokol diela - vzor

PREBERAcí
PROTOKOL DIELA

Dátum preberacieho konania

Čísb zápisu

Zhotovitel':

osoba poverená odovzdaním diela:

objednávatel':

osoba poverená prevzatím diela:

Stavebný dozor:

osoba poverená prevzatím diela:

Správca zariadenia:

osoba poverená prevzatÍm diela

Názov diela (stavby alebo jej dokoněenej časti)

Popis podl'a objednávky ( alebo Zmluvy o Dielo )

objednávka č. / Zmluva o dielo /

Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami

Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmĺuvy o dielo, technických noriem,

súpis ojedinelých drobných nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí termín odstránenia

Vypratanie staveniska - dátum

Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:
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Ďalšie dohodnuté podmĺenky

Vyjadrenie úěastníkov konania

Zhotovitel'odovzdáva a objednávatel'preberá dielo podl'a ustanovení obchodného zákonníka.

Zhotovitel':

Stavebný dozor:

objednávatel':

Správca:

Meno Funkcia Podpis

tŕ

Ö
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