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Zmluva o dielo a. 
uzatvorenã podFa § 536 a nasl. zâkona ö. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika V zneni neskoitch predpisov 

(Salej len ,0bchodn9 zâkonnik) a zékona ö. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravanl a o zmene a dopineni 
niektor9ch zakonov v zneni neskor(ch predpisov (d'alej len ,,zákon 0 verejnom obstarávani) 

(dale] len 2ni1uva") 

Zmluvné strany 

Objednavater: 

81db: 
tatutámy organ: 

Právna fomia: 
lOO: 
DIO: 
Bankové spojenie: 
êislo üótu (IBAN): 
TeleIón: 
e-mail: 

Osoba oprãvnené na rokovanie 

vo veciach zmluvn9ch: 
vo veciach technickch: 
vo veciach kontroly: 

Obec Lenartov 

Lenartov 37, 086 06 Malcov 
Ing. Jana BFandová MBA, starostka 
Obec 
00 322 270 
2020623231 
Prima banka Sbovensko, a. s. 
SK16 5600 0000 0036 1849 1001 
0544706004 
starostka@lenartov.sk 

lng. Jana Biandová, MBA 
lng. Jana Brandova, MBA 
Ing. Jana Biandova, MBA 

(dale] len ,,Objednavater alebo verejn obstaravater) 

Zhotovitel': A.P.R. Bardejov s. r. 0. 

Sidlo: tefánikova 704/25, Barde]ov, 085 01 
tatutârny organ: Mgr. Rastislav Hrivniak, konatei 

Právna forma: Spolothose s ruëenIm obmedzenVm 
lOO: 44695209 
DIC: 2022795665 
lO DPH: 8K2022795665 
Bankové spo]enie: Sbovenskã sporiteMa, a.s 
Cislo UÔtU (IBAN): SK8S 0900 0000 0004 5269 6600 
TelefOn: +421917393956 
e-mail: aprbardejov.x©gmail.com 

Osoba oprávnená na rokovanie 

vo veciach zmluvn9ch: Mgr. Rastislav Hrivniak 
vo veciach technick9ch: Mgr. Rastislav l-Irivniak 
vo veciach realizaön9ch: Mgr. Rastislav Hrivniak 

(dale] len ,,Zhotoviter) 

(Ob]ednávateF a Zhotovitel' spoloöne d'alej ako ,,Zmluvné strany") 

ti. I 
Uvodné ustanovenia 

1.1 Tâto Zmluva sa uzatvára na základe v9sledku verejného obstarâvania postupom zadãvania zákazky 
s nizkou hodnotou pocira § 117 zákona o vere]nom obstarâvani, ktorej predmetom sO stavebné práce 
S oznaëenim 0Rekontrukcia interiérov BD Lenartov" V pecifikacii a v rozsahu prác a dodâvok podia 
Rozpoãtu diela, ktor' tvori Prilohu t. I tejto Zmluvy (dale] len ,,Dielo") a záväzok Objednévateia zaplatW 
Zhotoviterovi za riadne a yeas dodane Dielo cenu podra Cl. IV tejto Zmluvy. 



Ci. ii 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto Zmluvyje závàzok Zhotovitera riadne a vãas zhotovit' dielo pre Objednávatel'a na predmet 
zákazky s názvom ,,Rekontrukcia interiérov BD Lenartov" v pecifikácii a v rozsahu prác a dodávok 
podra rozpoètu diela, ktor tvorI Prilohu ö. 1 tejto Zmluvy (dalej len DieIo) a záväzok Objednavatera zaplatif 
Zhotovitei'ovi za riadne a yeas dodanO Dielo cenu podra Cl. IV tejto Zmluvy. 

2.2 Zhotovitel' sa zaväzuje vo vlastnom mane a na viastnU zodpovednos riadne a vCas zhotovif 
a ObjednávateI'ovi odovzdat' üplné a funkCné Dielo a Objednavater sa zaväzuje takéto Uplné a funkCné Dielo 
prevziaf a poskytrtUf ZhotoviteYovi rievyhnutnU sUCinnos pri zhotoveni a odovzdani Diela V süiade 
a podmienkami dohodnut9mi v te]to Zmiuve. 

2.3 Dielo bude realizované podra spracovanej stavebno-technicke] dokumentécie vzt'ahujücej sa k Dielu bliýie 
pecifikovanej V tejto Zmluve. Zhotoviter je oprávnen9 pou±it projektovU dokumentáciu v9hradne pre UCely 

pinenia tejto Zmiu'. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmä/ale nie v91uCne: 

(I) projektová dokumentácia, 
(ii) v9kaz v'mer, 
(iii) stavebné povolenie, rasp. ohlásenia stavebnS'ch Oprav (ak sa vyaduje), 
(iv) vyjadrenia dotknut'ch orgánov verejnej sprévy k uskutoCneniu Diela, 
(v) me dokumentécia spCsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela 

(d'alej aj ako ,,projektová dokumentécia"). 

2.4 Zhotovitel' sa zavézuje, ±e Dielo bude zhotovené v sUlade a touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, 
stavebn9m povolenim, resp. ohlásenim stavebn9th Uprav a rozpoCtom diela, ktor9 tvori Prilohu C. I - 

neoddeliternu sueasr tejto Zmiuvy (cfalej len ,Vkaz vmer"), dale] v scilade S ostatnou prisluthou 
dokumentáciou poskytnutou V rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi 
Objednavatera a/alebo nim splnomocneného zãstupcu. 

2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prislun'mi orgánmi verejnej správy povolena na zaklade 
stavebného povolenia (dale] len ,,stavebné povolenie') alebo ohlásenia stavebnç'ch Uprav, ktoré sCi pre 
Zhotovitel'a zéväzné a Zhotovitel' je V sülade a nimi povinn' zhotovif Dielo. 

2.6 Zhotoviter na zéklade Zmluvy zabezpeCi realizáciu Diela V salade so veobecnèmi záväzn'mi prévnymi 
predpismi platn'mi na ázernI Slovenskej repubiiky a a platnç'mi technick9mi a technologickç'mi normami. 

2.7 Zhotovitel' potvrdzuje, ±e sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a a odbornou starostlivosEou oboznámil 
S projektovou dokunientáciou a & podrobn9m V9kazom v9mer a ostatn9mi dokumentmi a prilohami v sUlade 
S ktor'mi je povinn dielo realizovat'. 

2.8 Zhotovitel' sCasne prehiasuje a potvrdzuje, e 
(I) po posUdeni vetkch podmienok a dostupnej dokurnentácie je Dielo v zmysle projektovej 

dokumentécie, V9kazu v9mer a poiadaviek Objednávatel'a stavebno-technicky realizovatelné ako 
celok, 

(ii) ku dñu uzavretia Zmluvy mu je známe technickO rieenie Diela ako celku, preétudoval Si vetky 
zverejnené dokiady a dokumentáciu k Dielu a me tak vèetky potrebné Udaje sUvisiace & realizáciou 
Diela za nIm stanovenU cenu Diela. 

2.9 ZhotoviteF pred uzavretim tejto Zmluvy zváiI a odborne posOdil vèetky riziké spojené & realizáciou Diela, 
zobral do ávahy rozsah potrebnch materiálov, préc a sluieb potrebn9ch na dokonCenie Diela ako celku 
(materiály, transport, energie, nékiady na zariadenia a stroje, Udrba pristupovch ciest, naklady na 
odstrénenie odpadov, náklady na robotnikov, odborne spôsobiié osoby, profesijne pecializované osoby ako 
aj ostatné naklady süvisiace & realizáciou Diela) a tieto zahrnui do ceny Diela. 

2.10 Zhotoviter sa zavâzuje pouit na vykonanie Diela len take materiály a zadadenia, ktoré majü platné 
certifikéty kvality a splnajU podmienky kladené na stavebné materlély daného typu pr1sluri9mi veobecne 
závàzn'mi právnymi predpismi platn'mi na zemi slovenskej republiky. Zhotovitei' nepouije iadne 
materiály, zariadenia, technolOgie alebo technické rieenia, ktoré by boh odliné od podkladov poskytnut9ch 
alebo schváien9ch Objednávatel'om, pokiar takáto zmena nebude najskôr pIsomne schválená technick9m 
dozorom Objednàvatel'a zépisom v stavebnoni denniku v sUlade $ podmienkami dohodnut'mi V tejto 
Zmiuve. Pokiar na niektorU dodãvku alebo jej Casti neboh dohodnuté osobitné technické podmienky pre 
vorbu materiálov a v9robkov urCen'ch k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické 
a technologické pararnetre urCené projektovou dokumentáciou a prisluthmi veobecne závan'mi 
prévnymi predpismi piatnmi na Uzemi Slovenskej republiky a technick'mi nomiami. 



2.11 V pripade, ak Zhotovlter V projektovej dokunientácfl, resp. v cfalej sUvisiacej dokumentácii, preuká2e 
dodr2anie po±adovan9ch dielëich technick'ch parametrov v9robkov/produktovfzariadeni a pod. (cfaiej len 
9produkty") a ObjednavateF p11 násiedn'ch kontroln'ch meraniach produldov preukázateine zisti, e neboli 
dosiahnuté Zhotoviterom uvedené a vèeobecne závâzn9mi právnymi predpismi platn9mi na üzemI 
Siovenskej republiky stanovené minimaine hodnoty (normy) kontrolovan'ch produktov pre dan' üöel, je 
ZhotoviteF povinn' p0 preukázanf uveden9ch nedostatkov zo strany Objednávatefa, zistené nedostatky bez 
zbytoèného odkladu na vlastné náklady odstránit', a to forrnou v9meny nevyhovujUcich produktov za 
produkty spinajuce poadované hodnoty (normy). Ak ZhotoviteF takmto konanim sposobI Objednavaterovi 

kodu, je povinn9 ju nahradiI v pine] v9ke. 

ëi. iii 
Podmienky preyzatia staveniska a termin realizácie Diela 

3.1 Zhotoviter je povinn9 vykonaV a odovzdaf Dielo a poskytnüt vetko dohodnutO pinenie podia Zmluvy 
najneskOr v lehote 80 dni od protokoiárneho prevzatia staveniska Zhotovitel'om 

3.2 DodévateF je p0v1nn9 zhotoviV Dielo podia oceneného V9kazu v9mer dopinenom Dodavaterom 0 vetky 
ceny jednothv'ch poioiek uveden'ch vo Vçekaze v9mer na zékiade podkladov poskytnut9ch 
Objednávatetom. 

3.3 ObjednávateV je povinn9 Zhotovitei'ovi odovzdat stavenisko do tridsiatich (30) kaiendárnych dni odo dna 
nadobudnutia üèinnosti zmiuvy. ZhotoviteF je povinn prevziat stavenisko od ObjednávateFa najneskOr do 
tridsiatich (30) kalendárnych dni odo dna pisomného (resp. e-mailoveho) doruöenia "Vzvy na prevzatie 
stavenjska, ktorá bude Zhotovitefovi zasianá Objednávateibm. 0 odovzdani a prevzati staveniska spiu 
Zmiuvné strany Zápisnicu. ZhotoviteF je povinn9 prevziaf stavenisko a] v pripade, ak je moné zaOat' 
vykonávat práce öo i len na asti Diela. 

3.4 Zhotovitef je povinn9 zaöat' s Wkonom stavebn,?ch prác na zhotovenie Dieia najneskOr do piatich (5) 
kalendárnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokiar si objednávatei' so Zhotoviterom pisornne 
nedohodnü in term in zaëatia prAc. 

3.5 Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendamych dni po odovzdani staveniska, najneskôr den pred zaöatim 
stavebnch prác povinn9 zabezpeOff, aby na stavenisku boh riadne intaiované meracie zariadenia na 
spotrebu energil a vody. Meracie zariadenie musi byV metroiogicky overené meradlo V zmysie vyhiáky 
Uradu pre normahzáciu, nietrolágiu a skiThobnIctvo SR a. 161/2019 Z. z. o meradlãch a metroiogickej 
kontrole. 

3,6 Zhotovitel'je povinn stavenisko oznaéit na vlastne naklady a V sOlade so veobecne záväzn9mi právnymi 
predpismi pIatnmi na Uzemi Slovenskej republiky. 0d odovzdania staveniska zodpovedà za stavenisko 
Zhotovitei'. ZhotoviteI nie je oprávnen' bez predchádzajüceho pisomného sühiasu 0bjednávatel'a 
umiestñovaV na stavenisku, na zariadeniach nachédzajCicich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska 
akékol'vek rekiamy a/alebo me pUtaèe. Zhotovitei' je oprévnen9 umiestni na stavenisku svoje logo 
s rozmermi max. 2m x 2m. 

3.7 Zhotovitel' rtajneskor ku dñu prevzatia staveniska predloZ Objednavaterovi kontrolnç' a skOobn9 plAn stavby 
V zmysie zékona a. 254/1998 Z. z. o verejnch prAcach vzneni neskorich predpisov (dale] ten ,,zákon 
o verejn9ch prAcach"). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zAkona 0 verejn9ch prAcach povinn 
spolupracovaf so Zhotovitel'om pri vypracUvani kontrolného a sküobného plAnu verejnej prAce. 

3.8 Objednávatel' je povinn pri odovzdani staveniska ukAzat ZhotoviteFovi hranice staveniska a pristupovO 
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyt9èiI existujOce in2inierske siete na stavbe. 

3.9 Zhotovitel' bane na vedoniie, e realizácia diela, resp. jeho ãasti závisi od schopnosti financovania 
jednotlivch ucelen'ch aasti predmetu zAkazky. ObjednAvatel' mô±e urèit', e p0 odovzdani a prevzati 
staveniska budü reatizované préce v hodnote zodpovedajUcej hodnote finanàn9ch zdrojov, ktoré ma 
v danom ease ObjednAvatet k dispozicii, a d'alie prAce zadne vykonávat' a realizovat Zhotovitei' a 
na zAklade samostatnej v9zvy Objednávatel'a. Preruenie prAc a z vyie uvedeného dévodu, 
nedoclijanie pôvodne odsühlasenej lehoty podl'a bodu 3.1 sa nepovauje za omeAkanie Zhotovitel'a 
s pinenim predmetu zAkazky. 

3.10 Dodranie lehoty uvedenej v bode 3.1 je podmienené riadnym a v6asn9m spolupOsobenim ObjednAvatet'a 
(poskytnutim sUainnosti Objednavatera) dohodnut9m V tejto Zmluve. 

3.11 V pripade, e Zhotovitel' meéká s poskytnutim pineni podra tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane 
objednávatel'a, resp. nie z dôvodov vyej mod alebo dOvodov uveden9ch V bode 3.9 a 3.10, mA 
Objednavater prAvo iadat' nAhradu §kody, priCom Zmluva zostAva V platnosti, ak omekanie Zhotovitera 
neohrozi pinenie zAvAzkov ObjednAvatela voCi dalim zm1uvn9m partnerom. Ak by omekanie Zhotovitel'a 



ohrozilo pinenie záväzkov Objednavatera, Objednavater je opravnen9 uplatrtit si sankcie a od Zmluvy 
odstUpiI. 

oI_ Iv 
Cena Diela a platobnó podmienky 

4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou ZmIuvn?ch strán podia zâkona Národnej rady Slovenskej 
republiky ó. 1811996 Z. z. o cenéch v zneni neskorèich predpisov a vyhIáky Ministerstva financil Siovenskej 
republiky 6. 87/1996 7. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 6. 18/1996 Z. z. 
0 cenách nasiedovne: 

Cena bez DPH 17997125 EUR 
DPH 35994,25 FUR 
Cena ceikom vrátane DPH 215965,50 FUR 

slovom: dvestopätnásttisicdevätstoestdesiatpat eur a pätdesiat eurocentov vrátane DPH. 

4.3 Cena Diela zahtña vetky a akékoivek nákiady, ktorè ZhotoviteFovi a/alebo jeho subdodávateibm vzniknU 
pri realizécH Diela alebo V sUvisiosti S realizáciou Diela. V cene Diela sU rovnako zahrnuté vetky préce, 
v9kony a dodâvky, ktoré patria k Upinému zhotoveniu a odovzdaniu Diela V zmysie tejto Zmiuvy. ZhotoviteY 
nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu d'aiMch nákladov, a to najmä na: 

(I) vetky materiálovê, dopravne a vedrajie materiáiové nákiady, prisiuenstvo, stroje, pristroje, nástroje 
a stavebné pomocnO materiály, ktoré sU potrebné na vykonanie prác, nákiady na bezpetnosf majetku 
a nâkladov na do6asnO napojenie elektriny, vody a kanalizácie, teiefOnneho a iného doöasrtého 
spojenia v91u6ne pre üèely zhotovovania Diela, (ktore zriadi a odstráni Zhotoviter) a to vrátane nákladov 
na cli prevédzku v9luöne na üöely zhotovovania Dieia, néklady na zabezpeèenie bezpeänosti 
a ochrany zdravia pri préci podia prisIun9ch veobecne zóväzn'ch právnych predpisov piatn'ch na 
Uzemi Slovenskej repubhky (BOZP); 

(H) nékiady na vyIoenie, skiadovanie materiàlov; 
(Hi) nékiady na zhotovenie, osadenie a üdr±bu infomiaènej tabule pa dobu ado dna prevzatia staveniska 

v sOiade so Zmiuvou a! do dokon6enia Diela a jej následnü Iikvidâciu. Informa6ná tabura bude mat 
rozmer 1Gm x 1Gm a bude obsahovat text s názvom stavby, obchodné meno Objednávatei'a, meno 
projektanta, obchodnO meno ZhotoviteFa, terminy zaèatia a dokoriöenia Diela, meno zodpovedného 
stavbyvedUceho ako aj pripadné d'alie informécie po!adované vèeobecne zéväzn'mi prâvnymi 
predpismi a bude umiestnená a viditeFná v sUlade S t9mito veobecne zavâzn9mi právnymi predpismi; 

(iv) vetky mzdové a vedra$ie mzdové rtáklady Zhotovitefa a jeho subdodávatefov, náklady na 
pracovnikov, dane, odvody, nékiady na nadöasy, odmeny, cestovné a me vedl'ajèie v'daje v91u6ne na 
strane ZhotoviteFa a jeho subdodávatelbv; 

(v) nékiady na vetky bezpeónostné apatrenia do doby prevzatia dokonöeného Dieia Objednévaterom, 
náklady na zabezpeèenie dokladovej öasti v dvoch vyhotoveniach V slovenskom jazyku, a to konkrétne 
v pripade zmien Diela projekty skutoèného vyhotovenia, ctalej certifikéty, doklady a odvoze a hkvidãcii 
stavebnej sute, revizne sprévy, záruëné listy V kôpii, doklady o vykonani tlakov9ch a tesnostnç'ch 
sküéok, névody na obsiuhu a Udrbu technologick'ch zariadeni, návody na Udr2bu a pouitie 
v9p1ñov9ch kontrukcii, dokiady a certifikéty na akUkolvek öast Diela, pokiat sa takéto dokiady v süiade 
so véeobecne záväznimi prévnymi predpismi platn9mi na Ozemi Siovenskej repubhky alebo 
technick'mi normami a stavebnm konanirn vyadujU; 

(vi) nékiady spojené s poskytnutim zéruky na realizované Dielo, v dOsledku poruenia povinnosti 
Zhotovitei'om; 

(vU) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné nékiady na geodetické vyt9öenie 
pre cleely vytyèovania reahzácie Diela a poreaiizaèné geodetické zameranie stavby Dieia; 

(vUi) nákladov na poistenie Diela; 
(ix) nékiady spajené s davozam materiálov a v9robkov zo zahraniOia, (vrétane colnch a inch papiatkov), 

dapravn9ch nákIadov, certifikécie v9robkav a materiaiav; 
(x) nékiady na vykananie vetk'ch potrebn'ch skUok k reahzácii, prevádzke a adovzdaniu Dieia; 
(xi) nékiady na dodávku vady, eiektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku; 
(xU) nékiady na ochranu a stráýenie staveniska, 
(xUi) nékiady na zriadenie achrannéha koridoru pre chadcov a néklady na zriadenie zariadenia staveniska 

a jeho Iikvidáciu; 
(xiv) néklady na akékarvek vedra$ie rozpoãtové nákiady (najniâ/ale nie vViuöne mimo staveniskavé 

doprava, üzernné vpiyvy, prevádzkové vplyvy); 
(xv) néklady na projekt doöasného dopravného znaëenia ak bude potrebn9 pre realizáciu Diela alebo jeho 

6asti a nékiady na zriadenie mobi1n9ch chernick9ch suchVch WC; 
(xvi) osadenie statick'ch teröov pre kantroiu statickej stability susedn9ch objektov, ak tak pri uskutoèneni 

Diela ur6ia projektant alalebo stavebn9 dozor a/aieba technick' dozor; 



(xvH) vytèenie vetkch existujücich podzemn9ch ininierskych sieti, v rozsahu podia ich aktuáineho 
zakresienia, ktoré poskytrie Objednávatei Zhotoviteiovi rrnjneskorie ph odovzdarff staveniska; 

(xvifl)nákiady za doasné zábery a rozkopávky verejrt9ch priestranstiev (chodniky, komunikacie); 
(xix) nákiady na pravidelné èistenie komunikécil, ak doio k ich zneisteniu stavebnmi a/aiebo dopravnmi 

mechanizmami Zhotoviteia a/alebo subdodávatefov ph zhotovovanr Diela a nákiady na pripadné proti 
prané opatrenia; 

(xx) akékoivek nakiady na koienia a zauenie prevádzkového technika (technikov) poèas kompietizath'ch 
prác technolOgie a priprav na sküky; 

(xxi) nékiady spojené s pripadn9m prenájmom nehnuteinostI potrebnch na ariadenie staveniska; 
(xxii) nékiady spojené s poadovan9m stiahnutini, uioenim a vrátenirri oFfice na stavenisko; 
(xxUi)akOkoivek me nákiady, ktoré vzniknO Zhotovitefovi pu reahzécii Dieia podfa Zmluvy. 

4.4 Zhotovite vyhiasuje, e Zhotoviteiorn predloená cenová kalkulacia - cena Dieia je üplná, maxirnaina 
a záväzná, a to aj V pripade vzniku potreby tak9ch Oinnosti, ktoré sü potrebné pre technickO rieenie 
a uskutoönenie Diela ako ceiku. ZhotoviteF v tejto sUvislosti prehiasuje, e nim ponUknutá cena Dieia bola 
tvorená tak, e zohiadniia vetky pravidla pre tvorbu ceny podia rozpoötu, ktor9 je Op1n9 a zâvazn9. 
V pripade sporu sa ma za to, e Zhotovitei' ziskal vetky informácie a v poru1knutej pevnej cene Dieia ich 
zohl'adnii. Zhotovitei 53 nemô±e dovolávaV zv9enia ceny najmá/nie viuöne z dOvodu, e mu nebob známe 
aiebo poskytnutO vetky potrebné informácie a podkiady a sühiasi s prevzatim Cipinej zodpovednosti za 
riadne a vasné dokonöenie Diela za nim poriüknutU cenu Dieia. Zmiuvné strany sa dohodii, ±e v pripade 
ak sa niektoré práce podia V9kazu v9mer nevykonajü aiebo vykonajU v menaom rozsahu, Zhotovitei tieto 
nevykonané práce nebude Objednévatelovi fakturovaI. Cena Diela môe by zv9enà v9iuène p0 
predchâdzajücej pisomnej dohode Zmiuvnch strán a v sülade s piatn9mi pràvnymi predpismi na Uzenhi SR 

4.5 Zmluvne strany 93 dohodh, e zhotovitei je oprávnen' upiatnit indexy zv9enia den stavebn9ch prác a 
stavebn9ch materiéiov podia informácii zverejñovan9ch 5t3tistick9m Uradom Siovenskej repubhky a to z 
objektivnych dôvodov, priöom objektIvnymi dôvodmi sü take okoinosti, ktoré Zhotovitef a ani Objednévatel 
nemohii ph vynaio2eni náieitej starostlivosti predvidat'. Zmena Zmiuvy s uplatnenim indexécie cien nesmie 
byf vykonaná V rozpore s ustanovenim § 18 zákona 0 verejnom obstarávani a o zmene a dopineni niektorch 
zákonov. 

4.6 Zmluvné strany sa dohodii, 2e Objednévatel uhradi cenu Diela na základe faktür, vystaven9ch Zhotoviteiom 
vdy na zãklade reálne vykonanch a Objednávateiom prevzat'ch prác, priëom podkladom pre kadU 
vystavenU fakmru budU sOpisy vykonan9ch préc za prisiun kaiendamy mesiac, potvrdené oboma 
Zmiuvn9mi stranami v süiade s bodom 4.7 tohto èiánku tejto Zmiuvy. 

4.7 Zmluvne strany sa dohodii na nasiedovn9ch podmienkach fakturácie 

(i) Zhotoviteije oprévnen9fakturovaI iba skutothe vykonané práce 
(ii) faktüra must byE dokiadovana vetk'mi sOpismi vykonan9ch préc, ktorO budCi odsiThiasené oboma 

Zmiuvn9mi stranami priebene poèas doby reaiizécie Dieia, a to vdy za kad9 kaiendámy mesiac 
pinenia V salade s t9mto bodom Zrniu'AJ. SUöastou sUpisov vykonan9ch prác must byE CD/DVD s 
fotodokumentaciu zachytavajücou práce, ktoré sü predmetom predkladanOho sUpisu vykonanch préc, 
V poOte mmnimálne 30 digitainych fotografii 

(Hi) sUpis vykonan9ch prác za prisIuth' kalendérny mesiac je Zhotovitei povmnn9 predkiadat 
Objednévatelovi najneskôr do siedmeho (7.) dna nasledujUceho kaiendárneho mesiaca. K sUpisu 
vykonan9ch prácza pr1s1uèn9 kaiendámy mesiac bude v2dy priloen9zisVovaci protokol. Objednévatel 
sa must do desiatich (10) pracovn9ch dni odo dna doruöenia süpisu vykonan'ch prác vyjadriE k 
predlo2enému sipisu ykonan'ch préc (dalej en ,,SQpis vykonan9ch prâc'). Ak sa Objednévatel V 
danej iehote k predIoenému 56pisu vykonan'ch prác nevyjadri, márnym upiynutim dohodnutej lehoty 
piati, e s jeho obsahom bez vhrad sUhiasi (dohodnuté fikcia sUhiasu), 

(iv) v pripade ak Objednavatei' preukáie, e sa z objektivnych priin nemohol k Süpisu vykonan9ch prác 
vo vyie uvedene] iehote vyjadrit', námietky, ktoré by rnohol uplatnit voöi Scipisu 'ykonanch prác mu 
zostévajU zachované, 

(v) vetky SUpisy vykonan9ch prác predIoené Zhotoviteiom, musia byE öienené podia poIoiek, mnostva 
a zoznamu préc, 

(vi) v pripade, e faktüra bude vystavena bez predloenia Süpisov vykonan'ch préc potvrdench 
podpisom technického dozoru Objednávateia a/alebo vo v9ke ned rémec SUpisov vykonanch préc 
a/aiebo nad rémec skutoëného rozsahu vykonanch préc a/alebo v rozdieinej Wke sUm jednotkov9ch 
poioiek préc a dodévok ako uveden9ch vo V9kaze mer, a to aj z dôvodu neUmyselného 
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktUra spôsobilá na jej Uhradu (vyiUëenie omekania 
$ Uhradou ceny Dieia na strane Objednávateia) a v pripade opakovanOho takéhoto konania na strane 
Zhotovitela sa uvedenO pova2uje za podstatnO poruenie tejto Zmiuvy (opakovanm konanim sa 
rozumie konanie mm. 2, a viackrát), 

(vii) faktCira vrátane SUpisu vykonan9ch prác must splnat' vetky riadne náieitosti dañoveho dokiadu 
v sUlade so zékonom è. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskoräich predpisov, a rnusi 
byt' vystavené tak, aby bob moné vykonaf jej vecnU a frnanènU kontroiu. Vo faktUre musia byE 



uvedenO informácie sUvisiace so spolufinancovanim Diela podia öláriku I, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré 
Objednávatel' oznámi Zhotoviteiovi. Lehota splatnosti faktiiry je esVdesiat (60) dnf ado dna jej 
doruöenia ObjednAvatelovi. 

(viii) Zhotovitef je v!astnikom zabudovan'ch a faktUrovan9ch materiálov a tovarov (Ij. vetky faktUrovarté 
tovary a materiály sO zbavené pray tretich osob). 

4,8 Zhotovitei doruöi vyUötovaciu faktOru Objedriávatelbvi do trnástich (14) kalendárnych dni odo dna podpisu 
Preberacieho protokolu objednávateiom. SUöastou faktOry bude aj závereönO zOötovanie stavby Diela. 
Podmienkou zaplatenia faktOry je aj spinenie vetk'ch povinnosti Zhotovitel'a vo veci predIoenia 
predpisanej a dohodnutej dokladovej Oasti Diela. 

4.9 Pre UeIy tohto ölánku Zmluvy sa faktOra Zhotoviteia povauje za zaplatenU okamihom odpisarila prisluènej 
(oprávnenej) peñanej sumy z Oètu Objednávateia v prospech Zhotoviteia uvedeného V záhlavi tejto Zrnluvy 
v ëasti Zhotovitei. 

4.10 Zhotovitei je povinn' s predlo±enim faktOry predIoit' pisomné potvrderiie, e ma uhradené vetky svoje 
splatné záväzky voèi svojim subdodávateiom. Objednévatel je opràvnen9 poadovat ad Zhotovitela 
preukázanie danej skutoänosti. V pripade ak Zhotovitei nebude maV riadne zaplatené vetky svoje splatné 
závázky voëi svojim subdodavatelom a/alebo na poiadanie Objednávateia nevydé potvrdenie a danej 
skutoènosti a/alebo uvedenO skutoönost' nepreukáe, je Objednávatei oprávnen pozastavif Cthradu faktOry 
vystavenej Zhotoviteiom, a to a do doby Ohrady splatnch závâzkov voëi subdodàvateiom zo strany 
Zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo strany Objednévatela v sUlade S tmto bodom Zmluvy sa nepovauje 
za poruenie Zniluvy a Objednévatef sa nedostéva do omeëkania. 

el.v 
Naviac Préce 

5.1 Naviac préce predstavujO préce nad rémec dojednan9 v tejto Zmluve, prièom pre vylOèenie pochybnosti sa 
me za to, e naviac préce sO v9luöne préce neobsiahnuté v projektovej dokumentédil afalebo vo Vkaze 
v9mer, Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajO vo v9kresovej óasti projektovej 
dokumentácii a/alebo vo V'kaze v9mer, sa ocenia dotknut9m rozpoöto9m stavebnm softvérom pouit9m 
Zhotoviteiom a ekonomick9m postupom aplikovan9m Zhotoviteiom pri vypineni V9kazu v9mer podia tejto 
Zmluvy. 

5.2 Naviac préce je mo±né vykonávat' ba na zékiade postupov upravujOcich veobecne záväzné právne 
predpisy platné na Ozemi Slovenskej republiky, a to najmä/nie v91uone zékon a verejnom obstarévani 
a sOöasne tak na zékiade predchádzajUceho pisomného sOhiasu Objednévatela, ktorS' bude vydan na 
zéklade predIoenej pisomnej ponuky Zhotoviteia. SOóastou ponuky Zhotoviteia na vykonanie naviac prác 
musi byt uvedenie vetk'ch skutoönosti, ktoré by v sOvislosti s realizáciou naviac préc mohli ovplyvniI 
priebeh v9stavby a vyvolat pripadné d'aIie naviac nékiady, vrétane pripadného vyèislenia Uspor in'ch prac 
a v9konov, ktorO by realizácia naviac préc mohia vyvolat' alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Wetky 
naviac préce budO evidovane V stavebnom denniku s vyznaöenim, e sa jedné 0 naviac préce. SOhias 
Objednévatela s vykonévanim naviac préc podia tohto èlénku Zmluvy je dan9 uzatvorenim Dodatku 
k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednévatela nie je Zhotovitei opravnen9 naviac práce 
vykonat. Potreba naviac préc musi byt v den ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotovitel' je 
povinn9 oznamovaI Objednévateiovi vèetky potreby zmien v dostatoènorn öasovom predstihu v sOlade 
sëlénkom I, bodorn 1.2a 1.3ZmIuvy. 

5.3 FaktOra za vykonané naviac préce bude podia rozsahu vykonanch préc vystavené najskôr spolu 
s poslednou faktOrou za Dielo a Objednévatei je povinn9 takto vystavenO faktOru Zhotoviteiovi uhradit 
V sOlade s podrnienkarni fakturacie dohodnuWmi v Zmluve. 

5,4 Na naviac práce p0 ich schvélenl uzavni Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podia zékona a verejnom 
obstarévani, aktuàlne platn'ch pravidiel uvedengch V Systéme EIF, v prislunej riadiacej dokumentácii 
Poskytovatela a podmienok uveden9ch v Zmluve o poskytnuti NFP/dotácie. V pripade, ak naviac préce 
poadované Objednévatelom majU zásadn9 vplyv na terminy uskutoönenia Diela, Zmluvné strany pristOpia 
k posunutiu terminu ukonëenia Diela o poëet dni potrebn'ch na zrealizovanie vzniknuWch naviac préc. 

ÔI. VI 
Osobitné/odborné podmienky realizécie Diela a podmienky odbornej spôsobitosti 

6.1 Zhotoviteije povinn9 zabezpeëit stavenisko tak, aby poôas v9konu préc a tie V obdobi pracovného pokoja, 
na stavbe nedoIo k pokodeniu ivota, zdravia a majetku Objednévatela a tretlch osôb. 

6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, e budO vzéjomne spolupracovat a poskytnU si vzájomnO sUöinnost pri rieeni 
konkrétnych technick9ch otézok a problémov, ktoré vzniknU poëas realizacie Diela, najmä vzhl'adom na ich 
m02n9 vplyv na v9ãku ceny Diela, 



6.3 Objednavaterje oprávnen9 riechaf sa zastupovat technick9m dozorom, konzultantskou spoIonostou alebo 
generâlnyrn projektantom. Rozsah pray a povinnosti ka2dého zástupcu Objednávateia bude presne 
vymedzen V pisomnom plnomocenstve. 

6.4 Zhotovitel' sa zavãzuje innosti stavbyvedUceho zabezpeeir osobou stavbyvedUceho, ktorého uviedol vo 
svojej ponuke v rárnci prislunOho verejného obstarévarila identiuikovaného v ölánku I bod 1.1 Zmiuvy, 
a ktor9 je uveden v prilohe ë. 1 tejto Zmluvy. StavbyvedUci must svojimi odborn'mi a profesionélnymi 
znalosrami a odbomou praxou zaruöovat' riadne a vóasnO spinenie povinnosti Dodévatela. StavbyvedUci je 
povinn byt nepretrite pritomn na stavenisku poèas celej doby vkonu préc (realizécie Diela). Zhotovitei 
sa zaväzuje v pripade nepJnenia povinnosti stavbyvedOceho na zékiade odOvodnenOho pisomného 
oznámenia Objednévatela, ako aj V pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvedUceho alebo V pripade 
jeho ümrtia, nahradit ho bezodkladne nou osobou. ZhotoviteF za Uöelom preukézania po±adovarich 
znalosti stavbyvedüceho predloi poverenej osobe Objednávateia najneskôr ku dñu prevzatia staveniska 
v pripade stavbyvedUceho nasledujüce dokumerity, k10r9n11 Zhotovitei dekiaroval po±iadavku na 
stavbyvedüceho ui v predmetnom verejnom obstarévani: 

(I) identifikaOié Udaje osoby s odbomou spôsobilostou na v9kon öinriosti stavbyvedüceho pre odborné 
zameranie/kategóriu: pozemné stavby/ininierske stavby (pozn.: v závislosti od potreby verejneho 
obstarávateia) 

(H) fotokOpiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedUceho - osvedáenia s odborn'm zameranim 
pozemné/ininierske stavby alebo ekvivalent podia zákona ó. 138/1992 Zb. a autorizovanch 
architektoch a autorizovan'ch stavebn'ch ininieroch v platnorn zneni; 

(Hi) vyhlésenie stavbedUceho, M bude k dispozicii Zhotoviteiovi na pinenie predmetu zákazky, a to po 
celU dobu reauzécie Diela. 

V pripade, ak Objednávatel' organizuje koordinaöné porady a kontrolné dni, je Zhotovitei povinn' sa t9chto 
züöastnif, a to prostrednictvom stavbyvedCiceho, pripadne d'aIich splnomocnench zástupcov Zhotoviteia. 
Miesto a termin koriariia koordinaónch pored a koritroIn'ch dni je Objednévatel povinn9 oznárnit 
Zhotoviteiovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial' sa Zmluvné strany nedohodnO nat 

6.5 Zmena stavbyved(iceho je bez ohFadu na me ustanovenia zmluvy moná v91uãne na zékiade 
predchédzajcceho pisomného sühlasu Objednévatela, priöom Zhotovitei je povinn' pisomne poýiadaI 
Objednávatel'a o schválenie zmeny V osobe stavbyvedUceho minimélne pat (5) kalendérnych dni vopred 
a doruöit Objednàvatelbvi doklady preukazujUce spinenie podniienky Qáasti podia § 34 ods. 1 pism. g) 
zékona a verejnom obstarévani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu. V pripade 
zmeny v osobe stavbyvedüceho je Zhotovitel povinn' zabezpeëit', aby nahradzujüci stavbyvedici spinal 
podmienky Uasti, ktor9ch spinenie Zhotovitei vo verejnom obstarávani preukézal V sUvislosti S nahraden9m 
stavbyvedücim. 

6.6 Do stavebného dennika sa zapisujU vetky rozhodujUce skutoènosti t9kajüce sa realizécie Diela najmä/nie 
vIuöne uvedené denné skutoènosti: datum a as zaöatia stavebný'ch prác, poöet zamestnancov Zhotoviteia 
vrétane ich kvalifikácie nasaden'ch na kadej dennej pracovnej zmene, zoznam strojovOho vybavenia 
pouitého na kaýdej dennej pracovnej zmene, v9kaz v9mer préc a dodâyok, ktoré sa majü vykonat 
a zrealizovat poöas kadej pracovnej zmeny, na zéver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah 
vykonanch a ich tinanöné vyjadrenie, priom V pripade realizécie préc prostrednictvom subdodévatela pre 
kadé prisluthé plnenie sa okrem uveden9ch skutoênosti zapiae aj obchodné meno a iOo kaýdej osohy 
subdodávatel'a realizujceho prisluné práce na stavenisku v prislunej pracovnej zmene. Zástupca 
Zhotovitela umoni pristup technickému dozoru Objednávatel'a k denn9m zéznamom V stavebnom denniku 
na posdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateia najneskôr nasledujOci pracovn9 den réno, priom 
v pripade zaznamenania udalosti vytadujUcej okamité rieenie je zástupca Zhotovitela povinn9 
bezodkladne oboznámif aj technick9 dozor Objednávateia na stavbe. Objednavatel'je povinn9 najneskôr do 
troch (3) pracovnch dni odo dna vykonania záznamu v stavebnom denniku poznaëit v ñom svoj sühlas, 
pripadne nesUhias, s obsahom predloeného denného záznamu, a to aj s uvedenim dôvodu nesUhlasu. 
V pripade, ak sa Objednévatel V stanovenej lehote k záznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, e so zàznamom 
sUhiasi. Stavebn9 dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednévatelom a v pripade zistenia vád 
alebo nedorobkov a do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteia. Stavebn dennik must byt na stavbe 
Diela trvalo pristupn' Objednévatelovi a/alebo zástupcovi Objednávatel'a. Zépisy do stavebného dennika 
bud oprãvnené vykonávat nasledovné osoby, a to najmä: 

(i) Stavbyvedüci Zhotovitela; 
(ii) Technick' a stavebnS' dozer Objednévatela a jeho poveren zástupca; 
(Hi) Projektant; 
(iv) Geodet a kartograf Diela; 
(v) tatutáme orgány obach ZmIuvn'ch strán; 
(vi) Zástupcovia oprávnen9ch osSb, ktori sQ uvedeni V záhlavi Zmluvy; 
(vii) Zástupcovia prisluanich orgãnov §tatneho dozoru a §tátneho stavebného dohl'adu. 



6.7 Zhotoviter Jo povinn9 vopred pisornne alebo zápisorn v stavebnom denniku vyzvat Objednévatefa na 
vykonanie kontroly prác, ktoré V d'aIom pracovnom postupe budi zakrytO alebo sa stanü nepristupn9mi. 
V9zva musE byt' doruëena ObJednàvatel'ovi naJneskOr fri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitei' tüto svoJu 
povinnost' nespini, Jo povinn9 na iadost Objednavatera tieto práce odkryt a zakryf na svoje náklady. 

6.8 Zhotovitel' Jo povinn' chránit' Dieio a stavbu, V ktorej sa stavenisko nachadza poöas jeho realizacie 
a zabezpeöit hotové asti Diela ochrannmi prostriedkami tak, aby nedoIo k di zniteniu, pokodeniu alebo 
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela ObJednávatefovi. Nebezpeöenstvo vzniku kody na Diele preJde 
na ObJednávatel'a dñom prevzatia Diela na zékiade podpisaného Preberacieho protokolu. 

6.9 Zhotoviter je povinn' zdokumentovat navrhované materialy a v9robky na vzorkách a predIoit' 
v dostatoánom öasovom predstihu v zmysle technoIogick'ch postupov, dodãvky a dohodnutého terminu 
realizacie Diela na odsühlasenie dielenskU a montánu dokumentaciu vybranch äasti dodávok. Dodavater 
predIoi dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovn'ch dnI pred ich zabudovanim. 
Ak do iestich (6) pracovn9ch dni neobdrii dodavater pisomné stanovisko - schválenie Objednévatelom, 
ma sa za to, ±e s t'm ObJednavater sühlasi a schvaruJe. Zhotoviter nie je oprávnen9 pri reatizécH Diela pou±it 
rtãhradné materiály a vrobky oproti predpokladan9m V projektoveJ dokunientâcii bez predchadzaJUceho 
pisomného sUhiasu ObJednavatera alebo oprávneneJ osoby ObjednévateFa. V pripade, ak Zhotoviter pouije 
materiály a v'robky bez ich predchãdzaJUceho predIoenia ObJednavaterovi na schváienie, Je povinri9 ich 
bez zbytoöného odkladu demontovat'/odstránit a nahradit Objednévaterom schválen9mi materiáimi 
a v9robkami na vlastnO nékiady. 

6.10 Objednévater mOe poiadaV Zhotovitera, aby bezodkladne odvolal z préce na Diele akükolvek osobu 
pracujiku pre zhotovitel'a alebo Jeho subdodavateVa, ktorá podia odborne ustéleného názoru/stanoviska 
Objednévatera zneuiva svoju funkciu alebo Jo nespôsobiiá alebo Je nedbalá pri riadnom plneni svojich 
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku Jo povaovaná Objednávateiom za neiaducu, a tejto 
osobe nebude bez sóhiasu ObJednávateFa umo±nenç' pristup na stavenisko. Osoba takto odvolané z préce 
na Diele bude Zhotovitel'om bez zbytoèného odkladu nahradená inou osobou na nékiady ZhotoviteFa. 

6.11 ObJednévatel' alebo oprávnená osoba ObJednavateFa mâýe kedykolvek vyzvat' Zhotovitela, aby 
bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovnch dni odvolal zo staveniska svoJho subdodávatel'a, ktor9 
podFa odborne ustáleného nézoru/stanoviska Objednavatera (doIoeneho stanoviskom Projektanta a/alebo 
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znaicom v danom obore a pod., v pripade potreby 
kombinàciou oprévnench osôb) nevykonéva svoju pracu kvalitne, V silade so stavebnotechnickou 
dokumentáciou k Dielu, V zmysle prisIun9ch pIatn'ch veobecne záv&ri'ch právnych predpisov a/alebo 
technick'ch noriem a/alebo v sUlade s pokynmi Objednévatela. Zhotoviter Jo v takom pripade povinn 
takéhoto subdodávatel'a bezodkiadne, naJneskor do dvoch (2) pracovn9ch dni odvolat zo staveniska. 
0dvo1an9 subdodavater bude Zhotoviterom v pripade, e pinenie nevykoná sém bez zbytoönOho odkladu, 
naJneskor do desiatich (10) pracovnch dni nahraden9 inm subdodavateFom na nékiady ZhotoviteFa 
a v sUlade s Iânkom VIII teJto Zniiuvy. Odvolanim subdodévateFa zo staveniska podia tohto bodu nebudü 
zmenené ternilny dokonenia Diela ani dohodnutá cena Diela. 

6.12 ObJednavatel' môe preniest' ktorUkol'vek zo svoJich povinnosti a prévornoci na tretiu osobu a mOe toto 
delegovanie kedykorvek zruit. Toto delegovanie alebo zruenie delegovania bude vykonané V pisomnej 
forme a voëi Zhotoviterovi nadobudne Uöinnosf p0 doruäeni Zhotoviterovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, 
kontrola, skiThka, sOhias, schvélenie alebo podobn9 akt uskutoñovan touto osobou V sUlade 
s delegovanim me rovnak üèinok, ako by ho uskutoönfl ObJednévateF sam. 

6.13 ZhotoviteF v pinom rozsahu zodpovedá za dodriavanie pravnych predpisov vztahujCicich sa na bezpeënost 
a ochranu zdravia pri práci a ochranu 2ivotného prostredia u svojich pracovnikov I in'ch osôb 
vykonávaJücich svoJu èinnost' pro ZhotoviteIal u pracovnikov svoJich subdodévatel'ov / in9ch osOb 
vykonâvajücich svoJu öinnost' pre subdodavaterov Zhotovitefa na stavenisku a je povinnç' vykézat zo 
staveniska osoby, ktoré odmietaJü tieto podmienky dodr2iavat alebo oh poruujü. Zároveñ zabezpeöf, aby 
vetci jeho pracovnici a pracovnici Jeho subdodavaterov absolvovali právnymi predpismi ustanovené 
koIenia alebo mali prisluèné platné atesty a osvedöenia. Zhotoviter Jo povinn9 zabezpeèit svojim 

pracovnikom prisluthé osobné pracovné pomôcky. Zhotoviter bude V pripade nehody, pracovného ürazu 
alebo ineJ podobneJ udalosti postupovat V süiade so vèeobecne záväznmi právnymi predpismi. Zároveñ 
okamite upovedomi ObjednévateFa, resp. oprávnenO osobu ObJednávateia, na stavenisku naJmä 0: 

(I) pracovn'ch Urazoch, 
(H) §kodéch na vybaveni a stroJoch na stavbe a stavenisku, 
(iv)kodách na ivotnom prostredi a 
(v) poiaroch. 

6.14 Zhotovitel' sa zaväzuJe, e u fyzick9ch osôb prostrednictvom ktor'ch plni predmet teJto zmluvy neporui 
zakaz nelegalneho zamestnévania podra zákona O. 82/2005 Z. z. o neiegalneJ práci a nelegélnom 



zamesthávani a o zmene a dopineni niektor9ch zákonov (dalej len ,,zákon o nelegálnom zamestnávani'). 
Za üëelom kontroly dodr±iavania tohto závzku je ObjednávateF oprávnen9 vyiadat si ad ZhotoviteIa 
v nevyhnutnom razsahu dokiady a irtformácie, prostrednictvom ktor9ch mu ZhotoviteF dodãva prácu alebo 
poskytuje sluby, ktoré sO potrebné na to, aby Objednavater mohol skontrolovat, öi ZhotoviteI neporuuje 
zákaz nelegâlneho zamestnàvania. Tieto dokiady a informácie is Zhotovitel' povinn' Objednévatelovi 
poskytnOf bezodkladne, najneskôr do 3 pracovn9ch dni ad ich vyiadania. 

6,15 Zhotovitel zodpovedá za vetky pokuty a sankcie uloené Objednavaterovi z dOvodu, e ZhotoviteF poruil 
zákaz nelegáineho zamestnávania alebo neposkytol Objednávatel'ovi potrebnci sUöinnost podIa zákona 
o nelegálnom zamestrtávani. 

6.16 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy v9slovne prehlasuje, ±e sUhlasi s t9m, ýe Objednavaterovi nahradi §kodu, 
ktorá bola spôsobená Objednávatel'ovi poruenim právnych povinnosti podra zákona a nelegálnom 
zamestnávani zo strany Zhotovitel'a. Uloené pokuty, me sankcie a sposobenO §kodu, ktoré 
Objednávatel'ovi vznikli z vyie uvedench dôvodov, Zhotovitei uhradi Objednavaterovi do IS dni ado dna 
doruenia pisomnej v9zvy zo strany Objednávatel'a. 

6.17 Objednavater, opràvnená osoba Objednávateia, resp. technick9 dozor Objednávateia je oprávneri dat 
pracovnikom ZhotoviteFa / in9m osobém vykonávajUcim svoju èinnost pre ZhotoviteFa prikaz preru préce, 
ak zodpovedn' pracovnik I ma osoba vykonévajOca svoju innost' pie Zhotoviteia nie je dosiahnuteiná, 
alebo ak je ohrozená bezpenos1 vykonávaného Diela, ivot alebo zdravie osOb nachádzajOcich sa na 
stavenisku, alebo ak hrozia irte vá2ne kody. 

6.18 Pie Oèely tohto ustanovenia sa rozumie: 
(i) ,Nedostatkom" 0dch91ka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho öasti, stanoven'ch 

stavebno-technickou dokumentáciou, pripadne technickymi normami po±adovan9mi pie danU east 
plnenia Diela 

(ii) ,,Chybou" nevhodnâ povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentãcie alebo pokynov 
prevzat9ch alebo dan9ch k vykonanmu diela, ak Zhotovitei mohol tOto nevhodnost zistit' pn vynaloeni 
odbornej starostlivosti (najma zisteriã chyba V projektovej dokumentacfl). 

Zhotovitei is povinn bez zbytoCného odkladu, najneskSr vèak do troch (3) kalendárnych dni pisomne 
informovat Obiednávateia a vzniku akejkoivek skutoCnosti (Nedostatku), ktorá brãni alebo stauje realizaciu 
Diela, a ktorâ by mohia mat vplyv na terminy dokonCenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania 
Diela vzájomne dohodnuté v sOlade so Zmluvou. Zhotovitei je tie povinn9 bez zbytoCného odkladu, 
najneskôr vak do troch (3) kalendarnych dni upozornit' Objednávateia na chyby projektovej dokumentácie 
a ostatnch podkladov pie realizaciu Diela najneskôr do Casu, kedy ma dOjst k realizácH Casti Diela, ktorej 
sa chybná afalebo nepresné projektová dokumentacia afalebo in9 podklad k zhotoveniu t9ka, takéto chyby 
odstránit pie potreby riadneho a vCasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitei V tejto sOvislosti je 
oprOvnen preruii v9kon préc vsduene v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, ZhotoviteF ale nie Je 
oprávnen na zastavenie préc V Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové 
zastavenie préc na Diele, ktoré buds Objednávatel'om pova±ované za podstatné poruenie Zmluvy, priCom 
v Castiach Diela nedotknutç'ch Nsdostatkom/Chybou je Zhotovitel' povinn9 vykonavae préce podia 
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania oprâvnenosti takOhoto postupu si Objednévatsi mOe 
obstarar odborné stanovisko projektanta alebo zna1eck9, resp. odbom9 posudok znalca v oblasti 
stavebnictva. 

6.19 Ak hrozI, e dSjde zo strany Zhotoviteia k omeékaniu préc, is Zhotovitei povinn9 posilnitv9robné a technicke 
kapacity k eliminácii easového skizu, resp. zahéjit viaczmenné piece, a to vstko bez nároku na zvenO 
odmenu. 

6.20 Zhotovitel' zodpoveda za §kody, spôsobené svojou Cinnostou podia ust. § 373 a 386 Obchodného 
zékonnika a podia osobitn9ch právnych predpisov, upravujOcich zodpovednost Zhotoviteia za Cirinosti pu 
realizãcii Diela podia tejto Zmluvy. 

el. Vii 
Povinnosti Zmluvn9ch siren a subdodávateiov 

7.1 Zhotavitsi znééa nebezpeCenstvo §kody na zhotovovanom Diele, a to a do doby odovzdania Diela 
Objednávatei'ovi na zékiade podpisaného Preberacieho protokolu. 

7.2 Zhotovitei je povmnn9 najneskôr v den podpisu Zmluvy predioi1 Objednévatelovi zoznam známych 
subdodávatel'ov s uvedenim a/aiebo preukézanim nasIedovn'ch Odajov a/alebo dokladov: 



(I) identifikaènVch üdaJov subdodâvateFov v rozsahu obchodné mono - srdlo - iOo - kontaktná osoba 
(mono, priezvisko, pozicia, tel. ö., e-mail) - osoba oprávnená konat za subdodávateIa (meno, 
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. &, e-mail), 

(H) Udajov, 2e subdodávateF Jo oprâvnen na prrslune plnenie zmluvy podFa § 32 ods. 1 pism. e) 
zãkona o vereJnom obstarávani 

(Hi) dokladov preukazuJücith splnenie podmienok ustanovens'ch touto Zmluvou pro osobu 
subdodávatel'a, ak take sü, 

(iv) záväzné vyhlâsenie ZhotoviteFa, ±0 navrhnut9 subdodavaterJe zapIsart9 V registri partnorov 
vorojného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov vereJného sektora v zmyslo 
zákona ë. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektor9ch 
zákonov v zneni neskorèich predpisov (d'alej len ,,zákon o registri partnerov vereJného sektora"). 

7.3 Zhotovitel' Je povinn9 doruãit uvedené inforniàcie / zoznam opràvnenej osobe Objednavatera a pravidelne 
aktualizovaf tieto informácie / zoznam. Pa odovzdani bude zoznam uchovâvat a informácie do neho 
zapisovar oprávnená osoba Objednavatera na zãklade ZhotoviteFom predlo±en9ch informácif / dokladov. 

V pripade, ak dôjde poas plnonia k zmene subdodévateFa oproti pOvodnému zoznamu alebo potrebe 
plnenia prostrednictvom nového subdodavatera, Jo ZhotovitoF povinn predlo±it oprávneneJ osobo 
Objednávatel'a do siodmich (7) pracovnch dni ado dna, kedy sa a tojto skutoönosti dozvie, ±iadosr 
o doplnenie / zmenu subdodavatera. 

7.4 Zhotovftef Jo povinn' ka±dU zmluvu o subdodávke uzatvorif v pisomnoJ formo len s predchádzajUcim 
pisomnm sUblasom Objednávatera k navrhovanému subdodavaterovi. Oprávnena osoba Objednavatera 
rozhodne a sCihlaso alebo riesühlaso s uzatvorenIm takejto zmluvy a subdodávke na základe predlo±enia 
informácii o prodmoto zmluvy o subdodavke, informácii a osobo budUceho subdodavatera, overenia 
oprávnenosti realizovat prislurié plnenie podEa v9pisu z obchodného I ±ivnostenslcého registra, overenia 
zapisu v registri partnerov vereJného soktora, ak ma povinnost navrhovan subdodavater povinnosfzapisar 
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona a registri partnerov verejného sektora. 
Podkladom pro pripadnO rozhodnutie a nesühlase s uzatvorenim takoJto zmluvy Jo zistenie rozporu 
prodlo±en9ch informácii podIa tohto bodu Zmluvy so skutoönosfou. ObJednévatel' oznámi Zhotoviteftvi svoJe 
rozhodnutie a sühlaso alobo nosQhlase s uzatvorenfm zmluvy a subdodàvke bozodkladne ad doruêenia 
±iadosti o udelenie tohto sühlasu. Zhotovitef v pripade vyu±itia subdodàvatelov Jo povinn9 dodat plnenie 
V lehotach uvodonç'ch v teJto Zmluve. 

7.5 ObJednavater bude viest' ovidonciu / zoznam odsühlasen'ch subdodávatolov Zhotovitel'a V trukthrovaneJ 
taburko s uvedonim najmä identifikacie subdodávateFa, identifikácie prisluthého plnonia, datum po±iadania 
o schválenie, détum ovoronia splnonia Zmluvn9ch poiadaviok, détum schválenia navrhovaného 
subdodávatel'a, datum ukonöenia plnenia schváleného subdodavatera a podpis a meno osoby, ktorá overila 
a schválila subdodavatel'a. 

7.6 Zmluvné strany sa v9slovno dohodli, ±e Oestne vyhlásonio a subdodévateFoch obsahuJUce zoznam 
známych subdodávaterovJo prilohu tejto Zrnluvy (Priloha ë. 2). 

ëi. VIII 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

8.1 Dielo, kioré Jo predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviterom Objednavaterovi vo forme 
protokolémoho odovzdania Hadne a yeas dokonooneho Diola, a toy zmysle Clánku Ill, bodu 3.1 tojto Zmluvy. 
Prodmetom odovzdania dodávatel'oni a provzatia obJodnavaterom bude Dielo ako celok. 

8.2 Pa riadnom vykonani Diola navrhne zhotoviteI pfsomnou cestou Jeho protokolarno odovzdanie 
ObJodnavaterovi (cfaloJ Ion V9zva na prevzatie Diola"). Vo V9zve na prevzatie Diela Zhotovitol' urCi tormin 
odovzdania Diela, ktor nosmio byt skôr ako sedem (7) dnI odo dna doruConia Vzvy na prevzatio Diola 
ObJednavatorovi. Ak ObJednavator napriok riadnomu a vCasnému urCeniu torminu odovzdania Diela 
Zhotoviterom me dOvody hodné osobitného zretoFa, pro ktoré sa nozUCastni odovzdania Diola, ZhotovitorJo 
povinn9 dohodnOt' sa s obJednávatel'om na mom tormino odovzdania Diela. Objednávatol' Diolo provozmo 
WluCne v pripade, o na Diele nebudO zistoné take vady a nedorobky, ktoré by brénili riadnomu, 
bozpeCnému a pIne funkCnému u2lvaniu celého Diola. Provzatie Diela mO2e byt Objednavaterom 
odmiotnuté v pripado zistonch závad funkCnosti, ktoré bránia u±ivaniu Diela ako celku. 

8.3 Zhotovitor spolu S V'zvou na prevzatie Diela prodlo±I ObJednávatorovi predpisanci dokladovü Cast 
vztahuJUcu sa k Dielu potrobnU naJmä, nie vak v91uCne pro üCely kolaudaCného konania (faleJ len 
,,Dokladová Casr) na kontrolu. Dokiadová Cast budo obsahovaf V yroch (4) vyhotovoniach najmä, ale nb 
v91u6no: 
(i) proJokty skutoCného vyhotovenia Diola v tlaConoj formo vCotk9ch dielCich profosil, ako aJ v digitálneJ 

formo vo forméte DWG a PDF; 

IL!' 



(H) stavebn9 dennik; 
(iii) certifikàty s platnosVou pre SlovenskU republiku; 
(iv) doklady 0 odvoze a likvidácii stavebnej sute; 
(v) revizne správy, üradné skUky, sühlasné stanoviská na kontrukëne dokumentécie ad prislunch 

orgánov (technicka inpekcia) na vetkytechnologické celky podia platnej legislativy, protokol 0 ureni 
vonkajëich vplyvov, protokol o zaradeni lekárskych miestnosti podia üöelu a typu miestnosti; 

(vi) záruènO listy v kOpii; 
(vU) doklady a vykonanf tlakov9ch a tesnostn'ch sküthk; 
(vUi) návody na obsluhu a üdrThu technologick9ch zariadeni; 
(ix) návody na Odribu a pouitie v9p1ñov9ch kontrukcii v slovenskom jazyku; 
(x) doklady a certifikáty na akUkoFvek öast' Diela, pokiai sa takéto dokiady v sCilade so veobecne 

zavaznç'mi právnymi predpismi alebo technickmi normami a stavebn9m konanim vyadujü v zmysle 
platnej legislativy Slovenskej republiky. 

Ak nepredIoi/nedoloi Zhotovitei po±adovanO doklady (ktorkorvek doklad aj jednotlivo), nepovauje sa 
Dielo za dokonöené a schopné odovzdania. 

8.4 V prIpade, e Objednávatei adniietne podpfsat' Preberaci protokol, spiu Zmluvrié strany zápis, v ktororn 
uvedü svoje stanoviská a ich adôvodrienie. Zhotoviteisa zaväzuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznámit 
Objednávateia s podmienkami a poiadavkami na technolOgiu a jej prevádzku poskytovanou 
subdadávateimi technolOgif. 

8.5 Pokial nebude medzi ZrnIuvn9mi stranami dohodnuté inak, Zhotovitei uvoFni stavenisko najneskôr do piatich 
(5) pracovn9ch dni pa podpise Preberacieho protokolu alebo pa vyhotoverir zápisu podia bodu 8.4 tohto 
èlánku. Po tejto lehote ponechá Zhotovitei na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na 
odstránenie vád a nedorobkov Diela. 

8.6 Preberaci protokol bude obsahovaI najmä, ale nie v9luöne: 
(I) zékiadné ádaje o Diele; 
(ii) sCipis zisten'ch vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu uIvaniu Diela; 
(Hi) lehoty na odstránenie véd a nedorobkov Diela; 
(iv) zoznam odovzdan'ch dokladov vztahujücich sa k Dielu (Dokladova öast'); 
(v) prehlâsenie ZmIuvn9ch strán o torn, e Zhotovitel' Dielo odovzdáva a Objednávatei Dielo preberé; 
(vi) podpisy oprávnen'ch zástupcov Zmluvnç'ch strért; 
(vii) kontatovanie, 2e dnom odovzdania a prevzatia Diela zamna plynUf záruOná doba. 

8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvn9mi stranami sa Dielo pova2uje za odovzdané. 

8.8 V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo prod dohodnut9m terminom zhotovenia Diela, je Objednávatel' povinn 
takto zhotovené Dielo prevziaf aj v skorom termine, najneskôr vak do tridsiatich (30) kalendérnych dni 
ado dna doruóenia V9zvy na prevzatie Diela. 

8.9 Zmluvné strany nezodpovedajü za óiastoënO alebo Uplné neplnenie povinnostI dan9ch Zmluvou v pripade 
(a v torn rozsahu), kedy toto neplnenie bob v9sledkom udalosti alebo okoinosti spôsobenej ,Vyou mocou' 
podIa § 374 Obchodného zékonnika. 

8.10 Zodpovednosf Zmluvnej strany podia bodu 8.9 Zmluvy nevyluöuje preká±ka spôsobená Vyou macau, 
ktorá vznikla v dobe, kedy povinné strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Uöely tohto 
ustanovenia znamená ,,Vyia moc" takU mimoriadnu a neodvrátiteinO udalost mimo kontrolu Zrnluvnej 
strany, ktorá sa na ñu odvolava, ktoni objektivne pri vynaIoeni odbornej starostlivosti nemohia predvidat 
pri uzavreti Zmluvy, a ktorà jej bréni v plneni závzkov vypl9vajUcich zo Zmluvy. Take udalosti môu byf 
okrem cIalëich pripadov predovetk9m vojny, revolUcie, poiare veikého rozsahu, zéplavy, povodne, ivelnO 
pohromy, dopravné embargé, trajky a pod. 

8.11 Lehota realizécie a odovzdania Diela v zmysle Iánku III a VIII tejto zmluvy môe byt v zmysle bodu 8.9 
predl2ena, priöom celkové preruenie realizécie préc nemôe sUhme presiahnuI tn (3) kalendérne rnesiace. 
o preruèeni préc rozhodne stavebn9 dozor vykonanim zépisu do stavebného dennika; Zhotovitel' aj 
Objednávatei bude 0 prerueni préc informovan bez zbytoöného odkladu. 

el. lx 
Zodpovednost za vady, zéruka za akost' Diela a záruöná doba 

9.1 Zhotovitel' zodpovedá za üplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sOlade so Zmluvou, 
projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zrnien a doplnkov 
poëas vykonévania préc, ak budU schválené v sülade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel' zodpovedá za to, 
e nim vykonané préce a dodané materlély budu zodpovedaf prisluth9rn právnym predpisorn a norrnãm 

platn9m v Sbovenskej republike a Európskej (mU. Kvalita vykonaného Diela musi byV V sUlade 5 pIatn'mi 
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technick'mi normami a tandardmi, obvykle aplikovari9mi v stavebnictve, alca aj $ poiadavkami 
pecifikovan9mi zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a p1atn9m1 

právnymi predpismi. 

9.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v öase jeho odovzdania Objednavatel'ovi. Za vady, doré 
Sa prejavili pa odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel' V pripade, ak boll tieto spôsobené poruenim jeho 
pavinnosti vypl9vajücich mu zo Zmluvy. 

9.3 Zhotavitef poskytuje Objednávatelovi záruönü dobu na stavebnO tasti Diela V trvani tridsat'est' (36) 
mesiacov (clalej len ,Záru&iá doba'). Záruöná doS na vstavanO (zabudované) zariadenia (technolOgie) je 
v dIke uvedenej v prislunom záruènom liste (dalej len Osobitná záwöná doS"). Zhotovitei je povinn9 
spalu $ odovzdanim Diela odovzdaf Objednavaterovi osobitne zoznam veci, u ktor9ch plynie Osobitná 
záruöná doba. Záruöná doba a Osobitná záruönã doba plynie ado dna podpisania Preberacieho protokolu 
oboma Zmluvn9mi stranami. V pripade, ak Objednavater prevezrne Dielo $ drobnmi vadami a nedorobkami, 
Záruöná doba a Osobitnà záruôná doba zaöina pJynU od okamihu podpisania zápisu a odstráneni t'chto 
drobn'ch vád a nedorobkov. 

9.4 Zaruöna doba a Osobitná zâruöná doba neplynie p0 dobu, pa ktoró ObjednávateY nemOe Dielo alebo jeho 
öast uivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá ZhotoviteF. V prIpade, ýe pri odstrañovani 
vád a/alebo nedorobkov dolo k v'9mene jednotIivch tasti Diela za nave, pre nové Oasti Diela zaöina plynüV 
nova Záruönâ doba alebo nova Osobitné záruèná doba. 

9.5 Zhotoviterje povinn poöas plynutia Zéruènej doby a/alebo Osobitnej zãruönej doby na svoje nékiady, riziko 
a zodpovednost' odstrániI zistené vady, za ktoré nesie zodpovednos, do 30 dni od oznãmenia vady 
Objednávatelbm v sOlade $ ustanoveniami tejto Zmluvy a prisIunç'nii ustanoveniami Obchodného 
zákonnika. 

9.6 Objednávatefje povinnç' bez zbytoèneho odkladu pisomne oznamir Zhotovitel'ovi vady Diela najneskôr vak 
V lehote tridsiatich (30) kalendérnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznámeni ObjednávateF uvedie popis 
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviter je p0v1nn9 nastüpit na odstránenie reklamovanej vady 
bez zbytoného odkladu, najneskOr vak do piatich (5) kalendamych dni odo dna oznámenia vady 
Objednávatel'oni. V pripade havarijného stavu je Zhotoviter povinn9 nastUpiI na odstránenie vád na Diele 
bez zbytotného odkladu, najneskar vak do atyroch (4) hodin od okamihu oznámenia vady. V pripade, ±e 
vada nie je opravitetné, Zhotoviterje povinn9 provizOme sprevadzkovar poakodeni (nefunkônü) east Diela, 
a to do dvadsat%tyri (24) hodin od nastUpenia ZhotoviteFa na odstrañovanie vady. Ak Zhotoviter neodstráni 
vady, za ktoré zodpovedá, ani 0 pisomnej v9zve objednavatel'a S poskytnutim primeranej lehoty na plnenie 
nb kratkj ako pat (5) kalendárnych dni, je Objednévatel oprávnen' odstránit vadu tretou osobou na 
náklady ZhotoviteFa. Po odstráneni vady tretou osobou a torn pisomne upovedomi ZhotoviteFa spolu 
$ podrobnrn vyüCtovanim nákladov na odstránenie vady. Zhotovitel' je v takoni pripade povinn' uhradit' 
objednévatetovi cenu za odstranenie vady tretou osobou V celom rozsahu. 

el.x 
Sankcie 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovn9ch sankciach: 

(i) v pripade omeakania ZhotoviteFa s prevzatim staveniska od Objednavatera V lehote ustanovenej 
V Clánku 3, bade 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatef uplatni voCi Zhotovitel'ovi zmluvnü pokutu vo v9ke 
003% z ceny Diela bez DPH za ka±d', äo i len zaoatç' den poruaeniafnesplnenia povinnosti 

(ii) za nedodranie terrninu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitel'om V zmysle Clanku 3, bad 3.1, resp. 
Clénku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednévatelovi narok voCi Zhotoviterovi na zrnluvnU pokutu 
Va v9ke 0,1% z ceny Diela bez DPH za ka±d' aj zaCat9 den omekania 

(Hi) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vypl9vajUcich z protokolu, ktor9 bude 
Zmluvn'mi stranami spisan9 pri odovzdani Diela Objednávatel'ovi, vzniká Objednávatel'ovi nérok voCi 
Zhotovite[ovi na zmluvnCi pokutu vo v9ake 0,05% z ceny Diela bez DPH za kad aj zaOat9 den 
omeakania, a to a do dna Uplného odstránenia vetkch vád a nedorobkov 

(iv) v pripade, ak Zhotovitec neodstráni V dohodnutom termfne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované 
ObjednévateForn poCas plynutia zaruenej doby, vzniká objednávatel'ovi nérok voCi Zhotoviterovi na 
zmluvnCi pokutu vo v'ake 0,03% z ceny Diela bez DPH za ka±d9 aj zaaaW den omekania, a to a! do 
dna Oplného odstranenia t9chto reklaniovan9ch vád a nedorobkov. 

(v) v pripade akehokorvek poruenia vaeobecne záväzn'ch právnych predpisov vzt'ahujOcich sa na 
bezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci ktor9mkoFvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatera, 
vznikà Objednavatel'ovi nérok voCi Zhotovitefovi na zmluvn pokutu vo vke 0,01% z ceny Diela bez 
DPH za kaýdé jednotlivé poruaenie a za ka!d9, öo i len zaCaW den nespInenia/poruenia povinnosti; 

(vi) v pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeCi plnenie vetk9ch povinnosti stavbyvedUceho v zmysle Clénku 6, 
bad 6.4, vznika ObjednévateFovi narok na zmluvnü pokutu vo v9ke 0,01% z ceny Diela bez DPH za 
ka!d9, aj zaCat9 den trvania poruovania tejto povinnosti ZhotoviteFa. 
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niektor9m z vyie uveden9ch subjektov. V sUlacie s prislun9mi právnymi predpismi SR a právnymi aktmi 
EU. 

12.15 Neoddelitefnou süëast'ou tejto Zmluvy sO nasledovné prilohy: 
Priloha & 1 - Rozpoóet diela 
Priloha & 2 - Oestne vyhlásenie o subdodavateroch 

o C I egig r0v5 cc 01/02', 

,/_ h" P., f1 "\J\ 'oo.(4strtI4jpH .8:.jQ2)f5655 
-í  Tel.: 39V956 09O753 240 

\Jng. Jan4 Brandora.tMBA, , t 
t 
. Mgr. Rastlslav Hr niakAonatef 

Starostka \ i4/i I' / A. P. R Bardejov S. . o. 
Obec Lenarto \ ;-.--j /7 '. meno a priezvisko §tatutãrneho orgánu 

rneno a priezvisko §tatutàmeho ofgánu- <s. / ozna'enie tatutárneho orgánu 
oznaenie tatutárneho &gánu _- - obchodne meno Zhotovitera 
obchodne meno Objednavatera 
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