



Web: www.elply.sk

Mobil: +421 903 283 083

Mail: elply@elply.sk

478 Žabokreky nad Nitrou
95 852 Žabokreky nad Nitrou

ZMLUVA O DIELO č. 01/2024

Uzavretá podľa & 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Obecný úrad Lošonec

27.02.2024

Číslo záznamu:

219

Číslo spisu:

97/2024

Vybavuje:

Starosta

1. Objednávateľ :

Názov : Obec Lošonec
Meno a priezvisko : Mgr. Juraj Rábara
Tel. : +421 911 669 488
E-mail : losonec@gmail.com
Adresa : Lošonec 62, 919 04 Lošonec
IČO : 00 682 292
DIČ : 2021147733

2. Zhotoviteľ :

Názov : Adrián Bereš
Meno a priezvisko : Ing. Adrián Bereš
Adresa : Žabokreky nad Nitrou 478, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
Tel. : +421 903 283 083
E-mail : elply@elply.sk
IČO : 52 425 151
DIČ : 1083662118

Čl. I – Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo (projektovú dokumentáciu):

„P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC - DUR“

„P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC - VYTYČOVACIE PRÁCE“

„P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC – DSPaR“

2. Obsahom diela je:

- **P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC – VYTYČOVACIE PRÁCE**
 - Podanie žiadosti o vytýčenie siete vrátane koordinácie vytýčenia:
 - Orange
 - Telekom
 - Voda, kanalizácia
 - Plyn
 - Sieť Západoslovenskej distribučnej – NN a VN, zemné a vzdušné
 - Preverenie prítomnosti ďalších sietí
 - Termín dodania diela je závislý od schopnosti správcov siete a od ich pracovného vyťaženia. Predpokladaný termín dodania je do 45 dní od podpisu zmluvy o dielo
- **P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC – DUR**
 - SO01 DEMONTÁŽ DISTRIBUČNÝCH ROZVODOV
 - SO02 KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA
 - SO03 VN PRÍPOJKA
 - SO04 NN DISTRIBUČNÝ ROZVOD
 - SO05 PRIPOKLÁDKA HDPE CHRÁNIČKY
 - SO06 NN PRÍPOJKY
 - 6 x Tlačená súprava
 - Termín dodania diela je 30 dní po dodaní geodetického zamerania (nie je súčasťou tohto diela – dodáva objednávateľ) vytýčených sietí v zmysle odstavca 1. P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC – VYTYČOVACIE PRÁCE

- **P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC – DSPaR**

- SO01 DEMONTÁŽ DISTRIBUČNÝCH ROZVODOV
- SO02 KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA
- SO03 VN PRÍPOJKA
- SO04 NN DISTRIBUČNÝ ROZVOD
- SO05 PRIPOKLÁDKA HDPE CHRÁNIČKY
- SO06 NN PRÍPOJKY
- 6 x Tlačená súprava
- Termín dodania diela je 45 dní po dodaní všetkých vyjadrení k územnému rozhodnutiu a samotného územného rozhodnutia

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho zhotovenie t.j. cenu dohodnutú v tejto zmluve a na základe vystavenej faktúry
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet plnenia zmluvy podľa rozpisu článku 1 odstavca 2 v písomnej a v elektrickej forme vo formáte PDF, DOCX., DWG, DGN V8. Odovzdanie diela a jeho prevzatie bude potvrdené preberacím protokolom, ktorý podpíše objednávateľ a zhotoviteľ a tým potvrdia prevzatie diela.

Čl. II – Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ svoj záväzok voči objednávateľovi splní odovzdaním diela objednávateľovi.
2. Termíny pre odovzdanie jednotlivých častí diela sú stanovené nasledovne:

a) **P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC – VYTYČOVACIE PRÁCE**

- Termín dodania diela je závislá od schopnosti správcov sietí a od ich pracovného vyťaženia. Predpokladaný termín dodania je do 45 dní od podpisu zmluvy o dielo.

b) **P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC – DUR**

- Termín dodania diela je 30 dní po dodaní zamerania (nie je súčasťou tohto diela – dodáva objednávateľ) vytýčených sietí v zmysle odstavca 1. P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC – VYTYČOVACIE PRÁCE

c) **P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC – DSPaR**

- Termín dodania diela je 45 dní po dodaní všetkých vyjadrení k územnému rozhodnutiu a samotného územného rozhodnutia

Čl. III – Cena diela

1. Cena diela bola stanovená dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom a bola stanovená na 5850 €/bez DPH čo činí 7020 €/s DPH, pričom cena nezahŕňa ceny vytyčovacích prác jednotlivých správcov sietí. Tie budú stanovené na základe vystavenia faktúr jednotlivých správcov a budú prefakturované zhotoviteľom objednávateľovi.
2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle & 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena maximálna.
3. Cena je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa.

Čl. IV – Platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu podľa čl. III tejto zmluvy na účet zhotoviteľa na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom bezprostredne po riadnom odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi, pričom celková čiastka bude fakturovaná nasledovne:
 - a) 1. faktúra bude vystavená po odovzdaní vytyčovacích protokolov – správcov sietí, ktorý majú v záujmovom území projektu svoje siete. Fakturovaná čiastka časti **P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC – VYTYČOVACIE PRÁCE** činí 950€/bez DPH + pri tejto fakturácii budú prefakturované vytyčovacie práce jednotlivých správcov sietí. Ceny správcov budú dokladované priložením faktúr jednotlivých správcov k celkovej faktúre vystavenej zhotoviteľom.
 - b) 2. faktúra bude vystavená po odovzdaní časti diela **P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC – DUR** Fakturovaná čiastka časti **P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC – DUR** činí 1400€/bez DPH
 - c) 2. faktúra bude vystavená po odovzdaní časti diela **P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC – DSPaR** Fakturovaná čiastka časti **P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC – DSPaR** činí 3500€/bez DPH
2. Splatnosť faktúr je dohodnutá na 14 dní odo dňa jej predloženia objednávateľovi. V prípade pochybnosti sa predpokladá, že faktúra bola doručená v deň podania projektovej dokumentácie zhotoviteľovi.
3. Konečná faktúra bude obsahovať nasledovne údaje:
 - Meno, priezvisko, adresu, IČO, DIČ zhotoviteľa (ako oprávnenej osoby)
 - číslo faktúry
 - Označenie čísla zmluvy, uvedenie predmetu zmluvy
 - Dátum vystavenia, dátum splatnosti
 - Fakturovanú cenu bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú cenu s DPH
 - Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa uskutoční platba faktúry

- Konštantný a variabilný symbol
 - Údaje o vystavovateľovi faktúry
 - Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
 - Prílohu (Preberací protokol)
4. Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú alebo neúplnú faktúru alebo priložené dokumenty objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť a žiadať o vystavenie novej faktúry so správnymi údajmi
 5. Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve v prípade, že dôjde ku zmene rozsahu diela, pričom objednávateľ bude o tejto skutočnosti upovedomený. Zmena ceny diela bude potvrdená podpísaním dodatku tejto zmluvy o dielo, ktorý bude vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, pričom bude potvrdený podpisom oboch zmluvných strán a každá strana dostane jeden exemplár. V prípade nesúhlasu objednávateľa so zmenou ceny diela v zmysle odstavca 5. čl. IV tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle čl. IV. ods 2 tejto zmluvy po dobu, počas ktorej nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V takom prípade sa doba uvedená v čl. IV tejto zmluvy predlžuje o túto dobu.

Čl. V – Platobné podmienky

1. Vlastníkom zhotoveného diela je zhotoviteľ. Vlastníctvo zhotoveného diela prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom uhradenia faktúry a to v plnej výške.

Čl. VI – Práva zo zodpovednosti za vady diela, záručné a reklamačné podmienky

1. Dielo špecifikované v čl. I tejto zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše príslušný protokol (preberací protokol) o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Tento protokol bude podpísaný zhotoviteľom a objednávateľom a to v dvoch kópiách.
2. Zhotoviteľ podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. I tejto zmluvy má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle pohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov noriem STN a ostatných predpisov.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia & 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
4. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu väd diela u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení.

6. Oznámenie väd diela (reklamácia) musí byť vykonaná písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie každej vady a popis ako sa vada prejavuje. (V prípade Slovného dohovoru musí byť vystavený protokol o odstránení väd)
7. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave alebo odstránení väd diela opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom.
8. Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie väd diela neplynie záručná doba.

Čl. VII – Osobné povinnosti zmluvných strán a ďalšie zmluvné dohody

1. Návrh bude rešpektovať platné predpisy a normy, predovšetkým STN
2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetky dostupné existujúce podkladové materiály podľa požiadaviek zhotoviteľa.
3. Objednávateľ sprístupní zhotoviteľovi všetky priestory potrebné pre realizáciu diela za účelom merania, obhliadky alebo za účelom vykonania prác vyplývajúcich z tejto zmluvy.
4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť pri komunikácii s orgánmi štátnej správy, dotknutými inštitúciami
5. Predmetom zmluvy nie je prípadná súvisiaca dokumentácia z iných profesií.

Čl. VIII – Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela do stanoveného termínu má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny diela za každý jeden deň omeškania. Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu krátením úhrady za dohodnutú cenu diela.
3. V prípade zmien počas tvorby diela sa čas na odovzdanie diela predlžuje a teda za omeškanie v tomto prípade nie je možné uplatniť zmluvnú pokutu.

Čl. IX – Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmeny k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných zhotoviteľom a objednávateľom prípadne ich oprávnenými zástupcami.
3. Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou, riadia sa obchodným zákonníkom a predpismi s ním súvisiacimi v platnom znení.



Web: www.elply.sk

Mobil: +421 903 283 083

Mail: elply@elply.sk

478 Žabokreky nad Nitrou
95 852 Žabokreky nad Nitrou

4. Táto zmluva, všetky prílohy a prípadné doplnky k nej sa vyhotovujú v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie podpísané oboma zmluvnými stranami.
5. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že zmluva nebola podpísaná v tiesni a pod nátlakom a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

1. Objednávateľ

Miesto : Lošonec

Dátum: 26.2.2024



.....
Podpis objednávateľa



2. Zhotoviteľ

Miesto : Žabokreky nad Nitrou

Dátum : 21.2.2024

Adrián Bereš
Tel.: +421 903 283 083
958 52 Žabokreky nad Nitrou, 478
IČO: 52 425 151 DIČ: 1083662118

.....
Pečiatka a podpis zhotoviteľa

DODÁVATEĽ

Adrián Bereš
Žabokreky nad Nitrou 478, 958 52 Žabokreky nad Nitrou ,
Slovensko

IČO: 52425151 DIČ: 1083662118

IČ DPH: SK1083662118; §68

ODBERATEĽ

Obec Lošonec
Lošonec 62
919 04 Lošonec

Kontaktné údaje

Ing. Adrián Bereš
+421 903 283 083
elply@elply.sk
www.elply.sk

IČO: 682292 DIČ: 2021147733

Dátum prijatia: 11.02.2024

Spolu
7 020,00 EUR

Objednávka pre práce uvedené nižšie :

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC - DUR	1,00 ks	1 400,00	20	1 680,00

Vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle platných technických noriem STN a právnych predpisov.
Dokumentácia v stupni - DUR - Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Obsahuje :

SOXX DEMONTÁŽ DISTRIBUČNÝCH ROZVODOV
SOXX KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA
SOXX VN PRÍPOJKA
SOXX NN DISTRIBUČNÝ ROZVOD
SOXX PRIPOKLÁDKA HDPE CHRÁNIČKY
SOXX NN PRÍPOJKY
6xTlačená súprava

Neobsahuje :

SOXX PRELOŽKA NN/VN VEDENÍ
Inžiniering
Rozpočet, výkaz výmer

PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PD (bez doručenia nasledujúcich dokumentov nie je možné vypracovať projektovú dokumentáciu)

- Koordinačná situácia (vyznačené všetkých existujúcich, plánovaných IS, vrátane zastavovacej štúdie - všetky IS rozdelené do samostatných hladín a XREF) - V PRÍPADE, ŽE RIEŠIME AJ GEODETICKÉ ZAMERANIE TAK SI TENTO PODKLAD ZABEZPEČUJEME SAMI A VÁM DORUČÍME IBA HOTOVÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU
- Vyjadrenia správcov sietí k preložkám, bodom napojenia, k existencii sietí - V PRÍPADE, ŽE RIEŠIME AJ INŽINIERING TAK SI TENTO PODKLAD ZABEZPEČUJEME SAMI A VÁM DORUČÍME IBA HOTOVÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
2.	P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC - DSPaR Vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle platných technický noriem STN a právnych predpisov. Dokumentácia v stupni - DSPaR - Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu Obsahuje : SOXX DEMONTÁŽ DISTRIBUČNÝCH ROZVODOV SOXX KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA SOXX VN PRÍPOJKA SOXX NN DISTRIBUČNÝ ROZVOD SOXX PRIPOKLÁDKA HDPE CHRÁNIČKY SOXX NN PRÍPOJKY 6xTlačená súprava Neobsahuje: Inžiniering Tlač Rozpočet, výkaz výmer PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PD (bez doručenia nasledujúcich dokumentov nie je možné vypracovať projektovú dokumentáciu) - Koordinačná situácia (vyznačené všetkých existujúce, plánované IS, vrátane zastavovacej štúdie - všetky IS rozdelené do samostatných hladín a XREF) - V PRÍPADE, ŽE RIEŠIME AJ GEODETICKÉ ZAMERANIE TAK SI TENTO PODKLAD ZABEZPEČUJEME SAMI A VÁM DORUČÍME IBA HOTOVÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU - Vyjadrenia správcoov sieti k preložkám, bodom napojenia, k existencii sieti - V PRÍPADE, ŽE RIEŠIME AJ INŽINIERING TAK SI TENTO PODKLAD ZABEZPEČUJEME SAMI A VÁM DORUČÍME IBA HOTOVÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU	1,00 ks	3 500,00	20	4 200,00
3.	P-46/23 ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SIETE LOŠONEC - VYTYČOVACIE PRÁCE Podanie žiadosti o vytýčenie sieti vrátane koordinácie vytýčenia: Orange Telekom Voda, kanalizácia Plyn Sieť Západoslovenskej distribučnej – NN a VN, zemné a vzdušne Preverenie prítomnosti ďalších sieti NEOBSAHUJE CENY VYTYČOVACÍCH PRÁČ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCOU SIETI - TIETO BUDÚ ZOHLADNENÉ PRI KONEČNEJ FAKTURÁCII A BUDÚ PREFAKTUROVANÉ ODBERATEĽOVI.	1,00 ks	950,00	20	1 140,00

Spolu

7 020,00 EUR

Spolu bez DPH

5 850,00

Adrián Bereš

Tel.: +421 903 283 083
958 52 Žabokreky nad Nitrou, 478
IČO: 52 425 151 DIČ: 1083662118

Pečiatka a podpis