¢. 136/2024

Zmluva o dielo ¢. 4/2024

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich predpisov
a v sulade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* )

Na jednej strane:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:

¢. uctu:

(dalej len ,objednavatel®)

na strane druhej:
Obchodné meno:

Sidlo,(miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
¢. uctu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:
e-mailova adresa:
mobilny telefon:

(dalej len ,zhotovitel).

Cl. 1. Zmluvné strany

Mesto Roznava

Safarikova 499/29 04801 Rozfava
00328758

2020937116

Michal Domik - primator mesta
VUB banka a.s.

SK22 0200 0000 0039 8194 6357

ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad

Hodzova 3292/3, 058 01 Poprad

36168335

20 200 168 89

SK 20 200 168 89

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Tatra banka, a. s./ VUB, a.s./ CSOB, a.s./ VUB, a.s.
SK62 1100 0000 0026 2538 0145

SK83 0200 0000 0029 9827 4855

SK59 7500 0000 0040 1413 0875

SK91 0200 0000 0049 3300 2858

Obchodny register Okresného sudu PreSov, oddiel: Sa,
vlozka €. 304/P

arprog@arprog.sk

421903 619 421/911 904 120

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok procesu verejného obstaravania v zmysle § 56 zakona 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene doplineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon

0 verejnom obstaravani®).



Podla ustanoveni zkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov

Cl. 2. Predmet plnenia zakazky

2.1.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
zakazky: ,MS Ernesta Rétha 4 - Znizenie energetickej naroénosti budovy - Roziava“ (dalej aj
ako ,Dielo®) v rozsahu podfa projektovej dokumentéacie a nasledne vykazu vymer. Zhotovitel sa
zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost.

2.2. Predmetom zmluvy je uskuto€nenie stavebnych prac podfa:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) poZiadaviek a néleZitosti uvedenych v projektovej dokumentécii na uskutocnenie stavebnych préc,
ktorou disponuju obe zmluvné strany,

c) oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,

d) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

e) zavazného harmonogramu prac, ktory zhotovitel predloZil objednavatelovi, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto
zmluvy (dalej aj ,Harmonogram®),

f) poZiadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednévatela, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. drioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

Cl. 3. Cas plnenia

3.1. Zmluva odielo sa uzatvara do ukonCenia zakazky celkom, do jej pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom podla tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zékazky podla ¢l. 2 tejto zmluvy je do 18 mesiacov odo dia nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo pricom objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska
v sulade s €. 7.2. zmluvy najneskér do 10 dni odo dria Ucinnosti tejto zmluvy podla platného pravneho
poriadku Slovenskej republiky.

3.1.2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia podfa tejto zmluvy,
zavézuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skor8ej ponuknutej lehote.

3.2. Dielo je mozné realizovat aj po€as vikendov a inych volnych dni mimo Statnych sviatkov za predpokladu
dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

3.3.  Splnenie lehoty pre zhotovenie diela podfa bodu 3.1.1. je podmienené riadnym a vEasnym
poskytovanim sucinnosti zo strany Objednavatela na zaklade pisomnej ziadosti Zhotovitela.

Cl. 4. Cena zakazky

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., a je vyjadrena
zhotovitelom ocenenym vykazom vymer.

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 2. tejto zmluvy je

4.2.1. 1800 000.- EUR s DPH (slovom jedenmiliénosemstotisic EUR)
4.2.2. pricom vySka DPH je 300 000.- EUR
4.2.3. cenabez DPH je 1500 000.- EUR
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Podla ustanoveni zkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov

4.3.

4.4,
4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

54.
5.5.
5.6.

5.7

5.8.

Cena za dielo je cena kone¢nd a zahfia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavézkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy o dielo, ako aj nahradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov
zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spifiajiceho
stanoveny Ucel v rozsahu podfa zmluvy o dielo a jej priloh.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo vykaze vymer su povazované za kone¢né
a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, Ze pokryvaju vietky
naklady a vydavky za uvedenu poloZku, i ked to nie je v opise poloZzky podrobne vySpecifikované.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahfiiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych néakladov a
vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mézu suvisiet s Uplnou realizaciou diela, vratane doCasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, do¢asnych préac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich
z dokumentov a na ktorych je vykaz vymer zalozeny.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitefom.

CI. 5. Platobné podmienky

Fakturacia bude prebiehat formou priebeznych faktur vystavenych na zéklade odsuhlaseného
supisu vykonanych prac pri com:

Prvé faktlra moze byt vystavena po prestavani minimaine 50% celkovej ceny diela,

Druha faktura po prestavani maximalne 30% celkovej ceny diela.

Tretia faktira po prestavani maximalne 10% celkovej ceny diela

Stvrta vylctovacia faktdra na zostavajici rozsah 10% po odovzdani diela a odstraneni pripadnych
nedorobkov a zavad prekazajucich uZivaniu diela.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Sucastou faktury je supis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorych cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktdry, musi byt
potvrdeny stavebnym dozorom, t,j. musi byt opatreny peciatkou objednévatela a podpisom
stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit supis vykonanych prac najneskér do 3
(troch) pracovnych dni od predlozenia faktiry (supisu) zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsuhlasi supis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, ze so stpisom vykonanych prac suhlasi a objednavatel sa zavazuje
riadne a v€as uhradit cenu tychto prac.

Stavebny dozor zabezpeci objednavatel.

Faktura musi byt objednavatelovi doruena vratane vSetkych priloh v 6 originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktdr, ktoré musia mat nalezitosti dafového
dokladu v zmysle zakona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a v zneni § 3a
ods. 1 zak. ¢. 500/2001 Z. z.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nélezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut doruCenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od dorucenia objednévatelovi. V pripade, Ze splatnost faktary
pripadne na def pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat

v v
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na Ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z U¢tu objednavatela v prospech Uctu
zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeSkani z Uhradou faktury, méze zhotovitel uétovat objednavatelovi trok
z omeSkania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omesSkania.

Zmluvné strany sa dohodli na zlozeni kaucie na riadne a v€asné plnenie povinnosti zhotovitela
z tejto zmluvy pocas realizécie diela, ktoru je zhotovitel povinny zlozit najneskor v defi podpisu
zmluvy vo vySke 10% z ceny za dielo uvedenej v ¢l. IV. bod 4.2.3 zo zmluvnej hodnoty diela v
podobe zloZenia hotovosti na ucet objednavatela alebo formou bankovej zaruky uvedenej vo vyzve
na podpis tejto zmluvy o dielo.

Objednavatel sa zavazuje vratit kauciu bez urokov na Ucet zhotovitela nasledovne:

- Ciastku vo vySke 2/3 kaucie v lehote do 14 kalendarnych dni odo diia odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov zistenych na odovzdavacom a preberacom konani, ktorych zoznam bude prilohou
obojstranne podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati diela a

- Ciastku vo vySke 1/3 kaucie v lehote do 14 dni odo dna odstranenia vSetkych vad a nedorobkov
zistenych na kolaudaénom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolaudaéného
konania.

Objednavatel je opravneny uspokojit si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu Skody, néklady vzniknuté v désledku odstupenia od zmluvy ainé
naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a v€as uspokojené.

V pripade, Ze realizacia stavebnych prac Diela nebude zahajena do 6 mesiacov od datumu
podania ponuk, bude mat Zhotovitel pravo na thradu naviac nakladov, vyplyvajucich z inflacie
cien a materialov (valorizacie).

CL. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla technického zadania,
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze poCas zaruénej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spdsobily na riadne uZivanie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet plnenia ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi,
ako i za tie, ktoré sa prejavia poc€as trvania zaru¢nej doby.

Zaruéna doba na cell zakazku je 60 mesiacov azaCina plynut odo dha odovzdania diela
objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto zaruénych listov.

V Case trvania zaruCnej doby ma objednavatel predovSetkym narok na bezplatné odstranenie
vady.

Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania, umyselného
poSkodenia alebo v ddsledku chyby v projektovej dokumentécii, pokial nebolo mozné od
zhotovitela o€akavat, aby vadu projektovej dokumentécie spoznal.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Za pisomnu formu sa povazuje aj e-mailova sprava.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2. tohto
¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela
a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
reklamovanej vady. To neplati, ak vada ma charakter havérie. V tomto pripade zhotovitel zatne
s odstranovanim vad ihned.

Ak nejde o havariu, tak v pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skuto€nosti, ktoré nastali
nezavisle od vole zhotovitela a ktoré brania zaCatiu alebo odstranovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zane s odstrafovanim a reklamovanu vadu odstrani bez
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
6.12.
6.13.

7.1.

7.2

7.3

74

7.5

7.6

1.7
7.8

zbyto¢ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni v8etkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku vady diela poCas zaru¢nej doby, mé zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady diela ich opravou ak su opravitelné, alebo ak Casti diela nie su
opravitelné, tak ich bezplatne vymenit za nové. V pripade, ak vada diela nebude odstranitelna,
avsak nebrani riadnemu uzivaniu veci, objednavatel je opravneny pozadovat zlavu z ceny za dielo,
alebo odstupit od zmluvy. V pripade ak vada diela nebude odstranitelna a vada brani riadnemu
uzivaniu veci, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo objednavatela na nahradu Skody.

V' pripade omeSkania zhotovitela so zacatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s
odstranenim reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je objednavatel
opravneny tieto vady odstranit resp. dat’ odstranit tretou osobou na néklady zhotovitela, ktory je
povinny objednavatelovi uhradit naklady vynaloZené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dna
ich pisomného uplatnenia u zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel néklady vynalozené na
odstranenie v uvedenom termine objednavatelovi neuhradi, je objednavatel opravneny pouZit k
uplatneniu svojho néroku realizaénu zabezpeku, alebo iné pravne intitity na vymahania svojich
narokov.

Na vady diela sa podporne vztahuju ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zakonnika, ak si
vzajomné prava a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

Naroky na nahradu $kody sa spravuju ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zarucna doba odo dia uplatnenia reklaméacie vady do jej odstranenia neplynie.

Aplikaciu dispozitivnych ustanoveni § 440 ods. 1 druha veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného
zakonnika Ucastnici zmluvy na ich zmluvny vztah vylucuju.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo, pri
vlastnom zabezpeCeni bezpecnosti prace a zabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych
opatreni a poziadaviek Objednavatefa a podmienok tejto zmluvy vztahujicich sa na
zhotovenie diela.

Objednavatefl je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich os6b v termine do 10 dni po doruceni vyzvy na prevzatie
staveniska zhotovitelovi objednavatelom.

Ak dielo nebude zacaté, alebo ak objednavatel pravom odstupil od zmluvy, zhotovitel si neméze
uplatnit' usly zisk.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych
hmat a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.
Objednavatel zabezpeci rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych oséb, potrebné
pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky, poénuc
diom ucinnosti tejto zmluvy, ato vyluCne pravoplatné a vykonatelné stavebné povolenie
v zmysle zak. €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zékon)
v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouZitie materialov podla projektove;
dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel je poCas prac povinny dodrziavat technoldgie, platné pre zabudovavany material.
Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie
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bezpecnostno — pravnych predpisov (najma v oblasti protipoziarnej ochrany, BOZP a Zivotného
prostredia).

7.9 Za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpovedad zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

7.10 Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpecCi a poplatky
za ne znasa zhotovitel. Po ukonCeni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

7.11  Zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi Skodu, ktort mu spésobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti ato vskutotnom rozsahu. Narok na nahradu Skody nevyluCuje pravo
objednévatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

7.12 Ak konanie zhotovitefa v suvislosti a v ¢ase pinenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto porusenia budu mat za nasledok
udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo S$tatnej spravy podia
prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatene;
pokuty.

7.13 Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ase pinenia predmetu zmluvy ma za nasledok poSkodenia
zdravia udi a majetku tretich osdb atito uplatnia naroky voCi objednavatelovi, zhotovitel
od$kodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v pinej vyske.

7.14  Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru spdsobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

7.15 Zhotovitel zodpovedé za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné néklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

7.16  Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimaine 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatoCnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.

717 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred objednavatela k ucasti na
skuskach podfa bodu 7.21. tohto ¢lanku zmluvy.

7.18 Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného Casu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné
zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnu
stranu. Denné z&znamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitefa.

7.19 Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko
k z&pisom.

7.20 Objednavatel sa stava vlastnikom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znaSa zhotovitel az do protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

7.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmieriuju prevzatie diela.

7.22 Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonceni
stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitefa. Zhotovitel sa zavazuje
najneskor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat objednévatela zapisom do stavebného dennika
na prevzatie diela. Objednavatel je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na
prevzatie diela.

7.23 Dielo sa povaZzuje za prevzaté podpisom zapisu o0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, ze objednavatel
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7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

- bezddvodne odmietne prevziat dielo alebo

- odmietne prevziat dielo s drobnymi vadami, alebo s drobnymi nedorobkami,
ktoré nijako nebrania uZivaniu diela alebo dielo sa povazuje za prevzaté marnym
uplynutim doby na prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednéavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia. Tieto vady a nedorobky musia byt odstranené najneskor
do 3 dni po podpisani protokolu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentacie so
zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych préac.

Zhotovitel predloZi objednavatelovi doklad ( képiu, ktora tvori Prilohu ¢&. 3 tejto zmluvy) o poisteni
pre pripad zodpovednosti za 8kodu spdsobenu svojou ¢innostou s dojednanym poistnym
plnenim miniméalne vo vySke 1 500 000,00 EUR, s platnostou a ucinnostou pocas celej doby
trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazuijuci zaplatenie poistného na aktuélne poistné obdobie
najneskor vden odovzdania a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy. Zhotovitel bude
udrZiavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktoru zodpoveda
zhotovitel v priebehu akychkolvek Cinnosti pocas realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat €innost v rozsahu Cl. 2. tejto zmluvy. Zhotovitel
je povinny zabezpecit poCas celej doby realizacie diela platnost takéhoto opravnenia. Ak
objednévatel o to poZiada, je zhotovitel povinny umoznit mu nahliadnut’ do tohto opravnenia,
resp. na poziadanie objednavatela zhotovit osved¢ené fotokdpie tohto opravnenia. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapisany aj
po dobu realizécie diela a trvania zavazkov vyplyvajicich z tejto zmluvy.

Cl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

V pripade, ak zhotovitel bude v omeskani s ukonCenim diela v termine podfa bodu 3.1.1, je
objednavatel opravneny uplatnit si vo¢i nemu pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za kazdy zacaty deri omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi do troch pracovnych dni pravoplatni zmluvu o poisteni (v
zmysle ¢lanku 7.28 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny vymahat zmluvnu pokutu vo vyske
1000 Euro (slovom: jedentisic eur) za kazdy defi nepredlozenia poistnej zmluvy.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpeCnostno — pravnych predpisoch, ktoré vie
preukazat objednavatel (postacuje zhotovenie fotografickych dbkazov), je opravneny
objednévatel uplatnit narok voéi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 500 € za kazdé
jednotlivé poruSenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z odovzdania
a prevzatia diela, je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu 150 EUR za kazdy
kalendarny deri omeSkania a za kazdu vadu a nedorobok az do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel bude v omeSkani s odstraiovanim vad diela poCas zaruCnej doby, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu 150 EUR za kalendarny deri omeSkania a za kazdu vadu a
nedorobok, az do doby odstranenia zavad.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

Ak zhotovitel nezaCne s odstrafovanim reklamovanej vady v ¢ase do 7 dni od dorucenia vyzvy
na ich odstranenie, objednavatel ma pravo zadat tito opravu inému zhotovitelovi a to na naklady
zhotovitela bez preruSenia plynutia zarucnej doby. Objednévatel ma teda narok na néhradu
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad diela tretou osobou, a to vo vyske v akej boli naklady
na odstranenie tychto vad vyuctované objednavatelovi tretou osobou (inym zhotovitelom).
Odstranenie reklamovanych vad na néklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na
zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych zhotovitelom a nerusi narok na uplatnenie zmluv-
nych sankcii.

Ak je objednavatel v omeSkani z Uhradou faktury, méze zhotovitel uétovat objednavatelovi trok
z omeSkania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri ome$kania

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitefa povinnosti
porusenu povinnost splnit dodatoéne, ani akychkolvek inych povinnosti podfa tejto Zmluvy, najmé
povinnosti zhotovit Dielo riadne a v¢as.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku povazuju za primerané
poruSenej povinnosti.

CL. 9. Vyssia moc a odsttipenie od zmluvy

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povaZovat za neodvratné a neoby¢ajné udalosti
ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoZziujuce montaz
alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené viadou, meskanie
riadiaceho organu s uhradou platieb objednavatelovi a vSetky ostatné udalosti, ktoré su mimo
vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana
ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak nedodjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu
moc a preukazala ju, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstpenia nastani diiom dorucenia
oznamenia druhej strane.

Objednavatel i zhotovitel sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie povinnosti treba povazovat
najdoleZitejSie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma nedodrzanie dohodnutého ¢asového
harmonogramu realizacie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktora brani riadnemu uzivaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak
tato lehota nebola dohodnuta v primeranej lehote danej vo vyzve objednavatela, vadné plnenie
zhotovitela (napriklad v désledku nesuladu s STN), na ktoré bol objednavatelom pocas realizacie
diela pisomne upozorneny a ten napriek upozormneniu takéto vadné plnenie neodstranil v
dohodnutych terminoch, alebo ak zhotovitel napriek upozorneniu zo strany objednévatela
opakovane porusuje povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o dielo, nepravdivost, alebo neuplnost vo
vyhlaseniach ucinenych v tejto zmluve, nedodrZanie technickych parametrov diela ako iiné
zavazné povinnosti stanovené Obchodnym zékonnikom, alebo touto zmluvou, dlhodobé
omeskanie s Uhradou faktdr.

Objednavatel moze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak zhotovitel bezdévodne prediZuje dobu
odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatnym spdsobom porusuje povinnosti vyplyvajice
z tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v nadvaznosti na spravy z kontrol a posudeni
verejneho obstaravania, ak poskytovatel, alebo kontrolujuci, resp. posudzujuci organ neschvali
predmetné verejné obstaravanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.

Objednavatel' ma pravo odstlpit od tejto zmluvy aj v pripade odriatia, odopretia, zruSenia, alebo
akejkolvek formy straty svojho naroku /prava/ na nenavratny finanény prispevok, alebo jeho
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9.5.

9.6.

9.7.

9.38.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5

Cast, vzhladom na tu skuto€nost, ze tento prispevok ma byt zdrojom financovania predmetu
zmluvy.

Objednavatel mé pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade akejkolvek negativnej spravy
organoyv, institucii a subjektov opravnenych vykonat kontrolu, alebo postdenie tohto verejného
obstaravania a narokov objednavatela ako prijimatela, alebo uchadzaca o prijatie plnenia,
pokial ich spravy budu z hfadiska objednavatela negativne, alebo nepriaznivé.

Objednavatel méa pravo odstlpit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhlfadom na zmenu pomerov
nemozno od neho spravodlivo pozadovat, aby zotrval v zdvazkovom vztahu.

Zhotovitel ma pravo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch stanovenych Obchodnym zakonnikom.
Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo pozadovat od druhe;
zmluvne;j strany aj nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vy$sia moc.
Hociktora zo zmluvnych stran moze odstupit' od tejto zmluvy, ak voci druhému Ucastnikovi bolo
zaCaté konkurzné konanie, alebo restrukturalizacné konanie, alebo bol podany navrh na zacatie
takéhoto konania.
Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokut, ani dalSich zavazkov,
ktoré odstupenim od zmluvy nezanikaju (napr. povinnost odstranit vady diela v zarucnej dobe).
Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.
Zmluvné strany sa zavazuju, ze ihned budu informovat druhd zmluvnu stranu o tom, ze su v krize,
v Upadku, ako i 0 tom, Ze ich veritel ma vymahatelnu pohladavku, alebo nastali také skutonosti,
z ktorych vznikla hrozba konkurzu, restrukturalizacie, Upadku alebo krizy.

Uginky odstupenia od zmluvy nastan(i momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstdpeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych dioch, ktoré bude zvolavat objednévatel, najmenej v3ak raz za jeden mesiac.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit projektovou dokumentéciou, vykazom vymer, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukonéit platnost tejto zmluvy odstupenim od zmluvy z dévodov
zavazného poruSenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatela, ma zhotovitel narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela,
resp. jeho Casti.

Dalej objednavatel vyzaduje, aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v priebehu pinenia zavéazku bol
zhotovitelom oznameny v Navrhu o Zmenu objednavatelovi minimalne 14 dni predtym neZ tento
novy subdodavatel — osoba, zaéne poskytovat plnenie subdodavatelskou formou zhotovitelovi pri
plneni predmetu zmluvy. Doklady preukazujuce spinenie podmienok Ucasti ohfadne osobného
postavenia v stlade s § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani takejto osoby
predlozi zhotovitel objednavatelovi do piatich dni odo dfia predloZenia Navrhu. V opa¢nom
pripade takuto osobu nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky akceptovat a takejto osobe
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel vyzaduje, aby
takyto subdodavate! - osoba, spifiala a dodrziavala poziadavky uréené v bezpe&nostno-pravnych
predpisoch, priCom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost
zhotovitel. Subdodavatel, ktory podlia § 11 ods. 1 zékona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zé&konnikom a suvisiacimi predpismi.
Akékolvek zmeny a doplinky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych ¢lankov zmluvy ma iba informacny
charakter, preto akékolvek prava a povinnosti mézu byt zakotvené aj v ktoromkolvek ¢lanku bez
ohladu na ich pomenovanie.
Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov
obidvoch zmluvnych stran.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov déleZitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej strane. Pisomnosti sa doruCuju na adresu zmluvnych stran uvedenu
v zahlavi. Akukolvek zmenu adresy pre dorucenie zmluvné strany su povinné oznamit druhej
zmluvnej strane ihned' po ich zmene. Pisomnosti sa dorucuju na adresu Ucastnikov postou,
kuriérom, alebo osobne. Pisomnost adresovana objednavatelovi moze byt osobne odovzdana aj
na obecnom urade; pisomnost adresovana zhotovitefovi mbze byt odovzdana konatelovi
spolo¢nosti, kdekolvek bude zastihnuty. Pri odmietnuti prevzatia pisomnosti plati fikcia dorucenia
pisomnosti. Nevyzdvihnuta pisomnost po uplynuti uloznej doby sa povazuje za dorucenu (fikcia
dorucenia).
Zhotovitel (dodavatel Projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu
sucinnost. Opravnené osoby sU najma:

a) Ministerstvo vnutra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssikontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikany organ a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pis. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a EU.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 - zavazny harmonogram prac

Priloha €. 3 - kdpia poistnej zmluvy

Priloha €. 4 - zoznam subdodavatelov

Priloha €. 5 - uradne overené opravnenie stavbyveduceho
Priloha €. 6 - doklad o zloZeni kaucie

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom

jej vzniku.

11.7.

11.8

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi budd doruéené po
jej podpise tri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych stran a G¢innost nadobudne po
splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze:
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riadiaci organ doruci poslednu spravu z ex post kontroly s kladnym vysledkom a zaroven po
zverejneni v zmysle platnych pravnych prepisov

a zaroven v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov dfiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Vo dha: ..... ..... 2024 V Poprade dia: ..... ..... 2024

Za objednavatela: Za zhotovitela:

ARPROG, akciova spolo¢nost Poprad
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
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