Zmluva ¢. Z-D-2024-000127-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
av sulade s § 45 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a dopIneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva“)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

pel/C -(17/ 2004

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuénéz a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina .
V mene ktorej kona:  Ing. Milan Miskar, riaditel divizie energetické aktiva
Bankove spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo uétu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L
(d'alej len ,,VIastnik®)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Obec Cimhova §

Cimhova 20, 027 12 Cimhova
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu: SK33 5600 0000 0041 2361 8001
ICO: 00634956
DIC: 2020573456

zastupeny: Ing. Du$an Duda, starosta obce

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Du$an Duda, starosta obce
opravnena osoba vo veciach technickych:

(d'alej len ,,Ziadatel**)

(Vlastnik a Ziadatel d’alej spoloéne len ,Zmluvné strany“)

Kedze

PREAMBULA

Vlastnik je drzitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven
prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov'(dalej len ,zakon o energetike"). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribu¢nej sustavy je zabezpeéit spolahlivé, bezpeéné a
ucinneé prevadzkovanie distribu¢nej sustavy, zabezpedit rozvoj a prevadzkyschopnost' sustavy tak,
aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam u&astnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribu¢nej sustavy a distribdciu elektriny,

Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujuceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je su¢ast'ou distribuénej sustavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod nadzvom definovanom v ¢lanku | ods. 1. zmluvy

(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba‘),

Viastnik a Ziadatel maju zaujem upravit vzijomné vztahy suvisiace so zabezpeCenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

v nadvéznosti na § 45 zakona o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:




Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Viastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ
podia podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Ziadatela zabezpedit vykonanie Prelozky ERZ
za podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Viastnikom.

Predmetom Prelozky je: P2105 - Cimhova -Roven - prelozka VN L.C 275 -
KNC1151_2

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej ¢innosti: subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikatneého
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy,

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s.r. o. Pri Rajcianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel™)

Termin vykonania PreloZky: v lehote najneskér do 31.12.2024. Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle
¢lanku VI ods. 1 tejto zmluvy.

Miesto vykonania Prelozky: K.U.: Cimhova KNC ¢&.: podla stavebného povolenia
Vlastnictvo ERZ sa PreloZkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa spinenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladne technické riesenie
Prelozky, tvori neoddelite/nu prilohu €. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladana cena realizacie Prelozky vyéislena Vlastnikom na zaklade technického navrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoénenie inZinierskej Cinnosti (dalej len .PD IC")
Ziadatelom v zmysle &lanku Il tejto zmluvy a jej predioZenie Vlastnikovi na schvalenie.

2.2.11. etapa splnenie nasledovnych podmienok:

predloZzenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky;

Zaveretné prerokovanie a odsuhlasenie PD IC

realizacna cena Prelozky;

podpis dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatelom:

realizacia Prelozky za podmienok a spdsobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
uradu o povoleni Stavby a v stlade s PD IC, technickym navrhom a touto zmiuvou
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3. Pred zagatim realizacie sa uskuto&ni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako PaU), zastupcu Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zépis: ,Zapis 0 odovzdani staveniska".

4. Po fyzickom ukon&eni prac na Prelozke sa uskutogni preberacie konanie stavby medzi Dodavatefom
a Ziadatefom, prip. Zhotovitelom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela“. Dielo méze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Vliastnika.

5. Po ukonceni porealizaénej inZinierskej Cinnosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskuto&ni odovzdanie prelozky od Ziadatela Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: ,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokoncenej casti)”.

Clanok Il
Suéinnost Ziadatela
Ziadatel sa zavazuje, Ze:
a) zabezpeéi PD IC na Prelozku v zmysle &lanku Il tejto zmluvy,




b) zabezpedi realizaciu Prelozky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v slUlade so $tandardmi Vlastnika v termine v zmysle &lanku | tejto
zmluvy

c) zabezpeci kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel je opravneny poverit zabezpecenim Prelozky, t.j. vybudovanim
PreloZzky prostrednictvom Dodavatefa na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu ato konkrétne spolo¢nost resp. zdruZenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel"). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Vlastnikovi cbchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnena zabezpelit prelozku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie prelozky.
Samostatnu zmluvu o dielo s Dodavatefom na vykonanie prelozky podpiSe tato tretia strana, pricom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaju nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel po&as celej doby
realizacie prelozky.

Clanok lll
Projektova dokumentacia a inZinierska ¢innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpeéit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technicke rieSenie Prelozky (priloha ¢. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpe&it vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikaénom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Viastnikom a prediozit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Vlastnikovi na zaveredné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za splneny az diiom jej pisomného schvalenia Viastnikom
a podpisom Zavere€ného prerokovania a odsthlasenia projektove] dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC Prelozky v sulade so Standardom projektovej
dokumentéacie a inzinierskej ¢innosti Viastnika na projektovi dokumentéaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpedit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouzité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predlozi Viastnikovi v lehote do 6 mesiacov odo dita podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat prislugny stavebny Urad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo inych rozhodnuti aoznameni prisiusného stavebného Udradu potrebnych pre vybudovanie
Prelozky a vykonat v jeho mene vSetky pravne ukony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto U¢elom Vlastnik vystavi pini moc Ziadatelovi a to na zaklade dorudenej ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podia zékona
o0 energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, t.j. prevod prav apovinnosti Vlastnika ako stavebnika Prelozky na inu osobu. V pripade
poru$enia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnu
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota
splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu skody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatela podla tohto odseku.




3. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spésobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislusného stavebného uradu. Ziadatel je povinny realizovat' Prelozku v stlade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, Skody alebo naroky tretich os6b v slvislosti
s realizaciou Prelozky znaga Ziadatel.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat’ Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpeéi Ziadatel véetky povolenia vratane kolauda&ného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskér do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezpec¢i dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Vlastnika a dohodu o urovnani z kolauda¢ného rozhodnutia. Za tymto uCelom Vlastnik poskytne
Ziadatelovi vzorové znenie tychto dohéd. V pripade, ak v stanovene] lehote Ziadatel nezabezpedi
predmetné dohody je Vlastnik opravneny pozadovat od Z’iadatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % zo sumy skutocnych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy
deit omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iasto¢ne dotknuty narok viastnika na nahradu
gkody.

Clanok V
Néklady na realizaciu Prelozky podra tejto zmluvy

1. Naklady predstavuju predpokladanu cenu realizacie Prelozky vy&islenu Vlastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktori Dodavatel Prelozku vykona. Vyska takto vyéislenych nakladov predstavuje
sumu: 22 135,75 EUR bez DPH

2. Skutoénu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Viastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni-odo dia
podpisu Zavere¢ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky. Zmiuvné strany sa dohodli, ze
skutoCna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku ktejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie Prelozky.

Clanok VI
Termin plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po kumulativhom splneni nasledovnych podmienok:
a) predloZenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,
b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky,
c) ozndmenie skutoénej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Vlastnikom,
v lehote do 3 mesiacov odo diia uvedeného v Zavere¢nom prerokovani a odsuhlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude ur¢enie skutoénej vysky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie Prelozky.

2. Zmluvne strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ neméze byt zahajena pred splnenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmiuvy.

3. Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy sa povazuje za rozvézovaciu
podmienku, ktora ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku diu ich nesplnenia.

4. O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy bude vyhotoveny zépis, ktorého
suc¢astou bude vyhlasenie Ziadatela, ze Prelozku ERZ nepozaduje a Prelozka ERZ sa vtermine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat'.

5. Ziadatel je opravneny vykonavat Ukony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

6. Ziadatel je povinny predloZit’ Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dria
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

7. Kodovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit’ Viastnikovi minimalne 10 pracovnych dni
pred uskutoCnenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.

Clanok VII
Povinnosti Ziadatela a plynutie zaruk
1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.
2. Ziadatel sa zavazuje, Ze na Prelozku, ktoru vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na material odo diia
prevzatia (ukoncema preberacieho konania) Prelozky Vlastnikom podla ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy.




3. Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vznikn( pogas poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo dria pisomného oznamenia vzniku zaru¢nej vady Vlastnikom. Viastnik ma pravo urcit' iny
termin odstranenia vady, tento vS8ak nemoze byt kratsi ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatelom, je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy dei omeskania s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciastotne dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody. Pokial zaruéna vada neumoZiiuje prevadzku
prekladaneho ERZ, je Vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktiru uhradit do 14 dni od dorugenia.
Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vsetky dalsie zdévodnené naklady spojené so zarucnymi
vadami.

4. Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

5. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spoésobu postupu
zhotovenia Prelozky.

6. Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o vsetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok VI
Doruéenie dokladov po realizacii Prelozky

1. Ziadatel je povinny prediozit Vlastnikovi kolaudacné rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo diia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

2. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tuto skutoénost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatelom resp. Zhotovitelom a Dodavatelom je zapisom
o technickej sposobilosti stavby, spineni véetkych technickych poZiadaviek na prevadzku dieta. Takéto
pisomné odslhlasenie nema Ziaden vplyv na splnenie vsetkych zmluvnych podmienok Ziadatela zo
zmluvy a nema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokut. Zmluvnych vztah medzi
Ziadatelom a Vlastnikom je povaZovany za ukonceny aZ po splneni véetkych zmluvnych podmienok a
zavazkov Ziadatelom vogi Viastnikovi.

3. K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmiuvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

- dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia (vratane dokladovej &asti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v $tandarde Vlastnika,

- prva odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

- Uradnu skusku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPQO" (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického
zariadenia a podkladove]j vektorovej Uéelovej mapy pre jednoznacénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom subore *. TXT,
zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatelom a Ziadatelom alebo Zhotovitelom (2x).

4. Zladatel zabezpedi porealizaénl inZiniersku ¢innost podla Standardov Vlastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitefa zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze
Ziadatel porealiza&nu inZiniersku &innost nezabezpedi a nepredlozi doklady podla $tandardov Viastnika
v termine do 90 dni od ukong&enia realizacie prekladky, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie preloZzky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
¢iastoéne dotknuty narok viastnika na nahradu skody.

5. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Vlastnikovi v zmysle ¢lanku |ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat
nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie,

- geometricky plan s vyznagenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podfa jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umlestnene ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej ¢asti) medzi Ziadatelom a
Vlastnikom (2x),

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmliv s rozhodnutim o povoleni
vkladu a kopie listov vlastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika Ziadatel
predlozi v lehotach v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie o splneni zavazkov Ziadatela vo&i Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strany
Vliastnika.




6. Ak dojde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle ¢lanku X1V ods. 1
tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto Gasu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.
Naklady, ktoré vynaloZi Vlastnik nasledne na ukonéenie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit Viastnikovi do 14 dni od vystavenia vylictovania nakladov za dokonéenie Prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na strane Viastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

2. Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Viastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spinat poziadavky § 46 zakona ¢. 50/1976 Z.z. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre Inzinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie (képia) o vykonani odbornej skusky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat' vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2023 je 180 000 KLM (kliento-minat).
V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podia schvaleného vecného Gasového
planu (dalej len ,VCP") Ziadatel zodpoveda za vietku &kodu. ktora nevykonanim Prelozky
v termine podlfa VCP Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania Prelozky v termine
podla VCP vznikla Viastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi &
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuj( standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzaéné platby
odberatelom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doruéenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajiicu sa vyplatenym kompenzacnym platbam odberatelom zo strany
Vlastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatelom za porusenie kvality podla Vyhlasky.

b.  Zabezpetit' vioZenie projektovej dokumentacie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

¢. Odovzdat stavenisko za (casti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovedne] za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Vlastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spésob a postup uskutodiiovania stavby, tak aby bola zaruéen4 bezpecnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutoénenie Stavby.

f. Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil

9. Zabezpecit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Viastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za (¢asti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a adrzby a zastupcu Viastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle Clanku X tejto zmluvy.

i.  Odovzdat prislusnd  dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudaéného
rozhodnutia Vlastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich oséb

1. Nahradu narokov tretich osdb, ktorych wvznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentacie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadate!.

2. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich oséb vodi Viastnikovi, ktorych vznik bol spésobeny
zaruénymi vadami.

3. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadatel, takéto
nehnutefnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznacované ako ,Zatazené nehnutelnosti Ziadatela".
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel,
takeéto nehnutelnosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Cudzie Zatazené
nehnutefnosti‘. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zataZené nehnutelnosti (dalej spolo&ne len
,Zatazené nehnutelnosti").

4. Ziadatel je vsuvislosti s Prelozkou uskutoCnenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat
majetkovopravne vysporiadanie vztahu Viastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym
spdsohom:




a) Ziadatel je povinny zabezpetit' Vlastnikovi prava zodpovedajuce vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajuce v prave Vlastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inzinierske siete (VN/NN vzdusné/zemné elektricke vedenie)

a trafostanice (jednoucelovej/distribu¢nej), v priznani prava ochranného pasma vzmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za u¢elom prevadzky, udrzby, kontroly, odstrafovania poruch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej &asti, odstrafiovat a okliesnovat stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajice vecnému
bremenu®).

Prava zodpovedajtice vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurcitu.

V pripade Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich ZataZenych
nehnutelnosti nachadzajlcich sa v zastavanom uzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpedit' Viastnikovi
prava zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom Zatazenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesuhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajliceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpetit Vlastnikovi Prava
zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v prospech Vlastnika medzi vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena, Vlastnikom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatelom ako platitelom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavazok na uhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného lzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaného Uzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena. Za U¢elom spinenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizaéného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecneho bremena
v zmysle § 11 Zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podla vzoru poskytnutého Viastnikom a kopiu navrhu predloZi spolu s origindlom stavebneho povolenia a
porealizacného geometrického planu Viastnikovi. Ziadatel zabezpeti uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v stiibehu s podanym navrhom na zaznam do
KN s kazdym vlastnikom/spoluvlastnikom nehnutelnosti nachadzajicej sa mimo zastavaného tzemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zdznamom. Vlastnik poskytne
Ziadatelovi nevyhnutnu sucinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzorového navrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpecenim zapisu vecného bremena v prospech
Vlastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohéd, uhrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyéke znasa Ziadatel bez naroku na
ich nahradu Vlastnikom. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel' povinny
zaplatit Vlastnikovi zmluvnu pokutu vo vyske 3000 eur za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej
v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu skody, ktora
Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

Pre posudenie toho, & sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzaji mimo zastavaného tzemia
obce je rozhodujuci udaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnosti.

Rozsah vecného bremena musi byt ur¢eny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého $irka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zdkona ¢. 251/2012
o0 energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napéatovej hladiny elektroenergetického

zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpe&enim prava zodpovedajuceho vecnému bremenu
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v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmlv o zriadeni
vecneho bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu a iné naklady stym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Vlastnikom.

5. Za u¢elom spinenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto &lanku poskytne Viastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych vtomto ¢lanku povinny pouzit.
V pripade vyhrady alebo nesthlasu vlastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vyssie uvedenych
vzorovych zmllv, je Ziadatel povinny kazdu takito vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajucim suhlasom Viastnika. Ak viastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych ¢asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouzit' takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Viastnika. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnt pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu podla tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo
dna jej vystavenia. Zaplatenim zmiuvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnikovi na
nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

6. Povinnosti Ziadatela v tomto &lanku sa povazuju za splnené ditom doruéenia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného uradu — Kkatastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu Viastnikovi

7. Vlastnik sa zavazuje pri pineni povinnosti Ziadatela podra tohto &lanku poskytnut' Ziadatelovi nevyhnutne
potrebnu sucinnost, a to najma:

a) poskytnit Ziadatelovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy dorudené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dna ich
dorucenia, av8ak iba za nasledujtcich podmienok:
* Dorucené zmluvy budu vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto &lanku,
* Dorucené zmiuvy budu dorugené v poéte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t.j. vratane vsetkych priloh,
* Podpisy predavajucich a povinnych z vecného bremena budi na dvoch vyhotoveniach zmluvy
Uradne osvedcené,
* Viastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
* Budu dorucené véetky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny sutginnost
podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
¢) vystavit' plni moc potrebnu pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto élanku
Zmluvy.

8. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpedi na viastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:

- do 12 mesiacov odo dia vyhotovenia porealizacného geometrického planu overeného prislugnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutelnosti v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy pri
pozemkoch nachadzajlicich sa mimo zastavaného tzemia obce,

- do 24 mesiacov odo dna vyhotovenia porealizaéného geometrickeho planu overeného prislugnym
katastralnym odborom v stlade stymto Clankom Zmluvy pri pozemkoch nachadzajucich sa
v zastavanom zemi obce,

pricom spdsob majetkovopravneho vysporiadania ur&i Ziadatelovi Viastnik.

Tento termin sa predizi, ak nastanu objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat povadny

termin. Takymito objektivnymi dévodmi su najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené

vecne bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajiceho dedi¢ského konania, bude vo
viastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat' pravne Ukony alebo
viastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmiuvu o zriadeni vecného bremena

Vv prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe ziadatela, takuto zmluvu s vlastnikom,

resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet.

Prevzatie preloZzky viastnikom nezbavuje ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech

vlastnika na véetkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich oséb ktoré budu uplatnené voci Viastnikovi z dévodu majetkovopravneho

vysporiadania odskodni (zabezpedi) Ziadatel na vlastné naklady.

9. Vpripade, ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeéi vtermine podla ods. 8 tohto &lanku je
Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy
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skuto€nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciasto¢ne dotknuty narok vlastnika na nahradu $kody. Pokial
nesplinenie tejto povinnosti Ziadatelom neumoziiuje viastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpeC|t kolaudacné rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Zziadatelom
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato faktiru uhradit do 14 dni od
dorugenia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj véetky daldie zddvodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatefla.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla ¢lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za véetku

skodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podlfa zmluvy Viastnikovi vznikla, Ak v ddsledku
nevykonania prelozky v termine podla zmluvy vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi ¢.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distriblcie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhiaska“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doruc¢enia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzac¢nym platbam odberatelom elektriny zo strany Viastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatelom elektriny za porusenie Standardu kvality podla §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
vSetky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzacénej platby odberatelom elektriny.

Clanok XI
Finan¢na zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

. Zmluvné strany sa v tejto suvislosti dohodli, ze Ziadatel zlozi pettazné prostriedky vo vyske, ktora bude
uréena po schvaleni projektovej dokumentacie Prelozky a bude uvedena v dodatku k tejto zmluve, na
ucet Viastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorym sa upravi skutocna vyska nakladov na realizaciu Prelozky a termin
realizacie Prelozky.

. Vyska finan¢nej zabezpeky bude uréena na zéklade postdenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektove] dokumentécie PreloZky.

. Zlozenie finan¢nej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Viastnikom
Ziadatelovi.

. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zlozi Vlastnikovi ako finanénu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podla tejto zmluvy a inziniersku ¢innost stvisiacu s MPV

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku véetkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajucich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Vlastnika. Ziadatel sa zavazuje, ze MPV a IC v prospech
Vlastnika ukon¢i v lehote v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy.

. Po splneni podmienky v ods. 5 tohto &lanku budl penazné prostriedky prevedené Viastnikom na uéet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od splnenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavéazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa Zmluvne strany dohedli, Ze uhradena finanéna zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok XII
Vyssia moc

Ak nastane situacia vy$8ej moci, upozorni dotknuta Zmluvna strana neodkiadne druht Zmluvnu stranu o
takom stave, jeho priCine a jeho ukon&eni. Zmluvné strany musia hladat’ véetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$$ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predizuju o dobu trvania vy$$ej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa poéas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany vSak nie je vyluena a termin
pinenia sa neprediZuje, pokial tato Zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat'
druhd Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pricine a jeho ukonéeni.

Zmluvne strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri¢inou bola vy$sia moc,
pokial Zmluvna strana s vynaloZzenim véetkej starostlivosti vzniku vy$sej moci nemohia zabranit.

Za okolnosti vy$8ej moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od véle
Zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy anemohli byt povinnou Zmiuvnou stranou odvratené alebo
prekonané av dobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$$ej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
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katastrofy, vojna, vseobecna mobilizacia, obcianska vojna, generalny Strajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy ainé skryte podzemne prekazky. Za vy$$iu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvolavajluca vyssie uvedené skutoénosti.

Clanok Xl
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpecuje jeho vlastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
Zmluvne strany sa dohodli, Ze Viastnik je opravneny kedykolvek poc¢as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spésobu vykonavanla prelozky Dodavatelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika,' 2e prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentéacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podla tejto zmluvy alebo

¢) dodavatelom, ktorého ur¢il vlastnik podla ¢lanku [ tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutoCnych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku ktejto zmluve. Viastnik je
v pripade odstupenia podla tohto odseku opravneny vykonat zostavajucu Cast nerealizovanej cCasti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Viastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej Casti Prelozky na zaklade vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dha jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlcej ¢asti Prelozky sa vtomto pripade rozumeju véetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich os6b a pod.).
Pre vyli¢enie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodiée, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méze s tymto majetkom nakladat' v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentacie Prelozky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok XIV
Odstupenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodavatel Prelozky nekona
v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany maju prévo obojstranne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vy$3ej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dévernych informacii

Zmluvne strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, ako aj informacie
vyslovne pisomne oznaceneé jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené informacie len
., Doverné informacie), méze prijimatel Dévernej informécie poskytnit aj bez predchadzajiceho suhlasu
poskytovatela Dovernej informéacie odbornym poradcom Zmluvnej strany (vratane pravnych, uctovnych,
danovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori st bud viazani v&eobecnou profesionainou
povinnostou mi¢anlivosti stanovenou alebo uloZenou zakonom alebo sU povinni zachovavat
micanlivost’ na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

Ziadatel suhlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné udaje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych stran zachovat mi€anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zéklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného orgénu verejnej moci/ boli ziskané Zmiuvnou
stranou od tretej osoby.

Vsetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto ¢lanku platia bez ohfadu na ukoné&enie platnosti
a udinnosti tejto zmluvy.
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Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost' poskytnutych osobnych tdajov. Ziadate!
je podla ¢l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spracuvani osobnych ddajov a o volnom pohybe takychto Udajov (dalej len
"Nariadenie") informovany, ze jeho osobné udaje uvedené v zmluve, ktoré su nevyhnutné na jeho
jednoznaénu identifikaciu, bude Viastnik spracuvat’ na ucely uzatvorenia a pinenia Zmluvy a vsetkych
vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podla ¢&l. 13 Nariadenia a o spracuvani osobnych
udajov su dostupné na webovom sidle Viastnika www ssd.sk v ¢asti Ochrana osobnych udajov.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit alebo dopinat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost a u&innost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vsak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informéacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informécii*), tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dnom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorgich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii*) je povinny zverejnit tito zmiuvu v sulade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade porugenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat
zmluvnu pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania s plnenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto odseku na zaklade faktary vystavenej
Vlastnikom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dfia jej vystavenia, Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody prevySujlucej zmluvnu pokutu, ktora
Viastnikovi porudenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajtice z tejto zmiuvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

V8etky spory budi Zmiuvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvneé strany prehlasujd, ze budu spolupracovat' tak, aby bol predmet zmiuvy splneny v najlepse;
moznej miere. Za tymto Udelom sa budu zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat
o vsetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zdkona & 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorgich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) a dalsimi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného
zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrziavat zavazok miganlivosti na zaklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych .Udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vetky
citlivé informéacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, ato v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informéacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudu okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat' alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

Zmluvne strany prehlasuju Ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vodi nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej véle pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadatel
obdrzi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.
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V Ziline dhan L MAR. 2024 V Cimhovej dia; ZC;? 070985

Vlastnik: Ziadate!:
Stredoslovenska distribu¢na, a.s. Obec Cimhova
_/Ing. Milan Miskar Ing. Dugan Duda ey R
riaditel divizie starosta obce / X '

energetické aktiva (5 \

Stredosinvenska distribuéna L T
akciova spoloénost

Zilina

-146-
Prilohy:
1. Technicky navrh prelozky 5
2. Zoznam dodavatelov z prekvalifikadného systemu SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s.r. 0., - vzor :
4. Dodatok ku zmluve o stihlase na vykonanie prelozky - vzor
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918 64 Trnava

Dodavatel
[ XX . "
Nézov 1o Sidlo Kontaktn4 osoba E-mail Telefén
1 |BBF ELEKTRO S.R.O. 36177245 |Radlinského 17/B 052 01 Spisska Nova Ves Ing. Tomas Mikluscak, PhD.  [tomas.mikluscak@bbfelektro.sk  |0905 461 433
. 2 |[BINOs.ro. 51969777 |Jasefiova 3223/34, 01001 Zilina Ing. Stefan Bind bino@bino.sk 0903 503 744
3 Kosicka 5590/56
EDWIN s.r.o. 31393331|821 08 Bratislava - RuZinov Ing. Gramblickova |eramblickova@edwin.sk 0904 283 748
. Ing. Jifi Kotlin - konatel jiri.kotlin@egem.sk 0902 962 926
4 |EGEM, s.r.o. 44193653 icka 646/55B, 034 01 Ruzomberok . h
kS e 6dn] ‘ Pavol Nechaj pavol.nechaj@egem,sk 0904 673 650
5 |ELEKTRO - MLM, S.R.O. 36725463 |Stavbarov 12, 971 01 Prievidza Mario Daumer - konatel info@elektro-mim.sk 0918 812 027
a 130
6 |Elektro-inziniering, s.r.o. 36788121 Rakytovska celsta : Ing. Miroslav Suster - konatel |susterm@nextra.sk 0905 408 469
974 05 Banska Bystrica
7 |ELKOTECH o 36372315 |Robotnicka 34, 036 01 Martin | Bohuslav Balko 043/4223378
5.0, a X a
’ e "& ? elkotech.sro@gmail.com 0905 801 054
8 |ELMONT PLUS, spol. s r.o. 36541486 |M.M. HodZu 23, 936 01 Sahy Pavol lahky elmontplus@gmail.com 036/7410021
9 |ELPP,S.R.O. 36426768 |Zavodska cesta 4, 010 01 Zilina Ing. Peter Podmanicky petpod63@gmail.com 0905 324 062
10 |ELSPOL-SK, s.r.0 36433721 [Ludovita §tra 778/46, 029 01 Namestovo Martin Simurda - konatef  fmartinsimurda@elspolno.sk [B05104028
=R, 5.1.0. 1 3 - o P
Meo Dominik Stasak dominik.stasak@elspolno.sk 908925605
ELZA - Elekt tazny zavod lzaba@elza.sk
11 - SIeRITomontazny 2evod 131339999 [Ratianska 162, 831 54 Bratislava Ing. Maridn Borodaé R 0905 605 321
I Bratislava a. s. elzaza@elza.sk
12 |ENData, s.r.o. 46307303 |Pofanova 1578/37, 029 01 Namestovo Ing. Tomas Simurda tomas.simurda@endata.sk 0905 495 028
5 Mgr. Lenka Martinkovitova
13 [ENERGASs.ra. 50778501 |Hviezdoslavova 6, 010 01 Zilina gr. Lenka Martinkovicova | chod @energaza.sk 0948728 112
obchodné oddelenie
14 |EPM TRADE, s.r.o. 47531142 |Medzi ldnom 316/4, 010 04 Hérky Martin Pallaghy - konatel epmtrade@epmtrade.sk 0908 523 460
15 |[Esta plus, s.r.o 36306231 (972 24 Diviacka Nova Ves % Milan Harag estaplus@estaplus.eu PI05 509163
us, s.r.0. e
i Peter Suchor e B 046/5464131
i . R PR, P . kuban@eub.sk
16 |EUB, s.r.0. 44736339 |Priehradna 1690/30, 031 01 Liptovsky Mikulds Pavol Kubari - konatel info@eub.sk 0307 434 347
17 |EV- t 46736417 |Rak: ka cesta 6C, 974 05 Banskd Bystri Ing. Peter Varaéek evmont@evmont.sk JELEEELE
- S.1.0. g R
mont, akytovska cesta 6C, anskd Bystrica g m 048/4143610
18 |GALTON spol.sr.o0, 47657243 |J. M. Hurbana 333/30, 010 01 Zilina Ing. Pavol Dupkala galton.za@gmail.com 0914 172 688
19 |Ing. Peter Janatek - ELEKTRO  [32887825 |Rozkvet 2050/100, 017 01 Povazskd Bystrica Ing. Peter lanacek janacekpeter@gmail.com 0905 461 495
Mierova 171, 821 05 Bratislava
20 |IBG Holding s.r.o. 44820089 |KoreSpondecna adresa: Mliekarenska 17, 82109 |Bc. Tomas Kostolani kostolani@ibgholding.com 0903 566 840
Bratislava
21 |INPREL, s.r.0. 47570644 |Sibirska 17, 080 01 Predov Ing. Martin Gadpar gaspar@inprel.sk 0915 448 662
22 |KOVLERs.r.0. 47970090 |Leninova 22, 991 22 Busince Ladislav Kovac - konatel kovlersro@gmail.com 0905 680 059
Ing. Michal Halds - konatel  [halas@liv-epi.sk
23 |Liv- EPI, s.r.0. 35745401 [Trentianska 56/F, 821 09 Bratislava ne. Michal Halas - konatel fhalas@liv-epi.sk | 0905 861 243
Lucia Fiolekova asistentka fiolekova@liv-epi.sk
2 [Marek Michtalik sPRE-M 37669851 [Zapad 1053/51, 028 01 Trstend Marek Michtalik (ml.) sprem.trstena@gmail.com pa0s 537707
£ ‘ Milan Michtalik (st.) Brem: B 0917 311 116
25 |MARSY spol.sr.o. 616532 |9. mdja 46, 974 01 Banska Bystrica Ing. Jdn Holos marsy@marsy.sk 0905 656 934
Chrenovska 32 Karol Valach - konatel karol.valach@mcp.sk 0905 327 811
26 |MC PROJEKTY, s.r.0, 35829745 N
i) 949 01 Nitra Mgr. Gabriela Hlavinova gabriela,hlavinova@mcp.sk 0905 932 350
27 |MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 |Podzavoz 3008, 022 01 Cadca Pavol Cisarik pavol.cisarik@miraci.sk 0907 832 031
28 |MONDEZ, s.r,0. 44114311 |Namestie hrdinov 380/10, 010 03 Zilina Ing. Martin Ondruiek martin.ondrusek@mondez.sk 0902 401 299
3
OSMONT elektromontaze s. r. . . . . 0907173538
29 b 46417893 |Mladeznicka 108, 017 01 Povaiska Bystrica p. Samul sprava@imao.sk 042/4431878
i 0917 975 557
Pavol Koval Projektovanie M. R. &tefanika 2587/7
30 |zariadeni silnopradovej 47718188 | Ing. Pavol Koval pavolkoval@upcmail.sk 0902 283 024
. 960 01 Zvolen
lelektrotechniky
31 |PETROSTAV SK, s.r.0. 46278605 |Stefanov nad Oravou 132, 027 44 Mgr. Ivana Polatikova asistentka@petrostav.sk 0908 208 507
041/4325242
32 |PRELMONT - ELEKTRO, s.r.0. 31608230 [Sladkovicova 1972, 022 01 Cadaca Miroslav Kle¢ko prelmont@stonline.sk DQOg 461987
33 [PROENERGS s.r.0. 36693481 |K Surdoku 8434, 080 01 Pre3ov Jan Riegel proenergs@proenergs.sk 0307 664 043
34 [PROEX Zilina, s.r.0. 31569242 |Rajecka 17, 010 01 Zilina Ing. Pavol Siro - konatel pavalsiro@gmail.com 0903 803 829
35 |REMOP s.r.o. 47943670 Povina 99, 023 33 Povina Maridn Barcik remopsro@gmail.com 0948 528 406
36 |REVMONT Prievidza, s.1.0. 53598865 |Priemyselnd 12/2647, 97101 Prievidza Ondrej Kmet szabo@revmont.sk 046/5430544
37 |SLENER, s.r.o. 47375396 |Trnavska 18, 010 08 Zilina Pavol Chaban - konatel chabanpavol @gmail.com 0905 923 478
38 |SLOVENERGY,s.r, 0. 44172087 |M. R. Stefanika 71, 010 01 Zilina Jaroslav Jambor - konatel slovenergy@slovenergy.sk 0918 634 511
Ing. Bohu$ Kovac - konatel k ka.sk 0905 501 491
39 [sOKAs.ro. 36688827 |Na Troskach 5, 974 01 Banska Bystrica ngsBohus Kovac -konatel  [kovac@sakass
Michal Sebo sebo@soka.sk
5 0903 518 467
40 [STO, s.r.o. 36059901 |Priemyselna 100, 965 01 Ziar nad Hronom Ing. Ludovit Bezak stozh@stozh.sk Ibezak@stozh.sk (p. Bezik)
I o . , vemcol234@gmail.com
41 |VeMco, s.r.0. 35836911 |M.R.Stefanika 988/12, 01001 Zilina Ing. Milo3 Vesely - konatel ) 0905 322 066
info@vemco.sk
. PR . ludanyi@voltatech.sk,
Korespondencna adresa: Ing. Robert Ludanyi, Ing. 0905 785 345
42 |VOLTATECH A.S. 48237761 lak@voltatech.sk
Radlinského 28, 052 01 Spigska Novd Ves pavlak, Ing. Javorsky paviak@voltatechsk, 0905 563 107
javorsky@voltatech.sk
Okruzna 5
43 |VUIE as. 31450474 “na Jng. Katarina Sivikova sivakova@vuije.sk 033/599 16 75




