ZMLUVA O DIELO

€.: ZOD/130/2024/BVS (dalej len ,Zmluva®)
na realizaciu stavby: ,,Nova Dedinka - sanacia vodovodnej zhybky*“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

11

1.2

2.1

211

3.1

ClL1Zmluvné strany

Objednavatel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,Zhotovitel)

. Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.
: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
: zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu

Bratislava lll, oddiel: Sa, vliozka ¢. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov

: SKO7 0200 0000 0000 0100 4062

: SUBASKBX

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

: Ing. Ladislav Kizak, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel,

na zaklade podpisoveho poriadku

:VodoPon, s.r. 0.
: Rohovce 40, 930 30 Rohovce
: zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu

Trnava, oddiel: Sro, viozka ¢. 49033/T

: Slovenska sporitelfia, a.s.

: SK41 0900 0000 0051 7939 2835
: GIBASKBX

: 53731492

12121477556

1 SK2121477556

: Gabriel Pongracz, konatel

CLL Vychodiskové podklady a adaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky Zhotovitelom
- ponuka Zhotovitela zo dfia 12.02.2024

L.

Predmet plnenia

Predmetom pinenia je zavdazok Zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej €innosti nutnej k realizacii stavby:
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»Nova Dedinka - sanacia vodovodnej zhybky*

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto Zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je sanacia vodovodnej zhybky TVLT-PN10-DN150 di. 25 m, ktora
krizuje tok Cierna voda vobci Nova Dedinka v k.0. Dedinka pri Dunaji. Jestvujice
krizovanie je navrhnuté v pévodnej trase jestvujiceho vodovodného potrubia nad urovriou
toku na jestvujucej samostatnej nosnej ocelovej konstrukcii.

Stavba je v rozsahu:

Potrubie TVLT s dvojkomorovym hrdlom a a zamkovym spojom UNIVERSAL Ve —
PN10 — DN 150 — di.25 m (tepelne izolované potrubie ISOPAM s vonkaj$im plastom
z PEhd) je izolované po celej dizke az po napojenie na jestvujuci vodovod. Pri navrhu
sklonovych pomerov vodovodného potrubia bol dodrzany min. normovy sklon nivelety
potrubia. V najvy§Som mieste potrubia bude umiestneny automaticky vzdusnik,
vV najnizsom mieste podzemny hydrant, ktory bude sluZit' v pripade potreby ako kalnik. Tieto
umoznia v pripade potreby vodovodné potrubie odvzdusnit, pripadne odkalit. Vodovodné
potrubie je hlavnym a jedinym privodnym potrubim pitnej vody na pravobreznu stranu obce
Nova Dedinka od Ciernej vody. Pred zahajenim prac je nutné vybudovat bypass z HDPE
— DN 80 pre zabezpeCenie zasobovania obyvatelstva pitnou vodou pocas trvania
stavebnych prac. Bypass bude napojeny na jestvujuci hydrant na favom brehu toku Cierna
voda ana jestvujuce potrubie na pravom brehu bude prepojené v uzle zistenom
sondovanim. Bypass navrhujeme viest' v krajnici cesty a mostu. Na oboch brehoch toku
bude potrubie presahovat jestvujucu nosnu ocelovu kons$trukciu o cca 2-3 m pred
zahibenim do zeme, je nutné prediZeny Usek podopriet jednoduchou podperou tesne pred
potrubnym kolenom. Celé technické rieSenie zhybky, detaily uloZzenia, postup prac a spatné
Upravy su zrejmé z projektovej dokumentacie stavby. Sucastou dokladovej Casti je aj
stanovisko SVP, 8. p. zo diia 23.06.2022 ako vlastnika pozemku a spravcu vodného toku.
VsSetky inzinierske siete su v situacii zakreslené len orientacne. Pred zahajenim
vykopovych prac je nutné poZiadat spravcov sieti o ich presné vytyCenie. Bez vytyCenia
sieti nie je mozné zah3jit vykopové prace! V mieste krizovania podzemnych vedeni je
pozadovany ruény vykop.

Predmetom plnenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie :

e povoleni na vykopové prace, ohlasenia zacatia stavebnych prac dotknutym uradom, resp.
iné dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

e inZinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim Objednavatela, pripadne
zabezpecenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon
stavebného dozoru vyzaduje,

¢ dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpec&enie dalSich
¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

e pri nutnom vyrube zelene doloZenie stanoviska prislusného okresného uradu, odboru
starostlivosti o zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpec€enie rozhodnutia o
povoleni na likvidaciu zelene a navrhu spatnej rekultivacie a vypracovanie dendrologického
a ornitologického posudku

e zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

o trvalej premavky na dopravnych komunikacnych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./

e vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD
v dopravnej komisii,

e docasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz, realizacia
prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,
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e koordinacie organizacie vystavby,

e vypracovania a dodrZiavania riadiaceho harmonogramu stavby,

e oznacenie stavby podla Ohlasenia stavebnych uUprav na vodnej stavby a v sulade

so stavebnym zakonom, sucCasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu

Objednavatefa,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich osdb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentéacie zrealizovanych &asti stavby

zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

e realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poskodenych sieti znada Zhotovitel, potrebnych prieskumnych
prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre realizaciu stavby,

e vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

e organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatelom, zabezpecCenie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov),

e koordinacie prac so zastupcami Objednavatela, projektantom stavby a Zhotovitelmi
subeznych investicii,

e geodetickych prac, vyty€enie stavby zodpovednym geodetom,

e geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvam na zriadenie vecnych bremien so
zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov — parcely, na ktorych sa
dielo zrealizuje v pripade poZadovania Objednavatelom,

e vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skusok diela a jeho
sudasti,

e vypracovania potrebnej dodavatel'skej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpeclenie jej schvalenia,

¢ podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

e vykonania nalezitych skuSok, certifikatov, atestov a osvedceni o skuskach pouzitych
materialov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti,

e projektu skutoc¢ného vyhotovenia diela,

o kompletizacie dokumentacie k preberaciemu konaniu,

e geodetické zameranie skutolne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

e vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

e vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby na predpisanych tlaCivach Objednavatefla
pre zaradenie do hmotného investicného majetku vratane Statistickych kodov produkcie
podla Statistickej klasifikacie produktov podia g&innosti (CPA) vydanej nariadenim
Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008,

o docasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného
stavu,

e odstranenia necistét z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpedit Cistotu staveniskal/,
e znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do povodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,

e znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pdvodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

¢ na zaklade splnomocnenia investora zabezpecit vSetky povinnosti investora, vyplyvajuce
z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, vratane zabezpecenia
(dojednania a vypracovania zmluv) majetkopravneho vysporiadania s pripadnymi
dotknutymi vlastnikmi, ak to bude pozadované Objednavatelom,

e opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,

e archeologicky vyskum v pripade potreby, ak to bude pozadované Objednavatelom,
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

0s6b a vSetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat v sulade s:

e projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktoru vypracovala Ing. Zuzana Horvathova, Bratislavska vodarenska
spoloc¢nost, a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava

¢ stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim ¢. OU-SC-OSZP-2022/008811-007
zo dna 18.08.2022, kt. vydal OUZP, Usek $tatnej vodnej spravy, Hurbanova 21, 903 01
Senec (Ohlasenie stavebnych Uprav na vodnej stavbe),

e suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uUradu,

e vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi prislusnymi
organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti s realizaciou diela,

¢ podmienkami stanovenymi Objednavatefom v sutaznych podkladovych materialoch pre
vypracovanie ponuky Zhotovitefom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi Objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3x realizaény
projekt stavby v tlaCenej forme a 1x fotokdpiu stavebnych povoleni vydanych pre stavbu.
O vysSie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem
pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnid zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym Zhotovitefom bez suhlasu Objednavatela, ide
0 zavazné poruSenie podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené,
Objednavatel méze odstupit od Zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpeci na vlastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou
jeho zabezpecenie pri odovzdani staveniska. Predlozenie len objednavky pre koordinaciu
nebude povaZzované za splnenie vySSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu Objednavatefom alebo tvoriace prilohy Zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj akékofvek
dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela pre ucely zhotovenia
diela. Pripadnu nekompletnost’ alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za
nasledok vady alebo nefunkénost' diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu za dielo, je
Zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dna ich
prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom Objednavatelovi. V opaénom pripade
naroky Zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu
odovzdanych Objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v Zmluve zaznamenané niektoré skutocnosti tykajuce sa zhotovenia
diela, Zhotovitel bol povinny tieto skuto&nosti Objednavatefovi pisomne oznamit najneskér
pred podpisom Zmluvy. V pripade, ze Zhotovitel tieto skuto€nosti pisomne neoznamil
Objednavatelovi, Objednavatel nie je povinny akceptovat po uzavreti Zmluvy Ziadne
pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym skutoCnostiam a plati, Ze tieto boli
Zhotovitelovi zname pred uzavretim Zmluvy.
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3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
al/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieSi Zmluva, plati az
do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v nom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolvek rozporom medzi Objednavatefom a
Zhotovitelom, nesmie dbjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu,
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pri¢om Zhotovitel zodpoveda za
vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrZzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit’ vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.].
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym pravnym
predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné
zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre Zhotovitela potrebné: leSenia, pazenia, zdvihacie
mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prad, Cistenie staveniska a odvoz
stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za socialne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred poSkodenim a revizie a pod. SucCastou povinnosti Zhotovitefa spojenych so
zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre
zabezpeCenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpelnosti osdb
nachadzajucich sa na stavenisku.

CLIV Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu €l. lll su nasledovné terminy za¢atia a ukon&enia diela :

a) Zacatie : dnom nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy
b) Ukonéenie : do 12 mesiacov odo dia nadobudnutia uéinnosti tejto
Zmluvy

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahfha vypratanie staveniska prip. jeho
upravu do pévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skusobnu prevadzku,
uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie podkladov pre
zaradenie stavby do majetku Objednavatela. Objednavatel stanovuje lehotu na
odovzdavanie a preberanie stavby v maximainej dizke 15 dni. Tuto lehotu zapracuje
Zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukon€enim diela podfa bodu 3.1. €&l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim pozadovanych skusok, atestov
a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych
skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim
realizovaného diela Objednavatelom po vykonani komplexného odskuSania stavby s
odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednavatelom v zmysle Zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt Zhotovitefom presne dodrzané tak, aby akymkolvek
spbsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zaCatie zhotovovania diela omeSkalo z inych dévodov,
ako z dovodov vyluéne na strane Zhotovitela, musia byt jednotlivé terminy riadne splnené
a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny
terminovy (Casovy) harmonogram zhotovovania diela Zhotovitelom je Specifikovany v
prilohe €. 2, v ktorom su stanovené a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milfniky
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zaCatia a dokoncenia jednotlivych &asti diela. Pre vylucenie pochybnosti sa uvadza, ze
platobny kalendar, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy, ma len informativny charakter.

4.4 Ak Zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., &l. lll. na odovzdanie Objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je Objednavatel opravneny
uplatnit voCi Zhotovitelovi sankcie (najmd zmluvné pokuty), a to za kazdé jednotlivé
nedodrzanie terminu a/alebo milnika zhotovovania diela.

4.5 V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote uréenej Objednavatelom a proces
zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo milnikov zhotovovania
diela, Objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat Zhotovitefovi (napr. formou
Ciasto¢ného odstupenia od Zmluvy s okamzitou u€innostou odo dfa doru¢enia oznamenia
Zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat' zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe,
pricom Zhotovitel bude pine zodpovedny za koordinaciu svojich prac s takto uréenym
novym Zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela budu Objednavatelom
zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktoru ma Zhotovitel obdrzat podfa Zmluvy. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Ze Objednavatel je opravneny zapoditat na zaplatenie ceny
za dielo Zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek
Casti diela Zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a
nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty
a pod.).

4.6 Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nad¢asy,
praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu Zhotovitelfa. Cena za dielo sa v takychto
pripadoch nemeni.

4.7 Objednavatel méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené
dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani
diela z inych dbovodov ako na strane Zhotovitela sa vsetky terminy a/alebo
milniky zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve posuvaju o pocet dni takto
nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrzani pokynu Objednavatela na
obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskdr do troch (3) dni prace na zhotoveni diela
obnovit.

Cl.LV Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu Cl. lll. tejto Zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze a v zmysle zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 44 024,83 EUR bez DPH
(slovom: Styridsat'styritisic dvadsat'Styri EUR a osemdesiattri centov).

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Zze cena za vykonanie diela podla predmetu Zmluvy, je cenou
platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak kedykolvek po
uzatvoreni Zmluvy nastanu u Zhotovitela dévody na zruSenie registracie pre DPH v zmysle
prislusnej pravnej Upravy a/alebo Zhotovitel bude zverejneny v prislusnom zozname o0sbb
vedenom Finanénym riaditel[stvom SR, je Zhotovitel povinny o tejto skuto€nosti
Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu informovat. V pripade porusenia povinnosti podla
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

predchadzajucej vety vznika Objednavatelovi pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne
v dbsledku porusenia oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych poloZzkach (podfa cenovej ponuky Zhotovitela —
prilohy ¢.1) su pevnymi cenami pocCas realizacie diela az do jeho odovzdania
Objednavateflovi.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady Zhotovitela
na vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu
vymer, budu odpoditané v zazmluvnenych cenach Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a podpisaného
zmenoveho listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskdr do troch (3) dni po oznameni potreby
naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi Objednavatelovi
vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je
iniciatorom naviac prac Objednavatel, je bez ohladu na povinnost Zhotovitela uvedenu
v predchadzajucej vete, opravneny predlozit vyplneny Zmenovy list Zhotovitelovi
a nasledne je Zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskér do troch (3) dni doplinit
0 sUpis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel bude postupovat v zmysle vy3Sie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu starostlivost nedos$lo k prestojom na
diele a/alebo ohrozeniu terminu dokoncenia diela.

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat polozky totozné s polozkami
uvedenymi v rozpocte (priloha ¢€.1), tak jednotkové ceny tychto poloZiek musia kopirovat
jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha €.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat’ aj polozky, ktoré nie su totozné s
rozpoctom, Zhotovitel je povinny ich ocenit s ohfadom na cenu podlfa aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsuhlasit
v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nembze poZadovat, narokovat’ si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo bez
riadne uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohlfadu na dbévod, Ci uz existoval pred
uzatvorenim Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spésobeny zmluvnou
stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doslo v désledku udalosti / skuto€nosti mimo
vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel neméze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v
doésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, nedostatoénej koordinacie,
realizacie a kontroly realizacie diela alebo v dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu
diela je Objednavatel opravneny primerane cenu za dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej
Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok,
staZzenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych
podmienok, zmien hrubok a materialov konstrukcii ur€enych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto Zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, vratane vybudovania do€asnych diel, zabezpe€enia materialu, dodavok, montazi,
vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vdetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z
dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.
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Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoctové naklady, zriad'ovacie naklady Zhotovitela, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoctu.

Sucast'ou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost' za uzivanie verejného priestranstva
podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za ulozenie odpadu na skladku,
dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska,
vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inziniersku ¢€innost,
geodetické prace, dokumentaciu  Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré
ma Zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s
realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpecnost
a ochranu pri praci a pozZiarnu ochranu, zvy$ené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo
naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znedistenia, zneSkodhovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podfa Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné
naklady na doasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, dotasné
obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpecéenie podmienok
stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane
uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia Zmluvy,
pripadne inych zakonnych povinnosti.

V situacii Zze Zhotovitel potrebnu poloZku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych
poloziek.

5.8 Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil v3etky prace trvalého alebo doasného
charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy
a ze pri ponukani ceny za dielo Objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so Zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a Zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul v3etky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v pripade, Zze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia Zmluve ale
charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje,

d) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poZiadavky
vocCi Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

Cl.LVI Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na reZime mesacénej fakturacie podfa skutoéne vykonanych
prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoc€tu a na zaklade supisu vykonanych prac,
potvrdeného technickym dozorom Objednavatefla.

Pre ucely fakturacie sa pod skutoCne vykonanymi pracami podla predchadzajucej vety
rozumeju iba skuto€ne zrealizované prace a dodavky Zhotovitela tykajuce sa diela v zmysle
supisu prac a nie napr. len objednanie stavebného materialu a/alebo pracovnych sil bez
jeholich pouzitia na dielo.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozZit Objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vsetkymi
Objednavatelom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
Objednavatefom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o
podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom Objednavatela nemébze
Zhotovitel predlozit fakturu k Uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac Objednavatelom je Zhotovitel
povinny do patnastich (15) dni vystavit’ faktaru a zaslat’ ju Objednavatelovi (za
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6.2

6.3

6.4

podmienok uvedenych dalej v tomto €lanku VI. Zmluvy) na e-mailovu adresu:
e-infaktury@bvsas.sk.

Za den dorucenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke v
sulade s podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, sa povazuje den dorucenia
faktiry na e-mailova adresu uvedenu v tomto bode Zmluvy. Faktury doru€ené pocas
sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budu vzdy
povazované za dorucené najblizSi nasledujuci pracovny deri.

Objednavatel nenesie zodpovednost za nedorucenie faktury zo strany Zhotovitela a ani nie
je povinny o tejto skuto¢nosti Zhotovitela upovedomit.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrogit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi
priebezne a zaroveh kompletne k preberaciemu konaniu ukon&enej stavby.

Zo vsetkych Zhotovitefom vystavenych faktur, Objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrzana Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie vSak skor, ako v termine splatnosti koneéne;j
faktury za dielo dorucenej Objednavatelovi. Zadrzné bude Objednavatelovi sluzit na
zabezpecCenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov Zhotovitela podla
Zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto ¢lanku v zavere
prac 5% z konecnej ceny za dielo az do uplynutia zaruénej doby na dielo. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé asti diela plynu rbzne zaruéné doby, Objednavatefl
uvolni zadrZzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma bude pouzita najma
v pripade nesplnenia povinnosti zo strany Zhotovitela, bezplatne odstranit' reklamované
(skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 60 dni po predloZzeni bankovej
zaruky Zhotovitefom v sulade s Prilohou &. 6 tejto Zmluvy a s obsahom akceptovanym
Objednavatelom, ktorej platnost presiahne minimalne o Sest mesiacov zaruénu dobu na
stavebnu Cast diela. Vy3Sie uvedena lehota na uvolnenie finanénych prostriedkov nezaéne
plynut skor ako dojde k riadnemu odovzdaniu diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelna a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
poboCka zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Zze uspokoji
Objednavatela na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela adresovaného banke v
pripade, ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika
bude nepochybné, Ze Zhotovitel svoj zavazok nesplini, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez
ohlfadu na vys$Sie uvedené, Objednavatel je vzdy opravneny pozadovat Upravu znenia
bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému v prilohe €. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie
zarucnej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut’ a ponechat si sumu zaru€nej zabezpeky
u seba, az do momentu uplynutia zarucnej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit
Zhotovitelovi. V pripade odmietnutia nahradenia zaru¢nej zabezpeky bankovou zarukou
o tom Objednavatel pisomne informuje Zhotovitela a zaroven sa na predloZenie bankovej
zaruky, ako podmienky odovzdania diela uvedenej v €. VII, bode 7.13 tejto Zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konecnej faktury predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér v den zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti kone¢nej faktury, projektu skutocného
vyhotovenia a geodetického zamerania Objednavatelom a po odovzdani Objednavatefom
pozadovanych dokladov na preberacom konani, Objednavatel odsuhlasi navrh koneénej
faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v zmysle
rozpoctu so stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac prac.

Odsuhlasenu kone&nu fakturu Zhotovitel predlozi Objednavatelovi k uhrade, za podmienok
uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Zhotovitel je povinny na konecnej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktura“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom Objednavatela, ktoré su
sucCast'ou fakturacie, neméze Zhotovitel' predlozit’ Ciastkové faktury a konecnu
faktaru k uhrade.

v

Kazda faktura musi obsahovat vSetky Udaje podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH®) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle
ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zakona a ako prilohu musi obsahovat doklady
podfa €l. Il bod 1 pism. d), e), f) Casti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy, supis fakturovanych prac
s vy€islenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom Objednavatela, potvrdenu képiu
objednavky zaslanej Objednavatefom alebo vo fakture bude uvedené Cislo objednavky,
pod ktorym ju Objednavatel eviduje a zaroveri v sume na uhradu zohladni uplatnené
zadrzné Objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto ¢lanku.

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktir v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) Zéakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktara“, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®; popri
tomto oznaceni mbzu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalie znaky, sluzZiace k blizSej
identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG, BMP
a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlaenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail mbéze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku fakturu, pricom vsetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku Zmluvy) musia byt
zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalsimi dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20 MB.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' vierohodnost’ pévodu, neporusenost obsahu a Citatelnost
faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami Zakona o DPH. Podpis
faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduje.

V pripade, ze faktura:

- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat’ v8etky potrebné naleZitosti (vratane priloh) podla tejto Zmluvy, a/alebo

- nebude zabezpeCena vierohodnost’ jej pévodu, neporuSenost obsahu a Citatelnost
a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve,

Objednavatel je opravneny vratit’ ju Zhotovitelovi na dopinenie alebo opravu (faktura bude
vratena na emailovu adresu, z ktorej bola doru¢end). V takom pripade sa zastavi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut driom dorucenia opravenej faktury
Objednavatelovi spdsobom uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dna ich doru€enia na e-mailovu adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto Zmluvy. Platobna povinnost Objednavatela sa povaZuje za
splnenu v def, kedy bude uhradzana suma odpisana z uc¢tu Objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavateflom neznamena, Ze tato faktura bola
prijata, priCom strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkolvek platby uskutoénenej
Objednavatelom nevyplyva, ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo, ze prebera Ciasto¢né plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitefa a nim poskytnuté zaruky.
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6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

7.1

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitelovi v pripade, ak
Zhotovitel nesplini ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvou, a to az do riadneho
splnenia povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna Zmluva,
pozadovat od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac poZzadované Objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky vodi
Objednavatefovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia ma za
nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom Objednavatela voéi Zhotovitelovi na akékolvek platby
podla Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatela voci Zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade Zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit
akékolvek platby (ich ¢&ast) podla Zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo
pohladavok Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Pripadné predCasné vyplatenie zadrzného Objednavatelom nema akykofvek vplyv na
zarucné povinnosti a zodpovednost’ Zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
Objednavatefa voé&i Zhotovitelovi prevySili sumu zadrzného, pouzitie zadrzného
Objednavatefom bude povaZované iba za Ciastocné uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel
je v8ak nadalej povinny uhradit Objednavatelovi sumu, ktora nebola uspokojena zo
zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dfia doru¢enia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez opravneny o pouzitu c&ast
zadrzného znizit' najblizSie splatnd sumu pozadovanu Zhotovitefom. Takto doplnena suma
zadrzného moze byt opatovne Objednavatelom pouzita podfa podmienok Zmluvy.
Objednavatef je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich
narokov voci Zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zéklade a/alebo v suvislosti so
Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneCne a neodvolatefne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto Zmluvy zabezpecené dostato¢né finanéné
prostriedky.

V pripade, Ze bankovy ucet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, nebude ku diu
vystavenia faktury zverejneny v zozname bankovych uc¢tov Zhotovitela pouzivanych na
podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej republiky (dalej len
,Zoznam*“ a ,FU"), je Objednavatel opravneny uhradit fakturovant sumu na bankovy téet
(v pripade viacerych uctov na ktorykolvek ucet), ktory je zverejneny v predmetnom
Zozname. V pripade, Ze ku dru vystavenia faktury nebude v Zozname na webovom sidle
FU zverejneny ziadny bankovy uget Zhotovitela pouzivany na podnikanie, je Objednavatel
opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovani sumu bez DPH a prislusnu DPH uhradit na
Cislo uctu spravcu dane, vedené pre Zhotovitefa. V uvedenych pripadoch sa takto
vykonanou Uhradou povazuje zavazok Objednavatela uhradit cenu za dielo za splneny a
Zhotovitel nema narok Ziadat od Objednavatela dalSie financné pinenia.

ClLVI Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru Objednavatela pre ucely tejto Zmluvy:
., pracovnika odboru investicii Objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho :
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7.2

7.3

7.4

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto Zmluvy nasledovné doklady:

o Doklad o uzatvoreni Zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle ¢l. lll bodu 3.4
Zmluvy,

e Doklady podrla €l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy &. 5 tejto Zmluvy,

o Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prisluSny inSpektorat bezpecénosti
prace a na prisluSny stavebny urad s uvedenim Objednavatefa ako stavebnika v
oznameni,

e Fotodokumentaciu skutkoveho stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred
zacCatim prac v elektronickej forme na USB nosidi,

¢ Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov Zhotovitela z oblasti bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona
€.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

o Doklady o Skoleni pracovnikov Zhotovitela z oblasti ochrany pred poziarmi vykonaného
v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

e Doklady o sSkoleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace vo
vy$kach a nad volnou hibkou) vykonaného v stlade s ustanoveniami § 3 vyhlasky
Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov (Zhotovitel predloZi tieto doklady iba v pripade,
ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj realizacia prac vo vyskach
a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vySSie v tomto bode uvedenych dokladov Zhotovitelom Objednavatelovi. Pre
vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze neodovzdanie staveniska Zhotovitelovi z dévodu
omeskania Zhotovitela s predlozenim &o i len jedného z vysSie v tomto bode uvedenych
dokladov, nezaklada narok Zhotovitela na predizenie leh6t na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpeCi pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doCasného
dopravného znacenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Zhotovitela rozumeju vSetky osoby
vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Zhotovitefa, priCom sa tymto pojmom suhrnne
oznacuju zamestnanci Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby v obdobnom
pomere k Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatefovi, alebo akékolvek tretie osoby
konajuce v mene Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatefla.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Objednavatela rozumeju vietky
osoby vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Objednavatela, pricom sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci Objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k
Objednéavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpecenia vykonu prac
pre Zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu €. 5 tejto Zmluvy a plInit vSetky povinnosti vyplyvajuce
z pravnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP), ochrane pred
poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezpeéenie prostriedkov na
zaistenie dodrziavania podmienok a povinnosti podfa predchadzajucej vety je v plnom
rozsahu na Zhotovitelovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o ¢asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor Objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpeénostny technik,
Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec, v ktorého
pésobnosti sa predmet tejto Zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpecit uast stavbyvediuceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor Objednavatela a bez meskania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zdznamu do troch
(3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Zze s obsahom zaznamu suhlasi.
Zhotovitel je povinny ulozZit’ treti prepis dennych zaznamov od originalu tak, aby bol k
dispozicii v pripade znienia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp. majetkové
sankcie uloZené prislusnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim predmetu
Zmluvy znasa v plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpe it proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit
jeho strazenie a oddelit’ provizornym oplotenim Cast vo vystavbe od verejnych pléch,
pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma Zhotovitel povinnost
informovat prisluSny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny miestny urad informoval
obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuzil vSetky dostupné prostriedky ako
napriklad vyhlasenie v miestnom rozhlase, zverejnenie informacie o stavenisku na
webovom sidle miestneho uUradu, zverejnenie informéacie o stavbe na tabuli miestneho
uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru Objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat’ kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zu¢astnenie sa prislusnej skusky diela
je Zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru Objednavatela na preverenie zakryvanych
prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor
Objednavatela a nasledne predloZzena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia
zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru Objednavatefla.
Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel predloZzi vSetky vysledky vykonanych skuSok prac,
doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
technicky dozor Objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia
nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt
kratSia ako dvadsat'styri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo
takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje
dodatocné odkrytie a zisti, Zze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konStrukcie
maju vady, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto
odkrytim a odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto
odkrytim Objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru Objednavatela v elektronickej forme na USB nosici pri predlozeni
supisov zrealizovanych prac na schvalenie za uc¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskdr 30 dni pred ukon&enim stavby oznami Objednavatefovi dokoncenie
stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu dokonc&enia stavby urci
termin preberacieho konania.
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7.10

7.11

7.12

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor Objednavatela. Zapisnica
obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne
zaznam o nevyhnutnych dodatoCne poZadovanych pracach, ako aj prehlasenie
Objednavatefla, Ze dielo prebera.

V pripade, ze Objednavatel odmieta prevziat' dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest v iom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objednavatefom pocas preberacieho
konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o om
sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v bode
7.9 tohto ¢lanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po
odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s
prisltchajucimi $tatistickymi kddmi produkcie podra Statistickej klasifikacie produktov podra
¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 451/2008 a
ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie hmotného
investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpeclenstvo akejkolvek S8kody na zhotovovanom diele, a to
az do uplného dokonlenia diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok
uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam diela
pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho
prava. AvSak Zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného
materialu, komponentov a inych €asti diela a pripadné odcudzenie sucasti diela plne znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré
pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu predmetom
zalozného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exeku¢ného konania, nebudu poraté
do konkurznej ¢i reStrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v €ase ich
dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych
Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije ziaden material, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Zze Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materiélu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela do diela sa jeho vyluénym vilastnikom
stava Objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom v8etkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po cellu dobu zhotovovania diela
Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie diela vylu¢ne na ucel zhotovenia diela podla
Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi
Objednavatelom je zakazané a bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie
Zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade pred€asného ukon€enia Zmluvy, je
Zhotovitel povinny v&etky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na
zhotovenie diela vratit Objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentéacii (vratane suvisiacich prav duSevného
vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitelom podla Zmluvy (napr. autorské pravo k
projektovej dokumentacii zhotovovanej Zhotovitelom podla Zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného
vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v cene.
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7.13

7.14

7.15

7.16

Zhotovitel podpisom Zmluvy udefuje Objednavatelovi stihlas na akékolvek pouZzitie diela,
resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. Objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek
spésobom a akoukolvek formou. Licenciu Zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek ¢asového
ohrani€enia. Licenciu poskytuje Zhotovitel Objednavatelovi odplatne, priCom odplata za
poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela podla Zmluvy. Licencia sa udeluje
ako vyhradna, t.j. Zhotovitel nesmie udelit' tretej osobe Licenciu na pouzitie diela a je
povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spdsobom, ako pre ucely zhotovenia
diela podla Zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie diela
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu Zhotovitela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podla €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

o navrh konec¢nej faktury odsuhlaseny Objednavatefom,

e 4x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

o  2x projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na USB nosigi,

e 3x geodeticku dokumentaciu skutocného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na
odbore GIS Objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

e 2x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o zhotovenom
diele v digitalnej forme na USB nosic¢i,

e bankovu zaruku podla €l. VI, bodu 6.1 tejto Zmluvy.

NepredlozZenie vysSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodetickd dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je Zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu Objednavatelovi, tento poskytnat' na kontrolu odboru GIS -
Objednavatela, ktory vykona kontrolu Uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Ze Zhotovitel nembze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeCi predlozenie geodetickej dokumentacie (kompletné Uudaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dna 23.03.1995 o
digitédlnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedend poziadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a prevzati.
Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocCas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spOsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpeci jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi Objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa ¢l. IV. tejto Zmluvy.
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7.18

7.19

7.20

7.21

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat prisluSnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy$Sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych
prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti
s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznacnost’ alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor Objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacCenie zabezpeci, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu
Zhotovitel, pri¢om zodpoveda za ich osadenie, viditefnost a Cistotu.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze Zhotovitel len so suhlasom
Objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. SuCasne vykona
samostatné oznacenie stavby podla pokynov Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre Objednavatela za bezZnej prevadzky v Casti
objektu tak, aby:
¢ nedoslo k preruSeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu
prerusenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obsluznosti na komunikaciach,
¢ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpeCnosti 0sdb.
Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité
schvalenie nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie podla
Clanku 3.1 tejto Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpecenie realizacie predmetne;j
stavby a jej uvedenie do prevadzky.
Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli ddvodom pre jej
vypracovanie, schvalena technickym dozorom Objednavatela, autorskym dozorom a
poverenym zastupcom Objednavatela vo veciach technickych, pricom Zhotovitel
uvedenym ucastnikom stavby poskytne za u€elom kontroly a schvalenia v dostatocnom
Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x kopiu dokumentacie v papierovej a 1x v
digitalnej forme.
Pokial ma mat doplhujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je Zhotovitel povinny
prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoctarom Objednavatela.
Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatelom, zabezpe€enie nahradného
zasobovania dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je Zhotovitel
povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a zapisni¢ne odsuhlasenymi
podmienkami distribatorov a dotknutych odberatelov.
Zhotovitel je pred zaatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizaéné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kable vysokého napatia, telekomunikaéné kable a iné zname
existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim a preverit’ ich
zemnymi sondami.
Zhotovitel je povinny zabezpelit na vlastné ndklady vSetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich
inzinierskych sieti alebo inych prekazok.
Pred zacatim prac je Zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vytyCenie, pripadne sondovanie, ak to vyzaduje charakter prac pri vykonani
diela.
Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s
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odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a inych
znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, po€as vykonu prac nim alebo jeho subdodavatelmi,
spbésobené Skody z titulu zanedbania vy3Sie Specifikovanych povinnosti. Takéto Skody je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto€nej polohy vedeni existujucich inzinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost
mensiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vyty€eni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynalozené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na upravu diela,
ktoré buduje Zhotovitel, znada Zhotovitel.

Pre vylu€enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka
ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, mifnikov resp. iné
zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti Objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivhu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
jeho Casti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znasa
vSetky nebezpelenstva suvisiace s dielom aZz do uplného dokonéenia diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

CL. VIl Subdodavatelia a Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel je opravneny =zadat c¢ast predmetu plnenia na vykonanie svojmu
subdodavatelovi, uvedenému v zozname priamych subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 7
tejto Zmluvy (dalej len ,Z0Znam priamych subdodavatelov®).
V pripade, ak Zhotovitel nebude vyuZivat na pinenie predmetu Zmluvy kapacity tretej osoby
vo forme subdodavok, je prilohou €. 7 tejto Zmluvy vyhlasenie Objednavatela, ktorym tuto
skutoénost deklaruje.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi ku vSetkym subdodavatefom, ktori buda v
suvislosti so svojou &innostou pre Zhotovitefa nakladat akymkolvek spésobom s odpadmi
podla zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v plathom zneni (dalej len ,zakon o odpadoch®) vSetky potrebné povolenia (suhlasy,
autorizacie, registracie) nevyhnutné na vykon ich ¢innosti pri nakladani s odpadmi v sulade
so zakonom o odpadoch. V pripade nepredloZenia uvedenych podkladov Objednavatefl

nesuhlasi s vykonavanim prac takych subdodavatefov.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo
potrebného konania riadne a v€as svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie,
neplneie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
samotného Zhotovitela.

Objednavatel obmedzuje sumarny podiel subdodavok na udroveri maximalne 20 %
z celkovej ceny za dielo podla Clanku 5. odsek 5.1 tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel preukazal splnenie niektorej z podmienok, stanovenych
Objednavatefom vo vyzve na predlozenie ponuky inou osobou, je povinny pri plneni tejto
Zmluvy skuto€ne pouzivat kapacity osoby, ktorej spésobilost vyuZil na preukazanie
splnenia danej podmienky. Zhotovitel je povinny na vyzvu Objednavatela preukazat,
najneskdr do desiatich (10) dni, ze vykonava prace prostrednictvom osoby, ktorej
kapacitami preukazal splnenie niektorej z podmienok, stanovenych Objednavatelom vo
vyzve na predlozenie ponuky, v procese zadavania zakazky.
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Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného
v zozname priamych subdodavatefov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu, je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov.
Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do piatich (5)
pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia
suhlasu uvedie prisludné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety
k ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to nesuhlas Objednavatela so subdodavatelom.
Pravidla podla tohto bodu Zmluvy upravujice zmenu subdodavatela sa primerane pouziju
aj v pripade pozZiadavky na doplnenie nového subdodavatela. Zhotovitel je povinny spolu
s predloZzenim Ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela predloZit Objednavatelovi ku
vSetkym subdodavatefom, ktori budu v suvislosti so svojou €innostou pre Zhotovitela
nakladat akymkolvek spdsobom s odpadmi podlfa Zakona o odpadoch v3etky potrebné
povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na vykon ich &innosti pri nakladani
s odpadmi v sulade so zakonom o odpadoch. V pripade nepredloZzenia uvedenych
podkladov Objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny pinit' si svoje zavazky alebo
nevykonava prislusnu ¢ast predmetu Zmluvy riadne, méze od Zhotovitela okamZite
pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 7.28
tohto €lanku Zmluvy Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do tridsiatich (30) dni odo dha
dorucenia ziadosti Objednavatela elbo v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze prislusny
predmet plnenia bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela
podla tohto bodu Zmluvy, nema vplyv na povinnost’ Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy
riadne a v€as.

Ak pocCas plnenia Zmluvy déjde k zmene v subdodavateloch v pripade zmeny, resp.
doplnenia subdodavatelfa postpom podfa bodu 8.7 tohto clanku zmluvy, je Zhotovitef
povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam priamych subdodavatelov do piatich
(5) pracovnych dni odo dha uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatefom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu priamych subdodavateflov) alebo odo dria skon¢enia zmluvy
so subdodavatefom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu priamych subdodavatelov
bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 7 tejto
Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat
defl uzavretia zmluvy s novym subdodavatefom alebo den skoncenia zmluvy so
subdodavatelom, ato predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu
o ukonc&eni zmluvy, do piatich (5) pracovnych dni odo dna doru€enia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov
0 subdodavatelovi, a to najneskdr do desiatich (10) dni, od kedy sa 0 zmene dozvedel. Pod
pojmom ,Udaje o subdodavatelovi® sa myslia najma udaje uvedené v prilohe €. 7 tejto
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela,
zaCatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie
subdodavatela.

V pripade, ak Zhotovitel poveri Castou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore
s podmienkami, stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si
voCi Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny diela, najmenej vSak 500,00 EUR
(slovom: pét'sto eur).

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela alebo subdodavku bez toho, ze by mal
Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat vsetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukoncil spolupracu na
zhotovovani diela a zaroven aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dria Objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
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Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky Objednavatelom okamzite vykonat vSetky
potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v odbévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela Zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
Zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho Zhotovitela. V takomto pripade sa
minimalne o sumu takto odfatej dodavky subdodavatela zniZuje cena za dielo. Zhotovitel
je povinny v takomto pripade uzatvorit s Objednavatelom osobitny dodatok k Zmluve,
ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial Zhotovitel neuhradi subdodavateflovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v&as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne upozorni
na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pri¢om
takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podia
nazoru Objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokonéenia a
odovzdania celého diela, je Objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni
Zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej Objednavatelom na realizaciu napravy, opravneny
zadrzat vyplatu Cc&iastkovych faktar (darfiovych dokladov), resp. zavereénej faktary
(danového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budu uspokojené
Zhotovitelom a toto uspokojenie bude Objednavatelovi preukazané. Po¢as doby zadrzania
platieb podla tohto bodu Zmluvy nie je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich
penaznych zavazkov a Zhotovitefovi nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Popri zadrzani platieb Zhotovitelovi, ma Objednavatel pravo (nie vSak povinnost)
uhradit dlzné sumy namiesto Zhotovitela, pri€¢om o takto zaplatené Ciastky sa automaticky
znizi cena za dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy_napifia_definiéné znaky partnera
verejného sektora pre ucely plnenia tejto Zmluvy a ako taky je zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej aj ,RPVS* a ,PVS").

Zhotovitel je povinny Objednavatefovi pisomne oznamovat kazdu zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do piatich (5) pracovnych
dni odo dfia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v RPVS. V pripade
omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Objednavatel opravneny uplatnit si
u Zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy i zaCaty den
omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal
subdodavatel v ktoromkolvek rade, ktory je PVS anie je zapisany v RPVS.
Ak Zhotovitel porusi tato povinnost, je Objednavatel opravneny uplatnit si vodci
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny diela, najmenej vSak vo vySke 500,00
EUR (slovom: patsto eur) za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu
pokutu mozno za porusenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi
udelit aj opakovane, maximalne vSak 1 krat za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako PVS alebo jeho subdodavatela, s plnenim niektorej

povinnosti podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Zmluvy
az do splnenia povinnosti Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela.

ClLIX Zaruéna doba-zodpovednost za vady
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Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto
Zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaru¢nej
lehoty.

Zaru¢na doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t.. pat (5) rokov a
technologickej Gasti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dia
prevzatia riadne dokonCeného diela (bez vad a nedorobkov) Objednavateflom v zmysle
bodu 7.10 ¢&l. VII. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po€as zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo poZadovat
bezodplatné odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaru€nej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstrafiuju reklamované vady, sa
prerusuje a opatovne zacina plynut az diom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia
odstranenia vady Objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zalina zaruéna doba plynut odznova driom
nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich pisomnym prevzatim
Objednavatelom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozi Objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi
prisludnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo
revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru€nej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost’ Objednavatela zagat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne dvanastich
(12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych.
Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac vSak do tridsat (30) dni,
v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do
dvadsat’styri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po¢as odstrafiovania vad, ktoré spbsobili
prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa Zhotovitel zavazuje zabezpecit prevadzku tychto
zariadeni nahradnym rieSenim, pokym neodstrani vady, ktoré ich zapriCinili, a to bez naroku
na uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatelom
uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat’ tieto vady odstranit’ tretou osobou podla
vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
avSak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci Zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10%
prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroveh opravneny
pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vSetkych Skéd vzniknutych v dbsledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prisluSnej zaru€nej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim
uréenu osobu, na skutoCnost, Zze sa konéi zaru¢na doba a presne urit' prislusnu Cast
vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zucastnil
zaverecCnej obchddzky diela, za uCelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia
zaruénych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez osobitného
suhlasu Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych Zhotovitefom
na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze po dohodnuti zaruénu dobu bude dielo zhotovené
Zhotovitelom spbsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatefom a Zmluvou
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vymienené viastnosti (akost). V opa¢nom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora
Objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pre ucCely tejto Zmluvy sa nebude uplatiiovat § 431 Obchodného
zakonnika.

Cl.LX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti vSetkym

rizikdm na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v

mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti spojenej s

realizaciou diela alebo suvisiacej s nou, ktorého sucastou su najma tieto druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v Case jeho vystavby
alebo montaze pre pripad $kéd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradeZzou alebo
odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom s vysSkou poistného plnenia
min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote osOb, a za poSkodenie
majetku tretich oséb, ktoré méze byt spdsobené pocas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto ¢lanku udrziavat v platnosti po&as celej
doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania dokon¢eného
diela Zhotovitelom Objednavatefovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj plnit vSetky
podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude
opravneny znizit alebo odmietnut’ poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a
riadne platit’ poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. Zhotovitel sam zodpoveda za
Uhrady prislusného poistného a spoluucast’ pri jednotlivych poistkach podla bodu 10.1
tohto ¢lanku Zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet Zmluvy potrebné rozSirit alebo uzavriet dalSie poistenie,
Zhotovitel sa zavazuje rozSirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje vlastné
naklady v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujuce uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmlav podla bodu 10.1 tohto ¢lanku ku dfiu nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel svoju povinnost podla predchadzajucej vety nesplni
alebo nebude riadne a v€as platit’ poistné splatky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude pinit
iné povinnosti z tejto poistnej zmluvy, ma Objednavatel pravo urobit tieto ukony za
Zhotovitela a na jeho uCet. Takto vynaloZzené naklady je Objednavatel opravneny
jednostranne zapoditat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ¢ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného diela Zhotovitelom
Objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpeCenstvo znasa Zhotovitel' a tato
nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podla bodu 10.1 tejto Zmluvy, nema to
vplyv na povinnost Zhotovitefa nahradit’ tuto Skodu Objednavatelovi.

CI.LXI Zmluvné pokuty

V pripade €o i len Ciasto€ného omeskania Zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho Casti
v terminoch uvedenych v &l. IV a/alebo v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo
uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH
za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeSkania a za kazdé jednotlivé omeskanie.
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

12.1

V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim dokladov podfa &l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zaaty kalendarny defi omeskania.

V pripade oneskorenej Uhrady faktury podla ¢l. VI. bod 6.12 ma Zhotovitel pravo uplatnit
si u Objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZznej Ciastky za kazdy kalendarny
defi omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia
naroku na zaplatenie uroku z omeskania je Zhotovitel povinny narok u Objednavatela
uplatnit pisomne.

Ak Zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla €l. IX. bodu 9.6
tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok
dohodnutych v €l. IX bode 9.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit’ finanéné prostriedky
zadrzané v zmysle €l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak Zhotovitel nedodrzi
ustanovenie €l. IX. bod 9 .6 — termin odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny den
omeskania za kazdu vadu, az do doby odstranenia poslednej z vad.

V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla ¢€l. VII. bodu 7.10 ma Objednavatel pravo
uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vysSke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy
kalendarny deri omeskania, za kazdu vadu.

Okrem vyS$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela v pripade poruSenia niektorej z
ostatnych povinnosti Zhotovitela (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania Zhotovitefa so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vyske 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie
nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

Ak Zhotovitel' porusi €o i len CiastoCne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,
alalebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vySke a v pripadoch uvedenych v Prilohe €. 5 tejto
Zmluvy.

VSetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dia doru€enia
pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu ceny Zhotovitelovi alebo na
akékolvek iné platby, na ktoré je podfa alebo na zaklade Zmluvy vocCi Zhotovitefovi povinny
(napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnd pokutu ani jej
skutoCné zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora nie je
obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti spinit’ svoje
povinnosti alebo zavazky v sulade so Zmluvou.

CLLXII Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo CiastoCne odstupit od Zmluvy a to
najma v pripade, ak:
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a) Zhotovitel nepredlozil doklady podra €l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do piatich
(5) pracovnych dni po uplynuti terminu podra €l. VIl bod 7.2;

b) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

c) Zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo mifnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych v
Casovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

e) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) financna, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitefa robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

h) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoCnej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

i) Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje
povinnosti podfa Zmluvy;

i)  Objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutne;j
na riadne a v€asné dokonc&enie diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi; alebo

I) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpedenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

12.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatne;j
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje
ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podfa Zmluvy.

12.3 Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane. Uginky odstupenia nastant v defi dorudenia pisomného odsttpenia. Désledky
odstupenia od Zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo
na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava nedotknuté.

12.4 V pripade pred€asného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria u€innosti odstupenia vypratat' stavenisko a protokolarne odovzdat
Objednéavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za uc¢elom zhotovovania diela,
ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti diela.
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti diela ur€i Objednavatel a
termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami Zhotovitelovi, priCom Zhotovitel je
povinny Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych v tomto bode Zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy den
omeskania Zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

12.5 Aj po skonceni zhotovovania diela podfa Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi priebeh
zhotovovania diela nebol Ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opacnom
pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.
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12.6

12.7

13.1

13.2

13.3

14.1

14.2

14.3

14.4

Pri pred€asnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto
ustanovenia sa pouZziju primerane pred€asnému ukon&eniu.

Pred¢asné ukoncenie Zmluvy, bez ohlfadu na zmluvnu stranu, ktora tato Zmluvu ukondila,
sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych déb podfa Zmluvy.

CLXIl Vys$sia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
povinnej strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku
predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Zze z dévodu vy$Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzZite to oznami druhej zmluvnej strane.
Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat udaje o vzniku a povahe okolnosti a
jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy85ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc,
poziada druhu zmluvnu stranu o upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za
dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Zze nedbjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc ma pravo
odstupit od Zmluvy.

Uginky odstuipenia nastanu diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych
stran.

CI.LXIV Doruéovanie

VSetky oznamenia a ziadosti podla Zmluvy budud urobené v pisomnej forme a budu
doru€ené osobne, kuriérom, alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat' za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doru€enia a doruenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade doruCovania
doporucenou postou) alebo,

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny defi v ¢ase mimo bezZnej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru€ené nasledujuci pracovny den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doru¢ené, budu pokial
zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontakiné udaje pisomnym
oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane
doru€ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel” VodoPon, s.r.o.

adresa: Rohovce 40, 930 30 Rohovce

vo veciach zmluvnych do ruk: , vykonny manazér
tel.:

e-mail:
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vo veciach technickych do ruk: Gabriel Pongracz, konatel
tel.:
e-mail:

Objednavatel Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Ladislav Kizak, vyrobny riaditel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: , veduci divizie distribucie
vody

tel.:

e-mail:

14.5 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, doru€ované podla Zmluvy budu v slovenskom jazyku.

CI.LXV Zachovanie ddévernosti informacii a ochrana
osobnych udajov

15.1 Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych dovernych informacii sp6sobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak.
Tato povinnost plati bez ohladu na ukoncéenie platnosti a u¢innosti Zmluvy. Zmluvné strany
su povinné zaistit’ utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako
aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli poskytnuté.

15.2 Za dbverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,
dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informacie o jej cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finan¢né, Statistické a uctovné informacie,
informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o
jej technickom a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a spravy,
podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa predmetov chranenych pravom
priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva) a vSetky dalSie informacie o
zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi
na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma obchodné tajomstvo,
bankové tajomstvo, danové tajomstvo, osobné udaje, utajované skutonosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,doverné“ alebo inym obdobnym
oznacenim.

15.3 Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou mézu byt pouzité vyluéne na ucely plnenia
predmetu Zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju dbéverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spésobom ziskané zmluvnymi
stranami na zaklade Zmluvy udrziavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich mi¢anlivost a
chranit’ ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou a odcudzenim,
a to i po ukon€eni platnosti a u€innosti Zmluvy. Zmluvna strana nie je opravnena bez
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15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné informacie
poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat, vyzradit ani
pouzit’ inak nez na ucely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukon&eni platnosti a u€innosti
Zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznamenia a/alebo
spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, uétovnych, danovych
a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani vSeobecnou profesionalnou
mi¢anlivostou stanovenou alebo uloZenou platnymi pravnymi predpismi alebo su povinni
zachovavat mi€anlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje

na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy, ¢o musi byt preukazatefné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost’ dokazuju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skutoénost dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci, pricom
v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne
doru€i druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skutoCnosti edte pred
spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula
a ktora nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat micanlivost ohladne dbévernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava
mi¢anlivost’ o vlastnej dévernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak najmenej v rozsahu
primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa zavazuje zabezpelit' s
vyuzitim technickych, organizaénych a administrativnych prostriedkov potrebné opatrenia
za ucelom zamedzenia uniku, zneuZitia, poSkodenia, zni€enia, znehodnotenia, straty alebo
odcudzenia dévernej informacie a je povinna viest déverné informacie oddelene od
dévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost mi€anlivosti zmluvnych stran ohlfadne dovernych informacii podla Zmluvy trva aj
po skonéeni Zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade poruSenia povinnosti mi¢anlivosti ohfadne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodenej
zmluvnej strany na nahradu $kody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych oséb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto Zmluvy. Povinnost poskytnut udaje prislusnych fyzickych osdb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo
by to branit riadnemu a v€asnému plneniu Zmluvy. Zmluvné strany su pri spracuvani
osobnych udajov povinné dodrziavat v8eobecne zavazné pravne predpisy o ochrane
osobnych udajov, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR") a zakon €.
18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na
strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu zodpovednu za osobné udaje na
gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné Zmluvu alebo nadvazujuce podklady,
vratane v nich uvedenych osobnych Udajov fyzickych osdb, evidovat a uchovavat na ucely
danovej, uc¢tovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné udaje inak spracuvat na
ucely danovych, uctovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na uc¢ely dorucenia
faktury prislusnému pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie
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15.9

15.10

15.11

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

a dalSie spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prislusnej zakonnej
povinnosti zmluvnej strany [podla €l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaiju
uvedené osobné udaje [podfla ¢l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u¢elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim Zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné Udaje su spracuvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v urcitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak pravny
zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu osobnych tidajov
Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpecit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpeénosti a predchadzanie poSkodeniu, strate alebo znieniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknutd zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v su€innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni s
ciefom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat' vsetky prislusné opatrenia na
zabezpeclenie, aby vsetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v
sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su sucastou
Zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie o
spracuvani osobnych udajov Objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi
upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na
www.bvsas.sk a Ze zabezpelil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne informoval,
Ze ich osobné udaje spracuva Objednavatel.

CI.XVI Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat’ len formou pisomnych dodatkov k
tejto Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prisludné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v
Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze v pripade organizacnych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzicki osobu.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia
ponecha Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

Na z&klade explicitne prejavenej vole zmluvnych stran, Zmluva nahradza vsetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, Zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priCom vSetky takéto dohody,
Zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo diha nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou Zhotovitela zo sutaze zo dna
12.02.2024
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priloha &. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha &. 3 - platobny kalendar

v

priloha &. 4 - vzor Zmenového listu

v

priloha ¢. 5 — Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre Zhotovitela
priloha €. 6 — vzor Bankovej zaruky
priloha &. 7 — Zoznam priamych subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia Zmluvy a v
ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode 16.6
Zmluvy.

16.7 Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost nadobuda dhnom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podla
ustanovenia § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov austanovenia § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)

v zneni neskorsich predpisov.

16.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, ze ich véla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoSlo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatocne urcité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s
jej obsahom pripajaju svoje vlastnoru¢né podpisy.

V Bratislave, dnia 01.03.2024 V Rohovciach, dna 10.02.2024
Za Objednavatera: Za Zhotovitel'a:

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. VodoPon, s. . 0.

Ladislav Kizak Gabriel Pongracz

Clen predstavenstva a vyrobny riaditel, konatel

na zaklade podpisoveého poriadku
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priloha €.4: vzor Zmenového listu

Objednavatel:

BVS, a.s

Presovska 48
826 46 Bratislava

Zhotovitel’

Zmenovy list - Poziadavka na
zmenu €....

Naviac prace voc¢i zmluvnému rozpoctu

k ZoD/........ /20../ BVS
Nazov stavby:
.................................................................................. strana 1z 1, z datumu:
Charakteristika zmeny
Polozka R
&lslo Cena prac (Euro bez DPH}
1.

2 Nerealizované prace - menej prace voci zmluvnému rozpo€tu | e
3. |Celkom€bezDPH(1.-2) e
.../podpis, /meno Ccitatelne ...Ipodpis, Imeno ¢itatelne

Za objednavaterla:

technicky dozor
odboru investicii

rozpoctar odboru
investicii

zodpovedny vo
veciach technickych

Investi€ény riaditel

Za zhotovitela:

stavbyveduci

zodpovedny vo
veciach technickych

Statutarny zastupca

Prilohy:

Al Rekapitulacia naviac prac a nerealizovanych menej prac

B/ Jednotlivé poloZkové supisy naviac prac a nerealizovanych menej prac ,pocet stran priloh B/ : .....
C/ Popis jednotlivych naviac prac v poloZzkovych supisoch

,pocet stran priloh A/ : .....

,pocet stran priloh Cl:.....
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Priloha €. 5 Podmienky zabezpedenia vykonu prac pre zhotovitela

1)

2)

3)

4)

5)

6)

PODMIENKY ZABEZPECENIA VYKONU PRAC PRE ZHOTOVITELA
Uvod

Tieto Podmienky zabezpedenia vykonu prac pre zhotovitel'a (d’alej len ,,Podmienky*) platia pre prace, ktoré su
vykonavané na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatel’a.

Pojmy pisané velkymi alebo malymi zaciatoénymi pismenami, pouzivané v zmluve, tychto Podmienkach, alebo
dokumentacii, ktora svisi so zmluvou, maji vyznam, ktory je definovany v zmluve, tychto Podmienkach, alebo
inej dokumentacii ktora svisi so zmluvou.

A. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI
Zodpovednost’ za odbornu a zdravotni sposobilost’

Hlavny dodavatel’ (zhotovitel') zodpoveda za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodavatelov —ako aj

za samostatne zarobkové ¢inné osoby vykonavajice ¢innost’ na stavbe v oblastiach:

e odbornej a zdravotnej spdsobilosti;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodadvatelov si v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatel'ne oboznamovani a informovani 0 zdsadach bezpecnej prace tak, ako
to urCuje §7 zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov. Pokial’ budi zmluvne dohodnuté prace vyzadovat Specidlne odborné ¢innosti ( napr.
zvaracie prace, prace vo vyskach a nad volnou hibkou ) musia mat’ vietci zamestnanci zhotovitela a jeho
subdodavatel'ov vykonavajuci tieto prace platné prislusné Skolenia, odborné spdsobilosti alebo osvedcenia;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodédvatelov st vramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatel'ne Skoleni z oblasti ochrany pred poziarmi v sulade s § 20, §21 a §22
vyhlasky MV SR ¢€.121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii;

e inej odbornej sposobilosti potrebnej pre vykon zmluvnych ¢innosti v objektoch na ¢innostiach podl'a predmetu
zmluvy;

e oboznamenia z predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, ochrane pred poziarmi, ochrane zivotného
prostredia.

Pracovnici zhotovitela su povinni dodrziavat’ predpisy o BOZP a OPP pri pracach, ktoré budi vykonavat’ v zmysle
zmluvy.

Za BOZP a OPP pri pracach a sluzbach, ktoré st predmetom zmluvy a st vykonavané na preukazatel'ne prevzatom
pracovisku - stavenisku, zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel. Tto zodpovednost’ méa zhotovitel’ vo vzt'ahu k
objednavatel’ovi aj za vSetkych svojich subdodévatel'ov a ich zamestnancov. V pripade, ze zhotovitel’ zacne s
pripravnymi pracami na neprevzatom pracovisku/stavenisku, zodpoveda za BOZP a OPP v plnom rozsahu ako pri
prevzatom pracovisku/stavenisku.

Objednavatel’ v sulade s § 3 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov
dokumentécie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti podl'a § 6
pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo viac ako jedna fyzicka
osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

V pripade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitel'om ten bez zbyto¢ného odkladu uvedie, kto
bude vykonavat’ na stavenisku funkciu bezpe¢nostného technika.

Pracovnici zhotovitel'a sii povinni nahlasovat’ poverenému zastupcovi objednavatel'a nedostatky BOZP a OPP,
ktoré by mohli ohrozit BOZP a OPP pri pracach vykonavanych v stlade so zmluvou, za odstranenie ktorych
zodpoveda objednavatel’.

Povinnosti zhotovitel’a
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Pre prace na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatel’a je zhotovitel’ povinny:
1) Pred vstupom na stavenisko/pracovisko:

a) pisomne poziadat’ objednavatel'a v dostato¢nom &asovom predstihu (a to min. 2 tyzdne pred zacatim prac)
0 vykonanie preukédzate'ného oboznamenia sa so zakladnymi zadsadami bezpecnej prace pre osoby, ktoré
sa s vedomim BVS, a.s. zdrZuji na jej pracoviskach za ucelom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti v sulade
s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az ¢) zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti
a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a to kontaktovani pracovnikov referatu
BOZ a PO,

b) pisomne poZziadat’ objednavatela v dostato¢nom ¢asovom predstihu (a to min. 2 tyzdne pred zacatim prac)
0 vykonanie preukdzate'ného §kolenia o ochrane pred poZiarmi pred osoby, ktoré sa s vedomim BVS, a.s.
zdrzujt na jej pracoviskach za ucelom zmluvne dohodnutych prac a Cinnosti v stlade s § 20 ods. 3 a nasledne
§ 20 ods. 1 pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR ¢&. 121/ 2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich
predpisov,

c) oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitela nasledne zabezpeci preukazatelne
oboznamenie sa s vy$$ie uvedenymi platnymi predpismi na useku BOZP a OPP vsetkych zGéastnenych
zamestnancov zhotovitel'a ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatel'ov, vratane SZCO, za ¢o je priamo
zodpovedny. Zodpovedny zamestnanec zhotovitela v pripade novych pracovnikov na stavenisku/pracovisku
je povinny ich preukazatelne oboznamit a aktualizovant/doplnent prezencnu listinu bezodkladne zaslat’
pracovnikom referatu BOZ a PO a original osobne dorucit’ referat na BOZ a PO.

d) Kontakty na pracovnikov referatu BOZ a OPP

2) Pri vybavovani vstupu na stavenisko/pracovisko:

a) pisomne poziadat’ objednavatel’a o povolenie vstupu pre vSetkych svojich pracovnikov, ktori budu vykonavat
¢innosti v zmysle zmluvy. Prilohu k Zziadosti bude tvorit menny zoznam vsetkych zamestnancov a
zamestnancov svojich subdodavatel'ov s uvedenim kvalifikacie podl'a § 20 az 24 a § 27 vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z.).
Menny zoznam bude potvrdeny stavbyvedicim zhotovitel'a s konstatovanim, Ze vSetci uvedeni zamestnanci
spinaji vietky kvalifikaéné a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych ¢innosti. V pripade zmien (zvy3enie
poétu, vymena zamestnancov a pod.) je zhotovitel povinny menné zoznamy bezodkladne aktualizovat’ —
doplnit;

b) na poziadanie objednavatel'a dolozit’ fotokopiu osvedceni - kvalifikdciu zamestnancov podla § 21 az 24 a §
27 vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z.;

c¢) pisomne poziadat’ objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, EC a Gcelu vjazdu vozidla
(napr. dovoz materialu, organizacna a kontrolna ¢innost’ a pod.).

3) Zhotovitel je povinny dodrziavat’ nasledovné:
a) dodrziavat’ Cistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku,

b) dodrziavat’ na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom areéli vo vlastnictve objedndvatel'a, okrem vyhradenych
miest, vydany zakaz fajcenia,

c) pouzivat osobné ochranné pracovné prostriedky — minimalne prilbu, zapnuty ochranny odev, obuv, rukavice,
ochranu tvére v priestoroch urcenych objednavatel'om,

d) zdrziavat’ sa iba na pracovisku/stavenisku a pohybovat’ sa len v uréenych priestoroch, ktorymi sa rozumie aj
pristup na pracovisko/stavenisko,

e) pouzivat vyhradne miesta a spOsoby pripojenia elektrickej energie, vody urcené objednavatelom pri
odovzdani pracoviska/staveniska,
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10)

f) uskladnovat’ naradie, material a ostatné veci len na mieste, ktoré urCil objednavatel pri odovzdani
pracoviska/staveniska,

g) zabezpeCit' jednotné obleCenie a viditelné oznadenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov,

h) viest’ stavebny dennik formou dennych zdznamov, odo diia prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého budu
zapisované vsetky skuto€nosti vyplyvajuce zo zmluvy. Dennik musi byt ulozeny na pracovisku, musi mat’
ocislované strany, znehodnotena strana musi zostat’ v denniku, nesmie sa vytrhnut,

i) zaznamy zapisovat’ a podpisovat’ zastupcom zhotovitel'a v tom dni, v ktorom boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu,

j) predkladat’ objednavatel'ovi stavebny dennik, na vykonanie zdznamu z kontrolnej ¢innosti a /alebo zistenych
nedostatkov, pripadne pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi objednavatel’a priebezne pocas
vykonu ¢innosti,

k) k pisomnému stanovisku objednavatel’a sa zhotovitel’ vyjadri do dennika do 3 dni, v opac¢nom pripade sa ma
za to, ze zhotovitel' sthlasi so stanoviskom objednavatel’a; zistené nedostatky, ktoré st obsahom zapisu
objednavatela, zhotovitel’ odstrani bez zbyto¢ného odkladu,

I) povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i odovzdanim stavby objednavatel'ovi bez akychkol'vek vad.

Zhotovitel' je povinny mat vypracované technologické postupy na vsSetky prace a Cinnosti vykondvané v
priestoroch objednavatela v rozsahu ¢innosti Zmluvy. Zhotovitel' je povinny ich predlozit na poziadanie
zastupcovi objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom pracovisku za dodrziavanie ochrany pred poziarmi a plni povinnosti
vyplyvajuce zo zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zakon ¢. 314/2001 Z. z.*) a vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej
prevencii v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MV SR €. 121/2002 Z. z.*) v plnom rozsahu.

Cinnosti so zvy§enym nebezpeenstvom vzniku poziaru méze zhotovitel' vykonavat' len na zéklade pisomného
povolenia vystaveného objednavatelom a po vykonani prislusnych bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat podmienky uvedené v povoleni na zvaranie, lepenie, tepelné rezanie vydanych
v stlade so zakonom €. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR €. 121/2002 Z. z. a prislusnych technickych noriem (STN 05
0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650,..). O potrebe vykonania uvedenych ¢innosti je zhotovitel’
povinny s dostatoénym ¢asovym predstihom informovat’ objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny pre ¢innosti so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru uréit’ pozadovany pocet zamestnancov na ucel vykonu protipoziarnej
asistencnej hliadky, na tento icel zabezpecit' ich ucast’ na odbornej priprave pred zacatim cinnosti. Odbornu
pripravu protipoziarnej asistencnej hliadky vykond objednavatel.  Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu
povinnost’ v sulade so zdkonom ¢. 314/2001 Z. z., v pripade vzniku poziaru prislusnému Stditnemu organu a vznik
takejto udalosti oznamit’ bezodkladne aj poverenému zastupcovi objednévatel’a s cielom zabezpecit’ objektivne
vySetrovanie.

Povinnost'ou zhotovitel'a je preukazate'ne upozornit objedndvatel'a na vsetky nebezpeCenstva vyplyvajiuce z
¢innosti, ktoré bude v priestoroch objednévatel’a vykonavat’, tdito povinnost’ plati recipro¢ne aj voc¢i zhotovitel'ovi.

Zhotovitel pred zacatim prac predlozi spracovany Plan BOZP, ktory musi obsahovat’ vyhodnotenie rizik vratane
odporucanych kontrolnych opatreni, s dérazom na sprievodné nebezpecenstva zhotovitel’a.

Zhotovitel' zodpoveda za vybavenie svojich pracovnikov vhodnymi druhmi osobnych ochrannym pracovnych
pomocok (d’alej len ako ,,O0PP*) zodpovedajucimi ich ohrozeniu vyplyvajicemu z prace a pracovného prostredia
a za kontrolu ich pouzivania v sulade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z. 0 minimalnych
poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (dalej len ako ,,NV
SR ¢. 395/2006 Z. z.). Pri vykone kontroly zhotovitela alebo ucasti na kontrolnych dnoch na
pracovisku/stavenisku su vSetky osoby (ur€eni zamestnanci a zi€astnené osoby za zhotovitel'a) povinné pouzivat’
OOPP minimalne v rozsahu ochranna prilba, ¢lenkova ochranna obuv, dlhé nohavice.

Zhotovitel v pripade vykonu prac zamestnancami viacerych zamestnavatel'ov na prevzatom pracovisku zodpoveda
a zabezpecuje spolupracu pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci vratane koordindcie Cinnosti a vzdjomnej informovanosti o moznych ohrozeniach, preventivnych
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opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonavanie zachrannych prac
a na evakuaciu zamestnancov.

11) Zhotovitel’ je povinny obozndmit’ sa s miestnym Traumatologickym planom. V pripade pouzitia technologie alebo
nebezpecnych latok, pri ktorych méze vzniknlit’ bezprostredné a vazne ohrozenie zivota alebo zdravia, je zhotovitel
povinny vopred vykonat’ opatrenia a zabezpecit’ prostriedky potrebné na ochranu Zivota a zdravia pracovnikov
zhotovitel'a, objednavatel’a a obyvatel'stvo. Zhotovitel’ je povinny pri pracach v blizkosti zariadeni pod napétim
vybavit’ vlastnych zamestnancov proti popaleninovymi prostriedkami.

12) V pripade vzniku pracovného trazu pracovnika zhotovitel'a, zhotovitel ozndmi tato skutoc¢nost’ bezodkladne
poverenému zastupcovi objednavatela. Po ziskani podkladov pre zaznam o registrovanom pracovnom uraze
zhotovitel’ postupuje v zmysle zdkona ¢. 124/2006 Z. z..

13) Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zdkaz pozivania alkoholickych napojov a omamnych latok, zdkaz prichddzat
pod ich vplyvom do priestorov objednavatela a zakaz pracovat’ pod ich vplyvom v priestoroch objednavatel’a.
Zastupca objednavatel’a je opravneny poziadat’ zastupcu zhotovitel'a vykonat’ orientaénti dychovi skusku a skasku
na pritomnost’ omamnych latok u svojich pracovnikov v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruseny. V pripade
pozitivneho zistenia zastupca objednavatela ma pravo poziadat’ zastupcu zhotovitel'a o vylucenie pracovnika
zhotovitela, u ktorého bolo zistené pozitie alkoholu, z pracoviska/staveniska.

14) Zhotovitel’ je povinny v pripade navysenia poctu svojich pracovnikov, alebo vymene pracovnikov poucit’ tychto
pracovnikov v rozsahu, v ktorom bol pri preberani pracovisku/staveniska pouéeny objednavatel'om a pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti, tiito povinnost’ je povinny vykonat’ aj u svojich subdodavatel'ov. Za dodrziavanie
ustanoveni pravnych predpisov BOZP a OPP pri ¢innosti tychto pracovnikov taktiez v plnom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’.

15) Zhotovitel’ sa zavizuje dodrZiavat’ vietky pravne predpisy BOZP, OPP a ZP pri praci s chemickymi latkami a
pripravkami.

16) Zhotovitel’ je povinny na preukazatel'ne prevzatom pracovisku/stavenisku dodrziavat zakon ¢. 124/2006 Z. z. a
vSetky pravne predpisy BOZP a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle podpisanej zmluvy vykonavat’ a v plnom
rozsahu zodpoveda za oblast BOZP a OPP.

17) Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie pracoviska/staveniska bezpecnostnym oznacenim, ako aj jeho
aktualizaciu v sulade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

18) Zhotovitel’ je povinny vhodnym spdsobom zabezpecit’ pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolanym osobam
pocas uskutoc¢iiovania zmluvnych prac.

19) Zhotovitel’ je zodpovedny za technicky stav a bezpec¢nost’ vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadeni pouzitych
pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje vozidla, stroje, mechanizmy a zariadenia prevadzkovat’ a
udrziavat’ v takom technickom stave, aby nedochadzalo k uniku ropnych latok, ako aj vSetky pracovné prostriedky
pouzivané pri Cinnosti udrziavat' v prevadzkyschopnom stave a riadne oznaCené. Musia mat protihavarijné
supravy, hasiace pristroje, lekarnicky a v pripade, Ze mechanizmus spadd pod VTZ, tak musi mat platna
prehliadku. V pripade zistenia poruSenia tejto povinnosti ma pravo objednavatel’ pozastavit’ ¢innost’ tychto
vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadeni a pracovnych prostriedkov a vykazat’ ich z pracoviska/staveniska.

20) Zastupca zhotovitel'a bol upozorneny na dodrziavanie vsetkych ustanoveni a predpisov BOZP a OPP pri pracach,
ktoré su predmetom zmluvy.

21) Zhotovitel’ je povinny si zabezpeCit’ opravnenie odbornej spdsobilosti, ktoré bude obsahovat’ rozsah ¢innosti na
vyhradenych technickych zariadeniach dodavatel'skym spésobom, vydané organom inspekcie prace.

22) Zhotovitel je povinny umoznit’ vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednévatel’a, koordinatorovi
dokumentacie, koordinatorovi bezpecnosti, autorizovanému bezpecnostnému technikovi, autorskému dozoru a
prislusnému veducemu zamestnancovi, v ktorého pdsobnosti sa predmet zmluvy vykonéva (d’alej len ,,Opravnené
osoby“). Zhotovitel' berie na vedomie, Zze Opravnena osoba je opravnena kontrolovat’ akukol'vek osobu
nachadzajicu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonavat’ kontroly zamerané na oblast BOZP, OPP a Zivotného
prostredia vratane kontrol pozivania alkoholu, omamnych a/alebo psychotropnych latok a v pripade zisteného
porusenia povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy a/alebo platnych pravnych predpisov je opravnena vyhotovovat’ a
spracovavat’ fotografické a audiovizualne zdznamy 0s6b porusujucich uvedené povinnosti (dalej len ,,Kontrola®).
Zhotovitel’ sa zavidzuje kedykol'vek strpiet’ vykonanie takejto Kontroly a zabezpecit’ plnenie uvedeného aj zo strany
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jeho pracovnikov a v tejto stvislosti je povinny zabezpecit splnenie prislusnych povinnosti vyplyvajicich z
ochrany osobnych udajov. Splnenie tychto povinnosti je zhotovitel povinny na poziadanie objednavatela
preukazat’. Podrobnosti ako postupovat’ pri spraciivani osobnych udajov st upravené v dokumente dostupnom na
www.bvsas.sk.

I11. Povinnosti a prava objednavatel’a

1) Objednavatel’ zabezpeci pre zodpovedného veduceho zamestnanca — veduceho prac zhotovitela, pred zacatim
prac, oboznamenie zamerané na problematiku dodrziavania pravnych predpisov BOZP a OPP (Podmienky
zabezpecenia vykonu prac). Po absolvovani obozndmenia bude vedicemu prac vydané osvedCenie s platnostou
2 roky odo dia absolvovania daného oboznamenia.

2) Pravo vykonavat’ kontrolu dodrziavania povinnosti vyplyvajucich z ¢asti A tychto Podmienok majui pracovnici
objednavatel'a vykonavajuci funkciu:
. technicky dozor objednévatel’a,

*  koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny technik,
. autorsky dozor,
*  prislusny veduci zamestnanec, v ktorého pdsobnosti sa predmet zmluvy vykonava.

3) Objednavatel’ na zéklade ziadosti zhotovitel'a podla ¢lanku II. bod 1 ¢asti A povoli zhotovitel'ovi vstup a urci
v§eobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podl’a predmetu zmluvy.

4) Objednavatel' pri odovzdani pracoviska/staveniska ur¢i zhotovitelovi a zaznamena do zapisu o odovzdani
pracoviska najma:

a) vstup a pohyb o0sdb, vozidiel a mechanizmov po objekte,
b) miesto a spdsob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a spdsob pripojenia na zdroj elektrickej energie — v pripade potreby podmieni pripojenie samostatnym
staveniskovym rozvadzacom,

d) zariadenia na osobnu hygienu,
e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevadzkovatel'ovi umoziiuju prevadzkové podmienky).
5) Pozadovana dokumentacia zo strany objednavatel'a pred vstupom na stavenisko/pracovisko v ramci BOZP a PO:

a) Po pisomnej poziadavke zhotovitela objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného vediiceho zamestnanca zhotovitel'a
preukazatel'né oboznamenie sa so zakladnymi zasadami bezpecnej prace pre osoby, ktoré sa s vedomim
BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za u¢elom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti v sulade s § 6 ods. 4
a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az ¢) zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov.

b) Po pisomnej poziadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykond v dostatoénom ¢asovom predstihu ato min. (2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného vediiceho zamestnanca zhotovitel'a
preukazatelne Skolenie o ochrane pred poziarmi pre osoby, ktoré sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej
pracoviskach za ucelom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti v stilade s § 20 ods. 3 a nasledne § 20 ods. 1
pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov.

C) Vystavenie preukazatelného oboznamenia/Skolenia je viazané na vcasné dorucenie podkladov pre ich
spracovanie, za ¢o je zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a, ktory je opravneny jednat v mene predmetnej
veci. Referdt BOZP a PO oboznamenie/Skolenie BOZP a OPP spracuje do 5 pracovnych dni od dorucenia
vsetkych potrebnych podkladov na kontaktné udaje uvedené v ¢asti ,,A — Bezpecnost’ prace a ochrana zdravia

e X

pri praci®, ¢l. ,,II. Povinnosti zhotovitel'a* bod 1 pism. d).

d) Oboznameny a preSkoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitela nasledne zabezpeli preukazatelné
oboznamenie sa s vyssie uvedenymi platnymi predpismi na Gseku BOZP a OPP vsetkych zucastnenych
zamestnancov zhotovitel'a ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodéavatel'ov, vratane SZCO, za ¢o je priamo
zodpovedny.
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6) Objednavatel’ v ramci vstupnej inStruktaze oboznami vediceho pracovnika zhotovitel'a s:
a) Poziarno — bezpe€nostnymi predpismi prevadzkovatel'a pre dané pracovisko,
b) Havarijnym a traumatologickym planom prevadzkovatel’a pre dané pracovisko,
c) Dopravno — prevadzkovym poriadkom pre dané pracovisko,
d) So zasadami koordinacie vo vztahu k ¢innosti, ktora sa v priestoroch organizacie vykonava (oboznamenie so
zakazmi, nebezpecnymi priestormi, zvlaStnym rezimom a pod.).

B. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie zakonov, vyhlaSok a internych predpisov objednévatel’a z oblasti ochrany
zivotného prostredia vSetkymi svojimi pracovnikmi podielajucimi sa na pracach pre objednévatel’a.

I. Vseobecné povinnosti zhotovitela prac vykonavanych pre objednavatela z oblasti ZP

1) Zhotovitel je pri ochrane zivotného prostredia povinny dodrziavat’ nasledovné:

* mat’ na stavbe havarijni vybavu v pripade, ak na stavbe bude vznikat tekuty nebezpecny odpad alebo
zhotovitel’ pouziva pri praci znecist'ujuce latky;

* prijat’ a zabezpecCit’ také opatrenia, aby jeho Cinnostou na izemi objednavatel'a nedoslo k znecistovaniu -
priamemu i nepriamemu zavadzaniu latok, vibracii, tepla alebo hluku 'udskou ¢innostou do ovzdusia, vody
alebo pody, ktoré moézu byt Skodlivé I'udskému zdraviu, moézu negativne ovplyviiovat’ kvalitu zivotného
prostredia alebo mozu znehodnocovat’ priaznivy stav Zivotného prostredia alebo mézu zasahovat' do
opravneného vyuzivania zivotného prostredia;

*  pri stavebnych a servisnych pracach dbat’ na ochranu zelene, zdsahmi neposkodzovat’ zelen, a to v sulade
s arboristickymi $tandardami;

*  zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie zakonov, vyhlasok a internych predpisov objednavatel’a z oblasti
ochrany ZP svojimi pracovnikmi a to najmi dodrziavanie zikona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zakona
Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zdkon
¢&. 364/2004 Z. z.°), zékon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,zakon €. 79/2015 Z. z.), zakon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich predpisov (d’alej len zakon ¢. 543/2002 Z. z.*) a zakon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi
v zneni neskorsich predpisov;

* nakladat’ so znecistujucimi latkami v sulade so zdkonom €. 364/2004 Z. z. tak, aby nedoslo k ohrozeniu a
znecisteniu vod a znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek podl'a zakona ¢. 364/2004 Z. z.;

*  zabezpecit plnenie povinnosti v zmysle zakona ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zdkon) v zneni neskorSich
predpisov;

*  pouzivat latky, ktoré neohrozujii ozénovu vrstvu v zmysle zakona ¢. 321/2012 Z. z. o ochrane 0zénovej vrstvy
Zeme a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

* dodrziavat zdkon €. 286/2009 Z. z. o fluérovanych sklenikovych plynoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov;

*  zabezpecit plnenie povinnosti v zmysle zdkona €. 543/2002 Z. z., vybavit vSetky potrebné povolenia, vynimky
zo zékazov a vstupy automobilov do chranenych oblasti, znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek
zakona ¢. 543/2002 Z. z.;

* ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskutocnit’ orez a vyrub drevin, zhotovitel' je povinny predlozit’
objednavatel'ovi nalezité doklady (oznamovacia povinnost’, prip. povolenie od organu $tatnej spravy v zmysle
zékona ¢. 543/2002 Z. z.),
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2)

3)

* dodrziavat’ zakon ¢. 150/2019 Z. z. o prevencii a manazmente introdukcie a Sirenia invaznych nepovodnych
druhov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

* v pripade odstrafiovania invaznych nepdévodnych druhov je zhotovite povinny postupovat v stlade
s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podmienky a sposoby odstraiiovania invaznych nepdvodnych druhov;

+  dodrziavat vietky ostatné zdkony tykajuce sa tvorby a ochrany ZP v Slovenskej republike.

Zhotovitel' je zodpovedny za znecistenie a poskodenie zivotného prostredia, ku ktorému doslo v stvislosti s
vykonavanim diela. Zhotovitel' je povinny odstranit’ nasledky takého znecistenia a poskodenia a nahradit’
spdsobené Skody. Zaroven znasa vSetky sankcie s tym spojené.

Objednavatel’ je opravneny priebezne vykonavat’ kontrolu ¢innosti zhotovitel'a v oblasti znecistovania Zivotného
prostredia a dodrziavania Standardov ISO 14 001 na tzemi objednavatel'a a je opravneny pozastavit ¢innost
zhotovitela, ak zisti, ze jeho Cinnost’ predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre I'udské zdravie, alebo hrozi
spodsobenie okamzitého vyznamného negativneho G¢inku na zivotné prostredie, pripadne vznik zna¢nej materialnej
Skody.

Povinnosti zhotovitel’a na useku odpadového hospodarstva

Zhotovitel’ je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna sut’, vykopova zemina,
atd’.) postupovat’ v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (d’alej len ,,Zakon o odpadoch®) ako aj prislu$nych stvisiacich pravnych predpisov a
plnit’ vSetky povinnosti z nich vyplyvajice v suvislosti so zhromazd’ovanim, triedenim a odovzdanim odpadov na
d’alSie spracovanie (zhodnotenie, zneskodnenie) opravnenej osobe podla Zakona o odpadoch. Prevzatim
pracoviska/staveniska sa stava zhotovitel’ drzitelom odpadov a je povinny plnit’ si v§etky povinnosti, vyplyvajuce
mu z ustanovenia § 14 Zakona o odpadoch a zarovei na seba prebera povinnosti pévodcu odpadu a je povinny
nakladat’ s odpadom v sulade s ods. 3 § 77 Zakona o odpadoch.

Zhotovitel’ je povinny:

a) predlozit’ objednavatel'ovi platné potvrdenie o registracii podl'a § 98 Zakona o odpadoch alebo iny doklad,
ktory musi byt platny pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo ,na zéklade ktorého je opravnenou osobou
podl'a Zakona o odpadoch (v pripade sprostredkovania nakladania s odpadmi, zhotovitel’ predlozi zmluvu
uzatvorenti s opravnenou osobou na nakladanie s predmetnymi druhmi odpadov, ktora musi byt’ platna pocas
celej doby trvania Zmluvy o dielo),

b) oznamit objednavatelovi sposob nakladania s jednotlivymi druhmi odpadov zo stavby a predlozit
objednavatel'ovi opravnenia vSetkych 0s6b podl'a Zakona o odpadoch, ktoré budt s odpadmi zo stavby
nakladat’ a predlozit’ zmluvny vztah o fyzickom nakladani s odpadmi podl'a pism. d) ods. 3 § 77 Zakona
0 odpadoch uzatvoreny minimalne v rozsahu podla § 2 VyhlaSky Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky &. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii, ktory musi byt’ platny
pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo,

c) odpady zo stavby odovzdat’ na d’alSie spracovanie vylu¢ne osobe opravnenej podl'a Zakona o odpadoch, tzn.
osobe prevadzkujacej zariadenie na nakladanie s odpadmi na zaklade suhlasu udeleného prislusnym organom
Statnej spravy v odpadovom hospodarstve (§ 97 pism. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98), autorizovane;j
osobe (§ 89) podl'a Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania odpadov registrovanej osobe podla § 98
Zéakona o odpadoch, tato preukaze zhotovitel'ovi spdsob kone¢ného nakladania s odpadmi v stlade so
Zakonom o odpadoch, tzn. preukaze opravnenost’ 0s6b, ktorym odovzda odpady na koneéné spracovanie,

d) viest pre objednavatela evidenciu na eviden¢nych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (d’alej len ,,ELO%)
v stlade sust. § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
V platnom zneni a predkladat ELO ku kazdej faktire. Sumar ELO za obdobie prislusného kalendarneho roka
je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskor k protokolu o prevzati a odovzdani diela alebo do
15.01. nasledujuceho kalendarneho roka podrla toho, ktora z uvedenych skutocnosti nastane skor,

e) predkladat ku kazdej faktare vSetky doklady o vaZeni odpadov v zariadeni na nakladanie s odpadmi (d’alej len
,,Vazne listky*). Vazne listky budi obsahovat’ datum a ¢as, kod a nazov odpadu podl'a Vyhlasky €. 365/2015
Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v plathnom zneni (d’alej len ,,Katalog odpadov*), pévod odpadu -
miesto stavby, kod zhodnotenia resp. zneskodnenia odpadu, pévodcu odpadu (objednavatela) prepravcu
odpadu a SPZ vozidla prepravcu, identifikaéné udaje prijimatel'a s uvedenim &isla sthlasu, povolujiiceho
prevadzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis prip. pe¢iatku prijimatel’a,
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f)

v pripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona o odpadoch), napr.
sprostredkovatel'ovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevadzkujicej zariadenie na
nakladanie s odpadmi, bude k faktire vzdy doloZené &estné prehldsenie tejto osoby o prevzati odpadu
(obsahujuce casovy interval preberania odpadov, Cislo a ndzov odpadov podl'a Katalégu odpadov, s uvedenim
mnozstva odpadov a miesta stavby, identifika¢nych tdajov prijimatel'a odpadov), prilohou buda képie
vSetkych Vaznych listkov zo zariadenia, kde tato osoba odpady odovzdala, s prislusnymi opravneniami podl'a
Zéakona o odpadoch,

k protokolu o prevzati a odovzdani diela predlozit’ koneény sumar nakladania s odpadmi, s uvedenim sposobu
nakladania s odpadmi, spracovany pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov a kone¢nych
odberatel'ov. Sumar bude tvorit’ prilohu ziadosti objednavatela o vyjadrenie organu statnej spravy odpadového
hospodarstva k dokumentacii v kolauda¢nom konani (podl'a § 99 ods. 1 pism. b) bod 5 Zakona o odpadoch).

2) Zhotovitel je d’alej povinny:

zhromazd’'ovat’ odpad a triedit ho podl'a druhov v sulade s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v stlade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch
z demolacii a projektovou dokumentéciou, zabezpecit' odpad pred jeho znehodnotenim, odcudzenim alebo
inym neziaducim unikom; za tymto ¢elom je povinny zabezpecit' dostatoény pocet obalov alebo nadob na
triedenie odpadu, ich oznacenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude uréené v prvom dni pri odovzdavani
pracoviska/staveniska,

zabezpecit, aby sa jednotlivé druhy nebezpe¢nych odpadov nezmiesavali navzajom alebo aby sa nebezpeéné
odpady riedili a zmieSavali s odpadmi, ktoré nie si nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie st odpadom, len ak
to umoziuje Zakon o odpadoch a suhlas organu Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve,

zabezpeCit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pricom v
pripade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotovitel' zaviazuje vynalozit maximalne Usilie tento odpad
zhodnotit,

ak nezhodnoti alebo nezneskodni odpad sam, odovzdat’ odpad len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla
Zakona o odpadoch,

predlozit’ objednavatel'ovi sthlasy na nakladanie s nebezpeénym odpadom spolo¢nosti, ktorym zhotovitel
odovzdava odpad a d’alsie doklady podl'a pokynov objednavatel’a najneskor jeden mesiac pred odovzdanim
pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom objednavatela,

ak zhodnoti alebo zneskodni odpad sam, zabezpecit’ si prislusny stihlas organu statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve, ak je takyto stihlas potrebny podl'a Zakona o odpadoch a odovzdat ho objednéavatelovi pred
odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom objednavatela,

predlozit’ objednavatel'ovi na poziadanie kopie zmluv o zneskodiiovani odpadov v Co najkratSej dobe po
podpise zmluvy a nastipeni na prace,

zhotovitel’ pri preprave nebezpeného odpadu vypliia tlagivo - Sprievodny list nebezpeéného odpadu a
figuruje na nom ako odosielatel’ odpadu. Zaroven si plni v zmysle Zakona o odpadoch vsetky povinnosti, ktoré
suvisia so statusom odosielatel'a odpadu,

zabezpecit' doklady preukazujice plnenie povinnosti pri preprave nebezpecnych veci v zmysle vyhlasky
ministra zahraniénych veci ¢. 64/1987 Zb. o Eurdpskej dohode o medzinarodnej cestnej preprave
nebezpecnych veci (ADR) a Zakona o odpadoch,

ukong¢it’ zhromazd’ovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do dita odovzdania pracoviska/staveniska,

zhotovitel’ nesmie nakladat’ s nebezpe¢nym odpadom, najméa uskutocnit’ jeho vyvoz zo stavby, bez prislusného
suhlasu na nakladanie alebo zhromazd’ovanie s nebezpe¢nym odpadom,

umoznit’ organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve pristup na pracovisko/stavenisko, alebo iné
miesto vykonu prac a o tomto vstupe bez zbytocného odkladu informovat’ objednavatel’a,

plnit’ pokyny objednéavatel’a pri nakladani s odpadom,

znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek Zakona o odpadoch.
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V pripade, Ze zhotovitel’ realizuje servisné, Cistiace alebo udrziavacie prace, pri ktorych vznika
odpad, zodpoveda za plnenie nasledovnych povinnosti:

* v pripade, Ze zhotovitel'ovi pri pracach vznikne demontovany material, ktory bude zastupcom objednavatel’a
uréeny na vyradenie, naklada s nim v zmysle Zakona o odpadoch,

* nebezpecny odpad musi byt umiestiiovany zhotovitel'om na miestach, ktoré ur¢i objednavatel’ a ostatny odpad
moze byt priamo zhotovite'om odovzdany opravnenej organizacii v zmysle Zakona o odpadoch,

*  zhromazd’ovat’ odpad a triedit ho podl'a druhov v stlade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v sulade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch
z demolacii a projektovou dokumentéaciou, zabezpecit' odpad pred jeho znehodnotenim, odcudzenim alebo
inym neziaducim unikom,

»  zabezpecit, aby sa jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov nezmiesavali navzajom alebo aby sa nebezpecné
odpady riedili a zmiesavali s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie st odpadom, len ak
to umozinuje Zakon o odpadoch a stihlas organu Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve,

»  zabezpeclit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pricom v
pripade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotovitel' zavizuje vynalozit maximalne usilie tento
odpad zhodnotit’.

Ak bude objednavatel'ovi pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
ulozena akakol'vek sankcia v dosledku porusenia ustanoveni Zékona o odpadoch a prislusnych suvisiacich
pravnych predpisov, a/alebo povinnosti zhotovitel'a podla zmluvy a/alebo tychto Podmienok, je zhotovitel na
vyzvu objednavatel’a, povinny mu taktto sankciu v plnom rozsahu refundovat’ (nahradit’).

VSeobecné povinnosti zhotovitel’a pri vzniku havarijnej situicie

* upozornit’ objednavatel'a na bezprostredne hroziacu alebo vzniknuti havariu alebo ini mimoriadnu udalost’
suvisiacu s nakladanim s nebezpeénym odpadom alebo iné skuto¢nosti, ktoré maji dopad na bezpe¢nost,
ekoldgiu alebo dodrzanie technologického postupu pri realizacii diela a vykonat' opatrenia potrebné na
zaistenie ochrany Zivota, zdravia, majetku a zivotného prostredia pred u¢inkami tychto udalosti,

*  predchadzat mimoriadnemu zhorSeniu alebo ohrozeniu kvality vod a v pripadoch, ze zhotovitel' sposobi
ekologicku havariu, tito skuto¢nost’ neodkladne hlasit’ objednavatel'ovi, a pri jej odstraiovani postupovat’ v
zmysle zakona ¢. 364/2004 Z. z.,

+ v pripade vzniku $kody na ZP spdsobenej ¢innost'ou zhotovitel’a je zhotovitel' povinny vo svojom mene a na
svoje naklady odstranit’ bezodkladne priginy vzniknutého stavu, dosledne odstranit’ vietky $kody na ZP a
uviest’ zasiahnutd lokalitu do pdvodného stavu,

* ak bude na zaklade zisteného porusenia pravnych predpisov Cinnostou zhotovitela ulozend pokuta
objednavatel'ovi, zhotovitel' uhradi ulozent pokutu v plnej vyske.

C. Porusenie povinnosti — sankcie

V pripade porusenia povinnosti vyplyvajicich z Podmienok, st pracovnici objednavatel’a uvedeni v Casti A ¢lanku
III. bod 2. povinni bezodkladne na tito skutocnost’ zhotovitel'a upozornit’ a zistené skutoc¢nosti zaznamenat’ do
stavebného dennika.

Zodpovedny vedtci zamestnanec — veduci prac zhotovitel'a je povinny bezodkladne nedostatky odstranit. V
pripade, ze tak neurobi, si pracovnici objednavatel'a uvedeni v Casti A €lanku III. bod 2. opravneni nariadit
preruSenie prac. Zaznam o preruseni prace zapiSe zastupca objednavatela do stavebného dennika. Ddsledky a
Skody vyplyvajuce z preruSenia prac znasa zhotovitel aj za svojich subdodavatel'ov.

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti, vyplyvajucich z jednotlivych ¢lankov Podmienok ma objednavatel
pravo uplatnit’ a zhotovitel’ povinnost’ zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske podl'a bodu 6. tejto Casti C.
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4) Pracovnikovi zhotovitel’a, ktory porusil povinnosti vyplyvajiuce z Podmienok opakovane, bude zakazany vstup do
objektov vo vlastnictve objednavatela.

5) Okrem uplatiiovania sankcii podl'a tohto clanku Podmienok, zhotovitel' je povinny nahradit’ vietky Skody, ktoré
spdsobil neplnenim zmluvnych povinnosti.

6) Zmluvné pokuty:

Sankcie za porusenie zakladnych zasad bezpecnosti 1. poruSenie | 2. porusenie
a ochrany zdravia pri praci na vniatornych a vonkajsich
pracoviskach objednavatel’a pre zhotovitel’ov pri vykone
zmluvne dohodnutych ¢innosti

Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov pri zmluvne dohodnutych

1 AR . , . 500.- € 1000.-€
pracovnych ¢innostiach (pracovny odev, pracovna obuv,
prilba, rukavice, vystrazné prvky a pod.)
Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych

2 | pracovnych prostriedkov pri praci vo vyskach a nad vol'nou |500.- € 1000 .-€
hibkou ( stavebné a vykopové prace )

3 | Pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych 500.- € 1000.-€
a psychotropnych latok na pracovisku a v pracovnom procese

4 Pouzivanie pracovnych pomocok a néradia bez potrebnych 200.- € 400.-€

kontrol, skuSok (rebriky, postroje, el. naradie a pod.)

Pouzivanie vyhradenych technickych zariadeni (ploSina,
5 | zeriav, hydraulicka ruka) bez evidencie zdznamov (dennik 300.- € 600.-€
zdvihacieho zariadenia)

Vykonavanie prac na elektrickom zariadeni bez predpisanej
6 |kvalifikdcie, oprdvnenia, poverenia a platnej lekarske;j 500.- € 1000 .-€
prehliadky

Vykonavanie prac na nedostato¢ne zaistenom pracovisku,
7 |nezaistenie pracoviska ( zabezpecenie stien vykopov 500.- € 1000.-€
paZenim, vrubenim, svahovanim, rozoprou a pod. )

Vykonavanie prac na nezaistenom pracovisku ( bez

8 skratovacich stprav, bez ,,.B“ - prikazu) 500 -€ 1000.- €
9 Pczuz1yan1e montc?vaneho leSenia, ktoré postavila osoba bez 500 -€ 1000.-€
leSenarskeho opravnenia
Neplnenie povinnosti viest’ stavebny, pripadne montazny
dennik formou dennych zaznamov, chybajici dennik priamo
10 na stavenisku .Nedostato¢na kontrola BOZP zo strany 100.-€ 200.-€
stavbyveduceho
Nedodrziavanie technologickych postupov a uréenych
11 | pracovnych postupov pri vykone zmluvne dohodnutych 300.- € 600.- €
¢innosti
12 Nepredlozenie technologického postupu na prace 300 -€ 600 -€

vykonavané v zmysle zmluvy

Nevykonavanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom
13 | a odovzdanom pracovisku zo strany zhotovitel'a vlastnym 500 .-€ 1000.- €
bezpecnostnym technikom

Nezabezpecenie viditeI'ného oznacenia zamestnancov

14 | zhotovitel'a ako aj zamestnancov jednotlivych jeho 100.-€ 200.-€
subdodavatel'ov
15 | Iné porusSenia predpisov BOZP a OPP, za kazdé zistenie 100.-€ 200.-€
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10)

11)

V pripade tretieho priestupku alebo v pripade, Ze porusenie povinnosti vyplyvajucich z tychto Podmienok ma za
nasledok ublizenie na zdravi s dobou liecenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvySuje na sumu rovnajicu sa 10% z
hodnoty diela, minimalne sumu 1000.- €.

Postihy za kradez:

Ak majetok objednavatel'a odcudzi pracovnik zhotovitel’a, bude mu trvalo odobraty vstup do objektov
objednavatel’a a konkrétny pripad bude postupeny na presetrenie prislusnému obvodnému oddeleniu Policie SR.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a omamnych latok:

a) Pri prvom priestupku pracovnika zhotovitel'a sa zakaze pracovnikovi vstup do objektov objednavatel’a na
dobu 1 roku a zaroven sa uplatni zmluvna pokuta podl'a bodu 6 tejto Casti C voci zhotovitel'ovi.

b) V pripade odmietnutia pracovnika a zhotovitel’a podrobit’ sa dychovej skuske alebo odberu krvi ¢i
lekdrskemu vysetreniu je objednavatel’ opravneny prerusit’ prace, resp. zmluvné ¢innosti zhotovitel'a do
vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym vedicim zhotovitel'a. O takomto preruseni prace musi byt
okamzite vykonany zaznam v stavebnom alebo montaznom denniku. Désledky a Skody vyplyvajuce z
prerusenia prac znasa zhotovitel’.

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku voci zhotovitel'ovi aj v pripade, ze k
poruseniu povinnosti doslo preukdzatel'ne zavinenim na strane subdodavatel’a.

Ulozenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel’ zbaveny zodpovednosti za nedostatky na iseku BOZP, OPP a ZP
zistené kontrolnymi organmi, ktoré boli spdsobené ¢innost'ou zhotovitel'a. Ak bude na zaklade zisteného
porusenia pravnych predpisov ¢innostou zhotovitel'a ulozena pokuta objednavatelovi, zhotovitel' uhradi ulozenu
pokutu v plnej vyske.

V pripade vzniku $kody na Zivotnom prostredi spdsobenej ¢innost'ou zhotovitel'a je zhotovitel’ povinny vo
svojom mene a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne priciny vzniknutého stavu, dosledne odstranit’ vetky
Skody na Zivotnom prostredi a uviest’ zasiahnutt lokalitu do pévodného stavu.
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Priloha &. 6 Bankova zaruka

Banka XY ... Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s. (,,BVS*)
Presovska 48
826 46 Bratislava
ICO: 35 850 370

1. Boli sme informovani o tom, ze spolo¢nost’ XY, so sidlom ..., zapisana v Obchodnom registri..... (d’alej ako
»Zhotovitel*), uzatvorila dia .....s Vami, spolo¢nostou BVS, so sidlom ..., zapisanou v Obchodnom registri
................... (d’alej ako ,,Beneficient*) Zmluvu o dielo ¢&......., predmetom ktorej je realizacia stavby:.........
(dalej ako ,,Zmluva“), pricom zavizok zhotovitel'a odstranit’ vady diela pocas zaru¢nej doby ma byt
zabezpeceny bankovou zarukou.

2. Vychadzajuc z vysSie uveden¢ho a z prikazu Zhotovitela, Vam tymto my Banka, so sidlom ..., zapisana
v Obchodnom registri.... (dalej ako ,,Ruéitel’*) za ucelom zabezpecenia zavizkov Zhotovitel'a zo Zmluvy,
davame svoju bankovu zaruku (d’alej len ,,Zaruka*) a neodvolatel'ne sa tymto zavdzujeme zaplatit’ Vam,
Beneficientovi, akukol'vek ¢iastku/Ciastky az do maximalnej sumy Zaruky:

XY ... EUR
(slovom ..... eur)
(d’alej len ,,Zarucena suma“)

a to za podmienok stanovenych v tejto zarucnej listine, najneskor piaty pracovny deit  nasledujuci po dni

dorucenia Vasej prvej pisomnej vyzvy na zaplatenie, identifikujucej tuto Zaruku uvedenim jej d&isla, v ktorej
uvediete, ze Zhotovitel’ si nesplnil svoje zavizky voci Vam podla Zmluvy pocas plynutia zaruénej doby,
a Specifikujete ako si ich nesplnil (d’alej ako »Vyzva na zaplatenie®).

3. Vyzva na zaplatenie musi byt’ vyhotovena v jazyku tejto Zaruky, a musi nam byt’ doru¢ena v listinnej podobe
na adresu nasho sidla.

4. ZaruCena suma tejto zaruky sa automaticky znizuje o kazdu taka sumu, ktorti vykoname na zéklade Vyzvy na
zaplatenie ako platbu z tejto Zaruky.

5. Téato Zaruka je platna odo dna jej vystavenia.
Platnost’ tejto Zaruky skonci tym z nizSie uvedenych dni, ktory nastane skor (d’alej ako ,,Defi uplynutia
platnosti Zaruky*):

a) diom, kedy bude zo Zaruky vyplatena cela Zaru¢ena suma, alebo

b) diiom kedy nam bude doruc¢ené pisomné vyhlasenie Beneficienta, podl'a ktorého nas ako Ruditela
uvolniuje zo vsetkych nasich zavizkov z tejto Zaruky (d’alej ako ,,Uvol'nenie*), alebo

c) diom....... 20..

Vaga Vyzva na zaplatenie spifajuca podmienky uvedené v tejto zaruénej listine nAm musi byt doru¢ena
najneskor v Den uplynutia platnosti Zaruky.
6. Pre Gcely identifikacie osdb konajucich za Vas ako Beneficienta pri podani Vyzvy na zaplatenie/Uvol'nenia:

a) Vyzvana zaplatenie/Uvol'nenie musia obsahovat’ alebo k nim musi byt’ pripojené potvrdenie Vagej banky
0 tom, ze dokument Vyzvy na zaplatenie/Uvolnenie bol podpisany osobami opravnenymi konat' za
Beneficienta , alebo

b) Podpisy statutarneho organu Beneficienta na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni musia byt tradne overené
a stcasne nam musi byt’ predlozeny original Vypisu z Obchodného registra Beneficienta, nie starSicho
ako 30 dni, alebo

c) Podpis (y) osoby (0sdb) opravnenej (opravnenych) konat’ v mene Beneficienta na zdklade plnomocenstva
auvedené na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni, ako aj podpisy Statutdrneho orgdnu uvedené na takomto
plnomocenstve musia byt uradne overené a sucasne ndm musi byt predlozeny origindl Vypisu
z Obchodného registra Beneficienta, nie starSieho ako 30 dni.
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7. Tato Zaruka nie je prevoditelna na Ziadnu tretiu osobu a tato Zaruka plati len pre Vas ako Beneficienta.

8. Tato Zaruka sa spravuje podla Jednotnych pravidiel pre zaruky vyplatiteIné na poziadanie, revizia 2010,
publikacia Medzinarodnej obchodnej komory, ¢islo 758.

9. Téato Zaruka sa spravuje a bude vykladana podla pravneho poriadku platného v Slovenskej republike, priCom
vSetky zuCastnené strany sa podriaduju vylucnej pravomoci sudov Slovenskej republiky pre pripad
akychkol'vek sporov, otdzok a zalezitosti, ktoré mézu vznikniit’ v suvislosti s touto Zarukou.

BANKA XY ...
Podpisy Statutdrnych zastupcov Banky
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