M

AT

*01335255*

Zmluva

o vypracovani projektovej dokumentacie a vykone autorského dozoru -
Oprava mostov v sprave SSUD Mengusovce, Beharovce a SSUR Cadca

&islo objednavatefa:

IMi202410189

&islo zhotovitela:

uzatvorena v sulade s § 289 ods. 2 zakona €. 513/19921 Zb. Obchodného zékonnika (dalej len
,Obchodny zakonnik") (dalej len ,zmluva®)

Objednavatel:
Obchodné meno:;
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Oscby opravnene na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

- vo veciach cengvych:
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kod:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

(dalej len ,objednavatel™)

d

Projektant a autorsky dozor:
Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
vo veciach cenovych:
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kod:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

medzi:

Narodna dialni¢éna spoloénost’, a.s.

Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

akciova spoloénost zapisana v obchodnom registri Mestského sudu
Bratislava Ill, oddiel: Sa, vlozka &.; 3518/B

predstavenstvo zastlpené:

Ing. Filip Machaéek, predseda predstavenstva

a generalny riaditel

PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

UniCredit Bank Czech Republic and Siovakia, a.s., pcbocka
zahrani¢nej banky

SK30 1111 0000 0066 2485 9013

UNCRSKBX

35 919 001

202 193 7775

SK 202 193 7775

CEMOS, s.r. 0.

Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava

spoloénost s ru¢enim obmedzenym, Obchodny register
Mestského sudu Bratislava ill, oddiel Sro, vlozka &. 17031/B
Ing. Franti§ek Brlit, konatel a riaditel spolo&nosti

Tatra banka, a. s., Bratislava
SK78 1100 0000 0026 2025 1758
TATRSKBX

35744 022

2020252069

SK2020252069

(dalej len pre €ast 1 zmluvy, East 3 &lanok o wuu . 1-3.6 zmluvy ako . projektant”; pre ¢ast 2, éast 3
¢lanok 3 bod 3.7 zmluvy ako ,autorsky dozor®, resp. ,AD"; pre €ast 3 &lanky 1, 2, 4, 5, 6 zmluvy ako

.projektant a AD")



{objednavatel, projektant a autorsky dozor, resp. AD dalej spolu vo vsetkych Castiach zmluvy aj len
»Zmluvné strany® alebo jednotlivo len ,,zmluvna strana®)

PREAMBULA -

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podla ustanovenia § 117 zakona &. 343/2015
Z. z. o verejnom cobstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,ZVO*) na predmet zakazky: ,Vypracovanie PD a vykon AD - Oprava mostov v sprave
SSUD Mengusovce - D1-263 lavka, SSUD Beharovce - 18-416 Jablonov a SSUR Cadca - 11-221
potok "U Drozdov”,

Zmluva sa rozdeluje na nasledovné samostatné &asti:

Cast' 1 predmetom ktorej je aprava zmluvnych podmienok na vypracovanie dokumentacie na

ponuku v podrobnosti dokumentacie pre realizaciu stavby — oprav mostnych objektov
uvedenych v ¢asti 1 ¢lanku 2 bode 2.1 zmiuvy;

Cast’ 2 predmetom ktorej je Uprava zmluvnych podmienck vykonu autorského dozoru pri

opravach mostnych objektov uvedenych v ¢asti 2 ¢lanku 2 bode 2.1 zmluvy;

Cast' 3 predmetom ktore] su ustanovenia, ktoré su spoloéné pre &ast 1 ako aj ¢ast 2 zmluvy.

EAST 1

ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTACIE NA PONUKU V PODROBNOSTI

1.1

1.2

2.1

22

DOKUMENTACIE NA REALIZACIU STAVBY

CLANOK 1
PREDMET ZMLUVY

Projektant sa zavazuje pre objednavatefa vykonat dielo uvedené v tejto &asti zmluvy &lanku 2 a
objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diela cenu uvedenu v tejto &asti zmluvy v ¢lanku
6.

Na predmet zmluvy podla tejto ¢asti zmluvy sa primerane pouZiju ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika.

CLANOK 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA

Projektant sa zavazuje, Zze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v zmiuve
a v stitaznych podkladoch vypracuje a dorudi objednavatelovi:

2.1.1 dokumentaciu na ponuku v podrobnosti dokumentacie na realizaciu stavby (dalej aj
len ,DP-DRS") — oprava mostnych cbjektov

a) mosta ev. & D1-263 Lavka pre pesich a cyklistov nad D1;
b) mosta ev. & 18-416 Most nad §t. cestou 111/018176 do Jablonova;
c} mostaev. & 11-221 Most cez potok U Drozdov* v Krasne nad Kysucou

v pocte Sest (Sest) vyhotoveni v tlatengj forme a v jednom vyhotoveni na USB nosici vo formate:
(i) .pdf, (ii) textova atabulkova ¢ast vo formate .doc a .xIs s podrobnym vykazom vymer
a teoretickym ocenenim so zabudovanou matematikou pre kazdy most osobitne.

DP-DRS - oprav mostnych objektov uvedenych pod pism. a) - c) tohto bodu zmtuvy (dalej aj len
ako ,predmet diela”).

Projektant sa zavazuje, ze slUcastou DP-DRS oprav mostnych objektov je a zabezpelenie
vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti na jednotlivych mostoch avich zaujmovom okoli.
V pripade, ak vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti pred zactatkom stavebnych prac - oprav
jednotlivych svahov pod mostami stratia platnost, objednavatel si vyhradzuje pravo pozadovat od
projektanta aktualizaciu predmetnych wvyjadreni spravcov inZinierskych sieti, ato na zaklade
pisomne] vyzvy objednavatela. Pre vylugenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze v3etky
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2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

36

naklady spojené s aktualizaciou vyjadreni spravcov inZinierskych sieti podla predchadzajucej vety
su zahrnuté v cene DP-DRS oprav mostnych objektov podla élanku 6 tejto casti zmluvy.

Objednéavatel sa zavizuje, Zze spdsobom dohodnutym v zmluve riadne a véas dokon&eny predmet
diela prevezme, zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté
spolupdsobenie.

Podrobna Specifikacia rozsahu a obsahu predmetu diela podia tohto €lanku zmluvy je uvedena v
Opise predmetu zakazky, ktory je prilohou €. 1 zmluvy.

. CLANOK 3 .
PODKLADY, SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA

Objednavatel poskytne projektantovi po nadobudnuti G&innosti zmluvy do 7 {siedmich) pracovnych
dnf pre kazdy mostny objekt nasledujuce podklady v papierovej a/alebo digitalnej forme vo formate
uréenom cbjednavatefom:

3.1.1  Mostny list,
3.1.2 Zaznam z hlavnej prehliadky mosta.

V priebehu vykonavania diela sa budd uskutoénovat rokovania medzi  projektantom
a objednavatelom, a to na zaklade potreby a podla vzajomnej dohody.

3.2.1 Projektant je povinny dorucit objednavatelovi pozvanku na pracovné rokovanie vratane
podrobného programu pracovného rokovania a zucastnenych osob za projektanta, tym nie
je dotknutd povinnost projektanta zabezpedit na pracovnom rokovani uéast oséb podfa
bodu 3.7 tohto &lanku zmluvy. Projektant je povinny pozvanku podla predchadzajlcej vety
tohto podbodu doruéit objednavatelovi minimalne 5 (pat) pracovnych dni vopred, pricom
berie na vedomie, Ze objednavatel je opravneny navrhovany termin pracovnéhc rokovania
posunut najviac o 5 (pat) pracovnych dni.

3.2.2 Projektant je povinny pofas pracovnych rokovani informovat objednavatela o stave
rozpracovanosti predmetu diela.

3.2.3 Zkazdého pracovného rokovania je projektant povinny vyhotovit zapis (dalej len ,zapis
z pracovného rokovania®), ktory je podkladom v zmysle bodu 3.6 tohto &lanku zmluvy.
Projektant je povinny zapis z pracovneho rokovania dorucit objednavatelovi de 5 (piatich)
pracovnych dni odo dfia uskutofnenia pracovnéhe rokovania na odsuhlasenie.
Objednavatel je nasledne opravneny do 3 (troch) pracovnych dni ode dia dorucenia zapisu
z pracovného rokovania uviest a doruéit projektantovi svoje pisomné pripomienky k zapisu
z pracovneho rokovania. Projektant je povinny do 3 (troch) dni po dorueni pisomnych
pripomienok objednavatela k zapisu z pracovného rokovania tieto pripomienky zapracovat
a dorugit objednavatelovi opraveny zapis z pracovného rokovania.

Projektant je povinny dorugit objednavatelovi pozvanku na zavereéné prerokovanie spolu s
predmetom diela, kiory ma byt prerokovany, a te v dostatocnom &Sasovom predstihu tak, aby sa
zaveretné prerokovanie uskutoénilo najneskdr 16 (pétnast’) kalendarnych dni pred terminom
doru¢enia predmetu diela bez vad uvedenom vtejto casti zmluvy Clanku 4 bode 4.1
Objednavatel je opravneny navrhovany termin zavereéného prerokovania posunit najviac o 2
(pracovné) dni; tym nie je dotknuta povinnost projektanta dorudit pozvanku v dostatoénom
tasovom predstihu podia predchadzajlicej vety. Vo veci zapisu platia obdobne ustanovenia bodu
3.2.3 tohte &lanku zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje, 2e pofas vykonavania predmetu diela poskytne projektantovi
v nevyhnutnom rozsahu spolupdsobenie, ato najmd poskytovanim upresnujicich alebo
doplfiujucich udajov alebo nevyhnutnych podkladov, ktorymi disponuje, potrebnych na vykonanie
predmetu diela v sdlade so zmluvou.

Objednavatel poskytne projektantovi spolupbésobenie uvedené v bode 3.4 tohto &lanku zmluvy
v lehote a spdsobom dohodnutom obidvoma zmluvnymi stranami.

Projektant je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatefa, ato najma pripomienkami
Z pracovnych roKovani, pripomienkami zo zavereéného prerokovania, ako aj dalSimi pisomnymi
pripomienkami objednavatela.
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5.1

Projektant sa zavézuje, Zze osoby zodpovedné za vypracovanie predmetu diela zodpovedaju za
prislusnu Cast dokumentacie diela ako €asti predmetu diela a predmet diela v stlade s prislusnymi
pravnymi a technickymi predpismi.

Pre vyluCenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, 2e akakolvek komunikacia (lstna
a pisomna) medzi projektantom a objednavatelom bude realizovana v slovenskom jazyku
a projektant sa zavazuje pri vykonavani diela komunikovat s objednavatelom v slovenskom jazyku.

] CLANOK 4
CAS PLNENIA PREDMETU DIELA

Projektant sa zavézuje doruéit predmet diela bez vad po zapracovani pripomienok zo zavere¢ného
prerokovania podfa tejto ¢asti zmluvy ¢lanku 3 bodu 3.3 do sidla objednavatela najneskér do 150
(stopatdesiat) dni odo dia nadobudnutia Gcinnosti zmluvy.

Technické riedenie predmetu diela pre kazdy z mostov, uvedenych v élanku 2 bode 2.1 podbede
2.1.1 pism. a) — ¢) tejto éasti zmluvy je potrebné predlozit na odsuhlasenie do 30 (tridsiatich) dni
odo dia nadobudnutia Ucinnosti zmluvy.

Projektant sa zavézuje dorudit do sidla objednavatela koncept predmetu diela odsthiaseny
v zmysle bodu 4.4 tohto clanku zmfuvy, uvedené v tejto Casti &lanku 2 v bode 2.1 podbode 2.1.1
pism. a)-c} tejto Easti zmluvy, vypracovany v sulade s prilohou &.1 zmluvy najneskér 15 (patnast)
kalendarnych dni pred uplynutim lehoty odovzdania predmetu diela bez vad podfa bodu 4.1 tohto
¢lanku zmluvy.

Na utel odsuhlasenia konceptu predmetu diela podla bodu 4.3 tohto ¢&lanku zmiuvy
objednavatelom sa projektant zavézuje zvolat pracovné rokovanie, a to v dostatoé¢nom ¢asovom
predstihu pred terminom doruéenia uvedenym v bode 4.3 tohto ¢lanku a tak, aby bol dodrZzany
postup a lehoty podla bodov 4.5 a 4.6 tohto ¢lanku zmluvy.

Pozvanku na pracovné rokovanie spolu s navrhom konceptu predmetu diela sa projektant zavazuje
dorucit objednavatelovi minimalne 5 (pat) kalendarnych dni vopred, pricom berie na vedomie, Ze
objednavatel je opravneny termin navrhovaného pracovného rokovania posunut najviac o 5 (pat)
kalendarnych dni.

Z pracovného rokovania zvolaného na Gcel odsihlasenia konceptu predmetu diela zmiuvné strany
vyhotovia na zaver rokovania zapis podpisany oboma zmluvnymi stranami (dalej len ,zapis"),
pritom v zapise bude uvedené, Ze objednavatel koncept predmetu diela odsuhlasuje alebo v fiom
budl uvedené pripomienky, ktaré je projektant povinny zapracovat' a v lehote 3 (troch) pracovnych
dni dorudit objednavatefovi koncept predmetu diela so zapracovanymi pripomienkami. Ak v lehote
3 (troch) pracovnych dni od doru€enia konceptu so zapracovanymi pripomienkami objednavatel
neoznami projektantovi, Zze pripomienky boli zapracovane, plati, ze koncept predmetu diela je
objednavatelom odsuhlaseny.

Pre vylugenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, 2e odsuhlasenie konceptu predmetu diela
na pracovnom rokovani podla bodu 4.6 tohto &lanku zmluvy sa povazuje za splnenie povinnosti
projektanta dorucit objednavatelovi objednavatelom odsuhlaseny koncept predmetu diela podla
bodu 4.3 tohto &lanku zmluvy. Akakolvek zmena, ktora nastane v ¢ase po odsuhlaseni konceptu
predmetu diela a tyka sa odsuhlaseného konceptu predmetu diela musi byt opétovne odsuhlasena
objednavatelom na pracovnom rokovani, pricom zapracovanie uvedene] zmeny projektantom je
v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

, CLANOK 5
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA PREDMETU DIELA

Frojektant je povinny doruéit v terminoch uvedenych v zmluve objednavatelovi predmet diela bez
vad. Pojem ,dielo bez vad“ pre ugely zmluvy znamena dielo, ktoré spifa kvantitativne
a Kvalitativne viastnosti uvedené v zmluve a jej prilohach a zaroven je v stlade so vS8eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi plathymi a Gdinnymi na uUzemi Slovenske) republiky ako
aj technickymi normami a predpismi a su v riom zapracované pripomienky objednavatela zo
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5.3

5.4

55

586

5.7

5.8

59

5.10

zavereéného prerokovania uvedené v zapise zo zavereéného prerokovania ako aj z jednotlivych
pracovnych rokovani v zmysle tejto &asti zmluvy ¢lanku 3 bodov 3.2 2 3.3.

Dfiom dorucenia predmetu diela do sidla objednavatela sa za&ina preberacie konanie. Poéas
preberacieho konania je objednavatel opravneny skontrolovat predmet diela aje opravneny
oznamit' projektantovi skuto€nost, Ze predmet diela ma zjavné vady.

Preberacie konanie je skonené diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a
projektantom. V preberacom protokole deklaruje projektant skutoénost, Ze predmet diela nema
v defi podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutoénost’ uvedenl v bode 5.7 prvej
gasti vety tohto &lanku.

Objednavatel sa zavazuje podpisat’ preberaci protokel v lehote do 3 {troch) pracovnych dni odo
dfa doruéenia predmetu diela objednévatelovi, ak nenastani skutotnosti uvedené v bode 5.5
tohto &lanku zmluvy. Preberaci protokol sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch, pricom pre kazda
zmluvnu stranu je uréeny 1 (jeden) rovnopis.

Ak objednavatel potas preberacieho konania zisti skuto£nost, Ze predmet diela ma zjavné vady,
oznami pisomne tuto skutotnost proiektantovi odoslanim doporuéenej zasielky adresovanej do
sidla projektanta viehote uvedenej v bode 5.4 tohto élanku zmluvy (dalej len ,oznamenie
o zjavnych vadach®). Projektant je povinny vady odstranit v lehote 2 (dvoch) pracovnych dni odo
diia doru€enia oznamenia o zjavnych vadach. V oddévodnenych pripadoch méze objednavatel tito
lehotu pisomne pred|Zit.

Cdo diia odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 5.4 tohto &lanku zmluvy
neplynie. Ode dnia dorutenia opraveného predmetu diela spolu s pisomnym vyhlasenim
projektanta, 2e zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla
objednavatefa, plynie lehota uvedena v bode 5.4 tohto &lanku zmluvy dalej, pritom sa jej dlzka
su¢asne predlzuie 02 (dva) kalendarne dni {dalej len ,predizené preberacie konanie").
V pripade, ak doruéené opravené dielo v zmysle predchadzajucej vety tohto bodu bude nadalej
obsahovat zjavné vady objednavatel bude postupovat v zmysle bodu 5.5 a 5.6 prvej vety tohto
¢lanku zmluvy, maximalne 2 x, s tym, Zze ak nebudu vady odstranené ani na 2x povazuje sa takéto
konanie zhotovitefa za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela a opravhuje
objednavatela od zmluvy okamzite odstupit,

Ak objednavatel potas predlizeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli skuto€ne odstranené, a predmet diela uz nema ine zjavné
vady, projektant wyhotovi preberaci protokol anasledne ho podpisu obe zmluvné strany
podla bodu 5.3 tohto élanku zmluvy.

V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne
Zjavné vady boli odstranené postupom podla tohto lanku, objednavatel pisomne vyzve
projektanta k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poétov vyhotoveni predmetu diela, a to
ku diu podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na ugely zmluvy sa defl podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmiuvnymi stranami
povaZiuje za defi odovzdania predmetu diela projektantom objednavatelovi a su€asne aj za def
prevzatia diela objednavatelom od projektanta.

Projektant nie je v omeskani s vykonanim diela podfa zmluvy v pripade, ak nastanu skutoénosti
oznacované ako ,vyS8ia moc®, 1. objektivne pravne skutoénosti, ktoré nie s zavislé na zmiuvnych
stranach, ani ich zmluvne strany nedokazu ovplyvnit. Na zaklade dohody zmluvnych siran za
okolnosti vyluéujice zodpovednost projektanta za omeskanie sa nepovaZuje §trajk zamestnancov
niektorej zmluvhej strany alebo zmena ekonomickych pomerov niektore] zmluvnej strany alebo
subdodavatefa, omeskanie projektanta s vyhotovenim diela podia ustanoveni zmluvy spdsobené
organmi verejnej moci, resp. organmi Uzemnej samospravy ainymi dotknutymi subjektmi
s vynimkou, ak omeskanie nebolo spésobené konanim alebo opomenutim projektanta.
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CLANOK 6 o
CENA PREDMETU DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena predmetu diela je stanovena v zmysle zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov {dalej len ,zakon o cenadch") a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov a su v nej
zahrnuté véetky naklady, &innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho
vykonania diela.

Cena predmetu diela bez dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH"} v EUR: 48 172,00 €
Sadzba DPH 20% v EUR: 963440 €
Cena predmetu diela vratane DPH v EUR: 57 806,40 €

(slovom: patdesiatsedemtisic osemstosest €, 40/100)

Projektant vyhotovi faktiru vzmysle bodu 6.4 tohto &lanku za predmet diela na zaklade
preberacieho protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami podra tejto asti zmluvy &lanku
5 bodov 51az59.

Projektant vyhotovi fakiuru za dielo do 15 (patnastich) kalendarnych dni odo dfa podpisania
preberacieho protokelu oboma zmluvnymi stranami. Na G¢ely fakturacie sa za defi dodania diela
povazuje def podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. Fotokopia
podpisaného preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami bude prilohou uvedengj,
zhotovitelom vyhotovenej, faktiry.

Z fakturovanej sumy za predmet diela zadrZi objednavatel 5 % (p&t percent) z celkovej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 6.2 tohto &lanku zmluvy (dalej len ,zadriné"). Tato
skutodnost bude uvedena vo fakture vyhotovenej v sllade s tymto clankom zmluvy.

Spoésob uvolnenia zadrzného:

6.6.1 Zadrzné sliZi na zabezpetenie véetkych pohladavok objednavatela vodi projektantovi, ktoré
vzniknu z tohto zmiuvného vztahu. V pripade, ak projektant odmietne po dobu plynutia
zaruénej doby odstranit' riadne reklamovane vady predmetu diela je zadrZné uréene na
uhradu nakladov, ktoré objednavatelovi vznikli v suvislosti s odstranenim tychto vad. V tomto
pripade budl zmluvné strany postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného
zakonnika. Uplatnenie si prav objednavatela zo zodpovednosti projektanta za vady diela
nevyluéuje pravo objednavatela na nahradu $kody v plnej vyske.

6.6.2 Zadr2né objednavatel uvolni po uplynuti zaruénej doby predmetu diela do 30 {slovom:
tridsiatich) kalendarnych dni odo dha doruéenia Ziadosti projektanta adresovanej
objednavatelovi, pokial nenastali skutotnosti zakladajice narok objednavatela postupovat
podla bodu 6.6.1 tohto &lanku zmluvy.

CLANOK 7
SANKCIE

V pripade omeskania projektanta s doruéenim predmetu diela vsulade stouto castou
zmluvy élankom 3 a ¢lankom 2 zmiuvy projektant sa zavézuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % (slovom: jedna desatina percenta), najmenej vak 100,- EUR (slovom: sto
eur) z ceny predmetu diela bez DPH uvedenej v tejto dasti zmluvy ¢lanku 4 bod 4.2 za kazdy den
omeskania, ktory sa poéita od uplynutia lehoty uvedenej v tejto ¢asti zmluvy ¢lanku 4 bode 4.1, a
to az do odovzdania predmetu diela bez zjavnych vad.

V pripade omeskania projektanta s dorué¢enim technického rieSenia mostov a/alebo prejazdu
stredného deliacieho pasu v sulade touto &astou zmluvy s &lankom 4 bod 4.2 sa zhotovitel
zavazuje objednavatelovi zaplatit zmluvnl pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kaZzdy
defn omeskania, ktory sa potita od uplynutia lehoty uvedenej v Elanku 4 bode 4.2 tejto Casti zmluvy,
a to a2 do odovzdania technického rie§enia mostov a/alebo prejazdu stredného deliaceho pasu.

V pripade omeskania projektanta s doru¢enim odsuhlaseného konceptu predmetu diela v sulade
s touto dastou zmluvy Glankom 4 bodom 4.3 sa zavdzuje projektant zaplatit' objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy defi omeSkania s doru¢enim
odsUhlaseneho konceptu predmetu diela, ktory sa poéita od uplynutia lehoty uvedenej v tejto Casti
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Zmluvy &lanku 4 bode 4.3, atc az do odovzdania odsihlaseného konceptu predmetu diela bez
zjavnych vad objednavatelovi.

CLANOK 8

VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DIELA A NEBEZPECENSTVO SKODY NA PREDMETE DIELA

8.1

8.2

8.3

8.4

1.1

A AUTORSKE PRAVA

Nebezpeéenstvo Skody na predmete diela a viastnicke pravo k predmetu diela prechadza na
objednavatela diiom podpisania preberacieho protokolu cboma zmluvnymi stranami podla tejto
¢asti zmluvy Elanku 5, resp. &asti 3 ¢lanku 4 bodu 4.10 zmluvy. V pripade, Ze pred prevzatim
predmetu diela podia predchadzajicej vety tohto &lanku objednavatel odsdhlasil €ast predmetu
diela alebo ind dokumentaciu v sUlade s ustanoveniami zmluvy, nebezpecenstvo Skody a
vlastnicke pravo k nim prechadza na objednavatela diom podpisania prisluéného zapisu
o odsuhiaseni ¢asti predmetu diela alebo inej dokumentacie ocboma zmluvnymi stranami.

V pripade, ze predmet diela alebo ktorakolvek jeho ¢ast, ku ktorého vyhotoveniu sa zaviazal
projektant podla zmluvy spifa nalezitosti autorského diela podla zakona &. 185/2015 Z.z. —
Autorsky zakon v zneni neskorsieho predpisu (dalej len ,autorsky zakoen®), projektant ako autor
udeluje bezodplatne cbjednavatelovi diiom prevzatia predmetu diela podla tejto asti zmluvy
¢lanku 5 alebo v zmysle éasti 3 élanku 4 bodu 4.10 zmluvy (dalej len ,prevzatie predmetu diela®)
licenciu podla ustanovenia § 65 autorského zakona, a to vyhradni, neobmedzent (bez ¢asového
a teritoridlneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v ustanoveni § 19 ods. 4 autorského zakona
(vratane pouzitia diela alebo jeho ¢asti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho Casti
s inym diefom) tak, aby objednavatel predmet diela mohol pouzivat na viastna potrebu, a za tymto
ucelom ho poskytovat aj tretim osobam ako podklady pre plnenie dloh objednavatela na Useku
rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych komunikacii, resp. vykon svojej podnikatelske] éinnosti.
Objednavatel je tiez opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnif organom
a organizaciam 3tatnej spravy a Uzemnej samospravy pripadne inym subjekiom pre pinenie ich
uloh vo v8eobecnom verejnom zaujme. Projektant zaroven udeluje diiom prevzatia predmetu diela
vzmysle tejto Casti zmluvy c¢lanku 5 alebo vzmysle ¢asti 3 zmluvy é&lanku 4 bodu 4.10
objednavatefovi sihtas na postuipenie licencie a suhlas, aby objednavatel udelil tretej osobe sahlas
na pouzite diela (sublicenciu) v rozsahu udelengj licencie,

V pripade, ze pred prevzatim predmetu diela podla tejto ¢asti zmluvy &lanku 5 alebo podla ¢asti 3
zmluvy €lanku 4 bodu 4.10 objednavatel odsuhlasil ast predmetu diela alebo intl dokumentaciu
v sulade s ustanoveniami zmluvy, ustanovenie bodu 8.2 tohto ¢lanku zmluvy sa pouZije primerane,
pricom projektant udeluje objednavatelovi vy$sie uvedené prava difiom podpisania prisiusného
zapisu o odsuhlaseni &asti predmetu diela alebo inej dokumentacie oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodii, ze objednavatel je opravneny pocas preberacieho konania
podra tejto €asti zmluvy ¢lanku 5 bod 5.2 poskytnit DP-DRS - oprav mostnych objektov alebo jej
¢ast a DP-DRS - doruéend mu projektantom v sllade s ustanoveniami zmluvy tretim osobam,
avsak vyluéne na Gcéel skontrolovania a pripomienkovania doru¢enej DP-DRS alebo jej ¢asti, a to
na ¢as potrebny na jej skontrolovanie a pripomienkovanie bez moznosti jej dalieho pouzitia
a Sirenia tretimi osobami, s c&im projektant podpisanim zmluvy suhiasi. Postupom podla
predchadzajuce] vety tohto bodu zmluvy nie je dotknutd zodpovednost projektanta za pripadné
vady DP-DRS alebo jej €asti podla zmluvy.

CAST 2
ZMLUVNE PODMIENKY VYKONU AUTORSKEHOQ DOZORU

CLANOK 1
PREDMET ZMLUVY

Autorsky dozor (dalej aj len ako ,AD") sa zavédzuje, Ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok
dohednutych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch v Gasti B. 1 Opis predmetu zakazky bude



1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

4.1

4.2

vykonavat autorsky dozor (dalej aj len ,vykon AD") pre mostné cbjekty uvedené v €asti 1 &lanku
2 bode 2.1 podbode 2.1.1 pism. a)-c) zmluvy {(dalej len ,vymedzené mosty D1").

Objednavatel sa zavizuje zaplatit za vykonanie &innosti autorského dozoru v sulade s touto
zmiuvou cenu uvedenu v ¢lanku 4 tejto ¢asti zmluvy.

CLANOK 2 ]
PREDMET, ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

Predmetom vykonu AD su vymedzené mosty D1 pri¢om podrobny rozsah a obsah vykonu AD je
uvedeny v Opise predmetu zakazky, ktory je prilochou €.1 k zmiuve.

AD je povinny zabezpedit, aby vykon AD na stavbe vykonavala osoba opravnend, pripadne jgj
zastupca podla tejto Gasti zmluvy ¢lanku 3 bodu 3.4.

_ CLANOK 3
CAS PLNENIA AD

AD sa zavéazuje poskytovat vykon AD pocas realizacie stavebnych prac — oprav vymedzenych
mostov D1 a (dalej len ,stavebné prace — opravy"), a to az do ukongenia tychto prac.

Predpokladana dizka vykonu AD pri stavebnych pracach — opravach je v predpokladanej tehote
vystavby pre vymedzene mosty D1 a to nasledovna:

a) mosta ev. &. D1-263 Lavka pre pesich a cyklistov nad D1 — 60 hodin
b) mosta ev. €. 18-416 Most nad §t. cestou 111018176 do Jablonova — 80 hodin

d} mosta ev. £. 11-221 Most cez potok U Drozdov® v Krasne nad Kysucou — 80 hodin
Predpokiadana dizka vykonu AD pri stavebnych pracach — opravach zahfiia aj Géast zhotovitela
na odovzdani staveniska a na preberacom konani.

AD je povinny zacat poskytovat vykon AD odo dna uvedeneho v pisomnom oznameni
objednavatela o zacati stavebnych préc, ktoré sa objednavatel zavdzuje zaslat doporuéenou
zasielkou adresovanou do sidla AD uvedeného v zahlavi zmluvy najheskér 7 (sedem)
kalendarnych dni pred zacatim stavebnych prac — oprav.

Stavebné prace — opravy sa na Uéely tejto zmluvy povazujl za skonéené preberacim konanim.

Objednavatef oznami AD termin kenania kontrolného dfia, termin odovzdania a prevzatia
stavebnych prac - oprav atermin konania skudok stanovenych v8eobecne zavdznym pravnym
predpisom pisomne najneskér 3 (tri) pracovné dni vopred.

CLANOK 4
CENA VYKONU AUTORSKEHO DOZORU, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena vykonu AD je stanovena v zmysle zakona €. 18/1986 Z. z. o cenach a vyhtagky Ministerstva
financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni
neskorsich predpisov a su v nej zahrmuté v&etky naklady, éinnosti, prace, vykony alebo sluzby
nevyhnutné za u¢elom riadneho vykonu AD.

Cena za vykon AD predstavuje:

a) Cena za vykon AD pre most ev. ¢. D1-263 Lavka pre pesich a cyklistov nad D1

Cena bez DPH v EUR: 2100,00 €
Sadzba DPH 20% v EUR: 420,00 €
Cena AD vratane DPH v EUR; 2520,00€

{slovom: dvetisic patstodvadsat € )

b) Cena za vykon AD pre most ev. ¢. 18416 Most nad §t. cestou 111/018176 do Jablonova
Cena bez DPH v EUR: 2 800,00 €



4.3

5.1

52

5.3

Sadzba DPH 20% v EUR: 560,00 €
Cena AD vratane DPH v EUR: 3 360,00€
{slovom: tritisic tristodest'desiat €)

c} Cena za vykon AD pre most ev. ¢. 11-221 Most cez potok ,,U Drozdov“ v Krasne nad

Kysucou

Cena bez DPH v EUR: 2 800,00 €
Sadzba DPH 20% v EUR: 560,00 €
Cena AD vratane DPH v EUR: 3360,00€

(slovom: tritisic tristoSest'desiat € )

AD vyhotovi faktlry za vykon AD samostatne pre kazdy mostny objekt v zmysle bodu 4.2 pism. a)
- ¢) tohto &lanku zmluvy na zédklade objednavatefom podpisaného pisomného supisu skutocne
poskytnutého vykonu AD (dalej len ,sipis vykonu AD®} v priebehu uskutoéfiovania stavebnych
prac — oprav a zhotovenia, a to do 15 (patnastich) kalendarnych dni od ukonéenia preberacieho
konania. Na lcely fakiuracie sa za den dodania AD povazuje termin preberacieho konania
stavebnych prac - oprav a zhotovenia.

CLANOK 5
SANKCIE

Objednavatel ma narok na zmluvnt pokutu a AD sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvni
pokutu za netiéast AD na kontrolnych dioch stavby ve vySke zmluvnej pokuty 100,- EUR (slovom:
sto eur) za kazdy kontrolny den, na ktorom sa nezuéastni. Ten isty pravny narok ma objednavatel
aj v pripade, ak AD bez naleZite odévodneného ospravedinenia nespini ina svoju povinnost tGéasti
vyplyvajlcu mu zo zmluvy, okrem pripadov uvedenych v bode 5.2 a 5.3 tohto élanku zmiuvy.

Objednavatel ma narok na zmiuvnU pokutu a AD sa zavidzuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu za kazde nevyrieSenie technického problému stavebnych prac - oprav, ktorého rieSenie patif
do péscbnosti AD podla zmluvy, alalebo za kazdé nesplnenie inej povinnosti AD vyplyvajicej mu
zo zmluvy v lehote pisomne dohodnutej s objednavatelom alebo v lehote vyplyvajlcej zo zmluvy
vo vySke zmluvnej pokuty 100,- EUR (slovom: sto eur).

Objednavatel ma narok na zmluvnd pokutu a AD sa zavazuje zaplatit objednavatefovi zmluvni
pokutu za kazdd neospravedinend neudast autorského dozoru na preberacich konaniach stavby
alebo jej ¢asti vratane dohodnutych alebo vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi stanovenych
skusok alebo kontrel vo vySke zmluvnej pokuty 100,- EUR (slovom: sto eur).

. CAsT3
SPOLOCNE ZMLUVNE PODMIENKY

PREAMBULA

Na O&el vylaéenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruji, Ze ustanovenia ¢asti 3 zmluvy sa v pinom
rozsahu vztahuju na prava a povinnosti zmiuvnych stran stvisiace s vykonanim ktoréhokolvek diela
definovaného v ¢asti 1 zmluvy, t. j. DP-DRS, ako aj vykonom AD vymedzeného v Gasti 2 zmluvy.
V3eobecné ustanovenia &lanku 2 bodov 2.4 aZz 2.6 tejto tasti zmluvy sa v plnom rozsahu vztahuiji aj na
zmluvné pokuty uvedené v prislusnych ¢lankoch Casti 1 a 2 zmluvy.

1.1

__ CLANOK 1
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena predmetu diela a vykonu AD je stanovend v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlagky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov a s v nej zahrnuté vietky nakiady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za Géelom riadneho vykonania diela a vykonu AD.
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Cena za predmet diela a vykon AD:

1.2.1
Cena predmetu diela bez DPH v EUR: 48 172,00 €
Sadzba DPH 20 % v EUR: 9634,40 €
Cena diela vratane DPH v EUR: 57 806,40 €
(slovom: pat'desiatsedemtisic osemstoSest € 40/100)

1.2.2
Cena za vykon AD bez DPH v EUR: 7 706,00 €
Sadzba DPH 20 % v EUR: 1 540,00 €
Cena AD vratane DPH v EUR: 9240,00 €
(slovom: devittisic dvestodtyridsat €)

1.2.3
Cena celkom hez DPH v EUR: 55 872,00 €
Sadzba DPH 20 % v EUR: 1117440 €
Cena celkom vratane DPH celkom
(dalej len ,cena celkom®) v EUR: 67 046,40 €

{slovom: Sest'desiatsedemtisic Styridsat'Sest’ € 40/100)

Cena je vytvorena Specifikaciou ceny prac ako st¢et suginov hodinovych sadzieb a po¢tu hodin
podra narocnosti poskytovanych sluzieb a prac. Specifikacia ceny prac tvori neoddelitefnu sucast
tejto zmluvy ako priloha &.2 — Specifikacia ceny prac.

Prijaté hodinové sadzby uvedené v prilohe &.2 — Specifikacia ceny prac zmluvy si zavizng,
stanovené v sulade s ponukou projektanta a autorského dozoru a pevné a nemenné pocas zmluvy.

Projektant a AD sa zavazuje pre predmet diela, ako aj vykon AD vyhotovit samostatnu faktaru, a
to v stlade s ustanoveniarni zmluvy.

Ak si projektant a AD nesplni povinnosti uvedené v bode 3.3 tohto clanku tejto Casti zmluvy, ako aj
povinnosti uvedené v ¢éasti 1 zmluvy v &lanku 6 av Basti 2 zmluvy £lanku 4, objednavatel je
opravneny faktaru vratit projektantovi a AD postupom podla bodu 1.6 tohto €lanku zmluvy.

Splatnost fakidry je 30 (tridsat) kalendarnych dni odo diia jej doporueneho dorucenia do sidla
objednavatela.

Faktura musf obsahovat obligatorne nalezitosti podla § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zakon o DPH®) a musia byt k nej
priloZzené prilohy uvedené v ¢lankoch 4 jednotlivych Easti zmluvy. Na faktire musi byt uvedene
gisto zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle asti 1 a 2 ¢lanku
2 zmluvy. Fakturovana suma bude ¢&lenena podla Specifikacie verejnej prace. Ak faktira nebude
obsahovat vy3sie uvedené Udaje alebo ak bude obsahovat nespravne Udaje alebo k nej nebudu
priloZzené pozadované prilchy, objednavatel je opravneny takute fakturu vratit zhotovitelovi spoiu
s oznatenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade piynutie lehoty splatnosti takejto
faktry sa prerusuje anova lehota splatnosti zaéne plyndt diiom nasledujicim po dni
doporu¢eného doru¢enia opravenej alebo doplnenej faktdry.

Na Géely fakturacie sa za den dodania diela povazuje def podpisania preberacieho protokolu
oboma zmiuvnymi stranami. Na Ggely fakturacie sa za den dodania AD povazuje termin
preberacieho konania stavebnych prac — oprav a zhotovenie.

Zmenu obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola predvidateind v éase uzatvorenia zmluvy (dalej
len ,naviac prace” alebo ,menej prace") je mozné vykonat bud uzatvorenim dodatku k zmluve
alebo zadanim novej zakazky postupom zadavania zakazky podia ZVO. V pripade uzatvorenia
dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny sthlas objednavatela s naviac alebo menej
pracami alebo pisomna poziadavka objednavatela na naviac alebo menej prac. Cenu predmetu
diefa podla zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace alebo menej prace bugd
mat na nu preukazatelny vplyv.

Zmenu obsahu alebo rozsahu vykonu AD, ktora nebola predvidatelna v ase uzatvorenia tejto
zmluvy (dalej len ,naviac vykon AD" alebo ,menej vykon AD"} je moZné vykonat bud
uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej zakazky postupom zadavania zakazky podla
ZVO. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny suhlas
objednavatela s naviac vykonom AD alebo menej vykonom AD alebo pisomna poziadavka
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1.13

2.1

2.2

2.3

objednavatela na naviac vykon AD alebo mengj vykon AD. Cenu vykonu AD podla zmiuvy je
pripustné v tomte pripade zmenit, ak naviac vykon AD alebo menej vykon AD budd mat na fu
preukazatelny vplyv.

V pripade zmeny ceny predmetu diela, alebo ceny vykonu AD podla bodu 1.8 a 1.9 tohto ¢lanku
zmluvy budu naviac prace, resp. naviac vykon AD ccenené (oceneny) podla hodinovych sadzieb
uvedenych v ponuke projektanta a AD.

V pripade zmeny ceny predmetu diela alebo ceny vykonu AD podfa bodov 1.8 a 1.9 tohto &lanku
zmluvy a nemoznosti ocenenia naviac prac/menej prac, resp. naviac vykenu AD/menej vykonu AD
podla bodu 1.10 tohto ¢lanku zmluvy, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych
nakladov podla zakona o cenach.

Projektant a AD sa zavdzuje v lehote 7 (siedmich) kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia
déinnosti zmluvy doporuéene doruéit prisiusnou bankou, poboékou zahraniénej banky alebo
zahraniénou bankou (dalej len ,banka®)} potvrdenu finanénu identifikaciu zhodnu s ddajmi
uvedenymi v tejto zmluve, ktord bude obsahovat ddaje o majitelovi Gétu {nazov, adresa, krajina,
ICO, IC DPH) ako aj udaje o banke {nazov, adresa, krajina, kéd banky, islo Gétu, IBAN a SWIFT
kéd). Ak sa projektant a AD rozhodne zmenit tento Ucet, identifikaciu noveho Gctu, v prospech
ktorého sa budu pripisovat vSetky platby, ktcré je objednavatel podl'a zmluvy alebo v slvislosti s jej
plnenim povinny hradit' projektantovi a AD, je povinny oznamit objednavatelovi bezodkladne
primerane rovnakym spdsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu zmiuvy.

V pripade, ak je projektant a AD v postaveni zahraniénej osoby, riadi sa zakonom o DPH.

CLANOK 2
SANKCIE

V pripade omeékania objednavatela s uhradou faktiry podla élanku 1 tejto £asti zmluvy zavazuje sa
objednavatel zaplatit projektantovi a AD arok z omesgkania vo vyske 0,05 % (slovom: pét’ stotin
percenta) z diznej diastky za kazdy der omeskania.

V pripade, ak projektant a AD porudi akukolvek povinnost uvedenu v zmluve, int ako povinnost
uvedentl v asti zmluvy 1 Clanku 7 a v Easti zmiuvy 2 &lanku 5, v tejto Easti zmluvy v &lanku 3 bode
3.6, v ¢lanku 5 bode 5.11 alebo ak porusi zmluvu inak ako je uvedené v bode 2.3 tohto ¢lanku
zmiuvy, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur)
za kazdy den, pokial porusenie povinnosti frva, a to za kazdé takéto porusenie samostatne, a to aj
za opakované porudenie povinnosti.

Projektant a AD sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu aj za:

2.3.1  porusenie povinnosti projektanta a AD (€ast 1 zmluvy élanok 3 bod 3.7) zabezpeéit, aby sa
zodpovedny/i projektant/i za vypracovanie DP-DRS — oprav mostnych objektov zuéastnoval/i
na vsetkych pracovnych rokovaniach s objednavatelom vratane (&asti na zaveretnom
prerokovani, a to zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdé porusenie
povinnosti, t.j. za kazdl neléast na pracovnom rokovani a zavereénom prerokovani;

2.3.2 za poruSenie akejkolvek povinnosti uvedenej v €asti 1 zmluvy &lanku 3 vbode 3.2, ato
zmtuvna pokutu vo vyéke 100,- EUR (slovom: sto eur), a to za kazde poruSenie povinnosti;

2.3.3 za poruenie povinnosti uvedenej v ¢asti 1 zmluvy ¢lanku 3 bode 3.3, a to zmluvnu pokutu
vo vyske 100,- EUR {slovom: sto eur) za kazdy den omesSkania az do splnenia prislusnej
povinnosti, a to za kazdé porusenie povinnosti

2.3.4 porusenie ktorejkol'vek povinnosti projektanta a AD uvedengj v tejto éasti zmluvy, ¢lanku 5
bode 5.12, a to zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy deh pokial
porusenie povinnosti trva, az do splnenia prislusnej povinnosti, a to za kazdé porudenie
povinnosti;

2.3.5 porusenie akejkolvek povinnosti uvedenej v tejto Casti zmluvy ¢lanku 5 bode 5.9, ato vo
vyske 100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdé takéto porusenie;

2.3.6 porusenie povinnosti projektanta a AD uvedene] v ¢asti 1 zmiuvy ¢lanku 3 bode 3.8
realizovat akukolvek komunikaciu (Ustnu i pisomnu) s objednavatelom v slovenskom jazyku,
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ato zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom: sto eur), ato za kazdé porusenie
povinnosti.

2.4 Projektant a AD sa tymto zavizuje zmluvné pokuty v zmysle zmluvy uhradit objednavatelovi v lehote
30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy na jej dhradu. Zmluvné pokuty
je objednavatel opravneny ulozZit' projektantovi a AD opakovane. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
projektant a AD nezbavuje povinnosti, ktora bela zabezpefena zmluvnou pokutou. Objednavate! ma
popri zmluvnej pokute narok na nahradu skody v plnej vySke spdsobenej porusenim povinnosti
projektanta a AD, na ktorl sa vztahuje zmluvna pokuta, pricom zmluvna pokuta sa nezapoditava na
nahradu 3kody.

2.5 Pre vylagenie pochybnosti zmluvné strany deklaruju, Zze zmluvné pokuty uplatnené objednavatelom
vodi projektantovi a AD je mozZné kumulovat, t. j. Ze uplatnenim jednej zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo objednavatela na uplatnenie akejkolvek inej zmluvnej pokuty podla zmiuvy.

2.6 Vpripade vzajomnych narokov, budd tieto naroky vzajomne zapocitané v stlade ustanoveniami
§ 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

CLANOK 3
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA A ZODPOVEDNOST ZA VYKON AUTORSKEHO DOZORU

3.1 Projektant sa zavazuje, ze pri vykonavani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat ustanovenia véecbecne zavaznych pravnych predpisov platnych a 0éinnych v Slovenskej
republike, prislusné technické normy vztahujice sa na dielo.

3.2 Projektant sa zavazuje vykonat predmet diela podfa podmienok uvedenych v zmluve a jej prilohach
na predkladanie cenovych ponuk, s vlastnostami uréenymi v zmluve, bez vad.

3.3 Ak pri vwkonavani diela projektantom vzniknu nejasnosti tykajlce sa vlastnosti predmetu diela alebo
sposobu jeho vykonavania, ktore nemozno odstranit vykladom zmluvy, projektant sa zavazuje pri
ich rieseni riadit sa prislusnymi pisomnymi pokynmi objednavatela a zapismi z pracovnych sfretnuti
a zaveretného prerokovania (podla &ast 1 zmluvy &lanku 3 bodov 3.2 a 3.3).

3.4 Projektant sa zavazuje bezodplatne odstranit vadu predmetu diela (tj. DP-DRS), ktora sa stane
zjavnou v zarucnej dobe, ktora zacina plynut dhem nasledujiucom po dni, v ktorom bol preberaci
protokel podpisany zmluvnymi stranami podla ¢asti 1 zmluvy ¢lanku 5, a kon&iacej uplynutim 4
(Styroch) rckov.

3.5 Ak sa v DP-DRS projekianta najdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo iné
vady, tieto budl bezodkladne opravené na naklady projektanta. Ak zistené chyby a opomenutia
ovplyvnia navySenie ceny diela, bude toto navySenie znasat' projektant.

3.6 Objednavatel sa zavazuje dorutit projektantovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej zisteni
(dalejien ,oznamenie o vade®). Projektant je povinny odstranit vadu diela na svoje naklady v iehote
5 (piatich) pracovnych dni od doru¢enia oznamenia ovade alebo vinej lehote uréenej
objednavatelom v pisomnom oznameni o vade, alebo vinej lehote uréenej objednavatefom
v pisomnom oznameni ¢ vade (dalej len ,lehota na odstranenie vady"). V pripade, ak projektant
v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady vznika objednavatelovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % (slovom: pé&t desatin percenta} z ceny prislusného
diela bez DPH. Projektant sa tymto zavazuje zmluvna pokutu objednavatelovi zaplatit' v lehote 30
{tridsiatich) kalendarnych dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy na jej uhradu. Zaplatenim zmluvne;j
pokuty sa projektant nezbavuje povinnosti odstranit vady diela. Projektant sa zavézuje pripadné
zvysenie nakladov stavebnych prac (oprav vymedzenych dialniénych mostov) vzniknutych
v priebehu vykonavania stavebnych prac, ktorého priginou bude vada predmetu diela (DP DRS),
uhradit bez zbytoéného odkladu po objednavatelovom oznameni vady a vygislenia vyiky zvysenych
nakladov stavebnych prac spdsobenych vadou diela. Objednavatel sa zavdzuje projektantovi
pisomne potvrdit skutoénost, ze vada predmetu diela bola odstranend, az po jej skutoénom
odstraneni.
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37

41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

47

AD sa zavézuje poskytovat vykon AD s odbornou starostlivostou, v sulade so zmluvou a jej
prilohami a dodrziavat ustanovenia prisludnych véeobecne zdvéznych pravnych predpisov platnych
a ucinnych v Slovenskej republike. AD zodpovedd objednavatelovi za $kodu spésobenul porusenim
jeho povinnosti podlfa zmluvy, ibaze preukaze, Zze porusenie povinnosti bolo spésobené okolnostami
vylugujdcimi zodpovednost. Pre vykon AD plati obdobne ustanovenie ¢asti 1 zmluvy &lanku 5 bod
5.10,

CLANOK 4
ZANIK ZMLUVY

Zmluva zanikne okrem spinenia vietkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj pisomnou
dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo
pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych
stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnesti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku
dfiu zaniku zmluvy dohodou.

QOdstapenie od zmluvy musi mat' pisomna formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost porusila) a jeho Gginky nastavaji difiom doruéenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od zmluvy v pripade podstatného porugenia
Zmluvy projektantom a AD.

Na ucely zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy zo strany projektanta a AD povaZuje najma:
4.4.1 ak projektant a AD neodstrani zjavné vady predmetu diela uvedené v oznameni
0 zjavnych vadach v lehote uvedenegj v tejto asti zmluvy €lanku 2 bod 2.5, druha veta;

442 ak projektant a AD porusi povinnost podla ¢asti 1 zmluvy ¢lanku 5 bod 5.1, 54, 5.6, 5.7
a/alebo body 5.8 az 5.15;

443 ak sa preukaze, Ze projektant a AD v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom
je uzatvorenie zmluvy predlozil nepravdivé deklady alebo uviedol nepravdivé, nelplné
alebo skreslene (daje;

444 ak projektant a AD nezalne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela alebo vykon AD
z inych dévodov ako z dévodov na strane objednavatefa alebo z dovodov skutonosti,
ktoré projektant a AD nemohol predvidat v Case uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni
naleZitej starostlivosti, ktord mezno od neho pozadovat;

4.4.5 akK je zrejmé, ze z dévodov na strane projektanta a AD dielo, resp. jeho ¢ast nebude
vykonané véas alebo riadne;

446 ak projektant a AD porusi ktorukolvek povinnost uvedenu v prilohe €. 1 zmluvy - Opis
predmetu zakazky;

447 ak projektant a AD porusi povinnost podla tejto ¢asti zmluvy &lanku 6 bodu 6.3;

448 v ostatnych pripadoch uvedenych zmluve.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstapit po
marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodn( inak, primeranou lehotou podlia
predchadzajucej vety je 10 (desat) kalendarnych dni.

Pre pravnu upravu odstipenia od zmluvy avzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia § 344 Obchodného zakonnika.

Objednavate! je tiez opravneny okamzite odstipit od zmluvy v pripade, ak projektant a AD vstipil
do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany navrh na vyhiasenie konkurzu na
jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje doévodna obava, Ze plnenie zavazkov projektanta a AD podla
zmluvy je vazne ohrozene alebo ak do tohto zmluvného vztahu vstipi namiesto projektanta a AD

13



4.8

4.9

4.10

411

5.1

5.2

53

5.4

55

56

nasledkom pravneho nastupnictva, tretia osoba. Objednavatel je tiez opravneny odstupit od zmluvy
aj v pripadoch uvedenych v ZVO.

V pripade odstlpenia od zmluvy zo strany objednavatela, je objednavatel opravneny zvolit si
jeden z nasledovnych postupov:

4.8.1 zmluvné strany nebudd povinné vratit si plnenia poskytnuté im pred odstOpenim od
zmiuvy druhou zmluvnou stranou anebudl opravnené Ziadat vrétenie plneni
poskytnutych pred odstipenim od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto pripade
budu zmluvné strany postupovat podla bodu 4.10 tohto Elanku zmluvy;

4.8.2 pozadovat vratenie uz dodanych plneni.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat pisomnu
formu. Vypovedna lehota je 15 (péatnast} kalendarnych dni azagina plynat prvym diom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doruéena
do sidla projektanta a AD.

V pripade ukongenia zmluvy v zmysle tohto &lanku zmluvy, pokial z jeho ustanoveni nevyplyva nieco
iné, ma objednavatel narok, aby mu projektant a AD v lehote 2 {dvoch) tyZdfiov odo dfia ukonéenia
zmiuvy odovzdal predmet diela doru¢enim do jeho sidla, resp. tie Casti predmetu diela alebo
dokumentacie, z ktorych povahy vyplyva iny spdsob dodania, tymto inym spbésobom dodania, a to
v stave zodpovedajlcemu rozpracovaniu diela ku diiu ukonéenia zmluvy, €6 zmluvné strany potvrdia
podpisanim preberacieho protokolu. Pravo zhotovitela na uhradenie ceny predmetu diela alebo jeho
casti alebo ingj dokumentacie nie je odstipenim od zmluvy v takom pripade dotknuty.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 4.9 tohto £lanku ma projektant a AD pravo, aby mu
objednavatel zaplatil alikvotnl &ast ceny vykonaného diela a éast ceny za vykon poskytnutého
vykonu AD ku dnu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturaéné podmienky primerane
platia ustanovenia €lanku 1 tejto Easti zmluvy.

CLANOK 5
OSTATNE USTANOVENIA

Pre vstup na nehnutelnosti vo vlastnictve tretich oséb, ktory je potrebny na vykonanie diela,
projektant a AD zabezpeéi na svoje naklady s ich vlastnikmi poskytnutie prisludnych sdhlasov a
uzatvorenie dohdd za podmienck uvedenych v prisludnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov platnych a Gginnych v Slovenskej republike. Finanéné naroky tretich oséb s tymto
stvisiace znasa projektant a AD.

Projektant a AD sa zavazuje predmet diela alebo niektori z jeho Casti nepouzit bez suhlasu
objednavatela na iné G¢ely ako tie, ktoré su uvedene v zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne
zavéznych pravnych predpisov platnych a Gginnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

Projektant a AD je opravneny pouzit skutotnost, ze vykonal predmet diela alebo vykon AD na
referencie, je véak pritom povinny chranit opravnené zaujmy objednévatefa. Ustanovenia osobitnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a uginnych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

Projektant a AD sa zavazuje, ze sa zucastni stavebného konania a na zakiade pisomnej vyzvy
objednavatefa aj rokovani, aj ked sa uskuto¢nia po dni odovzdania a prevzatia predmetu diela podla
¢asti 1 zmluvy &lanku 5, a ze si spini povinnosti z nich pre neho vyplyvajlce v stiade s obsahom a
rozsahom predmetu diela a vykonom AD podia zmiuvy.

Projektant a AD je povinny dodrziavat pri priprave diela ustanovenie § 42 ods. 3 ZVO a v3etky dalsie
ustanovenia daného zakona.

Projektant a AD je povinny poskytnut objednavatefovi asistenciu pri vysvetiovani sutaznych
podkladov a inej sprievodnej dokumentacie v stlade s ustanovenim § 48 ZVO pre vyber zhotovitela
stavebnych prac — oprav a zhotovenia. Projektant a AD je povinny v tejto sivislosti pripravit
odpovede pre objednavatela na otazky uchadzadov tykajucich sa cenovej ¢asti a dokumentacie na
realizaciu stavby.
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512
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Projektant a AD je povinny poskytnit objednavatelovi asistenciu pri vysvetlovani sGtaznych
podkladov a inej sprievodnej dokumentacie v silade s ustanovenim § 48 ZVO. Projektant a AD je
povinny v tejto suvislosti pripravit odpovede pre objednavatela na otazky uchadzadov tykajucich sa
Opisu predmetu zakazky.

Projektant a AD nesmie predmet plnenia podla zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému
subjektu. Cast predmetu plnenia podfa tejto zmluvy moéze odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov ktori tvori prilohu €. 3 zmluvy. Sahlas
objednavatela s vykonanim diela a/alebo vykonom AD prostrednictvom subdodavatefa nezbavuje
projektanta a AD povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a ¢innosti subdodavatela.

Ak sa na projektanta a AD a jeho subdodavatefov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS*) podia zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZoRPVS"), potom su
projektant a AD ako aj jeho subdodavatelia povinni dodrzat’ tito povinnost po celi dobu trvania
zmiuvy, pricom projektant a AD sa zavdzuje zabezpedit splnenie tejto povinnosti aj zo strany
subdodavatelov. V pripade porudenia povinnosti projektanta a AD podla predchadzajlcej vety tohto
boduje objednavatel opravneny od zmluvy odstapit v okamihu, ¢o sa o tomto porugeni dozvedel. Ak
v stivislosti s poru$enim vy$sie uvedenej povinnosti ulozi prislugny organ objednavatefovi akikolvek
sankciu, projektant a AD je povinny tato sankciu mu v plnej vyéke nahradit.

Podas trvania zmluvy je projektant a AD opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe
zmluvy vyluéne na zaklade dodatku k zmluve. Novy subdodavatel musi spiiat povinnost zapisu
v RPVS podla ZoRPVS, v pripade, ak mu tato povinnost zo ZoRPVS vyplyva. Objednavatel ma
pravo odmietnut podpisat dodatok a pozZiadat projektanta a AD o uréenie iného subdodavatela, ak
ma na to zavazné dévody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v RPVS podfa zakona
o RPVS v pripade, ak mu takato povinnost zo ZoRPVS vyplyva, nekvalitne realizované prace
konkrétnym subdodavatelom na predchadzajucich stavbach, nespinenie podmienok pre vymenu
subdodavatela atd'). Projektant a AD je povinny Ziadosti objednavatela podla predchadzajlcej vety
tohto bodu bezodkladne vyhoviet a navrhnut iného subdodavaterla, pricom tento subdodavatel musi
spifiat’ povinnost zapisu v RPVS podla ZoRPVS, v pripade, ak mu takato povinnost zo ZoRPVS

vyplyva.

Projektant a AD vyhlasuje, Zze prilcha €. 3 k zmluve obsahuje aktudlne a UpIné (daje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO st Udaje o vietkych zndmych
subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do
prislusného registra a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje"). Zmenu Udajov akéhokolvek
aktualneho subdodavatela je projektant a AD povinny bezodkladne pisomne oznamit
objednévatelovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu Udajov nie je potrebné
uzatvorit dodatok k zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti projektanta a AD v zmysle
predchadzajicej vety tohto bodu ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR
(slovom: sto eur) za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu $kody, ktora objednavatelovi
v tejto stvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorym sa meni pévodny subdodavatel, je projektant
a AD povinny uviest aktualne a upIné Udaje nového subdodavatela. V pripade, ak projektant a AD
neoznadmi objednavatelovi subdodavatela, resp. daldieho subdodavatela, je povinny zaplatit
objednavateflovi zmluvnu pokutu vo vydke 5 000,- EUR (slovom: patiisic eur), pricom tato ¢ast
zmluvy &lanok 2 bod 2.4 posledna veta plati rovnako.

V pripade, ak projektant a AD preukazoval splnenie podmienok Géasti podla ustanovenia § 33 ZVO
inou osobou, je povinny pri plnenf zmluvy skuto¢ne pouzZivat zdroje osoby, ktorej postavenie vyuzil
na preukazanie finanéneho a ekonomického postavenia. V pripade, ak projektant a AD preukazoval
splnenie podmienck Ugasti podla ustanovenia § 34 ZVO inou osobou, je povinny pri plneni zmluvy
skutoZne pouzivat kapacity osoby, ktorej spdsobilost vyuziva na preukazanie technickej sposobilosti
alebo odbornej spdsobilosti.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla zmluvy alebo v stvislosti so zmiuvou sa
bude dorutovat doporudene postou, kuriérom alebo osobne. Za den doruéenia sa povaZuje defi
prevzatia pisomnosti druhou zmluvnou stranou, ktorej je pisomnost adresovana (dalej len
.adresat"). V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den doru¢enia sa povaZuje den
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Uloznej dobe
na posdte, za defi dorutenia sa povazuje posledny den UloZzne] doby na podte. V pripade, ak sa
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5.14

5.15

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

pisomnost vrati zmluvnej strane, ktora ju odoslala {dalej ako ,odosielatel”) s oznhatenim posty
"adresat neznamy” alebo "adresét sa odstahoval” alebo s inou peznamkou podobneho vyznamu, za

defi doruéenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Projektant a AD sa zavazuje, ze nebude v suvislosti s vykonavanim diela a/alebo vykonom AD
zamestnavat zamestnancov v rozpere s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujucimi
nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej unie, a to najmé
v rozpore so zakonom ¢&. 82/2005 Z. z. ¢ nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov {d'alej len ,zakon o nelegalnej
praci”), v spojeni so zakonom &. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v znenf neskorsich predpisov,
Obchodnym zakonnikom, zdkonom €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpiscv, zakonom €. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni
v zneni neskorsich predpisov, zakonom &. 404/2011 Z. 2. o pobyte cudzincov a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpiscv, zakonom &£. 480/2002 Z. z. o azyle a0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu a
Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuju minimaine normy pre sankcie a opatrenia
vodi zamestnavatelom statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa necpravnene zdrziavaju na
tzemi Elenskych statov.

V pripade, Ze organ vykonavajlci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalngj praci, t. j. porudenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu,
ktori objednavatelovi na zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje projektant a AD ako poskytovatel
sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegalne zamestnava, v nadvdznosti na ¢o bude
chjednavatelovi uloZzena pokuta, ktori objednavatel uhradi, objednavatel si uplatni jej nahradu
u projektanta a AD a ten sa zavézuje tito pokutu objednavatelovi uhradit.

] CLANOK 6
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v zmluve sa riadia prisluSnymi ustancveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné menit a dopliiat len na zaklade &islovanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku
k zmluve, ktory predklada projektant a AD, musi obsahovat ddvod uzavretia tohto dodatku
a v pripade zmeny ceny diela aj zdévodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opaénom
pripade plati, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslio. Projektant a AD berie na vedomie, ze
objednavatel je povinny pri uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat v sulade s ustanovenim §
18 ZVO. Projektant a AD je opravneny predlozZit objednavatelovi navrh dodatku k zmiuve najneskér
3 (tri) kalendarne tyzdne pred driom deruéenia predmetu diela a ukongenia poskytovania vykonu
AD podlia éasti 1 a2 ¢lanku 3 bodu 3.1 zmluvy. V opaénom pripade sa plati, Ze dodatok nebol
prediozeny.

Projektant a AD nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajice zo zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavdzkov (povinnosti)
vyplyvajucich zo zmluvy bez predchadzajluceho pisomného suhlasu objednavatela.

V pripade, ze projektantom a AD je zoskupenie bez pravnej subjektivity, tucastnici na strane
projektanta a AD sa nemdzu zmenit bez predchadzajlceho pisomného suhlasu objednavatela.
Porusenie povinnosti podla tohto bodu zo strany projektanta a AD sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a opravfiuje objednavatela od zmluvy okamzite odstapit. Narok objednavatefa
na nahradu skody tym nie je dotknuty.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa zmluvy a jej
aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spdscbom a jednou zo zmluvnych stran je zahranicny
subjekt, je dana pravomoc studov Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych dva (2) s uréene pre cbjednavatela
a dva (2) pre zhotovitela.
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6.7 Zmluva nadobulda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Uéinno;st’ nadobudne
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky.

8.8 Zmluvne strany vyhlasuji, Ze sa s ochsahom zmluvy oboznamili, tato uzatvorili slobodne a vazne,
Ze sa zhoduje s ich prejavom vole a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzujd svojimi viastnoruénymi
podpismi.

6.9 Neoddelitelnou sugastou zmluvy je:

Priloha €. 1 — Opis predmetu zakazky (zachyteny na USB kfudi)
Priloha €. 2 — Specifikacia ceny prac
Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

13 MAR. 2024
V Bratislave dna 29.1.2024 V Bratislave dia 2024
Projektant a AD .bjednavate,
Ing. . . uatisek Brit ing. Fijp Machace
konatel a riaditel spoloénosti predseda predstavenstva a
generdlny riaditel

PhDr. ifjay Droppa
podpredseda/pretstavenstva
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Priloha £. 1 — Opis predmetu zakazky (zachyteny na USB klugi)
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Priloha €. 2 — Specifikacia ceny prac
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V Bratislave, dia; 29.1.2024

Ing. Frantisek Brlit
konatel a riaditel spolocnosti
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V Bratislave, dfia: 29.1.2024

Ing. FrantiSek Brlit
konatel a riaditel spolo¢nosti

20



B{S2 DD BU BARPIEZ LPOY 18704 ‘BISEIW BUUESED T tU ACZPES BABRET JEZPRYSS -
{upou1aded Augauiod B u/d AQzpes eaenez) Aung Jusreuzo nolie) noyz eywdi Jezpeudr -

Aquipuzcd
00T LT 40 4 ¢Q 82 203)
300°0v1 T e ud BARIDE AU BAJI0 £ 050Lp8dB LEg ]
>00'0CH T (14 2623 IANSIE IBIL BIOPIALLINY OO 4
300'0€E ] perioQ El
30YeEPIT Jov [T43 01 ropalgo Asayia e nsouliosig 3
¥ 00'04T 4 sania liyeip ooy k)
300°0pL r £1IENLS SLPEILPId 3
300'9t6 T rZ ptr eaesds guponouds v
AJARYS NEETT|IRL PU BOMUINYOQ
ICO8COT VT HUBBIO PANB D] 3"
300'9EE ] SowAA 2e M Auqoapod Ty
300'9EE [ el TV
JSED AU
ul oc Augp od
31 Hdd 00'GE S.%.o: - S_H = 00'8s QW ILNROP I5€)
L] WML ¥ ) ; i
y/3eqzpes| /3 eqEoest Y/a eqipes| u/f) eqipes

{sual Agams npgIy IR v Iy

SAOUOSERT OF O L¥L 0/l 0759 1§ PEU 150W 91583 2 A3 150N

top (wouqaapad A (4a) nyuod su PERRIIWNOG

E3PE) H{ISS B 2IAURYAG ‘IIA0NBUI Y ANSS BAELS A ADISIW FABIGD - MUOZOP OYFNSIOING UTIAN E SEIIBWINYOD [@volse(oxl atueaodedis

[3orquuz § 8oy Yanoiez)
AN ¥ BYOINd

Ans ey nwikipeid AOIEN

39ud Auos wdmyiysodg

V Bratislave, dfha: 29.1.2024

Ing. Frantisek Brlit
konatel a riaditel spoloénosti
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V Bratislave, dna: 29.1.2024

Ing. Frantisek Brlit
konatel a riaditel spolocnosti
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V Bratislave, dfia; 29.1.2024

Ing. Frantisek Brlit
konatel a riaditel spoloCnosti
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V Bratislave, dha: 29.1.2024

Ing. Frantisek Brlit
konatel a riaditel spoloénosti
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Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Zoznam subdoddvatelov a padiel subdodavok

V silade s ustanovenim § 41 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni
niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov verejny obstaravatel pofaduje od uchidzata, aby uviedol:

1. ddaje o vietkych zndmych subdodévatefoch v rozsahu obchodné meno, sidlo, 1€0, zdpis do prisluiného
cbchodného registra,

2. udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatefa vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, détum
narodenia,

3. uvedenie predmetu subdodavky,

4, podiel z&kazky zabezpefovany subdodavatefom v % a v EUR s DPH.

Podiel subdodavok

Subdodavatel .
{cbhchodné meno, | Udaje o osobe oprivmenej
Por. £.| sidic, 180, zipisdo |  konaf za subdodavatela Predmet
pristuného (meno a priezvisko, adresa subdodavky . .
obchodného pobytu, détum narodenia) v% vEURs DPH
registra)

V Bratislave, dia: 29.1.2024

Ing. Frantidek Briit
konatel a riaditel spolocnosti
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CESTNE VYHLASENIE
zainteresovanej osoby o nepritomnosti konfliktu zaujmov
v stitvislosti s pripravou alebo realiziciou verejného obstariavania

CEMOS, s. 1. 0.
Obchodné meno UChAAZACA: ...t e

Ing. FrantiSek Brlit’, konatel’
Ja, dolu podpisany/a, ........ccccoveiiiiiiiiinn
(meno a priezvisko, titul, funkcia/pozicia),

ako zainteresovand osoba', &estne vyhlasujem, Ze v stvislosti s pripravou a realizéciou verejného
obstardvania zdkazky:

Vypracovanie projektovej dokumenticie a vykon autorského dozoru -
Oprava mostov v sprave SSUD Mengusovce, Beharovee a SSUR Cadca
NAZOV ZAKAZKY: ...ttt

- somnevyvijal a nebudem vyvijat' vodi Ziadnej osobe na strane verejného obstaravatela, ktora
Je alebo by mohla byt zainteresovana v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zakona &. 343/2015
Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
(.,zainteresovana osoba“) akékol'vek aktivity, ktoré by mohli viest' k zvyhodneniu nasho
postavenia v sit’azi,

- som neposkytol a neposkytnem akejkoFvek Co i len potencionlne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akukol'vek finanénd alebo vecnii vyhodu ako motivaciu alebo
odmenu stvisiacu so zadanim tejto zakazky,

- budem bezodkladne informovat’ verejného obstaravatela o akejkol'vek situacii, ktora je
povazovana za konflikt zaujmov alebo ktora by mohla viest ku konfliktu ziujmov

kedykol'vek v priebehu procesu verejného obstaravania,

- poskytnem verejnému obstardvatelovi v postupe tohto verejného obstardvania presné,
pravdivé a Gplné informacie.

Bratislave 29.1.2024

' zakon & 343/2015 Z. z. ¢ vercjnom obstaravani a o zmene a doplneni niekterych zdkonov v zneni neskoriich predpisov



