ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla §
14 zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov:  Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeZe Slovenskej republiky
Sidlo:  Stromova 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381
Statutarny organ/konajtica osoba: JUDTr. Ing. Tomas$ Drucker

PoStova adresa’: -

(dalej ako ,Vykonavatel™)
a

Nazov:  Obec Jakubany

Sidlo: Jakubany 555, 065 12 Jakubany

Pravna forma: Obec, mesto

ICO: 00329924

Statutarny organ/konajuca osoba: JUDr. Jozef Maduga

PoStova adresa’; -

(dalej ako ,Prijimatel*)

(Vykonavatel a Prijimatel’ sa pre Uéely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odolnosti oznaCuju dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

1.1.

1.2.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnt sti¢ast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®) bliz8ie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktor( tvori Opis Projektu a Priloha ¢.
3, ktor0 tvori Metodicka priru¢ka k vystavbe aobnove budov. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskor$ich zmien a doplneni
sa v texte oznaduje ako ,Zmluva®“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti bez priloh v zneni neskorich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavéznej
dokumentacii, na Gcely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

' Vyplni sa v pripade, ak je postové adresa (korespondencna adresa) zmluvnej strany odligna od adresy jej sidla.
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1.3.

2.1.

2.2.

23.

24.

25.

2.6.

2.7.

28.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v G¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla élanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu za Ucelom realizacie Casti investicie vramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie
Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tto Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne postdenej ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej
pod Cislom 07102-20-V01-00009, predlozenej v ramci Vyzvy Vykonavatefa ,Odstranenie dvojzmennej
prevadzky v zakladnych Skolach*,“07102-20-V01“ zo diia 24.08.2022 podia zakona 0 mechanizme.
Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov projektu: Odstranenie dvojzmennej prevadzky v obci Jakubany
Kaod projektu: 07102-20-\/01-00009

Nazov investicie: Investicia 2: Dobudovanie Skolskej infrastruktary
Nazov komponentu: Komponent 7: Vzdelavanie pre 21. Storocie

Vykonavatel sa zavézuje, ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
Ucelom financovania Projektu, a to v slUlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v sulade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy Riadne a V¢as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany poCas Doby udrzatefnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt spinené aj poCas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie€o iné. PreruSenie plnenia
alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety sa
povazuije za podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavéznej
dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
iny postup.

V slvislosti s preukazanim pinenia Ciel'a Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecdit udelenie
vSetkych potrebnych suhlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
sposobom, ktory udelenie suhlasu vyZaduje. Suhlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad sthlas
s poskytovanim udajov z informaéného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych
dajov.

Vykonavatel sa zavéazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Kladne posudenou ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vylu¢ne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej zZiadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori su viazani zdvazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel’ zaroveni berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informacii, vratane osobnych tdajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na U¢ely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel' na svojom webovom sidle v sulade s § 16 ods. 9
zakona o0 mechanizme.
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3.1

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, sposobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Prdvnom ramci aZavaznej
dokumentacii Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximaine do vysky 1 634
031,58 EUR (slovom: milién Seststotridsatstyritisic tridsatjeden eur a patdesiatosem centov), &o
predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené
vydavky na Realizéciu Projektu predstavujd sumu 1 634 031,58 EUR (slovom: milion
SeststotridsatStyritisic tridsatjeden eur a patdesiatosem centov).

Prijimatel vyhlasuje, ze v pripade vzniku vydavkov v stvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su
Celkovymi opravnenymi vydavkami a budi nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu ana jeho
udrzanie pocas Doby udrzatelnosti Projektu, zabezpedi zdroje financovania na thradu vSetkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom predfinancovania a/alebo refundéacie.

Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urCi na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximélna vyska Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatelom nesmie byt
prekro€ena. Prijimatel suCasne berie na vedomie, Zze vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutogne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od postdenia vysky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, uelnosti a Ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.
Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 01.02.2020 a kon¢i najneskér 30.06.2026 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov").

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo int formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie
(dalej len ,,EU*) alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*)
zo zahranicia. Prijimatel zéroveri vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok, grant alebo ina
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktorl pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov financnej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia. Ak sa Prijimatel dozvie o skutoénostiach, ktoré by
mohli predstavovat dvojité financovanie podla tohto odseku alebo podra ¢l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa
dozvie o tom, ze na dosiahnutie ciela Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté
prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo
zahranicia, je povinny o tychto skuto&nostiach informovat Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich
dozvedel. V pripade porusenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11
VZP.

Prijimatel je povinny zabezpedit, aby bol Projekt v stlade s principom ,vyrazne nenarusit* v stlade s €l. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial vieobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poZiadaviek vyplyvajlcich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4
a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiaju, tam kde je to technicky uskuto¢nitelné a ekologicky
relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajluce sa zabezpeCenia prepustania
ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov),
manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo
potenciélu dotknutého vodného utvaru. Projekt neméze vyrazne narusit ziaden z environmentalnych cielov
(zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrZatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova
biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v ¢&l. 17 nariadenia o taxonomii v zmysle prilohy ¢.3 Zmluvy. Ak
Prijimatel nespIni povinnost podra tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.
Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

41.

4.2

43.

44,

o registri partnerov*) a tento zépis bude trvat minimaine po¢as doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri
partnerov. Ak Prijimatel nesplni povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podia
¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo ma povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podfa zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") a/alebo mé povinnost zépisu kone¢ného
uzivatela vyhod do iného prislu$ného registra podia iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuije, ze tuto
povinnost’ ma k datumu podpisu zmluvy splnenu (v pripade Partnera zabezpe€i preukazanie splnenia
tejto povinnosti Prijimatel). Prijimatel je suCasne povinny poskytnut Vykonavatelovi elektronicky odkaz na
webové sidlo, na ktorom je informéacia o koneénom uZivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informacia o
kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, ze bol vykonany
zapis alebo bol podany navrh na zapis kone¢ného uzivatela vyhod do prislusného registra a Vykonavatelovi
poskytne informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v sulade
s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie
tejto povinnosti Prijimatel). Udaje o konenom uZivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je
Prijimatel’ povinny poskytnut' v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia koneéného
uzivatela vyhod. Ak poskytnuta informacia o konecnom uzivatefovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je
povinny poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informéaciu o koneénom uzivatelovi vyhod najneskér do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uzivatela vyhod v stlade s élankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie tejto povinnosti Prijimatel).

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podla zékona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnit informéciu o
kone¢nom uzivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v sulade s €lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak dojde ku zmene kone¢ného uzivatela vyhod Prijimatela,
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatefovi aktualnu informaciu o konenom uzivatefovi vyhod
najneskor do 30 kalendarnych dni odo dfia zmeny kone¢ného uzivatela vyhod v sulade s élankom 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel' poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania,
zU&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazov/obchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a udaje o kone¢nom uZivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat kone¢ného uzivatela
vyhod.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpoCtu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finanénych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve,
Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouzitia
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatefa a inych Opravnenych oséb v sulade s ¢lankom 13
VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zavereénu ZoP Prijimatel prediozi najneskor do 3 mesiacov po Ukonéeni
vecnej realizacie Projektu. \ pripade kombinacie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada
samostatne za kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela ur&i Vykonavatel
v Zavaznej dokumentacii.

Za Ucelom pravidelného ziskavania informéacii o implementacii Projektu mé Prijimatel povinnost predkladat
vykonavatelovi po€as trvania realizacie Projektu priebezné monitorovacie spravy kazdych 6 mesiacov a to
do 30. diia mesiaca nasledujiceho po sledovanom obdobi. Prvym mesiacom, ktory je predmetom priebeznej
monitorovacej spravy je mesiac, v ktorom Zmluva nadobudla u¢innost.

Dalej mé Prijimatel povinnost predkladat Zavereéni monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP
v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.5 ¢lanku 5 VZP.

Na zmluvny vztah medzi vykondvatefom a prijimatelom sa vztahuju VZP v rozsahu, v akom sa tykaju
charakteru Prijimatefla a Projektu.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukongéeni realizacie Projektu.
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45.

46.

47.

5.1.

Prostriedky mechanizmu, ktoré s poskytnuté podla tejto Zmluvy, nepredstavuju Statnu pomoc/pomoc de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis a zakonom &.
358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, ze poCas Realizacie
Projektu a Doby udrzatefnosti Projektu neddjde k zmene skutocnosti, na zaklade ktorych by bolo mozné
posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimater tito
podmienku porusi, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje, Ze Projekt bude realizovany tieZ v sulade so zdkonom €. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Zze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavéaznost vyZzaduje
pisomnd formu, v ramci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podfa ods.
2.3. ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikaciu prednostne elektronickdl formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazujd, Ze v nevyhnutnych
pripadoch méze mat' takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budud v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouZivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy spdsobom
v sulade s €lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoCriovat

53.

54.

5.5.

5.6.

prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

Zmluvné strany si zarovei dohodli ako mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zasielok v listinne;
podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie Vykonavatefovi je mozné
vylu€ne v uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym sposobom.
Elektronickou formou komunikacie podfa ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
sa rozumie najma:

54.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Sposob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii,

54.2. v ostatnych pripadoch komunikécia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podla ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy v sulade s
¢lankom 10 VZP,

54.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuju
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejne;
moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéciu).

V pripade dorucenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost®) sa za def

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

podla tohto ¢lanku povazuje najbliz8i pracovny defl bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy
bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podlfa Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy za

dorucenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za defi dorucenia

pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu uloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak neddjde
k jej vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym doru¢enim,

Strana5z9



5.7.

5.8.

59.

6.1.

6.2.

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu

poznamku ,adresat neznamy®),
podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.
Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢en momentom,
kedy bude elekironicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dovodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne sthlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podia tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
U¢elom realizécie doruCovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budd v ramci tejto formy komunikacie
zavazne pouzivat a aktualizovat, pri€¢om nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvni
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruéena na neaktualnu e-mailovi adresu sa
bude povazovat na Ucely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2.  vzajomne si pisomne oznamit vSetky udaje, ktoré budl potrebné pre tento spdsob doruCovania,

57.3. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky
parametre pre splnenie poziadavky tykajlcej sa potvrdenia doruéenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna
strana, ktord ma tento technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane,
pricom sa uplatni postup podla ods. 5.7 prvej vety za bodkogiarkou Clanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel' je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na ucely pisomnej komunikacie
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazujl, Zze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku urCenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana
Prijimatefom v sGvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatefnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podfa druhej vety, pre jej pouZitie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny dradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA

Prijimatel je povinny zabezpedit, aby Projekt bol v stlade s principom ,,vyrazne nenarusit* v stlade s ¢l.
5 Nariadenia EU 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, kiimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, to znamena, Ze nemdze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov (zmiernenie zmeny
klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na
obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zneCistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov)
uvedenych v ¢&l. 17 nariadenia o taxonomii. Zaroven je prijimatel povinny pri realizacii Projektu
postupovat podla kapitoly 5 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora je prilohou €. 3 tejto
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak prijimatel tato podmienku porusi, ide o podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel je povinny:
a. najneskor do 5 mesiacov od nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy predlozit Vykonavatelovi:
- projektovi dokumentaciu v stupni pre stavebné povolenie k celému dielu vratane vietkych
prevadzkovych suborov a liniovych stavieb,
- projektové energetické hodnotenie/ekvivalent ako dokaz planovanych opatreni vo vztahu k
dosiahnutiu Uspory primarnej energie,
b. najneskér do 12 mesiacov od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy predloZit Vykonavatelovi
pravoplatné stavebné povolenie na realizaciu diela,
c. najneskdor do 12 mesiacov od nadobudnutia G&innosti Zmluvy odovzdat stavenisko na
realizaciu diela zhotovitelovi (zaiatok stavebnych prac),
d. najneskor do 12 mesiacov od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy odovzdat ¢asovy plan vystavby
diela,
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

e. najneskor 30.4.2026 predioZit VVykonavatelovi:
- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie na celé dielo a energeticky certifikat. V pripade, Ze
celé dielo vzmysle zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov vyzaduije iné ako kolauda¢né rozhodnutie,
- predlozi pravoplatné rozhodnutie vydané prislusnym regionalnym Uradom verejného
zdravotnictva a energeticky certifikat,
- spravu uvadzajucu metodiku pouzitd na vypocet Uspor primarnej energie.
Prijimatel sa zavazuje najneskor do 1 mesiaca od nadobudnutia UGcinnosti Zmluvy predlozit
Vlykonavatelovi zavazny harmonogram plnenia vy3sie uvedenych podmienok podfa bodu 6.2.
Prijimatel sa zavézuje dodrziavat povinnosti a z toho vyplyvajuce lehoty uvedené v ustanoveniach odsekov
6.2. tohto €lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. PoruSenie povinnosti uvedenych v
ustanoveniach odsekov 6.2 a 6.3 tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu predstavuje
podstatné poruenie Zmluvy v zmysle ¢l. 11 ods. 7 VZP.
Ak kolauda¢né rozhodnutie nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.4.2026, Prijimatel je povinny vratit
Vykonavatelovi pinu sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vy&erpal podla tejto Zmluvy. V pripade, ze celé
dielo v zmysle zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov vyZaduje iné ako kolaudaéné rozhodnutie a ak rozhodnutie vydané prisluSnym
regionalnym uradom verejného zdravotnictva nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.6.2026, Prijimatel
je povinny vratit vykonavatefovi plni sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyéerpal podfa tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat plnenie podla Zmluvy dovtedy,
kym mu Prijimatel nepreukdZze spdsobom pozadovanym Vykonavatefom v sulade so Zavéznou
dokumentéciou (pripadne kym nebude mat’ Vykonavatel za preukdzané na zaklade informacii, ktorymi
Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych skutoénosti:
voCi Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podfa osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je nuteny vykon povinnosti zaplatit pefiaznu sumu vo vyske vymahaného
naroku za vSetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vy3sie ako 5 000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti, ktora
nespociva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo
suvisi s Projektom:;
neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym dafiovym Gradom v sume vy33ej ako 170
EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na daniach vedenych miestne
prislusnym dafovym dradom presahujliceho uvedend sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujlici uvedend sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;
neexistencia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové
sporenie) v sume vy38ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na
poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie) presahujiceho
uvedeny sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahuijuci uvedent sumu a jeho plnenie, a to
pri predloZeni prvej a zavere¢nej ZoP;
neexistencia dlhu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné zdravotné
poistenie v Slovenskej republike v sume vy38ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie
uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujuceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar
na dih presahujci uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;
Prijimatel' neporusil v predchadzajicich troch rokoch zakaz nelegalneho zamestnavania podfa
osobitného predpisu;
poistenie pokryvajluce poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v stvislosti s Realizaciou
Projektu, ktory je zahrnuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v ¢lanku 12 VZP, ak
Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavaznej dokumentacii, ze poistenie sa nevyzaduije.
Prijimatel sa zavéazuje uhradit dih, ktory by existoval v nadvéznosti na odsek 6.6 pism. a) az d) tohto &lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v sulade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel
bude mat za to, Zze Prijimatel nepreukazal v zmysle Zavaznej dokumentacie uhradenie dlhu, resp.
schvalenie splatkového kalendara na dih a plnenie splatok podlfa splatkového kalendara, uvedené
predstavuje podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatefa a Vykonavatel je opravneny odstupit’ od
Zmluvy v zmysle €l. 11 VZP.
Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia mifnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu
inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
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71.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

1.1.

7.8.

podmienky na Upravu vysky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohfadnenim rocnej miery inflacie,
za rok predchadzajlci roku v ktorom sa uzatvara dodatok, ur€enej Statistickym uradom Slovenskej
republiky.

Clanok 7. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla

§ 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych

zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,.zakon o slobode informacii®)

povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobida ucinnost kalendarnym driom nasledujicim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Za suc¢asného reSpektovania ochrany osobnosti

a ochrany osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuiju, ze Zmluva neobsahuije Ziadne chranené informacie,

ktoré sa nemdzu spristupnit podla prislusnych ustanoveni zakona o slobode informacii, v désledku ¢oho

vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.

Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,

pricom akékolvek zmeny alebo dopinenia musia byt vykonané vo forme pisomného a ocislovaného dodatku

k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itd a jej platnost a uginnost konéi 30. kalendarny defl po predlozeni

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatefovi v

sulade s ods. 4 a 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, Ze ma namietky

vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky Vykonavatel

Prijimatefovi oznamil, G¢innost Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel doru¢i PrijimatePovi oznamenie

o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost predkladat Nasledné

monitorovacie spravy, konCi platnost a u¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odlisne od

predchadzajlcej vety konéi platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:

7.3.1. ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a cinnost konci 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
Vykonavatelom a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedo$lo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

7.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maji sankény charakter pre pripad porudenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri¢om ich platnost a U¢innost kon¢i
s platnostou a ucinnostou predmetnych ¢lankov;

7.3.3. Neaplikuje sa.
Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo oprévnenost Projektu podlfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatela sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel' vyhlasuje, ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, sU pravdivé a zostavaju U¢inné pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje za
podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predioZi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sud v SR.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavézuju bezodkladne vzéjomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany U¢el Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zavazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom s ohladom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zékonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podfa § 262 ods. 1 Obchodného zékonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroven zmluvné strany suhlasia a berl
na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom vztahom
sukromnopravnym.
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Podla § 401 Obchodného zékonnika Prijimatel vyhlasuije, Ze predizuje premli€aciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatela tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti na 10 rokov
od doby, kedy premi¢acia doba zacala plynut po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodné a vézna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovend v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poCte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v silade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
ddveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o ddveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) doch&dza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych stran st uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzitd kvalifikovana elektronickd Casové peciatka podlia zékona
o0 doveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou stc¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu
Priloha ¢. 3 Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Vo ANA e Vo ANA e
Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze Obec Jakubany
Slovenskej republiky v zastlpeni
v zastupeni JUDr. Jozef Macuga
JUDr. Ing. Toma$ Drucker starosta obce
minister
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Priloha €. 1 Zmluvy
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*) si neoddelitelnou stéastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju préva a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatefom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorSich zmien
a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP sl zavazné pre celi Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve su najmé:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vyClenenymi finan¢nymi
prostriedkami poCas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovu analyzu tdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend vods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovanad a uréend na financovanie Projektu (t].
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouZivana terminologia
,vydavky“ aj pre ,naklady“ podla zakona €. 431/2002 Z. z. G¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrZanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s ¢ldnkom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu — doba, polas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena vé&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukonéenie Projektu — def, kedy po Ukonceni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zuctované Prostriedky mechanizmu;

Kladne postdena Ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona ¢&. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
ulozena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podfa dni za€ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoénost uréujica
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného dria lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrnov,
mesiacov alebo rokov na Ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skutoénost, ktora je rozhodujlca
pre jej zaciatok a konéi uplynutim toho kalendarneho dia, ktory sa svojim pomenovanim alebo ¢islom
zhoduje s driom, ked nastala skuto¢nost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny deri v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny def v mesiaci. Ak nepripadne posledny deii lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na deri pracovného pokoja podfa zédkona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a pamatnych diioch v zneni neskorSich
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie pinenia mé nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznadeny dilom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukoncenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurpskej Unie (dalej len ,EU*) vyplyvajlce z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom Eoho je alebo by bolo poSkodenie
véeobecného rozpodtu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plyntcich z viastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
Ucely spravnej aplikdcie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) & 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvajité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej
Unie;

Narodna implementaéna a koordinacna autorita alebo NIKA — organ ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po UkonCenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost’ vyluéujuca zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylu&ujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdZka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekdzka, ktord vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, ¢i ur€ita skutonost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatdra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SR*) a pravnych aktov EU, Zavazne;

dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne

posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Su€astou Opisu Projektu je najmé& RozpoCet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich

¢asovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukongit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel ur€i vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli aboli uhradené Prijimatelom v slvislosti s

Realizaciou Projektu podfa Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuje;

Opravnena osoba - osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, urena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

NIKA,

Urad viadneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvy3Si kontrolny trad SR,

g) Orgéany Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym ramcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Zze upravuju skutoCnosti, ktoré mdzu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najmé:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odpor(iéania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvajui prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jila 2018 o
rozpodtovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na vieobecny rozpoget Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU)
&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) ¢&. 283/2014 a rozhodnutia €. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) ¢. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpodtovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni plnenia
environmentalnych cielov v plathom zneni (nariadenie o taxondmii),

()

o
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v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvéleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady®),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatefov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najma:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidiach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoctovych pravidlach®) ,

iii. zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky

zakonnik®),
z&kon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimélnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,zékon o Statnej pomoci®),
viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o Uctovnictve,
X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
i.  Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,
jii.  Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operaéna
dohoda®).
Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beZnej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realizécie projektu, su upravené
v Zavaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ind vec, majetkovu hodnotu alebo pravo, priom jeden
Projekt moZe zahfiat aj viacero Predmetov Projekiu;
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske €innosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle &lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Vii.

Xii.



Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov uréena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posutdenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje urCité % z Celkovych opravnenych vydavkov, priCom skutocne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podla tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZ&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximéalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu uskuto¢fiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy€lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sllade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie S$tatnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy Statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolotne aj ako ,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statnej
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidia a podmienky, na zaklade ktorych méZze Vykonavatel
poskytnut' Statnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, oddvodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré s schvalené Viykonavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vySka Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt rovna
alebo nizsia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mézu byt
dodatoCne znizené v stlade s § 21 zakona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. ) zdkona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavézna éinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatefnost' — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podla Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt Udrzatelnost nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajuce sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o U¢tovnictve, pricom za dostato&né splnenie
néleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zélohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je u&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajucimi zo Zavaznej dokumentéacie;

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo m6zu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutefnd vec, pravo
alebo ina majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uZivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iii) predlozenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia 0 do€asnom uzivani
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemdzu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skonCenia Doby udrzatefnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spsobom
vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecne;j realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukon&eniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vlykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukonCenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak mé& poslednéd ukonovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priom
musia byt suCasne naplnené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za i¢elom dodrzania leh6t uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukoncenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked dojde k Ukon&eniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonéeniu Projektu;
V¢as - konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentécii,
Viyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania - vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo €) nariadenia o rozpoétovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ - podklad
vypracovany podla § 15 zékona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vlyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zacatie realiz&cie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
priGom v zavislosti od charakteru Projektu za&atie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
de:

(i) zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednévky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia U¢innosti prvej

zmluvy s dodavatefom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zacatia poskytovania sluZieb tykajucich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej Cinnosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktort nemozno podradit pod

body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe &. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skuto€nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vySSie
uvedeného sa Zacatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podfa &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za zlugitelné s vnitornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut' Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficialnom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a procediru (postup) ich vydania alebo schvalenia



a)

a obsahuju blizSiu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej ndzov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, VCas a
v stlade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V€as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali v3etky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voCi jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajucej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuje:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v stlade s Kladne postudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v silade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a ucelnosti vyhradne na Ghradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou podfa zakona o U¢tovnictve, viest Uétovnictvo v stlade so zakonom
o UCtovnictve tak, aby na Uctoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného U¢tovnictva Prijimatel vyuziva analytickl evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je G&tovnou jednotkou
podla zakona o U¢tovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o uctovnictve) tykajdcich sa Projektu v Uctovnych knihach podfa § 15 ods.
1 zakona o uétovnictve (U¢tovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznaCenim Projektu pri zépisoch v nich, priom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spdsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych oséb; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia
pravneho poriadku $tatu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej Cinnosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelent Gétovnl evidenciu o
hospodérskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavéazkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku €innost,
uchovavat vietku dokumentéciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s &lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najméa zakon o U¢tovnictve v suvislosti s uchovavanim uctovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimélne do 31.decembra 2031, ak z ods. 7.3. Clanku 7 Zmluvy o poskytnuti



prostriedkov mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany
Opravnenych osdb podfa Pravneho ramca. Stanovend doba podfa predchéddzajicej vety moze byt
automaticky predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade
oznamenia Vykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho rdmca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z
tohto pismena je podstatnym porusenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,

h)  uplatfovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnost
prilezitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

5. Vpripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim $tatnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, ze v stlade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie méa trvat polas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Viykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujuce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu tatnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne postidenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuji podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuiju.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoénu
pozadovanu suéinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9.  Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osob dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a U¢elnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zaddvani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom vykonava
Vykonavate! spravidla v ramci administrativnej financnej kontroly ZoP podla zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletni dokumentaciu k ukoncenému postupu verejného obstaravania (t.].
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz u€innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej st prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému



10.

obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP.

Viykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finan¢nej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti uéinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Viykonavatel' pre ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania méze
vyuzivat vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informa¢ného systému ARACHNE.

V sUlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesn zmluvu alebo ramcovu dohodu
s uchadza¢om alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie st
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeéit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podlfa ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost' dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vsetku potrebnu suéinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zékazku nevztahujd, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Viykonavatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
urCenych v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadavanie zakazky na ten isty predmet obstaravania, ktorého kontrola nebude
ukoncena podla odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, moze Prijimatel opakovane predloZit Vykonavatelovi
na kontrolu maximalne jedenkrat. V osobitnych a riadne odévodnenych pripadoch méze Vykonavatel na
Ziadost Prijimatela umoznit opakovanie zadavania zakazky podfa prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku VZP
a jeho predloZenie Vykonavatelovi na kontrolu nad ramec limitu uvedeného v prvej vete tohto odseku tohto
¢lanku VZP.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a ktoré spifiaji vietky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poas Obdobia realizacie Projektu a zarover
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) s sucastou odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v sulade so Zmluvou, st

v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v sulade,

su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viaZzu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred prediozenim Ziadosti o platbu a zaroveri boli, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté do
udtovnictva Prijimatefa v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uCtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
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a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt splnena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduije s ohlfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelné, preukazatelné asi dolozené Ugtovnymi dokladmi (t. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré s riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zéklade ktorého je
uhradzané Preddavkové platba zo strany Prijimatefa dodavatelovi,

i) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZzenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP su zaokrdhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie st

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto ¢lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vy€islenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade so ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podia élanku 14 VZP, bez ohfadu na skutoCnost, Ze

povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel’ je povinny poc€as Ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo forméate uréenom Vykonavatefom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, méze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava,

c) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonévatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada podfa ods. 4.2. ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Prvé monitorované
obdobie, ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom
Zmluva nadobudla G¢innost, resp. kalendamym mesiacom, v ktorom do$lo k Zacatiu realizacie Projektu, ak
ZaCatie realizicie Projektu nastalo pred nadobudnutim Ucinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie
pre ucely predkladania priebeznej monitorovacej spravy konci kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo
k Ukonceniu vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverecnu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavere¢nou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatefnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dnia UkonCenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér do 30.dfa mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
monitorované obdobie pre uéely naslednej monitorovacej spravy zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola UkonCené realiz&cia Projektu.

10



10.

Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych udajov, informéacii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finannou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované poruSenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentaciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Viykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi tdajmi,
informaciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit' a overit' aj Udaje,
informacie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatefa Bezodkladne odo diia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o0 zaCati a ukonCeni akéhokolvek sldneho, exekucného alebo spréavneho konania vodi
Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych osbb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skuto€nostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat Vykonavatela o zacati a ukon&eni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizatného konania a reStrukturalizacie, konania o névrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonCeni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spoloCnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o v8etkych zmenach a skutoénostiach, ktoré maju alebo mézu mat' negativny vplyv na riadne a
v€asné plnenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, suvisia alebo
mozu sUvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytocného odkladu zmluvné strany prerokuijd
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost v3etkych informéacii poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v rdmci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informéacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim Udajov o Projekte a/alebo v stvislosti s nim vratane udajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a dal§im subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vSak vyluéne:
NIKA, organu zabezpedujlcemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpecujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu dradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Europskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poskytnut' sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa Clanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpedenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, U¢inné a primerané cielené informéacie réznym cielovym skupindm vratane médii
a verejnosti.
Prijimatel je povinny pocas ucinnosti Zmluvy podra ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne v3ak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizacie Projektu, podla toho, ktord skutoénost
nastane neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditefnosti uvedenych v tomto
Clanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. Prijimatel s cielom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpegi:
a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozfujuci oznacenie podla tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informécie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou

Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU“. Ak tak ur€i
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Vlykonavatel v Zavéaznej dokumentacii, informacia méze byt doplnend nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplfujucimi informaciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimaine tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat' zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov,
znadiek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouzita Ziadna ina vizualna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tieZ oficialne logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. MéZe byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informéacie bezprostredne, najneskér vak tri mesiace po Ukonceni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost’ a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensia ako 20 000 eur, je
postacujuce pouzit format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého
rozsahu, ktory s ohladom na velkost Predmetu Projekiu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povazovat za primerane zretefny a nezamenitefny s inym logom,
vizudlom a podobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, Snirka na mobil, USB kIU¢€) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU‘/,Financované Eurdpskou
tniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, pricom minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takuto velkost emblému EU neumozriuje,
je mozné pouzit menSiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoziuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpe€i inym primeranym spdsobom.

4. uvedenie emblému EU snapisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU"/
,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zéaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozura,
oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informacny material a pod. Moze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurépskou Uniou NextGenerationEU/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU* a loga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikéacii voci verejnosti, na sociélnych sietach a pod. MéZze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

3. Vlykonavatel je opravneny urcit blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podra tohto
Clanku VZP v Zavéznej dokumentécii, vratane blizSej Upravy poziadaviek tykajlcich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovant v ramci inych programov a
néstrojov EU podra ¢lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1. V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkoncCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuje ze:
a) nehnutelnosti, v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd splfiat vo Viyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prév Prijimatela
k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujucich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.
Z prévneho vztahu Prijimatela k Nehnutefnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od Zacatia realizacie
Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. Moze pritom dojst aj ku kombinacii roznych pravnych titulov, ktoré toto
pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mézu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;
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b) Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v rdmci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej ¢innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciefa Projektu
podia Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v stlade s Vyzvou, pri dodrZani
pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prisluSného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v &lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom aprav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka préva dudevného
vlastnictva Cieflom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel' je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti uréenia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznaCi jednotlivé hnutefné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajicich zinformovania, komunikécie
a viditelnosti podra ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu nemdze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Vykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
Ciastogne, okrem vynimky vyplyvajucej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne neméze mat vplyv na dosiahnutie U¢elu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podla Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik préva tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZ po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP. O sthlas podfa predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.

4, Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat' $tatnu pomoc/pomoc de minimis podia
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osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymoct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s urokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Viykonavatel zarovert moze ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla predchadzajlcej vety v sulade s ¢lankom 14 VZP.
Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predislo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej urovni. Najomca a/alebo osoba podia prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v stlade prdvnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

Prijimatel sa zavézuje poskytnit Vykonavatefovi a prislusnym organom SR a EU véetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na ucely vyplyvajuce z Pravneho rdmca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR aEU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentacie na Ucely vyplyvajlce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.
Prijimatel suhlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zédznamy tykajlce sa ktorejkolvek Easti Projektu alebo Easovej fazy jeho
realizacie, ktoré mézu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osob&m z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonévatefovi pripadnu $kodu vzniknutu Vykonavatefovi v dsledku porusenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlcim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela moZe byt schvalend iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prislusnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posldenie splnenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatelom v postaveni Ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a u¢el Zmluvy, priGom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym Ukonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstlpi do Zmluvy namiesto Prijimatefa, ato aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktord méa byt novym Prijimatefom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podia tohto odseku 1, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s od6vodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi

Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podla odseku 1

tohto ¢lanku VZP. Vykonévatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovani dokumentéciu, informacie a vysvetlenia

v primeranej lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentaciu, vysvetlenia a informacie vyziadané podla predchadzajucej vety v urCenej lehote a spdsobom,

Vykondvatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voli Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela

voCi tretim osobam.
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Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spoloénosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena neméa vplyv na splnenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych vo Vyzve Prijimatefom a zaroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa otejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu konecného
uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktdry Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentaciu, dopliujice informéacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, i je zmena
vlastnickej Struktiry Prijimatela pripustna. Prijimatel’ je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujuce
informécie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spésobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a doplfiujucich informacii vyziadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voCi
Prijimatelovi zmluvnU pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoénosti, ze doslo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podla prechadzajicej vety predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postlpenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmlauv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najmd zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vlykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do véetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisluSnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat' schvaleny Projekt v sllade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavéznou

dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realiz&ciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpe€i Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, priCom v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat' Vykonavatela o zmenu Zmluvy podla &lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim tkonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tdto Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Viykonavatel' povinnost' zagat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizécie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom vsak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskor do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Viyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 tohto &lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto ¢lanku VZP.
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Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutoénost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto &lanku VZP
alalebo skutoCnosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznédmeni uvedie skuto¢nosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prisludnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju uéinky pozastavenia
Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto &lanku VZP. Odlisné plati v
pripade:

a)

dovodov pozastavenia podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skorSi vznik OVZ aVykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastévaju ucinky
podia odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto Clanku VZP, ak doSlo k uplynutiu lehot
stanovenych Zmluvou, Pravnym rdmcom alebo Zavdznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti tychto lehét;
ak na zaklade predloZenej dokumentacie Viykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Viykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného poru$enia Zmluvy Prijimatelom, a to aZ do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej €ast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako doslo k u€inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku do$lo az v Ease po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

az do doby, kym budu riadne zabezpe€ené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi slvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

v pripade zaCatia trestného stihania za skutok sUvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatefovi, osobdm konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odbvodiuju doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porudenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

v pripade, ak doSlo k zadatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnutornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najméa konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa kapitoly Il ¢lankov 12 az 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji podrobné pravidla na uplatiiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
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10.

1.

12.

13.

14.

Clenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurépska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluéitelnosti pomoci so spolo¢nym trhom,
j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,
k) v pripade stdneho, exekuéného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maji alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Viykondvatel moZe pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti nedojde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelfom, uvedené sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa
¢lanku 11 VZP.
Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku
VZP Prijimatelovi pisomne oznami. Doru€enim tohto oznamenia Prijimatefovi nastavaji Ucinky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutni stcinnost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v riadnej Realizacii Projektu.
Viydavky realizované Prijimatefom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
ozndmeni Vykonavatela podfa odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.
Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto G&inky spojené podla tohto
¢lanku VZP.
V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktord ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekazka. Na ten UcCel je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukézat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavéaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.
Ak Prijimatel ma za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto ¢lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutonost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.
V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku
5 tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajica z Pravneho ramca alebo ina pravna skutoCnost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje odobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimateflovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety urcit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa prediZzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizécie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizicie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Viykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutocnosti, ktoré maju
alebo mézu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe €.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.

Viykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkofvek
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skutoCnosti suvisiacej s Projektom, ak méa alebo mdze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu.

V spojeni s ods. 7.2 €lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohlfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutoénost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podfa § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (z&kon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, pricom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a.

Formalna zmena spoCivajica v zmene udajov tykajlcich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné udaje, islo
U¢tu ur€ené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratorny ucinok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej déjde na zaklade
vSeobecne zavazného pravneho predpisu nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyzaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizsom pisomnom dodatku k Zmluve najneskér pred thradou zaveregnej ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. Suc¢astou oznamenia su dokumenty (zahffia i dokumenty v
elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prisludny pravny predpis a pod.

zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim
Pravneho ramca, Systému implementécie alebo Zavéznej dokumentécie sa mbze vykonat vo
forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v dosledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naf prihliadat a postupuje sa podla ods. 7.7 &lanku 7
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznémi
Vykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuje jej vznik, pricom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktor( Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podfa tohto
pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel neméze akceptovat z inych riadne odévodnenych dovodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptovat ozndmenie Prijimatela, ak toto svoje oddvodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako
iny druh zmeny, resp. ako poruSene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podla prislusného
Clanku Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovand zmena Zmluvy sa
podla tohto pismena c) vykona vo forme pisomného v najblizSom pisomnom dodatku k Zmluve
najneskor pred Uhradou zavereénej ZoP v pripade, e ma vplyv na jej znenie a moze obsahovat
viacero skor schvalenych vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatefom v
Zavaznej dokumentacii ur€ené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena
Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamnu zmenu
Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena c),
prisom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.
Za menej vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatefnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),
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odchylka v rozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe & 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky opravnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatefnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpolte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciefa Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, 0 menej ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaji pod niektorl z definovanych

kategorii zmien alalebo s ako menej vyznamné zmeny oznaCené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamnu zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, pri¢om po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je mozné zrealizovat' na zaklade Ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktorl
podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme, ktorl pre tento UCel urcil Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto vyznamnu zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajlce sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena d), priom pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny
poziadat o zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoénosti, ktora sa ma prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote urCenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote uréenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii ur€i, pri ktorych vyznamnych zmenéch Projektu je Prijimatel
povinny poziadat o schvélenie vopred a pri ktorych je postaCujice dodato¢né schvalenie v sulade s tymto
¢lankom Zmluvy.

Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sufasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis Projekiu,
o viac ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajlcich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vii. pouzivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov al/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Viyzvy,

ix. Prijimatela podfa ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,

X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajucej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. prediZzenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizacie

Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
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10.

1.

12.

13.

Xii. akychkolvek skutoénosti rozhodujucich pre urCenie vySky aintenzity Statne
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xiii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznaend v Zavaznej
dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu tykajlcu sa vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP musi byt riadne
oddvodnena a musi obsahovat informacie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia,
inak je Viykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, av§ak rovnako nie je opravneny sthlas so zmenou
bezdévodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia vetky podmienky stanovené Zmiuvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak nedéjde k schvéleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doSlo, vydavky suvisiace s takouto zmenou
mozu byt povazované za neoprdvnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posudenia podanej Ziadosti 0 zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote urenej v Zavaznej dokumentécii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpeCi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvélene;
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné poruSenie Zmluvy.
Pravne Gcinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel akceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendarny def, kedy zmena skuto¢ne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktoru Vykonavatel neakceptuje podla odseku 3 pismeno ¢) tohto
¢lanku VZP, su vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom spdsobom pre vyznamnu zmenu podfa odseku 3
pism. d) tohto ¢lanku VZP,
c. pri vyznamnej zmene v kalendarny den odoslania Ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatela
Vlykonavatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendarny defi vyplyvajlci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvélena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo
vynimo¢ného stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
kontroly vyjadrena v Ciastkovej sprave alebo sprave z finanénej kontroly vykonanej Vykonavatelom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpoCtu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis projektu
alalebo ich bliz8iu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zaverecnou ZoP.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v c¢lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekro€ena okrem pripadov vztahuijucich sa na
ods. 6.8 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentécii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti v stlade s touto Zmluvou, su pre Prijimatela zavazné, a to
dniom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajiceho schvalenia
zmeny, ktora ma byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nemé Prijimatel
pravny narok.
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Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukoncit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
podia ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukon¢it mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
C) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych strén, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vetky zavazky vyplyvajlice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat' Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu

pocas Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podlfa ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZe Prijimatefl tuto vziat spat iba s pisomnym suhlasom Vykonévatela. Vypovednéa doba je jeden mesiac
odo dnia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona

Ukony vztahuijlice sa k vysporiadaniu finan¢nych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut

vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonCeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstlipenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nespIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal plnit podfa Zmluvy. OmeSkanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poruSenie zmluvnej povinnosti.

PoruSenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujica Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na (el Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druhd zmluvna strana nebude mat zaujem na pineni

povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 3¢.,3d.,4,5,6 a7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie uéelu
Zmluvy a/alebo Ciela Projektu a sti¢asne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovaZuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hfadiska spinena, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto€nost, ktord Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porudenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo U¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas uéinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoénost, ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v stvislosti
s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,
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10.

1.

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) porusenie zavazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie uéelu Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v stvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podia v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruenie povinnosti Prijimatelom podia Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurépske;
Komisie podra &l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel’ zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciefla Projektu, ktoré je povaZované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, Ze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované neprediozenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zudtovanie
predfinancovania alebo ZoP — z(i¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Oprévnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana upline alebo z €asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podfa § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poru$enim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatefa, na ktory je potrebny

predchadzajuci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porudenie dalich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajicich z Pravneho rémca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuji za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbyto€ného odkladu po tom, ako sa otomto porueni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatefa méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

ddvodu preto Prijimatel sthlasi s tym, ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu“ zahffia dobu, pocas ktorej su v priamej nadvaznosti

Vykonavatelom vykonavané Ukony podfa predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druhd
zmluvna strana opravnena poskytnut' dodatoénu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné poruSenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Viykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
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13.

14.

15.

16.

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podfia ods. 1 pism. ) lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vréatit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavazuje vrétit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podra ¢lanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujicom
poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavéazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatefla, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prisluSnych ustanoveni Obchodného zékonnika a podporne Obéianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom doruenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podla
ods. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstUpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatefa,
ktoré podfa svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé prédvo poZadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost’ Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podfa Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) €lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po¢as uéinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
20 Zmluvy, Prijimatel sa zavézuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentécii a v Zmluve, pri€om prioritne sa zabezpeéenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zaloZného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpedovacie prostriedky slUZiace pre zabezpelenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho uUkonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,

b)  zalohom méze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo viastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt viastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je zndmy vlastnik, resp. v8etci spoluvlastnici
veci a stcet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako suCet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predlozenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom mdZu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatefa, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podlfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
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(iii) veci vo viastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zalozného prava
na zéloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0sdb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatefovi, alebo ak nepatria vylutne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podfa ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.,j. ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, Ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

Podrobnejsie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZzného prava budu predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v sulade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlcim zavézky Prijimatela podia Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni zaloZzného préva,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich oséb, ak je zalohom
zabezpecujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

Vykonavatel' je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajlice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavéaznej dokumentacii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, spravy, Udaje alebo informéacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 5 ods. 9, &l. 8 ods. 2,4 a 5, ¢l. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 ods. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, &l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a ¢l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo urCenej Vykonavatelom, priCom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podfa Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spésobom podfa &lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podla &lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnt pokutu voci Prijimatelovi za kazdé porusenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty defi ome$kania,
az do spinenia porusenej povinnosti alebo do skoncenia uéinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Vykonavatel zmluvni pokutu uplatiiuje, maximéalne vSak do vysky Prostriedkov mechanizmu
podlfa ods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny
uplatnit zmluvnu pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porudenie
povinnosti nebola uloZena ina sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a sucasne, ak
Viykonavatel Prijimatela vyzval na dodato¢né spinenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel’ uvedend povinnost nesplinil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatefa na ndhradu Skody spdsobenu
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Viykonavatelovi.
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10.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn €innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych osdb podfa § 2 pism.
i) z&kona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, stlad narokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodéarnost,
efektivnosti, G¢innosti a Géelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, pineniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykondvana podfa zakona o finanCnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej financnej kontroly, administrativnej financnej kontroly a financnej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpec¢i najma overenie, &i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a¢i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méZe vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy do skonéenia Ucinnosti Zmluvy podlfa ods. 7.3. €lanku 7 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote uréenej Vykonavatelom informovat’ Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu  Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatefa a sUéasne mu v lehote urCenej
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavézuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, €l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpeci, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade sods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciefa
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zadatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho ramca, najméa zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre uéely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skutoénosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajucich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informéacii o Projekte vyuzivaju aj osobitné
nastroje vytvorené ingtit(iciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za ucelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.
Prijimatel sUhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné (daje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych dajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zarover zavazuje
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1.

12.

poskytnut' Vykonavatelovi sucinnost a/alebo akékolvek dopliiujice informacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informacii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacénej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje naplnenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podfia tohto
¢lanku VZP na poziadanie poskytli sucinnost, informéacie a dokumenty (napr. U¢tovné zaznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevy&erpal podlfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v slvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca a's tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. porusenie
finan¢nej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpoCtovych
pravidlach vzniknuty na zéklade uroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vlykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouzitie prostriedkov zodpovedajtcich vynosu podlia ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu pod'a
ods. 1 pism. e) tohto €lanku VZP sa Prijimatel zavézuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujtceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato sposobom uréenym Vykonavatelom
v Zavéznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast, ktoré je povinny vratit podfa
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimateflovi podia ¢lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonévatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vratit, vziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimateflovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanCnych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktort ma Prijimatel’ vratit a zaroven uréi Cislo U¢tu/Cisla Uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenu v Ziadosti o vratenie
finanCnych prostriedkov v lehote 60 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonavatel:

a. ozndmi porudenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu

(ak ide o porusenie finan¢nej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti na prislusnom organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Géet uréeny
Vlykonavatelom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoCtovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
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mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet ureny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak poCas Realizacie Projektu a po€as Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatefovi podla § 23 ods. 6 zakona o

mechanizme,

b. predlozit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tdto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie urci Vykonavater.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet uréeny Vykonavatefom,
prisluny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voci Vykonavatefovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, ani proti akymkolvek inym pohladdvkam Vykonavatela
voéi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast' podfa tohto &lanku VZP, Vykonavatel
mdZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len deri lehoty podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti sa uplatni
120 dnové lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek podas uCinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajuce;
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzand v EUR. Pripadné kurzové rozdiely zné3a Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuije inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoCtu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
0 Uctovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uétu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na G¢ely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z UCty, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zl¢tovanie predfinancovania, ZoP - zu&tovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundacia).

Ak Prijimatel prevadza peniazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na
(¢et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na ticely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Europskou centralnou bankou v def predchadzajuci diu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepocitany tymto kurzom na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (ZoP - zu&tovanie predfinancovania, ZoP -
zG&tovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia G&tovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zi¢tovanie predfinancovania
uplatni postup pod'a tohto &lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento z&vereény kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zaverednej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdZze v ramci zavereénej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
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dokumentécii. Ak zo zaverecného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vrétit podia ¢lanku 14 VZP.

Na Ucely tohto €lanku VZP sa dilom uskuto€nenia uétovného pripadu rozumie def uskutoénenia uctovného
pripadu podla § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch UCtovania a ramcovej Uétovej osnove pre podnikatelov G¢tujucich v sUstave podvojného
uctovnictva, uverejneného v ozndmeni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Viykonavatel zabezpecCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na uéet vedeny
v EUR (dalej len ,icet Prijimatefa®). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrZiavat uéet Prijimatefla otvoreny az do Finanéného ukonéenia Projektu. V pripade
zruSenia uctu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym u¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia Uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komercnej banke v zahraniCi Prijimatel zodpovedd za uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Gétu na svoju tarchu.

Prijimatel moze realizovat’ Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych U¢tov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie Uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak s Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela droené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel’ nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté troky vratit Vykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoctovéa organizacia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatiuije.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania
alalebo systémom refundacie.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje defi
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povaZuje deri aktivacie evidencného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujuci Upravu rozpo€tu Prijimatela rozpoGtovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran sucasne pouZziju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t|. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximélne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
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Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvéadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych udajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvélené Prostriedky mechanizmu vrétit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla
Clanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Ucely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postpil pohladavku vogi
Prijimatelovi tretej osobe podia § 524 az § 530 ObCianskeho zakonnika,
b) uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zélozného prava na pohladavku dodavatela vodi
Prijimatelovi podla § 151a aZ § 151me Obcianskeho zakonnika,
€) Uhrada opravnenej osobe na zéaklade vykonu rozhodnutia voCi dodavatelovi podfa pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podia § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku voci dodavatelovi podia § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, ze dodavatel postipil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zéakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlice
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zélozného préva na pohladavku
dodavatela voCi Prijimatelovi podfa § 151a az § 151me ObCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujtice vznik zalozného prava.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade Uhrady z&vazku Prijimatela dodavatefovi na zaklade uloZenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veritefom do notarskej tUschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu
zavézku do notarskej uschovy.
V pripade zapocitania pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohladavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpo¢tovych
pravidlach). Ustanovenia tohto &lanku VZP sa zéaroven nevztahuju na pohladavku podia ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Sast na zaklade Prijimatelom prediozenych neuhradenych Ugtovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpe&i poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpo€tom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentéciou podfa platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
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néleZitosti uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uttovnych dokladov si ponechéva Prijimater.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 3 pracovnych dni odo dia pripisania prislusnej platby na uet Prijimatefa, alebo odo dha
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoctu potvrdzujlceho Upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpoctova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s Ghradou zavézku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny cel jej vy$ku zuétovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujliceho Upravu rozpotu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova
organizacia. Nez(Ctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi najneskor do
asu doruéenia ZoP - zUtovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom siastou takejto ZoP —
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijuce vratenie nezictovaného rozdielu predfinancovania.
Vlykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nezU¢tovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak e$te nedo$lo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — z(étovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zu&tuje platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP - zlétovanie predfinancovania, ktor( predklada
spolu s vypisom z Uétu potvrdzujicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutoén(i Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zi¢tovanie predfinancovania, najmé vypisom z G&tu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoén(i Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zuctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, 7e Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zudtovanie predfinancovania podla zakona o financnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — zG&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvéli v zniZzenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zuétované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezucétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Viykonavatel méZze umoznit' Prijimatelovi zUCtovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial' vznikne Prijimatelovi povinnost’ vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezl¢tovani ¢&ast predfinancovania na Ucet
Vykonavatela, a to v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, realizuje vrétenie
formou prevodu z uctu Prijimatela na uéet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v sulade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP - poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 % z Casti
rozpo¢tu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdd poskytnutd zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na ucte Prijimatela alebo odo dha aktivacie
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evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizacia, je Prijimatel povinny zu¢tovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimater zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — zigtovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zUé&tovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zu&tovanie zalohovej platby spolu s Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktura) prijatymi od dodavatel'a ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujticimi skutodn Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zigtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentéciou podia
platnych pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie nalezZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoéni Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — zué&tovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zélohovu platbu mozno zugtovat prediozenim viacerych ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania finan¢nych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpodtu potvrdzujiceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdu predkladant ZoP - ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezlétovane] zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuctovat
predlozenim jednej ZoP - zgtovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej vySke zalohovej platby podfa odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o daliu zalohovlu platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca
zalohova platha bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel moZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby podlia odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuctovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, 7e Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zi¢tovanie zalohovej platby podia zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zGétovanu, ak je ZoP — zugtovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP - zlétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vrétil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zlé&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisluSnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel moze takto identifikovani nezuétovanu
sumu zudtovat prediozenim daldej ZoP - zigtovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 12-mesaénej
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezUctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidencného listu Uprav rozpodtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zUCtovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezi¢tovaného rozdielu poskytnute;
zalohovej platby.

Ak Vykonavate! v predlozenej ZoP — zUétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zU&tovanie, Prijimatel je povinny vrétit sumu neziétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podia ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskér do skoncenia lehoty na zuétovanie poskytnutej zalohovej platby nepredloZi
ZoP — z&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP - zli¢tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel mdze umoznit Prijimatelovi zi¢tovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezUctovanej zalohovej
platby alebo nezuctovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vréatit
nezU¢tovant poskytnuti zalohovu platbu alebo nezictovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby

postupom podfa ¢lanku 14 VZP.
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12.

Prijimatel vrati nezu¢tovanu poskytnutl zalohovu platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na uCet Vykonavatela alebo formou rozpoctového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP - priebezna platba predloZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vysky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. fakt(ra) prijaté od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujlicimi skuto&nd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podfa platnych pravnych
predpisov (najmé zakona o G¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie naleZitosti
urCi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skuto¢nu thradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezné platba podla zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Vykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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Financované MINISTERSTVO
* Eurépskou uniou ﬁ $KOLSTVA, VYSKUMU,

PLAN [OBNOVY

VYVOJA A MLADEZE

NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Nazov projektu:

Odstranenie dvojzmennej prevadzky v obci

Jakubany
Kdéd projektu: 07102-20-V01-00009
Ziadatel: obec Jakubany
Komponent: Komponent 7: Vzdelavanie pre 21. Storocie
Investicia: Investicia 2: Dobudovanie Skolskej infrastruktury
ZIADATEL

Néazov Ziadatela:

obec Jakubany

Pravna forma: obec
ICo: 00329924
IC DPH: -

Sidlo Ziadatela:

Jakubany 555, 065 12 Jakubany

Cisla G¢tov pre Géely projektu

1. Predfinancovanie

SK63 5600 0000 0034 0281 2013

2. Refundacia

SK25 0200 0000 0000 1352 7602

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU!

| Miesto realizacie projektu

Katastralne Uzemie Jakubany, par.¢.: 95/1; 95/7; 95/8 |

CIEL/LE PROJEKTU%:

Ciel/ciele projektu

Predkladany projekt riesi odstrdnenie dvojzmennej
prevadzky v Z5 a MS v obci Jakubany. Vysledkom bude
trojpodlazna pristavba so 6 novymi kmenovymi
triedami (v kazdej kapacita 25 Ziakov), ktoré
zabezpecia odstranenie dvojzmennej prevadzky a ich
interiérové vybavenie ako aj vybavenie pre kabinety a
Satne a vybudovanie pridruzenej infrastruktary.

Meratelné ukazovatele

Néazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdeldvacich
zariadeniach

Cielova hodnota

150

Néazov ukazovatela

Uspory roénej spotreby primarnych zdrojov energie

Cielova hodnota

0

Nazov ukazovatela

Pocet mladych fudi vo veku 15 — 29 rokov, ktori
dostdvaju podporu

Cielova hodnota

0

1 Jiadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu

2 Ziadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly uzitok pre cielové skupiny/uZivatelov aj po skonéeni projektu.



ROZPOCET PROJEKTU?

| Celkova vyska opravnenych vydavkov

| 1634031,58 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR)

11/2022

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR)

03/2025

NAVRHOVANE AKTIVITY*

Nazov Aktivity 1

Vlystavba - stavebné prace a dodavky - pristavba ZS a
MS

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

11/2022 - 03/2025

Popis Aktivity 1

Stavebné prdace
Realizacia stavebnych prac a dodavok v zmysle
zmluvy o dielo s dodavatelom MILANKO, spol. s r.o..

Stavebny dozor

Vykon ¢innosti stavebného dozoru pocas realizacie
stavebnych prac. Vykon tejto Cinnosti bude
realizovat v zmysle mandatnej zmluvy INPRO
POPRAD, s.r.o..

Projektovy manaZment

Realizacia ¢innosti interného projektového
manazZmentu - projektovy manazér, financny
manazér, manazér pre verejné obstaravanie.

Nazov Aktivity 2

Vybudovanie pridruzenej infrastruktury

Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR — MM/RRRR)

3/2024 - 12/2024

Popis Aktivity 2

Multifunkcné ihrisko a spevnené plochy
Vybudovanie pridruzenej infrastruktary bude
realizovat vitazny dodavatel, ktorého ponuka bola
v ramci realizacie verejného obstardvania
vyhodnotend ako Uspesnd, s ktorym je podpisana
zmluva — spolo¢nost MILANKO spol. s r.o..

Nazov Aktivity 3

Obstaranie materialno technického vybavenia Skoly

Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR — MM/RRRR)

03/2024 - 12/2024

Popis Aktivity 3

Realizdcia doddvok materidlno technického
vybavenia zdkladnej Skoly

Dodavatel bude vybrany na zaklade realizacie
verejného obstaravanie, ktoré bude prebiehat po
schvéleni tejto Ziadosti.

Priloha €. 1: Rozpocet projektu

3 Rozpocet projektu tvori prilohu €.1 k Opisu projektu.

4 Do popisu aktivity uviest vySku planovanej energetickej Uspory (ak relevantné pre danu aktivitu)




PLAN [OBNOVY,

Priloha ¢.1 k Formularu ZoPPM - Rozpoget projektu

Financované

* kg
Eurépskou Giniou
et NextGenerationEU

Rozpocet projektu

MINISTERSTVO
SKOLSTVA, VYSKUMU,
VYVOJA A MLADEZE
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Nazov Ziadatel'a Obec Jakubany
Nézov projektu Odstrdnenie dvojzmennej prevddzky v obci Jakubany
Je Ziadatel platitel DPH? nie
Komponent Komponent 7
Reformalinvesticia: Investicia 2
Celkové
o < . . . Skupina - Pocet | Jednotkova cena Cena celkom Cena celkom opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
o WL LU L L7 A vjdavkoy | Merndjednotka | © bez DPH (EUR) | bez DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
projekt
vydavok na stavebné prace v zmysle vitaznej
. . ponuky uspesného uchadzaca, ktorého
vystavba - stavebneé dokumentaciu a zmluvu predkladame ako prilohu
prace a dodavky - stavebné prace 021 - Stavby subor 1,00 743 091,02 743 091,02 891 709,23 891 709,23 0,00, .. .. A u P € axo p
. & & tejto Ziadosti. Tieto vydavky ako aj vydavky na
pristavba ZS a MS X et . .
vybudovanie pridruzenej infrasturktary, tvoria
1 jeden celok v rdmci zmluvy o dielo
vydavok ureny na vykon c¢innosti stavebného
vystavba - stavebné dozoru, ktory vziSiel z realizovaného verejného
prace a dodavky - stavebny dozor 021 - Stavby ks 1,00 21 000,00 21 000,00 25 200,00 25 200,00 0,00|obstaravania, ktorého dokumentaciu a zmluvu s
pristavba ZS a MS vitaznym dodavatefom prikladame ako prilohu k
2. tejto Ziadosti.
vydavok na stavebné prace v zmysle vitaznej
. ponuky uspesného uchadzaca, ktorého
vybudovanie stavebné prace - spevnené dokumentaciu a zmluvu predkladame ako prilohu
pridruzenej P P 021 - Stavby stibor 1,00 166 338,51 166 338,51 199 606,21 199 606,21 0,00|Z0KUMentaciu a zmiuvu p ¢ axo p
infrastruktcry plochy tejto Ziadosti. Tieto vydgvky gko aj vydavky na
vybudovanie pristavby ZS a MS, tvoria jeden celok
3. v rdmci zmluvy o dielo.
vydavok na stavebné prace v zmysle vitaznej
vybudovanie stavebné préace - multifunkcéné . ponuky  Uspe$ného  uchadzaga,  ktorého
4. pridruzenej ihrisko 021 - Stavby subor 1,00 255 223,78 255 223,78 306 268,54 306 268,54 0,00 dokumentaciu a zmluvu predkladéme ako prilohu
infrastruktiry tejto Ziadosti.

022- vydavok uréeny na vybavenie interiéru Skoly podla
obstaranie materiaino materialno technické Samostatné riloieného iloz oéltu v dokumenta’\g/iip na
technického . hnutelné veci a subor 1,00 95 595,67 95 595,67 114 714,80 114 714,80 0,00 P ) poct . .

e vybavenie Skoly . stanovenie prebeznej hodnoty zakazky, ktord
vybavenia skoly subory N . S .
- . prikladdme k Ziadosti.
5. hnutelnvch veci
SPOLU 1281 248,98 1281 248,98 1537 498,78 1537 498,78 0,00
Celkom bez DPH 1281 248,98
DPH 256 249,80
Celkom vratane DPH 1 537 498,78
Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody Celkové
o < . . . Skupina - Pocet | odmena/Hruba |zamestnavatelaza Celkova cena opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
s LEEZE LU Rt it e vjdavkoy | Mermdjednotka | © | ocagns mzdaza | merndjednotku |  prace (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
MJ (EUR) (EUR) projekt




vystavba - stavebné 521 - Mzdové

1. prace a dodavky - finanény manazér . osobomesiac 13,00 1400,00 492,80 24 606,40 24 606,40 0,00|manazéra v zmysle finanénych limitov tejto vyzvy
. & & vydavky . e )
pristavba ZS a MS pocas doby realizacie projektu
vystavba - stavebné 521 - Mzdové vydavok uréeny ako odmena pre projektového
2. prace a dodavky - projektovy manazér osobomesiac 24,00 1400,00 492,80 45 427,20 45 427,20 0,00|manazéra v zmysle finanénych limitov tejto vyzvy

vydavky

pristavba Z5 a MS pocas doby realizacie projektu

vystavba - stavebné

3. prace a dodavky - . . . osobomesiac 14,00 1400,00 492,80 26 499,20 26 499,20 0,00{,. . X . - AP Lo
. obstaravanie vydavky limitov tejto vyzvy pocas doby realizacie verejnych
pristavba ZS a MS obstaravani
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 96 532,80 96 532,80 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 1634 031,58 0,00

Upozornenia:

V3etky vyplnené harky k podpornej dokumentacii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predloZit v elektronickej podobe (vo formate .xlsx).

Riadky vyplnené modrym pismom su priklady, a su zavzorcované pre uéely prikladov, v ZoPPM ich odstrafite (pouzitim funkcie Odstranit riadok).

Bunky J28, J29 nie su zaheslovang, je potrebné uvddzat Udaje podla relevantnosti

Pri vyplnani riadkov (vkladani sim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrihlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznend (napr. vypocet sumy s DPH).Pri vypliani riadkov (vkladani sim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrthlovanie)
okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznend (napr. vypocet sumy s DPH).

V stfpci Nazov vydavku sa v tomto harku pre priame vyzvanie uvadza (napr. projektova dokumentécia, stavebné prace, stavebny dozor, materidlnotechnické vybavenie) patriacich do prisluénej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré su relevantné pre priame vyzvanie. V pripade, ak sa na dand skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloziek napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa bud realizovat stavebné prace, stavebny dozor a projektova
dokumentadcia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

V stlpci Vecny popis vydavku (komentar) $pecifikujte jednotlivé vydavky z hfadiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych poloziek, je potrebné tieto polozky v ramci vecného popisu vydavku blizéie $pecifikovat. V pripade neopravnenych vydavkov $pecifikujte ich
rozsah, cenu a dévod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrogit finanéné a percentudlne limity uvedené v prilohe €. 6 priameho vyzvania -Zoznam opravnenych vydavkov a finanéné percentualne limity pre vybrané typy vydavkov.

Dbajte na sulad udajov uvedenych v Rozpodte projektu s idajmi uvedenymi v dalSich prilohach.

Prijimatel predkladd ako suéast priameho vyzvania kompletnd dokumentéciu k ukonéenému VO a &itatelny scan resp. pdf (preferovany forméat) zmluvy o dielo s Gspe3nym uchadzagom vratane dodatkov k zmluve o dielo. Takato zmluva o dielo musi byt platnd, jej G¢innost bude odloZend do nadobudnutia G&innosti Zmluvy o
PPM.

Ziadatel vyznaci polozky v rozpotte tykajtice sa "Green tag" v zmysle metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov (priloha &.5 priameho vyzvania) zelenou farbou (vztahuijtce sa na hlavné aktivity projektu pod pismenom b) a c) a vedlajej aktivity d) uvedenych v priamom vyzvani).

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny zniZit vy$ku zodpovedajdcich vydavkov, uznat vydavok v plnej vyske ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nésledky pocas stginnoti pred podpisom Zmluvy o PPM, resp. v stlade s podmienkami upravenymi v Zmluve o PPM uvedené nemd vplyv na
postup Vykonavatela pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bola zmluva o dielo s Gspesnym uchadza¢om a na zéklade ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpoéte.

Vykonavatel je opravneny vyzadovat doplfiujuce ddaje k rozpoctu projektu.

vydavok uréeny ako odmena pre finanéného

vydavok ur€eny ako odmena pre manazéra
manaZzér pre verejné 521 - Mzdové verejného obstaravania v zmysle finanénych
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Priloha ¢.1 k Formuldru ZoPPM - Rozpocet projektu

* ¥ %
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*
*

* gk

Financované

[l Eurépskou tniou

NextGenerationEU

Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

v

MINISTERSTVO

SKOLSTVA, VYSKUMU,
VYVOJA A MLADEZE

SLOVENSKE] REPUBLIKY

Nazov Ziadatela Obec Jakubany
Nazov projektu Odstranenie dvojzmennej prevadzky v obci Jakubany
Je Ziadatel platitel DPH? nie
Komponent Komponent 7
Reformal/investicia: Investicia 2
P& Nazoy vydavku Skupina Merna Pocet MJ Jednotkova cena | Cena celkom bez| Cena celkom s Cell‘(,;\éz‘tlalf;ap\:r;ene Neopravnené
vydavkov jednotka bez DPH (EUR DPH (EUR) DPH (EUR) R Siahi vydavky
Aktivita ¢. 1 - vystavba - stavebné prace a dodavky - pristavba ZS a MS
1]00 Stavebna gast 021 - Stavby subor 1,000 569 510,40 569 510,40 683 412,48 683 412,48 0,00
2|01 Ustredné vykurovanie 021 - Stavby subor 1,000 57 321,16 57 321,16 68 785,39 68 785,39 0,00
3|02 Zdravotechnika 021 - Stavby subor 1,000 54 460,83 54 460,83 65 353,00 65 353,00 0,00
4[031 Elektroinstalacia 021 - Stavby subor 1,000 30 245,28 30 245,28 36 294,34 36 294,34 0,00
5/032 Rozvadzace x 021 - Stavby subor 1,000 10 899,59 10 899,59 13 079,51 13 079,51 0,00
6/033 Hlasova signalizacia poziaru 021 - Stavby sUbor 1,000 18 971,92 18 971,92 22 766,30 22 766,30 0,00
7|034 Bleskozvod 021 - Stavby subor 1,000 1681,84 1681,84 2 018,21 2 018,21 0,00
8|stavebny dozor 021 - Stavby ks 1,000 21 000,00 21 000,00 25 200,00 25 200,00 0,00
Aktivita €. 2 - vybudovanie pridruzenej infrastruktury - spevnené plochy
1 Zemné prace 021 - Stavby subor 1,000 52 026,12 52 026,12 62 431,34 62 431,34 0,00
2 Zakladanie 021 - Stavby subor 1,000 22 796,36 22 796,36 27 355,63 27 355,63 0,00
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 021 - Stavby sUbor 1,000 1 049,46 1 049,46 1 259,35 1 259,35 0,00
4 Vodorovné konstrukcie 021 - Stavby subor 1,000 1 608,85 1 608,85 1930,62 1930,62 0,00
5 Komunikéacie 021 - Stavby subor 1,000 41 174,80 41 174,80 49 409,76 49 409,76 0,00
6 Rurové vedenie 021 - Stavby subor 1,000 24 171,24 24 171,24 29 005,49 29 005,49 0,00
7 Ostatné konstrukcie a prace - buranie 021 - Stavby sUbor 1,000 15 108,37 15 108,37 18 130,04 18 130,04 0,00
8 Presun hmot HSV 021 - Stavby subor 1,000 4 503,51 4 503,51 5 404,21 5 404,21 0,00
9 Natery 021 - Stavby subor 1,000 419,10 419,10 502,92 502,92 0,00
10 [Povrchova Uprava strojov a zariadeni 021 - Stavby sUbor 1,000 640,20 640,20 768,25 768,25 0,00
11 Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach 021 - Stavby sUbor 1,000 2 840,50 2 840,50 3 408,60 3 408,60 0,00
Aktivita €. 2 - vybudovanie pridruzenej infrastruktary -multifunkéné ihrisko
1 1 Zemné prace 021 - Stavby subor 1,000 26 712,25 26 712,25 32 054,70 32 054,70 0,00
2 2 Zakladanie 021 - Stavby subor 1,000 28 097,29 28 097,29 33716,75 33716,75 0,00
3 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 021 - Stavby subor 1,000 15941,18 15 941,18 19 129,42 19 129,42 0,00
4 4 Vodorovné konstrukcie 021 - Stavby subor 1,000 2 197,46 2 197,46 2 636,95 2 636,95 0,00
5 5 Komunikacie 021 - Stavby subor 1,000 47 228,63 47 228,63 56 674,36 56 674,36 0,00
6 8 Rurové vedenie 021 - Stavby subor 1,000 6 927,72 6 927,72 8 313,26 8 313,26 0,00
7 9 Ostatné kons$trukcie a prace - buranie 021 - Stavby sUbor 1,000 18 557,07 18 557,07 22 268,48 22 268,48 0,00
8 99 Presun hmét HSV 021 - Stavby subor 1,000 19 463,42 19 463,42 23 356,10 23 356,10 0,00




9  |767 Konstrukcie doplnkové kovové 021 - Stavby subor 1,000 45 104,36 45 104,36 54 125,23 54 125,23 0,00
10 [776 Podlahy povlakové 021 - Stavby subor 1,000 317,84 317,84 381,41 381,41 0,00
11 [21 M Elektromontaze 021 - Stavby subor 1,000 7810,25 7810,25 9 372,30 9 372,30 0,00
12 [43 M MontaZz ocelovych konstrukcii 021 - Stavby subor 1,000 34 491,31 34 491,31 41 389,58 41 389,58 0,00
13 |HZS - hodinové zUétovacie stavby 021 - Stavby subor 1,000 2 375,00 2 375,00 2 850,00 2 850,00 0,00
Aktivita ¢. 3 - obstaranie materialno technického vybavenia skoly
022 - Samostatné
1 Pracov’ny st?l UC|t'eIa 1200x600x750mm s uzamykatelnym kontajnerom. ,hnutelne ve’C| a ks 6 316,67 1.900,00 2 280,00 2 280,00 0,00
Kovova konstrukcia Tr 40x40x2 mm stbory hnutefnych
veci
Kancelarska stolitka Sirka: 63 cm, Vyska: 109-119 cm, Hibka: 61 cm s 022 - Samostatné
2 nosnostou min. 110kg.’Se<f|adIo: Pr('-:-glejka: Polyesterovy vyplet, PUR’pena, !‘mutelne Ve‘CI a ks 6 175,00 1050,00 1.260,00 1 260,00 0,00
Operadlo: Polyesterovy vyplet, Opierky ruk: PP (polypropylen), Ocel, Nohy: stibory hnutenych
Ocel veci
Skolskd lavica dvojmiestna,pracovna doska stola 130 x 50 cm je z drevotriesky | 022 - Samostatné
3 hr.A18 rr’1m, po'vrch mellamln -,bUk' (zaobllene hrar?y). Odkladaci prlestovr tvorelny ,hnutelne ve’C| 'a ks - 114,33 8918,00 10 701,60 10 701,60 0,00
drétenim kosikom. Vyrobend z trubkového profilu D30x2mm, nohy oetreny | subory hnutelnych
PVC kizdkom. Vyskovo nastavitelné. vecl
Skolska stolicka , kovova konstrukcia profilu D 30x2mm, nohy ukoncené PVC )
klzakom. Seddak a opierka su vyrobené zo 7-vrstvovej celobukovej tvarovane;j 052 -tSrarposta.tne
4 preglejky, povrchovo upravenej kvalitnymi polyuretanovymi lakmi. Sedaky a suggr;r?r?u\t/;ﬁyih ks 150 54,33 8 150,00 9 780,00 9 780,00 0,00
opierky su prinitované ku konstrukcii nitmi priemeru 5/14 mm. Stoli¢ky su veci
stohovatelné. Vyskovo nastavitelné.
Skrifia 900x450x1850mm je vyrobend z 18 mm laminovanej DTD, farebny 022 - Samostatné
odtien buk.Delenie skrine do 6tich blokov kombinacia pevné dvierka a hnutelné veci a
5 . . k 12 318,33 3 820,00 4 584,00 4 584,00 0,00
presklenné dvierka/bezpecnosné sklo/ Na exponovanych ¢astiach je 2 mm ABS | subory hnutelnych S
hrany. vecl
022 - Samostatné
. . PR Lo S hnutelné veci a
6 Univerzdlna kovova skriria policova, 900 x 400 x 1850 cm, cylindricky zdmok , . ks 6 341,33 2 048,00 2 457,60 2 457,60 0,00
subory hnutelnych
veci
022 - Samostatné
7 |Polica na stenu , Material DTDL 900x250x350 hnutelne veci a ks 12 107,00 1284,00 1540,80 1 540,80 0,00
subory hnutelnych
veci
022 - Samostatné
8 Slf'rllnka dvierkova 650x450x900mm uzamykatelna - na u¢ebné pomocky pre ’hnutelne ve‘m a ks 6 137,33 824,00 988,80 988,80 0,00
ucitela subory hnutelnych
veci
. . 022 - Samostatné
9 Sll<o|ske tabule - biela popisova tabula rozkladacia. Standardné rozmery tabul ’hnutelne ve‘m a ks 6 373,33 2 240,00 2 688,00 2 688,00 0,00
st3,6x1,2m. subory hnutelnych
veci
022 - Samostatné
10 [Manualny Davkovac¢ mydlovej peny. hnutené veci a ks 6 24,00 144,00 172,80 172,80 0,00

subory hnutelnych
veci




022 - Samostatné
hnutelné veci a

11 |Davkovag, antivandal systém. Zasobniky na papier musia byt vhodné na stbory hnutelnych ks 6 50,00 300,00 360,00 360,00 0,00
papierovy program EcoNatural. veci
022 - Samostatné
12 hnutelné veci a ks 6 51,00 306,00 367,20 367,20 0,00
subory hnutelnych
nastenny ké$ min. 60 L - biely veci
022 - Samostatné
13 hnutelné veci a ks 6 110,33 662,00 794,40 794,40 0,00
subory hnutelnych
Korkova nastenka 2,0 x 1,2 m. veci
022 - Samostatné
1 ,hnutelne vecia ks 6 20,00 120,00 144,00 144,00 0,00
subory hnutelnych
Statna znak Slovenska na stenu veci
022 - Samostatné
15 hnutelné veci a ks 6 18,33 110,00 132,00 132,00 0,00
subory hnutelnych
Preambula na stenu veci
022 - Samostatné
16 |Informacny panel 1200x900x120, presklenie bezpecnosné sklo . ,hnutelne ve’m a ks 4 303,00 1212,00 1454,40 1 454,40 0,00
subory hnutelnych
veci
Jedalensky stol banketovy, vrchna doska stola hribka 25mm, ABS hrana; 022 - Samostatné
17 drevodekor vrchn(::-J dosky du'b; s?monosna podst,ava stola oFeIova, profil hnutelne Ve‘CI a ks 30 180,00 5 400,00 6 480,00 6 480,00 0,00
30x30x2mm; systém skladania click clack; farebné prevedenie 562M/2577, subory hnutelnych
70x160cm vecl
Jedalenska stolicka banketova - ocefovy ram 1,2mm; ocelovy profil 20x20mm; | 922 - Samostatné
« ) ) B , o . - .
18 rozmery $-40cm, h’46cvr'n, v-92cm; zloZenie PotahL'JleOAponesterl,vmm. ,hnutelne ve’C| a ks 150 6733 10 100,00 12 120,00 12 120,00 0,00
300g/m2, odolnost vodi oderu 100000, sedék stolicky PUR pena vy$ka 6¢cm; sUbory hnutefnych
nosnost do 160kg; farebné prevedenie 562M/2577, umyvatelny povrch vecl
022 - Samostatné
19 Mobilny vesiakovy stojan, v x h 1700 x 550 mm, 2 x 14 héacikov ocelovy ’hnutelne ve‘0| a ks 6 299,33 1796,00 2 155,20 2 155,20 0,00
zvarenec. subory hnutelnych
veci
obedovd sada pre jedného Ziaka - 1xplytky tanier priemer 25cm, material
opalové sklo; 1xhlboky tanier priemer 24cm, material opalové sklo;dezertny 022 - Samostatné
20 tanu'-:-vr 1xkomp(?t’ova miska prleme:r 1A4vcm, maF(,arlaI opalové sklo;l 1xitolova hnutelne Ve‘CI a ks 300 32,00 9.600,00 11 520,00 11 520,00 0,00
vydli¢ka, material nerez; 1xstolovy nd%, materidl nerez; 1xstolova lyZica, subory hnutelnych
material nerez; 1x¢ajova lyZica, material nerez, 1xdurit pohar, material odolné vecl
duritové sklo
Chladi¢ ndpojov 3x 121, rozmer:540x470x570mm(3xhxv) )
prikon elektro: 0,55kW/230V 022 - Samostgtne
M . hnutelné veci a
21 |pocet nadob: 3 ks 1 1 656,67 1 656,67 1 988,00 1 988,00 0,00

objem nadoby: min. 12 |
samostatné ovladanie kaZzdej nddoby

subory hnutelnych
veci




22

servirovaci vozik 500x700x950, nosnost police 35kg

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

381,67

381,67

458,00

458,00

0,00

23

Pracovny stdl v rozmere 1200x750x600mmsxvxh.Materidl DTDL 18mm buk a
abs hranou 2mm. Kovova podno? vyrobena z profilu 40x40x2, kontajner
400x480x600 na kolieskach uzamikatelny suflik.

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

360,00

1440,00

1728,00

1728,00

0,00

24

Dvojdverova skrifa policovd 650x1980x450mm v spodnej Casti dvierka.

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

285,00

1 140,00

1 368,00

1 368,00

0,00

25

Dvojdverova Skrifia 650x1980x450mm delenie vesanie na ramienka, policova
Cast.

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

315,00

1260,00

1512,00

1512,00

0,00

26

Kanceldrska stoli¢ka Sirka: 63 cm, Vy3ka: 109-119 cm, Hibka: 61 cm's
nosnostou min. 110kg. Sedadlo: Preglejka, Polyesterovy vyplet, PUR pena,
Operadlo: Polyesterovy vyplet, Opierky ruk: PP (polypropylen), Ocel, Nohy:
Ocel

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

185,00

1480,00

1776,00

1776,00

0,00

27

Polica na stenu , Material DTDL 900x250x350mm

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

107,33

429,33

515,20

515,20

0,00

28

Dréteny ko$ min. 191 ierny

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

25,00

100,00

120,00

120,00

0,00

29

Korkova nastenka v hlinikovom rame, 900 x 600 mm

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

88,00

176,00

211,20

211,20

0,00

30

Policovy regal 1830x600x350mm vyrobeny z dtdl v hrdbke 25mm, hrany
oSetrené abs 2mm.

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

331,67

663,33

796,00

796,00

0,00

31

Informacny panel 1200x900x120, presklenie bezpecnosné sklo .

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

307,00

1842,00

2210,40

2 210,40

0,00

32

Skrine  3M z laminovanej drevotrieskovej dosky hr.18mm s 2mm ABS hranou
na exponovanych ¢astiach. Rozmer 1860x880x550mms kovova podnozou.

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

50

353,33

17 666,67

21 200,00

21 200,00

0,00

33

Lavicka do Satne 880x400x450mm kovova konstrukcia -DTDL sedak

022 - Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

50

115,00

5 750,00

6 900,00

6 900,00

0,00




022 - Samostatné
34 |Bezskrutkovy regal , kovovy, pozinkovany, 180 x 90 x 40 cm hnutené veci a ks 9 180,67 1626,00 1951,20 1951,20 0,00
subory hnutelnych
veci

SPOLU 1281 248,98 1537 498,78 1537 498,78 0,00

Celkom bez DPH 1 281 248,98

DPH 256 249,80

Celkom s DPH 1537 498,78

Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody
Merna . . Ikova Ikové . ¢ N . .
P& Nizov vjdavku SR ey _ erna Potet MJ odm?nal\ / hruba zamestnavaltel'a Ce K ova cena C’e ové opravm.ene eo?ravnene
jednotka mesacna mzda za za mernu prace (EUR) vydavky pre projekt vydavky
MJ (EUR) jednotku (EUR)
1. finanény manazér 521\/; dl\allvzlii;ve osobomesiac 13,000 1 400,00 492,80 24 606,40 24 606,40 0,00
2. |projektovy manazér 521\/; d';"vzl‘j;"e osobomesiac 24,000 1 400,00 492,80 45 427,20 45 427,20 0,00
s x - . . 521 — Mzdové .

3. manaZér pre verejné obstaravanie vydavky osobomesiac 14,000 1 400,00 492,80 26 499,20 26 499,20 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 96 532,80 96 532,80 0,00
S P OL U (celkové vydavky projektu) 1634 031,58 0,00

Prijimatel méze po dohode s vykonavatelom predlozit' aj iny format podrobného polozkového rozpoctu projektu. Minimalny rozsah polozkového rozpoctu musi zostat’ zachovany.

Upozornenia:

VSetky vyplnené harky k podpornej dokumentacii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predlozit v elektronickej podobe (vo formate .xlsx).

Bunky 138, 139 nie su zaheslované, je potrebné uvadzat' udaje podla relevantnosti

Pri vypifiani riadkov (vkladani sum) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrdhlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznena (napr. vypodet sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebné prace, stavebny dozor, materialnotechnické vybavenie) patriacich do prislugnej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré su relevantné pre prislu$ni vyzvu. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloZiek napr. v ramci
skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné prace, stavebny dozor a projektova dokumentacia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moZnosti z roletového menu.

V stipci Vecny popis vydavku (komentar) $pecifikujte jednotlivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych poloZiek, je potrebné tieto polozky
v ramci vecného popisu vydavku blizSie Specifikovat. V pripade neopravnenych vydavkov Specifikujte ich rozsah, cenu a dévod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

Vys$ka opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrogit finanéné a percentualne limity uvedené v prilohe &. 1 k Pokynom pre Ziadatela v prisluénej Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbaijte na sulad Gdajov uvedenych v Rozpoéte projektu s Gidajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dal$ich prilohach ZoPPM.

Ziadatel predklada ako sucast vyzvy kompletni dokumentéciu k ukon&enému VO a Sitatelny scan resp. pdf (preferovany format) zmluvy o dielo s ispe$nym uchadzadom vratane dodatkov k zmluve o dielo. Takato
zmluva o dielo musi byt platna, jej u¢innost bude odlozena do nadobudnutia G€innosti Zmluvy o PPM.




Ziadatel vyznadi poloZky v rozpoéte tykajlice sa "Green tag" v zmysle metodickej priruky k vystavbe a obnove budov (priloha &.5 vyzvy) zelenou farbou (vztahujlce sa na hlavné aktivity projektu pod pismenom b) a c) a
vedlajSej aktivity d) uvedenych vo vyzve).

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny zniZit vy$ku zodpovedajlcich vydavkov, uznat vydavok v plnej vy$ke ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o ZoPPM, resp.

v stlade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; uvedené nema vplyv na postup Vykonavatela pri identifikacii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bola zmluva
s uspesnym uchadzacom a na zaklade ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpocte.

Vykonavatel je opravneny vyZadovat doplfiujuce udaje k rozpoctu projektu.
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Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej prirucky je definovat a sprehladnit zavazné poziadavky pre investicie spojené s vystavbou
alebo obnovou budov v Plane obnovy a poskytnat usmernenia, ktoré popisuji akym spésobom je nutné alebo
mozné poziadavky plnit. Metodicka priru¢ka obsahuje prehfad informacii a usmerneni potrebnych k plneniu
poziadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek definovanych
v Plane obnovy.

Metodicka priru¢ka sa zameriava na:

o definovanie, usmernenie a spdsob verifikacie plnenia Specifickych poziadaviek vyplyvajucich z pinenia
ciefov v oblasti klimy na z&klade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia
0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy,

e sumarizaciu investicii spojenych z obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy,

e usmernia k monitorovaniu a vykazovaniu sumy pridelenych prostriedkov v danych investiciach na zaklade
metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia 0 mechanizme,

¢ definovania zavaznych poziadaviek v zmysle pinenia poziadaviek nariadenia o mechanizme,

%

o definovania a usmernenie zavaznych poZiadaviek zasady ,vyrazne nenarusit* v zmysle ¢lanku 5 ods. 2
nariadenia 0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy.

Metodicku prirucka je urena predovSetkym pre vykonavatelov v zmysle § 5 zakona o mechanizme.
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Definovanie pouzitych pojmov

Energeticka hospodarnost’ budovy je v zmysle § 3 ods. 1 zékona €. 555/2005 Z. z. mnozstvo energie potrebnej
na spinenie vSetkych energetickych potrieb slvisiacich s normalizovanym uzivanim budovy, najma mnoZstvo
energie potrebnej na vykurovanie a pripravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energeticka
hospodarnost budovy sa urCuje vypoctom alebo vypoctom s pouzitim nameranej spotreby energie a vyjadruje sa
v Ciselnych ukazovateloch potreby energie v budove a primarnej energie.

Primarna energia je vzmysle § 2 ods. 1 vyhlasky €. 364/2012 Z. z. globalnym ukazovatefom minimalnej
energetickej hospodarnosti budovy, ktora sa uréi z mnozstva dodanej energie do technického systému budovy cez
systémovu hranicu podla jednotlivych miest spotreby v budove a energetickych nosiCov upraveného konverznym
faktorom primarnej energie.

Vyznamna obnova budovy je vzmysle § 2 ods. 7 zékona €. 555/2005 Z. z. definovana ako stavebné
Upravy existujucej budovy, ktorymi sa vykonava zasah do jej obalovej konStrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej
plochy, najma zateplenim obvodového plasta a streSného plasta a vymenou p6vodnych otvorovych vyplni.

Vyznamna obnova technického zariadenia budovy je v zmysle § 2 ods. 9 zakona €. 555/2005 Z. z. definovana
obnova technického systému budovy, ktorej investicné naklady su vysSie ako 50 % investiénych nakladov na
obstaranie nového porovnatelného technického zariadenia budovy.

Hibkova obnova budovy je v zmysle § 2 ods. 8 zakona ¢&. 555/2005 Z. z. definovana ako vyznamna obnova
budovy a vyznamna obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zatriedenie budovy do
energetickej triedy poZadovanej pre kategériu budovy, pri ktorej sa zohladni ekonomicky Zivotny cyklus jednotlivych
prvkov budovy.

Hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odpori¢ania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% Uspora primarnej energie.

Stredna hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odportéania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% Uspora primarnej energie ale menej ako 60%
Uspora primarnej energie.

Komplexna obnova budovy je pre ucely pinenia poziadavky 1.3.2 v kapitole €. 5 definovana prostrednictvom
minimalnych poziadaviek hodndt energetickych ukazovatefov, ktoré ovplyviiuju tepelno-technické viastnosti
tepelnej obalky budov. Presné znenie usmernenia sa nachadza v Prilohe 1 tohto dokumentu.
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1. Specifické poziadavky vyplyvajuce z plnenia ciefov v oblasti klimy

Plan obnovy obsahuje opatrenia, ktoré U¢inne prispievaju k zelenej transforméacii vratane biodiverzity alebo k
rieSeniu vyziev, ktoré z nej vyplyvaju, a predstavuju sumu, ktora sa rovna najmenej 37 % celkovych pridelenych
prostriedkov Planu obnovy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o
mechanizme. Metodika spoCiva v priradeni opatrenia v Plane obnovy k intervenénej oblasti, ktora odraza rozsah,
v akom toto opatrenie prispieva k plneniu cielov v oblasti klimy, a pri vybranych oblastiach definuje Specifické
poZiadavky na zaklade ktorych je mozné dané opatrenie k intervenénej oblasti priradit.

Intervencné oblasti tykajuce sa investicii do vystavby a obnovy budov sU nasledovné:

e Intervenéna oblast 025 - Obnova existujucich obytnych budov s ciefom zabezpeCit energeticku
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia

¢ Intervenéna oblast’ 025bis - Obnova existujlcich obytnych budov s cielom zabezpeCit' energeticku
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia v stlade s kritériami energetickej efektivnosti!

¢ Intervenéna oblast' 025ter - Vystavba novych energeticky Uspornych budov?

¢ Intervenéna oblast’ 026 - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané na
energeticky efektivnost verejnej infradtruktury, demonstraéné projekty a podporné opatrenia

¢ Intervenéna oblast’ 026bis - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané
na energetickl efektivnost verejnej infradtruktury, demonstraéné projekty a podporné opatrenia v stlade
s kritériami energetickej efektivnosti

1 Ak je ciefom opatrenia v priemere dosiahnut aspofi strednt hibkov(i obnovu, ako sa vymedzuje v odpor(iéani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786. Obnova budov ma zahffiat aj infrastruktiru v zmysle interven&nych poli 85 az 92.

2 Ak sa ciel opatreni tyka vystavby novych budov s primarnou spotrebou energie, ktora je aspori 0 20 % nizSia ako poziadavka pre budovy
s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnutrostatne smernice). Vystavba novych energeticky
Uspornych budov ma zahfiiat' aj infrastrukturu v zmysle intervenénych poli 85 az 92.

3 Ak je ciefom opatrenia a) dosiahnut v priemere aspofi stredni hibkovdi obnovu, ako sa vymedzuje v odportiéani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786, alebo b) dosiahnut v priemere aspori 30 % zniZenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v porovnani s
emisiami ex ante. Obnova budov ma zahffiat aj infrastruktiru v zmysle intervenénych poli 85 az 92.
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Box 1 - Vysvetlenie poziadaviek intervenénych oblasti 025bis a 026bis

Pokial ide o obnovy budov spadajlcich pod intervenénu oblast 025bis a 026bis je nutné:

a) dosiahnut v priemere aspon strednu obnovu, tak ako sa vymedzuje v odporic¢ani Komisie o obnove
budov (EU) 2019/786, alebo

b) dosiahnut v priemere aspoil 30 % zniZenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v
porovnani s emisiami ex ante

Odpordganie Komisie o obnove budov (EU) 2019/786 popisuje nasledujtice hodnoty dékladnosti obnovy budov,
vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EU na zaklade Uspor primamej energie:

e povrchova (< 30 %),
o stredna (= 30 % a zarover < 60 %),

o hibkova (= 60 %).

Obnova budov (025bis a 026bis)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025bis a 026bis je minimalnym cielom spinenie v priemere 30
% Uspor primarnej energie.

Splnenie podmienky tykajuceho sa tych Easti komponentov, v ktorych su investicie do obnovy budov oznagené
intervenénymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukazané v stlade s usmernenim v kapitole
4 tohto dokumentu.

Odpordcanie:

Ak dand investicia obsahuje vopred uréeny zoznam podporovanych projektov (renovovanych budov) a je mozné
prostrednictvom projektovych dokumentéacii, energetického hodnotenia alebo energetického auditu urcit potencial
uspor primarnej energie kazdej budovy, minimalna poziadavka nemusi byt stanovena ako 30 % uspory potreby
primarnej energie pre kazdy projekt (teda kazdu budovu), nakolko poZiadavkou je dosiahnutie danych Uspor
primarnej energie v priemere, v ramci danej investicie.

Podobny princip je mozZné uplatnit v pripade investicie, ktora zahffia obnovu suboru budov (napriklad projekt,
ktorého predmetom je obnova komplexu viacerych budov v zdravotnickom zariadeni alebo komplexu budov
v univerzitnom kampuse). V takomto pripade je usporu energie mozné vykazat ako priemer (spory primarnej
energie celého suboru budov.

Ak sa v3ak investicia bude realizovat prostrednictvom otvorenych vyziev (v ktorych nie je mozné vopred vediet aké
konkrétne projekty budd podporené), odportii¢a sa stanovit minimalnu poZiadavku pre kaZdy projekt (budovu),
nakolko v tomto pripade nie je moZné vopred predpokladat potencial tispor energie.
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Vystavby novych budov (025ter)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025ter (vid tabulka 2) je minimalnym cielom vystavba novych
budov, ktorych potreba primamej energie je aspoi 0 20 % nizSia ako poziadavka pre budovy s takmer nulovou
potrebou energie definovanou podla narodnej legislativy. Poziadavky na energeticku hospodarnost budov upravuje
zakon* €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov. Minimélna poziadavka na budovu s takmer nulovou
potrebou energie je stanovend hornou hranicou energetickej triedy AO pre globalny ukazovatel. Rozsah
energetickych tried a minimélna poZiadavka na primarnu energiu je definovana v prilohe 3 vyhladkys ¢. 364/2012
Z. z. Minimélna poziadavka na primarnu energiu pre kazdu energeticku triedu je stanovena pre rozne kategérie

budov (napr. obytné budovy, administrativne budovy, Skolské budovy, nemocnice atd')

Tab. 1 — Priklad minimalnych poZiadaviek tykajucich sa novych budov v intervencnej oblasti 025ter podfa
maximalnych hodnét primarnej energie globalneho ukazovatela pre dané kategérie budov v zmysle aktualne

platnych predpisov (k 01.01.2023):

Kategdria budovy

Primarna energia pre energetickl
triedu AO (Budova s takmer
nulovou potrebou energie) —

globalny ukazovatel

Minimalna poziadavka na
primarnu energiu pre budovy
v intervenénej oblasti 025ter —
globalny ukazovatel

Rodinné domy

< 54 kWh/(m2. a)

< 43,2 KWh/(m2. a)

Bytové domy

< 32 KWh/(m2. a)

< 25,6 kWh/(m2. a)

Administrativne budovy

< 61 KWh/(m?. a)

<488 kWh/(m2 a)

Budovy $kol a Skolskych zariadeni

< 34 kWh/(mZ. a)

< 27,2 kWh/(m2. a)

Budovy nemocnic

<98 kWh/(mZ. a)

< 78,4 kWh/(m2. a)

Budovy hotelov a reStauracii

< 82 kWh/(mZ. a)

< 65,6 KWh/(m2. a)

Sportové haly a iné budovy uréené
na Sport

<46 kWh/(m2. a)

< 36,8 KWh/(m2. a)

Budovy pre velkoobchodné sluzby
a maloobchodné sluzby

<107 kWh/(m2. a)

< 85,6 KWh/(m2. a)

4 Zékon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

5 Vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni zakonov

v zneni neskorsich predpisov
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2. Prehfad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov
v jednotlivych komponentoch

Nasledujlca tabulka sumarizuje investicie spojené s obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy , celkovu

alokaciu ur€ena pre danu investiciu, ,zelent Cast* alokacie a intervenénu oblast investicie.

Tab. 2 — Prehlad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov

K t
omponen Nazov investicie v Celkova Z toho ,zelena | Intervencna
. ] komponente alokacia® Gast™ alokacie’ oblast’
C. Nazov
Zlep3enie energetickej ) ) ,
, L 506,03 mil. € 506,03 mil. € 025bis
hospodéarnosti rodinnych domov
2. Obnova budov
jnych historickych
Obnova verejnjch historickych 1o, 16 i€ | 200,18 mil. € 026bis
a pamiatkovo chrénenych budov
Investicia do budovania kapacit
Dostupnost’, rozvoj T)aterSkyCh Skol (V ramci reformy 141,6 mil. £ 39,3 mil. £ 026bis
6 a kvalita inkluzivneho
' vzdelavania na Debarierizacia Skolskych budov
vSetkych stupfioch na vSetkych Urovniach 272 mil. € - -
vzdelavacieho systému
7. | Vedelavaniepre | Dobudovanie Skolske] 12326 mi.€ | 12,33 mi. € 026bis
21.storoCie infradtruktary
ZvySenie vykonnosti | Investiéna podpora pri
8. slovenskych strategickom rozvoji vysokych 184 mil. € 63 mil. € 026bis
vysokych 8kél Skol
Nova siet nemocnic - vystavba 817 mil. € 692 mil. € 025ter
Nova siet ic -
Modernd a dostupna | .o oo oo 128 mil. € 17 mil. € 026bis
) , . rekonStrukcie
11. | Ustavna a akutna
starostlivost Vystavba stanic zachrannej 25 il €
zdravotnej sluzby (ZZS) m. ’ ’
Obnova stanic zachrannej . . .
Zdravotnej sluzby (2Z9) 6 mil. € 1 mil. € 026bis

6 Celkova alokdcia nezahfnia alokaciu uréena na zabezpedenie administrativne a projektové vydavky kapacit spojené s implementaciou

investicie

7 Alokacia, ktord je uréend na opatrenia, ktoré Ucinne prispievaju k zelenej transformdcii vratane biodiverzity alebo k rieSeniu vyziev, ktoré z

nej vyplyvaju. Prehlad opatreni, ktoré je mozné zahrnit do ,zelenej Casti“ alokacie sa nachddza v kapitole 3
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Pokradovanie tab. 2

AR Nazov investicie v Celkova ,Zelena ¢ast“ | Intervenéna
¢ Nazov komponente alokacia alokacie oblast’
Vytvorenie detenénych zariadeni 37,46 mil. € - -
Vybudovanie centier pre
) | zdravotno-socialnu komunitnu 9714 mil. € ) )
Humanna,'moderna starostlivost o dusevné zdravie - ’ '
12. |8 dostupna nové stavby
starostlivost - .
o duSevns zdravie Vlybudovanie centier pre
zdravotno-socialnu komunind 6,52 mil. € 0,7 mil. € 026bis
starostlivost o dudevné zdravie -
rekonstrukcie
Human!zaC|§ oddeleni v Ustavnej 10,64 mil. € 208 mil. € 026bis
starostlivosti
RozSirenie kapacit komunitnej 193 mil. € 12 mil. € 026bis
socialnej starostlivosti
Dostupna a kvalitna
dihodoba socialno- | RozSirenie a obnova kapacit
18| dravotna nasledne; a oSetrovatelskej 32 mil. € 2 mil.€ 026bis
Rolzs[renlg a obnoya kgpacn 20 mil. € ) )
paliativnej starostlivosti
Investicie do budov a
reorganizacie sdov - vystavba / 146,04 mil. € - -
obstaranie novych budov
15. | Reforma justicie
Investicie do budov a
reorganizécie stdov - 62,39 mil. € 17,96 mil. € 026bis
rekonStrukcie
Boj proti korupcii Modernizacia a budovanie
16. | apraniu Spinavych | odbornych kapacit policajného 18,86 mil. € 10,13 mil. € 026bis
pefazi, bezpeénost | zboru - rekonstrukcia budov
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aochrana

obyvatelstva Modernizacia hasi¢ského a

zachranného systému - obnova 13,09 mil. € 1,21 mil. € 026bis
budov hasi¢skych stanic

3. Specifikacia opatreni, ktoré prispievajii k ciefom v oblasti klimy
(monitorovanie a vykazovanie nakladov)

Nasledujlca tabulka obsahuje zoznam opatreni, ktoré je mozné v rdmci monitorovania a vykazovania nakladov
zahrnat do ,zelenej Casti* alokacie (podfa tabulky €. 2). St¢asne je viak nutné reSpektovat Specifické poziadavky
(napr. technické poziadavky v pripade vymeny plynového kotla) definované v kapitole 6.

Tab. 3 — Zoznam opatreni, ktoré prispievaju k cielov v oblasti klimy

Oblast opatrenia Nazov opatrenia

Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hribkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu

Obvodovy plast a Urovne poziadaviek na energeticki hospodarnost budov (EHB)
Stresny plast Zmena tepelvr)ej ochrany zateplenim s hrubkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu
a urovne poZiadaviek na EHB
@ Strop nad . Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podfa pdvodného stavu a Urovne
= | nevykurovanym . .
o . poziadaviek na EHB
=3 priestorom
©
N | Podlaha nad Zmena tepelnej ochrany s hrubkou tepelnej izolacie podla pdvodného stavu a drovne
terénom poZiadaviek na EHB

Ina konstrukcia

tepeln_e j obalky Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izolacie podfa pdvodného stavu a Urovne
susediaca s . .
. poziadaviek na EHB
nevykurovanym
priestorom

Viymena povodnych otvorovych konstrukcii v tepelnej obalke budovy podfa drovne

Vypine otvorov poziadaviek na EHB

Vlymena existujlceho zdroja tepla za novy

Viymena alebo modernizicia VST (vymennikové stanice tepla) a OST (odovzdavacie
stanice tepla) v rdmci obnovy budov

Viymena vykurovacich telies

Vykurovanie Systémy spatného ziskavania tepla — rekuperéacia

InStalovanie alebo vymena termoregulaénych ventilov

Meranie a regulacia spotreby tepla

ZniZenie teplotného spadu vykurovacej sustavy

ZlepSenie tepelnej izolacie rozvodov
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Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Viymena Cerpadiel za Cerpadla s frekvenénymi menicmi

InStalovanie zénovej regulacie

Zavedenie no¢ného a vikendového utimu teploty vo vykurovanych miestnostiach

Pokradovanie tab. 3

Oblast opatrenia Nazov opatrenia

Vymena existujuceho zdroja na pripravu TV za novy

Alternativne zruSenie Ustrednej pripravy TV a inStal&cia miestnej pripravy

Zmen3enie objemu zasobnikov a zlepSenie ich tepelnej izolacie/vymena zasobnikov

Vymena batérii za pakové batérie vratane inStalacie perlatorov

Priprava teplej vody Vymena batérii za termostatické a automatické

Tepelné izolcia stlpacich a lezatych rozvodov

Hydraulické vyregulovanie distribuéného systému

Vymena Gerpadiel za Cerpadla s frekvenénymi meniémi

InStalcia alebo vymena centralnych alebo decentralizovanych systémov vyuZivajucich
teplo z odpadovych véd pre predohrev teplej vody

InStalacia alebo vymena systémov nuteného vetrania s rekuperaciou odpadného tepla

InStalcia alebo vymena systémov nuteného alebo hybridného vetrania majucich

Vetranie a chladenie e Ty o
preukazatelny vplyv na zniZenie energetickej ndro¢nosti budovy

InStalacia alebo vymena systémov chladenia majucich preukazatelny vplyv na znizenie
energetickej naroénosti budovy

Modernizacia systému umelého osvetlenia zaloZzena na instalacii novych svietidiel

Osvetlenie vyuzivajucich LED technoldgiou

InStaldcia alebo modernizécia systému osvetlenia s pokroCilym systémom automatického
ovladania

11
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Zmena usporiadania svietidiel

InStalovanie pohybovych snimacov

InStalovanie jasovych snimacov

Pokracovanie tab. 3

Oblast’ opatrenia Nézov opatrenia

Obnovitelné zdroje v pripade prebytku vyroby z fotovoltaickych systémov a spotreby energie.
energie

InStalacia fotovoltickych systémov za ucelom vyroby elektrickej energie prioritne pre
vlastnu spotrebu budovy a batériovych systémov, ktoré zabezpecia ukladanie energie

InStalacia fototermickych systémov a batériovych systémov

Energeticky manazment

Opatrenia spojené s optimalizaciou, riadenim, regulaciou a/alebo monitorovanim spotreby
energie

Integracia inteligentnych BMS (Building Management System) na béze IT/loT8 rieSeni

Adaptacné opatrenia

InStalacia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za uéelom zniZenia spotreby
energie, inStalacia systémov aktivneho tienenia budov

InStaldcia vegetaCnych striech a stien

Dalsie opatrenia

Realizacia dalich relevantnych opatreni majucich preukézatelny vplyv na znizenie
energetickej naro¢nosti budovy

Poznamky k tabulke €. 3:

Za vydavky priamo suvisiace so zabezpeCenim realizacie investicie v ramci 025bis a 026bis su vSeobecne
povazované stavebné prace, montdZz, dodavky asluzby bezprostredne suvisiace s menovanymi
opatreniami,

Za vydavky spojené s realizaciou mézu byt povazované tieZ niektoré dalsie opatrenia, vratane uprav, ak
suvisia s menovanymi opatreniami (napriklad suvisiace stavebné upravy vyvolané zateplovacimi pracami

8 Internet of Things



S Financované MINISTERSTVO
AN " 5 * * Eurépskou uniou E SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN ,OBROVY.. S P VYVOJA A MLADEZE

NextGenerationEU SLOVENSKE| REPUBLIKY
Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

ako su demontaz a opétovnd montaz zabradli, bleskozvodu, zateplenie balkénov, lodzie, pristreSku, obnova
vstupu do budovy a pod.),

4. Overovanie poziadavky — prispevok ku klimatickym cielom (025ter,
025bis a 026bis)

Vystavby novych budov (025ter)

Splnenie poZziadavky (vystavba novych budov, ktorych potreba primarnej energie je aspoft 0 20 % nizSia ako
poziadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podfa narodnej legislativy.) tykajica sa
tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do oznagené intervenénymi oblastami 025ter (vid tabulka 2) bude
preukazané vypoctovo uréenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatela) uvedenou v energetickom
certifikate v zmysle zakona?® €. 555/2005 Z. z.

Obnova existujucich budov (025bis a 026bis)

Spinenie poZiadavky (dosiahnutie Uspor primarnej energie v priemere aspoil na urovni 30 % - podmienka pre
investiciu prospievajuca ku klimatickému cielu) tykajica sa tych &asti komponentov, v ktorych su investicie do
obnovy budov oznagené intervencnymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukazané vypoétovo
uréenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatela) existujuceho stavu budovy pred obnovou, ktorej
vypocet bude sucastou projektového energetického hodnotenia alebo iného prislusného dokumentu spracovaného
v sulade s vyhlaSkou'® &. 364/2012 Z. z. a vypoCtovo urCenou hodnotou priméarnej energie (globalneho
ukazovatela) nového stavu budovy po uskuto€neni obnovy uvedenou v energetickom certifikate v zmysle zakona
€. 555/2005 Z. z. alebo iného prislusného dokumentu spracovaného v sllade s vyhlaskou €. 364/2012 Z. z.
V pripade vyuzitia projektového energetického hodnotenia musi vypoCet obsahovat energetické hodnotenie
existujiceho stavu budovy pred uskutonenim projektu obnovy v stlade s vyhlaSkou &. 364/2012 Z. z.

9 Zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

10V/yhlaska €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni zakonov
v zneni neskorsich predpisov
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Box 2: Projektové energetické hodnotenie a energeticka certifikacia budov

Poziadavky na energeticku hospodarnost budov st v pravnom systéme SR upravené v:

e vzakone €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

e zakone €. 555/2005 Z. z. (dalej len zakon o EHB) o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,

o zakone €. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

o vyhlaske MZP & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujli podrobnosti o véeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie,

o vyhlaske MDVRR SR €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Podla uvedenych predpisov sa pinenie poZiadavky na energeticki hospodamost preukazuje resp. kontroluje v
$tadiu povolovania stavby a v Stadiu kolaudéacie, resp. za€atia uzivania stavby.

Projektové energetické hodnotenie

Splnenie poziadaviek na energeticku hospodarnost budovy v Stadiu povolovania stavby preukazuje stavebnik
projektovym energetickym hodnotenim budovy, ktoré musi priloZit k projektu stavby predkladanému
stavebnému dradu v ramci Ziadosti o vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa
uskutoriuje vo faze navrhovania a projektovania novej budovy alebo vyznamnej obnovy budovy. Podrobnosti
0 obsahu a poziadavkach na projektové energetické hodnotenie budov upravuje vyhlaska &. 364/2012 Z. z.
Ustanovenia § 45 a § 46 stavebného zakona upravuju opravnenia a povinnosti pre osoby, ktoré mézu
vypracovat projekt stavby vratane projektového energetického hodnotenia, podia ktorych méze Projektové
energetické hodnotenie vypracovat projektant podla prislusnych predpisov. Povinnost projektanta projektovym
energetickym hodnotenim preukazat spinenie minimélnych poZiadaviek na energeticki hospodarnost budovy,
zaradit ho do projektovej dokumentécie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a vysledok
energetického hodnotenia uviest v technickej sprave projektovej dokumentacie upravuje § 4 ods. 4 zakona o
EHB.

Energeticky certifikat budovy

Po uskutocneni stavby preukazuje stavebnik splnenie poZiadavky na energeticki hospodarnost budovy v
kolaudacnom konani prostrednictvom energetického certifikatu budovy, ktory musi byt si¢astou dokladov ku
kolaudaénému konaniu stavby. Povinnost zabezpelit energeticky certifikat vyplyva pre stavebnika z
ustanovenia § 5 ods. 2 pism. ¢) zakona o EHB pri dokoncéeni novej budovy alebo vyznamnej obnovy existujlcej
budovy. Podla § 5 ods. 2 zakona o EHB je certifikacia povinna pri dokonceni novej budovy alebo vyznamnej
obnovy existujucej budovy; inak je dobrovolna. Energeticku certifikaciu moze vykonavat len odborne spdsobila
osoba pre energeticku certifikaciu v zmysle zakona o EHB — osved&enie o odbornej spdsobilosti vydava
Slovenska komora stavebnych inzinierov ( SKSI ).

V oboch pripadoch upravuje podrobnosti o obsahu, poziadavkach avypoéte vyhladka &. 364/2012 Z. z.
Sucastou vypoctu je taktiez vypoCet primarnej energie.
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Tab. 4 — Usmernenie k postupu verifikacie plnenia poziadavky pri réznych Urovniach obnovy budov

,Rozsiahla obnova“ ,,Stregr;%%f/ahla ,Mala obnova“
) . Obnova budovy, ktora
Uroven obnovy Obnova budovy, ktora Obggﬁ:hzugﬁ\gi’eﬁﬁra nepodlieha ohlaseniu
podlieha stavebnému gtavebnému dradu stavebnému uradu ani
povoleniu v zmysle v zmvsle zakona & stavebnému povoleniu
zékona &. 55/1976 Zb. 5% ez v zmysle zakona ¢&.
' 55/1976 Zb.
S Projektové energetické Projeklové energeticke
2 | Dokument ) . 9eICKE 1 hodnotenie ako sticast
S o hodnotenie ako sucast . . .
& | preukazujlci roicktovei projektovej dokumentacie
& | energeticku pro) e (energetické hodnotenie Energeticky certifikat
S h . , dokumentécie hi v
£ ospodarnost (energetické existujuceho stavu existujuceho stavu
S | budovy pred getict budovy) alebo budovy
7 hodnotenie . :
2 | realizciou o Energeticky certifikat
S existujuceho stavu v
& | obnovy budovy) existujlceho stavu
wu y budovy
L
S
2 Dokument
() e
o | preukazujuci
g energetickd Energeticky certifikat Energeticky certifikat Energeticky certifikat
E | hospodarmost nového stavu budovy nového stavu budovy nového stavu budovy
= | budovy po
8 | realizacii obnovy
0
Preberaci protokol Preberaci protokol
Dokument preukazuidci 0 odovzdani a prevzati 0 odovzdani a prevzati
ukongenie ch)fektu oanov Kolaudacné stavby alebo potvrdenie | stavby alebo potvrdenie
bﬁ d (iv y rozhodnutie o realiz&cii relevantnym | o realizacii relevantnym
y organom alebo zapis organom alebo zapis
z kontroly na mieste ' z kontroly na mieste.

11 Konkrétne verifikaéné mechanizmy preukazujice ukonéenie projektu obnovy budov st definované v Annex 1
Operacnej dohody.
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Box 3: Usmernenie k zmieSanému typu projektov (napr. obnova + pristavba)

Projekty, ktorych suCastou je pristavba al/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaju pod definiciu
intervencnej oblasti 026bis vtedy, ak je predmetom projektu taktieZ obnova existujlcej ¢asti budovy (minimaine
vyznamna obnova).

V takomto pripade vSak zaroveri plati, Ze obnova musi dosiahnut minimélnu tsporu 30 % primérnej energie.
Vypocet potreby energie (a naslednej primarnej energie) pre existujlci stav popripade vypoCet potreby energie
(a naslednej primarnej energie) pre novy stav sa adekvatne upravi tak, aby bolo mozné porovnat existujici
a novy stav budov s rovnakou velkostou, u¢elom alebo funkciou uréitych asti budovy.

Ak predmetom projektu nie je obnova existujucej Casti budovy, v zmysle danych poZiadaviek sa s projektom
uvazuje ako s novostavbou (nie vSak ako 025ter).
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5. Povinné poziadavky

V zmysle plnenia poZiadaviek nariadenia 0 mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poZiadaviek
definovanych v Plane obnovy obsahuje tato kapitola povinné poziadavky, ktoré st zavazné pre vetky investicie
v tabulke ¢&.2, pokial nie je v danej poZiadavke uvedené inak.

POZIADAVKY SPOJENE S PLNENIM KLIMATICKYCH CIELOV

1.1 Poziadavky spojené s plnenim Specifickych klimatickych poZiadaviek:

1.1.1  Realizaciou investicii, ktoré st oznaCené intervenénou oblastou 025bis a 026bis musi déjst k uspore
primarnej energie v priemere minimalne 0 30 % oproti vypoctovo uréenej primérnej energie pred
realizaciou investicii podfa usmernenia v kapitole 4. Spinenie poziadavky bude preukazané podla
usmernenia v kapitole 4,

1.1.2  Hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie budovy pre projekty novostavieb v ramci
investicii, ktoré su oznagené intervenénou oblastou 025ter, musi byt aspoil 020 % nizSia ako
hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie hornej hranice energetickej triedy AQ pre danu
kategoriu budovy'. Splnenie poziadavky maximalnej Urovne potreby primarnej energie bude
preukazané hodnotou globalneho ukazovatela primarnej energie podla usmernenia v kapitole 4,

1.2 VSeobecné poziadavky:

1.2.1  Vramci investicii, ktoré si ozna¢ené intervenénou oblastou 025bis a 026bis, spojenych s obnovou
budov (tam kde je to relevantné atechnicky, funkéne aekonomicky mozné) bude nastavenie
investicie podporovat realizaciu hibkovych obnov's.

POZIADAVKY SPOJENE S PRINCIPOM ,VYRAZNE NENARUSIT“ (DO NO SIGNIFICANT HARM — DNSH)

1.3 Mitigacia/Zmierriovanie zmeny klimy:

1.3.1  V ramci projektu, ktory bude zahffat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzaény
kotol je mozné podporu poskytnut len v pripade ak sa jedna o vymenu povodného zdroja tepla na
baze uhlia/oleja alebo zastaranych plynovych kotlov,

1.3.2  Investicia, ktord bude zahfiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné kotly
bude vzdy suéastou komplexnej obnovy budovy a vymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem' celkovej alokacie,

1.3.3  Vramci projektu, ktory bude zahfiiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzacny
kotol, musi plynovy kotol zodpovedat energetickej triede A podla osobitného predpisu's, ktora je pod
najvy$Simi dvoma triedami energetickej ucinnosti,

1.3.4  V pripade instalacie kotlov na zemny plyn budu podporované len kondenzacné plynové kotly piniace
parametre Nariadenia Komisie (EU) €. 813/2013, ktorym sa vykonava smernica Europskeho

12 Hodnota hornej hranice primarnej energie (uréena v kWh.m2.rok-") pre jednotlivé kategdrie budov podla prilohy 3 k vyhlaske ¢. 364/2012
Z. z.v platnom zneni.

13 Hibkovou obnovou sa pre tento Uel rozumie obnova, ktorou sa dosiahne (ispora priméarnej energie na trovni 60 % a viac oproti pévodnému
stavu alebo hibkova obnova podla § 2 (8) Zakona &. 555/2005 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

14 Maximalne na trovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.

15 Napriklad Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februara 2013 , ktorym sa dopliia smernica Eurépskeho parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokial ide 0 0oznagovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zlozenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav zlozenych z kombinovaného tepelného
zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami.
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parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o poZiadavky na ekodizajn ohrievaCov pre vykurovanie
vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievacov (poziadavky od 26. 9. 2018),

1.3.5 Nastavenie investicii, ktora bude zahfiiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude, tam kde je to technicky mozné, méct suCasne podporit aj inStalaciu
solarnych fotovoltickych a/alebo fototermickych systémov,

1.3.6  Vramci investicii nebude poskytovand podpora na kotly ur€ené na spalovanie biomasy ato g
v pripade kotlov umozAuijucich spalovanie viacerych druhov paliv,

1.3.7  Nastavenie investicii bude podporovat, tam kde je to vhodné a ekonomicky, funkéne a technicky
mozné, inStalaciu solarnych fotovoltickych panelov ako sucast obnovy budov a zavadzanie nizko
uhlikovych alternativ ako su tepelné ¢erpadia,

1.3.8  Obnova a vystavba budov bude realizovana v stlade so zakonom €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov.

1.4 Adaptacia na zmenu klimy/prispdsobovanie sa zmene klimy:

1.4.1  Pokial to vyZaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (EIA) alebo zistovacieho konania v stlade so zakonom €. 24/2006 Z.z.."6,

1.4.2  Klimatické rizikd vyplyvajuce zo zmeny klimy budu rieSené v sulade so Stratégiou adaptacie
Slovenskej republiky na zmenu klimy' a na Au nadvézujicim Narodnym akénym planom pre
adaptaciu’e,

1.4.3  Nastavenie investicii bude podporovat (tam kde je to ekonomicky, funkéne a technicky mozné)
inStalaciou opatreni na zvySenie odolnosti proti moznym negativnym klimatickym vplyvom (tzv.
adaptaCnych opatreni'®) realizovanych na budove alebo v jej okoli podporujice zamedzovanie
priliSného prehrievanie stavieb a ich okolia a udrzatelné hospodarenie s vodou (napr. vyuZitie prvkov
zelenej a modrej infradtruktury),

144  Obnovené aj novopostavené budovy budu optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

1.5 Obehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadu a recyklacia:

15.1  Vsllade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie?’ zabezpecia subjekty vykonévajuce vystavbu alebo obnovu budov
aby aspon 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolacného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategorii 17 05 04 v Europskom zozname
odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné

16 Zakon ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov.

'7 https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf
18 hitps://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf
9 Vid. priklady adaptacnych opatreni v sidelnom prostredi v Stratégii adaptacie Slovenskej republiky na zmenu klimy.

2 Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie (verzia z [datum prijatia]:
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_sk)
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pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri
ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materialy, 2!

1.5.2  Projekt obnovy alebo vystavby budovy a stavebnotechnické postupy budi podporovat obehové
hospodarstvo? a budu brat do Uvahy cely materialovy cyklus stavebnych vyrobkov, budu podporovat
vyuzivanie ekologicky menej Skodlivych materialov v stavebnych konstrukciach, komponentoch alebo
inych materialov,2

1.5.3  Investicie budu reSpektovat a pinit ciele a opatrenia Programu predchadzania vzniku odpadu SR na
roky 2019 — 2025%,

1.54  V procesoch suvisiacich s vystavbou a demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demol4cie, pri¢om sa prihliada na
najlepSie dostupné techniky a vyuZiva sa selektivna demolécia,

1.5.5  Pri pouziti selektivnej demolacie je potrebné zabezpedit odstranenie a bezpe€nl manipulaciu s
nebezpeénymi latkami, ako aj ufahéit opatovné pouZitie materialov ich selektivnym odstraiovanim s
vyuzitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolaény odpad.

1.6 Prevencia a kontrola zneGistovania ovzdu$ia, vody alebo pody:

1.6.1  Stavebné komponenty a materialy pouZzité pri obnove alebo vystavbe budovy nebudi obsahovat
azbest ani iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii stanoveného v
prilohe XIV k Nariadeniu EK ¢. 1907/2006 Eurdpskeho parlamentu a Europskej rady?),

1.6.2  Stavebné prvky a materidly pouzité pri obnove alebo vystavbe budovy, ktoré mézu prist do styku s
uzivatelmi® budd emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m* materialu alebo zloZky a mene;
ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlu¢enin kategorie 1A a 1B na m* materialu
alebo prvku, o sa preukaze skusanim v stlade s normou CEN /TS 16 5162 a ISO 16 000-3% alebo
inymi porovnatelnymi Standardizovanymi skusobnymi podmienkami a metédami stanovenia,

21 splnenie poziadavky bude realizované v stlade s Prilohou 2: Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii

22 Najma sa preukazuje na zaklade odkazu na normu ISO 20887:2020, Udrzatelnost budov a stavebnoinZinierskych prac. Navrh na
zabezpeCenie demontdZe a  prispOsobitelnosti.  Zasady, poziadavky a usmernenia (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/69370.html) alebo iné normy posudzovania demontéZe alebo prospdsobilosti budov, ktoré preukézu, Ze su
navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie z hladiska zdrojov, prispdsobitelné, flexibilné a demontovatelné, aby umoznili opatovné pouzitie a
recyklaciu.

23 Napriklad pozadovanim pouZitia produktov, ktoré majii environmentalne vyhlasenie typu |, $tandardizované normou STN EN 1SO 14024
a environmentaine vyhlasenie typu Il v stlade s STN EN 15804+A1 alebo STN EN ISO 14025, popr. inymi obdobnymi normami.

24 https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf

25 Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smemice 1999/45/ES a o zruSeni Nariadenia
Rady (EHS) ¢&. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.)

26 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane stvisiacich lepidiel a tesniacich materialov, vnitornej
izolacie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a plesen.

2T CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Postdenie uvolfiovania nebezpe¢nych latok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo vnitornych
priestoroch.

28 S0 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnitornych priestorach. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zligenin v ovzdusi vo
vnutornych  priestoroch a v ovzdusi skuSobnej komory. Metéda aktivneho vyberu vzorky (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/ 51812.html).
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1.6.3 Vpripade ak sa novéa stavba nachadza na potencialne kontaminovanom mieste (brownfield), je nutné
aby bolo dané miesto predmetom skimania potencialnych kontaminantov, napriklad pomocou normy
ISO 184002,

1.6.4  Pristavebnych pracach budu prijaté opatrenie na znizenie hluku, prachu a emisii zne€istujucich latok
v stlade so zakonom €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republiky &. 549/2007 Z. z.

1.7 Udrzatelné vyuzivanie a ochrana vod a morskych zdrojov:

1.7.1  Aby sa zabranilo dopadu stavby na Zivotné prostredie, identifikuju sa a rieSia rizika vodnych zdrojov
suvisiace so zachovanim kvality vody a predchadzanim vodnému znecistenia v sulade s planom
riadenia a ochrany véd (bude poskytnuté pozitivne hodnotenie EIA),

1.7.2 Ak stavba nie je predmetom posudenia vplyvov na zivotné prostredie v stlade so zakonom €. 24/2006
Z. 2.3, environmentalne rizika budl identifikované a riadené poCas stavby alebo rekonstrukcie
zabezpedenim manazmentu vyuzivania vody a jej ochrany s cielom predchadzat a rieSit pripadné
environmentalne rizika,

1.7.3  VSetky novo in$talované prislusné vodné spotrebiCe (sprchové rieenia, sprchy, vodovodné batérie,
toalety, toaletné misy a splachovacie nadrze, pisoarové misy a splachovacie nadrze, vane) musia

patrit do dvoch najlepSich tried spotreby vody podlia platného vodného Stitku3!, ktory je doloZzeny
technickymi listami vyrobku, existujucim Stitkom vyrobku alebo certifikdtom budovy.3

1.8 Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov:

1.8.1  Stavebné prace sa nebudu vykonavat v oblastiach citlivych na biodiverzitu alebo v ich blizkosti
(vratane siete chranenych oblasti ststavy Natura 2000, lokalit svetového dediéstva UNESCO a
klu€ovych oblasti biodiverzity, ako aj inych chranenych oblasti),

1.8.2 Ak sa stavebné prace vykonavaju v oblastiach citlivych na biodiverzitu, bude sa vyZzadovat sulad s
¢lankom 6 ods. 3 a &lankom 12 smernice o biotopoch3 a ¢lankom 5 smernice o vtactve®.

1.8.3  Pokial to vyZaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (EIA) v stlade so zakonom &. 24/2006 Z. z. %.

1.8.4  Najmenej 70 % v3etkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konStrukcii na konstrukcie, obklady a
povrchové Upravy a pouZitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych Uprav bude
recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzaju z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov,

29 Rad noriem 1SO 18400 tykajlicich sa kvality pddy — Vyber vzorky.
30 Zakon €. 24/2006 Z. z. 0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
31 European Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/

32 Alternativne definovanim poziadaviek podra kritérii EU GPP pre nakup zdravotnotechnickych armatir s efektivnou spotrebou vody a nakup vybaveni
splachovacich zachodov s efektivnou spotrebou vody pre nové alebo renovované budovy

33 Poziadavka sa netyka investicii v Komponente 5: Adaptacia na zmenu klimy, ktoré st uréena na rozvoj makkého turizmu v narodnych parkoch.
34 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. maja 1992 o ochrane prirodzenych biotopov a volne Zijticich Zivo&ichov a rastlin

35 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane volne Zijticeho vtactva

36 Zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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ako su certifikované certifikatnymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

1.9 Technické poziadavky pre zariadenia OZE:

1.9.1  Podporované bude len také zariadenie, ktoré méa vydané vyhlasenie o zhode?¥”

1.9.2  Podporované budu len také tepelné Cerpadia, ktoré su urené na vyuZivanie aerotermainej,
geotermalnej alebo hydrotermalnej energie,

Priloha 1. Usmernenie k Specifickym poziadavkam v kapitole 5

Poziadavka 1.3.2: Investicia, ktord bude zahfriat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné
kotly bude vzdy sucastou komplexnej obnovy budovy avymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat len maly objem38 celkovej alokacie.

Usmernenie:

Pre ucely implementacie poziadavky je nutné Specifikovat ,komplexnu obnovu®, nakolko takyto typ obnovy nie je
definovany v narodnej legislativne a rovnako tak nie je definovany usmernenim EK. Strategicky dokument Plan
Obnovy popisuje komplexnu obnovu ako obnovu, ktorej sucastou je zlepSovanie tepelnotechnickych vlastnosti
tepelnej obalky budovy.

PoZiadavku na komplexni obnovu, je najefektivnejSie Specifikovat cez minimalne poZiadavky na hodnoty
energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyvriuju tepelnotechnické parametre obalky budov. Ciefom poZiadavky méa
byt zabezpeCenie suladu s principom prvoradosti energetickej efektivnosti a zabezpecit aby nebol plynovy kotol
inStalovany do budovy, ktora ma vysoké tepelné straty obalkou budovy (napr. stenami, oknami, strechou).
PoZiadavku na tepelnotechnické vlastnosti obalky budov je mozné definovat podfa Boxu 5.

Box 5: Priklad poziadavky, ktorou je mozné poZzadovat komplexnu obnovu

Budova musi po realizovani obnovy spifiat

a) Poziadavku maximalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla Uem, podla tabulky 3 v STN 730540-
2121472, alebo

b) PoZiadavku maximalne hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qi namax podia tabulky 9 v STN
730540-2/21+22

Poziadavka sa netyka pamiatkovo chranenych a architektonicky hodnotnych budov

37§ 13 zakona &. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov
38 Maximalne na drovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.

22



s Financované
* Eurépskou tniou
NextGenerationEU

PLAN [OBNOVY,

* %ot

* 5k

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

MINISTERSTVO

SKOLSTVA, VYSKUMU,
VYVOJA A MLADEZE
SLOVENSKE| REPUBLIKY

23



e Financované MINISTERSTVO
4 r 1 % i 2 .o & 7
M Eurépskou tniou E SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN , OBNOVY, e P VYVOJA A MLADEZE

NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY
Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Poziadavka 1.4.5: Obnovené aj novopostavené budovy budu optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uZivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkcéne mozné.

Usmernenie:

Priklad implementacie poziadavky: postdenie poskytovania tepelného komfortu je mozné vykonat zhodnotenim
plnenia poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2 na tepelnu stabilitu miestnosti v letnom obdobi. Spinenie kritéria
vytvara predpoklady na zabezpecenie tepelnej pohody v letnom obdobi a pripadnu aplikaciu adaptaénych opatreni.

Box 6: Priklad poziadavky

Vypodet hodnoty najvy$sej dennej teploty vzduchu v miestnosti v lethom obdobi Qai,max [° C] bude vykonany
v sUlade s poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2. Poziadavka sa povazuje za spinenu v pripade Qa; max < QAl,max,
n Vv stlade s STN 73 0540-2+Z1+Z2. Plnenie bude doloZené posudenim hodnoty najvy$Sej dennej teploty
vzduchu v miestnosti v letnom obdobi pre kritickil miestnost, ktoré bude sucastou projektového energetického
posudenia.

V pripade, ze nie je spinené kritérium, a ak je to technicky a realizatne mozné, musia byt navrhnuté opatrenia
zabrariujuce nadmernému vzostupu vnutornej teploty vzduchu v pobytovych miestnostiach v letnom obdobi
stavebnymi Upravami (napr. tienenim) alebo dostato€nym vetranim popripade inymi adaptanym opatrenim.
Pokial nie je kritérium mozné dosiahnut ani stavebnymi upravami treba v primeranom rozsahu pouzit nutené
vetranie, chladenie, klimatizaciu, alebo rekuperaciu. NemoZnost realizacie opatreni musi byt zdévodnena.
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Priloha 2. Metodicka priru¢ka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii

Obsah
Popis a ciel metodickej prirucky

Definovanie pouzitych pojmov

1. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi aodpadmi

z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov
1.1. V pripade svojpomoci
1.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom
1.3. Verifikacia poziadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci

1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom

2. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi

z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie verejnych budov
2.1. Pred 30.6.2022
2.2. Po 30.6.2022

2.3. Verifikacia poziadaviek

Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej prirucky je definovat a sprehladnit zavazné poziadavky pri nakladani so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolécii pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy
a odolnosti SR financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a poskytnut usmernenia, ktoré
popisuju akym spdsobom je nutné alebo mozné poZiadavky pinit.

Metodicka prirucka obsahuje prehlad informéacii a usmerneni potrebnych k plneniu poziadaviek v zmysle
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti®, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poZiadaviek

39 Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 2021/C58/01
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vyplyvajucich zo Zakona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti SR* ako aj v zmysle platnej narodne;
legislativy v oblasti nakladania s odpadmi*! . V stlade so Systémom implementécie Planu obnovy a odolnosti
SR*2 a Metodickou priru¢kou k vystavbe a obnove budov (priloha €. 3.1 — 4 SIPOO) sa $pecifikuju zavazné
poziadavky sUvisiace s principom ,vyrazne nenarusit*, ktory pre oblast odpadov vyzaduje, aby ,najmenej 70%
(hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného na stavenisku, ktory vznikne poc¢as
realizacie stavby alebo demolacie, neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opétovné pouZitie,
recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spétného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije
odpad ako nahrada za iné materialy*® (,ciel 70%"). Spinenie tejto poziadavky sa bude vyZzadovat pre vSetky
stavby spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré st financované v ramci Planu obnovy odolnosti SR
a teda sa uplatriuje na kazdu budovu jednotlivo. Tato prirucka zaroven konkretizuje spdsob verifikacie spinenia
tejto poZiadavky, ktoru je potrebné preukazat jednotlivo pre kazdu budovu, ktorej vystavba alebo rekonstrukcia
je financovana z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Cast 1.3 a 2.3).

Metodicka priru¢ka sa zameriava na sumarizaciu poziadaviek spojenych s nakladanim so stavebnym odpadom

a odpadom z demolacii:

- Definiciu a klasifikaciu zavaznych poziadaviek, ktoré Specificky vyplyvaju zo stanovenych cielov v oblasti
nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

- Usmernenie k plneniu tychto poZiadaviek pre fyzické aj pravnické osoby

- Konkretizovanie sposobu verifikacie pri pineni tychto poziadaviek

Definovanie pouzitych pojmov

Odpad je vzmysle § 2 ods. 1 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch hnutelna vec alebo latka, ktorej sa jej drZitel
zbavuje, chce sa jej zbavit alebo je v stlade s tymto zakonom alebo osobitnymi predpismi*4) povinny sa jej zbavit.

Zhromazdovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 4 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch docasné ulozenie odpadu
u drZitela odpadu pred dal$im nakladanim s nim, ktoré nie je skladovanim odpadu.

Skladovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 3 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch dogasné ulozenie odpadu pred
niektorou z ¢innosti zhodnocovania odpadu alebo zne$kodiovania odpadu v zariadeni, v ktorom mé byt tento
odpad zhodnoteny alebo zneskodneny.

Nakladanie s odpadom je v zmysle § 3 ods. 2 z&kona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch zber, preprava, zhodnocovanie,
vratane triedenia a znekodrovanie odpadu vratane dohladu nad tymito ¢innostami a nasledujucej starostlivosti o
miesta zneSkodfiovania a zahffia aj konanie obchodnika alebo sprostredkovatela.

40 Konsolidované znenie Zakona €. 368/2021 Z.z o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti U¢inny od 1.7. 2022

4 Novelizovany zakon ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch U¢inny od 30.06.2022

42 Systém implementacie planu obnovy a odolnosti (,SIPOO") schvaleny uznesenim VIady SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla t&innost
01.10.2022

43 Takto zadefinovany ciel vychadza z Technického usmemenia, ktoré sa tyka uplatfiovania zasady ,vyrazne nenarusit“ podla nariadenia

o0 Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01).

44) Napriklad zékon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnickych poméckach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.
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Zber odpadu je v zmysle § 3 ods. 5 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch zhromazdovanie odpadu od inej osoby
vratane jeho predbezného triedenia a do¢asného ulozenia odpadu na Ucely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.

Triedenie odpadov je v zmysle § 3 ods. 7 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch delenie odpadov podfa druhov,
kategorii alebo inych kritérii alebo oddelovanie zloziek odpadov, ktoré mozno po oddeleni zaradit ako samostatné
druhy odpadov.

Spracovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 11 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch €innost zhodnocovania alebo
zneSkodriovania odpadu vratane pripravy odpadu pred zhodnocovanim alebo zneSkodfovanim, ak nie je v tomto
zakone ustanovené inak.

Zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 13 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ¢innost, ktorej hlavnym
vysledkom je prospesné vyuzitie odpadu za ucelom nahradit iné materidly vo vyrobnej €innosti alebo v $irSom
hospodarstve, alebo zabezpecenie pripravenosti odpadu na pinenie tejto funkcie; zoznam €innosti zhodnocovania
odpadu je uvedeny v prilohe €. 1 zakona o odpadoch.

Materialové zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 14 zékona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch Cinnost
zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opatovného spracovania na materialy, ktoré sa
maju pouzit ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie. Za materialové zhodnocovanie sa povazuje najma
priprava na opatovné pouzitie, recyklacia a spatné zasypavanie.

Recyklacia je v zmysle § 3 ods. 15 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch kazda Cinnost zhodnocovania odpadu,
ktorou sa odpad opatovne spracuje na vyrobky, materialy alebo latky urené na pdévodny ucel alebo iné ucely,
recykldcia zahfia aj opétovné spracovanie organického materidlu. Recyklacia nezahfia energetické
zhodnocovanie a opatovné spracovanie na materialy, ktoré sa maju pouZit ako palivo alebo na €innosti spatného
zasypavania.

Zneskodiovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 16 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch Cinnost, ktora nie je
zhodnocovanim, a to aj vtedy, ak je druhotnym vysledkom ¢innosti spatné ziskanie latok alebo energie; zoznam
¢innosti zneSkodrovania odpadu je uvedeny v prilohe €. 2 zakona o odpadoch.

Skladkovanie odpadov je v zmysle § 3 ods. 17 zakona €. 79/2015 Z.z. o0 odpadoch ukladanie odpadov na skladku
odpadov.

Skladovanie vykopovej zeminy je v zmysle § 3 ods. 19 z&kona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch doCasné ulozenie
odpadu — vykopovej zeminy mimo staveniska pred jej vyuzitim na spatné zasypavanie v mieste, ktoré nie je
zariadenim na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenim na zne$kodriovanie odpadov a ktoré nie je miestom
vzniku vykopovej zeminy.

Spatné zasypavanie je v zmysle § 3 ods. 20 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch &innost zhodnocovania odpadu,
pri ktorej sa vhodny odpad, ktory nie je nebezpe€ny, pouziva na Ucely rekultivacie vo vytazenych oblastiach alebo
na technické ucely pri terénnych Upravach. Odpad pouZivany na spatné zasypavanie musi nahradit neodpadové
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materialy, musi byt vhodny na uvedené Ucely a pouZity len v mnozstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie
uvedenych Gcelov.

Povodca odpadu je v zmysle § 4 ods. 1 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch kazdy pdvodny pdvodca, ktorého
¢innostou odpad vznika, alebo ten, kto vykonava Upravu, zmieSavanie alebo iné Ukony s odpadmi, ak ich
vysledkom je zmena povahy alebo zlozenia tychto odpadov, alebo kaZdy prenajimatel objektu, spravca
administrativneho alebo obchodného centra, ktory plni prenesenu poplatkovu povinnost za poplatnika a zéroven
zabezpecuje zhromazdovanie vytriedenych zloziek komunalnych odpadov z inych zdrojov svojich najomcov na
zaklade zmluvy.

1 POZOR !!!
Vynimkou z uvedeného pojmu pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii je nasledovné:

do 30.6.2022

Povodcom odpadu, ak ide oodpady vznikajuce pri stavebnych pracach a demolaénych pracach,
vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania, organizatnej zlozke alebo v inom mieste pdsobenia pravnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikatela, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pravnicka
osoba alebo fyzicka osoba - podnikatefl, pre ktoru sa tieto prace v koneénom stadiu vykonavaju; pri vykonavani
obdobnych prac pre fyzické osoby je pévodcom odpadov ten, kto uvedené prace vykonava.

(po 30.6.2022)

Pévodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajlce pri stavebnych a demolaénych pracach, vykonavanych v sidle
alebo mieste podnikania, organizacnej zloZke alebo vinom mieste pdsobenia pravnickej osoby alebo fyzickej osoby
- podnikatela, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch pravnicka osoba alebo fyzicka osoba -
podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podla osobitného predpisu'®2); pri vykonavani obdobnych prac pre
fyzické osoby je povodcom odpadu ten, kto uvedené prace vykonava.

Drzitel odpadu je v zmysle § 4 ods. 2 z&kona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pdvodca odpadu alebo osoba, ktorad méa
odpad v drzbe. Drzba mdze byt fyzicka, ale aj len pravna.

Dopravca odpadu na Ucely zakona o odpadoch je vzmysle § 4 ods. 5 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch
podnikatel, ktory vykonava prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnu potrebu; vykonom prepravy sa
rozumie premiestiiovanie odpadu.

Drobny stavebny odpad je vzmysle § 80 ods. 5 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych
udrziavacich prac vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicku osobu, za ktory sa plati miestny poplatok
za komunalne odpady a drobné stavebné odpady.

1. Pravne poziadavky pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov
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1.1. V pripade svojpomoci

Stavebné prace, ktoré si fyzicka osoba uskutoCriuje sama na svojom majetku je mozné rozdelit podla zakona
€. 5011976 Zb. na stavebné prace na jednoduchych stavbach, stavebné prace na drobnych stavbach a bezné
udrziavacie prace.

Jednoduchymi stavbami su bytové budovy, ktorych zastavana plocha nepresahuje 300 m2, maji jedno
nadzemné podlazie, mbézu mat aj jedno podzemné podlaZie a podkrovie, stavby na individualnu rekre&ciu,
prizemné stavby ak ich zastavana plocha nepresahuje 300 m2a vySku 15 m, podzemné stavby, ak ich
zastavana plocha nepresahuje 300 m? a hibka 6 m.

Drobné stavby su stavby, ktoré maju doplnkovu funkciu pre hlavnu stavbu (napr. pre stavbu na byvanie, pre
stavbu na individualnu rekreaciu) a ktoré nemézu podstatne ovplyvnit Zivotné prostredie, ato prizemné
stavby, ak ich zastavana plocha nepresahuje 25 m? a vyska 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavana plocha
nepresahuje 25 m? a hibka 3 m.

Za bezné udrziavacie prace mozno v sulade s § 139b ods. 16 zakona ¢&. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) povazovat najma:

a) opravy fasady, opravy a vymenu streSnej krytiny alebo povrchu plochych striech, vymenu odkvapovych
Zl'abov a odtokovych zvodov, opravy oplotenia a vymenu jeho €asti, ak sa tym nemeni jeho trasa,

b) opravy a vymenu nepodstatnych stavebnych konStrukcii, najmé vnutornych priecok, omietok, obkladov
stien, podlah a dlazby, kominov, okien, dveri a schodistovych zabradli,

€) Udrzbu a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj vymenu
jeho sUcasti, ak sa tym zasadne nemeni jeho napojenie na verejné vybavenie Uzemia ani nezhorsi vplyv
stavby na okolie alebo na Zivotné prostredie, najma vymenu klimatizacného zariadenia, vytahu,
vykurovacich kotlov a telies a vnutornych rozvodov,

d)  vymenu zariadovacich predmetov, najmé kuchynskych liniek, vani, vstavanych skrif,

e) maliarske a natieraské prace.

Stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizécii jednoduchych stavieb a drobnych
stavieb ako aj pri realizacii beZnych udrZiavacich prac :

! !

Drobny stavebny odpad

Stavebné odpad dpady z demolacii
avebne odpady a odpady z demolacl = sti¢ast’ komunalneho odpadu
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Fyzicka osoba sa riadi zakonom €. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Fyzicka osoba sa riadi
nariadenim obce / mesta.

VSeobecne zavaznym

Fyzicka osoba je povinna stavebné odpady a odpady
zdemolacii odovzdat len osobe oprévnenej na
nakladanie snimi = spravidla zberova spoloénost
pdsobiaca v predmetnom regione.

Fyzicka osoba je povinna pri manipulacii a odovzdani
odpadu nasledovat nariadenie.

!

1701 01 betdn

17 01 02 tehly

170103 ékridl;l/’ a opkladovy
material a keramika
zmesi alebo samostatné
Ulomky betdnu, tehal,

1701 06 ékridie.zll, obkladové.ho
materidlu a  keramiky
obsahujice nebezpetné
latky
zmesi  betonu, tehal,

17 0107 ékridi(.all, obklacllovélh<')
materiélu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06

17 04 01 med, bronz, mosadz

17 04 02 hlinik

1704 03 olovo

17 04 04 zinok

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 cin

17 04 07 zmieSané kovy
kovovy odpad

17 04 09 kontaminovany
nebezpecnymi latkami
kable obsahujice olej,

1704 10 uhofny decht a iné
nebezpeéné latky
kable iné ako uvedené v

17 04 11 170410

200308 drobny stavebny odpad
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170503

zemina a kamenivo
obsahujice nebezpecné
latky

17 05 04

zemina a kamenivo iné
ako uvedené v 17 05 03

170505

vykopova zemina
obsahujica nebezpecné
latky

1705 06

vykopovéa zemina ina ako
uvedend v 17 05 05

170507

Stk zo Zelezni¢ného
zvréku obsahujuci
nebezpecné latky

1705 08

Strk zo Zelezniéného
zvrku iny ako uvedeny v
17 05 07

17 06 01

izolacné materialy
obsahujlce azbest

1706 03

iné izolatné materialy
pozostavajlce z
nebezpeénych latok
alebo obsahujlce
nebezpecéné latky

17 06 04

izolacné materialy iné ako
uvedené v 17 06 01 a 17
06 03

17 06 05

stavebné materialy
obsahujlce azbest

17 08 01

stavebné materidly na
baze sadry
kontaminované
nebezpeénymi latkami

17 08 02

stavebné materialy na
baze sadry iné ako
uvedené v 17 08 01

1709 01

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujuce
ortut

1709 02

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujuce
PCB, napriklad tesniace
materidly ~ obsahujuce
PCB, podlahové krytiny
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na baze zivic obsahujlce
PCB, izolaéné zasklenie

obsahujlce PCB,
kondenzatory obsahujlce
PCB
iné odpady zo stavieb a
demolacii vratane
170903 zmie$anych odpadov
obsahujice nebezpetné
latky

zmieSané odpady zo
stavieb a demolacii iné
ako uvedené v 17 09 01,
1709 02 a 17 09 03

1709 04

Stavebny odpad z beznych udrziavacich prac je sucastou komunalnych odpadov, za nakladanie s ktorymi je
zodpovedna obec alebo mesto. Obec alebo mesto st zaroven povinni uréit vo VSeobecne zavaznom nariadeni
o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi povinnosti pre ob&ana Specifikujice, ako
ma s tymito odpadmi manipulovat a kam ich musi odovzdat. Ak tito povinnost fyzicka osoba nesplni, dopusti
sa priestupku a obec ju mdze sankcionovat.

Ustanovenie § 12 odseku 6 zakona o odpadoch umoziuje fyzickej osobe — nepodnikatelovi nakladat, &i inak
zaobchadzat nielen s komunalnym odpadom, drobnym stavebnym odpadom ale aj so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb, ktoré su zadefinované v § 139b ods. 7 zakona ¢. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) vzneni neskorSich predpisov. Uvedené
ustanovenie ur€uje pravny rdmec povinnosti nakladania, resp. zaobchadzania so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb. Fyzicka osoba je povinnd odovzdat tento odpad len osobe
oprévnenej nakladat s takymto odpadom.

Z uvedeného teda jednoznaéne vyplyva, ze v pripade uskutoéiiovania jednoduchych a drobnych stavieb
fyzickou osobou, ¢ize obéanom svojpomocne, je tato osoba povinna stavebné odpady a odpady
z demolacii odovzdat' len osobe opravnenej na nakladanie s nimi, ktorou je spravidla zberova
spoloénost’ posobiaca v predmetnom regione.

Ak tuto povinnost nesplni fyzicka osoba, dopusti sa priestupku podla § 81 ods. 6 a mbZze jej byt ulozena pokuta
do 1500 EUR.

Vzhlfadom na mnohé pripady neoprdvneného nakladania azaobchddzania so stavebnym odpadom
obsahujucim azbest najmé pri odstrafiovani alebo vymene stre$nej krytiny a vzhladom na skuto¢nost, Ze ide
0 nebezpeénu latku, ktora pri neodbornom nakladani predstavuje riziko pre fudské zdravie, bolo upravené
ustanovenie, ktorym sa zakazuje fyzickej osobe zaobchadzat s tymito odpadmi. Pri tychto odpadoch ide
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predovSetkym o izolané materidly obsahujice azbest (17 06 01) a stavebné materialy obsahujuce
azbest (17 06 05).

Pri realizacii jednoduchych stavieb, na ktoré je po 30.6.2022 potrebné povolenie stavebného uradu
v sulade s ustanovenim zékona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku je stavebnik, ¢ize
fyzicka osoba — ob¢an, povinny dodrzat aj nasledovné povinnosti:

1.2.

Vykonavat' selektivhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykondvacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi _stavebnymi _materidlmi_uréenymi_na opatovné pouzitie, vedlajSimi produktami
a stavebnymi_a demolanymi_odpadmi_tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuzitie
a recyklacia.

Ako ¢&lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolacie s ciefom umoznit
odstrénenie a bezpeCné zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami a ulahit opétovné pouZitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materiélov ako aj zabezpe it vytvorenie systémov

podrobnosti odporuéajuce oddelovanie jednotlivych materialov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

Zabezpe€it’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny
zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.

Uvedenou povinnostou sa méa dosiahnut jednoduchSie a preukazatelnejSie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej &innosti. Tato povinnost je rozSirenie povinnosti podla §
14 ods. 1 pism. e) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpecit,
aby povodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud' priamy zmluvny vztah, respektive
aspon realnu informéciu (od generédlneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktord bude
zabezpeCovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktoru bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podla Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze aZ k redlnemu
zaciatku vykonu stavebnej €innosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnu
¢innost realizovat svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v &asti 1.3
prirucky.

V zmysle Nariadenia o mechanizme a v stlade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit* je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinny pinit
tuto poziadavku (ciel 70%) a preukazat jej plnenie na urovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m? (podrobnosti v Casti 1.3.1).

V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom
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Pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba —
podnikatel ktora na zaklade zmluvného vztahu vykonava stavebnu Cinnost pre ob¢ana (rekonstrukcia
rodinného domu) je povinna pinit vSetky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch a povinnosti
ustanovené v § 77 ods. 3 pism. b) az e).

Medzi hlavné povinnosti pdvodcu stavebnych odpadov a odpadov z demoléacii podla § 14 ods. 1 zakona
0 odpadoch patri:

a)

spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov:

Odpady sa zaraduju podfa postupu prilohy €. 1 ¢ast C vyhlasky €. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Kataldg odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii tak sa zaraduju podfa
Casti B do skupiny 17 — Stavebné odpady aodpady z demolécii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pdvodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpedit spravnost zaradenia, alebo poziada podla
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podla Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podia § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

zhromazdovat' odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpeéit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom:

Povinnost sa tyka kazdého povodcu a drzitela odpadu. Sleduje sa fiou zabranenie zmieSavaniu odpadoyv,
ktoré by mohlo staZit alebo znemoznit ich dalSie zhodnotenie, pripadne staZit ich zneSkodnenie. Druh
odpadu je oznadeny v Katalégu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podia § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu suhlasu organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.

Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobdm-podnikatefom
pokutu podia § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zhromazdovat’ oddelene nebezpecné odpady podia ich druhov, oznaCovat ich uréenym spdsobom a
nakladat’s nimi v sulade s tymto z&konom a osobitnymi predpismi:

Povinnost duplikuje povinnost uvedenu v predchadzajucom bode a aj tu sa fiou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoZnit ich zhodnocovanie alebo aj
zneSkodriovanie. Toto ustanovenie zakona vSak dalej uklada povinnost oznaéit nebezpeéné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavajl niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, ze nebezpecné
odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpetné odpady, sa musia oznadit
identifikadnym listom nebezpecného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vSetkych pdvodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drzitel neméze zhodnotit
odpady sam, je povinny ponuknut ich na zhodnotenie inému, priCom zneSkodnenie odpadu je az

34



VYVOJA A MLADEZE

e Financované MINISTERSTVO
4 * * ra - - x -
PLAN [OBNOVY, VW Eurépskou tniou E SKOLSTVA, VYSKUMU,
* 5k

NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych tradoch.

odovzdat odpady len osobe oprévnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona:
Predmetna povinnost zvySuje zodpovednost drzitela za to, o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov mézu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi). DrZitel si
musi overit, ¢i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktord za neho prebera povinnosti, je opravnena na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutonit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujuci drzitel ma
udelenu volnu zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi®, alebo v pripade nebezpeéného odpadu,
¢i ma udelent viazani zivnost na ,nakladanie s nebezpeénymi odpadmi*

2. vyziadat si od planovaného nasledujiceho drzitefa sthlas na vykonavanie €innosti (ak sa suhlas na
takuto Cinnost vyZaduje podfa § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyZaduje, registraciu
(podla § 98). Ak tuto povinnost nespIni a odovzda odpad niekomu, kto nema potrebné opravnenie,
bude drzitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom, pokutovany podfa
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre vSetky kategorie odpadov podia druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Evidencnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 Viyhladky, bez obmedzenia
mnozstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaren, priGom pri stavebnej &innosti sa
rozumie prevadzkariiou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovava Evidenény list odpadu pat rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podia § 117 ods. 1.

ohlasovat’ Udaje z evidencie prisluSnému orgénu Statnej sprévy odpadového hospodérstva a uchovavat
ohlasené udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drzitel odpadu prostrednictvom tlaciva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe &. 2 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;]
povinnosti, v pripade, ze naklada ro¢ne v stihrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrnom je mnozstvo odpadu za pravne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drZitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie udajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podfa
§ 117 ods. 1.

zhromazdovat' odpad najdihSie jeden rok pred jeho zneSkodnenim alebo najdihdie tri roky pred jeho
zhodnotenim:

Uvedena povinnost nuti pévodcu odpadov ako aj drZitela odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. Moznost zhromazdovania odpadov az tri roky pred
zhodnotenim ma zabezpecit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
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mnozstvo jedného druhu odpadu. Maximalne doby zhromazdovania deklaruje pévodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim udajov.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

Pri realizacii jednoduchych stavieb, pre ktoré po 30.6.2022 bude potrebné povolenie stavebného tradu
v stlade s ustanovenim zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku, je stavebnik,
Cize pravnicka osoba (stavebna firma) alebo fyzicka osoba — podnikatel, povinny dodrzat’ aj nasledovné
povinnosti:

- Vykonavat' selektivnhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materidlmi _uréenymi na opatovné pouzitie, vedlajSimi produktami
a stavebnymi _a demolanymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuZzitie
a recyklacia.
Ako ¢lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpefné zaobchadzanie s nebezpeCnymi latkami a ulahit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrariovanim materialov ako aj zabezpecit vytvorenie systémov

vy

podrobnosti odporuéajice oddelovanie jednotlivych materialov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Zabezpecit' pred vznikom odpadov odovzdavanych podlfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa mé dosiahnut jednoduch3ie a preukazatelnejSie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej Cinnosti. Tato povinnost je roz$irenie povinnosti podla §
14 ods. 1 pism. e) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpedit,
aby pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud' priamy zmluvny vztah, respektive
aspon realnu informaciu (od generdlneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude
zabezpedovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktoru bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podla Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k realnemu
zaCiatku vykonu stavebnej Cinnosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebnu
¢innost realizovat svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v Casti 1.3.2
prirucky.

V zmysle Nariadenia 0 mechanizme a v sulade so Systémom implementécie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolécie povinny pinit
tuto pozZiadavku (ciel 70%) a preukézat jej plnenie na urovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m2 (podrobnosti v Casti 1.3.2).

1.3. Verifikacia poziadaviek

1.3.1. V pripade svojpomoci
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Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie plnenia poziadavky ,70% ciela“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodcov odpadov budl povazovat nasledovné doklady:

- Odpad zjednoduchych adrobnych stavieb: Potvrdenie o odovzdani stavebnych odpadov
a odpadov z rekonétrukcie alebo demolécie (za realizovanu stavbu) firme oprédvnenej na nakladanie
s odpadmi, Cize zberovej spoloCnosti, ak pdjde o stavebné odpady produkované zo stavebnej
cinnosti, na ktorl bude vydané akékolvek povolenie stavebného uradu.

Potvrdenim sa rozumie — vazny listok zo zariadenia na zber stavebného odpadu obsahujici Udaje
odovzdavajuceho a prijimajuceho, Cislo odpadu, mnoZstvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom
a datum prijatia odpadu. Potvrdenim moZe byt aj iny doklad (potvrdenie o prevzati) obsahujuci vy$Sie
uvedené udaje.

- Odpad z beznych udrziavacich prac: Potvrdenie o odovzdani drobného stavebného odpadu do
systému obce (za realizovanu stavbu) podfa platného VZN o nakladani s komunalnymi odpadmi
a drobnymi stavebnymi odpadmi od obce / mesta, respektive nim povereného subjektu
zabezpedujuceho nakladanie s drobnym stavebnym odpadom.

Uvedené potvrdenia fyzicka osoba predklada spolu so sthrnnym dokumentom sumarizujucim
Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatelom

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie plnenia poziadavky ,70% ciela“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodcov odpadov budd povazovat nasledovné doklady:

Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktdra) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonsStrukcie
alebo demolécie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov,
spolonost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodfovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci udaje odovzdavajiceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochadza) a prijimajiceho, &islo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

Informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie odpadov (povinnost podfa § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazuijlca splnenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha ¢&. 2 vyhlasky
¢. 366/2015 Z.z.).

Uvedent dokumentaciu pravnicka osoba afyzickd osoba-podnikatel predkladaju spolu so
suhrnnym dokumentom sumarizujicim Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.
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2.Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so
stavebnymi odpadmi aodpadmi zdemolacii v pripade projektov
rekonstrukcie verejnych budov

Stavebné odpady a odpady z demolacii predstavuju dlhodobo, z hfadiska produkcie odpadov, najvyznamnejsi
odpadovy prud. Zaroven su Specifické svojim vysokym potencialom opétovného pouZitia a recyklacie, vratane
nahradzovania velkého mnoZstva primarnych surovin. Z novely zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch Géinnej od
30.6.2022 vyplyva, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii, ktory vznikne
poCas realizicie stavby alebo demolacie nezneCisteného Skodlivinami, bolo zhodnoteného alebo
recyklovaného. Na uvedenu poziadavku sU viazané hlavné zmeny v prijatej novele zakona o odpadoch
a spocivaju hlavne v rozSireni povinnosti pévodcu odpadov pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii.
Novymi povinnostami je predovSetkym deklarovanie zhodnotenia najmenej 70% nie nebezpeénych stavebnych
odpadov produkovanych v prislusnom kalendarnom roku, zabezpecenie selektivnej demolacie a oddefovanie
jednotlivych druhov stavebnych materialov a stavebnych odpadov, zabezpe&enie zhodnotenia odpadov priamo
na stavbe a vystup z recyklacie na nej priamo pouZit, ak je to ekonomicky, organizaéne a technicky mozné, ako
aj samo auditovanie demolacnych prac pred ich uskutoénenim a po ich uskutoéneni.

2.1. Pred 30.6.2022

Povodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzicka osoba —
podnikatel (stavebna firma), ktora na zaklade zmluvného vztahu vykonava stavebnu €innost pre stavebnika
bola pred 30.6.2022 povinna plnit v3etky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch.

Medzi hlavné povinnosti pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii patri:

a) spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podia Katalégu odpadov:

Odpady sa zaraduju podfa postupu prilohy €. 1 ¢ast C vyhlasky €. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Kataldég odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii tak sa zaraduju podfa
Casti B do skupiny 17 - Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pdvodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpedit spravnost zaradenia, alebo poziada podla
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pdvodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podfa Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podla § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

b) zhromazdovat odpady vytriedené podia druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom:
Povinnost sa tyka kazdého pévodcu a drzitela odpadu. Sleduje sa Aiou zabranenie zmieSavaniu odpadov,
ktoré by mohlo staZit alebo znemoznit ich dalSie zhodnotenie, pripadne stazit ich zneSkodnenie. Druh
odpadu je oznadeny v Katalégu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podia § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu suhlasu organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.
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Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobdm-podnikatefom
pokutu podia § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zhromaZdovat' oddelene nebezpeéné odpady podla ich druhov, oznacovat ich uréenym spbsobom a
nakladat s nimi v sulade s tymto zdkonom a osobitnymi predpismi:

Povinnost duplikuje povinnost uvedenu v predchadzajucom bode a aj tu sa fiou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoZnit ich zhodnocovanie alebo aj
zneSkodriovanie. Toto ustanovenie zakona vSak dalej uklada povinnost oznaéit nebezpeéné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlasky MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, ze nebezpecné
odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromazduju nebezpetné odpady, sa musia oznadit
identifikadnym listom nebezpeéného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vSetkych pdvodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drZitel neméze zhodnotit
odpady sam, je povinny ponuknut ich na zhodnotenie inému, priCom zne$kodnenie odpadu je az
poslednym stupriom nakladania s odpadom. Informaciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informéaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych tradoch.

odovzdat odpady len osobe oprévnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona:
Predmetna povinnost zvySuje zodpovednost drzitela za to, o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov mézu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpecnymi odpadmi). Drzitel si
musi overit, ¢i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktord za neho prebera povinnosti, je opravnena na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutonit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, & planovany nasledujuci drzite! ma
udelenu volnu zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi®, alebo v pripade nebezpeéného odpadu,
¢i ma udelent viazanu zivnost na ,nakladanie s nebezpeénymi odpadmi*

2. vyziadat si od planovaného nasledujiceho drzitefa sthlas na vykonavanie €innosti (ak sa suhlas na
takuto Cinnost vyzaduje podia § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyzaduije, registraciu
(podra § 98). Ak tato povinnost nespini a odovzda odpad niekomu, kto nema potrebné opravnenie,
bude drzitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatefom, pokutovany podfa
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest a uchovéavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre v3etky kategorie odpadov podia druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Evidencnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 Viyhladky, bez obmedzenia
mnozstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaren, priGom pri stavebnej &innosti sa
rozumie prevadzkariiou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovava Evidencny list odpadu pat rokov.
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Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podfa § 117 ods. 1.

g) ohlasovat Udaje z evidencie prislusnému organu tatnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohlésené udaje:
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drZitel odpadu prostrednictvom tladiva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe &. 2 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;]
povinnosti, v pripade, ze naklada ro¢ne v suhrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrnom je mnoZstvo odpadu za pravne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drzitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.
Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie tdajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podla
§ 117 ods. 1.

h) zhromazdovat odpad najdlhSie jeden rok pred jeho zneskodnenim alebo najdihSie tri roky pred jeho
zhodnotenim:
Uvedena povinnost nuti pévodcu odpadov ako aj drZitela odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. Moznost zhromazdovania odpadov aZ tri roky pred
zhodnotenim méa zabezpecit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnoZstvo jedného druhu odpadu. Maximalne doby zhromazdovania deklaruje pdvodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim udajov.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

2.2. Po 30.6.2022

Povodcom stavebnych odpadov a odpadov z demolécii je po 30.06.2022 pravnicka osoba alebo fyzicka osoba
— podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podfa osobitného predpisu (povolenie na realizaciu stavby alebo
odstranenie stavby, respektive iné povolenie podla zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku).

Oproti predchadzajucej pravnej Uprave, podra ktorej sa na pdvodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii
vztahovali len povinnosti ustanovené v § 14 ods. 1 zékona o odpadoch (uvedené v Casti 1.2.), sa rozsah
povinnosti roz8iruje, respektive konkretizuje pre oblast nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolacii.

Pravnicka osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie na realizaciu alebo

odstranenie stavby je okrem povinnosti uvedenych v €asti 1.2. (§ 14 ods. 1) povinna:

- Zabezpecit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spatného zasypavania ako nahrady za iné materialy najmenej vo vyske zavaznych cielov a limitov
zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe €. 3 €asti VI bodu 2 pri stavbach nad 300 m2
zastavanej plochy?),

Tymto vyplyva pre povodcu stavebného odpadu a odpadu z demolécie povinnost zabezpedit v danom
kalendarnom roku pripravu na opatovné pouZitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu
a odpadu z demol&cie, vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materialy, v rozsahu minimalne
70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Z uvedeného vyplyva, Ze uvedeny ciel sa bude pocitat z celkového
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mnozstva stavebnych odpadov, ktoré pdvodca vyprodukuje v prisluSnom roku za vSetky stavby
realizované v prislusnom kalendarnom roku. Tento ciel je jednoznaéne delegovany na pévodcu
uvedenych odpadov, nakolko len on mbze manazovat ich naslednu cestu a ako pévodca (ten komu bolo
vydané povolenie na realizaciu alebo odstranenie stavby) uvedenych odpadov bude povinny pri
kolaudécii, respektive ukoncéeni stavebnej innosti preukazat, ako bolo s odpadmi nalozené. Priklady
preukdzania uvedenej povinnosti su uvedené v ¢asti 2.3 prirucky. Uvedend povinnost je zavazna pri
realizécii stavieb nad 300 m? zastavanej plochy a vyplyva z novelizovaného zékona o odpadoch®.

* Vzmysle Nariadenia o mechanizme av silade so systémom implementacie Planu obnovy
a odolnosti SR a principom ,,vyrazne nenarusit* je vsak pévodca stavebného odpadu a odpadu
z demolacie povinny plnit' tito poziadavku (ciel 70%) a preukazat’ jej plnenie na urovni kazdej
budovy jednotlivo, a to aj v pripade stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m?
a ktoré boli financované z POO(podrobnosti v asti 2.3).

- Vykonéavat' selektivnhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykondvacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materidlmi _uréenymi na opatovné pouzitie, vedlajSimi produktami
a stavebnymi _a demolanymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuZzitie
a recyklacia.
Ako ¢lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpefné zaobchadzanie s nebezpeCnymi latkami a ulahit opatovné pouzitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materidlov a zabezpecit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolacného odpadu. Podrobnosti odporuéajice oddelovanie jednotlivych
materialov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit' pri svojej €innosti, ak to technické, ekonomické a
organizaéné podmienky dovoluju.

Uvedena povinnost ma za ciel zniZit' uhlikovu stopu pri demolaciach a rekonstrukciach stavieb, ale gj
inych stavebnych &innostiach, znizenim prepravy tak odpadu ako aj vystupu z recyklacie stavebného
odpadu, samozrejme ak to technické, ekonomické a organizacné podmienky dovoluju.

- Zabezpe€it’ pred vznikom odpadov odovzdévanych podla § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa mé dosiahnut jednoduchSie a preukazatelnejSie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej Cinnosti. Tiez sa ma dosiahnut, aby pdvodca stavebnych
odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive aspori realnu informéciu (od
generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude zabezpe€ovat nakladanie (nasledovny
drzitel odpadu) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi z demolacii zo stavby, pre ktoru bolo vydané
stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo iné povolenie podfa Stavebného zakona.
Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k realnemu zaciatku vykonu stavebnej ¢innosti.

22a- § 139b ods. 1 zékona €. 50/1976 Zb.
45 Zakon ¢. 79/2015 Z.z. od odpadoch Gcinny of 30.6.2022
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23.

Pred realizaciou demolaénych prac, najneskdr tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit' organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého Uzemnom obvode bude demolaéné prace
uskutoCriovat, spdsob selektivhej demolacie obsahujici aj druh, kategériu, predpokladané
mnozstvo odpadu a planovany spdsob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo
zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.

Uvedena povinnost pévodcu odpadov z demolacii ohlasit organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého Gzemnom obvode bude buracie prace uskuto¢iiovat méa za ciel zabezpeit
kontrolu pripravy selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost' sa viaze k zaciatku fyzického
vykonavania demolacie. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade aodpade z demolacii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych Udajov formou tlaCiv (Priloha €. 2 Vyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolacii ). V tlacive bude potrebné uviest druh odpadu (katalégové Eislo skupiny
odpadov €. 17 podia vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.), kategériu odpadu (ostatny alebo nebezpecny),
predpokladané mnozstva odpadov (odhadované — pomécka v prilohe prirucky) a planovany spdsob
dalsieho nakladania.

Po ukonéeni demolaénych prac, najneskér do 90 dni, pisomne ohlasit’ organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zaCatie demolaénych prac, vyhodnotenie
selektivnej demolacie obsahujucej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol
odpad zhodnocovany alebo zneskodiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.
Uvedena povinnost pdvodcu odpadov z demolécii ohlasit vyhodnotenie selektivnej demolécie organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého tzemnom obvode sa buracie prace uskuto¢nili ma
za ciel zabezpecit kontrolu dodrzanie selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze
k ukon€eniu demolacnych prac. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade a odpade z demolécii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych tdajov formou tlagiv (Priloha €. 3 Vyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolécii). V tladive bude potrebné uviest druh odpadu (kataldégové Eislo skupiny
odpadov &. 17 podla vyhlasky €. 365/2015 Z.z.), kategoriu odpadu (ostatny alebo nebezpeény), realne
mnozstva odpadov (musi poskytnut nasledovny opravneny drzitel odpadov) a realny sposob dalSieho
nakladania (musi poskytnut nasledovny opravneny drzitel odpadov).

Za poruSenie tychto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podia § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

Verifikacia poziadaviek

Legislativny a implementany ramec Planu obnovy a odolnosti vyzaduje uplatiiovanie principu ,vyrazne
nenarusit* aj pre oblast ,obehového hospodérstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie™® a
plnenie poziadavky ,70% ciela“ predstavuje povinny okruh opravnenych aktivit, ktoré vykonavatel uplatiiuje
v stlade so Systémom implementacie planu obnovy a odolnosti.

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu na podporu
obnovy aodolnosti sa za hodnovemé preukazanie pinenia poziadavky ,70% ciefa“ pre kazdu budovu
u jednotlivych pdvodcov odpadov budu povazovat nasledovné doklady:

46 Metodicka prirucka k budovam — priloha €. 3.1 - 4 Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti (,SIPOQ"), verzia 1.1
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Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktdra) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demolécie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov,
spoloCnost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci Udaje odovzdavajiceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, Cislo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

Informé&cia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitefom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie odpadov (opravnenie podfa § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie a naslednom nakladani s nim
preukazujuca spinenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha ¢&. 2 vyhlasky
€. 366/2015 Z.z.).

Uvedenu dokumentaciu pravnicka osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladaju spolu so suhrnnym dokumentom
sumarizujicim Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.
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Priloha é. 1

1. Stavebné odpady a odpady z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opatovné pouzitie alebo recyklovat:

- podlahové konstrukcie

- sanitarna technika

- sklo, ploché sklo, izolaéné sklo, sklo urené na stavebné ucely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobeténu)

- drevo a vyrobky z dreva neznecistené nebezpeénymi latkami

- dvere a okna a dalSie vyplne stavebnych otvorov

- betdnové konstrukcie

- tehly, porobeton a podobné konstrukéné prvky

- streSné Skridle,

- keramické a iné obkladové prvky, sanitarna keramika

- asfaltové zmesi neznecCistené nebezpednymi latkami

- zemina a kamenivo neznecistené nebezpeCnymi latkami

- 8trk zo Zelezni¢ného zvrsku neznedisteny nebezpecnymi latkami

- sadrokartonové dosky neznecistené nebezpe€nymi latkami

- konstrukéné kovové stavebné diely a iné kovové vyrobky

- plastové vyrobky a materialy z PVC (Polyvinylchlorid) — okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolaéné
folie, streSna krytina a pod.

- plastové stavebné vyrobky a materialy iné ako z PVC

- penovy polystyrén, ktory neobsahuje nebezpecné latky

- mineralna vina, ktoré neobsahuje nebezpecné latky

2. Odstranené stavebné materialy, ktoré mozu byt vyuzité ako vedlajsi produkt:

- nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujlci material
- odstrénend asfaltova zmes
- odstranené stavebné materialy

3. Stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce nebezpeéné latky alebo znedistené nebezpecnymi latkami:

- izolatné materialy s obsahom azbestu

- stavebné materidly obsahujuce azbest

- sklo, plasty a drevo obsahujlice nebezpeéné latky alebo znedistené nebezpenymi latkami

- asfaltové zmesi - kataldgové Cislo 17 03 01

- zemina a kamenivo znecistené nebezpecnymi latkami

- Strk zo zelezni€ného zvrSku obsahujuci nebezpecné latky

- penovy polystyrén zne€isteny nebezpeénymi latkami

- mineralna vina znecistena nebezpe€nymi latkami

- iné izola¢né materialy obsahujlce nebezpeéné zloZky alebo znecistené nebezpetnymi latkami

- stavebné materidly na baze sadry znecistené nebezpecnymi latkami

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce ortut

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce PCB

- zmesi alebo oddelené frakcie beténu, tehly, Skridly a keramickych vyrobkov znedisteny nebezpeénymi
latkami

- iné stavebné odpady a odpady z demoldcii, vratane ich zmesi zneCistené nebezpecnymi latkami,

- stavebné diely obsahujlce minerélne oleje alebo nimi znecistené

- Skvara obsahujuce alebo znecistena nebezpeénymi latkami
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- elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujice nebezpecné latky (napr. plynové lampy obsahujlce Hg,
Ziarivky, Usporné Ziarovky, kondenzatory obsahujuce PCB, iné elektrozariadenia obsahujice PCB, kéble
s inymi izolanymi kvapalinami)

- chladiace latky a izolatné materialy z chladiacich a klimatizaCnych zariadeni s aj Ciasto¢ne halogénovymi
chlér-fludrovymi uhlovodikmi

- materialy obsahujuce polycyklické aromatické uhlovodiky iné nez asfaltové zmesi uvedené pod
katalogovym Cislom 17 03 01

- stavebné diely, ktoré obsahuiju alebo k ich impregnécii boli pouZité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové
oleje
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Priloha é. 2

Poziadavky tykajuce sa ,,70% ciela“ v pripade vyzvy na obnovu rodinnych domov*’:

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
odpadom z demolacie zabezpelia subjekty vykonavajuce obnovu RD, aby aspofi 70 % (hmotnosti) nie
nebezpeného stavebného a demolatného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujlceho materialu
zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov)
vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu a dalie zhodnotenie a to
vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

Splnenie tejto podmienky sa v stvislosti s posudzovanim splnenia tejto podmienky preukazuje ¢estnym vyhlasenim
vo formulari Ziadosti.

Hlavny prijimatel preukazuje spinenie podmienky prostrednictvom dokladov, preukazujlcich spdsob, akym bolo
nalozené so stavebnym odpadom az pri prediozeni ZoP (po uzavreti zmluvy o PP a zrealizovani obnovy RD),
priGom v pripade, Ze bola obnova RD realizovana dodavatel'sky, predklada:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie (dodavatelom) spolo¢nosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov, spolo¢nost opravnena
na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneskodriovanie stavebnych odpadov
a odpadov z demolécii), ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajiceho — pdvodcu odpadu (realizatora stavebnych prac)

- stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalégové Cislo odpadu podla prilohy &. 1 Kataldégu odpadov)

- spdsob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu.

2. doklad, preukazujuci opravnenost’ osoby, ktora odpad v zmysle predchadzajuceho bodu prebera,
nakladat' s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajicom bode, t,j.:

a) suhlas podla § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha sthlasu) alebo

b) registraciu podfa § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha suhlasu).

3. sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s nimi (na
preukazanie splnenia poZiadavky, Zze aspoi 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné opatovne pouzit,
recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu alebo dalSie zhodnotenie).

V pripade, e je obnova RD realizovana svojpomocne, prijimatel k ZoP predklada:

1. doklad o odovzdani drobného stavebného odpadu alebo stavebného odpadu:

a) v sUlade s vSeobecne zavaznym nariadenim obce, resp. mesta (vazny listok), ktory obsahuije:
- identifikaciu odovzdavajuceho — hlavného prijimatela

- identifikaciu zberného dvora, ktory odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalégové Cislo odpadu podla prilohy &. 1 Katalégu odpadov)

- datum odovzdania odpadu.

Alebo

47 Uvedené je vynatkom z Vyzvy na obnovu rodinnych domov - Prirucka pre Ziadatela
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zberovej spolocnosti alebo inému subjektu, opravnenému na nakladenie s odpadom, ktory obsahuie:
identifikaciu odovzdavajuceho — pévodcu odpadu (realizatora stavebnych prac)

stavby, z ktorej odpad pochédza,

identifikaciu spoloénosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,

identifikaciu odpadu (katalégové €islo odpadu podfa prilohy €. 1 Katalégu odpadov)

sposob nakladania s odpadom a

datum odovzdania odpadu.

V pripade pism. b. sa predklada aj doklad, preukazujuci opravnenost osoby, ktord odpad preberd,
nakladat' s odpadom uvedenym spdsobom, t.j.:

stihlas podfa § 97 ods. 1 (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu) alebo
registraciu (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu).

doklad o zaplateni miestneho poplatku za drobny stavebny odpad, resp. o zaplateni za nalozenie
odpadom spoloénostou podla pism. b. vysSie,

cestné vyhlasenie so sumarizaciou udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom
nakladani s nimi (na preukazanie spinenia poziadavky, Ze aspori 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné
opéatovne pouzit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opétovné pouzitie, recyklaciu alebo
dalSie zhodnotenie.)
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Priloha €. 3

3.1 Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim pri obnove
rodinného domu svojpomocne

Fyzicka osoba

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy3Sie, neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zarover prehlasujem, ze informéacie uvedené v tomto sthrnnom dokumente s
pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

Datum: | Podpis:

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (kriZikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[1Drobny stavebny odpad (Prehfad A) [1Stavebny odpad a odpad z demolacii (Prehfad B)

*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beZznych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzickd osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunaine odpady a drobné

stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlagkou MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov aviom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych

a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizsie vyplrite len jednu, podla typu vzniknutého odpadu.
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Prehlad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

Zberny dvor obce/mesta
Nazov zberného dvora:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad

Kéd odpadu podlfa | Nazov odpadu podia

Katalégu odpadov

Kataldégu odpadov

Kategoria odpadu

Hmotnost odpadu

[t

2003 08

Drobny stavebny odpad

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehlad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’

N&zov / obchodné meno spoloCnosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu  podfa | Ndzov odpadu podia | Kategéria | Hmotnost Spdsob nakladania
Katalégu odpadov Kataldégu odpadov odpadu odpadu [f] s odpadom

(podrfa vazneho listka)

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

|dentifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizsie vypliiiate vzdy
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Celkova hmotnost’ | Hmotnost' odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpecit pripravu na opatovné pouZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materidly, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti odpadu:
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3.2 Sthrnny dokument sumarizujuci idaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim pri obnove

rodinného domu dodavatelsky

Informacie o fyzickej osobe - prijimatelovi

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Datum:

| Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitel):

Néazov spolo¢nosti / obchodné meno

ICO:

Ulica:
Obec:
PSC:

pravdivé.

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vyssie, nezneCisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane €innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zarover prehlasujem, Ze informacie uvedené v tomto sthrnnom dokumente su

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

Datum:

Podpis (zhotovitel):

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (kriZikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[I1Drobny stavebny odpad (Prehlad A) []Stavebny odpad a odpad z demolacii (Prehlad B)
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*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzickd osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunaine odpady a drobné
stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlagkou MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov aviom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych
a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizsie vyplrite len jednu, podla typu vzniknutého odpadu.
Prehlad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

Zberny dvor obce/mesta

Nazov zberného dvora:
Ulica:
Obec: PSC:

Odpad
Kéd odpadu podfa | Ndzov odpadu podia | Kategéria odpadu Hmotnost odpadu
Katalégu odpadov Kataldgu odpadov [f]
200308 Drobny stavebny odpad | O

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

|dentifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehlad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’
N&zov / obchodné meno spoloCnosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu podla | Nazov odpadu podla | Kategéria | Hmotnost | Spdsob nakladania
Katalégu odpadov Kataldgu odpadov odpadu odpadu [tf] | s odpadom
(podfa vazneho listka)
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Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

|dentifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizsie vypiiiate vzdy

Celkova hmotnost’ | Hmotnost' odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpecit pripravu na opatovné pouZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materidly, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti odpadu:
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