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Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac

.Klimatizacia serverovni vo vybranych pobo  €kéach
Socialnej pois tovne*

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

(ol
Zmluvné strany
Objednavatel: Socialna poistovha
Sidlo: Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Lubos Lopatka, PhD.

generalny riaditelSocialnej poistovne

Opravneny konat
vo veciach technickych:Ing. Miroslav Pjatak
riaditel sekcie prevadzky

Bankové spojenie: Statna pokladnica

¢islo uctu: 7000164314/8180
ICO: 3080 74 84
DIC: 202059 23 32

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel" KOLTEN, spol.s.r.o.
Sidlo: Severna ulica 1.2424/33
971 01 Prievidza
Statutarny organ: Ing.Rastislav KolafF, konatel spolo¢nosti

Bankové spojenie:  SLSP, a.s. Bojnice
Cislo uctu: 0370166884/0900

ICO: 36 347 779
DIC DPH: 2022060722

Zapisany v obchodnom registri Okresnaho sudu Tren¢in, oddiel Sro, vloZzka Cislo 16036/R.
(d'alej len ,zhotovitel™)

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,Klimatizacia
serverovni vo vybranych pobockach Sociélnej poistovne” podla 8 536 a nasl. Obchodného
zakonnika (dalej len ,zmluva“) je ponuka zhotovitefa zo dfia 15.2.2012, ktor4 bola
predloZzena objednavatelovi pri zadavani podprahovej zakazky podla zakona €. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene adoplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani) a vysledok elektronickej aukcie, ktory sa
pouZil pri vyhodnocovani ponuk.

Cl
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je dodavka a montdZz klimatizaCnych zariadeni vratane
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nevyhnutnych stavebnych prac v serverovniach vybranych pobodiek Socialnej
poistovne: poboéka Bratislava, Cadca a Stara Luboviia (dalej aj ,stavba®, ,dielo*, alebo
.prace") na zéklade projektovej dokumentacie, vypracovanej spolo¢nostou Klimainvest,
s.r.0., Kpt. Nalepku 1247/56, Hlohovec, ktora tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve a suhlasu
prislusnych stavebnych aradov, ktoré tvoria prilohu €. 2 k tejto zmluve.

Stavebné prace a dodavka technologii zahffia najma:

- elektrické napojenie, dodavku a montaz vonkajSich klimatizaénych jednotiek,

- elektrické napojenie, dodavku a montaz vnatornych klimatiza¢nych jednotiek,

- doplnenie rozvadzacov NN,

- stavebné prace na Upravach stien a podlah pre vedenie rozvodov chladiva a pre
kondenzacéné potrubia.

Sacastou predmetu zmluvy je aj

doprava, odvoz stavebného odpadu na sklddku a poplatok za uloZenie stavebného
odpadu na skladku, vybudovanie prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,
jeho prevadzka a vypratanie, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentécie,
vyplyvajucej z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, ndklady na spotrebu
elektrickej energie a vody,

technicky profylakticky servis vykonavany zhotovitelom poc¢as zarzu¢nej doby, na
zaklade podmienok stanovenych vyrobcom, prislusnymi pravnymi predpismi a STN;
technicky profylakticky servis bude vykonavany minimélne 1 kréat rocne.

Sucastou plnenia predmetu zmluvy je aj dodrZiavanie ,Zasad dodrzZiavania
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred poZiarmi pri zhotoveni
stavebnych prac®, ktoré platia v podmienkach objednévatela a tvoria prilohu €. 3 k tejto
zmluve.

SucCastou predmetu zmluvy je aj plnenie podmienok pre uskutoénenie stavby,
uréenych vo vyjadreniach prislusnych stavebnych dradov.

Stavba musi byt vyhotovena v rozsahu podla platnej projektovej dokumentécie a pri
dodrzani jej parametrov, platnych STN, technologickych postupov, vSeobecnhe
zavaznych technickych poZziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej
spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

VSetky materidly a technoldgie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy musia
byt platne certifikované, resp. musia byt vsulade so zakonom o certifikacii
a preukazani zhody vyrobkov.

V pripade projektom predpisanych technolégii, materialov a zariadeni méze zhotovitel
pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentéciou.
V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené objedndvatelom a zhotovitefom projektovej dokumentacie. N&vrh
ekvivalentného rieSenia zo strany zhotovitela nemdze byt dévodom na zvySenie
zmluvnej ceny a na prediZenie terminu dodania predmetu zmluvy.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy,
podla €l. IV. V pripade, Ze zo strany spravneho organu dojde k udeleniu pokuty, alebo
inej sankcie voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela v tejto
veci, tuto zndSa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZzovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby a po
dodani nasledujucej dokumentécie zo strany zhotovitela:



2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

3.1

3.2

3.3

12861 - 25/2012 - BA

2.9.1  Projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia — 2x.

2.9.2 Pasporty, zaru¢né listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku.
2.9.3  Zépisnice a osvedcenia o vykonanych skuSkach pouZitych materiéalov.
2.9.4  Z&pisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych.
2.9.5 Stavebny dennik.

2.9.6 Certifikaty a atesty.

2.9.7 Spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach.
2.9.8 Doklad o uloZeni odpadu na skladku.

2.9.9 Ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy.

Nedodanie uvedenej dokumentécie zhotovitelom je dévodom neprevzatia predmetu
zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plhom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody sp6sobené pri
plneni pracovnych uloh vo vySke miniméalne 40 000,- € po celd dobu plnenia zmluvy.
Tuto skutoCnost preukaze pri podpise tejto zmluvy platnou poisthou zmluvou
a potvrdenim o jej zaplateni na obdobie zhotovenia predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy a uhradit cenu za
jeho vykonanie v sulade s €l. 1l. a &l. IV. Sucastou plnenia je aj odovzdanie vSetkych
dokladov vztahujdcich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuije:

2.13.1 odovzdat zhotovitefovi platni projektovi dokumentéciu stavby, podfa bodu
2.1 v dvoch vyhotoveniach,

2.13.2 zapisni¢ne odovzdat stavenisko zhotovitelovi,

2.13.3 prevziat dokoneny predmet zmluvy, doklady a prislusnd dokumentéciu
skuto¢ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.14.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujlce pre stavebné prace,

2.14.2 dodrziavat pokyny dané objednavatefom pocas plnenia predmetu zmluvy,

2.14.3 dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii.

CL
Termin a miesto dodania

Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy, Specifikovany v &l. 1l. do 8 tyzdriov od
odovzdania a prevzatia kazdého staveniska ( miesta dodania) samostatne.

Objednévatel stavenisko (na vSetkych pobockach) odovzda do 14-tich kalendarnych
dni od uginnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. O odovzdani
a prevzati bude vyhotoveny zapis podpisany zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel sa zavézuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudl branit Ziadne vazne
prekazky, ktoré by znemozZnovali zaCatie plnenia predmetu zmluvy. V pripade, Ze
zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze objednavatel jednostranne
odstupit od zmluvy. Za zadliatok plynutia terminu dodania predmetu zmluvy sa
povazuje den odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zpise z tohto konania.

Miestom dodania predmetu zmluvy su: prevadzkové budovy Socialnej poistovne,
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pobocka Bratislava, Zahradnicka 31, 829 02 Bratislava, pobocka Cadca, Starova 2078,
022 01 Cadca a pobocka Stara Lubovha, Ul. Budovatelska 42/535, 064 01 Stard
Lubovna.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zpisni¢né odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokumentov suvisiacich s predmetom
zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatefa na fyzické a zépisni¢né prevzatie
predmetu zmluvy minimélne 7 dni vopred.

V pripade zmeny projektového rieSenia, poZadovaného objednavatefom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vystavby predizZi dmerne o dobu
potrebnd na realiz&ciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta
formou pisomného dodatku.

V pripade, Ze zhotovitel dokonCi predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednéavatel je povinny, po vzajomnej dohode, predmet zmluvy zapisni¢ne
prevziat.

Cl. Iv
Cena za predmet zmluvy

Cena za predmet zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn podfa zakona
Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvna cenu je mozné
upravit' len v pripade:

4.1.1. ak jej uprava nebude v rozpore s ustanovenim 8§ 9 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani,

4.1.2. ak neprekro€i finan¢ny limit stanoveny pre pouZzity postup zadavania zakazky
podla zédkona o verejnom obstaravani,

4.1.3. zmien vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,

4.1.4. ak bude jej uprava zvySenim dostatoénym sp6sobom preukazatelna,

4.1.5. ak bude znizena.

Zmluvna cena za zhotovenie predmetu zmluvy je vyjadrena v eurdch nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 16.416,08 EUR
4.2.2 sadzba DPH v % a vySka DPH 3.283,22 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 19.699,30 EUR

slovom: devatnast tisic Sestodevatdesiatdevat Eur a tridsat centov.
pricom bude zmluvna cena clenena:

4.2.4 navrhovana zmluvna cena pre pobocku Bratislava bez DPH  6.427,40 EUR
4.2.5 sadzba DPH v % a vySka DPH 1.285,48 EUR
4.2.6 navrhovana zmluvna cena pre pobocku Bratislava vratane DPH 7.712,88 EUR

4.2.7.navrhovana zmluvna cena pre poboéku Cadca bez DPH 7.014,15 EUR
4.2.8 sadzba DPH v % a vySka DPH . 1.402,83 EUR
4.2.9 navrhovana zmluvna cena pre poboc¢ku Cadca vratane DPH  8.416,98 EUR

4.2.10 navrhovana zmluvné cena pre pobocku Stara Lubovna bez DPH 2.974,53 EUR
4.2.11 sadzba DPH v % a vySka DPH 594,91 EUR
4.2.12 navrhovana zmluvné cena pre pobocku Stara Lubovna vrat. DPH 3.569,44 EUR
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Zmluvna cena zahfha vSetky néklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu
zmluvy, najma kompletnd dodavku stavebnych prac a technoldgii, ako aj naklady na
dopravu, odvoz a skladku zeminy a stavebného odpadu, vybudovanie, prevadzku,
adrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie vyrobnej dielenske;j
dokumentécie, vyplyvajucej z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav,
ndklady na spotrebu elektrickej energie a vody. Naklady na prevadzkove, socialne,
pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska.

Kalkulacia zmluvnej ceny (polozkovy rozpocet stavby) je vysledkom ocenenia vykazu
vymer, ktory je sucastou projektovej dokumentacie, podla ¢l. Il bodu 2.1. tejto zmluvy.
Jej suCastou su taktiez vSetky ostatné néklady zhotovitela potrebné k vykonaniu
predmetu zmluvy. Kalkuldcia ceny (poloZzkovy rozpocet stavby) tvori prilohu €. 4
k tejto zmluve.

V kalkulacii zmluvnej ceny na zéklade vykazu vymer zhotovitel uvedie pre kazdu
poZzadovanu polozku aj jednotkovl cenu. Jednotkové ceny obsahuju vSetky naklady
a vydavky za uvedenu polozku. Vyslednd cena je dana sucinom jednotkovej ceny
a mnoZzstva uvedeného v zozname poloZziek vykazu vymer.

V pripade, Ze objednavatel uplatni voci zhotovitelovi prace, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, zhotovitel ich oceni podlfa cennikov, ktoré pouzil pre
ocenovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania préac, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, upozorni na tuto skuto¢nost’ objednavatela a po vzajomne;j
dohode ich oceni najneskér pred uskutoCnenim a podla cennikov, ktoré pouZil pre
ocefiovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, ak skuto¢ne vykonany rozsah prac bude nizSi ako rozsah prac uvedeny
v kalkulacii ceny (poloZkovy rozpocet stavby), zhotovitel tieto nerealizované prace
nezapocita do zmluvnej ceny.

Obdobne sa budl stanovovat ceny aj v pripade zameny materidlov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitefom. Ceny v pripade zmeny materidlov zo strany
zhotovitela nesmu byt vySSie ako ceny uvedené v kalkulacii zmluvnej ceny.

Pri Uprave ceny v rozsahu bodu 4.1, 4.6, 4.7 a 4.8 sa bude postupovat nasledovne:
vSetky zmeny a Gpravy zvySenim alebo zniZzenim rozsahu préac je zhotovitel povinny
zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmua znizit kvalitu
predmetu zmluvy. Z4pisy v stavebnom denniku, obojstranne odsuhlasené zastupcom
objednavatela a zhotovitela, nemaju charakter zmeny zmluvy, ale su len, po
odsuhlaseni projektantom podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku
k uzatvorenej zmluve. VSetky odsuhlasené zmeny prac a dodavok a navrh dodatku
k uzatvorenej zmluve musi zhotovitel predloZit objednévatelovi eSte pred zacatim ich
realizcie.

V cene je premietnuty aj inflany narast predpokladany pocas terminu realizacie
predmetu zmluvy.

Navrhovand zmluvna cena zahffia aj vSetky naklady zhotovitela, vyplyvajace z plnenia
.Zasad dodrZiavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
pri zhotoveni stavebnych prac”.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo znizit zmluvna cenu o hodnotu
zmluvnej pokuty, uplatnenej objednavatelom voci zhotovitelovi podfa ¢l. X tejto zmluvy.
Zhotovitel je v takom pripade povinny vystavit faktlru, znizend o uplatnend zmluvnu
pokutu.
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Cl. Vv
Platobné podmienky

Objednavatel uhradi zhotovitefovi zmluvnu cenu za vykonané prace na zéklade troch
faktur vystavenych zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi
zhotovitefovi cenu za vykonané prace, po zapisnichom odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy na prisluSnej pobocke objednavatela. VySka ceny uvedend vo faktiure bude
vecne a finan¢ne zodpovedat objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného
materialu na prisludnej pobocCke objednavatela, ktoré budld uvedené v sUpise
vykonanych prac a potvrdené opravnenou osobou objednavatela.

DPH sa bude uctovat podla platnych predpisov v ¢ase fakturécie.
Zhotovitelom predloZena faktira ako danovy doklad, musi byt vyhotovend v sulade

s ustanovenim § 71 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov. V opacnom pripade bude mat objednavatel pravo vrétit ju
zhotovitefovi na doplnenie s tym, Ze prestane plynat lehota splatnosti faktlry a nova
lehota splatnosti zaéne plynat doru€enim doplnenej a opravenej faktdry.
Neoddelitelnou prilohou faktlry bude supis vykonanych prac a dodavok, podpisany

zastupcom objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu faktaru v textovo &itatelnom subore vo formate PDF
zaslat elektronicky na e-mailovi adresu objednavatefa faktury@socpoist.sk, ato
bezodkladne po jej vyhotoveni. Zhotovitel vyhlasuje, Ze obsah faktury poslanej poStou
alebo dorucenej osobne do podatelne objednavatefa sa bude zhodovat s faktirou
poslanou v elektronickej podobe na e-mailovd adresu objednavatela.

V pripade, ak faktira vystavend zhotovitefom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené nalezitosti alebo bude obsahovat nesprdvne alebo neuplné Uudaje,
objednavatel ma pravo takato faktaru vratit zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu
a zhotovitel' je povinny podla charakteru nedostatku vystavit novd, opravend, resp.
doplnena faktdru s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo novua faktlru znovu aj v elektronickej podobe na uvedend e-mailovu
adresu objednavatela.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dna ich doru€enia do podatelne objednavatela.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na realizaciu predmetu zmluvy.

Cl. vI
Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i
zékona ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami 8§ 13 vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a vSeobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientécie.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecluje
zhotovitel. Uhrady za vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpovedd za poriadok abezpecnost na stavbe. Pripadné Skody
Z poruSenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpe€i, Ze na stavenisko budld vstupovat iba jeho opravneni
zamestnanci a oprdvneni zamestnanci objednavatela a zodpoveda za ochranu
Zivotného prostredia i okolitych priestorov.
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Zhotovitel uhradi po€as vystavby vSetky néklady na energie spotrebované pocas
realizacie diela. Konkrétne podmienky budud uvedené v zapise z odovzdania a prevzatia
prislusného staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje (ak bude potrebné) zabezpecit vykon (funkciu) koordinatora
dokumentacie a koordinatora bezpec€nosti, v zmysle nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko prostrednictvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne
dohodnutou osobou) avo vlastnej rézii. Meno koordinatora oznami pri odovzdani
staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroven odovzda doklad opraviujdci
uvedend osobu na vykonavanie tejto €innosti. Naklady na tuto €innost’ su zohladnené
v kalkulacii zmluvnej ceny. Pripadné Skody - postihy, ktoré by vznikli objednévatelovi
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel.

Cl. VI
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu zmluvy, najmd vzmysle ¢l. I
zmluvy. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Udaje o asovom postupe
prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od projektovej dokumentacie,
Udaje o pocte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov
prac. Povinnost viest stavebny dennik skonéi dfiom z&pisni€ného odovzdania
a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby uréi zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim
staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa bude nachadzat na stavbe (prislusnej pobocke) a bude vzdy
pristupny zastupcom objednévatela a dotknutym orgdnom Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika bude Citatelne zapisovat a podpisovat stavbyveduci
vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich
vykonu, resp. je potrebné riedit dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika
musia byt o€islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyvediuceho bude moct do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Statutdrny organ objednavatela, resp. nim splnomocneny
zastupca, zhotovitel projektovej dokumentacie a prislusné organy Statnej spravy.

Ak stavbyveduci nebude suhlasit so zapisom, ktory vykona objednavatel, pripadne
zhotovitel' projektovej dokumentacie, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko, a
to najneskdr do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, bude sa mat za to, Ze
s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu &innosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred a po
predchadzajucom overitelnom upozorneni objednavatefa. Ak zhotovitel nespini
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatefovi vykonanie dodato€nej kontroly
a znéSat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu,
na ktora bol riadne pozvany, mbze zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na ucast pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby a STN. Ak
sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat
skusky bez jeho U€asti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatefom viest
podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

Z4pisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a z&stupcom
objednavatela sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a
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rozsah predmetu zmluvy si podkladom pre vypracovanie dodatkov, resp. dohéd
k zmluve.

Zhotovitel je povinny najmenej raz za 14 dni preukézatefne dorucit objednavatelovi
priepis zaznamov zo stavebného dennika.

Cl. vl
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podfa ¢l. Il
zmluvy, jeho riadnym dokon&enim a zapisni¢énym odovzdanim.

Zhotovitel je povinny reSpektovat poziadavku objednévatela realizovat prace
predovdetkym mimo pracovnej doby objednavatela tak, aby ¢o najmenej obmedzil
prevadzku budovy. Blracie prace a stavebno-montaZzene prace s hluénostou nad 75
dB sa zavazuje zhotovitel vykonavat v pracovnych dnoch po 15:00 h avdhoch
pracovného pokoja.

Zhotovitel je povinny akceptovat poZiadavku objednavatela na dosledné denné
upratanie pracoviska po ukon&eni prac v interiéri budovy.

Objednéavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie
prac a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel d4 na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade preruSenia prac
z tohto dovodu nebude zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materidloch,
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znaSat zhotovitel aZz do Casu
zapisni¢ného prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat’ na to, aby nedoSlo vplyvom
jeho €innosti k poSkodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti dbéjde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na
strane zhotovitela, tato zndSa a uhradi v ur€enej lehote zhotovitefl .

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze vedenim uskuto€niovania stavby poveril odborne
spOsobilt osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpe&nost prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpec¢nost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa €innosti
pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Ak porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode,
néklady spojené s odstranenim tejto Skody bude znaSat zhotovitel.

V pripade, ak bude v slvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie
alebo premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy a s tym suvisiace
vypracovanie projektu, obstara ho zhotovitel za Uhradu kalkulovanu v rdmci zmluvnej
ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto
suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zéklade podnetu zo strany
vlastnikov, spravcov alebo najomcov komunikacii alebo inych opravnenych os6b
doéjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravnenému naroku voci
objednéavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitefa, tito znaSa a uhradi
v urcenej lehote zhotovitel .

Zhotovitel zabezpe€i povolenie pre pripad potreby uZivania verejnych pléch a na
rozkopavky. Zhotovitel zndSa Ohradu nakladov vratane spravnych poplatkov
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kalkulovant v ramci zmluvnej ceny. Zodpovednost voci organu, ktory uZivanie
povoloval, resp. zodpovednost v zmysle udeleného povolenia prebera na seba
zhotovitel. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto
suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu zo strany
vlastnikov, spravcov alebo najomcov verejnych ploch, alebo inych opravnenych oséb
déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravnenému naroku voci
objednavatelovi z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tato znaSa a uhradi
v uréenej lehote zhotovitel.

Vyty€enie podzemnych vedeni inZinierskych sieti (v pripade potreby) je povinny u ich
spravcov zabezpecit pred zacatim prac zhotovitel za Uhradu kalkulovand v ramci
zmluvnej ceny. Zhotovitel znaSa UOhradu nakladov vratane spravnych poplatkov
kalkulovanu v rdmci zmluvnej ceny. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na z&klade podnetu
zo strany vlastnikov, spravcov, uZivatelov alebo najomcov podzemnych aj
nadzemnych inZinierskych sieti resp. inych opravnenych oséb déjde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie (poZiadavky), resp. opravnenému naroku voci objednavatelovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto znadSa a uhradi v uréenej lehote
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zU€astiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, a to v osobe
Statutarneho organu zhotovitela, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr.
stavbyveddceho), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V opaénom pripade méze
objednavatel odloZit kontrolny defi na iny termin tak, aby bola za zhotovitela
zabezpecena ucast niektorej z uvedenych osbb. Zhotovitel je na tento ucel povinny
v dostato¢nom Casovom predstihu, minimalne v8ak 1 pracovny den vopred, informovat
objednéavatela o pripadnej neugasti na kontrolnom dni a jej dévodoch, ktoré musia byt
opodstatnené a teda objektivne nezlucitelné so zabezpecenim ucasti na kontrolnom
dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat atieto podpisovat
Statutarny organ (resp. fyzicka osoba podnikatel osobne) alebo nim splnomocneny
zastupca, ak sa na kontrolnom dni zu&astnil. V pripade, Ze sa kzapisu do 3
pracovnych dni od doruCenia (aj mailovou formou) Statutarny organ, resp. fyzicka
osoba podnikatel osobne alebo nim splnomocneny zastupca nevyjadri, bude sa
uvedené povazovat za vyjadrenie suhlasu so zgpisom. Termin konania pracovnych
porad a kontrol na stavbe oznami objednavatel zhotovitelovi minimélne 3 pracovné dni
vopred.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncéenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je UspeSné vykonanie vSetkych
skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Nesplnenie tejto podmienky ku dfiu terminu dodania predmetu zmluvy
podfa €l. 1ll zmluvy bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeskani s dodanim predmetu
zmluvy.

Zhotovitel zapisnicne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel
ukonéeny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budd branit
riadnemu uzivaniu predmetu zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit pisomne najneskér 7 dni vopred, alebo zapisom v Zapise z kontrolného dnia.

Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitefa projektovej dokumentécie
a ostatnych dotknutych ucastnikov.

Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne
prevziat a pouzivat.
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Pre odovzdanie predmetu zmluvy, pre kazdu etapu samostatne, bude platit:

8.18.1 Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najma zakladné udaje
dokon¢eného predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov,
ktorych charakter nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto
vyskytna), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny
nedorobky a vady odstranit bezplatne v dohodnutej lehote.

8.18.2 Sucastou zapisu bude:

8.18.2.1 projektova dokumentacia skutoného vyhotovenia — 2x,

8.18.2.2 pasporty, zaruéne listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,
8.18.2.3 z4pisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov
8.18.2.4 z&pisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,
8.18.2.5 stavebné denniky,

8.18.2.6 certifikaty a atesty,

8.18.2.7 spravy o vykonanych odbornych skiskach a odbornych prehliadkach,
8.18.2.8 doklad o uloZeni odpadu na skladku,

8.18.2.9 ostatné dokumenty suavisiace s predmetom zmluvy.

8.18.3. Ak objednéavatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

8.18.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentéacie, ktoré nebudd menit prijaté
rieSenie, ani nebudd zvySovat cenu prac, nebudu vadami, ak buda dohodnuté
asponi suhlasnym z4pisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude
zhotovitel  povinny  vyznalit v projektovej dokumentécii skuto&ného
vyhotovenia.

8.18.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky a
nedostatky, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy,
nebudd dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel musi na stavbe pouzit len vyrobky a materialy, ktoré maja také vlastnosti,
aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beZznej udrzbe zarucena
poZzadovand mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpecénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpe¢nost' pri uZivani, ochrana
proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom. Zhotovitel bude moct pouZit
ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a v3Setkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, predpisanych projektovou dokumentaciou.
V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené objednavatelom a zhotovitefom projektovej dokumentécie. PouZitie
ekvivalentného riedenia neméze byt dévodom prediZenia lehoty realizacie predmetu
zmluvy.

Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednévatel, resp. uzivatel
uzivat predmet zmluvy, resp. jeho casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za
neopravnené uzivanie sa nebude povaZovat pripad, ked objednavatel, alebo jeho
zmluvny partner bude vykonavat na neprevzatej dodavke prace podla projektovej
dokumentécie, alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni.

Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uZzivani
stavby €innostou objednavatela, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotovitel ich
na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska a upravi stavenisko podla projektovej
dokumentécie do 5 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.
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Cl. IX
Zaruéna doba a zodpovednos t' za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentécie a podmienok zmluvy a Ze poc€as celej zaruénej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel preberie zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563
ods. 2, resp. 8 429 az 8§ 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas
zarucnej doby spdsobily na zmluvny U¢el a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté
vlastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouZitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil a
objednavatel na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady,
spbsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel
na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Zaruéna doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania a
zapisni¢ného prevzatia predmetu zmluvy - jednotlivej etapy objednavatelom. U
vyrobkov, predpisanych projektom, plati zaruéna doba ustanovena vyrobcom. Presny
termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapiSu do zapisu z odovzdania a
prevzatia predmetu zmluvy.

Zé&ruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného
poskodenia predmetu zmluvy, resp. poSkodenia Zivelnou udalostou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu zmluvy
bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklaméacie objednavatela a vady
odstrani v €o najkratSom technicky moZznom €ase. Termin odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou. Ak bude vada predmetu zmluvy neopravitefna, zhotovitel sa
zavazuje urcit do 5 dni od zistenia tejto skutoCnosti nahradny predmet plnenia.
Odstrafiovanie zaru¢nych vad je bezplatnée.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa budu
zarucné vady odstranovat.

Objednéavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad inou organizaciou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotoviteflom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak sa preukaze, Ze vada bola spésobend nevhodnym uzivanim predmetu zmluvy, je
objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi vSetky néklady, vzniknuté v savislosti
s odstranenim vady.

Ak péjde o vadu, ktora by mohla spésobit, alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstrdnenie vad do 24 hodin od
ich oznamenia objednavatelom, ktoré v tomto pripade mdZe byt telefonické na Cisle:
0908 754 279, faxovou spravou na Cisle: 046 — 5402 759, alebo prostrednictvom e-
mailu: servis@kolten.sk.

Cl. X
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

V pripade omeSkania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
si mbZe objednavatel uplatnit narok na zmluvnu pokutu vo vysSke 0,1 % zo zmluvnej
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ceny prislusnej Casti predmetu zmluvy za kazdy defi omeSkania, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade omesSkania zhotovitefa s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri prevzati predmetu zmluvy avad zistenych pocas zarucnej doby,
objednéavatel si méze uplatnit narok na zmluvna pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy
den omeSkania a za kazdu vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omesSkania zhotovitela s odstranenim staveniska si mdze objednavatel
uplatnit narok na zmluvnu pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy deri omeSkania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeSkania objednavatefa s Uhradou faktiry v dohodnutej lehote, si
zhotovitel mdzZe uplatnit narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za
kazdy deri omeSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom, nezanikne narok objednévatela na nahradu
Skody, ktora prevySuje vysku zmluvnej pokuty.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapocitanim
vzajomnych pohladavok vyplyvajdcich z tejto zmluvy.

Cl. X
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zévazné
skuto€nosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

Zhotovitel zavazuje, Ze zabezpeli poistenie zamestancov pre pripad Urazu
v priestoroch staveniska.

Ak zhotovitel poCas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynaloZeni vietkého
Usilia nebude mdct niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvalenou
projektovou dokumentéciou obstarat, bude s objednavatefom rokovat o pouZiti
nadhradnych hmot, materidlov alebo vyrobkov, pricom budd musiet byt dodrzané
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budl podliehat schvéleniu
projektovej dokumentacie objednéavatelom a zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny predlozit na schvalenie objednavatelovi a projektantovi materialy
a vyrobky PSV, ktoré budu pouZzité na koneénu Upravu povrchov stien, podlah, stropov
a vyplne otvorov (malby, natery, podhlady, obklady, dlazby, resp. oknda, dvere
a kovania, a podobne) v cenovej trovni, ktora zohladnil v zmluvnej cene.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy budd zmluvné
strany postupovat’ v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Pod vy3Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podla zmluvy
zhotovitelovi, alebo objednavatelovi, bude povinna strana zbavena zodpovednosti za
Ciasto€né, alebo 0pIné nesplnenie zavazkov podfa zmluvy zmluvnymi stranami
primerane o dobu, po ktort pdsobili tieto okolnosti. Ak sa plnhenie zmluvy stane
nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$3ej moci, strana, ktora sa bude chciet
odvolat na vySSiu moc, poziada druhud stranu o Upravu zmluvy dodatkom. Ak nedéjde
k dohode, bude mat strana, ktora sa odvolala na vySSiu moc, pravo odstupit od
zmluvy.

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podfa zmluvy dostane do sudneho
konania s tretou osobou, alebo by takéto stdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na poZiadanie zhotovitefa dat
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ihned k dispozicii zhotovitefovi vSetky potrebné informéacie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit' reciproCne aj pre
zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora
sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo k poruseniu vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov v suvislosti s predmetom zmluvy podfa zmluvy.

11.8 Zmluvné strany su povinné zachovat v tajnosti vSetky déverné informacie, ktoré su
uvedené v tejto zmluve a v jej prilohach a/alebo ktoré budu uvedené v jej dodatkoch
a prilohach a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v suvislosti so
zmluvou alebo s ktorymi sa oboznamili po€as plnenia zmluvy, resp. ktoré suvisia
s predmetom plnenia, s udajmi ktoré podliehaja ochrane podla zékona o ochrane
osobnych udajov, s udajmi z informa¢ného systému objednavatela a predzmluvnymi
rokovaniami s Aou savisiacimi, s vynimkou nasledujacich pripadov:

11.8.1 ak je poskytnutie informécie od dotknutej zmluvnej strany uloZzené na zéklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na z&klade povinnosti
uloZenej postupom podfa vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (napr.
zakon ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych z&konov (zakon o slobode informéacii) v zneni

neskorsich predpisov,

11.8.2 ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je poruSenie povinnosti
mléanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informéacie, ktoré uz sU v den
podpisu zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v def podpisu tejto
zmluvy ziskat' z beZne dostupnych informacnych prostriedkov;

11.8.3 informécie, ktoré sa stanu po podpise zmluvy verejne znamymi alebo ktoré
moZno po tomto dni ziskat z beZne dostupnych informacnych prostriedkov;

11.8.4 ak je informacia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany
(vratane pravnych, aétovnych, danovych a inych poradcov), ktori st bud
viazani vSeobecnou profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti alebo, ak sa voci
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnostou mi¢anlivosti,

11.8.5 pre ucely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravheho alebo iného
konania, ktorého je dotknutd zmluvna strana ucastnikom,

11.8.6 ak je informécia poskytnuta so suhlasom druhej zmluvnej strany.

11.9 Zmluvné strany su povinné zachovavat mi€anlivost o vSetkych doévernych
informaciach, ibaze by ztejto zmluvy, alebo z prisluSsnych vSeobecne zévaznych
pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanik& ani po ukon&eni uc€innosti
tejto zmluvy.

11.10Zmluvné strany sa zavazuja, Ze déverné informacie bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osob&m a ani neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju ¢&lenovia organov zmluvnych stran, auditori alebo pravni
poradcovia zmluvnych stran, ktori st ohfadne im spristupnenych informacii viazani
povinnostou mi¢anlivosti na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.11Zmluvné strany sa zavazujlu, Ze upovedomia druhld zmluvni stranu o poruseni
povinnosti mi¢anlivosti bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruSeni
dozvedeli.

11.12Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu ochranovat déverné informacie druhej zmluvnej
strany s rovnakou starostlivostou ako ochranuju vlastné doverné informacie rovnakého
druhu, vZzdy v8ak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

11.13Zmluvné strany su povinné zdrzat sa konania, z ktorého vyplyvaji neopravnené
prisluby alebo zavazky zavézujuce zmluvnu stranu, a ktoré by spbsobilo, Ze by
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zmluvné strany alebo ich subdodavatelia poruSili akékolvek platné protikorupéné
vSeobecne zavazné pravne predpisy. Tato povinnost sa vztahuje najma na
neopravnené plnenia zastupcom alebo zamestnancom objednavatela alebo im
blizkym osobam.

Cl. Xl
Skon €enie zmluvy

Zmluva mobéze skondéit:

a) splnenim v dohodnutej dobe, na ktoru bola uzatvorena,
b) pisomnou dohodou zmluvnych strén,

c) vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

d) odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah méZe byt skon€eny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 3 mesacnej vypovednej
lehote, ktora zacina plynat prvym dnom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po
doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit’

a) v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitefom; za podstatné
porusenie zmluvy sa povazuje:

- omeSkanie zhotovitefa s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 30 dni od
dohodnutého terminu dodania; zhotovitelovi vznika narok na Ghradu len skutoéne
vynaloZzenych nakladov odsuhlasenych objednavatelom, zniZzenych o vySku
zmluvnej pokuty

- ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutej kvalite a rozsahu,

b) v pripade nepodstatného porudenia zmluvy, len ak zmluvna strana nesplini svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu na to bola poskytnuta,

c) v pripade opakovaného poruSenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov; za opakované sa povaZuje preukézatelné porusenie dvakrat
a viackrét.

Zhotovitel mbZe od tejto zmluvy odstipit’ v pripade, ak je objednavatel v omeSkani
s uhradou riadne vystavenej faktary podla tejto zmluvy po dobu dlhSiu ako 30 dni odo
dna jej doru€enia objednavatelovi; skon€eniu zmluvy musi predchadzat upozornenie
na neplnenie platobnych povinnosti objednavatela a na moZnost ukondenia tejto
zmluvy odstupenim.

Odstupenie od zmluvy bude Uu¢inné dfiom doruCenia pisomného oznamenia
0 odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo prislusny organ Statnej spravy da zmluvnej strane pisomny
prikaz na doCasné zastavenie vSetkych c¢innosti suvisiacich s plnenim predmetu
zmluvy, zhotovitel je povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat vSetky dodavky na
plnenie zavazku.

Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynat lehota
na splnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie
realizacie predmetu zmluvy dany v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitela,
lehota na splnenie povinnosti bude plynut bez preruSenia.

Ak objednavatel d& prikaz na zastavenie realizicie predmetu zmluvy, ktora bude trvat
dihSie ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na plnenie
odobrat a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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Ak docCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat’ dihSie ako 3 mesiace,
alebo ak uz uplynul pévodne dohodnuty €as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skon&enie zmluvy objednévatel pisomne oznami zhotovitelovi.

V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy, je tento povinny zaplatit’ objednavatelovi
naklady spojené so zabezpelenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak
je nutnd, jeho straZenie a ostatné suvisiace naklady. Objednévatel je povinny v pripade
jeho odstupenia od zmluvy nahradit zhotovitelovi vynaloZené naklady spojené so
zacCatim a realizaciou predmetu zmluvy podla stavu rozpracovanosti predmetu zmluvy.
Narok na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v dosledku
poruSenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dfia uzatvorenia
zmluvy, zmluvné strany mézu zmluvu vypovedat v jednomesacnej vypovednej lehote,
ktora zaCne plynat prvym driom mesiaca nasledujucim po doru€eni vypovede druhej
zmluvnej strane. Ani objedndvatel, ani zhotovitel si ztohto titulu nebudd méct
uplatiiovat narok na nahradu skody, resp. zmluvna pokutu.

ClL. Xin
Zavere éné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym
sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb. Obg&iansky zakonnik v zneni neskor3ich predpisov
a ktorym sa menia a dopifaji niektoré zakony. Zhotovitel' berie na vedomie povinnost
objednavatela poistovne zverejnit tito zmluvu, ako aj jednotlivé faktdry vyplyvajice

z tejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost a dfom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

Zmluvu je mozné menit alebo dopifat iba formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
neoddelitelnou sucastou zmluvy, len v pripade, ak nebudul v rozpore s ustanovenim
8 9 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednévatelovi zacatie
akéhokolvek stdneho, rozhodcovského, exekucéného, konkurzného,
resStrukturalizacného alebo obdobného konania, ktoré sa za¢alo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v stvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
oznamit' objednavatelovi, ak niektory z veritelov zhotovitela podal proti nemu néavrh na
vyhlasenie konkurzu a navrh na povolenie restrukturalizicie alebo vstup do likvidacie
a jej ukoncenie.

Skon&enim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajace zo
zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahradu Skody vzniknutej
porusenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhlfadom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukon&eni zmluvy, napr. dévernost informacii a mic¢anlivost.

Ak nie je vzmluve dohodnuté inak, riadia sa pravne vztahy znej vyplyvajuce
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a dalSimi vS8eobecne zavéaznymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu uzavretia tejto zmluvy ma vyrovnané vSetky zavazky
voCi objednéavatelovi podfa zékona €. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni
neskorSich predpisov. Tato skutocnost je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy.

Zhotovitel nepostipi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej
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strany ani inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy v celku ani
v jej Casti inému subjektu a nepostupi ¢ast alebo celkovu vySku svojich pohladavok na
tretiu osobu.

13.9 Zhotovitel je povinny vopred informovat objednavatefa o kazdej zmene vlastnictva
spolo¢nosti alebo jej Casti a tato skuto¢nost aj preukézat.

13.10 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vSetky spory, vyplyvajuce z tejto zmluvy, budua rieSit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi
nimi na zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pripadné spory, o ktorych sa strany nedohodli, budd postipené na rozhodnutie vecne
a miestne prislusSnému sudu.

13.11 Neoddelitelnou sucastou zmluvy je: priloha €. 1 — projektovd dokumentacia podra ¢l. 1l
bodu 2.1 zmluvy, priloha &. 2 — stanoviska stavebnych Uradov, priloha €. 3 - Zasady
dodrZiavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZziarmi pri
zhotoveni stavebnych prac a priloha €. 4 - kalkulacia ceny (polozkovy rozpocet stavby)
podla ¢l. IV zmluvy.

13.12 Zmluva je vyhotovenda v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd zmluvnu
stranu.

13.13 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vble, zmluva
nebola uzatvorend vtiesni aani za zvlast nevyhodnych podmienok. Sucasne
vyhlasujd, Ze si ju riadne a dosledne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
ju vlastnoru¢ne podpisali.

Bratislava
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Lubos Lopatka, PhD. Ing. Rastislav Kolar
generalny riaditel Socialnej poistovne konatel spolo¢nosti
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