¢islo zmluvy IROP-Z-302021W744-211-27

E EUROPSKA UNIA
N EUROPSKY FOND

Integrovany regionaing REGIONALNEHO ROZVOJA

operatny program

ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

TATO ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU je uzavreta
podla § 269 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik®), podla §25 zakona ¢&. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom
z eur6pskych Strukturalnych a investi¢nych fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni
neskorsich predpisov(dalej len ako ,.zakon o prispevku z ESIF*) apodla § 20 odsek 2 zakona &.
523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) medzi:

PoskytovatePom
nazov: Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR
sidlo: Dobrovicova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenska republika
postova adresa:  Racianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
ICO: 00156621
konajuci: Ing. Jan Micovsky, CSc., minister

V zastipeni

nazov: Trnavsky samospravny kraj

sidlo: Starohajska 10, 917 01 Trnava
Slovenska republika

ICO: 37836901

konajuci: Mgr. Jozef Viskupi¢, predseda

na zaklade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykondvani ¢asti tloh riadiaceho organu
sprostredkovatel'skym organom zo dia 2.2.2016, vratane Dodatku ¢.1 k Zmluve o vykonavani
Casti tloh riadiaceho organu sprostredkovatel'skym organom zo dna 24.10.2016

(d’alej len ,,Poskytovatel*)

a
Prijimatel’om
nazov: Domov pre seniorov Golden Age
sidlo: Ulica Mozartova 6329/9, 917 01 Trnava
ICO: 37848836
zapisany v: Statistickom urade Slovenskej republiky, pravna forma 701 ZdruZenie
(zvéz, spolok, spolo¢nost’, klub ai.)
konajuci: Mgr. Viera Prisazna, riaditel’ka

(d’alej len ,,Prijimatel™)

(Poskytovatel' a Prijimatel’ sa pre ucely tejto Zmluvy oznacuju d’alej spolocne aj ako ,,Zmluvné
strany“ alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana“)
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(A) Na zaklade vyhlasenej Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie nenavratného
financného prispevku (dalej ako ,,NFP*), Poskytovatel overil podmienky poskytnutia
prispevku a rozhodol o Ziadosti 0 poskytnutic NFP predloZzenej Prijimatelom (v postaveni
ziadatela) podla §19 odsek 8 zakona o prispevku z ESIF tak, Ze vydal rozhodnutie
0 schvaleni ziadosti.

(B) Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na zaklade a po nadobudnuti pravoplatnosti
rozhodnutia o schvaleni ziadosti o poskytnutie NFP ¢. 302020W744 zo dina 09.04.2020,
v sulade s pravnymi predpismi uvedenymi v zahlavi tejto zmluvy, v dosledku ¢oho je od
momentu uzavretia zmluvy o poskytnuti NFP vztah medzi Poskytovatel'om a Prijimatel'om
vzt'ahom sukromnopravnym.

UVODNE USTANOVENIA

Zmluva o poskytnuti NFP vyuziva pre zvySenie pravnej istoty Zmluvnych stran definicie, ktoré su
uvedené v ¢lanku 1 prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorymi st vSeobecné zmluvné
podmienky (d’alej ako ,,VZP*). Definicie uvedené v ¢lanku. 1 VZP sa rovnako vzt'ahuju na cela
Zmluvu o poskytnuti NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a d’alSie prilohy zmluvy.

Zmluvou o poskytnuti NFP sa oznaduje tato zmluva a jej prilohy, v zneni neskorSich zmien
a doplneni, ktord bola uzatvorend medzi Prijimatelom a Poskytovatelom podla pravnych
predpisov uvedenych v zahlavi oznadenia tejto zmluvy na zaklade vydaného rozhodnutia o
schvaleni Ziadosti o poskytnutie NFP podl'a §19 ods. 8 zakona o prispevku z ESIF. Pre uplnost’ sa
uvadza, Ze ak sa Vv texte uvadza ,,zmluva“ s malym zaciatoénym pismenom ,,z“, mysli sa tym tato
zmluva bez jej priloh. Vynimku z uvedeného pravidla predstavuje oznacenie priloh zmluvy, kedy
sa pouziva slovné spojenie ,,prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP“, ¢o vylu¢ne pre tento pripad
zahfna aj modifikaciu obsahu pojmov podla ods. 1.1 tohto ¢lanku. Prilohy uvedené v zavere
zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitel'na suc¢ast’ Zmluvy 0 poskytnuti NFP.

1.3 S vynimkou odseku 1.1 tohto ¢lanku, ¢lanku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyzaduje inak:

@) pojmy uvedené s vel'kym zaciato¢nym pismenom a pojmy definované vo v§eobecnom
nariadeni, Nariadeniach Kk jednotlivym ESIF a v Implementaénych nariadeniach maju
taky isty vyznam, ked” su pouzité v Zmluve o poskytnuti NFP; v pripade rozdielnych
definicii ma prednost’ definicia uvedena v Zmluve o poskytnuti NFP;

(b) pojmy uvedené s velkym zaiatoénym pismenom maju ten isty vyznam v celej
Zmluve o poskytnuti NFP, pricom ich vyznam sa zachovava aj v pripade, ak sa
pouziji vinom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pouzijii s malym
zaciatocnym pismenom, ak je z kontextu nepochybné, ze ide o definovany pojem;

(c) slova uvedené:
0] iba v jednotnom ¢isle zahfiiaju aj mnozné ¢islo a naopak;
(i) Vv jednom rode zahinaju aj iny rod;

(iii) iba ako osoby zahffiaju fyzické aj pravnické osoby a naopak;

(d) akykol'vek odkaz na Pravne predpisy alebo pravne akty EU, pravne predpisy SR
alebo Pravne dokumenty, vratane Systému riadenia ESIF, odkazuje aj na akukol'vek
ich zmenu, t.j. pouZije sa vzdy v platnom zneni;
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(e) nadpisy sluzia len pre vdcSiu prehladnost Zmluvy 0 poskytnuti NFP anemaju
vyznam pri vyklade tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP.

V nadvéznosti na ust. § 273 Obchodného zdkonnika sucastou zmluvy su VZP, v ktorych sa
blizsie upravuju prava, povinnosti a postavenie Zmluvnych stran, r6zne procesy pri poskytovani
NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho ¢erpani, rieSenie Nezrovnalosti, ukladanie sankcii,
spdsob platieb a s tym spojené otazky, ako aj d’alSie otdzky, ktoré medzi Zmluvnymi stranami
mozu vzniknut' pri poskytovani NFP podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP. Akakol'vek povinnost
vyplyvajica pre ktorikol'vek Zmluvnu stranu z VZP je rovnako zavédzna, ako keby bola
obsiahnuta priamo v tejto zmluve. V pripade rozdielnej Gipravy v tejto zmluve avo VZP, ma
prednost’ Giprava obsiahnuta v tejto zmluve.

PREDMET A UCEL ZMLUVY

Predmetom Zmluvy o poskytnuti NFP je uprava zmluvnych podmienok, prav a povinnosti
medzi Poskytovatelom a Prijimatelom pri poskytnuti NFP zo strany Poskytovatela
Prijimatel'ovi na Realizaciu aktivit Projektu, ktory je predmetom Schvalenej Ziadosti o NFP:

Nazov projektu : Vystavba Zariadenia pre seniorov v obci Pusté Ulany
Kod projektu v ITMS2014+ : 302021W744

Miesto realizacie projektu : Pusté Ulany

Vyzva - kod Vyzvy : IROP-PO2-SC211-2018-27

Pouzity systém financovania : refundécia a/alebo predfinancovanie

(dalej ako ,,Projekt).

Utelom Zmluvy 0 poskytnuti NFP je spolufinancovanie schvaleného Projektu Prijimatel’a, a to
poskytnutim NFP v ramci:

Operacny program: Integrovany regionalny operac¢ny program

Spolufinancovany fondom: Europsky fond regionalneho rozvoja

Prioritna os: 2. Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym
sluzbam

Investi¢na priorita: 2.1 Investicie do zdravotnickej a socidlnej infrastruktary,

ktoré prispievaju k celostatnemu, regionalnemu a miestnemu
rozvoju, znizuju nerovnost z hladiska zdravotného
postavenia, podporujui socidlne zac¢lenovanie prostrednictvom
lepsieho pristupu k socidlnym, kultirnym a rekreacnym
sluzbam a prechod z institucionalnych sluzieb na komunitné,

Specificky ciel” 2.1.1 Podporit’ prechod poskytovania socialnych sluzieb a
zabezpecenia vykonu opatreni socialnopravnej ochrany deti a
socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na
komunitna a podporit’ rozvoj sluzieb starostlivosti o dieta do
troch rokov veku na komunitnej trovni.

Schéma pomoci: neuplatiiuje sa
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2.6

na dosiahnutie ciel'a Projektu:  cielom Projektu je naplnenie Meratelnych ukazovatel'ov
Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP, ato podla ¢asu plnenia MerateI'ného ukazovatel'a bud’
k datumu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu
alebo po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu a ich
nasledné udrzanie poc¢as doby Udrzatel'nosti projektu v stlade
s podmienkami uvedenymi v ¢lanku 71  vSeobecného

nariadenia a v Zmluve o poskytnuti NFP

Poskytovatel’ sa zavizuje, Ze na zaklade Zmluvy 0 poskytnuti NFP poskytne NFP Prijimatelovi
za ucelom uvedenym v odseku 2.2 tohto ¢lanku na Realizaciu aktivit Projektu, a to sposobom a
v stlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, v sulade so Schvalenou ziadost'ou o NFP,
v silade so Systémom riadenia ESIF, Systémov finanéného riadenia, v sulade so vetkymi
dokumentmi, na ktoré Zmluva o0 poskytnuti NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vratane
Pravnych dokumentov avsulade splatnymi aU¢innymi vSeobecne zaviaznymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Prijimatel’ sa zavizuje prijat’ poskytnuty NFP, pouzit’ ho v sulade s podmienkami uvedenymi v
Zmluve o poskytnuti NFP, v sulade s jej u¢elom a podl'a podmienok vyplyvajucich z prislusnej
Vyzvy, vsulade so Schvalenou ziadostou o NFP asucasne sa zavézuje realizovat’ vsetky
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel’ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu
zrealizované Riadne a V¢as, ato najneskor do uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu tak, ako to vyplyva z definicie pojmu Realizacia hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1
odsek 3 VZP. Na preukazanie plnenia ciel’a Projektu podl'a odseku 2.2 tohto ¢lanku zmluvy je
Prijimatel’ povinny udelit’ alebo zabezpecit’ udelenie vsetkych potrebnych suhlasov, ak plnenie
jedného alebo viacerych Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu sa preukazuje sposobom, ktory
udelenie suhlasu vyzaduje. Sthlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad stihlas
s poskytovanim udajov z informacného systému tretej osoby.

Podmienky poskytnutia prispevku, ktoré Poskytovatel’ uviedol v prislusnej Vyzve, musia byt
splnené aj pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. PoruSenie podmienok
poskytnutia prispevku podl'a prvej vety je podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP a
Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho Cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP, ak z Pravnych
dokumentov vydanych Poskytovatelom nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam
poskytnutia prispevku iny postup.

NFP poskytnuty v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP je tvoreny prostriedkami EU a $tatneho
rozpoctu SR, v désledku ¢oho musia byt finan¢né prostriedky tvoriace NFP vynalozené :

a) v stlade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia v zmysle ¢lanku 33 Nariadenia
2018/1046,

b) hospodarne, efektivne, u¢inne a tcelne,

c) vsulade sostatnymi pravidlami rozpoc¢tového hospodarenia s  verejnymi
prostriedkami vyplyvajucimi z § 19 zdkona o rozpoctovych pravidlach verejnej
spravy.

Poskytovatel' je opravneny prijat’ osobitné pravidla a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podla pismen a) az c) tohto odseku vo vztahu k vydavkom vramci Projektu
a v¢lenit’ ich do jednotlivych ukonov, ktoré Poskytovatel vykonava Vv stuvislosti s Projektom
pocas u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v suvislosti s kontrolou verejného
obstaravania (d’alej aj ,,VO*), skontrolou Ziadosti o platbu vykonavanou formou finanénej
kontroly, ako aj v ramci vykonu inej kontroly), teda az do skoncenia UdrzateI'nosti Projektu. Ak
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Prijimatel’ porusi zasadu alebo pravidla podl'a pismen a) az c) tohto odseku, je povinny vratit’
NFP alebo jeho Cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ je povinny zdrzat’ sa vykonania akéhokol'vek ukonu, vratane vstupu do zavédzkovo-
pravneho vzt'ahu s tretou osobou, ktorym by doslo k poruseniu ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani
EU v savislosti s Projektom s ohladom na skuto¢nost, Ze poskytnuté NFP je prispevkom
z verejnych zdrojov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak Prijimatelovi vyplyvaju zo Zmluvy o poskytnuti
NFP akékol'vek povinnosti, ktoré je povinny plnit’ vo¢i Poskytovatel'ovi, bude ich plnenie
adresovat’ vo¢i SO, uvedenému v zdhlavi tejto zmluvy pri vymedzeni Zmluvnych strdn,
s vynimkou pripadu, ak zpisomného oznamenia Riadiaceho orgénu Prijimatelovi bude
vyplyvat’ ina inStrukcia.

Poskytovatel’ sa zavizuje vyuZivat dokumenty suvisiace s predlozenym Projektom vyluéne
opravnenymi osobami zapojenymi najmd do procesu registrdcie, hodnotenia, riadenia,
monitorovania a kontroly Projektu aich zmluvnymi partnermi poskytujucimi poradenské
sluzby, ktori st viazani zavizkom mlcanlivosti, ¢im nie si dotknuté osobitné predpisy tykajtice
sa poskytovania informdcii povinnymi osobami.

NFP nemozno poskytnut’ Prijimatelovi, ktorému bol na ziklade prévoplatného rozsudku
uloZeny trest zakazu prijimat’ dotacie alebo subvencie, trest zakazu prijimat’ pomoc a podporu
poskytovant z fondov Eurdpskej unie alebo trest zdkazu ucasti vo verejnom obstaravani podl'a §
17 az 19 zak. ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb a zmene a doplneni
niektorych zakonov. V pripade, ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej
vety uz bol NFP alebo jeho Cast’ Prijimatel'ovi vyplateny, Poskytovatel’ ma pravo odstapit’ od
zmluvy pre podstatné porusenie zmluvy Prijimatelom podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel je
povinny vratit' NFP alebo jeho Cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.

NFP nemozno poskytnit’ Prijimatel’ovi, ktory ma povinnost’ zapisat’ sa do registra partnerov
verejného sektora podl'a zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a nie je v tomto registri zapisany. V pripade, ak
Prijimatel’ porusil svoju povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu
pocCas trvania tohto poruSenia povinnosti vyplateny NFP alebo jeho cast, ide podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho ¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

VYDAVKY PROJEKTU A NFP
Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa dohodli na nasledujucom:
a) neuplatiluje sa,

b) Celkové opravnené vydavky na Realizaciu aktivit Projektu predstavujt sumu 1 289 037,35
EUR (slovom: milion dvestoosemdesiatdevat'tisic tridsat’sedem eur tridsat’pat’ centov),

c) Poskytovatel’ poskytne Prijimatel'ovi NFP maximalne do vysky 1 224 585,48 EUR (slovom:
milion  dvestodvadsatStyritisic  pat'stoosemdesiatpat’ eur Styridsatosem centov), &o
predstavuje 95 % (slovom: devitdesiatpat’ percent) z Celkovych opravnenych vydavkov na
Realizaciu aktivit Projektu podl'a odseku 3.1. pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy,
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d) Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

0] ma zabezpefené zdroje financovania Projektu vo vyske 5 % (slovom: pat
percent),_¢o predstavuje sumu 64 451,87 EUR (slovom: Sest'desiatStyritisic
Styristopédt'desiatjeden eur osemdesiatsedem centov) z Celkovych
opravnenych vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu podla odseku 3.1.
pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy a

(i) zabezpeci zdroje financovania na thradu vSetkych Neopravnenych vydavkov
na Realizdciu aktivit Projektu, ktoré vznikni v priebehu Realizacie aktivit
Projektu a buda nevyhnutné na dosiahnutie ciela Projektu v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Maximalna vyska NFP uvedena v odseku 3.1. pismeno c) tohto ¢lanku zmluvy nesmie byt
prekroCena. Vynimkou je, ak k prekroceniu dojde z technickych dovodov na strane
Poskytovatela, v dosledku ktorych moze byt odchylka vo vyske NFP maximalne 0,01%
z NFP z maximalnej vysky NFP uvedenej v odseku 3.1 pismeno c) tohto ¢lanku. Prijimatel’
sucasne berie na vedomie, Ze vySka NFP na uhradu ¢asti Opravnenych vydavkov, ktora bude
skuto¢ne uhradena Prijimatel’ovi zavisi od vysledkov Prijimatel'om vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac azneho vyplyvajucej upravy rozpoétu Projektu, od
posudenia vysky jednotlivych vydavkov s oh'adom na pravidla posudzovania hospodarnosti,
efektivnosti, Ucelnosti a ucinnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok
uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla
¢lanku 14 VZP.

Poskytovatel’ poskytuje NFP Prijimatel’'ovi vylu¢ne Vv stvislosti s Realizaciou aktivit Projektu
za splnenia podmienok stanovenych:

a) Zmluvou o poskytnuti NFP,

b) pravnymi predpismi SR,

c) priamo aplikovatelnymi (majicimi priamu G¢innost’) pravnymi predpismi a aktmi
Eurépskej tinie zverejnenymi v Uradnom vestniku EU;

d) Systémom riadenia ESIF a Systémom finan¢ného riadenia a dokumentmi vydanymi na ich
zaklade, ak boli Zverejnené,

e) schvalenym Integrovanym regionalnym operaénym programom, prislusnou schémou
pomoci, ak sa v ramci Vyzvy uplatiiuje, Vyzvou a jej prilohami, vratane podkladov pre
vypracovanie a predkladanie ziadosti o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

f) Pravnymi dokumentmi vydanymi opravnenymi osobami, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju prava a povinnosti v savislosti s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli
tieto dokumenty Zverejnené.

Prijimatel’ sa zaviazuje pouzit’ NFP vylu¢ne na thradu Opravnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu aza splnenia podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP
a v pravnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedenych v pismenach b) az f) odseku
3.3 tohto ¢lanku a vyplyvajucich zo Schvalenej Ziadosti o NFP.

Prijimatel’ sa zavédzuje, Ze nebude poZadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ina formu
pomoci na Realizaciu aktivit Projektu, na ktora je poskytovany NFP v zmysle tejto zmluvy
a ktora by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tych istych vydavkov
zo zdrojov inych rozpoctovych kapitol Statneho rozpocétu SR, Statnych fondov, z inych
verejnych zdrojov alebo zdrojov EU. Prijimatel’ je povinny dodrzat pravidla tykajice sa
zékazu kumulacie pomoci uvedené vo Vyzve a Vv pravnych aktoch EU a pravidla krizového
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia ESIF. V pripade porusenia uvedenych
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povinnosti je Poskytovatel' opravneny ziadat’ od Prijimatel'a vratenie NFP alebo jeho Casti a
Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v sulade s clankom 10 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze NFP, a to aj kazda jeho Cast’ je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Stidtneho rozpoctu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finan¢nych
prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finan¢nej discipliny sa vztahuje
rezim upraveny v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych predpisoch SR a v pravnych aktoch
EU (najmi v zakone o prispevku z ESIF, v zakone o rozpod&tovych pravidlach a v zakone o
finanénej kontrole a audite). Prijimatel’ sa stcasne zavdzuje pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP dodrziavat’ vSetky predpisy a Pravne dokumenty uvedené v odseku
3.3 tohto ¢lanku.

Ustanovenim odseku 3.1 tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného
opravneného organu (certifikacny organ, organ auditu) vykonat finan¢nti opravu v zmysle
¢lanku 143 vSeobecného nariadenia.

Neuplatiuje sa.

Vzhladom na charakter Aktivit, ktoré si obsahom Projektu a v sulade s podmienkami
poskytnutia prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutiec NFP podla Zmluvy o poskytnuti
NFP nepodlieha uplatiiovaniu pravidiel $tatnej pomoci. Ak Prijimatel’ zmeni charakter Aktivit
alebo bude v ramci Projektu alebo v stvislosti s nim vykonavat akékol'vek ukony, v désledku
ktorych by sa pravidla tykajuce sa Statnej pomoci stali uplatnitelnymi na Projekt, je povinny
vratit’ alebo vymoct’ vratenie tejto Statnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi
pravidlami vyplyvajiicimi z pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, spolu s arokmi vo
vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajlicim z prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU. Prijimatel’ je si¢asne povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v dosledku porusenia
povinnosti podla druhej vety tohto odseku v sulade s ¢lankom 10 VZP. Povinnosti Prijimatel’a
uvedené v ¢lanku 6 odsek 5 VZP nie st tymto ustanovenim dotknuté.

4, KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

4.1.

4.2.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stivisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP si pre
svoju zavaznost’ vyzaduje pisomnu formu, v rdmci ktorej st Zmluvné strany povinné uvadzat
ITMS2014+ kod Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany
sa zavdzuju, ze budl pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat’ postové
adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedo$lo k oznameniu zmeny adresy
sposobom v sulade s ¢lankom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna forma
komunikacie sa bude uskutoéiovat’ Vv listinnej podobe prostrednictvom doporuceného
dorucovania zasielok alebo obyc¢ajného dorucovania posStou, alebo v elektronickej podobe
podla odseku 4.2 tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia moze prebiechat’ alternativne v elektronickej
podobe, ato najmd v pripade beznej komunikacie prostrednictvom elektronickej spravy (e-
mailu), v ostatnych pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ (netyka sa elektronického podania v
ITMS2014+, ktoré je povazované za podanie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej
spravy) alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (prifom zo strany
Poskytovatela nejde o vykon verejnej moci, iba 0 vyuzivanie existujucich technickych
prostriedkov  vhodnych na komunikéciu). FElektronickd komunikécia prostrednictvom
ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdsob k pisomnej komunikacii v listinnej podobe.
Prijimatel’ sthlasi stym, aby po splneni vSetkych technickych podmienok pre zavedenie
elektronickej komunikacie prostrednictvom ITMS2014+ ako preferovaného spdsobu



4.3

4.4

4.5

4.6

4.7.

komunikacie Zmluvnych stran Poskytovatel’ vydal usmernenie tykajuce sa komunikacie, ktoré
bude pre Zmluvné strany zavazné.

Poskytovatel moze uréit, ze bezna vzajomna komunikacia Zmluvnych stran stvisiaca so
Zmluvou o poskytnuti NFP bude prebiehat’ prostrednictvom e-mailu a zaroveti moze urcit’ aj
podmienky takejto komunikacie. Aj v ramci tychto foriem komunikacie je Prijimatel’ povinny
uvadzat ITMS2014+ kod Projektu anazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1. zmluvy.
Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob dorucovania pisomnych zésielok
v listinnej podobe doruc¢ovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto dorucenie
Poskytovatel'ovi je mozné vylucne v uradnych hodinach podatel'ne Poskytovatel’a zverejnenych
verejne pristupnym spdsobom.

Oznamenie, vyzva, ziadost' alebo iny dokument (d’alej ako ,,pisomnost*) zasielany druhej
Zmluvnej strane v pisomnej forme V listinnej podobe podla Zmluvy o poskytnuti NFP,
s vynimkou navrhu ¢iastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly podla ¢lanku 12
odsek 2 VZP, sa povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za doru¢enu, ak dojde do
dispozicie druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
aj Vv pripade, ak adresat pisomnost’ neprevzal, pricom za defi dorucenia pisomnosti sa povaZuje
den, kedy doslo k:

a. uplynutiu uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej postou druhou
Zmluvnou stranou, ak nedojde k jej vrateniu podla pism. c.,

b. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat’ pisomnost’ doru¢ovan
postou alebo osobnym doru¢enim,

C. vrateniu pisomnosti odosielatel'ovi, v pripade vratenia zasielky spit’ (bez ohladu
na pripadni poznamku ,,adresat neznamy*).

Navrh ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP sa
povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za doru¢eny dnom jeho prevzatia Prijimatel'om.
Navrh ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP sa
povazuje pre uCely Zmluvy o poskytnuti NFP za doruceny aj v pripade, ak ho Prijimatel
odmietne prevziat, a to dhom odmietnutia jeho prevzatia. Ak navrh ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy kontroly nemozno dorucit’ na adresu Prijimatel’a uvedent v zahlavi
podla odseku 4.1 tohto ¢lanku, pripadne ak doslo k oznameniu zmeny adresy v stlade
s ¢lankom 6 zmluvy, na takto oznamenu adresu, povazuju sa tieto navrhy za dorucené diiom
vratenia nedoru¢eného navrhu Ciastkovej spravy alebo navrhu spravy Poskytovatelovi, aj ked’
sa o tom Prijimatel’ nedozvedel (fikcia dorucenia).

V pripade doruCovania Spravy o zistenej nezrovnalosti Prijimatelovi prostrednictvom
ITMS2014+, sa bude tato povazovat' za doruenti momentom zverejnenia nezrovnalosti vo
verejnej Casti ITMS2014+.

Pisomnost’ alebo zasielka dorucovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za dorucent
momentom, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri
sliziacom na prijimanie elektronickej posty Zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktora je odosielatelom pride potvrdenie 0 UispeSnom
doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit' automatické
potvrdenie o tspesnom doruceni zasielky, ako vyplyva z pismena c) tohto odseku, Zmluvné
strany vyslovne stihlasia stym, ze zasielka dorucovana elektronicky bude povazovana za
doru¢entt momentom odoslania elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tato Zmluvna strana
nedostala automatickt informaciu 0 nedoruceni elektronickej spravy. Za ucelom realizacie
dorucovania prostrednictvom e-mailu, Zmluvné strany sa zavazuju:



4.8

4.9

a. vzajomne si pisomne oznamit' svoje emailové adresy, ktoré buda v ramci tejto
formy komunikacie zavizne pouzivat, a ich aktualizaciu, pricom nesplnenie tejto
povinnosti bude zatazovat ti Zmluvna stranu, ktora oznamenie aktualnych
udajov nevykonala aj vtom zmysle, Ze zasielka dorucend na neaktudlnu e-
mailov adresu sa bude povazovat’ na ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za
riadne dorucen,

b. vzajomne si pisomne oznamit vSetky tdaje, ktoré budu potrebné pre tento sposob
dorucovania,

c. zabezpecit' nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude
spiiat vetky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia
dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne mozné z technickych dovodov, Zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v dosledku
¢oho sa na tiu bude aplikovat’ vynimka z pravidla 0 momente doruéenia uvedena
za bodkociarkou v zakladnom texte tohto odseku 4.7.

Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na ucely pisomnej
komunikacie Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat’ v slovenskom jazyku.
Vsetka dokumentacia predkladana Prijimatelom v suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP
a/alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku a v pripade, ak bola vyhotovena
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej pouzitie pre Gcely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnuti
NFP je potrebny tradny preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovatel’ vyslovne nevyluci
vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente, moze byt predkladana aj v ¢eskom jazyku bez potreby
uradného prekladu. Poskytovatel méze vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente umoznit
predkladat’ uvedent dokumentaciu aj vinom jazyku bez potreby uradného prekladu do
slovenského jazyka.

5. OSOBITNE DOJEDNANIA
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5.2.

Prijimatel’ sa zavizuje predkladat Ziadosti o platbu najmenej jedenkrat za 6 kalendarnych
mesiacov poéniic od Zadatia realizicie hlavnych aktivit Projektu. Ziadost’ o platbu (s priznakom
zavereéna) Prijimatel’ predlozi najneskor do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ato aj za vsetky zrealizované podporné Aktivity. Ziadost’ o platbu moZe
Prijimatel’ prvy raz podat’ najskor po Zacati realizacie hlavnych aktivit Projektu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Poskytovatel’ nebude povinny poskytovat’ plnenie podl'a Zmluvy
0 poskytnuti NFP dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukdaze sposobom pozadovanym
Poskytovatel'om, splnenie vSetkych nasledovnych skuto¢nosti:

a) Vznik platného zabezpecenia pohladavky (aj budtcej) Poskytovatela voéi Prijimatelovi,
ktora by mu mohla vzniknut’ zo Zmluvy o poskytnuti NFP, kde hodnota zabezpecenia musi
zodpovedat’ podmienkam uvedenym v ¢lanku 13 odsek 1 VZP. Zabezpecenie sa vykona
vyuzitim niektorého zo zabezpecovacich institatov podl'a slovenského pravneho poriadku,
ktory bude Poskytovatel' akceptovat, prednostne vo forme zalozného prava v prospech
Poskytovatel'a za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 13 odsek 1 VZP. Pontknuté
zabezpetenie, ktoré spifia vietky podmienky uvedené vtomto odseku 5.2 a podmienky
analogicky aplikovatelné na pontknuté zabezpeCenie v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,
moze Poskytovatel’ odmietnut’, Poskytovatel je opravneny realizovat’ svoje pravo odmietnut’
ponikané zabezpeCenie V pripade, ak ide o zabezpeCovaci inStitit alebo predmet
zabezpecenia, 0 ktorom predtym Poskytovatel’ vyhlasil, ze ho nebude akceptovat’, alebo ak



existuje iny zavazny ddvod, pre ktory ponukané zabezpeCenie v celej alebo v Ciastocnej
vyske nie je mozné akceptovat’ a Poskytovatel tento dévod ozndmi Prijimatel’ovi.

b) Zrealizovanie VO podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej ako "zdkon o VO") alebo obstaravania tovarov, sluzieb
a stavebnych prac podl'a podmienok urcenych Poskytovatelom a stanovenych v Pravnych
dokumentoch v pripadoch, ak sa na obstaravanie tovarov, sluzieb a stavebnych prac
nevztahuje zdkon o VO, pricom Prijimatel’ vyslovene suhlasi s tym, Ze bude postupovat’
sposobom stanovenym zakonom O VO, inymi uplatnitelnymi pravnymi predpismi
SR/pravnymi aktmi EU a Pravnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie méze vydat
Poskytovatel’.

c) Poistenie pokryvajice poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v stvislosti
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ktory je zahrnuty v Ziadosti o platbu, ako aj
poistenie majetku, ktory je zalohom v zmysle platného zalozného prava v prospech
Poskytovatel’a, a to za podmienok a spésobom stanovenym v ¢lanku 13 odsek 2 VZP, ak
Poskytovatel’ nestanovil vo Vyzve alebo vinom Pravnom dokumente, Ze poistenie sa
nevyzaduje,

d) Neuplatiuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel’ vyhlasuje, Zze predlzuje preml¢aciu dobu
na pripadné naroky Poskytovatel'a tykajice sa (a) vratenia poskytnutého NFP alebo jeho Casti
alebo (b) kratenia NFP alebo jeho Casti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlcacia doba zacala
plynut’ po prvy raz.

5.4 Ak podla Zmluvy o poskytnuti NFP udeluje Poskytovatel’ sihlas tykajuci sa Prijimatel’a alebo
Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’
pravny narok, ak pravne predpisy SR alebo pravne akty EU neustanovuji inak.

5.5 Ak vramci Projektu dochadza k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu
stavebnych prac po uhradeni Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatel'ovi, sposob a lehoty
dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplyvaju zo zmluvy uzavretej medzi Prijimatel'om
a jeho Dodavatel'om, pricom tieto nesmu byt v rozpore s pravidlami stanovenymi Poskytovatel'om
v Pravnych dokumentoch (napr. v Priruc¢ke pre Prijimatela).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit® Poskytovatelovi vSetky zmeny alebo skuto¢nosti,
ktoré maji negativny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie
ciel'a Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akymkol'vek spdsobom tykaju alebo
moZu tykat' neplnenia povinnosti Prijimatel'a zo Zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu k ciel'u
Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Sucasne je Poskytovatel opravneny pozadovat’ od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii,
Dokumentacie alebo iného druhu sucinnosti, ktoré odovodnene povazuje za potrebné pre
preskimanie akejkol'vek zalezitosti suvisiacej s Projektom, ak ma vplyv na Opravnené vydavky
Projektu, Realizaciu aktivit Projektu alebo suvisi s dosiahnutim/udrzanim ciela Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
s oh'adom na hospodarnost’ a efektivnost’ zmenového procesu, avSak aj s ohladom na skutocnost’,
ze Zmluva o poskytnuti NFP je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle § 5a zékona ¢.
211/2000 Z. z. o0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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(zakon o slobode informadcii) v zneni neskorSich predpisov (d’alej ako ,,zakon 211/2000 Z. z.),
priCom zmena Zmluvy o poskytnuti NFP zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pravnom
zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP:

a)

b)

d)

Zmena zmluvy a jej priloh (s vynimkou prilohy ¢. 1 VZP) z dévodu ich aktualizacie
a zosuladenia s platnym znenim vSeobecného nariadenia, Implementaénych nariadeni,
Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov SR apravnych aktov EU, Systému
riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia sa vykona vo forme pisomného a o¢islovaného
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. V pripade, ak sa v dosledku zmeny Pravnych predpisov
SR alebo pravnych aktov EU dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP do
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naii prihliadat
a postupuje sa podl'a ¢lanku 7 odsek 7.6 zmluvy.

Zmena VZP z dovodu ich aktualiziacie a zostladenia s platnym znenim vSeobecného
nariadenia, Implementa¢nych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia po vykonani
ich zmien len vrozsahu vyplyvajucom zuvedenych dokumentov, ak sa zmena tyka
vyslovného textu VZP (nielen odkazu na prislusny Pravny dokument, ktory bol
aktualizovany), sa vykona vo forme pisomného a oéislovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo oznamenim Poskytovatela, ktoré zasSle Prijimatelovi elektronicky,
spolu s odkazom na ¢islo, pod ktorym su aktualizované VZP uz zverejnené v Centralnom
registri zmlav. Doru¢enim oznamenia dochadza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v Casti
zmeny VZP z d6vodu ich aktualizacie podla tohto pismena b).

Formalna zmena spocivajica vudajoch tykajucich sa Zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutarny organ, zmena v kontaktnych udajoch, zmena ¢isla uctu ur¢eného
na thradu NFP, ¢iselné oznacenie uétu uvedeného v Zmluve o uvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujucou bankou, na ktory ma byt vyplateny NFP podl'a ¢lanku 13 odsek 1
VZP alebo ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve o poskytnuti NFP iba deklaratorny
ucinok) alebo zmena v subjekte Poskytovatela, ku ktorej dojde na zéklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost’ vyzaduje zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP. To znamena, Ze takto zmenu oznami jedna Zmluvna strana druhe;j
Zmluvnej strane spésobom dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy
0 poskytnuti NFP pri najblizSom pisomnom dodatku. Sucastou ozndmenia st doklady,
z ktorych zmena vyplyva, najmé vypis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie
Prijimatel’a, odkaz na prislusny pravny predpis a podobne.

V pripade menej vyznamnych zmien Projektu, ktoré si vymedzené v tomto ¢lanku zmluvy,
alebo ich Poskytovatel’ pre zjednodusenie zahrnul do Pravnych dokumentov tykajtcich sa
zmien projektov, Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit' Poskytovatel'ovi spdsobom
dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy, Ze nastala takato zmena, avSak nie je povinny poziadat
0 zmenu Zmluvy 0 poskytnuti NFP na formulari, ktory pre tento ucel vydal Poskytovatel
a ktory sa vyuzije pre vyznamnejSie zmeny podla pismena €) tohto odseku. Podla tohto
pismena d) sa postupuje aj v pripade zmien v rozpocte Projektu, ktoré boli identifikované
Poskytovatelom vramci nim vykondvanych kontrol aoverovani v Projekte, ato za
podmienok uvedenych v tomto pismene d).

V pripade, ak zmena, ktor Prijimatel’ oznamil Poskytovatel'ovi podl'a tohto pismena. d) ako
menej vyznamni zmenu, nie je podla oddvodneného stanoviska Poskytovatela menej
vyznamnou zmenou, alebo ju Poskytovatel’ nemoze akceptovat’ z inych riadne odévodnenych
dovodov, Poskytovatel' je opravneny neakceptovat’ oznamenie Prijimatela, ak toto svoje
odovodnené stanovisko Prijimatelovi oznami. Ak Poskytovatel neakceptuje oznamenie
Prijimatela podla predchadzajucej vety, Prijimatel’ je opravneny postupovat pri zmene
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Zmluvy o poskytnuti NFP iba podla pismena €) tohto odseku, ak z oznamenia Poskytovatel’a
nevyplyva, ze ide o zmenu, pri ktorej sa podla Poskytovatela ma postupovat’ podla iného
prislusného pismena tohto odseku. V pripade, ak Poskytovatel' neakceptuje ozndmenie
Prijimatela a ma za to, Ze ide o zmenu, pri ktorej sa méa postupovat’ inak, je Poskytovatel
opravneny zmenu posudit’ ako iny druh zmeny, resp. ako Podstatni zmenu Projektu, a d’alej
postupovat’ podl'a prislusného ¢lanku zmluvy a podla Priruc¢ky pre Prijimatel’a. V ostatnych
pripadoch Poskytovatel informuje Prijimatela o vysledku zmenového konania formou
oznamenia, V ktorom konStatuje, ze vzal zmenu Projektu na vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej vyznamnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa podla tohto pismena d) vykona najneskor pri najbliz§om
pisomnom dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Menej vyznamnou zmenou Sa rozumie aj
menej vyznamnd zmena Projektu, ktorda nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP. Na takuto menej vyznamnu zmenu Projektu sa vztahuji ustanovenia
tykajuce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena d), priCom v pripade akceptacie
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP sa povazuju najma:
(i) omeskanie Prijimatela so Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu maximalne 0

3 mesiace od terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o0 poskytnuti NFP,

(if) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vzt'ahu k Projektu, ktora nema
vplyv na rozpocet Projektu, cielovi hodnotu Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu ani na
dodrzanie podmienok poskytnutia prispevku (napriklad zmena vykresovej dokumentacie,
zmena technickych sprav, zmena $tadii a podobne),

(iii)ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekro¢i 15 % kumulativne na tato
skupinu vydavkov za cell dobu realizacie Projektu, za podmienky neprekroCenia
Celkovych opravnenych vydavkov Projektu. Tato odchylka nesmie mat za nasledok
zvySenie vydavkov uréenych na Podporné aktivity projektu,

(iv)odchylky v rozpocte Projektu tykajucej sa Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak
ide o zniZenie vysky Opravnenych vydavkov a takéto zniZenie nemd vplyv na dosiahnutie
ciel'a Projektu definovaného v ¢lanku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

(v) zmena v hodnote jednotlivych poloZziek rozpoétu Projektu a/alebo ich blizsia Specifikacia,
a to podla wvysledkov prislusnej administrativnej finan¢nej kontroly Verejného
obstaravania; tato zmena nezahffia zmenu v rozsahu poloziek, zmenu v skupinach
vydavkov, zmenu mernych jednotiek alebo mnozstiev, ak nejde o blizsiu Specifikaciu
poloziek rozpoctu podl'a prvej Casti tejto vety,

(vi) omeskanie so Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu o viac ako 3 mesiace od
terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

(vii) zmena tykajtca sa zaCatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s nim neza¢ne do 3
mesiacov od ucinnosti Zmluvy,

(viii) predizenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu oproti terminom vyplyvajucim z Prilohy
¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Pri menej vyznamnej zmene podl'a bodu (v) tohto pismena d) sa uplatnia dohodnuté postupy
uplatnenia prav a povinnosti Zmluvnych stran pre rieSenie menej vyznamnej zmeny tak, ako
st uvedené v tivodnej Casti tohto pismena d), ak je zmena ozndmend Prijimatelom. Ak je tato
zmena zistend zo strany Poskytovatela v ramci nim vykonavanych ukonov (napriklad zo
strany projektového manazéra), uvedené postupy sa neuplatituju. V oboch pripadoch sa
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€)

nasledne postupuje tak, ze Poskytovatel’ zapracuje nové hodnoty poloZiek rozpoétu alebo ich
blizsiu Specifikaciu na podklade vysledkov z prislusnej administrativnej financnej kontroly
Verejného obstaravania do elektronickej verzie rozpoctu Projektu (spolu so stvztaznymi
upravenymi hodnotami Celkovych opravnenych vydavkov/Neopravnenych vydavkov/NFP),
takto aktualizovany rozpocet Projektu nahrd do ITMS2014+ k Projektu, jeho kone¢nu podobu
oznami Prijimatel'ovi a sti¢asne ho v listinnej podobe zaloZi do projektového spisu. Vykonanie
vSetkych tkonov podla predchadzajlicej vety predstavuje akceptaciu tejto menej vyznamnej
zmeny s pravnymi U¢inkami podla odseku 6.11 tohto clanku. Vysledkom akceptécie tejto
menej vyznamnej zmeny je aktualizovany rozpocet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnuti
NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP sa pre tito zmenu vykona az
pred Ziadostou o platbu s priznakom zivereéna. Pre uplatnenie a nasledné preplatenie zmenou
dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov v priebeznych ZoP je podkladom
aktualizovany rozpocet Projektu vykonany opisanym spésobom na podklade vysledkov
z prislusnej administrativnej financnej kontroly Verejného obstaravania. Ak Prijimatel’ vyjadri
namietky vocCi zaslanej aktualizacii rozpocCtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dévodu
Prijimatel’ poziada Poskytovatel'a o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP za
ucelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivych poloZiek rozpoctu Projektu a/alebo ich
blizsej Specifikacie do jej textu, aktualizacia rozpocétu Projektu vyvolava pravne ucinky podla
odseku 6.11 tohto ¢lanku iba v spojeni s pisomnym dodatkom k Zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade menej vyznamnej zmeny podl'a bodu (vi) tohto pismena d) sa Zmluvné strany
osobitne dohodli, Ze akceptaciou tejto menej vyznamnej zmeny na zaklade predchadzajaceho
0znamenia zo strany Prijimatel’a obsahujiiceho posun terminu na Zacatie realizacie hlavnych
aktivit Projektu, sa povazuje povinnost’ Prijimatel’a Zacat’ realizaciu hlavnych aktivit Vcas za
splnenu (¢lanok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu ddjde v novom termine podl'a akceptacie tejto
menej vyznamnej zmeny. Pravne UCinky menej vyznamnej zmeny nastavaju podla odseku
6.11 tohto ¢lanku. Pisomny dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého predmetom by bola
tato menej vyznamna zmena, sa nevyhotovuje.

V pripade menej vyznamnej zmeny podl'a bodu (viii) tohto pismena d) sa Zmluvné strany
osobitne dohodli, Ze akceptaciou tejto menej vyznamnej zmeny na zaklade predchadzajuceho
oznamenia zo strany Prijimatel’a obsahujuceho predizenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu
oproti terminom vyplyvajucim z Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP alebo oproti neskor
predizenym terminom, ak sa oznamuje prediZenie terminov opakovane, dochadza k prediZeniu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu v rozsahu vyplyvajucom z akceptacie tejto menej
vyznamnej zmeny. Pravne u¢inky menej vyznamnej zmeny nastavaju podla odseku 6.11 tohto
¢lanku. Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve o poskytnuti
NFP sa vykona az pred Ziadost'ou o platbu s priznakom zavereéna.

Ak dojde v Projekte k znizeniu ciel'ovej hodnoty Meratelného ukazovatel'a Projektu o 5%
alebo menej oproti ciel'ovej hodnote MerateI'ného ukazovatel'a Projektu, ktora bola schvalena
v Ziadosti o NFP, takato zmena nie je predmetom postupov rieSenia zmien podla tohto &lanku
zmluvy. Ak Poskytovatel' stanovi v Pravnych dokumentoch oznamovaciu povinnost
Prijimatela aj vo vztahu k takejto skutoCnosti, Prijimatel’ je povinny tito oznamovaciu
povinnost’ plnit’ spésobom vyplyvajiucim z Pravneho dokumentu Poskytovatela.

Iné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ako si zmeny opisané v pismenach a) az d) a f) tohto
odseku, st vyznamnejsimi zmenami Projektu (d’alej aj ako ,,vyznamnejSie zmeny*), a tieto je
mozné vykonat' len na zdklade vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran vo forme
pisomného a vzostupne o€islovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Zmene Zmluvy
0 poskytnuti NFP 0 vyznamnejSie zmeny predchadza Ziadost' Prijimatela o zmenu Zmluvy
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f)

0 poskytnuti NFP, ktort podava Poskytovatel'ovi na formulari, ktory pre tento ucel vydal
Poskytovatel’.

Zmluva o poskytnuti NFP v tomto ¢lanku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijimatel’ opravneny
podat’ Ziadost' 0 zmenu aj po uskuto¢neni vyznamnejsej zmeny (odsek 6.9 tohto ¢lanku — ex-
post zmeny) av ktorych pripadoch je povinny tak urobit pred vykonanim samotnej
vyznamnej$ej zmeny (ex-ante zmeny podla odsek 6.3 tohto ¢lanku). VyznamnejSou zmenou
sa rozumie aj vyznamnejSia zmena Projektu, ktord nemd vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP. Na taklito vyznamnejsiu zmenu Projektu sa vzt'ahuji ustanovenia tykajuce
sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena e), pricom pri schvaleni takejto zmeny sa
dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje v pripade, ak schvalena zmena nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP.

Podstatni zmenu Projektu tak, ako je definovana v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, Prijimatel
oznamuje Poskytovatelovi Bezodkladne. Bez ohladu na zaslani informaciu je vznik
Podstatnej zmeny Projektu podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP a stucasne je
vznik Podstatnej zmeny Projektu vzdy spojeny s povinnostou Prijimatela vratit NFP alebo
jeho cCast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP, a to vo vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého
doslo k poruseniu podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhl'adom na
charakter zmeny nie je mozné urCit uvedené obdobie, pocas ktorého doslo k poruseniu
podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, umernost’ k ¢asovému hl'adisku sa
neaplikuje.

6.3 V pripade vyznamnejSej zmeny podla odseku 6.2 pismeno e) tohto c¢lanku, na ktory sa
nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.9 tohto ¢lanku, je Prijimatel’ povinny poziadat o zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej
sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutocnosti, ktora sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, to vSetko, ak ide 0 vyznamnejSiu zmenu spocivajiicu

VvV zZzmene:

a) miesta realizacie Projektu,

b) miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj Predmetom
Projektu,

€) Meratelnych ukazovatel'ov Projektu, ak ide 0 zniZenie ciel'ovej hodnoty o viac ako 5% oproti
vyske cielovej hodnoty Merateného ukazovatela Projektu, ktora bola schvalena v Ziadosti
0 NFP (podl'a podmienok uvedenych v odseku 6.6 tohto ¢lanku),

d) poctu alebo charakteru/povahy hlavnych Aktivit Projektu alebo podmienok Realizacie aktivit
Projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje rozsirenie rozsahu hlavnych Aktivit Projektu
a zvySenie povodnej schvalenej hodnoty Meratelnych ukazovatelov Projektu v dosledku
uspor vramci pdvodne schvaleného rozpoctu Projektu pri zachovani podmienky
neprekroCenia maximalnej vysky schvaleného NFP,

e) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu alebo suvisiacich
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 6 odsek 3 VZP,

f) priamo sa tykajucej podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z Vyzvy a spdsobu jej
splnenia Prijimatel'om,

g) pouzivaného systému financovania,

h) doplnenie novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy,

i) Prijimatel'a podla ¢lanku 2 odsek 4 VZP, ktora musi byt’ v sulade s podmienkami Vyzvy,
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)
K)

spbsobu spolufinancovania Projektu,

V inej zmene, ktora je ako vyznamnejSia zmena oznacend v Prirucke pre Prijimatela, alebo
V inom Pravnom dokumente.

6.4 Ziadnu zmenu tykajicu sa Projektu nemozno schvalit’ v pripade, ak predstavuje Podstatnti zmenu
Projektu. V pripade, ak Poskytovatel’ zisti, Ze v ramci Projektu nastala Podstatna zmena Projektu,
tato skutoc¢nost’ vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

6.5 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismen a) a b) tohto ¢lanku pojde o Podstatni zmenu Projektu
najmé v pripade, ak ddjde k premiestneniu mimo opravnené uzemie/miesto vymedzené vo Vyzve;
uvedené sa nevztahuje na premiestnenie zalohu, ktory nie je stcasne aj Predmetom Projektu.
Dalsie dovody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade mozu vyplyvat’ z vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle Gvodnej casti definicie Podstatnej
zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismeno c) tohto ¢lanku sa samostatne posudzuju zmeny
v cielovych hodnotach Merate'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom v suvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na vySku poskytovaného NFP av cielovych hodnotach Meratelnych
ukazovatel'ov Projektu bez priznaku. Vo vztahu k zmenam cielovych hodndét Meratelnych
ukazovatel'ov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, ze:

a)

b)

Pri Meratelnych ukazovateloch Projektu s priznakom Poskytovatel pri posudzovani
pozadovanej zmeny posudi zdovodnenie nedosiahnutia cielovych hodnét tychto ukazovatel'ov
z hl'adiska identifikacie rizik, ktoré boli predmetom analyzy pri predkladani Ziadosti o NFP
a predlozenych dokumentov preukazujucich skuto¢nost’, Ze nedosiahnutie cielovych hodnot
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom bolo sposobené faktormi, ktoré Prijimatel
objektivne nemohol ovplyvnit. Poskytovatel’ je opravneny Vv jednotlivom pripade tohto druhu
Merate'ného ukazovatel'a Projektu s priznakom schvalit' znizenie jeho cielovej hodnoty
Vv riadne odévodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesnit’ pod hranicu 50% oproti
jeho vyske, ktora bola uvedend v Schvalenej ziadosti o NFP. V pripade, ak je mozné
akceptovat’ oddvodnenie Prijimatela o nedosiahnuti cielovej hodnoty Meratel'ného
ukazovatel'a Projektu s priznakom ajeho navrhované zniZenie neklesne pod minimalnu
hranicu podla pismena b) tohto odseku, Poskytovatel zmenu schvali, ¢im dochadza
k akceptovaniu znizenej vySky cielovej hodnoty Meratel'ného ukazovatela Projektu
s priznakom zo strany Poskytovatel'a bez vplyvu na znizenie vysky NFP.

ZniZenie ciel'ovej hodnoty jednotlivého Merate'ného ukazovatel’a Projektu s priznakom o viac
ako 50% oproti vyske, ktora bola uvedena v Schvalenej ziadosti o NFP, predstavuje
nedosiahnutie ciel'a Projektu a tym Podstatni zmenu Projektu z dovodov uvedenych v odseku
6.7 tohto ¢lanku a vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

Meratel'né ukazovatele Projektu bez priznaku st zavdzné z hladiska dosiahnutia ich
planovanej hodnoty. Znizenie cielovej hodnoty jednotlivého Meratelného ukazovatela
Projektu bez priznaku o viac ako 20% oproti jeho vyske, ktora bola uvedena v Schvalenej
ziadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie ciel'a Projektu a tym Podstatni zmenu Projektu
z ddvodov uvedenych v odseku 6.7 tohto c¢lanku a vyvolava pravne nasledky uvedené
v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku. Schvalenie ziadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo
znizenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu bez priznaku, nema ziadne
ucinky vo vztahu k naslednému uplatneniu sankéného mechanizmu podl'a ¢lanku 10 odsek 1
VZP aPrijimatel’ preto na zaklade schvalenia takejto Ziadosti o zmenu nenadobuda Ziadne
legitimne ocCakévanie tykajuce sa vysky NFP, ktorda mu bude vyplatend, ato z dovodu
rozdielov v podstate charakteru MerateIného ukazovatela Projektu bez priznaku oproti
MerateI'nému ukazovatel'u Projektu s priznakom (podla pismena a) tohto odseku).
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d) Vo vztahu K finan¢nému plneniu Poskytovatel’ znizi vy$ku poskytovaného NFP primerane k
znizeniu hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu pri dodrzani minimalnej hranice
a ostatnych pravidiel uvedenych v predchddzajucich pismendch tohto odseku (vratane
vynimky z tohto postupu uvedenej v pismene a) vyssie), a to vo vztahu k tym Aktivitam,
Vv ktorych prichadza k dosiahnutiu znizovaného Merate'ného ukazovatel'a Projektu v zmysle
¢lanku 10 odsek 1 VZP avykona zodpovedajuce znizenie vydavkov na podporné Aktivity
Projektu.

V pripade, ak jednou Aktivitou dochadza knaplneniu viac ako jedného Meratelného
ukazovatel'a, vySka NFP sa znizi priamo umerne k zniZeniu cielovej hodnoty MerateI'ného
ukazovatel'a Projektu po zapocCitani Grovne plnenia ostatnych Meratelnych ukazovatel'ov
Projektu, bez ohl'adu na to, o ktory druh Merate'ného ukazovatel'a Projektu ide.

6.7 V pripade zmeny podla odseku 6.3 pismeno d) tohto ¢lanku pdjde o Podstatnii zmenu Projektu
najmé v pripade, ak posudzovana zmena viedla k tomu, Ze by sa ¢innost’, na ktoru sa ma NFP
poskytnut’ po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciel'a v tom zmysle, ze sa nedosiahne Ziadny
ciel’, alebo sa dosiahne iny ciel’ ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol
Projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom Projektu v ¢ase schvalenia Ziadosti 0 NFP a v &ase po
uskuto¢neni zmeny), alebo sa dosiahne ciel’ Projektu len ¢iastocne. Na dosiahnutie ciel'a Projektu
moze mat’ vyznamny negativny vplyv tak fyzicka ako aj funkénd zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hladiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schvaleny av akom bol
realizovany. Zmena sa posudzuje z hl'adiska zmien fungovania Projektu v Obdobi Udrzatelnosti
Projektu. Ak zmena Projektu, ktora meni povahu ¢innosti alebo podmienky jej vykonavania, ma
ur¢ity rozsah, ktory mozno povazovat za vyznamny a takymto vyznamnym spésobom negativne
vplyva na dosiahnutie ciel'a Projektu, je dany zaklad na to, aby takato zmena bola povazovana za
Podstatni zmenu Projektu. Dalsie dévody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade
mozu vyplyvat’ z vykladu alebo usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle tivodnej
Casti definicie Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pri predlzovani doby Realiz4cie hlavnych aktivit Projektu (zmeny
podl'a odseku 6.2 pismeno d) bod (viii) tohto ¢lanku) platia nasledovné pravidla, ¢im vsak nie st
dotknuté ostatné pravidla vyplyvajliice zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajuce sa casového aspektu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidla uvedené v ¢lankoch 8 a 9 VZP):

a) Dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné prediZit' nad rimec maximélnej doby,
ktora pre realizaciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy aktora je uvedena pri
definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, a ktora nesmie
presiahnut’ 31.12.2023. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu hlavnych aktivit
projektov je mozné individudlne stanovenu dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu
predlzovat’ na zdklade podanej ziadosti o zmenu zo strany Prijimatel’a.

b) Ak Prijimatel neoznami predizenie doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu do akceptacie predizenia doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, su
neopravnenymi vydavkami. Plynutie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa neprerusuje
pocas obdobia medzi uplynutim pévodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie hlavnych
aktivit Projektu a oznamenim o prediZeni doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu.

c) Poskytovatel neakceptuje predizenie doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu, ak
z existujucich dokladov, ktorych relevantnost’ je nepochybna, vyplyva, ze doba od podania
ziadosti o zmenu az do uplynutia maximalnej doby, ktora pre realizaciu projektov vyplyva
z Vyzvy a ktora je uvedena pri definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek
3 VZP, je kratsia ako doba nevyhnutna na Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu.
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V takom pripade ide o podstatné porusenie Zmluvy o0 poskytnuti NFP podla ¢lanku 2 odsek
2.4 zmluvy a ¢lanku 9 odsek 4 pismeno b) bod vii) VZP. Existujucimi dokladmi podl'a prvej
vety tohto pismena c) st najmd znalecky posudok vypracovany znalcom v prisluSnom
znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spdsobilej
0soby V prislusnom odvetvi alebo odbore.

6.9 V pripade vyznamnejSich zmien, ktoré nie st uvedené v odseku 6.3 tohto ¢lanku, je Prijimatel
povinny poziadat’ o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP najneskor 30 dni pred predlozenim Ziadosti
0 platbu, ktora ako prva zahfna aspon niektoré vydavky, ktoré su pozadovanou zmenou dotknuté.
Tym nie st dotknuté povinnosti Prijimatela vyplyvajice mu zo zdkona o financnej kontrole a
audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len "zadkon o financnej kontrole a audite")
tykajuce sa vykonavania zakladnej finan¢nej kontroly, ak sa na neho povinnost vykonavania
zékladnej financnej kontroly vzt'ahuje. Opravnenost’ vydavkov podlicha kontrole podl'a zakona
o0 finan¢nej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, ze v dosledku porusenia povinnosti predlozit
ziadost’ 0 zmenu najneskor 30 dni pred predlozenim Ziadosti o platbu v zmysle tohto &lanku, je
Poskytovatel' opravneny vSetky vydavky, ku ktorym sa vzt'ahuju vykonané zmeny, zamietnut.
V pripade zamietnutia vydavkov podla predchadzajucej vety je Prijimatel’ opravneny do d’alsej
Ziadosti o platbu, po splneni vietkych aplikovatenych podmienok opravnenosti, zahrnut’ aj takéto
povodne zamietnuté vydavky. Ziadost o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, podavana v zmysle
tohto odseku 6.9, sa vztahuje na nasledovné vyznamnejsie zmeny:

a) Akejkol'vek odchylky v rozpocte Projektu tykajucej sa Opravnenych vydavkov, to neplati, ak
ide o zniZenie vysky Opravnenych vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie
ciela Projektu definovaného v ¢lanku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide 0 zmenu podla
odseku 6.2 pismeno d) bod (v.) tohto ¢lanku a pri jej rieSeni sa postupuje tam uvedenym
sposobom. Sucastou ziadosti o zmenu Vv tomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného
formularu tykajuceho sa ziadosti o zmenu, ktory vydava Poskytovatel, aj nasledovné
informacie/tdaje:

() Vv pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, preukdzanie suladu takejto zmeny srezimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi Prijimatel'om a Dodavatel'om a S ustanovenim §
18 zakona o VO, alebo § 10a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len "zékon ¢. 25/2006 Z.

"),

(i) Vv pripade zmeny vecného plnenia, ktorého doésledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, uvedenie dovodu, pre ktory k zmene doSlo, osobitne
Vv pripade, ak nepredstavuje prinos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepSenie
oproti pdvodnému stavu Projektu,

(ili) v pripade vypustenia ur¢itého vecného plnenia, v dosledku ¢oho sa navrhuje
znizit' Rozpocet Projektu, odévodnenie, ze nejde o Podstatnii zmenu Projektu,
konkrétne s ohl'adom na naplnenie podmienok podl'a pismena c) z definicie
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP (vplyv na
povahu, ciele alebo podmienky realizacie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny suvisiacej s Projektom, ktor nie je mozné podradit’ pod
skor uvedeny rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i svojim obsahom alebo charakterom
predstavuju vyznamnejSiu zmenu.

6.10 Ziadost' o zmenu zmluvy tykajucu sa zmeny podla odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto &¢lanku
musi byt riadne odovodnend a musi obsahovat informdcie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP, inak je Poskytovatel’ opravneny ju bez d’alSieho posudzovania neschvalit’.
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6.11
a)

b)

d)

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Poskytovatel’ nie je povinny navrhovanej Ziadosti Prijimatel'a 0 zmenu vyhoviet, avSak rovnako
nie je opravneny sthlas so zmenou bezddvodne odopriet’ v pripade, ak Ziadost o zmenu spina
vSetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnuti NFP apodmienky vyplyvajtce
Z prislusného usmernenia k zmenam, ktoré moze vydat a Zverejnit' Poskytovatel’ na svojom
webovom sidle. V pripade, ak dojde k neschvaleniu ziadosti o zmenu, Prijimatel’ nie je
opravneny realizovat’ predmetnti zmenu v ramci Realizcie aktivit Projektu; ak by k realizcii
zmeny doslo, budu vydavky stvisiace s takouto zmenou povazované za Neopravnené vydavky.
O vysledku postdenia podanej ziadosti o zmenu informuje Poskytovatel’ Prijimatel'a pisomne.
V pripade schvalenia vyznamnejSej zmeny Poskytovatel zabezpe¢i vypracovanie navrhu
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory bude upravovat’' Zmluvu o poskytnuti NFP v rozsahu
schvalenej vyznamnejsej zmeny.

Pravne G¢inky vo vztahu Kk opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastant:

pri menej vyznamnej zmene, ktori Poskytovatel” akceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d) tohto
¢lanku, v kalendarny den, kedy zmena skuto¢ne vznikla,

pri menej vyznamnej zmene, ktortt Poskytovatel’ neakceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d)
tohto ¢lanku, su vydavky stvisiace s takouto zmenou Neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde
k jej neskorSiemu schvaleniu Poskytovatel'om spdsobom pre vyznamnejSiu zmenu; v takom
pripade pravne G¢inky zmeny nastant podla typu vyznamnejsej zmeny bud’ podl'a pismeno ¢)
alebo podrla pismena d) tohto odseku 6.11,

pri vyznamnejSej zmene podliehajucej zmenovému konaniu ex- ante (vyznamnejSie zmeny
podla odseku 6.3 tohto ¢lanku) v kalendarny den odoslania ziadosti o zmenu zo strany
Prijimatel’a Poskytovatel'ovi, ak bola zmena schvéalena, alebo v neskor$i kalendarny den
vyplyvajlci zo schvalenia ziadosti o zmenu,

pri vyznamnejSej zmene podliehajucej zmenovému konaniu ex- post (vyznamnejsie zmeny
podla odseku 6.9 tohto ¢lanku) v kalendarny den, kedy vyznamnej$ia zmena nastala.

Ak nie st v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa premietne do pisomného, vzostupne
Cislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého navrh pripravi Poskytovatel’ v stlade
so schvalenou zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.

.....

vinych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v pripade zmien z dévodu
aktualizacie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto ¢lanku zmluvy), sa vykonaji na
zaklade pisomného, ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Poskytovatel moze
obsah zmeny vopred tstne, elektronicky alebo pisomne komunikovat’ s Prijimatel'om a nasledne
dohodnuté znenie zapracovat do navrhu pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo priamo pripravit’ navrh pisomného a o¢islovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP a zaslat’ ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

Maximalna vyska NFP uvedena v ¢lanku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto ¢lanku
6 dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli a stthlasia, Ze vietky zmeny Vv Systéme riadenia ESIF, Systéme
finan¢ného riadenia alebo v Pravnych dokumentoch, z ktorych pre Prijimatel’a vyplyvaju prava
a povinnosti alebo ich zmeny su pre Prijimatel'a zavizné, a to diiom ich Zverejnenia.

Na schvalenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy
0 poskytnuti NFP bez predchadzajuceho schvalenia zmeny, ktora je obsiahnuta v predmetnom
dodatku Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je pravny narok.
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6.17 Ak nastane Podstatna zmena podmienok pre projekty generujice prijem pocas monitorovania

a)

b)

Cistych prijmov v sulade s ¢lankom 61 odsek 4 vSeobecného nariadenia a sticasne:

eSte nedoSlo k poskytnutiu celého NFP v stlade s ¢lankom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné
strany sa zavdzuju uzavriet’ dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorym sa upravi ¢lanok 3,
odsek 3.1 zmluvy v nadvéznosti na rozdiel medzi NFP vypocitanym na zaklade metody
finan¢nej medzery pri ziadosti o NFP a NFP vypocitanym rekalkulaciou financnej medzery;
V pripade ak je rozdiel podl'a predchadzajticej vety vyssi ako NFP, ktory je eSte Poskytovatel
povinny poskytnat’ Prijimatelovi, Zmluvné strany sa zavdzuju uzavriet dodatok k Zmluve
0 poskytnuti NFP, ktorym sa upravi ¢lanok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti NFP a zostatok
rozdielu je Prijimatel’ povinny vratit’ podl'a ¢lanku 10 odsek 1 VZP, alebo

ak uz bol poskytnuty cely NFP v stlade s ¢lankom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Poskytovatel'a, Prijimatel’ je povinny vratit' poskytnuty NFP alebo jeho Cast’ podla
¢lanku 10 odsek 1VZP vo vyske zodpovedajucej rozdielu medzi NFP vypocitanym na zaklade
metddy financnej medzery pri ziadosti 0 NFP a NFP vypocitanym rekalkulaciou financnej
medzery.

7. ZAVERECNE USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost diilom neskorSieho podpisu Zmluvnych strdn a

7.2.

ucinnost’ v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika nadobuda kalendarnym diom nasledujucim
po dni jej zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmlav. Ak Poskytovatel aj
Prijimatel’ sti obaja povinnymi osobami podl'a zakona ¢. 211/2000 Z.z. v takom pripade pre
nadobudnutie ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP je rozhodujuce zverejnenie Zmluvy o
poskytnuti NFP Poskytovatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvé zverejnenie Zmluvy o
poskytnuti NFP zabezpeci Poskytovatel a o ditume zverejnenia Zmluvy o poskytnuti NFP
informuje Prijimatel’a. Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a G¢innosti podl'a tohto odseku 7.1
sa rovnako vzt'ahuju aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu ur€ita a jej platnost’ a téinnost’ konéi schvalenim
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktor je Prijimatel povinny predlozit
Poskytovatel'ovi v stilade s ustanovenim ¢lanku 4 odsek 5 VZP av pripade ak sa na Projekt
nevztahuje povinnost predkladania Naslednych monitorovacich sprav, koné¢i platnost
a ucinnost’ Zmluvy o poskytnuti NFP Finanénym ukoncenim Projektu, s vynimkou:

a. Clanku 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost’ a u¢innost’ kon¢i 31. decembra 2028 alebo
po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Poskytovatel'om
a Prijimatel'om na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu
k 31. decembru 2028;

b. tych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maju sankény charakter pre pripad
poruSenia povinnosti vyplyvajucich pre Prijimatela (z ¢lankov 10, 12 a 19 VZP),
s vynimkou zmluvnej pokuty, pricom ich platnost a u¢innost’ konéi s platnost'ou
a uéinnost’ou predmetnych ¢lankov;

c. projektov, v ramci ktorych doslo k poskytnutiu $tatnej pomoci, platnost’ a u¢innost’
¢lanku 10 a ¢lanku 19 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii) tohto pismena
€), ak z pismen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplyvaju dlh$ie lehoty:

(i) platnost’ a u€innost’ ¢lanku 19 VZP konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy a
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7.3.

7.4

7.5

7.6

7.7

(i) platnost’ a ucinnost’ ¢lanku 10 VZP v stvislosti s vymahanim §tatnej pomoci
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU koné¢i uplynutim 10 rokov od schvalenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy.

Platnost’ a ti€innost Zmluvy o poskytnuti NFP Vrozsahu jej ustanoveni uvedenych Vv
pismenach a) az c) tohto odseku sa predizi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP, t.j. len na zaklade oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi)
Vv pripade, ak nastant skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia 0 ¢as trvania
tychto skutoCnosti.

Ustanovenim akéhokol'vek zastupcu opravneného konat za Prijimatela, nie je dotknuta
zodpovednost’ Prijimatela. Prijimatel m6ze menovat’ len jedného zastupcu, ktorym moéze byt
fyzicka alebo pravnicka osoba.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie st zname ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost’ alebo opravnenost’ Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schvéleniu Ziadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatel’a sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho
cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené k ziadosti o NFP ako aj =zaslané
Poskytovatel'ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP si pravdivé a zostavaju ucinné pri
uzatvoreni Zmluvy o poskytnuti NFP v nezmenenej forme. Nepravdivost' tohto vyhlasenia
Prijimatel’a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel je
povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.

Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP stane neplatnym v dosledku jeho
rozporu s pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost’ celej
Zmluvy o poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim, pripadne vypustenim takéhoto ustanovenia
tak, aby zostal zachovany Gcel Zmluvy o poskytnuti NFP a obsah jednotlivych ustanoveni
Zmluvy o poskytnuti NFP.

Ak zavizkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Poskytovatelom
a Prijimatel'om, s ohl'adom na ich pravne postavenie, nespada pod vztahy uvedené v §261
Obchodného zakonnika, Zmluvné strany vykonali vol'bu prava podla §262 odsek 1 Obchodného
zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavizkovy vztah vyplyvajiuci zo Zmluvy o poskytnuti
NEFP sa bude riadit’ Obchodnym zakonnikom tak, ako to vyplyva zo zéhlavia ozna¢enia Zmluvy
0 poskytnuti NFP na Givodnej strane. Vsetky spory, ktoré vzniknu zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie Zmluvné strany prednostne riesia
vyuzitim ustanoveni Obchodného zédkonnika a d’alej pravidiel a zdkonov uvedenych v ¢lanku 3
odseky 3.3 a3.6 tejto zmluvy, d’alej vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, ze sa vzijomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v stvislosti s plnenim zavéizkov
podla Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo v suvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné strany budu
vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP, vratane sporov o jej platnost’, vyklad
alebo ukoncenie, rieSit na miestne a vecne prisluSnom sude Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky. V pripade sporu sa bude postupovat’ podla rovnopisu
ulozeného u Poskytovatela. S ohl'adom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zak. ¢. 278/1993 Z. z. o
sprave majetku Statu v zneni neskorSich predpisov Poskytovatel' ako Riadiaci organ kond v
mene Statu pred sidmi a inymi organmi vo veciach vyplyvajucich z tejto Zmluvy o poskytnuti
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7.8

7.9

NFP, ktoré sa tykaji majetku Statu, ktory spravuje, alebo sporného majetku, ktorého spravcom
by mal byt podl'a uvedeného zakona alebo podl'a osobitnych predpisov.

Zmluva o poskytnuti NFP je vyhotovena v 4 rovnopisoch, pricom po uzavreti Zmluvy
0 poskytnuti NFP dostane Prijimatel’ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovatel. Uvedeny
pocet rovnopisov aich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany vyhlasuja, ze si text Zmluvy o poskytnuti NFP dosledne precitali, jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajicich porozumeli, ich zmluvné prejavy su dostatocne slobodné,
jasné, urCité a zrozumitelné, nepodpisali zmluvu vnidzi ani za napadne nevyhodnych
podmienok, podpisujuce osoby st opravnené k podpisu Zmluvy 0 poskytnuti NFP a na znak
suhlasu ju podpisali.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 Vseobecné zmluvné podmienky

Priloha ¢. 2 Predmet podpory NFP

Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu

Priloha ¢. 4 Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovatel'a v zastapeni, v Trnave, dia:

POAPIS: oo

Mgr. Jozef Viskupi¢, predseda Trnavského samospravneho kraja

Za Prijimatel’a v Trnave, dia:

POdPIS: .o,

Mgr. Viera Prisazna, riaditel’ka
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI
NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRiISPEVKU

Clanok 1 VSEOBECNE USTANOVENIA

1.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (d’alej ako ,,VZP*), ktoré st stcastou Zmluvy
0 poskytnuti NFP, blizSie upravuju prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi s na
strane jednej Poskytovatel NFP a na strane druhej Prijimatel’ tohto NFP pri poskytnuti NFP
zo strany Poskytovatela Prijimatelovi podla podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP.

Vzijomné prava a povinnosti medzi Poskytovatel'om a Prijimatel'om sa riadia Zmluvou
0 poskytnuti NFP, vSetkymi ostatnymi pravnymi predpismi a dokumentmi, ktoré su
uvedené v ¢lanku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva 0 poskytnuti NFP odkazuje.
Zakladny pravny ramec upravujuci vztahy medzi Poskytovatel'om a Prijimatel'om tvoria
najma4, ale nielen, nasledovné pravne predpisy:

a) pravne akty EU:

(i) vSeobecné nariadenie,

(ii) Nariadenia k jednotlivym ESIF;

(iii) Implementa¢né nariadenia, ktorymi su jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia,

b) pravne predpisy SR:

(i) Zakon o prispevku z ESIF,

(i) Zakon o rozpoctovych pravidlach,

(iii) Zakon o finanénej kontrole a audite,

(iv) Obchodny zakonnik,

(v) zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Obciansky zakonnik*),

(vi) zékon €. 358/2015 Z. z. o Gprave niektorych vztahov v oblasti §tatnej pomoci a
minimalnej pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej
pomoci) (d’alej len ,,zakon o §tatnej pomoci‘),

(vii) zakon ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii Ustrednej
Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,kompetencny zakon®).

(viiii) zékon o VO, zakon ¢. 25/2006 Z. z.

(ix) zékon o uctovnictve

(x) zékon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Pojmy pouzité v tychto VZP st v nadvéznosti na ¢lanok 1 odsek 1.1 zmluvy zavdzné pre
cel Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢lanku 1
odseky 1.2 az 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplyvajtice pre Zmluvné strany z definicie pojmov
podla tohto odseku 3 su rovnako z&vizné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy o poskytnuti NFP.



Aktivita — sthrn ¢innosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vy¢lenenymi
finanénymi zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve. Aktivity sa ¢lenia
na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena Casom, t.j. musi byt
realizovand v ramci doby Realizdcie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzend vecne
a finan¢ne. Podporné aktivity su vymedzené vecne, t.j. vecne musia stvisiet’ s hlavnymi
Aktivitami a podporovat’ ich realizaciu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, a finan¢ne.
Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany
vystup, ktory predstavuje pridand hodnotu pre Prijimatela a/alebo cielova
skupinu/uzivatelov vysledkov Projektu nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit, ak
z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitna tprava v Specifickych pripadoch. Ak sa
osobitne v Zmluve o poskytnuti NFP neuvadza inak, vSeobecny pojem Aktivita bez
privlastku ,,hlavna“ alebo ,,podpornd®, zahfiia hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je $pecificky nastroj na hibkovu analyzu tdajov s cielom uréit’ projekty
v ramci ESIF nachylné na rizika podvodu, konflikt ziujmov a nezrovnalosti a ktory moze
zvysit' efektivnost’ vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej posilnit’ zistovanie a
odhalovanie podvodov a predchddzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Eurdpska
komisia a ¢lenskym $tatom umoznila jeho vyuZivanie;

Bezodkladne —najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP
stanovuje odli§nd lehota platna pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehdt platia pravidla
uvedené v definicii Lehoty;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych maximalna vyska vyplyva z rozhodnutia
Poskytovatel’a, ktorym bola schvalena ziadost’ o NFP a ktoré predstavuju vecny aj financny
ramec pre vznik Opravnenych vydavkov, ak budu vynalozené v suvislosti s Projektom na
Realizaciu aktivit Projektu. Vecny ramec Celkovych opravnenych vydavkov reSpektuje
pravidla vyplyvajuce zNariadeni k jednotlivym ESIF, zminimalnych $tandardov
opravnenosti uvedenych v Systéme riadenia ESIF, z Vyzvy a z pripadnej schémy pomoci.
Pre ucely tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP je pouzivana terminolégia ,,vydavky*, a to aj pre
,haklady* v zmysle zakona ¢. 431/2002 Z. z. 0 u¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov
(dalej aj ,,zakon o uctovnictve*);

Centralny koordina¢ny organ alebo CKO — v podmienkach Slovenskej republiky plni
Gilohy centralneho koordina¢ného organu Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a
informatizaciu, ktory je Gstrednym organom S$tatnej spravy urceny § 6 odsek 1 zakona o
prispevku z ESIF a je zodpovedny za efektivnu a uéinnti koordinaciu riadenia poskytovania
prispevku z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov v ramci Partnerskej dohody;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zakonnosti, opravnenosti a overitel'nosti vydavkov
vo vztahu k  systétmu riadenia akontroly pri  realizacii  prispevku
z europskych Strukturdlnych a investi¢nych fondov;

Certifikaény organ alebo CO — narodny, regionalny alebo miestny verejny organ alebo
subjekt verejnej spravy urceny clenskym Statom na ucely certifikacie. Certifikatny organ
plni tlohu organu zodpovedného za koordinaciu a usmeriiovanie subjektov zapojenych do
systému finan¢ného riadenia, vypracovanie Uctov, vypracovanie ziadosti o platbu aich
predkladanie Eurdpskej komisii, prijem platieb z Eurdpskej komisie, vysporiadanie
finanénych vztahov (najmi ztitulu nezrovnalosti a finanénych oprav) s Eurdpskou
komisiou a nanarodnej urovni ako aj realiziciu platieb pre jednotlivé programy.
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V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy certifikatného organu Ministerstvo
financii SR;

Cisté prijmy - rozdiel medzi prijmami (v pdsobnosti &lanku 61 vieobecného nariadenia)
zvySenymi o pripadni zostatkovli hodnotu investicie a prevadzkovymi vydavkami Projektu
v ramci celého referencného obdobia. Sucastou prevadzkovych vydavkov moézu byt
vydavky vzniknuté pocas Realizacie projektu ako aj d’alsie vydavky vzniknuté pocas
prevadzkovej fzy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratSou zivotnost'ou, mimoriadna
udrzba);

Deii — diiom sa rozumie Pracovny den, ak v Zmluve o poskytnuti NFP nie je vyslovne
uvedené ze ide o kalendarny den;

Diskontovanie — proces upravy buducich hodnét prijmov a vydavkov (prevadzkovych
a/alebo investi¢nych) na stcasné hodnoty prostrednictvom diskontnej sadzby. Pre potreby
Finan¢nej analyzy je pouzivana, tzv. redlna diskontna sadzba doporucena Eurdpskou
komisiou;

Dokumentiacia — akakolvek informacia alebo subor informacii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového
suboru tykajuce sa a/alebo stvisiace s Projektom;

Dodavatel’ — subjekt, ktory zabezpecuje pre Prijimatela dodavku tovarov, uskuto¢nenie
prac alebo poskytnutie sluzieb ako sti¢ast’ Realizacie aktivit Projektu na zdklade vysledkov
VO alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v ramci Projektu vykonané v stlade so
Zmluvou o poskytnuti NFP;

Dopliiujtice idaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia — doklad alebo viacero
dokladov v listinnej podobe, v ktorych sa uvadzaju dopliujuce tdaje k preukazaniu
dodania predmetu plnenia, vratane priloh. Prijimatel’ nimi preukazuje dodanie tovarov,
poskytnutie sluzieb alebo vykonanie stavebnych prac, ktorych realizacia bola uhradena na
zaklade Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijimatel’a Dodavatel'ovi a ktora bola zo
strany Poskytovatela uhradend Prijimatel'ovi z prostriedkov ESIF a §tatneho rozpoétu na
spolufinancovanie v prisluSnom pomere;.

EU - znamena Eurdpska Unia, ktora bola formalne konstituovana na zéklade Zmluvy
0 Eurépskej Unii;

Eurépske 3trukturilne ainvestiéné fondy alebo ESIF — spoloné oznacenie pre
Europsky fond regionalneho rozvoja, Eurdpsky socidlny fond, Kohézny fond, Eurdpsky
poI'nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka a Eurépsky ndmorny a rybarsky fond

Eurépsky trad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK — je tirad, ktorého cielom je
chranit finanéné zaujmy EU, bojovat proti podvodom, korupcii a vietkym dalsim
nezakonnym aktivitdm, vratane zneuzitia uradnej moci v ramci europskych institicii,
prostrednictvom vykonu internych a externych administrativnych vySetrovani;

Ex ante finan¢na oprava - zniZenie hodnoty deklarovanych vydavkov z dovodu zisteni
porusenia pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, najmi v oblasti verejného
obstaravania. Nepotvrdena ex ante financna oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie
pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, ale vyska navrhovanej finanénej opravy
modze byt upravena v nadvdznosti na vysledok prebiehajuceho skiimania iného organu
(napr. kontrola UVO). Potvrdena finanéna oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie
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pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, uplatni finanént opravu a k tomuto
momentu sa neviaze prebiehajice skimanie iného organu, ktoré by mohlo mat’ vplyv na
vysku uplatnenej finan¢nej opravy, resp. konanie bolo ukoncené a financné oprava bola
uplatnena aj v nadvéznosti na ukon¢ené konanie iného organu (napr. kontrola UVO).

Financujiica banka — banka, ktord poskytuje petiazné prostriedky Prijimatelovi na
financovanie €asti Opravnenych vydavkov a/alebo aspon ¢asti Neopravnenych vydavkov
Projektu a s ktorou mé Poskytovatel’ uzavreta Zmluvu o spolupréci a spolo¢nom postupe
medzi bankou a organmi zastupujucimi Slovensku republiku,

Financujuca inStitacia — leasingova spolo¢nost, ktora poskytuje peniazné prostriedky
Prijimatel'ovi na financovanie Opravnenych vydavkov a/alebo aspon casti Neopravnenych
vydavkov Projektu a s ktorou ma Poskytovatel’ uzavretii Zmluvu o spolupraci a spolocnom
postupe medzi organmi zastupujucimi SR a prislusnymi leasingovymi spolocnostami;

Finan¢na medzera - rozdiel medzi su¢asnou hodnotou investiénych nakladov na Projekt a
suc¢asnou hodnotou cistého prijmu (zvySeného 0 sucasnu hodnotu zostatkovej hodnoty
investicie). Vyjadruje cast’ investicnych nakladov na Projekt, ktoré nemodzu byt
financované samotnym Projektom, a preto mézu byt financované formou prispevku,;

Finan¢né ukoncenie Projektu (zodpoveda pojmu ukoncenie Realizacie Projektu, ako
tento pojem (ukonéenie realizicie projektu) pouZziva Systém riadenia ESIF a su¢asne
v zmysle Systému finan¢ného riadenia sa Projekt po ukonceni Realizacie Projektu oznacuje
ako ,,ukoncend operacia“) — nastane dinom, kedy po zrealizovani vsetkych Aktivit v rdmci
Realizacie aktivit Projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) Prijimatel’ uhradil vSetky Opravnené vydavky vSetkym svojim Dodavatel'om
a tieto su premietnuté do uctovnictva Prijimatel'a v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a

b) Prijimatel’'ovi bol uhradeny/zu¢tovany zodpovedajici NFP.

Hlasenie o realizacii aktivit Projektu - formular v ITMS2014+, prostrednictvom ktorého
Prijimatel’ oznamuje Poskytovatelovi Zacatie a Ukonéenie realizacie hlavnych aktivit
Projektu a informaciu o datume zac¢atia a ukoncenia realizacie podpornych aktivit Projektu;

Implementa¢né nariadenia — nariadenia, ktoré vydava Komisia ako vykonavacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorymi sa stanovuju podrobnejSie pravidla a
podmienky uplatnitelné na vykonanie réznych oblasti Gpravy podla vSeobecného
nariadenia;

Iné penazné prijmy — ide o akékol'vek prijmy, ktoré sa vyskytni pri projektoch
nespadajiicich svojim objemom alebo charakterom pod ¢lanok 61 vSeobecného nariadenia;

Iné Cisté peniazné prijmy — predstavuju rozdiel inych penaznych prijmov a prevadzkovych
vydavkov pocas obdobia realizacie Projektu. Prijimatel’ ma povinnost’ ich monitorovat’ (v
zavereCnej monitorovacej sprave) a odpocitat’ iné €isté peiazné prijmy vytvorené v obdobi
Realizacie Projektu od Opravnenych vydavkov Projektu, a to najneskor pri predlozeni
zavereéne]j ziadosti o platbu Prijimatelom, ak tieto prijmy neboli zohladnené uz pri
schvaleni Projektu a pomoc nebola znizena uz na zaciatku Projektu;

IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ — informa¢ny systém, ktory zahfiia
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje tidaje, ktoré su
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finan¢né riadenie a kontrolu poskytovania
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prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymienaju tudaje s udajmi
v informaénych systémoch FEuropskej komisie urcenych pre spravu eurdpskych
Strukturdlnych a investiénych fondov a S inymi vnutro$tatnymi informa¢nymi systémami
vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v rameci integracného rozhrania;

Komisia alebo EK- znamena Eurépsku Komisiu;

Kontrolovana osoba - 0soba u ktorej sa vykonava kontrola overovanych skuto¢nosti
podra zdkona o prispevku z ESIF a finan¢na kontrola alebo audit podl'a zakona o finanénej
kontrole a audite, pricom vo vztahu k zakonu o finanénej kontrole a audite ide o povinnu
osobu tak, ako je v tomto zakone definovana;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povazuju Pracovné
dni. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, v ktorom doslo ku skuto¢nosti
urCujucej zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla dni zacinaju plynat’ prvym pracovnym
dnom nasledujicim po kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skutoc¢nosti uréujicej zaciatok
lehoty. Lehoty urcené podla tyzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho
kalendarneho dna, ktory sa svojim oznac¢enim zhoduje s ditom, ked’ doslo k skuto¢nosti
urujicej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny den v mesiaci nie je, lehota sa konci
poslednym dnom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo na den
pracovného pokoja v zmysle zdkona ¢. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dnoch
pracovného pokoja a pamétnych ditoch v zneni neskorSich predpisov, je poslednym diiom
lehoty nasledujuci pracovny denl. Lehota je pre Prijimatel'a zachovana, ak sa posledny den
lehoty podanie poda osobne u Poskytovatel'a, alebo ak sa podanie odovzda na postova
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak. V pripade elektronického
predkladania dokumentacie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy sa
za moment, od ktorého zacina plynut’ lehota, povazuje den elektronického dorucenia
dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom pripade inak;

Meratel’né ukazovatele Projektu — zavdzna kvantifikdcia vystupov a ciel'ov, ktoré maji
byt dosiahnuté Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ich sledovanie na trovni Projektu je
dolezité z pohladu riadenia Projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa zabezpeci
dosahovanie cielov na trovni OP. Poskytovatel' zahrnie do Vyzvy navrh meratelnych
ukazovatel'ov, zktorych Prijimatel’ zahrnie do Ziadosti o NFP vsetky alebo niektoré
meratelné ukazovatele, za ktorych plnenie a vyhodnotenie nésledne Prijimatel’ zodpoveda
v ramci Realizacie hlavnych aktivit Projektu a stcasne zodpoveda za ich plnenie, resp.
udrzanie vramci Obdobia Udrzatelnosti Projektu. Meratelné ukazovatele Projektu
odzrkadl'uju skutocné dosahovanie pokroku na trovni Projektu, priradzuju sa k hlavnym
Aktivitam Projektu a v zasade zodpovedaju vystupu Projektu. Merate'né ukazovatele
Projektu st uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu, v akom boli
sucastou schvalenej Ziadosti o NFP. V pripade, ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem MerateI'ny ukazovatel’ Projektu vo v§eobecnosti, bez oznacenia ,,s priznakom* alebo
,bez priznaku®, zahiia takyto pojem aj MerateI'ny ukazovatel' Projektu s priznakom aj
Meratel'ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku;

Meratel’ny ukazovatel’ Projektu s priznakom — Meratel'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektivne ovplyvnitelné externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je
plne v kompetencii Prijimatela. Nedosiahnutie planovanej hodnoty Meratelnych
ukazovatelov Projektu s priznakom Vramci akceptovatelnej miery odchylky pri
preukazani daného externého vplyvu nemusi byt spojené s finan¢nou sankciou vo vzt'ahu
k Prijimatelovi pri splneni podmienok podla ¢lanku 6 odsek 6.6 zmluvy;
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Meratel’ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku — MerateI'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je z&vdzné zhladiska dosiahnutia jeho pldnovanej hodnoty, pricom
akceptovatel'na miera odchylky, ktorda nemusi mat za nasledok vznik financnej
zodpovednosti vyplyva z ¢lanku 10 VZP;

Miera finan¢nej medzery - predstavuje podiel Finan¢nej medzery na diskontovanych
investi¢nych vydavkoch;

Mikro, maly alebo stredny podnik alebo MSP — znamena podnik vymedzeny v prilohe
&. 1 Nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. jina 2014 0 vyhlaseni uréitych kategorii
pomoci za zlu¢itel'né s vnutornym trhom podl'a ¢lankov 107 a 108 zmluvy, ak v prislusnej
schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovaci vybor — orgédn zriadeny riadiacim orgdnom pre program V sulade s ¢lankom
47 anasledujucich vSeobecného nariadenia, ktory skuma vSetky otazky ovplyviiujiuce
vykonnost’ programu vratane zdverov z preskimania vykonnosti. Monitorovaci vybor
poskytuje konzultacie, skima a schvaluje vsSetky navrhy riadiaceho organu na zmenu
programu. Monitorovaci vybor pre program Vv ramci ciel'a Europska uzemné spolupraca
zriad'uju Clenské staty zucastnené na programe a po dohode s riadiacim organom aj tretie
krajiny, ktoré prijali pozvanie zucastnit’ sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1301/2013 o
Europskom fonde regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajtcich sa ciela
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1302/2013, ktorym
sa meni nariadenie (ES) ¢. 1082/2006 o Eurdpskom zoskupeni tizemnej spoluprace (EZUS),
ak ide o vyjasnenie, zjednodusenie a zlepSenie zakladania a fungovania takychto zoskupeni;

Nariadenie 1303 alebo v§eobecné nariadenie - nariadenie Europskeho parlamentu a Rady
(EU) ¢&. 1303/2013, ktorym sa stanovuju spoloéné ustanovenia o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Europskom
pol'nohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Europskom ndmornom a rybarskom fonde
a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Europskom fonde regionalneho rozvoja,
Eurépskom socialnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom ndmornom a rybarskom
fonde, a ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1304/2013 o
Eur6pskom socialnom fonde a o zruseni nariadenia Rady (ES) ¢. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 508/2014 zo diia 15.
maja 2014 o Eurépskom namornom a rybarskom fonde a zruSeni nariadeni Rady (ES) ¢.
2328/2003, (ES) ¢. 861/2006, (ES) ¢. 1198/2006 a (ES) ¢. 791/2007 a nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1255/2011

Nariadenia K jednotlivym eurépskym Strukturidlnym a investiénym fondom alebo

nariadenia k jednotlivym ESIF — zahfhaju pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;
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Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom)
¢. 2018/1046 z 18. jula 2018, 0 rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na v§eobecny
rozpotet Unie, 0zmene nariadeni (EU) ¢&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &.
1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014,
(EU) &. 283/2014 arozhodnutia ¢. 541/2014/EU a0 zrueni nariadenia (EU, Euratom)
&. 966/2012;

Nenavratny finanény prispevok alebo NFP - suma finanénych prostriedkov poskytnuta
prijimatelovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychadzajuca zo Schvalenej ziadosti o NFP,
podla podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov v sulade s platnou
pravnou Gpravou (najmid zikonom o prispevku z ESIF, zakonom o finanénej kontrole
aaudite  azadkonom o rozpoc¢tovych pravidlach). Maximalna vyska NFP vyplyva
z rozhodnutia o schvaleni ziadosti o NFP a predstavuje uréité % z Celkovych opravnenych
vydavkov vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v stlade s podmienkami Vyzvy.
Skutoéne vyplateny NFP predstavuje urCité % zo Schvalenych opravnenych vydavkov
vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v sulade s podmienkami Vyzvy a po zohl'adneni
dalSich skutoénosti vyplyvajicich zo Zmluvy o poskytnuti NFP; vySka skutoéne
vyplateného NFP méze byt rovna alebo niz§ia ako vySka maximalnej vysky NFP.

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie st Opravnenymi vydavkami; ide
najmé o vydavky, ktoré su v rozpore so Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. vznikli mimo
obdobia opravnenosti vydavkov, patria do skupiny vydavkov neopravnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov Integrované¢ho regionalneho operaéného programu,
nesuvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre uspe$nu realizaciu a ukoncenie Projektu, alebo
su v rozpore s inymi podmienkami pre opravnenost’ vydavkov definovanych v ¢lanku 14
VZP), su v rozpore s podmienkami prislusnej Vyzvy alebo su v rozpore s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Nezrovnalost’ - akékol'vek poruSenie prava Eurdpskej nie alebo vnutrostatneho prava
tykajuceho sa jeho uplatiiovania, bez ohl'adu na to, ¢i pravna povinnost’ bola premietnuta
do Zmluvy o poskytnuti NFP, pri¢om uvedené poruSenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zigastitujiceho sa na vykonavani ESIF, dosledkom
¢oho je alebo by mohol byt negativny dopad na rozpocet Eurdpskej unie zatazenim
vseobecného rozpoctu Neopravnenym vydavkom. Na tcely spravnej aplikacie podmienok
definicie nezrovnalosti stanovenej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢&.
1303/2013 sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost’ rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnost’ vylu¢ujuca zodpovednost® alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od
vole, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v Case vzniku zavazku tato prekazku predvidala.
Utinky okolnosti vyludujucej zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial’ trva
prekazka, s ktorou su tieto u¢inky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekazka, ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, ¢i ur¢ita udalost’
je OVZ, sa pouzije ustanovenie §374 Obchodného zakonnika a ustalené vyklady a
judikatara k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktora ma byt OVZ, musi spifiat’ vietky nasledovné
podmienky:

0] docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit’ si povinnosti
zo zéavézku po urciti dobu, ktoré inak je mozné splnit’ a ktory je zakladnym
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rozliSovacim znakom od dodato¢nej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy
povinnost’ dlznika zanikne, S oh'adom na to, Ze dodato¢na nemoznost’ plnenia
ma trvaly, nie docasny charakter,

(i) objektivna povaha, v dosledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od vole
Zmluvnej strany, ktora vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

(ili)  musi mat tak povahu, Ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to
bez ohladu na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo dalsie
okolnosti vis maior,

(iv) neodvratitelnost’, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, ze
Zmluvna strana by mohla tuto prekazku odvratit’ alebo prekonat, alebo
odvratit’ alebo prekonat’ jej nasledky v ramci lehoty, po ktora OVZ trva,

(V) nepredvidatelnost’, ktori mozno povazovat za preukdzanu, ak Zmluvna
strana nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat’, ze
k takejto prekazke dojde, pricom sa predpoklada, ze povinnosti vyplyvajice
zo vSeobecne-zavidznych pravnych predpisov SR alebo priamo ucinnych

pravnych aktov EU st alebo maji byt’ kazdému zname.
Za OVZ na strane Poskytovatel'a sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za
OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako vyplyvaja z pravnych predpisov SR

a pravnych aktov EU;
Opakovany — vyskyt urcitej identickej skuto¢nosti najmenej dvakrat;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skuto¢ne vznikli a boli uhradené Prijimatel'om
v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak spifaja
pravidla opravnenosti vydavkov uvedené v ¢lanku 14 VZP; sohladom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov, vyska Opravnenych vydavkov moéze byt rovna alebo
nizsia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov a sii¢asne rovna alebo vyssia ako vyska
Schvalenych opravnenych vydavkov.;

Organ auditu - narodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt
verejnej spravy, ktory je funkéne nezévisly od riadiaceho organu a certifikacného organu.
V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy organu auditu Ministerstvo financii SR,
okrem orgéanu auditu ur¢eného vladou SR;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia — je
v sulade so vSeobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR jeden alebo viacero z nasledovnych organov:

a) Komisia,

b) vlada SR,

¢) CKO,

d) Certifika¢ny organ,

e) Monitorovaci vybor,

f) Organ auditu a spolupracujuce organy,

) Orgéan zabezpedujuci ochranu finanénych zdujmov EU,
h) Gestori horizontalnych principov,

i) Riadiaci organ,
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j) Sprostredkovatel'sky organ;
Platba — finanény prevod prostriedkov, prispevku alebo jeho Casti;

Podozrenie z podvodu — nezrovnalost’, ktora vyvola zaéatie spravneho alebo sudneho
konania na vnutrostatnej tirovni s cielom zistit’ existenciu tmyselného spravania, najma
podvodu podl'a ¢l. 1 ods. 1 pism. a) Dohovoru vypracovaného na zaklade ¢l. K.3 Zmluvy o
Europskej tnii o ochrane finanénych zdujmov Eurdpskych spolocenstiev. Podozrenie
Z podvodu nie je totozné s trestnym ¢inom podvodu podl'a zakona €. 300/2005 Z. z. trestny
zakon v zneni neskorsich predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na zaklade
¢l. K.3 Zmluvy o Europskej tnii o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev
je subsumovany pod trestny ¢in poskodzovania finan¢nych zaujmov Europskej tnie.

Podstatna zmena Projektu - ma vyznam uvedeny v ¢lanku 71 vSeobecného nariadenia,
ktory je d’alej precizovany touto Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. ¢lanok 6 zmluvy, ¢lanok
2 odsek 3 az 5 VZP, ¢lanok 6 odsek 4 VZP) a ktory mdze byt predmetom vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch vydanych Komisiou, CKO, Riadiacim
organom, Sprostredkovatel'skym organom alebo inym, na to opravnenym subjektom, ak bol
prislusny predpis alebo Pravny dokument Zverejneny.

Podstatnd zmena Projektu, ktorého sucast’'ou je investicia do infrastruktiry alebo investicia
do vyroby, nastane, ak vV obdobi od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu do uplynutia
piatich rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného
v pravidlach o §tatnej pomoci, ak sa v ramci Projektu poskytuje pomoc, ddjde v Projekte
alebo v suvislosti s nim k niektorej z nasledujacich skuto¢nosti:

a) skonceniu alebo premiestneniu vyrobnej ¢innosti mimo opravnené miesto
realizacie Projektu, t.j. dojde k poruSeniu podmienky poskytnutia prispevku
spocivajucej v opravnenosti miesta realizacie Projektu,

b) zmene vlastnictva polozky infrastruktury, ktora poskytuje Prijimatelovi alebo
tretej osobe neopravnené zvyhodnenie, bez ohladu na to, ¢i ide
0 sukromnopravny-subjekt alebo organ verejnej moci,

C) podstatnej zmene Projektu, ktora ovplyvituje povahu alebo ciele Projektu alebo
podmienky jeho realizacie, v porovnani so stavom, vakom bol Projekt
schvaleny.

Podstatnd zmena nastane aj v pripade, ak v obdobi 10 rokov od Finan¢ného ukoncenia
Projektu dojde k presunu vyrobnej ¢innosti, ktora bola stii¢astou Projektu, mimo EU, okrem
pripadu, ak Prijimatelom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme $tatnej pomoci, obdobie
10 rokov nahradi doba platna na zaklade pravidiel o Statnej pomoci.

V pripade, ak sa prispevok poskytuje z Eurdpskeho socidlneho fondu, alebo ak sucastou
Projektu nie je investicia do vyroby, ani investicia do infrastruktary, Podstatna zmena
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovat’ investiciu podla uplatniteI'nych
pravidiel o $tatnej pomoci a ked’ sa v ich pripade skon¢i alebo premiestni vyrobna ¢innost’
v ramci obdobia stanoveného v tychto pravidlach.

Podstatna zmena podmienok pre projekty generujuce prijem — predstavuje zmenu,
Vv udajoch zaddvanych do Finanénej analyzy, ktora spdsobi zmenu (pokles) Miery finanéne;j
medzery 0 25% a viac oproti planovanej hodnote Miery finan¢nej medzery;

Pracovny deii - den, ktorym nie je sobota, nedel'a alebo defi pracovného pokoja v zmysle
zakona €. 241/1993 Z. z. o statnych sviatkoch, diloch pracovného pokoja a pamitnych
dnoch v zneni neskorsich predpisov;

Strana 9 z 69



Pravny dokument, z ktorého pre PrijimatePa vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich
zmena alebo tiez Pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo
akykol'vek iny pravny dokument bez ohl'adu na jeho nazov, pravnu formu a proceduru
(postup) jeho vydania alebo schvalenia, ktory bol vydany akymkol'vek Organom
zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo ktory
bol vydany na zaklade aV suvislosti so vSeobecnym nariadenim alebo Nariadeniami
k jednotlivym ESIF, to vietko vzdy za podmienky, e bol Zverejneny;

Pravne predpisy alebo pravne akty EU - pre u¢ely Zmluvy o poskytnuti NFP zahfiiaju
primarne pramene prava EU (najmi zakladajiice zmluvy; doplnky, protokoly a deklaracie,
pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty, ktoré prijima Eurépska rada s
cielom zabezpegit' hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava EU (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odporticania a stanoviskd) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli Zverejnené v Uradnom vestniku EU;

Pravne predpisy SR — vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajice skimanie — prebichajuce posudzovanie suladu poskytovania prispevku
s pravnymi predpismi SR a EU ainymi prislusnymi podzakonnymi predpismi, resp.
zmluvami, vykonavané riadiacim organom, certifikaénym organom, organom auditu alebo
ingmi vecne prislusnymi organmi SR a EU (napr. Urad pre verejné obstaravanie,
Protimonopolny trad, Eurdpska komisia atd’.) z dovodu vzniku pochybnosti o spravnosti,
opravnenosti a zakonnosti vydavkov. Samotny vykon kontroly (financnej kontroly),
overovania (certifikatného overovania) alebo auditu sa nepovazuje za prebichajlce
skiimanie, a to az do momentu, pokial’ neexistuje pochybnost’ o spravnosti, opravnenosti
alebo zakonnosti vydavkov; tato pochybnost sa preukazuje vypracovanym navrhom spravy
alebo navrhom zisteni;

Preddavkova platba - tihrada finan¢nych prostriedkov zo strany Prijimatel'a v prospech
Dodévatel'a vopred, tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb
alebo vykonanim stavebnych prac; Vv beznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha
alebo preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého sa tihrada realizuje sa pouziva aj pojem
»zalohova faktura alebo preddavkova faktura®;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu (po Ukonceni realizacie
hlavnych aktivit Projektu sa oznacuje aj ako hmotny vystup realizacie Projektu), ktorej
nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte
boli spolufinancované z NFP; mo6ze ist’ napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini
vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pricom jeden Projekt moze zahihat aj viacero
Predmetov Projektu;

Preklenovaci iver - peniazné prostriedky poskytované Financujucou bankou Prijimatel’ovi,
ktoré svojim ucelom sluzia Prijimatel'ovi na preklenutie urcitého ekonomického obdobia
na zaklade takej zmluvy o tvere, z ktorej je z jej nazvu na jej prvej strane zrejmé, ze ide
0 preklenovaci uver;

Prioritna os - jedna z priorit stratégie v OP, ktora sa skladd zo skupiny navzajom
suvisiacich operacii (aktivit) s konkrétnymi, meratelnymi ciel'mi. V pripade Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Unie.

Priru¢ka pre Prijimatela - je vzmysle Systému riadenia ESIF zaviaznym riadiacim

dokumentom, ktory vydava Poskytovatel’ a ktory predstavuje procesny nastroj popisujlci
jednotlivé fazy implementécie projektov;
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Projekt generujici prijem — v zmysle ¢lanku 61 odsek 1 vSeobecného nariadenia kazdy
projekt zahriiujtci investiciu do infrastruktury, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo
hradené uzivatel'mi, alebo kazdy projekt zahriiujuci predaj alebo prendjom pozemkov alebo
stavieb, alebo kazdé poskytovanie sluzieb za poplatok. V zmysle ¢lanku 61 vSeobecného
nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) je mozné dopredu objektivne odhadnit’ prijem podla ¢lanku 61 odsek 3 v§eobecného
nariadenia. V takom pripade projekty maja spracovanti Finan¢n analyzu pre
referencné obdobie, ktorym je obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie
Udrzatel'nosti Projektu. Pocas referencného obdobia sa v ramci monitorovacich sprav
sleduje, ¢i nedochadza k zmendm v udajoch pouzitych pri vypocte Financnej analyzy.
Pre tieto Projekty generujice prijem Prijimatel’ predklada aktualizovani Finan¢nt
analyzu s rekalkulaciou Finan¢nej medzery spolu s Naslednou monitorovacou spravou
S priznakom ,,zavere¢na“. Rozdiel zisteny z aktualizovanej Finanénej analyzy je
Prijimatel’ povinny vratit' v stilade s postupmi uvedenymi v Zmluve o poskytnuti NFP,
najmi v ¢lanku 10 VZP, alebo

b) nie je mozné dopredu objektivne odhadnit’ prijem podla ¢lanku 61 odsek 6
vSeobecného nariadenia. V takom pripade projekty memaju spracovanti Financnt
analyzu, av8ak pocas referencného obdobia, ktorym je pre tieto Projekty generujice
prijmy obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie 3-ro¢nej doby monitorovania po
Finanénom ukonéeni Projektu, sa sleduje, aké Cisté prijmy Projekt dosahuje. Pre tieto
Projekty generujiice prijem Prijimatel’ vypraciva Finan¢nu analyzu s kalkulaciou
Cistych prijmov, ktort predklada spolu s tretou Néslednou monitorovacou spravou.
V pripade zistenia Cistych prijmov je Prijimatel’ povinny vratit' Poskytovatelovi tieto
Cisté prijmy podla postupov uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, najmi v lanku
10 VZP. Po uplynuti 3 ro¢nej doby monitorovania po Finanénom ukonceni Projektu
nie je dotknuta povinnost’ Prijimatel’a predkladat’ Nasledné monitorovacie spravy az do
ukoncenia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu;

Projekty generujtce prijmy st aj projekty podl'a ¢lanku 65 odsek 8 vseobecného nariadenia
vytvarajuce Cisté prijmy pocas Realizacie Projektu, ktorych Celkové opravnené vydavky
st rovné alebo nizsie ako 1 000 000 EUR, avsak vyssie ako 100 000 EUR. Cisté prijmy
vytvorené v obdobi Realizacie projektu je potrebné odpocitat’ od opravnenych vydavkov
projektu pri ukonceni realizicie projektu. Prijimatel’ ma povinnost monitorovat’ Cisté
prijmy po dobu realizacie projektu a deklarovat’ ich v zavere¢nej monitorovacej sprave,
rovnako ako aj finanéne vysporiadat’, a to najneskor pred schvalenim zavereénej Ziadosti o

platbu.

Vsade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pouziva pojem Projekt generujuci
prijmy, tento pojem zahfna vsetky typy vyssSie uvedenych Projektov, pokial to zjavne
neodporuje obsahu alebo ti¢elu konkrétneho ustanovenia;

Realiziacia Projektu - obdobie od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu az po
Finan¢né ukoncenie Projektu;

Realizacia aktivit Projektu — realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit
projektu vsulade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa v Zmluve
0 poskytnuti NFP pouziva vtedy, ak je potrebné vyjadrit’ vecnu stranku Realizécie aktivit
Projektu bez ohl'adu na ¢asovy faktor;

Realizicia hlavnych aktivit Projektu — zodpoveda obdobiu, tzv. fyzickej realizacie
Projektu, t. j. obdobiu, v ramci ktorého Prijimatel’ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity
Projektu od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor vSak od 01.01.2014, do
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Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu. Maximalna doba Realizacie hlavnych
aktivit Projektu zodpoveda opravnenému obdobiu stanovenému vo Vyzve na predkladanie
ziadosti o NFP, v désledku ¢oho za ziadnych okolnosti nesmie prekrocit’ termin stanoveny
v ¢lanku 65 odsek 2 vseobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci organ alebo RO — organ §tatnej spravy alebo tizemnej samospravy povereny
Slovenskou republikou, ktory je ur€eny na realizaciu operacného programu a zodpoveda za
riadenie opera¢ného programu v stulade so zasadou riadneho finan¢ného hospodarenia
podla ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci orgén je menovany pre kazdy OP.
V podmienkach SR v stlade s § 7 zakona o prispevku z ESIF uréuje jednotlivé Riadiace
organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. AK je to i¢elné, Riadiaci organ
moze konat’ aj prostrednictvom Sprostredkovatel'ského organu.;

Riadne — uskutoénenie (pravneho) ukonu Vv sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP,
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU a's Priruckou pre Ziadatela v ramci Vyzvy
a jej priloh, Priru¢kou pre Prijimatel’a, prislusnou schémou pomoci, ak je sucast’ou projektu
poskytnutie pomoci, Systémom finanéného riadenia, Systémom riadenia ESIF a Pravnymi
dokumentmi;

Schémy S§tatnej pomoci a schémy pomoci *de minimis™, spolo¢ne aj ako ,,schémy
pomoci® —zavazné dokumenty, ktoré komplexne upravuju poskytovanie pomoci
jednotlivym prijemcom podl'a podmienok stanovenych v zakone o §tatnej pomoci;

Schvalena Ziadost’ o NFP — ziadost o NFP, v rozsahu aobsahu ako bola schvalena
Poskytovatel'om v ramci konania o Ziadosti v zmysle § 19 odsek 8 zakona o prispevku
z ESIF a ktora je ulozena u Poskytovatel'a;

Schvalené opravnené vydavky — skuto¢ne vynalozené, odovodnené a riadne preukazané
Opravnené vydavky Prijimatel’a schvalené Poskytovatelom v ramci predloZenych Ziadosti
0 platbu; s ohl'adom na definiciu Opravnenych vydavkov, vyska Schvalenych opravnenych
vydavkov méze byt rovna alebo nizsia ako vyska Opravnenych vydavkov;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na ziklade opatreni
Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuju podrobnosti o postupoch uctovania.
Skupiny opravnenych vydavkov st definované prostrednictvom Ciselnika opravnenych
vydavkov, ktory tvori prilohu ¢. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014
—2020 ¢. 4 k ¢iselniku opravnenych vydavkov;

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na zéklade ktoré¢ho je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych $tadiach vyvoja
nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovatel’sky organ alebo SO - ministerstvo, ostatny Ustredny organ Statnej
spravy, samospravny kraj, obec alebo iné pravnicka osoba, ktora ma odborné, personalne a
materialne predpoklady na plnenie uritych tloh RO podla ¢lanku 123 odsek 6
vieobecného nariadenia a v stilade s § 8 zakona o prispevku z ESIF, v stlade s poverenim
podl'a pisomnej zmluvy uzavretej s RO. V stilade s uznesenim vlady ¢. 232 zo dia 14. maja
2014 je SO pre Integrovany regionalny operacny program (d’alej aj ako ,,OP*), ktory
vykondva ulohy v mene ana ucet RO. V pripade, ak poskytnuty prispevok zahtia
poskytnutie pomoci, SO kona ako vykonavatel pomoci poskytovanej prostrednictvom
ESIF. Rozsah a definovanie tloh SO je predmetom zmluvy o vykondvani &asti tiloh
Riadiaceho organu Sprostredkovatel'skym organom a v nej obsiahnutom plnomocenstve
udelenom zo strany RO na SO opraviiujiceho SO na konanie voci tretim osobam;
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Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktory predstavuje suhrn pravidiel,
postupov a ¢innosti, ktoré sa uplatiiuju pri poskytovani NFP a ktoré st zdvézné pre vSetky
zucastnené subjekty; pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP je zavdznd vzdy aktuédlna
Zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle CKO v nadvéznosti aj na
interpreta¢né pravidla uvedené v ¢lanku 1 odsek 1.3 pismeno d) zmluvy; rovnako uvedené
plati aj pre dokumenty vydavané na zaklade Systému riadenia ESIF v sulade s kapitolou
1.2 odsek 3, pismena. a) az ¢) Zakladné ustanovenia a rozsah aplikacie;

Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém
finan¢ného riadenia - dokument vydany Certifikacnym organom, ktory predstavuje sthrn
pravidiel, postupov a Cinnosti financovania NFP. Systém finan¢ného riadenia zahina
finan¢né planovanie a rozpoctovanie, riadenie a realizaciu toku financnych prostriedkov,
uctovanie, vykaznictvo a monitorovanie finan¢nych tokov, certifikaciu a vysporiadanie
finan¢nych vzt'ahov voci Slovenskej republike a voci Europskej komisii; pre ucely Zmluvy
0 poskytnuti NFP je zavdzna vzdy aktudlna Zverejnena verzia uvedeného dokumentu na
webovom sidle Ministerstva financii SR;

Statna pomoc alebo pomoc — akékol'vek pomoc poskytovana z prostriedkov 3tatneho
rozpo¢tu SR alebo akoukol'vek formou z verejnych zdrojov podniku podla ¢lanku 107
odsek 1 Zmluvy o fungovani EU, ktora narti$a sut’aZ alebo hrozi narusenim sataze tym, e
zvyhodnuje urcité podniky alebo vyrobu ur¢itych druhov tovarov a méze nepriaznivo
ovplyvnit obchod medzi ¢lenskymi §tatmi EU. Pomocou sa vo vyzname uvadzanom v tejto
Zmluve o poskytnuti NFP rozumie pomoc de minimis ako aj $tdtna pomoc. Povinnosti
zmluvnych stran, ktoré pre ne vyplyvaju z pravneho poriadku SR alebo z pravnych aktov
EU ohladom $tatnej pomoci, zostavaji plnohodnotne aplikovatené bez ohl'adu na to, ¢
ich Zmluva o poskytnuti NFP uvadza vo vztahu ku konkrétnemu Projektu Prijimatela,
zahfmajicom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohl'adu na to, ¢i sa Prijimatel’ povazuje podla
pravnych predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt
sukromného préva;

Utastnici projektu — osoby priamo zucastiujuce sa Aktivit Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventanti vzdelavacich programov, ucastnici socidlnych programov),
pri¢om plati, e na kazdého ucastnika Projektu sa viazu vydavky projektu. Uastnikmi
projektu nie st Clenovia projektového timu (riadiaci a administrativni pracovnici, lektori,
socialni pracovnici a pod.) ani osoby ciel'ovej skupiny, ktoré vyuzivaju vysledky projektu,
ale nezucastnuju sa priamo Aktivit Projektu (napr. pri projektoch zameranych na vydanie
publikacii pouzivatelia tychto publikacii);

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona &. 431/2002 Z. z. o Giétovnictve.
Na tgely predkladania Ziadosti o platbu (d’alej aj ,,ZoP*) sa vyzaduje splnenie naleZitosti
definovanych v § 10 ods. 1 pismena a) az f) predmetného zakona, pricom za dostato¢né
splnenie naleZitosti podl'a pismena f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatel'a v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie v zneni podl'a prilohy ¢&. 1a) Systému finanéného riadenia. V stvislosti
S postipenim pohl'adavky sa z pohl'adu splnenia poziadaviek vSeobecného nariadenia za
uctovny doklad, ktoré¢ho dokazna hodnota je rovnocenna faktiram, povazuje aj doklad
preukazujtici vykonanie zapocitania pohl'adavky a zavédzku; Rozdielne od prvej vety tejto
definicie sa, na tcely predkladania ZoP v pripade vyuZivania preddavkovych platieb, za
uctovny doklad povazuje doklad (tzv. zalohova alebo preddavkova faktira), na zaklade
ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatel’a Dodévatel'ovi;

UdrzatePnost’ Projektu (alebo Obdobie UdrZatel’nosti Projektu) - udrzanie
(zachovanie) vysledkov realizovaného Projektu definovanych prostrednictvom
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Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu pocas stanoveného obdobia (Obdobia udrzatelnosti
Projektu) ako aj dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢lanku 71 vSeobecného
nariadenia. Obdobie Udrzatelnosti Projektu sa zalina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k Finan¢nému ukonceniu
Projektu; Obdobie udrzatelnosti Projektu trva pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pat
rokov;

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu — predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej
realizacie Projektu. Realizacia hlavnych aktivit Projektu sa povazuje za ukoncenu
v kalendéarny den, kedy Prijimatel’ kumulativne splni nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vsetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonceny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel’ ho
prevzal aak to vyplyva zcharakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri
Predmete Projektu, ktory je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky
preukazuje najma:

(i) predlozenim kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré majt
alebo moézu mat’ vplyv na funkénost’, ak je Predmetom Projektu stavba;
pravoplatnost’ kolaudacného rozhodnutia je Prijimatel’ povinny preukéazat
Poskytovatel'ovi Bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskor
do predlozenia prvej Naslednej monitorovacej spravy Projektu, alebo

(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym
dokumentom, ktoré st podpisané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentacia, ind hnutel'na vec, pravo alebo ind majetkova hodnota, pricom
z dokumentu alebo dolozky knemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat' prijatie Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie Predmetu
projektu do uzivania (ak je to s ohl'adom na Predmet Projektu relevantné),
alebo

(iii) predloZzenim rozhodnutia o pred¢asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do
docasného uzivania stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju
alebo nemo6zu mat’ vplyv na funkcnost’ stavby, ktora je Predmetom projektu;
Prijimatel’ je povinny do skonc¢enia Obdobia Udrzatelnosti Projektu uviest’
stavbu do riadneho wuzivania, Co preukaze prisluSnym pravoplatnym
rozhodnutim, alebo

(iv)inym  obdobnym dokumentom, =z ktorého nepochybnym, urcitym
a zrozumite'nym sposobom vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany
Prijimatel’'ovi, alebo bol so sthlasom Prijimatel’a sfunk¢éneny alebo aplikovany
tak, ako sa to predpokladalo v Schvalenej ziadosti 0 NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitel'ny, splnenie podmienky Prijimatel
preukazuje podla ¢lanku 4 odsek 6 VZP alebo inym vhodnym spdsobom, ktory nie
je osobitne formalizovany, Suvedenim dna, ku ktorému doslo k ukonceniu
poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pricom sucastou uvedeného tukonu
Prijimatela je dokument odovodiiujuci ukoncenie poslednej hlavnej Aktivity
Projektu v den, ktory je v iom uvedeny.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ucely Ukonéenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu povazuje za splnent jej splnenim pre najneskor
ukon¢ovany Ciastkovy Predmet Projektu, pricom musi byt sti¢asne splnena aj pre skor
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ukon¢ené Predmety Projektu. Tym nie je dotknutd mozZnost' skorSiecho ukoncéenia
jednotlivych Aktivit Projektu za Gcelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe €. 2
k Zmluve o poskytnuti NFP;

Véas — konanie v sulade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve 0 poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Prirucke pre Ziadatel'a, vo Vyzve, Vv Prirucke pre
Prijimaterla, v prislusnej schéme pomoci, ak Projekt zahfiia poskytnutie pomoci, v Systéme
finanéného riadenia, v Systéme riadenia ESIF a v ostatnych Pravnych dokumentoch;

Vecny prispevok — vecné plnenie zrealizované Prijimatelom vo forme poskytnutia prac,
tovarov, sluzieb, pozemkov a nehnutel'nosti, ktoré je opravnené bez vykonania finan¢nej
uhrady, ato za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 69 Vseobecného nariadenia;
blizsie pravidla pre opravnenost’ Vecnych prispevkov vyplyvaju z Metodického pokynu
CKO ¢. 6 a Pravnych dokumentov vydanych Poskytovatel'om pre ticel stanovenia metodiky
vyuzitia vecnych prispevkov; hodnota Vecného prispevku sa stanovuje podl'a metodiky
Poskytovatel’a pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich z ¢lanku 69 VSeobecného nariadenia
a ostatnych dokumentov uvedenych v tejto definicii;

Verejné obstaravanie alebo VO — postupy obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
v zmysle Zakona o VO, alebo podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov S u¢innost'ou do
17.04.2016, v stvislosti s vyberom Dodavatela; ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem Verejné obstaravanie vo vSeobecnom vyzname obstaravania sluzieb, tovarov
a stavebnych préc, t.j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstaravania podl'a Zékona o VO,
zahfna aj iné druhy obstaravania (vyberu Dodavatel’a) nespadajuce pod Zakon 0 VO, ak ich
pravny poriadok SR pre konkrétny pripad pripusta (napr. zakazky podla § 1 ods. 2 az 14
zékona o VO alebo zékazky vyhlasené osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50%
a menej finannych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a

poskytnutie sluzieb z NFP);

Verejnopravny subjekt — kazdy subjekt, ktory sa riadi verejnym pravom v zmysle ¢lanku
2 odsek 1 bod 4 smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2014/24/EU z 26. februara
2014 o verejnom obstardvani a 0 zruSeni smernice ¢. 2004/18/ES v platnom zneni a kazdé
europske zoskupenie tzemnej spoluprace zriadené v stlade s nariadenim Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) & 1302/2013 zo 17. decembra 2013 Vv platnom zneni alebo
vzniknuté podla zakona ¢.90/2008 Z. z. 0 eurdépskom zoskupeni uzemnej spoluprace
a 0 doplneni zakona ¢. 540/2001 Z. z. o $tatnej Statistike v zneni neskor$ich prepisov, bez
ohl'adu na to, ¢i sa eurdpske zoskupenie Gizemnej spoluprace povazuje podla pravnych
predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt sikromného prava;

Vladny audit — stihrn nezavislych, objektivnych, overovacich, hodnotiacich, uistovacich
a konzultaénych cinnosti zameranych na zdokonalovanie riadiacich a kontrolnych
procesov vykondvanych podla zakona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
a audite a inych aplikovatelnych pravnych predpisov so zohladnenim medzinirodne
uznavanych auditorskych Standardov;

Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky, ktorych
forma je stanovena v ¢lanku 67 ods. 1 pism. b) az d) v§eobecného nariadenia a vo vztahu
ku ktorym podrobnejSie pravidla ich uplatfiovania vyplyvaju z ¢lankov 68, 68a a 68b
vSeobecného nariadenia. Na vydavky vykazované zjednoduSenym spoésobom vykazovania
sa neuplatiiuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Vyzva na predkladanie Ziadosti 0 poskytnutie nenavratného finanéného prispevku
alebo Vyzva - vychodiskovy metodicky a odborny podklad zo strany Poskytovatel'a, na
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zaklade Ktorej Prijimatel’ v postaveni ziadatela vypracoval a predlozil ziadost o NFP
Poskytovatel'ovi; ur€ujiicou Vyzvou pre Zmluvné strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v
¢lanku 2 odsek 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v ¢lanku 2 odsek
2.v pripade tzv. narodnych projektov nahradza vyzvanie vyzvu v zmysle § 26 odsek 3
Zakona o prispevku z ESIF a v pripade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1
Zakona o prispevku z ESIF;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalendarny den, kedy doslo k
zacatiu realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym dilom:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i1) vystavenia prvej pisomnej objednavky 0 dodani tovaru pre Dodavatela, alebo
nadobudnutim ucinnosti prvej zmluvy 0 dodani tovaru uzavretej s Dodavatel'om, ak
prislusna zmluva s Dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky,
alebo

(iii) zacatia poskytovania sluzieb tykajtcich sa Projektu, alebo
(iv) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej hlavnej Aktivity v sulade s Vyzvou,
ktort nemozno podradit’ pod body (i) aZ (iv) a ktora je ako hlavna Aktivita uvedena
Vv Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

podla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami. (i) az (v) nastane ako prva.

Pre vylicenie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, Ze vykonanie akéhokol'vek ukonu
vztahujuceho sa k realizacii VO nie je Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vztahu k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujuce pre uréenie obdobia pre vznik
Opravnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizacii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov
na podporné Aktivity Projektu uvedenych v ¢lanku 14 odsek 1 pismeno b) VZP;

Zacatie Verejného obstaravania/obstaravania alebo za¢atie VO — nastane vo vztahu ku
konkrétnemu Verejnému obstaravaniu uskuto¢nenim prvého z nasledovnych tkonov:

a) predlozenie dokumentacie k VO na vykon prvej ex-ante kontroly, ak je takato kontrola
vzhl'adom na charakter zakazky povinna, alebo

b) pri Verejnych obstaravaniach, kde nie je povinne vykonavana prva ex-ante kontrola sa
za zaCatie Verejného obstaravania povazuje:

(i)  odoslanie oznamenia o vyhlaseni Verejného obstaravania, alebo

(if)  odoslanie oznamenia pouzitého ako vyzva na stt’az alebo vyzvy na predkladanie
ponuk na zverejnenie, alebo

(iii)
spustenie procesu zadavania zakazky v ramci elektronického trhoviska alebo
(iv) odoslanie vyzvy na predkladanie ponuk vybranym zaujemcom;

Zikon o finan¢nej kontrole a audite - zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v zneni
neskorsich predpisov;
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Zakon o verejnom obstaravani alebo zakon o VO — zakon ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov V zneni neskorsich predpisov;

Zakon €. 25/2006 Z. z. — zékon ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (u€¢inny do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujtice prijmy - zmena, ktora nastava v pripade:

a)  ak urcité zdroje prijmov neboli zohladnené pri vypocéte finanénej medzery pri
predlozeni ziadosti o NFP alebo nové zdroje prijmov sa objavili po¢as monitorovania
¢istych prijmov na zdklade monitorovacich sprav alebo

b)  dochadza k zmenam v tarifnej politike;

Zmluva o ivere — je pre Gcely ¢lanku 13 ods. 1 pism. h) VZP v pripade poskytnutia
financovania pre Projekt zo strany Financujicej banky zmluva uzatvorena medzi
Prijimatel'om a Financujucou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie uveru
Financujticou bankou Prijimatel'ovi:

a. Vsuvislosti s financovanim a/alebo spolufinancovanim nevyhnutnych vydavkov
suvisiacich s Realizdciou hlavnych aj podpornych aktivit Projektu, ktorych
vynalozenie suvisi so Schvalenou ziadostou o NFP aje potrebné za ucelom
dosiahnutia ciel'a Projektu a/alebo technickym zhodnotenim Predmetu Projektu
v obdobi Udrzatel'nosti Projektu, alebo

b. za ucelom zaplatenia pohladavok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijimatelom a takouto inou bankou, na zaklade ktorej ina banka poskytla
Prijimatel'ovi aver v rozsahu a na ucel podl'a odrazky vyssie.

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukol'vek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel’ viazany podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskuto¢nené na webovom sidle
Organu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia alebo
akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijimatel mal moznost' sa s takymto Pravnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaji alebo mozu vyplyvat prava a povinnosti,
oboznamit’ a zosuladit' sjeho obsahom svoje Cinnosti a postavenie ato od okamihu
Zverejnenia alebo od neskorSieho okamihu, od ktorého Zverejneny Pravny dokument
nadobuda ucéinnost’, ak pre Zverejnenie konkrétneho Pravneho dokumentu nie st stanovené
osobitné podmienky, ktoré si zavdzné. Poskytovatel’ nie je v ziadnom pripade povinny
Prijimatel’a na takéto Pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozoriiovat. Povinnosti
Poskytovatel'a vyplyvajiice pre neho zo vSeobecného nariadenia a implementac¢nych
nariadeni tykajuce sa informovania a publicity tymto zostavaji nedotknuté. Pojem
Zverejnenie sa vzhI'adom na kontext méze v. Zmluve o0 poskytnuti NFP pouzivat’ vo forme
podstatného mena, pridavného mena, slovesa alebo pricastia v prisluSnom gramatickom
tvare, pricom ma vzdy vysSie uvedeny vyznam;

Ziadost’ o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a
povinnych priloh, na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné poskytnut’ NFP, tj.
prostriedky EU a §tatneho rozpoétu na spolufinancovanie V prislusnom pomere. Ziadost
o platbu vypracovava a elektronicky odosiela prostrednictvom elektronického formulara
v ITMS2014+ vzdy Prijimatel;

Ziadost’ o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV — doklad, ktory pozostava z
formularu Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov a priloh, na ktorého zaklade si
Poskytovatel’ uplatiiuje pohl'adavku z prispevku voci Prijimatelovi, ktory ma povinnost
vysporiadat’ finan¢né vzt'ahy v stlade s ¢lankom 10 VZP.
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Clanok 2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRIJIMATELA

1.

Prijimatel’ sa zavdzuje dodrziavat’ ustanovenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP tak, aby bol
Projekt realizovany Riadne, V¢as a v stlade s jej podmienkami a postupovat’ pri Realizacii
aktivit Projektu s odbornou starostlivostou.

Prijimatel’ zodpoved4 Poskytovatelovi za Realizaciu aktivit Projektu a Udrzatelnost
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijimatel’ realizuje Projekt pomocou Dodavatelov alebo inych zmluvne alebo inak
spolupracujucich os6b, zodpoveda za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykonaval sam.
Poskytovatel’ nie je v Ziadnej faze Realizacie aktivit Projektu zodpovedny za akékol'vek
porusenie povinnosti Prijimatel’a voci jeho Dodavatel'ovi alebo akejkol'vek tretej osobe
podielajicej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovatela vo
vztahu k Projektu je Prijimatel’.

Prijimatel’ je povinny zabezpecCit, aby pocas doby Realizacie Projektu a Obdobia
Udrzatel'nosti Projektu nedoslo k Podstatnej zmene Projektu. Porusenie uvedenej
povinnosti Prijimatelom je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel
je povinny vratit’ NFP alebo jeho Cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP a v stlade s ¢lankom 71
odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktora je timerna obdobiu, pocas ktorého doslo
k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

V dosledku toho, Ze uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP predchadzalo konanie o Ziadosti
0 NFP podl'a Zakona o prispevku z ESIF, v ktorom bol Ziadatelom Prijimatel’ a podmienky
obsiahnuté v schvélenej Ziadosti 0 NFP boli v sulade s §25 zakona o prispevku z ESIF
prenesené¢ do Zmluvy o poskytnuti NFP, zmena Prijimatela je mozna len vynimocne,
s predchadzajiicim pisomnym suhlasom Poskytovatela a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Zmena Prijimatela moze byt schvalena
postupom a za podmienok stanovenych v ¢lanku 6 odsek 6.3 zmluvy pre vyznamnejsiu
zmenu iba v pripade, ak:

a) V jej dosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia prispevku, ako boli
definované v prislusnej Vyzve, to znamena, Ze aj novy Prijimatel’ bude spinat’ vietky
podmienky poskytnutia prispevku, a

b) tato zmena nebude mat’ Ziaden negativny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia
prispevku, za ktorych bol vybrany Projekt s pévodnym Prijimatelom v postaveni
ziadatel’a, a

C) tato zmena nebude mat’ Ziaden negativny vplyv na ciel’ Projektu podla ¢lanku 2 odsek
2.2 zmluvy a na ucel Zmluvy o poskytnuti NFP a na Meratel'né ukazovatele Projektu,
pri¢om Prijimatel’ musi preukazat’, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel’ zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora by mala byt’ novym Prijimatel'om, osobitnym
pravnym ukonom, ktorého tu¢astnikom bude Poskytovatel, vstapi do Zmluvy
0 poskytnuti NFP namiesto Prijimatel'a, ato aj Vv pripade, ak v zmysle osobitného
pravneho predpisu je tretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatel'om, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatel’a.

Ak Prijimatel’ porusi povinnosti podla tohto odseku 4, ide o podstatné porusenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v stlade s ¢lankom 10
VZP av sulade s ¢lankom 71 odsek 1 v8eobecného nariadenia vo vyske, ktord je imerna
obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny
Projektu.
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Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku obstaravaného
alebo zhodnoteného v ramci Projektu, ktory tvori stcéast’ infrastrukttry, ak k nemu dojde
v obdobi piatich rokov od Finan¢ného ukonéenia Projektu a budi naplnené aj dalsie
podmienky pre Podstatnu zmenu Projektu vyplyvajuce z definicie Podstatnej zmeny
Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP alebo z ¢lanku 6 odsek 4 VZP. Ak dojde
k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchadzajiacej vety, ide o podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho cast’
v sulade s ¢lankom 10 VZP a v stlade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo
vyske, ktora je iimerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Zmluvné strany sa vzajomne zavizuju poskytovat’ si vSetku potrebnt su¢innost’ na plnenie
zavazkov z tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP. V pripade, ak ma Zmluvna strana za to, ze
druhd Zmluvna strana neposkytuje dostatocni pozadovanu sucinnost, je povinna ju
pisomne vyzvat’ na napravu.

Prijimatel’ je povinny uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu
S tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel’ neur¢i inak.

Prijimatel’ je povinny riadit sa aktualne platnou verziou Manudlu informovania a
komunikécie pre prijimatelov NFP zverejnenou na webovom sidle Poskytovatel’a.

Clanok 3 VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC
PRIJIMATELOM

1.

Prijimatel’ ma pravo zabezpecit od tretich os6b dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre realizciu aktivit Projektu a stcasne je povinny dodrziavat’ principy
nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchadzania, transparentnosti,
vratane posudenia konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality,
ucinnosti a ucelnosti.

V zavislosti od preukazateIného zaCatia postupu zadévania zdkazky bude prijimatel
postupovat’ podl'a zdkona o VO (preukazatel'ne zacaty postup po 17.4.2016) alebo zakona
¢. 25/2006 Z. z. (preukazatelne zaCaty postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia
zakona €. 25/2006 Z. z. su d’alej v texte uvadzané v zatvorke.

Prijimatel’ je povinny postupovat’ pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a
stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu ako aj pri zmenach tychto
zékaziek v sulade so zakonom o VO alebo v sulade so zakonom €. 25/2006 Z. z. v zavislosti
od preukazatel'ného datumu zacatia postupu zadavania zakazky. Ak sa ustanovenia zdkona
0 VO alebo zakona ¢. 25/2006 Z. z. na Prijimatela alebo dant zédkazku nevztahuju, je
Prijimatel’ povinny postupovat’ pri zadavani zakaziek podla pravidiel upravenych
v aktualnom Metodickom pokyne CKO ¢. 12 (v pripade postupu podl'a zakona ¢. 25/2006
Z.z.podl'a MP CKO ¢. 12, verzia 2). Prijimatel’ je povinny pri zadavani zakaziek podl'a §
117 zékona 0 VO (§ 9 odsek 9 zakona ¢. 25/2006 Z. z.) postupovat’ spdsobom upravenym
v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia ESIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia ESIF verzia 3 pre
zakazky podla zakona ¢. 25/2006 Z. z.). Prijimatel’ je povinny postupovat’ pri zadavani
zakaziek v hodnote nad 30 000 € podl'a pravidiel upravenych v aktualnom Metodickom
pokyne CKO ¢. 14 (v pripade postupu podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. podl'a MP CKO ¢. 14,
verzia 2)
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Prijimatel’ je povinny zaslat’ Poskytovatelovi kompletni dokumentaciu z obstaravania
tovarov, sluzieb, stavebnych prac a suvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+,
ak Poskytovatel' neurci inak. Prijimatel’ predklada dokumentaciu podl'a predchadzajuce;j
vety Vv lehotach a vo forme uréenej v Systéme riadenia ESIF, ak Poskytovatel’ neur¢i inak.
Kompletnu dokumentéciu Prijimatel’ predklada cez ITMS2014+, priCcom je povinny
evidovat’ jednotlivé casti dokumentacie samostatne, aby celkovy objem dat za jednu prilohu
neprekrocil 100 MB. Poskytovatel’ nie je opravneny pozadovat predlozenie dokumentacie
aj pisomne a rovnako nie je opravneny pozadovat elektronické predkladanie dokumentacie,
ak predmetna dokumentacia bola predlozena cez ITMS2014+. Minimalny rozsah
dokumentacie, ktort Prijimatel’ povinne predklada cez ITMS 2014+ je definovany
rozsahom dokumentacie zverejiiovanej v profile podl'a § 64 zakona o VO (§ 49a zakona €.
25/2006 Z. z.), v zavislosti od hodnoty a typu zakazky, pricom uvedena povinnost’ plati pre
vsetkych Prijimatelov (pozn. uvedena povinnost plati pre vSetkych Prijimatelov
a nevztahuje sa na informacie podl'a § 64 odsek 1 pismeno d) a pismeno ¢) zékona o VO).
Poskytovatel' je v Pravnom dokumente opravneny urcit povinnost predkladania
dokumentacie cez ITMS 2014+ aj v pripade inej dokumentacie, ako je dokumentacia
definovana v predchadzajicej vete, priCom stanovenie tejto povinnosti zavisi najmi od
povahy konkrétneho dokumentu, od skuto¢nosti ¢i je jeho elektronicka podoba vyuzivana
alebo zverejnovana aj v inych informacénych systémoch, resp., ¢i je elektronicky dostupna
aj bez neprimeranych administrativnych a technickych narokov na kapacity Prijimatel’a.
Poskytovatel’ je povinny s ohl'adom na podmienky uvedené v predoslej vete vyZadovat’
predlozenie dokumentacie cez ITMS 2014+ aj v pripade zakaziek realizovanych s vyuzitim
elektronického trhoviska a zékaziek s nizkou hodnotou, pricom rozsah takto predkladane;
dokumentacie ur¢i Poskytovatel. Prijimatel sucasne s dokumenticiou predklada
Poskytovatel'ovi aj Cestné vyhlasenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované
obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac. StiCastou tohto Cestného vyhlasenia je
stpis vSetkej dokumentacie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlasenie, Ze predkladana
dokumentacia je uplna, kompletna a je totoznd s originalom dokumentacie obstaravania
sluzieb, tovarov, stavebnych prac alebo inych postupov. Sti€asne Prijimatel’ vyhlasi, Ze si
je vedomy, Ze na zaklade predlozenej dokumentacie vykond Poskytovatel finan¢nu
kontrolu a jej mozné zavery st uvedené v odseku 14 tohto ¢lanku VZP. V pripade, ze
dokumentacia predlozena cez ITMS 2014+ nie je kompletna, prijimatel’ je povinny
predlozit’ aj chybajiicu cast’ dokumenticie cez ITMS 2014+ na zaklade ziadosti
Poskytovatela o doplnenie dokumentacie dorucenej v listinnej podobe alebo elektronickej
podobe. Uvedené sa tyka aj pripadov, ked’ je dokumentacia predlozena cez ITMS 2014+
necitatel'na alebo poskodend. . V pripade, ak Prijimatel’ nepredlozi vyhlasenia podl'a tohto
odseku, Poskytovatel' ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od datumu uvedeného vo
vyzve Poskytovatel'a. V pripade, ak Prijimatel’ ktorékol'vek vyhlasenie podla tohto odseku
napriek vyzve Poskytovatel'a nepredlozi, moze byt uvedené kvalifikované ako podstatné
porusenie povinnosti Prijimatel'om, resp. podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP.
Lehoty na vykon financnej kontroly obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
zacinaju plynit’ prvym pracovnym diiom nasledujucim po evidovani prijatej ziadosti
Prijimatel’a o vykonanie kontroly. V pripade, Ze Prijimatel’ ma aktivovanu elektronicku
schranku, moze dorucit’ na RO ziadost’ o vykonanie kontroly prostrednictvom elektronickej
schranky alebo listinne, ak Prijimatel’ nema aktivovanu elektronicku schranku, doru¢i na
RO ziadost’ o vykonanie kontroly listinne. Prijimatel je zaroven v pripade nadlimitnych a
podlimitnych zékaziek verejného obstaravania povinny spristupnit’ elektronickii podobu
kompletnej dokumentacie pre ucely vykonu kontroly/finan¢nej kontroly RO, a to zriadenim
pristupu do elektronického prostriedku pouzitého na elektronicki komunikaciu. Sucast'ou
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elektronickej podoby dokumentacie st aj auditné zaznamy o vSetkych tkonoch vykonanych
v pouzitom elektronickom prostriedku.

Poskytovatel’ vykona finan¢nu kontrolu obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
a suvisiacich postupov v zmysle zakona o finanénej kontrole a audite a podl'a postupov
upravenych v Systéme riadenia ESIF v prislusnej verzii. Vykonom kontroly obstaravania
sluzieb, tovarov, stavebnych prac a suvisiacich postupov zo strany Poskytovatela nie je
dotknuta vylucnd a konecnd zodpovednost Prijimatela ako verejného obstaravatela,
obstaravatel'a alebo osoby podl'a § 8 zakona o VO (§ 7 zakona ¢. 25/2006 Z. z.) za
vykonanie VO pri dodrzani vieobecne zavdznych pravnych predpisov SR a EU, tejto
Zmluvy, Pravnych dokumentov a zakladnych principov VO. Rovnako nie je vykonom
finan¢nej kontroly Poskytovatel'om dotknuta vylu¢na a kone¢na zodpovednost’ Prijimatel’a
za obstaravanie v pripadoch, ak Prijimatel’ nie je povinny postupovat’ podla zdkona o VO
(alebo podl'a zékona €. 25/2006 Z. z.). Prijimatel berie na vedomie, Ze vykonanim financnej
kontroly Poskytovatela nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného opravneného
organu na vykonanie opétovnej kontroly/novej kontroly/vladneho auditu/overovania pocas
celej doby ucinnosti Zmluvy 0 poskytnuti NFP a/alebo po ukonceni realizacie projektu
Vv nadvédznosti na zistenia, ktoré budd vyplyvat ztejto opitovnej kontroly/novej
kontroly/vladneho auditu/overovania a ktoré mézu byt’ odlisné od zisteni predchadzajtcich
kontrol. V pripade, ze zavery opdtovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to
napriklad v désledku aplikacie postupov vychadzajiucich z metodickych usmerneni,
rozhodnuti a vykladovych stanovisk UVO alebo Pravnych dokumentov alebo komunikacie
s EK alebo inymi organmi SR a EU, st odli§né od zaverov predchadzajicej kontroly,
Poskytovatel’ je opravneny na zaklade zaverov z novej kontroly uplatnit’ v plnej vyske voci
Prijimatel’ovi pripadné sankcie za nedodrzanie pravidiel a postupov stanovenych v zakone
0 VO (alebo v zakone ¢. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstarani zakazky, na ktora sa
zakon o VO (alebo zakon ¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli,
ze v pripade, ak kontrolny organ/auditny organ podla clanku 12 VZP odlisny od
Poskytovatel'a identifikuje Nezrovnalost’ vyplyvajucu z VO vo vztahu k Prijimatelovi,
spocivajucu v poruseni pravnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z
ESIF v savislosti s VO, porusenim pravidiel a postupov VO stanovenych v zdkone o VO
(alebo v zakone ¢. 25/2006 Z. z.) alebo vyplyvajucich z pravnych predpisov a pravnych
aktov EU k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej
kontrolnymi alebo auditnymi organmi EU, a to aj nad ramec zisteni Poskytovatel'a a bez
ohladu na §tadium, v ktorom sa proces VO nachadza a v dosledku takejto Nezrovnalosti
vznikne povinnost’ vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’, Prijimatel’ sa zavizuje takto vycislené NFP
alebo jeho Cast’ vratit’ v sulade s ¢lankom 10 VZP, pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich z
§ 41 alebo 41a zakona o prispevku z ESIF.

Prijimatel’ je povinny v zavislosti od charakteru obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac postupovat’ pri predkladani dokumentacie obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac na vykon kontroly podla kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstardvania Systému
riadenia ESIF a v pripade postupov pri obstarani zakazky, na ktort sa zékon o VO (zékon
¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje podl'a metodického pokynu CKO ¢. 12 v prislusnej verzii. Ak
Poskytovatel v Prirutke pre Ziadatela/Prijimatela neuri iné terminy a rozsah
dokumentacie, ktorti je Prijimatel povinny predkladat Poskytovatel'ovi, Prijimatel
postupuje podra prislusnej kapitoly Systému riadenia ESIF, resp. v pripade postupov pri
obstarani zakazky, na ktort sa zadkon o VO nevztahuje podl'a metodického pokynu CKO
¢.12 vprislusnej verzii. Minimalny rozsah dokumentacie, ktoru prijimatel’ povinne
predklada cez ITMS 2014+ je definovany v prislusnej prirucke pre prijimatela, ktort
vydava RO/SO.
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10.

11.

12.

13.

Finan¢nu kontrolu pravidiel a postupov stanovenych zakonom o VO (zakonom ¢. 25/2006
Z. 2.) vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od fazy/etapy ¢asového procesu VO ako:

a) Prva ex-ante kontrolu pred vyhlasenim VO,

b) Druhu ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s uspesnym uchadzaom,
¢) Standardnu alebo naslednu ex-post kontrolu,

d) Kontrolu dodatkov zmlav s Gspesnym uchadzacom.

Finan¢nu kontrolu postupov pri obstaravani zdkazky, na ktort sa zdkon o VO (zakon
¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje vykonava Poskytovatel' v zavislosti od rozsahu a predmetu
ako:

a) Standardnu ex-post kontrolu,
b) Kontrolu dodatkov zmlav s Gspesnym uchadzacom.

V pripade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia ESIF osobitne
upravena spolupraca s UVO v nadvéznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zakona o VO. V
pripade, Ze Prijimatel' podal proti rozhodnutiu UVO odvolanie, zasiela na vedomie
Poskytovatelovi pisomné vyhotovenie odvolania. AK Prijimatel’ podpise zmluvu s
uspeSnym uchadzacom pred riadnym ukoncenim tejto kontroly, resp. vobec nepredlozi
dokumentaciu k VO na tuto kontrolu, uvedent skutocnost’ bude moct Poskytovatel
vyhodnotit’ ako podstatné porusenie zmluvy o NFP.

Poskytovatel' je povinny vykonat finan¢ni kontrolu obstaravania sluzieb, tovarov,
stavebnych prac a suvisiacich postupov v maximalnych lehotich urcenych v Systéme
riadenia ESIF. Pocas doby, kedy Poskytovatel’ vyzve Prijimatel'a na doplnenie chybajucich
nalezitosti alebo inych pozadovanych dokladov alebo informadcii sa lehota na vykon
finan¢nej kontroly prerusuje. Prerusenie lehoty na vykon finan¢nej kontroly trva, az kym
nepominu prekazky, pre ktoré sa finan¢na kontrola prerusila. Lehota na vykon finan¢nej
kontroly sa prerusuje diiom odoslania vyzvy Prijimatel'ovi. Diiom nasledujicim po dni
dorucenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentacie alebo chybajicich nalezitosti alebo
inych pozadovanych dokladov alebo informacii Poskytovatel'ovi pokracuje plynutie lehoty
na vykon finan¢nej kontroly VO. Ak nie je dodrzana lehota na vykon kontroly z dovodov
na strane Poskytovatela, je Poskytovatel’ povinny informovat Prijimatela o d6évodoch
nedodrzania terminu, ako aj o novom predpokladanom termine vydania navrhu
spravy/spravy z kontroly. Pri nedodrzani oznadmeného predpokladaného terminu
Poskytovatel’ opakovane zabezpeci informovanost’ prijimatel’a za rovnakych podmienok.

Poskytovatel’ je opravneny v odévodnenych pripadoch lehotu na vykon finanénej kontroly
predizit. Poskytovatel’ o prediZeni lehoty bezodkladne informuje Prijimatela sposobom
dohodnutym v ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel' je opravneny v oddvodnenych pripadoch vramci inych nevyhnutnych
ukonov stvisiacich s vykonom kontroly z vlastného podnetu prerusit’ vykon finanénej
kontroly podl'a odseku 10 v spojeni s odsekom 11, pri¢om od tohto momentu lehota na jej
vykon prestane plynut’. Poskytovatel’ o tejto skutocnosti bezodkladne informuje Prijimatel’a
sposobom dohodnutym v Zmluve o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ alebo nim urfena osoba ma pravo zacastnit’ sa na procese VO vo faze
otvarania ponuk a rovnako aj ako nehlasujuci ¢len komisie na vyhodnotenie ponuk. Ak
Poskytovatel’ oznami Prijimatel'ovi svoj zaujem zacastnit’ sa na otvarani pontk alebo ako
nehlasujuci ¢len komisie na vyhodnotenie pontk, Prijimatel je povinny oznamit
Poskytovatel'ovi termin a miesto konania otvarania pontik/vyhodnotenia ponuk najmenej 5
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14.

15.

16.

17.

dni vopred; Zmluvné strany nasledne dohodnu suvisiace administrativne tikony spojené
s ucast’ou Poskytovatel’a na otvarani ponuk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponuk.

Poskytovatel’ v zavislosti od typu vykonavanej financ¢nej kontroly moze v ramci zaverov:

a) Udelit’ Prijimatelovi suhlas s vyhlasenim VO, s podpisom zmluvy s Dodavatel'om,
s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodavatel'om,

b) Pripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac do
financovania v plnej vyske,

C) Vyzvat Prijimatel’a na odstranenie identifikovanych nedostatkov,

d) Nepripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
do financovania Vv celej vyske, resp. vyzvat' Prijimatel'a na opakovanie procesu
obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac ,

e) Udelit finanéna opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac pred pripustenim casti vydavkov do financovania (ex-ante
finan¢na oprava),

f) Udelit' finanént opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluZieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatel’a
Prijimatel’'ovi (ex-post finan¢na oprava) postupom podla § 41 alebo 4la zakona
0 prispevku z ESIF v pripade VO; Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho
¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP,

g) Udelit finanéna opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatela
Prijimatelovi (ex-post financné oprava) zaslanim Zziadosti o vratenie NFP alebo
jeho casti v pripade, ak nejde 0 zdkazku obstardvanti podl'a zdkona o VO.

V pripade, ak Poskytovatel neoboznami Prijimatela (nezasle navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly, resp. ¢iastkovh spravu z kontroly/spravu z kontroly)
Vv lehote urcenej na vykon financnej kontroly obstardvania sluzieb, tovarov, stavebnych
prac a suvisiacich postupov (a nedoslo k preruseniu plynutia lehoty alebo k predizeniu
lehoty), Prijimatel’ nie je opravneny uzatvorit’ zmluvu s tspe$nym uchadza¢om ani vykonat’
iny tukon, ktorého podmienkou je vykonanie aukonéenie finan¢nej kontroly
Poskytovatelom. Uzatvorenie zmluvy s uspeSnym uchadza¢om, resp. vykonanie iného
ukonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlasenie Verejného
obstaravania), moze byt povazované za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadavanie
zakazky na ten isty predmet obstaravania, ktoré nebude ukoncené zaverom z kontroly
uvedenym v odseku 14 pism. b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, mdze Prijimatel’ opakovat
maximalne dvakrat. Pri opakovani zadavania zakazky podl'a predchadzajicej vety moze
byt predmet obstaravania zmeneny len v odovodnenych pripadoch vyplyvajacich
z Projektu alebo v nadvdznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatel'om v ¢iastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly k predchadzajiicim VO. Nové VO musi byt vyhlasené do 45
dni od dorucenia Ciastkovej spravy z kontroly/spravy zkontroly od Poskytovatela
vztahujucej sa k bezprostredne predchadzajicemu VO. V pripade, Ze ani vo vztahu
k tretiemu VO nebudu zavery z kontroly Poskytovatela v silade s odsekom 14 pismeno.
b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, p6jde o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Prijimatela. Ustanovenia tohto ¢lanku sa rovnako vztahuji aj na iny druh
obstaravania podl'a odseku 3 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel si je vedomy, Ze porusenie pravidiel a povinnosti tykajtcich sa procesu prvej ex-
ante kontroly pred vyhlasenim VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. Prva ex ante kontrola po
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

podpise zmluvy o NFP, ovplyvituje moznost’ uréenia ex-ante finan¢nej opravy. Zarovefi
Prijimatel’ berie na vedomie, Ze potvrdenie ex-ante financnej opravy zo strany
Poskytovatel’a je viazané na splnenie vSetkych poziadaviek, ktoré su Poskytovatelom
uréené.

Prijimatel’ sa zavédzuje zabezpecit' v rdmci zavdzkového vztahu s kazdym Dodavatel'om
Projektu povinnost Dodavatel'a Projektu strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia lehot podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’
im vSetku potrebnu sucinnost. Prijimatel’ sa zavdzuje zabezpeCit’ v ramci zavizkového
vztahu s Dodavatel'om Projektu pravo Prijimatela bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od
zmluvy s Dodavatelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Prijimatelom a Dodavatelom a vysledky administrativnej financ¢nej kontroly
Poskytovatel'a neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Prijimatel’ akceptuje skutocnost, ze vydavky vzniknuté¢ na zaklade VO nemozu byt
Poskytovatelom vyplatené skér ako bude ukonéena finan¢na kontrola zo strany
Poskytovatel’a, resp. skor ako bude potvrdena ex-ante finan¢na oprava.

Ak Prijimatel’ realizuje VO postupom zadavania zakazky s vyuzitim elektronického
trhoviska podla § 109 az § 111 zdkona o VO, tak Zmluva medzi Prijimatelom
a Dodavatelom nadobuda ucinnost v sulade s c¢lankom V., 2. casti Obchodnych
podmienok elektronického trhoviska. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze postup zaddvania
zakazky s vyuzitim elektronického trhoviska bude predmetom finan¢nej kontroly zo strany
Poskytovatel’a.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze lehota urcend, resp. dojednana pre administrativnu finan¢nti
kontrolu Ziadosti o platbu neza¢ne plyniit skor ako bude Prijimatel’ oboznameny
0 kladnom vysledku administrativnej finan¢nej kontroly VO, resp. po potvrdeni urenia ex-
ante finan¢nej opravy. Ustanovenie predchidzajucej vety neplati v pripade, ak Ziadost
0 platbu neobsahuje deklarované vydavky vzniknuté na zaklade obstardvania sluzieb,
tovarov alebo stavebnych prac.

Prijimatel’ si je vedomy svojich povinnosti zabezpecit’, aby pri vybere Dodavatela bol
dodrzany zakaz konfliktu zaujmov. V pripade identifikacie konfliktu zaujmov je
Poskytovatel’ opravneny postupovat’ podl'a § 46 odsek 12 zékona o prispevku z ESIF alebo
podla inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov alebo postupov upravenych
v Pravnych dokumentoch, najmé v Metodickom pokyne CKO ¢. 5 v prislusnej verzii Kk
urcovaniu financnych oprav, ktoré ma riadiaci organ uplatitovat’ pri nedodrzani pravidiel
a postupov verejného obstaravania a v Metodickom pokyne CKO ¢. 13 k posudzovaniu
konfliktu zdujmov v procese verejného obstaravania.

Prijimatel’ si je vedomy povinnosti spojenych s reSpektovanim pravidiel cestnej
hospodarskej sut'aze a zakazu protipravneho konania pri vybere Dodéavatela. Prijimatel je
V procese obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac povinny postupovat’ s odbornou
starostlivostou za uc¢elom preverenia, ¢i v ramci VO nedoslo k poruseniu pravidiel Cestnej
hospodarskej stitaze alebo inému protipravnemu konaniu, pricom je v pripade opomenutia
uvedenej povinnosti plne zodpovedny za nasledky spojené s identifikovanim tychto
skuto€nosti zo strany Poskytovatel’a.

V pripade, ak Poskytovatel’ identifikuje:

a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo
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25.

26.

b) poruSenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajicich z pravnych predpisov
SR a z pravnych aktov EU a/alebo
C) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich z Pravnych
dokumentov, z Vyzvy, zusmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk
a zisteni CO, OA, EK alebo inych organov EU, ktoré st pre Poskytovatel'a zavizné
avdosledku aplikacie ktorych sa vylucuju vydavky zvykonaného VO
z financovania,
to vSetko pred podpisom zmluvy na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac
s uspesnym uchadzatom a ak neddjde k odstraneniu protipravneho stavu, Poskytovatel
nepripusti vydavky, ktoré vzniknu z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatni zodpovedajicu vysku ex-ante financnej opravy, ak zarovein vyhodnoti, Ze
opakovanim procesu VO by vznikli vysoké dodatocné naklady. V pripade navrhu na
uzatvorenie dodatku k existujicej zmluve na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych
prac medzi Prijimatel'om a Dodavatel'om Projektu sa ustanovenie tykajice sa oboznamenia
Prijimatel’a uvedené v prvej vete tohto odseku pouziju obdobne, ak doslo k identifikovaniu
obdobnych nedostatkov.

V pripade, ak Poskytovatel” identifikuje:
a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo

b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajacich z pravnych predpisov SR a
z pravnych aktov EU a/alebo

C) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajicich z Pravnych dokumentov, z
Vyzvy, z usmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk a zisteni Certifika¢ného
organu, Organu auditu, Europskej Komisie alebo inych organov EU, ktoré su pre
Poskytovatel'a zaviazné a v dosledku aplikacie ktorych sa vylucuju vydavky
vyplyvajuce z vykonaného VO z financovania,

to vSetko po uzavreti zmluvy Prijimatel’a a ispesného uchadzaca, ale eSte pred uhradou
opravnenych vydavkov v ZoP, vztahujiicou sa k opravnenym vydavkom Projektu, ktoré
vyplyvaji z realizacie Verejného obstaravania (napr. na zaklade zaverov z financnej
kontroly verejného obstaravania), Poskytovatel’ nepripusti vydavky vzniknuté na zaklade
takéhoto VO do financovania tym spdsobom, Ze nie je povinny preplatit’ ziadost’ o platbu
v rozsahu takychto vydavkov, alebo sa po suhlase Prijimatela stav konvaliduje
prostrednictvom ex-ante financnej opravy. Vo veci urenia ex-ante opravy a sucasného
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovatel v zmysle
Metodického pokynu CKO ¢. 5 k ur€ovaniu finan¢nych oprav Vv prislusnej verzii, ktoré ma
riadiaci organ uplatiiovat’ pri nedodrzani pravidiel a postupov Vverejného obstaravania
a v sulade s Prilohou ¢. 4 Zmluvy 0 poskytnuti NFP. Kone¢né potvrdenie ex-ante finanénej
opravy vyda Poskytovatel Prijimatelovi len po splneni podmienok urcenych
Poskytovatelom. Vydavky vzniknuté z takéhoto VO budii mdct byt pripustené
k financovaniu za podmienky zniZzenia opravnenych vydavkov vo vyske urCenej ex-ante
finan¢nej opravy. V pripade uzatvorené¢ho dodatku k existujicej zmluve na dodavku
tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac medzi Prijimatelom a Dodavatelom Projektu sa
ustanovenie tykajice sa pripustenia stvisiacich vydavkov do financovania a ex-ante
finan¢nej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku pouZziji obdobne, ak doslo
k identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade ex ante finan¢nej opravy je Prijimatel’ povinny pri predkladani ziadosti o platbu
postupovat’ nasledovne:
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28.

29.
30.

31.

a) nepotvrdena ex ante finan¢na oprava (neuzatvoreny dodatok k Zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel’ predklada Ziadost' o platbu
zahfnajucu vsetky vydavky vratane vydavkov za nepotvrdenl ex ante financnu
opravu a Poskytovatel’ znizi opravnent sumu v predlozenej Ziadosti o platbu;

b) potvrdend ex ante finan¢nd oprava (uzatvoreny dodatok k zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel’ predklada ziadost' o platbu
zahiajucu vsetky vydavky, avSak narokuje si sumu zniZenl o potvrdenu ex ante
finan¢nu opravu. Poskytovatel nie je povinny uzavriet dodatok k zmluve
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku v pripade kazdého uplatnenia ex
ante financ¢nej opravy. Poskytovatel’ zohl'adni uplatnené vysky ex ante finan¢nych
oprav nasledne, ak sa vyskytne iny dovod na zmenu zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku) a zarovei si uréi pravidla na frekvenciu zmien
zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku z titulu uplatnenia ex ante
finan¢nych oprav vo svojej riadiacej dokumentacii (napr. v nadvdznosti na vysku
uplatnenych ex ante finan¢nych oprav alebo pocet VO dotknutych ex ante finan¢nou
opravou).

Zoznam poruseni pravidiel a postupov obstaravania, Spolu s uréenim percentualnej vysky
finan¢nej opravy prislichajucej konkrétnemu poruSeniu, podla ktorého postupuje
Poskytovatel’ pri urCeni financnej opravy a ex-ante financ¢nej opravy, tvori Prilohu ¢. 4
(Finanéné opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania).

Ak v sulade s Vyzvou vyplyvala pre ziadatel'a povinnost’ spo¢ivajucu v tom, Ze Ziadatel je
povinny predlozit kompletnii dokumentaciu z procesu VO Vramci konania o Ziadosti
0 NFP vo vztahu k VO $pecifikovanému vo Vyzve, ako preukazanie splnenia podmienky
poskytnutia prispevku v konani o ziadosti o NFP, Prijimatel’ nie je povinny predkladat
dokumentaciu k takémuto VO na opétovnu kontrolu podl'a tohto ¢lanku VZP. Uvedené
nemd vplyv na moznost’ Poskytovatel'a vykonat opdtovnu kontrolu takéhoto Verejného
obstaravania.

neuplatiuje sa.

Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovi dohodu s
uchadzacom alebo uchadza¢mi, ktori majii povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, nie su zapisani
V registri partnerov verejného sektora. Zakaz podl'a predchadzajicej vety sa nevztahuje na
ramcovu dohodu, ktortl uzatvaraju s Prijimatelom vyluc¢ne dvaja alebo viaceri uchadzaci,
ktori su fyzickymi osobami a ktora sa tyka poskytovania sluZzieb.

Poskytovatel’ moze odmietnut’ vykon administrativnej financ¢nej kontroly VO v pripadoch,
v ktorych mu povinnost’ vykonat’ takyto typ kontroly neuklada Pravny dokument (riadiaca
dokumentacia). Po predlozeni ziadosti Prijimatel’a o vykonanie administrativnej finan¢nej
kontroly Poskytovatelovi v pripadoch, v ktorych Pravny dokument (riadiaca
dokumentacia) riadiaca dokumentacia neuklada Poskytovatelovi povinnost vykonat
takyto typ kontroly, nebude ziadost’ Prijimatel'a povazovana za zaciatok administrativnej
finan¢nej kontroly podl'a prvej vety § 20 ods. 1 zakona o finan¢nej kontrole a audite.
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Clanok 4 POVINNOSTI  SPOJENE S MONITOROVANIM  PROJEKTU
A POSKYTOVANIM INFORMACII

1. Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne
predkladat’ Poskytovatel'ovi monitorovacie spravy Projektu a d’alSie udaje potrebné na
monitorovanie Projektu vo formate ur¢enom Poskytovatel'om, a to :

a) Dopliiujice monitorovacie udaje k Ziadosti 0 platbu,
b) Mimoriadnu monitorovaciu spravu projektu,

€) Monitorovaciu spravu Projektu pocas Realizacie aktivit Projektu (s priznakom
,,Vyro¢na‘“) a monitorovaciu spravu Projektu pri Ukonc¢eni realizacie aktivit Projektu
(s priznakom ,,zavere¢na®),

d) Nasledni monitorovaciu spravu Projektu po Finan¢nom ukonéeni Projektu pocas
Obdobia Udrzatel'nosti Projektu, pripadne ak to ur¢i Poskytovatel’.

2.  Prijimatel’ je povinny predkladat’ Poskytovatelovi spolu s kazdym za¢tovanim zalohovej
platby, priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania Dopliiujiice monitorovacie
tidaje k Ziadosti o platbu. Ak Prijimatel’ nepredklada Ziadnu Ziadost' o platbu spiiajucu
podmienky podla predchadzajucej vety do Siestich mesiacov od nadobudnutia G¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP a zaroven eSte neboli naplnené podmienky na zaslanie
monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyro¢na‘), Prijimatel’ je povinny predlozit’
Poskytovatel'ovi informaciu, o stave Realizdcie aktivit Projektu, identifikovanych
problémoch a rizikach na Projekte ako aj o d’alsich informaciach v stvislosti s realizaciou
Projektu vo formate stanovenom Poskytovatelom (Mimoriadna monitorovacia sprava
projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesacnej lehoty stanovenej v tomto odseku.
Prijimatel je zaroven povinny predlozit’ informécie v rozsahu podl’a tohto odseku aj mimo
stanovenych terminov, ak o to Poskytovatel’ poziada.

3. Prijimatel’ je povinny pocas Realizacie aktivit projektu predlozit Poskytovatelovi
monitorovaciu spravu Projektu ( s priznakom ,,vyro¢na“) za obdobie kalendarneho roka od
1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskor do 31. januara roku n+1. Prvym rokom, ktory je
rozhodujtci pre podanie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyro¢na‘), je
nasledujtici rok po roku, v ktorom nadobudla ucinnost’ Zmluva o poskytnuti NFP; ak
Zmluva o poskytnuti NFP nadobudne tu¢innost’ neskor ako 1.1. roku n, prva monitorovacia
sprava Projektu (s priznakom ,,vyrocna*) obsahuje tdaje za obdobie od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k Zacatiu realizacie hlavnych
aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim uc¢innosti Zmluvy 0 poskytnuti NFP, od Zacatia
realizacie hlavnych aktivit Projektu, do 31.12. roku n.

4.  Prijimatel’ je povinny do 30 dni od ukonéenia Realizacie aktivit Projektu predlozit’
Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,,zdvere¢na‘). Poskytovatel
je opravneny umoznit predloZenie monitorovacej spravy projektu (s priznakom
,,zavere¢na*) aj v inom termine uvedenom v Prirucke pre Prijimatel’a, najneskor v8ak spolu
s podanim Ziadosti o platbu (s priznakom ,,zavere¢na®); v takom pripade sa prva veta tohto
odseku nepouzije. Monitorované obdobie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom
,zavere¢na) je obdobie od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k
Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do momentu Ukonc¢enia
realizacie aktivit projektu. V pripade, ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu ako
aj k ukonceniu Realizacie aktivit Projektu doslo pred Gc¢innostou Zmluvy o poskytnuti
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NFP, Prijimatel’ je povinny predlozit Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s
priznakom ,,zavere¢na®) za toto obdobie do 30 dni od nadobudnutia U¢innosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo v inom termine, ktory vyplyva z Prirucky pre Prijimatela.

Prijimatel’ sa zavédzuje predkladat Poskytovatelovi Nasledné monitorovacie spravy
Projektu pocas 5 rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu. Nasledné monitorovacie spravy
Projektu je Prijimatel’ povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi kazdych 12 mesiacov odo dia
Finan¢ného ukoncenia Projektu. Prijimatel’ predklada Nasledni monitorovaciu spravu do
30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie
sa povazuje obdobie od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu (tj. kalendarny den
nasledujtici po poslednom dni monitorovaného obdobia zaverecnej monitorovacej spravy
Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dita Finan¢ného ukonéenia Projektu. Dalsie
nasledné monitorovacie spravy sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia
Obdobia Udrzatel'nosti Projektu.

Poskytovatel’ je opravneny neschvalit’ poslednii Naslednti monitorovaciu spravu najmi v

pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porusenia
Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuji v ¢ase jej predloZenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékol'vek podozrenie z Nezrovnalosti, najmi vSak
v pripade subezne prebichajuceho trestného konania pre trestny cin suvisiaci
s Projektom,

€) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly Opravnenymi osobami v stlade s
¢lankom 12 VZP a zistenia pocas prebichajuceho auditu/kontroly predbezne obsahuju
zistenia, ktoré by mohli zakladat Nezrovnalost' alebo iné porusenia Zmluvy o
poskytnuti NFP s finanénym dopadom.

Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi informacie o monitorovanych udajoch na
urovni Projektu vrozsahu atermine uréenom Poskytovatelom. Prijimatel’ je povinny
Bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat’ Poskytovatela o zacati a ukonceni
realizacie kazdej hlavnej Aktivity Projektu. Prijimatel je povinny Bezodkladne
prostrednictvom ITMS2014+ informovat Poskytovatela o kalendarnom dni ukoncenia
Realizacie hlavnych aktivit Projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit Projektu. Na
ziadost’ Poskytovatel’a je Prijimatel’ povinny Bezodkladne alebo v inom termine uréenom
Poskytovatelom predlozit’ aj iné informacie, dokumenticiu suvisiacu s charakterom
a postavenim Prijimatela, s Realizaciou Projektu, u¢elom Projektu, s Aktivitami
Prijimatel’a suvisiacimi s u¢elom Projektu, s vedenim tuétovnictva, ato a mimo
poskytovania dopliiujucich monitorovacich tidajov k Ziadosti o platbu, predkladania
monitorovacich sprav Projektu alebo poskytovania informacii o monitorovanych tidajoch
na trovni Projektu podla prvej vety tohto odseku.

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne pisomne informovat’ Poskytovatel’a o za¢ati a ukonéeni
akéhokol'vek sudneho, exeku¢ného alebo spravneho konania voci Prijimatel'ovi, o vzniku
a zaniku okolnosti vylucujtcich zodpovednost, o vSetkych zisteniach opravnenych osob na
vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych orgénov, ako aj o inych
skuto¢nostiach, ktoré maji alebo mozu mat’ vplyv na realizaciu aktivit Projektu a/alebo na
povahu aucel Projektu. Prijimatel’ je tieZ povinny informovat Poskytovatela o zacati
aukonéeni  konkurzného  konania  akonkurzu, reStrukturalizaéného  konania
a restrukturalizacie, ako aj o vstupe Prijimatel’a do likvidacie a jej ukonéeni.
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8.  Prijimatel je zodpovedny za presnost’, spravnost’, pravdivost’ a iplnost’ v§etkych informacii
poskytovanych Poskytovatel'ovi. Monitorovacie spravy Projektu podliehaju vykonu
kontroly Poskytovatelom. Kontrola Dopliiujucich monitorovacich udajov k Ziadosti
0 platbu musi byt vykonavana spolu s kontrolou Ziadosti o platbu miniméalne formou
administrativnej finan¢nej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zdkona o financnej
kontrole a audite.

9. Ozmenach tykajucich sa Projektu je Prijimatel povinny informovat Poskytovatela
v rozsahu podl'a podmienok upravenych v ¢lanku 6 zmluvy.

10. Poskytovatel' je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie viazuce sa
k Projektu aj nad ramec rozsahu stanovenom v odseku 1 pismenach a) az d) tohto ¢lanku
a Prijimatel’ je povinny v lehotdch stanovenych Poskytovatel'om tieto spravy a informacie
poskytnut’, priCom zo strany Poskytovatel'a nesmie ist’ o Sikan6zny vykon prava.

11. O zmene podmienok pre projekty generujuce prijem (podla ¢lanku 61 a 65 odsek 8
vSseobecného nariadenia) je Prijimatel povinny informovat  Poskytovatela
Vv monitorovacich spravach projektu v sulade s ods. 1 tohto ¢lanku VZP v rozsahu podla
poziadaviek Poskytovatela. Pri vypracovani aktualizovanej Finan¢nej analyzy je Prijimatel’
povinny zohl'adnit’ v§etky prijmy, ktoré neboli zohl'adnené pri predlozeni Ziadosti o NFP.
Pri Projektoch generujucich prijmy podla ¢lanku 61 odsek 3 pismeno b) vseobecného
nariadenia Prijimatel’ predklada aktualizovanti Finanéni analyzu spolu s Naslednou
monitorovacou spravou s priznakom ,,posledna“. Pri Projektoch generujucich prijmy podla
¢lanku 61 odsek 6 vSeobecného nariadenia, pri ktorych nie je mozné dopredu objektivne
odhadniit’ prijem Prijimatel’ predklada Finanéna analyzu s kalkulaciou Cistych prijmov
spolu s tretou Naslednou monitorovacou spravou. Pri Projektoch generujtcich prijmy
podla &lanku 65 odsek 8 vieobecného nariadenia, ktoré vytvaraju Cisté prijmy pocas
Realizacie Projektu, ktorych celkové opravnené vydavky st rovné alebo nizsie ako 1 000
000 EUR, avsak vyssie ako 100 000 EUR, Prijimatel’ ma povinnost’ deklarovat’ isté prijmy
V monitorovacej sprave s priznakom ,,zavere¢na“ arovnako ich aj vysporiadat ato
najneskor pred schvalenim zavere¢nej Ziadosti o platbu. Na Projekty generujlice prijmy,
ktorych celkové opravnené vydavky st rovné alebo nizsie ako 100 000 EUR, sa nevztahuje
povinnost’ monitorovania Cistych prijmov.

12.  Prijimatel je povinny informovat’ Poskytovatel'a o dodani tovarov, poskytnuti sluzieb alebo
vykonani stavebnych prac, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradeni
Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatelovi, ato zaslanim z(étovacej faktiry a
pripadne d’alSej podpornej dokumentacie vo formate Dopliujucich udajov k preukazaniu
dodania predmetu plnenia. Prijimatel’ je povinny informovat Poskytovatela o dodani
tovarov, poskytnuti sluzieb alebo vykonani stavebnych prac Bezodkladne po ich dodani,
poskytnuti alebo vykonani, nie v§ak neskor ako v lehote uréenej Poskytovatel'om.

Clanok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1. Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a ti¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP informovat’
verejnost’ o prispevku, ktory na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou
NFP prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a komunikéacie uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych dokumentov.
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2. Prijimatel’ sa zavédzuje, Ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie zamerané
na verejnost’ budui obsahovat’ nasledujice informacie:

a. odkaz na Europsku tniu a znak Eurdpskej tinie v sulade s pozadovanymi grafickymi
Standardmi,

b. odkaz na prislusny fond alebo fondy, ktory spolufinancuje Projekt s pouzitim
nasledujtcich oznaceni EFRR — Eur6psky fond regionalneho rozvoja, ESF —
Eurdpsky socidlny fond, ENRF — Eur6psky namorny a rybarsky fond a KF —
Kohézny fond; ak je Projekt financovany z viac ako jedného fondu, odkaz
podla predchadzajicej vety moze prijimatel’ nahradit odkazom na ESIF —
eurdpske Strukturalne a investicné fondy, priCom odkaz na prislusny fond sa
vykoné formou nasledujiiceho vyhlédsenia: ,,Tento projekt je podporeny z ......
“ pricom sa doplni konkrétny ESIF, z ktorého sa poskytuje financovanie
Projektu;

C. logo prislusného OP.

3. Ak ma Prijimatel’ zriadené webové sidlo, je povinny pocas Realizacie aktivit Projektu
uverejnit’ na svojom webovom sidle kratky opis Projektu, vratane popisu ciel'ov a vysledkov
Projektu. Rozsah informacie zverejnenej na webovom sidle Prijimatel'a musi byt’ primerany
vyske poskytovaného NFP a musi zdéraziovat’ financnti podporu z Eur6pskej tinie.

4.V pripade projektov spolufinancovanych z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpec¢it’
pocas Realizacie aktivit Projektu inStalaciu do¢asného putaca na mieste realizacie Projektu,
ktory spifia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spociva vo financovani infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Doc¢asny puta¢ musi byt dostatocne velky a musi byt umiestneny na mieste l'ahko
vidite'nom verejnostou.

5. Prijimatel je povinny nahradit’ docasny putac¢ uvedeny v odseku 4. tohto clanku VZP stalou
tabulou alebo stalym pttacom, alebo umiestnit’ stalu tabul'u alebo staly putac v pripade
Projektu spiiiajuceho podmienky v tomto odseku, bez ohl'adu na fond, z ktorého je NFP
poskytovany, a to najneskor do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Povinnost’ umiestnenia stalej tabule alebo staleho ptitaca sa vztahuje na pripady,
ak Projekt, ktory spiiia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spociva v nadobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani
infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Stala tabul’a alebo staly pata¢ musi byt dostato¢ne vel’ky a musi byt umiestneny na mieste
'ahko viditeI'nom verejnostou.

6. Prijimatel’ sa zavdzuje uviest na doCasnom putaCi a na stalej tabuli alebo stdlom putaci
informacie uvedené v odseku 2. tohto ¢lanku VZP, v pripade docasného putaca, stalej tabule
alebo staleho putaca aj nazov a hlavny ciel’ Projektu. Prijimatel’ je povinny zabezpecit, aby
informacie uvedené v predchadzajucej vete spolu zaberali najmenej 25% docasného putaca,
resp. stalej tabule alebo staleho putaca.

7.V pripade Projektov, ktoré nespliaju podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto &lanku VZP,
je Prijimatel’ povinny zaistit' informovanie verejnosti pocas Realizacie aktivit Projektu o tom,
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10.

11.

12.

7e Projekt je spolufinancovany z ESIF minimalne umiestnenim jedného plagatu (minimalnej
vel'kosti A3) a to na mieste 'ahko viditeI'nom verejnostou, ako st vstupné priestory budovy.
Plagat obsahuje informacie vV zmysle Manualu pre informovanie a komunikéciu, ktory je
stigastou Metodického pokynu Uradu vlady SR &. 16 na programové obdobie 2014 — 2020.

Ak je Projekt spolufinancovany z ESF a v primeranych pripadoch aj pri spolufinancovani
Projektu z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit, aby cielova skupina alebo
osoby, na ktoré je Realizicia aktivit Projektu zamerana boli informovani o tom, Ze Projekt
je spolufinancovany z konkrétneho fondu alebo fondov.

V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenia odseku 2 pismeno b) a pismeno c)
tohto ¢lanku VZP nepouziju. Pri takychto malych reklamnych predmetoch (napr. pero, Snurka
na mobil, USB kl't€) je prijimatel’ NFP povinny umiestnit’ iba znak Eurdpskej unie s odkazom
na EU (povinnost uviest’ odkaz na prislusny ESIF sa neuplatiiuje), pri¢om minimalna velkost
znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimoénych pripadoch pri vel'mi drobnych predmetoch, na
ktoré sa z technickych objektivnych dovodov nezmesti odkaz na EU, je povolené pouzit’ len
znak EU.

Prijimatel’ sa zavdzuje uvadzat’ vo vSetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch Projektu,
ktoré sa tykaji Realizacie aktivit Projektu a st uréené pre verejnost’ alebo ucastnikov,
vratane prezenénych listin alebo inych dokumentov potvrdzujucich ucast’ na realizovanych
aktivitach Projektu informacie uvedené v odseku 2. pismena a) az c) tohto ¢lanku VZP,
s vynimkou podpornej dokumentacie suvisiacej s Projektom, kde sa Prijimatel’ zavizuje
uvadzat’ informacie uvedené v odseku 2 pismeno a) tohto ¢lanku VZP. Uétovné a obdobné
doklady (napr. faktiry, vyplatné pasky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné oznacovat
v zmysle odseku 2. tohto ¢lanku VZP.

Poskytovatel’ je opravneny urCit’ blizSie technické podmienky na splnenie povinnych
poziadaviek v oblasti informovania a komunikacie Vv Manuali pre informovanie
a komunikaciu.

Ak Poskytovatel’ neurci inak, Prijimatel’ je povinny pouzit’ graficky Standard pre opatrenia
v oblasti informovania a komunikacie obsiahnuty v Manuali pre informovanie a
komunikécia, ktory je sucastou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 —
2020.

Clanok 6 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1.

Prijimatel’ sa zavézuje, Ze pocas Realizacie Projektu a Udrzatel'nosti Projektu:

a) budi nehnutelnosti, v savislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spifiat vo Vyzve
stanovené podmienky poskytnutia prispevku z hladiska vlastnickych, resp. inych
uzivacich prav vztahujicich sa na pravny vztah Prijimatela k nehnutelnostiam,
Vv ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje v zmysle Vyzvy (d’alej ako
»Nehnutelnosti na realizdciu Projektu”). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k
Nehnutelnosti na realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je ako akceptovatelny
definovany v ramci podmienok poskytnutia prispevku vo Vyzve, a to vratane podmienok
vztahujucich sa na tarchy ainé prava tretich osob viazucich sa k Nehnutelnosti na
realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutel'nostiam na realizéciu
Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel’ je oprdvneny Nehnutelnosti na realiziciu
Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat pocas Realizacie Projektu a pocas
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b)

Udrzatel'nosti Projektu. Moze pritom dojst” aj ku kombinacii r6znych pravnych titulov,
ktoré toto prévo Prijimatel’a zakladaju a ktoré sa mdézu navzdjom menit’ pri dodrzani
vsetkych podmienok stanovenych Vyzvou pocas Realizacie Projektu a Udrzatelnosti
projektu;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral
alebo zhodnotil vramci Projektu z NFP alebo zjeho casti (d’alej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP*):

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

bude pouzivat’ vylucne pri vykone vlastnej ¢innosti, v stuvislosti s Projektom, na
ktory bol NFP poskytnuty, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie
ciela Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého
z NFP tretej osobe podl'a Schvalenej ziadosti o NFP alebo v sulade s Vyzvou, pri
dodrzani pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci, ak st relevantné,

ak to jeho povaha dovol'uje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku
pri dodrzani prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatel’a podla
jeho Statutarneho postavenia (napr. Zékona o uétovnictve), ak osobitné pravne
predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek podl'a bodu (i)
vyssie,

nadobudne od tretich 0s6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov
a podmienok obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP. Majetok
nadobudnuty z NFP, ktory bol nadobudnuty od tretich os6b, musi byt novy
anepouzivany, priCom za novy majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory
Prijimatel’ uz predtym, ¢o i len z ¢asti vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne
mal knemu iny pravny vztah anasledne ho opdt priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na ¢asovy faktor,

ak to urc¢i Poskytovatel, Prijimatel’ oznaci jednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, sposobom uréenym Poskytovatelom tak, aby
nemohli byt’ zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia poc¢as Realizacie Projektu
a Udrzatelnosti Projektu; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti
vyplyvajucich z komunikacie a informovanosti v zmysle ¢lanku 2 odsek 8 a ¢lanku
5VZP,

bude nadobudat’, ak ide 0 nehmotny majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva (autorského prava, prav stvisiacich s autorskym pravom a prava
priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu, prava na ochranu designu,
prava na ochranu uzitkového vzoru, prava ku know-how) (d’alej vo vSeobecnosti
aj ako ,,majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), na zaklade
pisomnej zmluvy, vratane ramcovej zmluvy, z obsahu ktorych musi vyplyvat
splnenie nasledovnych podmienok:

1. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej ucelom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpecenie vytvorenia diela alebo iného prava dusevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva) pre Projekt, Prijimatel’ ako nadobtdatel’
musi byt’ opravneny v rozsahu, v akom to nevylucuji vSeobecne-zavizné
pravne predpisy kogentnej povahy, pouzit dielo alebo vykondvat prava
z priemyselného vlastnictva v suvislosti s Projektom na zéklade vecne,
miestne a casovo neobmedzenej, vyhradnej, trvalej, bez osobitného suhlasu
dodavatel’a prevoditelnej, v pisomnej forme vyjadrenej licencie (suhlasu),
ktorej (ktorého) obsahom nebudi ziadne obmedzenia Prijimatela pri
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pouzivani diela alebo pri vykonavani iného prava duSevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva), ktoré¢ by vyzadovali dodato¢ny alebo
osobitny sthlas autora na uplatiiovanie majetkovych prav k dielu alebo
dodato¢ny alebo osobitny stthlas majitel'a prava na vykonavanie iného prava
dusevného vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva), v dosledku ¢oho
bude Prijimatel’ opravneny vSetky prava duSevného vlastnictva nerusene a
neobmedzene aplikovat’, uzivat, pozivat, §irit, rozmnoZzovat’, prepracovat’,
spracovat’, adaptovat, d’alej vyvijat’ a chranit’ a nakladat’ s nimi na 'ubovolny
ucel, pripadne v rovnakom rozsahu ich previest’ ¢i poskytnit’ ¢iasto¢ne alebo
v celosti tretej osobe, pricom takato licencia sa poskytuje bezodplatne a
bezpodmienecne.

V zmluve podla bodu 1. budii zahrnuté ustanovenia o zverejneni autorov,
vyrobcov a subdodavatel'ov Dodavatel’a Prijimatel’a.

Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej predmetom je dodavka existujuceho
diela alebo iného existujiceho prava duSevného vlastnictva (vratane
priemyselného vlastnictva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatel’a a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponuka
aj inym osobam, Prijimatel’ ako nadobudatel’ musi byt opravneny v rozsahu,
vakom to nevylucuju vSeobecno-zavdzné pravne predpisy kogentnej
povahy, pouzit’ dielo alebo vykonavat’ prava z priemyselného vlastnictva tak,
aby mohol Realizovat’ Projekt, dosiahnut’ ucel Zmluvy o poskytnuti NFP,
ciel’ Projektu a zabezpecit’ Udrzatel'nost’ Projektu bez obmedzeni a bez toho,
aby vznikali dodato¢né naklady vztahujice sa k prevadzke majetku
zdévodu vykonu prav zpriemyselného vlastnictva alebo zdévodu
pouzivania autorského diela. Za Gcelom dodrzania podmienok uvedenych
Vv predchadzajucej vete je Prijimatel’ povinny vyuzit’ vSetky moznosti, ktoré
mu umoziuje pravny poriadok, vratane Gipravy udelenia licencie analogicky
podla bodu 1, pri zohladneni Standardnych licenénych podmienok
vzt'ahujucich sa na dodavany majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva.

2. Majetok nadobudnuty z NFP neméze byt bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu
Poskytovatela po¢as Realizacie Projektu a po¢as Udrzatel'nosti Projektu:

a)
b)

d)

prevedeny na tretiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby ,
v celku alebo Eiastocne, s vynimkou vyplyvajucou z ods. 1 pismeno b) bod (i)
tohto ¢lanku alebo s vynimkou vyplyvajiucou z Vyzvy,

zatazeny akymkol'vek pravom tretej osoby (vratane zalozného prava),
okrem pripadu, ak podla Poskytovatel'a nema vplyv na dosiahnutie ucelu
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie a udrzanie ciel'a Projektu podl'a
¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy anie je vrozpore so zavdzkami, ktoré pre
Poskytovatela  vyplyvaju  zo  zmluvnych  vztahov s Financujicou
bankou/Financujlicou instituciou;

zatazeny zaloznym pravom v prospech tretej osoby, ktora nie je Financujiicou
bankou/Financujtcou institiciou.
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Prijimatel je povinny akukol'vek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat’ az
po udeleni prechddzajuceho pisomného suhlasu Poskytovatel’a aj v pripadoch, na ktoré sa
vztahuji vynimky uvedené v odsekoch 1 a2 tohto ¢lanku, alebo vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na nich nevztahuju odseky 1 a 2 tohto
¢lanku. V pripade, Ze tkon pri dispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP povinne
podlieha Verejnému obstaravaniu, je Prijimatel’ povinny postupovat’ pri tomto obstaravani
v zmysle zakona o VO apravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch, pricom
Poskytovatel’ overi stlad tohto obstaravania so zakonom o VO a pravidlami uvedenymi
v Pravnych dokumentoch este pred vydanim pisomného sthlasu. Poskytovatel’ moze udelit’
stihlas s tym, ze podmienky uvedené v odseku 1 pismeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2
pismena. a) ab) tohto ¢lanku 6 VZP sa budi vztahovat na urciti Cast Majetku
nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudua vztahovat’ vobec.
Takyto suhlas moze byt udeleny vylucne v pripade, ak ide o majetok, ktory je vysledkom
investicii nevyhnutne vyvolanych Realizaciou hlavnych aktivit Projektu a ktory z dévodov
uvedenych v osobitnych pravnych predpisoch alebo vo Vyzve nemdze spinat’ podmienky
uvedené v odseku. 1 pismeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 pismena a) a b) tohto ¢lanku 6
VZP, hoci vykonanie Aktivit v stvislosti s obstaranim tohto Majetku nadobudnutého
z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizaciu hlavnych aktivit Projektu (ide napriklad
0 tzv. vyvolané investicie). O sthlas podla tohto odseku 3 Ziada Prijimatel’ Poskytovatel’a,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné odovodnenie splnenia podmienok na udelenie
suhlasu, inak Poskytovatel’ ziadost’ o suhlas zamietne.

Porusenie povinnosti Prijimatel’a podl'a odseku 1 pismeno b) body (i) a (ii) a podla odseku.
2 pismena a) az d) tohto ¢lanku moze v zavislosti od rozsahu porusenia a druhu Majetku
nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa poruSenie povinnosti viaze, predstavovat’ Podstatnu
zmenu Projektu, s ohl'adom na jej definiciu uvedent v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v odsekoch 1 az 3 tohto ¢lanku Prijimatel’ zaroven berie
na vedomie, ze scudzenie, prendjom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za inych ako trhovych podmienok moéze zakladat’ Statnu pomoc
v zmysle ¢lanku 107 a nasl. Zmluvy o fungovani EU, prislusnych pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU, v dosledku ¢oho bude Prijimatel’ povinny vratit alebo vyméct
vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci spolu s tirokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom
vyplyvajiicim z uvedenych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU. Prijimatel je
povinny vratit NFP alebo jeho Cast’” dotknuti konanim alebo opomenutim Prijimatel’a
uvedenym v prvej vete tohto odseku v sulade s ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel’ sa zavizuje poskytnut’ Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU vietku
dokumentaciu vytvorent pri alebo v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zéroveti udel'uje Poskytovatel'ovi a prisluinym organom SR a EU pravo na pouZitie udajov
z tejto dokumentacie na ucely stvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohl'adneni
autorskych a priemyselnych prav Prijimatel’a.

Porusenie povinnosti Prijimatel'a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku alebo vykonanie
pravneho tkonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Poskytovatel'a v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku VZP, sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo
jeho cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze Majetok nadobudnuty z NFP podlieha vykonu
rozhodnutia podla vSeobecne zavdznych pravnych predpisov SR len v pripade, ak je

Strana 34 z 69



osobou opravnenou z vykonu rozhodnutia Poskytovatel, MF SR, Urad vladneho auditu
alebo Financujtica banka.

Clanok 7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1.

Prijimatel’ je opravneny previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom Poskytovatel'a postupom podla ¢lanku
6 zmluvy tykajuceho sa vyznamnejs$ej zmeny, za sti¢asného splnenia podmienok uvedenych
v ¢lanku 2 odseky 3 a4 VZP apodmienok uvedenych v prislusnej kapitole Systému
finan¢ného riadenia. Prijimatel’ spolu s odévodnenou ziadost'ou o stihlas s prevodom prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP predlozi Poskytovatelovi doklady, ktorymi
preukazuje splnenie podmienok pre udelenie stihlasu. Poskytovatel’ je nasledne opravneny
vyziadat’ od Prijimatel'a akékol'vek dokumenty alebo poziadat’ o poskytnutie dopliiujacich
informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia podmienok pre udelenie
suhlasu a Prijimatel’ je povinny poskytnit Poskytovatelovi pozadované dokumenty,
informéacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktora nesmie byt kratsia ako lehota na
Bezodkladné plnenie a spésobom uréenym Poskytovatelom. Ak Prijimatel’ neposkytne
Poskytovatel'ovi dokumenty, vysvetlenia a informacie vyziadané podl'a predchadzajucej
vety v stanovenej lehote, Poskytovatel' suhlas so zmenou v osobe Prijimatel'a neudeli.
V pripade, ak Poskytovatel’ neudeli so zmenou v osobe Prijimatela stihlas, je zo Zmluvy
0 poskytnuti NFP voc¢i Poskytovatelovi nad’alej v nezmenenom rozsahu a obsahu
zaviazany Prijimatel’ v nadvéznosti na §531 a nasl. Obc¢ianskeho zakonnika, bez ohl'adu na
akékol'vek zavdzky Prijimatela voéi tretim osobam, to neplati, ak by uvedeny stav bol
vrozpore spravnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak ddjde k prevodu prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny subjekt bez predchadzajuceho sthlasu
Poskytovatel’a, takéto porusenie povinnosti Prijimatel’a sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v sulade
s ¢lankom 10 VZP.

Zmena vlastnickej Struktiry Prijimatel’a (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spolo¢nosti, ktora je Prijimatelom) nepredstavuje Podstatni zmenu
Projektu v pripade, ak taito zmena nema vplyv na podmienky poskytnutia prispevku uréené
vo Vyzve a zaroven tato zmena nebude mat’ Ziaden vplyv na dosiahnutie ciela Projektu
v zmysle ¢lanku 2.2 zmluvy. V nadvédznosti na ¢lanok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijimatel
povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatel'a bezodkladne
po tom, ako sa o0 tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet’. Poskytovatel je opravneny
po oznameni takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyZziadat’ od Prijimatela akukol'vek
Dokumentaciu alebo poziadat o poskytnutie dopliujicich informacii a vysvetleni
potrebnych k preskiimaniu skutocnosti, ¢i zmenou vlastnickej Struktiry Prijimatel’a doslo
k Podstatnej zmene Projektu a Prijimatel’ je povinny pozadovanua Dokumentéciu,
informéacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spésobom uréenym Poskytovatelom
tomuto poskytnut. Neposkytnutie Dokumentacie, vysvetleni a informdcii vyziadanych
podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote, predstavuje poruSenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP, za ktoré je Poskytovatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Prijimatel'ovi zmluvnt
pokutu podrl'a ¢lanku 13 odsek 5 pismeno a) VZP.

Postiipenie pohl'adavky Prijimatela na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohl'adu na pravny titul, pravnu formu alebo sposob postiipenia.
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Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Poskytovatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP
V zmysle pravnych predpisov SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkol'vek prav
apovinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmluv uzavretych medzi
Poskytovatel'om a Prijimatel'om na zéklade Zmluvy o poskytnuti NFP (najmi zmluvy
0 zriadeni zalozného prava) z Poskytovatel'a na iny organ zastupujuci Slovensku republiku,
tento organ automaticky vstupuje do vsetkych prav a povinnosti Poskytovatel'a zo Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoznuju prislusné pravne predpisy SR upravujice
jeho posobnost’ a pravomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych ukonov pri prevode alebo prechode prav
a povinnosti st upravené v Systéme finan¢ného riadenia.

Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijimatel je povinny zrealizovat’ schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou 0 poskytnuti NFP
a ukoncit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel’ je povinny pri
zamyslanej zmene terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu postupovat’
podl’a ¢lanku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu je Prijimatel’
povinny preukdzat’ splnenie podmienok Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu
v zmysle podmienok vyplyvajtcich z definicie Ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit
Projektu.

Den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedie Prijimatel’ v Hlaseni o realizacii
aktivit Projektu (formular v ITMS2014+), ktoré je Prijimatel povinny zaslat
Poskytovatel'ovi do 20 dni od zacatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) az (v)
definicie Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP. Ak
Vyzva umoziuje Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢ase predchadzajiicom
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ skuto¢ne zacal s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu pred uclinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat’
Poskytovatel'ovi Hlasenie o realizacii aktivit Projektu prostrednictvom formulara v
ITMS2014+ do 20 dni odo diia nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, ak Prijimatel’ porusi svoju povinnost oznamit’® Poskytovatelovi Zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu prostrednictvom zaslania Hlasenia 0 realizacii aktivit
Projektu v ITMS 2014+, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu sa povazuje def,
ktory je uvedeny v tabul’ke €. 4 prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany den
Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu,(prvy den kalendarneho mesiaca) ato bez
ohl'adu na to, kedy s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel’ skuto¢ne zacal.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizacii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost’ vylucujiica zodpovednost’ (d’alej len ,,OVZ*), a to
po dobu trvania OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapocitava do doby Realizicie hlavnych
aktivit Projektu, priCom vSak Realizdcia hlavnych aktivit Projektu musi byt ukoncena
najneskér do uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podl'a pravnych aktov EU, t.j.
do 31. decembra 2023. Poskytovatel’ na zaklade oznamenia Prijimatel’a o pominuti OVZ
zabezpec¢i Gipravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP (Predmet podpory NFP). Postup podl'a tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovat’ aj
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v pripade, ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP z dovodu OVZ (0ds. 6 pismeno ¢)
Vv spojeni s odsekom. 11 pismeno b) tohto ¢lanku VZP).

Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskytovatel’ dostane do omeskania:

a) S vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto Zmluvy 0 poskytnuti
NFP alebo na jej zaklade sam alebo ho realizuje iny na to opravneny subjekt 0 viac ako
30 kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Poskytovatel'a; v pripade, ak tato Zmluva
0 poskytnuti NFP alebo Pravne dokumenty a/alebo Pravne predpisy SR alebo pravne
akty EU nestanovuju lehotu na vykonanie ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit' Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po marnom uplynuti 30
kalendarych dni, odkedy mal Poskytovatel’ povinnost’ zagat’ konat'. V pripade ZoP sa
lehota uvedena v predchadzajicej vete poéita odo diia splatnosti ZoP uvedenej v ¢lanku
132 vsSeobecného nariadenia. Uvedené neplati, ak bolo omeskanie Poskytovatela
zavinené Prijimatel'om. V pripade, Ze Poskytovatel' vykona predmetny tkon alebo
postup, diiom, kedy sa dozvedel o vykonani tohto tikonu alebo postupu je Prijimatel’
povinny pokracovat’ v Realizacii hlavnych aktivit Projektu alebo

b) svykonom finanénej kontroly verejného obstaravania podla ¢lanku 3 VZP, a to po
dobu omeskania Poskytovatela.

Doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pismene a) a
v pismene b) vysSie predizi o ¢as omeskania Poskytovatela, pricom viak Realizicia
hlavnych aktivit Projektu musi byt’ ukonc¢ena najneskor do uplynutia stanoveného obdobia
opravnenosti podl'a pravnych aktov EU, t.j. do 31. decembra 2023.

Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa 0 ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skutoCnost’ podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim
dovodov pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP. V pripade vzniku OVZ
podla odseku 3 a/alebo skuto¢nosti podl'a odseku 4 tohto ¢lanku Prijimatel’ v pisomnom
oznameni uvedie skutocnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutocnosti podl'a odseku
4, datum vzniku OVZ alebo skutocnosti podla odseku 4, k ¢omu prilozi prislusna
dokumentaciu preukazujicu vznik OVZ alebo skutocnosti podla odseku 4. Dorucenim
tohto oznamenia Poskytovatelovi nastavaju U€inky pozastavenia Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, to
vsak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) Vpripade dovodov pozastavenia podla odseku 3 tohto ¢lanku, Prijimatel
Poskytovatel'ovi jednoznacne preukaze skorsi vznik OVZ a Poskytovatel tento skorsi
vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni o pozastaveni Realizacie hlavnych aktivit
Projektu z dovodov podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel’ uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka vSetkych hlavnych aktivit
Projektu alebo iba niektorych hlavnych aktivit Projektu; v pripade, Ze sa pozastavenie
Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych aktivit Projektu,
Prijimatel’ v oznameni uvedie nazov jednotlivych hlavnych aktivit, ktorych sa
pozastavenie tyka podl'a nazvu jednotlivych hlavnych aktivit uvedenych v Rozpocéte
Projektu ako tvori prilohu tejto zmluvy o poskytnuti NFP a v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
0 poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nie st $pecifikované ziadne hlavné aktivity, ma sa za to, ze
pozastavenie sa tyka vSetkych hlavnych aktivit Projektu, na zaklade ¢oho z hladiska
opravnenosti vydavkov nastavaji ¢inky uvedené v odseku 10 prva veta tohto ¢lanku;
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d)

f)

9)

h)

b) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto ¢lanku, doglo k uplynutiu lehot na preplatenie podanej ZoP, ktoré st stanovené
v Zmluve o poskytnuti NFP a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako deni pozastavenia
tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti lehdt na preplatenie podanej ZoP;

c) V pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto &lanku Vv pripadoch nesuvisiacich so ZoP doglo k uplynutiu lehdt stanovenych
Zmluvou o poskytnuti NFP alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie
zodpovedajiiceho tkonu alebo postupu a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den
pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti tychto lehot;

d) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
b) tohto ¢lanku doslo k uplynutiu lehdt stanovenych Zmluvou o poskytnuti NFP alebo
Pravnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho ukonu alebo postupu
a Prijimatel’ si v ozndmeni uplatnil ako deni pozastavenia prvy kalendarny den po
uplynuti tychto lehot (prvy den omeskania Poskytovatela).

V pripade, Ze nejde o OVZ Poskytovatel’ pisomne oznami Prijimatel’ovi, Ze vznik OVZ
z dévodov uvedenych v oznameni neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nedoslo.

Poskytovatel’ je opravneny pozastavit' poskytovanie NFP:

Vv pripade nepodstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatel'om, a to az do
doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatel’a,

v pripade podstatného poruSenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatelom, ak
Poskytovatel’ neodstipil od Zmluvy 0 poskytnuti NFP, a to az do doby odstranenia tohto
porusenia zo strany Prijimatel’a,

Vv pripade, ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane Prijimatel’a, a to az do doby zaniku
tejto okolnosti; toto pismeno c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vzt'ahujuci sa na aktivitu alebo jej Cast’ vykonanu v ramci Realizacie aktivit Projektu pred
tym, ako doSlo k G¢inkom pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto ¢lanku, a to aj
Vv pripade, Ze k vynaloZeniu takéhoto vydavku Dodavatel'ovi doslo az v ¢ase po vzniku
u¢inkov pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto ¢lanku,

az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie zdvizkov voci Poskytovatel'ovi stivisiacich
s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,

Vv pripade zacatia trestného stihania za skutok stvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o Ziadosti 0 NFP, ktoré¢ viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP na
Realizaciu aktivit Projektu alebo v pripade vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi,
osobam konajucim V mene Prijimatela alebo inym osobam v priamej suvislosti s
Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na urovni
konkrétnej Vyzvy, vramci ktorej Prijimatel’ podal ziadost o NFP, bez ohladu na
porusenie pravnej povinnosti Prijimatel'om,

Vv pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany
subjektov podl'a ¢lanku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbezne obsahuji
zistenia, ktoré vyzaduji docCasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na
preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatel'om,

v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajaceho sa poskytnutia pomoci nezlucitel'nej
s vnutornym trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
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10.

o fungovani EU, najmi konania tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci
podla ¢lanku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EU) & 2015/1589, ktorym sa ustanovuju
podrobné pravidla na uplatiiovanie ¢lanku 108 zmluvy o fungovani Eur6pskej nie, alebo
Vv pripade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala ¢lenskému §tatu pozastavit’
akukol'vek protipravnu pomoc, kym Komisia neprijme rozhodnutie o zlucitelnosti
pomoci so spoloénym trhom,

i) v pripade, ak poskytnutiu NFP brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov.

Poskytovatel moéze pozastavit poskytovanie NFP, vratane vsetkych procesov s tym
stvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia a ak k odstraneniu
neddjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovatel'om, Poskytovatel je opravneny
Vv stilade so vS§eobecnym nariadenim, Systémom finan¢ného riadenia a na to nadvézujicimi
Pravnymi dokumentmi odstipit’ od Zmluvy 0 poskytnuti NFP pre podstatné poruSenie
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vykonat’ finan¢nti opravu ¢asti NFP.

Poskytovatel' oznami Prijimatelovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budd splnené
podmienky podl'a odseku 6 alebo 7 tohto ¢lanku VZP. Doru¢enim tohto oznamenia
Prijimatel'ovi nastavaji u¢inky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP vratane vSetkych procesov s tym stivisiacich
v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto ¢lanku a v oznameni o pozastaveni poskytovania NFP
neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie poskytovania NFP tyka, Zmluvné
strany sa dohodli, ze dojde k automatickému pozastaveniu Realizacie aktivit Projektu ako
celku. Poskytovatel' sa vtakom pripade nedostava do omeSkania S plnenim svojich
povinnosti podla Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel'ovi nevznikd ziadne pravo
z takéhoto ne/konania Poskytovatel’a, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto ¢lanku VZP.
Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel si je vedomy a sthlasi s tym, ze v pripade, ak
vynaklada poc¢as obdobia pozastavenia Projektu vydavky, ktoré by inak boli opravnené,
tieto vydavky nebudiu povazované za opravnené, pretoze nevznikli pocas Realizacie
hlavnych aktivit Projektu (¢lanok 14 odsek 1 pismeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné
aktivity ktoré vecne suvisia s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu. Ked’ze Realizacia
hlavnych aktivit Projektu je vzmysle prvej vety tohto odseku pozastavena, takto
vynalozené vydavky nebudu Prijimatel'ovi preplatené, a to aj bez ohl'adu na zavazky, ktoré
mozu v tejto suvislosti Prijimatelovi vzniknit najmd v suvislosti s jeho zmluvnymi
vztahmi s Dodavatelmi. Ak Poskytovatel v ozndmeni o pozastaveni poskytovania NFP
podl'a odsekov 6 a 7 tohto clanku uviedol konkrétne Aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie
poskytovania NFP, dosledky uvedené vtomto odseku 9 sa tykaji len v oznameni
uvedenych Aktivit a nimi generovanych vydavkov. Poskytovatel’ je povinny, ak ho o to
Prijimatel’ poziada, poskytnut’ mu vSetku pozadovanu nevyhnutnu sucinnost’ v sulade so
Zmluvou poskytnuti NFP na to, aby Prijimatel’ bol schopny opét’ pokracovat’ v Riadnej
Realizacii aktivit Projektu.

Vydavky realizované Prijimatel'om po¢as obdobia pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit
Projektu sa nebudi pokladat’ za opravnené vydavky, a to ani vydavky vztahujice sa na
podporné Aktivity vecne suvisiace s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v tej Casti, ktora
bola pozastavend. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatelom, ktoré st podla
prilohy ¢. 3 (Rozpocet Projektu) zahrnuté pod Castou Projektu, ktorej realizacia nebola
pozastavena v nadvéznosti na oznamenie Prijimatel’a podl'a odseku 5 tohto ¢lanku VZP.
Z hladiska postdenia opravnenosti jednotlivého vydavku sa uplatni vynimka stanovena
v odseku 6 pismeno c) vyssie.
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11. Ak Prijimatel’ ma za to, ze:

a) odstranil zistené porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP, ktoré su v zmysle odseku
6 tohto Clanku prekazkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela,
s vynimkou pismen f) aZ i) odseku 6 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie
odseku 11 nevztahuje, za podmienky, ak si¢asne nedoslo k poruseniu povinnosti
Prijimatel’a, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktoré su v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku prekazkou pre
poskytovanie NFP zo strany Poskytovatel’a, alebo

c) odstranil Nezrovnalost’ v zmysle odseku 7 tohto ¢lanku,

je povinny bezodkladne dorucit’ Poskytovatelovi oznamenie o odstraneni zistenych
poruseni Zmluvy o0 poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny ukon alebo akékol'vek povinnost
Poskytovatel'a vyplyvajuca pre neho z Pravnych predpisov SR alebo z pravnych aktov EU
alebo z Pravnych dokumentov tykajucich sa Nezrovnalosti a zaroven podla overenia
Poskytovatel’a tvrdenia Prijimatel'a o odstraneni zistenych poruseni Zmluvy o poskytnuti
NFP zodpovedaju skuto¢nosti, obnovi Poskytovatel' poskytovanie NFP Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania NFP z d6vodov uvedenych v tomto odseku, pismena a)
a ¢) vyssie, sa doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu automaticky nepredlzuje o dobu,
pocas ktorej Poskytovatel’ pozastavil poskytovanie NFP a Prijimatel'ovi z tohto dovodu
nevznika Ziadne pravo.

12. V pripade zaniku OVZ podla odseku 6. tohto ¢lanku VZP sa Poskytovatel' zavizuje
Bezodkladne obnovit’ poskytovanie NFP Prijimatel'ovi.

13. Vkazdom momente pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu z ddvodov
existencie prekazky, ktora ma povahu OVZ, je Poskytovatel’ opravneny skontrolovat’, ¢i
trva tato prekazka, a to postupom uvedenym v tejto Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch tykajticich sa vykonu
kontroly Prijimatel'a Poskytovatel'om. Na ten ucel je Prijimatel’ povinny na poziadanie
Poskytovatel'a preukazat’ dodrziavanie vsetkych svojich povinnosti vyplyvajacich pre neho
z Pravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych zaviazkov tykajucich sa plnenia podl'a
tejto Zmluvy o poskytovani NFP, najma zmluvnych a inych vzt'ahov s Dodavatel'om.

14. Utinky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Géinky
spojené (§374 odsek 3 Obchodného zakonnika). Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je
Prijimatel’ povinny jednoznacne preukazat’ a oznamit’ Poskytovatel'ovi.

Clanok 9 UKONCENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukoncit’ riadne alebo
mimoriadne.

2. Riadne ukonCenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o
poskytnuti NFP a zaroven splnenim zavdzkov oboch zmluvnych strdn, ¢o potvrdzuje
schvalenie poslednej Naslednej monitorovacej spravy Poskytovatel'om, pricom zavizky sa
povazuju za splnené podla ¢lanku 7 odseku 7.2. zmluvy.
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3. Mimoriadne ukon¢enie zmluvného vztahu zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP nastava dohodou
Zmluvnych stran, odstipenim od Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo vypoved'ou Zmluvy
0 poskytnuti NFP zo strany Prijimatel’a.

4. Od Zmluvy o poskytnuti NFP méze Prijimatel’ alebo Poskytovatel’ odstupit’ v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a d’alej v pripadoch, ktoré
ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne predpisy SR a pravne akty EU. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pre odstipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP platia vSeobecné
ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zak.), ak nie
je vZmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvnych stran, ktorym sa
nahradzaju zakonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze:

a)

b)

Porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP je podstatné, ak strana poruSujuca Zmluvu
0 poskytnuti NFP vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo v tomto Case
bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na ucel Zmluvy o0 poskytnuti NFP, ktory
vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva 0 poskytnuti NFP
uzavreta, ze druhd Zmluvna strana nebude mat’ zaujem na plneni povinnosti pri takom
poruseni Zmluvy o0 poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP.

Na ucely Zmluvy 0 poskytnuti NFP sa za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP
zo strany Prijimatel'a povazuje najma:

i)

i)

vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené
dosiahnutie G¢elu Zmluvy 0 poskytnuti NFP a/alebo ciel'a Projektu a si¢asne nepdjde
o0VZ,

vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP (najma v ¢lanku 6 zmluvy, v ¢lanku 1, v ¢lanku 2 odseky 3 az 5
avlanku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle vSeobecného nariadenia a Pravnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikaciu Podstatnej zmeny zo strany Orgénov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené,

nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré st uvedené vo
Vyzve; za podstatné porusenie zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia prispevku zostava z objektivneho hl'adiska splnena, ale inym spdsobom,
ako bolo uvedené v Schvélenej ziadosti o NFP,

porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatel'om podl'a ¢lanku 6 odsek 6.1 zmluvy,
ak udalost alebo skutoc¢nost’, ktoru Prijimatel’ neoznamil, je v zmysle ustanoveni tejto
Zmluvy povazovana za podstatné porusenie zmluvy alebo ak nie je povazovana za
podstatné porusenie zmluvy, ma tak zavazne negativny dopad na Realizaciu aktivit
Projektu a/alebo Udrzatel'nost’ Projektu a/alebo ucel Zmluvy o poskytnuti NFP alebo
ciel’ Projektu, Ze ju (ich) nemoZno napravit,

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Poskytovatelovi
Vv suvislosti so Zmluvou 0 poskytnuti NFP pocas u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP
ako aj v &ase od podania Ziadosti o NFP Poskytovatelovi, ktorych spoloénym
zakladom je skutoCnost, ze Prijimatel’ nekonal dobromyselne alebo Vv suvislosti
S tymito informaciami Prijimatel’ vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by
v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri poskytnuti pravdivych tudajov nebol
opravneny vykonat, alebo by ho musel vykonat inak, alebo na zaklade takto
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vi)

poskytnutych informacii Poskytovatel’ vykonal tikon v suvislosti s Projektom, ktory
by inak nevykonal; takymto konanim je aj uvedenie nepravdivych alebo
zavéadzajucich informacii pre ucely uréenia vySky NFP pri Projektoch generujtcich
prijem;

ak Prijimatel nezacne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu ani v lehote 3
mesiacov od terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
vyjadrujiceho zaCiatok prvej hlavnej Aktivity a stCasne ak Prijimatel’ nepoziada
0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 odsek 6.3 pismeno d) zmluvy
Vv spojeni s ¢lankom 6 odsek 6.8 pismeno a) zmluvy alebo, ak sice o uvedenti zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP poziada, ale porusi svoju povinnost Zacat realizaciu
hlavnych aktivit Projektu v nahradnej lehote poskytnutej Poskytovatelom podla
¢lanku 6 odsek 6.8 pismeno b) zmluvy,

vii) neuplatiuje sa,

viii)

porusenie zaviazkov tykajicich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie
aktivit Projektu, ktoré maju podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho
realizacie, a/alebo ciel’ Projektu alebo na dosiahnutie G¢elu Zmluvy o poskytnuti
NFP; ide najmi o zastavenie alebo preruSenie Realizacie aktivit Projektu z dovodov
na strane Prijimatel’a, ak ho nie je mozné podradit’ pod dovody uvedené v ¢lanku 8
VZP, porusenie povinnosti pri pouziti NFP v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.6 zmluvy,
nedodrzanie skuto¢nosti, podmienok alebo zaviazkov tykajucich sa Projektu, ktoré
boli uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP,

porusenie zaviazkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac v ramci Projektu
spésobom a za podmienok uvedenych vo Vyzve, v Zmluve 0 poskytnuti NFP,
v zakone o VO alebo v Pravnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie
Verejného obstaravania alebo iného postupu obstaravania zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené, ak neddjde k aplikacii postupu podla §41 alebo § 4la zikona
o prispevku z ESIF; porusenie zavizkov sa vztahuje najmid na porusenie zikazu
konfliktu zaujmov pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo inom postupe
obstaravania Vzmysle §46 zakona o prispevku z ESIF medzi Prijimatelom
a Poskytovatelom, na existenciu kolizie alebo akejkol'vek formy dohody
obmedzujucej sitaz medzi GspeSnym uchddzaCom a ostatnymi uchadza¢mi alebo
uspesnym uchadza¢om a Prijimatel'om pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo
inom postupe obstaravania, ktoru identifikoval Poskytovatel' alebo iny kontrolny
alebo auditny organ uvedeny v ¢lanku 12 VZP v ramci vykonavanej kontroly alebo
auditu, bez ohl'adu na to, ¢i Protimonopolny trad rozhodol o poruseni zakona ¢.
136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona
Slovenskej narodnej rady €. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych
ustrednych orgénov Statnej spravy Slovenskej republiky Vzneni neskorSich
predpisov; k aplikacii tohto bodu ix) méze dojst’ kedykol'vek pocas trvania Zmluvy
0 poskytnuti NFP v nadvéznosti na pravoplatné rozhodnutie prislusného Statneho
organu alebo v nadvéznosti na vykonanu kontrolu Prijimatel'a, bez ohladu na
vysledok predchadzajucich kontrol alebo inych postupov aplikovanych vo vztahu
K Projektu zo strany Poskytovatel'a alebo iného opravneného organu,

ak Prijimatel’ svojim zavinenim neza¢ne VO alebo iny sposob obstaravania podl'a
¢lanku 3 VZP na vyber Dodavatela najneskér do 3 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo do 45 dni od zrusenia predchadzajuceho
VO alebo do 45 dni od ukonéenia zmluvy s Dodavatel'om z predchadzajuceho VO
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d)

alebo do 45 dni od dorucenia Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly od
Poskytovatel'a vzt'ahujucej sa k bezprostredne predchadzajicemu VO, ktora
obsahuje oznamenie Poskytovatel'a v zmysle ¢lanku 3 odsek 14 pismeno d) VZP;

Xi) ak Prijimatel’ v lehote do 15 dni odo diia dorucenia oznamenia o schvaleni ex-ante
kontroly nezverejni oznamenie o zacati Verejného obstardvania vo Vestniku
verejného obstardvania, ani nepoziada o prediZenie tejto lehoty s riadnym
odovodnenim;

xii) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného ¢inu v stvislosti
s Projektom, a to napriklad v suvislosti s procesom hodnotenia, vyberu ziadosti o
NFP, s Realizaciou aktivit Projektu, alebo ak bude ako opodstatnena vyhodnotena
staznost’ smerujuca k ovplyviiovaniu hodnotitel'ov alebo ku konfliktu zaujmov alebo
k zaujatosti, pripadne ak takéto ovplyviovanie alebo porusovanie skonstatuju aj bez
staznosti alebo podnetu na to opravnené kontrolné organy;

Xiii)  poruSenie povinnosti Prijimatel'om podla ¢lanku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je
konstatované v rozhodnuti Komisie vydanom v nadvéznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU bez ohladu na to, ¢ doslo k pozastaveniu poskytovania NFP zo
strany Poskytovatel'a podl'a ¢lanku 8 odsek 6 pismeno h) VZP,

Xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatel’a alebo inych osdb, za konanie
alebo opomenutie ktorych Prijimatel’ zodpoveda v zmysle ¢lanku 2 odsek 2 VZP,
Vv suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP alebo s Realizaciou aktivit Projektu alebo
s Udrzatelnostou Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost v zmysle
vseobecného nariadenia a Poskytovatel stanovi, ze takato Nezrovnalost’ sa povazuje
za Podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP,

XV) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného
konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijimatel’a do likvidacie;

xvi) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v lehote podla ¢lanku 5 odsek 5.1
zmluvy,

Xvii)  porusenie ¢lanku 4 odsek 7 druha veta, ¢lanku 7 odsek 1, ¢lanku 10 odsek 1,
¢lanku 12 odsek 3 tychto VZP, naplnenie dovodov uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.10
zmluvy ;

xviii) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych
prac, ktoré boli uhradené na zaklade Preddavkovej platby sposobom a v lehotach
stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho Dodavatelom v nadvéznosti na
¢lanok 5 odsek 5.5 zmluvy.

Xix) kazdé porusenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve 0 poskytnuti NFP
oznacené ako podstatné porusenie povinnosti alebo podstatné porusSenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Podstatnym porusenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP je aj vykonanie takého ukonu zo strany
Prijimatel’a, na ktory je potrebny predchadzajuci pisomny sthlas Poskytovatela
v pripade, ak sthlas nebol udeleny, alebo ak doslo k vykonaniu takého ukonu zo strany
Prijimatel’a bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie d’alSich povinnosti stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR apravnych aktoch EU okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP povazuji za podstatné porusenia, st nepodstatnym porusenim Zmluvy
0 poskytnuti NFP.
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f)

9)

h)

)

V pripade podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena
od Zmluvy o poskytnuti NFP odsttpit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto
poruseni dozvedela. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze s ohl'adom na pravne postavenie
a povinnosti Poskytovatela, moze vykonaniu odstiipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP
predchédzat’ povinnost’ vykonat’ kontrolu u Prijimatel’a, pripadne povinnost’ realizovat’
iné osobitné postupy a tkony. Z uvedeného dovodu preto Prijimatel’ stihlasi s tym, Ze na
rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstupeni od Zmluvy o poskytnuti
NFP pojem ,,bez zbytocného odkladu* zahina dobu, po ktora st v priamej nadvaznosti
vykonavané tUkony Poskytovatelom podla predchadzajucej vety. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena
odstupit’, ak strana, ktora je v omesSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta v pisomnom vyzvani. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena poskytnut’
dodato¢nu lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porusenej povinnosti, priCom ani
poskytnutie takejto dodatoCnej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zakonnika).

Odstipenie od Zmluvy 0 poskytnuti NFP je 0¢inné dnom dorucenia pisomného
oznamenia o odstipeni od Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na
dorucovanie sa vztahuje ¢lanok 4 zmluvy.

Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brani OVZ, je druhd Zmluvna strana opravnena
od Zmluvy o poskytnuti NFP odstapit’ len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoii jeden
rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu Zmluvy
0 poskytnuti NFP apod.) sa ustanovenie predchadzajicej vety neuplatni a Zmluvné
strany st opravnené postupovat’ podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika
a podporne Ob¢ianskeho zakonnika.

V pripade odstipenia od Zmluvy 0 poskytnuti NFP zostavaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatel’a, ktoré podl'a svojej povahy maju platit’ aj po skon¢eni Zmluvy
0 poskytnuti NFP, a to najma pravo a povinnost’ pozadovat’ vratenie poskytnutej Ciastky
NFP, pravo na néhradu skody, ktora vznikla porusenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP,
ustanovenia uvedené v ¢lanku 7.2 zmluvy a d’alSie ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP
podl’a svojho obsahu.

Ak sa Prijimatel’ dostane do omeskania s plnenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP v désledku
porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatel'a, Zmluvné strany suhlasia,
ze nejde o porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatelom.

V pripade odstiipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel’ povinny na zaklade
ziadosti Poskytovatel'a vratit NFP alebo jeho ¢ast’. Tato povinnost’ Prijimatela sa uplatni
aj vtedy, ak sa v jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP oznacujucom podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit’
NFP alebo jeho cCast’.

Prijimatel’ je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat’ z dovodu, Ze nie je schopny
realizovat’ Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti
NFP, alebo nie je schopny dosiahnut’ ciel’ Projektu. Prijimatel’ stihlasi s tym, Ze podanim
vypovede mu vznika povinnost’ vratit' uz vyplatené NFP v celom rozsahu podla ¢lanku 10
VZP za podmienok stanovenych Poskytovatel'om v Ziadosti o vratenie. Po podani vypovede
moze Prijimatel tito vziat’ spét’ iba s pisomnym stthlasom Poskytovatela. Vypovedna doba
je jeden mesiac odo dna, kedy je vypoved dorucena Poskytovatelovi. Pocas plynutia
vypovednej doby Zmluvné strany vykonaju tkony smerujice k vysporiadaniu vzajomnych
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prav apovinnosti, najmid Poskytovatel vykona tukony vztahujuce sa k finanénému
vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny poskytnut vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva o poskytnuti NFP
zanika uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni, ktoré¢ nezanikajt ani v désledku
zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstiipeni od zmluvy v zmysle odsek 4 pismeno h) tohto

¢lanku.

Clanok 10

VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1.  Prijimatel sa zavézuje:

a)

b)

d)

f)

vratit NFP alebo jeho cast, ak ho nevycerpal podla podmienok Zmluvy
0 poskytnuti NFP, alebo ak nezii¢toval celt sumu poskytnutého predfinancovania
alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk; suma neprevysujuca
40 EUR podl'a § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na thrnnt sumu
celkového nevycerpaného NFP alebo jeho casti z poskytnutych zalohovych
platieb alebo z poskytnutych predfinancovani,

vratit’ prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33
odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

vratit NFP alebo jeho Cast’, ak porusil povinnosti uvedené v Zmluve 0 poskytnuti
NFP a porusenie povinnosti znamena porusenie financ¢nej discipliny podla § 31
odsek 1 pismena a), b), ¢) zakona o rozpoétovych pravidlach; suma
neprevysujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2 zdkona o prispevku z ESIF sa uplatni
na vyplateny NFP alebo jeho cast’ systémom refundacie alebo na thrnni sumu
celkového NFP alebo jeho cast’ neziétovanych zalohovych platieb alebo
predfinancovani,

vratit  NFP alebo jeho cast, ak v suvislosti s Projektom bolo porusené
ustanovenie Pravneho predpisu SR alebo pravneho aktu EU (bez ohl'adu na
konanie alebo opomenutie Prijimatel'a alebo jeho zavinenie) atoto porusenie
znamena Nezrovnalost’ a nejde 0 poruSenie finanénej discipliny podl'a § 31 odsek
1 pismena a), b), ¢) Zakona o rozpoctovych pravidlach alebo o zmluvnu pokutu
podrla ¢lanku 13 odsek 5 VZP; vzhl'adom k skuto¢nosti, Ze za Nezrovnalost’ sa
povazuje také poruSenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorym sa spaja
povinnost’ vratenia NFP alebo jeho Casti, v pripade, ak Prijimatel’ takyto NFP
alebo jeho Cast’ nevrati postupom stanovenym v odsekoch 4 az 10 tohto ¢lanku
VZP, bude sa na toto porusenie podmienok Zmluvy aplikovat’ ustanovenie druhe;j
vety § 31 odsek 7 Zakona o rozpoctovych pravidlach; suma neprevySujuca 40
EUR podl'a § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na thrnnt sumu
Nezrovnalosti,

vratit NFP alebo jeho Cast’, ak Prijimatel’ porusil pravidla a postupy Verejného
obstaravania a toto poruSenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok verejného
obstaravania alebo pravidla a postupy vztahujice sa na obstardvanie sluZzieb,
tovarov a stavebnych prac, ak takéto obstaravanie nespada pod zékon o VO; suma
neprevysujuca 40 EUR podl'a § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho cast,

vratit NFP alebo jeho Cast’, ak porusil zakaz nelegalneho zamestnavania cudzinca
podla § 33 ods. 3 zékona o prispevku z ESIF; suma neprevysujiica 40 EUR podl'a
§ 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho
Cast’,
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g) wvratit NFP alebo jeho ¢ast’ vinych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP alebo ak doslo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
¢lanku 9 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia zmluvy; suma neprevysujuca
40 EUR podra § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty
NFP alebo jeho cast’,

h) wvratit’ ¢isty prijem z Projektu v pripade, ak bol pocas Realizacie Projektu alebo
V obdobi troch rokov od Finanéného ukoncenia Projektu vytvoreny prijem podla
¢lanku 61 vSeobecného nariadenia; vratit’ iny Cisty prijem z Projektu v pripade,
ak bol pocas Realizacie aktivit Projektu vytvoreny prijem podl'a ¢lanku 65 odsek
8 vSeobecného nariadenia; suma neprevySujica 40 EUR podla § 33 odsek 2
zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

i) odviest vynos zprostriedkov NFP podla § 7 odsek 1 pismeno m)
zakona 0 rozpoctovych pravidlach vzniknuty na zéklade Grocenia poskytnutého
NFP (dalej len ,,vynos®); uvedené plati len v pripade poskytnutia NFP systémom
zalohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevysujtica 40 EUR podla §
33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

j) ak to ur¢i Poskytovatel’, vratit NFP alebo jeho Gast’ v pripade, ak Prijimatel
nedosiahol hodnotu MerateI'ného ukazovatela Projektu uvedenej v Schvalenej
ziadosti o NFP s odchylkou presahujicou 5% oproti schvalenej hodnote, a to
umerne so znizenim hodnoty MerateI'ného ukazovatel'a Projektu vo vztahu k tym
hlavnym Aktivitam, ktoré prispievaju k dosiahnutiu znizovaného Meratel'ného
ukazovatel'a Projektu. Spdsob vypoctu sumy, ktord ma Prijimatel’ vratit’ podla
tohto ustanovenia, Zverejni Poskytovatel na svojom webovom sidle. Suma
neprevysujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2 zdkona o prispevku z ESIF sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho cast,

k) wvratit’ preplatok vzniknuty na zaklade zGétovania Preddavkovej platby najneskor
spolu s predloZzenim dopliujicich udajov k preukdzaniu dodania predmetu
plnenia.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podl'a odseku 1 pismeno. i) tohto ¢lanku
VZP sa Prijimatel’ zavizuje odviest’ vynos do 31. januara roku nasledujuceho po roku,
Vv ktorom vznikol vynos. V pripade vzniku povinnosti vratenia ¢istého prijmu (za uctovné
obdobie) podl'a odseku 1 pismeno h) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel’ zavdzuje vratit’ Cisty
prijem do 31. januara roku nasledujiceho po roku, v ktorom bola zostavend u¢tovna
zavierka alebo ak sa na Prijimatela vztahuje povinnost” overenia Uctovnej zavierky
auditorom v sulade s ustanoveniami zakona o uctovnictve o overovani uctovnej zavierky
auditorom po roku, v ktorom bola u¢tovna zavierka auditorom overena. Prijimatel’ sa
zavdzuje oznamit’ aj cez verejnu Cast ITMS2014+ Poskytovatel'ovi prislusna sumu
vynosu alebo ¢istého prijmu najneskor do 16. januara roku nasledujuceho po roku,
Vv ktorom vznikol vynos, resp. V ktorom bola zostavena i¢tovna zavierka, resp. v ktorom
bola uctovnd zavierka overend auditorom a poziadat Poskytovatela o informaciu
k podrobnostiam vratenia ¢istého prijmu, alebo odvodu vynosu (napr. ¢. Gctu, variabilny
symbol). Poskytovatel’ zaSle tito informaciu Prijimatelovi Bezodkladne. Pri realizacii
uhrady prijimatel’ uvedie variabilny symbol, ktory je automaticky generovany systémom
ITMS2014+ a je dostupny vo verejnej Casti IMTS2014+. Ak Prijimatel vrati Cisty prijem
alebo odvedie vynos Riadne a V¢as v stlade s tymto odsekom, ustanovenia odsekov 4 az
10 tohto ¢lanku VZP sa nepouziju. Ak Prijimatel isty prijem alebo vynos Riadne a Vcas
nevrati, resp. neodvedie, Poskytovatel bude postupovat’ rovnako ako v pripade
povinnosti vratenia NFP alebo jeho ¢asti vzniknutej podl'a odseku 1 pism. a) az g) a pism.
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j) tohto ¢lanku VZP a na Prijimatel’a sa ustanovenia o0 vrateni NFP alebo jeho ¢asti podl'a
odsekov 3 az 9 tohto ¢lanku VZP vztahuju rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho ¢ast’ vrateny z dovodov uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku VZP
iniciativne zo strany Prijimatel'a, sumu vratenia NFP alebo jeho Casti stanovi Poskytovatel’
v ZoV, ktori zale Prijimatelovi aj elektronicky prostrednictvom ITMS2014+.
K zdviznému uplatneniu naroku Poskytovatela na vratenie NFP alebo jeho Casti na zdklade
7oV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatelom vo verejnej ¢asti ITMS2014+. Prijimatel’
je 0 zverejneni ZoV vo verejnej ¢asti ITMS2014+ informovany automaticky generovanou
notifikacnou elektronickou spravou zo systému ITMS2014+ na e-mailovi adresu
kontaktnej osoby. Poskytovatel' v ZoV uvedie vysku NFP, ktori ma Prijimatel’ vratit a
zaroven urci Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel’ povinny vratenie vykonat'..

Prijimatel’ sa zavizuje vratit NFP alebo jeho Gast uvedeny v ZoV do 60 dni odo diia
doruéenia ZoV Prijimatelovi vo verejnej Gasti ITMS2014+. Defi doruéenia vo verejnej asti
ITMS2014+ je totozny s ditom prechodu ZoV do stavu ,,Odoslany dlZnikovi“ v systéme
ITMS2014+. Ditom nasledujtcim po dni spristupnenia ZoV vo verejnej ¢asti ITMS2014+
zacina plynut’ 60 dnova lehota splatnosti. Preplatok vzniknuty na zaklade zac¢tovania
Preddavkovej platby je Prijimatel’ je povinny vratit' najneskoér spolu s predlozenim
Dopliujtcich tdajov k preukazaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijimatel’ tieto
povinnost’ nesplni, ani nedojde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade
plnenia, Poskytovatel’:

a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o0 poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuté prislusnému spravnemu organu (ak ide
0 porusenie finan¢nej discipliny) alebo

b. o0znami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuté Uradu pre verejné obstaravanie (ak ide o
porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania) alebo

c. postupuje podla § 41 odsek 2 az 4 alebo § 41a odsek 2 zdkona o prispevku z ESIF
alebo

d. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni
pohladavku na vratenie ¢asti NFP uvedenej v ZoV na prislu$nom organe (napr.
na sude).

Prijimatel realizuje vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby na ucet; Prijimatel’, ktory
je Statnou rozpoctovou organizaciou realizuje vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby
na ucet alebo formou rozpoc¢tového opatrenia v sulade so ziadost'ou o vratenie finanénych
prostriedkov.

Vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby na tcet je Prijimatel’ povinny realizovat’
prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ s uvedenim jedine¢ného,
ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplati pre Prijimatela,
ktory je Statnou rozpoc¢tovou organizaciou.

Ak nie je mozné vratenie NFP alebo jeho casti formou platby na ucet vykonat
prostrednictvom prikazu na SEPA inkaso v ramci ITMS2014+ (napr. v pripade
nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v pripade nedostupnosti funkcionality prikaz na
SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijimatel’ vykona vratenie prostrednictvom platobného
prikazu v banke s uvedenim jedine¢ného, ITMS2014+ automaticky generovaného
variabilného symbolu.
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10.

11.

12.

13.

Vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou rozpoctového opatrenia vykona Prijimatel’, ktory je
Statnou rozpoctovou organizdciou prostrednictvom ITMS2014+.

Pre zabezpecenie vyuzitia prikazu na SEPA inkaso ako spdsobu vratenia NFP alebo jeho
Casti sa Prijimatel’ najneskor pred zadanim prvého prikazu na SEPA inkaso prostrednictvom
ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku VZP zavizuje zabezpecit' nasledovné:

a. Prijimatel’ udeli suhlas na uhradu pohl'adavok prostrednictvom prikazu na SEPA
inkaso tym, ze podpiSe Mandat na inkaso; ak je vsulade s § 42 zakona
0 prispevku z ESIF potrebné vratit NFP alebo jeho ¢ast’ aj na ucet certifikaéného
organu, Prijimatel’ podpiSe Mandat na inkaso aj v prospech certifikatného
organu; vzor Mandatu na inkaso doda Prijimatel'ovi Poskytovatel’;

b. Prijimatel’ na zaklade podpisaného Mandatu na inkaso zada suhlas s inkasom v
banke, v ktorej ma zriadeny ucet, z ktorého chce realizovat’ vratenie NFP alebo
jeho casti.

Mandat na inkaso udeleny Prijimatelom neopraviluje Poskytovatela na automatické
odpisanie sumy financnych prostriedkov z uc¢tu Prijimatel'a. Mandat na inkaso bude vyuzity
az na zaklade prikazu na SEPA inkaso zadaného Prijimatelom v ITMS2014+ a slazi na
zjednodusenie vysporiadania finanénych vztahov.

Pohl'adavku Poskytovatel'a voci Prijimatelovi na vratenie NFP alebo jeho casti a
pohl'adavku Prijimatela voc¢i Poskytovatelovi na poskytnutie NFP podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP je mozné vzajomne zapocitat’ podl'a podmienok § 42 zdkona o prispevku
ZESIF. Ak kvzijomnému zapoéitaniu neddjde z dovodu nesthlasu Poskytovatela,
Prijimatel’ je povinny vratit sumu uréent v ZoV uZ doru¢enej Prijimatel'ov podla odsekov
2 a7 9 tohto ¢lanku VZP do 15 dni od dorucenia ozndmenia Poskytovatel’a, Ze s vykonanim
vzdjomného zapoé¢itania nestihlasi alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ZoV,
podra toho, ktora okolnost’ nastane neskor. Ustanovenia odsekov 2 az 9 tohto ¢lanku VZP
sa pouziju primerane.

Ak Prijimatel’ zisti Nezrovnalost’ suvisiacu s Projektom, zavizuje sa

a. bezodkladne tato Nezrovnalost’ oznamit’ Poskytovatel'ovi,

b. predlozit’ Poskytovatel'ovi prislusné dokumenty tykajice sa tejto Nezrovnalosti
a

€. vysporiadat’ tato Nezrovnalost’ postupom podl'a odsekov 5 az 10 tohto ¢lanku
VZP; ustanovenia tykajuce sa ZoV sa nepouZija.

Uvedené povinnosti ma Prijimatel do 31.08.2027. Tato doba sa predizi ak nastanu
skutocnosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, ato 0 Cas trvania tychto
skuto¢nosti.

V pripade vratenia NFP alebo jeho Casti z vlastnej iniciativy Prijimatel’a, Prijimatel’ pred
realizovanim thrady oznami Poskytovatelovi vy§8ku vratenia prostrednictvom verejnej
¢asti ITMS2014+ (z dévodu evidencie pohl'adavky na strane Poskytovatel'a). Nasledne pri
realizcii uhrady Prijimatel’ uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany
systémom ITMS2014+, ktory je dostupny vo verejnej Casti [ITMS2014+.

Ak Prijimatel’ nevrati NFP alebo jeho ¢ast’ na spravne ucty alebo pri uskutoéneni thrady
neuvedie spravny automaticky ITMS2014+ generovany variabilny symbol, prislusny
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zavazok Prijimatela zostdva nesplneny a finanéné vztahy vocéi Poskytovatelovi sa
povazuju za nevysporiadané.

14.  Proti akejkol'vek pohl'adavke na vratenie NFP ako aj proti akymkol'vek inym pohl'adavkam
Poskytovatel’a voci Prijimatel'ovi vzniknutych z akéhokol'vek pravneho dévodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akikol'vek svoju pohl'adavku.

Clanok 11 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

1. Prijimatel’, ktory je uctovnou jednotkou podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve
v zneni neskorsich predpisov sa zavizuje uctovat’ o skutocnostiach tykajtcich sa projektu

a) na analytickych uctoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme! v ¢leneni podl'a jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych uc¢tov v ¢leneni podla jednotlivych
projektov, ak uctuje v sustave podvojného uctovnictva,

b) v uctovnych knihach podla § 15 zakona €. 431/2002 Z. z o uctovnictve
v zneni neskorSich predpisov so slovnym a ¢iselnym oznacCenim Projektu v
uctovnych zapisoch, ak Gétuje v ststave jednoduchého uctovnictva.

2. Prijimatel’, ktory nie je uctovnou jednotkou podl'a zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve
v zneni neskor$ich predpisov, vedie evidenciu majetku, zdvizkov, prijmov a vydavkov
(pojmy definované v § 2 odsek 4 zakona €. 431/2002 Z. z. o ultovnictve v zneni
neskorsich predpisov) tykajucich sa Projektu v uc¢tovnych knihach podla § 15 odsek 1
zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (ide o uc¢tovné knihy
pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a Ciselnym oznacenim
Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov
a sposob ocenovania majetku a zdvizkov sa primerane pouziju ustanovenia zakona ¢.
431/2002 Z. z. ouctovnictve v zneni neskorSich predpisov o G¢tovnych zapisoch,

uctovnej dokumentacii a sposobe ocenovania.

3. Zaznamy v UCtovnictve musia zabezpeCit' Udaje na ucely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizacii  Projektu, vytvorit’ zaklad pre narokovanie platieb
a ulah¢it’ proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

4.  Prijimatel’ uchovava a ochraiuje u¢tovni dokumentéaciu podl'a odseku 1, evidenciu podla
odseku 2 a ini dokumentaciu tykajucu sa Projektu v sulade so zdkonom ¢. 431/2002 Z. z.
o Gctovnictve v zneni neskorsich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku 19 VZP.

5. V suvislosti s plnenim povinnosti Poskytovatela podla clanku 72 vSeobecného
nariadenia, Poskytovatel’ dohodne s Prijimatel’om sp6sob monitorovania ¢istych prijmov
z projektu podla ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia a vedenia zaznamov u Prijimatel’a, a
to na ucely zdokladovania a preukazania skutoCnosti tykajucich sa Cistého prijmu
Z Projektu uvedenych v Naslednych monitorovacich spravach.

1Pojem technicka forma je definovany v § 31 ods. 2 pismeno b) zakona €. 431/2002 Z. z o uétovnictve v
zneni neskorsich predpisov.
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6. Ak ma Prijimatel’ sidlo alebo miesto podnikania mimo uzemia Slovenskej republiky, je
povinny viest’ uctovnictvo tykajuce sa poskytovania prispevku podl'a pravneho poriadku
Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

7. neuplatiuje sa.

Clanok 12 KONTROLA/ AUDIT
1. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:
a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

€. Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujiuce organy (Urad vladneho auditu)a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f. Organ zabezpecujtici ochranu finanénych zdujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie stthrn ¢innosti Poskytovatel’a a nim prizvanych oséb, ktorymi
sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, sulad
narokovanych finan¢nych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych tdajov
predlozenych zo strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s pravnymi predpismi SR
apravnymi aktmi EU, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, uéinnosti a u&elnosti
poskytnutého NFP, dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit
Projektu, vratane dosiahnutych hodndt Meratel'nych ukazovatelov Projektu a dalSie
povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je
vykonavana v sulade so zakonom o finan¢nej kontrole aaudite ato najmid formou
administrativnej finan¢nej kontroly povinnej osoby a finan¢nej kontroly na mieste.
V pripade, ak st kontrolou vykonavanou formou administrativnej financ¢nej kontroly
povinnej osoby alebo finanénej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doruéi
Poskytovatel’ Prijimatel'ovi navrh Ciastkovej spravy z kontroly/ navrh spravy z kontroly,
pri¢om Prijimatel’ je opravneny podat’ v lehote urenej opravnenou osobou pisomné namietky
k zistenym nedostatkom, navrhnutym odportacaniam, K na predlozenie pisomného zoznamu
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku (d’alej
len ,prijaté opatrenia“) a K lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu
¢iastkovej spravy alebo v navrhu spravy z kontroly. Po zohl'adneni opodstatnenych namietok
(za predpokladu, ze Prijimatel’ zaslal pripomienky namietky Vv lehote) zasiela Poskytovatel’
Prijimatelovi Ciastkovi spravu z kontroly/spravu z kontroly, ktora obsahuje vSetky
nalezitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zakona o finan¢nej kontrole a audite. Kontrola a audit su
skon¢ené ditom zaslania spravy Prijimatel’ovi. Zaslanim ¢iastkovej spravy je skoncena ta Cast’
kontroly/auditu, ktorej sa Ciastkova sprava tyka. Ak je kontrola/audit zastavend/zastaveny
z dévodov hodnych osobitného zretel'a kontrola/audit je skoncena/skonceny vyhotovenim
zaznamu s uvedenim dovodov jej/jeho zastavenia. Zaznam sa Prijimatelovi nezasiela, ak
medzi¢asom zanikol.
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Prijimatel’ sa zavdzuje, Zze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
najmi zakona o prispevku z ESIF, zikona o finan¢nej kontrole a audite a tejto Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Prijimatel’ je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najmi preukazat opravnenost’
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0sdéb zodpovednych za Realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit' primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie kontroly/auditu,
zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ za¢atie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu
a plnit’ vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaju najma zo zakona o finan¢nej kontrole a audite.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat kontrolu/audit u Prijimatel’a
kedykol'vek od tG¢innosti Zmluvy o0 poskytnuti NFP az do uplynutia lehot podl'a ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak nastanti skutoGnosti uvedené
v ¢lanku 140 v8eobecného nariadenia, a to o0 ¢as trvania tychto skuto¢nosti. Poskytovatel je
opravneny prerusit’ plynutie lehot vo vzt'ahu k vykonu kontroly ziadosti o platbu formou
administrativnej finan¢nej kontroly pred jej uhradenim/zuctovanim v pripadoch stanovenych
¢lankom 132 odsek 2 vseobecného nariadenia.

Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu maju prava a povinnosti upravené najmi
v zakone o financnej kontrole a audite, vratane pravomoci ukladat’ sankcie pri poruseni
povinnosti zo strany Prijimatela.

Prijimatel je povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou/auditom
v zmysle c&iastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly/auditu v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu. Prijimatel’ je zaroven povinny zaslat
osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu avzdy aj Poskytovatelovi, ak nie je
v konkrétnom pripade osobou vykonavajucou kontrolu/audit, pisomny zoznam prijatych
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov v lehote uvedenej v ¢iastkovej sprave z
kontroly/sprave z kontroly/auditu a na vyzvu Poskytovatel'a/inych opravnenych os6b na
vykon kontroly/auditu predlozit’” dokumentaciu preukazujucu splnenie prijatych opatreni.
Plnenie informaénej povinnosti Prijimatel’a podl'a ¢lanku 4 odsek 7 prva veta VZP (v Casti
tykajucej sa povinného informovania o zisteniach opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu, pripadne inych kontrolnych organov) plati v nezmenenom rozsahu, pricom
tam uvedena informa¢na povinnost’ Prijimatela moze byt podla okolnosti konkrétneho
pripadu cCiasto¢ne alebo uplne splnena zaslanim spravy v zmysle predchadzajucej vety.
Prijimatel’ je zaroven povinny prepracovat’ a predlozit’ v lehote uréenej opravnenou osobou
pisomny zoznam prijatych opatreni, ak opravnena osoba vyzadovala jeho prepracovanie a
predloZenie.

Pravo Poskytovatela alebo 0s6b uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku na vykonanie
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Zziadnym ustanovenim tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP. Uvedené pravo Poskytovatel'a alebo 0sdb uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku sa
vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych skutoc¢nosti, bez ohl'adu na
druh vykonanej kontroly/auditu, pricom pri vykonavani kontroly/auditu st Poskytovatel’
alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi pravnymi predpismi
a touto Zmluvou o poskytnuti NFP, nie vS§ak zavermi predchadzajtcich kontrol/auditov. Tym
nie st nijak dotknuté povinnosti (tykajtice sa napriklad povinnosti plnit’ prijaté opatrenia)
vyplyvajlce z tychto predchadzajucich kontrol/auditov. Povinnost’ Prijimatela vratit’ NFP
alebo jeho cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku vykonanej kontroly/auditu
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kedykol'vek pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je dotknutd vysledkom
predchadzajucej kontroly/auditu.

10. Prijimatel berie na vedomie, Ze Poskytovatel’ pri ziskavani informacii o Projekte vyuziva aj
osobitné nastroje vytvorené institiciami/organmi EU alebo SR, vratane nastroja ARACHNE,
ato najmd za ucelom plnenia svojej povinnosti ochrany finan¢nych zdujmov. Prijimatel
suhlasi s tym, aby udaje tykajtice sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatel'ovi, boli sti¢ast'ou
systtmu ARACHNE a vyuzivali sa pri jeho fungovani. Prijimatel’ sa zaroven zavizuje
poskytniut’ Poskytovatelovi akékol'vek dopliujiice informacie, ktoré bude Poskytovatel
pozadovat’ v suvislosti s presetrovanim informacii ziskanych v ramci systému ARACHNE.

Clanok 13

ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU
A ZMLUVNE POKUTY

1. Ak Poskytovatel vo Vyzve alebo pocas t€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP urci, ze
Prijimatel’ bude povinny zabezpecit' budtiicu pohl'adavku zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP,
Prijimatel’ sa zavdzuje takéto zabezpecenie poskytnit vo forme, sposobom a za
podmienok stanovenych vo Vyzve, v Pravnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnuti
NFP. Zabezpecenie sa vykonava prioritne prostrednictvom vyuzitia zalozného prava
alebo inym vhodnym zabezpecovacim prostriedkom, ktorym méze byt v sulade s § 25
odsek 9 Zakona o prispevku z ESIF aj prijatie zmenky poskytovatelom od prijimatela.
Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky
sluziace pre zabezpecenie zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP platia
vSetky nasledovné podmienky:

a)

b)

c)

d)

zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zéklade pravneho tkonu, ktory pre
vznik konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zakonnika alebo
Obciansky zakonnik,

za kumulativneho splnenia vSetkych podmienok uvedenych v tomto odseku 1
zalohom moze byt bud’ majetok nadobudnuty z NFP alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt’ vlastnicke
pravo uplne majetkovo-pravne vysporiadané; to znamena, ze je znamy vlastnik,
resp. vSetci spoluvlastnici veci a stucet ich spoluvlastnickych podielov k veci,
ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

zriadeniu zalozného prava moéze dojst’ aj postupne, a to Vv pripade postupného
vyplacania schvaleného NFP,

hodnota zalohu musi byt rovna alebo vysSia ako stcet uz vyplateného NFP a tej
Zasti NFP, ktora Prijimatel’ Ziada vyplatit’ na zaklade predlozenej ZoP. V pripade
spolufinancovania Projektu zo strany Financujucej banky, hodnota zalohu musi
zahfnat’ aj vySku pohl'adavky banky na iny ako Preklefiovaci tver, t.j. ktora sa
automaticky neznizuje v pripade uhrady NFP alebo jeho ¢asti o tito uhradent
sumu v zmysle pravidiel vyplyvajacich zo Zmluvy o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi bankou a orgdnmi zastupujucimi Slovensku republiku. To
znamena, ze v pripade postupného zriadovania zalozného prava, je jednou
z podmienok vyplatenia Casti NFP preukazanie zriadenia zalozného prava
zabezpecujuceho aj tito eSte nevyplatenu Cast’ NFP, ktora bola obsiahnuta
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v konkrétnej ZoP Prijimatel'a (vid ¢lanok 5 odsek 5.2 pismeno a) zmluvy) v
zmysle oboch vysSie uvedenych pravidiel,

f) zalohom mozu byt

Q) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatel’a, prava alebo iné
majetkové hodnoty patriace vylu¢ne Prijimatel’'ovi, alebo

(i) veci V spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zalozcom
bude aj druhy spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici; tak, Ze musi byt
dosiahnuty suhlas vac¢siny so zriadenim zalozného prava na zaloh
pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktora je
zalohom, alebo

(iii)  veci vo vlastnictve tretej osoby/oséb za podmienky, Zze so
zriadenim zalozného prava na zaloh suhlasi vlastnik alebo
spoluvlastnici veci pri dosiahnuti suhlasu podl'a predchadzajticeho
bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve 0s6b uvedenych v bodoch (i) az (iii) vysSie
za podmienok tam uvedenych alebo

(V) iné Poskytovatel'om akceptované prava alebo majetkové hodnoty
analogicky za splnenia podmienok (ii) az (iv), ak nepatria vylucne
Prijimatelovi,

g) ak st zalohom hnutel'né veci, Prijimatel je povinny oznamovat’ Poskytovatel'ovi
kazda zmenu miesta, kde sa nachadzajt do troch kalendarnych dni po vykonani
zmeny a sucasne je povinny do troch kalendarnych dni oznamit’ Poskytovatel'ovi
ich sucasné miesto vyskytu, ak o to Poskytovatel’ poziada, inak sa predpoklada
7e sa nachadzaju v mieste Realizacie Projektu,

h) Poskytovatel’ musi byt zaloznym veritel'om prvym v poradi (t.j. ako prednostny
zalozny veritel).

ALEBO V PRIPADE UVERU Z FINANCUJUCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedenych pre zriadenie a vznik zalozného prava podla pism.
a) az g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik zalozného prava v Projekte,
ktorého aspon cast' Celkovych opravnenych vydavkov a/alebo aspon cast
Neopravnenych vydavkov je financovana prostrednictvom tveru poskytnutého
Financujtiicou bankou a Prijimatel’ poskytuje na zabezpecenie svojich zavizkov
z0 Zmluvy o poskytnuti NFP_a zo Zmluvy o tGvere rovnaky zaloh pre
Poskytovatel'a aj pre Financujucu banku, uplatnia aj vSetky nasledovné
podmienky:

(M Financujtca banka zriadi zalozné pravo ako prednostny zalozny
veritel. V takom pripade Poskytovatel zriadi zalozné pravo ako
zalozny veritel druhy v poradi. Financujuca banka si moze
zriadit' zalozné pravo aj v dalSom poradi, za ucelom
zabezpecenia inych pohladdvok Financujucej banky, ako su
pohl'adavky zo Zmluvy o uvere.

(i) Prijimatel’ sa zavdzuje, Ze bez udelenia predchadzajuceho
pisomného suhlasu Poskytovatela a Financujicej banky
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(iii)

(iv)

v)

(vi)

nezat'azi zaloh zriadenim d’alSieho zalozného prava v prospech
tretej osoby. Porusenie tejto povinnosti sa bude povazovat' za
podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel” je
povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.
Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na zriadenie zalozného prava za
ucelom zabezpeCenia a zaplatenia inych  pohladavok
Financujtcej banky, ak ma tito s Poskytovatelom uzatvorenu
Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom postupe.

Zmluvné strany sa dohodli, ze:
1. porusenie Zmluvy o tivere zo strany Prijimatel’a, alebo
2. odstupenie Financujtcej banky od Zmluvy o tvere, alebo

3. vyhlasenie predcasnej splatnosti pohl'adavky Financujicej
banky zo Zmluvy o Gvere,

ktoré:

a) ma alebo moze mat’ za nasledok spenazenie spolo¢ného
zalohu Poskytovatela a Financujucej banky Vrameci
vykonu zalozného prava alebo

b) sposobi neschopnost’ Prijimatela preukazat zdroje

financovania aspon ¢asti Opravnenych vydavkov podl'a
schvalenej intenzity pomoci a/alebo sumy vSetkych
Neopravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP na zaklade vyzvy PoskytovateTla,

predstavuje zarovenn nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizaciu aktivit Projektu smerujucu k dosiahnutiu ciel’a
Projektu definovaného v ¢lanku 2.2 zmluvy, v désledku ¢oho je
zaroven aj podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v stilade
s ¢lankom 10 VZP.

Ciselné oznagenie itu uvedeného v Zmluve o tvere alebo na
inom doklade vystavenom Financujucou bankou, na ktory ma
byt vyplateny NFP, musi byt totozné s ¢iselnym oznacenim ti¢tu
uvedeného v Prilohe ¢. 2 Predmet podpory Zmluvy 0 poskytnuti
NFP av Ziadosti oplatbu zo strany Prijimatela. Bez
predchadzajuceho pisomného stihlasu Financujucej banky
nemoze dojst’ k zmene Ciselného oznacenia tohto uctu.

Prijimatel’ tymto udel'uje Poskytovatel'ovi suhlas s poskytnutim
akychkol'vek udajov ainformécii tykajucich sa Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych medzi
Prijimatelom a Poskytovatelom v nadvédznosti na Zmluvu
0 poskytnuti NFP, vratane osobnych udajov poZivajucich
ochranu podl’a osobitnych predpisov, Financujucej banke.

V pripade, ak Financujica banka obdrzi vytazok z predaja
zalohu, bude sa s vytazkom nakladat’ spésobom stanovenym v
§34 zékona o prispevku z ESIF.
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ch) Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava

budt dohodnuté v pisomnej zmluve o zriadeni zalozného prava alebo v pripade
iného druhu zabezpecenia v pisomnej forme, v nadvdznosti na Zmluvu
0 poskytnuti NFP.

2. Prijimatel’ je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistit’ a ak z Vyzvy alebo z Pravnych
dokumentov Poskytovatel'a nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje:

a) riadne poistit’ Majetok nadobudnuty z NFP,

b) riadne poistit’ majetok, ktory je zalohom zabezpecujliicim zavazky Prijimatela podl'a
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odlisny od majetku podl'a pismena a) tohto
odseku, pricom tento zavazok bude obsahom zmluvy o zriadeni zalozného prava,

) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby / tretich osob,
ak je zalohom zabezpeCujicim pohladavku Poskytovatela podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Pre vSetky vysSie uvedené situacie a) az c) tohto odseku platia tieto pravidla:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

Poistna suma musi byt najmenej vo vyske obstardvacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,

Poistenie sa musi vztahovat minimdlne pre pripad poskodenia, znicenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovatel’ je opravneny preskiimat’ poistenie
majetku a sicasne urcit’ d’al§ie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahfnaju
aj rozsirenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie vyzaduje,

Poistenie musi trvat’ pocas Realizacie Projektu apocas Udrzatelnosti
Projektu,

Prijimatel’ je povinny udrziavat’ uzavretu a G¢innu poistni zmluvu, plnit’
svoje zavizky znej vyplyvajice a dodrziavat podmienky v nej uvedené,
najmd je povinny platit’ poistné riadne a vcas pocas celej doby trvania
poistenia. AK v ramci doby Realizacie Projektu a pocas Udrzatelnosti
Projektu dojde k zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel’ povinny uzavriet
novu poistnu zmluvu za podmienok uréenych Poskytovatel'om tak, aby sa
poistnd ochrana majetku nezmensila a aby nova poistna zmluva spifiala
vsetky nalezitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit’ Poskytovatel'ovi vznik poistnej
udalosti, rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost
uspesne Ukoncit realizaciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit’
podmienky UdrzateI'nosti Projektu a stcasne vyjadrit' rozsah suéinnosti,
ktorti od Poskytovatel'a pozaduje, ak je mozné nasledky poistenej udalosti
prekonat’, najmd vo vztahu k vyuzitiu poistného plnenia, ktoré je
vinkulované v prospech Poskytovatel’a,

V pripade, ak je zalohom majetok tretej osoby, Prijimatel’ je povinny
zabezpelit, aby tretia osoba dodrziavala vSetky povinnosti ulozené
Prijimatelovi vodsek 2, bod (i) az (v) tohto ¢&lanku 13 VZP
a Poskytovatel'ovi z toho vyplyvaji rovnaké prava, ako by mal voci
Prijimatel'ovi, ak by poistenym bol Prijimatel.
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3. Prijimatel, ktory je zaloZcom, je povinny oznamit’ poistovatel'ovi najneskor do vyplaty
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadvdznosti na odsek 2 tohto ¢lanku vznik
zalozného prava v zmysle §151mc odsek 2 Obcianskeho zakonnika. V pripade, ak
Prijimatel’ nie je vlastnikom zéalohu alebo je spoluvlastnikom zalohu, Prijimatel’ je
povinny zabezpecit’, aby vlastnik veci, ktory je zdloZzcom alebo aj ostatni spoluvlastnici
veci, splnili oznamovaciu povinnost’ podl’a prvej vety tohto odseku.

4. Porusenie povinnosti Prijimatel’a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho ¢ast’ v sulade s clankom 10 VZP.

5. Ak Prijimatel’ porusi svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP tym, Ze:

a) neposkytne Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, spravy, tdaje alebo informacie, na
ktorych poskytnutie je Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 4 odseky 2 az 6,
¢lanku 7 odsek 2, ¢lankov 10 a 11 VZP,

b) neposkytne Poskytovatel'ovi informacie v pripadoch, v ktorych tato povinnost
vyplyva Prijimatel’'ovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 odsek 6.1
zmluvy, z ¢lanku 8 odsek 13 a 14 VZP, z ¢lanku 13 odsek 1, pismeno g) VZP
a ¢lanku 13 odsek 2, bod v) VZP, vrozsahu av lehote stanovenej v Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo uréenej Poskytovatel'om, ktora lehota nesmie byt’ krat$ia
ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

c) nepredlozi Poskytovatel'ovi Dokumentéciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci
mu tato povinnost’ vyplyva zo Zmluvy o poskytnuti NFP, najmi z ¢lankov
uvedenych v pismene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo urcenej Poskytovatel'om, ktora nesmie byt kratSia ako
lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovanim a komunikéaciou, na ktoru je
Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porusenia povinnosti Prijimatelom zmluvnu
pokutu. Zmluvni pokutu je Poskytovatel' opravneny uplatnit’ voci Prijimatel'ovi za
porusenie jednotlivej povinnosti podla pismen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo vyske
zmluvnej pokuty 150,- Eur za kazdy, aj zacaty, defi omeskania, aZ do splnenia porusenej
povinnosti alebo do zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, maximalne vSak do vySky NFP
uvedeného v ¢lanku 3 odsek 3.1 pismeno ¢) zmluvy. Poskytovatel’ je opravneny uplatnit’
zmluvni pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto
porusenie povinnosti nebola uloZena ina sankcia podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ani
nebolo odstiipené od Zmluvy o poskytnuti NFP a scasne, ak Poskytovatel’ Prijimatel’a
vyzval na dodatocné splnenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel’ uvedent1 povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktora
nesmie byt kratSia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy 0 poskytnuti NFP.
Pravo Poskytovatela na ndhradu Skody sposobenu Prijimatelom nie je dotknuté
ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktora sa Prijimatel’ zavdzuje uhradit’ Poskytovatel'ovi uvedie
Poskytovatel' v ZoV.
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Clanok 14 OPRAVNENE VYDAVKY

1.

Opravnenymi vydavkami s vSetky vydavky, ktoré sii nevyhnutné na Realizaciu aktivit
Projektu tak, ako je uvedeny v &lanku 2 zmluvy aktoré spiiiaju vietky nasledujiice
podmienky:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

vznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych
aktivit Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu) na realizaciu
Projektu (nutnd existencia priameho spojenia s Projektom) v ramci opravneného
casového obdobia stanoveného vo Vyzve, najskor 1. januarom 2014, resp. najskor od 1.
septembra 2013 v pripade projektov realizovanych v ramci Iniciativy pre zamestnanost’
mladych a boli uhradené najneskor do 31. decembra 2023,

V nadvéznosti na pismeno a) tohto odseku opravnené mézu byt aj vydavky na podporné
Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred
Zacatim realizicie hlavnych aktivit Projektu, najskoér od 1.1.2014 alebo po Ukonceni
realizacie hlavnych aktivit Projektu, najneskdr vSak do uplynutia 3 mesiacov od
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo do podania zavere¢nej Ziadosti
0 platbu, podl'a toho, ktora skuto¢nost’ nastane skor;

patria do skupiny vydavkov odsuhlaseného rozpoc¢tu Projektu pri reSpektovani
postupov pri zmenach Projektu vyplyvajicich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu a prispievaji k dosiahnutiu planovanych
ciel'ov Projektu a su s nimi v sulade,

spifaju podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislunej Vyzvy alebo iného
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa urcuju podmienky opravnenosti
vydavkov a Vv zaveroch z kontroly Verejného obstaravania bolo skonStatované, ze je
mozné vydavky pripustit’ do financovania;

viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovana, a tieto vydavky boli
uhradené¢ Dodévatel'ovi alebo zamestnancom Prijimatela (ak ide, napr. o mzdové
vydavky) pred predlozenim Ziadosti o platbu, najneskor vsak do 31.12.2023 a zarovefi
boli opravnené vydavky, bez ohl'adu na ich charakter, premietnuté do uctovnictva
Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve o0 poskytnuti NFP; podmienka thrady Dodavatel'ovi alebo zamestnancovi
Prijimatel’a nemusi byt splnend v pripade, ak ide o vydavky, na ktoré sa vztahuje
vynimka uvedena V ¢lanku 8 odsek 6 pismeno ¢) VZP, v pripade, ak ide o vydavky
vynalozené vo forme Vecného prispevku, alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje
S ohladom na konkrétny systém financovania V stilade s podmienkami upravenymi
Vv Systéme finan¢ného riadenia,

boli vynalozené v stlade so Zmluvou 0 poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, vratane pravidiel tykajticich sa $titnej pomoci podla ¢lanku 107
Zmluvy o fungovani EU;

su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a i¢elnosti;

su identifikovatel'né, preukazatel'né a st dolozené tictovnymi dokladmi, ktoré st riadne
evidované u Prijimatel’a v sulade s Prdvnymi predpismi SR; vydavok je preukadzany
faktirami alebo inymi Gctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré st
riadne evidované v étovnictve Prijimatel'a v stlade s Pravnymi predpismi SR a
Zmluvou o poskytnuti NFP; preukdzanie vydavkov faktirami alebo uctovnymi
dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym sposobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky
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musia byt uhradené Prijimatel'om a ich uhradenie musi byt’ dolozené najneskor pred
ich predlozenim Poskytovatel'ovi; podmienka thrady vydavkov sa neuplatni, ak tato
skuto¢nost’ vyplyva zo Systému financného riadenia S ohl'adom na konkrétny systém
financovania; pre ucely thrady Preddavkovej platby, sa za uc¢tovny doklad povazuje aj
doklad, na zdklade ktorého je uhradzand Preddavkova platba zo strany Prijimatela
Dodavatel'ovi,

i) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju a neprekryvaji sa aj s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; st dodrzané pravidla krizového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia ESIF (Krizové financovanie),

J) Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktorého boli vydavky vynalozené, musi byt
zakupeny od tretich stran za trhovych podmienok na zaklade vysledkov VO bez toho,
aby nadobudatel’ vykonaval kontrolu nad predavajucim v zmysle ¢lanku 3 Nariadenia
Rady (ES) ¢. 139/2004 z20.1.2004 o kontrole koncentracii medzi podnikmi
(Nariadenie ES o faziach) alebo naopak; obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych
prac musi byt vykonané v sulade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP
(najma ¢lanku 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, S Pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU upravujicim oblast’ verejného obstaravania alebo zadavania zakazky in-
house alebo pravidiel vztahujucich sa k obstaravaniu sluzieb, tovarov a stavebnych
prac nespadajucich pod rezim zakona o verejnom obstaravani, vzdy za ceny, ktoré
spifaju kritérium hospodarnosti, u¢elnosti, u¢innosti a efektivnosti vyplyvajice z
Vyzvy, z ¢lanku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zakona o rozpoc¢tovych pravidlach;

k) sa vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial’ pouzivany a Prijimatel’ s nim
v minulosti ziadnym spésobom nedisponoval.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1
eurocent).

Ak vydavok nespiia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto
Neopravnené vydavky nie st spdsobilé na preplatenie z NFP v ramci podanej ZoP a 0 takto
vy¢islené Neopravnené vydavky bude ponizena suma pozadovana na preplatenie v ramci
podanej ZoP, ak vo zvysnej Casti bude ZoP schvéalena. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podl'a odseku 1 tohto Clanku zisti osoba opravnena na vykon
kontroly a auditu uvedena v ¢lanku 12 ods. 1 VZP, Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo
jeho ¢ast’ zodpovedajicu takto vycislenym Neopravnenym vydavkom V stlade s clankom
10 VZP pri reSpektovani vysky intenzity vztahujicej sa na prispevok v plnej vyske, bez
ohl'adu na skuto¢nost, Ze povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako Opravnené
vydavky alebo Schvalené opravnené vydavky. VSeobecné pravidlo tykajlice sa opétovne;j
kontroly/auditu uvedené v ¢lanku 12 odsek 9 VZP sa vztahuje aj na zmenu vydavkov
z Opravnenych vydavkov/Schvalenych opravnenych vydavkov na Neopravnené vydavky.

Clanok 15 UCTY PRIJIMATELA — OSOBITNE USTANOVENIA

1.

Ukty Statnej prispevkovej organizacie, VUC, subjektov zo siikromného sektora
vratane mimovladnych organizicii a ucty iného subjektu verejnej spravy
s vynimkou subjektov uvedenych v odseku 2 az 4 tohto ¢lanku VZP

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,,u¢et Prijimatela). Cislo u¢tu Prijimatel'a je uvedené v Prilohe &. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).
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2. Uty obce

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatel’ovi bezhotovostne na nim urceny ucet
vedeny v EUR (d’alej len ,,ucet Prijimatel'a®). Prijimatel’ realizuje tthradu Schvalenych
opravnenych vydavkov z Giétu Prijimatela, a to prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo
uctu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

3. Uéty rozpodtovej organizacie v zriad’ovacej posobnosti VUC a obce

Poskytovatel’ zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim uréeny
osobitny ucet (dalej len ,,0sobitny ucet*), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim tychto
prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest’ do rozpoétu svojho zriad'ovatela, a to do
piatich dni od pripisania tychto prostriedkov na osobitny ucet. Zriad'ovatel’ nasledne
prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom urceny tucet (dalej len ,,ucet Prijimatel’a®),
z ktorého Prijimatel’ realizuje thradu Schvalenych opravnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo osobitného uétu a &islo uétu Prijimatela je
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak zriadovatel
neprevediec NFP na rozpoctovy vydavkovy ucet Prijimatela, a vydavky potrebné na
financovanie ur¢enych ucelov su zabezpecené v rozpocte Prijimatela, zriadovatel' da
pokyn Prijimatel'ovi na preklasifikovanie vydavkov (realizované uhrady opravnenych
vydavkov zinych uctov otvorenych Prijimatelom) v ramci svojho vykaznictva na
vydavky na realizaciu prostriedkov NFP.

4, Uty prispevkovej organizacie v zriad’ovacej pdsobnosti VUC a obce
a) ak prispevkova organizacia neziada prispevok na Realizaciu aktivit
Projektu od zriad’ovatel’a

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim
uréeny ucet (d’alej len ,,ucet Prijimatela”) vedeny v EUR. Prijimatel’ realizuje
uhradu Schvalenych opravnenych vydavkov zuctu Prijimatela, ato
prostrednictvom svojho rozpo¢tu. Cislo uétu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe ¢.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

b) ak prispevkova organizacia Ziada prispevok na Realizaciu aktivit Projektu
od zriad’ovatela

Poskytovatel’ zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim
urcéeny ucet (d’alej len ,,ucet Prijimatel’a®), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim
tychto prostriedkov je ich Prijimatel povinny previest do rozpoctu svojho
zriadovatel'a, ato do 5 dni od pripisania tychto prostriedkov. Zriad’ovatel
nasledne prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom urceny ucet, z ktorého
Prijimatel’ realizuje thradu Schvélenych oprédvnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpo¢tu. Cislo uétu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe ¢.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Clanok 16 UCTY PRIJIMATELA — SPOLOCNE USTANOVENIA

1.  Prijimatel’ je povinny udrziavat' ucet Prijimatel'a otvoreny a nesmie ho zru$it' az do
finan¢ného ukoncéenia Projektu. V pripade otvorenia U¢tu pre prijem NFP v komer¢ne;j
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banke v zahrani¢i, Prijimatel zodpovedd za uhradu vSetkych néakladov spojenych
s realizaciou platieb na a z tohto uctu.

Ak ma Prijimatel’ poskytnuty Gver na financovanie Projektu, zmena uctu Prijimatela je
mozna aZ po pisomnom suhlase Financujucej banky. Pisomny stihlas Financujucej banky
podl'a predchadzajicej vety musi Prijimatel’ dorucit’ Poskytovatel'ovi do dila vykonania
zmeny uctu Prijimaterla.

V pripade vyuzitia systému refundacie moze Prijimatel’ realizovat’ thrady opravnenych
vydavkov aj z inych uctov otvorenych Prijimatel'om pri dodrzani podmienok existencie
uctu Prijimatel’a uréeného na prijem NFP. Prijimatel je povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi
identifikaciu tychto uctov.

V pripade poskytnutia NFP systémom refundacie st uroky vzniknuté na ucte Prijimatela
prijmom Prijimatela.

Ak je NFP poskytnuty systémom predfinancovania alebo zalohovej platby a takto
poskytnuté prostriedky su troc¢ené, Prijimatel’ je povinny otvorit’ si ako ucet Prijimatela
osobitny ucet na Projekt (d’alej len ,,0sobitny Ucet na Projekt™). Prijimatel’ je povinny
vynosy z prostriedkov na tomto osobitnom u¢te na Projekt vysporiadat’ podl'a ¢lanku 10
tychto VZP.

V pripade otvorenia osobitného U¢tu na Projekt podla predchadzajiceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zalohovej platby, vlastné zdroje
Prijimatel’a na Realizaciu aktivit Projektu mézu prechadzat’ cez tento osobitny ucet na
Projekt. V takomto pripade je Prijimatel’ povinny najneskor pred vykonanim uhrady
zavazku vlozit’ vlastné zdroje Prijimatel’a na tento osobitny ucet na Projekt a predlozit’
Poskytovatel'ovi vypis z osobitného uctu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastnych
zdrojov. V pripade, ak vlastné zdroje Prijimatel’a neprechadzaju cez tento osobitny ucet na
Projekt, Prijimatel” je povinny ku kazdému uhradenému vydavku dolozit’ Poskytovatel'ovi
vypis z iného Uctu otvoreného Prijimatel'om o uhrade vlastnych zdrojov Prijimatel’a, okrem
pripadov, ak vlastné zdroje Prijimatel’a s zabezpeCované Vecnym prispevkom.

V pripade vyuzitia systému zalohovej platby moze Prijimatel’ realizovat’ Specifické typy
vydavkov aj z iného uctu otvoreného Prijimatel'om v stlade s prislusnymi ustanoveniami
Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny oznadmit' Poskytovatel'ovi identifikaciu iného uctu otvoreného
Prijimatel'om, z ktorého realizuje Specifické typy vydavkov. Zoznam $pecifickych typov
vydavkov uvedie Poskytovatel v Prirucke pre ziadatela o NFP, resp. Prirucke pre
Prijimatela.

Opravneny vydavok za podmienok definovanych v predchddzajucom odseku vznika
prevodom prislusnej ¢asti NFP z uctu Prijimatela na iny ucet otvoreny Prijimatel'om,
definovany v predchadzajucom odseku a thradou zavazku alebo thradou $pecifického typu
vydavku.

Ak sa Projekt realizuje prostrednictvom subjektu v zriad’'ovatel'skej posobnosti Prijimatel’a,
uhrada Schvalenych opravnenych vydavkov moze byt realizovana aj z tictov tohto subjektu
pri dodrZani podmienky existencie u¢tu Prijimatel’a uréeného na prijem NFP. Zaroven
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subjekt v zriad'ovatel'skej poOsobnosti Prijimatel'a je povinny realizovat Schvalené
opravnené vydavky prostrednictvom rozpoCtu. Prijimatel je povinny oznamit
Poskytovatel'ovi identifikaciu uctov, z ktorych realizuje uhradu Schvalenych opravnenych
vydavkov za podmienky dodrzania pravidiel vztahujicich sa na Specifické vydavky a
uroky.

Clanok 17a PLATBY SYSTEMOM PREDFINANCOVANIA

1.

Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho Cast’ (dalej aj ,,platba”) poskytuje na
Opravnené vydavky Projektu na zdklade Prijimatelom predloZenych neuhradenych
uctovnych dokladov v lehote splatnosti zaviazku Dodavatel'ov Projektu, resp. na zaklade
drobnych hotovostnych thrad a / alebo hotovostnych alebo bezhotovostnych thrad
spravcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platiecb systémom
predfinancovania st upravené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia, ktory
sa Zmluvné strany zavidzuju dodrziavat’.

Poskytovatel' zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zaklade Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), predlozenej Prijimatelom v EUR po Zacati realizacie
aktivit Projektu a nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Ziadost' o platbu
(poskytnutie predfinancovania) musi byt v stlade s rozpoctom Projektu. Prijimatel
v ramci formulara Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie narokovani
sumu finanénych prostriedkov podl'a skupiny vydavkov uvedenej v prilohe ¢. 3 Zmluvy
0 poskytnuti NFP (Rozpocet Projektu).

Spolu so Ziadostou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predklada Prijimatel’ aj
neuhradené uctovné doklady (faktara, pripadne doklad rovnocennej dokaznej hodnoty)
prijaté od Dodavatela Projektu a relevantni podpornii dokumentéciu, ktorej minimalny
rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel, a to v lehote splatnosti tychto
uctovnych dokladov. Jeden rovnopis uctovnych dokladov si ponechava Prijimatel’. Ak st
stcastou vydavkov Prijimatela aj hotovostné uhrady, tieto vydavky zahrnie do Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predlozi k nim prislusné uétovné doklady,
ktoré potvrdzuji hotovostni uhradu (napr. pokladni¢ny blok). Prijimatel’ moéze do
Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnit aj hotovostnii alebo
bezhotovostnt tthradu danovému tradu v pripade prenesenej dafiovej povinnosti v stilade
S0 zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
a pravidlami opravnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.

Prijimatel’ je povinny uhradit Dodavatel'om uctovné doklady suvisiace s Realizaciou
aktivit Projektu najneskér do 3 dni odo dna pripisania prislusnej platby na tucet
Prijimatela. Urok z omeskania s uhradou zavizku vo¢i Dodavatelovi Projektu znasa
Prijimatel’.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel’ povinny celi jej
vysku zactovat’, a to do 10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatel’a.

Prijimatel’ ziétuje platbu Poskytovatel'ovi predlozenim Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania), ktorti predklada spolu s vypisom z Gétu potvrdzujucom prijem NFP,
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ako aj dokladmi potvrdzujucimi skutoénti uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti
0 platbu (zuctovanie predfinancovania) — vypisom zuctu alebo prehlasenim banky
0 thrade; tieto doklady nie je potrebné predkladat’ pri vydavkoch zjednoduSene
vykazovanych prostrednictvom pausalnej sadzby, jednotkovych cien alebo pausalnej
sumy. V ramci Ziadosti o platbu (zétovanie predfinancovania) Prijimatel’ uvedie aj
vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné a bezhotovostné thrady voci danovému
uradu v pripade prenesenej dafovej povinnosti v stlade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli zahrnuté do Ziadosti
0 platbu (poskytnutie predfinancovania), pricom nie je povinny opatovne predkladat’ tie
isté doklady potvrdzujiice hotovostni alebo bezhotovostni tthradu. K jednej Ziadosti
0 platbu (poskytnutie predfinancovania) moze Prijimatel’ predlozit’ Poskytovatel'ovi len
jednu Ziadost' o platbu (zétovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie
poskytnuté vo viacerych platbach, z dovodu vyclenenej Casti narokovanych finan¢nych
prostriedkov  z predlozenej Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je
Prijimatel’ povinny zi¢tovat’ kazdl jednu poskytnuta platbu predfinancovania samostatne
(t.j. predlozit’ samostatni Ziadost’ o platbu — zaétovanie predfinancovania). Nezaétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijimatel’ povinny bezodkladne (najneskor do
5 dni) od uplynutia lehoty na zuctovanie vratit na ucet urCeny Poskytovatel'om.
Podrobnosti vratenia nezactovaného rozdielu predfinancovania stanovuje prislusna
kapitola Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
narokované financné prostriedky / deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel’ zodpoveda za pravost’, spravnost’
a kompletnost udajov uvedenych v tychto Ziadostiach o platbu. Ak na zaklade nepravych
alebo nespravnych tidajov uvedenych v akejkol'vek Ziadosti o platbu dojde k vyplateniu
alebo schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené
prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, vratit; ak sa
0 skutocnosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zéklade nespravnych
alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
0 finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, pricom Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatela.

Po vykonani kontroly podl'a predchadzajuceho odseku Poskytovatel' Ziadost' o platbu
(poskytnutie predfinancovania) a Ziadost' o platbu (za¢tovanie predfinancovania) schvali
v plnej vyske, schvali v znizenej vyske, zamietne, pozastavi alebo zo Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) vyc¢leni Cast’ deklarovanych vydavkov, u ktorych je
potrebné pokracovat’ v kontrole, a to v lehotach uré¢enych Systémom finan¢ného riadenia.
Prijimatelovi vznikne narok na schvalenie Ziadosti o platbu (zétovanie
predfinancovania) a Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak poda tato
Ziadost o platbu wiplna a spravnu, a to az v momente schvalenia sihrnnej Ziadosti o
platbu Certifikacnym organom a len v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo
strany Poskytovatel'a a Certifika¢ného organu.
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Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych
opravnenych vydavkov na projekt. Posledna Ziadost’ o platbu (ziétovanie
predfinancovania) predloZena v ramci Realizacie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti
0 platbu (s priznakom zavere¢na).

10. Ak Ziadost o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje vydavky, ktoré su
predmetom Prebiehajuceho skiimania, Poskytovatel moéze pozastavit schvalovanie
dotknutych vydavkov az do ¢asu ukoncenia skimania. Ak su vydavky, ktorych sa tyka
Prebiehajiice skiimanie zahrnuté do Ziadosti o platbu (z(iétovanie predfinancovania),
Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie celej takejto Ziadosti o platbu (a to aj za vydavky,
ktorych sa Prebiehajuce skimanie netyka), a to az do ¢asu ukoncenia skimania.

Clanok 17b  PLATBY SYSTEMOM ZALOHOVYCH PLATIEB

1. Poskytovatel' zabezpec¢i poskytnutie NFP, resp. jeho cCasti (d’alej aj ,,platba“) systémom
zalohovych platieb na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby). Ziadost’
0 platbu (poskytnutie zalohovej platby) predklada Prijimatel v EUR. Podrobnosti
a detailné postupy realizicie platieb systémom zalohovych platieb st upravené v
prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia, ktory sa Zmluvné strany zavizuju
dodrziavat'.

2. Prijimatel po Zacati realizacie aktivit Projektu anadobudnuti Uc€innosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP, predklada Poskytovatel'ovi Ziadost' o platbu (poskytnutie zélohovej
platby) maximalne do vysky 40 % z relevantnej Casti rozpoctu Projektu zodpovedajiucim
12 mesiacov Realizacie aktivit Projektu z prostriedkov zodpovedajicich podielu
prostriedkov EU a §tatneho rozpoétu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidla pre vypocet maximalnej vysky =zalohovej platby a pravidla poskytnutia
nasledujucej zalohovej platby su uvedené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného
riadenia.

4. Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel’ povinny kazdu jednu poskytnutii zalohovi
platbu priebezne zictovavat' , pricom najneskdr do 9 mesiacov odo dia pripisania platby
na Ucte Prijimatel’a je Prijimatel’ povinny za¢tovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej
zalohovej platby.

5. Vramci formuldra Ziadosti o platbu (za¢tovanie zalohovej platby) Prijimatel’ uvedie
deklarované vydavky podla skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.
Spolu so Ziadostou o platbu (zaétovanie zalohovej platby) predklada Prijimatel aj
Gctovné doklady preukazujiice uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti o platbu
(zG¢tovanie zalohovej platby) a relevantni podpornti dokumentaciu, ktorej minimalny
rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.

6. Zalohovu platbu je mozné ziétovat’ predlozenim viacerych Ziadosti o platbu (zi¢tovanie
zalohovej platby). Povinnost’ zGi¢tovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej
platby vlehote 9 mesiacov odo dna pripisania finanénych prostriedkov na ucte
Prijimatel’a sa vztahuje osobitne ku kazdej jednej poskytnutej zalohovej platbe, pricom
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10.

11.

12.

kazdu predkladant Ziadost’ o platbu (z(iétovanie zalohovej platby) je potrebné priradit’
K najstarSej poskytnutej nezictovanej zalohovej platbe.

Prijimatel’ je opravneny poziadat' o d’alSiu zalohovt platbu najskor sucasne s podanim
Ziadosti o platbu (z(étovanie zélohovej platby). Poskytovatel’ zabezpeéi poskytnutie
platby na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby) az po schvaleni
predlozenej Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby) Certifikaénym organom.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutd v maximalnej moznej vyske,
Prijimatel’ méze poziadat o d’alSiu zalohovi platbu vo vyske suctu Certifikatnym
organom schvélenej vySky NFP asumy rovnajicej sa rozdielu maximalnej vysky
zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Sucet tychto
prostriedkov, a teda vyska moznej zalohovej platby, je maximalne 40 % relevantnej Casti
rozpoctu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom Realizacie aktivit Projektu.

Ak Poskytovatel' v predlozenej Ziadosti o platbu (ziétovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky pred uplynutim prislusnej 9-mesacnej lehoty na
zOC¢tovanie, Prijimatel moze takto identifikovani nezuctovani sumu zuctovat
predlozenim daldej Ziadosti o platbu (ziétovanie zalohovej platby) s vydavkami
minimalne vo vyske identifikovanych Neopravnenych vydavkov. Prijimatel’ moze tento
postup uplatnit’ do skoncenia prislusnej 9-mesacnej lehoty na zactovanie; podrobnosti st
upravené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia.

Ak Prijimatel’ nezactuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 9 mesiacov odo dia
pripisania platby na ucet Prijimatela, a to ani vyuzitim moznosti podl'a predchadzajuceho
odseku VZP, Prijimatel’ je povinny najneskdr do 5 dni po uplynuti 9-mesacnej lehoty
vratit sumu nezuctovaného rozdielu na ucet urceny Poskytovatelom. Ak Prijimatel’
nevrati sumu nezaétovaného rozdielu podla predchadzajucej vety, okrem povinnosti
vratenia tejto sumy sa Prijimatel'ovi o tito sumu zaroven znizuje NFP ako celok;
podrobnosti st upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia.

Ak Poskytovatel' v predlozenej Ziadosti o platbu (ziétovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky az po uplynuti 9-mesacnej lehoty na zuctovanie,
Prijimatel’ je povinny vratit’ sumu nezictovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby
v stulade s c¢lankom 10 tychto VZP. Ak Prijimatel sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby v urCenej lehote nevrati, okrem povinnosti vratenia tejto
sumy moze Poskytovatel urcit, ze sa o tuto sumu zaroveil znizuje Prijimatel'ovi NFP ako
celok; podrobnosti su upravené v prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vylu¢ne
vydavky, ktoré zodpovedaji podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel
zodpoveda za pravost, spravnost’ a kompletnost’ udajov uvedenych v Ziadosti o platbu.
Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych tidajov dojde k vyplateniu alebo schvaleniu
platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne,
od kedy sa 0 tejto skutocnosti dozvedel, vratit’; ak sa o skutocnosti, ze doslo k vyplateniu
alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych 0dajov dozvie
Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.
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13. Poskytovatel’ je povinny vykonat kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
0 finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, pricom Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatela.

14. Po vykonani kontroly podla predchadzajiceho odseku Poskytovatel' Ziadost' o platbu
(poskytnutie zalohovej platby) a Ziadost’ o platbu (ziétovanie zalohovej platby) schvali
v plnej vyske, schvali v znizenej vyske, zamietne, pozastavi alebo zo Ziadosti o platbu
(zGctovanie zalohovej platby) vycCleni cast deklarovanych vydavkov, u ktorych je
potrebné pokracovat’ v kontrole, a to v lehotach ur¢enych Systémom finan¢ného riadenia.
Prijimatelovi vznikne narok na schvélenie Ziadosti o platbu (ziétovanie zalohovej
platby) iba ak poda tito Ziadost o platbu uplni a spravnu, a to az v momente schvalenia
sthrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym organom alen Vvrozsahu Schvalenych
opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatela a Certifikacného organu.

15. Zalohové platby sa Prijimatelovi poskytuju az do dosiahnutia maximélne 100 %
aktualnej vysky Opravnenych vydavkov Projektu. Po poskytnuti poslednej zalohovej
platby je Prijimatel’ povinny z(¢tovat’ cely zostatok NFP postupom podla odsekov 4 az
12 tohto ¢&lanku VZP. Posledna Ziadost' o platbu (z(iétovanie zalohovej platby)
predlozena vramci Realizicie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti o platbu (s
priznakom zaverecna).

16. Ak Ziadost' o platbu (z(étovanie zalohovej platby) obsahuje vydavky, ktoré su
predmetom Prebiehajiuceho skiimania, Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie dotknutych
vydavkov az do ¢asu ukoncenia skiimania.

Clanok 17¢  PLATBY SYSTEMOM REFUNDACIE

1. Poskytovatel’ zabezpeci poskytovanie NFP, resp. jeho Casti (dalej aj ,,platba®) systémom
refundacie, pri¢om Prijimatel’ je povinny uhradit’ vydavky z vlastnych zdrojov a tie mu
budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske k Celkovym opravnenym
vydavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom refundacie su
upravené v prisluSnej kapitole Systému financného riadenia, ktory sa Zmluvné strany
zavazuju dodrziavat'.

2. Poskytovatel' zabezpec¢i poskytnutie platby systémom refundécie vylu¢ne na zaklade
Ziadosti o platbu, ktora Prijimatel’ predklada v EUR po Zadati realizacie aktivit Projektu
a po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

3. Vramci formulara Ziadosti o platbu Prijimatel’ uvedie deklarované vydavky podla
skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel’ je povinny spolu so
Ziadostou o platbu predlozit aj uétovné doklady preukazujuce thradu vydavkov
deklarovanych v Ziadosti o platbu arelevantni podpornti dokumentaciu, ktorej
minimalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.
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4. Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
deklarované vydavky, ktoré zodpovedaji podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP.
Prijimatel’ zodpoveda za pravost’, spravnost’ a kompletnost’ udajov uvedenych v Ziadosti
o platbu. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych udajov uvedenych v Ziadosti
0 platbu dojde k vyplateniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené prostriedky
bezodkladne, od kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvedel, vratit’; ak sa o skuto¢nosti, Zze doslo
k vyplateniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie
Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat’ kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
0 finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, priCom Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatel’a.

6. Po vykonani kontroly Poskytovatel Ziadost o platbu schvali v plnej vyske, schvali
VvV zniZzenej vyske, zamietne, pozastavi alebo vyCleni Cast' deklarovanych vydavkov,
u ktorych je potrebné pokracovat v kontrole, ato vlehotach ur¢enych Systémom
finan¢ného riadenia. Prijimatel’ovi vznikne narok na vyplatenie platby iba ak poda uplnt
a spravnu Ziadost’ o platbu, a to aZ v momente schvalenia stthrnnej Ziadosti o platbu
Certifikaénym organom, ato len vrozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo
strany Prijimatela a Certifikacného organu.

7. Ak Ziadost o platbu obsahuje vydavky, ktoré si predmetom Prebichajuceho skumania,
Poskytovatel' pozastavi schvalovanie dotknutych vydavkov az do casu ukoncenia
skimania.

CLANOK 18 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE VSETKY SYSTEMY FINANCOVANIA
A PRIJIMATELOV

1. Den pripisania platby na cet Prijimatel’a sa povazuje za den Cerpania NFP, resp. jeho
Casti.

2. Vsetky dokumenty (uctovné doklady, vypisy zuctu, podpornd dokumentécia), ktoré
Prijimatel’ predkladé spolu so Ziadost'ou o platbu st rovnopisy originalov alebo ich kopie
oznacené podpisom Statutarneho organu Prijimatela; ak Statutarny organ Prijimatel’a
splnomocni na podpisovanie ini osobu, je potrebné k predmetnej Ziadosti o platbu
prilozit’ aj toto splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa mézu v ramci jedného Projektu kombinovat’. Zvoleny
systém financovania, resp. ich kombinacia vyplyva ztychto VZP azo Systému
finan¢ného riadenia. Kombinacia vSetkych troch systémov financovania je mozna iba pre
Prijimatel’a, ktorému je umoZnené vyuzivat’ systém zalohovych platieb.

4. V pripade kombindcie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného
Projektu sa na uréenie prav a povinnosti zmluvnych stran sacasne pouziju ustanovenia ¢l.
17a az 17c VZP pre dané systémy financovania a dané¢ho Prijimatel'a vo vzajomnej
kombinécii.
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5. Ak do6jde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného
Projektu, jednotlivé Ziadosti o platbu moZe Prijimatel’ predkladat len na jeden
z uvedenych systémov, tzn. ze napr. vydavky realizované z poskytnutych zalohovych
platieb nemo6ze Prijimatel’ kombinovat spolu s vydavkami uplatiovanymi systémom
refundacie a/alebo s vydavkami uplathovanymi systémom predfinancovania v
ramci jednej Ziadosti o platbu. V takom pripade Prijimatel’ predklada samostatne Ziadost
o platbu (zGiétovanie zalohovej platby) a samostatne Ziadost' o platbu (priebezna platba —
refundécia) a/alebo samostatne Ziadost’ o platbu (zuctovanie predfinancovania). Pri
vyuziti troch systémov financovania v rdmci jedného projektu zmluvné strany za tymto
ucelom v ramci Prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP identifikovali jednotlivé typy
vydavkov (rozpoctovych poloziek Projektu) tak, Zze je jednoznacne urcené, ktoré
konkrétne vydavky budi deklarované ktorym systémom financovania. Pri kombinacii
dvoch alebo viacerych systémov financovania sa predklada Ziadost o platbu (s
priznakom zaverec¢nd) len za jeden z vyuzitych systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj vydavky Neopravnené na financovanie nad ramec financnej
medzery, je tieto Prijimatel povinny uhradzat Dodavatelom pomerne z kazdého
uctovného dokladu podla pomeru stanoveného v ¢lanku 3 ods. 3.1 pism. ¢) zmluvy,
pricom vecne Neopravnené vydavky Prijimatel’ hradi z vlastnych zdrojov.

7. Poskytovatel je opravneny zvysit alebo znizit' vysku Ziadosti o platbu z technickych
dovodov na strane Poskytovatel'a maximalne vo vyske 0,01% z maximalnej vysky NFP
uvedeného v Zmluve o poskytnuti NFP v ramci jednej Ziadosti o platbu. Ustanovenie
¢lanku 3 ods. 3.2 zmluvy tymto nie je dotknuté.

8. Suma neprevysujiica 40 EUR podl'a § 33 ods. 2 zékona o prispevku z ESIF sa uplatni na
uhrnnt sumu celkového nevycerpaného alebo nespravne zictovaného NFP alebo jeho
Casti z poskytnutych platieb, pricom Poskytovatel’ moze tieto ¢iastkové sumy kumulovat
a pri prekroceni sumy 40 EUR vymahat’ priebezne alebo az pri poslednom zuctovani
zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav
a povinnosti Zmluvnych stran tykajuce sa systémov financovania (platieb) st urcené
Systémom finan¢ného riadenia, ktory je pre Zmluvné strany zavézny, ako to vyplyva aj
z ¢lanku 3 ods. 3.3 pism. d) Zmluvy. Tento dokument zaroven slazi pre potreby vykladu
prislusnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, resp. prav a povinnosti Zmluvnych
stran.

10. Na ucely tejto Zmluvy sa za uhradu uctovnych dokladov Dodavatel'ovi méze povazovat
a:
a) uhrada uétovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Ze Dodavatel’ postuapil
pohladdvku voci Prijimatelovi tretej osobe vsulade s § 524 az § 530
Obcianskeho zakonnika,

b) uhrada zadloznému veritel'ovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohl'adavku
Dodavatel'a voci Prijimatel'ovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zakonnika,
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C) Tthrada opravnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia vo¢i Dodavatelovi
v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie pohladavok Dodavatela a Prijimatela v stlade s § 580 az §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika.

11. V pripade, Ze Dodévatel’ postupil pohl'adavku voci Prijimatelovi tretej osobe v sulade s

§ 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika, Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti
0 platbu predlozi aj dokumenty preukazujuce postupenie pohl'adavky Dodavatela na
postupnika.

12. V pripade thrady zavézku Prijimatel’a zaloznému veritel'ovi pri vykone zalozného prava

na pohl'adavku Dodavatela voci Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zékonnika Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty
preukazujtce vznik zalozného prava.

13. V pripade thrady zavéizku Prijimatel’a opravnenej osobe na zdklade vykonu rozhodnutia

voci Dodavatel'ovi v zmysle Pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentacie
Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty preukazujiice vykon rozhodnutia (napr.
exekucny prikaz, vykonatel'né rozhodnutie).

14. V pripade zapocitania pohl'addvok Dodavatela a Prijimatel'a v stilade s § 580 az §

581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika, Prijimatel
vramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi doklady preukazujuce zapoéitanie
pohladavok.

15. Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevztahuji na Prijimatela, ktory by sa pri aplikacii

niektorého z vyssie uvedenych postupov dostal do rozporu s Pravnymi predpismi SR
(napr. so zdkonom o rozpoctovych pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto clanku sa
zaroven nevztahuju ani na pohl'adavku podla ¢l. 7 ods. 3 VZP.

CLANOK 19 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel’ je povinny uchovavat Dokumentaciu k Projektu do uplynutia leh6t podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob

v zmysle ¢lanku 12 VZP. Stanovena doba podla prvej vety tohto ¢lanku moze byt automaticky
predizena (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, len
na zaklade ozndmenia Poskytovatel'a Prijimatel’'ovi) v pripade, ak nastanu skuto¢nosti uvedené

v ¢lanku 140 vseobecného nariadenia o ¢as trvania tychto skutocnosti. PoruSenie povinnosti
vyplyvajucich z tohto ¢lanku je podstathym porusenim Zmluvy o NFP.

CLANOK 20 MENY A KURZOVE ROZDIELY

1.

Ak Prijimatel’ uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, prislusné uc¢tovné doklady
su preplacané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel’; to neplati v pripade

postupu podl'a odsekov 4 a 5 tohto ¢lanku VZP. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby
prepoc¢tu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatel'om v cudzej mene je Prijimatel’ povinny
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postupovat’ v sulade s § 24 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich
predpisov.

Pri prevode peniaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v EUR na
ucet dodavatel’a Projektu zriadeného v cudzej mene pouzije Prijimatel’ kurz banky platny v
den odpisania prostriedkov z uctu, tzn. v den uskutocnenia uc¢tovného pripadu. Tymto
kurzom prepoéitany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (za&tovanie
predfinancovania, za¢tovanie zalohovej platby alebo ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ prevadza petiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v
cudzej mene na ucet dodavatela Projektu v rovnakej cudzej mene, pouZzije referenény
vymenny kurz urceny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci ditu
uskutoénenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocéitany vydavok na EUR zahrnie
Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (zi¢tovanie predfinancovania, ziétovanie zalohovej platby
alebo ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ vyuziva systém predfinancovania, tak v predlozenej Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) pouzije kurz banky platny v deni zdanitelného plnenia
uvedeny na uétovnom doklade. Nasledne pri Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania) uplatni postup podl'a odsekov 2 a 3 tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat’ a
kumulativne nardtavat’ kladni a zapornti hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento
zavereCny kumulativny prehlad vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel’ povinny
prilozit k Ziadosti o platbu (s priznakom zavereénd). Ak zo zavereéného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, moze vramci Ziadosti o platbu (s
priznakom zavere¢na) poziadat' o jej preplatenie. Ak zo zavere¢ného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel’ je povinny tito sumu vratit’
v stlade s ¢clankom 10 VZP. Postup podl'a tohto odseku sa uplatni, len ak kumulativna suma
kurzovych rozdielov presiahne 40 EUR, suma niz$ia alebo rovnd 40 EUR sa vzajomne
nevysporiadava.
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PRE INVESTICIE

ﬁ URAD PODPREDSEDU VLADY SR >k
A INFORMATIZACIU >k

PREDMET PODPORY NFP

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

1. Vseobecné informacie o projekte

Nazov projektu:
Kéd projektu:
Kéd ZoNFP:

Operacny program:

Spolufinancovany z:

Prioritna os:

Konkrétny ciel:

Kategorie regionov:

Vystavba Zariadenia pre seniorov v obci Pusté Ulany

302021W744

NFP302020W744

302000 - Integrovany regionalny opera¢ny program

Eurépsky fond regionalneho rozvoja

302020 - 2. Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam

302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluZieb a zabezpecenia vykonu opatreni socialnopravnej
ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluzieb starostlivosti
o dieta do troch rokov veku na komunitnej trovni.

LDR - menej rozvinuté regiony

Kategorizacia za Konkrétne ciele

Konkrétny ciel:

Oblast intervencie:

Hospodarska ¢innost:

ITMS

302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluzieb a zabezpecenia vykonu opatreni socialnopravnej
ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluzieb
starostlivosti o dieta do troch rokov veku na komunitnej trovni.

055 - Iné socialne infrastruktury, ktoré prispievaju k regionalnemu a miestnemu rozvoju

21 - Socialna pomoc, sluzby na trovni komunit, socialne a osobné sluzby

Predmet podpory 1210
1.6.2020 13:13



2. Financovanie projektu

Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnost od Platnost do

SK4311000000002947084576 Tatra banka, a.s. 5.5.2020 31.12.2023
Refundacia: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK4311000000002947084576 Tatra banka, a.s. 5.5.2020 31.12.2023
- - Vs - -
3.A Miesto realizacie projektu
P.8. Stat Regién Vyssi izemny celok Okres Obec
(NUTS II) (NUTS II) (NUTS IV)
1. Slovensko Zapadné Slovensko Trnavsky kraj Galanta Pusté Ulany

3.B Miesto realizacie projektu mimo opravneného

uzemia OP

Nezaevidované

4. Popis cielovej skupiny

Cielova skupina (relevantné v pripade projektov spolufinancovanych z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celkova dizka realizacie hlavnych aktivit projektu (v mesiacoch):

Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu (zaciatok realizacie prvej hlavnej aktivity):

Ukongéenie realizacie hlavnych aktivit projektu (koniec realizacie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerych aktivit,

ak sa ich realizacia ukoncuje v rovnaky cas):

ITMS Predmet podpory

1.6.2020 13:13
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5.1 Aktivity projektu realizované v opravhenom uzemi OP

Subjekt: DOMOV PRE SENIOROV GOLDEN AGE Identifikator (ICO): 37848836

Hlavné aktivity projektu

1. 302W74400001 - 1. Vystavba 2 novych objektov Zariadenia pre seniorov

2. 302W74400002 - 2. Zakupenie vybavenia objektov Zariadenia pre seniorov

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity
Popis podpornych aktivit: publicita projektu
Priradenie ku konkrétnemu cielu: 302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluzZieb a zabezpecenia vykonu opatreni

socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit
rozvoj sluZieb starostlivosti o dieta do troch rokov veku na komunitnej drovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo opravneného izemia OP

Nezaevidované

ITMS ol Predmet podpory 3z10
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6. Meratelhé ukazovatele projektu

6.1 Prispevok aktivit k meratelnym ukazovatelom projektu

Kod: P0070 Merna jednotka: Miesto v socialnych
sluzbach

Meratelny ukazovatel: Kapacita podporenych zariadeni socialnych Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
sluzieb Celkova cielova hodnota: 24,0000

Typ zavislosti ukazovatela: Sucet

Subjekt: DOMOV PRE SENIOROV GOLDEN AGE Identifikator (10): 37848836

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluzieb a zabezpecenia vykonu opatreni socidlnopravnej
ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluZieb starostlivosti
o dieta do troch rokov veku na komunitnej Grovni.

302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriad'ovanie a vystavba novych stavebnych objektov zariadeni socialnych sluzieb a
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately (dalej aj ,SPOaSK") vratane tych, ktoré poskytuju inovativne formy
komunitnej starostlivosti a opatreni na podporu zotrvania/navratu deti v prirodzenom rodinnom prostredi, resp. podporu
nahradného rodinného prostredia (LDR)

Cielova hodnota
302W74400001 - 1. Vystavba 2 novych objektov Zariadenia pre seniorov 24

302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materialno-technického vybavenia zariadeni vratane motorovych
vozidiel pri zriadovani zazemia pre terénne sluzby a vykonu opatreni SPOaSK v prirodzenom rodinnom, ndhradnom
rodinnom prostredi a otvorenom prostredi (LDR)

Cielova hodnota

302W74400002 - 2. Zakupenie vybavenia objektov Zariadenia pre seniorov 0

Kod:

Meratelny ukazovatel:

Subjekt: DOMOV PRE SENIOROV GOLDEN AGE

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

ITMS s
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P0072 Merna jednotka: Miesto vo vykone opatreni
socialnopravnej ochrany

deti a socialnej kurately

Kapacita podporenych zariadeni vykonu opatreni Cas plnenia:

socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately

K - koniec realizacie projektu
Celkova cielova hodnota: 0,0000

Typ zavislosti ukazovatela: Maximalna hodnota

Identifikator (10): 37848836

302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluzieb a zabezpecenia vykonu opatreni socialnopravnej
ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluzieb starostlivosti
o dieta do troch rokov veku na komunitnej trovni.

302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriad'ovanie a vystavba novych stavebnych objektov zariadeni socidlnych sluzieb a
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately (dalej aj ,SPOaSK") vratane tych, ktoré poskytuju inovativne formy
komunitnej starostlivosti a opatreni na podporu zotrvania/navratu deti v prirodzenom rodinnom prostredji, resp. podporu
nahradného rodinného prostredia (LDR)

Cielova hodnota
302W74400001 - 1. Vystavba 2 novych objektov Zariadenia pre seniorov 0

302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materidlno-technického vybavenia zariadeni vratane motorovych
vozidiel pri zriadovani zazemia pre terénne sluzby a vykonu opatreni SPOaSK v prirodzenom rodinnom, ndhradnom
rodinnom prostredi a otvorenom prostredi (LDR)

Cielova hodnota

302W74400002 - 2. Zakupenie vybavenia objektov Zariadenia pre seniorov 0

Predmet podpory 4210
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Kod:

Meratelnhy ukazovatel:

P0228 Merna jednotka: pocet

Pocet novych verejnych budov Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

Celkova cielova hodnota: 2,0000

Typ zavislosti ukazovatela: Sucet

Subjekt: DOMOV PRE SENIOROV GOLDEN AGE Identifikator (160): 37848836

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluzieb a zabezpecenia vykonu opatreni socialnopravnej
ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluzieb starostlivosti
o dieta do troch rokov veku na komunitnej rovni.

302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriad'ovanie a vystavba novych stavebnych objektov zariadeni socidlnych sluzieb a
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately (dalej aj ,SPOaSK") vratane tych, ktoré poskytuju inovativne formy
komunitnej starostlivosti a opatreni na podporu zotrvania/navratu deti v prirodzenom rodinnom prostredji, resp. podporu
nahradného rodinného prostredia (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302W74400001 - 1. Vystavba 2 novych objektov Zariadenia pre seniorov 2

Kod: P0332 Merna jednotka: pocet

Meratelny ukazovatel Pocet podporenych zariadeni vykonu opatreni Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately

Celkova cielova hodnota: 0,0000

Subjekt: DOMOV PRE SENIOROV GOLDEN AGE

Konkrétny ciel

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Typ zavislosti ukazovatela: Maximalna hodnota

Identifikator (1€0): 37848836

302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluZieb a zabezpecenia vykonu opatreni socialnopravnej
ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluzieb starostlivosti
o dieta do troch rokov veku na komunitnej trovni.

302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadovanie a vystavba novych stavebnych objektov zariadeni sociélnych sluzieb a
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately (dalej aj ,SPOaSK") vratane tych, ktoré poskytuju inovativne formy
komunitnej starostlivosti a opatreni na podporu zotrvania/navratu deti v prirodzenom rodinnom prostredi, resp. podporu
nahradného rodinného prostredia (LDR)

Cielova hodnota
302W74400001 - 1. Vystavba 2 novych objektov Zariadenia pre seniorov 0

302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materidlno-technického vybavenia zariadeni vratane motorovych
vozidiel pri zriadovani zazemia pre terénne sluzby a vykonu opatreni SPOaSK v prirodzenom rodinnom, ndhradnom
rodinnom prostredi a otvorenom prostredi (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302W74400002 - 2. Zakupenie vybavenia objektov Zariadenia pre seniorov 0
Kod: P0374 Merna jednotka: pocet
Meratelny ukazovatel: Pocet renovovanych verejnych budov Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

Celkova cielova hodnota: 0,0000

Subjekt: DOMOV PRE SENIOROV GOLDEN AGE

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

ITMS s
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Typ zavislosti ukazovatela: Maximalna hodnota

Identifikator (1C0): 37848836

302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluzieb a zabezpecenia vykonu opatreni socidlnopravnej
ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluZieb starostlivosti
o dieta do troch rokov veku na komunitnej Grovni.

302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriad'ovanie a vystavba novych stavebnych objektov zariadeni socidlnych sluzieb a
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately (dalej aj ,SPOaSK") vratane tych, ktoré poskytuju inovativne formy
komunitnej starostlivosti a opatreni na podporu zotrvania/navratu deti v prirodzenom rodinnom prostredi, resp. podporu
nahradného rodinného prostredia (LDR)

Cielova hodnota

302W74400001 - 1. Vystavba 2 novych objektov Zariadenia pre seniorov 0

Predmet podpory 5210
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Kod:

Meratelnhy ukazovatel:

Subjekt: DOMOV PRE SENIOROV GOLDEN AGE

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

P0387 Merna jednotka: pocet

Pocet zariadeni sociélnych sluzieb na komunitnej Cas plnenia: U - v rdmci udrzatelnosti
arovni, ktoré vzniknu vdaka podpore projektu
K - koniec realizacie projektu

Celkova cielova hodnota: 1,0000

Typ zavislosti ukazovatela: Maximélna hodnota

Identifikator (10): 37848836

302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluzieb a zabezpecenia vykonu opatreni socialnopravnej
ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluZieb starostlivosti
o dieta do troch rokov veku na komunitnej Grovni.

302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriad'ovanie a vystavba novych stavebnych objektov zariadeni socidlnych sluzieb a
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately (dalej aj ,SPOaSK") vratane tych, ktoré poskytuju inovativne formy
komunitnej starostlivosti a opatreni na podporu zotrvania/navratu deti v prirodzenom rodinnom prostredji, resp. podporu
nahradného rodinného prostredia (LDR)

Cielova hodnota
302W74400001 - 1. Vystavba 2 novych objektov Zariadenia pre seniorov 0

302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materidlno-technického vybavenia zariadeni vratane motorovych
vozidiel pri zriadovani zazemia pre terénne sluzby a vykonu opatreni SPOaSK v prirodzenom rodinnom, ndhradnom
rodinnom prostredi a otvorenom prostredi (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302W74400002 - 2. Zakupenie vybavenia objektov Zariadenia pre seniorov 1
Kod: P0613 Merna jednotka: m2
Meratelny ukazovatel: Podlahova plocha novych verejnych budov Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
Celkova cielova hodnota: 1 391,4000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: DOMOV PRE SENIOROV GOLDEN AGE Identifikator (IéO): 37848836

Konkrétny ciel*

Typ aktivity:

302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluZieb a zabezpecenia vykonu opatreni socialnopravnej
ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluzieb starostlivosti
o dieta do troch rokov veku na komunitnej drovni.

302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadovanie a vystavba novych stavebnych objektov zariadeni sociélnych sluzieb a
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately (dalej aj ,SPOaSK") vratane tych, ktoré poskytuju inovativne formy
komunitnej starostlivosti a opatreni na podporu zotrvania/navratu deti v prirodzenom rodinnom prostredi, resp. podporu
nahradného rodinného prostredia (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302W74400001 - 1. Vystavba 2 novych objektov Zariadenia pre seniorov 13914
Kod: P0614 Merna jednotka: m2
Meratelny ukazovatel: Podlahova plocha renovovanych verejnych budov Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

Celkova cielova hodnota: 0,0000

Subjekt: DOMOV PRE SENIOROV GOLDEN AGE

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

ITMS s

o X

**
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Typ zavislosti ukazovatela: Maximalna hodnota

Identifikator (IC0): 37848836

302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluzieb a zabezpecenia vykonu opatreni socidlnopravnej
ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluzZieb starostlivosti
o dieta do troch rokov veku na komunitnej trovni.

302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadovanie a vystavba novych stavebnych objektov zariadeni socialnych sluzieb a
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately (dalej aj ,SPOaSK") vratane tych, ktoré poskytuju inovativne formy
komunitnej starostlivosti a opatreni na podporu zotrvania/navratu deti v prirodzenom rodinnom prostredi, resp. podporu
nahradného rodinného prostredia (LDR)

Cielova hodnota

302W74400001 - 1. Vystavba 2 novych objektov Zariadenia pre seniorov 0

Predmet podpory 6210
1.6.2020 13:13



Kod:

Meratelnhy ukazovatel:

Subjekt: DOMOV PRE SENIOROV GOLDEN AGE

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

P0617 Merna jednotka: m2
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
budovy na Gizemi mestského rozvoja / Nové alebo

Celkova cielova hodnota: 0,0000

renovované verejné alebo komercné budovy na

uzemi mestského rozvoja

Typ zavislosti ukazovatela: Maximalna hodnota

Identifikator (160): 37848836

302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluzieb a zabezpecenia vykonu opatreni socialnopravnej
ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluzieb starostlivosti
o dieta do troch rokov veku na komunitnej rovni.

302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriad'ovanie a vystavba novych stavebnych objektov zariadeni socidlnych sluzieb a
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately (dalej aj ,SPOaSK") vratane tych, ktoré poskytuju inovativne formy
komunitnej starostlivosti a opatreni na podporu zotrvania/navratu deti v prirodzenom rodinnom prostredji, resp. podporu
nahradného rodinného prostredia (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302W74400001 - 1. Vystavba 2 novych objektov Zariadenia pre seniorov 0

Kod: P0764 Merna jednotka: pocet

Meratelny ukazovatel: Pocet 0s6b v ramci podporenych socidlnych Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
sluzieb terénnou formou a v rdmci samostatne

Celkova cielova hodnota: 0,0000

Subjekt: DOMOV PRE SENIOROV GOLDEN AGE

Konkrétny ciel

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

ITMS s

**
*x

vykonavanych odbornych €innostiach

Typ zavislosti ukazovatela: Maximalna hodnota

Identifikator (1€0): 37848836

302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluZieb a zabezpecenia vykonu opatreni socialnopravnej
ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluzieb starostlivosti
o dieta do troch rokov veku na komunitnej trovni.

302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriadovanie a vystavba novych stavebnych objektov zariadeni sociélnych sluzieb a
socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately (dalej aj ,SPOaSK") vratane tych, ktoré poskytuju inovativne formy
komunitnej starostlivosti a opatreni na podporu zotrvania/navratu deti v prirodzenom rodinnom prostredi, resp. podporu
nahradného rodinného prostredia (LDR)

Cielova hodnota
302W74400001 - 1. Vystavba 2 novych objektov Zariadenia pre seniorov 0

302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materidlno-technického vybavenia zariadeni vratane motorovych
vozidiel pri zriadovani zazemia pre terénne sluzby a vykonu opatreni SPOaSK v prirodzenom rodinnom, ndhradnom
rodinnom prostredi a otvorenom prostredi (LDR)

Cielova hodnota

302W74400002 - 2. Zakupenie vybavenia objektov Zariadenia pre seniorov 0

Predmet podpory 7210
1.6.2020 13:13



6.2 Prehlad meratelnych ukazovatelov projektu

Kod Nazov Merna jednotka  Celkova cielova Priznak Relevancia k HP Typ zavislosti
hodnota rizika ukazovatela
P0070 Kapacita podporenych zariadeni Miesto v 24,0000 Nie PraN, UR Sucet
socialnych sluzieb socialnych
sluzbach
P0072 Kapacita podporenych zariadeni Miesto vo 0,0000 Nie PraN, UR Maximalna
vykonu opatreni socialnopravnej vykone opatreni hodnota
ochrany deti a socidlnej kurately socialnopravnej
ochrany deti a
socialnej
kurately
P0228 Pocet novych verejnych budov pocet 2,0000 Nie PraN Sucet
P0332 Pocet podporenych zariadeni vykonu pocet 0,0000 Nie PraN Maximalna
opatreni socidlnopravnej ochrany deti hodnota
a socialnej kurately
P0374 Pocet renovovanych verejnych budov ~ pocet 0,0000 Nie PraN Maximalna
hodnota
P0387 Pocet zariadeni socidlnych sluzieb na pocet 1,0000 Nie PraN, UR Maximalna
komunitnej drovni, ktoré vzniknu hodnota
vdaka podpore
P0613 Podlahova plocha novych verejnych m2 1391,4000 Nie PraN, UR Sucet
budov
P0614 Podlahova plocha renovovanych m2 0,0000 Nie PraN, UR Maximalna
verejnych budov hodnota
P0617 Nové alebo renovované verejné alebo  m2 0,0000 Nie PraN, UR Maximalna
obchodné budovy na uzemi hodnota
mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komercné
budovy na izemi mestského rozvoja
P0764 Pocet os6b v rdmci podporenych pocet 0,0000 Nie PraN, UR Maximalna
socialnych sluzieb terénnou formou a hodnota

v rdmci samostatne vykonavanych
odbornych ¢innostiach

7. Iné udaje na arovni projektu

Nezaevidované

ITMS £ Predmet podpory
Tt 1.6.202013:13

8210



8. Rozpocet projektu

8.1 Rozpocet prijimatela

Subjekt:

Priame vydavky

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:
Skupina vydavku:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Skupina vydavku:

Nepriame vydavky

DOMOV PRE SENIOROV GOLDEN AGE Identifikator (IC0):

37848836

Vyska opravnenych vydavkov:

128903735 €

Celkova vyska opravnenych vydavkov

302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluzieb a zabezpecenia
vykonu opatreni socidlnopravnej ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z
institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluZieb starostlivosti o dieta do
troch rokov veku na komunitnej drovni.

302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriad'ovanie a vystavba novych stavebnych objektov
zariadeni socialnych sluzieb a socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately (dalej aj
,SP0aSK") vratane tych, ktoré poskytuju inovativne formy komunitnej starostlivosti a
opatreni na podporu zotrvania/navratu deti v prirodzenom rodinnom prostredi, resp.
podporu nahradného rodinného prostredia (LDR)

1.302W74400001 - 1. Vystavba 2 novych objektov Zariadenia pre seniorov

1.1-021 - Stavby
1.2-027 - Pozemky

302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiadlno-technického vybavenia
zariadeni vratane motorovych vozidiel pri zriadovani zazemia pre terénne sluzby a
vykonu opatreni SPOaSK v prirodzenom rodinnom, ndhradnom rodinnom prostredi a
otvorenom prostredi (LDR)

1. 302W74400002 - 2. Zakupenie vybavenia objektov Zariadenia pre seniorov

1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a stbory hnutelnych veci

1.2 - 023 - Dopravné prostriedky

1289 037,35 €

1220611,75 €

1220611,75 €
Opravneny vydavok
1208911,75 €

11 700,00 €

68 425,60 €

68 425,60 €
Opravneny vydavok
59 425,60 €

9 000,00 €

Celkova vyska opravnenych vydavkov

Konkrétny ciel: 302020011 - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluzieb a zabezpecenia 0,00 €
vykonu opatreni socialnopravnej ochrany deti a socialnej kurately v zariadeni z
institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluzieb starostlivosti o dieta do
troch rokov veku na komunitnej Grovni.
Podporné aktivity: 1. 302W744P0001 - Podporné aktivity 0,00 €
Opravneny vydavok
Skupina vydavku: nezaevidované
8.2 Rozpocty partnerov
Nevztahuje sa
8.3 Zazmluvnena vyska NFP
Celkova vyska opravnenych vydavkov: 1289 037,35 €
Celkova vyska opravnenych vydavkov pre projekty generujiice prijem: 0,00 €
ITMS £ Predmet podpory 9z10

**
*x

kak 1.6.2020 13:13



Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a $R: 95,0000 %

Maximalna vyska nenavratného financného prispevku: 1224 585,48 €
Vyska spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela: 64 451,87 €
ITMS £ Predmet podpory 10210

Head 1.6.2020 13:13



Imegrovany regianing
oporacny program

Rozpocet projektu

Priloha €. 3 Rozpocet projektu

EUROPSKA UNIA
EUROPSKY FOND

REGIONALNEHO ROZVOJA

Nazov Ziadatel'a:

Domov pre seniorov Golden Age, 0.z.

Nazov projektu:

Vystavba Zariadenia pre seniorov v obci Pusté Urany

Prioritna os:

Prioritna os 2 -Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej§im verejnym sluzbam

Specificky ciel

2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluzieb a zabezpec&enia vykonu opatreni SPODaSK v zariadeni z institucionalnej formy na komunitnu a podporit rozvoj sluzieb starostlivosti o dieta do troch rokov veku na

komunitnej drovni

Spolufinancovanie zdroja

Splufinancovanie zdroja

Spolufinancovanie

Platca DPH

i i 9 95,00% i 85,00% P 10,00% 7 ji 5,00% . . NIE | 0,00
SipeluiinEmeevEe NAP 2 CoY (4 6 EUz COV (%) 6 SRz COV (%) o ;’UZ)S'"" Chizdipicgzicol o (neoprévnend DPH)
- ¢ A 5 Merna . Jednotkova cena bez DPH Cena celkom Celkové opravnené vydavky a -
N ky (EUR]
Nazov vydavku Skupina vydavkov jednotka Pocet MJ (EUR) Cena celkom bez DPH (EUR) s DPH (EUR) (EUR) ztoho NFP (EUR) leopravnené vydavky (EUR)
Platca DPH10=6 - 8
@) ) ®) 4) 5) (6=4x5) (7=6x12) ®) (9 = 8 X %NFP) Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavnd aktivita ¢. 1 Vy 2 novych objektov Za ia pre seniorov
Stavebné prace 021 Stavby subor 1,00 1007 426,46 1007 426,46 1208 911,75 1208 911,75 1148 466,16 0,00
Nakup pozemku 027 Pozemky projekt 1,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00 11 115,00 0,00
SPOLU Hlavna aktivita ¢. 1 1019 126,46 1220611,75 1220611,75 1159 581,16 0,00
Hlavnd aktivita ¢. 2 Zakupenie vyb ia objektov Zari ia pre seniorov
Nébytok a prevadzkové vybavenie pre 022 Samostatné hnutelné
zariadenie pre seniorov vratane veci a sbory hnutelnych |projekt 1,00 49 521,33 49 521,33 59 425,60 59 425,60 56 454,32 0,00
spoloénych priestorov veci
Osobny automobil 5- miestny 023 Dopravné prostriedky |projekt 1,00 7 500,00 7 500,00 9 000,00 9 000,00 8 550,00 876,66
SPOLU Hlavna aktivita ¢. 2 57 021,33 68 425,60 68 425,60 65 004,32 876,66
SPOLU HLAVNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame vydavky) 1076 147,79 1289 037,35 1289 037,35 1224 585,48 876,66
Podporné aktivity projektu |
Publicita a iné podporné aktivity
[ | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Interné riadenie projektu
Hruba mzda/ odmena za mernu o oansiodiody Celkova cena prace za projekt
Nazov vydavku Skupina vydavkov Merna jednotka Pocet MJ % pracovného ¢asu na projekt ! zamestnavatela za merna P proj ztoho NFP (EUR) Neopravnené vydavky (EUR)
jednotku (EUR) p (EUR)
jednotku (EUR)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8= 4x5x(6+7) (9 =8 x %NFP) (10)
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU Interné riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
SPOLU PODPORNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame vydavky) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1076 147,79 1289 037,35 1289 037,35 1224 585,48 876,66

S P O L U (celkové vydavky projektu)




Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Nézov Ziadatela

Domov pre seniorov Golden Age, 0.z.

Nazov projektu

Vystavba Zariadenia pre seniorov v obci Pusté Ulany

Prioritna os Prioritna os 2 -Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnej§im verejnym sluzbam
" - 2.1.1 Podporit prechod poskytovania socialnych sluZieb a zabezpecenia vykonu opatreni SPODaSK v zariadeni z institucionalnej
Specificky cief el ) S N D e
formy na komunitnti a podporit rozvoj sluZieb starostlivosti o dieta do troch rokov veku na komunitnej drovni
m a o q ¢ Merna o A Vydavky celkovo Opravnené Neopravnené
P.c. Nazov vydavku Skupina vydavkov [snatee Mnozstvo |Jednotkova cena bez DPH vydavky bez DPH|vydavky bez DPH
Hlavna aktivita €. 1 - Vystavba nového objektu Zari; ia op j sluzby a a
1 Nakup pozemku 027 Pozemky projekt 1,000 11 700.00 11 700.00 11 700.00 0.00
$0-01 - Architektira a statika
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
2 2dast$n1eg$%?;glce s premiestn. na hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100 021 Stavby m3 208,710 056 116,11 116,11 0,00
3 |Vvkop rvhy do Sirky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 021 Stavby m3 158.659 7.55 1198.06 1198.06| 0.00
4 Pnplato'k k 'cene za |epIVL"JSl pri hibeni wh Sirky do 600 mm zapazenych i 021 Stavby m3 158,659 3.95 627,07 627,07 0,00
nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3
5 [Vodorovné premiestnenie vvkopku z horniny 1-4 do 20m 021 Stavby m3 158,659 0.74 116.77 116.77 0.00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100
6 4o 1000 m3 na vadialenost do 1000 m 021 Stavby m3 208,710 1,27 264,88 264,88 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
711000 m3. priplatok k cene za kazdich dalsich a zaZatvch 1000 m 021 Stavby m3 3 965,490 o1 68942 gose 0.00
8 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 208.710. 0.39 81.04 81.04 0.00]
9 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 313.065 3.48 1.088.56 1.088.56 0.00
10 _|Z4asyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu zésypu 021 Stavby m3 203,647 6.63 1350.12 1350.12 0.00
11__|Dovoz zeminy vréatane dopravy 021 Stavby m3 44,988 20.28 912.50 912.50 0.00
Zakladanie
12 Xgigi\eofgzd;ovameho rebra alebo trativodu do ryh kamenivom hrubym drvenym 021 Stavby m3 41,560 16,95 704,48 704,48 0,00
13 %hott'Jve.nle oplasterua vyplne z geotextilie, v ryhe alebo v zareze so stenami 021 Stavby m2 54,024 0.49 26,61 26,61 0,00
Sikmymi o skl. do 1:2.5
14 | Geotextilia netkana polvpropvlénova Tatratex PP 200 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 62,128 0.39 24,12 24,12 0.00
15 __|Trativod z drenaznvch rarok bez 16Zka. vnutorného priem. rurok 150 mm 021 Stavby m 114.700 225 258.57 258.57 0.00
16 goa:rygli kameniva (okruhliaky) pre okapovych chodnik s utlaéenim a urovnanim 021 Stavby m3 1,248 33,31 41,56 41,56 0,00
17  |Vankuse zhutnené pod zaklady z kameniva hrubého drveného, frakcie 16-32 mm 021 Stavby m3 127,162 24,83 3157,74 3157,74 0,00
18 _|Vvtvorenie a zaizolovanie prierazu v zakladovvch konstrukciach 021 Stavby kus 16.000 7.24 115.90 115.90 0.00
19 [B)féc;:szza_kslgdovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C 25/30-XC1(SK)-CI0,4- 021 Stavby m3 119,961 56,74 6 806,68 6 806,68 0,00
20 | Debnenie stien zékladovvch dosiek. zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 20.646 6.72 138.79 138.79 0.00
21 __|Debnenie stien zékladovych dosiek. odstranenie-dielce 021 Stavby m2 20,646 1.45 30.03 30.03 0.00
22 _|Vystuz zékladovvch dosiek zo zvar. sieti KARI 021 Stavby t 8.429 763.09 6432.12 6432.12 0.00
23 _|Distantné pasy 021 Stavby bm 1.332,900 0.61 811.06 811.06 0.00
2 Murivo zakladovych pasov (.m3) PREMAC 50x30x25 s beténovou vyplriou C 16/20 021 Stavby m3 66,456 91,18 6 059,57 6 059,57 0,00
hr. 300(250) mm (alebo ekvivalentné)
25 |Beton zékladovych pasov. prosty tr. C 16/20-XC1(SK)-CI0,4-Dmax32-S3 021 Stavby m3 69.626 50.13 3490.24 3490.24 0.00
26 | Debnenie stien zékladovvch pasov. zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 223.170 6.72 1500.24 1500.24 0.00
27 | Debnenie stien zékladovych pasov. odstranenie-dielce 021 Stavby m2 223,170 1.45 324.62 324.62 0.00
Zvislé a kompletné konstrukcie
Murivo nosné (m3) z tehal palenych minimalne P 10 na pero a drazku, na maltu
28 (250x375x238) (alebo ekvivalentns) 021 Stavby m3 194,879 92,39 18 004,30 18 004,30 0,00
29 [MontaZ prefabrikovaného prekladu pre svetlost otvoru od 600 do 1050 mm 021 Stavby ks 5.000 2.69 13.47 13.47 0.00
30 __|Montaz prefabrikovaného prekladu pre svetlost otvoru nad 1050 do 1800 mm 021 Stavby ks 1.000 3.37 3.37 3.37 0.00
31 __[MontéZ prefabrikovaného prekladu pre svetlost otvoru nad 1800 do 3750 mm 021 Stavby ks 25,000 5.08 127.06 127.06 0.00
32 Keramicky prgdpaty pr’eklad KPP 12 120x65x1000 mm (POROTHERM )- ozn. P3, 021 Stavby ks 5,000 4,16 20,78 20,78 0,00
PS5 (alebo ekvivalentné)
33 Keram|cky. predpat}/ preklad KPP 12 120x65x1250 mm (POROTHERM) - ozn. P4 021 Stavby ks 8,000 526 42,10 42,10 0,00
(alebo ekvivalentné)
34 Keramlcky. predpat'y preklad KPP 12 120x65x2000 mm (POROTHERM )- ozn. P2 021 Stavby ks 12,000 870 104,38 104,38 0,00
(alebo ekvivalentné)
35 Keram|cky. predpat}/ preklad KPP 12 120x65x2250 mm (POROTHERM )- ozn. P1 021 Stavby ks 12,000 9.92 119,06 119,06 0,00
(alebo ekvivalentné)
36 Keramlcky. predpat'y preklad KPP 12 120x65x2500 mm (POROTHERM) - ozn. P6 021 Stavby ks 1,000 11,15 11,15 11,15 0,00
(alebo ekvivalentné)
Priecky z tehal palenych (POROTHERM) 11,5 P 8, na maltu (POROTHERM) MM
37 50 (115x500%238) (alebo ekvivalentng) 021 Stavby m2 11,625 13,62 157,02 157,02 0,00
Priecky z tehal palenych (POROTHERM) 14 P 8, na maltu (POROTHERM) MM 50
38 (140x500x238) (alebo ekvivalentns) 021 Stavby m2 182,633 15,62 2853,43 2853,43 0,00
39 _|Ukotvenie prieCok k murovanym konstrukciam 021 Stavby m 87,000 1,55 135,12 135,12 0,00
40 _[Ukonéenie priedok ku konstrukciam montéZnou penou 021 Stavby m 82,990 1.03 85,61 85,61 0.00
Vodorovné konstrukcie
41 ggton stuZujucich pasov a vencov Zelezovy tr. C 25/30-XC1(SK)-CI0,4-Dmax32- 021 Stavby m3 29,202 62,29 1818,90 1818,90 0,00
42 |Debnenie bo¢nic stuzuidcich pasov a vencov vratane vzpier zhotovenie 021 Stavby m2 259,291 4,56 118258 1182,58 0,00
43 |Debnenie boénic stuzuidcich pasov a vencov vratane vzpier odstranenie 021 Stavby m2 259,291 1.74 452,30 452,30 0.00
44 |Vystuz stuzuidcich pasov a vencov z betonarskej ocele 10505 021 Stavby t 5,364 796,96 4 274,87 4 274,87 0,00
45 Montaz obk!adu betonoyych konstrukcii vykonany si¢asne s beténovanim 021 Stavby m2 66,672 1,63 108,57 108,57 0,00
extrudovanym polystyrénom
46  [Styrodur 2800 C extrudovany polystyrén - XPS hribka 50 mm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 68,005 6,46 439,03 439,03 0,00
Komunikécie
47 Podklad z medzerov. beténu s rozprestretim, vihéenim, zhutnenim, oSetrenim 021 Stavby m2 14,354 591 84,85 84,85 0,00
vodou, po zhut. hr. 150 mm
Kladenie betonovej dlazby komunikacii pre pesich do I6zka z do l6Zka z piesku
48 alt. kameniva. ver. do 0,09 m2 plochy do 50 m2 021 Stavby m2 14,354 8,36 119,95 119,95 0,00
49 [Betonova dlazba hr. 4 cm (mrazuvzdorna) 021 Stavby m2 14,787 10.34 152,96 152,96 0,00
Upravy povrchov. podlahy. osadenie
50 | Zakryvanie vyplni vnutornych okennych otvorov 021 Stavby m2 127,819 0.71 90.37 90,37 0,00
51 Vnutorna omlgtka stien, muriva a podkladu vapennosadrova hladka v podlaZi 021 Stavby m2 336,500 1077 362521 3625,21 0,00
alebo v schodisku
52 Priprava vngtomeho podklf.:ldu stleq BAUMIT, Regulator nasiakavosti (Baumit 021 Stavby m2 1107,119 054 603,10 603,10 0,00
SaugAusgleich) (alebo ekvivalentné)
53 Bauvmlt'Vnutcr)[na‘gletoyana Glattputz omletkavstlen Jed'novrstvova sadrova, 021 Stavby m2 1107,119 468 5177,69 5 177,69 0,00
stroiové nanasanie. hrdbka 10 mm (alebo ekvivalentné)
54 _|Priplatok za zabudované rohovniky 021 Stavby m2 1107,119 0.49 545,36 545,36 0,00
55 Yonkajs@ omietka stien tenkoyrstvova,' silikénova, (Baumit SilikonTop), k1,5 021 Stavby m2 126,014 822 103626 103626 0,00
$krabana, hr. 3 mm (alebo ekvivalentné)
56 Kontaktny gateplovac! systém h!n 50 mm - stgndardne rieSenie (EPS 15.0), i 021 Stavby m2 7,650 1453 111,19 111,19 0,00
skrutkovacie kotvy vratane systémovych profilov a doplnkov (alebo ekvivalentné)
57 Kontaktny gateplovac! systém h!n 180'mm - s}andardne rieSenie (EPS 1.50), . 021 Stavby m2 178,767 21,88 3910.86 3910,86 0,00
skrutkovacie kotvy vratane systémovych profilov a doplnkov (alebo ekvivalentné)
58 Kontaktny .zateplovaci systém hr. 200'mm - s}andardne rieSenie (EPS 7‘0), ) 021 Stavby m2 85,896 23,68 2 034,44 2034,44 0,00
skrutkovacie kotvy vratane systémovych profilov a doplnkov (alebo ekvivalentné)
Kontaktny zateplovaci systém hr. 200 mm - tandardné rieenie (EPS 100),
59 |skrutkovacie kotvy vratane systémovych profilov a doplnkov (sokel) (alebo 021 Stavby m2 26,278 23,68 622,39 622,39 0,00
ekvivalentné)
60 |Zhotovenie separacnej folie v podlahovych vrstvach z PE 021 Stavby m2 582,170 0,08 43,86 43,86 0,00
61 |Separa¢na PE félia 021 Stavby m2 669.496 0.46 310.39 310.39 0.00




62 Samonlvellzacr?a podla!-lova stierka Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7 , hr. 3 021 Stavby m2 582,170 3.54 2058,01 2 058,01 0,00
mm (alebo ekvivalentné)

63 Cementovy poter (zo ‘suchej ppterovej zmesi Baumit Estrich), triedy CT-C20-F5, 021 Stavby m2 582,170 527 3070,15 3070,15 0,00
hr. 65 mm (alebo ekvivalentné)

64 |Montaz oblozkovej zarubne pre jednokridlové dvere pri hribke steny 11 az 35 cm 021 Stavby ks 12,000 26,69 320,24 320,24 0,00

65 | Drevena oblozkova zarubed irkv 300-1195 mm. vvaky 500-1970 a 2100 mm 021 Stavby ks 12,000 63.56 762.74 762.74 0.00

66 |Montaz oblozkovej zarubne pre dvojkridlové dvere pri hrubke steny 11 az 35 cm 021 Stavby ks 2,000 29,63 59,25 59,25 0,00

67 Prever?é oblozkova zérybeﬁ Sirky 1200-2600 mm, vysky 500-1970 a 2100 mm, 021 Stavby ks 2,000 97,58 195,16 195,16 0,00
iednodielne zamurovacie

68 |Montaz obkladov vonkaiSich stien do lepidla 021 Stavby m2 218.095 18.54 4 044.49 4 044.49 0.00]

69 Kergmmky qbklad v dekére dreva (napr. Winchester XA) - ozn. F4 (alebo 021 Stavby m2 88,873 14,49 1287,59 1287,59 0,00
ekvivalentné)

70 Teh.llckovy (')bklad Klinker Moorbrand torf bunt NF 31 - ozn. F5 (alebo 021 Stavby m2 140,127 35,88 5028,30 5 028,30 0,00
ekvivalentné)

71 Rohovy pasik Klinker Moorbrand torf bunt NF 31 - ozn. F5 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby bm 5,000 73,46 367,30 367,30 0,00
Ostatné konstrukcie a prace-biranie

7 Osadenie zarjonoveho alebo parkového obrubnika betén., do 16Zka z bet. pros. tr. 021 Stavby m 49,900 3.00 149,80 149,80 0,00
C 16/20 s bo¢nou oporou

73 _|Premac obrubnik parkovy 100x20x5 cm. sivy (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 50,000 1.41 70.70 70.70 0,00

74 Montiz lesenia lahkého pracovného radového s podlahami $irky od 0,80 do 1,00 021 Stavby m2 309,920 111 343,05 343,05 0,00
m, vv8kv do 10 m
Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zacaty mesiac pouZzitia leSenia lahkého

75 |bracovného radového s podiahami Sirky od 0.80 do 1,00 m. vysky do 10 m 021 Stavby m2 309,820 o.74 22810 2220 0.00

76 Demontaz' !esema fahkého pracovného radového s podlahami $irky nad 0,80 do 021 Stavby m2 309,920 071 219.12 219.12 0,00
1.00 m. vv&ky do 10 m

77 _[Le3enie lahké pracovné pomocné, s vyskou lederiovei podlahy do 1,20 m 021 Stavby m2 43,200 1.40 60.59 60,59 0,00

78 [Stavebné upravy po profesiach 021 Stavby ks 1.000 695.42 695.42 695.42 0.00

79 _|Vygistenie budov pri vyske podlazi do 4m 021 Stavby m2 774,320 2.16 1669.29 1669.29 0.00]
Presun hmét HSV

80 P@sun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z tehal, tvarnic, z kovu 021 Stavby t 1436363 6.58 9447.75 9447,75 0,00
vysky do 6 m
Prace a dodavky PSV
Izolacie proti vode a vihkosti

81 ftrlzt;\]/:me izolécie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom penetratnym za 021 Stavby m2 666,450 0,11 73,38 73,38 0,00

82 |Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetracnym naterom za studena 021 Stavby m2 34,410 0,13 4,59 4,59 0,00

83 [Lak asfaltovv Siplast Primer SBS (alebo ekvivalentné) 021 Stavby t 0.210 1948.45 409.17 409.17 0.00

84 | Zhotovenie izolacie proti zemneij vihkosti vodorovné AIP na sucho 021 Stavby m2 21,692 1.68 36.46 36.46 0.00

85 _[Izolcia pod pomurnicu Fatrafol 803 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 24,946 1.43 35.71 35.71 0.00

86 Zhotoveple izolcie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode vodorovna NAIP 021 Stavby m2 1332,900 2,02 2688,10 268810 0,00
pritavenim

87 |Zhotovenie izolécie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode zvisla NAIP pritavenim 021 Stavby m2 68,820 2,18 150,36 150,36 0,00

88 Asfaltovany pas pre s;?odne vrstvy hydroizolaénych systémov HYDROBIT V 60 S 021 Stavby m2 805,989 1,70 1368,56 136856 0,00
35 (alebo ekvivalentné)

89 Jednozloz. hydrolzplacna hmo?a CEMI?(, kupelfiova hydroizolacia dvojnasobna, 021 Stavby m2 161,360 356 575,09 575,09 0,00
ozn. 103 vodorovna (alebo ekvivalentné)

90 Jednozloz. Ihy’drolzolacna Ihmota C'EMIX, kuapelfiova hydroizolacia dvojnasobna, 021 Stavby m2 128,960 4,28 552,29 552,29 0,00
ozn. 103 zvisla (alebo ekvivalentné)

91 Zhotovenie izolacie proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy 021 Stavby m2 666,450 0,89 590,92 590,92 0,00
vodorovne

92 |Zhotovenie izolacie proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle 021 Stavby m2 34,410 1,32 45,27 45,27 0,00

93 _[Geotextilia netkana polvpropvlénova Tatratex PP 300 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 805.989 0.59 471.76 471.76 0.00

94 _|Presun hmot pre izolaciu proti vode v obiektoch vy8ky do 6 m 021 Stavby % 158.861 1.48 234.76 234.76 0.00
Izolécie striech

95 _[Zhotovenie parozabrany 021 Stavby m2 738.696 0.40 295.38 295.38 0.00

96 _[Parozabrana Fatrapar E hr.0.2 mm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 976.925 0.69 673.72 673.72 0.00

97 Zhotov. povlak. krytiny striech plochych do 10st. ostatné z ochrannej textilie 021 Stavby m2 156,250 1,19 185,63 185,63 0,00
podklad.vrstvy

98 [Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 300 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 179,688 0,59 105,17 105,17 0,00

99 th)tovn?nle poylakovej krytiny vytiahnutim izol. povlaku PVC-P prikotvenim so 021 Stavby m2 156,250 4,02 628,42 628,42 0,00
2zvaranym spojom

100 BWBaIt.SWO{V-UV hydrolzolacna félia hr.2,0 mm, §.2,05 m $eda, s UV ochranou 021 Stavby m2 179,688 357 641,46 641,46 0,00
(alebo ekvivalentné)

101 |Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek atike pod klampiarske konstrukcie 021 Stavby m 92,800 4,27 396,35 396,35 0,00

102 E;fvsit;gnst::) Superfinish ECO nebrusené hr. 8 mm, 2500x1250 mm (alebo 021 Stavby m2 57,536 226 130,04 130,04 0,00

103 [Presun hmét pre izolaciu povlakovei krytiny v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 52,736 1.36 71.82 71.82 0.00
Izolacie tepelné

104 |Montaz tepelnej izolacie podlah polystyrénom, kladenym volne v dvoch vrstvach 021 Stavby m2 582,170 0,94 549,93 549,93 0,00

105 __|PCI Podlahovy polystyrén EPS 150 S, hribky 40 mm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 593,813 2,13 1262,94 1262,94 0,00

106 _[PCI Podlahovy polystyrén EPS 150 S, hrubky 50 mm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 593,813 2,65 1576.10 1576.10 0.00

107 _|Montaz tepelnei izolacie stien polystyrénom, bodovym prilepenim 021 Stavby m2 236,646 2,12 500,56 500,56 0,00

108 |Styrodur 2800 C extrudovany polystyrén - XPS hribka 50 mm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 11,063 6,46 71,42 71,42 0,00

109 |Styrodur 2800 C extrudovany polystyrén - XPS hriibka 80 mm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 89,923 10,33 928,64 928,64 0,00

110 Stylfodur 2890 C extrudovany polystyrén - XPS hrabka 100 mm (alebo 021 Stavby m2 140,393 13,21 185502 1855,02 0,00
ekvivalentné)
Montaz tepelnej izolécie striech Sikmych prichytena pribitim a vyviazanim na

" latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm + pozinkovany rost z CD profilov 021 Stavby m2 934,415 5.01 4 678,66 QEIRES 0.00
Tepelna izolacia Sikmych striech NOBASIL MPE, ¢adi¢ova mineralna izolacia -

112 doska 180x600x1000 mm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 1 906,207 5,77 10 991,61 10 991,61 0,00

113 _|Napojenie parozabrany na stre$né okno 021 Stavby ks 8,000 9,35 74,78 74,78 0,00

114 [Izolécie tepelné obloZenie stien paskami do vvsky 100 mm 021 Stavby m 662.860 0.56 372,62 372,62 0.00

115 | Okrajovy izolaény pas 021 Stavby m 729,146 0.62 452,13 452,13 0.00]

116 [Presun hmét pre izolacie tepelné v obiektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 402,306 0.75 303.09 303.09 0.00
Konstrukcie tesarske

117 _|D+M stre3nv Zlab (komplet) 021 Stavby bm 34,200 28.98 990.98 990.98| 0.00

118 lIl/(I;)nnétt::szkl::(i)itevnych Zzeliez, priloZiek, patiek, tahadiel, s pripojenim k drevenej 021 Stavby ks 220,000 0,89 196,34 196,34 0,00

119 [Tve zévitova M 16 mm 021 Stavby ks 220.000 1.43 313.64 313.64 0.00

120 zllntjgtaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 021 Stavby m 1298150 267 3 460,60 3 460,60 0,00

121 zllr:;taz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 021 Stavby m 1024740 334 3 420,62 3420,62 0,00

122 zllntjgtaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 021 Stavby m 169,940 489 831,20 831,20 0,00

123 zllr:;taz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 021 Stavby m 14,880 542 80,71 80,71 0,00

124 _|Montaz debnenia jednoduchych striech, medzi krokvy 021 Stavby m2 156,250 1.98 308.78 308.78 0,00

125 Doska dreyostlepkc')va OSB 3 do vihkého prostredia hr.18 mm (2500x1250mm) 021 Stavby m2 171,875 4,05 696,24 696,24 0,00
(alebo ekvivalentné)

126 _|Montaz latovania zlozZitych striech pre sklon do 60° 021 Stavby m 2 737,200 0.40 1094.52 1.094.52 0,00

127 _[MontéZ kontralat pre sklon nad 25° 021 Stavby m 1.009.260 0.78 789.60 789.60 0.00

128 |Rezivo, laty, kontralaty C24. maximélna vihkost pri zabudovani 20% 021 Stavby m3 34,767 162,27 5641.49 5641.49 0.00

129 2Roe;lvo hoblovang, bez defektov, hniloby a hr&i, maximalna vihkost pri zabudovani 021 Stavby m3 16,650 214.42 357013 357013 0,00

b

130 _|KVH - konstrukéné drevo, NSI priemyselnéa kvalita 021 Stavby m3 0,678 260.78 176.81 176.81 0.00

131 SpO]OVEVCI? prositrledky' pre viazane konstrukcie krovgv, deblnem'e a Ia}ovanle, 021 Stavby m3 50,466 16,08 811,58 811,58 0,00
nadstresné konstr., spadové kliny - svorky, doskv. klince. pasové ocel. vruty

132 Oblozenle”stropov alebo stre$nych podhladov z dosiek OSB skrutkovanych na 021 Stavby m2 13,410 7.39 99,08 99,08 0,00
pero a drazku hr. dosky 22 mm

133 [Presun hmét pre konstrukcie teséarske v objektoch vvsky do 12 m 021 Stavby % 387.947 2.61 1011.70 1011.70 0.00




Konstrukcie - drevostavby

134 Pnecka'Sle hr. 1?5 mm (impregnovand) vratane prepraskovania, prestierkovania 021 Stavby m2 37,200 18,57 690,72 690,72 0,00
a prebrisenia spoiov

135 Predsvader?a SDK stena (impregnovanad) vratane prepraskovania, prestierkovania a 021 Stavby m2 34,650 18.38 636,95 636,95 0,00
prebrisenia spojov

136 Podhlgd SDK (p.rotlpomarpy EI 30D1) vratane prepaskovania, prestierkovania a 021 Stavby m2 738,696 21,09 15 582,44 15 582,44 0,00
prebrdsenia spojov + protipoZiarny tmel

137 _|Obklad steny sadrokarténom, RBI 12,5 mm - ozn. ST2 021 Stavby m2 136.510 12.89 1760.20 1760.20 0.00

138 _[MontéZ drevoplastovvch kompozitnych podléh na terasy. balkény. méla 021 Stavby m2 192,150 15.53 2983.19 2983.19 0.00

139 [Drevena (alt. Drevoplastova) exteriérova podlaha + dreveny rost 021 Stavby m2 201,758 26,08 5261.52 5 261,52 0,00

140 [Presun hmét pre drevostavby v obiektoch vvsky do 12 m 021 Stavby % 464,437 2.61 1211.18 1211.18] 0.00
Konstrukcie klampiarske

141 D+M odpadova rara Stvorcového prierezu 100x100 mm, pozink. plech, hr. 0,55 021 Stavby m 10,000 10,71 107,10 107,10 0,00
mm, farba hned4 - ozn. KV1

142 Dj—M stresny pododkvapE)Vy Zlab hranaty §. 120 mm, pozink. plech, hr. 0,55 mm, 021 Stavby m 34,200 11,84 404,91 404,91 0,00
r.8. 333 mm, farba hneda - ozn. KV2

143 E;gﬂ odkvapovy plech, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.8. 150 mm, farba hneda - ozn. 021 Stavby m 34.200 816 279,06 279,06 0,00

144 E;—nM}?\?godkvapovy plech, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.§. 150 mm, farba hneda - 021 Stavby m 34,200 8.16 279,06 279,06 0,00

145 E:nM}?\igodkvapovy plech, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.8. 140 mm, farba hneda - 021 Stavby m 137,600 816 1122.77 1 122,77 0,00

146 _[D+M hranaty zlabovy hak, di. 370 mm - ozn. KV6 021 Stavby kus 42,000 4,23 177.68 177.68 0.00]

147 D+M bo¢né ople'chovame so stojatou drazkou, pozink. plech, hr. 0,55 mm, r.§. 340 021 Stavby m 57,700 843 486,53 486,53 0,00
mm. farba hneda - ozn. KV7

148 D+M Pocne oplechovanie atiky, pozink. plech, hr. 0,55 mm, r.§. 270 mm, farba 021 Stavby m 57,700 7.03 457,44 457,44 0,00
hneda - ozn. KV8

149 E;gﬂ atikovy plech, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.8. 620 mm, farba hneda - ozn. 021 Stavby m 92,800 12,84 1191,21 1191,21 0,00

150 D+M plech9va priponka 30x50x100 mm, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.§. 80 mm, 021 Stavby kus 408,000 0.32 130,04 130,04 0,00
farba hned4 - ozn. KV10

151 E;lﬁkotwam plech, pozink. plech hr. 0,5 mm, r.8. 100 mm, farba hneda - ozn. 021 Stavby m 57.700 371 214,34 214,34 0,00

152 E;,—,Mp?\ijlr 50 mm, poplastovany plech, hr. 0,55 mm, r.8. 50 mm, farba hneda - 021 Stavby m 201,650 5,00 100850 1.008,50 0,00

153 D+M stenova lista ohnuta 100 mm (90+10 mm), pozink. plech, hr. 0,55 mm, r.5. 021 Stavby m 153,000 243 372,40 372,40 0,00
100 mm. farba hneda - ozn. KV12

154 D+M lista kutova' vnuatorna 100 mm (60+40 mm), pozink. plech hr. 0,5 mm, r.8. 100 021 Stavby m 29,500 1,56 46,16 46,16 0,00
mm, farba hnedé - ozn. KV13
D+M lista kutova vonkajsia 100 mm (60+40 mm), pozink. plech hr. 0,5 mm, r.§.

155 100 mm. farba hnedd - ozn. KV14 021 Stavby m 29,500 1,56 46,16 46,16 0,00

156 _|Oplechovanie parapetov z hlinikového Al plechu. vratane rohov 021 Stavby kus 11,000 4.20 46.22 46.22 0.00

157 _|Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v obiektoch vvskv do 6 m 021 Stavby % 109.912 1.07 117.84 117.84 0.00
Konstrukcie - krytiny tvrdé 021 Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

158 [MontaZ beténovei krvtiny. iednoduchvch striech do 60° 021 Stavby m2 675.961 7.40 5002.43 5002.43 0.00

159 _|Krvtina beténova TERRAN ZENIT - grafit, carbon (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 709.759 14.49 10 282.99 10 282.99 0.00

160 _[Stresna difiizna félia. na krokvy 021 Stavby m2 1086.170 3.08 3342.42 334242 0.00

161 [Presun hmét pre tvrdé krytinv v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 321,436 3.25 1043.16 1043.16 0.00
Konstrukcie stolarske

162 .Mont'az puzgra p'osuv’nych dveri fio montf)vane] .prlecky (napr. sadrokartén) s 021 Stavby ks 12,000 31,24 374,90 374,90 0,00
iednym zasuvacim plzdrom pre jedno kridlo. priechod 0.6-1 m

163 |Stavebné plzdro pre zastvacie dvere Standard priechod 900 mm, kéd S700-090 021 Stavby ks 12,000 159,56 1914,71 1914,71 0,00

164 _|Posuvné systémy dveri-sada poiazdovMJ 021 Stavby ks 12,000 10.71 128.51 128.51 0.00

165 _[Posuvné systémy dveri-vodiaca lita (surovv profil) 021 Stavby m 12.000 4.38 52.57 52,57 0.00

166 | Montaz dverového kridla otoéného jednokridlového vratane kovania 021 Stavby ks 20,000 9.19 183.82 183.82 0.00
Dvere vnutorné jednokridlové, povrch CPL laminat M10, mechanicky odolné piné,

167 Sirka 600-1100 mm - ozn. D2. D3. D5. D7 021 Stavby ks 20,000 84,18 1683,51 1683,51 0,00

168 :\E/I;gtaz dverového kridla otoéného dvojkridlového vratane kovania + v zmysle 021 Stavby ks 2,000 18,20 36,41 36,41 0,00

169 |Dvere vnatorné dvojkridlové, mechanicky odolné piné, Sirka 1800 mm - ozn. D4 021 Stavby ks 2,000 162,32 324,65 324,65 0,00

170 _|Kovanie - 2x klucka, zamok 021 Stavby ks 35,000 20.28 709.91 709.91 0.00

171 __|Montaz dveri drevenych posuvnych jednokridlovych, posun do puzdra 021 Stavby ks 12,000 11,51 138,11 138,11 0,00

172 [Posuvné jednokridlové dvere 900/1970. dreveng, piné, madlo - ozn. D6/o 021 Stavby ks 12,000 376.69 4 520,25 4 520,25 0.00

173 _|Montaz parapetnej dosky drevenej Sirky do 300 mm, dizky 1000-1600 mm 021 Stavby ks 11,000 3,61 39,71 39,71 0,00

174 _|Parapetna doska - $=200 mm. di. 550 mm. faba biela 021 Stavby ks 11.000 11.59 127,49 127.49 0.00

175 __|Montaz zarubni oblozkovych pre dvere jednokridlové 021 Stavby ks 8,000 20,28 162,27 162,27 0,00

176 [Zarubiia vnutorna obloZkova pre dvere jednokridlové 021 Stavby ks 8.000 92.72 741.79 741.79 0.00

177 _|Montaz zarubni oblozkovych pre dvere dvoikridlové 021 Stavby ks 2,000 32,83 65,66 65,66 0,00

178 [Zarubiia vnutorna obloZkova pre dvere dvoikridiové 021 Stavby ks 2,000 145,89 291.79 291.79 0.00

179 _|Montaz zarubni oblozkovych pre dvere posuvné 021 Stavby ks 12,000 31,87 382,48 382,48 0,00

180 [Zarubiia vnutorna obloZkova pre dvere posuvné s tesnenim 021 Stavby ks 12,000 144,88 173856 1738.56 0.00

181 [Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 234,972 0.32 74,89 74,89 0.00

182 _|Montaz kuchynskej linky drevenej na stenu, Sirky do 3600 mm 021 Stavby ks 2,000 89,05 178,10 178,10 0,00

183 [MontéZ kuchynskei linky drevenei na stenu, Sirky do 2100 mm 021 Stavby ks 1,000 51.95 51,95 51,95 0.00

184 Mont?z kuchynskych liniek drevenych. Priplatok za kazdych 1000 mm $irky 021 Stavby m 9,300 553 51,39 51,39 0,00
hornych skriniek

185 i}f-.‘:g:z:s‘(a linka dI. 3600,3600,2100 mm vratane drezu a hornych skriniek vid PD 021 Stavby m 9,300 64,80 602,66 602,66 0,00
Konstrukcie dopinkové kovové
D+M plastové okno 800/2400 mm, 1-kridlové, otvaravo-sklopné, izolaéné trojsklo,

186 interiérova zallzia, farba dub Winchester XA - ozn. O1 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1,000 394,07 394,07 g 000
D+M plastové okno 1800/2400 mm, 2-kridlové, otvaravo-sklopné, izolaéné trojsklo,

187 interiérova zallzia, farba dub Winchester XA - ozn. O2 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 6,000 875,07 525045 AU 000
D+M plastové okno 1800/2400 mm, 2-kridlové, otvaravo-sklopné, izolaéné trojsklo,

188 interiérova zaluzia, farba dub Winchester XA - ozn. O3 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 5,000 875,07 437537 4 SRS 000
D+M plastové okno 1200/1850 mm, 1-kridlové, pevné, izolatné trojsklo,

189 interiérova Zallzia, farba dub Winchester XA - ozn. O4 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 11,000 452,03 497228 e 0.00
D+M plastové okno 1200/2400 mm, 1-kridlové, pevné, izolacné trojsklo,

190 interiérova Zaluzia, farba dub Winchester XA - ozn. O5 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 4,000 adadl 2364.44 e 0.00
D+M plastové okno 1800/2050 mm, 1-kridlové, pevné, izolacné trojsklo,

o1 interiérova Zaluzia. farba dub Winchester XA - ozn. O6 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 2000 747.58 149516 et 0.00
D+M plastové okno 1200/2050 mm, 1-kridlové, pevné, izolacné trojsklo,

192 interiérova Zaluzia, farba dub Winchester XA - ozn. O7 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1,000 498,39 498,39 T 0.00
D+M plastové okno 1800/2400 mm, 2-kridlové, otvaravo-sklopné, izolaéné trojsklo,

193 |interiérova zallzia, von otvaravé obe kridla, farba dub Winchester XA - ozn. 09 021 Stavby kus 4,000 1 050,09 4 200,36 4 200,36 0,00
(alebo ekvivalentné)
D+M plastové stresné okno 780/1180 mm, sklopné, izolacné trojsklo, interiérové

194 tienidlo, teleskopicka ty¢, farba dub Winchester XA - ozn. O8 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 8,000 301,35 2410,80 2808y 0.00
D+M hlinikové ext. dvere 2290/2400 mm, 2-kridlové, otvaravé, bezpe¢nostné,

195 |panikové otvaranie, izolaéné bezp. trojsklo, farba dub Winchester XA - ozn. D1 021 Stavby kus 1,000 1 593,68 1 593,68 1 593,68 0,00
(alebo ekvivalentné)

196 D+M plgstove |r.\t. QVere 2290/2.409 r[1m, otvarave, bezpecnost.ne sklo, panlkove 021 Stavby Kus 1,000 105473 105473 105473 0,00
otvaranie, napojenie EPS, ocelovy ram - ozn. D1/P (alebo ekvivalentné)

197 rI:]resun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v objektoch vysky do 6 021 Stavby % 490,200 052 255,67 255,67 0,00
Podlahy z dlazdic

198 |Montaz soklikov keramickvch 021 Stavby m 41.480 1.91 79.09 79.09 0.00

199 |Montaz podlah z dlazdic keramickych 021 Stavby m2 161,360 9.03 1456.91 1456.91 0.00]

200 _|Keramicka dlaZba vid PD interiér 021 Stavby m2 172,477 8.69 1499.31 1499.31 0.00

201 _|Lepiaca malta pre obklady a dlazby (spotreba 4.2 ka/m2) 021 Stavby kg 851,928 0,52 439.40 439,40 0,00

202 | Skarovacia hmota pre obklady a dlazby (spotreba 0.6 ka/m2) 021 Stavby ka 121,704 1.30 158,69 158,69 0.00

203 _|Presun hmét pre podlahy z dlazdic v obiektoch vysky do 6m 021 Stavby % 62,697 2,06 128.99 128,99 0.00
Podlahy povlakové

204 _|Lepenie podlahovych soklov z PVC vytiahnutim 021 Stavby m 325,320 2,57 835.19 835.19 0.00




205 _|Lepenie povlakovych podlah z PVC homogénnych pasov 021 Stavby m2 420,810 3.73 1570.51 1570.51 0.00
206 _|PVC heteroaénne 2mm, trieda zataZenia 34-43, nasllapn4 vrstva 0.8 mm 021 Stavby m2 490,290 8.69 4261.99 4261.99 0.00
207 _|Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 115,055 0.20 23.34 23.34 0.00
Dokonéovacie prace a obkladvy
208 |Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych do tmelu 021 Stavby m2 336.500 9.30 3 129.89 3 129.89 0.00
209 _|Keramicky obklad vid PD interiér 021 Stavby m2 353,325 8.69 3071.38 3071.38 0.00
210 [Lepiaca malta pre obklady a dlazby (spotreba 4.2 ka/m2) 021 Stavby ka 1413.300 0.52 72894 728.$ﬂ 0,00}
211 [Skarovacia hmota pre obklady a dlazby (spotreba 0.6 ka/m2) 021 Stavby ka 201.900 1.30 263.26 263.26| 0.00
212 _|Presun hmét pre obklady keramické v obiektoch vy$ky do 6 m 021 Stavby % 124,128 1.16 143.87 143,87 0.00
Dokonéovacie prace - natery
213 ;Ig;?nry ocel.konstr. syntetické lahkych C alebo velmi lahkych CC dvojnasobné - 021 Stavby m2 17,300 1,60 27.67 27.67 0,00
214 Natery tesz’:'rskych lfonétrykci\'.syntetické na vzduchu schntce lazurovacim lakom 021 Stavby m2 646,948 1,08 701,10 701,10 0,00
2x lakovanim (hoblované rezivo)
215 Nétgry tesér'skych konstrukcii povrchovéa impregnacia Bochemitom QB (alebo 021 Stavby m2 1864,595 1,84 3436.21 343621 0,00
ekvivalentné)
Dokonéovacie prace
216 _|Penetrovanie iednonasobné jemnozrnnych podkladov vy$ky do 3. 80 m 021 Stavby m2 2 054,175 0.42 869.02 869,02 0,00
217 Mal’.by'z malliarsk_ych zmesilPrimaIex‘ F'aurmal. ruéne nanasané tonované 021 Stavby m2 2054175 1,07 2 190,40 2 190,40 0,00
dvoindsobné na iemnozrnny podklad vvsky do 3. 80 m
218 |Tapeta vinvlova 021 Stavby m2 128.340 9.65 1239.10 1239.10 0.00]
$0-01 - Vnutorna kanalizacia
Prace a dodavky PSV
Vnutorné kanalizécia
219 |Potrubie z PVC - U odpadové leZaté hrdlové D 110x2, 2 021 Stavby m 20,340 8.63 175.50 175.50 0.00]
220 |Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 125x2. 8 021 Stavby m 16.000 11.99 191.90 191.90 0.00
221 |Potrubie z PVC - U odpadové leZaté hrdlové D 160x3. 9 021 Stavby m 61.400 13.03 799.86 799.86 0.00]
222 Potrubie z.rur PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (gulova odbocka dvojita) 021 Stavby m 60,940 24,18 147373 147373 0,00
(alebo ekvivalentné)
223 |Potrubie z rur PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné pripoiné (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 11,360 6.80 77.29 77.29 0.00
224 |Potrubie z rar PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné pripoiné (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 66.200 8.06 533.26 533.26| 0.00
225 |Potrubie z rr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné pripojné (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 8,400 13,07 109,82 109,82 0,00
226 | Potrubie kanalizatné z PVC rdr pripoiovacich D 32x1.8 021 Stavby m 69.500 3.44 238.84 238.84 0.00
227 _|Vyvedenie a upevnenie kanalizaénych vypustiek D 32x1.8 021 Stavby kus 15,000 1.23 18.52 18.52 0.00
228 |Vvvedenie a upevnenie kanaliza¢nvch vvpustiek D 50x1.8 021 Stavby kus 33,000 1.45 48.00 48.00 0.00
229 |Vyvedenie a upevnenie kanalizaénych vypustiek D 110x2.3 021 Stavby kus 24,000 2,15 51.60 51.60 0.00
230 _|Montaz podlahového vpustu z PVC s horizontélnym odtokom DN 50 021 Stavby kus 14.000 3.34 46.73 46.73 0.00
231 |Lapace streSnych splavenin liatinové DN 100 021 Stavby kus 12,000 41.74 500.91 500.91 0.00
232 |Ventila¢né hlavice stresné plastové DN 100 HUL 810 021 Stavby kus 11.000 20.50 22547 22547 0.00
233 _|Montaz ventilatnei hlavice rézneho typu DN 100 021 Stavby kus 11,000 1.09 11.98 11.98 0.00
234 |Skuska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125 021 Stavby m 242,900 0.41 98.54 98.54 0.00
235 | Skuska tesnosti kanalizacie vodou DN 125-200 021 Stavby m 61.400 0.53 32.38 32.38 0.00
236 _|Presun hmét pre vnatornu kanalizéciu v obiektoch vvsky do 6 m 021 Stavby t 1.000 11.76 11.76 11.76 0.00
GULLYDEK Stresny vtok tepelne izolovany z penenej hmoty PUR zvisly elektrick:
=7 vvhrievany DN 70, ‘100, 125 s PVC uoliero)r/n (alebo ejkvivalgmné) ’ Y 021 Stavby kus 12,000 68,02 81622 S 0,80
238 Nalevka s .guliékou'pre odkvapavajuci kondenzat s drziakom hadiciek, typ: AKS5 021 Stavby KUS 15,000 3.92 58,85 58,85 0,00
(alebo ekvivalentné)
239 GULLYDEK Termo'stat k centralnej jednotke k streSnym vtokom GULLYDEK 021 Stavby KUS 12,000 104,28 125135 1251,35 0,00
(alebo ekvivalentné)
240 Alcaplast Sifén préf’:kovy podomietkovy s privzdusnenim, nerez, typ: APS3P 021 Stavby KUS 3,000 836 25,09 25,09 0,00
(alebo ekvivalentné)
$0-01 - Vnutorny vodovod
Prace a dodavkv PSV
Vnatorny vodovod
241 |Potrubie z rurok zavitovych ocelovych bez8vovych beznych nizkotlakovych DN 32 021 Stavby m 15,000 8,06 120,84 120,84 0,00
242 |Potrubie z rir PeX D 20x2 mm spajanvch lisovanim 021 Stavby m 202,000 8.68 1752.43 1752.43 0.00
243 |Potrubie z rur PeX D 26x3 mm spaianvch lisovanim 021 Stavby m 98.000 1211 1186.97 1186.97 0.00
244 |Potrubie z rur PeX D 32x3 mm spajanvch lisovanim 021 Stavby m 32,000 21.25 679.85 679.85 0.00
245 | Potrubie z rur PeX D 40x3.5 mm spaianvch lisovanim 021 Stavby m 40.000 38.59 1543.61 1543.61 0.00
246 | Potrubie z rir PeX D 50x4 mm spajanvch lisovanim 021 Stavby m 35,000 69.46 2431.14 2431.14 0.00
247 _|Montaz poziarnvch armatur - hvdrant $achtovv K 522D G 1" 021 Stavby kus 1.000 8.29 8.29 8.29 0.00
248 |Poziarne prisluenstvo - hydrantové skrifia s vyzbrojou C 52 021 Stavby kus 1,000 166.26 166.26 166.26 0.00
249 |Tlakové skusky vodovodného potrubia hrdlového alebo prirubového do DN 100 021 Stavby m 422,000 2,07 875,52 875,52 0,00
250 |Presun hmét pre vnutorny vodovod v obiektoch vvsky do 6 m 021 Stavby t 2,000 10.75 21,50 21,50 0.00
251 |Gulovy ventil 6/4 FF.paka ,voda 021 Stavby KUS 4,000 4,04 16,16 16,16 0,00
252 |Spétna klapka 6/4“ . mosadz s poniklovanym povrchom 021 Stavby KUS 1,000 9.46 9.46 9.46 0.00
253 |Tlakomer s pruZinou 021 Stavby KUS 1,000 3,19 3.19 3,19 0,00
254 |REFLEX Expanzna nadoba 50 1/ 6 bar tvp (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1,000 43.46 43.46 43.46 0.00
255 |Q&E zapusteny podomietkovy ventil 20-20 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 22,000 8,87 195,07 195,07 0,00
256 |Q&E uzéver na zapusteny podomietkovy ventil (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 22,000 4.43 97.41 97.41 0.00
257 _|Gulovy kohut FF 6/4° 021 Stavby KUS 1,000 8,58 8,58 8,58 0,00
Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety
258 |Montaz ventilov nastennych G 3/4 021 Stavby kus 22,000 3.73 82,11 82,11 0,00
Ustredné kurenie, armatury
259 |Ventil requlaény prirubovy V 41-111-616 11.47 DN 25 021 Stavby kus 1,000 52,24 52,24 52,24 0,00
260 _|Ventil requlaény prirubovy V 41-111-616 11.47 DN 40 021 Stavby kus 1.000 65.78 65.78 65.78| 0.00]
261 |Montaz armatur s dvoma zavitmi G 6/4 021 Stavby kus 7,000 2,31 16,15 16,15 0,00
262 | Q&E nastenka 20-Rp1/2 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 90,000 3.28 295,21 295,21 0.00
263 |Spétna klapka 021 Stavby KUS 1,000 9,89 9.89 9,89 0,00
264 | Pripaiacia slprava pre expanznu nddobu 021 Stavby KUS 1,000 26.63 26,63 26,63 0.00
265 |WILO cirkulagné &erpadio na pitnti vodu Star-Z NOVA A (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1,000 86,51 86,51 86,51 0,00
266 _|WATTS zmiesavaci modul PAS-MM (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1,000 88.19 88.19 88.19 0.00
267 _|Montazna lista priama 75/150mm 021 Stavby KUS 41,000 2,86 117,38 117,38 0,00]
S$0-01 - Zariad'ovacie predmety
Prace a dodavky PSV
Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety
268 :;/I;ztié:n:ﬂachovacich nadrzi s rohovym ventilom vysoko alebo stredne 021 Stavby kus 2,000 11,64 23,27 23,27 0,00
MontaZ predstenového systému zachodov do kombinovanych stien
29 (napr.GEBERIT. AlcaPlast) (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 13,000 2,74 262,67 2 0,00
270 [MontaZ dosky na WC 021 Stavby kus 13,000 2,85 36.99 36.99 0.00]
271 \I\ll\l/ocrlt:aipcij;)/bnych doplnkov zariadeni kupelni a WC /mydelni¢ka, zrkadlo, drziak na 021 Stavby Kus 13,000 354 46,03 46,03 0,00
272 zllhti)ntgiie:i)zeviek z glazovanej kameniny so zapachovou uzavierkou DN 50 - 021 Stavby kus 2,000 49,05 98,10 98,10 0,00
273 _|Monta? ventilov nastennvch G 1/2 021 Stavby kus 13.000 2.54 33.00 33.00 0.00
274  |Montaz batérii umyvadlovych a drezovych nastennych pakovych, alebo klasickych 021 Stavby kus 23,000 4,24 97,43 97,43 0,00
275 _|Montaz drziaka sprchy. 021 Stavby kus 13,000 0.87 11.30 11.30 0.00
276 |Montaz batérie sprchovej rozte¢ 150 mm 021 Stavby kus 13,000 1.63 21,17 21,17 0,00
277 _|Montaz zépachovei uzavierky pre umyvadio do D 40 021 Stavby kus 18.000 1.46 26.29 26.29 0.00
278 |Montaz zépachovei uzavierky pre umyvadio do D 50 021 Stavby kus 21,000 2,17 45,64 45,64 0,00
279 |Montaz zépachovei uzavierky pre drez s dvoma umyvadlami do D 50 021 Stavby kus 3.000 2.27 6.82 6.82 0.00
280 _|Montaz zépachovei uzavierky pre pracku do D 40 021 Stavby kus 3,000 1.33 4,00 4.00 0,00
281 |Montaz zépachovei podomietkovei uzavierky pre pracku do D 50 021 Stavby kus 3.000 2.46 7.39 7.39 0.00
282 |Montaz zépachovei uzavierky sprchovej do D 50 021 Stavby kus 13,000 1.47 19.06 19,06 0,00
283 Alcaplast Tesnenie'odpadu + odpadova prepojka + tesnenie prepojky, typ: M902 021 Stavby KUS 13,000 3.80 49,42 49,42 0,00
(alebo ekvivalentné)
284 eRlﬁ/\i/‘g}l(eE’::]ﬂ?hova vpust 105 x 105/ 50, SN501 105x105/50 - stainless (alebo 021 Stavby KUS 13,000 14,49 188,34 188,34 0,00
285 |RAVAK Umyvadlovy uzaver Click-Clack (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 18.000 8.84 159.08| 159.08| 0.00
286 |RAVAK Umyvadlovy sifén U trubkovy chrome (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 18,000 8.40 151,25 151.25 0.00
287 RAVAK SL!ZEI’] SN 912.00 Stojankova umyvadlova batéria bez odtokovej garnitry 021 Stavby KUS 1,000 20,28 20,28 20,28 0,00
(alebo ekvivalentné)
288 RAVAK ngan SN 915.00 Stojankova umyvadlova batéria s otoénym ramienkom 021 Stavby KUS 21,000 23,76 498,97 498,97 0,00
(alebo ekvivalentné)
289 eRQ\i/‘gTeﬁglzéa)n SN 032.00/150 Sprchova nastenna batéria 150 (alebo 021 Stavby KUS 13,000 27,53 357,85 357,85 0,00




290 RAYAK Suz'an SN 041.00/150 Umyvadlova nastenna batéria 150 mm (alebo 021 Stavby KUS 2,000 33,32 66,64 66,64 0,00

ekvivalentné)
201 RAVAK'Set -_Ijadlca z odolného plastu 150 cm, ruzica plocha s 3 funkciami, ty¢ s 021 Stavby KUS 13,000 33,76 438,84 438,84 0,00

posuvnym drZiakom sprchy 70 cm, 902.00 (alebo ekvivalentné)

Alcaplast Podlahovy Zlab s okrajom pre perforovany rost, zvisly odtok, typ:
292 APZ1001-850 (alebo ekvivalentns) 021 Stavby KUS 13,000 109,83 1427,80 1427,80 0,00
203 Zr'ljadlo s integrovanym svetlom - led osvetlenim, min. dizka 1100 x 30 x min. 021 Stavby KUS 13,000 101,42 131841 131841 0,00

vv8ka 600 mm

Alcaplast Sadromodul - Predstenovy instalaény systém pre suchu instalaciu do
204 sadrokarténu, vy$ka 1 m, typ: A101/1000 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 13,000 13190 171468 el 0.00
205 Alcaplast Izolaéna doska pre zavesné WC a bidet s prislusenstvom a krytkou, biela 021 Stavby KUS 13,000 235 30,59 30,59 0,00

farba, tvp: M910 (alebo ekvivalentné)
296 Alcaplast Ovlada.cle tlaclc'ilo pre predstenové instalacné systémy, chrém - lesk, typ: 021 Stavby KUS 13,000 26,61 345,95 345,95 0,00

M171 (alebo ekvivalentné)
297 Alcgplast Rc')st pre liniovy podlahovy Zfab, nerez lesk, typ: LINE-850L (alebo 021 Stavby KUS 13,000 27.50 357,55 357,55 0,00

ekvivalentné)

Alcaplast Nerezova lidta pre spadovan podiahu lava, dizka 1m, hrabka dlazby
298| 40mm, mat, typ: APZOO1M/1000 (alebo ekvivalentne) 021 Stavby KUs 6000 1558 9350 g2l 0.00

Alcaplast Nerezova lidta pre spadovanou podlahu prava, dizka 1m, hrabka dlazby
299 | 10mm, mat. tvo: APZ902M/1000 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 6,000 1558 9350 = 0.00
300 [DURAVIT Starck 3 Umyvadielko 40x26 cm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1.000 43.46 43.46 43.46 0.00]
301 |DURAVIT Starck 3 Zavesné WC 36x54 cm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 13.000 109.53 1423.88 1423.88| 0.00
302 _|Hranaté umyvadlo min. rozmer 70x47 cm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 17,000 197.04 3 349.62 3 349.62 0.00
303 | S0-01 - Izolacie tepelné
304 |Prace a dodavky PSV
305 |lzolécie tepelné
306 __|MontaZ trubice z PE s hrubkou steny do 20 mm, D vnutorné do 70 mm 021 Stavby m 422,000 1.55 652,97 652.97 0.00
307 _|Armacell Lepidlo pre izol&ciu od -40 do 105°C 2.5 | 520 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 3.000 24.44 73.32 73.32 0.00
308 |Armacell Izolacia Tubolit DG 22/20 1/2" PE obygajna 0-102°C (alebo ekvivalentné) 021 Stavby M 202,000 0,68 138,13 138,13 0,00
309 | Armacell Izol4cia Tubolit DG 25/13 PE obvcaina 0-102°C (alebo ekvivalentné) 021 Stavby M 98.000 0.39 38.05 38.05 0.00
310 |Armacell Izolacia Tubolit DG 32/13 3/4" PE obygajna 0-102°C (alebo ekvivalentné) 021 Stavby M 32,000 0,49 15,58 15,58 0,00
311 | Armacell Izol4cia Tubolit DG 40/13 PE obvcaina 0-102°C (alebo ekvivalentné) 021 Stavby M 40.000 0.60 2411 2411 0.00
312 _|Armacell Izolacia Tubolit DG 54/ 9 PE obvéaina 0-102°C (alebo ekvivalentné) 021 Stavby M 50,000 0.57 28.40 28.40 0,00
313 _[Armacell Paska $eda Sirka 50 mm x dfzka 20 m (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 5.000 2.16 10.81 10.81 0.00
314 _|Armacell Sponky na izolaciu 100 ks v jednom saciku (alebo ekvivalentné) 021 Stavby BAL 22,000 0.98 21.55 21.55 0.00

$0-01 - Kotoliia

Prace a dodavky HSV

Zaklady
315 gl;c;t:jzeme zakladu (ventilatory, ¢erpadla, ohrievace, atd.), pod stroje plochy do 021 Stavby m3 0750 309,17 231,88 231,88 0,00

Prace a dodavkv PSV

Ustredné kurenie, kotolne
316 _|Montaz zavitovei armatury s 1 zévitom do G 1/2 021 Stavby ks 24,000 0.52 12.59 12.59 0.00
317 _|Ventil qul. vypustaci 1/2" 021 Stavby ks 18.000 228 41.12 41.12 0.00
318 |Flexvent 1/2" plavakovy odvzdu$iiovad 021 Stavby ks 6.000 5.01 30.08 30.08 0.00
319 [MontaZ zavitovei armatury s 2 zavitmi do G 1/2 021 Stavby ks 1.000 1.53 1.53 1.53 0.00
320 | Ventil poistnv SVH 30. 1/2" 3 bar 021 Stavby ks 1.000 2.33 2.33 2.33 0.00]
321 _|MontaZ zavitovei armatury s 2 zavitmi G 1 021 Stavby ks 19,000 2,06 39.15 39.15 0.00
322 |Spétna klapka 1" celokovova mosadz 021 Stavby ks 3.000 2.63 7.88 7.88 0.00
323 [Srobenie kurenarske priame 1" Ms V 4300 021 Stavby ks 7,000 243 16.99 16.99 0.00
324 _[Filter Sikmv "Y" 1" Ms mosadz 021 Stavby ks 3.000. 2.84 8.51 8.51 0.00]
325 |Ventil gul. voda 1" FF paka ¢ervena PN25 021 Stavby ks 6.000 224 13.45 13.45 0.00
326 _|Montaz zavitovei armatury s 2 zavitmi G 5/4 021 Stavby ks 6.000 2.46 14.77 14.77 0.00
327 _|Ventil gul. voda 5/4" FF paka Servena PN25 021 Stavby ks 4.000 3.82 15.27 15.27 0.00
328 |Filter $ikmv "Y" 5/4" Ms mosazd 021 Stavby ks 2.000. 3.94 7.88 7.88 0.00]
329 |MontaZ zavitovei armatury s 2 zavitmi G 6/4 021 Stavby ks 14,000 3.18 44.51 44.51 0.00
330 | Ventil qul. voda 6/4" FF paka PN25 021 Stavby ks 12.000 5.69 68.26 68.26 0.00]
331 _|Filter Sikmv "Y" 6/4" Ms mosadz 021 Stavby ks 2.000 5.14 10.29 10.29 0.00
332 | Tlakomer deforma¢nv kruhovy 021 Stavby ks 14.000 31.53 441.38 441.38 0.00
333 Regulus terr'nomanometer 0-120°C, 4 bar, G1/2" spodné pripojenie (alebo 021 Stavby ks 14,000 8,03 112,45 112,45 0,00

ekvivalentné)
334 |Ostatné meracie armatury, navarok s rirkovym zavitom akost mat. 22 353.0 G 1/2 021 Stavby ks 24,000 3,39 81,35 81,35 0,00
335 |Presun hmoét pre armatury v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 16.734 0.14 242 242 0.00
336__|MontaZ dodévok t.¢. 021 Stavby ks 1,000 1940,23 1940,23 1940,23 0,00
337 |Tepelné Eerpadlo min. 16KW (A7/35) 021 Stavby 3,000 334717 10 041.52 10 041,52 0.00
338 |Sada konzol pre montaz na zem, pre vonkaijsiu jednotku 021 Stavby ks 3,000 51,79 155,38 155,38 0,00
339 [Vvhrevny pas pre variu kondenzatu min.1.2m 021 Stavby ks 3.000. 45.99 137.98 137.98| 0.00]
340 _|Membranova expanzna nadoba 10l 021 Stavby 3,000 51,79 155,38 155,38 0,00
341 _|Viessmann ventil 3-cestnv prepinaci DN25 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 3.000 92.82 278.45 278.45 0.00
342 |Termostat protimraz.ochrany 021 Stavby ks 3,000 51,38 154,14 154,14 0,00
343 |Zasobnik TUV nadoba v izolécii Min. 720L 021 Stavby ks 1.000 1217.38 1217.38 1217.38] 0.00
344 |Snimac teploty I=5800 ponorny NTC10 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1,000 23,20 23,20 23,20 0,00
345 |Akumulaéna nadoba s vnat. Vymenikom min. 720L s moZnostou chlad. S izolaciou 021 Stavby ks 1,000 399,74 399,74 399,74 0,00
346 _|Viessmann snimac teploty I=5800 ponorny NTC10 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1,000 23,20 23,20 23,20 0,00
347 |Viessmann nadoba expanz. 80 It.strieborna (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1,000 38.63 38,63 38,63 0.00
348 |Uzatvaraci ventil 1" - 1" 021 Stavby ks 1,000 17.21 17.21 17.21 0,00
349 |Rozdelova¢ modulérny DN40 2-cestnv s tep.izoléciou 021 Stavby ks 2,000 147.64 295,28 295,28 0.00
350 |Upevnenie pre rozdelovaé DN32/DN40 021 Stavby ks 2,000 13,00 26,01 26,01 0,00
351 | Cerpadlova skupina RMS M32 DN25, Alpha2.1 32-60 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 4,000 231.40 925,61 925.61 0.00
352 \elzfjg;:nn{:];ervomolor SR 5,230 V /50 Hz (pro max. DN25) (alebo 021 Stavby ks 4,000 54,70 21878 21878 0,00
353 _|Viessmann snimac teploty NTC &.2 1=5800 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 3.000 23.20 69.61 69.61 0.00
354 \e/lf/?j;rll:nntr:]g))zs|rovacla sada pre VO so zmieSavatom (nastenna montéz) (alebo 021 Stavby ks 1,000 82,04 82,04 82,04 0,00
355 |Riadiaca iednotka T.C. Technic (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 2,000 381.62 763.24 763.24 0.00
356 _|Viessmann konektor 52" pre motor zmiesavaca (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 4.14 4,14 4.14 0,00
357 _|Viessmann konektor 20" pre ¢erpadlo (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1,000 4.14 4.14 4.14 0.00
358 [Modul MW 1, MW2komunikacny (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 61.32 61.32 61.32 0.00]
359 _|Modul komunikaény LON (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 3.000 61.32 183.97 183.97 0.00
360 __|Vedenie komunikatné LON (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 3,000 12,85 38.54 38.54 0,00
361 |Odpor koncovy LON /2ks/ (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1,000 2,73 273 2,73 0.00
362 _|Snimac vihkosti 230V 021 Stavby ks 1.000 185,63 185.63 185.63 0.00]
363 | Snimad teploty NTC ¢.2 1=5800 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 23.20 23.20 23.20 0.00
364 |Rozdelovaé modularny DN32 2-cestny s tep.izolaciou 021 Stavby ks 1.000 147,64 147.64 147.64 0,00
365 |Upevnenie pre rozdelovaé DN25/DN32 021 Stavby ks 1,000 13.00 13.00 13.00 0.00
366 |Cerpadlova skupina RMS M31 DN32 Alpha2. 1 32-60 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 2,000 177.85 355,71 355,71 0.00]
367 |Chladivo R410A (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ka 2,000 31.24 62.47 62.47 0.00
368 |obhliadka pred uvedenim do prevadzky 021 Stavby ks 1.000 22,95 22,95 22,95 0,00
369 |UDP rozSirovacei radv pre 1 vvkurovaci okruh (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 4.000 19.76 79.05 79.05 0.00
370 |servisna prace na primarnom okruhu 021 Stavby ks 3,000 78.41 235,23 235,23 0,00
371 |Presun hmot pre kotolne umiestnené vo vvéke do 6 m 021 Stavby t 3.000 80.11 240.33 240,33 0.00

Ustredné kurenie - rozvodné potrubie
372 |Potrubie z rurok zavitovych ocelovych bez§vovych beznych nizkotlakovych DN 25 021 Stavby m 6,000 6,63 39,75 39,75 0,00
373  |Potrubie z rarok zavitovych ocelovych bezsvovych beznych nizkotlakovych DN 32 021 Stavby m 12,000 8,06 96,67 96,67 0,00
374 |Potrubie z rurok zavitovych ocelovych bez§vovych beznych nizkotlakovych DN 40 021 Stavby 22,000 9,33 205,24 205,24 0,00
375 _|Tlakova skuska potrubia z ocelovych rurok zavitovych do DN 40 021 Stavby m 40,000 0.24 9.46 9.46 0.00
376 _[Presun hmét pre potrubie UK v obiektoch vysky do 6 m 021 Stavby t 5.000 24,06 120.31 120.31 0.00
377 _|Uvedenie do prevadzky 021 Stavby ks 1.000 318.74 318.74 318.74 0.00]
378 |Potrubie z medenych rurok polotvrdych spajanych tvrdou spajkou D 10/1,0 mm 021 Stavby m 90,000 6,52 587,08 587,08 0,00
379 |Potrubie z medenych rarok polotvrdych spajanych tvrdou spajkou D 15/1,0 mm 021 Stavby m 90,000 8,44 759,72 759,72 0,00
380 _|Vvkurovacia skuska 021 Stavby HZS 48,000 594 285.12 285.12 0.00
381 _|Elektroinstalacia - kabelaz - dodavky stavby 021 Stavby ks 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00




382 |Odborna prehliadka + uradné skiska TN 021 Stavby ks 4,000 86.93 347.71 347.71 0.00]
1zolacie tepelné 021 Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
383 _[Montaz trubic z PE. hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 mm 021 Stavby m 23,000 1.58 36.39 36.39 0.00
384 |lzolagna rura Sanflex Classic 48-13 PE (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 11.000 0.27 3.02 3.02 0.00
385 _|lzola¢na rura Sanflex Classic 42-13 PE (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 12,000 0.27 3.19 3.19 0.00
386 _|Montaz trubic z EPDM, vnit.priemer do 38 mm 021 Stavby m 6.000 1.95 11.68| 11.68| 0.00
387 _|lzolatna rdra 35x13mm _- kaucuk pre nizke teploty 021 Stavby m 6,000 0.69 4.12 4.12 0.00
388 |MontaZ trubic z EPDM. hr.25-32.vnlit.priemer 38-73 mm 021 Stavby m 11.000 212 23.33 23.33 0.00
389 |lzolatna rara 42x13mm _- kaucuk pre nizke teploty 021 Stavby m 11,000 0.73 8.02 8.02 0.00
390 |MontaZ plodnei izolacie z EPDM 021 Stavby m2 20.000 212 42.41 42.41 0.00
391 [Climaflex Roll 15mm x 1m/25m_ (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 20,000 15.40 308.06 308.06 0.00
392 |Presun hmot pre izolécie tepelné v obiektoch vvSky do 6 m 021 Stavby % 7.596 0.75 5.72 572 0.00
$0-01 - Podlahové vvkurovanie
Prace a dodavky PSV
Ustredné kurenie, vykurovacie telesa
393 |MontaZ zavitovei armatury s 2 zavitmi do G 1/2 021 Stavby ks 26.000 1.53 39.81 39.81 0.00
394 |HERZ Set PICOLO K rohovy G3/4" ZV + TH MINI Picolo (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 13,000 10,91 141,88 141,88 0,00
395 |MontaZ zavitovei armatdry s 2 zavitmi G 1 021 Stavby ks 16.000 2.06 32.97 32.97 0.00
396 |Ventil qulovy 021 Stavby ks 16.000 5.05 80.78 80.78 0.00]
397 _|Montaz termostatickei hlavice kvapalinovei iednoduchei 021 Stavby ks 13.000 0.84 10.89 10.89 0.00
398 |Vvkurovacie telesa. tlakova skuska telesa vodou jednoradového 021 Stavby ks 13,000 2,04 26.51 26.51 0.00
399 |Montaz vvkurovacieho telesa rirkového vvsky 1820 mm 021 Stavby ks 13.000 5.07 65.97 65.97 0.00
400 eRka\:jilvaatloernc:ﬁzl).rebrlk. KORALUX RONDO CLASSIC KRC 450x1820 (alebo 021 Stavby ks 13,000 32,37 420,77 420,77 0,00
401 _[Montaz podlahového kurenia 021 Stavby m2 558.000 2.66 1483.31 1483.31 0.00
402 |PEX rdra 16x2 021 Stavby m 4 510,000 0.51 2300.00 2300.00 0.00]
403 | Nakrutka so zvern.kruzkom. 10ks mosadz 021 Stavby ks 18.600 11.36 211.29 211.29 0.00
404 |PE-ochr.rira 19/25 pre PEXc 16x2 (1=25m) (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 16.000 11.36 181.76 181.76 0.00]
405 __|Fdlia pre podlahové vvkurovanie. Sirka 1.1m. raster 50x50 021 Stavby m 650.000 0.32 207.18 207.18| 0.00
406 | Nastrelovacia spona 021 Stavby ks 13 600,000 0.05 677.81 677.81 0.00
407 __[Okrajovv izola¢ny pas 150mm 021 Stavby ks 24,000 4.63 111.07 111.07 0.00
408 _|Dilataény profil /10ks/ 021 Stavby ks 2,000 67.32 134.63 134.63 0.00]
409 _|MontéZ zostavy rozdelova¢ / zbera¢ na stenu tvp 10 cestnv 021 Stavby ks 8.000 5.73 45.80 45.80 0.00
410 _|Rozdelova¢ 10-okruhovy s prietokomerom 021 Stavby ks 8,000 131.27 1050.15 1050.15 0.00
411 __|MontéZ skrinky rozdelovaca pod omietku 9-12 okruhov. 021 Stavby ks 8.000 6.25 50.01 50.01 0.00
412 _|Rozvodna skrifia pod omietku 021 Stavby ks 8.000. 34.08 272,63 272,63 0.00]
413 _[Tlakové skuska podlahového vvkurovania 021 Stavby m2 558.000 0.38 210.19 210.19 0.00
414 | Presun hmét pre vvkurovacie telesa v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 119,190 0.93 110.52 110,52 0.00
415 _|Kurenie - vvber Lepiaca paska $irka 50 mm. kotu¢ 66 m 021 Stavby KUS 14.000 1.63 22.80 22.80 0.00
416 Kurenie - V\,'/ber. SIS poqlahové rdrka 26 x 3 mm, 50 m s hlinikovou vrstvou 0,4 021 Stavby M 52,000 1,30 67,50 67,50 0,00
mm (alebo ekvivalentné)
417 Kdrenie - vyber. SIs poc!lahoval rarka 32 x 3 mm, 50 m s hlinikovou vrstvou 0,4 021 Stavby M 151,000 1,79 270,40 270,40 0,00
mm (alebo ekvivalentné)
S0-01 - Solérne panely
Prace a dodavkv PSV
Ustredné kurenie, vykurovacie telesa
418 El;]\:igij égﬁner Predizolovana vinovcova rurka z uslachtilej ocele DN 16, dizka 021 Stavby M 25,000 15,91 397,70 397,70 0,00
419 VIADRUS .Kvapalir!a do solarych kolektorov Space Energy "F" (20 | kanyster) 021 Stavby KUS 3,000 40,66 121,98 121,98 0,00
(alebo ekvivalentné)
420 VIADRUS Hadica k pripojgniu expanznej nadoby 3 / 4" pre solar ne sety Space 021 Stavby KUS 1,000 13.22 13.22 13.22 0,00
Eneray (alebo ekvivalentné)
421 _|VIADRUS Teplotné ¢gidlo FKP 6 pre solarne kolektory (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1.000 26.37 26.37 26.37 0.00
422 \e/ll(cszlénstr‘:';plotne ¢idlo FRK 6 pre stacionarny ohrievaé vody (alebo 021 Stavby KUS 1,000 16,27 16,27 16,27 0,00
423 |VIADRUS Regqulétor ReSOL PLUS (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1.000 208.08 208.08 208.08 0.00
VIADRUS Solarna jednotka dvojitd s manometrom 2-15 | / min pr e Space Energy
424 750V 2 900V COMBI (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1,000 433,46 433,46 433,46 0,00
425 VIADRUS §olérny !ﬂolektor Space Energy "F" - plochy (1018 / 20 19/ 90 mm) 021 Stavby KUS 8,000 22514 1801,10 1801,10 0,00
(alebo ekvivalentné)
426 VIADRUS .Expanzqé nadoba 80 | (pre solarne sety Space Energy 9 00V COMBI) 021 Stavby KUS 1,000 116,92 116,92 116,92 0,00
(alebo ekvivalentné)
427 Eg\:izij és\/\,r'/:er Predizolovana vinovcova rirka z usfachtilej ocele DN 20, dizka 021 Stavby M 25,000 18,23 455,65 455,65 0,00
428 |VIADRUS Poistna sada pre ohrieva¢ SISS 750-900 | (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1,000 116,04 116,04 116,04 0,00
429 |Uvedenie do prevadzky 021 Stavby ks 1,000 376.69 376.69 376.69 0.00
430 | Elektroinstalacia - kabeldz - dodavky stavby 021 Stavby ks 1,000 173,86 173,86 173,86 0,00
431 VIAQRUS Volne stojacia_konétrulfcia KWS pre 2 kolektory Space Energy "F" - pre 021 Stavby KUS 4,000 128,54 514,15 514,15 0,00
rovnu strechu (alebo ekvivalentné)
$0-01 - Dokurovanie/chladenie fancoils
Prace a dodavky PSV
Ustredné kurenie, armatry
432 ‘Illllgsltiiventilu odvzdusniovacieho zavitového automatického G 1/2 so spatnou 021 Stavby Kus 4,000 114 457 457 0,00
433 | Odvzdusiovac plavakovy Flexvent R 1/2" (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 4,000 5,01 20,06 20,06 0,00
434 |Monté? zavitovej armatdry s 2 zavitmi G 3/4 021 Stavby ks 30,000 1.88 56.50 56.50 0.00
435 _|Hadica flexi 3/4x3/4" dizka 40cm FM PN10 nerez (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 30,000 1.24 37,24 37,24 0,00
436 |Monté? zavitovej armatdry s 2 zavitmi G 1 021 Stavby ks 2,000 2,06 412 412 0.00
437 _|Ventil gul. voda 1" FF paka Cervend PN25 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 2,000 2,24 4,48 4,48 0,00
Ustredné kurenie, vykurovacie telesa
438 |Uvedenie do prevadzky 021 Stavby ks 1,000 173,86 173,86 173,86 0,00
439 |Monté? zavitovej armatdry s 1 zavitom do G 1/2 021 Stavby ks 30,000 0.52 15,73 15.73 0.00
440 _|Flexvent 1/2" plavékovy odvzdu$iiovaé 021 Stavby ks 15,000 5,01 75,21 75,21 0,00
a1 HEI_RZ ventill gul. voda 1/2"vypUstaci a napUst.s had.pripojkou PN12,5 (alebo 021 Stavby ks 15,000 205 30,76 30,76 0,00
ekvivalentné)
442 _|MontéZ zavitovej armatury s 2 zavitmi G 3/4 021 Stavby ks 30,000 1.88 56,50 56,50 0,00
443 |HERZ ventil qul. voda 3/4" FF paka "Modul" (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 15,000 249 37.41 37.41 0.00
444 :E/I?élitnr&mé;ax - GM BS 3/4" ventil priamy vyvazovacis mer.vent. (alebo 021 Stavby ks 15,000 24,86 372,86 372,86 0,00
445 |Elektroinstalacia - kabeldZ? - dodavky stavby 021 Stavby ks 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00
446 | Montaz zostavy rozdel’ovac / zbera¢ na stenu typ 8 cestny 021 Stavby kus 2,000 5,54 11.08 11,08 0,00
447 Ro;delovaé's regulaénym a mechanickym ventilom 8 okruhov (alebo 021 Stavby ks 2,000 57,51 115,03 115,03 0,00
ekvivalentné)
448 |Montaz skrinky rozdelovaca pod omietku 5-8 okruhov 021 Stavby ks 2,000 587 11.74 11.74 0,00
449 Skrivha rozdglovaéa nastenna 585x580x120 pre rozdelovace 7-9 (alebo 021 Stavby ks 2,000 23,58 47,16 47,16 0,00
ekvivalentné)
450 |Montaz FAN COILu 021 Stavby ks 15,000 44,28 664.26 664.26 0.00]
451 [Fancoil SF 400H (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 15,000 227.19 3 407.92 3 407.92 0.00
Ustredné kurenie - rozvodné potrubie
452 _|Potrubie z rdr plasthlinikovych D 20.0 v kotd&och 021 Stavby m 416.000 1.76 732.88 732.88| 0.00
453 | Potrubie z rur plasthlinikovych D 32 v koti€och 021 Stavby m 52,000 2,38 123,55 123,55 0.00]
454 |Tlakova skuska plastového potrubia do 32 mm 021 Stavby m 468,000 0.24 113,37 113,37 0.00
455 | Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 56,358 0.81 45,72 45,72 0,00
Ustredné kurenie - rozvodné potrubie
456 Montaz tepe!nej iz.oléci.e 'pr.e rozvodné Potrubia priemeru od 20 mm kurenia, 021 Stavby 468,000 247 1154,83 1 154,83 0,00
zdravotechniky, klimatizécie a chladenia
457 _|Izolaéna rdra 22x6mm - kau€uk pre nizke teploty (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 416,000 0.31 127,05 127.05 0.00
458 |lzola¢na rura 35x6mm_- kaucuk pre nizke teploty (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 52,000 0,39 20.34 20,34 0,00
459 |Presun hmét pre izolacie tepelné v obiektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 22,471 0.75 16.93 16.93 0.00
S$0-01 - Vzduchotechnika
Prace a dodavky M
Zariadenie €. 1: Vetranie izieb a socialnych priestorov
460 |Vetracia jednotka s rekuperaciou Duplex 570EC5.RD5.CF (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 3,000 1802,07 5 406,22 5 406,22 0,00
461 | Ovlada¢ CP Touch (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 3,000 206.42 619.27 619.27 0.00]
462 _|Vstavany predohrev EDO5-1.3-RD5 021 Stavby ks 3.000 179.30 537.91 537.91 0.00
463 _|Vstavany dohrev EDO5-0,5-RD5 021 Stavby ks 3,000 131.09 393.26 393.26 0.00]
464 _[Nahradné filtre FT 570 EC5-G4 021 Stavby bal 3.000 9.04 27.12 27.12 0.00
465 | Protidazdové Zallzie PZ AL 400x250, RAL upresnit’ 021 Stavby ks 6,000 63.28 379.70 379.70 0.00]
466 _[Plénum box pre PB-PZ AL 400x250 021 Stavby ks 6.000 18.83 113.01 113.01 0.00




467 _|Uzatvéaracia klapka DTHBU 250 so servopohonom 24 V 021 Stavby ks 6,000 120.54 723.24 723.24 0.00
468 _[TImi¢ hluku SLU 250/900 021 Stavby ks 6.000 68.56 411.34 411.34 0.00
469 | TImi¢ hluku LRCA 100/600 021 Stavby ks 25,000 40.68 1017.06 1017.06 0.00]
470 [Privodny distribuény prvok BOR-S 125 021 Stavby ks 16.000 39.18 626.81 626.81 0.00
471 | Tanierovy ventil kovovy DVS 125 021 Stavby ks 17.000 6.03 102.46 102.46 0.00]
472 _[Requlaéna klapka DSU 160 021 Stavby ks 6.000 9.04 54.24 54.24 0.00
473 _|Regulaéna klapka DSU 140 021 Stavby ks 6,000 9.04 54.24 54.24 0.00]
474 _[Requlaéna klapka DSU 100 021 Stavby ks 2,000 7.53 15.07 15.07 0.00
475 |VZT potrubie do priemeru 250 mm, vratane tvaroviek 021 Stavby bm 240,000 12.81 3073.77 3073.77 0.00
476 | Tepelna izolacia kau¢uk, samolep, hr. 30 mm . do interiéru 021 Stavby m2 60,000 9.42 565,03 565.03 0.00
477 _|Montazny material 021 Stavby ks 1.000 521,57 521,57 521,57 0.00]
478 |Zarequlovanie. oZivenie a spustenie systému 021 Stavby ks 1.000 347.71 347.71 347.71 0.00
479 | Skutovy stav 021 Stavby ks 1.000 173.86 173.86 173.86 0.00]
480 [Dopravné a reziiné naklady 021 Stavby ks 1.000 869.28 869.28 869.28 0.00
S$0-01 - Bleskozvod
Prace a dodavky M
Elektromontaze
481 [Montaz bleskozvodnei svorky nad 2 skrutky (SJ.SK.SO.SZ.ST.SR01-2) 021 Stavby kus 15.000 2.25 33.73 33.73 0.00
482 |Svorka sku$obna (FeZn) : SZ (4xM8) 021 Stavby kus 13.000 0.74 9.64 9.64 0.00]
483 |[Svorka krizova (FeZn) : SK (4xM8) 021 Stavby kus 3.000 0.44 1.32 1.32 0.00
484 |Svorka Zlabova (FeZn) : SO. pre pripojenie odkvapovych Zlabov (4xM8) 021 Stavby kus 8,000 0.65 524 524 0,00
485 | Svorka pre zvodové a uzemiiovacie tvée D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8) 021 Stavby kus 16.000 0.72 11.59 11.59 0.00
486 |MontaZ krabice, reviznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky. pod omietku 021 Stavby kus 13,000 1.48 19.21 19.21 0,00
487 _|Krabica KO odbocna : KO 125 E (150x150x77) s vietkom. Seda 021 Stavby kus 13.000 1.58 20.57 20.57 0.00
488 |MontaZ bleskozvodnei svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 021 Stavby kus 48,000 1.61 77.33 77.33 0,00
489 | Svorka spojovacia (FeZn) : SS. s prilozkou (2xM8) 021 Stavby kus 56.000 0.26 14.60 14.60 0.00
490 |Montaz el-indt rarky (plast) tuhd, pod omietku D32-50 (d29-45)mm, pre skryty zvod 021 Stavby m 40,000 0,51 20,40 20,40 0,00
491 [Rurka el-indt PVC ohvbna 083272 : FXP-Turbo ® 32, siva 021 Stavby m 40.000 0.49 19.70 19.70 0.00
492 |Oznacenie zvodu $titkom (kov. plast) 021 Stavby kus 8,000 1.15 9.18 9.18 0.00
493 | Stitok oznadovaci (FeZn) 021 Stavby kus 8.000 0.28 223 223 0.00
494 |Montaz ochranného uholnika. alebo rurky, s drziakmi, do muriva 021 Stavby kus 16,000 5.56 89.01 89.01 0.00
495 [Uholnik ochrannv (FeZn) : OU 1.7 (1.7m) 021 Stavby kus 16.000 2.83 45.25 45.25 0.00
496 _|Montaz zemniaceij tvée (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia 021 Stavby kus 16,000 9.29 148.64 148,64 0,00
497 [Tve zemniaca kruhova (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 021 Stavby kus 16.000 10.61 169.68 169.68 0.00
498 |- drziak ochranného uholnika (FeZn) : DU Z, do muriva (150mm) 021 Stavby kus 32,000 0.79 25.41 25.41 0,00
499 |Montaz zvodovei tvée do dizky 3m. upevnenie na hrebef strechv 021 Stavby kus 3.000 11.30 33.90 33.90 0.00
500 |Tvé zvodova (FeZn) : JP 10. bez osadenia (D18x1000)mm 021 Stavby kus 3,000 2,78 8.35 8.35 0,00
501 |- drZiak zvodovei tvée (FeZn) : DJ 4h. na krov horna (pre tvée D18) 021 Stavby kus 3.000 2.63 7.88 7.88| 0.00
502 |- strieSka ochranna (FeZn) : OS 04. spodné. otvor D20mm 021 Stavby kus 3.000 1.06 3.18 3.18 0.00
503 _|Montaz zberného. zvodového vodi¢a s podperami. FeZn drét D8-10mm 021 Stavby m 175.000 3.18 555.76 555.76 0.00
504 | Drét zvodovy FeZn D8 021 Stavby ka 70.000 0.84 58.82 58.82 0.00
505 |- podpera vedenia (FeZn) : PV 23. na plechové strechy 021 Stavby kus 77.000 0.28 21.42 21.42 0.00
506 _|Podruzny materil 021 Stavby ks 1.000 11.59 11.59 11.59 0.00
507 _|Revizia bleskozvodu 021 Stavby ks 1.000 40.57 40.57 40.57 0.00
$0-01 - ElektroinStalacie
Prace a dodavkv M
Elektromontaze
508 _|Montaz rozvodnice do 50ka 021 Stavby kus 4.000 69.54 27817 27817 0.00
509 |Rozvadzaé RK 021 Stavby kus 1.000 240.50 240.50 240.50 0.00
510 [Rozvadza¢ RA 021 Stavby kus 1.000 278.17 278.17 27817 0.00]
511 |Rozvadzaé RB 021 Stavby kus 1.000 27817 27817 27817 0.00
512 |Rozvadza¢ RH 021 Stavby kus 1.000 455.42 455.42 455.42 0.00]
513 |MontéaZ, zasuvka priemyselnda vstavana |P44-67. 16A/500V. 3P+Z (+N) 021 Stavby kus 1.000 3.18 3.18 3.18 0.00
514 |Rozvadzac RS - zasuvkova rozvodnica s istenim ROS | 1603 021 Stavby kus 1.000 30.71 30.71 30.71 0.00
515 gllxc?n‘tsa_‘zt, bezhalogénovy kabel Cu 750V volne ulozeny CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 021 Stavby m 40,000 0.35 13,91 13,91 0,00
516 _|Vodi¢ bezhaloaénovv Cu 1kV : N2XH-J 2x0.5 021 Stavby m 40.000 0.29 11.59 11.59 0.00]
517 _|MontaZ, skrifia rackova 021 Stavby kus 1.000 8.06 8.06 8.06 0.00
518 |Rozvadzad datovv RACK 10" 6U/260 021 Stavby kus 1.000 40.45 40.45 40.45 0.00]
519 |Switch 16P 021 Stavby kus 1,000 36.80 36.80 36.80 0.00
520 L/Ia;t:zé;eéhalogenovy kabel Cu 750V ulozeny pevne CXKE, CHKE, N2XH, 021 Stavby m 620,000 068 423.98 423.98 0,00
521 |Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 3x1.5 RE EFK 021 Stavby m 620,000 0.67 413.20 413.20 0.00
520 L/Ia;tszéfzeéhalogenovy kabel Cu 750V uloZeny pevne CXKE, CHKE, N2XH, 021 Stavby m 730,000 068 499.20 499.20 0,00
523 |Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 3x2.5 RE EFK 021 Stavby m 730,000 0.90 655.73 655.73 0.00
524 L/Ia;tszs,;eéhalogenovy kabel Cu 750V uloZeny pevne CXKE, CHKE, N2XH, 021 Stavby m 105,000 068 71,80 71,80 0,00
525 |Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 5x1.5 RE EFK 021 Stavby m 105,000 1.07 112,57 112.57 0.00
526 L/Ia;tszs,:zeéhalogenovy kabel Cu 750V ulozeny pevne CXKE, CHKE, N2XH, 021 Stavby m 120,000 068 82,06 82,06 0,00
527 _|Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 5x2.5 RE EFK 021 Stavby m 120.000 1.44 172.47 172.47 0.00
528 L/Ia;tszs,::éhalogenovy kabel Cu 750V ulozeny pevne CXKE, CHKE, N2XH, 021 Stavby m 115,000 077 88,64 88,64 0,00
529 |Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 5x6 RE EFK 021 Stavby m 10.000 3.12 31.24 31.24 0.00
530 _|Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 5x4 RE EFK 021 Stavby m 105,000 2,13 223,93 223,93 0,00
531 mg;(t:zs,zeozzzlogenovy kabel Cu 750V uloZeny pevne CXKE, CHKE, N2XH, 021 Stavby m 65,000 0,99 64,04 64,04 0,00
532 _|Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 5x16 RE EFK 021 Stavby m 65,000 4,12 267,83 267,83 0,00
533 |Montaz, kabel Cu 750V uloZeny pevne CYKY 5x1.5 021 Stavby m 55,000 0.58 31.87 31.87 0.00
534 |Kabel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 021 Stavby m 55,000 0,46 25,50 25,50 0,00
535 |MontaZ, kabel uloZeny v rarkach SYKFY 1-5x2x0.5 021 Stavby m 60.000 0.38 22,60 22,60 0.00
536 _|Kabel Cu telefénny : SYKFY 2x2x0,5 021 Stavby m 60,000 0,13 7.65 7.65 0,00
537 _|MontaZz, kabel datovy uloZenv v rirkach FTP, STP 021 Stavby m 455,000 0.41 184.58 184.58| 0.00]
538 |Kabel na prenos dat CATS5 : FTP 4x2x0,5 021 Stavby m 455,000 0,23 105,47 105,47 0,00
539 |MontaZ kébla v rarke, liste - koaxial do 7mm 021 Stavby m 390.000 0.70 271.22 271.22 0.00
540 |Kabel koaxidlny VCCKY 75-4.8 021 Stavby m 390,000 0,33 128,83 128,83 0.00]
541 |Montaz, kabel Cu, odporovy. vvhrievaci na potrubie (OpSi 3) 021 Stavby m 200,000 0.46 92,72 92,72 0.00
542 |Kabel vyhrievaci ADPSV 20 2300 021 Stavby m 200.000 0.74 148.36 148,36 0.00]
543 |MontéZ kladky pre upevnenie vvhrievacieho kéblu 021 Stavby kus 340.000 0.43 147.78 147.78| 0.00
544 | Zrabova prichytka 021 Stavby kus 340,000 3.16 1075.82 1075,82 0.00]
545 |Zvodova prichvtka 021 Stavby kus 60.000 1.85 111.27 111.27 0.00
546 :;/Irﬁ)n;iaezn:;chranneho pospojovanie vodicom Cu 4-25mm2, volne ulozené, bez 021 Stavby m 18,000 037 6,57 6,57 0,00
547 |Vodi€ Cu : CY 6 GNYE drét (RE) zel/ZIty 021 Stavby m 3.000 0.32 0.96 0.96 0.00
548 [Vodi¢ Cu : CY 10 GNYE drét (RE) zel/Zlty 021 Stavby m 12,000 0,52 6.26 6.26 0.00]
549 |Kabel Cu (CYA) : HO7V-K 25 GNYE lano (RM) zel/ZIty 021 Stavby m 3.000 1.33 4.00 4.00 0.00
550 _|Montaz, zasuvka zapustena IP20-40, x-nasobna 10/16A - 250V, priebezna 021 Stavby kus 128,000 2,09 267.04 267.04 0,00
551 |Zasuvka 1-nds. Valena™ : 774396, bez ramika (bez oc) biela (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 128,000 2,10 268,53 268,53 0,00
552 ‘I;/Ir;;nk::;,ngasuvka nastenna, zapustena IP40-44, x-nasobna 10/16A - 250V, 021 Stavby kus 16,000 281 44,97 44,97 0,00
553 Z;’xsuvka 1-nas. Yalena'”f 1 774221, zapustena, bez ramika, s vieckom (oc) IP44, 021 Stavby Kus 16,000 487 77,89 77,89 0,00
biela (alebo ekvivalentné)
554 |Montaz, spina¢ nastenny, zapusteny |P20-44, rad.1 021 Stavby kus 32,000 1.77 56.56 56.56 0,00
555 [Spina¢ rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez ramika, biely (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 32,000 2,34 74,92 74,92 0,00
556 _|Montaz, spina¢ néstenny, zapusteny |P20-44, rad.6 021 Stavby kus 24,000 2,09 50.07 50.07 0,00
P v - -
557 PreFmac raL'iG Valena™ : 774406, s krytom, bez ramika, biely (alebo 021 Stavby Kus 24,000 2110 50,35 50,35 0,00
ekvivalentné)
558 |Montaz, spina¢ néstenny, zapusteny |P20-44, rad.5 021 Stavby kus 17,000 2,09 35.47 35.47 0,00
Py e - -
559 Prepmac rat':|.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez ramika, biely (alebo 021 Stavby Kus 17,000 268 45,61 45,61 0,00
ekvivalentné)
560 _|Montaz, 1-nés zasuvka datova RJ45, zapustena IP20 021 Stavby kus 16,000 1.78 28.56 28,56 0.00
, YV " o ——
561 nguvka datova‘ 1xRJ45'Cat 5e UTP : 774238 Valena™, s krytom, bez ramika, 021 Stavby Kkus 16,000 4,95 79,28 79,28 0,00
biela (alebo ekvivalentné)
562 _|Montaz ucastnickej zasuvky TV, SAT 021 Stavby kus 15,000 2,93 43.90 43.90 0.00]
, =IOl o - — -
563 é::il‘],\;l;:n'[r\]/éfm : 774433 Valena™, koncova, s krytom, bez ramika, biela (alebo 021 Stavby Kus 15,000 6,41 96,14 96,14 0,00
564 _|Réamik 1-nasobny Valena™ Neutral 774451, biely (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 173,000 0.45 78.20 78,20 0,00




565 Rérrlik 2—nés'obny Valena™ Neutral 774452, univerzalny, biely (alebo 021 Stavby kus 34,000 0,93 31,72 31,72 0,00
ekvivalentné)
566 Ranyk 3-na§obny Valena™ Neutral 774453, univerzélny, biely (alebo 021 Stavby Kus 1,000 147 147 1,47 0,00
ekvivalentné)
PRI - W - - - -
567 Rarruk4 nas'obny Valena™ Neutral 774454, univerzalny, biely (alebo 021 Stavby kus 1,000 261 261 261 0,00
ekvivalentné)
568 |Montaz, zapojenie ventilator kupelfiovy, WC 021 Stavby kus 16.000 4.89 78,17 78,17 0.00
569 |Ventilator s dobehom 230V 021 Stavby kus 16.000 11.07 177.10 177.10 0.00]
Montaz, spina¢ ¢asovy, ovladanie osvetlenia, schodiskovy automat (SA 10/220,
570 SA10E-230 a pod.) 021 Stavby kus 5,000 1,76 8,78 8,78 0,00
571 _|Pohybovy snima¢ ST01B-BI (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 5,000 4.1 20.57 20,57 0,00
572 _|Montaz. nidzové svietidlo, IP20-44, prisadené stropné 021 Stavby kus 5.000 3.49 17.47 17.47 0.00
573 |Svietidlo nidzové stropné 8W IP40 CRONUS (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 5,000 12.23 61.14 61.14 0.00
574 |Svietidlo Ziarivkové IP20, 2x58WV prachotesné PACE (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 2,000 17.21 34,42 34,42 0.00
575 |Montaz, interiérové vstavané svietidlo - 1x zdroj (komp. Ziarivka, LED) IP20-44 021 Stavby kus 35,000 5,85 204,86 204,86 0,00
576 Swgtlle strgpne 60W IP29/230V LED 10W bodové zapustené stropné (alebo 021 Stavby Kus 35,000 13,62 476,66 476,66 0,00
ekvivalentné) v zmysle vvkresu
577 |Montaz, interiérové svietidlo - 1x zdroj (komp. Ziarivka, LED) prisadené 1P20-44 021 Stavby kus 26,000 2,42 62,98 62,98 0,00
578 |Svietidlo stropné zapustené LED (waterproof round) 10W (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 26,000 11.53 299.84 299.84 0.00
579 m%tii interiérové Ziarivkové svietidlo - 1x linedrna Ziarivka 4-40W, prisadené, 021 Stavby Kus 15,000 510 76,50 76,50 0,00
580 |Svietidlo stropné volne vysiace TK Lightina 1771(alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 15.000 2411 361.71 361.71 0.00
581 Mgntaz, Pnemyselne Ziarivkové svietidlo - 1x linearna Ziarivka LED 5-50W, 021 Stavby kus 15,000 423 63,46 63,46 0,00
prisadené, IP54-66
Svietidlo do exteriéru nastenné hranaté IP43 RABALUX CHILE 8030 NASTENNE
582 | £IERNA (alebo ekvivalentné)- R, objimka GU10, vykon max 40 w 021 Stavby kus 15,000 1368 205,15 A 0.00
583 |Montaz el-inst rurky (plast) ohvbna, pod omietku D25 (d23)mm 021 Stavby m 850.000 0.54 458,11 458,11 0.00
584 |Rurka el-indt PVC ohybna 083271 : FXP-Turbo ® 25, siva (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 8 507,000 0,29 2 464,99 2 464,99 0,00
585 |Montaz el-int rurky (plast) ohvbna, pod omietku D40 (d36)mm 021 Stavby m 160.000 0.58 92,72 92.72 0.00
586 |Rurka el-indt PVC ohybna 083273 : FXP-Turbo ® 40, siva (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 160,000 0,67 107,56 107,56 0,00
587 |Montaz krabice do dutvch prie¢ok 1-nas KP (68) bez zapoienia. pristroiové 021 Stavby kus 173,000 0.67 115.30 115.30 0.00
588 :liaa‘;(;aeﬁ:]é(?& pristrojova 1-nas : KUP 68 SK (D79x45) pre duté priecky (alebo 021 Stavby kus 173,000 0.29 50,13 50,13 0,00
589 |Montaz krabice do dutvch prie¢ok 2-3-nas KP (68) bez zapoienia. pristrojova 021 Stavby kus 35,000 1.04 36.51 36.51 0.00
590 Krabica KE’ pI'ISKI'O]'OVa 2-nas : KUP 68LA/2 SK (144x73x45) pre duté priecky 021 Stavby kus 34,000 0,60 20,29 20,29 0,00
(alebo ekvivalentné)
591 Krabica KE prlstro]Qva 3-nas : KUP 68LA/3 SK (215x73x45) pre duté priecky 021 Stavby Kus 1,000 076 076 076 0,00
(alebo ekvivalentné)
592 |MontaZ krabice do dutvch prie¢ok 4-5-nas KP (68) bez zapoienia. pristroiova 021 Stavby kus 1.000 1.39 1.39 1.39 0.00
593 Krabica KE prlstro]Qva 4-nas : KUP 68LA/4 SK (286x73x45) pre duté priecky 021 Stavby Kus 1,000 115 115 115 0,00
(alebo ekvivalentné)
594 |Vybur. otvorov do 0.09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 21,000 2,50 52,57 52,57 0.00
595 |Vvbur. otvorov do 0.25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 6.000 522 31.29 31.29 0.00
596 _|Vysekanie rvh v tehelnom murive hl. do 3cm 8. do 7 cm 021 Stavby m 60,000 1.47 87.97 87.97 0.00
597 _|Vysekanie rvh v tehelnom murive hl. do 3 ¢cm 8. do 3 cm 021 Stavby m 150.000 1.26 189.50 189.50 0.00
598 |Ukongenie vodi¢a v rozvadzadi. zapoienie do 2.5 mm2 021 Stavby kus 62,000 0.35 21.56 21.56 0.00
599 |Ukoncenie vodita v rozvadzadi. zapoienie 4-6 mm2 021 Stavby kus 2,000 0.37 0.73 0.73 0.00
600 _|Ukoncenie vodita v rozvadzagi, zapoienie 10-16 mm2 021 Stavby kus 3.000 0.52 1.56 1.56 0.00
601 _[MontaZ a spustenie audiovratnika 021 Stavby kus 1.000 28.98 28.98 28.98 0.00
602 _|Doméci audiovratnik 021 Stavby kus 1.000 3.39 3.39 3.39 0.00
603 [MontaZz drziaka TV anténv 30m 1Y 3 021 Stavby kus 1.000 13.52 13.52 13.52 0.00]
604 _|Konzola antény stenova 300 021 Stavby kus 1.000 4.64 4.64 4.64 0.00
605 _|Montaz anténneho zosilovaca 021 Stavby kus 1.000 10.23 10.23 10.23 0.00
606 _|Zosilovad antény Maximum UHF 10. 14, 42 a 200 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1.000 5.51 5.51 5.51 0.00
607 _|Filter LTE Maximum XO-S2 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1.000 2.84 2.84 2.84 0.00
608 _|Anténny rozbodovaé 021 Stavby kus 3.000 4.01 12.03 12.03 0.00
609 |Terestridina anténa Maximum UHF 200 LTE (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1.000 21.44 21.44 21.44 0.00
610 [Montaz antény TV 021 Stavby kus 1.000 42,02 42,02 42,02 0.00
611 |Podruzny material 021 Stavby kpt 1,000 86,93 86,93 86,93 0,00
612 |PPV (pomocné a podruzné vvkony) 021 Stavby kus 1,000 69.54 69,54 69,54 0.00
613 _|Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy 021 Stavby kus 1,000 115,90 115,90 115,90 0,00
614 _|Presun materialu 021 Stavby kus 1,000 86.93 86.93 86.93 0.00
$0-01 - Kamerovy systém
Prace a dodavky M
Elektromontaze
615 |Montaz, kabel datovy uloZeny v rdrkach FTP, STP 021 Stavby m 175,000 0.41 70.99 70.99 0.00
616 _|Kabel na prenos dat CAT5 : UTP 4x2x0,5 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 175,000 0,23 40,57 40,57 0,00
617 |Montaz el-inst rurky (plast) ohvbna, pod omietku D20 (d16)mm 021 Stavby m 175,000 0.51 89,25 89,25 0.00
618 |Rurka el-inst PVC ohybna 083270 : FXP-Turbo ® 20, sivéa (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 175,000 0,21 36,51 36,51 0,00
619 |Montaz kamery v kryte 021 Stavby kus 5,000 9.20 46.01 46,01 0.00
620 |Kamera exteriérova DZ2CD2363G0lI (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 4,000 109,53 438,12 438,12 0,00
621 |Kamera interiérové VIVOTEK FE9381-EHV IP kamera (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1.000 370.31 370.31 370.31 0.00
622 |Sprevadzkovanie kamery vnutornej 021 Stavby kus 1,000 17,36 17,36 17,36 0,00
623 |Sprevéadzkovanie kamery vonkaiSei 021 Stavby kus 4.000 31.24 124,94 124,94 0.00
624 _|Zapojenie videoustredne 021 Stavby kus 1,000 3.01 3,01 3,01 0,00
625 |Videorekordér DZ7608NIK28P + harddisk HDD3000 24/7 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1,000 246.30 246.30 246.30 0.00
626 _[MontaZ konektorov RJ45 021 Stavby kpt 1,000 14,43 14,43 14,43 0,00
627 |Montaz krabice do muriva/pétice kamery 021 Stavby kus 4.000 2.96 11.82 11.82 0.00
628 |Pética montazna typ DZ1280ZJM (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 4,000 13,33 53,32 53,32 0,00
629 giarsleame plastovej "hmozdinky", vyvftanie diery D 6mm, do tvarnic a tehlového 021 Stavby kus 20,000 0,39 7.88 7,88 0,00
630 [Hmozdinka PA : HM 6 021 Stavby kus 20,000 0.01 0.23 0.23 0.00]
631 _|Vybur. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm 021 Stavby kus 4.000 3.23 12.91 12.91 0.00
632 _|Podruzny material 021 Stavby kus 1.000 17.39 17.39 17.39 0.00]
$0-01 - Uzemnenie
Prace a dodavky M
ElektromontaZze
633 |Montaz uzemiiovacieho vedenia v zemi, FeZn pas do 120mmz2, spojenie svorkami 021 Stavby m 210,000 1,09 228,79 228,79 0,00
634 |Pasovina uzemiovacia FeZn 30x4 021 Stavby ka 210,000 0.84 176.46 176.46 0.00
635 _|Montaz bleskozvodnei svorky nad 2 skrutky (SJ.SK.SO.SZ,ST.SR01-2) 021 Stavby kus 13,000 225 29,23 29,23 0,00
636 _|Svorka odboéna. spojovacia (FeZn) : SR 02. pre pasovinu 30x4 (4xM8) 021 Stavby kus 13.000 0.46 5.95 5.95 0.00
637 :;/Irﬁ)n;iaezn:;chranneho pospojovanie vodicom Cu 4-25mm2, volne ulozené, bez 021 Stavby m 55,000 037 20,08 20,08 0,00
638 |Vodi€ Cu (CYA) : HO7V-K 16 GNYE lanko (RM) zel/Zlty (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 40,000 0.78 31.29 31.29 0.00
639 |Kabel Cu (CYA) : HO7V-K 25 GNYE lano (RM) zel/Zlty (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 15,000 1.98 29.73 29,73 0.00]
640 _|MontaZ a pripojenie ekvipotencialnei svorkovnice 021 Stavby kus 1,000 9.24 9.24 9.24 0.00
641 |Pripoinica potencialového vyrovnania : EVP-S, bez krytu 021 Stavby kus 1.000 592 592 592 0,00
642 |Montaz uzemriovacieho vedenia v zemi, FeZn drét D8-10mm, spojenie svorkami 021 Stavby m 15,000 0,78 11,74 11,74 0,00
643 | Drot uzemriovaci FeZn D10 021 Stavby kg 10,000 0.84 8.40 8.40 0,00
S$0-01 - Elektricka poZiarna signalizacia - EPS
Prace a dodavky M
Elektricka poZiarna sianalizacia - EPS
644 :ks\t/risglnean;Cé)Sm adresna - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu (alebo 021 Stavby ks 1,000 456,88 456,88 456,88 0,00
645 Opticky dymovy hlg’sié FC 460P - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 23,000 21,80 501,44 501,44 0,00
(alebo ekvivalentné)
646 l’:\;/)sl;)g:tl:zl)c FC 460H - pripadne adekvéatna alternativa iného vyrobcu (alebo 021 Stavby ks 1,000 15,53 15,53 15,53 0,00
647 | Pética k adresnvm hlasi¢om 021 Stavby ks 23,000 2,23 51.18] 51.18] 0.00
648 Tllacldlovy hlasi¢ F(?, 420CP'2 - interiér - pripadne adekvatna alternativa iného 021 Stavby ks 3,000 27.06 81,19 81,19 0,00
vyrobcu (alebo ekvivalentné)
649 Montazna _skatula r—jC 420CPT - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 3,000 1,95 586 586 0,00
(alebo ekvivalentné)




650 Vystupny rpodul F(? 410 SIO - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 1,000 37.55 37,55 37,55 0,00
(alebo ekvivalentné)

651 Siréna vnu}orna mgjakom HS 201- pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 2,000 30,14 60,27 60,27 0,00
(alebo ekvivalentné)

652 |Akumulator 12V, 7Ah 021 Stavby ks 2,000 13.15 26.30 26.30 0.00]

653 |Kabel JE-H(St)H E30 1x2x0.8 021 Stavby m 200.000 0.75 149.52 149.52 0.00

654 |Kabel CHKE E30 3x1.5 021 Stavby m 20,000 0.71 14.14 14.14 0.00]

655 |Hadica PVC - HFX 021 Stavby m 200.000 0.78 155.31 155.31 0.00

656 Kovovy kaplovy uc'hyt 2031 M/30 - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 400,000 0.18 71,86 71,86 0,00
(alebo ekvivalentné)

657 Protlpomar.na kotvq FNA 11 6x30 - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 400,000 057 229.49 22949 0,00
(alebo ekvivalentné)

658 |Podruzny inStalaény materil 021 Stavby kus 1.000 17.39 17.39 17.39 0.00]

659 | MontaZ kablov 021 Stavby hod 64.000 5.80 370.89 370.89 0.00

660 _|Montaz komponentov a oZivenie 021 Stavby kus 1.000 805.53 805.53 805.53 0.00

661 _|Programovanie 021 Stavby kus 1.000 127.49 127.49 127.49 0.00

662 _|ZaSkolenie 021 Stavby kus 1.000 150.68 150.68 150.68 0.00]

663 | Proiektova dokumentacia 021 Stavby kus 1.000 91.56 91.56 91.56| 0.00

664 |Revizia a odskusanie 021 Stavby kus 1.000 185.45 185.45 185.45 0.00]
Hlasova sianalizécia poziaru - HSP

665 VM-324F)VA R’ladla'ca jednotka zosllr!ovaca }-!SP, 240W - pripadne adekvatna 021 Stavby ks 1,000 110456 110456 1104,56 0,00
alternativa iného vyrobcu (alebo ekvivalentné)

666 VP-2241 Z_alozny z'osnnovac - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 1,000 497 81 497,81 497,81 0,00
(alebo ekvivalentné)

667 VP-ZOOyX Ka’rta vs'tupu pre zosilfiova¢ systému VM - pripadne adekvatna 021 Stavby ks 1,000 20,28 20,28 20,28 0,00
alternativa iného vyrobcu

668 V?(—ZOODS Nudzovy nahradpy zdroj - pripadne adekvatna alternativa iného 021 Stavby ks 1,000 54533 54533 54533 0,00
vvrobcu (alebo ekvivalentné)

669 RM-BOOME P02|arr'|y mikrofén - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 1,000 306,57 306,57 306,57 0,00
(alebo ekvivalentné)

670 LC-X1265EG Batefla 12V/65Ah - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 2,000 172,93 345,86 345,86 0,00
(alebo ekvivalentné)

671 [Rack 18U, 19" 021 Stavby ks 1.000 282,81 282,81 282.81 0.00]

672 |Kabel 1-CHKE-V 2x1.5 021 Stavby m 180.000 0.93 166.90 166.90 0.00

673 |Hadica PVC - HFX - pripadne adekvéatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby m 180,000 0.83 150.21 150.21 0.00

674 Kovovy kaplovy uc'hyt 2031 M/30 - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 360,000 022 79,28 79,28 0,00
(alebo ekvivalentné)

675 Protlpozmr.na kotva' FNA 11 6x30 - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 360,000 0.49 177,33 177,33 0,00
(alebo ekvivalentné)

676 Reprodgktqr ;tropn}/ zapustny DL 06 - 165/T - EN54 - pripadne adekvatna 021 Stavby ks 18,000 19,12 344,23 344,23 0,00
alternativa iného vvrobcu

677 _|Montaz kablov 021 Stavby hod 510.000 5.80 2 955,55 2 955,55 0.00

678 |MontaZ komponentov. 021 Stavby hod 123.000 5.80 712.81 712.81 0.00

679 |Projektova dokumentacia 021 Stavby ks 1.000 104.31 104.31 104.31 0.00

680 [Revizia a odskusanie 021 Stavby hod 1.000 115.90 115.90 115.90 0.00]
Opticko akusticky signalizaény systém

682 ii-nlz(])oovﬂ\;igccuentralny pult s napajacim zdrojom pripadne adekvatna alternativa 021 Stavby ks 1,000 160,53 160,53 160,53 0,00

683 |HIS 02 Izbova jednotka - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 12,000 19.12 229.49 229.49 0.00

684 HCS 12'Tlac|dlo nudzového volania kablom 2 m - pripadne adekvatna alternativa 021 Stavby ks 12,000 11,94 143,26 143,26 0,00
iného vvrobcu

685 |Kabel SYKFY 1x2x0.5 021 Stavby m 180.000 0.17 31.29 31.29 0.00

686 |Kabel SYKFY 2x2x0.5 021 Stavby m 180.000 0.41 73.02 73.02 0.00]

687 | Pridruzdruzny indtalaény material bal 021 Stavby ks 1.000 11.01 11.01 11.01 0.00

688 |MontaZ kablov 021 Stavby hod 54.000 5.80 312,94 312.94 0.00]

689 |MontaZ komponentov a oZivenie 021 Stavby hod 60,000 5.80 347.71 347.71 0.00

690 _|Proiektova dokumentécia 021 Stavby kus 1.000 144.88 144.88 144,88 0.00

691 |Revizia a odskiSanie 021 Stavby sub 1.000 133.29 133.29 133.29 0.00

$0-02, SO-03 - Ki ikacie, prij a cesta, Sp é plochy, par

Prace a dodavky HSV
Zemné prace

692 Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100 021 Stavby m3 80,560 0,56 44,82 44,82 0,00
m a do 1000 m3

693 |Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 021 Stavby m3 65,050 520 338,15 338,15 0,00

694 _[Hibenie nezapazenvch iam a zarezov. Priplatok za lepivost horniny 3 021 Stavby m3 65,050 0.45 29,03 29,03 0.00

695 |Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby m3 4,700 13,95 65,59 65,59 0,00

696 Pnplatovk k cene za Ieplvr’)st pri hlbeni r.yh $irky do 600 mm zapaZenych i 021 Stavby m3 4700 3,95 18,58 18,58 0,00
nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3

697 _|Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m 021 Stavby m3 69,750 0,74 51,34 51,34 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100

698 do 1000 m3 na vzdialenost do 1000 m 021 Stavby m3 65,050 1,27 82,56 82,56 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do

691000 m3, priplatok k cene za kazdych dalich a zacatych 1000 m 021 Stavby m3 65,050 il .31 ] 0.00

700 |UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 65,050 0.39 25,26 25,26 0.00

701 _|Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 130,100 348 452,37 452,37 0,00

702 |Nasyp zeminv, zloZenie a rozprestretie zeminy vratane zhutnenia 021 Stavby m3 57,200 7.56 432,59 432,59 0.00

703 |ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 021 Stavby m2 28,480 0,36 10,23 10,23 0,00

704 |Travové semeno - parkovéa zmes 021 Stavby ka 2,800 4.09 11.46 11.46 0.00

705 :\I/(;ir:jadtépf;/a terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na 021 Stavby m2 28,480 043 12,38 12,38 0,00

706 |Povalcovanie travnika v rovine alebo na svahu do 1:5 021 Stavby m2 28,480 0.02 0.50 0.50 0.00
Zakladanie

707 Xzigeo?gf)ad;ovameho rebra alebo trativodu do ryh kamenivom hrubym drvenym 021 Stavby m3 1,880 16,95 31,87 31,87 0,00

708 %hotgve.me oplasterua vyplne z geotextilie, v ryhe alebo v zareze so stenami 021 Stavby m2 21,780 0.49 10,73 10,73 0,00
Sikmymi o skl. do 1:2,5

709 |Geotextilia netkana polypropylénovéa Tatratex PP 200 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 178.040 0.39 69.13 69.13 0.00

710 Zhutnenie p(?dkf’Zlfi z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy, z hornina studrznych do 92 021 Stavby m2 178,040 013 22,70 22,70 0,00
% PS a nesudrznych

711 _|VankuSe zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku 021 Stavby m3 3.200 19.00 60.81 60.81 0.00
Komunikécie

711 Podklad'alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po 021 Stavby m2 81,130 078 63,00 63,00 0,00
zhutneni hr. 40 mm

712 Podklad'alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po 021 Stavby m2 178,040 147 261,04 261,04 0,00
zhutneni hr. 50 mm

713 _|Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim. po zhutneni hr. 150 mm 021 Stavby m2 81,130 2.27 184,30 184.30 0.00

714 _|Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 250 mm 021 Stavby m2 178,040 3.70 658.27 658,27 0,00
Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretim a zhutnenim CBGM

715 |c 8110 (C 6/8). po zhutneni hr. 100 mm_(alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 81130 446 3156 el 0.00
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM

716 |c 8110 (C 6/8). po zhutneni hr. 180 mm_(alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 178,044 628 111847 1y 0.0

717 | Trativod z drenaZnych rarok bez I6Zka, vnitorného priem. rirok 80 mm 021 Stavby m 19.000 0.96 18.17 18.17 0.00
PREFABRIKATY BETONOVE Prefabrikaty beténové PREMAC - dlazba, murovaci

718 |materidl, obrubniky, tvéarnice, Zlaby DlaZba Low value - Haka 8 Premac HAKA 8 021 Stavby m2 178,040 9,67 1721,62 1721,62 0,00
cm. normal, siva (alebo ekvivalentné)

719 |Kladenie zémkovej dlazby hr. 6 cm pre peSich nad 20 m2 021 Stavby m2 81,130 8,77 711.83 711.83 0,00

720 |Kladenie zémkovej dlazby_hr. 8 cm pre pesich nad 20 m2 021 Stavby m2 178.040 8.14 1449.96 1449.96 0.00

721 Ell(f\i/iz‘?;e}-:t?]hé;/alue Premac GRANIKO 14x14x6 cm, siva 10,976 m2/pal (alebo 021 Stavby m2 81,130 1175 953,49 953,49 0,00

722 _|Vyplnenie $kar trvalo pruznou zélievkou 021 Stavby m 178.040 1.15 204.29 204.29 0.00
Ostatné konstrukcie a prace-bdranie

723 Osadenie zarjonoveho alebo parkového obrubnika betén., do 16Zka z bet. pros. tr. 021 Stavby m 90,850 282 256,40 256,40 0,00
C 12/15 s bognou oporou

724 _|Premac obrubnik parkovy 100x20x5 cm, sivy (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 90,850 1.41 128.46 128,46 0,00

725 Osadenie ch?dmk. obrubnika beténového lezatého do 16Zka z beténu prosteho tr. 021 Stavby m 44,660 5.00 223.36 22336 0,00
C 12/15 s bognou oporou

726 |Premac obrubnik cestny bez skosenia, rovny, 100x26x15 cm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 34,300 3,91 134,17 134,17 0,00

727 _|Premac obrubnik cestny 100x20x15.5 cm, ndbehovy (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 20,000 4.29 0.00

Presun hmét HSV

85.@'

85.&'




728 |Presun hmot pre pozemnu komunikéciu 021 Stavby t 204,600 1.15 23477 234.77 0.00
Ostatné
Trvalé dopravné znacenie
729 |Zvislé dopravné znacenie - P2 021 Stavby m2 1.000 63.75 63.75 63.75 0.00
730 _|Zvislé dopravné znacenie - IP13a 021 Stavby ks 1.000 63.75 63.75 63.75 0.00
731 _|Zvislé dopravné znacenie - IP16 021 Stavby ks 1.000 63.75 63.75 63.75 0.00
732 _|Vodorovné dopravné znacenie - V10a 021 Stavby m 21,200 11.59 245,72 245,72 0.00
733 _|Vodorovné dopravné znacenie - V10d 021 Stavby m2 2,000 43.46 86.93 86.93 0.00
734 _|Pomocné stavebné prace 021 Stavby hod 32,000 5.80 185.45 185.45 0.00
$0-04 - Sadové upravy
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
735 _|Priplatok na zalievku rastlin v nadobéch alebo zvy$enych zahonov 021 Stavby m3 15,000 48.21 723.15 723.15 0.00
736 Vodorovné premiestnenie vykopku bez naloZenia ale so zloZenim zdrod. zeminy 021 Stavby m3 205,320 1,81 371,24 371,24 0,00
nad 100 do 500 m
737 _|Nakladanie neulahnutého vvkopku z hroméad zeminy schopneij zurodnenia 021 Stavby m3 205,320 0.65 133.27 133.27 0.00
738 Ulozelme zemin schopnych zurt?dnema alebo zemin vysypiek do nasypov 021 Stavby m3 205,320 0,61 126,13 126,13 0,00
predpisanvch tvarov s urovnanim
739 Rozprestretie zemin schopnych zudrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. 021 Stavby m2 956,260 0,52 498,75 498,75 0,00
vrstvy nad 0.30 do 0.40 m
740 ;Jkplgan\;adpoogy rotaénym kypricom, hibky do 0,15 m, na ploche jednotlivo do 5 ha, v 021 Stavby ha 0,100 122,75 12,27 12,27 0,00
741 Kopgnle pl6sok pre vysadbu lesnych drevin, velkost plésky 0,60 x 0,60 m v 021 Stavby Kus 147,000 057 84,34 84,34 0,00
zemine tr.1.2
742 |Vysadba stromov vysky 600-1500 mm, do jamky priemeru 500 mm, hibky 500 mm 021 Stavby kus 147,000 0,52 76,67 76,67 0,00
743 |Univerzalne travové osivo 1 ka 021 Stavby KUS 30,000 3.48 104.31 104.31 0.00
744 _|Javor / Acer shirasawanum JORDAN C3. 60-70 cm 021 Stavby KUS 3.000 13.33 39.99 39.99 0.00
745 |Javor dlafiovitolisty / Acer palmatum "ATROPURPUREUM" C1. 30-40 cm 021 Stavby KUS 5,000 5.55 27.76 27.76 0.00]
746 _|Okrasna slivka / Prunus cerasifera "NIGRA" C3. 150 - 180 cm 021 Stavby KUS 3.000 11.35 34,04 34.04 0.00
747 _|Borovica gierna / Pinus nigra K9, 20-30 cm 021 Stavby KUS 1.000 1.88 1.88 1.88 0.00
748 |Jedla biela / Abies alba C1. 30-40 cm 021 Stavby KUS 2,000 1.71 3.42 3.42 0.00
749 |Tuia zépadna / Thuia occidentalis TEDDY" K9, 10 cm 021 Stavby KUS 40.000 1.45 57.95 57.95 0.00]
750 | Tuia zapadna / Thuia occidentalis “TINY TIM". K9x9 cm. 10 cm 021 Stavby KUS 80.000 1.93 154.38 154.38| 0.00
751 _|Borievka virzinska / Juniperus virginiana "'SKYROCKET" K9, 25-30 cm 021 Stavby KUS 4.000 1.88 7.53 7.53 0.00
752 _|Borovica kosodrevinaté / Pinus mugo 'PUMILIO” C2, 15-20 cm 021 Stavby KUS 9.000 4.78 43.03 43.03 0.00
753 _|Raselina zahradnicka a kompostova, II. 021 Stavby kus 80,000 2,14 171.54 171.54 0.00
754 _|Univerzalny zahradnicky substrat 50 | 021 Stavby KUS 50.000 3.19 159.37 159.37 0.00
Zvislé konstrukcie
755 |Dodéavka prefabrikatov drobnej architekttry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t - fontana 021 Stavby KUS 1,000 577,20 577,20 577,20 0,00
756 Ezcéz:i\;l:a prefabrikatov drobnej architektiry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t - stol 021 Stavby KUS 4,000 97,36 389,44 389,44 0,00
757 E;:?i\;l;a prefabrikatov drobnej architektdry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t - lavica 021 Stavby KUS 25,000 64,91 622,66 622,66 0,00
758 Ezcéz:i\;l:a prefabrikatov drobnej architektdry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t - stolicka 021 Stavby KUS 6,000 31,87 191,24 191,24 0,00
759 ll::inct:)z prefabrikatov drobnej architektdry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t (fontana, 021 Stavby Kus 36,000 13.29 47859 47859 0,00
760 (I;/I:;tgzr:plotenla panelového, poplastovaného na pozink. oceli na stlpiky, vysky 021 Stavby m 85,000 4,86 412,79 412,79 0,00
761 | Ciapotka PVC. zelen4 (&ierna) d=38 mm 021 Stavby KUS 43.000 0.23 9.97 9.97 0.00
762 Zvarané oljfadove pletivo EUROPLAST, rozmer oka 100x50 mm, priemer drotu 021 Stavby M 85,000 1,56 132,51 132,51 0,00
2,2 mm. vy8ka 150 cm
763 _|Stipik AQUIGRAF. vvska 200 cm. priemer 50 mm. farba 6005 - zelena 021 Stavby KUS 43.000 5.26 226.27 226.27 0.00
764 Bocna vzpe(a UNI-BPL, vyska 200 cm, priemer 38 mm, farba RAL 6005 - 021 Stavby KUS 21,000 347 72,90 72,90 0,00
tmavozelena
765 Pnchytk§ AGRAFES — clipsy na stipiky AQUIGRAF na pripevnenie zvaranych 021 Stavby KUS 210,000 0,04 8,52 852 0,00
ohradovvch pletiv
Vodorovné konstrukcie
766 Podklad pod dlazbu z kam?nlva tazeného hribky do 100 mm vo vodorovnej 021 Stavby m2 61,500 1,48 00,88 00,88 0,00
ploche alebo v sklone do 1:5
Spevnené plochy
767 nqu'zldeme beténovej dlazby komunikacii pre pesich, vel. do 0,09 m2 plochy do 100 021 Stavby m2 61,500 8.36 513,94 513,94 0,00
768 |Dlazba z kameiia lomového do 16Zka z kameniva taZeného 021 Stavby m2 61.500 10.76 661.84 661.84 0.00
Presun hmét
769 E[;T:;: hmét pre pozemné komunikécie s krytom z kameniva akejkolvek diZky 021 Stavby t 7,500 1,48 11,08 11,08 0,00
$0-04 - Aredlové osvetlenie
Prace a dodavky M
Elektromontaze
770 _|Hibenie ryh stroine $irka do 1 m 021 Stavby m3 17.150 3.7 63.71 63.71 0.00
771 _|Montaz, kabel Cu 750V volne ulozeny CYKY 3x2,5 021 Stavby m 100,000 0,29 28,98 28,98 0,00
772 _|Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x2.5 021 Stavby m 100,000 0.39 38.83 38.83 0.00
773 _|Montaz ochrannej rurky (plast-PE, novodur a pod) volne uloZena (d47)mm 021 Stavby m 80,000 0,74 59,34 59,34 0,00
774 _|Chranictka HD-PE kébelova ohybna 041925 : FXKVR 50. Cierna 021 Stavby m 80,000 0.68 54.24 54.24 0.00
775 | Zakrytie kablov vystraznou féliou PVC Sirky 33cm 021 Stavby m 70,000 0,96 67,34 67,34 0,00
776 |Zésyp zhutnenv jam. Sachiet, rvh, zarezov alebo okolo obiektov do 100 m3 021 Stavby m3 17.150 1.58 27,13 27.13 0.00
777 _|Provizérna Uprava terénu, zemina tr.3 021 Stavby m2 70,000 0,77 53,95 53,95 0,00
778 |Vysekanie rvh v kamennom murive hl. do 3 cm §. do 3 cm 021 Stavby m 10.000 2.46 24,63 24,63 0.00
779 _|Vybur. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 45 cm 021 Stavby kus 1,000 4,07 4,07 4,07 0,00
780 _|Vybur. otvorov do 0.0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 1,000 1.52 1.52 1.52 0.00
781 _|MontaZ, spina¢ nastenny, zapusteny |P20-44, rad.1 021 Stavby kus 1,000 1.77 1.77 1.77 0,00
782 |Spinaé rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez ramika, biely (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1,000 2,34 2,34 2,34 0,00
783 |Ramik 1-nasobny Valena™ Neutral 774451, biely (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1,000 0,45 0,45 0,45 0,00
784 _|Hibenie idm nezapaZ. v horn. tr. 3 do 100 m3 + beténovy zaklad 021 Stavby kpt 1,000 31.87 31.87 31.87 0.00
785 _|Montaz, svietidlo parkové, architektonické - 1x zdroj (vyboika do 150W) 021 Stavby kus 1.000 4.58 4,58 4,58 0,00
786 _|Montaz mini stoZiaru pre svietidla 021 Stavby kus 15,000 7.41 111.09 111.09 0.00
787 |Svietidlo zahradné Kanlux 18604 AGARA LED EL-80 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 15,000 25.44 381.61 381.61 0.00]
788 |Montaz. elektrovystroj stoZiarov pre 1 okruh 021 Stavby kus 1,000 8.72 8.72 8.72 0.00
789 ﬁ;/st);kovnlca stoziarova : TB-1, pre 1 poistku E14 (2-16A) pre kable 4x 6-35mm2, 021 Stavby kus 1,000 14,40 14,40 14,40 0,00
790 _|Podruzny materiél 021 Stavby kpt 1,000 5.80 5.80 5.80 0.00
791 _[Vychodzia revizia 021 Stavby kpt 1.000 28.98 28,98 28,98 0.00]
S$0-05 - NN pripoika
Prace a dodavky M
ElektromontaZze
792 |VytyCenie trasy M21 NN vedenia v prehladnom teréne 021 Stavby km 0,450 34,12 15,35 15,35 0,00
793 _[Hibenie rvh stroine Sirka do 1 m 021 Stavby m3 13.230 3.71 49.15 49.15 0.00
794 _|MontaZz ochrannei rurky (plast-PE, novodur a pod) volne ulozena (d100)mm 021 Stavby m 45,000 1.00 45,12 45,12 0,00
795 _|Chranitka HD-PE kébelova ohvbna 041344 : FXKVR 110. ¢ierna 021 Stavby m 45,000 1.01 45.64 45.64 0.00
796 [Montaz, kabel Al 1kV uloZeny pevne AYKY 4x70 021 Stavby m 10,000 1.07 10.72 10.72 0.00]
797 _|Kabel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x70 021 Stavby m 10,000 3.20 31.99 31.99 0.00
798 |Montaz rozvodnice do 50kg 021 Stavby kus 1.000 26,08 26,08 26,08 0,00
799 |Elektromer plastovy rozvadzag bez isti¢a RE pilierovy + HDO 021 Stavby kus 1,000 92.72 92,72 92,72 0.00
800 _[Montaz, skrifia rozpojovacia VRIS LIILK 021 Stavby kus 1.000 8,16 8,16 8,16 0,00
Skrifia na stip 0731224 : VRIS 1 Il P4 K, pre poistky velk. 1 (3x250A) privod do
801 120mm2. [P44/2X 021 Stavby kus 1,000 82,29 82,29 82,29 0,00
802 Monta} pasu pre Ejpevngnle streSnikovej rurky na drevené konstrukcie, vratane 021 Stavby kus 2,000 0.38 075 075 0,00
podloZiek a upevi. skrutiek
803 |Upinaci pas 021 Stavby kus 2,000 2.20 4.40 4.40 0.00
804 _|Montaz viozky poistkovei. nozova do 500V 021 Stavby kus 3,000 0.10 0.31 0,31 0,00
805 | Poistkova vloZzka noZova HNOOO : 15980 - 80A aG 021 Stavby kus 3.000 1.00 3.01 3.01 0.00
806 _|Zakrvtie kablov vystraznou féliou PVC Sirky 33cm 021 Stavby m 45,000 0.96 43.29 43.29 0.00
807 _|MontaZ. kabel Cu 1kV volne ulozeny CYKY 5x50 021 Stavby m 45,000 0.94 4251 42,51 0.00
808 [Kabel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x50 021 Stavby m 45,000 14.51 652.74 652,74 0.00]
809 |MontaZ. kabel Cu 750V volne ulozeny CYKY 3x1.5 021 Stavby m 45,000 0.29 13.04 13.04 0.00
810 [Kabel Cu 750V : CYKY-O 3x1.5 021 Stavby m 45,000 0.30 13.30 13.30 0.00]




811 |Montaz uzemriovacieho vedenia v zemi, FeZn pas do 120mm2, spojenie svorkami 021 Stavby m 10,000 1,09 10,89 10,89 0,00
812 |Pasovina uzemiiovacia FeZn 30x4 021 Stavby ka 10.000 0.84 8.40 8.40 0.00
813 [MontaZ, isti¢ modulovy 3-pél. nad 25A 021 Stavby kus 1.000 251 251 251 0.00]
814 |Isti¢ 3-polovy 286594 - 6kA (3MD) PL6-50/3/B 021 Stavby kus 1.000 13.73 13.73 13.73 0.00
815 |Montéaz uzemnovacieho vedenia v zemi, FeZn drét D8-10mm, spojenie svorkami 021 Stavby m 2,000 0,78 1,56 1,56 0,00
816 _|Drot uzemiovaci FeZn D10 021 Stavby ka 2,000 0.84 1.68| 1.68| 0.00
817 [I\)/Irri)[;-g;’aezn;;chranneho pospojovanie vodicom Cu 4-25mm2, volne uloZené, bez 021 Stavby m 2,000 037 073 073 0,00
818 |Kabel Cu (CYA) : HO7V-K 25 GNYE lano (RM) zel/Zity 021 Stavby m 2,000 1.90 3.80 3.80 0.00
819 |Provizérna Uprava terénu, zemina tr.3 021 Stavby m2 45,000 0.77 34.68 34.68 0.00
820 |Z&svp zhutnenv jam. Sachiet. rvh, zarezov alebo okolo obiektov do 100 m3 021 Stavby m3 13.230 1.58 20.93 20.93 0.00
821 |Podruzny material 021 Stavby kpt 1.000 8.69 8.69 8.69 0.00]
822 |Revizna sprava 021 Stavby kpt 1.000 40.57. 40.57 40.57 0.00
$0-06 - Vodovodna pripojka
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
823 |Priplatok za staZené vvkopavky v hornine triedy 1 a2 7 021 Stavby m3 9.000 8.73 78,60 78.60 0.00
824 _[Hibenie rvh Sirka od 0.6 m do 2 m v hornine triedy 4, do 100 m3 021 Stavby m3 24,500 17.23 422.26 422.26 0.00
825 |Priplatok za lepivost horniny v hornine triedy 4 pri hibeni ryh Sirka od 0,6 do 2 m 021 Stavby m3 24,500 1,20 29,39 29,39 0,00
826 _|Hibenie zapazenych achiet v hornine triedy 4. do 100 m3 021 Stavby m3 3.400 29,93 101.75 101.75 0.00
827 _|Priplatok za lepivost v hornine triedy 4 pri hibeni $achiet 021 Stavby m3 3.400 4.39 14.94 14.94 0.00
828 |Zhotovenie prilozného pazenia ryh pre podzemné vedenie, hibka do 2 m 021 Stavby m2 41,300 1.98 81.85 81.85 0.00
829 [Odstranenie prilozného paZenia rvh pre podzemné vedenie. hibka do 2 m 021 Stavby m2 41.300 1.15 47.39 47.39 0.00
830 Xodorovne premiestnenie vykopku na vzdialenost do 500 m v hornine triedy 1 az 021 Stavby m3 9,000 1,05 9.44 9.44 0,00
831 |UloZenie sypaniny na skladku do 100 m3 021 Stavby m3 9.000 0.48 4.33 4.33 0.00
832 |Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedyn 1 az 4 021 Stavby m3 10,100 7.86 79.43 79.43 0.00
Spevnené plochy
833 Odstranenie podkladov alebo krytov z taZzeného kameniva hrabky do 200 mm s 021 Stavby m2 5.900 1,86 10,98 10,98 0,00
plochou do 200 m2
834 Odstranenie podkladov alebo krytov z beténu prostého hribky do 150 mm s 021 Stavby m2 5.900 10,49 61,89 61,89 0,00
plochou do 200 m2
835 g(;jostrr:;enle podkladov alebo krytov asfaltovych hribky do 100 mm s plochou do 021 Stavby m2 5.900 2,96 17.44 17.44 0,00
836 _|Vodorovna doprava vvburanych hmét po suchu do 1 km so zloZenim 021 Stavby t 3.830 11.54 44.21 44.21 0.00
837 |Nakladanie vybaranych hmét na dopravny prostriedok pre vodorovnu dopravu 021 Stavby t 3.830 11.82 45,26 45,26 0.00
Vodorovné konstrukcie
838 Lozkg pod potrubie stoky v otvorenom vykope z drobného tazeného kameniva 021 Stavby m3 2300 18,02 41,44 41,44 0,00
frakcie do 4 mm
Potrubné rozvodv
839 |Montaz potrubia z tlakovych polvetylénovych rarok DN 50 021 Stavby 30.100 0.36 10.90 10.90 0.00
840 [HDPE100 Potrubie voda d50x4,6 SDR11 PN16 100M (Cierne s modrymi pruhmi) 021 Stavby m 30,100 0,98 29,41 29,41 0,00
841 |MontaZ elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 50 mm 021 Stavby ks 3.000 3.17 9.50 9.50 0.00
842 |HDPE100 Prechod PE/Mosadz SDR11 vonkaisi zavit DN 50-11/2" 021 Stavby ks 3.000. 7.01 21.02 21.02 0.00]
843 |Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40 - DN 70 021 Stavby m 30.100 1.72 51.63 51.63 0.00
844 |Tlakova skuska vodovodného potrubia do DN 80 021 Stavby m 30.100 0.37 11.20 11.20 0.00
845 |Zabezpecenie koncov vodovodného potrubia pri tlakovych skuskach do DN 300 021 Stavby kus 2,000 14,67 29,35 29,35 0,00
846 \Ij\;:zg(ne hmoét pre potrubie z rur hlbené plastovych a sklolaminatovych v otvorenom 021 Stavby t 11,520 15,77 181,66 181,66 0,00
847 _|Vyrez alebo vvsek na potrubi z tlakovych liatinovych rdr DN 80 021 Stavby kus 1.000 0.53 0.53 0.53 0.00
848 |Priplatok za montéz vodovodnvch pripoiok DN 32 - DN 80 021 Stavby kus 1.000 3.88 3.88 3.88 0.00
849 |Osadenie plastovej Zumpy pre obeténovanie obiem 12000 | 021 Stavby kus 2,000 37.76 75.51 75.51 0.00
850 E(;/\(/:;va::nnta) PE -ES nadrz 12m3 (1x22m3) cena je aj s dopravou na stavbu (alebo 021 Stavby ks 2,000 985,18 197037 197037 0,00
851 _|Osadenie vodomernej $achty Zelezobeténovei. hmotnosti nad 3 do 6 t 021 Stavby ks 1.000 52.69 52.69 52.69 0.00
852 |Vodomerna $achta 2500x1400x1860/100 021 Stavby ks 1.000 1098.36 1098.36 1.098.36 0.00]
853 _|Vstupny komin k vodomernei $achte do vysky 300mm 021 Stavby ks 1.000 23.27 23,27 23.27 0.00
854 |Liatinovy poklop k VS 600x600 D400kN 021 Stavby ks 1.000 126.91 126.91 126.91 0.00]
855 Mon‘ttaz navrtavacieho pasu s ventilom Jt 1 MPa na potrubi z rur liat., 021 Stavby ks 1,000 25,63 25,63 25,63 0,00
ocel..plast.do DN 80
856 |Liatinové navitavacie sedlo s ventilom vnutorny zavit d125 - 2" PN16 (PE/PVC) 021 Stavby ks 1,000 47,58 47,58 47,58 0,00
857 |Zemna stprava teleskopicka postvaé voda DN40 - 50 RD1300 - 1800 (SQ14) 021 Stavby ks 1,000 12.96 12.96 12.96 0.00
858 |Poklop ventilovy VODA, plast., veko liat. 021 Stavby ks 1,000 7,08 7.08 7.08 0,00
859 |Signalizaény vodi¢ na potrubi PVC DN do 150 mm 021 Stavby m 30,100 0.72 21,82 21,82 0.00
860 |Signalizaény vodi¢ CY 4mm2- &ierny s PVC izolaciou 100M 021 Stavby m 30,100 0,25 7,66 7,66 0,00
861 |Oznatenie vodovodného potrubia bielou vystraznou féliou 021 Stavby m 30,100 0.41 12,47 12,47 0.00
862 |Folia vystraznd "POZOR VODA" 300x0,08 100M _ 021 Stavby ks 1,000 5,35 5,35 5,35 0,00
863 |Doprava/Transport cost/Transportkosten /1km BETONY 021 Stavby km 50,000 0.63 31.29 31.29 0.00
Zdravotechnika - vnutorny vodovod
864 |Montaz qulového kohuta zévitového priameho pre vodu G 6/4 021 Stavby ks 6.000 3.45 20.70 20.70 0.00
865 _|Kontrlolovatelny spétny ventil 6/4" FF 021 Stavby ks 1,000 49,26 49,26 49,26 0,00
866 _|Ventil qul. voda 6/4" FF paka s vypustanim Cervend (hadi¢nik) PN25 021 Stavby ks 1.000 6.57 6.57 6.57 0.00
867 _|Ventil gul. voda 6/4" FF paka PN25 021 Stavby ks 1,000 5,17 517 5,17 0,00
868 |Redukcia 241 6/4x1" P - GP 021 Stavby ks 2,000 0.54 1.08 1.08| 0.00
869 |Vsuvka 280 6/4" P - GP 021 Stavby ks 1,000 0,66 0,66 0,66 0,00]
$0-07 - Kanalizaéna pripojka
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
870 |Priplatok za stazené vvkopavky v hornine triedy 1 az 7 021 Stavby m3 16,000 8,73 139,73 139,73 0,00
871 _[Hibenie rvh Sirka od 0.6 m do 2 m v hornine triedy 4. do 100 m3 021 Stavby m3 30.500 17.23 525,67 525,67 0.00
872 |Priplatok za lepivost horniny v hornine triedy 4 pri hibeni ryh $irka od 0,6 do 2 m 021 Stavby m3 30,500 1,20 36,59 36,59 0,00
873 _|Hibenie zapaZenych achiet v hornine triedv 4. do 100 m3 021 Stavby m3 6.800 29.93 203.50 203.50 0.00
874 _|Priplatok za lepivost v hornine triedy 4 pri hibeni $achiet 021 Stavby m3 6,800 4.39 29,87 29,87 0,00
875 _|Zhotovenie priloZného paZenia rvh pre podzemné vedenie. hibka do 2 m 021 Stavby m2 121.300 1.98 240.41 240.41 0.00
876 | Zhotovenie prilozného pazenia ryh pre podzemné vedenie, hibka do 4 m 021 Stavby m2 12,200 3.56 43.41 43.41 0,00
877 _|Odstranenie prilozného paZenia rvh pre podzemné vedenie. hibka do 2 m 021 Stavby m2 121.300 1.15 139.19 139.19 0.00
878 |Odstranenie prilozného pazenia ryh pre podzemné vedenie, hibka do 4 m 021 Stavby m2 12,200 1.98 24,18 24,18 0,00
879 Xodorovne premiestnenie vykopku na vzdialenost do 500 m v hornine triedy 1 az 021 Stavby m3 13,000 1,05 13,64 13,64 0,00
880 _|UloZenie sypaniny na skladku do 100 m3 021 Stavby m3 13,000 0.48 6.25 6.25 0.00]
881 |Obsvp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedyn 1 az 4 021 Stavby m3 10.600 7.86 83,36 83,36 0.00
Vodorovné konstrukcie
882 Losz pod potrubie stoky v otvorenom vykope z drobného tazeného kameniva 021 Stavby m3 2510 18,02 4522 4522 0,00
frakcie do 4 mm
883 (2)05(??:2:6 betonovych prstencov alebo ramov pod poklopy alebo mreze vysky do 021 Stavby kus 2,000 588 1175 11,75 0,00
Potrubné rozvody
884 M'ontaz potrubia z kanalizaénych rur DN 160 z tvrdeného PVC v otvorenom 021 Stavby m 30,100 0,89 26,88 26,88 0,00
vykope so sklonom do 20%
885 |KGEM - Rura PVC 160x4.9x5000 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 7.000 15.52 108.65 108.65 0.00
886 Montaz Fvarovkx- pre§51vky na potrubie z ke}nallzacnych rar z tvrdeného PVC 021 Stavby kus 3,000 10,56 31,69 31,69 0,00
tesnenej gumovym kriizkom v otvorenom vvkope DN 160 mm
887 |KGU - Presuvka PVC 160 021 Stavby ks 3.000 1.95 5.86 5.86 0.00
888 Montaz Fvarovkx]edngt')sej na potrubie z ka(}allzacnych rar z tvrdeného PVC 021 Stavby kus 3,000 10,56 31,67 31,67 0,00
tesnenej gumovym kriizkom v otvorenom vvkope DN 160 mm
889 |PES KGSKL - Spétna klapka PVC DN150 _(alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 12.79 12.79 12.79 0.00
890 |KGR - Redukcia PVC 160/110 nestiosa _(alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 1.57 1.57 1.57 0.00
891 |KGB - Koleno PVC 160/30°__(alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 2,57 2,57 2,57 0.00
892 |Skuska tesnosti kanalizacie D 160 021 Stavby m 30,100 0.99 29,65 29.65 0.00]
893 MontaZ PP reviznej kanalizacnej $achty 600 do vysky Sachty 2 m s roznaSacim 021 Stavby ks 2,000 27.32 54,63 54,63 0,00
prstencom a poklopom
894 |TEGRA 600 - Tesnenie Sacht. rary 600 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 2,000 9.78 19.56 19.56 0.00
895 |TEGRA 600 - Vinovcova $acht. rira ID600x6000 _(alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 4.000 37.03 148.12 148.12 0.00
896 |TEGRA 600 - Sachtové dno 600/160-T _(alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 92.19 92.19 92.19 0.00]




ekvivalentné)

S0-01 - Architektira a statika

897 |TEGRA 600 - Sachtové dno 600/160x90° _(alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 87.04 87.04 87.04 0.00]
898 l‘kEVGiVZ/IKeg&Oél:OOONG- Betdnovy roznasaci prstenec 1100/680/150 (alebo 021 Stavby ks 2,000 23,06 46,13 46,13 0,00
899 |Poklop liatinovy D600 (D400/600/800) 021 Stavby ks 2,000 67.78 135.56 135.56 0.00]
900 |Osadenie beténovei Zumpy pre obeténovanie obiem 33000 | 021 Stavby kus 2.000 392.70 785.40 785.40 0.00
901 S;‘I‘i):;‘gé“mpa (33m3) 2x17m3 cena je aj s dopravou na stavbu (alebo 021 Stavby ks 2,000 985,18 1970,37 1970,37 0,00
902 Dodatocne_ napojenie AWADOCK DN 160 na beténové potrubie s gulovym kibom 021 Stavby ks 1,000 179,65 179,65 179,65 0,00
(alebo ekvivalentné)
903 |Vysek a montaz kameninovei tvarovky odbo¢nei na kameninovom potrubi 021 Stavby kus 1.000 178.39 178.39 178,39 0,00
$0-08 - Dazd'ova kanalizacia
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
904 _[Hibenie rvh $irka od 0.6 m do 2 m v hornine triedy 4, do 100 m3 021 Stavby m3 96,620 17.23 1665.24 1665.24 0.00
905 |Priplatok za lepivost horniny v hornine triedy 4 pri hibeni ryh 8irka od 0,6 do 2 m 021 Stavby m3 96,620 1,20 115,91 115,91 0,00
906 _|Hibenie zapazenych achiet v hornine triedy 4. do 100 m3 021 Stavby m3 19,400 29,93 580.57 580.57 0.00
907 _|[Priplatok za lepivost v hornine triedy 4 pri hibeni $achiet 021 Stavby m3 19.400 4.39 85.22 85.22 0.00
908 _|Zhotovenie prilozného pazenia ryh pre podzemné vedenie, hibka do 2 m 021 Stavby m2 161,025 1.98 319.14 319.14 0.00
909 _[Odstranenie prilozného paZenia rvh pre podzemné vedenie. hibka do 2 m 021 Stavby m2 161,025 1.15 184.77 184.77 0.00
910 Xodorovne premiestnenie vykopku na vzdialenost do 500 m v hornine triedy 1 az 021 Stavby m3 58,800 1,05 61,68 61,68 0,00
911 _|UloZenie sypaniny na skladku do 100 m3 021 Stavby m3 58,800 0.48 28.28 28.28 0.00
912 _|Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedyn 1 az 4 021 Stavby m3 28,010 7.86 220.27 220.27 0.00
Zakladanie
913 gggt;vn?nle vyplne ryhy s drendZnym potrubim z rar DN do 200, vysky nad 200 do 021 Stavby m 113,300 0,83 93,89 93,89 0,00
914 _|Kamenivo tazené drobné. frakcia 0-1. trieda B | 021 Stavby t 19.428 7.60 147.72 147.72 0.00
Vodorovné konstrukcie
915 Lozkg pod potrubie stoky v otvorenom vykope z drobného tazeného kameniva 021 Stavby m3 7510 18,02 135,31 135,31 0,00
frakcie do 4 mm
Potrubné rozvody
916 M'ontaz potrubia z kanalizaénych rar DN 150 z tvrdeného PVC v otvorenom 021 Stavby m 107,350 052 55,37 55,37 0,00
vvkope so sklonom do 20%
917 Mgntaz z'avzdgsn.ovgcleho a odvzdus$iovacieho ventilu pre kanalizaciu s 021 Stavby Kus 1,000 10,14 1014 10,14 0,00
prirubovym pripojenim DN 100
918 |Skuska tesnosti kanalizacie D 150 021 Stavby m 107.500 0.83 89.71 89.71 0.00
MontaZz vsakovacich blokov- ELWA recyklovatelny polypropylén (PP),rozmeru
919 |600x600x600 mm od 50 do 100 m3 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m3 23500 328 708 oS 0.00
920 [Montéz filtraéno-usadzovacei Sachty VFS1. DN400. vyska 1800mm 021 Stavby kus 1.000 1.73 1.73 1.73 0.00
921 :llso(;-lota;rlr(]anallzacnej reviznej Sachty PVC DN 315/DN 160, hlbka zabudovania do 021 Stavby kus 1,000 15,43 15,43 15,43 0,00
922 :/I705notalmi;analizaénej reviznej Sachty PVC DN 315/DN 160, hibka zabudovania do 021 Stavby kus 1,000 16,75 16,75 16,75 0,00
923 _|Zhotovenie kanalizatnei vpuste dvornei z kameninovych dielcov DN 400/150 021 Stavby kus 1.000 14.16 14.16 14.16 0.00
924 |PIPELIFE Lapac stre$nvch splavenin pre vpusty (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 12.000 28.63 343.54 343.54 0.00
PIPELIFE RAINEO Retencny a detenény systtm STORMBOX - MONO
925 1200x600%300 mm (alebo ekvivalentnd) 021 Stavby KUS 96,000 10,43 1001,41 1001,41 0,00
926 [PIPELIFE PVC uliénV voust s obsahom 50 | 315x160/50 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1.000 142.39 142.39 142,39 0.00
927 PIPELIFE .PP vIncJ'vcove prediZenie ID315/2 m SN 2 pre revizne Sachty DN 315 021 Stavby KUS 2,000 16,23 32,45 32,45 0,00
(alebo ekvivalentné)
928 PIPELIFE $achtove dno 315/160L pre revizne $achty DN 315 (alebo 021 Stavby KUS 2,000 2318 46,36 46,36 0,00
ekvivalentné)
929 :LSSI;IIZE‘nPé;/C-U flexibilna drenézna rara DN 160, bez performacie (alebo 021 Stavby M 107,350 207 202,72 202,72 0,00
930 |PIPELIFE Poklop pinv 1.5 t pre $achtv DN 315 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 2,000 32.45 64.91 64.91 0.00
931 PIPELIFE \{ozovkovy poklop, liatinova mreZza pre vpust 12,5 t (alebo 021 Stavby KUS 1,000 60,85 60,85 60,85 0,00
ekvivalentné)
932 _|Kanaliza¢n4 vpust DN 300 mm diel A la (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1.000 57.93 57.93 57.93 0.00
- =
933 FILTEK Geotextilia GEOTEK N 100% POP 300 g/m2 (role/100m2) (alebo 021 Stavby M2 80,000 0,52 41,26 41,26 0,00

Prace a dodavky HSV

Zemné préace

Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100

50 (115x500x238) (alebo ekvivalentné)

934 021 Stavby m3 208,710 0,56 116,11 116,11 0,00
m a do 1000 m3

935 |Vvkop nezapazenei iamy v hornine 3. do 100 m3 021 Stavby m3 963.600 5.20 5 009.07 5 009.07 0.00

936 Pnplato}( k Qene za Ieplvgst pri hibeni rth Sirky do 600 mm zapazenych i 021 Stavby m3 158,659 3.95 627,07 627,07 0,00
nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3

937 |Vodorovné premiestnenie vvkopku z horniny 1-4 do 20m 021 Stavby m3 158,659 0.74 116.77 116.77 0.00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100

938 do 1000 m3 na vadialenost do 1000 m 021 Stavby m3 963,600 1,27 1222,95 1222,95 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do

9391000 m3, priplatok k cene za kazdych dalsich a zacatych 1000 m 021 Stavby m3 963.600 o1 16753 lerg=s 0.00

940 [UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 208,710 0,39 81,04 81,04 0,00

941 |Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 313.065 3.48 1.088.56 1088.56 0.00

942 |Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu zasypu 021 Stavby m3 623,000 6,63 4 130,31 4 130,31 0,00

943 |Dovoz zeminy vréatane dopravy 021 Stavby m3 44,988 20.28 912.50 912.50 0.00
Zakladanie

044 Xzigeo?gf)ad;ovameho rebra alebo trativodu do ryh kamenivom hrubym drvenym 021 Stavby m3 41,560 16,95 704,48 704,48 0,00

945 %hotgve.me oplasterua vyplne z geotextilie, v ryhe alebo v zareze so stenami 021 Stavby m2 54,024 0.49 26,61 26,61 0,00
Sikmymi o skl. do 1:2,5

946 |Geotextilia netkana polvpropylénova Tatratex PP 200 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 62,128 0.39 2412 24,12 0.00

947 |Trativod z drenaznych rarok bez 16zka, vnutorného priem. rurok 150 mm 021 Stavby m 114,700 2,25 258,57 258,57 0,00

948 zl:\fgguzj kameniva (okruhliaky) pre okapovych chodnik s utlaéenim a urovnanim 021 Stavby m3 1,248 33,31 41,56 41,56 0,00

949 [Vankuse zhutnené pod zaklady z kameniva hrubého drveného, frakcie 16-32 mm 021 Stavby m3 127,162 24,83 3157,74 3157,74 0,00

950 |Vvtvorenie a zaizolovanie prierazu v zékladovvch konstrukciach 021 Stavby kus 16.000 7.24 115.90 115.90 0.00

951 g::;z;;l;lgdovych dosiek, zelezovy (bez vystuze), tr. C 25/30-XC1(SK)-CI0,4- 021 Stavby m3 119,961 56,74 6 806,68 6 806,68 0,00

952 | Debnenie stien zékladovych dosiek, zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 20.646 6.72 138.79 138.79 0.00

953 _|Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-dielce 021 Stavby m2 20,646 1.45 30.03 30.03 0,00

954 ?//‘;/ssttlzjizez)akladovych dosiek zo zvar. sieti KARI (stien a zakaldov z konstrukénej 021 Stavby t 11,950 763,09 9119.24 9119,24 0,00

955 | DiStancné pasy 021 Stavby bm 332,900 0.61 811.06 811.06 0.00]

956 Murivo zakladovych pasov (‘m3) PR!?MAC 50x30x25 s beténovou vypliiou C 16/20 021 Stavby m3 656,293 91,18 59 841,92 59 841,92 0,00
hr. 300(250) mm (alebo ekvivalentné)

957 |Betdn zakladovych pasov, prosty tr. C 16/20-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax32-S3 021 Stavby m3 69,626 50,13, 3490.24 3490.24 0.00]

958 |Debnenie stien zékladovvch pasov, zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 223,170 6.72 1500.24 1500.24 0.00

959 |Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce 021 Stavby m2 223,170 1.45 324,62 324,62 0,00
Zvislé a kompletné konStrukcie
Murivo nosné (m3) z tehal palenych minimalne P 10 na pero a drazku, na maltu

960 (250x375x238) (alebo ekvivalentnd) 021 Stavby m3 194,879 92,39 18 004,30 18 004,30 0,00

961 |Montaz prefabrikovaného prekladu pre svetlost otvoru od 600 do 1050 mm 021 Stavby ks 5.000 2.69 13.47 13.47 0.00

962 _|Montaz prefabrikovaného prekladu pre svetlost otvoru nad 1050 do 1800 mm 021 Stavby ks 1.000 3.37 3.37 3.37 0,00

963 |Montaz prefabrikovaného prekladu pre svetlost otvoru nad 1800 do 3750 mm 021 Stavby ks 25,000 5.08 127,06 127,06 0.00

964 Keramicky prgdpaty prveklad KPP 12 120x65x1000 mm (POROTHERM )- ozn. P3, 021 Stavby ks 5,000 416 20,78 20,78 0,00
P5 (alebo ekvivalentné)

965 Keramlcky_ predpat'y preklad KPP 12 120x65x1250 mm (POROTHERM) - ozn. P4 021 Stavby ks 8,000 526 42,10 42,10 0,00
(alebo ekvivalentné)

966 Keramlcky. predpaty preklad KPP 12 120x65x2000 mm (POROTHERM )- ozn. P2 021 Stavby ks 12,000 870 104,38 104,38 0,00
(alebo ekvivalentné)

967 Keramlcky_ predpat'y preklad KPP 12 120x65x2250 mm (POROTHERM )- ozn. P1 021 Stavby ks 12,000 9.92 119,06 119,06 0,00
(alebo ekvivalentné)

968 Keramlcky. predpaty preklad KPP 12 120x65x2500 mm (POROTHERM) - ozn. P6 021 Stavby ks 1,000 1115 1115 1115 0,00
(alebo ekvivalentné)

969 Priecky z tehal palenych (POROTHERM) 11,5 P 8, na maltu (POROTHERM) MM 021 Stavby m2 11,505 13,62 157,02 157,02 0,00




Priecky z tehal palenych (POROTHERM) 14 P 8, na maltu (POROTHERM) MM 50
970 (140x500x238) (alebo ekvivalentns) 021 Stavby m2 182,633 15,62 285343 285343 0,00
971 _|Ukotvenie prie¢ok k murovanym konstrukciam 021 Stavby m 87,000 1.55 135.12 135.12 0.00
972 _|Ukonéenie prie¢ok ku konstrukciam montaZnou penou 021 Stavby m 82,990 1.03 85.61 85.61 0.00
Vodorovné konstrukcie

973 ggton stuzujucich pasov a vencov Zelezovy tr. C 25/30-XC1(SK)-Cl0,4-Dmax32- 021 Stavby m3 29,202 62,29 1818,90 1818,90 0,00

974 _|Debnenie boénic stuZuidcich pdsov a vencov vratane vzpier zhotovenie 021 Stavby m2 259,291 4.56 1182.58 1182.58] 0.00

975 _|Debnenie boénic stuzuidcich pasov a vencov vratane vzpier odstranenie 021 Stavby m2 259,291 1.74 452,30 452.30 0.00

976 | VvstuZ stuZuiticich pasov a vencov z betonérskei ocele 10505 021 Stavby t 5.364 796.96 427487 427487 0.00

977 Montaz obk!adu betono'vych konétrukcii vykonany sucasne s beténovanim 021 Stavby m2 66,672 1,63 108,57 108,57 0,00
extrudovanym polystyrénom

978 | Styrodur 2800 C extrudovany polystyrén - XPS hribka 50 mm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 68,005 6,46 439,03 439,03 0,00
Komunikécie

979 Podklad z medzerov. beténu s rozprestretim, vihéenim, zhutnenim, osetrenim 021 Stavby m2 14,354 591 84,85 84,85 0,00
vodou. po zhut. hr. 150 mm
Kladenie beténovej dlazby komunikacii pre pesich do |6zka z do l6Zka z piesku

980 alt. kameniva, vel. do 0.09 m2 plochy do 50 m2 021 Stavby m2 14,354 8,36 119,95 119,95 0,00

981 |Beténové dlazba hr. 4 cm (mrazuvzdornd) 021 Stavby m2 14,787 10.34 152,96 152,96| 0.00
Upravy povrchov, podlahy, osadenie

982 |Zakryvanie vvpini vnutornych okennych otvorov 021 Stavby m2 127,819 0.71 90.37 90.37 0.00

983 Vnutorna omlgtka stien, muriva a podkladu vapennosadrova hladka v podlazi 021 Stavby m2 336,500 10.77 362521 362521 0,00
alebo v schodisku

984 Priprava vngtorneho podklz}du stlen' BAUMIT, Regulator nasiakavosti (Baumit 021 Stavby m2 1107,119 054 603,10 603,10 0,00
SaugAusaleich) (alebo ekvivalentné)

985 Bau.mlthnutch[na.gletO\'/ana Glattputz omletka.snen Jed'novrstvova sadrova, 021 Stavby m2 1107.119 468 5177.69 5177.69 0,00
stroiové nanasanie. hrdbka 10 mm (alebo ekvivalentné)

986 | Priplatok za zabudované rohovniky 021 Stavby m2 1107.119 0.49 545,36 545.36| 0.00

087 Yonka]slg omietka stien tenkov.rstvova,' silikénova, (Baumit SilikonTop), k1,5 021 Stavby m2 126,014 8.22 1036.26 1036,26 0,00
Skrabana, hr. 3 mm (alebo ekvivalentné)

288 Kontaktny .zateplovac! systém h'r. 50 mm - stgndardne rieSenie (EPS 15.0), i 021 Stavby m2 7,650 1453 111,19 111,19 0,00
skrutkovacie kotvy vratane systémovych profilov a doplnkov (alebo ekvivalentné)

989 Kontaktny .zateplovac! systém h'r. 180'mm - s.tandardne rieSenie (EPS 1.50), i 021 Stavby m2 178,767 21,88 3910.86 3910,86 0,00
skrutkovacie kotvy vratane systémovych profilov a doplnkov (alebo ekvivalentné)

990 Kontaktny .zateplovac! systém h'r. 200'mm - s.tandardne rieSenie (EPS 7.0), ) 021 Stavby m2 85,896 23,68 2034,44 2034,44 0,00
skrutkovacie kotvy vratane systémovych profilov a doplnkov (alebo ekvivalentné)
Kontaktny zateplovaci systém hr. 200 mm - Standardné rieSenie (EPS 100),

991  |skrutkovacie kotvy vratane systémovych profilov a dopinkov (sokel) (alebo 021 Stavby m2 26,278 23,68 622,39 622,39 0,00
ekvivalentné)

992 |Zhotovenie separacnei félie v podlahovvch vrstvach z PE 021 Stavby m2 582,170 0.08 43.86 43.86 0.00

993 |Separa¢na PE fdlia 021 Stavby m2 669,496 0.46 310.39 310.39 0.00

994 Samomvellzacﬁa podlahova stierka Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7 , hr. 3 021 Stavby m2 582,170 354 2 058,01 2 058,01 0,00
mm (alebo ekvivalentné)

995 Cementovy poter (zo .suchej p’oterovej zmesi Baumit Estrich), triedy CT-C20-F5, 021 Stavby m2 582,170 527 307015 3070,15 0,00
hr. 65 mm (alebo ekvivalentné)

996 |MontaZz oblozkovej zarubne pre jednokridlové dvere pri hrdbke steny 11 az 35 cm 021 Stavby ks 12,000 26,69 320,24 320,24 0,00

997 _|Drevena obloZkové zaruberi Sirky 300-1195 mm. vy3ky 500-1970 a 2100 mm 021 Stavby ks 12,000 63.56 762.74 762.74 0.00

998 |Montaz oblozkovej zarubne pre dvojkridlové dvere pri hribke steny 11 az 35 cm 021 Stavby ks 2,000 29,63 59,25 59,25 0,00

999 .Drever?a oblozkova zargben Sirky 1200-2600 mm, vysky 500-1970 a 2100 mm, 021 Stavby ks 2,000 97,58 195,16 195,16 0,00
iednodielne zamurovacie

1000 [Montaz obkladov vonkaiSich stien do lepidla 021 Stavby m2 218.095 18.54 4 044.49 4 044.49 0.00

1001 Ker.amlcky o'bklad v dekére dreva (napr. Winchester XA) - ozn. F4 (alebo 021 Stavby m2 88,873 14,49 128759 1287,59 0,00
ekvivalentné)

1002 Teh.llckovy gbklad Klinker Moorbrand torf bunt NF 31 - ozn. F5 (alebo 021 Stavby m2 140,127 35,88 5028,30 5 028,30 0,00
ekvivalentné)

1003 [Rohovy pasik Klinker Moorbrand torf bunt NF 31 - ozn. F5 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby bm 5,000 73,46 367,30 367,30 0,00
Ostatné konstrukcie a prace-bdranie

1004 Osadenie zaljonoveho alebo parkového obrubnika betén., do 16zka z bet. pros. tr. 021 Stavby m 49,900 3,00 149,80 149,80 0,00
C 16/20 s bo¢nou oporou

1005 [Premac obrubnik parkovy 100x20x5 cm, sivy (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 50,000 1.41 70,70 70,70 0,00

1006 Montﬁz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky od 0,80 do 1,00 021 Stavby m2 309,920 111 343,05 343,05 0,00
m, vv8ky do 10 m
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty mesiac pouzitia leSenia lahkého

1007 | pracovného radoveého s podiahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m 021 Stavby m2 308,820 0.74 22810 2280 0.00

1008 Demonta; 1esen|a lahkého pracovného radového s podlahami $irky nad 0,80 do 021 Stavby m2 309,920 071 219,12 219,12 0,00
1.00 m, vy8ky do 10 m

1009 |LeSenie lahké pracovné pomocné, s vy$kou leSeriovej podlahy do 1,20 m 021 Stavby m2 43,200 1,40 60,59 60,59 0,00

1010 [Stavebné upravy po profesiach 021 Stavby ks 1,000 695.42 695.42 695.42 0.00

1011 _|Vy¢istenie budov pri vyske podlazi do 4m 021 Stavby m2 774,320 2,16 1669,29 1669,29 0,00
Presun hmét HSV

1012 Pr?sun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z tehal, tvarnic, z kovu 021 Stavby t 1436,363 6,58 447,75 447,75 0,00
vySky do 6 m
Prace a dodavky PSV
Izolacie proti vode a vihkosti

1013 :tllc;tg::nle izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom penetraénym za 021 Stavby m2 666,450 0,11 73,38 73,38 0,00

1014 (Zhotovenie izolécie proti zemnej vihkosti zvisld penetraénym naterom za studena 021 Stavby m2 34,410 0,13 4,59 4,59 0,00

1015 |[Lak asfaltovy Siplast Primer SBS (alebo ekvivalentné) 021 Stavby t 0.210 1948.45 409,17 409.17 0.00

1016 |[Zhotovenie izolacie proti zemneij vihkosti vodorovna AIP na sucho 021 Stavby m2 21,692 1,68 36,46 36.46 0,00

1017 [Izolécia pod pomurnicu Fatrafol 803 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 24,946 1.43 35.71 35.71 0.00

1018 Zh.otovevnle izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode vodorovna NAIP 021 Stavby m2 1332,900 2,02 268810 2688,10 0,00
pritavenim

1019 |Zhotovenie izolécie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode zvisla NAIP pritavenim 021 Stavby m2 68,820 2,18 150,36 150,36 0,00

1020 Asfaltovany p.as pre spodne vrstvy hydroizolaénych systémov HYDROBIT V 60 S 021 Stavby m2 805,989 1,70 136856 136856 0,00
35 (alebo ekvivalentné)

1021 Jednozloz. hydrmz'olacna hmo?a CEMIX, kupelfiova hydroizolacia dvojnasobna, 021 Stavby m2 161,360 356 575,09 575,09 0,00
ozn. 103 vodorovné (alebo ekvivalentné)

1022 Jednozloz. Ihyvdrolzolacna Ihmota QEMIX, kupelfiova hydroizolacia dvojnasobna, 021 Stavby m2 128,960 428 552,29 552,29 0,00
ozn. 103 zvisla (alebo ekvivalentné)

1023 Zhotovenie izolacie proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy 021 Stavby m2 666,450 089 590,92 590,92 0,00
vodorovne

1024 |Zhotovenie izolacie proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle 021 Stavby m2 34,410 1,32 45,27 45,27 0,00

1025 |[Geotextilia netkana polypropylénové Tatratex PP 300 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 805,989 0.59 471,76 471,76 0.00

1026 |Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vy$ky do 6 m 021 Stavby % 158.861 1.48 234,76 234,76 0,00
Izolécie striech

1027 _|Zhotovenie parozabrany 021 Stavby m2 738,696 0.40 295,38 295,38 0,00

1028 |[Parozébrana Fatrapar E hr.0.2 mm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 976.925 0.69 673.72 673.72 0.00

1029 Zhotov. povlak. krytiny striech plochych do 10st. ostatné z ochrannej textilie 021 Stavby m2 156,250 119 185,63 185,63 0,00
podklad.vrstvy

1030 [Geotextilia netkana polvpropylénové Tatratex PP 300 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 179,688 0.59 105.17 105.17 0.00

1031 Zh?tov'enle poylakovej krytiny vytiahnutim izol. povlaku PVC-P prikotvenim so 021 Stavby m2 156,250 4,02 628,42 628,42 0,00
zvaranym spojom

1032 818alt.810{\/-U\/ h)'/drmzolacna félia hr.2,0 mm, §.2,06 m $ed4, s UV ochranou 021 Stavby m2 179,688 357 641,46 641,46 0,00
(alebo ekvivalentné)

1033 [Montaz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek atike pod klampiarske konstrukcie 021 Stavby m 92,800 4,27 396,35 396,35 0,00

1034 Is;;tzlce}rigéti Superfinish ECO nebrasené hr. 8 mm, 2500x1250 mm (alebo 021 Stavby m2 57,536 226 130,04 130,04 0,00

1035 |[Presun hmot pre izolaciu povlakovei krytiny v obiektoch vy$ky do 6 m 021 Stavby % 52,736 1.36 71.82 71,82 0.00
Izolécie tepelné




1036 [MontaZ tepelnej izolacie podlah polystyrénom, kladenym volne v dvoch vrstvach 021 Stavby m2 582,170 0,94 549,93 549,93 0,00
1037 |PCI Podlahovy polystvrén EPS 150 S, hribky 40 mm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 593.813 2,13 1262.94 1262.94 0.00
1038 |PCI Podlahovy polystyrén EPS 150 S, hrubky 50 mm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 593,813 2,65 1576.10 1576.10 0.00]
1039 [MontéZ tepelnei izolécie stien polystyrénom. bodovvm prilepenim 021 Stavby m2 236.646 212 500.56 500.56| 0.00
1040 [Styrodur 2800 C extrudovany polystyrén - XPS hrubka 50 mm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 11,063 6,46 71,42 71,42 0,00
1041 [Styrodur 2800 C extrudovany polystyrén - XPS hribka 80 mm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 89,923 10,33 928,64 928,64 0,00
1042 Styr.odur 2890 C extrudovany polystyrén - XPS hrabka 100 mm (alebo 021 Stavby m2 140,393 13.21 1855,02 1855,02 0,00
ekvivalentné)
1043 Montaz_tepelne! izolacie striech Sikmych pnchyteng pnbmn:\ a vyviazanim na 021 Stavby m2 934,415 501 4 678,66 4 678,66 0,00
latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm + pozinkovany ro$t z CD profilov
Tepelna izolacia sikmych striech NOBASIL MPE, ¢adi¢ova mineralna izolacia -
1044 doska 180x600x1000 mm (alebo ekvivalentnd) 021 Stavby m2 1906,207 5,77 10 991,61 10 991,61 0,00
1045 [Napoienie parozabrany na stre$né okno 021 Stavby ks 8.000 9.35 74.78 74.78| 0.00
1046 |Izol4cie tepelné obloZenie stien paskami do vy$ky 100 mm 021 Stavby m 662,860 0.56 372,62 372.62 0.00
1047 _[Okraiovy izolaény pas 021 Stavby m 729.146 0.62 452.13 452,13 0.00
1048 |[Presun hmot pre izol4cie tepelné v obiektoch vvSky do 6 m 021 Stavby % 402,306 0.75 303.09 303.09 0.00
Konstrukcie tesarske
1049 [D+M stre$ny Zlab (komplet) 021 Stavby bm 34,200 28.98 990.98 990.98 0.00]
1050 ‘llllo?]r;ttarikl::ti)itevnych Zeliez, priloziek, patiek, tahadiel, s pripojenim k drevenej 021 Stavby ks 220,000 0,89 196,34 196,34 0,00
1051 |Tv¢ zavitovda M 16 mm 021 Stavby ks 220.000 1.43 313.64 313.64 0.00]
1052 (I:\An:;taz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 021 Stavby m 1298,150 267 3 460,60 3 460,60 0,00
1053 (I\:/In?;taz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 021 Stavby m 1024740 3.34 3420,62 3420,62 0,00
1054 (I:\An:;taz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 021 Stavby m 169,940 4,89 831,20 831,20 0,00
1055 (I\:/In?;taz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 021 Stavby m 14,880 542 80,71 80,71 0,00
1056 _[MontéaZ debnenia jednoduchvch striech. medzi krokvy 021 Stavby m2 156,250 1.98 308.78 308.78| 0.00
1057 Doska dreyostlepkc'wa OSB 3 do vihkého prostredia hr.18 mm (2500x1250mm) 021 Stavby m2 171,875 4,05 696,24 696,24 0,00
(alebo ekvivalentné)
1058 [MontaZ latovania zloZitvch striech pre sklon do 60° 021 Stavby m 2737.200 0.40 109452 109452 0.00
1059 [MontaZ kontralat pre sklon nad 25° 021 Stavby m 1.009.260 0.78 789.60 789.60 0.00]
1060 [Rezivo. laty. kontralaty C24. maximalna vihkost pri zabudovani 20% 021 Stavby m3 34,767 162.27 5 641.49 5 641.49 0.00
1061 2Roe;wv:b hoblované, bez defektov, hniloby a hré&i, maximalna vihkost pri zabudovani 021 Stavby m3 16,650 214.42 357013 3570,13 0,00
b
1062 [KVH - konstrukéné drevo. NSI priemyselna kvalita 021 Stavby m3 0.678 260.78 176.81 176.81 0.00
1063 Spojovsiclg prosvmedky' pre Yla.zane konstrukcie krovpv, deb’nem'e a Ia}ovanle, 021 Stavby m3 50,466 16,08 811,58 811,58 0,00
nadstre$né konstr.. spadové kliny - svorky. dosky. klince. pasova ocel. vruty
1064 Oblozen|§§tropov alebo strednych podhladov z dosiek OSB skrutkovanych na 021 Stavby m2 13,410 7.39 99,08 99,08 0,00
pero a drazku hr. doskv 22 mm
1065 [Presun hmét pre konstrukcie tesarske v obiektoch vy3ky do 12 m 021 Stavby % 387.947 261 1011.70 1011.70 0.00
Konstrukcie - drevostavby
1066 Pnecka'SD}.( hr. 1?5 mm (impregnovand) vratane prepraskovania, prestierkovania 021 Stavby m2 37,200 18,57 690,72 690,72 0,00
a prebrdsenia spojov
1067 Preds:’:lder}a SDK stena (impregnovana) vratane prepraskovania, prestierkovania a 021 Stavby m2 34,650 18,38 636,95 636,95 0,00
prebrusenia spoiov
1068 Podhl’ad SDK (p.ronpozmr.ny IEI 30D1) vratane prepaskovania, prestierkovania a 021 Stavby m2 738,696 21,09 15 582,44 15 582,44 0,00
prebrisenia spojov + protipoZiarny tmel
1069 [Obklad stenv sadrokarténom. RBI 12.5 mm - ozn. ST2 021 Stavby m2 136.510 12.89 1760.20 1760.20 0.00
1070 [MontaZ drevoplastovych kompozitnych podlah na terasy. balkény, méla 021 Stavby m2 192,150 15.53 2983.19 2983.19 0.00
1071 [Drevena (alt. Drevoplastova) exteriérové podlaha + drevenv rost 021 Stavby m2 201.758 26.08 5261.52 5 261.52 0.00
1072 |Presun hmot pre drevostavby v obiektoch vv8ky do 12 m 021 Stavby % 464.437 261 1211.18 1211.18 0.00
Konstrukcie klampiarske
1073 D+M odpadova r'ura Stvorcového prierezu 100x100 mm, pozink. plech, hr. 0,55 021 Stavby m 10,000 10,71 107,10 107,10 0,00
mm, farba hneda - ozn. KV1
1074 Dj‘M stresny pododkvapfzvy Zlab hranaty §. 120 mm, pozink. plech, hr. 0,65 mm, 021 Stavby m 34,200 11,84 404,91 404,91 0,00
r.8. 333 mm. farba hnedé - ozn. KV2
1075 E\;gﬂ odkvapovy plech, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.8. 150 mm, farba hneda - ozn. 021 Stavby m 34,200 8.16 279,06 279,06 0,00
1076 EgnMﬁsiodkvapovy plech, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.8. 150 mm, farba hneda - 021 Stavby m 34,200 8.16 279,06 279,06 0,00
1077 E;nMé)\c;godkvapovy plech, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.8. 140 mm, farba hneda - 021 Stavby m 137,600 8,16 112277 1122,77 0,00
1078 |D+M hranaty Zfabovy hék, di. 370 mm - ozn. KV6 021 Stavby kus 42,000 4,23 177,68 177,68 0,00
1079 D+M bocné opIthovanle so stojatou drazkou, pozink. plech, hr. 0,55 mm, r.§. 340 021 Stavby m 57,700 843 486,53 486,53 0,00
mm, farba hnedd - ozn. KV7
1080 D+M pocne oplechovanie atiky, pozink. plech, hr. 0,55 mm, r.8. 270 mm, farba 021 Stavby m 57,700 7.93 457,44 457,44 0,00
hneda - ozn. KV8
1081 E\;gi atikovy plech, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.8. 620 mm, farba hneda - ozn. 021 Stavby m 92,800 12,84 1191,21 1191,21 0,00
1082 D+M plech(?va priponka 30x50x100 mm, pozink. plech, hr. 0,5 mm, r.§. 80 mm, 021 Stavby kus 408,000 032 130,04 130,04 0,00
farba hnedé - ozn. KV10
1083 2\7% kotviaci plech, pozink. plech hr. 0,5 mm, r.8. 100 mm, farba hneda - ozn. 021 Stavby m 57,700 371 214,34 214,34 0,00
1084 EgnM}i)\??l‘:( 50 mm, poplastovany plech, hr. 0,55 mm, r.8. 50 mm, farba hneda - 021 Stavby m 201,650 5,00 1.008,50 1.008,50 0,00
1085 D+M stenova lista oh’nuta 100 mm (90+10 mm), pozink. plech, hr. 0,55 mm, r.5. 021 Stavby m 153,000 243 372,40 372,40 0,00
100 mm. farba hneda - ozn. KV12
1086 D+M lista kutovg vnatorna 100 mm (60+40 mm), pozink. plech hr. 0,5 mm, r.8. 100 021 Stavby m 29,500 1,56 46,16 46,16 0,00
mm, farba hneda - ozn. KV13
1087 D+M lista katova vor!kajsla 100 mm (60+40 mm), pozink. plech hr. 0,5 mm, r.8. 021 Stavby m 29,500 1,56 46,16 46,16 0,00
100 mm. farba hneda - ozn. KV14
1088 |Oplechovanie parapetov z hlinikového Al plechu, vratane rohov 021 Stavby kus 11,000 4.20 46,22 46,22 0,00
1089 [Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v obiektoch vvsky do 6 m 021 Stavby % 109,912 1.07, 117.84 117.84 0.00
Konstrukcie - krytiny tvrdé 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
1090 [MontéZ beténovei krvtiny. iednoduchych striech do 60° 021 Stavby m2 675,961 7.40 5002.43 5002.43 0.00
1091 [Krytina beténova TERRAN ZENIT - grafit, carbon (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 709,759 14.49 10 282,99 10 282,99 0,00
1092 |[Stre$na difuzna fdlia. na krokvy 021 Stavby m2 1086.170 3.08 334242 334242 0.00
1093 |[Presun hmot pre tvrdé krytiny v obiektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 321,436 3.25 1043.16 1043.16 0.00]
Konstrukcie stolarske
1094 .Mont'az puzgra p'osuvvnych dveri fio montf)vane] .prlecky (napr. sadrokartén) s 021 Stavby ks 12,000 31,24 374,90 374,90 0,00
iednym zasuvacim puzdrom pre jedno kridlo, priechod 0.6-1 m
1095 |[Stavebné puzdro pre zasuvacie dvere Standard priechod 900 mm, kéd S700-090 021 Stavby ks 12,000 159,56 1914,71 1914,71 0,00
1096 [Posuvné systémy dveri-sada pojazdov_MJ 021 Stavby ks 12,000 10.71 128.51 128.51 0,00
1097 [Posuvné systémy dveri-vodiaca lita (surovy profil) 021 Stavby m 12,000 4.38 52,57 52,57 0.00
1098 [Montaz dverového kridla otoéného iednokridlového vratane kovania 021 Stavby ks 20,000 9,19 183.82 183.82 0,00
Dvere vnutorné jednokridlové, povrch CPL laminat M10, mechanicky odolné piné,
1099 Sirka 600-1100 mm - ozn. D2. D3. D5, D7 021 Stavby ks 20,000 84,18 1683,51 1683,51 0,00
1100 Ié/l;gtaz dverového kridla otoéného dvojkridlového vratane kovania + v zmysle 021 Stavby ks 2,000 18,20 36,41 36,41 0,00
1101 [Dvere vnutorné dvojkridlové, mechanicky odolné piné, Sirka 1800 mm - ozn. D4 021 Stavby ks 2,000 162,32 324,65 324,65 0,00
1102 |Kovanie - 2x kluc¢ka, zamok 021 Stavby ks 35,000 20.28 709,91 709,91 0.00]
1103 [MontaZ dveri drevenvch posuvnych jednokridlovvch. posun do puzdra 021 Stavby ks 12,000 11.51 138.11 138.11 0.00
1104 |Posuvné jednokridlové dvere 900/1970. dreveng, piné, madlo - ozn. D6/0 021 Stavby ks 12,000 376.69 4 520,25 4 520,25 0,00
1105 _|Montas parapetnei dosky drevenei Sirky do 300 mm. dizkv 1000-1600 mm 021 Stavby ks 11.000 3.61 39.71 39.71 0.00
1106 _|Parapetna doska - §=200 mm., di. 550 mm. faba biela 021 Stavby ks 11,000 11.59 127.49 127.49 0.00
1107 _[MontéZ zarubni oblozkovvch pre dvere jednokridlové 021 Stavby ks 8.000 20.28 162,27 162,27 0.00
1108 |[Zarubria vnutorna oblozkové pre dvere iednokridlové 021 Stavby ks 8,000 92,72 741.79 741.79 0.00
1109 _|[Montaz zarubni oblozkovych pre dvere dvoikridlové 021 Stavby ks 2,000 32.83 65.66 65.66 0.00
1110 [Zarubria vnutorna obloZkova pre dvere dvojkridlové 021 Stavby ks 2,000 145,89 291.79 291 ﬁ' 0,00
1111 _[Monté&Z zarubni obloZkovvch pre dvere posuvné 021 Stavby ks 12,000 31.87 382.48 382.48 0.00
1112 _|Zarubiia vnatorna oblozkovéa pre dvere posuvné s tesnenim 021 Stavby ks 12,000 144.88 1738.56 1738.56 0.00
1113 [Presun hmot pre konstrukcie stolarske v obiektoch vvsky do 6 m 021 Stavby % 234,972 0.32 74,89 74,89 0.00
1114 |Montaz kuchynskej linky drevenej na stenu, Sirkv do 3600 mm 021 Stavby ks 2,000 89.05 178.10 178,10 0,00




1115 [Montaz kuchynskej linky drevenej na stenu, Sirky do 2100 mm 021 Stavby ks 1.000 51.95 51.95 51,95 0,00
1116 Mont'az kuchynskych liniek drevenych. Priplatok za kazdych 1000 mm Sirky 021 Stavby m 9,300 553 51,39 51,39 0,00
hornvch skriniek
1117 i}'(_lttjggzlr-lska linka dI. 3600,3600,2100 mm vratane drezu a hornych skriniek vid PD 021 Stavby m 9,300 64,80 602,66 602,66 0,00
Konstrukcie doplnkové kovové
D+M plastové okno 800/2400 mm, 1-kridlové, otvaravo-sklopné, izolaéné trojsklo,
18 Ninteriérova zalzia, farba dub Winchester XA - ozn. O1 (alebo ekvivalentns) 021 Stavby kus 1,000 394,07 394,07 S 0,00
D+M plastové okno 1800/2400 mm, 2-kridlové, otvéravo-sklopné, izolagné trojsklo,
119 Ninteriérova zalzia, farba dub Winchester XA - ozn. O2 (alebo ekvivalentns) 021 Stavby kus 6,000 875,07 5250,45 2SR 0,00
D+M plastové okno 1800/2400 mm, 2-kridlové, otvéravo-sklopné, izolagné trojsklo,
120 Jinteriérova zalzia, farba dub Winchester XA - ozn. O3 (alebo ekvivalentns) 021 Stavby kus 5,000 875,07 4375,37 GerERy 0,00
D+M plastové okno 1200/1850 mm, 1-kridlové, pevné, izolacné trojsklo,
2 interiérova Zaluzia, farba dub Winchester XA - ozn. O4 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 11,000 452,03 4972.28 e 0.00
D+M plastové okno 1200/2400 mm, 1-kridlové, pevné, izolacné trojsklo,
nz2 interiérova Zallzia. farba dub Winchester XA - ozn. O5 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 4,000 so1.1 236444 B 0,00
D+M plastové okno 1800/2050 mm, 1-kridlové, pevné, izolacné trojsklo,
nas interiérova Zaluzia, farba dub Winchester XA - ozn. O6 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 2,000 47,58 149516 1 0.00
D+M plastové okno 1200/2050 mm, 1-kridlové, pevné, izolacné trojsklo,
24 interiérova Zallzia. farba dub Winchester XA - ozn. O7 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 0,000 498,39 0,00 o 0,00
D+M plastové okno 1800/2400 mm, 2-kridlové, otvaravo-sklopné, izolaéné trojsklo,
1125 |interiérova Zallzia, von otvaravé obe kridla, farba dub Winchester XA - ozn. 09 021 Stavby kus 4,000 1 050,09 4 200,36 4 200,36 0,00
(alebo ekvivalentné)
D+M plastové stre$né okno 780/1180 mm, sklopné, izolaéné trojsklo, interiérové
126 tienidlo, teleskopicka ty¢, farba dub Winchester XA - ozn. O8 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 0,000 301,35 0,00 o 0,00
D+M hlinikové ext. dvere 2290/2400 mm, 2-kridlové, otvaravé, bezpe¢nostné,
1127 |panikové otvaranie, izolaéné bezp. trojsklo, farba dub Winchester XA - ozn. D1 021 Stavby kus 1,000 1593,68 1593,68 1 593,68 0,00
(alebo ekvivalentné)
112 |D¥Mplastové int. dvere 2290/2400 mm, otvaravé, bezpecnostné sklo, panikové 021 Stavby kus 1,000 1054,73 1054,73 1054,73 0,00
otvaranie, napojenie EPS, ocelovy rdam - ozn. D1/P (alebo ekvivalentné)
1129 'I_:’nresun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v objektoch vysky do 6 021 Stavby % 490,200 0,52 255,67 255,67 0,00
Podlahy z dlazdic
1130 |MontaZ soklikov keramickych 021 Stavby m 41.480 1.91 79.09 79.09 0.00]
1131 |Montaz podlah z dlazdic keramickvch 021 Stavby m2 161.360 9.03 1456.91 1456.91 0.00]
1132 |Keramicka dlazba vid PD interiér 021 Stavby m2 172,477 8.69 1499.31 1499.31 0.00
1133 |[Lepiaca malta pre obkladv a dlazbv (spotreba 4.2 ka/m2) 021 Stavby ka 851,928 0.52 439.40 439.40 0.00
1134_|Skarovacia hmota pre obklady a dlazby (spotreba 0,6 ka/m2) 021 Stavby ka 121,704 1.30 158.69 158.69 0.00
1135 _[Presun hmoét pre podlahy z dlazdic v obiektoch vvSky do 6m 021 Stavby % 62,697 2.06 128.99 128.99 0.00
Podlahy povlakové
1136 _[Lepenie podlahovvch soklov z PVC vvtiahnutim 021 Stavby m 325,320 2.57 835.19 835.19 0.00
1137 [Lepenie povlakovych podlah z PVC homogénnych pasov 021 Stavby m2 420.810 3.73 1570.51 1570.51 0.00
1138 [PVC heteroaénne 2mm. trieda zataZenia 34-43. nasllapna vrstva 0.8 mm 021 Stavby m2 490.290 8.69 4 261.99 4 261.99 0.00
1139 [Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 115,055 0.20 23.34 23.34 0.00
Dokonéovacie prace a obkladv
1140 [MontaZ obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenvch do tmelu 021 Stavby m2 336.500 9.30 3 129.89 3 129.89 0.00
1141 |Keramicky obklad vid PD interiér 021 Stavby m2 353.325 8.69 3071.38 3071.38 0.00]
1141 _|Lepiaca malta pre obklady a dlazby (spotreba 4.2 ka/m2) 021 Stavby ka 1413.300 0.52 728.94 728.94 0.00
1142 |Skarovacia hmota pre obkladv a dlazby (spotreba 0.6 ka/m2) 021 Stavby ka 201.900 1.30 263.26 263.26 0.00
1143 |Presun hmoét pre obklady keramické v obiektoch vv8ky do 6 m 021 Stavby % 124,128 1.16 143.87 143.87 0.00
Dokon¢ovacie prace - natery
1144 ;lg:;:y ocel.konétr. syntetické lahkych C alebo velmi lahkych CC dvojnasobné - 021 Stavby m2 17,300 1,60 27,67 27,67 0,00
1145 Natery tesa’fskych ll(onétrykci\'.syntetické na vzduchu schnuce lazurovacim lakom 021 Stavby m2 646,948 1,08 701,10 701,10 0,00
2x lakovanim (hoblované rezivo)
1146 Natgry tesar'skych konstrukcii povrchova impregnacia Bochemitom QB (alebo 021 Stavby m2 1864,595 1,84 3436.21 3 436,21 0,00
ekvivalentné)
Dokonéovacie prace
1147 [Penetrovanie iednonasobné jemnozrnnych podkladov vy$ky do 3. 80 m 021 Stavby m2 2 054,175 0.42 869,02 869.02 0.00
1148 Malpxz malrlarsk.ych zmesi 'Prlmalex, F'avrmal, ruéne nanasané ténované 021 Stavby m2 2054175 1,07 2190,40 2 190,40 0,00
dvojnasobné na jemnozrnny podklad vysky do 3, 80 m
1149 |[Tapeta vinviova 021 Stavby m2 128,340 9.65 1239.10 1239.10 0.00
$0-01 - Vnutorna kanalizacia
Prace a dodavky PSV
Vnutorna kanalizacia
1150 |Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 110x2, 2 021 Stavby m 20,340 8.63 175.50 175.50 0.00
1151 _[Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 125x2, 8 021 Stavby m 16,000 11,99 191,90 191,90 0,00
1152 |Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 160x3. 9 021 Stavby m 61.400 13.03 799.86 799.86 0.00
1153 Potrubie z.rur PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (gulova odbocka dvojita) 021 Stavby m 60,940 24,18 147373 147373 0,00
(alebo ekvivalentné)
1154 |Potrubie z rar PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné pripoiné (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 11.360 6.80 77.29 77.29 0.00
1155 |[Potrubie z rir PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné pripojné (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 66,200 8,06 533,26 533,26 0,00
1156 |Potrubie z rar PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné pripojné (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 8,400 13,07 109,82 109,82 0,00
1157 [Potrubie kanalizaéné z PVC rdr pripojovacich D 32x1.8 021 Stavby m 69,500 3.44 238,84 238,84 0,00
1158 [Vyvedenie a upevnenie kanalizanych vypustiek D 32x1.8 021 Stavby kus 15,000 1.23 18.52 18.52 0.00
1159 |Vyvedenie a upevnenie kanalizacnych vypustiek D 50x1,8 021 Stavby kus 33,000 1.45 48,00 48,00 0,00
1160 [Vyvedenie a upevnenie kanalizaénych vypustiek D 110x2.3 021 Stavby kus 24,000 215 51,60 51,60 0.00
1161 _[MontaZ podlahového vpustu z PVC s horizontalnym odtokom DN 50 021 Stavby kus 14,000 3,34 46,73 46,73 0,00
1162 |[Lapace stre$nych splavenin liatinové DN 100 021 Stavby kus 12,000 41.74 500,91 500.91 0.00
1163 |[Ventilatné hlavice stresné plastové DN 100 HUL 810 021 Stavby kus 11,000 20,50 225,47 225,47 0,00
1164 [MontaZ ventilaénej hlavice rézneho tvou DN 100 021 Stavby kus 11.000 1.09 11.98 11.98 0.00
1165 [Skuska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125 021 Stavby m 242,900 0.41 98.54 98.§| 0,00
1166 |Skuska tesnosti kanalizacie vodou DN 125-200 021 Stavby m 61.400 0.53 32.38 32.:@ 0.00
1167 |Presun hmoét pre vnutornt kanalizaciu v obiektoch vysky do 6 m 021 Stavby t 1.000 11.76 11.76 11,76 0,00
GULLYDEK Stresny vtok tepelne izolovany z penenej hmoty PUR zvisly elektricky
1168 |\yhrievany DN 70, 100, 125 s PVC golierom (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUs 12,000 6802 81622 g2 0.00
1169 Nalevka s .gullckou'pre odkvapavajuci kondenzat s drziakom hadiciek, typ: AKS5 021 Stavby KUS 15,000 3.92 58,85 58,85 0,00
(alebo ekvivalentné)
1170 GULLYDEK Termqstat k centralnej jednotke k streSnym vtokom GULLYDEK 021 Stavby KUS 12,000 104,28 125135 125135 0,00
(alebo ekvivalentné)
171 Alcaplast Slfon praf:kovy podomietkovy s privzdusnenim, nerez, typ: APS3P 021 Stavby KUS 3,000 8.36 25,09 25,09 0,00
(alebo ekvivalentné)
$0-01 - Vnutorny vodovod
Prace a dodavky PSV
Vnutorny vodovod
1172 [Potrubie z rirok zavitovych ocelovych bezdvovych beZznych nizkotlakovych DN 32 021 Stavby m 15,000 8,06 120,84 120,84 0,00
1173 |[Potrubie z rir PeX D 20x2 mm spajanvch lisovanim 021 Stavby m 202,000 8.68 1752.43 1752.43 0.00
1174 |Potrubie z rdr PeX D 26x3 mm spaianych lisovanim 021 Stavby m 98,000 1211 1186.97 1186.97 0,00
1175 |[Potrubie z rdr PeX D 32x3 mm spaianvch lisovanim 021 Stavby m 32,000 21.25 679.85 679.85 0.00
1176 |Potrubie z rir PeX D 40x3.5 mm spéjanych lisovanim 021 Stavby m 40,000 38.59 154361 154361 0,00
1177 _|Potrubie z rir PeX D 50x4 mm spajanvch lisovanim 021 Stavby m 35,000 69.46 2431.14 243114 0.00
1178 |MontaZz poziarnych armatdr - hydrant Sachtovy K 522D G 1" 021 Stavby kus 1.000 829 829 8,29 0,00
1179 [PoZiarne prisluSenstvo - hvdrantové skrifia s vvzbrojou C 52 021 Stavby kus 1,000 166.26 166.26 166.26 0.00
1180 |Tlakové skusky vodovodného potrubia hrdlového alebo prirubového do DN 100 021 Stavby m 422,000 2,07 875,52 875,52 0,00
1181 [Presun hmét pre vnitorny vodovod v obiektoch vy$ky do 6 m 021 Stavby t 2,000 10.75 21,50 21,50 0.00
1182 |Gulovy ventil 6/4 .FF.paka .voda 021 Stavby KUS 4,000 4,04 16.16 16.16 0.00]
1183 [Spétna klapka 6/4“ . mosadz s poniklovanym povrchom 021 Stavby KUS 1.000 9.46 9.46 9.46 0.00
1184 |Tlakomer s pruZinou 021 Stavby KUS 1.000 3.19 3.19 3.19 0.00]
1185 |REFLEX Expanzna nadoba 50 | / 6 bar typ (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1.000 43.46 43.46 43.46| 0.00
1186 |Q&E zapustenv podomietkovy ventil 20-20 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 22,000 8.87 195,07 195,07 0,00
1187 [Q&E uzaver na zapusteny podomietkovy ventil (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 22,000 4.43 97.41 97.41 0.00
1188 |Gulovy kohut FF 6/4° 021 Stavby KUS 1.000 8.58 8.58 8.58 0.00]
Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety
1189 |Montaz ventilov nastennych G 3/4 021 Stavby kus 22,000 3.73 82,11 82.11 0.00]




Ustredné kurenie, armatury
1190 _|Ventil requlaény prirubovy V 41-111-616 11.47 DN 25 021 Stavby kus 1.000 52.24 52.24 52.24 0.00
1191 |Ventil requlaény prirubovy V 41-111-616 11.47 DN 40 021 Stavby kus 1.000 65.78 65.78 65.78 0.00]
1192 [Montaz armatur s dvoma zavitmi G 6/4 021 Stavby kus 7.000 2.31 16.15 16.15 0.00
1193 |Q&E nastenka 20-Rp1/2 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 90,000 3.28 295.21 295.21 0.00]
1194 [Spétna klapka 021 Stavby KUS 1.000 9.89 9.89 9.89 0.00
1195 |Pripajacia stprava pre expanznu nadobu 021 Stavby KUS 1.000 26,63 26.63 26.63 0,00
1196 [WILO cirkulatné Eerpadlo na pitndi vodu Star-Z NOVA A (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1.000 86.51 86.51 86.51 0.00
1197 |WATTS zmieSavaci modul PAS-MM (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1.000 88.19 88.19 88.19 0.00
1198 [Montazna lista priama 75/150mm 021 Stavby KUS 41,000 2.86 117.38] 117.38] 0.00
$0-01 - Zariad'ovacie predmety
Prace a dodavky PSV
Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety
1199 ‘hjlloolgtzzzms;sjlachovamch nadrzi s rohovym ventilom vysoko alebo stredne 021 Stavby Kus 2,000 11,64 23,27 23,27 0,00
Montaz predstenového systému zachodov do kombinovanych stien
1200 (napr.GEBERIT. AlcaPlast) (alebo ekvivalentnd) 021 Stavby kus 13,000 21,74 282,67 282,67 0,00
1201 _[Montaz doskv na WC 021 Stavby kus 13.000 2.85 36.99 36.99 0.00
1202 \h:/?t::D?erszYCh doplnkov zariadeni kupelni a WC /mydelnicka, zrkadlo, drziak na 021 Stavby kus 13,000 3.54 46,03 46,03 0,00
1203 Lvllqzrzéavze:i)gewek z glazovanej kameniny so zapachovou uzavierkou DN 50 - 021 Stavby Kus 2,000 49,05 98,10 98,10 0,00
1204 |Montaz ventilov nastennych G 1/2 021 Stavby kus 13.000 2,54 33.00 33.00 0.00]
1205 [Montaz batérii umyvadlovych a drezovych nastennych pakovych, alebo klasickych 021 Stavby kus 23,000 4,24 97,43 97,43 0,00
1206 |Montaz drziaka sprchy 021 Stavby kus 13.000 0.87 11.30 11.30 0.00]
1207 [MontéZ batérie sprchovei rozte¢ 150 mm 021 Stavby kus 13.000 1.63 2117 21,17 0.00
1208 [MontaZz zépachovei uzavierky pre umyvadio do D 40 021 Stavby kus 18,000 1.46 26.29 26.29 0,00
1209 [MontéaZ zapachovei uzévierky pre umyvadio do D 50 021 Stavby kus 21,000 217 45.64 45.64 0.00
1210 [MontéZ zapachovej uzévierky pre drez s dvoma umyvadlami do D 50 021 Stavby kus 3,000 227 6.82 6.82 0,00
1211 _[MontéaZ zapachovei uzévierky pre pra¢ku do D 40 021 Stavby kus 3.000 1.33 4.00 4.00 0.00
1212 [MontaZ zapachovei podomietkovej uzavierky pre pracku do D 50 021 Stavby kus 3,000 246 7.39 7.39 0.00
1213 [Monté&Z zapachoveij uzévierky sprchovei do D 50 021 Stavby kus 13.000 1.47 19.06 19.06| 0.00
1214 Alcaplast ‘I.'esnenle'odpadu + odpadova prepojka + tesnenie prepojky, typ: M902 021 Stavby KUS 13,000 3.80 49,42 49,42 0,00
(alebo ekvivalentné)
1215 eRQ\i/\gil(e:;i?hova vpust 105 x 105/ 50, SN501 105x105/50 - stainless (alebo 021 Stavby KUS 13,000 14.49 188,34 188,34 0,00
1216 |RAVAK Umyvadlovy uzéver Click-Clack (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 18,000 8.84 159.08 159.08 0.00
1217 _[RAVAK Umvyvadlovy sifén U trubkovv chrome (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 18.000 8.40 151.25 151.25 0.00
1218 RAVAK ngan SN 912.00 Stojankova umyvadlova batéria bez odtokovej garnitury 021 Stavby KUS 1,000 20,28 20,28 20,28 0,00
(alebo ekvivalentné)
1219 RAVAK Su;an SN 915,00 Stojankova umyvadlova batéria s otoénym ramienkom 021 Stavby KUS 21,000 23,76 498,97 498,97 0,00
(alebo ekvivalentné)
1220 RAYAK Suz'an SN 032.00/150 Sprchova nastenna batéria 150 (alebo 021 Stavby KUS 13,000 27,53 357,85 357,85 0,00
ekvivalentné)
1221 RAYAK Su;an SN 041.00/150 Umyvadlova nastenna batéria 150 mm (alebo 021 Stavby KUS 2,000 33,32 66,64 66,64 0,00
ekvivalentné)
RAVAK Set - hadica z odolného plastu 150 cm, ruzica plocha s 3 funkciami, ty¢ s
1222 posuvnym drziakom sprchy 70 cm. 902.00 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby Kus 13,000 33,78 438,84 g 0,80
Alcaplast Podlahovy Zfab s okrajom pre perforovany rost, zvisly odtok, typ:
1223 APZ1001-850 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 13,000 109,83 1427,80 1427,80 0,00
1224 Zflfadlo s integrovanym svetlom - led osvetlenim, min. dizka 1100 x 30 x min. 021 Stavby KUS 13,000 101,42 131841 131841 0,00
vvyska 600 mm
Alcaplast Sadromodul - Predstenovy instalacny systém pre suchu instalaciu do
1225 | sadrokarténu, viska 1 m. tvp: A101/1000 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby Kus 13,000 131,90 174,68 aliee 0.00
1226 Alcaplast .Izolacna doska prg zavesr!e WC a bidet s prisluSenstvom a krytkou, biela 021 Stavby KUS 13,000 235 30,59 30,59 0,00
farba. tvp: M910 (alebo ekvivalentné)
1207 Alcaplast Ovlada.cle tlaclélo pre predstenové instalacné systémy, chrém - lesk, typ: 021 Stavby KUS 13,000 26,61 345,95 345,95 0,00
M171 (alebo ekvivalentné)
1208 Alca.plast R('JSQ pre liniovy podlahovy Zlab, nerez lesk, typ: LINE-850L (alebo 021 Stavby KUS 13,000 27,50 357,55 357,55 0,00
ekvivalentné)
Alcaplast Nerezova lidta pre spadovant podlahu lava, dizka 1m, hrabka dlazby
1229 |40mm, mat. tvo: APZOO1M/1000 (alebo ekvivalentne) 021 Stavby Kus 6.000 1558 9350 CRH 0.00
Alcaplast Nerezov4 lista pre spadovanou podlahu prava, dizka 1m, hrabka dlazby
1230 | 10mm, mat, typ: APZ302M/1000 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUs 6000 15,58 9350 kb 0.00
1231 |DURAVIT Starck 3 Umyvadielko 40x26 cm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1,000 43,46 43,46 43,46 0,00
1232 [DURAVIT Starck 3 Zavesné WC 36x54 cm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 13,000 109.53 1423.88 1423.88| 0.00
1233 |[Hranaté umyvadlo min. rozmer 70x47 cm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 17,000 197,04 3 349,62 3 349,62 0,00
S0-01 - Izolécie tepelné
Prace a dodavky PSV
Izolacie tepelné
1234 [Montaz trubice z PE s hrubkou steny do 20 mm, D vnatorné do 70 mm 021 Stavby m 422,000 1,55 652,97 652,97 0,00
1235 [Armacell Lepidlo pre izolaciu od -40 do 105°C 2.5 | 520 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 3.000 24.44 73,32 73,32 0.00
1236 [Armacell Izolacia Tubolit DG 22/20 1/2" PE obyé&ajna 0-102°C (alebo ekvivalentné) 021 Stavby M 202,000 0,68 138,13 138,13 0,00
1237 |Armacell Izolacia Tubolit DG 25/13 PE oby&aina 0-102°C (alebo ekvivalentné) 021 Stavby M 98,000 0.39 38.05 38.05 0.00
1238 |Armacell Izolacia Tubolit DG 32/13 3/4" PE obycajna 0-102°C (alebo ekvivalentné) 021 Stavby M 32,000 0,49 15,58 15,58 0,00
1239 |Armacell Izolacia Tubolit DG 40/13 PE obyéaina 0-102°C (alebo ekvivalentné) 021 Stavby M 40.000 0.60 24.11 24,11 0.00]
1240 [Armacell Izol4cia Tubolit DG 54/ 9 PE obygaina 0-102°C (alebo ekvivalentné) 021 Stavby M 50,000 0,57 28,40 28,40 0,00
1241 |Armacell Paska $eda Sirka 50 mm x dizka 20 m (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 5,000 2,16 10.81 10.81 0.00
1242 [Armacell Sponky na izolaciu 100 ks v jednom séciku (alebo ekvivalentné) 021 Stavby BAL 22,000 0,98 21,55 21,55 0,00
$0-01 - Kotoliia
Prace a dodavky HSV
Zaklady
1243 gr;cgronvzeme zakladu (ventilatory, Cerpadla, ohrievace, atd.), pod stroje plochy do 021 Stavby m3 0,750 309,17 231,88 231,88 0,00
Prace a dodavky PSV 021 Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
Ustredné kurenie, kotolne
1244 [MontéZ zavitovej armatdry s 1 zavitom do G 1/2 021 Stavby ks 24,000 0.52 12.59 12.59 0.00
1245 |Ventil gul. vypustaci 1/2" 021 Stavby ks 18.000 2,28 41,12 41,12 0.00]
1246 |Flexvent 1/2" plavakovy odvzdusriovac 021 Stavby ks 6.000. 5.01 30.08 30.08| 0.00
1247 |Montaz zavitovej armatdry s 2 zavitmi do G 1/2 021 Stavby ks 1.000 1.53 1.53 1.53 0,00
1248 |Ventil poistny SVH 30. 1/2" 3 bar 021 Stavby ks 1,000 2,33 2,33 2,33 0.00
1249 |Montaz zavitovej armatdry s 2 zavitmi G 1 021 Stavby ks 19,000 2,06 39.15 39.15 0.00]
1250 |Spatna klapka 1" celokovova mosadz 021 Stavby ks 3.000. 2,63 7.88 7.88| 0.00]
1251 |Srébenie kurenarske priame 1" Ms V 4300 021 Stavby ks 7,000 243 16.99 16.99 0.00]
1252 |Filter Sikmv "Y" 1" Ms mosadz 021 Stavby ks 3.000 2.84 8.51 8.51 0.00
1253 |Ventil gul. voda 1" FF paka ¢ervena PN25 021 Stavby ks 6,000 224 13.45 13.45 0.00]
1254 [MontéZ zavitovej armatdry s 2 zavitmi G 5/4 021 Stavby ks 6.000 246 14.77 14.77 0.00
1255 |Ventil gul. voda 5/4" FF paka éervena PN25 021 Stavby ks 4,000 3.82 15.27 15.27 0.00]
1256 |Filter Sikmv "Y" 5/4" Ms mosazd 021 Stavby ks 2,000 3.94 7.88 7.88| 0.00
1257 |Montaz zavitovej armatdry s 2 zavitmi G 6/4 021 Stavby ks 14,000 3.18 44,51 44,51 0.00]
1258 |[Ventil qul. voda 6/4" FF paka PN25 021 Stavby ks 12,000 5.69 68.26 68.26 0.00
1259 |Filter Sikmy "Y" 6/4" Ms mosadz 021 Stavby ks 2,000 5.14 10.29 10.29 0.00]
1260 | Tlakomer deformacény kruhovy 021 Stavby ks 14.000 31.53 441.38 441.38| 0.00
1261 Regulus termomanometer 0-120°C, 4 bar, G1/2" spodné pripojenie (alebo 021 Stavby ks 14,000 8,03 112,45 112,45 0,00
ekvivalentné)
1262 |Ostatné meracie armatury, navarok s rurkovym zavitom akost mat. 22 353.0 G 1/2 021 Stavby ks 24,000 3,39 81,35 81,35 0,00
1263 |Presun hmoét pre armatury v obiektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 16,734 0.14 242 242 0,00
1264 [Montaz dodavok t.¢. 021 Stavby ks 1.000 1940.23 1940.23 1940.23 0.00
1265 |Tepelné Cerpadlo min. 16KW (A7/35) 021 Stavby 3,000 334717 10 041,52 10 041,52 0.00]
1266 [Sada konzol pre mont&Z na zem, pre vonkaisiu iednotku 021 Stavby ks 3.000 51.79 155,38 155,38 0.00
1267 _|Vyhrevny pas pre varu kondenzatu min.1,2m 021 Stavby ks 3.000 45,99 137.@ 137.$ﬁ 0,00}
1268 [Membranové expanzna nadoba 101 021 Stavby 3.000 51.79 155,38 155,38 0.00
1269 |Viessmann ventil 3-cestny prepinaci DN25 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 3,000 92,82 278.45 278.45 0.00
1270 [Termostat protimraz.ochrany 021 Stavby ks 3.000 51.38 154,14 154,14 0.00
1271 |Zasobnik TUV nadoba v izol&cii Min. 720L 021 Stavby ks 1.000 1217.38 1217.38 1217.38 0.00]
1272 [Snimat teploty I=5800 ponornv NTC10 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1,000 23.20 23.20 23.20 0.00




1273 |Akumulacna nadoba s vnat. Vymenikom min. 720L s moznostou chlad. S izolaciou 021 Stavby ks 1,000 399,74 399,74 399,74 0,00
1274 |Viessmann snimat teploty I=5800 ponornv NTC10 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 23.20 23.20 23.20 0.00
1275 |Viessmann nadoba expanz. 80 It.strieborna (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 38.63 38.63 38.63 0.00
1276 |Uzatvaraci ventil 1" - 1" 021 Stavby ks 1.000 17.21 17.21 17.21 0.00
1277 [Rozdelovaé modularny DN40 2-cestny s tep.izolaciou 021 Stavby ks 2,000 147.64 295,28 295.28 0.00
1278 |Upevnenie pre rozdelovad DN32/DN40 021 Stavby ks 2,000 13.00 26.01 26.01 0.00
1279 |Cerpadiova skupina RMS M32 DN25, Alpha2.1 32-60 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 4,000 231.40 925,61 925,61 0.00]
1280 ZL?/T\?Z?::S] és)e""’mm"r SR 5,230 V'/ 50 Hz (pro max. DN25)  (alebo 021 Stavby ks 4,000 54,70 21878 21878 0,00
1281 |Viessmann snimac teploty NTC ¢.2 I=5800 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 3,000 23.20 69.61 69.61 0.00
1082 ZLi?jz?::;réc;zsuovama sada pre VO so zmieSavatom (nastenna montaz) (alebo 021 Stavby ks 1,000 82,04 82,04 82,04 0,00
1283 |Riadiaca jednotka T.C. Technic (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 2,000 381.62 763.24 763.24 0.00
1284 |Viessmann konektor 52" pre motor zmieSavata (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1,000 4.14 4.14 4.14 0.00
1285 |Viessmann konektor 20" pre Eerpadlo (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 4.14 4.14 4.14 0.00
1286 |Modul MW 1, MW 2komunikaénv_(alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 61.32 61.32 61.32 0.00
1287 [Modul komunikaény LON (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 3,000 61.32 183.97 183.97 0.00
1288 |[Vedenie komunikacné LON (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 3.000 12.85 38,54 38.54 0.00
1289 [Odpor koncovy LON /2ks/ (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 2,73 2,73 2,73 0.00
1290 |Snimac vlhkosti 230V 021 Stavby ks 1.000 185.63 185.63 185.63 0.00
1291 |Snimac teploty NTC €.2 I=5800 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 23.20 23.20 23.20 0.00]
1292 [Rozdelova¢ modularny DN32 2-cestny s tep.izolaciou 021 Stavby ks 1.000 147.64 147.64 147.64 0.00
1293 |Upevnenie pre rozdelovaé DN25/DN32 021 Stavby ks 1.000 13.00 13.00 13.00 0.00
1294 |Cerpadlova skupina RMS M31 DN32 Alpha2. 1 32-60 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 2,000 177.85 355.71 355.71 0.00
1295 |[Chladivo R410A (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kg 2.000 31.24 62.47 62.47 0.00]
1296 |[obhliadka pred uvedenim do prevadzky 021 Stavby ks 1.000 22,95 22,95 22,95 0.00
1297 [UDP roz8irovaceij rady pre 1 vvkurovaci okruh (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 4.000 19.76 79.05 79.05 0.00
1298 [servisna prace na primarnom okruhu 021 Stavby ks 3.000 78.41 235.23 235.23 0.00
1299 |Presun hmot pre kotolne umiestnené vo vyske do 6 m 021 Stavby t 3,000 80.11 240.33 240.33 0.00
1300 |Ustredné kurenie - rozvodné potrubie
1301 |Potrubie z rurok zavitovych ocelovych bezsvovych beznych nizkotlakovych DN 25 021 Stavby m 6,000 6,63 39,75 39,75 0,00
1302 |Potrubie z rdrok zavitovych ocelovych bezSvovych beznych nizkotlakovych DN 32 021 Stavby m 12,000 8,06 96,67 96,67 0,00
1303 |Potrubie z rdrok zavitovych ocelovych bezdvovych beznych nizkotlakovych DN 40 021 Stavby 22,000 9,33 205,24 205,24 0,00
1304 |[Tlakové skuska potrubia z ocefovych rirok zévitovvch do DN 40 021 Stavby m 40.000 0.24 9.46 9.46| 0.00
1305_|Presun hmét pre potrubie UK v obiektoch vy$ky do 6 m 021 Stavby t 5,000 24,06 120.31 120,31 0,00
1306 |Uvedenie do prevadzky 021 Stavby ks 1.000 318.74 318.74 318.74 0.00
1307 |Potrubie z medenych rdrok polotvrdych spajanych tvrdou spajkou D 10/1,0 mm 021 Stavby m 90,000 6,52 587,08 587,08 0,00
1308 [Potrubie z medenych rarok polotvrdych spajanych tvrdou spajkou D 15/1,0 mm 021 Stavby m 90,000 8,44 759,72 759,72 0,00
1309 |[Vvkurovacia skuska 021 Stavby HZS 48.000 594 285.12 285.12 0.00
1310 _|Elektroinstalécia - kabelaz - dodavky stavby 021 Stavby ks 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00
1311 _[Odborna prehliadka + uradna skuska TN 021 Stavby ks 4.000 86.93 347.71 347.71 0.00
Izolacie tepelné
1312 |MontaZ trubic z PE. hr.15-20 mm.vnut.priemer do 38 mm 021 Stavby m 23,000 1.58 36.39 36.39 0.00
1313 [Izola¢na rira Sanflex Classic 48-13 PE (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 11.000 0.27 3.02 3.02 0.00
1314 |Izolaéna rura Sanflex Classic 42-13 PE _(alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 12,000 0.27 3.19 3.19 0.00
1315 [Montaz trubic z EPDM. vnat.priemer do 38 mm 021 Stavby m 6.000 1.95 11.68 11.68 0.00
1316 |lzolaéna rura 35x13mm_- kauduk pre nizke teploty 021 Stavby m 6.000 0.69 4.12 4.12 0.00
1317 _|Montaz trubic z EPDM. hr.25-32.vnut.priemer 38-73 mm 021 Stavby m 11.000 212 23.33 23.33 0.00
1318 [lzolaéna rura 42x13mm_- kauduk pre nizke teploty 021 Stavby m 11,000 0.73 8.02 8.02 0.00
1319 |Montaz plosnei izolacie z EPDM 021 Stavby m2 20.000 212 42.41 42.41 0.00]
1320 [Climaflex Roll 15mm x 1m/25m_(alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 20,000 15.40 308.06 308.06 0.00
1321 _|[Presun hmot pre izolacie tepelné v obiektoch vvsky do 6 m 021 Stavby % 7.596 0.75 5.72 572 0.00
$0-01 - Podlahové vykurovanie
Prace a dodavkv PSV
Ustredné kurenie, vykurovacie telesa
1322 [MontéZ zavitovei armatry s 2 zavitmi do G 1/2 021 Stavby ks 26.000 1.53 39.81 39.81 0.00
1323 |HERZ Set PICOLO K rohovy G3/4" ZV + TH MINI Picolo  (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 13,000 10,91 141,88 141,88 0,00
1324 [MontaZ? zavitovej armatry s 2 zavitmi G 1 021 Stavby ks 16,000 2,06 32,97 32,97 0,00
1325 _|Ventil qulovy 021 Stavby ks 16,000 5,06 80.78 80.78| 0.00
1326 [Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej iednoduchei 021 Stavby ks 13,000 0,84 10,89 10,89 0,00
1327 [Vvkurovacie telesa, tlakova skuska telesa vodou jednoradového 021 Stavby ks 13.000 2,04 26.51 26.51 0.00
1328 |Montaz vykurovacieho telesa rurkového vysky 1820 mm 021 Stavby ks 13,000 5,07 65,97 65,97 0,00
1329 :;\jjilvz:\;gnrzﬁzl).rebnk. KORALUX RONDO CLASSIC KRC 450x1820 (alebo 021 Stavby ks 13,000 32,37 42077 42077 0,00
1330 [Montaz podlahového kurenia 021 Stavby m2 558,000 2,66 1483.31 1483,31 0,00
1331 [PEX rura 16x2 021 Stavby m 4 510.000 0.51 2300.00 2 300.00 0.00
1332 _|Nakrutka so zvern.kruzkom, 10ks mosadz 021 Stavby ks 18,600 11,36 211,29 211,29 0,00
1333 [PE-ochr.rira 19/25 pre PEXc 16x2 (I=25m) (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 16.000 11.36. 181.76 181.76 0.00
1334 _|Fdlia pre podlahoveé vykurovanie, Sirka 1,1m, raster 50x50 021 Stavby m 650,000 0,32 207,18 207,18 0,00
1335 [Nastrelovacia spona 021 Stavby ks 13 600,000 0.05 677.81 677.81 0.00
1336 |Okrajovy izolaény pas 150mm 021 Stavby ks 24,000 4,63 111,07 111,07 0,00
1337 _|Dilatacny profil /10ks/ 021 Stavby ks 2,000 67.32 134.63 134.63 0.00
1338 [Montaz zostavy rozdelovac / zbera¢ na stenu typ 10 cestny 021 Stavby ks 8,000 573 45,80 45,80 0,00
1339 [Rozdelova¢ 10-okruhovy s prietokomerom 021 Stavby ks 8.000 131.27 1050.15 1050.15 0.00
1340 [Montaz skrinky rozdelovaca pod omietku 9-12 okruhov 021 Stavby ks 8,000 6,25 50,01 50,01 0,00
1341 [Rozvodné skrifia pod omietku 021 Stavby ks 8.000 34,08 272,63 272,63 0.00
1342 |Tlakové skuska podlahového vykurovania 021 Stavby m2 558,000 0,38 210,19 210,19 0,00
1343 [Presun hmét pre vvkurovacie telesa v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 119,190 0.93 110,52 110.52 0.00
1344 |[Kdrenie - vyber Lepiaca paska Sirka 50 mm, kotd€ 66 m 021 Stavby KUS 14,000 1,63 22,80 22,80 0,00
1345 Kurenie - vyber_ SIs poqlahova rarka 26 x 3 mm, 50 m s hlinikovou vrstvou 0,4 021 Stavby M 52,000 130 6750 6750 0,00
mm (alebo ekvivalentné)
1346 Kdurenie - vyber. SIS poqlahova rarka 32 x 3 mm, 50 m s hlinikovou vrstvou 0,4 021 Stavby M 151,000 1,79 270,40 270,40 0,00
mm (alebo ekvivalentné)
$0-01 - Solérne panely
Prace a dodavky PSV
Ustredné kurenie. vvkurovacie telesa _
1347 EE\:ZZIS ég/)rlrk])er Predizolovana vinovcova rarka z uslachtilej ocele DN 16, dizka 021 Stavby M 25,000 15,91 397,70 397,70 0,00
1348 VIADRUS vaapaIir!a do solarnych kolektorov Space Energy "F" (20 | kanyster) 021 Stavby KUS 3,000 40,66 121,08 121,98 0,00
(alebo ekvivalentné)
1349 VIADRUS Hadica k prlpojgnlu expanznej nadoby 3 / 4" pre solar ne sety Space 021 Stavby KUS 1,000 13.22 13.22 13.22 0,00
Eneray (alebo ekvivalentné)
1350 [VIADRUS Teplotné &idlo FKP 6 pre soldrne kolektory (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1,000 26.37 26,37 26,37 0.00
1351 \e/ll(/:ili)langnSn‘]I'ée)plotne ¢idlo FRK 6 pre stacionarny ohrievac vody (alebo 021 Stavby KUS 1,000 16.27 16.27 16,27 0,00
1352 [VIADRUS Requlétor ReSOL PLUS (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1.000 208.08 208.08 208.08| 0.00
VIADRUS Solarna jednotka dvojitd s manometrom 2-15 | / min pr e Space Energy
1353 750V a 900V COMBI (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUs 1,000 433,46 433,46 433,46 0,00
1354 VIADRUS §olamy 'kolektor Space Energy "F" - plochy (1018 / 20 19 / 90 mm) 021 Stavby KUS 8,000 205,14 1801,10 1801,10 0,00
(alebo ekvivalentné)
1355 VIADRUS .Expanzqa nadoba 80 | (pre solarne sety Space Energy 9 00V COMBI) 021 Stavby KUS 1,000 116,92 116,92 116,92 0,00
(alebo ekvivalentné)
1356 E[;J\:eo';lj é;\,r/:er Predizolovana vinovcova rirka z uglachtilej ocele DN 20, dizka 021 Stavby M 25,000 18.23 455,65 455,65 0,00
1357 |VIADRUS Poistna sada pre ohrievac¢ SISS 750-900 | (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1.000 116.04 116.04 116.04 0.00]
1358 |Uvedenie do prevadzky 021 Stavby ks 1.000 376.69 376.69 376.69 0.00
1359 |Elektroinstalacia - kabeldZ - dodavky stavby 021 Stavby ks 1.000 173.86 173.86 173.86 0.00]
1360 VIADBUS Volne stolama_konstrulfua KWS pre 2 kolektory Space Energy "F" - pre 021 Stavby KUS 4,000 128,54 514,15 514,15 0,00
rovnu strechu (alebo ekvivalentné)
S$0-01 - Dokurovanie/chladenie fancoils
Prace a dodavky PSV
Ustredné kurenie, armatury
1361 ‘h(lllao;t(izuvenhlu odvzdusnovacieho zavitového automatického G 1/2 so spatnou 021 Stavby Kus 4,000 114 457 457 0,00




1362 |Odvzdusiiovac plavakovy Flexvent R 1/2" (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 4.000 5,01 20.06 20.06 0,00
1363 [Montaz zavitovei armatiry s 2 zavitmi G 3/4 021 Stavby ks 30.000 1.88 56.50 56.50 0.00
1364 |Hadica flexi 3/4x3/4" dizka 40cm FM PN10 nerez (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 30,000 1.24 37.24 37.24 0.00
1365 _|[Montaz zavitovei armatury s 2 zavitmi G 1 021 Stavby ks 2,000 2,06 412 412 0.00
1366 | Ventil gul. voda 1" FF paka Cervena PN25 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 2,000 224 4.48 4.48 0,00
Ustredné kurenie. vvkurovacie telesa
1367 |Uvedenie do prevadzky 021 Stavby ks 1.000 173.86 173.86 173.86 0.00]
1368 |Montaz zavitovei armatury s 1 zavitom do G 1/2 021 Stavby ks 30.000 0.52 15.73 15.73 0.00
1369 |Flexvent 1/2" plavakovy odvzdusiiovac 021 Stavby ks 15,000 5,01 75.21 75.21 0,00
1370 :E/Ii?vzalveenr::]i(lé)gul’. voda 1/2"vypustaci a napust.s had.pripojkou PN12,5 (alebo 021 Stavby ks 15,000 205 30,76 30,76 0,00
1371 |Montaz zavitovej armatdry s 2 zavitmi G 3/4 021 Stavby ks 30,000 1.88 56.50 56.50 0.00]
1372 |HERZ ventil aul. voda 3/4" FF paka "Modul"_(alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 15.000 2.49 37.41 37.41 0.00
1373 :E/Ii?éli:&rg?x - GM BS 3/4" ventil priamy vyvaZovacis mer.vent. (alebo 021 Stavby ks 15,000 24,86 372,86 372,86 0,00
1374 |Elektroinstalacia - kabeldz - dodavky stavby 021 Stavby ks 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00
1375 [MontaZ zostavy rozdel°ovaé / zbera¢ na stenu typ 8 cestnv 021 Stavby kus 2,000 554 11.08 11.08 0.00
1376 Roz.delovaé's regulaénym a mechanickym ventilom 8 okruhov (alebo 021 Stavby ks 2,000 57,51 115,03 115,03 0,00
ekvivalentné)
1377 |MontaZ skrinky rozdelovaéa pod omietku 5-8 okruhov 021 Stavby ks 2,000 587 11.74 11.74 0.00
1378 zt\zlir\l;;ztﬁzl)ovaca nastenna 585x580x120 pre rozdelovace 7-9 (alebo 021 Stavby ks 2,000 23,58 4716 4716 0,00
1379 |Montaz FAN COILu 021 Stavby ks 15.000 44.28 664.26 664.26 0.00]
1380 |Fancoil SF 400H (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 15.000 227.19 3 407.92 3 407.92 0.00
Ustredné kurenie - rozvodné potrubie
1381 _|Potrubie z rur plasthlinikovych D 20.0 v kottidoch 021 Stavby m 416.000 1.76 732.88 732.88| 0.00
1382 |Potrubie z rdr plasthlinikovych D 32 v kotugoch 021 Stavby m 52,000 238 123.55 123.55 0.00]
1383 |[Tlakové skuska plastového potrubia do 32 mm 021 Stavby m 468,000 0.24 113.37 113,37 0.00
1384 [Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vySky do 6 m 021 Stavby % 56,358 0.81 45,72 45,72 0.00
Ustredné kurenie - rozvodné potrubie
1385 Montaz tepe!nej iz.oléci.e 'pr.e rozvodné Potrubia priemeru od 20 mm kurenia, 021 Stavby 468,000 247 1154,83 1154,83 0,00
zdravotechniky. klimatizacie a chladenia
1386 _[lzolacna rira 22x6mm _- kau€uk pre nizke teploty (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 416.000 0.31 127.05 127.05 0.00
1387 |Izolaéna rura 35x6mm - kaucuk pre nizke teploty (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 52,000 0.39 20.34 20.34 0.00
1388 [Presun hmét pre izolacie tepelné v obiektoch vysky do 6 m 021 Stavby % 22.471 0.75 16.93 16.93 0.00
$0-01 - Vzduchotechnika
Prace a dodavky M
Zariadenie €. 1: Vetranie izieb a socialnych priestorov
1389 |Vetracia jednotka s rekuperaciou Duplex 570EC5.RD5.CF (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 3,000 1 802,07 5 406,22 5 406,22 0,00
1390 [Ovlada¢ CP Touch (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 3.000 206.42 619.27 619.27 0.00
1391 |Vstavanv predohrev EDO5-1.3-RD5 021 Stavby ks 3.000. 179.30 537.91 537.91 0.00]
1392 |Vstavany dohrev EDO5-0.5-RD5 021 Stavby ks 3.000 131.09 393.26 393.26 0.00
1393 [Nahradné filtre FT 570 EC5-G4 021 Stavby bal 3.000. 9.04 2712 2712 0.00]
1394 |Protidazdové Zallzie PZ AL 400x250. RAL upresnit’ 021 Stavby ks 6.000 63.28 379.70 379.70 0.00
1395 |Plénum box pre PB-PZ AL 400x250 021 Stavby ks 6.000. 18.83 113.01 113.01 0.00]
1396 |Uzatvaracia klapka DTHBU 250 so servopohonom 24 V. 021 Stavby ks 6.000 120.54 723.24 723.24 0.00
1397 [TImi¢ hluku SLU 250/900 021 Stavby ks 6.000. 68.56 411.34 411.34 0.00]
1398 |TImi¢ hluku LRCA 100/600 021 Stavby ks 25,000 40.68 1017.06 1017.06 0.00
1399 |Privodny distribu¢ny prvok BOR-S 125 021 Stavby ks 16.000 39.18 626.81 626.81 0.00]
1400 [Tanierovy ventil kovovy DVS 125 021 Stavby ks 17,000 6.03 102.46 102.46 0.00
1401 [Reaqulaéna klapka DSU 160 021 Stavby ks 6.000. 9.04 54.24 54.24 0.00]
1402 |Requlaéna klapka DSU 140 021 Stavby ks 6.000 9.04 54.24 54.24 0.00
1403 [Reaulaéna klapka DSU 100 021 Stavby ks 2.000. 7.53 15.07 15.07 0.00]
1404 |VZT potrubie do priemeru 250 mm. vratane tvaroviek 021 Stavby bm 240.000 12.81 3073.77 3073.77 0.00
1405 |Tepelna izolacia kau¢uk. samolep. hr. 30 mm . do interiéru 021 Stavby m2 60.000 9.42 565.03 565.03 0.00
1406 |MontaZny material 021 Stavby ks 1.000 521,57 521.57 521.57 0.00
1407 |Zarequlovanie. ozivenie a spustenie systému 021 Stavby ks 1.000 347.71 347.71 347.71 0.00
1408 |[Skutovy stav 021 Stavby ks 1.000 173.86 173.86 173.86 0.00
1409 [Dopravné a reziiné naklady 021 Stavby ks 1.000 869.28 869.28 869.28 0.00
$0-01 - Bleskozvod
Prace a dodavkv M
Elektromontaze
1410 [MontaZ bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) 021 Stavby kus 15,000 2,25 33,73 33,73 0,00
1411 |Svorka skudobna (FeZn) : SZ (4xM8) 021 Stavby kus 13,000 0.74 9.64 9.64 0.00
1412 [Svorka krizova (FeZn) : SK (4xM8) 021 Stavby kus 3,000 0,44 1,32 1,32 0,00
1413 [Svorka Zlabova (FeZn) : SO. pre pripoienie odkvapovych Zlabov (4xM8) 021 Stavby kus 8.000 0.65 524 524 0.00
1414 |Svorka pre zvodové a uzemriovacie tyée D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8) 021 Stavby kus 16,000 0,72 11,59 11,59 0,00
1415 [Monta? krabice, reviznvch dvierok pre SZ. rozpojovacie svorky. pod omietku 021 Stavby kus 13.000 1.48 19.21 19.21 0.00
1416 |[Krabica KO odboc¢na : KO 125 E (150x150x77) s vieckom, Sed4 021 Stavby kus 13,000 1,58 20,57 20,57 0,00
1417 _[MontaZ bleskozvodnei svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03) 021 Stavby kus 48,000 1.61 77.33 77.33 0.00
1418 [Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s prilozkou (2xM8) 021 Stavby kus 56,000 0,26 14,60 14,60 0,00
1419 |Montaz el-int rurky (plast) tuha, pod omietku D32-50 (d29-45)mm, pre skryty zvod 021 Stavby m 40,000 0,51 20,40 20,40 0,00
1420 |Rurka el-int PVC ohybna 083272 : FXP-Turbo ® 32, siva 021 Stavby m 40,000 0,49 19,70 19,70 0,00
1421 |Oznacenie zvodu $titkom (kov. plast) 021 Stavby kus 8.000. 1.15 9.18 9.18| 0.00]
1422 | Stitok oznadovaci (FeZn) 021 Stavby kus 8,000 0,28 2,23 2,23 0,00
1423 [MontéZ ochranného uholnika, alebo rarky. s drziakmi, do muriva 021 Stavby kus 16.000 5.56 89.01 89.01 0.00
1424 |Uholnik ochranny (FeZn) : OU 1.7 (1,7m) 021 Stavby kus 16,000 2,83 45,25 45,25 0,00
1425 [MontaZ zemniacei tvée (ZT) do 2m. zarazenie do zeme. pripojenie vedenia 021 Stavby kus 16.000 9.29 148,64 148,64 0.00
1426 [Ty¢ zemniaca kruhova (FeZn) : ZT 2 (D25x2m) 021 Stavby kus 16,000 10,61 169,68 169,68 0,00
1427 |- drZiak ochranného uholnika (FeZn) : DU Z. do muriva (150mm) 021 Stavby kus 32,000 0.79 25.41 25.41 0.00
1428 |Montaz zvodovei tyée do dizky 3m, upevnenie na hreber strechy 021 Stavby kus 3,000 11,30 33,90 33,90 0,00
1429 [Tv¢ zvodova (FeZn) : JP 10, bez osadenia (D18x1000)mm 021 Stavby kus 3.000 2,78 8.35 8.35 0.00
1430 |- drziak zvodovej tyCe (FeZn) : DJ 4h, na krov horna (pre ty¢e D18) 021 Stavby kus 3,000 2,63 7.88 7.88 0,00
1431 |- strieSka ochranna (FeZn) : OS 04. spodna. otvor D20mm 021 Stavby kus 3.000. 1.06 3.18 3.18| 0.00]
1432 |Montaz zberného, zvodového vodica s podperami, FeZn drét D8-10mm 021 Stavby m 175,000 3,18 555,76 555,76 0,00
1433 [Drét zvodovy FeZn D8 021 Stavby ka 70,000 0.84 58.82 58.82 0.00
1434 |- podpera vedenia (FeZn) : PV 23, na plechové strechy 021 Stavby kus 77,000 0,28 21,42 21.42 0,00
1435 [Podruzny material 021 Stavby ks 1,000 11.59 11.59 11.59 0.00
1436 |Revizia bleskozvodu 021 Stavby ks 1.000 40,57 40,57 40,57 0,00
$0-01 - Elektroinstalacie
Prace a dodavky M
Elektromontaze
1437 [Montaz rozvodnice do 50k 021 Stavby kus 4,000 69.54 278,17 278,17 0,00
1438 [Rozvadzaé RK 021 Stavby kus 1.000 240.50 240.50 240.50 0.00
1439 |Rozvadzac RA 021 Stavby kus 1.000 27817 278.17 27817 0.00]
1440 |Rozvadza¢ RB 021 Stavby kus 1.000 27817 27817 27817 0.00
1441 |Rozvadza¢ RH 021 Stavby kus 1.000 455,42 455,42 455,42 0.00]
1442 |MontaZz. zasuvka priemyselnd vstavana 1P44-67. 16A/500V. 3P+Z (+N) 021 Stavby kus 1.000 3.18 3.18 3.18] 0.00]
1443 |Rozvadzat RS - zasuvkova rozvodnica s istenim ROS | 1603 021 Stavby kus 1.000 30.71 30.71 30.71 0,00
1444 gllxoﬂn;a_‘zt, bezhalogénovy kabel Cu 750V volne ulozeny CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 021 Stavby m 40,000 035 13,91 13,91 0,00
1445 |Vodi¢ bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 2x0.5 021 Stavby m 40,000 0.29 11.59 11.59 0.00]
1446 [MontaZ. skrifia rackova 021 Stavby kus 1.000 8.06 8.06 8.06 0.00
1447 |Rozvadza¢ datovy RACK 10" 6U/260 021 Stavby kus 1.000 40.45 40.45 40.45 0.00]
1448 [Switch 16P 021 Stavby kus 1.000 36.80 36.80 36.80 0.00
1449 I’:‘Aag(tgzé;eéhalogenovy kabel Cu 750V ulozeny pevne CXKE, CHKE, N2XH, 021 Stavby m 620,000 0,68 423,98 423,98 0,00
1450 [Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 3x1.5 RE EFK 021 Stavby m 620,000 0.67 413.20 413.20 0.00
1451 I’:‘Aag(tgzé:);éhalogenovy kabel Cu 750V ulozeny pevne CXKE, CHKE, N2XH, 021 Stavby m 730,000 0,68 499,20 499,20 0,00
1452 |Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 3x2.5 RE EFK 021 Stavby m 730.000 0.90 655.73 655.73 0.00
1453 L/Ial;(tsz&zeéhalogenovy kabel Cu 750V ulozeny pevne CXKE, CHKE, N2XH, 021 Stavby m 105,000 0,68 71,80 71,80 0,00
1454 |Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 5x1.5 RE EFK 021 Stavby m 105,000 1.07 112,57 112,57 0.00
1455 I’:‘Aal;(tszs,:)zeéhalogenovy kabel Cu 750V ulozeny pevne CXKE, CHKE, N2XH, 021 Stavby m 120,000 0,68 82,06 82,06 0,00
1456 _|Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 5x2.5 RE EFK 021 Stavby m 120,000 1.44 172.47 172.47 0.00
1457 I’:‘Aal;(tszs,:)zéhalogenovy kabel Cu 750V ulozeny pevne CXKE, CHKE, N2XH, 021 Stavby m 115,000 077 88,64 88,64 0,00




1458 |Kébel bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 5x6 RE EFK 021 Stavby m 10.000. 3.12 31.24 31.24 0.00]
1459 |Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 5x4 RE EFK 021 Stavby m 105,000 2,13 223.93 223.93 0.00
1460 I’:‘/Ial;(tszs,:)1e(il-1|z;|ogenovy kabel Cu 750V uloZeny pevne CXKE, CHKE, N2XH, 021 Stavby m 65,000 0,99 64,04 64,04 0,00
1461 _[Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : N2XH-J 5x16 RE EFK 021 Stavby m 65.000 4.12 267.83 267.83 0.00
1462 |Montaz, kabel Cu 750V uloZeny pevne CYKY 5x1.5 021 Stavby m 55,000 0.58 31.87 31.87 0.00]
1463 |Kabel Cu 750V : CYKY-J 5x1.5 021 Stavby m 55,000 0.46 25,50 25,50 0.00
1464 |Montaz, kébel ulozeny v rirkach SYKFY 1-5x2x0.5 021 Stavby m 60,000 0.38 22,60 22,60 0.00]
1465 _|Kabel Cu telefonny : SYKFY 2x2x0.5 021 Stavby m 60.000 0.13 7.65 7.65 0.00
1466 |Montaz, kabel datovy ulozeny v rarkach FTP, STP 021 Stavby m 455,000 0.41 184.58 184.58 0.00]
1467 _|Kabel na prenos dat CAT5 : FTP 4x2x0.5 021 Stavby m 455,000 0.23 105.47 105.47 0.00
1468 |Montaz kabla v rurke, liste - koaxial do 7mm 021 Stavby m 390,000 0.70 271.22 271.22 0.00]
1469 |Kabel koaxidlny VCCKY 75-4.8 021 Stavby m 390.000 0.33 128.83 128.83 0.00
1470 |Montaz, kébel Cu, odporovy, vvhrievaci na potrubie (OpSi 3) 021 Stavby m 200.000 0.46 92,72 92,72 0,00
1471 _|Kabel vvhrievaci ADPSV 20 2300 021 Stavby m 200.000 0.74 148.36 148.36 0.00
1472 [MontéZ kladky pre upevnenie vyhrievacieho kablu 021 Stavby kus 340.000 0.43 147.78 147.78 0.00
1473 |Ztabova prichvtka 021 Stavby kus 340.000 3.16 1075.82 1075.82 0.00
1474 |Zvodova prichytka 021 Stavby kus 60,000 1.85 111.27 111.27 0.00]
1475 DMr?Dn;iaezn;:oachranneho pospojovanie vodiom Cu 4-25mm2, volne ulozeng, bez 021 Stavby m 18,000 037 657 6,57 0,00
1476 |Vodi¢ Cu : CY 6 GNYE drét (RE) zel/ZIty 021 Stavby m 3,000 0.32 0.96 0.96 0.00]
1477 |Vodi¢ Cu : CY 10 GNYE drét (RE) zel/Zity 021 Stavby m 12,000 0.52 6.26 6.26] 0.00
1478 |Kabel Cu (CYA) : HO7V-K 25 GNYE lano (RM) zel/ZIty 021 Stavby m 3,000 1.33 4.00 4.00 0.00]
1479 [Montaz, zasuvka zapustena IP20-40. x-nasobna 10/16A - 250V. priebeZzna 021 Stavby kus 128.000 2.09 267.04 267.04 0.00
1480 (Zasuvka 1-nds. Valena™ : 774396, bez ramika (bez oc) biela (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 128,000 2,10 268,53 268,53 0,00
1481 DMrgl;:;hzasuvka nastennd, zapustena IP40-44, x-nasobna 10/16A - 250V, 021 Stavby Kus 16,000 281 44,97 44,97 0,00
- — T - — —
1482 nguvka 1-nas. Yalena " 774221, zapustena, bez ramika, s viec¢kom (oc) P44, 021 Stavby kus 16,000 487 77.89 77.89 0,00
biela (alebo ekvivalentné)
1483 [MontéZ. spina¢ nastennv. zapusteny |P20-44. rad.1 021 Stavby kus 32,000 1.77 56.56 56.56| 0.00
1484 [Spinac rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez ramika, biely (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 32,000 2,34 74,92 74,92 0,00
1485 [MontéZ. spina¢ nastennv. zapustenv 1P20-44, rad.6 021 Stavby kus 24,000 2.09 50.07 50.07 0.00
P T — -
1486 Preplnac rac'J.G Valena™ : 774406, s krytom, bez ramika, biely (alebo 021 Stavby Kus 24,000 210 50,35 50,35 0,00
ekvivalentné)
1487 [MontéZ. spina¢ nastennv. zapustenv 1P20-44, rad.5 021 Stavby kus 17.000 2.09 35.47 35.47 0.00
P T — -
1488 Preplnac rac'1.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez ramika, biely (alebo 021 Stavby kus 17,000 268 45,61 45,61 0,00
ekvivalentné)
1489 [Montaz. 1-nas zasuvka datova RJ45. zapustena 1P20 021 Stavby kus 16.000 1.78 28.56 28.56 0.00
. YV " m —
1490 nguvka datova. 1xRJ45’Cat 5e UTP : 774238 Valena™, s krytom, bez ramika, 021 Stavby kus 16,000 4,95 79,28 79,28 0,00
biela (alebo ekvivalentné)
1491 [MontéaZ ugastnickei zasuvky TV. SAT 021 Stavby kus 15.000 2.93 43.90 43.90 0.00
, R0 - o r — -
1492 i:jn\;l?:nm/é?[) : 774433 Valena™, koncova, s krytom, bez rdamika, biela (alebo 021 Stavby Kus 15,000 6.41 96,14 96,14 0,00
1493 [Ramik 1-nasobnv Valena™ Neutral 774451, bielv (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 173.000 0.45 78.20 78.20 0.00
P, - W , o y >
1494 Ramlk 2. nas'obny Valena™ Neutral 774452, univerzaélny, biely (alebo 021 Stavby kus 34,000 0,93 31,72 31,72 0,00
ekvivalentné)
1495 Ramlk 3-na§obny Valena™ Neutral 774453, univerzalny, biely (alebo 021 Stavby kus 1,000 1,47 1,47 1,47 0,00
ekvivalentné)
A - o p - y -
1496 Ram|k4 nas'obny Valena™ Neutral 774454, univerzaélny, biely (alebo 021 Stavby kus 1,000 261 261 261 0,00
ekvivalentné)
1497 [MontéZ. zapoienie ventilator kipelfiovy. WC 021 Stavby kus 16.000 4.89 7817 78.17 0.00
1498 |Ventilator s dobehom 230V 021 Stavby kus 16.000 11.07 177.10 177.10 0.00
Montaz, spina¢ asovy, ovladanie osvetlenia, schodiskovy automat (SA 10/220,
1499 SA10E-230 2 pod.) 021 Stavby kus 5,000 1,76 8,78 8,78 0,00
1500 [Pohybovy snimaé STO1B-BI (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 5,000 4.11 20.57 20.57 0.00
1501 _[Montaz. nadzové svietidlo, 1P20-44, prisadené stropné 021 Stavby kus 5.000 3.49 17.47 17.47 0.00
1502 _|Svietidlo nudzové stropné 8W 1P40 CRONUS (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 5,000 12.23 61.14 61.14 0.00
1503 [Svietidlo Ziarivkové IP20. 2x58W prachotesné PACE (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 2,000 17.21 34.42 34.42 0.00
1504 Montaz, interiérové vstavané svietidlo - 1x zdroj (komp. Ziarivka, LED) IP20-44 021 Stavby kus 35,000 5,85 204,86 204,86 0,00
1505 Svigtidlo str9pné 60W IP29/230V LED 10W bodové zapustené stropné (alebo 021 Stavby Kus 35,000 13,62 476,66 476,66 0,00
ekvivalentné) v zmysle vykresu
1506 [Montaz, interiérové svietidlo - 1x zdroj (komp. Ziarivka, LED) prisadené IP20-44 021 Stavby kus 26,000 2,42 62,98 62,98 0,00
1507 [Svietidlo stropné zapustené LED (waterproof round) 10W (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 26,000 11,53 299,84 299,84 0,00
1508 Il\gc;:)tiz‘t interiérové Ziarivkové svietidlo - 1x linearna Ziarivka 4-40W, prisadené, 021 Stavby kus 15,000 510 76,50 76,50 0,00
1509 [Svietidlo stropné volne vysiace TK Lighting 1771(alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 15,000 24,11 361,71 361,71 0,00
1510 Mgntaz, Fnemyselne Ziarivkové svietidlo - 1x linedrna Ziarivka LED 5-50W, 021 Stavby kus 15,000 423 63,46 63,46 0,00
prisadené, IP54-66
Svietidlo do exteriéru nastenné hranaté IP43 RABALUX CHILE 8030 NASTENNE
1511 | £IERNA (alebo ekvivalentné)- R, objimka GU10, vykon max 40 w 021 Stavby kus 15,000 13,68 205,15 A3k 0,00
1512 [MontaZ el-inét rirky (plast) ohybna, pod omietku D25 (d23)mm 021 Stavby m 850,000 0,54 458,11 458,11 0,00
1513 [Rurka el-inét PVC ohybna 083271 : FXP-Turbo ® 25, siva (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 8 507,000 0,29 2 464,99 2 464,99 0,00
1514 [MontaZ el-inét rirky (plast) ohybna, pod omietku D40 (d36)mm 021 Stavby m 160,000 0,58 92,72 92,72 0,00
1515 |Rurka el-inst PVC ohybna 083273 : FXP-Turbo ® 40, siva (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 160,000 0,67 107,56 107,56 0,00
1516 [MontaZ krabice do dutych prieok 1-nds KP (68) bez zapojenia, pristrojova 021 Stavby kus 173,000 0,67 115,30 115,30 0,00
1517 :ﬂsﬂ;feﬁé()%) pristrojové 1-nas : KUP 68 SK (D79x45) pre duté priecky (alebo 021 Stavby Kus 173,000 029 50,13 50,13 0,00
1518 [MontaZ krabice do dutych prieok 2-3-nas KP (68) bez zapojenia, pristrojova 021 Stavby kus 35,000 1,04 36,51 36,51 0,00
1519 Krabica KE’ pI'ISﬁI'Oj'OVa 2-nas : KUP 68LA/2 SK (144x73x45) pre duté priecky 021 Stavby kus 34,000 0,60 20,29 20,29 0,00
(alebo ekvivalentné)
1520 Krabica KE’ prlstr0]9va 3-nas : KUP 68LA/3 SK (215x73x45) pre duté priecky 021 Stavby kus 1,000 076 076 076 0,00
(alebo ekvivalentné)
1521 [MontéZ krabice do dutvch prieok 4-5-nas KP (68) bez zapoienia. pristrojova 021 Stavby kus 1,000 1.39 1.39 1.39 0.00
1522 Krabica KE’ prlstr0]9va 4-nas : KUP 68LA/4 SK (286x73x45) pre duté priecky 021 Stavby kus 1,000 115 115 115 0,00
(alebo ekvivalentné)
1523 |Vvbur. otvorov do 0.09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 21,000 2.50 52,57 52,57 0.00
1524 |Vybur. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 6,000 522 31.29 31.29 0,00
1525 |[Vysekanie rvh v tehelnom murive hl. do 3 cm 8. do 7 cm 021 Stavby m 60,000 1.47 87.97 87.97 0.00
1526 |Vysekanie rvh v tehelnom murive hl. do 3 cm 8. do 3 cm 021 Stavby m 150,000 1.26 189.50 189.50 0,00
1527 [Ukongenie vodica v rozvadzadi. zapoienie do 2.5 mm2 021 Stavby kus 62,000 0.35 21,56 21,56 0.00
1528 |Ukoncenie vodi¢a v rozvadzaci, zapojenie 4-6 mm2 021 Stavby kus 2,000 0,37 0.73 0.73 0,00
1529 [Ukonéenie vodica v rozvadzadi, zapoienie 10-16 mm2 021 Stavby kus 3.000 0.52 1.56 1.56 0.00
1530 [Montaz a spustenie audiovratnika 021 Stavby kus 1.000 28,98 28,98 28.98 0,00
1531 |Domaéci audiovratnik 021 Stavby kus 1.000 3.39 3.39 3.39 0.00
1532 |Montaz drziaka TV antény 30m 1Y 3 021 Stavby kus 1.000 13.52 13.52 13.52 0.00]
1533 [Konzola antény stenova 300 021 Stavby kus 1,000 4.64 4.64 4.64 0.00
1534 |Montaz anténneho zosilovaca 021 Stavby kus 1.000 10.23 10,23 10.23 0,00
1535 [Zosilova¢ antény Maximum UHF 10. 14, 42 a 200 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1,000 5.51 5.51 5.51 0.00
1536 |Filter LTE Maximum XO-S2 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1.000 2,84 2,84 2,84 0,00
1537 [Anténny rozboCovad 021 Stavby kus 3.000 4,01 12,03 12,03 0.00
1538 |Terestrialna anténa Maximum UHF 200 LTE (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1.000 21,44 21.44 21.44 0,00
1539 [MontéZ antény TV. 021 Stavby kus 1,000 42,02 42,02 42,02 0.00
1540 |Podruzny material 021 Stavby kpt 1.000 86.93 86.93 86.93 0.00]
1541 [PPV (pomocné a podruzné vvkony) 021 Stavby kus 1,000 69.54 69,54 69,54 0.00
1542 |Spracovanie vychodiskovei revizie a vypracovanie spravy 021 Stavby kus 1,000 115,90 115.90 115.90 0,00
1543 |Presun materialu 021 Stavby kus 1.000 86.93 86.93 86.93 0.00
$0-01 - Kamerovy systém
Prace a dodavky M
Elektromontaze
1544 |Montaz, kabel datovy ulozenv v rirkach FTP, STP 021 Stavby m 175.000 0.41 70.99 70.99 0.00
1545 |Kébel na prenos dat CAT5 : UTP 4x2x0.5 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 175,000 0.23 40,57 40,57 0.00
1546 [MontéZ el-in$t rdrky (plast) ohvbna, pod omietku D20 (d16)mm 021 Stavby m 175,000 0.51 89.25 89.25 0.00
1547 |Rurka el-indt PVC ohybna 083270 : FXP-Turbo ® 20, siva (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 175,000 0,21 36,51 36,51 0,00




1548 |Montaz kamery v kryte 021 Stavby kus 5,000 9.20 46.01 46.01 0.00]
1549 |Kamera exteriérova DZ2CD2363G0I (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 4.000 109.53 438.12 438.12 0.00
1550 |Kamera interiérova VIVOTEK FE9381-EHV IP kamera (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1.000 370.31 370.31 370.31 0.00
1551 [Sprevadzkovanie kamery vnutornei 021 Stavby kus 1,000 17.36 17.36 17.36| 0.00
1552 |Sprevadzkovanie kamery vonkai$ei 021 Stavby kus 4,000 31.24 124,94 124,94 0.00
1553 [Zapoienie videoustredne 021 Stavby kus 1.000 3.01 3.01 3.01 0.00
1554 |Videorekordér DZ7608NIK28P + harddisk HDD3000 24/7 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1.000 246.30 246.30 246.30 0.00]
15565 _|Montaz konektorov RJ45 021 Stavby kpt 1.000 14.43 14.43 14.43 0.00
1556 |Montaz krabice do muriva/pétice kamery 021 Stavby kus 4,000 2,96 11.82 11.82 0.00
1557 _|Pética montdZna tvo DZ1280ZJM (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 4.000 13.33 53.32 53.32 0.00
1558 zzz:i(‘jlzme plastovej "hmozdinky", vyvitanie diery D 6mm, do tvarnic a tehlového 021 Stavby kus 20,000 0.39 7.88 7.88 0,00
1559 [HmoZzdinka PA : HM 6 021 Stavby kus 20.000 0.01 0.23 0.23 0.00
1560 |Vybur. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm 021 Stavby kus 4.000 3.23 12.91 12.91 0.00
1561 _[Podruzny material 021 Stavby kus 1.000 17.39 17.39 17.39 0.00
$0-01 - Uzemnenie
Prace a dodavky M
Elektromontaze
1562 [Montaz uzemiovacieho vedenia v zemi, FeZn pas do 120mmz2, spojenie svorkami 021 Stavby m 210,000 1,09 228,79 228,79 0,00
1563 |Pasovina uzemriovacia FeZn 30x4 021 Stavby kg 210,000 0.84 176.46 176.46 0.00
1564 |Montaz bleskozvodnei svorky nad 2 skrutky (SJ.SK.SO.SZ.ST.SR01-2) 021 Stavby kus 13.000 2.25 29.23 29.23 0.00
1565 |Svorka odbo¢nd. spojovacia (FeZn) : SR 02, pre pasovinu 30x4 (4xM8) 021 Stavby kus 13,000 0.46 5.95 595 0.00
1566 DMr?Dn;iaezn;:oachranneho pospojovanie vodi¢om Cu 4-25mm2, volne ulozeng, bez 021 Stavby m 55,000 037 20,08 20,08 0,00
1567 |Vodi¢ Cu (CYA) : HO7V-K 16 GNYE lanko (RM) zel/ZIty (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 40.000 0.78 31.29 31.29 0.00]
1568 |Kabel Cu (CYA) : HO7V-K 25 GNYE lano (RM) zel/ZIty (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 15.000 1.98 29.73 29.73 0.00
1569 [MontaZ a pripojenie ekvipotencidlnej svorkovnice 021 Stavby kus 1.000 9.24 9.24 9.24 0,00
1570 [Pripoinica potencidlového vyrovnania : EVP-S. bez krvtu 021 Stavby kus 1.000 5.92 5.92 5.92 0.00
1571 |MontaZz uzemiovacieho vedenia v zemi, FeZn drét D8-10mm, spojenie svorkami 021 Stavby m 15,000 0,78 11,74 11,74 0,00
1572 |Drét uzemiiovaci FeZn D10 021 Stavby ka 10.000 0.84 8.40 8.40 0.00
$0-01 - Elektricka poziarna signalizacia - EPS
Prace a dodavky M
Elektricka poziarna signalizacia - EPS
1573 g:cz:g;;;cé)sm adresna - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu (alebo 021 Stavby ks 1,000 456,88 456,88 456,88 0,00
1574 Opticky dymovy hlz'aslc FC 460P - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 23,000 21,80 501,44 501,44 0,00
(alebo ekvivalentné)
1575 Tep.elny hla§|c FC 460H - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu (alebo 021 Stavby ks 1,000 15,53 15,53 15,53 0,00
ekvivalentné)
1576 |Patica k adresnvm hlasi¢om 021 Stavby ks 23,000 223 51.18 51.18 0.00
1577 Tlrac|dlovy hlasi¢ F(? 4200?2 - interiér - pripadne adekvatna alternativa iného 021 Stavby ks 3,000 27,06 81,19 81,19 0,00
vvrobcu (alebo ekvivalentné)
1578 Montazna §katula F'C 420CPT - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 3,000 1,05 5,86 5,86 0,00
(alebo ekvivalentné)
1579 Vystupny modul FQ 410 SIO - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 1,000 37,55 37,55 37,55 0,00
(alebo ekvivalentné)
1580 Siréna an{torna mz'ajakom HS 201- pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 2,000 30,14 60,27 60,27 0,00
(alebo ekvivalentné)
1581 |Akumulator 12V. 7Ah 021 Stavby ks 2.000. 13.15 26.30 26.30 0.00]
1582 |[Kébel JE-H(St)H E30 1x2x0.8 021 Stavby m 200.000 0.75 149.52 149.52 0.00
1583 |Kabel CHKE E30 3x1.5 021 Stavby m 20.000 0.71 14.14 14.14 0.00]
1584 |Hadica PVC - HFX 021 Stavby m 200.000 0.78 155,31 155.31 0.00
1585 Kovovy kaplovy uchyt 2031 M/30 - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 400,000 0.18 71,86 71,86 0,00
(alebo ekvivalentné)
1586 Pronpozmr.na kot\@ FNA 11 6x30 - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 400,000 0,57 229,49 229,49 0,00
(alebo ekvivalentné)
1587 _[Podruzny instalaény material 021 Stavby kus 1.000 17.39 17.39 17.39 0.00
1588 [MontaZ kéblov 021 Stavby hod 64,000 5.80 370.89 370.89 0.00
1589 [Montaz komponentov a ozivenie 021 Stavby kus 1.000 805.53 805.53 805.53 0.00
1590 |Programovanie 021 Stavby kus 1.000 127.49 127.49 127.49 0.00
1591 |Zaskolenie 021 Stavby kus 1.000 150.68 150.68 150.68 0.00]
1592 [Projektové dokumentacia 021 Stavby kus 1,000 91.56 91,56 91,56 0.00
1593 |Revizia a odskusanie 021 Stavby kus 1,000 185,45 185,45 185,45 0,00
Hlasova signalizacia poziaru - HSP
1504 VM-324PVA Rladlaf:a jednotka zos||n.ovaca HSP, 240W - pripadne adekvatna 021 Stavby ks 1,000 110456 110456 1104,56 0,00
alternativa iného vyrobcu (alebo ekvivalentné)
1595 VP-2241 Z.alozny z'osllnovac - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 1,000 497,81 497,81 497,81 0,00
(alebo ekvivalentné)
1596 VP»ZOOYX !(arta vs}upu pre zosilfiovac¢ systému VM - pripadne adekvatna 021 Stavby ks 1,000 20,28 20,28 20,28 0,00
alternativa iného vyrobcu
1507 V?(-ZOODS NudZon nahrad'ny zdroj - pripadne adekvétna alternativa iného 021 Stavby ks 1,000 54533 54533 545,33 0,00
vyrobcu (alebo ekvivalentné)
1508 RM-3OOME Pozmrny mikrofén - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 1,000 306,57 306,57 306,57 0,00
(alebo ekvivalentné)
1599 LC-X1265E’G Batel:la 12V/65Ah - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 2,000 172,93 345,86 345,86 0,00
(alebo ekvivalentné)
1600 |Rack 18U, 19" 021 Stavby ks 1,000 282,81 282,81 282,81 0,00
1601 [Kabel 1-CHKE-V 2x1.5 021 Stavby m 180,000 0.93 166.90 166.90 0.00
1602 [Hadica PVC - HFX - pripadne adekvéatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby m 180,000 0,83 150,21 150,21 0,00
1603 Kovovy ka_blovy uchyt 2031 M/30 - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 360,000 022 79,28 79,28 0,00
(alebo ekvivalentné)
1604 Protlpozmr.na kotV§ FNA 11 6x30 - pripadne adekvatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 360,000 0.49 177,33 177,33 0,00
(alebo ekvivalentné)
1605 Reprod\ljkto‘r s’tropn'y zapustny DL 06 - 165/T - EN54 - pripadne adekvatna 021 Stavby ks 18,000 19.12 344,23 34423 0,00
alternativa iného vyrobcu
1606 |Montaz kablov 021 Stavby hod 510,000 5.80 2 955,55 2 955,55 0.00]
1607 [Mont&Z komponentov. 021 Stavby hod 123,000 5.80 712,81 712,81 0.00
1608 |Projektova dokumentacia 021 Stavby ks 1.000 104.31 104,31 104,31 0,00
1609 |Revizia a odskiSanie 021 Stavby hod 1.000 115.90 115.90 115.90 0.00
Opticko akusticky signalizaény systém
1610 :zr?oo\j‘;i(;c%entralny pult s napajacim zdrojom pripadne adekvatna alternativa 021 Stavby ks 1,000 160,53 160,53 160,53 0,00
1611 _[HIS 02 Izbova jednotka - pripadne adekvéatna alternativa iného vyrobcu 021 Stavby ks 12,000 19.12 229.49 229.49 0,00
1612 HCS 12'Tlac1dlo nudzového volania kablom 2 m - pripadne adekvatna alternativa 021 Stavby ks 12,000 11,94 143,26 143,26 0,00
iného vyrobcu
1613 |Kabel SYKFY 1x2x0.5 021 Stavby m 180,000 0.17. 31.29 31.29 0.00]
1614 [Kabel SYKFY 2x2x0.5 021 Stavby m 180,000 0.41 73.02 73.02 0.00
1615 _|Pridruzdruzny instalaény material bal 021 Stavby ks 1.000 11.01 11.01 11.01 0.00]
1616 [MontaZ kablov 021 Stavby hod 54,000 5.80 312,94 312,94 0.00
1617 [Montaz komponentov a ozivenie 021 Stavby hod 60,000 5,80 347.71 347.71 0,00
1618 |Projektova dokumentdcia 021 Stavby kus 1.000 144.88 144.88 144.88| 0.00
1619 |Revizia a odskusanie 021 Stavby sub 1.000 133.29 133.29 133.29 0.00]
S0-02, SO-03 - Ki ikacie, prij 4 cesta, Sp & plochy,
parkovisko
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
1620 2(1:22”188(')?)?1:2‘68 s premiestn. na hromady, so zlozenim na vzdialenost do 100 021 Stavby m3 250,270 056 139,23 139,23 0,00
1621 |Vvkop nezapaZenei iamy v hornine 3. do 100 m3 021 Stavby m3 291,980 5.20 1517.80 1517.80 0.00
1622 |Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost horniny 3 021 Stavby m3 291,980 0.45 130.29 130,29 0,00
1623 |Vvkop rvhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 021 Stavby m3 4.700 13.95 65.59 65.59 0.00
1624 Pnplato'k k 'cene za Ieplvt?st pri hlbeni Q/h Sirky do 600 mm zapazenych i 021 Stavby m3 4700 3.95 18,58 18,58 0,00
nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3
1625 [Vodorovné premiestnenie vvkopku z horniny 1-4 do 20m 021 Stavby m3 250,270 0.74 184.20 184.20 0.00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100
1626 4o 1000 m3 na vadialenost do 1000 m 021 Stavby m3 291,980 1,27 370,57 370,57 0,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
1627|1000 m3. priplatok k cene za kazdich dalSich a zaZatvch 1000 m 021 Stavby m3 291,980 o1 s0.76 T 0.00
1628 |UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 021 Stavby m3 291,980 0.39 113.37 113.37 0.00]




1629 [Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 021 Stavby t 437,960 3.48 152284 1522,84 0,00

1630 [Nasvp zeminy. zloZenie a rozprestretie zeminy vratane zhutnenia 021 Stavby m3 291,980 7.56 2208.17 2208.17 0.00

1631 |ZalozZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 021 Stavby m2 112,180 0.36 40.31 40.31 0.00

1632 [Travové semeno - parkova zmes 021 Stavby ka 11.000 4.09 45.01 45.01 0.00

1633 :\I/(;irlladip;z_a;a terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na 021 Stavby m2 112,180 043 48,76 48,76 0,00

1634 [Povalcovanie trévnika v rovine alebo na svahu do 1:5 021 Stavby m2 112,180 0.02 1.95 1.95 0.00
Zakladanie

1635 Xgigeofggd;ovameho rebra alebo trativodu do ryh kamenivom hrubym drvenym 021 Stavby m3 23,400 16,95 396,65 396,65 0,00

1636 Ehotgvgnle oplasterna vyplne z geotextilie, v ryhe alebo v zareze so stenami 021 Stavby m2 130,000 0.49 64,04 64,04 0,00
Sikmymi o skl. do 1:2.5

1637 |[Geotextilia netkana polvpropyvlénové Tatratex PP 200 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 722,040 0.39 280.35 280.35 0.00

1638 Zhutnenie pgdl?2|? z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy, z hornina studrznych do 92 021 Stavby m2 437,960 013 55,84 55,84 0,00
% PS a nesudrznych

1639 |Vankuse zhutnené pod zéaklady zo Strkopiesku 021 Stavby m3 42.800 19.00 813.31 813.31 0.00
Komunikécie

1640 Podkladlalebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po 021 Stavby m2 192,790 078 149,71 149,71 0,00
zhutneni hr. 40 mm

1641 Podklad'alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po 021 Stavby m2 529,250 147 775,98 775,98 0,00
zhutneni hr. 50 mm

1642 [Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim. po zhutneni hr. 150 mm 021 Stavby m2 192,790 2.27 437.96 437.96| 0.00

1643 |Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim. po zhutneni hr. 260 mm 021 Stavby m2 529,250 3.70 1956.82 1956.82 0.00
Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretim a zhutnenim CBGM

1644 1 810 (C 6/8). po zhutnen hr. 100 mm _(alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 192,790 446 859,17 S 0.00
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim a zhutnenim, CBGM

1645 C 8/10 (C 6/8). po zhutneni hr. 180 mm _(alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 526,790 6.28 3 328,14 Sk 0.00

1646 |[Trativod z dren&Znvch rurok bez 16Zka. vnutorného priem. rirok 80 mm 021 Stavby m 130.000 0.96 124,31 124,31 0.00
PREFABRIKATY BETONOVE Prefabrikaty beténové PREMAC - dlazba, murovaci

1647 [material, obrubniky, tvarnice, Zfaby Dlazba Low value - Haka 8 Premac HAKA 8 021 Stavby m2 529,790 9,67 5123,00 5 123,00 0,00
cm. normal, siva (alebo ekvivalentné)

1648 |[Kladenie zdmkovej dlazby hr. 6 cm pre peSich nad 20 m2 021 Stavby m2 192,781 8.77 1691.45 1691.45 0.00

1649 [Kladenie zdmkovei dlazby_hr. 8 cm pre peSich nad 20 m2 021 Stavby m2 529.790 8.14 4 314.61 4 314,61 0.00

1650 El'(f‘liz‘f’;e*:ﬁ}hé;’a'”e Premac GRANIKO 14x14x6 cm, siva 10,976 m2/pal (alebo 021 Stavby m2 192,781 11,75 2 265,69 2 265,69 0,00

1651 [VvpInenie 8kér trvalo pruznou zlievkou 021 Stavby m 722,570 1.15 829,11 829,11 0.00
Ostatné konstrukcie a prace-buranie

1652 Osadenie zarjonoveho alebo parkového obrubnika betén., do 16Zka z bet. pros. tr. 021 Stavby m 130,000 282 366,89 366,89 0,00
C 12/15 s bognou oporou

1653 |Premac obrubnik parkovy 100x20x5 cm. sivy (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 130.000 1.41 183.82 183.82 0.00

1654 Osadenie ch?dnlk. obrubnika beténového lezatého do 16Zka z beténu prosteho tr. 021 Stavby m 218,500 5,00 109277 1092,77 0,00
C 12/15 s bo&nou oporou

1655 [Premac obrubnik cestny bez skosenia, rovny, 100x26x15 cm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 99,000 3,91 387,26 387,26 0,00

1656 [Premac obrubnik cestnv 100x20x15.5 cm. ndbehovv (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 118.500 4.29 508.87 508.87. 0.00
Presun hmét HSV

1657 _[Presun hmot pre pozemnu komunikaciu 021 Stavby t 1011.633 1.15 1160.80 1160.80 0.00
Ostatné
Trvalé dopravné znacenie

1658 |Zvislé dopravné znadenie - P10.11 021 Stavby ks 4.000 63.75 254.99 254.99 0.00

1659 |Zvislé dopravné znacenie - IP13a 021 Stavby ks 1.000 63.75 63.75 63.75 0.00

1660 |[Zvislé dopravné znagenie - IP16 021 Stavby ks 1.000 63.75 63.75 63.75 0.00

1661 _[Vodorovné dopravné znacenie - V10a 021 Stavby m 21.200 11.59 245,72 24572 0.00

1662 |Vodorovné dopravné znadenie - V10d 021 Stavby m2 2,000 43.46 86.93 86.93 0.00

1663 [Pomocné stavebné prace 021 Stavby hod 64.000 5.80 370.89 370.89 0.00

$0-04 - Sadové upravy

Prace a dodavky HSV
Zemné prace

1664 |Priplatok na zalievku rastlin v nddobéch alebo zvvsenvch zéhonov 021 Stavby m3 15.000 48.21 723.15 723.15 0.00

1665 Vodorovné premiestnenie vykopku bez naloZenia ale so zloZenim zdrod. zeminy 021 Stavby m3 787,430 1,81 142375 142375 0,00
nad 100 do 500 m

1666 | Nakladanie neulahnutého vvkopku z hromad zeminv schopneij zdrodnenia 021 Stavby m3 787.430 0.65 511.09 511.09 0.00

1667 Uloze[ue zemin schopnych zurc'Jdnenla alebo zemin vysypiek do nasypov 021 Stavby m3 787,430 0,61 483,71 483,71 0,00
predpisanych tvarov s urovnanim

1668 Rozprestretie zemin schopnych zurodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. 021 Stavby m2 2624770 052 1369,00 1369,00 0,00
vrstvy nad 0,30 do 0,40 m

1669 :J‘g;veadp;ogg/ rotagnym kypri¢om, hibky do 0,15 m, na ploche jednotlivo do 5 ha, v 021 Stavby ha 2,700 122,75 331,42 331,42 0,00

1670 Kop§n|e plésok pre vysadbu lesnych drevin, velkost plésky 0,60 x 0,60 m v 021 Stavby kus 102,000 057 58,52 58,52 0,00
zemine tr.1,2

1671 |Vysadba stromov vyky 600-1500 mm, do jamky priemeru 500 mm, hibky 500 mm 021 Stavby kus 102,000 0,52 53,20 53,20 0,00

1672 |Univerzalne travové osivo 1 kg 021 Stavby KUS 40,000 348 139,08 139,08 0,00

1673 [Javor / Acer shirasawanum JORDAN C3, 60-70 cm 021 Stavby KUS 3.000 13.33 39.99 39.99 0.00

1674 |[Javor dlariovitolisty / Acer palmatum 'ATROPURPUREUM’ C1, 30-40 cm 021 Stavby KUS 14,000 5,55 77,73 77,73 0,00

1675 [Okrasna slivka / Prunus cerasifera ‘NIGRA” C3, 150 - 180 cm 021 Stavby KUS 4.000 11.35 45.39 45.39 0.00

1676 [Borovica Cierna / Pinus nigra K9, 20-30 cm 021 Stavby KUS 0,000 1.88 0,00 0,00 0,00

1677 |Jedla biela / Abies alba C1, 30-40 cm 021 Stavby KUS 2,000 1.71 3.42 3.42 0.00

1678 |Tuja zapadna / Thuja occidentalis 'TEDDY" K9, 10 cm 021 Stavby KUS 20,000 1.45 28,98 28,98 0,00

1679 |[Tuia zapadna / Thuia occidentalis “TINY TIM", K9x9 cm, 10 cm 021 Stavby KUS 50,000 1.93 96.49 96.49 0.00

1680 [Borievka virzinska / Juniperus virginiana 'SKYROCKET’ K9, 25-30 cm 021 Stavby KUS 4,000 1.88 7,53 7,53 0,00

1681 [Borovica kosodrevinata / Pinus mugo "‘PUMILIO” C2, 15-20 cm 021 Stavby KUS 5,000 4.78 23,91 23,91 0.00

1682 |Raselina zahradnicka a kompostova, Il 021 Stavby kus 80,000 2,14 171,54 171,54 0,00

1683 |Univerzalny zahradnicky substrét 50 | 021 Stavby KUS 50,000 3.19 159.37 159.37 0.00

1684 |Zalozenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 021 Stavby m2 760,000 0,36 273,07 273,07 0,00

1685 [Travové semeno - parkova zmes 021 Stavby ka 38,000 4.09 155.47 155.47 0.00

1686 :\I/(;shr:jadt:)pf;a terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na 021 Stavby m2 760,000 043 330,33 330,33 0,00

1687 [Povalcovanie trévnika v rovine alebo na svahu do 1:5 021 Stavby m2 760,000 0.02 13.21 13.21 0.00

1688 %hot(?ve.nle oplasterua vyplne z geotextilie, v ryhe alebo v zareze so stenami 021 Stavby m2 760,000 0.49 37437 374,37 0,00
Sikmymi o skl. do 1:2,5

1689 |Geotextilia netkana / protierézna juta sietovina (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m2 760.000 0.39 295,09 295,09 0.00
Zvislé konstrukcie

1690 [Dodavka prefabrikatov drobnej architektdry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t - fontana 021 Stavby KUS 1,000 577,20 577,20 577,20 0,00

1691 E;(;f:i\;l:a prefabrikatov drobnej architektury, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t - stol 021 Stavby KUS 4,000 97.36 389,44 389,44 0,00

1692 I:ﬁci:\;ta prefabrikatov drobnej architektiry, hmotnosti od 0,2 do 1,5t - lavica 021 Stavby KUS 28,000 64,91 1817,37 1817,37 0,00

1693 E;(;f:i\;l:a prefabrikatov drobnej architektdry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t - stolicka 021 Stavby KUS 6,000 31,87 191,24 191,24 0,00

1694 :\:3:1;:)2 prefabrikatov drobnej architektdry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t (fontana, 021 Stavby Kus 39,000 13.29 518,47 518,47 0,00

1695 (I;/I;)gtgzn(])plotenla panelového, poplastovaného na pozink. oceli na stlpiky, vysky 021 Stavby m 283,500 486 137678 1376,78 0,00

1696 | Ciapotka PVC. zelen (&ierna) d=38 mm 021 Stavby KUS 283,500 0.23 65.72 65.72 0.00

1607 Zvéarané oh[adove pletivo EUROPLAST, rozmer oka 100x50 mm, priemer drétu 021 Stavby M 283,500 1,56 441,95 441,95 0,00
2,2 mm, vyska 150 cm

1698 | Stipik AQUIGRAF. vyska 200 cm. priemer 50 mm. farba 6005 - zelena 021 Stavby KUS 143,000 5.26 752,47 752.47 0.00

1699 Bocna vzperva UNI-BPL, vyska 200 cm, priemer 38 mm, farba RAL 6005 - 021 Stavby KUS 72,000 347 249,94 249,94 0,00
tmavozelena

1700 Prlchytkelx AGRA'FES — clipsy na stipiky AQUIGRAF na pripevnenie zvaranych 021 Stavby KUS 860,000 0,04 34,89 34,89 0,00
ohradovych pletiv
Vodorovné konstrukcie

1701 Podklad pod dlazbu z kameniva taZzeného hribky do 100 mm vo vodorovnej 021 Stavby m2 61,500 148 90,88 90,88 0,00
ploche alebo v sklone do 1:5
Spevnené plochy 021 Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

1702 r}fql;deme beténovej dlazby komunikacii pre pesich, vel. do 0,09 m2 plochy do 100 021 Stavby m2 61,500 836 513,94 513,94 0,00

1703 |Dlazba z kameria lomového do I6Zka z kameniva tazeného 021 Stavby m2 61,500 10.76 661.84 661.84 0.00
Presun hmét




1704 ztr)lees;: hmét pre pozemné komunikéacie s krytom z kameniva akejkolvek dizky 021 Stavby t 7,500 148 11,08 11,08 0,00
$0-04 - Aredlové osvetlenie
Prace a dodavky M
Elektromontaze
1705 _|Hibenie ryh strojne $irka do 1 m 021 Stavby m3 17.150 3.71 63.71 63.71 0.00]
1706 _|Montaz, kdbel Cu 750V volne uloZzenv CYKY 3x2.5 021 Stavby m 100.000 0.29 28.98 28.98 0.00
1707 |Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x2.5 021 Stavby m 100.000 0.39 38.83 38.83 0.00]
1708 [MontéZ ochrannei rirky (plast-PE. novodur a pod) volne uloZené (d47)mm 021 Stavby m 80,000 0.74 59,34 59.34 0.00
1709 |Chrani¢ka HD-PE kabelova ohvbna 041925 : FXKVR 50, &ierna 021 Stavby m 80,000 0.68 54.24 54.24 0.00]
1710 _|Zakrvtie kéblov vvstraznou foliou PVC Sirky 33cm 021 Stavby m 70.000 0.96 67.34 67.34 0.00
1711 _|Zasyp zhutneny jam, Sachiet, rvh, zarezov alebo okolo obiektov do 100 m3 021 Stavby m3 17,150 1.58 27.13 27.13 0,00
1712 |[Provizérna Uprava terénu. zemina tr.3 021 Stavby m2 70,000 0.77 53,95 53,95 0.00
1713 |Vysekanie ryh v kamennom murive hl. do 3 cm §. do 3 cm 021 Stavby m 10,000 2,46 24,63 24,63 0.00
1714 _[Vvbur. otvorov do 0.0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 45 cm 021 Stavby kus 1.000 4.07 4.07 4.07 0.00
1715 |Vvbur. otvorov do 0.0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 1.000 1.52 1.52 1.52 0.00
1716 [MontéZ. spina¢ nastennv. zapusteny |P20-44, rad.1 021 Stavby kus 1.000 1.77 1.77 1.77 0.00
1717 [Spina¢ rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez ramika, biely (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1,000 2,34 2,34 2,34 0,00
1718 [Ramik 1-nésobnv Valena™ Neutral 774451, bielv (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1.000 0.45 0.45 0.45 0.00
1719 _|Hibenie jdm nezapaz. v horn. tr. 3 do 100 m3 + beténovy zaklad 021 Stavby kpt 1.000 31.87. 31.87 31.87 0,00
1720 [MontéZ. svietidlo parkové. architektonické - 1x zdroi (vvboika do 150W) 021 Stavby kus 1.000 4.58 4.58 4.58| 0.00
1721 |MontaZ mini stoZiaru pre svietidla 021 Stavby kus 15.000 741 111.09 111.09 0.00]
1722 |Svietidlo zahradné Kanlux 18604 AGARA LED EL-80 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 15.000 2544 381.61 381.61 0.00
1723 |Montaz, elektrovystroj stoZiarov pre 1 okruh 021 Stavby kus 1.000 8.72 8.72 8.72 0.00
1724 ﬁ;/;trkovnlca stoziarova : TB-1, pre 1 poistku E14 (2-16A) pre kable 4x 6-35mm2, 021 Stavby Kus 1,000 14,40 14,40 14,40 0,00
1725 |Podruzny material 021 Stavby kpt 1.000 5.80 5.80 5.80 0.00]
1726 _|Vvchodzia revizia 021 Stavby kpt 1.000 28.98 28.98 28.98 0.00
S0-05 - NN pripojka
Prace a dodavky M
Elektromontaze
1727 _[Vytv&enie trasv M21 NN vedenia v prehladnom teréne 021 Stavby km 0.450 34.12 15.35 15.35 0.00
1728 [Hibenie ryh stroine $irka do 1 m 021 Stavby m3 13.230 3.71 49.15 49.15 0.00]
1729 [MontéZ ochrannei rurky (plast-PE. novodur a pod) volne uloZena (d100)mm 021 Stavby m 148,920 1.00 149.30 149.30 0.00
1730 _|Chrani¢ka HD-PE kabelova ohvbna 041344 : FXKVR 110, gierna 021 Stavby m 145,000 1.01 147.05 147.05 0.00]
1731 _|[Montaz, kabel Al 1kV uloZenv pevne AYKY 4x70 021 Stavby m 10.000 1.07 10.72 10.72 0.00
1732 _|Kabel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x70 021 Stavby m 10.000 3.20 31.99 31.99 0.00]
1733 [Montaz rozvodnice do 50ka 021 Stavby kus 1.000 26.08 26.08 26.08 0.00
1734 |Elektromer plastovy rozvadzac bez isti¢a RE pilierovy + HDO 021 Stavby kus 1.000 92.72 92,72 92.72 0.00
1735 [MontaZ. skrifia rozpojovacia VRIS LIL.K 021 Stavby kus 1.000 8.16 8.16 8.16 0.00
Skrifia na stip 0731224 : VRIS 1 1l P4 K, pre poistky velk. 1 (3x250A) privod do
1736 120mm2. [P44/2X 021 Stavby kus 1,000 82,29 82,29 82,29 0,00
1737 Montavz. pasu pre Ejpevne.me stresnikovej rurky na drevené konstrukcie, vratane 021 Stavby kus 2,000 038 075 075 0,00
podloziek a upevr. skrutiek
1738 [Upinaci pas 021 Stavby kus 2,000 220 4.40 4.40 0.00
1739 [Montaz vlozky poistkovei. noZzovéa do 500V 021 Stavby kus 3.000 0.10 0.31 0.31 0.00
1740 |Poistkové vloZzka noZzova HNOOO : 15980 - 80A aG 021 Stavby kus 3.000 1.00 3.01 3.01 0.00
1741 _|[Zakrvtie kéblov vystraznou féliou PVC Sirkv 33cm 021 Stavby m 145.000 0.96 139.49 139.49 0.00
1742 |MontaZ. kabel Cu 1kV volne uloZenv CYKY 5x50 021 Stavby m 145,000 0.94 136.97 136.97 0.00
1743 |Kabel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x50 021 Stavby m 145.000 14.51 2 103.28 2103.28 0.00]
1744 |Montaz, kabel Cu 750V volne uloZeny CYKY 3x1.5 021 Stavby m 145.000 0.29 42,02 42,02 0.00
1745 |Kabel Cu 750V : CYKY-O 3x1.5 021 Stavby m 145.000 0.30 42.86 42.86 0.00]
1746 [Montaz uzemnovacieho vedenia v zemi, FeZn pas do 120mm2, spojenie svorkami 021 Stavby m 10,000 1,09 10,89 10,89 0,00
1747 |Pasovina uzemriovacia FeZn 30x4 021 Stavby ka 10.000 0.84 8.40 8.40 0.00
1748 [MontaZ. isti¢ modulovy 3-pél. nad 25A 021 Stavby kus 1.000 251 251 2.51 0.00
1749 |lsti¢ 3-pélovv 286594 - 6kA (3MD) PL6-50/3/B 021 Stavby kus 1.000 13.73 13.73 13.73 0.00]
1750 [Montaz uzemnovacieho vedenia v zemi, FeZn dr6t D8-10mm, spojenie svorkami 021 Stavby m 2,000 0,78 1,56 1,56 0,00
1751 |Drét uzemiovaci FeZn D10 021 Stavby ka 2,000 0.84 1.68 1.68 0.00
1752 glll'%-giaeznic;chranneho pospojovanie vodi¢om Cu 4-25mm2, volne uloZeng, bez 021 Stavby m 2,000 037 073 073 0,00
1753 |Kabel Cu (CYA) : HO7V-K 25 GNYE lano (RM) zel/Zlty 021 Stavby m 2,000 1.90 3.80 3,80 0,00
1754 |Provizérna Uprava terénu. zemina tr.3 021 Stavby m2 145,000 0.77 111.76 111.76 0.00
1755 |Zasyp zhutneny jam, Sachiet, rvh, zarezov alebo okolo obiektov do 100 m3 021 Stavby m3 113,500 1,58 179,57 179,57 0,00
1756 |Podruzny material 021 Stavby kpt 1,000 8.69 8.69 8.69 0.00
1757 |Revizna sprava 021 Stavby kpt 1,000 40,57 40,57 40,57 0,00]
$0-06 - Vodovodna pripojka
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
1758 |Priplatok za stazené vykopévky v hornine triedy 1 az 7. 021 Stavby m3 27,000 8,73 235,80 235,80 0,00
1759 _|Hibenie rvh irka od 0.6 m do 2 m v hornine triedy 4. do 100 m3 021 Stavby m3 73,500 17.23 1266.77 1266.77 0.00
1760 |Priplatok za lepivost horniny v hornine triedy 4 pri hibeni ryh $irka od 0,6 do 2 m 021 Stavby m3 73,500 1,20 88,17 88,17 0,00
1761 _|Hibenie zapaZenvch $achiet v hornine triedy 4. do 100 m3 021 Stavby m3 3.400 29.93 101.75 101.75 0.00
1762 | Priplatok za lepivost v hornine triedy 4 pri hibeni $achiet 021 Stavby m3 3,400 4,39 14,94 14,94 0,00
1763 | Zhotovenie prilozného pazenia rvh pre podzemné vedenie. hibka do 2 m 021 Stavby m2 123,900 1.98 245,56 245,56 0.00
1764 |Odstranenie prilozného paZenia ryh pre podzemné vedenie, hibka do 2 m 021 Stavby m2 123,900 1,15 142,17 142,17 0,00
1765 Xodorovne premiestnenie vykopku na vzdialenost do 500 m v hornine triedy 1 aZ 021 Stavby m3 27,000 1,05 28,32 28,32 0,00
1766 [Ulozenie sypaniny na skladku do 100 m3 021 Stavby m3 27,000 0,48 12,99 12,99 0,00
1767 [Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedvn 1 aZ 4 021 Stavby m3 10,100 7.86 79.43 79.43 0.00
Spevnené plochy
1768 Odstranenie podkladov alebo krytov z tazeného kameniva hribky do 200 mm s 021 Stavby m2 5,900 1,86 10,98 10,98 0,00
plochou do 200 m2
1769 Odstranenie podkladov alebo krytov z beténu prostého hribky do 150 mm s 021 Stavby m2 5,900 10,49 61,89 61,89 0,00
plochou do 200 m2
1770 (z)éjostrr:;enle podkladov alebo krytov asfaltovych hrubky do 100 mm s plochou do 021 Stavby m2 5,900 2.96 17,44 17,44 0,00
1771 _[Vodorovnéa doprava vyburanych hmét po suchu do 1 km so zloZzenim 021 Stavby t 3,830 11.54 44.21 44.21 0,00
1772 [Nakladanie vyburanych hmét na dopravny prostriedok pre vodorovni dopravu 021 Stavby t 3.830 11.82 45.26 45.26 0.00
Vodorovné konstrukcie
1773 Losz pod potrubie stoky v otvorenom vykope z drobného tazeného kameniva 021 Stavby m3 2300 18,02 41,44 41,44 0,00
frakcie do 4 mm
Potrubné rozvody
1774 |MontaZ potrubia z tlakovych polyetylénovvch rarok DN 50 021 Stavby m 90,300 0.36 32.71 32.71 0.00
1775 |HDPE100 Potrubie voda d50x4,6 SDR11 PN16 100M (ierne s modrymi pruhmi) 021 Stavby 90,300 0,98 88,23 88,23 0,00
1776 [MontéZ elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 50 mm 021 Stavby ks 3.000 3.17 9.50 9.50 0.00
1777 |HDPE100 Prechod PE/Mosadz SDR11 vonkaisi zavit DN 50-11/2" 021 Stavby ks 3,000 7.01 21,02 21,02 0.00]
1778 |[Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40 - DN 70 021 Stavby m 90,300 1.72 154,90 154,90 0.00
1779 |Tlakové skuska vodovodného potrubia do DN 80 021 Stavby m 90,300 0,37 33.60 33.60 0,00
1780 (Zabezpecenie koncov vodovodného potrubia pri tlakovych skuskach do DN 300 021 Stavby kus 2,000 14,67 29,35 29,35 0,00
1781 S’;izzg hmét pre potrubie z rur hlbené plastovych a sklolaminatovych v otvorenom 021 Stavby t 13,500 15,77 212,88 212,88 0,00
1782 |[Vvrez alebo vysek na potrubi z tlakovych liatinovvch rdr DN 80 021 Stavby kus 1,000 0.53 0.53 0.53 0.00
1783 |Priplatok za montaz vodovodnych pripoiok DN 32 - DN 80 021 Stavby kus 1.000 3.88 3.88 3.88 0,00
1784 |Osadenie plastovei Zumpy pre obeténovanie obiem 12000 | 021 Stavby kus 2,000 37.76 7551 75.51 0.00
1785 E(;/\;)ij\f;?:nng PE -ES nadrz 12m3 (1x22m3) cena je aj s dopravou na stavbu (alebo 021 Stavby 2,000 985,18 197037 1970,37 0,00
1786 [Osadenie vodomerneij $achty Zelezobeténovei. hmotnosti nad 3 do 6 t 021 Stavby ks 1.000 52,69 52,69 52,69 0.00
1787 |Vodomerna Sachta 2500x1400x1860/100 021 Stavby ks 1.000 1098.36 1098.36 1098.36 0.00]
1788 |[Vstupnv komin k vodomernei achte do vvsky 300mm 021 Stavby ks 1.000 23.27 23,27 23,27 0.00
1789 _|Liatinovy poklop k VS 600x600 D400kN 021 Stavby ks 1.000 126.91 126.91 126.91 0.00]
1790 Moqtaz navrtavacieho pasu s ventilom Jt 1 MPa na potrubi z rdr liat., 021 Stavby ks 1,000 25,63 25,63 25,63 0,00
ocel..plast.do DN 80
1791 [Liatinové navitavacie sedlo s ventilom vnutorny zavit d125 - 2" PN16 (PE/PVC) 021 Stavby ks 1,000 47,58 47,58 47,58 0,00
1792 [Zemna stiprava teleskopicka postvac voda DN40 - 50 RD1300 - 1800 (SQ14) 021 Stavby ks 1.000 12.96 12.96 12.96| 0.00




1793 [Poklop ventilovy VODA, plast., veko liat. 021 Stavby ks 1.000 7.08 7.08 7.08 0.00]
1794 |Sianalizagny vodi¢ na potrubi PVC DN do 150 mm 021 Stavby m 90.300 0.72 65.47 65.47 0.00
1795 |Signaliza¢ny vodi¢ CY 4mm2- Sierny s PVC izolaciou 100M 021 Stavby m 90,300 0.25 2297 22,97 0.00]
1796 [Oznacenie vodovodného potrubia bielou vystraznou féliou 021 Stavby m 90,300 0.41 37.42 37.42 0.00
1797 |Fdlia vystrazna "POZOR VODA" 300x0.08 100M 021 Stavby ks 1.000 5.35 5.35 5.35 0.00]
1798 |Doprava/Transport cost/Transportkosten /1km BETONY 021 Stavby km 50,000 0.63 31.29 31.29 0.00
Zdravotechnika - vnutorny vodovod
1799 [MontéZ aqulového kohuta zévitového priameho pre vodu G 6/4 021 Stavby ks 6.000 3.45 20.70 20.70 0.00
1800 |Kontrlolovatelny spétny ventil 6/4" FF 021 Stavby ks 1.000 49.26 49.26 49.26 0.00]
1801 _|[Ventil aul. voda 6/4" FF paka s vypustanim ervend (hadicnik) PN25 021 Stavby ks 1.000 6.57 6.57 6.57 0.00
1802 |Ventil gul. voda 6/4" FF paka PN25 021 Stavby ks 1.000 5.17 5.17 Sl 0.00]
1803 [Redukcia 241 6/4x1" P - GP. 021 Stavby ks 2,000 0.54 1.08| 1.08| 0.00
1804 |Vsuvka 280 6/4" P - GP. 021 Stavby ks 1.000 0.66 0.66 0.66 0.00]
$0-07 - Kanalizaéna pripoika
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
1805 _|Priplatok za stazené vykopévky v hornine triedv 1 az 7. 021 Stavby m3 16,000 8.73 139.73 139.73 0.00
1806 _|Hibenie rvh Sirka od 0.6 m do 2 m v hornine triedy 4. do 100 m3 021 Stavby m3 30.500 17.23 525,67 525,67 0.00
1807 |Priplatok za lepivost horniny v hornine triedy 4 pri hibeni ryh $irka od 0,6 do 2 m 021 Stavby m3 30,500 1,20 36,59 36,59 0,00
1808 |Hibenie zapazenvch $achiet v hornine triedv 4. do 100 m3 021 Stavby m3 6.800 29.93 203.50 203.50 0.00
1809 _|Priplatok za lepivost v hornine triedy 4 pri hibeni $achiet 021 Stavby m3 6.800 4.39 29.87 29.87 0,00
1810 _|Zhotovenie prilozného pazenia rvh pre podzemné vedenie. hibka do 2 m 021 Stavby m2 121,300 1.98 240.41 240.41 0.00
1811 _|Zhotovenie priloZného pazenia rvh pre podzemné vedenie, hibka do 4 m 021 Stavby m2 12,200 3.56 43.41 43.41 0.00
1812 |Odstranenie prilozného pazenia rvh pre podzemné vedenie. hibka do 2 m 021 Stavby m2 121,300 1.15 139.19 139.19 0.00
1813 |Odstranenie prilozného paZenia rvh pre podzemné vedenie, hibka do 4 m 021 Stavby m2 12,200 1.98 24.18 24,18 0.00
1814 Xodorovne premiestnenie vykopku na vzdialenost do 500 m v hornine triedy 1 az 021 Stavby m3 13,000 1,05 13,64 13,64 0,00
1815 [UloZenie sypaniny na skladku do 100 m3 021 Stavby m3 13.000 0.48 6.25 6.25 0.00]
1816 [Obsvp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedvn 1 az 4 021 Stavby m3 10.600 7.86 83,36 83.36| 0.00
Vodorovné konstrukcie
1817 Lozkg pod potrubie stoky v otvorenom vykope z drobného tazeného kameniva 021 Stavby m3 2510 18,02 4522 4522 0,00
frakcie do 4 mm
1818 gosgc:s::e betonovych prstencov alebo ramov pod poklopy alebo mreze vysky do 021 Stavby kus 2,000 5.88 175 1175 0,00
Potrubné rozvodv
1819 M'ontaz potrubia z kanalizaénych rar DN 160 z tvrdeného PVC v otvorenom 021 Stavby m 30,100 0,89 26,88 26,88 0,00
vvkope so sklonom do 20%
1820 |KGEM - Rara PVC 160x4.9x5000 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 7.000 15.52 108.65 108.65 0.00
1821 Montaz .tvarovky'- pre§51vky na potrubie z ka'nallzacnych rur z tvrdeného PVC 021 Stavby kus 3,000 10,56 31,69 31,69 0,00
tesnenej gumovym krizkom v otvorenom vvkope DN 160 mm
1822 |KGU - Presuvka PVC 160 021 Stavby ks 3.000. 1.95 5.86 5.86 0.00]
1823 Montaz .tvarovky'jednc’)c'Jsej na potrubie z kar}allzacnych rur z tvrdeného PVC 021 Stavby kus 3,000 10,56 31,67 31,67 0,00
tesnenej gumovym krizkom v otvorenom vvkope DN 160 mm
1824 |PES KGSKL - Spatna klapka PVC DN150 _(alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 12.79 12.79 12.79 0.00]
1825 |KGR - Redukcia PVC 160/110 nestiosé _(alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 1.57 1.57 1.57 0.00
1826 [KGB - Koleno PVC 160/30° _ (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 2.57 2.57 2.57 0.00
1827 | Skuska tesnosti kanalizacie D 160 021 Stavby m 30.100 0.99 29.65 29,65 0.00
1828 Montaz PP reviznej kanalizacnej Sachty 600 do vysky Sachty 2 m s roznaSacim 021 Stavby ks 2,000 27,32 54,63 54,63 0,00
prstencom a poklopom
1829 |TEGRA 600 - Tesnenie Sacht. rury 600 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 2,000 9.78 19.56 19.56 0.00
1830 [TEGRA 600 - VIinovcové $acht. rura ID600x6000 _ (alebo ekvivalentné) 021 Stavby m 4.000 37.03 148.12 148.12 0.00
1831 |TEGRA 600 - Sachtové dno 600/160-T _(alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 92.19 92.19 92.19 0.00
1832 | TEGRA 600 - Sachtové dno 600/160x90° _(alebo ekvivalentné) 021 Stavby ks 1.000 87.04 87.04 87.04 0.00
1833 l’kEvGivR;/IAeﬁ&Oé/;OOONG- Beténovy roznasaci prstenec 1100/680/150 (alebo 021 Stavby ks 2,000 23,06 46,13 46,13 0,00
1834 |Poklop liatinovv D600 (D400/600/800) 021 Stavby ks 2.000. 67.78 135.56 135.56 0.00]
1835 |Osadenie beténovej Zumpy pre obeténovanie obiem 33000 | 021 Stavby kus 2,000 392,70 785.40 785.40 0.00
1836 Sj\t](i)vn;\;gumpa (33m3) 2x17m3 cena je aj s dopravou na stavbu (alebo 021 Stavby ks 2,000 985,18 197037 1970,37 0,00
1837 Dodatocng napojenie AWADOCK DN 160 na beténové potrubie s gufovym klbom 021 Stavby ks 1,000 179,65 179,65 179,65 0,00
(alebo ekvivalentné)
1838 |Vvsek a montaz kameninovei tvarovky odbo¢nei na kameninovom potrubi 021 Stavby kus 1.000 178.39 178.39 178.39 0.00
$0-08 - Dazd'ova kanalizacia
Prace a dodavky HSV
Zemné prace
1839 |Hibenie ryh Sirka od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 4, do 100 m3 021 Stavby m3 96,620 17.23 1665,24 1665,24 0,00
1840 |Priplatok za lepivost horniny v hornine triedy 4 pri hibeni ryh Sirka od 0,6 do 2 m 021 Stavby m3 96,620 1,20 115,91 115,91 0,00
1850 | Hibenie zapazenych $achiet v hornine triedy 4, do 100 m3 021 Stavby m3 19,400 29,93 580,57 580,57 0,00
1854 |Priplatok za lepivost v hornine triedy 4 pri hibeni $achiet 021 Stavby m3 19.400 4.39 85.22 85.22 0.00
1860 _|Zhotovenie priloZného paZenia ryh pre podzemné vedenie, hibka do 2 m 021 Stavby m2 161,025 1,98 319,14 319,14 0,00
1865 | Odstranenie prilozného pazenia rvh pre podzemné vedenie. hibka do 2 m 021 Stavby m2 161.025 1.15 184,77 184,77 0.00
1871 Xodorovne premiestnenie vykopku na vzdialenost do 500 m v hornine triedy 1 az 021 Stavby m3 58,800 1,05 61,68 61,68 0,00
1876 [UloZenie sypaniny na skladku do 100 m3 021 Stavby m3 58,800 0.48 28,28 28,28 0.00
1882 [Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedyn 1 az 4 021 Stavby m3 28,010 7,86 220,27 220,27 0,00
Zakladanie
1883 gggtronv"e]me vyplne ryhy s drendznym potrubim z rar DN do 200, vysky nad 200 do 021 Stavby m 113,300 083 03,89 93,89 0,00
1884 |Kamenivo taZené drobné. frakcia 0-1. trieda B | 021 Stavby t 19.428 7.60 147.72 147.72 0.00
Vodorovné konstrukcie
1885 Lozkp pod potrubie stoky v otvorenom vykope z drobného taZzeného kameniva 021 Stavby m3 7,510 18,02 135,31 135,31 0,00
frakcie do 4 mm
Potrubné rozvody
1886 M'ontaz potrubia z kanalizaénych rar DN 150 z tvrdeného PVC v otvorenom 021 Stavby m 107,350 0,52 55,37 55,37 0,00
vvkope so sklonom do 20%
1887 Mgntaz z'avzdysn.ovrv:lmeho a odvzdusiiovacieho ventilu pre kanalizéciu s 021 Stavby kus 1,000 10,14 10,14 10,14 0,00
prirubovym pripojenim DN 100
1888 |Skuska tesnosti kanalizacie D 150 021 Stavby m 107.500 0.83 89.71 89.71 0.00
Montaz vsakovacich blokov- ELWA recyklovatelny polypropylén (PP),rozmeru
1889 |600x600x600 mm od 50 do 100 m3 (alebo ekvivalentnd) 021 Stavby m3 23500 328 708 T 0.0
1890 |Monta? filtratno-usadzovacei Sachty VFS1. DN400. vySka 1800mm 021 Stavby kus 1,000 1.73 1.73 1.73 0.00
1891 :A;On(;a;rl:]anallzacnej reviznej Sachty PVC DN 315/DN 160, hibka zabudovania do 021 Stavby kus 1,000 15.43 15,43 15,43 0,00
1892 :/I%-nota;rl;anahzacnej reviznej $achty PVC DN 315/DN 160, hibka zabudovania do 021 Stavby Kus 1,000 1675 1675 1675 0,00
1893 |Zhotovenie kanalizatnej vpuste dvornej z kameninovych dielcov DN 400/150 021 Stavby kus 1.000 14.16 14,16 14.16 0,00
1894 [PIPELIFE Lapa¢ stre$nvch splavenin pre vpusty (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 12,000 28.63 343.54 343.54 0.00
PIPELIFE RAINEO Reten¢ny a detenény systém STORMBOX - MONO
1895 1200x600x300 mm (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUs 96,000 10,43 1001,41 1001,41 0,00
1896 |PIPELIFE PVC uligny vpust s obsahom 50 | 315x160/50 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 1.000 142,39 142,39 142,39 0.00
1897 PIPELIFE .PP vlnqvcove prediZenie ID315/2 m SN 2 pre revizne Sachty DN 315 021 Stavby KUS 2,000 16.23 32,45 32,45 0,00
(alebo ekvivalentné)
1898 PIPELIFE $achtove dno 315/160L pre revizne Sachty DN 315 (alebo 021 Stavby KUS 2,000 23,18 46,36 46,36 0,00
ekvivalentné)
1899 ;I(ssl;llzinz;/c-u flexibilna drenézna rara DN 160, bez performacie (alebo 021 Stavby M 107,350 207 222,72 222,72 0,00
1900 [PIPELIFE Poklop plnv 1.5 t pre $achty DN 315 (alebo ekvivalentné) 021 Stavby KUS 2,000 32.45 64.91 64.91 0.00
PIPELIFE Vozovkovy poklop, liatinova mreza pre vpust 12,5 t (alebo
1901 ekvivalentnd) 021 Stavby KUs 1,000 60,85 60,85 60,85 0,00
1902 [Kanalizaéna vpust DN 300 mm diel A la (alebo ekvivalentné) 021 Stavby kus 1,000 57.93 57,93 57.93 0.00
- o
1903 zll(l\_/'il'vill(en?:éo)texnlla GEOTEK N 100% POP 300 g/m2 (role/100m2) (alebo 021 Stavby M2 80,000 0,52 4126 4126 0,00
Hlavna aktivita €. 2 - Zakupenie vybavenia objektov Zariadenia pre seniorov
022 Samostatné
1904 |Elektricka polohovatelna postel hnutelné veci a stbory ks 4,000 780,00 3120,00 3120,00 0,00
hnutefnvch veci
022 Samostatné
1905 [Mechanicky polohovatelna postel hnutelné veci a stbory ks 20,000 448,67 8973,33 8973,33 0,00
hnutefnvch veci




1906

Antidekubitny matrac

022 Samostatné
hnutelné veci a subory
hnuteflnvch veci

ks

24,000

80,00

1920,00

1920,00

0,00

1907

Stol do izieb

022 Samostatné
hnutelné veci a subory
hnutefnvch veci

ks

24,000

94,00

2 256,00

2 256,00

0,00

1908

Drevena stolitka do izieb

022 Samostatné
hnutelné veci a subory
hnutefnvch veci

ks

24,000

43,33

1040,00

1040,00

0,00

1909

Kreslo usiak do izieb

022 Samostatné
hnutelné veci a subory
hnuteflnvch veci

ks

24,000

131,33

3152,00

3152,00

0,00

1910

Nogény stolik

022 Samostatné
hnutelné veci a subory
hnutefnvch veci

ks

24,000

90,00

2160,00

2 160,00

0,00

1911

Dvojdielna skrifia

022 Samostatné
hnutelné veci a subory
hnuteflnvch veci

ks

24,000

265,00

6 360,00

6 360,00

0,00

1912

Vesiakovéa zostava

022 Samostatné
hnutelné veci a subory
hnuteflnvch veci

ks

24,000

346,67

8 320,00

8 320,00

0,00

1913

Kombinovana chladni¢ka s mrazni¢kou

022 Samostatné
hnutelné veci a subory
hnuteflnvch veci

ks

4,000

295,00

1180,00

1 180,00

0,00

1914

MikrovInna rira

022 Samostatné
hnutelné veci a subory
hnuteflnvch veci

ks

4,000

135,00

540,00

540,00

0,00

1915

Varna doska indukéna

022 Samostatné
hnutelné veci a subory
hnuteflnvch veci

ks

4,000

163,00

652,00

652,00

0,00

1916

Elektrické varna rura

022 Samostatné
hnutelné veci a subory
hnuteflnvch veci

ks

4,000

184,67

738,67

738,67

0,00

1917

Umyvacka riadu

022 Samostatné
hnutelné veci a subory
hnuteflnvch veci

ks

4,000

201,67

806,67

806,67

0,00

1918

Jedalensky stol

022 Samostatné
hnutelné veci a subory
hnuteflnvch veci

ks

4,000

100,67

402,67

402,67

0,00

1919

Drevené jedalenské stolicky

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutelnvch veci

ks

24,000

43,33

1 040,00

1 040,00

0,00

1920

Elektrické masazne kreslo

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutelnvch veci

ks

2,000

1283,33

2 566,67

2 566,67

0,00

1921

Sedacia sUprava ( trojsedacka a 2 kresla)

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutelnvch veci

ks

4,000

379,67

1518,67

1518,67

0,00

1922

Konferenény stolik

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutelnvch veci

ks

4,000

110,33

441,33

441,33

0,00

1923

Skrinky pre zamestnancov

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutelnvch veci

ks

4,000

107,33

429,33

429,33

0,00

1924

Skrifa na $anony

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutelnvch veci

ks

2,000

121,67

243,33

243,33

0,00

1925

Kancelarsky stol

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutelnvch veci

ks

2,000

49,00

98,00

98,00

0,00

1926

Kancelarska stolicka

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutelnvch veci

ks

4,000

51,00

204,00

204,00

0,00

1927

Kombinovana chladnicka

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutefnych veci

ks

2,000

99,00

198,00

198,00

0,00

1928

Loézko sa matracom

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutefnych veci

ks

2,000

49,00

98,00

98,00

0,00

1929

Mikrovinna rara

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutefnych veci

ks

2,000

38,67

77,33

77,33

0,00

1930

Varna doska indukéna s 2 zonami

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutefnych veci

ks

2,000

81,00

162,00

162,00

0,00

1931

Uzamykatelna skrinka na lieky

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutefnych veci

ks

2,000

152,67

305,33

305,33

0,00

1932

Dvojdielna skrifia - sklad

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutefnych veci

ks

2,000

71,67

143,33

143,33

0,00

1933

Jednodielna skrifia Cistiaca miestnost

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutefnych veci

ks

2,000

40,00

80,00

80,00

0,00

1934

Jednodielna skrifia pre upratobvacku

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutefnych veci

ks

2,000

62,33

124,67

124,67

0,00

1935

Skrifia na ¢isté pradio

022 Samostatné
hnutelné veci a stbory
hnutefnych veci

ks

2,000

85,00

170,00

170,00

0,00

1936

Osobny automobil 5- miestny

023 Dopravné
prostriedky

ks

1,000

7 500,00

7 500,00

7 500,00

730,55

K]l

é aktivity projektu
I

0,00]

0,00]

0,00

Celkom:

1076 147.79|

1076 147,79]

DPH:

212 889.56

Celkom s DPH:

1289 037,35]

212 889.56
1289 037,35

730,55
146.11
876,66/




6. Vzor prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — Financné opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Priloha €. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — pre zdkazky vyhlasené podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov*

* priloha ¢. 4 sa primerane pouZzije aj pre postup urcovania financnych oprav pre zakazky vyhlasené podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o VO*) a zakazky, na ktoré sa nevzt'ahuje pdsobnost’ ZVO/zakona
oVO

Tato Priloha Zmluvy o poskytnuti NFP slazi na urovanie vysky vratenia poskytnutého prispevku alebo jeho Casti (ex post finanéné opravy), alebo ex ante
finan¢né opravy Vv nadviznosti na zistené porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle ZVO. Vsetky percentudlne sadzby sa tykaju pripadov,
ked konkrétne porusenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok VO/obstaravania.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie su zaradené do prilohy ¢. 4, by sa mali riesit’ v stilade so zasadou proporcionality a podl'a moznosti analogicky s typmi
nedostatkov uvedenymi v prilohe ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP; v pripade zistenia poruseni pravidiel a postupov pri obstaravani zakaziek, na ktoré sa posobnost’
ZVO/zakona o VO nevztahuje (tyka sa aj zakaziek zadavanych osobou, ktorej poskytne verejny obstaravatel’ 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP), RO na zaklade analdgie a proporcionality postupuje podl'a prilohy €. 4 Zmluvy o poskytnuti
NFP, pri¢om zistenie bude priradené k obsahovo najblizSiemu poruseniu a na zaklade tohto zaradenia bude urcena prislusna finan¢na oprava.



Q(

Nazov porusenia

| Popis porusenia/ priklady

| Vyska finan¢nej opravy

Vyhlasenie verejného obstaravania, Specifikacia v sit’aznych podkladoch

priameho rokovacieho konania

Nedodrzanie postupov zverejiiovania | Verejny obstaravatel neposlal ozndmenie o vyhlaseni verejného obstaravania
zékazky alebo neopravnené pouzitie | publikacnému uradu a UVO podla § 27 ZVO za ucelom jeho zverejnenia

v eurépskom vestniku a vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ neposlal vyzvu na predkladanie pontk na zverejnenie do
vestnika UVO v pripade podlimitnej zédkazky bez vyuzitia elektronického
trhoviska.

Verejny obstardvatel’ zadal zakazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat’ podl'a ZVO v zmysle § 10 ods. 1, ¢o zaroven znamena nedodrzanie
postupov povinnosti zverejiiovania zakazky, nakolko verejny obstardvatel
neaplikovanim zdkonnych postupov sucasne nedodrzi povinnost’ adekvatneho
zverejnenia zadavania zakazky. Tieto pripady st napr.: neopravnenost’ pouZzitia
vynimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 az 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym
rokovacim konanim podl'a § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho pouzitie.

Pre uplatnenie finan¢nej opravy vo vyske 100 % je potrebné splnit’ podmienku,
ze zakazka nebola vobec zverejnena podla pravidiel urCenych ZVO.

100 %

Verejny obstardvatel’ vyhléasil nadlimitntt zakazku, pricom oznamenie
0 vyhlaseni verejného obstaravania nebolo zverejnené v europskom vestniku,
ale zadavanie zakazky bolo korektne zverejnené vo vestniku UVO (verejny
obstaravatel’ nespravne pouzil podlimitny formular).

Nezverejnenie zakazky s nizkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sidle
prijimatel’a a nesplnenie si povinnosti zaslat’ informaciu o tomto zverejneni na
osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie
zakazky nad 100 000 EUR na webovom sidle prijimatel'a a nesplnenie si
povinnosti zaslat’ informaciu o tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zakazku vyhlasila osoba, ktorej verejny
obstaravatel' poskytne 50 % a menej finanénych prostriedkov na dodanie

25%

! Oznacenie ,,Verejny obstardvatel™ sa vzt'ahuje aj na obstaravatela podla § 9 ZVO a osobu podla § 8 ZVO



mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk

Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z nenavratného
finanéného prispevku.

Zakazka na poskytnutie sluzby bola nespravne zaradena do prilohy ¢. 1 k ZVO
amalo ist’ o nadlimitnt alebo podlimitni zékazku, ale verejné obstaravanie
bolo vyhlasené ako zadkazka s nizkou hodnotou a korektne zverejnené na
webovom sidle prijimatela a informacia o zverejneni zasland na mailovy
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (tyka sa zakaziek s nizkou hodnotou a
zakaziek vyhlasenych osobou, ktorej verejny obstaravatel' poskytne 50% a
menej finan¢nych prostriedkov z NFP).

Zakazka s nizkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnena na webovom
sidle prijimatel’a, ale prijimatel’ si nesplnil povinnost’ zaslat’ informaciu 0
tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk
alebo ak zakazka nad 100 000 EUR vyhldsend osobou, ktorej verejny
obstaravatel' poskytne 50 % a menej finan¢nych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z nenévratného
finanéného prispevku, bola zverejnena na webovom sidle prijimatel’a, ale
prijimatel’ si nesplnil povinnost’ zaslat’ informaciu o tomto zverejneni na
osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (plati aj pre pripady, ak
prijimatel’ zaslal informaciu o zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zakazka nebola zverejnend na webovom sidle
alebo ak odkaz na webové sidlo prijimatela nie je funkény).

10 %

Nedovolené  rozdelenie

zakazky

predmetu

Ide o rozdelenie predmetu zakazky s cielom vyhnut sa pouzitiu postupu
zadavania nadlimitnej zdkazky alebo postupu zadavania podlimitnej zdkazky.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhldsenia
nadlimitnej zakazky alebo podlimitnej zadkazky rozdelil predmet zakazky
a realizoval tak napr. nieckol’ko zakaziek s nizkou hodnotou do 30 000 EUR,
¢im sa vyhol postupom zadavania zékazky, ktoré st spojené s povinnost'ou
zverejiilovania oznamenia o vyhlaseni VO/vyzvy na predkladanie pontk.

100 % vztahuje sa na
kazda z rozdelenych
zakaziek



mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk

Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked’ namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky a vyhlasil podlimitné zakazky,
ktoré boli korektne zverejnené vo vestniku UVO alebo v EKS (podlimitné
zakazky s vyuzitim elektronického trhoviska).

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked’ namiesto vyhldsenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky, vyhlasil zakazky s nizkou hodnotou,
ktoré boli korektne zverejnené na webovom sidle prijimatela a informacia
0 zverejneni zaslana na mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

25 % vztahuje sa na kazdu
z rozdelenych zakaziek

Verejny obstaravatel’ porusil pravidla podl'a Metodického pokynu CKO ¢. 12
alebo Metodického pokynu CKO ¢. 14, ked’ namiesto zakazky zadéavanej
osobou, ktorej verejny obstaravatel poskytol 50 % a menej finannych
prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac
zakaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zakazky s nizkou hodnotou
nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zakaziek do 30 000 eur.

10 % vzt'ahuje sa na kazdu
z rozdelenych zdkaziek

Nedovolené  spajanie  rdznorodych | Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obideny postup | 25 %
predmetov zakaziek, priCom zakazka | zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v dosledku zahrnutia takej
nebola rozdelena na Casti dodavky tovaru alebo poskytnutych sluzieb, ktoré nie st nevyhnutné pri plneni
3 zakazky na stavebné prace do PHZ.
Ostatné pripady nedovoleného spajania roznorodych zakaziek, ktoré¢ mohlo | 10 %
obmedzit’ hospodarsku sutaz.
Neodovodnenie nerozdelenia zakazky | Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, ked neuviedol | 5%
na Casti V oznameni o vyhlaseni verejného obstardvania alebo sutaznych podkladoch
odovodnenie nerozdelenia zakazky na ¢asti v pripade nadlimitnej zakazky.
4

Tento typ poruSenia sa vtahuje aj na pripady, ak odévodnenie nerozdelenia
zakazky na Casti nebolo dostatocné.




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Nedodrzanie minimalnej  zakonnej

lehoty na predkladanie ponuk?
alebo

Nedodrzanie  minimalne;j
lehoty na predloZenie ziadosti o ucas

zékonnej
ta3

alebo

Nepredizenie lehoty na predkladanie
ponuk/lehoty na predkladanie ziadosti
o ucast’ v pripade podstatnych zmien
v podmienkach zadavania zakazky

Lehota na predkladanie ponuk (alebo na predlozenie ziadosti o ucast’) bola
kratSia ako minimalna lehota ustanovena ZVO. V uvedenom pripade je
potrebné zohl'adnit’ zverejnenie predbezného ozndmenia a predkladanie ponuk
elektronickymi prostriedkami (ak relevantné).

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 85 % zo zakonnej
lehoty alebo lehota na predkladanie pontk bola 5 dni a menej.

100 %

V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 50 % zo zakonnej
lehoty, ale mensie ako 85%.

25 %

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 30 % zo zakonnej
lehoty, ale mensie ako 50%.

Verejny obstaravatel nepredizil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
predkladanie Ziadosti o ucast’ v pripade podstatnych zmien v podmienkach
zadavania zédkazky (napr. Uprava podmienok ucasti, ktora zabezpecuje SirSiu
hospodarsku sutaz) alebo nepredizil dostatoéne lehotu na predkladanie
ponuk/lehotu na predkladanie ziadosti o ti€ast’ v pripade podstatnych zmien v
podmienkach zadavania zakazky.

10 %

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo menSie ako 30 % zo zékonnej lehoty.

5%

2 Uvedeny typ poruSenia sa primerane vzt'ahuje aj na minimalne lehoty na predkladanie ponuk upravené v MP CKO ¢&. 14 k zad4vaniu zakaziek nad 30 000 eur a na minimélne
lehoty na predkladanie ponuk upravené v Metodickom pokyne CKO ¢. 12
3 Lehoty su stanovené pre uzsiu sut'az a rokovacie konanie so zverejnenim.



Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Stanovenie lehoty na prijimanie ziadosti
0 sut'azné podklady/sutazné podmienky
(vztahuje sa na verejni sutaz, sutaz
navrhov alebo podlimitné zédkazky bez
vyuzitia elektronického trhoviska)

alebo

obmedzenie  pristupu  k sitaznym
podkladom alebo inym dokumentom,
ktoré su potrebné na vypracovanie
ziadosti o ucast/ponuky

Lehota stanovena na prijimanie ziadosti o sutazné podklady je rovnaka alebo
kratSia ako 5 dni, ¢im sa vytvéara neopodstatnend prekazka k otvorenej sutazi
vo verejnom obstardvani.

Verejny obstaravatel’ neposkytol bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy
pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sitaznym podkladom

alebo inym dokumentom, ktoré su potrebné na vypracovanie ziadosti 0
ucast/ponuky odo dna uverejnenia ozndmenia o vyhlaseni verejné¢ho
obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na sutaz, oznamenia 0

vyhlaseni stitaze navrhov alebo oznamenia o koncesii v eurépskom vestniku. *

V pripade, ze sutazné podklady alebo iné dokumenty, ktoré su potrebné na
vypracovanie ziadosti o ucast/ponuky, boli az do uplynutia lehoty na
predkladanie pontik zverejnené v profile a verejny obstaravatel’ k nim poskytol
bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy pristup prostrednictvom
elektronickych prostriedkov, financna oprava sa neuplatnuje.

25 %

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sutazné podklady je menej ako | 10 %
50 % lehoty na predkladanie pontk (v sulade s prisluSnymi ustanoveniami

ZVO0).

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sut'azné podklady je menej ako | 5 %

80 % lehoty na predkladanie ponuk (v stlade s prislusnymi ustanoveniami
Z\O).

4 Ak bol poskytnuty pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sutaznym podkladom alebo inym dokumentom, ktoré s potrebné na vypracovanie Ziadosti
o ucast/ponuky a tento pristup nebol k dispozicii po celt dobu od odo dia uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania, oznamenia pouZitého ako vyzva na sit’az,
oznamenia o vyhlaseni siitaze navrhov alebo oznamenia o koncesii v eurdpskom vestniku do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk, uplatni sa finan¢na oprava 25 %, 10 %
alebo 5 % podl'a obdobnych pravidiel, ako v pripade urcenia lehoty na prijimanie ziadosti o sut'azné podklady.



Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Nedodrzanie postupov zverejiiovania

opravy  oznamenia o  vyhlaseni
verejného  obstaravania/vyzvy  na
predkladanie pontk v pripade
- predizenia lehoty na
predkladanie ponuk
- prediZenia lehoty na ziadosti o
idast®

alebo

nepredizenie lehoty na predkladanie
ponuk

Lehota na predkladanie pontik (alebo lehota na predloZenie Ziadosti o ticast)
bola predizena (jej povodne uréena lehota bola v stlade so ZVO), pricom
verejny obstaravatel nezverejnil tito skutocnost’” formou redakénej opravy
v eurdépskom vestniku/vo vestniku UVO.

Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
predkladanie ziadosti o G¢ast’, ked’ neposkytol vysvetlenie na zaklade ziadosti
zaujemcu najneskor 6 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie pontk za
predpokladu, Ze o vysvetlenie poziadal zaujemca dostato¢ne vopred (v pripade
nadlimitnych zékaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutim lehoty na
predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlenie poziada zaujemca
dostatoc¢ne vopred (v pripade podlimitnych zdkaziek).

10 %

Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predlozenie Ziadosti o ucast’)
bola predizend (jej povodne uréend lehota bola v sulade so ZVO), pricom
verejny obstaravatel nezverejnil tito skutocnost’ formou redakénej opravy
v eurdpskom vestniku/vo vestniku UVO, ale zverejnenie bolo zabezpedené
inym sposobom (napr. ako vSeobecné oznamenie hospodarskym subjektom,
ktora su registrované v rdmci zdkazky zadavanej s vyuzitim elektronického
prostriedku), ktoré zaruluje, Ze informaciou o predizenej lehote na
predkladanie ponik mohli disponovat’ aj zaujemcovia z inych ¢lenskych Statov
EU.

5%

rokovacieho
alebo

Neopravnené pouzitie
konania so  zverejnenim
sutazného dialogu

Verejny obstaravatel zadd zakazku na zaklade rokovacieho konania so
zverejnenim alebo postupom sutazného dialdégu, avSak takyto postup nie je
opravneny aplikovat’ podl'a dotknutych ustanoveni ZVO.

25 %

Verejny obstaravatel’ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho
konania so zverejnenim a sutazného dialdgu, ale v ramci pouzitého postupu
bola zabezpefena transparentnost, sucastou dokumentacie k zakazke bolo
odovodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny pocet zdujemcov, ktory boli
vyzvani na predloZenie ponuky a pocas rokovania bolo zabezpecené rovnaké
zaobchadzanie so vSetkymi uchadzacmi.

10 %

5 Lehoty st stanovené pre uzsiu sut'az a rokovacie konanie so zverejnenim.




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Nedodrzanie povinnej elektronickej
komunikacie pri zadavani nadlimitnych
a podlimitnych zakaziek VO po
18.10.2018 a nedodrzanie pravidiel pre
centralizovanu c¢innost' vo verejnom
obstardvani

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronicka
komunikaciu v pripade zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovanu ¢innost’ vo
verejnom obstaravani, ¢o malo vplyv na vysledok VO.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadédvani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani ramcovych dohod®,
elektronickych aukcidch, postupov, v ramci ktorych sa ponuky predkladaju vo
forme elektronického katalogu.

25%

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronick
komunikaciu v pripade zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovanu ¢innost’ vo
verejnom obstaravani, ¢o mohlo mat’ vplyv na vysledok VO a/alebo uvedené
pochybenie mohlo odradit potencidlnych uchadzacov/zaujemcov od
predlozenia ponuky/ziadosti o ucast’.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zdkaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani ramcovych dohdd’,
elektronickych aukciach, postupov, v ramci ktorych sa ponuky predkladaja vo
forme elektronického katalogu.

10 %

10

Neuvedenie:

Podmienky tucasti a/alebo kritérid na vyhodnotenie ponuk, vratane vahovosti
nie st uvedené v oznameni 0 vyhlaseni VO a/alebo v stt’aznych podkladoch.

25 %

8 napr. ak je ramcova dohoda uzavreta na obdobie presahujlice 4 roky, pri¢om nejde o vynimoé&ny pripad odévodneni predmetom ramcovej dohody
" napr. ak je ramcova dohoda uzavreta na obdobie presahujtice 4 roky, pri¢om nejde o vynimoé&ny pripad odévodneni predmetom ramcovej dohody




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

- podmienok tucasti v ozndmeni
0 vyhlaseni VO, resp. vo vyzve
na predkladanie ponuk,

- kritérii na vyhodnotenie ponuk
(a vah kritérii) v oznameni
0 vyhlaseni VO, resp. vyzve na

predkladanie  ponuk alebo
v sutaznych podkladoch
- technickych Specifikacii

predmetu zakazky a zmluvnych
podmienok Vv sutaznych
podkladoch

alebo

chybajuce pravidla uplatnenia kritérii na
vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla

uplatnenia  kritérii s upravené
nedostato¢ne, neurcito

alebo

vysvetlenie alebo doplitujace

informacie k podmienkam ucasti alebo
kritériam na vyhodnotenie pontik neboli
poskytnuté vsetkym zaujemcom alebo
neboli zverejnené

Oznamenie o vyhlaseni VO, ani sutazné podklady neobsahuji technické
Specifikacie predmetu zakazky a/alebo zmluvné podmienky.

V oznameni o vyhlaseni VO a/alebo v sttaznych podkladoch absentuje
detailny popis kritérii na vyhodnotenie pontik a/alebo absentuji pravidla
uplatnenia kritérii na vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla uplatnenia kritérii su
upravené nedostato¢ne, neurcito.

Vysvetlenie alebo dopliiujiice informéacie k podmienkam tc¢asti alebo kritériam
na vyhodnotenie ponuk neboli poskytnuté vSetkym zaujemcom alebo neboli
zverejnené.

10 %

11

Nezakonné  a/alebo  diskriminac¢né
podmienky ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky
stanovené V sttaznych pokladoch alebo
oznameni 0 vyhlaseni VO/vyzve na

Ide o pripady, ked” zaujemcovia boli alebo mohli byt’ odradeni od predlozenia
pontk zdovodu nezdkonnych a/alebo diskriminacnych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie pontk stanovenych v ozndmeni 0 vyhlaseni
VO/vyzve na predkladanie pontk alebo v sitaznych podkladoch, napr.

- povinnost’ hospodarskych subjektov mat” uz zriaden spolocnost’ alebo
zastupcu v danej krajine, regiéne alebo meste/obci alebo

25 %




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

predkladanie pontk, ktoré su zalozené
na neodévodnenej narodnej, regiondlne;j
alebo miestnej preferencii urcitych
hospodarskych subjektov

- povinnost uchadzaca mat skusenost v danej krajine, regione alebo
meste/obci alebo
- povinnost’ uchadzaca disponovat’ materiadlno-technickym vybavenim v

danej krajine, regione alebo meste/obci alebo

- pouzitie kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré st nezakonné a diskriminacné
a su zalozené na neodovodnenej narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii ur¢itych hospodarskych subjektov.

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol
predlozeny vyssi pocet predloZzenych pontk uchadzacov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zakazky.

Vyssi pocet predlozenych ponuk sa posudzuje individudlne s ohadom na
predmet zakazky aV pripade reverznej sUtaze azakaziek zadavanych
s vyuzitim elektronického trhoviska sa berie do uvahy celkovy pocet
predlozenych ponuk.

10 %

12

Iné nezdkonné a/alebo diskriminacné
podmienky ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zékazky
stanovené v sttaznych pokladoch alebo
oznameni 0 vyhlaseni VO/vyzve na
predkladanie ponuk

Ide o pripady, ked” urCené nezdkonné alebo diskriminaéné podmienky ucasti
a/alebo poziadavky na predmet zakazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie
pontk znamenaju, Ze ponuku je sposobily predlozit’ iba jeden hospodarsky
subjekt auvedena situacia nie je odovodnitelna jedineénym predmetom
zakazky alebo

uréenie minimalnych poziadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na predmet
zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré nesuvisia S predmetom
zakazky, ¢im sa nezabezpe¢i rovnaky pristup pre uchadzacov alebo dané
poziadavky vytvaraji neopodstatnené prekazky k otvorenej hospodarske;
sutazi vo verejnom obstaravani, napr. neprimerané poziadavky viazuce sa
k predlozeniu zoznamu dodavok tovaru, poskytnutych sluzieb alebo
uskuto¢nenych stavebnych prac pre ucely splnenia technickej alebo odborne;j
sposobilosti.

Technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolédvaju na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’

25%




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

alebo miesto pévodu alebo vyroby bez moznosti predlozenia ekvivalentu
(okrem pripadov, ak predmet zdkazky nebolo mozné urcit/opisat’ inym
spdsobom) a uvedené pochybenie sa tyka nadlimitnych zakaziek.

Ide o pripady, ked’ zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predlozenia
ponuk z dévodu nezékonnych a/alebo diskriminacnych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych v oznameni o vyhlaseni
VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, napr.

- UrCenie minimalnych poziadaviek pre zdkazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na
predmet zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie pontk, ktoré sice
suvisia s predmetom zakazky, ale nie su primerané (napr.
neprimeranost minimalnych poziadaviek pre ucely splnenia
podmienok ucasti s ohladom na vysku predpokladanej hodnoty
zakazky), ¢im sa nezabezpeci rovnaky pristup pre uchadzacov alebo
dané poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky k otvorenej
hospodarskej sut’azi vo verejnom obstaravani
podmienky ucasti boli urcené ako kritérium na vyhodnotenie ponuk,

- technické poziadavky sa v rdmci opisu predmetu zédkazky odvolavaji
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent,
typ, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby bez mozZnosti
predloZenia ekvivalentu (okrem pripadov, ak predmet zakazky nebolo
mozné urcit/opisat’ inym spdsobom) a uvedené pochybenie sa tyka
inych ako nadlimitnych zakaziek

10 %

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vysSie, ale bol
predlozeny vys$si pocet predloZzenych pontk uchadzacov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zakazky.

Vyssi pocet predloZzenych pontk sa posudzuje individualne s ohadom na
predmet zakazky a v pripade reverznej sitaze a zakaziek zadavanych
s vyuzitim elektronického trhoviska sa berie do uvahy celkovy pocet
predlozenych ponuk.

5%




C. Nazov porusenia Popis porusenia/ priklady Vyska finan¢nej opravy
Nedostatocne opisany predmet | Opis predmetu zakazky v sutaznych podkladoch je nedostatoény, nejasny, | 10 %
zakazky® neurcity, opisany vSeobecne, resp. neobsahuje rozhodujiuce informacie pre

13 uchéadzacov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej ponuky, ¢o méze ovplyvnit’

ich rozhodnutie predlozit’ ponuku/Ziadost’ o Gcast’.
Obmedzenie moznosti pouzit’ | Podmienky sutaze obmedzuji moznost vyuzit subdodéavatela, ktory by | 5%
subdodavatel'ov realizoval Cast’ predmetu zakazky, resp. podmienky sutaze umoziuji vyuzit
kapacity subdodavatela iba do urc¢itého % z hodnoty zékazky, priCom nie je
dostato¢ne oddvodnené, aby verejny obstaravatel pri zadavani zékazky na
14 .. , . . . .
uskutoénenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie sluzby alebo zakazky
na dodanie tovaru, ktord zahfiia aj ¢innosti spojené s umiestnenim a montazou
vyzadoval, aby urcité podstatné lohy vykonal priamo uchadza¢ alebo Clen
skupiny dodavatel'ov.
Porusenie povinnosti zadavat | Verejny obstaravatel nepostupoval podlimitnym postupom s vyuzitim | 5 %
podlimitnt zdkazku na nakup tovarov, | elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie sluzieb,
alebo sluzieb, ktorych predmetom nie je | ktoré nie st intelektudlnej povahy, bezne dostupnych na trhu, ale na

15 | intelektualne plnenie, bezne dostupnych | obstaravanie pouzil postup zadavania zakazky s nizkou hodnotou alebo
na trhu, prostrednictvom elektronického | podlimitny postup bez vyuzitia elektronického trhoviska (tyka sa zékaziek,
trhoviska ktoré boli vyhlasené do 1.11.2017)

Zadanie zékazky na nie bezne dostupné | Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism. | 10 %
tovary, sluzby alebo stavebné prace s | a) ZVO, ked’ zdkazky na nie bezne dostupné tovary, sluzby alebo stavebné

16 | vyuzitim elektronického trhoviska | prace zadaval s vyuzitim elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods.
alebo v ramci dynamického | 1 ZVO, ked’ na nie bezne dostupné tovary, sluzby alebo stavebné prace vyuzil
nakupného systému dynamicky nakupny systém.

8 netyka sa postupov zadavania zékazky, ked’ predmet zdkazky moZe byt upraveny na zdklade vysledkom rokovania/dialégu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie
S0 zverejnenim, sutazny dialdg, inovativne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zakazky dodato¢ne upraveny sposobom, ktory je dostatoény a doplneny opis predmetu
zakazky bol zverejneny pre vsetkych potencialnych zaujemcov a uchadzacov




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism.
a) ZVO, ked zakazky na nie bezne dostupné tovary zadaval s vyuzitim
elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, ked’ na nie bezne
dostupné tovary vyuzil dynamicky nakupny systém (pozn. bezna dostupnost’
vo vztahu k zakazkam na dodanie tovaru nie je upravena vykladovym
stanoviskom UVO, z uvedeného dovodu je naroénejsie posudit’ otazku beznej
dostupnosti).

Nizsia sadzba financ¢nej opravy sa uplatni v pripade, ak bol predlozeny vyssi
pocet predlozenych ponuk uchadzaov. Vyssi pocet predlozenych ponuk sa
posudzuje individualne s ohl'adom na predmet zakazky.

5%

17

Nezaslanie vyzvy na predkladanie
ponik minimédlne trom vybranym
zaujemcom/potencialnym

dodévatel'om, ktori su opravneni dodat’
predmet zakazky, v pripade zakazky s
nizkou hodnotou alebo zékazky
zadavanej osobou, ktorej verejny
obstaravatel poskytne 50% a menej
finanénych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutoc¢nenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z NFP

Prijimatel’ (verejny obstaravatel’) nezaslal v sulade s kapitolou 3.3.7.2.5.2
Systému riadenia ESIF vyzvu na predkladanie ponuk minimalne trom
vybranym zaujemcom v pripade zakaziek s nizkou hodnotou do 30 000 eur,
resp. neidentifikoval minimalne troch potencialnych dodéavatelov (napr. cez
webové rozhranie).

Prijimatel’ - osoba, ktorej verejny obstaravatel poskytne 50% a menej
finan¢nych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z NFP nezaslal vyzvu na predkladanie pontik minimalne
trom vybranym potencialnym dodavatelom v pripade zakaziek do 100 000
eur, resp. neidentifikoval minimalne troch potencialnych dodavatel'ov (napr.
cez weboveé rozhranie).

Tento typ poruSenia sa aplikuje aj v pripade, Ze v ramci prieskumu trhu pri
zakazke s nizkou hodnotou do 30 000 eur a zakazke zadavanej osobou, ktorej
verejny obstaravatel’ poskytne 50% a menej finan¢nych prostriedkov z NFP v
hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez
webové rozhranie) minimalne troch zdujemcov (potencialnych dodavatel'ov).

Finan¢na oprava sa neuplatiuje, ak ide o vynimoény pripad, kedy ide o
jedinecny predmet zakazky, v doésledku Coho prijimatel’ oslovil menej ako
troch potencidlnych dodéavatelov. Vynimka musi byt zo strany prijimatela
riadne zdovodnend a vypracovana este pred vyhlasenim zakazky a ddkazné

25%




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

bremeno preukazania skutocnosti, Ze na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodavatelia znasa prijimatel’.

Prijimatel’ (verejny obstaravatel') nezaslal v stlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1
Systému riadenia ESIF a Metodickym pokynom CKO ¢. 14 vyzvu na
predkladanie ponik minimalne trom vybranym zaujemcom v pripade zakaziek
s nizkou hodnotou nad 30 000 eur.

Prijimatel’ - osoba, ktorej verejny obstaravatel' poskytne 50% a menej
finan¢nych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z NFP nezaslal vyzvu na predkladanie pontik minimalne
trom vybranym potencialnym dodavatelom Vv pripade zékaziek nad 100 000
eur.

Finan¢na oprava sa neuplatiuje, ak ide o vynimoc¢ny pripad, kedy ide o
jedinecny predmet zékazky, v doésledku c¢oho prijimatel’ oslovil menej ako
troch potencialnych dodédvatelov. Vynimka musi byt zo strany prijimatel’a
riadne zdovodnend a vypracovana eSte pred vyhlasenim zakazky a dokazné
bremeno preukazania skutoénosti, ze na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodavatelia znasa prijimatel’.

10 %

Vyhodnocovanie pontik/ziadosti o iéast’

18

Podmienky ucasti alebo poZiadavky na
predmet zakazky (technické
$pecifikacie) boli upravené po otvoreni
ponuk/ziadosti o ucast’

alebo

Podmienky tcasti alebo poziadavky na
predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli vyhodnotené
vV rozpore s oznamenim o vyhlaseni

Podmienky tcasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli upravené pocas vyhodnotenia ponuk/ziadosti o ucast’, co
malo za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o ti€ast’ uchadzacov/zaujemcov,
ktorych ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov,
ktorych ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podla zverejnenych
podmienok ucasti alebo poziadaviek na predmet zédkazky.

Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli vyhodnotené v rozpore s oznamenim o vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzvou na predkladanie ponuk a sit’aznymi podkladmi, ¢o malo
za nasledok prijatie ponuk/Ziadosti o i¢ast’ uchadzadov/zadujemcov, ktorych

25%




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

verejného  obstaravania/vyzvou na | ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov, ktorych
predkladanie pontik a sutaznymi | ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podl'a zverejnenych podmienok
podkladmi ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

19

Vyhodnocovanie ponuk uchadzacov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
ponuk/kritériami na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sutazi a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zverejnené v oznameni o
vyhléaseni verejného obstaravania/vyzve
na predkladanie ponik a sutaznych
podkladoch

alebo

Vyhodnocovanie ponuk uchddzacov na
zéklade dopliiujacich  kritérii na
vyhodnotenie ponuk/kritérii na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej

sutazi, ktoré neboli  zverejnené
Vv oznameni o vyhlaseni  verejného
obstaravania/vyzve na predkladanie

ponuk a sutaznych podkladoch

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sutazi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni 0 vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sitaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok
vyhodnocovanie ponuk v rozpore s oznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne uréenie tspesného uchadzada.

Pocas hodnotenia ponuk uchddzacov/zdujemcov boli uplatnené doplitujuce
kritérid na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zaujemcov v uzSej sut'azi, ktoré neboli zverejnené v ozndmeni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie pontk a sut’aznych podkladoch.

Financnd oprava 25 % sa uplatni, ak vysSSie uvedené¢ nedostatky mali
diskriminacny charakter zalozeny na narodnej, regiondlnej alebo miestnej
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

25%

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie pontk/kritéria na vyber obmedzeného poctu zdujemcov v uzsej
sut'azi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni o vyhléaseni verejného obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok
vyhodnocovanie ponuk v rozpore s oznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne urcenie uspe$ného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov boli uplatnené dopliujuce
kritérid na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zaujemcov v uzsej sut'azi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstardvania/vyzve na predkladanie ponuk a sitaznych podkladoch.

10 %




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

20

Nedodrziavanie zasady transparentnosti
a/alebo rovnakého zaobchadzania pocas
postupu zadavania zakazky (tento typ
porusenia je mozné uplatnit’ iba
Vv pripade, ak identifikované zistenia nie
je mozné ani na zaklade analogie a
proporcionality priradit’ k inym typom
porusenia podla tejto prilohy ¢. 1)

Napr. nepoziadanie uchadza¢a/ zaujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazujucich splnenie podmienok tucasti, ak z predlozenych dokladov
nemozno posudit’ ich platnost’ alebo splnenie podmienky ucasti.

Nepoziadanie uchadzaca o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie
poziadaviek na predmet zakazky alebo nepoZziadanie uchadzacéa o vysvetlenie
mimoriadne nizkej ponuky.

UmozZnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zékazky iba niektorym
zaujemcom.

Nezaslanie oznamenia o vysledku vyhodnotenia ponuk niektorym zaujemcom,
ktori boli vyhodnoteni ako neuspesni.

25 %

finan¢na oprava modze byt
znizend na 10 % alebo
5 % vzavislosti od
zé&vaznosti poruSenia.

21

Nedostatky v dokumentacii k zadavaniu
zékazky alebo chybajuca dokumentacia
alebo jej Cast’

Verejny obstaravatel opakovane v urcenej lehote nepredlozil kompletna
dokumentaciu k postupu zadavania zédkazky, na zéklade ¢oho nie je mozné
overit dodrziavanie pravidiel a postupov verejného obstaravania.

100 %

Dokumentacia k postupu zaddvania zakazky je nedostato¢na na posudenie, ¢i
ponuky/ziadosti o u¢ast’ boli sprdvne vyhodnotené, ¢o je v rozpore s principom
transparentnosti, napr. zapisnica z vyhodnotenia ponik neexistuje alebo proces
tykajici sa konkrétneho pridelovania bodov pre kazdu ponuku je
nejasny/nedostato¢ny z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje.

25 %

22

Rokovanie v priebehu sutaze alebo
modifikdcia (zmena) ponuky pocas
hodnotenia ponuk

Verejny obstaravatel’ umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat’ (zmenit’)
jeho ponuku/ziadost’ o ucast’ po¢as hodnotenia pontik/Ziadosti o Gcast’, ¢o ma
za nasledok prijatie ponuky/ziadosti o Gc¢ast’ tohto uchadzaca/zaujemcu.

Vo verejnej sutazi alebo uZzSej sitazi verejny obstaravatel rokuje
s uchadza¢mi/zdujemcami pocas hodnotiacej fazy, ¢o vedie k podstatnej
modifikacii (zmene) poOvodnych podmienok uvedenych V oznameni
0 vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na predkladanie pontk alebo
V sutaznych podkladoch.

25 %




C. Nazov porusenia Popis porusenia/ priklady Vyska finan¢nej opravy
V ramci zadavania koncesie verejny obstaravatel’ umozni
uchéddzacovi/zdujemcovi pocas rokovania zmenit’ predmet zakazky, kritérid na
vyhodnotenie pontik alebo iné podmienky zadavania koncesie, na zaklade coho
je zadana koncesia tomuto uchadzacovi/zaujemcovi.

Pripravné trhové konzultacie alebo | Verejny obstaravatel’ pred zacatim postupu verejného obstaravania uskutocnil | 25 %
predbezného  zapojenia  zdujemcov | pripravné trhové konzultacie za ucelom jeho pripravy a informovania
alebo uchadzacov, pri ktorych doslo | hospodarskych subjektov o planovanom postupe verejného obstaravania,
k naruSeniu hospodarskej stt’aze priGom na tento u¢el najma poziadal o radu alebo prijal radu od nezavislych

23 odbornikov, nezavislych institucii alebo od Uc¢astnikov trhu, ktord mozno
pouzit’ pri planovani alebo realizacii postupu verejného obstaravania, avsak pri
vedeni pripravnych trhovych konzultacii doSlo k naruSeniu hospodarskej
sitaze a poruSeniu principu nediskriminacie a transparentnosti, nakolko
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa ucastou daného zaujemcu alebo
uchadzaca nenarusila hospodarska sut'az.

V ramci rokovacieho konania so | V rokovacom konani so zverejnenim povodné podmienky zakazky boli | 25 %
zverejnenim nastala podstatna | podstatnym spésobom zmenené, ¢o by bolo dévodom na vyhlasenie novej

24 modifikacia ~ (zmena)  podmienok | zékazky a/alebo zmenou podmienok zikazka prestala spiiiat podmienky

uvedenych v ozndmeni 0 vyhléaseni | oddvodnujuce pouzitie rokovacieho konania so zverejnenim.

verejného obstaravania alebo

Vv sutaznych podkladoch

Neodovodnené odmietnutie | Ak sa pri ur€itej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka Vo | 25%

mimoriadne nizkej ponuky vztahu k tovaru, stavebnym pracam alebo sluzbe a verejny obstaravatel’ pred
vylacenim takejto ponuky pisomne nepoziada uchadzaca o vysvetlenie

25 tykajuce sa tej ¢asti ponuky, ktoré s pre jej cenu podstatné alebo ak verejny
obstaravatel vyla¢i ponuku uchadzaca, ktory na zaklade vysvetlenia
mimoriadne nizkej ponuky dostato¢ne odovodnil nizku uroven cien alebo
nakladov.

Konflikt  zaujmov ~ svplyvom na | Konflikt  zaujmov  medzi  zainteresovanou  osobou  verejného | 100 %

26 | vysledok verejného obstaravania® obstaravatel'a/prijimatel'a a uspesnym uchadzacom, Vv rdmci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonana néprava.

9 Podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKO ¢&. 13 ku konfliktu zaujmov




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Dohoda obmedzujtica sutaz potvrdena | Ide o pripady, ak bol tcastnikom dohody obmedzujucej sttaz (dalej len | 100 %
Protimonopolnym tradom SR alebo | ,kartelova dohoda*®) aj verejny obstardvatel’ alebo osoba vykondvajica
sudom kontrolu postupu zadavania zakazky a ucastnik kartelovej dohody sa stal
uspesnym uchadzacom.
alebo
Ide o pripady, ak iba G¢astnici kartelovej dohody predlozia ponuku do postupu | 25 %
Rozhodnutie UVO, podla ktorého mal | zadavania zikazky, ktory je predmetom kontroly. Zaroveit musi byt splnena
prijimatel’ postupovat’ podl'a § 40 ods. 6 | podmienka, Ze ucastnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel alebo
27 | pism. g) ZVO osoba vykonévajtica kontrolu postupu zaddvania zékazky.
Ide o pripady, ak okrem ucastnikov kartelovej dohody predlozil ponuku do | 10 %
postupu zadavania zékazky aj hospodarsky subjekt/ subjekty, ktory nie je
ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, ucastnik kartelovej
dohody sa stal tspesnym uchadzacom. Zarovein musi byt splnena podmienka,
ze ucastnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel’ alebo osoba
vykonavajuca kontrolu postupu zadévania zékazky.
Uzavretie zmluvy s uchadzacom alebo | Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 11 ZVO, nakol'ko uzavrel zmluvu, | 25 %
uchddza¢mi, ktori maju povinnost’ | koncesnu zmluvu alebo ramcovii dohodu s uchadzacom alebo uchadzacmi,
zapisovat’ sa do registra partnerov | ktori majii povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora®) a
verejného sektora a nie sl zapisani v | nie s zapisani v registri partnerov verejného sektora.
registri partnerov verejného sektora
28 | alebo ktorych subdodavatelia, ktori | Uvedené sa tyka aj zakaziek realizovanych osobami, ktorym verejny

maju povinnost’ zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného
sektora

obstaravatel’ poskytne 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP.

V pripade identifikovania tohto nedostatku riadiacim organom, prijimatel’
vyzve uspeSného uchadzaca na zapis do registra partnerov verejného sektora.
Finan¢na oprava sa uplatiiuje iba v pripade, ak uspe$ny uchadza¢ nie je
v dodato¢ne urcenej primeranej lehote zapisany v registri partnerov verejného
sektora.

10 zakon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov



https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180926#poznamky.poznamka-33

Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 11 ZVO, nakol'ko uzavrel zmluvu,
koncesnii zmluvu alebo ramcovu dohodu s uchadzacom alebo uchadzaémi,
ktorych subdodévatelia, ktori maju povinnost’ zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného
sektora.

Uvedené sa tyka aj zakaziek realizovanych osobami, ktorym verejny
obstaravatel’ poskytne 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP.

V pripade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgénom, prijimatel’
vyzve subdodavatela uspesného uchadzaca na zapis do registra partnerov
verejného sektora. Finan¢né oprava sa uplatiuje iba v pripade, ak subdodavatel’
uspes$ného uchadzaca (ak relevantné) nie je v dodato¢ne uréenej primeranej
lehote zapisany v registri partnerov verejné¢ho sektora.

10 %

Realizacia zakazky

29

Zmena zmluvy (dodatok), ktord nie je
v sulade s pravidlami ustanovenymi
v ZVO alebo v Metodickom pokyne
CKO ¢. 12 v pripade zékaziek, na ktoré
sa nevztahuje posobnost’ ZVO

Po uzavreti zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné nalezitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy tykajice sa povahy a rozsahu prac, lehoty na realizaciu
predmetu zmluvy, platobnych podmienok a Specifikacie materialov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vzdy posudit’ od pripadu k pripadu, ¢i sa danom pripade
ide o ,,podstatni“ zmenu. Podstatna zmena zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravena v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne
CKO ¢. 12 (kapitola 8) v pripade zakaziek, na ktoré sa nevzt'ahuje posobnost’
ZVO.

Ide aj o pripady, ked uzavretd zmluva, ramcova dohoda alebo koncesna
zmluva je v rozpore so sutaznymi podkladmi alebo koncesnou dokumentaciou
alebo s ponukou predlozenou uspesnym uchadzacom alebo uchadzaémi
a pripady, ked’ bol zniZeny rozsah zakazky.

Zaroven ide o pripady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) a pism.
d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO ¢. 12 (kapitola
8) v pripade zakaziek, na ktoré sa nevztahuje pdsobnost’ ZVO.

25 % z ceny zmluvy

a hodnota dodato¢nych
vydavkov vychadzajucich
z0 zmien zmluvy.




Q(

Nazov porusenia

Popis porusenia/ priklady

Vyska finan¢nej opravy

Finan¢na oprava sa v pripade zakaziek realizovanych podl'a ZVO neuplatiiuje,

ak

a) ak hodnota vSetkych zmien je nizSia ako finan¢ny limit pre nadlimitnt
zékazku a zaroven je nizsia ako

b) 15 % hodnoty pévodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zdkazku
na uskutocnenie stavebnych prac,

c) 10 % hodnoty povodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluzby, alebo

d) 10 % hodnoty povodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

Zmenou sa zaroven nesmie menit’ charakter zmluvy, ramcovej dohody alebo

koncesnej zmluvy.

Opakované zmeny zmluvy nie je mozné vykonat s cielom vyhnut sa pouzitiu
postupov podl'a ZVO.

Ide o pripady, ked’ neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podla § 18
ods. 1 pism. b) ZVO alebo podla § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO a/alebo jednou
zmenou zmluvy (dodatkom) doslo k navyseniu hodnoty plnenia o viac ako 50
% z hodnoty povodnej zmluvy, rdimcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

25 % z ceny zmluvy

a 100 % hodnoty
dodatoénych  vydavkov
vychédzajacich zo zmien
zmluvy.




