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uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik®) a ako vysledok verejného obstaravania podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o
verejnom obstaravani‘)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:

Nazov: MESTO PRESOV

Sidlo: Hlavna 73, 080 01 PreSov
Statutarny organ: Ing. FrantiSek Ol'ha, primator mesta
1CO: 00 327 646

DIC: 2021225679

Osoby opravnené konat’:
— vo veciach zmluvnych:
— vo veciach technickych:

PhDr. Slavomir Karabinos, veduci ORA, Ms[:J v PreSove
PhDr. Slavomir Karabino$, vediuci ORA, MsU V PreSove

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo G¢tu/IBAN: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC: UNCRSKBX
Telefon: 051/3100281
E-mail: slavomir.karabinos@presov.sk
1.2.  Zhotovitel:

Obchodné meno: CBRs.r.o.
Sidlo: Hollého 29, 083 01 Sabinov
Statutarny organ: Ing. Peter Bujnak, konatel’
ICO: 45562 776
DIC: 2023045255
IC DPH: SK2023045255
Zapisany v registri: Obchodny register Okresného stdu Presov. Oddiel Sro, v. 23096/P
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo u¢tu/IBAN: SK95 0200 0000 0027 6292 9456
Telefon: 0915 814 024
E-mail: cbr@cbr.sk

Clanok 2

Preambula
2.1 Tato Zmluvu uzatvara Objednadvatel’ ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako UspeSnym

uchadza¢om vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky: Realizacia stavebnych prac
na stavbe ,,Parkovisko ul. Lesnicka medzi 4 vnutroblokmi - 2. etapa“, zadavanim zakazky
postupom podl'a zakona o verejnom obstardvani. Tuto Zmluvu uzatvaraja Zmluvné strany v stilade so
sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v sulade s vysvetleniami sut'aznych podkladov a suvisiacich
dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doSlo, a v sulade s predlozenou ponukou tspe$ného
uchadzaca.

2.2 Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.
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Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rozsahu podl'a schvalenej
projektovej dokumentacie: ,,Parkovisko ul. Lesnicka medzi 4 vnitroblokmi - 2. etapa“, ktora
vypracoval: KDS projekt plus, s.r.o., Pavia 7, 080 01 PreSov a oceneného vykazu vymer, v siilade
so vSetkymi pravnymi predpismi vzt'ahujicimi sa na dany druh diela a S podmienkami dohodnutymi
v tejto Zmluve Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohach ¢. 1 a €. 2 tejto Zmluvy (d’alej aj
ako ,,Dielo®).

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcita: odo dna jej u¢innosti do protokolarneho odovzdania stavby
bez vad a nedorobkov.

Dielo bude realizované v stilade s Prilohami uvedenymi v bode 18.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa
zavazuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

a) podrla technickej $pecifikacie,

b) podla ¢asového harmonogramu,

¢) podla oceneného vykazu vymer,

d) podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

a) spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného planu stavby pred za¢atim stavebnych prac,

b) priebezna aktualizacia casového harmonogramu Zhotovenia Diela,

c) priame anepriame vykony Zhotovitela suvisiace s realiziciou Diela, ktoré nie st uvedené
v dokumentacii a opise predmetu zakazky, avSak rozsah a povaha Diela podla dokumentacie si ich
vyzaduje. Za také vykony sa povazuju predovsetkym pomocné konstrukcie a prvky (docasné alebo
trvalé), materialno-technické a persondlne vybavenie stavby,

d) vykonanie vsetkych skusok v sulade so skiiSobnym planom a predpisanych prislusnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel' na vlastné néklady v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

e) povinnost Zhotovitel'a zabezpeCit vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa Diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

f) zaSkolenie obsluhy u vSetkych Zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha Diela vyzaduje,
g) spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy Diela a jeho Casti, ak si
to povaha Diela vyZzaduje; dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

h) spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajiceho z pravidiel uzivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov,

1) vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia),

J) poskytnutie suéinnosti Zhotovitela pri ohlasovacom, stavebnom, povolovacom, spravnom,
kolauda¢nom konani, ak sa vyzaduje,

k) iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislu$nych pravnych predpisov alebo z pisomnej
poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze
st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora
sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré
su k realizécii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté boli vyhotovené v stilade s Gplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené plne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré¢ by mu mohli
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v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni
vzniknut’,

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
odbornym prestudovanim a zavizuje sa podla nej Dielo zrealizovat’ v dohodnutom ¢ase, v dohodnutej
kvalite a za dohodnutt cenu, bez narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych nalezitosti vo forme
Dodatkov, k p6vodnej Zmluve. Porusenie tohto zavdzku Zhotovitel’a, bude Objednavatel’ kvalifikovat
ako zasadné - podstatné porusenie Zmluvy a uplatni si vo¢i Zhotovitel'ovi prdvo na ndhradu takto
vzniknutej Skody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje, ato
v stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a Prilohami tejto Zmluvy vopred
a v dostatocnom rozsahu a tieto su postacujuce a uplné na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspe$ny uchadza¢ a su rovnako uplné a dostatoéné na ocenenie a na realizaciu
kompletného Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecéenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou, podmienkami V prisluSnom stavebnom povoleni a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednavatel’a. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek $koda, znasa
vsetky vzniknuté naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace Zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici Zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatel'ov, majici
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel’ na poziadanie Objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’
zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit Dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody sposobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu
Objednavatel'om bez vyhrad znasa Zhotovitel’.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran
v stlade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi poloZzkami — oceneny vykaz
vymer podl'a Prilohy €. 1 k tejto Zmluve.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.
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Cena Diela bez DPH;: 79. 689,24 EUR
Sadzba DPH: 20%
DPH: 15.937,85 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 95. 627,09EUR
5.3 Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizacie Diela

5.4
a)

b)
c)

5.5

5.6

5.7
a)
b)

5.8

5.9

5.10

sa stane platitelom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnutti cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou Zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

dojde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skutocnost’, ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

dbjde k pracam naviac na ziadost Objednavatel’a, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odsuhlasené Objednavatel'om,;

ddjde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatela
na prace mene;j.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany Zhotovitel'a,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny Diela odpocitané.
Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer st nepotrebné, podlicha vzajomnému
odsuhlaseniu Zmluvnych stran. Znizenie ceny podla tohto bodu je mozné aj jednostrannym
vyhlasenim Objednévatela.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do vykazu vymer, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia Zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa Zhotovitel domahat
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ vetky skutkové,
ato najméd stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujiuce potrebu zmeny Zmluvy.
Rovnako tak je povinny predlozit’ podrobnosti tykajice sa dopadu zmeny na lehotu realizacie Diela.
Naviac prace mézu byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v
opacnom pripade Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel' pouzivat’ ceny nasledovne:

pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto Zmluvy, bude pouzivat ceny z vykazu
vymer podl'a tejto Zmluvy,

prace a dodavky, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer tejto Zmluvy, oceni Zhotovitel’ individudlnou
kalkulaciou, pricom ceny jednotlivych poloziek nesmi prekrocit’ jednotkové ceny podla aktualnej
databazy Cenekon, platnej v ¢ase vzniku skutoc¢nosti zdovodnujucej narok Zhotovitel’a.

Objednavatel’ je povinny postupovat’ pri preukazovani opravneného navrhu Zhotovitel'a podl'a § 18
zakona o verejnom obstardvani a dokladne skiimat dévodnost zmeny oproti povodne zadanym
sutaznym podkladom. Pri dovodnosti zmeny je povinny postupovat’ podla principov hospodéarnosti,
efektivnosti a ucelnosti zhotovovaného Diela.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, ze Priloha €. 1 tejto
Zmluvy je uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavézny a k jeho zmene mébze dojst’
vylucne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, okrem pripadu uvedeného v bode 5.5 tohto
¢lanku Zmluvy, a to postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a v stilade so
zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahffia vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitela a tretich osob potrebné
k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane ucasti Zhotovitel'a
na kolaudacii nim zhotoveného Diela.
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6.1

6.2

Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ jednu faktiru po ukonceni stavebnych prac a odsuhlaseni stupisu
vykonanych prac. Vzhl'adom na ¢asovy horizont obstaravania sa moze stat’, Ze realizdcia stavebnych
prac podla tejto Zmluvy bude zasahovat’ do obdobia dvoch alebo viac kalendarnych rokov. V takomto
pripade je Zhotovitel’ opravneny vystavit’ v kazdom kalenddrnom roku jednu faktiru. Prilohou fakttr
bude podrobny supis vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitel’a,
odsuhlasené Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednavatela. Zhotovitel’ zasle Objednavatel’'ovi 3
(tri) originaly prislusnej faktiry a zavédzuje sa na poziadanie Objednévatela vystavit' v odévodnenych
pripadoch d’alSie originaly dotknutej fakttry.

Faktiry su splatné do tridsat’ (30) dni od ich doru¢enia Objednavatel’'ovi.

Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze predlozené faktury buda obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

¢islo Zmluvy o dielo;

termin splatnosti faktiry;

forma thrady;

oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktur bude:

supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku, pocet jednotiek, celkova cena a fotodokumentécia fakturovanych stavebnych prac a dodavok.
Stpis vykonanych prac musi byt’ odsuhlaseny Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednavatel'a. Za
odsuhlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou
a podpisom Zhotovitel'a a stavebného dozoru Objednavatela;

supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktura (daiiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel je opravneny
vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru (daiiovy doklad) podl'a charakteru
nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novil. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nespravne;j
alebo netplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktury za¢ne plynat’ od nasledujiceho dina po jej doru¢eni Objednavatelovi podl'a tohto
¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny poskytnut’ Objednavatel'ovi garancnti zadbezpeku
vo forme zadrzného prava vo vyske do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednévatel
opravneny zadrzat' z kazdej faktury Zhotovitel'a a bude Specifikovana podl'a kvality prevzatého diela
po ukonceni preberacieho konania. Zadrzana ciastka vSak nesmie byt vyssia ako 10 % celkovej ceny
Diela podl'a ¢lanku 5 bod 5.2 tejto Zmluvy.

V pripade, Ze sa vyskytnl preukazatel'né vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vCas neodstrani, moze
Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Tato suma je uréend aj na thradu
naroku Objednavatela na ndhradu Skody, ktora Objednavatelovi skutocne, preukazatelné vznikne.
Zaroven zadrzné slizi na zabezpecenie vsetkych penaznych pohladavok Objednavatela voci
Zhotovitel'ovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavku,
ktora tym Objednavatel'ovi vznikne méze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ so zadrzanou Ciastkou
podla § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.
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6.3 V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vyplatena suma vo vyske do 10 % z Ceny za Dielo (bez

6.4
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7.4

7.5

7.6

DPH) zniZena o zapocitané pohladavky. O uvolnenie zadrznej Casti ceny Diela mdze Zhotovitel
pisomne poziadat’ po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej stavby Objednavatel'om, pokial
nenastali skutocnosti zakladajuce narok Objednavatel’a na nahradu $kody voci Zhotovitel'ovi alebo
naroky objednavatel’a titulom zabezpecenia penaznych pohl'adavok Objednavatela voci Zhotovitel'ovi
podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’ troky z omeskania zo zadrzanej
Ciastky odo dna zadrzania az do momentu, kedy je Objednavatel’ povinny v zmysle vyssie uvedeného
bodu 6.3 tohto ¢lanku Zmluvy uvolnit’ zadrzné Zhotovitel'ovi.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavidzuje ukoncit
a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 6 mesiacov odo dina protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje prevziat' stavenisko riadne a vcas
na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy za¢ina plynit’ najneskor
od nasledujuceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

V pripade preukézatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU mdze
Zhotovitel’ pisomne poziadat’ Objednavatel’a o preruSenie prac na zhotovovani Diela na nevyhnutne
potrebni dobu. Prerusenie prac je vzdy podmienené odsthlasenim Objednévatela. PreruSenie
stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. PocCas preruSenia prac sa Zhotovitel
zavédzuje vykonat’ na vlastné naklady vSetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe,
aby zabranil vzniku Skody. Doba preruSenia ¢innosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu
Zmluvy podla predchadzajiceho bodu. Tato lehota sa predlzuje o preukazatelni dobu prerusenia
¢innosti Zhotovitel'a podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska spravidla do 7 (siedmich) dni po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska
apred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy obozndmit s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zeleiiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’
alebo prelozit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Stcast'ou tejto Zmluvy je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 3
tejto Zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvéaleniu Objednavatel'om.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predlozeny a odstihlaseny harmonogram prac mdze byt zmeneny,
a to v zavislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti predmetu zakazky
jednostrannym rozhodnutim Objednavatel’a.

V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
vyhotovit' Dielo pre Objednavatel'a v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na vyhotovenie Diela
uvedena v bode 7.1 tohto ¢lanku Zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v pripade
prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podl’a
tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania
tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto
prekazky, povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny
existenciu prekazok spoéivajucich vo vys$Sej moci relevantnym spésobom preukazat’. Po dobu trvania
tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na splnenie, nie je Zmluvna strana v omeskani.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a Zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezlu€itelnostou vykonavania prac v stlade s technologickymi
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postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt schvalena zastupcom Objednavatela. Zmeny
pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vys$Siu moc nepovazuju.

Clanok 8
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sutaznou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie Diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje, plati ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutocniovania Diela urCeny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych prac na Diele, na pripadné uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutociiovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahima
stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo scasti)
vo vlastnictve Objednavatela, je povinnostou Zhotovitela zabezpelit' si uzivacie pravo
k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Pripadné
naklady suvisiace s plnenim tejto povinnosti znasa v celom rozsahu Zhotovitel’.

Zhotovitel' zabezpeCi zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne vytycenie
staveniska apocas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vyskové body, a to az
do odovzdania Diela Objednévatelovi. Zhotovitel zabezpeci podrobné vytyCenie jednotlivych
objektov azodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené st sucastou navrhnutej ceny.
Predchadzajtca veta plati aj pre body 8.4, 8.5, 8.6 a 8.7 tohto ¢lanku Zmluvy. Na stavenisko mbzu
vstupovat’ iba povereni zamestnanci Objednavatela alebo Zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie
osoby, €o je povinny zabezpecit’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit' alebo chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoSlo k ich poskodeniu.
Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny Zhotovitel’.

Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na podvrtavky alebo rozkopavky
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZzivanie nehnutelnosti tretich o0sob, zabezpecuje
Zhotovitel' a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s Objednévatelom
zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii
pre potreby realizacie Diela a napojenie na verejni kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe
pociatocné a konecné merania.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podl'a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady Zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny zabezpe¢it
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstraniovat’ odpady a necistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel’ toto dodrziavat, zabezpeci
tieto prace Objednavatel’ a naklady bude uplatiovat’ u Zhotovitel'a. Objednavatel’ mdze pre toto
uplatnenie pouzit’ aj znizenie Ghrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie Diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym sposobom zabezpeéené spracovanie odpadu vV zmysle hierarchie odpadového hospodarstva
a zmluvne dohodnutym spésobom odstraneny odpad vzniknuty pri realizacii Diela.
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9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

stavenisko a upravit’ ho tak, ako urcuje zmluvna dokumentécia. V pripade, Ze zmluvna dokumentacia
toto neurCuje, tak Zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal.
Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je
Objednavatel’ opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy den,
pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze v objekte Objednavatel’a, kde bude zriadené stavenisko, nie je
zabezpecené nepretrzité fyzické strazenie. Objednavatel’ nezodpoveda za veci vnesené Zhotovitelom
do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky hnutel'né veci, najma
stavebné materialy, stroje a materidlno-technické vybavenie staveniska sam. V pripade, ak to
Zhotovitel uzna za vhodné, mdéze na svoje naklady zabezpelit strdzenie staveniska v sulade
s prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 473/2005 Z. z. o poskytovani sluZieb v oblasti stikromnej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o stikromnej bezpecnosti) v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny pocinat’ si pocas celej doby trvania tejto Zmluvy tak, aby
nedoslo ku Skode na majetku Objednavatela a riadit’ sa pokynmi Objednavatela o zabezpeceni
objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmi, nie vSak vylucne, je Zhotovitel povinny riadne
zamykat’ vSetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko a vykonat’ vSetky opatrenia na zamedzenie
narusenia objektu.

Clanok 9
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Objednavatel je opravneny organizovat’ kontrolné dni v lehotach podl'a potreby a svojho uvazenia a je
opravneny na ne pozvat okrem zastupcu Zhotovitel'a tieZ iné¢ osoby. O konani kontrolnych dni je
povinny Objedndvatel’ Zhotovitel'a vopred vhodnym sposobom informovat'.

Objednavatel je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktortikol'vek
osobu zamestnanu Zhotovitelom alebo jeho subdodavatel'om, ktorda podla ndzoru Objednavatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZzovana Objedndvatelom za neziaducu z objektivnych
a preukazatel'nych dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne
nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 3 (tri) pracovné dni po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy uzavriet
a dorucit’ Objednavatel'ovi rovnopis alebo overent kopiu a nésledne udrziavat v platnosti po celtt dobu
vykonévania Diela poistnu zmluvu na poistenie zodpovednosti za §kodu spdsobenu na zivote, zdravi
a majetku Objednavatel’a a tretich 0s6b, ktora bude sposobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel’a,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude nésledne
tvorit’ neoddelite'nu Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze vykonané prace
budt zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit’
Objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny najneskoér v deni odovzdania staveniska predlozit Objednavatelovi
na schvalenie ¢asovy harmonogram stavebnych prac spracovany v podrobnosti na tyzdne (d’alej ako
»casovy harmonogram‘), kontrolny a skiiSobny plan a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Objednavatel’ najneskor v lehote 5 (piatich) pracovnych dni uvedené podklady schvali alebo uplatni
namietky voci ich obsahu. V pripade uplatnenia namietok ma Zhotovitel' povinnost’ zapracovat
namietky do podkladov najneskor v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dna ich uplatnenia.
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Podklady podl’a tohto bodu Zmluvy sa stavaju zavdznymi pre obe Zmluvné strany okamihom ich
schvalenia, ¢asovy harmonogram bude tvorit’ Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy. Na schvalenie uvedenych
dokladov je opravneny Objednavatel’ alebo zastupca Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpeCovani prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pravidelnt kontrolu bezpecnostného technika pripadne koordinatora
bezpecnosti prac na stavbe a vykondvat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecCenia informdcii, vzdelavania a organizacie prace pre vSetkych
pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy
a nalozit' s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraniovat’ odpad a necistotu sposobenu
jeho Cinnost'ou. Pri realizacii prdc musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu
okolitych priestorov.

Ak Zhotovitel’ neposkytne Objednavatelovi poistni zmluvu a garanénu zabezpeku povazuje sa to
za podstatné poruSenie Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktord bude na Diele vykonavat’ stavebny dozor. Téato osoba bude nasledne
zapisand v stavebnom denniku.

Zhotovitel' poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat funkciu hlavného stavbyvediceho
zodpovedného za prevedenie Diela. Tato osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela dobu
plnenia zavézkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zadkon a vyhlaSka Ministerstva
zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona.

Je jednostrannym pravom Objednévatel’a kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novll osobu
vykonavajucu stavebny dozor podl'a bodu 10.1 tohto ¢lanku Zmluvy. Je rovnako jednostrannym
pravom Zhotovitel'a obdobne postupovat’ pri zmene stavbyvediiceho podl'a bodu 10.2 tohto ¢lanku
Zmluvy. Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyvediceho si Zmluvné strany pisomne oznamia.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predlozit’ stavebny dennik Objednavatel’'ovi, ak o to poziada.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ stavbyveduceho na stavbe pocas realizacie stavby, a to
kazdy den, pocas ktorého sa vykonavaju stavebné prace.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Cel¢ Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t.j. po riadnom
ukonCeni vSetkych casti Diela, pokial’ st tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade oznamenia — vyzvy Zhotovitel'a
v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne ako
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aj zapisom v stavebnom denniku Objednavatel'a o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania
casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho Cast’ len v pripade, ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, odsthlasenych zmien, zavdznych noriem, pokynov
Objednavatel’a a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému ucelu.

Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavédzuje sa
Objednavatel’ Dielo prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak Zmluvné strany sa
dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je Objednavatel’ opravneny vykonat tak, akoby Dielo bolo dokoncené
v dohodnutom termine ukoncenia.

Zhotovitel' je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym dinom odovzdania Diela
na svoje naklady zabezpecit a odovzdat’ Objednavatel'ovi:

3x Vysledky merani a skuSok platné ku ditu odovzdania Diela/Casti Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

3x Zapisnice o prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi
3x Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti Diela v CD/DVD formate

3x projekt skutocného vyhotovenia stavby v tlacenej forme, a plan uzivania verejnej prace spracovany
projektantom stavby.

1x Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti Diela v CD/DVD formate.

1x Stavebny dennik

3x Zapisnice, certifikaty a osvedcenia o skuskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov a materialov,
vratane atestov zabudovanych materialov

3x Osvedcenia o sktskach pouzitych materialov a vyrobkov;

3x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

3x Funkéné skusky

3x porealizacné zameranie stavby, ktorého inStalovanie do DGMM dolozi pisomnym potvrdenim
spravcom mapy — PROGRES CAD PreSov.

3x Geometricky plan overeny Okresnym uradom, Odborom katastra

Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,
alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusna ¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontknuté Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat’.

Za deni odovzdania Diela alebo den ukoncenia tispesného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela bez vad anedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednavatel’a.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dinom podpisu preberacieho protokolu poslednej
Casti Diela.

Objednavatel’ ma pravo prevziat’ aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu Diela. V tom pripade je Zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati.

Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu Zhotovitel’.

Objednavatel’ nadobtida vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo Skody
na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'ovi.
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Zhotovitel' sa zavizuje, ze v zmluvach so subdodavateI'mi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdodédvatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Casti zhotovovaného Diela na
Zhotovitela a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo) uvedeny v ¢lanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
europskymi normami, vzt'ahujucimi sa na predmet plnenia a zavézuje sa na stavebnu ast’ zhotoveného
Diela poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré¢ bola
subdodavatel'mi poskytnuté dlhSia zaru¢né doba.

Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad a
nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.

Reklaméaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dia zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana Objednavatel'om v posledny den zaru¢nej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnenu.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
oznamit,, ¢i reklamaciu uznava, akt lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklaméciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu Objednavatel'a uznava.

Ak nepristipi Zhotovitel’ k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni po doruceni
reklamacie Objednavatel’a, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodavatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel.

Clanok 13
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré vznikna
na hnutelnom/nehnutel'nom majetku Objednavatela pri vykondvani stavebnych a inych prac
stvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, aktoré vznikni v dosledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si niz§ie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky Objednavatel'ovi
uhradit’:

Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti tiroky z omeskania vo vyske
0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy za¢aty kalendarny deii omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodéach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej dobe alebo nevyjadrenie sa
k ozndmeniu o vadach sa Zhotovitel’ zavazuje zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy
dent omeskania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.
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Za nezacCatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podla
harmonogramu prac troky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
aj zacaty kalendarny deni omeskania.

Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v clanku 9 tejto Zmluvy, za ktora nie je
urc¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1.000,00 EUR.

Za porusenie ¢lanku 5 bod 10.5 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR.

Za porusenie ¢lanku 11 bod 11.12 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast’ Diela
zhotoveného subdodavatel'om.

Za nedodrzanie ceny Diela zmluvnt pokutu vo vyske jej jednostranného navySenia Zhotovitel'om.

Odsttpenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na nahradu $§kody v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika alebo na pripadné odstipenie od Zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy oznami Objednavatel
doruCenim penalizacnej faktury Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ moéze uplatnit’ zmluvni pokutu
dorucenim penaliza¢nej faktiry Zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktiry je 14 (Strnast’) dni odo dia jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ zmluvni pokutu s existujicim alebo budicim
zavazkom voci Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voci svojim splatnym zavidzkom ku Zhotovitelovi. Ak
vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, mozu sa
tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody spocitavat’.

Spory Zmluvnych stran neopraviuji Zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zhotovitelovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’ plnil
svoje povinnosti podl’a tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny pisomne predlozit’ Objednavatel'ovi na schvélenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal
podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a,
takéhoto subdodavatel’a nemozno pouzit' na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast Diela moze
Zhotovitel’ odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodavatel'ov,
ktory tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. Stihlas Objednavatel'a s vykonanim Diela prostrednictvom
subdodavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a cCinnosti
subdodavatela.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len
pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zakone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, uskutoctiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
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kedykoI'vek pocas trvania platnosti a i€innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenavratného finanéného
prispevku/tveru vykonavaného na to urenymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa zaroven
poskytnut’ tymto osobam vsetku potrebnu sti¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nemoze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela platne postapit’ pohladavku z tejto Zmluvy.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porudenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich
s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavdzkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na
tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a case urCenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uruje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitel'om v omeskani voc¢i ¢asovému harmonogramu
podl'a Prilohy &. 3 tejto Zmluvy;

neposkytnutie garanénej zabezpeky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecfenie poistenia;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’
ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto porusSenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky pradva a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred Géinnost'ou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti
stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajucich
z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli do odstpenia zrealizované.

Ak odstapi niektora zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvnych stran
su nasledujuce:

Zhotovitel' vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena
cena Diela,

Zhotovitel vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb a spracuje
zavere¢nu fakturu,

Zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak,
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit odvoz vSetkej stavebnej sute,
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Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycistenie staveniska,

po splneni povinnosti podla predoslych bodov tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel’ vyzve Objednavatel’a
k ¢iastkovému prevzatiu Diela a Objednavatel' je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych dni
od doru¢enia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe Zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdanu Cast’ Diela,

Zmluvna strana, ktora dovodné odstiipenie od Zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej Zmluvnej
strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od Zmluvy,

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ primerant ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

18.1  Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodneho zakonnika a suvisiacich vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

18.2  Sucast tejto Zmluvy tvoria Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

18.3  Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

18.4  Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

18,5 Zmluva nadobtida platnost’ dilom podpisania Statutdirnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran
a uéinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov v spojitosti s § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zadkonnika v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel’: Zhotovitel:
V Presove, diia .......ccccceeueneee V Presove, dila .......ccceceeueenee

Ing. FrantiSek Olha Ing. Peter Bujnak
priméator mesta konatel




Udaje o subdodavateloch

Priloha ¢. 4

Obchodné
P.c. meno
subdodavatela

%

1CO

Sidlo

Udaje o osobe oprdvnenej
konat za subdodavatela
v rozsahu meno
a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia

Suma v eurdach bez
DPH, ktorou sa ma
podielat
subdodavatel na
dodani plnenia,
vypocitand z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej
v ponuke
uchadzaca

Predmety subdodavok

V pripade, Zze Zhotovitel' nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky vyjadrenie ,, Zhotovitel’ do casu
uzavretia tejto Zmluvy nepredpokladd Ziadnych subdodavatelov*.

Meno, priezvisko a titul: .........cccooveieiiiic e

Datum a MieSto POUAPISU: ...cvvvvieieieieie e

Podpis:




