ZMLUVA O DIELO ¢. 157/2024

»Rekonstrukcia skolského bytu ZS Pri krizi“

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Nazov: mestska ¢ast Bratislava-Dubravka
Sidlo: Zatevna 2, 844 02 Bratislava
Statutarny zastupca: RNDr. Martin Zatovic, starosta
ICO: 00 603 406
DIC: 2020919120
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a. s.
Cislo G¢tu: 10128032/0200
IBAN: SK3102000000000010128032

Opravnena osoba vo veciach technickych: FrantiSek Novak, mobil 0917 466 319

(dalej ,,Objedndvatel”)

a
Zhotovitel"
Nazov: GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.o.
Sidlo: Pesia cesta 250/76, 931 01 Samorin - Mlie¢no
Statutarny zastupca: Rdébert Goncz
ICO: 46 059 105
DIC: 2023215040

Opravnend osoba vo veciach zmluvnych: Robert Géncz

Opravnena osoba vo veciach technickych: Rdébert Goncz

Bankové spojenie: Vseobecna Uverova banka, a.s.

Cislo Gétu: SK11 0200 0000 0028 6401 8354

Zapisany v registri: OR OS Trnava, oddiel: sro, vlozka ¢. 27061/T
Telefon/fax: 0911 762 654

E-mail robert.goncz.geneza@gmail.com

(dalej ,,Zhotovitel™)



Pre ucely tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,Zmluva“) sa Zhotovitel'a Objedndvatel oznacuju spo-

lo¢ne aj ako ,,Zmluvné strany”.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Na zaklade verejného obstardvania a vitaznej ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavazuje zho-
tovit pre Objednévatela dielo: ,,Rekonstrukcia $kolského bytu ZS Pri kriZi” v mestskej ¢asti
Bratislava-Dubravka, ktoré pozostava najma z z vyspravenia a namalovania stien a stropov,
odstranenia povodnych podlah a poloZenia novych podldh, novych naterov radiatorov, vedeni
UK a zarubni, vymeny dvier a prahov, vymeny zdravotechnickych rozvodov, vymeny elektro-
instaldcie a vymeny plynového sporaka. Sucastou doddavky je aj odvoz a likvidacia odpadov,
vycistenie priestorov po ukonceni rekonstrukénych prac, vypracovanie reviznych sprav — elek-
tro a plyn. Zhotovitel sa zavazuje dielo realizovat v sulade s vykazom- vymer, ktory tvori Pri-
lohu €. 3 tejto zmluvy, s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a VSeobecnymi zmluvnymi
podmienkami Objedndvatela platnymi pre vztahy zaloZzené zmluvou o dielo, ktoré tvoria pri-

lohu €. 1 tejto zmluvy. VSetky citované prilohy tejto zmluvy su jej neoddelitelnou sucastou.

Objedndvatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zan dohodnutd odmenu

a poskytnut Zhotovitelovi potrebnt sucéinnost.

Clanok I11.
TERMIN ZHOTOVENIA DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu stanovenom v Cl. Il tejto zmluvy v na-
sledovnych terminoch:
e Predpokladany zaciatok realizacie - prevzatie staveniska: 1. april 2024
e Protokolarne odovzdanie diela v zmysle Cl. VIII. tejto zmluvy vratane odovzdania do-
kladov a certifikatov: do 8 tyzdriov od prevzatia staveniska.

e Podrobny harmonogram prdc bude dohodnuty s vitaznym uchdadzacom.



Clanok IV.
CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela uréeného v Cl. Il tejto zmluvy je stano-
vena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov. K dohodnutej cene bude pripocitana dan z pridanej hodnoty vo
vySke stanovenej platnymi pravnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli na nasle-

dovnej odmene:

Cena diela bez DPH: 28 743,89 Eur
DPH 20%: 5748,78 Eur
Konecna cena diela celkom s DPH: 34 492,67 Eur

Slovom: tridsatstyritisic Styristodevitdesiatdva euro a Sestdesiatsedem centov.

V cene su zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie predmetu diela najmé praca, mate-
ridl, dopravné naklady, skladné a vSetky suvisiace naklady. Zhotovitel si prepocital
vSetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel nema narok na navySenie
ceny z dovodu chybného vypoctu vymery z projektovej dokumentacie. Zhotovitel pre-
hlasuje, Ze cenu stanovil na zaklade poskytnutia potrebnych dokumentov od Objednd-
vatela, na zaklade obhliadky staveniska, vlastnych prieskumov a overeni, pricom takto
urcena dohodnuta cena za dielo je realna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim
zavazkov podla tejto zmluvy o dielo a Zhotovitel' nema narok na zvySenie ceny, ktory
vyplynie ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky.
Takto vzniknuté dodatocné naklady znasa Zhotovitel.

Cena za zhotovenie diela je dohodnutd ako cena maximalna a kone¢na a menit ju je
mozné len v sulade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
SPOSOB FAKTURACIE A PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany su viazané dohodnutymi cenami az do Uplného vykonania diela.

Objedndvatel bude uhradzat cenu za dielo nasledovne:

- zaverecnou fakturou (danovym dokladom)

Po ukonceni diela vystavi Zhotovitel faktiru do 5 dni od riadneho prevzatia diela Ob-

jedndvatelom.



Splatnost faktury je dohodnuta na 30 dni odo dria jej doruéenia Objedndvatelovi.

Faktura musi obsahovat vSetky zakonom poZadované naleZitosti. V pripade, Ze faktura
nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objedndvatel je opravneny vratit ju Zhoto-
vitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova le-
hota za¢ne plynut doruéenim opravenej faktury Objedndvatelovi. Neoddelitefnou pri-

lohou fakttry musi byt stpis skutoéne vykonanych prac.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované Zhotovitelom a neplatia

ako doklad o prevzati prac a dodavok.

Clanok VI.
OSOBITNE DOJEDNANIA

Zhotovitel prebera stavenisko v takom stave v akom sa nachadza a nebude si uplatrio-

vat Ziadne naroky spojené s Upravami na pripravenost staveniska.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela ku kontrole vykonanych prac, ktoré maju
byt v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi najneskér 2 pracovné dni

pred jej zakrytim a to zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost
a garantuje prevadzky schopné a funkcéné dielo uréené projektom stavby a v sulade
s platnymi technickymi normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a naria-
deniami, ako aj poZiarnymi a bezpecnostnymi predpismi bez technickych a pravnych
chyb.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny (spOsobily) vykonavat ¢innost, ktora je predme-

tom zmluvy a je pre tuto ¢innost v plnom rozsahu naleZite kvalifikovany.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu
tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou v suvislosti s realizaciou
diela. Zhotovitel si je povinny zabezpedit poistenie svojho diela a svojich prac, ¢innosti
a materidlov, strojov a zariadeni na stavbe. Zhotovitel'je povinny nahlasit pisomne vcas
a riadne poistovni vsetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju jeho €innosti, materidlov

a pracovnikov na stavbe.

Zhotovitel'sa zavazuje dodat Objedndvatelovi vsetky doklady suvisiace so zhotovenim

diela, najma tykajuce sa jeho realizacie, kvality.

Objedndvatel odovzda stavenisko Zhotovitelovi bezodkladne po podpise tejto zmluvy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady napojenie na odber elektrickej energie a
uzitkovej vody, pripadne kanalizacie. Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi
Zhotovitel.

Zhotovitel'v celom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci v su-
lade so zakonom ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a rovnako tak zodpoveda
za poziarnu ochranu v sulade so zakonom ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi

v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel'v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost pri praci a bezpeénost technic-
kych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami platnych prav-
nych predpisov. Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny Zhotovitel zabezpeci stavenisko

a jeho okolie, tak aby nedoslo k pripadnym koliziam a Gdrazom.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na stavenisku a prilahlych komunikacidch uréenych na
dopravu materialu poriadok a Cistotu, odstrariovat odpadky a nedistoty, ktoré vznikli
pri vykondvani jeho prace na vlastné naklady v sulade so VSeobecne zavaznym naria-
denim mestskej Casti Bratislava- Dubravka o dodrZiavani Cistoty a poriadku na uzemi
mestskej Casti Bratislava-Dubravka a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi pred-
pismi.

Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko do 5 dni od terminu odovzdania predmetu

zmluvy.

Zhotovitel mdze prace vzmysle tejto zmluvy uskutocriovat vyluéne prostrednictvom

0s0b, ktoré maju na to pozadovanu kvalifikaciu.

Objedndvatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla
jeho nazoru nie je dostatocne kvalifikovany a prikazat Zhotovitelovi, aby tento personal

stiahol a nahradil ho novym.

Objedndvatel je opravneny jednostranne zapocitat pohladavku Zhotovitela so svojimi
pohladdvkami voci Zhotovitelovi, ktoré mu vzniknu zo skod sp6sobenych Zhotovitelom
alebo sankcii voci Zhotovitelovi, ako naroky z vad diela alebo ako naklady vzniknuté
Objedndvatelovi v dosledku odstupenia od tejto zmluvy alebo z inych zavazkov Zhoto-
vitela voci Objedndvatelovi a Zhotovitel' k tomu tymto dava Objedndvatelovi svoj suh-

las.

Zhotovitel mbze postupit akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy vratane postu-
penia pohladavky vzniknutej podla tejto zmluvy alebo s fiou suvisiacej na 3. osoby len

s predchadzajicim pisomnym sihlasom Objedndvatela.



Clanok VII.
STAVEBNY DENNiK

Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik podla § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzem-
nom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zdkon) odo dna odovzdania staveni-
ska a mat ho trvale dostupny na stavbe. Objedndvatel'bude opravneny sledovat obsah

stavebného dennika a za tymto Uc¢elom nahliadat do stavebného dennika.

Clanok Viil.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo, ktoré nema Ziadne vady, je vyko-
nané v sulade stouto zmluvou a jej prilohami, projektovou dokumentdciou, ako aj
v sulade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, rozhodnutiami a stanoviskami
organov verejnej spravy, pokial je mozné ho uzivat v stlade s jeho Géelom a pokial ma

vlastnosti uréené touto zmluvou.

Predmet zmluvy sa povaZuje za splneny jeho riadnym a véasnym ukoncenim bez vad
a nedorobkov a jeho prevzatim Objedndvatelom na zaklade preberacieho protokolu
vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre diela (re-
vizne spravy, atesty a certifikaty a doklady o zhode zabudovanych vyrobkov, ak to
bude potrebné) ako aj dokladov o likvidacii vSetkého odpadu majluceho povod vo vy-

konavani predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel pisomné oznami Objedndvatelovi najneskdr 10 dni vopred pripravenost na
odovzdanie diela pred terminom kedy by malo byt pripravené na odovzdanie. Objed-
ndvatel na zdklade pisomného oznamenia zvola preberacie konanie najneskér do 10
dni.



Clanok IX.
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel, a to aZ do riadneho
odovzdania diela Zhotovitelom a prevzatia diela Objedndvatefom podla ¢lanku VIII.
tejto zmluvy, a to diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie,
znicenie, stratu alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu Objedndvatel odovzdal
k zhotoveniu diela. Zhotovitel je vlastnikom vSetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko
a neodovzdal ich Objedndvatelovi. Nebezpecenstvo vSetkych $kod na tychto veciach
alebo sp6sobenych tymito vecami pri realizacii diela, nesie Zhotovitel.

Prevzatim diela Objedndvatelom v zmysle tohto ¢lanku prechadza na Objedndvatela

vlastnicke pravo k dielu a su¢asne nebezpecéenstvo skody.

Zhotovitel zodpoveda v celom rozsahu za pripadné skody sp6sobené Objedndvatelovi,
alebo tretim osobam pri realizacii predmetu zmluvy. Za porusenie svojich povinnosti

nesie Zhotovitel priamu zodpovednost aj voci prislusSnym organom verejnej spravy.

Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za pracovny Uraz, alebo chorobu z povolania svo-

jich zamestnancov, ako aj za poskodenie zdravia tretich oséb.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v sulade s touto zmluvou, v sulade s
projektovou dokumentaciou, v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych no-

riem a pocas zarucénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na dielo vratane vsetkych jeho casti, su-
Casti a technoldgii je 60 mesiacov a zac¢ina plynut odo diia prevzatia diela Objedndva-
telom. Pocas zarucnej doby ma Objedndvatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
bezodplatne odstranit vady diela bez zbyto¢ného odkladu a v termine poZzadovanom

Objedndvatelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ase jeho odovzdania. Zhotovitel zod-
poveda aj za vady, ktoré sa vyskytnu na diele po odovzdani a prevzati diela, ak boli

spOsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, len ak tieto vady sp6sobilo pouzitie veci, ktoré
mu odovzdal na spracovanie Objedndvatel a to v tom pripade, ak Zhotovitel ani pri vy-
nalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na fiu
Objedndvatela upozornil a Objedndvatel napriek tomu na ich pouziti trval. Zhotovitel
takisto nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych Ob-

jedndvatelom v pripade, ak Objedndvatela na nevhodnost tychto pokynov upozornil



a Objedndvatel na ich dodrzani trval, alebo ak Zhotovitel tito nevhodnost nemohol
zistit.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sp6sobené pouZitim podkladov a veci pre-
vzatych od Objedndvatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemo-

hol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil Objedndvatela a ten na ich pouZiti

trval.

Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je Objedndvatel povinny
uplatnit bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme, faxom alebo e-mailom uvede-

nym v ¢lanku | tejto zmluvy.

Clanok X.
SANKCIE

V pripade omeskania Objedndvatela s Uhradou Ciastkove] alebo konecnej faktury, je
Zhotovitel' opravneny pozadovat od Objedndvatela Grok z omeskania podla § 369a Ob-

chodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania zhotovitela so splnenim zdvazku —
podla tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit kupujicemu zmluvna pokutu vo vyske 0,50

% z celkovej ceny realizovaného diela za kazdy denn omeskania.

Objednavatel je opravneny zapocitat vyaétovand zmluvnd pokutu s Ghradou faktdry zhotovi-

tela.

Uhrada alebo zapocet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti predmet diela riadne

zrealizovat, anijeho dalSich povinnosti podla tejto zmluvy.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych
stran na nahradu Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej
pokuty. Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve pova-

Zuju za primerané a v sulade so zakonom.

Clanok XI.
ZANIK ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento zmluvny vztah zanika:
a) pisomnou dohodou medzi zmluvnymi stranami,

b) odstupenim od zmluvy.

Od zmluvy méze odstupit tak Objedndvatel ako i Zhotovitel. Objedndvatel mdze od

zmluvy odstupit okrem dévodov uvedenych vo VSeobecnych zmluvnych podmienkach



mestske] ¢asti Bratislava-Dubravka platnych pre vztahy zaloZzené zmluvou o dielo aj

v tychto pripadoch, ktoré sa povazuju za podstatné porusenia tejto zmluvy:

a) Ak je zrejmé, Ze nebude dielo vcas a riadne vykonané a ani po pisomnej vyzve Ob-

jedndvatela Zhotovitel nevykona bezodkladne népravu.

b) Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZzadovane;j
kvalite a v sulade s touto zmluvou alebo v rozpore s dohodnutymi podmienkami,
pricom Objedndvatel je opravneny pozadovat, aby Zhotovitel na vlastné naklady

a nebezpecenstvo odstranil chyby vzniknuté nespravnym vykondvanim diela.

c) Ak vzhladom na hospodarsku situaciu Zhotovitela alebo jeho postup je nepravde-
podobné, Ze si Zhotovitel splni alebo bude plnit svoje zavazky a povinnosti vyply-

vajuce pre neho z tejto zmluvy.

d) Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany néavrh na
vyhldsenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekucné konanie alebo
je Zhotovitel v likvidacii.

e) Ak dochadza k zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych

vztahov Zhotovitela.

Odstupenie od zmluvy je ucinné driom jeho pisomného dorucenia druhej zmluvnej
strane, diiom odmietnutia jeho prevzatia alebo driom vratenia doporucenej zasielky

druhej zmluvnej strane, aj ked' sa adresat o tom nedozvedel.

V pripade odstupenia Objedndvatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti
prac a vykonov, tvoriacich predmet tejto zmluvy ma Objedndvatel' v dosledku podstat-
ného porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo

vySke 5% z ceny diela bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad Zhotovitelovho odstupenia od tejto zmluvy

sa vylu€uju zakonné ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy nevylu¢uje moznost uplatnenia si prava na nahradu preukaza-

nej Skody, ktora vznikla nesplnenim zavazku jednou zo zmluvnych stran.



Clanok Xil.
VYSSIA MOC

Svynimkou finanénych zavazkov za uZ poskytnuté plnenie, nezodpoveda Ziadna
zmluvna strana v pripade naslednej nemoznosti plnenia za oneskorenie alebo chybu
pri vykone, ktoré su nasledkom vyssej moci (prirodné katastrofy, zemetrasenia, po-
vodne, veterné smrste, a pod., zasahy civilnych alebo vojenskych organov) za predpo-
kladu, Ze postihnutd strana bude o tom bezodkladne informovat druht zmluvnu stranu

a vynalozi primerané Usilie na zmiernenie désledkov takejto situacie.

Clanok XIiL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit len pisom-
nymi dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byt podpisané statu-

tarnymi organmi oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel'vyhlasuje, Ze si je vedomy skutocnosti, Ze ma postavenie partnera verejného
sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verej-
ného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,ZoRPVS“). Na za-
klade tychto skutocnosti Zhotovitel prehlasuje, ze je v Case podpisania tejto zmluvy za-
pisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,,RPVS“) v stlade so ZoRPVS.
Zhotovitel'tiez vyhlasuje, Ze v pripade ak bude plnit predmet tejto zmluvy prostrednic-
tvom subdodavatelov, ktori maju povinnost zapisovat sa do RPVS, musia byt v ¢ase
uzatvorenia tejto zmluvy takito subdodavatelia zapisani. V pripade, ak pocas platnosti
tejto zmluvy do6jde k pravoplatnému vymazu subdoddavatela predavajuceho z RPVS, je
Zhotovitel povinny okamzite ukoncit plnenie tejto Zmluvy o dielo prostrednictvom ta-

kéhoto subdodavatela.

Zhotovitel'je v sulade s § 41 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinny uvadzat aktudlne
Udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o osobach opravnenych konat za subdodava-
telov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete
subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii predmetu zmluvy. Tieto in-
formacie uvadza Zhotovitel'v Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Zhotovitel je povinny poza-
dovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych Gdajov podla predchadzajucej vety
a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objedndvatelovi. Ak Zhoto-
vitel zmeni subdodavatela pocas trvania zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o

zmenu subdodavatela poskytnut Objedndvatelovi vietky Udaje podla tohto odseku,



10.

pricom kazdy novy subdodavatel musi spifiat podmienky Géasti tykajlce sa osobného
postavenia a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Opravnenie dodavat tovar, uskutocriovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky alebo konce-

sie, ktory ma subdodavatel plnit.

Zhotovitel je opravneny zmenit subdoddvatela len s predchadzajicim pisomnym suh-
lasom Objedndvatela. Ziadost o zmenu subdodavatela predklada Zhotovitel Objednd-
vatelovi pisomne minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny sub-

dodavatela.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost

drnom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych kazdy
je povazovany za original. Dva rovnopisy zmluvy obdrzi Objedndvatel a dva rovnopisy

zmluvy obdrzi Zhotovitel.

Prava a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami prislusnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky ako aj VSeobecnymi zmluvnych podmienkami
mestskej Casti Bratislava-Dubravka platnych pre vztahy zaloZené zmluvou o dielo.
V pripade rozporu ustanoveni tejto zmluvy s ustanoveniami uvedenymi vo VSeobec-
nych zmluvnych podmienkach platnych pre vztahy zaloZzené zmluvou o dielo maju

prednost ustanovenia tejto zmluvy.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie su celkom alebo sCasti platné alebo ucinné
alebo neskér stratia platnost alebo Géinnost, nie je tym dotknuta platnost alebo ucin-
nost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Namiesto neplatnych alebo nedéinnych usta-
noveni a na vyplnenie medzier sa pouZije Uprava, ktora, pokial je to prdvne moziné, sa

¢o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto zmluvy.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo Cisla Uctu v penaznych Usta-
voch, mien zodpovednych o0séb je kazda zo zmluvnych strdn povinna oznamit tuto sku-
to¢nost bezodkladne druhej strane v opaénom pripade sa ma za to, Ze podla pévod-

nych udajov bolo plnené spravne.

Zmluvné strany si tuto zmluvu pozorne precitali a prehlasuju, Ze jej text im je zrozumi-
telny, jeho vyznam zrejmy a urdity, a Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej a vazinej
vble a nebola uzavreta pod natlakom ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju

svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.



11. Sucastou tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — vSeobecné zmluvné podmienky platné pre vztahy zaloZzené zmluvou
o dielo
Priloha ¢. 2 — zoznam subdoddvatelov

Priloha €. 3 — vykaz-vymer

V Bratislave, dia: 20.3.2024 Vo, (o [ - 2024

Za Objedndvatela: Za Zhotovitela:

RNDr. Martin Zatovi¢

starosta konatel spolo¢nosti



VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY mestskej ¢asti Bratislava-Dubravka

(Vztahujuce sa na zmluvy o dielo)

Tieto vseobecné zmluvné podmienky prijala mestska Cast Bratislava-Dubravka za ucelom do-
drZania jednotného postupu pri zakladani zmluvnych vztahov na zdklade zmluvy o dielo. Tieto
vseobecné zmluvné podmienky sa uplatnia pre vsetky zmluvné vztahy, v ktorych na strane ob-
jednavatela vystupuje mestska Cast Bratislava-Dubravka a ktorych predmetom je zhotovenie
diela zhotovitelom pre objednavatela.

Objednavatelom sa pre Ucely vSeobecnych zmluvnych podmienok rozumie mestska ¢ast Bra-
tislava-Dubravka so sidlom Zatevnd 2, 844 02 Bratislava, ICO: 00 603 406.

Zhotovitelom sa pre uUcely vSeobecnych zmluvnych podmienok rozumie kazda fyzicka osoba
alebo pravnicka osoba, ktora na zaklade uzavretej zmluvy zhotovuje dielo pre mestsku ¢ast Bra-

tislava-Dubravka.

1. Podmienky spoluprace a vyhlasenia Zhotovitela

1) Pravne vztahy medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom sa riadia zmluvou o dielo, ktora sa
uzatvara vylucne v pisomnej forme a v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi Slovenske;j
republiky. V pripade cudzieho prvku v pravnom vztahu sa toto ustanovenie povazuje za do-

hodu o volbe rozhodného préava pri posudzovani narokov zmluvnych stran.

2) Zhotovitel pripojenim podpisu na zmluve o dielo, resp. okamihom uzavretia zmluvy o dielo s

objednavatelom potvrdzuje, Ze:

a) nie je v konkurze, nebol na neho podany navrh na vyhldsenie konkurz, nebol zamietnuty
navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidacii, restrukturaliza-

cii, ani nebol proti nemu podany navrh na restrukturalizaciu, ani nie je v predlzeni,

b) disponuje potrebnymi technickymi, personalnymi a finanénymi kapacitami na riadne
zhotovenie diela, na zdklade svojich schopnosti, technického vybavenia - je schopny us-
kutoénit zmluvné vykony v prvotriednej kvalite, bezporuchovo, kompletne a funkéne

podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych lehotdch a terminoch

c¢) zmluva o dielo obsahuje dostato¢né vymedzenie vzajomnych prav a povinnosti zmluv-
nych stran, ako aj vymedzenie podmienok zhotovenia diela, nevyhnutnych na riadne a

bezchybné zhotovenie diela,

d) precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie zmluvy o dielo so vSetkymi Cas-
tami a prilohami a tieto neobmedzene uznal, - potrebné vykony si mu jasné a bez na-

mietok zname.

e) jeho cenovd ponuka a poloZkovy rozpocet su Uplné a spravne.



3)

4)

f)

g)

h)

ceny uvedené zhotovitelom su dostacujuce na zhotovenie diela a jednostranne nemenné

tak, aby pokryvali vSetky naklady zhotovitela na riadne zhotovenie diela,

dokumentdciu, ktoru prevzal od objednavatela za u¢elom spracovania cenovej ponuky
a polozkového rozpoc¢tu posudil s odbornou starostlivostou, a tato je bez akychkolvek
vad, a to najma technickych, ktoré by branili v riadnom zhotoveni diela za podmienok
dohodnutych v zmluve o dielo. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost vypracovanej ce-
novej ponuky, ktora bola vypracovana na zaklade dokumentacie prevzatej od objedna-
vatela. To neplati v pripade, Ze pripadny nedostatok prevzatej dokumentacie nemohol
zistit ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti, ktord mozno od zhotovitela poza-
dovat. V pripade, Ze zhotovitel v priebehu realizacie predmetu diela neupozorni objed-
navatela na neuplnost, nepresnost alebo nesulad vykonavanych prac s objednavatelom
dodanou dokumentaciou, zodpoveda za vSetku Skodu, ktord tym objednavatelovi
vznikne, vratane pripadnych nasledkov za nemoznost kolaudacie a uZivania diela. V3etky
zmeny projektovej dokumentdcie, a z nich vyplyvajuce dbsledky, ¢o do ndkladov a ¢asu,
ktoré vzniknu v etape realizacie diela, je zhotovitel povinny vyspecifikovat, a ihned po
ich zisteni o tom informovat objednavatela. Pokracovat v realizcii diela méZe zhotovitel

aZz po odsuhlaseni moznych zmien objednavatelom.

sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli objednavatelom poskytnuté, so sta-
veniskom a miestom na vykonanie diela, nema proti nim Ziadne namietky a je si vedomy
toho, Ze v priebehu vykonavania diela si nemo6Ze uplatiiovat naroky na Upravu zmluvnych
podmienok z dévodov, ktoré mal a mohol zistit pri oboznameni sa s dokladmi, stavenis-

kom a miestom na vykonanie diela,

ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim osobam v suvislosti
s jeho ¢innostou a prevadzkou v suvislosti s realizaciou diela. Zhotovitel je povinny si za-
bezpedit poistenie svojho diela a svojich prac, ¢innosti a materialov, strojov a zariadeni
na stavbe. Zhotovitel je povinny nahlasit pisomne vcas a riadne poistovni vsetky poistné

udalosti, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti, materialov a pracovnikov na stavbe.

Zhotovitel je povinny, pokial to je nevyhnutné alebo pokial to pozaduje objednavatel, vyho-

tovit na vlastné naklady dodavatel'ski dokumentaciu v sulade s projektovou dokumentaciou

stavby, ktora bude spracovana podla zhotovitelom vykonaného skuto¢ného zamerania, v

sulade s platnymi pravnymi predpismi a normami stanovenymi na zhotovenie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dokumentacia, ktoru prevzal od objednavatela za uéelom

vykonania diela ostava vo vlastnictve objednavatela. Prevzatim dokumentacie nie su dot-

knuté autorské prava objedndvatela alebo tretich os6b. Zhotovitel nie je opravneny takto

prevzatl dokumentaciu pouzit inym spésobom a na iny Ucel ako vymedzeny v zmluve. Za



1)

2)

1)

porusenie tejto povinnosti zodpoveda zhotovitel v celom rozsahu samostatne. V pripade, Ze

bude objednavatel z tohto dévodu zaviazany zaplatit tretej osobe nahradu skody, pripadne

mu bude uloZena sankcia, uhradi ju v celom rozsahu zhotovitel.

2. Uzavretie zmluvy

Zhotovitel zhotovuje dielo pre objednavatela na zaklade:

a)
b)

objednavky alebo

spolo¢ného pisomného prejavu zmluvnych strdn oznaceného ako zmluva o dielo (alebo
inak oznaceného pravneho ukonu, predmetom ktorého je zavazok zhotovitela zhotovit
pre objednavatela urcité dielo za dohodnutd odmenu) pre zhotovenie individualne urce-

ného diela.

Zmluva medzi objednavatelom a zhotovitelom je uzavreta:

a)

b)

v pripade neexistencie cenovej ponuky zhotovitela okamihom pisomného potvrdenia
zhotovitela o akceptacii podmienok objednavky objednavatela. Objednavatel je viazany
svojou objednavkou 3 dni od jej zverejnenia. V pripade, Ze zhotovitel potvrdi objednavku
objednavatela po uplynuti lehoty jej viazanosti, dojde k uzavretiu zmluvy len v pripade,
ak objednavatel o tom bez zbyto¢ného odkladu upovedomi zhotovitela. Potvrdenie ob-
jednavky, ktoré obsahuje vyhrady alebo iné zmeny je odmietnutim objedndavky a pova-
Zuje sa za cenovu ponuku zhotovitela, na ktoru sa pouZiju podmienky uzavretia zmluvy
uvedené pod pism. b/ tohto bodu.

V pripade existencie cenovej ponuky zhotovitela, okamihom pisomného potvrdenia ob-
jedndvatela o akceptacii podmienok cenovej ponuky zhotovitela v lehote uréenej zhoto-
vitefom. Na podmienky v tomto bode neupravené sa primerane pouziju prislusné usta-
novenia Obchodného zakonnika o navrhu na uzavretie zmluvy a jeho prijati.

V pripade spolocného pisomného prejavu zmluvnych stran sa zmluva povazuje za uzav-
retd okamihom, v ktorom posledny opravneny zastupca zmluvnej strany pripoji na

zmluvu svoj podpis.

3. Miesto na vykonanie diela

Zhotovitel je povinny preverit miesto vykonania diela a porovnat ho s dokumentaciou pre-

vzatou od objednavatela. Zhotovitel podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze miesto vykonania diela

je bez akychkolvek pravnych alebo faktickych vad, ktoré by branili vykonaniu diela alebo by

mali za nasledok predlZzenie terminu dokoncenia a odovzdania diela, resp. by sposobili zvy-

Senie nakladov na jeho dokoncenie (pravne naroky tretich oséb, nespbsobily terén, ne-

vhodné zemné podlozZie). Zhotovitel berie na vedomie, Ze vSetky naklady a Skody spojené s



2)

3)

4)

5)

6)

7)

miestom nevhodnym na vykonania diela, zistené po zacati prac na diele, znasa v celom roz-
sahu samostatne a nebudd mu poskytnuté Ziadne plnenia v désledku opomenuti alebo za-

nedbani z jeho strany pri kontrole miesta vykonania diela.

Miesto na vykonania diela prevezme zhotovitel na zdklade pisomného preberacieho proto-

kolu.

Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky miesta, kde sa ma dielo vykonat, a
tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela dohodnutym sposobom, je zhotovitel povinny
oznamit to bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Splnenie si informaénej povinnosti ne-
zbavuje zhotovitela zodpovednosti za porusenie povinnosti pri prevereni miesta na vykona-

nie diela podla bodu (1) tohto ¢lanku.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pocas zhotovovania diela sa m6zu v mieste zhotovovania
diela zdrZiavat aj ini zhotovitelia a zavazuje sa s nimi koordinovat svoj postup tak, aby nedo-
chadzalo k zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovitelov, obmedzovani v praci a po-
stupovat tak, aby bolo dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine. Tato

skuto¢nost nema vplyv na zmenu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel je na mieste vykonavania diela povinny pouzivat ochranné pracovné pomaocky,
bezpecnostné oranzové reflexné vesty a stitok umoznujuci identifikaciu pracovnika. Pracov-
nika bez bezpecnostnej oranzovej reflexnej vesty a/alebo stitka umoznujuceho identifikaciu

ma zastupca objednavatela pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel nie je opravneny v mieste vykonavania diela a v jeho blizkosti (50m) umiestnit

reklamu majucu vztah k zhotovitelovi.

Na mieste vykondvania diela sa mozu zdrZiavat len zamestnanci alebo zmluvni partneri zho-
tovitela uvedeni v menovitom zozname os0b zhotovitela odovzdanom pred zacatim prac na
diele dosahujuci potrebni odbornu sposobilost. Iné osoby smu na miesto vykondvania diela
vstupovat len so sihlasom objednavatela. Tymto nie je dotknuté pravo vstupu na miesto
vykonavania diela pre osoby uvedené v zmluve. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za
Skody, ktoré spdsobia jeho zamestnanci alebo zmluvny partneri na majetku alebo zdravi tre-
tich os6b v mieste vykonavania diela, rovnako ako aj za Skody na zdravi zamestnancov a jeho
zmluvnych partnerov sposobenych porusenim BOZP a PO. Zamestnanci alebo zmluvni part-
neri zhotovitela su povinni reSpektovat pokyny straznej sluzby resp. stavbyveduiceho alebo
zodpovedného pracovnika objednavatela. V pripade nerespektovania straznej sluzby, resp.
stavbyvediceho alebo zodpovedného pracovnika objedndvatela ma tento pravo zakazat
vstup prislusnym zamestnancom alebo zmluvnym partnerom zhotovitela na miesto zhoto-
vovania diela a zhotovitel je povinny takychto zamestnancov alebo zmluvnych partnerov bez

meskania nahradit.



8)

9)

1)
2)

3)

4)

5)

Zhotovitel zodpoveda za preskolenie svojich zamestnancov, ako aj zmluvnych partnerov z
BOZP a PO podla prislusnych pravnych predpisov, ktorych podmienky sa zavazuje dodrziavat
na stavenisku. Objednavatel je oprdvneny zamestnanca alebo jeho zmluvného partnera vy-
kazat zo stavby v pripade zistenia porusenia BOZP alebo PO a Zhotovitel je povinny ho na-

hradit inym zamestnancom pripadne zmluvnym partnerom.

Zhotovitel preukazuje odbornu spdsobilost svojich zamestnancov alebo zmluvnych partne-
rov podla bodu (7) tohto ¢lanku prostrednictvom fotokdpie dokladov o odbornej sposobilosti
vratane fotokdpie Zivnostenského listu a osvedceni opravnujucich zhotovitela k vykonu Spe-
cialnych odbornych ¢innosti pri realizacii diela. Doklady odovzda zhotovitel objednavatelovi

pri podpise zmluvy.

4. Termin vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla odsuhlaseného ¢asového harmonogramu.

Pokial prace zhotovitela nebude mozné vykonat neprerusene a bude potrebné pracovat s
prestavkami spésobenymi na strane objednavatela, je zhotovitel povinny sa na pokyn objed-
navatela tomuto rezimu prisposobit. Okrem dévodov uvedenych v zmluve alebo tychto pod-
mienkach a dévodov vyssej moci, nie je zhotovitel opravneny prerusit prace na diele. Preru-

Senie prac nezaklada pravo Zhotovitela na odstupenie od tejto Zmluvy.

Stavebny dozor, resp. zodpovedny stavbyveddci objednavatela si opravneni dat pracovni-
kom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnu-
telny a ak je ohrozena bezpecnost uskutocnovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujutcich na

stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlZuje o pocet dni pre ktoré nebolo mozné z do-
vodov na strane objednavatela v diele pokracovat. Pokial doslo k preruseniu prac na diele
na pokyn objedndvatela z dovodov na strane zhotovitela (vadné, zmluvne nezodpovedajlce
plnenie, nevhodny material alebo technologicky postup, okolnost pod bodom (3) tohto
¢lanku a i.), nevznika zhotovitelovi pravo na predizenie terminu dokonéenia diela. O pokra-
Covani v diele rozhodne objedndvatel po odpadnuti dovodov, pre ktoré prerusil prace na

diele.

Pokial zhotovitel nenastupil k vykonaniu diela alebo je v priebehu vykonavania diela v omes-
kani podla odsuhlaseného ¢asového harmonogramu, vyzve ho objednavatel na zosuladenie
postupu prac s dohodnutym ¢asovym harmonogramom a stanovi mu primeranu lehotu na
odstranenie Casového sklzu. V pripade, Ze zhotovitel bude aj napriek tejto vyzve v omeskani
s postupom prac podla odsuhlaseného ¢asového harmonogramu o viac ako 10 dni, je objed-

navatel opravneny od zmluvy odstupit s tym, Ze zhotovitelovi uhradi len hodnotu skuto¢ne



6)

7)

1)

2)

vykonanych prac a dodaného materidlu bez primeraného zisku. Tymto nie su dotknuté usta-

novenia o nahrade skody a zmluvnych pokutach.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani, alebo staZzuje véasnu, alebo riadnu realizaciu diela, a méze sp6sobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v zmluve. Nedodrzanie tejto povin-

nosti sa povaZuje za zavazné porusenie zmluvy.

Zhotovitel moézZe vykonat dielo este pred dojednanym terminom a objednavatel je povinny

takto vykonané dielo prevziat pokial zmluva neurcuje inak.

5. Sposob vykonania diela a povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecdenstvo v dojedna-
nom termine. Zhotovitel diela neméze poverit jeho vykonanim int osobu bez predchadzaju-
ceho pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel vykona dielo v rozsahu a kvalite dohod-
nutom v zmluve a v sulade s jej ustanoveniami a dokumentaciou prevzatou resp. vyhotove-
nou za Ucelom vykonania diela. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu
diela a bezpecnost pri praci, a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych

prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢. 374/1999 Z.z. v platnom zneni.

Stavbyveduci a/alebo stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek na stavbe v pra-
covnej dobe i mimo nej vyzvat zamestnancov alebo zmluvnych partnerov zhotovitela k vy-
konaniu dychovej skisky na pritomnost alkoholu. V pripade pozitivneho vysledku, resp. od-
mietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma objednavatel pravo okamzite vypovedat a trvalé
zakazat vstup na miesto zhotovovania diela dotknutému zamestnancovi alebo zmluvnému
partnerovi zhotovitela. Zhotovitel je povinny takéhoto zamestnanca alebo zmluvného part-
nera bezodkladne nahradit. Tym nie je dotknuté pravo na zmluvn( pokutu. Za porusenie

predpisov BOZP a PO sa dalej napriklad povazuje:

a) nezakryty otvor,

b) nezaisteny vykop,

c) chybajuce zabradlie,

d) nezaistené pracovisko pod miestom prace vo vyske,

e) nezaisteny priestor kde sa vykondavaju buracie prace,

f) obsluha stavebného vytahu, strojov a zariadeni neskolenou osobou,
g) jazda osOb v ndkladnom vytahu,

h) doprava Zeriavom, viazanie bremien bez viaza¢ského opravnenia,



3)

4)

5)

i) nepoutzitie osobnych ochrannych pomécok, zvlast ochrannej priloy a bezpeénostnej

ochrannej vesty, alebo identifikacného Stitka,
j) znecistovanie stavby.

Na pripady zistenia poruSenia predpisov BOZP a PO sa primerane pouZiju ustanovenia o
prave objedndvatela vykazat zamestnanca alebo zmluvného partnera z miesta zhotovovania

diela podla tohto bodu.

Pri vykondvani diela sa zhotovitel zavazuje dodrziavat pokyny objedndavatela. Zhotovitel vy-
kona dielo v kvalite zodpovedajucej ucelu zmluvy, pravnym predpisom, zavaznym technic-
kym normam a v sulade s dokumentaciou predloZzenou objednavatefom. V pripade, Ze zho-
tovitel nesplni pokyn objedndvatela, ktory je v sulade so zmluvou, dokumentaciou stavby
alebo technickymi normami, objednavatel ho zapise do stavebného dennika s tym, Ze po
marnom uplynuti 3 dni od vykonania zapisu pokynu do dennika bude predmet pokynu zrea-
lizovany tretou osobou na naklady zhotovitela. Objednavatel takto vzniknuté naklady zapo-
Cita proti naroku zhotovitela na odmenu za dielo. Nesplnenie pokynu objednavatela sa po-

vaZzuje za zadvaziné porusenie zmluvy s pravom objednavatela od zmluvy odstupit.

Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpoklada-
nej existencii stavby bola pri beznej udrzbe zarucend poZadovana mechanicka pevnost a sta-
bilita, poZiarna bezpecénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia.
Zhotovitelom pouZité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
néleZitosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beinej tdrzbe spitiali okrem platnych
STN a inych nadvaznych predpisov, vysoké estetické naroky uréené projektom stavby. Zho-
tovitel sa zavazuje pocas realizacie diela zabezpecit kontrolné skusky pouzitych materidlov,
ako aj stavebnych Casti diela podla STN. Materidly a stavebné ¢asti, ktoré nevyhoveli kvalita-
tivnym skuskam zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady. VSetky podstatné casti
diela, stavebné materidly, vyrobky, ich hlavné ¢asti a pod. je zhotovitel pred ich objednanim

povinny predloZit na schvalenie objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny upozornit objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodnu po-
vahu poZiadaviek alebo veci danych mu objednavatefom na vykonanie diela, ak zhotovitel
mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné poZiadavky
alebo veci prekazaju v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie v
nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby vymeny veci alebo zmeny poZiadaviek objednava-
tela alebo pisomného ozndmenia, Ze objednavatel trva na vykonavani diela s pouZitim da-
nych poZiadaviek alebo veci. O dobu, po ktoru bolo potrebné vykonavanie diela prerusit, sa
predlzuje lehota uréend na jeho dokoncenie. To neplati v pripade podla bodu (3) druha veta

¢l. 3 tychto podmienok. V pripade nevhodnych poZiadaviek objedndavatela, veci danych



6)

7)

8)

9)

zhotovitelovi na vykonanie diela alebo zistenia skrytych prekazok braniacich v pokracovani
diela je zhotovitel povinny navrhnut objednavatelovi iny vhodny postup alebo rieSenie na

odvratenie prekazok vo vykonavani diela.

Objednavatel po dobu vykonavania diela zabezpedi zhotovitelovi moznost pripojenia na
energie v rozsahu podla zmluvy a priestor pre zariadenie staveniska. Pokial zariadenie sta-
veniska vybudoval objednavatel, je zhotovitel povinny vyuzit objednavatelom vybudované
zariadenie staveniska v rozsahu urcenom objednavatelom, za ¢o sa zhotovitel zavazuje za-
platit objednavatelovi odmenu vo vyske podla zmluvy. V pripade, Ze zariadenie staveniska
nebude dostatocné, objednavatel urci pre zhotovitela priestor na vybudovanie potrebného
zazemia, ktoré si zriadi zhotovitel na vlastné naklady. Po ukonceni prac zhotoviteflom bude

tento priestor uvedeny do pdvodného stavu. Skody s tym spojené znasa zhotovitel.

Pre pristup na miesto vykondvania diela je zhotovitel opravneny pouZzit vylucne pristupové
cesty urcéené objednavatelom pri odovzdani miesta na vykonanie diela. Zhotovitel sa zava-

zuje vyuzivat vyluéne uréené komunikacie a dodrziavat podmienky premavky na nich uréené.

Zhotovitel zodpovedd za dennu Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych komunika-
ciach a na vlastné naklady odstrani okamzite odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti. V pri-
pade, Ze odpad zo staveniska alebo znecistenie pristupovych komunikacii nebude odstra-
nené, je objednavatel opravneny odstranit ho prostrednictvom tretej osoby na naklady zho-
tovitela bez ohladu na cenu za podobnu ¢innost Ak ju zhotovitel uviedol vo svojej cenovej

ponuke, zaroven straca narok na uhradenie jej hodnoty vyplyvajucej z cenovej ponuky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Za tym uc¢elom je objednavatel
opravneny kedykolvek poZadovat od zhotovitela umoznenie obhliadky diela pocas jeho vy-
kondvania a zhotovitel je povinny takuto obhliadku umoznit a jej sa zucastnit. Obhliadky
diela budu vykondavané za pritomnosti osoby poverenej zhotovitelom. a to tak, aby boli do-
drzané prislusne predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia 0oséb pritomnych na mieste vyko-

navania diela.

10) V pripade stavebnych prac, ktoré maju byt dalsim stavebnym postupom zakryté alebo sa

stand nepristupnymi je zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu vykonanych sta-
vebnych prac. Vyzva sa uskutocni zapisom v stavebnom denniku vykonanom v lehote podla
zmluvy. Ak sa Objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, méze zho-
tovitel po fotografickom zadokumentovani pokracovat vo vykondavani diela. Primerane sa

pouZziju ustanovenia Obchodného zdkonnika.

11) Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade s § 46d zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny

zakon v zneni neskorsich predpisov a § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju

niektoré ustanovenia Stavebného zdkona. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo



dna prevzatia miesta na vykonanie diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i diiom odo-
vzdania a prevzatia diela. Stavebny dennik uchova zhotovitel najmenej do uplynutia lehoty
na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady diela. Denné zaznamy do stavebného dennika
zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela a technicky dozor objednavatela. Zodpovedny za-
stupca zhotovitela je povinny predlozit technickému dozoru objednavatela denny zaznam
najneskor nasledujuci den po jeho zhotoveni na podpis. Technicky dozor objednavatela v
stavebnom denniku vyznaci svoj suhlas pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu a
to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Zapisy do stavebného dennika, ako aj jeho kontrolu mézu
vykonavat dalej iba osoby na to uréené osobitnym poverenim zhotovitela, projektanta, ob-
jedndvatela a organmi Statnej spravy. Objednavatel ma pravo kedykolvek na stavbe nahlia-

dat do stavebného dennika a robit dor zapisy.

Minimalnym obsahom stavebného dennika bude:

a) datum,

b) pocasie,

c) pocet zamestnancov Zhotovitela,

d) popis prac,

e) mimoriadne udalosti,

f) oznamenie o pracach, ktoré maju byt dalSim postupom zakryté s vyzvou na ich kontrolu,

g) oznamenie o odstraneni nedostatkov zistenych objedndavatelom, h/ oznamenie o staveb-

nej pripravenosti diela na prevzatie.

Zapisy v stavebnom denniku nie su spOsobilé zmenit obsah zmluvnych prav a povinnosti.
Zmluvné strany viak maju pravo navrhnut a odsuhlasit cestou stavebného (montazneho)

dennika zmeny, ktoré umozZnia urychlit montaz, resp. skratit termin ukoncenia diela.

12) Zmluvné strany maju pravo navrhnut a odsuhlasit cestou stavebného dennika zmeny, ktoré
umoznia urychlit montdz, resp. skratit termin ukoncenia diela, ak tieto nebudi v rozpore
s inymi zmluvami, najma zo zmluvami o poskytovani nenavratnych finan¢nych prispevkov.
Takéto odsuhlasenie neznamend zvysenie ceny diela bez sucasného podpisu dodatku k

zmluve. Cestou zapisu do stavebného dennika nie je mozné dohodnut zvysenie ceny diela.

13) Objedndvatel je opravneny poverit vykonanim prac do rozpoctu nezahrnutych aj tretie
osoby, pripadne tieto prace vykonat samostatne. Zhotovitel je povinny respektovat a koor-

dinovat postup prac s inymi dodavatelmi prac na stavenisku.

6. Rozsah diela

1) Zhotovitel vykona dielo v rozsahu potrebnom na riadne dokoncenie diela v sulade s



2)

3)

4)

1)

dokumentdciou prevzatou na zhotovenie diela. Zhotovitel bude pri uréeni rozsahu diela po-
stupovat podla poziadaviek objednavatela, ako aj reSpektovat vietky vyjadrenia a rozhod-
nutia dotknutych organov Statnej spravy. Zhotovitel bude respektovat poziadavky uvedené
vo vyjadreniach, pripadne rozhodnutiach organov statnej spravy alebo inych opravnenych

organizacii a STN.

Objednavatel je opravneny znizit rozsah prac na diele, s ¢im zhotovitel suhlasi a ich vykona-
nim poverit tretiu osobu. O rozsah nedodanych prac a materidlov sa zniZuje cena za dielo
dohodnuta v zmluve. Objednavatel je opravneny oznamit zniZenie rozsahu prac az dokym sa
nezacalo s ich realizaciou V takom pripade ma zhotovitel pravo pozadovat Ghradu Géelne a

preukazatelne vynaloZzenych néakladov, ktoré mu vznikli v désledku zniZenia rozsahu prac.

Naviac prace je zhotovitel opravneny vykonat len na podklade pisomného dodatku k zmluve
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. PoZiadavku na naviac prace alebo zmenu kvality
diela predloZi objednavatel zhotovitelovi pisomne /zapisom v stavebnom denniku/, na pod-
klade ¢oho zhotovitel do 3 dni vyhotovi a objednavatelovi odovzda cenovu ponuku s dopa-
dom na celkovy termin realizacie diela. V pripade dohody o cene a termine uzavrd zmluvné
strany dodatok k zmluve. V pripade, Ze v dodatku k zmluve nebude vyrieSena otazka zmeny
terminu odovzdania diela ma sa za to, Ze termin odovzdania diela ostava nezmeneny. Sku-
tocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemdzu dohodnut na cene naviac prac a vykonov,

neopravnuje to zhotovitela spomalit prace, alebo odopriet Ziadané vykony.

Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin ani Uzitkové vlastnosti
diela, ani na suhlas poskytovatela nenavratného finanéného prispevku mézu byt dohodnuté

zapisom v stavebnom denniku prostrednictvom zastupcov na stavbe vo veciach technickych.

7. Cena diela a platobné podmienky

Cena diela je uréena dohodou objednavatela a zhotovitela vidy ako cena maximalna.

Zmluvna cena obsahuje vsetky ndklady Zhotovitela na riadne zhotovenie diela, vratane do-
pravnych nakladov, nakladov na energie, vratane potrebnych staveniskovych rozvodov, na-
kladov na poistenie prac zhotovitela, nakladov na zaruky, nakladov vyplyvajice z dohodnu-
tych platobnych podmienok, projekt skutkového prevedenia 2 x atesty a certifikaty, vSetky
prislusné skusky a ich vysledky, revizne spravy, poplatkov za skladky, Cistenie komunikacii,
nakladov na stazené podmienky, ktoré je mozné pri realizacii diela ocakavat, nakladov na
zariadenie staveniska a jeho prevadzku, na pracovné leSenie, ploSiny, pripadne nevyhnutné
zdvihacie mechanizmy a ich montaz, nakladov na pozadované skusky, predpokladaného vy-
voja cien vstupnych nakladov, predpokladaného zvysenia cien v zavislosti na ¢ase plnenia.

Bez pisomného dodatku nie je mozné cenu diela navysit ani v pripade:
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2)

3)
4)

5)

6)

a) ze zhotovitel vykonal chybu pri ocenovani stavby (zlé cenové zatriedenie, nezaradenie
polozky, alebo prace projektu do ceny), vykonal chybu pri spracovani ponuky zmluvne;j
ceny,

b) Ze zhotovitel nespravne pochopil projektovi dokumentaciu.

c) ze doslo k nedostatkom v koordinacii pri realizacii diela z dévodu na strane zhotovitela,

d) narastu cien dodavok a prac, resp. kurzovych vykyvov.

Pokial nie je urcené inak, cena je uréend bez dane z pridanej hodnoty. K cene bude pripoci-

tand aktualna DPH. Za sprdvne vycislenie sadzby DPH zodpoveda zhotovitel.
Podkladom pre thradu ceny diela su Ciastkové a konecna faktura vystavend zhotovitelom.

Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu faktiru po uplynuti kazdého jednotlivého kalen-
darneho mesiaca. Podkladom pre vystavenie Ciastkovej faktury je objednavatelom podpi-
sany supis skuto¢ne vykonanych prac a doddavok, ktory predloZi zhotovitel objednavatelovi
do 3 dni po skonceni kalendarneho mesiaca, ktorého sa supis tyka. Objednavatel sa k stpisu
vyjadri do 5 pracovnych dni od jeho prevzatia. Osobu opravnenu na podpis supisu skuto¢ne
vykonanych prac a dodavok uréi zmluva. Supis vykonanych prac musi byt spracovany overi-
telnym sp6sobom, doloZzeny zameranim prevedenych prac. pripadne dalsimi dokladmi po-
Zadovanymi zastupcom objednavatela.

Zhotovitel je opravneny vystavit zavere¢nu fakturu po protokoldrnom odovzdani a prevzati
diela a to v lehote 14 dni od odovzdania a prevzatia diela. Zaverec¢na faktura obsahuje vyuc-
tovanie celého rozsahu prac podla predmetu diela, vSetkych naviac prac, resp. zniZzenie za
nerealizované prace podla jednotkovych cien zhotovitela uvedenych v cenovej Specifikacii
prac a dodavok zhotovitela, ako aj vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych
narokov na nahradu Skody, ako aj dalSich narokov objednavatela podla zmluvy alebo tychto

vseobecnych zmluvnych podmienok.

Faktlira musi obsahovat Udaje v nasledovnom cleneni:

a) oznacenie faktura - darfiovy doklad a jej Cislo

b) ndazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitela a adresu, na ktord ma byt faktura za-
sland, ICO, DIC zhotovitela aj objednavatela.

c) Cislo zmluvy a oznacenie Casti diela

d) oznacenie banky a Cislo uctu zhotovitela

e) den vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti

f) vysku fakturovanej ciastky

g) vysku zadriného

h) objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok

i) naleZitosti pre Ucely dane pridanej hodnoty
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7)

8)

9)

j) peciatku a podpis vystavovatela.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti podla bodu (6) je objednavatel oprav-
neny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti zac¢ina plynut

jej opatovnym riadnym dorucenim objedndvatelovi.

Splatnost ¢iastkovych faktur a koneénej faktury je 60 dni od jej dorucenia pokial nie je do-
hodnuté inak. Omeskanie s Uhradou splatnej faktury sa nepovazuje za zavazné porusenie
zmluvy a zhotovitel nie je z tohto titulu opravneny prerusit zhotovovanie diela. Pravo preru-
Sit zhotovovanie diela vznika zhotovitelovi az po marnom uplynuti pisomne poskytnutej do-
datocnej lehoty (nie kratSej ako 10 pracovnych dni) zo strany zhotovitela na splnenie povin-
nosti objednavatela. Uhrada ¢iastkovej ani koneénej faktury sa nepovaZuje za prevzatie

diela.

Z vyuctovanej ceny diela sa uplatiiuje zadrzné, ktorého vysku a sp6sob uvolnenia urc¢izmluva.
Pokial sa tak nestane, vyska zadrzného je 5% z celkovej ceny diela bez DPH. Zadriné sa
uplatni z kazdej jednotlivej Ciastkovej faktury. Zadrzné vo vyske 5% uvolni objednavatel do 7
dni po uplynuti zaru¢nej doby na zaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela. Objednavatel je
opravneny pouZit zadrzné na uspokojenie akychkolvek narokov, ktoré mu vzniknu voci zho-

tovitelovi pri realizacii diela a pocas zaruc¢nej doby.

10) V pripade omeskania zhotovitela s plnenim svojho zmluvného zavazku voci harmonogramu

prac (pripadne terminu ukoncenia), alebo nekvalitného prevedenia prac, nie je zhotovitel
opravneny vystavit Ziadnu faktdru a splatnost vystavenych faktur sa predizi o dobu omegka-
nia zhotovitela. Posun uhrad faktur (danovych dokladov) nepodlieha Ziadnym narokom voci

objednavatelovi za omeskanie uhrady pocas tohto obdobia.

11) V pripade uplatnenia naroku na zlavu z ceny diela je objednavatel opravneny svoj narok za-

pocitat voci naroku na zaplatenie ceny diela.

12) V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim akéhokolvek pefiazného naroku zhotovi-

1)

2)

tela je zhotovitel opravneny pozadovat od objedndavatela Urok z omeskania podla § 369a

Obchodného zakonnika.

8. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncéenim a odovzdanim ob-
jednavatelovi v mieste vykonu diela. Predmetom prevzatia bude vylu¢ne celé dielo naraz,

pokial objednavatel nebude suhlasit aj s prevzatim len jeho ¢asti.

Do terminu odovzdania a prevzatia diela znasa nebezpecenstvo Skody na diele zhotovitel.

Pripadnt Skodu na diele odstrani zhotovitel tak. Ze uvedie poskodenu ¢ast do povodného

12



3)

4)
5)

6)

7)

stavu. Dielo a vSetky jeho zabudované Casti su od pociatku vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel zapisom v stavebnom denniku ozndmi objednavatelovi stavebnu pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie najneskor 14 dni pred planovanym terminom pripra-
venosti diela na odovzdanie. Na zdklade oznamenia zvold objednavatel najneskér do 7 dni
kontrolu stavebnej pripravenosti diela, najma, ¢i dielo bolo vyhotovené v sulade s doku-
mentaciou, zmluvou, poziadavkami objedndvatela a prislusnymi normami. Pripravenost
diela na odovzdanie potvrdi objednavatel zapisom v stavebnom denniku. V opa¢nom pri-
pade urci lehotu na odstranenie nedostatkov, ktoré boli kontrolou zistené a brania odo-
vzdaniu diela. Po odstraneni nedostatkov sa primerane pouziju ustanovenia tohto ¢lanku. V
pripade stavebnej pripravenosti diela na odovzdanie urcia zmluvné strany zapisom v sta-
vebnom denniku termin preberacieho konania tak, aby bola, pokial je to mozné, dodrzana
lehota planovaného terminu na odovzdanie diela podla prvej vety tohto bodu.

Dielo je opravneny prevziat vylu¢ne objedndvatel resp. jeho opravneny zastupca.

O odovzdani a prevzati diela sa spiSe protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v okamziku
jeho prevzatia objednavatelom, ktory na znak svojho suhlasu zmluvné strany podpisu. Pro-
tokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat najma tieto udaje:

a) zakladné udaje o diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehldsenie strdn o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objedndvatel dielo preber3,
g) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

h) dizku trvania zaruénej lehoty,

i) termin splatnosti zadrzného a jeho zadrznu Ciastku v eurdch,

j) termin, do ktorého je zhotovitel povinny vypratat miesto na zhotovenie diela.

V pripade Ze objednavatel prevezme dielo napriek vadam, ktoré nebrania jeho kolaudacii a
uzivaniu, takéto vady odstrani zhotovitel bezplatne v lehote uvedenej v protokole o odo-
vzdani a prevzati diela. Ak zhotovitel bezplatne neodstrani uplatnené vady v primeranej le-
hote urcenej dohodou zmluvnych stran zapisom v protokole o odovzdani a prevzati diela,

ma objednavatel pravo odstranenie takychto vad diela zabezpedit na naklady zhotovitela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsSetkych skusok predpisa-
nych prislusnymi pravnymi predpismi, ktoré uskutocni zhotovitel na vlastné naklady. Proto-
koly o vysledku skusok a doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel

najneskor ku driiu odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel pripravi a odovzda najma:
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8)

1)

2)

3)

4)

a) projekt skuto¢ného prevedenia v 3 vyhotoveniach, z toho jedno v digitalnej forme,
b) certifikaty pouzitych materialov,

c) atesty,

d) doklady o vykonanych skuskach,

e) revizne spravy,

f) ndvody na pouzZivanie,

g) zarucné listy,

h) prehlasenia o zhode,

i) doklad o zaskoleni obsluhy.

j) iné doklady potrebné k povoleniu uZivania diela, resp. k uzivaniu Diela.

Pokial sa dodatocéne zisti potreba dalsich dokladov, zavazuje sa ich dodat zhotovitel na za-

klade vyzvy objedndvatela a to bez zbytocného odkladu.

Neodovzdanie, netplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu a pre-

vzatiu diela a jeho uZivaniu ma za ndsledok, Ze dielo sa povaZuje za neodovzdané.

9. Zodpovednost za vady a zaruénda doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v sulade s podmienkami zmluvy a v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR. technickymi normami platnymi
v SR a rozhodnutiami organov Statnej spravy a Uzemnej samospravy, viazucich sa k dielu.
Zhotovitel zodpoveda za to. Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vykonane dielo vlastnosti

podla prislusnych STN.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpovedd zhotovitel vtedy, ak boli spGsobené

porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na dielo vratane vSetkych jeho cCasti, sucasti a technoldgii je 60 mesiacov a
zacina plynut odo dria prebratia diela objednavatelom. Zmluvné strany si mézu v zmluve do-
hodnut aj ind zaruénd dobu. Pri vadach, na ktoré sa vztahuje zaruka vyrobcu, sa vztahuje
zarucna lehota poskytovana vyrobcom za predpokladu, Zze vyrobcom poskytnuta zarucna
doba je dlhSia ako zaruc¢na doba dohodnutd zmluvnymi stranami. Doba od reklamovania
vady aZ do vykonania opravy sa do zaruc¢nej doby nepocita. Na opravované Casti diela v za-
rucnej dobe sa stanovuje nova zarucna doba na 60 mesiacov, ktord zacina plynut driom od-

stranenia vady.

Vady diela oznami objednavatel zhotovitelovi pisomne v zaru¢nej dobe s tym, Ze uvedie ako

sa vady prejavuju, pripoji pripadné dokazné prostriedky a uréi lehotu na odstranenie vad
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5)

6)

7)

Y

2)

diela.

Zhotovitel sa vady diela reklamované v zarucnej dobe zavazuje odstranit bezplatne a to v
termine pozadovanom objednavatefom. Pokial by odstranenie vady bolo spojené s neu-
merne vysokymi nakladmi a vada by nebrénila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mézu do-
hodnut na primeranej zlave z ceny diela bez odstranenia vady. Pokial neddjde k dohode o
vyske zlavy, je zhotovitel povinny vadu odstranit bezplatne a vtermine poZzadovanom objed-

navatelom.

d

Po odstraneni vad diela vyhotovia zmluvné strany pisomny zdznam, v ktorom objednavatel

potvrdi zhotovitelovi odstranenie vad diela.

V pripade, Ze zhotovitel riadne oznamené vady diela neodstrani v objednavatelom pozado-
vanom termine, ma objednavatel pravo dat vady diela odstranit tretej osobe na naklady zho-
tovitela. Za u¢elom Uhrady takto vzniknutych nakladov je objednavatel opravneny pouzit za-

drzné.

10. Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

Zhotovitel mozZe odstupit od zmluvy v pripade omeskania objednavatela so zaplatenim
opravneného naroku zhotovitela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti. Toto pravo vsak ne-
vznikd, ak objednavatelovi nebola v lehote medzi splatnostou zavéazku a 60 dni po jeho splat-
nosti dorucena pisomna vyzva na plnenie zavazku, na plnenie ktorého sa vztahuje pravo od-

stupit od zmluvy.

Objednavatel je oprdvneny odstupit od zmluvy z dévodov uvedenych v Obchodnom zakon-

nika ako aj z dovodu:

a)ak je zhotovitel v omeskani s terminom dokoncenia a odovzdania alebo dohodnutym
harmonogramom prac diela o viac ako 30 dni a napriek pisomnej vyzve nezjednd na-

pravu,

b)ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz, vstupil do likvidacie alebo bola povo-

lend restrukturalizacia.

c) zhotovitel neodstrani v priebehu realizacie diela vady svojich prac, na ktoré bol pisomne

upozorneny a to v ustanovenej lehote,

d)zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykonava préce v rozpore s pokynmi objed-
navatela, resp. zmluvou alebo dokumentaciou neodborne, pripadne pouziva nevhodné

alebo iné nez schvédlené materialy,

e)zhotovitel opakovane porusi prislusné ustanovenia BOZP a PO v mieste vykonavania

diela,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

f) zhotovitel poveri zhotovenim diela tretiu osobu bez suhlasu objednavatela.

Z rovnakych dévodov je objedndvatel opravneny odobrat ¢ast realizacie diela zhotovitelovi
a zadat jej realizaciu inému zhotovitelovi. V takom pripade plati primerane ¢l. 6 bod (2)

tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd. Odstupenie od zmluvy je U¢inné diiom jeho pisom-
ného dorucenia druhej zmluvnej strane, diom odmietnutia jeho prevzatia alebo diiom vra-
tenia doporucenej zasielky druhej zmluvnej strane, aj ked' sa adresat o tom nedozvedel. Od-

stupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej porusenim zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy z dovodov na strane zhotovitela je objedndvatel povinny
zaplatit zhotovitelovi len cenu diela v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok mate-
rialu a technoldgii bez primeraného zisku. Zhotovitel zaroven vrati preplatok na cene diela
za nespotrebované dodavky a prace a to bezodkladne na vyzvu objednavatela. Zaroven je
zhotovitel povinny nahradit objednavatelovi skodu a preukazatelné zvysené naklady, ktoré
mu vzniknU prediZenim lehoty realizacie diela, spdsobené jeho odsttpenim od zmluvy, resp.
odobratim casti vykonov a naslednym zadanim realizacie diela inému zhotovitelovi, resp.

jeho doterajsou ¢innostou na stavbe a jeho nevyhnutnou opravou.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim konec¢ného terminu ukoncenia a odovzdania
diela alebo niektorého z Ciastkovych terminov, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu
pokutu 0,2% z celkovej ceny diela za kazdy aj zac¢aty dert omesSkania, maximalne vSak do vysky

10% z celkovej ceny diela pokial zmluva neurci inak.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v do-
hodnutej lehote, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 Eur za

kazdu vadu a kazdy den omeskania az do ich odstranenia pokial zmluva neurci inak.

Ak zhotovitel neodstrani riadne oznamené vady diela (ktoré sa vyskytli v zarucnej lehote) v
lehote pozadovanej objednavatelom, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 300 Eur za kazdu vadu a kazdy den omeskania az do ich odstranenia pokial zmluva

neurci inak.

V pripade omeskania zhotovitela s vypratanim staveniska vratane likvidacie odpadu, zaplati
zhotovitel objedndvatelovi zmluvnu pokutu 300 Eur za kazdy deri omeskania az do riadneho

splnenia povinnosti.

Za kazdé jednotlivé zistenie pritomnosti alkoholu u zamestnanca alebo zmluvného partnera
zhotovitela zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu 500 Eur. Odmietnutie podro-
bit sa vykonaniu skusky na alkohol ma rovnaké doésledky ako zistenie alkoholu. Za kazdé iné
jednotlivé porusenie predpisov BOZP a PO zamestnancami alebo zmluvnymi partnermi zho-

tovitela zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 Eur.
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10) Za porusenie povinnosti ml¢anlivosti sa zhotovitel zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu

pokutu vo vyske 3.000 Eur.

11)Za nedodrzanie povinnosti nosit bezpecnostné reflexné ochranné vesty alebo identifikacnym

Stitkom zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo vyske 50 Eur za kazdy jednotlivy pripad poru-

senia.

12) Zaplatenim zmluvnych pokut zo strany zhotovitela nie je dotknuté pravo objednavatela na

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Y

nahradu Skody a to aj v rozsahu prevysujucom dohodnutu vysku zmluvnej pokuty.

11. Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mlicanlivost o obchodnom tajomstve a informaciach, ktoré
sa dozvedel v suvislosti so zmluvnym vztahom s objedndvatelom. Zhotovitel nie je opravneny
obchodné tajomstvo a informacie, ktoré ziskal od objednavatela pri realizacii zmluvného

vztahu vyuZit pre seba ani pre tretie osoby.

Tieto vseobecné zmluvné podmienky a pravne vztahy vzniknuté medzi zhotovitefom a ob-
jednavatelom sa spravuju pravnym poriadkom Slovenskej republiky, najma Obchodnym za-

konnikom. Tymto je dand volba prava zmluvnych stran.

Rozhodujucim jazykom je jazyk slovensky, a to aj v pripade rozhodovania sporov s cudzim

prvkom.

Zmena podmienok je pre zmluvné strany zavaznd len v pripade, Ze je pisomne potvrdend

zastupcami oboch zmluvnych stréan.

Zmluvné strany sa zavazuju informovat o kazdej zmene, ktora méze mat vplyv na riadne pl-

nenie prav a povinnosti z uzavretej zmluvy.

Za pripad tzv. vy$sej moci sa nepovazuju technické, personalne ani vyrobné kapacity zhoto-
vitela.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladdvku, ktord ma voci objednavatelovi bez jeho

predchadzajuceho pisomného suhlasu tretim osobam.

11. Zaverecné ustanovenia

Ak niektoré ustanovenia tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok nie su celkom alebo
sCasti platné a/alebo ucinné alebo neskor stratia platnost a/alebo tGéinnost, nie je tym dot-
knuta platnost a/alebo Ucinnost ostatnych ustanoveni vseobecnych zmluvnych podmienok.
Namiesto neplatnych a/alebo neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa poufZije
Uprava, ktora, pokial je to pravne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu vSeobecnych

zmluvnych podmienok.
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2) VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami je zhotovitel viazany aj pri kazdom dalSom zmluv-
nom vztahu, predmetom ktorého je zhotovenie diela pre objednavatela, aj pokial to vyslovne
v budtcnosti nepotvrdi. Pripadné zmeny sa v takom pripade vztahuju na zhotovitela len za

predpoklada Ze s nimi vyjadri suhlas.

3) Okamihom uzavretia zmluvy stracaju platnost vsetky doterajSie dohody zmluvnych stran a
plati vyluéne dohoda a podmienky v zmysle uzavretej zmluvy. Rovnako sa nepouziju akékol-
vek obchodné alebo dodacie podmienky zhotovitela, pripadne naroky, ktoré nie su kryté
uzavretou zmluvou a to aj v pripade, Ze obchodné a dodacie podmienky, pripadne naroky
boli siéastou ponuky zhotovitela, pripadne sa na ne zhotovitel odvolaval a objednavatel voci

nim nevzniesol pripomienky alebo namietky.

4) Tieto vSeobecné zmluvné podmienky su platné odo dra 01.03.2015.

V Bratislave dna 01.03.2015

RNDr. Martin Zatovic, v.r.

starosta
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Podpisom tejto zmluvy zhotovitel’ vyhlasuje, Ze na realizacii predmetu zakazky:

Rekonstrukcia $kolského bytu ZS Pri kriZi

sa nebuda podielat’ subdodavatelia a cely predmet uskutoénime vlastnymi kapacitami.

Subdodavatel’

Osoba opravnena

Popis prac

Podiel plnenia

Podiel plnenia

( obchodné meno, konat’ za vykonavanych zmluvy v % zmluvy vo
sidlo alebo miesto subdodavatela subdodavatePom z celkového finanénom
podnikania, ICO ) (meno a ( odkaz na stavebny objemu vyjadreni
priezvisko, adresa objekt, jeho cCast, stavebnych prac v EUR
pobytu, datum pripadne polozky ) bez DPH
narodenia )

1.

2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

V Samorine diia 20.03.2024

Robert Goncz, konatel’




Priloha €. 3 Vykaz-vymer

Rekonstrukcia $kolského bytu v objekte ZS Pri krizi 11, Bratislava

: . . . cenaspolus

Popis m.j. | mnozstvo | jedn.cena
DPH

Cely byt
Vypratanie starého zariadenia z bytu (skrine, postele,
stoly, stolicky, policky...) vratane odvozu odpadu a sub. 1 550,00 € 550,00 €
likvidacie na skladke
Vysekanie/vyfrézovanie drazok pre osadenie elektrickych
kablov, dodavka a montaz kablov, prepojovacie krabice, m 300 350€ 1 050,00 €
zapojenie, murarske vyspravky
Obyvacia izba
Steny a strop
oSkrabanie pévodnej malovky
vyspravenie podkladu m? 91,30 13,00 € 1186,90€
vymalovanie 2x nater farba biela
od%tranen!e odqtej omietky a nasledné vyspravenie m2 31,00 850 € 263.50 €
poskodenych miest cca 30%
odstranenie imitacie krbu ks 1,00 200,00 € 200,00 €
Podlaha
odstranenie jestvujucej podlahovej krytiny priprava a
vyrovnanie podkladu (nivelacna vrstva) m? 22,90 39,00€ 893,10€
dodavka a montaz vinylovej podlahy vratane sokla
demontaz dveri a zarubne, dodavka a montaz drevenej
oblozkovej zarubne, pIné dvere s kovanim a vloZzkovym ks 1 230,00 € 230,00 €
zamkom, prechodova lista
Elektroinstalécie
dodavka a montéz stropné svietidlo LED Ufo ks 2 59,40 € 118,80 €
doc_ia,vkz_i a montéa? trojzasuvky Legrand Valena biela v ks 3 4548 € 136,44 €
trojramiku
dodavka a montaz vypinac ¢.5B Legrand Valena biela ks 1 15,84 € 15,84 €
demontéZ pévodného radiatora, dodavka a montaZ nového ks 1 239,08 € 23908 €

radiatora vratane termohlavice




Balkén

Steny a strop

oSkrabanie povodnej malovky
vyspravenie a priprava podkladu
vymalovanie 2x nater farba exteriérova

59,10

13,00 €

768,30 €

zabetOnovanie otvoru v zabradli + povrchové Gpravy 0,4 x
0,3 m, hribka cca 0,05 m

0,12

100,00 €

12,00 €

Podlaha

odstranenie jestvujucej podlahy priprava a vyrovnanie
podkladu

dodévka a montaz 100% protiSmykovej mrazuvzdornej
gresovej dlazby 600x600 mm, farba siva vratane sokla
v=100 mm

14,40

60,00 €

864,00 €

Kovové konstrukcie

mechanické odstranenie jestvujlcich naterov, vybrisenie
podkladu, odmastenie, nater kovovych konstrukcii Ix
zékladny nater, 2x vrchny nater, farba kladivkova, Cierna

m?2

12,00

17,00 €

204,00 €

Kuchyna

Steny a strop

oSkrabanie pévodnej malovky
vyspravenie podkladu
vymalovanie 2x nater farba biela

59,40

13,00 €

772,20 €

odstranenie odutej omietky a nasledné vyspravenie
poSkodenych miest cca 30%

18,00

8,50 €

153,00 €

odstranenie pévodného obkladu stien

7,60

7,00€

53,20 €

dodavka a montéz obkladu stien gress, 600x1200 mm

10,05

55,00 €

552,75 €

Podlaha

odstranenie jestvujlucej podlahovej krytiny a sokla, priprava
a vyrovnanie podkladu, dodavka a montéz gres dlazby 600 x
1200 mm vrétane sokla v=70 mm

14,10

60,00 €

846,00 €

demontaz a spatnd montaz raditora, 2x nater radiatora

ks

1,00

40,00 €

40,00 €

demontaz a likvidéacia pdvodnej kuchynskej linky vratane
plynového sporaku, drezu, sifonu, batérie

ks

450,00 €

450,00 €

dodévka kuchynskej linky 1=420 cm, typ bude upresneny
pocas realiz&cie, pracovna doska

ks

1500,00 €

1500,00 €

dodévka, montéz/zapojenie kombinovaného sporéku,
vratane reviznej spravy

ks

300,00 €

300,00 €

prispdsobenie plynovej rdry - privodu k novému sporaku
vratane plynového uzaveru a 2x nateru rdr

2,00

13,00 €

26,00 €

demontaz poévodnej, dodavka a montaz novej parapetnej
dosky =350 mm osadenej na konzolach, ochranny nater
ocelovych konzol

ks

22,00 €

22,00 €

demontaz dveri a zarubne, dodavka a montaz drevenej
oblozkovej zarubne, pIné dvere s kovanim a vlozkovym
zamkom, prechodova lista

ks

230,00 €

230,00 €

Vodoinstalacie

demontaz, dodavka a montaz rozvodov SV, TUV a odpadu,
privod SV a odpadu k pracke

10,00 €

60,00 €




osadenie uzatvaracich ventilov ks 2 7,00 € 14,00 €
doda\_/ka_a montaz’stOJankov’ej drezovej batérie, sifonu, ks 1 80,00 € 80,00 €
napojenie na teplu a studend vodu, odpadu
dodavka a montaz dvojdrezu ks 1 105,00 € 105,00 €
dodévka a montaz prackového ventilu ks 1 10,00 € 10,00 €
Elektroinstalacie
d0(_1a,vkz_;1 a montéaZ trojzasuvky Legrand Valena biela v ks 3 4548 € 136,44 €
trojramiku
dodavka a montaz zasuvky Legrand Valena biela ks 3 13,80 € 41,40 €
vypina€ ¢.1 Legrand Valena biela ks 2 14,76 € 29,52 €
svietidlo pod kuchynsku linku LED pas vratane prislusenstva

S . . 1 166,56 € 166,56 €
360 cm osadeny pod hornymi skrinkami kuchynskej linky ks
podhladové svietidlo s ramom LED 45W, 300x1200 mm ks 1 75,59 € 75,59 €
digestor ks 1 18,00 € 18,00 €
Kupelfa
Steny a strop
oSkrabanie pévodnej malovky
vyspravenie podkladu m? 13,20 13,00 € 171,60 €
vymalovanie 2x nater farba biela
odftranen!e odu_tej omietky a nasledné vyspravenie m?2 4,00 8.50 € 34,00 €
poskodenych miest cca 30%
odstranenie obkladu m? 9,20 7,00€ 64,40 €
dodavka a montéz obkladu stien (600x1200), v=1,80 m m? 10,60 55,00 € 583,00 €

i i taznych dvierok [

obmurovanie vane, osadenie montaznych dvierok, osadenie m?2 150 120,00 € 18000 €
obkladu
vyhotoyenle p_nferazu do ol,)vodovej steny pad vanou pre ks 100 4000 € 4000 €
osadenie ventilatoru, murarske vyspravenie
Podlaha
odstranenie jestvujlucej podlahovej krytiny, priprava a
vyrovnanie podkladu, doddvka a montaz dlazby 600 x 1200 m? 2,00 60,00 € 120,00 €
mm
demontd? radidtoru radiatoru ks 1,00 40,00 € 40,00 €
dodavka a montaz rebrikového radiatoru 160 x 60 cm ks 1 110,00 € 110,00 €
demontaz dveri a zarubne, dodavka a montaz drevenej
oblozkovej zarubne, pIné dvere s kovanim, rozeta WC, ks 1 230,00 € 230,00 €
prechodova lista
VodoinStalacie
demontaz, dodavka a montaz rozvodov SV, TUV a odpadu m 5 10,00 € 50,00 €
d_etnontaz sanitarneho zariadenia (vafa, umyvadlo, batérie, ks 1 750,00 € 750,00 €
sifon...)
dodévka a montaz stojankova umyvadlova pakova batéria ks 1 60,00 € 60,00 €
dodavka a montaz vanova pakova batéria so sprchou ks 1 70,00 € 70,00 €
dodavka a montéz vane 1=1800mm, vratane odpadu ks 1 350,00 € 350,00 €
dodévka a montaz vanovej zasteny 1500x700 mm, €ire sklo ks 1 170,00 € 170,00 €




dodavka a montaz umyvadla vratane napojenia na odpad ks 1 85,00 € 85,00 €
osadenie uzatvaracich ventilov SV a TUV ks 2 7,00 € 14,00 €
dodavka a montaz inStalatnych dvierok (uzatvaracie ventily) ks 1 37,00€ 37,00 €
dodavka a montaz termohlavice na radiator ks 1 12,00 € 12,00 €
Elektroinstalécie

doc_ia,vkz_i a montéZ 3x zasuvky Legrand Valena biela 1P44, ks 1 39,12 € 39.12¢€
trojramik

vypina€ ¢.1 Legrand Valena biela ks 1 16,20 € 16,20 €
stenové svietidlo LED IP44 nad umyvadlo ks 1 53,40 € 53,40 €
stropné svietidlo LED IP44 UFO ks 1 56,64 € 56,64 €
dodavka a montaz ventilatora s dobehom ks 1 46,44 € 46,44 €
WC

Steny a strop

oSkrabanie povodnej malovky

vyspravenie podkladu m? 9,00 13,00€ 117,00 €
vymalovanie 2x nater farba biela

odftranenle odu_tej omietky a nasledné vyspravenie m?2 300 850 € 25,50 €
poskodenych miest cca 30%

odstranenie obkladu m? 6,80 7,00€ 47,60 €
dodavka a montéz obkladu stien (600x1200), v=I,5m m? 6,80 55,00 € 374,00 €
Podlaha

odstranenie jestvujucej podlahovej krytiny, priprava a

vyrovnanie podkladu, m? 1,60 60,00 € 96,00 €
dodavka a montaz dlazby 600 x 1200 mm

demontaz dveri a zarubne, dodavka a montaz drevenej

oblozkovej zarubne, pIné dvere s kovanim, rozeta WC, ks 1 230,00 € 230,00 €
prechodova lista

vrozvod plynu - obrdsenie, odmastenie podkladu, 2x nater m 1 12,00 € 12,00 €
Zltou farbou

VodoinStalacie

demontaz, spatnd montaz plynového kotla ks 1 70,00 € 70,00 €
demontaz, dodavka a montéz rozvodov SV a odpadu m 5 12,00 € 60,00 €
dodévka a montdz WC misa combi komplet, sedatko ks 1 250,00 € 250,00 €
dodévka a montaz uzatvaracieho ventilu ks 1 7,00 € 7,00 €
Elektroinstalacie

dodavka a montaz stropné svietidlo LED UFO ks 1 48,60 € 48,60 €
dodavka a montaz zasuvky Legrand Valena biela ks 1 15,48 € 15,48 €
vypina€ 1 Legrand Valena biela ks 1 16,20 € 16,20 €




Spélna za kuchynou

Steny a strop

oSkrabanie povodnej malovky

vyspravenie podkladu m? 51,40 13,00 € 668,20 €
vymalovanie 2x nater farba biela

odftranenle odu_tej omietky a nasledné vyspravenie m?2 15,50 850 € 13175 €
poskodenych miest cca 30%

Podlaha

odstranenie jestvujicej podlahovej krytiny, priprava a

vyrovnanie podkladu, m? 15,60 39,00 € 608,40 €
dodévka a montaz vinylovej podlahy vratane sokla

de,montaz rad|ator_a, dodévka a montéZ nového radiatora ks 1 180,00 € 180,00 €
vratane termohlavice

demontaz dveri a zarubne, dodavka a montaz drevenej

oblozkovej zarubne, pIné dvere s kovanim a vlozkovym ks 1 230,00 € 230,00 €
zamkom, prechodova lista

demontaz povodnej, dodavka a montaz novej parapetnej

dosky §=350 mm osadenej na konzoléach, ochranny nater ks 1 22,00€ 22,00€
ecelovych konzol

Elektroinstalacie

d0(_ia,vkz_i a montéZ trojzasuvky Legrand Valena biela v ks 3 39,12 € 117.36 €
trojramiku

dodévka a montaz vypinac ¢.1 Legrand Valena biela ks 1 16,20 € 16,20 €
podhladové svietidlo s ramom LED 45W, 600x600 mm ks 1 76,56 € 76,56 €
Spalnia za kupelfou

Steny a strop

oSkrabanie pévodnej malovky

vyspravenie podkladu m? 35,50 13,00 € 461,50 €
vymalovanie 2x nater farba biela

odftranen!e odu_tej omietky a nasledné vyspravenie m?2 12,00 8.50 € 102,00 €
poskodenych miest cca 30%

priebezné riry UK - otistenie podkladu, 2 x nater m 6,50 12,00 € 78,00 €
Podlaha

odstranenie jestvujucej podlahovej krytiny, priprava a

vyrovnanie podkladu, dodavka a montaz vinylovej podlahy m? 7,52 39,00 € 293,28 €
vratane sokla

de,montaz radmtor_a, dodévka a montéZ nového radiatora ks 1 180,00 € 180,00 €
vratane termohlavice

demontaz dveri a zarubne, dodavka a montaz drevenej

oblozkovej zarubne, pIné dvere s kovanim a vlozkovym ks 1 230,00 € 230,00 €
zamkom, prechodova lista

Elektroinstalacie

dodavka a montaz stropné svietidlo LED Ufo ks 1 51,12 € 51,12 €
do<_ja,vkz_a a montéazZ trojzasuvky Legrand Valena biela v ks ’ 39,12 € 7804 €
trojramiku

dodavka a montaz vypina€ ¢.1 Legrand Valena biela ks 1 16,20 € 16,20 €

Komora




Steny a strop

oSkrabanie pévodnej malovky
vyspravenie podkladu
vymalovanie 2x nater farba biela

m2

23,50

13,00 €

305,50 €

odstranenie odutej omietky a nasledné vyspravenie
poskodenych miest cca 30%

8,00

8,50 €

68,00 €

Podlaha

odstranenie jestvujlcej podlahovej krytiny vratane
keramického sokla, priprava a vyrovnanie podkladu,
dodavka a montéz gres dlazby 600 x 1200 mm vratane sokla
v=70 mm

2,94

60,00 €

176,40 €

demontaz dveri a zarubne, dodavka a montaz drevenej
oblozkovej zarubne, pIné dvere s kovanim, rozeta WC,
prechodova lista

ks

230,00 €

230,00 €

Elektroinstalacie

dodavka a montaz stropné svietidlo LED Ufo

ks

51,12€

51,12€

dodavka a montaz vypina€ €.1 Legrand Valena biela

ks

16,20 €

16,20 €

priebezné riry UK - ogistenie podkladu, 2 x nater

9,00€

57,60 €

Chodba

Steny a strop

oSkrabanie pévodnej malovky
vyspravenie podkladu
vymalovanie 2x nater farba biela

76,10

13,00 €

989,30 €

odstranenie odutej omietky a nasledné vyspravenie
poskodenych miest cca 30%

23,00

8,50 €

195,50 €

Podlaha

odstranenie jestvujucej podlahovej krytiny, vratane
keramického sokla, priprava a vyrovnanie podkladu,
dodavka a montéz gres dlazby 600 x 1200 mm vratane sokla
v=70 mm

13,50

60,00 €

810,00 €

demontaz dveri a zarubne, dodavka a montaz drevenej
oblozkovej zarubne, pIné dvere s kovanim, rozeta WC,
prechodova lista

ks

1,00

230,00 €

230,00 €

Elektroinstalacie

dodavka a montaz stropné svietidlo LED Ufo

ks

59,99 €

119,98 €

demontéaz, dodavka a montaz novej isticovej skrinky +
vybava v zmysleSTN + doplnit bytovy zvoncek

ks

366,84 €

366,84 €

dodavka a montaz izbového termostatu Honeywell T3R
bezdrbtova verzia, sparovanie s plynovym kotlom

ks

103,56 €

103,56 €

dodavka a montéz trojzasuvky Legrand Valena biela v
trojramiku

ks

39,12 €

78,24 €

dodavka a montéz vypina€ ¢.1 Legrand Valena biela
/vypinac pri kiipelni osadit do dvojramiku spolu s
vypinatom do kupelne/

ks

16,25 €

16,25 €

dodavka a montéz vypina€ ¢.6 Legrand Valena biela

ks

20,16 €

40,32 €




Zadverie

Steny a strop

oSkrabanie povodnej malovky

vyspravenie podkladu m? 28,30 13,00€ 367,90 €
vymalovanie 2x nater farba biela
tra i tej ietk asl : i
od§ ranenle odg ej omietky a nésledné vyspravenie m?2 850 850 € 72.05€
poskodenych miest cca 30%
Podlaha
odstranenie jestvujucej podlahovej krytiny, vratane
keramického sokla, priprava a vyrovnanie podkladu )
m 3,60 60,00 € 216,00 €

dodavka a montaz gres dlazby 600 x 1200 mm vratane sokla
v=70 mm
Demon,taz vstup_rllych,dven, d(?davka a monta}z n’ovy.ch ks 1,00 580,00 € 580,00 €
vstupnych exteriérovych dveri Bergamo, oceloveé, biele
Elektroinstalacie
dodavka a montaz stropné svietidlo LED Ufo ks 1 36,60 € 36,60 €
dodévka a montaz vypinac ¢.1 Legrand Valena biela ks 1 16,32 € 16,32 €
d?montaz, dodévka a montgz’ novej ,|st|covvej skrinky ks 1 715.20 € 715.20 €
vybava v zmysleSTN + doplnit’ bytovy zvonCek
osadenie plynomerovej skrinky, murarske vyspravky ks 1 84,00 € 84,00 €
Terasa
terasa zabradlie - mechanické odstranenie pdévodnych
naterov, prebrdsenie a odmastenie podkladu, nater )

. . S , 7,00 € 420,00 €
kovovych konStrukcii Ix zakladny nater, 2x vrchny nater m 60,00
farba kladivkova, Cierna
dodavka a montaz vyp. C.1/0 - zvon&ek ks 1 14,76 € 14,76 €
dodévka fi montéZ stropného svietidla LED, IP 44 s ks 1 4944 € 4944 €
pohybovym senzorom
Ostatné naklady
Revizna sprava elektro ks 1 360,00 € 360,00 €
Tlakové skuska plyn s protokolom ks 1 200,00 € 200,00 €
Odvoz a likvidacia odpadu (vSetky druhy spolu) ks 1 750,00 € 750,00 €
Doprava a VRN ks 1 300,00 € 300,00 €

Z dévodu zjednodu$eného vykazu je obhliadka bytu obstaravatelom velmi odporacana.
Zmeny rozpocCtu z dévodov, ktoré boli zistitelné pri obhliadke nebudu akceptované.

Spolu bez DPH 28 743,89 €

DPH 20% 574878 €
Spolu s DPH 34 492,67 €
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