

ZMLUVA O DIELO

číslo 2VS-4/2011

uzatvorená v zmysle § 536 - § 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov s podpornou aplikáciou zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Katastrálny úrad v Banskej Bystrici
Sídlo:	Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Bednár, prednosta Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici
IČO :	37827731
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica č. účtu 7000004142/8180
Zhotoviteľ:	GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o.
	SNP 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Zastúpený:	Ing. Vladimír Schwarz, konateľ spoločnosti č.t. +421 (38) 7608501
IČO:	34134298
DIČ/IČ DPH:	2020417168/SK2020417168
Bankové spojenie :	ČSOB a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou číslo účtu: 4008456035/7500
Kontaktné údaje:	č. telefónu: +421 (38) 7605251 č. faxu: +421 (38) 7608500 e-mail: gsk@gsk-geodezia.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro vo vložke č. 974/R

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) v katastrálnom území **Cakov** obec **Cakov** okres **Rimavská Sobota**:
- 2.2. Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v súlade s nasledujúcimi predpismi:
 - zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
 - vyhláška ÚGKK SR č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom,
 - metodický návod (ďalej MN) na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. 84.11.13.32.31.00-06 (pôvodne MN 74.20.73.47.00) účinný od 1. júla 2006,
 - technickými predpismi, z ktorých vychádza metodický návod
- 2.3. V prípade, že počas plnenia zmluvy nastanú zmeny predpisov uvedených v bode 2.2. tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný tieto pri spracovaní ROEP dodržať.
- 2.4. Vecne príslušným správnym orgánom na konanie podľa zákona č. 180/1995 Z.z v znení zmien je Správa katastra Rimavská Sobota zastúpená riaditeľom správy katastra.

Článok III.

VYKONANIE DIELA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch.

- I. etapa:** Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **31.8.2012**
- II. etapa:** Spracovanie písomnej časti ROEP – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej forme, vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) v termíne do: **30.11.2012**
- III. etapa:** Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – vykonávanie kontrol súladu údajov písomnej a grafickej časti registra, odstránenie chýb, vykonávanie kontrol zapisateľnosti písomných údajov do katastra, vyhotovenie tlačového výstupu návrhu registra v jednom vyhotovení v predpísanej forme pre účely zverejnenia na obci, vyhotovenie výpisov z návrhu registra pre doručenie účastníkom konania, v termíne do: **30.4.2013**
- IV. etapa:** Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie právoplatných a ukončených konaní o námietkach a návrhoch podľa § 11 a § 11a zákona č. 180/1995 Z.z., tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, autorizačné overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, v termíne do: **15.12.2013**

3.2. Jednotlivé spracovateľské etapy je zhotoviteľ povinný odovzdať správnomu orgánu na kontroly v lehotách podľa § 11 a 14 MN tak, aby bol dodržaný termín ukončenia jednotlivých spracovateľských etáp a diela.

Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíše správny orgán so zhotoviteľom protokol. Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené dňom podpísania protokolu o prevzatí a odsúhlasení prác v rozsahu dojednanom pre prvú a druhú spracovateľskú etapu v bode 3.1. čl. III tejto zmluvy.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Správny orgán vyhotoví so zhotoviteľom protokol o odovzdaní tretej spracovateľskej etapy prác v rozsahu podľa bodu 3.1. čl. III tejto zmluvy.

O ukončení štvrtej spracovateľskej etapy prác a jej odovzdaní vyhotoví správny orgán so zhotoviteľom preberací protokol, v ktorom uvedie, že právoplatné rozhodnutia o námietkach a o vydržaní podľa § 11 a § 11a boli v zhotovenom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom schválenia registra správnym orgánom podľa § 7 ods. 5 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Článok IV. **CENA ZA DIELO**

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2. Cena za dielo bez DPH je **=13 079,17 €**, slovom **Trinásťtisícšesťdesiatdeväť eur sedemnásť centov**.

Sadzba DPH je 20%, výška DPH je **=2 615,83,- €**, slovom **Dvetisícšesťstopätnásť eur osemdesiattri centov**.

Cena za dielo s DPH je **=15 695,- €**, slovom **Pätnásťtisícšesťstodeväťdesiatpäť eur**.

Cena za dielo bola stanovená na základe výsledkov výberového konania vo verejnom obstarávaní.

4.3. Zmluvné strany majú právo na zmenu ceny diela uvedenej v tomto článku, ak sa v priebehu realizácie diela podstatne zmenili podmienky, na základe ktorých bola určená cena diela, alebo sa objavili také skutočnosti, ktoré neboli známe v čase realizácie verejného obstarávania. Zmenu ceny zhotoviteľ písomne zdokumentuje zmenenými podmienkami alebo inými novými skutočnosťami potvrdenými správou katastra a v prípade, že objednávatel' uvedené argumenty akceptuje, cena za dielo bude zmenená písomne formou dodatku k tejto zmluve. Zmena ceny je závislá od zmeneného stupňa obťažnosti a rozsahu spracovania maximálne do výšky 30% dohodnutej ceny za dielo.

4.4. V prípade zmeny výšky sadzby DPH všeobecne záväzným právnym predpisom, bude to riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve.

- 4.5. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za ukončené spracovateľské etapy diela tak, ako sú špecifikované v čl. III. zmluvy nasledovne:
- a) I. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **3 139,- €**,
 - b) II. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **3 139,- €**,
 - c) III. etapa spracovania 30% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **4 708,50 €**,
 - d) IV. etapa spracovania po schválení registra správou katastra 30% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **4 708,50 €**.
- 5.2. Úhrada platieb podľa etáp spracovania bude uskutočnená na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ, pred dorúčením objednávateľovi, predloží správnomu orgánu na potvrdenie oprávnenosti fakturácie.
- 5.3. Zaplatenie faktúry za I. a II. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa čl. III. tejto zmluvy. Platba za III. etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení chýb predloží zhotoviteľ objednávateľovi protokol spísaný so správnym orgánom.
- 5.4. Po schválení ROEP správnym orgánom zhotoviteľ predloží objednávateľovi konečnú faktúru, ktorej prílohou bude aj neprávoplatné rozhodnutie o schválení registra a protokol podľa čl. III. tejto zmluvy a potvrdenie správneho orgánu o vrátení poskytnutých podkladov. Faktúru zhotoviteľ predloží v štyroch vyhotoveniach.
- 5.5. Lehota splatnosti faktúr je dohodnutá na 30 dní od prijatia faktúry objednávateľom.
- 5.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo upravovať termíny ukončenia jednotlivých spracovateľských etáp a dokončenia diela – ROEP v nadväznosti na možnosti štátneho rozpočtu – kapitoly Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.

Článok VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný:
- 6.1.1 vypracovať dielo uvedené v čl. II bode 2.1 tejto zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
 - 6.1.2 vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl. II bode 2.1 tejto zmluvy v stanovenej lehote sám alebo vlastnými zamestnancami s potrebnou kvalifikáciou,
 - 6.1.3 vyhotoviť a dodať dielo v lehote stanovenej v čl. III. tejto zmluvy,
 - 6.1.4 vyhotoviť a dodať dielo v súlade s právnymi predpismi, dodacími podmienkami a technickými predpismi uvedenými v čl. II. tejto zmluvy,
 - 6.1.5 umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu vykonávania diela a poskytovať mu na požiadanie informácie o stave rozpracovanosti diela,
 - 6.1.6 vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 15 pracovných dní vopred,
 - 6.1.7 bezplatne odstrániť chyby a nedostatky diela podľa pripomienok objednávateľa, najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej výzvy od objednávateľa,
 - 6.1.8 zúčastňovať sa kontrolných dní zvolaných objednávateľom a závery kontrolného dňa, ktoré budú mať písomnú podobu, budú pre obidve strany záväzné,
 - 6.1.9 zúčastňovať sa na základe pozvánky zasadnutí komisie ROEP, na ktorých sa budú prejednávať námietky a návrhy podľa § 11, 11a a 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.,
 - 6.1.10 vrátiť pri odovzdaní diela všetky podklady a doklady použité pri zhotovení diela správnomu orgánu. O odovzdaní a prevzatí príslušných podkladov a dokladov bude spísaná zápisnica medzi zhotoviteľom a správnym orgánom,
- 6.2. Objednávateľ je povinný:
- 6.2.1 zabezpečiť zhotoviteľovi podklady, resp. ich dostupnosť na vykonanie diela prostredníctvom správneho orgánu do troch týždňov od písomnej žiadosti zhotoviteľa,
 - 6.2.2 zabezpečiť zriadenie komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (§ 5 MN) a začať konanie pre zostavenie ROEP (§ 4 MN) tak, aby nebol ohrozený termín ukončenia I. etapy,

- 6.2.3 stanoviť špecifické podmienky (§ 7 MN) za účasti zhotoviteľa a zástupcu komisie do 2 týždňov od zriadenia komisie,
- 6.2.4 poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť vo vzťahu k tretím osobám, najmä účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy,
- 6.2.5 poskytovať zhotoviteľovi informácie o zmenách právnych vzťahov, ku ktorým dôjde po začatí konania na základe údajov správy katastra,
- 6.2.6 zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa čl. V. tejto zmluvy za jednotlivé etapy okrem ostatnej, ktorú objednávatel' zaplatí až po schválení diela správnym orgánom. Platbu bude uhrádzať objednávatel' z pridelených prostriedkov ÚGKK SR.

6.3 Zhotoviteľ má právo na:

- 6.3.1. zabezpečenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termíne podľa čl. VI. bodu 6.2.1 tejto zmluvy,
- 6.3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny podľa čl. V. bodu 5.1. tejto zmluvy po odovzdaní a skontrolovaní jednotlivých spracovateľských etáp registra okrem štvrtej etapy, ktorú zhotoviteľ bude fakturovať po schválení diela správnym orgánom.
- 6.3.3. na poskytnutie dojednanej súčinnosti a podkladov, ktoré je zaviazaný zabezpečiť objednávatel' tak, ako je uvedené vyššie.
- 6.3.4. zmenu podmienok zmluvy v prípade zistenia nových skutočností, čo sa musí uskutočniť v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve.

6.4. Objednávatel' má právo na:

- 6.4.1. prevzatie bezchybného diela zhotoveného a odovzdaného riadne a včas podľa ustanovia tejto zmluvy
- 6.4.2. kontrolu vykonávania prác počas spracovávania diela vlastnými zamestnancami, a ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvnými povinnosťami, má právo, aby zhotoviteľ odstránil zistené chyby a dielo vykonával v súlade so zmluvou,
- 6.4.3. vrátenie podkladov, ktoré zabezpečil zhotoviteľovi na vykonanie diela súčasne s odovzdávaním ukončeného diela,
- 6.4.4. neprevzatie vopred vecne a kvalitatívne neskontrolovaných údajov, tvoriacich náplň jednotlivých etáp,
- 6.4.5. neprevzatie chybného diela, resp. jeho časti,
- 6.4.6. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivých etáp, pokiaľ nebola vykonaná vecná a kvalitatívna kontrola údajov tvoriacich dielo, resp. jednotlivých spracovateľských etáp,

- 6.5. Účastníci tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka výslovne dohodli, že všetky pohľadávky, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s priebežným uskutočňovaním predmetu tejto zmluvy za uskutočnenie diela nebudú zo strany zhotoviteľa postúpené na iný subjekt.

Článok VII.

PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE

- 7.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží niektorú z lehôt ukončenia I. až III. etapy spracovania diela uvedenú v čl. III. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný krátiť fakturovanú cenu za príslušnú etapu vo výške 5% dohodnutej ceny za každý, aj začatý mesiac omeškania.

Ak omeškanie bude trvať viac ako 3 mesiace, objednávatel' má právo odstúpiť od zmluvy, kedykoľvek počnúc prvým dňom štvrtého mesiaca, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.

- 7.2. V prípade nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný krátiť fakturovanú cenu za dielo vo výške 5% dohodnutej ceny za každý, aj začatý mesiac omeškania.

Ak omeškanie bude trvať viac ako 3 mesiace, objednávatel' má právo odstúpiť od zmluvy, kedykoľvek počnúc prvým dňom štvrtého mesiaca, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.

- 7.3. V prípade neodstránenia chýb a nedostatkov diela zistených v čase zápisu a po zápise registra do KN do 30 dní od výzvy (čl. IX. bod 9.3.), je zhotoviteľ povinný zaplatiť pokutu vo výške 5% dohodnutej ceny diela za každý, aj začatý mesiac omeškania s odstránením chýb a nedostatkov.

- 7.4. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v čl. III. tejto zmluvy, je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavrú účastníci zmluvy dodatok k tejto zmluve.
- 7.5. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s plnením peňažného dlhu, výška úroku z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia, ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

Článok VIII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 8.1. Odstúpiť od tejto zmluvy možno v prípadoch stanovených zákonom a dohodnutých touto zmluvou.
- 8.2. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy ak:
- a) príde k podstatnému, alebo opakovanému porušeniu ustanovení tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán podľa čl. VI.,
 - b) zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním diela alebo viac ako 3 mesiace,
 - c) zhotoviteľ je v omeškaní s odstránením chýb a nedostatkov viac ako 30 dní od výzvy,
 - d) zhotoviteľ koná v rozpore s jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy,
 - e) objednávateľ koná v rozpore s jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy
- 8.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. VIII. bodu 8.1. a 8.2., objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi len za ukončené etapy. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozpracované dielo spolu so všetkými materiálmi, podkladmi a listinami poskytnutými alebo obstaranými pre potreby spracovania ROEP, ktorý je predmetom zmluvy.
- 8.4. Účinným odstúpením od zmluvy sa táto zmluva zrušuje od začiatku. Zmluvné strany sú povinné v lehote do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia, pokiaľ sa nedohodnú inak. Právo na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknuté. Účinným odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na vymáhanie zmluvnej pokuty.

Čl. IX.

ZÁRUČNÁ DOBA NA ZHOTOVENÉ DIELO

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude zodpovedať podmienkam stanoveným v predpisoch uvedených v čl. II. tejto zmluvy.
- 9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela ním spôsobené a zistené po schválení registra správnym orgánom do 30 dní odo dňa doručenia výzvy správneho orgánu na ich odstránenie.
- 9.4. Vady diela uvedené v bode 9.3. tejto zmluvy odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 9.5. Záruku uvedenú v bodoch 9.2. až 9.4. tejto zmluvy poskytuje zhotoviteľ po dobu 3 rokov odo dňa zápisu registra do katastra nehnuteľností.

Článok X.

POSKYTOVANIE, VYUŽÍVANIE A ŠÍRENIE HROMADNÝCH VÝSTUPOV Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

- 10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať všetky skutočnosti, informácie a podklady získané pri plnení tejto zmluvy ako dôverné a zaväzuje sa, že vylúči šírenie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností tretím osobám, ich využívanie na propagačné a obchodné účely, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou účastníkov informačného systému a vylúči ich použitie v rozpore so zákonmi č. 215/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, č. 216/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov a č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 10.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 10.3. Podmienky používania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje registra, či iných údajov získaných v konaní podľa zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 10.4. Vo väzbe na Zákon NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ je fyzická, resp. právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa –

objednávateľa. Pre účely ochrany osobných údajov pri spracovaní diela sa zhotoviteľ v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov považuje za sprostredkovateľa, ktorý sa zaväzuje osobné údaje účastníkov konania registra spracúvať len v rozsahu určenom Metodickým návodom na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov.

Článok XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy objednávateľom podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 11.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú
- 11.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých si objednávateľ ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.
- 11.4. Obsah zmluvy je možné zmeniť formou písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
- 11.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 11.6. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, majúť spôsobilosť na právne úkony a súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi zástupcovia oboch strán.

V Banskej Bystrici, dňa

□

V Bánovciach nad Bebravou dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Peter Bednár
prednosta Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici

.....
Ing. Vladimír Schwarz, konateľ spoločnosti