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Zmluva o dielo  

na zhotovenie stavebných prác 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
 

 
Čl. I 

Zmluvné strany  
 
 

Objednávateľ:    Fakultná nemocnica Nitra 
Sídlo:     Špitálska č. 6 
     950 01 Nitra  
Štatutárny orgán:   MUDr. Ondrej Šedivý 
     riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra 
IČO:     17336007 
DIČ:     2021205197 
IČ DPH:    SK2021205197 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
IBAN:     SK40 8180 0000 0070 0028 0649 
SWIFT:     SPSRSKBA 
Zriadená Zriaďovacou listinou MZ S č. 3724/1991A/VIII-1 zo dňa 09.12.1991, v znení 
neskorších rozhodnutí 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:    Metrostav Slovakia a.s. 
Sídlo:     Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 

  
Štatutárny orgán:   Ing. Robert Pátek, Ph.D. – predseda predstavenstva 

Ing. Tomáš Vašut – člen predstavenstva 
IČO:     47144190 
DIČ:     2023755712 
IČ DPH:    SK2023755712 
Bankové spojenie:   Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN:     SK59 7500 0000 0000 2504 1183 
SWIFT:    CEKOSKBX 
 
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5753/B 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 
Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie 

stavebných prác „Prestavba objektu Interného oddelenia na očnú kliniku - stavebné práce“ 
(ďalej len ako „dielo“ alebo „stavebné práce“) podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
(ďalej len „zmluva“) sú súťažné podklady a ponuka zhotoviteľa zo dňa 12.03.2024 
predložená v rámci zadávania podlimitnej civilnej zákazky podľa § 5 ods. 3 zákona  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Investičný projekt 
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stavebných prác je schválený v rámci projektu: „Vytvorenie nových priestorov pre očnú 
kliniku Fakultnej nemocnice Nitra.“ 
        

Čl. II 
Predmet diela 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť, riadne, včas a v požadovanej kvalite dielo vymedzené v tomto 
článku tejto zmluvy a záväzok objednávateľa riadne a včas takto zhotovené dielo 
prevziať a zaplatiť zań zhotoviteľovi cenu podľa tejto zmluvy a jej príloh.  
  

 
2.2 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa realizovať stavebné práce (ďalej aj „stavba“ 

alebo „práce“) – prestavba objektu interného oddelenia na očnú kliniku, budovy 
nachádzajúcej sa v intraviláne mesta Nitra v areáli fakultnej nemocnice/objednávateľa  
(ďalej aj „budova“), na základe projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou 
PROJEKT DESIGN s.r.o. Brezová 89/1B, 955 01 Továrníky (ďalej len „projektová 
dokumentácia“), ktorá bola súčasťou súťažných podkladov objednávateľa a v súlade 
s rozhodnutím stavebného úradu Mesta Nitra, podmienok vyplývajúcich zo stanovísk 
a rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií, na základe právoplatných 
a vykonateľných rozhodnutí príslušných správnych orgánov vydaných v súvislosti s 
dielom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 

2.3 Stavebné práce okrem iného zahŕňajú najmä: 

1.1 Zemné práce; 

1.2 Základy; 

1.3 Zvislé nosné, obvodové a nenosné (priečky) konštrukcie; 

1.4    Vodorovné nosné a nenosné konštrukcie; 

1.5    Strešnú konštrukcia; 

1.6 Podlahové konštrukcie a podlahy; 

1.7 Okná a dvere a zámočnícke konštrukcie; 

1.8 Ostatné klampiarske konštrukcie; 

1.9 Vnútorné omietky, obklady, stropy; 

1.10 Nátery a maľby; 

1.11 Napojenie stavby na inžinierske siete; 

1.12 Oprava fasády a vonkajších omietok. 

2.4 Súčasťou predmetu zmluvy je okrem prác uvedených v bode 2.2 tohto článku zmluvy 
aj doprava, demontáž, odvoz stavebného odpadu na skládku, jeho likvidácia (vrátane 
nebezpečných odpadov) a poplatok za uloženie odpadu, odvoz a likvidácia obalov, 
priebežné čistenie staveniska a priestorov dotknutých stavebnou činnosťou, 
vybudovanie, prevádzka, stráženie, likvidácia a vypratanie staveniska, spracovanie 
výrobnej dielenskej dokumentácie vyplývajúcej z projektovej dokumentácie stavby pri 
rešpektovaní autorských práv, náklady spojené s užívaním verejných komunikácií a  
priestranstiev, premiestnením dopravného značenia a presmerovania dopravy, náklady 
na spotrebu elektrickej energie a vody ako i splnenie požiadaviek zo stavebného 
povolenia a z vyjadrení dotknutých orgánov a organizácii. 
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2.5 Predmet zmluvy bude vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác 
podľa platnej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej spoločnosťou PROJEKT 
DESIGN s.r.o. Brezová 89/1B, 955 01 Továrníky, stavebného povolenia, platných STN, 
vyhlášok, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek 
na realizáciu stavebných prác, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 
predpisov v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov a organizácií. 

 
2.6 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy budú 

platne certifikované, schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a budú vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne 
záväzným právnym predpisom, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. 
o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

2.7 V prípade projektom predpísaných technológií, materiálov a zariadení môže zhotoviteľ 
použiť ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, 
technických a estetických parametrov, stanovených projektovou dokumentáciou. 
V takom prípade bude ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred 
odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie a v prípade 
potreby dotknutými orgánmi a organizáciami. Použitie schváleného ekvivalentného 
riešenia zo strany zhotoviteľa nemôže byť dôvodom na zvýšenie zmluvnej ceny a na 
predĺženie termínu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, súčasne môže byť aj 
dôvodom na zníženie zmluvnej ceny, ktorá sa upraví formou dodatku k zmluve. 

2.8 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených 
v stavebnom povolení, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. O nakladaní 
s odpadmi zo stavby je povinný viesť evidenciu podľa § 2 a všetky odpady vzniknuté 
pri realizácii musí zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa §3 
vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
v znení neskorších predpisov. Náklady na odvoz odpadu sú zahrnuté v kalkulácii ceny. 
Prípadné škody/postihy, ktoré vzniknú objednávateľovi zanedbaním povinností 
zhotoviteľa v tejto súvislosti bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho 
orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči objednávateľovi z dôvodu 
pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote 
zhotoviteľ. V opačnom prípade objednávateľ túto pokutu alebo sankciu odpočíta 
z najbližšie zhotoviteľom doručenej faktúry, s čím zhotoviteľ súhlasí.  

 
2.9 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po zhotovení a dodaní stavby, t. j. 

potvrdením zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby a po dodaní nasledujúcej 
dokumentácie zo strany zhotoviteľa: 

2.9.1 projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – 2x v papierovej 
podobe, 1x na CD vo formáte pdf a dwg, 

2.9.2 pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, 

2.9.3 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 

2.9.4 stavebný denník, 

2.9.5 certifikáty (vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch) a atesty 
použitých materiálov, 

2.9.6 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, 

2.9.7 zoznam druhu odpadov a spôsob nakladania s nimi, doklady o uložení 
odpadu na skládku (likvidácia stavebného, kovového, resp. nebezpečného 
odpadu), 
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2.9.8 fotodokumentácia na CD, 

2.9.9 ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy, potrebné k uvedeniu do 
užívania. 

Nedodanie ktorejkoľvek časti uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom 

neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, čím sa zhotoviteľ dostáva do 

omeškania s dodaním/zhotovením predmetu zmluvy podľa čl. III bodu 3.1 tejto zmluvy. 

2.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné 
k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné. 
  

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že k termínu začatia realizácie a počas doby vykonávania 
predmetu zmluvy bude poistený pre prípad vzniku škody spôsobenej pri plnení 
pracovných úloh výkonom činnosti zhotoviteľa vo výške 1 500 000,00 EUR. Túto 
skutočnosť zhotoviteľ objednávateľovi preukáže pred podpisom tejto zmluvy platnou 
poistnou zmluvou a potvrdením o zaplatení poistného na obdobie počas plnenia 
predmetu zmluvy. Súčasne zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie svojich 
zamestnancov pre prípad úrazu v priestoroch staveniska. Porušenie tejto povinnosti 
má za následok nepodpísanie tejto zmluvy. 

 
2.12 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy a uhradiť cenu 

za jeho vykonanie v súlade s touto zmluvou. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie 
všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.  

 

2.13 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a  dodávky požadované objednávateľom 
alebo navrhnuté zhotoviteľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, ktorých potreba 
realizácie vznikne v priebehu vykonávania zmluvných prác z dôvodu skrytých vád 
nehnuteľností, ktorých sa zhotovenie diela dotýka a ktoré pred zhotovovaním diela 
nemohol zhotoviteľ odhaliť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú možno od 
zhotoviteľa spravodlivo očakávať, budú považované za práce naviac (ďalej len ako 
„naviac práce“). Tieto naviac práce, ktoré vyplynú z dôvodov uvedených 
v predchádzajúcej vete tohto odseku zmluvy, musia byť dohodnuté vopred 
prostredníctvom písomného dodatku k tejto zmluve, vrátane stanovenia výšky odplaty 
primeranej a definovanej výkazom výmer, ktorý bude neoddeliteľnou prílohou tohto 
dodatku. Cena prác naviac bude zodpovedať obvyklým cenám stanoveným touto 
zmluvou, resp. v čase a mieste zhotovenia diela. Obsahom predmetného dodatku 
bude aj prípadná úprava termínu zhotovenia celkového diela, ak z rozsahu 
a charakteru prác naviac bude dôvodné termín plnenia diela upraviť inak. Dodatok 
k tejto zmluve musí spĺňať podmienky § 18 ZVO.  
 

2.14 Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.14.1 zápisnične odovzdať stavenisko a projektovú dokumentáciu, 

2.14.2 poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť, t.j. strpieť v nevyhnutnom čase a rozsahu 
vykonávanie stavebných prác,  

2.14.3 zápisnične prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy 
zhotoviteľa v dohodnutom termíne. 

2.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

2.15.1 viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého 
bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, 
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2.15.2 dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy, 

2.15.3 dodržiavať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej 
dokumentácii, 

2.15.4 dodať/zhotoviť predmet zmluvy v lehote podľa čl. III tejto zmluvy. 

 

Čl. III 
Termín a miesto dodania/zhotovenia 

3.1 Zhotoviteľ dodá/zhotoví predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr 
do 18 mesiacov odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto 
dodania/zhotovenia).  
 

3.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do 14-ich dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
3.3 Za začiatok plynutia termínu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa považuje deň 

odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený v zápisnici z tohto konania. O odovzdaní 
a prevzatí staveniska bude vyhotovená zápisnica podpísaná oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú 
brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia predmetu 
zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže 
objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. 

 
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu zmluvy najneskôr do 15 dní 

od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska. 
 
3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť zariadenia, stavenisko, odviezť odpad a vyčistiť 

pracovisko do 10 dní odo dňa zápisničného odovzdania predmetu zmluvy zhotoviteľom 
a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. 

 
3.6 V prípade, ak stavenisko nebude odovzdané do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, 

zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať v zmysle čl. XII tejto zmluvy. Ani objednávateľ, 
ani zhotoviteľ si z tohto titulu nebudú môcť uplatňovať nárok na náhradu škody, resp. 
zmluvnú pokutu. 

 
3.7 Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 

6, 950 01 Nitra. 
 

3.8 Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné odovzdanie 
a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokladov a dokumentov súvisiacich 
s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné 
prevzatie predmetu zmluvy minimálne 3 dni vopred. Dokladom o dodaní/zhotovení je 
zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaná oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

 
3.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 3 pracovných dní písomne 

informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na 
realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia 
podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy. Toto ustanovenie nemá vplyv na možnosť 
objednávateľa odstúpiť od zmluvy v súlade s čl. XII bodu 12.3 zmluvy, resp. uplatnenia 
nároku na zmluvnú pokutu podľa čl. X zmluvy. 

 
3.10 V prípade zmeny projektového riešenia požadovaného objednávateľom, ktoré si bude 

vyžadovať zmenu predmetu zmluvy a táto zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, sa 
lehota zhotovenia diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. 
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Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku k 
zmluve. 

 
3.11 V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým 

v zmluve, objednávateľ po vzájomnej dohode prevezme predmet zmluvy zápisnične 
skôr. 

 

Čl. IV 
Cena za predmet zmluvy 

4.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby) tvorí 
prílohu č. 1 k tejto zmluve.  

4.2 Zmluvná cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnutá 
nasledovne: 

4.2.1 zmluvná cena bez DPH  ......................... 2 988 975,10  EUR 
4.2.2 20 % sadzba DPH  ...................................   597 795,02  EUR 
4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH  .................. 3 586 770,12  EUR 

slovom: trimiliónypäťstoosemdesiatšesťtisícsedemstosedemdesiat 12/100 eur s DPH. 

1. Ak je zhotoviteľ platcom DPH, uvedie celkovú cenu za predmet zmluvy s DPH. 
DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov, platných v čase zdaniteľného plnenia. 
 
V zmluve sa uvedie nasledovný text: 
DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov, platných v čase zdaniteľného plnenia. 
 

2. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu za predmet zmluvy bez 
DPH a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. V prípade, ak sa zhotoviteľ 
počas plnenia zmluvy stane platcom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na 
zmenu dohodnutých cien a ceny sa nezvyšujú o príslušnú sadzbu DPH. 
 

V zmluve sa uvedie nasledovný text: 
 

Zhotoviteľ nie je platcom DPH. V prípade, ak sa zhotoviteľ počas plnenia zmluvy 

stane platcom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutých cien 

a ceny sa nezvyšujú o príslušnú sadzbu DPH. 
 

3. V prípade zhotoviteľa z iného štátu ako Slovenskej republiky, je zhotoviteľ povinný 
uviesť celkovú zmluvnú cenu pre objednávateľa vrátane všetkých daňových 
povinností objednávateľa. Ak je zhotoviteľ identifikovaný pre DPH v inom členskom 
štáte Európskej únie alebo je zahraničnou osobou z iného tretieho štátu, tento 
zhotoviteľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Takýto zhotoviteľ musí uviesť 
príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a celkovú zmluvnú 
cenu vrátane DPH. Objednávateľ je registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a 
zákona o DPH a bude povinný odviesť DPH v Slovenskej republike podľa zákona 
o DPH. 
 

V zmluve sa uvedie nasledovný text: 
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Zhotoviteľ je z iného štátu ako Slovenská republika, a celková zmluvná cena pre 

objednávateľa je vrátane všetkých daňových povinností objednávateľa. 

Objednávateľ je registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona o DPH 

a bude povinný odviesť DPH v Slovenskej republike podľa zákona o DPH. 
 

(v zmluve sa uvedie len aktuálna alternatíva) 
 

4.3 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu 
zmluvy, a to najmä kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady 
na dopravu, demontáž, odvoz stavebného odpadu na skládku,  jeho likvidáciu (vrátane 
nebezpečných odpadov a poplatok za jeho uloženie, vybudovanie, prevádzku, 
stráženie, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie výrobnej 
dielenskej dokumentácie vyplývajúcej z projektovej dokumentácie stavby 
pri rešpektovaní autorských práv, náklady spojené s užívaním verejného priestranstva, 
premiestnením dopravného značenia a presmerovania dopravy, náklady na spotrebu 
elektrickej energie a vody, ako i splnenie požiadaviek zo stavebného povolenia a 
z vyjadrení dotknutých orgánov a organizácii a náklady na dodržiavanie „Zásad 
dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 
pri zhotovení stavebných prác“. V dohodnutej zmluvnej cene sú obsiahnuté colné 
a daňové poplatky, komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou predmetu 
zmluvy a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania 
nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady súvisiace 
so zhotovením predmetu zmluvy.  

4.4 Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby) je výsledkom ocenenia výkazu výmer, 
ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy. Jej súčasťou 
sú taktiež všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné na vykonanie predmetu zmluvy. 
Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby) tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.  

4.5 V kalkulácii ceny na základe výkazu výmer bude zhotoviteľom uvedená pre každú 
požadovanú položku aj jednotková cena. Jednotkové ceny obsahujú všetky náklady 
a výdavky za uvedenú položku. Výsledná cena je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva uvedeného v zozname položiek výkazu výmer. V prípade, ak zhotoviteľ 
neocení niektorú z položiek uvedených vo výkaze výmer platí, že neocenené položky 
sú už zahrnuté v ostatných položkách. 

4.6 V prípade, že objednávateľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté 
v projektovej dokumentácii, zhotoviteľ na základe požiadavky objednávateľa ich ocení 
podľa cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej 
ponuky (zmluvnej ceny). 

4.7 V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté 
v kalkulácii ceny (položkový rozpočet stavby) podľa prílohy č. 1 k zmluve, upozorní na 
túto skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej dohode ich ocení najneskôr pred ich 
uskutočnením a podľa cenníkov, ktoré použil pre oceňovanie výkazu výmer pri 
vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny).  

4.8 V prípade, že sa zistí potreba vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v projektovej 
dokumentácii a nedajú sa oceniť podľa cenníkov, ktoré zhotoviteľ použil 
pre oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny), ocení ich 
zhotoviteľ podľa individuálnej kalkulácie cenami z databázy smerných orientačných 
cien Cenekon po celú dobu výstavby. Práce alebo dodávky nenachádzajúce sa ani v 
tejto databáze budú podrobne rozpísané v R-položke pomocou kalkulačného vzorca 
databázy Cenekon s uvedením kompletného rozboru TOV (Technicko-organizačný 
variant) pre danú položku. 

4.9 V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený 
v kalkulácii ceny (položkový rozpočet stavby), zhotoviteľ si tieto nerealizované práce 
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nezapočíta do zmluvnej ceny a nebude ich fakturovať. Zhotoviteľ v plnom rozsahu 
zodpovedá za to, že cena predmetu zmluvy bude odzrkadľovať skutočný rozsah prác 
vrátane dodávok potrebných na úplné vykonanie predmetu zmluvy.     

4.10 Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných 
objednávateľom alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany 
zhotoviteľa nesmú byť vyššie ako ceny uvedené v kalkulácii ceny. 

4.11 Úprava zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 a 4.10 tohto článku zmluvy 

môže byť dohodnutá len formou písomného dodatku k zmluve za podmienky, že bude 

v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, pričom sa bude postupovať 

nasledovne: všetky zmeny a úpravy zvýšením alebo znížením rozsahu prác je 

zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov 

nesmú znížiť kvalitu predmetu zmluvy. Zápisy v stavebnom denníku, obojstranne 

odsúhlasené zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa, nemajú charakter zmeny zmluvy, 

ale sú len po odsúhlasení oprávnenými zástupcami zmluvných strán podkladom pre 

uplatnenie zmien formou dodatku k tejto zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác 

a dodávok a návrh dodatku k tejto zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi 

ešte pred začatím ich realizácie. Bez uzatvorenia písomného dodatku k zmluve nie je 

možné realizovať žiadne zmeny prác a dodávok. V prípade, ak by došlo k zvýšeniu 

rozsahu prác a dodávok v rozpore z vyššie uvedeným postupom (najmä bez 

uzatvoreného dodatku), cena za tieto práce a dodávky je zahrnutá v cene za predmet 

zmluvy tak, ako bola dohodnutá v tejto zmluve, prípadne v platnom a účinnom dodatku 

k tejto zmluve.  

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť zmluvnú cenu/jej časť 
o hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. X 
zmluvy. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný vystaviť najbližšiu faktúru, zníženú 
o uplatnenú zmluvnú pokutu, resp. objednávateľ zníži výšku zádržného o zmluvnú 
pokutu. 

4.13 Zhotoviteľovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal 
do ceny za predmet zmluvy. 

Čl. V 
Platobné podmienky 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zálohovej platby. 
Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že nie je oprávnený požadovať zaplatenie ceny 
na iný bankový účet než ten, ktorý je uvedený v záhlaví zmluvy; k zmene bankového 
účtu, na ktorý bude objednávateľ uhrádzať svoje splatné záväzky zo zmluvy môže 
dôjsť iba uzavretím dodatku k dohode, predmetom ktorého bude zmena čísla IBAN 
a/alebo kódu SWIFT (BIC) bankového účtu zhotoviteľa v záhlaví zmluvy. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí faktúry za vykonané práce 
a dodávky nasledovne: 

5.2.1 postupne až do výšky 95% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH 
podľa bodu 5.4 tohto článku zmluvy,  

5.2.2 zádržné 5% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH vyplatí 
objednávateľ zhotoviteľovi po podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy a po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. 
rozhodnutia o povolení užívať stavbu; zádržné môže byť použité na odstránenie 
drobných vád a nedorobkov predmetu zmluvy; zádržné podľa tohto bodu bude 
zhotoviteľovi uhradené najskôr do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia, 
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5.3 Po dokončení predmetu zmluvy v termíne do 10-tich dní od podpísania zápisnice 
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami, zhotoviteľ 
vystaví konečnú faktúru, v ktorej bude vyčíslená zvyšná suma do výšky 95% 
z dohodnutej zmluvnej ceny, podľa bodu 5.2.1 a súčasne aj hodnota zádržného vo 
výške 5% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy podľa bodu 5.2.2 zmluvy. Súčasťou 
konečnej faktúry bude zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, 
rekapitulácia doteraz vystavených faktúr, celkový súpis skutočne vykonaných prác 
a dodávok a vyhlásenie zhotoviteľa ku konečnej faktúre, že cena za predmet zmluvy 
predstavuje požadovanú konečnú platbu.  

5.4 Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe 
zhotoviteľom vystavovaných a doručených mesačných faktúr podľa bodu 5.2.1 tohto 
článku zmluvy a konečnej faktúry, v súlade s bodmi 5.3 a 5.9 tohto článku zmluvy. 
Výška sumy uvedená vo faktúre bude vecne a finančne zodpovedať objemu 
vykonaných prác a dodávok a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené 
v súpise vykonaných prác a dodávok, potvrdených oprávnenými osobami 
objednávateľa a zhotoviteľa.  

5.5 Pre účely vyplatenia zádržného podľa bodu 5.2.2 toho článku je podkladom 
právoplatné kolaudačné rozhodnutie/rozhodnutie o povolení užívať stavbu. Dátum 
vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia/rozhodnutia o povolení užívať 
stavbu bude uvedený aj v zápisnici o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. 

5.6 Každá zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená 
v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, 
podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa. 

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovenú faktúru zaslať listinne poštou a súčasne v textovo 
čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa 
andrej.ceri@fnnitra.sk, a to bezodkladne po jej vyhotovení. Takto predložená faktúra 
nesmie byť vo forme obrázku, ale musí byť strojovo čitateľná.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že 
obsah faktúry poslanej poštou alebo doručenej do podateľne objednávateľa sa bude 
zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 
objednávateľa. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Fakultná nemocnica Nitra, 
Špitálska 6, 950 01 Nitra. 

5.8 V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom 
stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu 
a zhotoviteľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. 
doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poslať 
opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 
objednávateľa uvedenú v bode 5.7 tohto článku zmluvy. Nová lehota splatnosti začne 
plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry do podateľne objednávateľa. 

5.9 Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia 
objednávateľovi v zmysle bodu 5.7 toho článku.  

5.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy je/nie je (správne uvedie 
zhotoviteľ) zhotoviteľ závislou osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zmení neskorších predpisov. Každú zmenu 
súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi 
v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť 
a to do päť (5) dní odo dňa vzniku zmeny.   
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Čl. VI 
Stavenisko 

6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné 
zariadenia staveniska. Náklady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu 
a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

6.2 Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami § 43i 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov  a ustanoveniami § 13 vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie.  

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za materiál a zariadenia nachádzajúce sa na 
stavenisku. 

6.4 V prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí vo svojom mene a na vlastné náklady dočasné 
užívanie verejných komunikácií a priestranstiev. 

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál 
a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia 
tejto povinnosti  uhradí zhotoviteľ. 

6.6 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady v prípade potreby stráženie staveniska.  

6.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ochranu životného prostredia i okolitých 
priestorov.  

6.8 Zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zodpovedá za bezpečnosť, čistotu 
a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný dôsledne denne upratať stavenisko po 
ukončení prác a dodávok ako aj priľahlých komunikácií, ktoré znečistil svojou 
činnosťou pri realizácii predmetu zmluvy. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek 
môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť čistotu a poriadok a vzniknuté 
náklady odúčtovať z konečnej fakturácie. 

6.9 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri 
realizácii predmetu zmluvy. V prípade nesplnenia tejto požiadavky objednávateľ 
vzniknuté náklady na odstránenie odpadu a následné zabezpečenie poriadku si uplatní 
u zhotoviteľa, ktorý sa zaväzuje zároveň ich uhradiť.  

6.10 Vstup do areálu Fakultnej nemocnice Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra pre autá 
zhotoviteľa bude umožnený len na základe povolenia vjazdu pre autá, ktorých zoznam 
evidenčných čísel bude predložený zhotoviteľom pred nástupom na realizáciu 
predmetu zmluvy. 
 

Čl. VII 
Stavebný denník 

7.1 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, 
do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie predmetu 
zmluvy, najmä v zmysle čl. II zmluvy. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať 
údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác 
a dodávok od projektovej dokumentácie a položkového rozpočtu stavby, údaje o počte 
zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác a dodávok. 
Povinnosť viesť stavebný denník skončí dňom zápisničného odovzdania a prevzatia 
predmetu zmluvy. 

7.2 Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím 
staveniska a poverí ho vedením stavebného denníka. Stavebný denník sa bude 
nachádzať na stavbe a bude vždy prístupný zástupcom objednávateľa a osobám  
oprávneným vykonávať zápisy v zmysle  § 46d bodu 3 stavebného zákona. Zápisy do 



Číslo Zmluvy:  xxx/2024 

11 / 31 

stavebného denníka bude čitateľne zapisovať a podpisovať stavbyvedúci vždy v ten 
deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. 
je potrebné doriešiť ďalší postup prác a dodávok. Všetky strany stavebného denníka 
musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné 
miesta. Okrem stavbyvedúceho bude môcť do stavebného denníka vykonávať 
potrebné záznamy iba štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. ním splnomocnený zástupca, 
zhotoviteľ projektovej dokumentácie, zástupca objednávateľa a osoby oprávnené 
vykonávať zápisy podľa  § 46d bodu 3 stavebného zákona. 

7.3 Ak stavbyvedúci nebude súhlasiť so zápisom, ktorý vykonáva objednávateľ (technický 
dozor objednávateľa), prípadne zhotoviteľ projektovej dokumentácie, musí k tomuto 
zápisu zaujať svoje stanovisko, a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa 
tak nestane, bude sa mať za to, že s týmto zápisom súhlasí. 

7.4 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším 
postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 dni vopred 
a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení objednávateľa. Ak zhotoviteľ nesplní 
uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly 
a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví na kontrolu, 
na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu zmluvy. 

7.5 Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim, štatutárnym 
orgánom zhotoviteľa, resp. ním splnomocneným zástupcom a zástupcom 
objednávateľa sa nepovažujú za zmenu zmluvy. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný najmenej raz za 7 dní preukázateľne doručiť objednávateľovi 
prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu 
nebude súhlasiť, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 7 
dní od doručenia záznamu, inak sa bude predpokladať, že s obsahom záznamu 
súhlasí. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, 
aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

 

Čl. VIII 

Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy 

8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. II 
zmluvy, jeho riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním podľa čl. III bod 3.8 tejto 
zmluvy.  

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia staveniska i okolitých priestorov 
a za dodržiavanie nočného pokoja a pokoja počas dní pracovného voľna a pokoja.  

8.3 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa realizovať práce 
objednávateľa tak, aby čo najmenej obmedzil prevádzku budovy, resp. skrátiť toto 
obmedzenie na nevyhnutný rozsah. Búracie práce a stavebno-montážne práce 
s hlučnosťou nad 75 dB sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať v pracovných dňoch po 
15:00 hod. 

8.4 Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie 
prác a dodávok a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich 
odstránenia v primeranej lehote.  

8.5 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré 
mu objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu zmluvy. V prípade prerušenia prác 
a dodávok z týchto dôvodov sa nebude považovať za omeškanie zhotoviteľa. 

8.6 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, 
potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času 
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zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. 

8.7 Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb 
alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela a ako ich dôsledok. 

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou 
zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými, 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov 
upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku a ochranu pred 
požiarmi. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom 
jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ v celom rozsahu. V prípade, že na 
základe podnetu vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde 
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na 
strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.10 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo 
premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace 
vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, zabezpečí ho zhotoviteľ za 
úhradu kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Počas realizácie predmetu zmluvy 
zhotoviteľ zabezpečí, aby nákladnou dopravou neboli znečisťované miestne 
komunikácie a zabezpečí ich čistenie. Náklady na tieto činnosti zhotoviteľ zohľadní 
v kalkulácii ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto 
súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, 
správcov alebo nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde 
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej oprávnenej pohľadávke voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí 
v určenej lehote zhotoviteľ.  

8.11 Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre prípad potreby užívania alebo rozkopávky 
verejných plôch. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov 
kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie 
povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba 
zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto 
súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov, 
správcov alebo nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde 
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej oprávnenej pohľadávke voči 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí 
v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.12 Vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí (v prípade potreby) je povinný u ich 
správcov zabezpečiť pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci 
zmluvnej ceny. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov 
kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho 
povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu 
vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných 
inžinierskych sietí, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 
sankcie (požiadavky), resp. k oprávnenej pohľadávke voči objednávateľovi, z dôvodu 
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pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.  

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora dokumentácie a 
koordinátora bezpečnosti (ak bude potrebné) v zmysle nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko  prostredníctvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne 
dohodnutou osobou) a vo vlastnej réžii. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní 
staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci 
uvedenú osobu na vykonávanie tejto činnosti. Náklady na túto činnosť sú zohľadnené 
v kalkulácii zmluvnej ceny. Prípadné škody, resp. pokuty, ktoré by vznikli 
objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť 
zhotoviteľ.  

8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne 
spôsobilú osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu 
zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, 
za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa 
činností pri vykonávaní predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ 
porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo 
v jeho obvode, náklady spojené s odstránením tejto škody bude v celom rozsahu 
znášať zhotoviteľ. 

8.15 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má k dispozícii minimálne 1 stavbyvedúceho s odborným 
zameraním „Pozemné stavby“ v súlade s požiadavkami objednávateľa na preukázanie 
technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 
obstarávaní. Zoznam stavbyvedúcich tvorí prílohu č. 2 k Zmluve. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že požadované služby bude poskytovať objednávateľovi prostredníctvom 
stavbyvedúcich, ktorými v procese verejného obstarávania preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) 
zákona o verejnom obstarávaní. Nahradenie alebo doplnenie týchto stavbyvedúcich 
inými stavbyvedúcimi je možné len so súhlasom objednávateľa. V prípade nahradenia 
stavbyvedúceho musí nový stavbyvedúci, ktorý nahradí pôvodného stavbyvedúceho, 
spĺňať rovnaké podmienky ako sa požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok 
účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o 
verejnom obstarávaní v procese verejného obstarávania. 

8.16 V prípade zmeny stavbyvedúcich uvedených v prílohe č. 2 k Zmluve je zhotoviteľ 
povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy údaje 
o navrhovanom novom stavbyvedúcom. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky 
podľa bodu 8.15 tohto článku zmluvy. Zmena nového stavbyvedúceho sa vykoná 
zápisom o zmene prílohy k Zmluve, ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpísania 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej 
republiky (ďalej len „register“); vzor zápisu o zmene prílohy k zmluve tvorí prílohu č. 3 k 
tejto zmluve; osobami oprávnenými konať vo veciach zmeny prílohy č. 2 k zmluve sú:  

 

za objednávateľa:   

Titul/meno/Priezvisko Funkcia 
Korešpondenčná 

adresa pre písomný 

kontakt 
E-mail Telefón 

Ing. Andrej Čeri Vedúci investičného 

úseku 

FN Nitra, Špitálska 

6, 950 01 Nitra 
andrej.ceri@fn

nitra.sk 
+421 903  

508 836 
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za zhotoviteľa:   

Titul/meno/Priezvisko Funkcia 
Korešpondenčná 

adresa pre písomný 

kontakt 
E-mail Telefón 

Ing. Robert Pátek, 

Ph.D. 

Predseda 

predstavenstva 

a generálny riaditeľ 

Metrostav Slovakia a.s. 

Mlynské Nivy 68 

824 77 Bratislava 

robert.patek@

metrostavsk.sk 

+421 918     

711 952 

Ing. Tomáš Vašut Člen predstavenstva 

a obchodný riaditeľ 

Metrostav Slovakia a.s. 

Mlynské Nivy 68 

824 77 Bratislava 

tomas.vasut@

metrostavsk.sk 

+421 948  

049 187 

 

8.17 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať objednávateľ, a to v osobe 
štatutárneho orgánu zhotoviteľa, resp. ním splnomocneného zástupcu (napr. 
stavbyvedúceho), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže 
objednávateľ presunúť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa 
zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný 
v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať 
objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť 
opodstatnené, a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom 
dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto podpisovať 
štatutárny orgán (resp. fyzická osoba podnikateľ osobne) alebo ním splnomocnený 
zástupca, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 
pracovných dní od doručenia (aj e-mailovou formou) štatutárny orgán, resp. fyzická 
osoba podnikateľ osobne alebo ním splnomocnený zástupca nevyjadrí, bude sa 
uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Termín konania pracovných 
porád a kontrol na stavbe oznámi objednávateľ zhotoviteľovi telefonicky a súčasne 
elektronickou poštou minimálne 3 pracovné dni vopred. 

8.18 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. 
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých 
skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a odborným 
posudkom. Nesplnenie tejto podmienky ku dňu termínu dodania/zhotovenia predmetu 
zmluvy podľa čl. III zmluvy bude znamenať, že je zhotoviteľ v omeškaní 
s dodaním/zhotovením predmetu zmluvy.  

8.19 Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ 
ukončený predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť 
riadnemu užívaniu predmetu zmluvy. Za vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu 
predmetu zmluvy sa považuje aj nedodanie čo i len časti dokumentácie v zmysle čl. II 
bodu 2.8 tejto zmluvy. 

8.20 Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 dni vopred alebo zápisom 
z kontrolného dňa. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zhotoviteľa projektovej 
dokumentácie a ostatných dotknutých účastníkov. Zhotoviteľ bude povinný pri 
odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál 
a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné predmet zmluvy riadne prevziať 
a používať. 

8.21 Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platiť: 

8.21.1 Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 
podpísanú oprávnenými osobami. Zápisnica bude obsahovať najmä základné 
údaje dokončeného predmetu zmluvy, súpis zistených drobných vád 



Číslo Zmluvy:  xxx/2024 

15 / 31 

a nedorobkov, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy (ak 
sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, 
prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude 
povinný nedorobky a vady odstrániť bezplatne v dohodnutej lehote.   

8.21.2 Súčasťou zápisnice budú: 

8.21.2.1 projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia – 2x v papierovej 
podobe, 1x na CD vo formáte pdf a dwg, 

8.21.2.2 pasporty, záručné listy, doklady o zaškolení obsluhy a návody na 
montáž, obsluhu v slovenskom jazyku, českom jazyku aj v digitálnej 
verzii 

8.21.2.3 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 

8.21.2.4 stavebný denník, 

8.21.2.5 certifikáty (vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch) a atesty 
použitých materiálov, 

8.21.2.6 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, 

8.21.2.7 zoznam druhu odpadov a spôsob nakladania s nimi, doklady o uložení 
stavebného, kovového, resp. nebezpečného odpadu na skládku 
(likvidácia stavebného, kovového, resp. nebezpečného odpadu), 

8.21.2.8 fotodokumentácia na CD 

8.21.2.9 ostatné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy, potrebné 
k uvedeniu do užívania. 

8.21.3 Ak objednávateľ odmietne podpísať zápisnicu o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 
odôvodnenie. 

8.21.4 Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté 
riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a dodávok, nebudú vadami, ak budú 
dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky 
bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného 
vyhotovenia. 

8.21.5 Pri preberaní predmetu zmluvy zistené prípadné ojedinelé drobné nedorobky 
a nedostatky, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, 
nebudú dôvodom neprevzatia zhotoveného predmetu zmluvy objednávateľom. 
Dokladom o odstránení týchto vád a nedorobkov bude zápisnica podpísaná 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

8.22 Zhotoviteľ musí pri plnení predmetu zmluvy použiť len technológie, výrobky 
a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby 
bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna 
bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, 
bezpečnosť pri užívaní, ochrane proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom v 
projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ bude môcť použiť ekvivalentné riešenie pri 
dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických a estetických 
parametrov, predpísaných projektovou dokumentáciou. V takom prípade musí byť 
ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené 
objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Použitie ekvivalentného 
riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie predmetu zmluvy. 

8.23 Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nesmie objednávateľ, resp. užívateľ 
užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. 

8.24 Zhotoviteľ nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby 
činnosťou objednávateľa. 
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8.25 Technológie, výrobky a materiály použité pri realizácii prác budú schválené na dovoz 
a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a budú vyhovovať 
platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. 

 

Čl. IX 

Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že celý predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie, rozhodnutia stavebného úradu Mesta Nitra, podmienok vyplývajúcich 
zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií a podmienok tejto zmluvy 
a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľ prevezme záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 
2, resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej 
doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.  

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil 
a objednávateľ na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, 
spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ 
na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval, 
alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.  

9.4 Záručná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného 
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Pri výrobkoch, 
predpísaných  projektovou dokumentáciou, platí záručná doba ustanovená výrobcom. 
Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do zápisnice 
z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. 

9.5 Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby 
predmetu zmluvy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného 
poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou udalosťou. 

9.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady predmetu zmluvy bez 
zbytočného odkladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád 
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie 
objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 
3 dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa, resp. na základe dohody 
s objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude 
vada predmetu zmluvy neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do 5 dní 
od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Zhotoviteľ je povinný dodať 
náhradný predmet plnenia do 30 dní od termínu písomnej dohody. Odstraňovanie 
záručných vád je bezplatné. 

9.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa budú 
záručné vady odstraňovať. 

9.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady 
zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ 
v dohodnutom termíne vady neodstráni. 

9.9 Ak bude jednoznačne preukázateľné, že vada bola spôsobená nevhodným užívaním 
predmetu zmluvy, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, 
vzniknuté v súvislosti s odstránením vady. 

9.10 Objednávateľ bude oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť tieto nároky: 

9.10.1 výmenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vád, 
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9.10.2 odstránenie vád opravou, ak sú odstrániteľné, 

9.10.3 odstúpenie od zmluvy. 

9.11 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik 
havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín 
od ich oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické 
na čísle: +421 905 628 523, alebo prostredníctvom e-mailu:  
ivan.vazecky@metrostavsk.sk. 

 

Čl. X 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom 
termíne podľa čl. III bodu 3.4 tejto zmluvy, je objednávateľ  oprávnený uplatniť si nárok 
na zmluvnú pokutu až do výšky 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý 
deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí 
objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom. 

10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne 
podľa čl. III bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednávateľ  oprávnený uplatniť si nárok na 
zmluvnú pokutu až do výšky 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň 
omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi 
najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom. 

10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov 
zistených pri prevzatí predmetu zmluvy v termíne dohodnutom v zápisnici o odovzdaní 
a prevzatí predmetu zmluvy, vád zistených počas záručnej doby v  dohodnutom 
termíne podľa čl. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok 
na zmluvnú pokutu až do výšky 50,- EUR za každý deň omeškania a za každú vadu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr 
tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom. 

10.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska dohodnutej v lehote 
určenej v čl. III bode 3.5 zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na 
zmluvnú pokutu až do výšky 50,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr tridsať (30) dní 
odo dňa jej uplatnenia objednávateľom. 

10.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, zhotoviteľ 
je oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej 
nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/2014 Z. z.. Objednávateľ sa 
zaväzuje, že takýto úrok z omeškania zaplatí zhotoviteľovi najneskôr do tridsať (30) dní 
odo dňa doručenia jeho vyúčtovania na základe faktúry.  

10.6 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezaniká nárok objednávateľa na náhradu 
škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

10.7 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním 
vzájomných pohľadávok. Objednávateľ je oprávnený započítať zmluvné pokuty podľa 
tohto článku zmluvy proti dohodnutej cene/jej časti, resp. zádržnému. 

10.8 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné 
strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
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Čl. XI 

Osobitné ustanovenia 

11.1 Zhotoviteľ (v prípade skupiny dodávateľov každý člen skupiny dodávateľov), jeho 
subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri 
partnerov verejného sektora“), ktorí sú uvedení v Prílohe č. 5 k tejto zmluve, musia byť 
v súlade s § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zapísaní do registra partnerov 
verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ak im zákon 
o registri partnerov verejného sektora takúto povinnosť ukladá. Objednávateľ 
neuzatvorí túto zmluvu so zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia zmluvy nebude mať on, 
jeho subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného 
sektora splnenú podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora , alebo ak on, 
jeho subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného 
sektora, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa 
výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písmena c) zákona o verejnom obstarávaní, 
alebo ak poskytovateľovi bude uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) 
zákona o verejnom obstarávaní. 

11.2 Objednávateľ môže podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od 
zmluvy, ak zhotoviteľ v čase uzatvorenia zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora, ak mu zákon o registri partnerov verejného sektora túto povinnosť 
ukladá  alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol 
právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní. Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod zhotoviteľa, 
jeho subdodávateľa osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, 
môže odberateľ odstúpiť od zmluvy po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť 
nastala, ak táto skutočnosť stále trvá. 

11.3 Na plnenie predmetu zmluvy môže zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ je 
povinný pri uzatvorení zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o 
všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto zmluvy a 
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 5 k tejto 
zmluve a obsahuje okrem uvedených údajov podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný 
opis časti zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 k tejto zmluve najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu 
uvedenú v záhlaví zmluvy. 

11.5 V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť 
objednávateľovi  údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum 
narodenia. Zmena nového subdodávateľa sa vykoná zápisom o zmene prílohy č. 4 
k zmluve, ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len 
register“); vzor zápisu o zmene prílohy č. 4 k zmluve tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve; 
osobami oprávnenými konať vo veciach zmeny prílohy č. 4 k zmluve  vrátane podpisu 
zápisu o zmene prílohy č. 4 k zmluve sú:  
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za objednávateľa:   

Titul/meno/Priezvisko Funkcia 
Korešpondenčná 

adresa pre písomný 

kontakt 
E-mail Telefón 

Ing. Andrej Čeri Vedúci investičného 

úseku 

FN Nitra, Špitálska 6, 

950 01 Nitra 
andrej.ceri@fn

nitra.sk 
+421 903  

508 836 

 

za zhotoviteľa:   

Titul/meno/Priezvisko Funkcia 

Korešpondenčná 

adresa pre písomný 

kontakt 

E-mail Telefón 

Ing. Robert Pátek, 

Ph.D. 

Predseda 

predstavenstva 

a generálny riaditeľ 

Metrostav Slovakia a.s. 

Mlynské Nivy 68 

824 77 Bratislava 

robert.patek@

metrostavsk.s

k 

+421 918     

711 952 

Ing. Tomáš Vašut 

Člen 

predstavenstva 

a obchodný riaditeľ 

Metrostav Slovakia a.s. 

Mlynské Nivy 68 

824 77 Bratislava 

tomas.vasut@

metrostavsk.s

k 

+421 948  

049 187 

 

11.6 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

11.7 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie 
predmetu zmluvy. 

11.8 Ak zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác preukázateľne pri vynaložení všetkého 
úsilia nebude môcť niektoré technológie, materiály, výrobky alebo hmoty, predpísané 
schválenou projektovou dokumentáciou zabezpečiť, bude s objednávateľom rokovať o 
použití náhradných hmôt, materiálov alebo výrobkov, pričom budú musieť byť 
dodržané projektované technické parametre a parametre STN. Tieto zmeny budú 
podliehať schváleniu objednávateľom a projektantom. 

11.9 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. 
V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy 
zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, bude zmluvná strana dotknutá vyššou mocou 
zbavená zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich 
z tejto zmluvy primerane počas doby, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie 
zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu 
o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude mať zmluvná strana, ktorá sa 
odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. 

11.10 Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho 
konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom 
vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie zhotoviteľa dať 
ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť 
vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne 
aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná 
podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných 
právnych predpisov v súvislosti s plnením zmluvy. 

11.11 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie 
akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, 
reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré 
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sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne 
oznámiť objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti nemu návrh 
na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup 
do likvidácie a jej ukončenie. 

11.12 Zhotoviteľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a ani 
inak neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej časti 
inému subjektu a nepostúpi časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok na tretiu 
osobu. 

11.13 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať „Zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác“, ktoré platia 
v podmienkach objednávateľa a tvoria prílohu č. 5 k tejto zmluve. 
 

11.14 Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj prípadní subdodávatelia sú povinní zachovať 
 mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré sú uvedené v tejto zmluve 
a v jej prílohách a/alebo, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti 
so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s 
predmetom plnenia, s údajmi, ktoré podliehajú ochrane podľa Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR) a zákona č 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s 
údajmi o klientoch a obchodných partneroch objednávateľa, s údajmi z informačného 
systému objednávateľa, ktoré súvisia so zmluvou, s výnimkou nasledujúcich prípadov: 

11.14.1 ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti 
uloženej postupom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. 
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov); 

11.14.2 ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň 
podpísania zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpísania 
tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

11.14.3 ak sa jedná o informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne 
známymi, alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných 
informačných prostriedkov; 

11.14.4 ak je informácia poskytnutá oprávneným osobám v rozsahu pokynov druhej 
zmluvnej strany alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej 
zmluvy, ktorej je Slovenská republika viazaná; 

11.14.5 pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného 
konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom; 

11.14.6 ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 

11.15 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných 
informáciách, ibaže by z tejto zmluvy, alebo z príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po ukončení tejto 
zmluvy. 

11.16 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú 
tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie 
osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, subdodávatelia, audítori 
alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených 



Číslo Zmluvy:  xxx/2024 

21 / 31 

informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

11.17 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení 
povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení 
dozvedeli. 

11.18 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej 
strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého 
druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

11.19 Zhotoviteľ musí strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho so 
stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to oprávnenými osobami 
na výkon tejto kontroly/auditu/kontroly na mieste a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

11.20 Zmluvu je možné meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v súlade 
s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmena zmluvy musí byť písomná. 

 

Čl. XII 

Skončenie zmluvy  

12.1 Túto zmluvu je možné ukončiť: 

12.1.1 splnením predmetu zmluvy, 

12.1.2 písomnou dohodou zmluvných strán, 

12.1.3 výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 

12.1.4 odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

12.2 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 
strán okrem dôvodov uvedených v tejto zmluve aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvné 
strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane.  

12.3 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť: 

12.3.1 v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, za podstatné 

porušenie zmluvy sa považuje: 

- omeškanie zhotoviteľa so začatím plnenia predmetu zmluvy o  viac ako 15 
dní od zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska, 

- omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy o viac ako 15 dní 
od dohodnutého termínu dodania/zhotovenia podľa čl. III bodu 3.1 zmluvy a 
zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu len skutočne vynaložených nákladov 
odsúhlasených objednávateľom, znížených o výšku zmluvnej pokuty, 

- bezdôvodné zrieknutie sa alebo odmietnutie plnenia zhotoviteľom, za ktoré 
sa bude považovať omeškanie so začiatkom prác o viac ako 30 dní od 
podpisu tejto zmluvy, 

- ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite, 

- preukázateľné a zavinené zhotovenie Diela Zhotoviteľom v rozpore s 
podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a jej prílohách,  

- ak Zhotoviteľ v termíne dohodnutom v Protokole neodstráni vady a 
nedorobky Diela určené v Protokole v zmysle čl. VIII bodu 8.21 tejto zmluvy  
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 12.3.2 v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zhotoviteľ nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá, 

 12.3.3 v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností zhotoviteľom, ktoré 

vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných 

právnych predpisov, za opakované sa považuje preukázateľne porušenie 

dvakrát a viackrát, 

 12.3.4 z dôvodov uvedených v tejto zmluve,  

12.3.5 podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

12.4 Odstúpeniu objednávateľa od zmluvy musí predchádzať upozornenie zhotoviteľa na 
neplnenie povinností a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením. 

12.5 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní 
s úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní 
po lehote splatnosti faktúry; skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie 
na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto 
zmluvy odstúpením. 

12.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom 
jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

12.7 Ak objednávateľ alebo kompetentný orgán dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné 
zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ je 
povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. 

12.8 Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota 
na splnenie povinností uvedených v tejto zmluve. Ak bol príkaz na zastavenie 
realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, 
lehota na splnenie povinností bude plynúť bez prerušenia. 

12.9 Ak objednávateľ dá príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy, ktorá bude trvať 
dlhšie ako 1 mesiac, bude povinný všetko, čo bolo dovtedy pripravené na plnenie 
odobrať a zaplatiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

12.10 Ak dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, 
alebo ak už uplynul pôvodne dohodnutý čas plnenia, záväzok zanikne, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Skončenie zmluvy objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi. 

12.11 V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy, je tento povinný uhradiť objednávateľovi 
náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak 
je nutná, prípadne jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Objednávateľ je povinný 
v prípade jeho odstúpenia od zmluvy uhradiť zhotoviteľovi skutočne vynaložené 
náklady spojené so začatím a realizáciou predmetu zmluvy podľa stavu jeho 
rozpracovanosti. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla 
škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je týmto dotknutý. 

 

Čl. XIII 

Ochrana osobných údajov 

13.1 Zhotoviteľ je povinný poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v jeho mene 
a na jeho zodpovednosť pri plnení zmluvy, o mlčanlivosti. Zhotoviteľ predloží 
podpísané poučenie o povinnosti mlčanlivosti pred plnením zmluvy pre každú vyslanú 
fyzickú osobu, alebo pred samotným výkonom práce každá vyslaná fyzická osoba sa 
oboznámi s poučením u Objednávateľa a poučenie podpíše. Bez uvedeného, vyslanej 
osobe nebude umožnený výkon práce na pracoviskách Objednávateľa, kde môže prísť 
do styku s osobnými údajmi. 

13.2 Neumožnený vstup do priestorov Objednávateľa zástupcovi Zhotoviteľa bez poučenia 
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o mlčanlivosti sa nepovažuje za neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany 
Objednávateľa.  

13.3 Vyslaná fyzická osoba zároveň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní 
osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Evidencia  zástupcov a 
dodávateľov a odberateľov. 

13.4 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa 
podieľajú na plnení zmluvy v mene dodávateľa v priestoroch Objednávateľa.  

       

Čl. XIV 

             Záverečné ustanovenia 

14  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto           
zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami ObZ. Zmluvné strany sa dohodli, 
že túto zmluvu je možné meniť a doplniť len formou dodatkov v súlade s § 18 ZVO. 

14.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa 
zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim 
podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu. 
Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie 
obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 
271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie.  

14.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. 

14.3 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, ktoré budú jej 
neoddeliteľnou súčasťou. Písomná zmena subdodávateľa zhotoviteľa podľa čl. XI bodu 
11.5 tejto zmluvy a písomná zmena stavbyvedúceho podľa čl. VIII bodu 8.16 sa vykoná 
zápisom o zmene prílohy k zmluve.  

14.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy k zmluve: 

Príloha č. 1: Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby), 

Príloha č. 2: Zoznam stavbyvedúcich, 

Príloha č. 3: Vzor zápisu o zmene prílohy č. X k zmluve „Zoznam ...“ 

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov, 

Príloha č. 5: Zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác. 

14.5 Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a európskou legislatívou. 

14.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť 
rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 
nimi na základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené 
na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu. 

14.7 Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce 
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zo zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhrady škody vzniknutej 
porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto 
zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať 
aj po ukončení zmluvy, napr. dôvernosť informácií a mlčanlivosť. 

14.8 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti 
alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Na 
miesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu 
a účelu tejto zmluvy. 

14.9 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú 
stranu. 

14.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne 
vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Nitre,  dňa:     V Bratislave,  dňa:   

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa:      

 

 
......................................   ......................................   

MUDr. Ondrej Šedivý    Ing. Robert Pátek, Ph.D.  
riaditeľ       predseda predstavenstva 

Fakultnej nemocnice Nitra   Metrostav Slovakia a.s. 

 

 

       ......................................  
       Ing. Tomáš Vašut  

       člen predstavenstva 
       Metrostav Slovakia a.s. 
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č.:  

 

 

 

KALKULÁCIA CENY  

(položkový rozpočet stavby) 
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č.:  

 
ZOZNAM STAVBYVEDÚCICH 

 
 
 
 
 
 

Na uskutočnení plnenia Zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác: „Prestavba objektu 
Interného oddelenia na očnú kliniku - stavebné práce“ č. ..................... sa budú podieľať 
nasledovní stavbyvedúci:  
 
 
 

P. č. Odborné zameranie stavbyvedúceho Meno a priezvisko stavbyvedúceho 

1. 
Stavbyvedúci pre pozemné stavby č. 
osvedčenie SKSI 08765*10* 

Ing. Ivan Važecký 

 
 
 
 

V Bratislave, dňa:    
 
 

 
 

......................................   

MUDr. Ondrej Šedivý    Ing. Robert Pátek, Ph.D.  
riaditeľ       predseda predstavenstva 

Fakultnej nemocnice Nitra   Metrostav Slovakia a.s. 

 

 

       ......................................  
       Ing. Tomáš Vašut  

       člen predstavenstva 
       Metrostav Slovakia a.s. 
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Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č.:  
 
 

 
Z Á P I S  

o zmene prílohy č. .... „Zoznam ...“  
 

k Zmluve o dielo na zhotovenie stavebných prác  
„Prestavba objektu Interného oddelenia na očnú kliniku - stavebné práce“ č. .......... 

 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) medzi: 

 

zhotoviteľom:   

.............................................................          IČO:  ........................ 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

a  

objednávateľom: 

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01Nitra, IČO: 17336007  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 
V súlade s čl. .... bodom ....... zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli o spôsobe zmeny 
prílohy č. ....... k zmluve, zmluvné strany v zastúpení ich oprávnenými zástupcami podpisujú 
tento zápis, ktorým sa mení príloha č. ...... k zmluve „Zoznam ...“, ktorá tvorí prílohu k tomuto 
zápisu.  

 
Dôvod potreby uskutočnenia zmeny prílohy č. ........ k zmluve „Zoznam ...“. 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
Tento zápis je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  
 
Tento zápis nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

 
Nadobudnutím účinnosti tohto zápisu sa v celom rozsahu mení znenie prílohy č. ...... 
k zmluve „Zoznam ...“.   

 
 

V  ..................., dňa:     V Nitre, dňa ................... 
 
Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 
 
 
.....................................................    .................................................. 
                                        vedúci odboru  
                                                        investícií, správy majetku a                      
                                                                                             prevádzky 
                                                         
Príloha:  
Príloha č. ....... k zmluve o dielo – Zoznam ... 
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Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č.:  
 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 

 

Názov, obchodné meno:  Metrostav Slovakia a.s. 

Sídlo / Miesto podnikania:  Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 

IČO:     47144190 

 

 

Na uskutočnení plnenia zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác „Prestavba objektu 

Interného oddelenia na očnú kliniku - stavebné práce“  č.  ..............................  

 
a) sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:* 

 

P. č. 
Obchodné meno / Názov 

subdodávateľa 
IČO 

Podiel na 

realizácii 

zákazky v % 

Predmet 

subdodávky 

Osoba oprávnená konať za 

subdodávateľa (v rozsahu 

meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia) 

1. KLIMAK s.r.o. 36545198 21,3 VZT/Chladenie 

Ľuboš Laboš 

Jaseňová 4835/26 

Nitra 949 01 

22.08.1968 

2. Kalorim s.r.o. 

 

50625781 

 

7,12 ZTI/ÚK 

Ing. Michal Skokan 

Nesluša 759 

24.10.1990 

3. ANTES GM spol. s r.o. 

 

36294781 

 

2,56 EPS 

Ing. Tomáš Marek, PhD. 

Soblahov 876 

17.08.1980 

4. OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 1,7 Výťah 

Ing. Ján Hriňa 

Oblačná 7181/4 

Bratislava - mestská časť Rača 

831 06 

25.09.1979  

Ladislav Olšavský 

Nejedlého 3394/20 

Bratislava - mestská časť 

Dúbravka  841 02 

02.03.1982 

Ing. František Čech 

U Panské zahrady 711/1 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%C8ech&MENO=Franti%9Aek&SID=0&T=f0&R=0
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Praha 5 158 00 

16.06.1979 

 

V Bratislave, dňa:   

 
 
 
 
......................................     ...................................... 
Ing. Robert Pátek, Ph.D.      Ing. Tomáš Vašut 

predseda predstavenstva      člen predstavenstva 

Metrostav Slovakia a.s.      Metrostav Slovakia a.s. 
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Príloha č. 5 k Zmluve o dielo č.:  
 
 

 

ZÁSADY DODRŽIAVANIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 

PRI PRÁCI A OCHRANY PRED POŽIARMI PRI ZHOTOVENÍ 
STAVEBNÝCH PRÁC 

 
 

a) Všetky pracovné činnosti realizované za účelom naplnenia predmetu zmluvy bude 
vykonávať zhotoviteľ z súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany 
pred požiarmi (ďalej len „OPP“). 

 
b) Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť zamestnancov pred výkonom pracovných 

činností o svojich povinnostiach, najmä o povinnostiach a spôsobe správania sa 
v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa, o povinnosti zachovávať mlčanlivosť 
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom pracovných 
činností. 

 
c) Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na výkon pracovných činností zabezpečiť účasť 

všetkých zamestnancov zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti v zmysle 
zmluvy na vstupnom školení BOZP a OPP ako i účasť na ďalších školeniach podľa 
požiadaviek objednávateľa (napr. školenie z interných predpisov). Svoju účasť na školení 
potvrdia zamestnanci zhotoviteľa vlastnoručným podpisom do prezenčnej listiny. 
Uvedené školenia vykoná objednávateľ. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť 
zhotoviteľa vykonávať voči svojim zamestnancom pravidelné, zrozumiteľné 
a preukázateľné oboznamovanie sa platnými právnymi predpismi v oblasti BOZP 
v  zmysle príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
d) Zhotoviteľ je povinný 48 hodín pred začiatkom prác, písomne zaslať objednávateľovi 

zoznam svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť s uvedením ich 
identifikačných údajov a zoznam vozidiel s EČV, ktoré budú vstupovať do areálu 
za účelom výkonu pracovných činností. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že žiadnej 
inej osobe ani vozidlu nebude povolený vstup do akéhokoľvek objektu objednávateľa bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 

 
e) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz práce pod vplyvom alkoholu, omamných 

a psychotropných látok na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa a v pracovnom 
čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov a zabezpečiť aby jeho zamestnanci, prípadne 
tretie osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do práce, nevnášali takéto látky 
na pracoviská objednávateľa a podrobili sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ 
prípadne strážna služba, resp. príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či nepracuje 
pod vplyvom týchto látok. Zhotoviteľ je povinný tiež zabezpečiť dodržiavanie zákazu 
fajčenia v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa. 

 
f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby obsluhovanie pracovných prostriedkov a výkon 

pracovných činností s vyšším rizikom, (ktoré ustanovujú osobitné predpisy) vykonávali 
osoby s potrebnými povoleniami/oprávneniami (príslušnou odbornou spôsobilosťou). 

 



Číslo Zmluvy:  xxx/2024 

31 / 31 

g) Zhotoviteľ zodpovedá za spracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za určenie a spracovanie 
bezpečných pracovných a technologických postupov v zmysle § 4 vyhlášky Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov pre činnosti vykonávané na 
stavenisku, ich predloženie objednávateľovi pred začatím prác a v prípade potreby ich 
aktualizovanie. 

 
h) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečný výkon prác na stavenisku, za bezpečný stav 

pracovísk, priestorov, komunikácií a sociálnych priestorov prevzatých od objednávateľa. 
 
i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným označením, ako 

aj jeho aktualizáciu v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. 
o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2015 Z. z. 

 
j) Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí 

(úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti 
bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia vzniknutej 
mimoriadnej udalosti a prijatia preventívnych opatrení. 

 
k) Zhotoviteľ je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko proti vstupu 

nepovolaným osobám počas uskutočňovania zmluvných pracovných výkonov. Zhotoviteľ 
je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko i v mimopracovnom čase. 

 
l) Zhotoviteľ je povinný pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 

v zmysle § 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. 
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov určiť požadovaný počet 
zamestnancov na účel výkonu protipožiarnej asistenčnej hliadky, na tento účel 
zabezpečiť ich účasť na odbornej príprave vykonanej objednávateľom pred začatím 
činnosti. Odbornú prípravu a vybavenie protipožiarnej asistenčnej hliadky zabezpečí 
objednávateľ. 

 
m) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru môže zhotoviteľ vykonávať len 

na základe písomného povolenia vystaveného objednávateľom a po vykonaní 
príslušných opatrení v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedených činností je 
zhotoviteľ povinný s dostatočným časovým predstihom informovať objednávateľa. 

 
n) Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť ostatných subdodávateľov 

s požiadavkami BOZP obsiahnutými v dokumentácii k stavenisku (plán BOZP, 
technologické a pracovné postupy a pod.), rovnako je zhotoviteľ povinný oboznámiť 
určených zamestnancov objednávateľa vstupujúcich na stavenisko za účelom výkonu 
kontroly, resp. plnenia iných pracovných povinností s nebezpečenstvami a ohrozeniami 
vyplývajúcimi z výkonu prác zhotoviteľa na stavenisku. Objednávateľ je povinný pohyb 
zamestnancov objednávateľa, resp. iných osôb v pôsobnosti objednávateľa 
na stavenisku vopred hlásiť zhotoviteľovi. 

 
o) Zhotoviteľ je povinný na vykonanie všetkých pracovných činností realizovaných 

za účelom splnenia predmetu zmluvy použiť len tých zamestnancov, ktorí sú odborne 
a zdravotne spôsobilí, skúsení a preukázateľne oboznámení s miestom staveniska 
vo vzťahu k vykonávanej pracovnej činnosti (plán BOZP, technologické postupy a pod.). 
Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú a zdravotnú spôsobilosť i zamestnancov svojich 
subdodávateľov. 


