Navrh zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskors$ich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik™)

medzi zmluvnymi stranami :

Objednéavatel:

Nazov: Bratislavsky samospravny kraj
Sidlo: Sabinovska 16, 820 05 Bratislava
P.O. Box 106

Opravneny konat:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samospravneho kraja
ICO: 360 636 06

DIC: 2021608369

IBAN: SK 92 8180 0000 0070 0048 7455

(d’alej len ,,objednavatel)

Zhotovitel’:

Nazov: Obecné sluzby Budmerice, s.r.o., r. s. p.

Sidlo: Budmerice 525, 900 86 Budmerice

Opréavneny konat:  PhDr. Jozef Savkuliak, MBA, konatel

Vo veci koné: Mgr. Petra Hamzova, manazér, na zaklade plnej moci
ICO: 52389 880

DIC: 2121180292

IC DPH: SK2121180292

e-mail: starosta@budmerice.sk

IBAN: SK94 5600 0000 0066 5565 0001

Zapisany: v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava III., vlozka €islo 137211/B

(d’alej len ,,zhotovitel)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tato Zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstardvania v
zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘) na predmet zdkazky ,,Oprava a vyspravenie omietok
na chodbich a schodiStiach, mal’by spoloénych priestorov* realizovanej uplatnenim zadania
zékazky registrovanému socidlnemu podniku podla § 1 ods. 14 pism. a) zdkona o verejnom
obstaravani len pre registrované socialne podniky (d’alej len ,,sut’az").

Objednavatel’ a zhotovitel' (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany“) vzajomne prehlasuju, Ze sa
presved¢ili o identite druhej zmluvnej strany a Ze ozna¢enie zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto
Zmluvy o dielo zodpoveda aktualnemu stavu zapisanému v prislusnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskor$ich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (d’alej ako ,,ZoD* alebo ,.zmluva®) za niZSie
uvedenych podmienok:



Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Osoby opravnené konat’ za zmluvné strany vyhlasuju, Ze su opravnené tuto zmluvu podpisat’ a k
platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1. Zéstupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie su
opravneni dohodnut’ zmenu zmluvy.

1.1.1.Zastupca objednévatela povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou

vykonanych prac a predbeznym preroktivanim zmien a doplnkov diela (d’alej len ako

»stavebny dozor®):

Meno a priezvisko: Michal Galis

Tel: 0948223121

E-mail: michal.galis@region-bsk.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat’ rozhodnutia,
tykajuce sa:

—  pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

—  odstranenia alebo ndhrady materialov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami
zmluvy,

— odsuhlasenia zmien oproti vykazu vymer spocivajuce v rozsahu prac azmien
pouzitych materidlov (bez prava schvalit zmenu cien, ktoré patri vyhradne
objednéavatelovi), za podmienky dodrZania rovnakej kvalitativnej Grovne a
zachovania, resp. zniZenia ceny,

—  vylucenia pracovnika/ov zhotovitela, ktory/i hrubym spésobom porusuje/ji pravne
predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

—  povinnosti technického dozoru podla prilohy ¢. 5 Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych c&innosti pre rok 2023,
vydavatel'stvo: UNIKA s.r.0., a to v celom uvedenom rozsahu.

Dalsi zastupca objednavatela, opravneny k ukonom podla tejto zmluvy s vynimkou
opravneni stavebného dozoru a uzatvarania zmien a dodatkov tejto zmluvy, bude ozndmeny
zhotovitel'ovi najneskor v deit odovzdania staveniska na e-mailovi adresu, uvedenti v zahlavi
tejto zmluvy alebo v preberacom protokole z odovzdania staveniska.

1.1.2. Zastupca zhotovitel'a povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych &innosti
suvisiacich srealizdciou diela, opravneny na preberanie zésielok adresovanych
zhotovitel'ovi a na zaviznli komunikaciu, vratane e-mailovej komunikacie podra tejto
zmluvy (d’alej len ,,stavbyvedici):

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Struhacka
Tel.: 0918 184 547
E-mail: juraj.struhacka@gmail.com



2.1

1.1.3.Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych os6b, ktoré su
opravnené vstipit’ na stavenisko na nevyhnutny ¢as, a to najmd pocas kontrolnych dni,
mimoriadnych kontrolnych dni, beznych kontrol a porad. Objednavatel’ predlozi prvy
zoznam opravnenych osob elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitel'ovi najneskor
do 7 (siedmich) pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednavatel’ je opravneny
v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych osob, ktory bezodkladne predlozi
elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitelovi.

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace
a dodavky pre uskuto¢nenie diela:

»Oprava a vyspravenie omietok na chodbach a schodistiach, mal’by spolo¢nych priestorov*
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(d’alej aj ako ,,dielo* alebo aj ako ,,stavba®)

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy si stavebné prace v objekte Skoly, ato: SOS
masmedidlnych a informac¢nych §tadii, Kadnarova 7, Bratislava, parc. ¢. 17358/3, ¢. LV 1196.
kat. Uz. Raca, obec Bratislava-Raca (d’alej aj ako ,,dielo* alebo aj ako ,,stavba®).

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi dokumentami a prilohami k tejto zmluve:
Ocenenym vykazom vymer.

Zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi vo vykaze vymer.

Ponukou zhotovitel'a predloZenou v sut’azi (d’alej ako: ,,ponuka zhotovitel'a™),

Casovym harmonogramom realizacie stavebnych préc, (d’alej aj ako: ,,¢asovy harmonogram®),

Predmetom zmluvy je d’alej zavizok zhotovitel'a:

2.2.1 dodat’ dielo, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v stilade s STN,
EN a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizéciou diela, jeho
odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu,
stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolaudacné
konanie (pokial’ budu potrebné), v poZadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 realizovat’ dodavky takych materialov, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito Castami diela su najmi,
avSak nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky,
konstruk¢na vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3 predkladat’ na schvélenie stavebnému dozoru technické dokumentacie a vzorky
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela. Stavebny
dozor je povinny sa k predloZenej dokumentécii/vzorkdm stavebnych materialov vyjadrit’
do 5 (piatich) pracovnych dni zapisom v stavebnom denniku; inak plati, Ze nem4 vyhrady,

2.2.4 zabezpetit' vSetky vyZzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a vyhlasenia
o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,
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2.5

2.6

2.2.5 zaskolit’ obsluhy u vsetkych zhotovitelom dodévanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6 poistit’ sa voci Skodam spdsobenych ¢innost’ou,
p

2.2.7 spracovat’ prehl'adny manuél/kalendar pre prevadzku, udrzbu a opravu diela a jeho casti.
Dokumentéaciu je zhotovitel' povinny odovzdat’ v prehl’'adnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8 ku driu preberacieho konania stavby spracovat’ prevadzkové alebo manipulaéné poriadky
opravnenou osobou a zabezpecdit’ ich schvélenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo
jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy vyZaduju. Plan technickych
prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vSetky €asti diela bola vykonana prehliadka 3
(tr1) mesiace pred ukonfenim zéruky,

2.2.9 (istit’ stavenisko, zabezpedit’ nakladanie s odpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu
a nepouzitého materialu, udrziavat’ poriadok na stavenisku, ¢istit’ plochy a komunikécie,
ktoré boli znec€istené v dosledku prac zhotovitel’a,

2.2.10  spracovat’ kontrolny a skuSobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona
¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim
o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11  predlozit’ potvrdenia spravcu sklddky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky)
pri kazdej fakturécii,

V pripade potreby je objednavatel opravneny aj v priebehu realizdcie pozadovat’ zdmeny
materidlov oproti pdvodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto
poziadavky akceptovat,, pokial tieto boli predlozené v dostatocnom predstihu pred realizaciou
(pred zabezpecenim dodavky). Poziadavka na vymenu materialov musi byt’ vykonana pisomne,
a to doruéenim na adresu zhotovitel'a alebo elektronicky na e-mail stavbyvediceho. Ak hrozi
vznik zbyto¢ne vynalozenych nékladov, je zhotovitel’ povinny o tom neodkladne informovat’
stavebny dozor a ten po dohode s objednavatel'om ndsledne rozhodne, ¢i na poziadavke trva,
o ¢om zhotovitel'a pisomne upovedomi na e-mailovl adresu stavbyvediceho uvedenu v tejto
zmluve. Zhotovite ma pravo na uhradu vsetkych zbyto¢ne vynalozenych nédkladov, ak uz
povodny material zabezpe¢il.

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it a financovat' vsetky pripadné subdodavatel'ské prace
zhotovitel’a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nesmie zhotovitel’ alebo jeho subdodavatel’ pouzit’ iné
materidly, technoldgie alebo vykonat’ zmeny voé¢i ocenenému vykazu vymer (d’alej len ,,vykaz
vymer*), ktory tvori prilohu €. 1 ZoD. Zarovei sa zhotovitel’ zavézuje a zodpoveda za to, Ze pri
realizacii diela nepouzije Ziadny materidl, o ktorom je v &ase jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy.
Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat’ okamzite
napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu a v pripade
vzniku Skody objedndvatelovi alebo tretej osobe je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.
Pred fyzickym zahdjenim kazdej prace je potrebné mat" odsuhlaseni dokumenticiu
technologického postupu stavebnym dozorom.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sttaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstardvania, v dosledku
ktorého wvznikla tito zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moZe
objednavatel’ akceptovat’ vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep$imi technickymi
parametrami v porovnani s ponukou zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny
predmet plnenia, zhotovitel' sa zavdzuje na Zziadost' objednavatela predlozit’ spolu s jeho
dodanim potvrdenie od nezavislej intiticie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny



2.7

2.8

2.9

v poZzadovanych technickych parametroch v porovnani s prilohou & 1 ZoD. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednévatela ajeho pripadna
akceptécia je vyluéne na postudeni objednavatel’a.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze si mu zname vsetky technické, kvantitativne, kvalitativne ainé podmienky
nevyhnutné k realizécii diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi materidlnymi
a personalnymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné.
Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska a situécie, i tie, ktoré skuseny zhotovitel' ma
odovodnene predvidat’ pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.

VSetky materidly avyrobky uvedené vo vykaze vymer su Specifikované vzhladom
na pozadované platné vSeobecne zavdzné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer amusia byt odsthlasené
objednavatel'om. Pri zdmene nesmie ddjst’ k zmene koncepcie rieSenia. V3etky povrchové
upravy, farebné odtiene a Struktury pouzitych materidlov musia byt pred realizaciou
odsuihlasené objednavatelom. Zhotovitel’ stavby sa bude riadit’ idajmi uvedenymi v textovej a
vykresovej Casti projektovej dokumentacie.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat’ dielo s néleZitou odbornou starostlivostou, tak, aby dielo
vyhovovalo vSetkym prislusnym normdm a predpisom. Zhotovitel vykond dielo na svoje
naklady anasvoje nebezpelenstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poziadaviek
objednavatel'a a odovzda ho objednavatel'ovi a objednavatel sa zavdzuje riadne a v¢as vykonané
dielo prevziat' a zaplatit’ dohodnuti cenu uvedent v Cl. IV. zmluvy.

2.10 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.10.1 Pripadné zmeny oproti vykazu vymer je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi,
stavebnému dozoru a d’al§iemu zastupcovi objednavatel’a, a to zdpisom v stavebnom
denniku a e-mailovou komunikaciou. Zhotovitel’ je povinny navrhnut’ objednavatel'ovi
rieSenie zistenych zmien, ich odhadovanu hodnotu, ¢as realizacie a/alebo vplyv na
Casovy harmonogram. Objednavatel’ 0zndmi zhotovitel'ovi, ¢i suhlasi so zmenou oproti
vykazu vymer alebo stouto zmenou nesuhlasi a sicasne je opravneny predlozit
zhotovitel'ovi vlastny ndvrh rieSenia zmeny oproti vykazu vymer, a to bud’ zapisom
v stavebnom denniku alebo e-mailom. Zhotovitel je povinny sa k névrhu
objednévatel'a vyjadrit’ v lehote do 3 (troch) dni odo diia jeho prijatia. Realizacia zmien
podr’a tohto bodu zmluvy podlieha zmenovému konaniu podla C1. IV tejto zmluvy a je
mozna len na zaklade riadne vypracovaného a vzdjomne schvaleného pisomného
zmenového listu. Realizacia diela v rozpore s vykazom vymer a/alebo v pripade
vykonania stavebnych prac odlisne od vykazu vymer v rozpore so schvalovacim
procesom podl’a tohto bodu zmluvy sa toto konanie zhotovitel'a povazuje za podstatné
porusenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit
a zhotovitel’ je povinny na zaklade Ziadosti objednavatel’a zaplatit’ zmluvnu pokutu vo
vyske 10 % z ceny diela s DPH. V pripade nejasnosti vo vykaze vymer je zhotovitel
povinny bezodkladne kontaktovat’ stavebny dozor, a pripadné nejasnosti bezodkladne
oznamit’ objednéavatel'ovi.

2.10.2 Zhotovitel je povinny navrhované rozmery stavebnych vyrobkov a konStrukcii pred
ich zadanim do vyroby overit’ premeranim priamo na stavbe.

2.10.3 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pravo pristupu a do¢asného uzivania Casti staveniska
na pozemkoch tretich os6b je povinny zaistit’ na vlastné naklady. Ak sa zhotovitel
dostane do omeskania s plnenim ¢asového harmonogramu a/alebo mu vzniknu néklady
ako dosledok toho, Ze nezaistil v€as vstupy na pozemky tretich osdb, zhotovitel'ovi



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

nevznika narok na predlZenie terminu vykonania diela a ani na uhradenie nakladov
podra tejto vety a primeraného zisku.

Clanok II1.

CAS PLNENIA

Zhotovitel je povinny vykonat’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla Cl. II. tejto
zmluvy nasledovne:

3.1.1.0bjednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr do 5 (piatich) pracovnych
dni odo dna uéinnosti tejto zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu preberaci protokol
z odovzdania staveniska v dvoch originalnych vyhotoveniach (jeden pre objednavatel’a a
druhy pre zhotovitel'a), ktorého vzor tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy. Termin odovzdania
staveniska objednavatel’ oznami pisomne na e-mailovi adresu uvedent v zahlavi tejto
zmluvy minimdlne 3 (tri) pracovné dni vopred. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu
staveniska poskytnuit’ potrebnu stéinnost, inak sa stavenisko povazuje za odovzdané
a prevzaté uplynutim posledného dna lehoty podl'a prvej vety tohto odseku.

Pre Ucely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na sposobe doru¢ovania pisomnosti
prostrednictvom e-mailu na adresy:

za objednavatela:
za zhotovitel’a:

3.1.2.Termin zacatia stavebnych prac: najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od
odovzdania staveniska.

3.1.3. Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 4 (Styroch) mesiacov
odo dna zacatia stavebnych prac v sulade s odsthlasenym ¢asovym harmonogramom.

Ak zhotovitel' nezacne stavebné prace v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1.3 tejto zmluvy
a to z dovodov, ktoré su na jeho strane, objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a
zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy deii omeskania, a to od prvého
dila omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel' povinny zmluvni pokutu zaplatit’
za obdobie az do dna zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na zéklade tejto
ZoD. Ak nezaéne zhotovitel’ prace na realizacii diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom
termine zacatia podl’a bodu 3.1.3 tejto zmluvy, a to z dévodov, ktoré su na jeho strane, bude toto
povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny
od zmluvy odstupit. Za toto podstatné poruSenie zmluvy vznika objednavatelovi pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnute;
v tejto zmluve.

Zhotovitel' dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.3. tejto zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj
v skorSom, ako dohodnutom termine.

Terminy uvedené v ¢asovom harmonograme st pre zhotovitel'a zavézné. Ak dbjde v priebehu
prac zo strany zhotovitela s dokoncenim Ciastkovych prac podla ¢asového harmonogramu
k omeskaniu dlh§iemu neZ 2 (dva) kalendéarne tyzdne, povazuje sa také omeskanie za porusenie
zmluvy s prdvom objednévatel'a uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % denne z ceny &asti
diela vratane DPH, s ktorou je zhotovitel' v omeskani. V pripade, ak zhotovitel’ bude v omeskani
s dokoncenim Ciastkovych prac podla ¢asového harmonogramu dlhsie ako 1 (jeden) mesiac,
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povazuje sa toto konanie za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ je z tohto déovodu
opravneny odstupit’ od zmluvy.

V pripade prekazok spocivajucich vo vy$sej moci, ktoré zhotoviteFovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zékazky pre objedndvatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa
lehota na uskuto¢nenie predmetu zékazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v
pripade prekazok spocivajucich vo vy$sej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho
povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekdzok. O takychto prekazkach je Gcastnik tejto zmluvy, na
ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého tu&astnika bezodkladne pisomne
informovat’ a zarovefi je povinny existenciu prekdzok spoéivajucich vo vy$§ej moci
relevantnym spésobom preukazat’. V pripade nesplnenia si povinnosti u¢astnika tejto zmluvy,
na ktorého strane vznikli tieto prekazky, informovat’ druhého u¢astnika o vzniku prekazok spolu
s preukazanim ich vzniku plati, Ze prekazky nevznikli. Po dobu trvania tychto prekazok, resp.
prediZenia lehoty na splnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanti po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekaZzok vratane objektivne;j
nemoznosti plnenia spdsobenej nezlucitenostou vykonavania prac v stlade s technologickymi
postupmi; objektivna nemozZnost’ plnenia musi byt schvalena stavebnym dozorom. Zmeny
pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vy$§iu moc nepovazuju.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovend na zéklade ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelitel'nu stcast’ tejto
zmluvy ako priloha €. 1 (Oceneny vykaz vymer). Ceny za stavebné a inzinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekrocitel'né, pokial’ v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko,
¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1.ndklady na vyhotovenie a riadne dokonéenie diela,

4.1.2.néklady na zriadenie do¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, strdZenia a skladok
vratane Uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.)
a inych nakladov s tym spojenych,

4.1.3.docCasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber,
vratane nékladov na vytyc¢enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4.vsetky subezné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirazky,
4.1.5.néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6.ndklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materialu, zabezpecenie nakladania s odpadom
v stlade s prislusnou pravnou tupravou a opravnenou osobou a odvoz a ekologicku
likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7.néklady na vyhotovenie vyrobnej dokumentacie, ktord bude vyhotovend na zéklade
zadavacich podmienok a vykazu vymer,

4.1.8.ndklady na skusky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skusok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia,
skusky a merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej
dokumentécii,



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.1.9.ndklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v 3 (troch) vyhotoveniach v
slovenskom jazyku,

4.1.10.néklady na vSetky prace vykonavané za Ufelom splnenia podmienok uvedenych
v stavebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani
a prieskumov,

4.1.11. ndklady na poistenie,
4.1.12. zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13. mzdové naklady, ato iv pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo
vyhotovovat pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu
diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doasného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

— sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
— preveril miestne podmienky,

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach wuplatnil vSetky svoje poziadavky
na objednavatela zname ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny vo vykaze vymer su pevné a obsahuju vSetky ndklady nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové
ceny su uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavizny
charakter pre pripadné odpocty z ceny alebo pre oceniovanie dodatoénych prac vyziadanych
objednavatel'om.

Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:
Cena bez DPH: 170 188,43 EUR
DPH 20%: 34 037,69 EUR

Cena spolu s DPH: 204 226,12 EUR
(slovom: osemdesiatdevéttisic devit'stotridsat’pat’ eur devit'desiatsedem centov).

Cena mozZe byt prekrocena len v pripadoch:

4.4.1.ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su
predmetom vykazu vymer alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto
prac, a to postupom podl'a bodu 4.6 tejto zmluvy,

4.4.2.ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany zhotovitel’a,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané,
ato v cene podla vykazu vymer podl'a bodu 4.1 a 4.2 tejto zmluvy. Postdenie, ¢i niektoré z prac
obsiahnutych vo vykaze vymer st nepotrebné, je vyluéne na objednavatel'ovi. V pripade, ak
objednavatel ozndmi zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpo&tu st nepotrebné,
zavézuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v rameci ktorého bude
vykonanie tychto prac zo zmluvy vyfiaté spolu s Gipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento Gcel
sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a
tohto bodu budt zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tejto zmluvy.



4.6.

4.7.

4.8.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpodtu, pokial’ tieto &innosti
neboli predvidatel'né v ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa zhotovitel domahat’
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomného zmenového listu podla bodu 4.8.2. tejto zmluvy, schvaleného a
podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V opa¢nom pripade
objednavatel'ovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5. a 4.6. sa cena tychto prac vzajomne
zapocita.

Postup tpravy ceny diela v pripadoch podla bodu 4.5. pri ziZeni, a 4.6 pri rozsireni predmetu
plnenia podl’a tejto zmluvy bude nasledovny:

4.8.1.kazd4 zmena navrhnuta objednavatel'om oproti ponuke zhotovitel'a (vykazu vymer), bude
zapisana v stavebnom denniku a/alebo v zépise z kontrolného diia a podpisana zastupcami
zhotovitel'a, objednavatel’a, v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi vystavby; zarovefi
zhotovitel’ informuje zastupcu objednavatel’a o navrhovanych zmenach e-mailom,

4.8.2.v pripade sihlasu zmluvnych stran so zmenou, v pripade ziZenia predmetu plnenia
zrozhodnutia objedndvatela v sulade sbodom 4.5 tejto zmluvy aj bez suhlasu
zhotovitel'a, vypracuje zhotovitel zmenovy list vo formate rovnakom ako bola predloZena
cenova ponuka vo verejnom obstaravani (CENKROS ai.). Prilohou zmenového listu bude
aj :
- sumar vzostupne oc¢islovanych zmien pocas realizacie prislu§ného stavebného diela
(pripocty, odpocty) s uvedenim ceny,

—  rozpocet (vykaz vymer) jednotlivych o¢islovanych zmien,
—  vplyv na dodrzanie terminov,

—  dalSie fakultativne nalezitosti v zavislosti od potreby objasnenia opravnenosti
zmeny (zépisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty).

Zmenovy list vypracovany zhotovitelom podl'a tohto bodu zmluvy podlieha odsuhlaseniu
objednavatelom, ktoré vykondvajui: stavebny dozor, zastupca objednavatela a/alebo
povereny vediici zamestnanec Uradu BSK.

Odstihlaseny zmenovy list podl'a tohto bodu tvori prdvny zéklad pre uzatvorenie dodatku
k tejto zmluve.

4.8.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel' pouzivat’ ceny nasledovne:

a)  pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouZivat’
ceny z vykazu vymer podla tejto zmluvy,
b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni
zhotovitel individudlnou kalkuléciou, (d’alej len ,,individudlna kalkulacia®).,
4.8.4. zhotovitel predlozi vykaz vymer zmien vratane individualnych kalkulécii pri polozkach,
ktoré neboli sicast’ou rozpoctu objednavatel’'ovi na odsuhlasenie, pri€¢om objednavatel ich
odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené sodévodnenim nesuhlasu v primeranej lehote
najneskér do 20 (dvadsiatich) pracovnych dni odo dna ich dorucenia objednavatel'ovi.
Zhotovitel je v takom pripade povinny upravit’ individudlnu kalkulaciu v lehote najneskor
5 (piatich) pracovnych dni odo diia jej vratenia objednévatelom. V pripade opakovaného
dorucenia individudlnej kalkulacie vypracovanej v rozpore s tymto bodom zmluvy, alebo
v pripade, ak zhotovitel nedoru¢i objednavatelovi upravent kalkuléciu v lehote 5
(piatich) pracovnych dni odo dfia jej vratenia objednavatel'om, povazuje sa navrhovana



zmena zmluvy za bezpredmetni. Zhotovitel' nie je oprdvneny vykonat’ navrhované
prace naviac do ¢asu schvalenia individualnej kalkulécie a celého zmenového listu. Vykaz
vymer naviac prac vratane individudlnych kalkulécii, odsthlaseny zo strany
objednavatel'a i zhotovitel'a, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto
zmluvy v zneni jej pripadnych dodatkov,

4.9. Zhotovitel je povinny najneskor do 2 (dvoch) dni od poZiadania objednévatel'a pocas lehoty na
odsthlasenie zmenového listu zmien podla bodu 4.8.4 tejto zmluvy, zaslat’ v3etky
objednavatel'om pozadované doklady, ktoré objednavatel’ potrebuje pri vykone kontroly vykazu
vymer zmien, a to vratane vSetkych dokladov, z ktorych zhotovitel’ vychadzal pri vypracovani
individualnych kalkuldcii. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel’ je opravneny pocas
trvania tejto zmluvy za GCelom zistenia opravnenosti ndkladov (cien) na priamy material,
uvedenych zhotovitel'om v individualnej kalkulacii, vykonat’ prieskum trhu u minimalne troch
subjektov a v pripade, ak priemer cien vyplyvajuci z prieskumu trhu je nizsi, ako zhotovitelom
uvedeny néaklad (cena) za priamy material v individualnej kalkulacii, je zhotovitel’ opravneny
v individualnej kalkulacii uctovat’ len priemer cien priameho materidlu, zistenych
objednavatel'om pri prieskume trhu. Pre pripad, ak zhotovitel’ nepredlozi doklady k preukdzaniu
vysky nakladov (cien) na priamy material sa zmluvné strany dohodli, Ze vyska nékladov (cien)
na priamy material bude uréend najnizSou cenou zistenou objednavatel'om pri prieskume trhu.

4.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na odsthlasenie kazdého jednotlivého
zmenového listu a prislusného vykazu vymer zmien zo strany objednavatela podl'a bodu
4.8.4 sa predlZuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zhotovitel’a, a to v trvani od ¢asu
prijatia ziadosti objednavatel’a do odoslania dokladov zhotovitel'om podla bodu 4.9. tejto
zmluvy.

4.11. Zmluvné strany sa zavizuji uzatvorit’ dodatky k tejto zmluve na zdklade vzdjomne
schvalenych a podpisanych zmenovych listov, pricom plati:

4.11.1. dodatky sa uzatvaraji kumulativne pre vSetky zmeny v realizdcii diela na
zaklade schvalenych zmenovych listov a/alebo dalSich dojednanych zmien
zmluvy najviac jedenkrat za 1 kalendarny mesiac realizacie diela, ak nebude
zmluvnymi stranami dohodnuty kratsi interval,

4.11.2. objednavatel’ predlozi navrh znenia dodatku k tejto zmluve zhotovitel'ovi.
Objednavatel’ v navrhu dodatku uvedie dohodnuté ceny, pricom prilohou dodatku
budi zmenové listy a vykazy vymer zmien, ktoré st dévodom na zmenu ceny
podrla tejto zmluvy,

4.11.3. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuici sa
zmeny ceny pri prislu§nom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel’a k uplatfiovaniu
zmenenej ceny vo fakture.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Ak neddjde medzi zmluvnymi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoZstva alebo druhu
dodanych préc, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak
bude faktira zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je
objednavatel opravneny dorucent faktiru vratit zhotovitelovi v lehote splatnosti
na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do dorucenia opravenej faktury
neplynie a objednéavatel’ sa nemoze dostat’ do omeskania s thradou faktury zhotovitela.

5.2. Zhotovitel vystavi fakturu za vykonané prace nasledovne:
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A) zavereénu faktiuru. Podkladom pre vystavenie zaverecnej faktiry a jej sicast'ou budu kopia

B)

©)

objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu diela, stavebny dennik vedeny
zhotovitelom pocas uskutoCtiovania predmetu zmluvy a zhotovitelom vystaveny
a stavebnym dozorom a objednavatel'om odsuhlaseny Stpis. Podkladmi zavereénej faktury
a jej sucast’ami st d’alej tovary a sluzby - dodaci list.

V pripade, ak budu uzatvorené dodatky podla bodu 4.6 zmluvy, kazdy Stpis bude rozdeleny
osobitne na €ast’ prac vykonanych podl'a zmluvy a €ast’ prac vykonanych podl'a dodatkov k
zmluve. Zaverecna faktura musi obsahovat' osobitne vyéislené ceny prac vykonanych
podla pdvodnej zmluvy a osobitne podl'a jednotlivych dodatkov k zmluve.

Faktira bude, splatna do 30 (tridsiatich) dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi.
Faktara bude dodana v 6 (Siestich) vyhotoveniach. Faktura bude vystavena a uhradend v
oficialnej mene Slovenskej republiky aktudlne platnej ku diiu vystavenia faktary a ¢islovana.
Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zékona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve
v zneni neskorSich predpisov. V pripade Ze faktira nebude obsahovat vsetky nalezitosti
podl'a zékona €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, § 10 zékona €. 431/2002 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov, pripadne nebudu dodrzané ustanovenia prislusnych pravnych
predpisov alebo k nej nebudu priloZené prilohy (stcasti) dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel’ opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V pripade
vratenia faktury zhotovitel'ovi v lehote rovnake;j, ako je dohodnuta lehota splatnosti faktary,
sa za zacCiatok plynutia lehoty splatnosti povazuje deni kedy bola opravend alebo doplnena
faktura dorucend objednavatelovi. Za termin uhrady faktiry je povaZovany defi odpisu
prislusnej ¢iastky z uctu objednavatela.

5.2.1. Objednavatel’ zadrzi 5% z hodnoty faktury vratane DPH ako zadrzné podl'a zékona ¢&.

254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze zadrzné podl'a tohto bodu zmluvy sa zhotovitel'ovi vyplati
najneskor do 60 (Sest'desiatich) dni od dila odovzdania diela, v pripade odovzdavania
diela po Castiach, po odovzdani poslednej casti diela. Ak budu pocas preberacieho
konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené najneskor
do 60 (Sestdesiatich) dni odo diia odstranenia vSetkych zistenych vad, nedostatkov
a nedorobkov.

5.2.2. Objednavatel poskytne zhotovitelovi platbu za skutotne vykonané prace za

nasledovnych podmienok:

52.2.1. spolu s faktirou doru¢i zhotovitel objednavatelovi na kontrolu
v elektronickej podobe vo formate ponuky zhotovitel'a a vo formate excel
Supis odsthlaseny stavebnym dozorom,

5.2.2.2. zhotovitel umoZni objednavatelovi vykonat’ kontrolu skutoéne vykonanych
préac v lehote maximalne 14 (Strnast’) dni od dorucenia Stpisu. V pripade, ak Supis
nebude kore$pondovat’ so skutocne vykonanymi pracami, vrati ho objednavatel
spolu s fakturou zhotovitefovi na prepracovanie spolu s uvedenim
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch diela stanovenych touto zmluvou, technickymi normami a v§eobecne
zavdznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca
oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu ponuky zhotovitel’a.
Ak Supis bude koreSpondovat’ so skutoéne vykonanymi précami, oznami
objednavatel tato skuto¢nost’ zhotovitel'ovi a faktiru uhradi.

5.2.2.3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze platby podl'a tohto ¢lanku Ziadnym spdsobom
nepotvrdzuju riadne a véasné vykonanie prislusnej ¢asti diela. Zhotovitelovi
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5.3.

5.4.

55

5.6.

6.1.

6.2.

vznikd narok na zaplatenie ceny za skutoCne zrealizované a dokoncené
¢innosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu tejto
zmluvy aodovzdanim tuplného diela, ktoré bude bez véd, nedostatkov
a nedorobkov, objednéavatel’'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu diela
objedndvatelom bez vyhrad a dorucenim faktury za predmetné plnenie
objednavatel'ovi.

Pokial' dojde k pozastaveniu alebo odloZeniu vykonavania stavebnych prac alebo ich casti,
zhotovitel' je opravneny spdsobom uvedenym v tomto ¢ldnku vystavit’ Ciastkovi faktaru
za prace vykonané do dnia pozastavenia alebo odloZenia vykonéavania stavebnych prac.

Ak dojde zo strany objednédvatela k omeSkaniu pri thrade faktiry, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatel’a Girok z omeskania vo vyske podl'a ustanovenia § 369a Obchodného
zdkonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy dent omeskania.

V kazdej faktare budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné
prace.

Na dodanie diela ani jeho ¢asti objednavatel’ neposkytuje preddavok ani zalohovu platbu.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel’ je povinny viest” odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’
udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zddovodnenie odchylok vykonavanych prac
od vykazu vymer, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin,
pripadné vyjadrenia projektanta alebo objedndvatela, pripadné prerusenia prac sich
odovodnenim, ddaje nevyhnutné pre postdenie prac orgdnmi verejnej spravy, klimatické
podmienky a pod. Povinnost’ zhotovitel'a viest' stavebny dennik kon¢i odovzdanim diela
zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom. Zhotovitel' je povinny ho uchovavat
minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podl'a
tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

6.2.1.n4zov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2.n4zov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednévatela,

6.2.3.n4zov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,
6.2.4.meno zastupcu objednavatel'a a meno stavebného dozora,
6.2.5.1dentifika¢né idaje stavby podl'a projektu,

6.2.6.prehl'ad vSetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.7.zoznam dokumentécie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov,
6.2.8.zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajticich sa stavby,
6.2.9.telefonické a mailové kontakty 0s6b uvedenych v bode 6.2.1 aZ 6.2 4.

6.2.10.  ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonévaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

VSetky listy stavebného dennika musia byt oéislované. Oprava nespravneho zépisu sa vykona
jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny s uvedenim mena, priezviska a
funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit’ stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predlozit’ stavebny
dennik objednavatel'ovi, ak o to poziada. V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ zabezpegit’
stalu dostupnost’ stavebného dennika, vykona stavebny dozor zapis o poruseni tejto skuto&nosti
a zapis vSetkych skutoénosti rozhodnych pre plnenie zmluvy na samostatny list s oznacenim
dia, v ktorom sa zapis vykonal, sufasne stavebny dozor na e-mailovi adresu zhotovitel'a
uvedent v zahlavi zmluvy odosle v dany defi informéciu o tejto skuto¢nosti. Tento list sa pri
opdtovnom spristupneni stavebného dennika vlozi do stavebného dennika s poznamkou, Ze v
dany deil nebol stavebny dennik na stavenisku dostupny. V pripade, ak sa stavebny dennik strati
alebo zni¢i, a/alebo zhotovitel' nezabezpeti jeho dostupnost’ pocas celej doby vystavby, maju
zapisy vykonané podla predchadzajucich dvoch viet rovnaku pravnu silu ako zapisy v
stavebnom denniku aZz do okamihu, kedy sa zmluvné strany dohodnu na zaloZeni nového
stavebného dennika. Prvym zapisom v takomto novom stavebnom denniku bude zapis o tom,
Ze vSetky d’alSie z4pisy sa uskuto¢iiuju do tohto stavebného dennika.

Zapisy do stavebného dennika ¢itateI'ne vykonava a podpisuje za zhotovitel'a stavbyveduci vzdy
v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvedtceho
mozu do stavebného dennika vykondavat’ potrebné zaznamy zastupca objednavatel’a, stavebny
dozor a ostatné osoby uréené prislusnymi pravnymi predpismi.

Ak nesuhlasi stavbyveduci so zépisom, ktory vykonal zastupca objednavatel’a, stavebny dozor
a iné opravnené osoby do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskor do 3 (troch) pracovnych dni odo dia zépisu, inak sa predpokladd, ze s uvedenym
zapisom suhlasi.

Ak nie je vzmluve uvedené inak zastupca objedndvatela a stavebny dozor je povinny
vyjadrovat’ sa k zépisom v stavebnom denniku vykonanych zhotovitelom najneskér do 5
(piatich) pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zépisom
suhlasi. Pre pripadné naviac prace bude vedeny samostatny stavebny dennik naviac préc.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slazit’ ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL.
STAVENISKO

7.1. Staveniskom sa rozumie priestor ureny naértom delenia stavebnych prac na celky, ktory je

sucastou vykazu vymer, alebo inym dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska.
V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je pocas
uskutociiovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladiiovanie
stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutociiovanie stavby
a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfmia stavebny pozemok, pripadne v uréenom
rozsahu aj in€ pozemky alebo ich ¢asti.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v stlade s bodom 3.1.1..

Zhotovitel’ zabezpedi zariadenie staveniska. Zhotovitel’ zabezpe¢i i podrobné vytycenie jednotlivych
objektov a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené su si¢astou navrhnutej ceny.
Predchadzajica veta plati aj pre body 7.4.az 7.7. tejto zmluvy. Na stavenisko mozu vstupovat’
iba povereni zamestnanci objednéavatel’a, alebo zhotovitel’a, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je
povinny zabezpetit’ zhotovitel. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu a bodov 7.4. az
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7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9

7.7. tejto zmluvy je zhotovitel’ na Ziadost’ objednavatel'a povinny zaplatit’ zmluvn pokutu vo vyske
10 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto
vhodnym spdsobom prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizicie diela nedoslo k ich
poskodeniu. Za spravnu identifikdciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo
prekopy verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutel'nosti tretich osob,
zabezpecuje zhotovitel’ a hradi aj vSetky néklady, vratane poplatkov s tym spojené. Zhotovitel’
si v spolupraci s objednavatelom zabezpeci moZnosti a podmienky napojenia na odber
elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizcie diela a napojenie na
verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatoéné a koneéné merania.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikacidch, zaobstard tieto prace
a povolenia na vlastné néklady zhotovitel'. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie,
premiestovanie a udrZiavanie dopravnych znaiek adocasného dopravného znacenia
v suvislosti s priebehom vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu a je povinny
zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstrafiovat’
odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto
dodrziavat’, zabezpeci tieto prace objednavatel’ a ndklady bude uplatiiovat’ u zhotovitela.
Objednavatel’ mdze pre toto uplatnenie pouzit’ aj zniZenie thrady fakturovanych platieb, tzv.
jednostrannym zapoctom.

Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol
diela, ak nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie
je zo staveniska zékonnym spdsobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie
odpadového hospodarstva v sulade s prislusnou pravnou Upravu a zmluvne dohodnutym
sposobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

Najneskor do 7 (siedmych) dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat
stavenisko a upravit’ ho tak, ako urCuje nadrt delenia stavebnych prac alebo iny dokument pre
stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze projektova dokumentécia toto neuréuje, tak
zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednéavatel
opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den, pocdas
ktorého bude stavenisko uZivat’ neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatela plati zakaz fajéenia
v zmysle zdkona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefajéiarov). V pripade
nezabezpecenia dodrZiavania tohto zdkazu zhotovitefom alebo ktorymkolvek z jeho
subdodavatel'ov sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na Ziadost’ objedndvatel'a zmluvnt pokutu 1
500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie je dotknutd deliktualna
zodpovednost’ zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov v zmysle zdkona o ochrane nefajéiarov.

Hlu¢né stavebné prace, ako napriklad buracie prace, vftanie, a pod., nemodzu byt’ vykonavané

pocas ordinaénych hodin, teda od 08.00 hod. do 15:00 hod., ak objednavatel' neurdi inak;
sihlas so zmenou uvedenych hodin, po vzdjomnej dohode zo zhotovitelom, zapise
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8.1.

8.2.

8.3.

objednavatel’ do stavebného dennika. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto
bodu zmluvy je zhotovitel' povinny na Ziadost' objednévatel’a zaplatit' zmluvni pokutu vo
vySke 100,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Clanok VIII.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v stlade s poskytnutymi podkladmi, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela
dodrzZiavat’ vSetky zavdzné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy,
bezpetnostné predpisy, vSetky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akékol'vek Skoda, znasa vsetky vzniknuté
naklady zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel’ viazany nielen vykazom vymer a inymi
dokumentami uvedenymi v tejto zmluve, ale i pokynmi objednavatela. Zhotovitel’ sa zaroveri
bude riadit’ zdsadami skladovania odpadov, dodrZania bezpe¢nosti pri praci a zamedzenia
nadmernej hluénosti a prasnosti na stavbe a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel’a
podla 4. vety tohto bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatel’a zaplatit’ zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednévatel’a a stavebny dozor najmenej 3 (tri) pracovné dni
vopred ku kontrole a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré¢ budu v d’alSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do
stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré
boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za ucelom kontroly zo strany
objednavatel’a. V pripade, ak sa objednavatel na zaklade vyzvy zhotovitel'a na stavenisko
nedostavi, je zhotovitel' oprdvneny pokracovat’ v pracach resp. objednavatel'om pozadované
neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel’. Stavebny dozor je opravneny
priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu
sa primerane pouZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v
lehotach podl'a potreby a svojho uvézenia a je opravneny nane pozvat okrem zastupcu
zhotovitel’a tieZ projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny
objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat’.

Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych v§eobecno-zdviznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko)
a zabezpe¢i ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrziavania sa
zhotovitel’ zavédzuje uhradit’ na ziadost’ objednavatel’a zmluvna pokutu 1 500,- EUR za kazdy
jednotlivy preukazany pripad. Vsetci pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu
riadne oznaceni prisluSnost’ou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevni
obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to uklada zikon. Dalej sa zhotovitel zavizuje
dodrziavat  hygienické predpisy. Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou
¢innost’ou nenarusil bezpecnost’ 0sdb nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonéva,
ako i inych osdb pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel’ je povinny na
zaklade zék. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpecit’ poziarnu
asistencnu hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu ur¢enom touto pravnou
normou.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
majuci prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poZiadanie
objednéavatela povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v sulade s § 551
Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om na vyhotovenie diela,
ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
diela objednavatel'om bez vyhrad znésa zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu
vykondvanim cinnosti zhotovitelom alebo subdodavatelom zhotovitela s minimalnym
limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH a musi byt platna az do ¢asu
riadneho vykonania diela. Zhotovitel’ nesie voci objedndvatel'ovi zodpovednost” aj za Skody
sposobené ¢innost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni
(poistny certifikat alebo zmluva o poisteni) je zhotovitel’ je povinny predloZit’ kedykol'vek
pocas vykonavania diela do 3 (troch) dni, pokial o to objednavatel' poziada. V pripade
omesSkania s opidtovnym predlozenim dokladov je objednavatel opravneny poZadovat’
od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela s DPH za kazdy, aj zacaty denl
omeskania, a to az do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotovitel' nepreukaze platnost’
poistenia podl'a tohto bodu najneskér do 10 (desiatich) dni odo dia dorudenia vyzvy
objednavatela, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’.

Ak cCinnostou zhotovitela alebo jeho subdodavatela doéjde k sposobeniu Skody
objednévatelovi alebo inym subjektom z dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia
podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo podmienok
vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu tato skodu
odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazant Skodu finan¢ne uhradit’. Vsetky naklady s tym
spojené znasa zhotovitel’.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zéstupcu (stavbyvedtci), ktory bude
trvalo riadit’ prace na stavenisku. Ak ide o osobu odlisni od stavbyvediceho, ktorym
zhotovitel’ preukazoval technickt spdsobilost’ alebo odbornu spdsobilost’ v procese verejného
obstardvania, vysledkom ktorého je tato zmluva, objednavatel je opravneny odmietnut’
stavbyvediceho v pripade, Ze nespiiia rovnaké podmienky ako stavbyvedici, ktorym
zhotovitel’ preukazoval technicku spdsobilost’ alebo odbornt spdsobilost’ v procese verejného
obstardvania eventudlne po predchadzajicom upozorneni pozadovat vymenu skor
schvéleného stavbyveduceho v zmysle bodu 11.1.tejto zmluvy. Objednavatel méze takisto
poZiadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z price na diele ktorikol'vek osobu
zamestnan zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podla nazoru objednavatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana objednavatelom
zaneZiaducu z objektivnych a preukazateInych dévodov. Osoba takto odvolana z prace
na diele bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit’ pritomnost’ stavbyveduceho na stavbe pocas realizicie stavby, ato kazdy dem,
pocas ktorého sa vykonavaji stavebné prace. V pripade nedodrZzania tejto povinnosti je
objednévatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdy den zistenia poruSenia tejto povinnosti. Podkladom na preukdzanie porusenia tejto
povinnosti je zapis stavebného dozoru, pripadne zastupcu objedndvatela v stavebnom
denniku. Nedodrzanie tejto povinnosti sa povaZuje za hrubé porusenie zmluvy.
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8.9.

8.10.

8.11.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze na diele budd pouzité materialy, vyrobky a technoldgie
schvalené pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou
pre EU a v sulade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov
zo svojej €innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podl'a prislu§nych zavéiznych predpisov
a nariadeni. Zhotovitel' zabezpeci uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a
vyburané materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych
zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predloZi objednavatelovi pri preberacom konani
a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’
platnou pravnou Gpravou v oblasti odpadového hospodarstva.

Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov
za nasledovnych podmienok:

8.11.1. Zhotovitel' je povinny zabezpecit a financovat' vsetky subdodéavatel'ské prace a
dodavky anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu
starostlivost’ pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na
zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2. Zoznam zndmych subdodévatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy. V pripade
zameru realizovat’ nastup nového subdodédvatel’a a taktiez zameru realizovat’ zmenu
povodného subdodavatela (tyka sa aj zmeny subdodavatela, ktorého zhotovitel
uviedol vo svojej ponuke) je zhotovitel povinny bezodkladne informovat’ e-mailom
objednavatela. Subdodavatel’ je opravneny nastipit’ na realizaciu diela aZz po
stihlasnom vyjadreni objednavatel'a. Zastupca objednavatela je povinny vyjadrit’ svoj
suhlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodédvatelom e-mailom do 3 (troch)
pracovnych dni odo diia doru€enia oznamenia zhotovitela.

Kazdy subdodavatel musi spiiiat’ podmienky podl'a prislusnych ustanoveni zdkona
0 verejnom obstaravani, priCom objednévatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel
vybrany zhotovitePom spifia alebo najneskdr v Gase plnenia zmluvy bude spiiiat
podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) af) zdkona o verejnom obstardvani. Ak
subdodavatel’ nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zékona
zapisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny predlozit’ doklady podla §
32 ods. 2 pism. e) af) zdkona o verejnom obstardvani preukazujice splnenie
podmienok podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona. K rovnakej povinnosti zhotovitel
pisomne zaviaze aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak,
aby v celom subdodévatel'skom retazci vietci dodéavatelia spifiali alebo najneskér v
tase plnenia zmluvy budu spliiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zédkona.
Doklady podla druhej vety nie je subdodavatel’ povinny predkladat’, ak je objednavatel
opravneny pouzit' udaje z informadnych systémov verejnej spravy podla zakona
¢. 177/2018 Z. z. o niektorych opatreniach na zniZovanie administrativnej zataze
vyuzivanim informaénych systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon proti byrokracii)

Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u subdodéavatel'a neexistuju dovody na vylucenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani.

8.11.3. Zhotovitel' a kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt vfiom zapisany v zmysle § 11 zékona
o verejnom obstardvani. Vypis zregistra partnerov verejného sektora ku diu
uzatvorenia tejto zmluvy tvori prilohu €. 6 tejto zmluvy.
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.11.4. Ak doslo k vymazu subdodavatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’
povinny tato skuto¢nost’ oznamit’ objednavatelovi do 5 (piatich) dni odo dia
vykonania vymazu a zaroven je zhotovitel’ povinny nahradit’ takéhoto subdodévatel'a
subdodavatelom, ktory bude spitiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. ¢) a f) zdkona
0 verejnom obstaravani a ak ma novy subdoddvatel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt vniom zapisany vzmysle § 11 zikona
0 verejnom obstaravani.

8.11.5. Kazdy subdodavatel’ musi byt’ schopny realizovat’ prislusnu ast’ predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.11.6. Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizicii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel’om, ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6.

V pripade, ak bude nariadeny vykon $titneho stavebného dohladu nad uskuto¢novanim
stavby, je zhotovitel' povinny umoznit’ organom S$tatneho stavebného dohladu jeho riadny
vykon v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, a zarovei je povinny byt pri jeho vykone
primerane sucinny. Povinnost’ zhotovitel'a podla tohto bodu sa vztahuje aj na vykon
stavebného dozoru, §tatneho dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého pévodcom je objednavatel’, v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
odpadoch") a ostatnymi vSeobecne zaviznymi predpismi SR.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’, za u¢elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zdviznym poradim priorit:

8.14.1. predchadzanie vzniku odpadu,

8.14.2. priprava na opétovné pouZitie,

8.14.3. recykléacia,

8.14.4. iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.14.5. zneskodiovanie.

Zhotovitel' je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy
a ktorého povodcom je zhotovitel’, v stilade so zakonom o odpadoch; najmé, aviak nielen, ide
o odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
zhotovitelom, odpad komundlneho charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp.
pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podielaji na plneni predmetu
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
pévodcom je objednavatel, len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zdkona
o odpadoch.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku driu zacatia prac predloZit' objednavatelovi zmluvu
na odoberanie odpadov uzatvorenu s osobou majliicou opravnenie podla zdkona o odpadoch
na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych
pévodcom je objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel' povinny
bezodkladne zabezpecit’ a predloZzit’ objednavatel’'ovi najneskor do 3 (troch) pracovnych dni
od zaniku zmluvy novii zmluvu spifiajiicu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak
zhotovitel’ nepredloZi ku diiu zacatia prac objedndvatel'ovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvorenu s osobou majticou opravnenie podl'a zakona o odpadoch na nakladanie so vietkymi
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8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

odpadmi, bude toto povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel'’ opravneny od zmluvy odstupit’; v takomto pripade méa objednavatel' pravo
uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve. V pripade omeskania s opitovnym predloZenim dokladov,
tzn. predloZenim novej zmluvy podla druhej vety tohto bodu, je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy defi omeSkania;
omeskanie s opdtovnym predlozenim dokladov je povaZované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objedndvatel’ opravneny od zmluvy odsthpit. Objednavatel ma tiez
pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve Zmluva na odoberanie odpadov musi byt platna aZ do
Casu riadneho vykonania diela.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:
8.18.1. triedit’ podl'a druhov,

8.18.2. zabezpecit' spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov, v zneni neskor$ich predpisov),

8.18.3. zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom.

Zhotovitel je povinny viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
pdvodcom je objednavatel’ a o nakladani s nimi v sulade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v zneni neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednévatelovi evidenciu odpadov podla bodu 8.19. tejto
zmluvy, ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému driu
prislusného kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je
zhotovitel' povinny odovzdat’ evidenciu odpadov v dei podpisania preberacieho protokolu
diela opravnenym zéstupcom objednévatel’a. Zhotovitel' je povinny odovzdat’ bezodkladne
objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to objednavatel zhotovitel'a poziada.
Zhotovitel je d’alej povinny objednédvatel'ovi odovzdat™:

8.20.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané,
s uvedenim mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zaroven
poverenou osobou objednévatel’a a na strane preberajuceho poverenou osobou osoby
opravnenej nakladat’ s odpadmi,

8.20.2. vazZne listky potvrdené opravnenou osobou.

Zhotovitel sa zavdzuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma
uzatvorenu zmluvu podl'a bodu 8.17. tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S$tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom
pozadovanu dokumentaciu.

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodérstve.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo
strany organov $tatnej spravy odpadového hospodérstva objednavatel'ovi uloZend sankcia, je
zhotovitel’ povinny tuto objednavatel'ovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni

19



8.25.

8.26.

8.27.

9.1.

9.2.

9.3.

odo dila dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na thradu ulozZenej sankcie. Objednavatel
je tiez opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy
vzniknuti voci zhotovitel'ovi zapoditat’.

Za ucelom zabezpelenia splnenia povinnosti zhotovitela vykonat' dielo riadne a vcas
zhotovitel’ zlozil pred podpisom tejto zmluvy na Géet objedndvatela uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy bud’ zabezpeku vo vyske 5% z ceny diela bez DPH alebo predloZil objednavatelovi
bankov zaruku vo vyske zabezpeky (d’alej aj ,,zdbezpeka“).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zabezpeka alebo jej ast’ prepadne v prospech objednavatela
v nasledujtcich pripadoch:

8.26.1. uplatnenie zmluvnych pokut — zabezpeka prepadéd v prospech objedndvatela diiom
nasledujucim po dni uplynutia lehoty splatnosti penaliza¢nej faktary podl'a bodu 11.7.
tejto zmluvy, a to vo vyske fakturovanej pokuty/pokut.

8.26.2. odstipenie od zmluvy z dovodu jej podstatného poruSenia na strane zhotovitel'a —
zébezpeka prepada v prospech objedndvatela vcelej vySke diiom udCinnosti
odstipenia objednavatel’a od tejto zmluvy.

8.26.3. omeskanie zhotovitel'a s riadnym odovzdanim diela podl'a bodu 3.1.4. tejto zmluvy —
zabezpeka prepada v prospech objednavatela v celej vyske 16. (Sestndstnym) diiom
omeskania zhotovitel’a.

8.26.4. uplatnenie reklamacii — ak zhotovitel’ nepristipi k odstrafiovaniu reklamovanej vady
podl'a bodu 10.6 tejto zmluvy — zdbezpeka prepadd v prospech objednévatela vo
vyske ndkladov na odstranenie reklamovanej vady inym dodavatel'om.

V pripade pochybnosti sa méa za to, Ze za zabezpeku v celej vySke sa povazuje aj jej
neprepadnuta cast’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 10 (desat’) dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskor do 3 (troch)
dni od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitefom zadat’ preberacie
konanie a riadne v iom pokracovat’,

Ak zhotovitel' oznami objednéavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na
odovzdanie, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi vSetky naklady tym vzniknuté
a zarovell je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
5 000,- EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1.zapisy a osved€enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov
(certifikaty),

9.3.2.zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3.zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4.plén uzivania verejnej prace,

9.3.5.stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6.d’alSiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.3.7.podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokonéené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednéavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom
sa okrem iného uvedie aj stipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom
ich odstranenia. Termin odstranenia uréi objedndvatel v primeranej lehote podla povahy
nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednéavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do
zapisu svoje dovody. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ najmé v pripade, ak
nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a
zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

Dielo je povazované za ukonéené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v Cl. II. tejto zmluvy,
ak su ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel’ odovzdal objednavatel’ovi doklady uvedené v bode
9.3 tejto zmluvy. Ak su v tejto zmluve pouZité terminy ukoncenie diela alebo defi odovzdania,
rozumie sa tym deri, v ktorom ddjde k podpisu preberacieho protokolu diela, ktorého vzor tvori
prilohu €. 7 tejto zmluvy, bez vyhrad.

Objednévatel’ ma pravo prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady
v termine uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky
a vady v dohodnutom termine, je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy nedostatok alebo vadu a deni omeskania s jej
odstranenim. Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné
vady. Odstranenie vad a nedostatkov sa uvedie v preberacom protokole diela.

Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Néaklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu zhotovitel. Ak nepristupi zhotovitel' k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor
vSak do 5 (piatich) dni po pisomnom vyzvani objedndvatela, moze objednavatel voci
zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 500, EUR za kazdy deti, o ktory zhotovitel’ k
ich odstraneniu pristipi neskor.

Ak zhotovitel’ neodstrani nedostatky a drobné vady v lehote urcenej v preberacom protokole
diela alebo ur€enej vo vyzve objednavatela podl'a bodu 9.7. tejto zmluvy, je objednavatel
opravneny zabezpe€it' ich odstranenie inym zhotovitelom. Takto vzniknuté naklady je
objednavatel’ opravneny uspokojit’ zo zabezpeky podl'a Cl. VIIL. tejto zmluvy. Ak naklady na
odstranenie nedostatkov a drobnych vad presiahnu vysku nakladov, ktoré mohol objednavatel
uspokojit’ zo zébezpeky, je objednavatel’ opravneny subsidiarne uspokojit’ svoje zostavajice
naroky jednostrannym zapocitanim oproti zadrznému podl'a bodu 5.2.1. tejto zmluvy.

Clanok X.
ZARUKA

10.1. Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v Cl. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 (Sest’desiat)

mesiacov odo diia prevzatia diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
dielo je zhotovené na zéklade vykazu vymer a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel' ru¢i za to, ze dielo ma v Case prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom platnym a
uéinnym na uzemi SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’
jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom. Zhotovitel' zodpoveda
za nedostatky, ktoré méa dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatelovi a podas zarunej
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednévatel’ prdvo na dodatoéné bezplatné
odstranenie vady.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytoc¢ného odkladu po
ich zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v
reklaméacii moZe objednavatel' uviest’ svoje poziadavky, akym spésobom poZaduje vadu
odstranit’ alebo ¢i pozaduje finanéni ndhradu.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5 (piatich) dni po doruceni reklamécie pisomne ozndmit’,
¢i reklamaciu uznava, aka lehotu navrhuje pre odstrdnenie vad alebo z akych dovodov
reklaméciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného dia zéru¢nej lehoty, priCom i
reklamacia odosland objednavatelom v posledny deil zaruénej lehoty sa povazuje za vcas
uplatnenu.

Zhotovitel' je povinny pristipit’ neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor
vSak do 5 (piatich) dni po doruceni reklamacie. Ak tak neurobi, je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnt nahradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v
spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

Ak nepristupi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednavatel’a, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady
iného dodavatela. V3etky takto vzniknuté ndklady uhradi objedndvatelovi zhotovitel.

V pripade havérie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel’ovi je zhotovitel’ povinny pristupit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na
nej az do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych
0s0b, ktorymi zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok t¢asti v sut’azi na tento predmet
zakazky. V pripade, Ze nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit’ nejakt kvalifikovani
osobu, nova kvalifikovana osoba musi spitiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na
preukézanie splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g)
zdkona o verejnom obstaravani uvedené v oznameni/vyzve. Zoznam kvalifikovanych osdb
tvori prilohu ¢. 4 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit’
objednavatel’. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby dojde bez stihlasu objednévatel’a,
bude sa to povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstipit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu 2 000,- EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuice na
tretiu osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajtice
na ind osobu, je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel
nemdze bez predchddzajuceho pisomného sthlasu objednavatela postupit’ svoje prava a
povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajtice na intt osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti
bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel’
opravneny odstapit’ od zmluvy.
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11.3.

11.4.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
svojich zavdzkov podlatejto zmluvy a ktoré méZu mat vplyv na zmenu pokynov
objednavatela tykajucich sa dosiahnutia uéelu sledovaného touto zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vetky zakonné
prostriedky a uplatiiovat’ vetky dostupné moznosti.

Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnu
sucinnost’, ktord je nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez
zavidzuje, Ze bude so zhotovitel'om bez zbytoéného odkladu rokovat’ o vSetkych otizkach,
ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a Z¢ mu bude oznamovat’ vsetky
okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

Zhotovitel’ je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim diela, najméd nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne
skutocnosti, informacie, poznatky, podklady alebo iné zéleZitosti, o ktorych bol pocas
platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel po¢as plnenia tejto zmluvy.
Tieto informécie je zhotovitel opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym
partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere
zodpoveda za dodrZiavanie zavazku ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti tejto zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznémi
objednavatel’ dorucenim penaliza¢nej faktury zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto
zmluvy je mozné kumulovat’, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ moze
uplatnit’ zmluvnu pokutu doru¢enim penalizacnej faktiry zhotovitel'ovi kedykol'vek potom,
¢o mu na 1u vznikne pravo. Splatnost’ penaliza¢nej faktiry je 14 (Strnast’) dni odo dila jej
dorucenia zhotovitel'ovi.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty néarok na ndhradu Skody spdsobenej
objednévatel'ovi porusenim zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy. Odstipenie od tejto
zmluvy sa nedotyka prava objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zékona €. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva v zneni neskorSich predpisov — na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch
staveniska do odovzdania uplného diela bez vad objednavatelovi - je zhotovitel' povinny
pristapit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do uplného odstranenia. Ak
tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’ zmluvnt pokutu 0,2 % z
ceny diela s DPH za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov
pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria dodatok
k zmluve, priCom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie bodu 4.8 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit’ objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1.)
alebo nimi poverenym osobam su€innost” potrebni na vypracovanie zavere¢ného
technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Clanok XIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknutii poruSenim povinnosti
vyplyvajicich ztejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného
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12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

zédkonnika a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a G¢innych
na Uizemi Slovenskej republiky.

Objednéavatel’ nemé narok na nédhradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objednavatela alebo nedostatkom suéinnosti zo strany objednéavatel’a.
Takéto konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

Zhotovitel’, ktory vykondva ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi za
Skodu, ktortt mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavdzkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z
okolnosti celkom vyludujiicich zodpovednost’ v stlade s ods. 3.7. tejto zmluvy Uginky
vylucujuce zodpovednost’ sit obmedzené na dobu, pokial’ trva prekéazka, s ktorou su u€inky
spojené.

Ustanovenie bodu 12.4 tejto zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana bola
obozndmena pisomne povinnou zmluvnou stranou o tychto okolnostiach celkom
vyluéujucich zodpovednost” a predpokladanej dobe ich trvania ihned’, ako sa o ich vyskyte
povinna zmluvna strana dozvedela.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit
objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel' povinny tuto zaplatit’ na
zédklade dorucenej penalizacnej faktiry. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody voéi svojim splatnym zavizkom
k zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody
v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody
spocitavat’.

Clanok XIIL.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
uplného diela bez vad podla CI. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ tuto zmluvu
aj:

13.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2. odstupenim od zmluvy

V pripade zéniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dfiom uvedenym v tejto
dohode. Dohoda o ukonceni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj
vzajomné naroky zmluvnych stran, ktoré vznikni z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich
poruSenia druhou zmluvnou stranou ku ditu zaniku zmluvy dohodou.

Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva
alebo prislusné ustanovenia vSeobecne zavdzného pravneho predpisu, alebo v pripade, ak
bude objednavatel'ovi dorucena sprava zo Standardnej kontroly ex-post, v rdmci ktorej neboli
vydavky z predmetného verejného obstaravania pripustené do financovania. Ak sa rozhodne
niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit, je povinna svoje odstipenie pisomne
oznamit’ druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt
dorucené druhej zmluvnej strane a musi v lom byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia
av pripade odstipenia z doévodov dohodnutych touto zmluvou aj presne citované
ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstupenie od zmluvy je G¢inné jeho doru¢enim
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13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran
zaplatit’ zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknuta Skodu.

Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran
su nasledujuce:

13.4.1. zhotovitel vykond supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu,
ktorym je stanovena cena diela,

13.4.2. zhotovitel vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac, poskytnutych &iastkovych
platieb a spracuje zavere¢nu faktaru,

13.4.3. zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak,

13.4.4. zhotovitel je povinny zabezpecit’ odvoz vietkej stavebnej sute,
13.4.5. zhotovitel je povinny zabezpecit’ vycCistenie staveniska,

13.4.6. zhotovitel' vyzve po splneni ods. 13.4.1 az 13.4.5 objednavatel’a k ¢iastkovému
prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych dni od
dorucenia vyzvania zahdjit’ iastkové preberacie konanie,

13.4.7. po &iastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe zmluvné strany preberaci
protokol pre odovzdanu Cast’ diela,

13.4.8. zmluvna strana, ktora dovodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’
druhej zmluvnej strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od
zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti zmluvnych stran podla
bodu 13.4. zmluvy,

13.4.9. zhotovitel je povinny zabezpecit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.

Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudu zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudtl opravnené Ziadat’ vratenie
plneni poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néaroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz
vykonané plnenia nebudu odstiipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa
budu primerane aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel je opravneny vypovedat tito zmluvu v pripade,
ak bude objednavatelovi doruCena sprava zo Standardnej kontroly ex-post, v ramci ktore;j
neboli vydavky z predmetného verejného obstaravania pripustené do financovania. Vypoved’
zmluvy podl'a tohto odseku zmluvy je G€inna ditom dorucenia vypovede zhotovitel'ovi.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, ak v tejto zmluve
nie je upravené inak, budi doruované doporudene poStou na adresy zmluvnych stran
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajicej zmluvnej strane adresat pisomnosti
pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne ind novu adresu ur€ent na dorucovanie
pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za doruCené najneskor uplynutim 5
(piatich) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na poStovu prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost” odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatel’a je mozné doru¢enie pisomnosti vykonat’
aj jej odovzdanim na uradnej podatelni v jej Gradnych hodinach, pricom den dorucenia
vyznad¢i podatel'fia iradnym postupom na pisomnosti. Pisomnosti doru¢ované elektronicky
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

prostrednictvom e-mailu su povaZované za dorucené den nasledujici po ich odoslani na
prislusnu e-mailovi adresu uvedent v tejto zmluve.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu preéitali, porozumeli jej obsahu, doslo k dohode o
celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre
niektort zo zmluvnych stran.

Této zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel.

Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve“. Uvedené sa netyka zmeny zéastupcov zmluvnych
stran pre veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov podl'a bodu
8.11. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podlabodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje
objednavatel’ svojim rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
Stavbyveduceho podl'a bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodédvatela podla bodu 8.11 tejto
zmluvy objednavatel’ odsthlasuje svojim jednostrannym rozhodnutim doru¢enym e-mailom
v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

Vsetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju
dilom podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohladu na funkéné postavenie osob, ktoré
predzmluvné dohody uzavreli.

Tato zmluva nadobtida platnost’ dilom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobuda u€innost’ diiom nasledujucim po dni, v ktorom budi kumulativne splnené
nasledujiice podmienky:

a) zmluva bola zverejnena v Centralnom registri zmlav a

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara s Bratislavskym samospravnym krajom
ako orgdnom verejnej spravy, ktory v zmysle zédkladnych principov zakona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o
slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov ,,¢o nie je tajné, je verejné a ,,prevazujuci
verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami 0sdb* na zaklade dobrovol'nosti
nad ramec povinnosti uloZenej zakonom o slobode informaécii zverejiuje vsetky informacie,
ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za ucelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obéanov a kontroly verejnych financii obéanmi a na zéklade
tejto skutoCnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych
dodatkov, vratane jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, faktura¢né
udaje/, v Centralnom registri zmliv za uc¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre
obcanov a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento suhlas sa udel'uje bez akychkol'vek
vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi platnymi a a€innymi v Slovenskej republike.

NeoddeliteI'nou sticast’ou tejto zmluvy si nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2: Vypis z registra socialnych podnikov
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha €. 4: Zoznam kvalifikovanych osob
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Priloha €. 5: Preberaci protokol z odovzdania staveniska — vzor

Priloha €. 6: Preberaci protokol diela — vzor

Ak niektord z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto

zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednavatel’a:

V Bratislave, dia:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA

predseda Bratislavského samospravneho kraja

Bratislavsky samospravny kraj
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Za zhotovitel’a:

V Budmericiach, dia: 7./ 5 oY

1)
-J/

Mgr. Petra Hamzova, manazér,

na zdklade plnej moci zo dnia 23.02.2022

Obecné sluzby Budmerice, s.r.o., r. s. p.



Priloha €. 3: Zoznam subdodavatel’ov — vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel’ vyhlasuje, Ze na realizécii predmetu zékazky:

kapacitami.

L]

sa budu podielat’ nasledovni subdodévatelia :

sa nebudi podielat’ subdodavatelia acely predmet uskutoénime vlastnymi

Subdodavatel Osoba Popis prac Podiel plnenia Podiel plnenia
(‘obchodné¢ meno, opriavnena vykonavanych zmluvy v % zmluvy vo
sidlo alebo miesto konat’ za subdodavatel’om z celkového finanénom
podnikania, ICO) | gybdodavatela ( odkaz na stavebny objemu vyjadreni v Eur
( meno a objekt, jeho Cast, stavebnych bez DPH
priezvisko, adresa pripadne poloZky ) pric
pobytu, datum
narodenia )
1.
2,
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
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Priloha €. 4: Zoznam kvalifikovanych osdb — vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel’ vyhlasuje, Ze na realizacii predmetu zakazky sa budu podielat
nasledovné kvalifikované osoby:

Stavbyveduci:
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Struhacka

Tel: +421 918 184 547

e-mail: juraj.struhacka@gmail.com
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Priloha €. 5: Preberaci protokol z odovzdania staveniska — vzor

PREBERACI PROTOKOL Z ODOVZDANIA STAVENISKA

Nazov stavby:

Pritomni:

titul, meno, priezvisko, organizacia podpis

Za zhotovitela:

Za objednavatela:

Za vlastnika/spravcu:

Stavebny dozor:

Prezeni&na listina je sucastou tohoto protokolu

Odovzdanie staveniska bolo zakona o verejnom obstaravanilané kym: dna:

Pritomni sa v uvedenom zloZeni oboznamili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konstatuju

nasledovné:

1. Stavba sa realizuje na zaklade stavebného povolenia €.

zo diia

vydaného

2. Stavenisko (je/ nieg) spoésobilé na realizaciu stavebnych prac. (je / nie je)
zbavené
narokov tretich oséb.

3. Umiestnenie staveniska: Na uzemi SR - Katastralne izemie : ............... parc. €. ....ccooeeeen. sup. €. ...
(0] o7 R o B

4. Podzemné inzinierske siete je/nie je potrebné vytycit

5. Prijazd na stavenisko:
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D

. Zdroj vody

voda pre stavebné ucely:

*  pitna voda:

7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a vyskové vytyCenie staveniska:

9. Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materialov:

10. Socialne objekty zariadenia staveniska:

11. Kancelarie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskladka na uloZzenie drevin a krovin po vyrube:

14. V pripade Urazu sa bude postupovat v zmysle traumatologického planu zhotovitela

15. Vykonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebnika je povereny:

16. Vykonom funkcie stavbyveduceho zo strany dodavatela stavby je povereny:

Na zaklade vys$sie uvedenych skuto¢nosti, dnesnym driom stavebnik odovzdava stavenisko zhotovitelovi,
ktory toto prebera bez pripomienok/s pripomienkami. Prace budu realizované v sulade s uzatvorenou ZoD ¢.
s terminom ukong&enia:

PRIPOMIENKY:
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Dokumentacia stavby, poskytnuté zhotovitefovi:

zo diia:

vydané dna:

V Bratislave dila:
Prilohy protokolu :

e Prezendna listina

e Zoznam odovzdanych dokladov
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Priloha €. 6: Preberaci protokol diela — vzor

PREBERACI
PROTOKOL DIELA

Datum preberacieho konania

Cislo zapisu

Zhotovitel:

osoba poverena odovzdanim diela:

Objednavatel:

osoba poverena prevzatim diela:

Stavebny dozor:

osoba poverena prevzatim diela:

Spravca zariadenia:

osoba poverena prevzatim diela:

Nazov diela (stavby alebo jej dokoncenej Casti)

Popis podla objednavky ( alebo Zmluvy o Dielo )

Objednavka €. / Zmluva o dielo /

Zhodnotenie akosti vykonanych prac a ich porovnanie s technickymi podmienkami

Prace boli/ neboli* vykonané v zmysle objednavky, zmluvy o dielo, technickych noriem,

Supis ojedinelych drobnych nedorobkov a vad zrejmych pri odovzdani a prevzati

termin odstranenia:

Vypratanie staveniska — datum:

Zoznam odovzdanych dokladov a dokumentacie:
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Dalsie dohodnuté podmienky

Vyjadrenie ucastnikov konania

Zhotovitel odovzdava a objednavatel prebera dielo podla ustanoveni Obchodného zakonnika.

Meno

Zhotovitel:

Stavebny dozor:

Objednavatel:

Spravca:

Funkcia

Podpis
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