Zmluva o dielo

uzatvorenda podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik Vv zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,, Obchodny zdkonnik*) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z.

0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorsich
predpisov

(dalej len ,,zmluva*)

medzi
zmluvnymi stranami:

Objednavatel’om :

Nazov: Generalne riaditel’stvo Zboru vizenskej a justinej
straze

Pravna forma: rozpoctova organizacia Ministerstva spravodlivosti SR,
zriadena zriad’ovacou listinou MS SR ¢. GRZVJS-177/40-
2001 zo dna 31.01.2001 v zneni neskorsich dodatkov

Adresa sidla: Sagatova 1, 821 08 Bratislava

KoreSpondencnd adresa: Sagatova ul. &. 1, 813 04 Bratislava 1

zastipeny: gen. Ing. Milan Ivan - generalny riaditel’ Zboru vézenskej
a justi¢nej straze

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

Osoby opravnené:

- rokovat’ vo veciach zmluvnych:
- rokovat’ vo veciach technickych:
(d’alej len ,,objednavatel*)

a
Zhotovitel’om:
Nazov: VIZERO a. s.
Zapisany: OR Okresného sudu Bratislava I, Vlozka ¢islo: 5440/B,
Oddiel: Sa
Adresa sidla: Datelinova 4, 821 01 Bratislava - mestské ¢ast’ RuZinov
KoreSpondencna adresa: Datelinova 4, 821 01 Bratislava - mestska ¢ast’ Ruzinov
zastipeny: Ing. Jozef Jagersky, predseda predstavenstva
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
BIC:
IBAN:

Osoby opravnené:

- rokovat’ vo veciach zmluvnych:

- rokovat’ vo veciach technickych:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(objednavatel’ a zhotovitel’ spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*)
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

CLIL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit” a dodat’ dielo — ,,Oprava
priestorov hlavného vchodu zo strany Sagatova ul. (d’alej len ,,dielo®) riadne a v¢as
podla ustanoveni tejto zmluvy objednavatelovi a zévdzok objednavatela dielo
zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' zait dohodnuta cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela na svoje naklady ana svoje
nebezpecCenstvo dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve av stlade so
svojou ponukou.

Ponukou zhotovitel'a st nim predlozené a vyplnené dokumenty, ktoré predlozil
objednavatel'ovi vo svojej ponuke v ramci Vyzvy na predkladanie cenovej ponuky
v ramci prieskumu trhu. ¢. GRZVJS-122/32-2020% (d’alej len ,,Vyzva®).

CL 1L
Rozsah realizacie diela

Zhotovitel’ dielo uvedené v ¢l. 1. vykona v nasledovnom rozsahu:

Realizicia oprav, stavebnych prac, montaZnych prac, dodavok stavebnych
materialov a technickych zariadeni v rozsahu podl'a tejto zmluvy a v ¢leneni podla
prilohy ¢. 1 k zmluve.

Podkladmi objednéavatela st zmluvné, technické, obchodné, kvalitativne, financné
a platobné podmienky, ktoré zhotovitel’ obdrzal v ramci Vyzvy.

Zhotovitel' je opravneny predkladat navrh na zmenu materidlov, vyrobkov, zariadeni
a technologickych postupov za podmienky ich predchadzajuceho odsuhlasenia
objednavatelom a za predpokladu dodrZania technickych a kvalitativnych parametrov
materialov a vyrobkov a dodrzania technologickych postupov, ktoré nebudi mat’ vplyv
na zvySenie konecénej ceny diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze
s mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela,
ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k zhotoveniu diela
potrebné a zavdzuje sa zabezpeCit zhotovenie diela vlastnymi kapacitami, pripadne
prostrednictvom subdodavatel'ov podl'a podmienok stanovenych v tejto zmluve.

CL 1IL
Kvalita diela
Dielo musi byt zhotovené v dostatocnej kvalite, pripadne v sulade s jeho pisomne
dohodnutymi zmenami, V sulade so slovenskymi a eurdpskymi technickymi normami
a nesmie mat’ ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu.
Kvalitativne a dodacie podmienky st vymedzené:
3.2.1.0cenenim vsetkych prac a dodavok v ponuke zhotovitela, potrebnych na
zhotovenie diela.
3.2.2. Slovenskymi a eurdpskymi technickymi normami.
3.2.3. Ustanoveniami tejto zmluvy.
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3.3.

3.4.

3.2.4. Sutaznymi podkladmi a podmienkami objednavatela a predlozenou ponukou
zhotovitel'a v ramci rokovani o uzatvoreni zmluvy o dielo.
Zhotovitel’ sa zavézuje v sulade s § 47 zédkona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov pre zabezpecenie
realizécie diela v ramci opravy pouzit’ len vyrobky vhodné pre dany druh opravy.
Zhotovitel' sa zavdzuje hodnovernym spdsobom preukdzat’ objednavatelovi potrebné
vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konstrukcii pre opravu pred ich pouzitim
v rozsahu podl'a zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov a v sulade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorsich predpisov.

3.5 Zhotovitel zodpoveda za skladovanie, ochranu a bezpecné ulozenie materialu a vyrobkov

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

potrebnych na realizdciu diela aznaSa nebezpecenstvo Skody na materidloch
a vyrobkoch az po ich zabudovanie a prevzatie diela objednavatel'om.

CL1V.
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla ¢l. II bodu 2.1. je zmluvnymi stranami

dojednana podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov (d’alej

len ,,zdkon €. 18/1996 Z. z.*) a vyhlaSky Ministerstva financii Slovenskej republiky

¢. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky

¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena spolu za dielo predstavuje 44 607,00 eur v ¢leneni podla prilohy ¢. 2 k tejto

zmluve - ,,Rozpis zmluvnej ceny*.

Cena uvadzana v bode 4.1. tohto ¢lanku sa povazuje za cenu konecntl. Zhotovitel’ nie je

platcom DPH.

V pripade porusenia ustanovenia ¢l. II bodu 2.3 zmluvy zo strany zhotovitel’a, nie je

pripustna zmena materidlov, vyrobkov, zariadeni a technologickych postupov a naklady

s tym spojené znaSa zhotovitel' (v tomto pripade sa neuplatni § 549 Obchodného

zékonnika).

V celkovej (konecnej) cene za zhotovenie diela st zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a

stvisiace S realizaciou diela v rozsahu podla ¢l. II bodu 2.1. tejto zmluvy, vratane

nakladov na:

4.4.1 pripravné prace, dopravu materialu,

4.4.2 Ghradu spotrebovanych energii (elektricka energia, uZitkova voda, plyn),

4.4.3 potrebné skusky realizované pocas realizacie diela (napriklad skusky tesnosti,
odskusanie elektronického systému a iné),

4.4.4 vytyCenie inZinierskych sieti (ak je potrebné),

4.4.5 sucastou ceny je aj vyrobno-konstrukéna, tzv. dielenska dokumentacia, pripadné
technologické projekty potrebné K realizacii diela a staticky posudok pristresku.

Dohodnuta cena diela je platnd do ukoncenia diela zhotovitelom a preberatia diela

objednavatel'om.

V pripade vzniku prac naviac, ktoré vyplynuli z dovodu potreby zmeny alebo doplnenia

diela v priebehu jeho realizacie, prac ktoré sa nedali vopred predvidat a ktorych
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vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, pripadné zmeny
stavebnych materidlov a dodavok alebo inych zmien vyvolanych zo strany
objednavatela, ovplyvilujucich cenu diela dohodnutti v bode 4.1. tohto ¢lanku zmluvy,
sa bude ich cena kalkulovat’ sposobom uvedenym v bode 4.7. tohto ¢lanku zmluvy.

4.7. V sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom
sposobe, akym sa vytvori cena prac a dodavok, ktoré nie si predmetom zmluvy, t. j.
prac naviac: Zhotovitel prace a dodavky (prace naviac), ktoré nie su predmetom zmluvy
oceni za jednotkova cenu vypocitant z prislichajacich cien uplatnenych v prilohe ¢. 2
tejto zmluvy. Prace a dodavky (prace naviac), ktorych jednotkové ceny sa nenachadzaju
v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy oceni zhotovitel’ individualnou kalkulaciou podl'a platnych
cien Cenekon 2020.

CL V.
Cas a miesto zhotovenia diela

5.1. Zhotovitel’ sa zavézuje riadne zhotovit’ a v€as dodat’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy
V nasledovnych lehotach plnenia:
5.1.1.Realizacia oprav, stavebnych prac, montaznych prac, dodavok stavebnych
materialov a technickych zariadeni v rozsahu podla ¢l. II. bod 2.1. tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v lehote do 31.10.2020.
5.1.2.V pripade, ak lehota realizacie podla bodu 5.1.1. nebude dodrzana
Z prevadzkovych dévodov vzniknutych na strane objednavatela alebo z dévodu
vplyvu nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré budi branit’ realizacii diela,
sa plynutie lehoty prerusi na nevyhnutny ¢as. Zaciatok a ukoncéenie prerusenia
lehoty odsthlasia zmluvné strany pisomne V stavebnom denniku. Pocas preruSenia
lehoty zhotovitel nie je v omeskani.
5.2. Zhotovitel' je povinny bez omesSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani realizacii diela.
5.3. V pripade, ze zhotovitel meska so zhotovenim diela, m4 objednéavatel' pravo Zziadat
nahradu Skody a zmluvnll pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.
5.4. Miestom plnenia predmetu zmluvy (realizacie diela) je adresa sidla objednavatel’a
uvedena v zdhlavi tejto zmluvy (d’alej len ,,sidlo objednéavatela®).
5.5. Dielo je zrealizované riadnym zhotovenim a odovzdanim celého diela objednavatelovi
v dojednanom rozsahu. Odovzdanim sa rozumie protokolarne odovzdanie s potvrdenim
objednévatela o prevzati diela.

CL VL
Platobné podmienky

6.1. Zhotovitel’ vystavi po zhotoveni diela a jeho riadnom prebrati objednavatelom danovy
doklad faktaru do 14 kalendarnych dni odo dna podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela za vykonané prace a dodavky v dvoch vyhotoveniach objednavatelovi.

6.2. V pripade, Ze predlozena faktira nebude mat’ vSetky nalezitosti daiového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
objednavatel’ vrati fakturu zhotovitel'ovi do piatich pracovnych dni od jej dorucenia.
Opravnenym vratenim faktary prestava platit povodna lehota splatnosti. Nova lehota

splatnosti zac¢ina plynut’ odo dna dorucenia opravenej faktury objednéavatelovi.
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6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi finan¢nu ¢iastku na zéklade predlozenej faktury do 30
kalendarnych dni od jej dorucenia objednavatel'ovi. Za v€asné a riadne uhradenie faktary
sa povazuje odpisanie z bankového UCtu objednéavatela v prospech bankového uctu
zhotovitel'a. Objednavatel nie je s platenim faktur v omeskani v dosledku nerealizovania
platieb Statnou pokladnicou.

Zhotovitel po zhotoveni diela zostavi supis vykonanych stavebnych prac a dodavok
VvV pisomnej podobe (dalej len ,stpis). K stpisu sa vyjadri technicky dozor
objednavatela , ktory v pripade suhlasného stanoviska potvrdi predlozeny supis Svojim
podpisom. Ak ma supis vady, objednavatel ho vrati zhotovitelovi na prepracovanie
s presnym zadefinovanim vad do piatich pracovnych dni od dorucenia supisu.

CL. VIL
Podmienky zhotovenia diela

Povinnosti a st¢innost’ objednavatela:

7.1.1.Objednavatel” je opravneny kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonévania.
Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
zhotovitel' bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej dobe,
nevyhovie tymto poziadavkam objednévatel’a, ktoré pisomne oznamil zhotovitel'ovi
Vv stavebnom denniku, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

7.1.2.Objednavatel’ zabezpeci financovanie zmluvnych prac v nadvéznosti na rozsah
finan¢nych prostriedkov vyc¢lenovanych zo Statneho rozpoctu.

Povinnosti zhotovitel’a:

7.2.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo podl'a tejto zmluvy bude zhotovené v stilade
so zaviazkami tejto zmluvy, podla slovenskych a eurdépskych technickych noriem,
podl'a technickej dokumentacie stavebného vyrobku alebo spracovévanej stavebnej
hmoty (technické listy, technologickd dokumenticia), vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych v Case realizacie diela a ze bude, ako riadne
dokoncené dielo, spdsobilé na uZivanie objednavatelom v sulade s prisluSnymi
ustanoveniami § 13 zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

7.2.2.Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela a tykajace sa diela, je povinny viest’ stavebny dennik.

7.2.3. Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo casti
diela, zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatela na kontrolu realizacie diela
pisomne sedem pracovnych dni vopred pred vykonanim kontroly. Ak zhotovitel
nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené. V pripade, Ze objednavatel
nepride na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moéze zhotovitel pokracovat
v realizacii diela. Ak Gc¢ast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekéazka, ktora
nemohol odstranit’, méze bez zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢ne;j
kontroly, je vSak povinny nahradit’ zhotovitel'ovi nédklady spdsobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych casti diela, pokial sa nepreukdze, zZe
kontrolované Casti diela boli vykonané vadne.
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7.2.4.Zhotovitel' v sulade s § 551 Obchodného zékonnika je povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto
nevhodnost’ zistit’.

7.2.5.Zhotovitel' je povinny udrziavat’ v sidle objednavatela poriadok a Cistotu,
bezodkladne odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri vykondvani diela,
pricom je povinny dodrziavat povinnosti ulozené pravnou upravou v oblasti
nakladania a likvidacie odpadov. Zhotovitel je povinny odstraiiovat’ vsetky
znecistenia a poskodenia komunikacii (vratane verejnych), ku ktorym dojde jeho
¢innost’'ou alebo v suvislosti s jeho ¢innostou pocas vykonavania diela.

7.2.6.Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia ,ochranu
pred poziarmi pocas zhotovovania diela na mieste jeho realizacie ako aj na d’alSich
miestach dotknutych alebo nevyhnutnych na jeho realizaciu.

7.2.7.0dborné¢ prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

7.2.8.V pripade preukazateIného nedodrziavania prac v stlade s technologickymi
postupmi pri zabudovavani materialov a spracovavani stavebnych hmot ma osoba
opravnend konat' za objednavatela VO veciach technickych pravo na zastavenie
stavebnych prac s vynimkou prac veduacich k odstraneniu takto vzniknutych zavad.
Za preukazatel'né sa takéto konanie povazuje vtedy, ak zhotovitel' bol na takéto
konanie pisomne upozorneny V stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny takéto
prace, pripadne materidly na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi
certifikovanymi materidlmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto zastavenia
stavebnych prac nema zhotovitel’ narok na prediZenie asu plnenia.

7.2.9.Zhotovitel’ je povinny prizvat’ objednavatel’a na prevzatie prac, ktoré budi zakryté
alebo sa stanll nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody.
Ak zhotovitel’ nevyzve objednavatel'a na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost’
zakryté prace odkryt na vlastné ndklady. Objednavatel’ je povinny tieto prace,
pokial’ st vykonané riadne, prevziat’ do siedmich pracovnych dni. Po tomto termine
sa povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté.

7.2.10.Zhotovitel’ je povinny bezodkladne plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (Graz, nehoda, poziar, havaria, krddez a pod.) voci
prisluSnym organom a vznik takejto udalosti ozndmit’ okamzZite aj objednavatel'ovi
za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.2.11.Zhotovitel' je povinny pocas celej doby platnosti zmluvy reSpektovat’ interné
predpisy, nariadenia a pokyny objednavatela tykajuce sa ochrany a bezpecnosti
vV objektoch Zboru vizenskej a justicnej straZe. V pripade, Ze nie je mozné
Z bezpecnostnych a prevadzkovych dovodov umoznit’ vstup zhotovitel'ovi do sidla
objednavatela za ucelom vykonu prac, zasobovania materidlom a podobne,
nepovazuje sa toto obmedzenie ako prekazka v praci, ak Casovd hodnota
nepresiahne styri hodiny v jednom dni; takéto obmedzenie vstupu nema vplyv na
termin ukoncenia diela. Predmetnd podmmienka sa nevzt'ahuje na pripady stvisiace
S bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci a ochranou pred poziarmi.

7.2.12.Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objekty objednavatela nachadzajuce sa na
Sagatovej 1, 821 08 Bratislava su v zmysle § 49 ods. 9 zakona & 4/2001 Z. z.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

0 Zbore viézenskej a justicnej straze v zneni neskorSich predpisov chranenymi
objektmi a z tohto doévodu sa zavizuje realizovat’ do¢asné oplotenie tak, aby nebola
narusena bezpecnost’ objektov zboru. Oplotenie sidla objednavatela patri medzi
bezpecnostné prvky a preto musi byt sidlo objednavatela nepretrzite uzatvorené
docasnym oplotenim. V stlade s uvedenym zhotovitel’ zriadi docasné oplotenie,
ktoré bude oddel'ovat’ sidlo objednavatel'a od miesta vykonu realizacie diela, ako aj
docasny plot, ktory bude oddelovat miesto realizdcie diela od staveniska
autobusovej stanice Nivy zo strany Sagatovej ulice.

7.2.13. Zhotovitel' je povinny odsuhlasit’ material s investorom pred jeho zabudovanim,
rovnako aj vizualizaciu bran a plota eSte pred vyrobou.

CL. VIIL
Subdodavatelia a osobitné povinnosti zhotovitela

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit’ realizaciu diela predovSetkym vlastnymi kapacitami,
pripadne prostrednictvom subdodavatelov, ktorych je povinny ozndmit’ objednavatel’'ovi
sposobom uvedenych v prilohe & 3 tejto zmluvy, ktorou je ,.Cestné vyhlasenie
0 subdodévatel'och® (d’alej len ,,Cestné vyhlasenie®).

Zhotovitel je povinny v ¢estnom vyhlaseni uviest udaje o vSetkych svojich
subdodavatel’'och.

Za pravdivost a uplnost vSetkych udajov, uvedenych v ¢estnom vyhlaseni plne
zodpovedé zhotovitel’ a je si vedomy pravnych nasledkov vyplyvajucich zo zistenia ich
nepravdivosti alebo neuplnosti, najmid v nadvédznosti na aplikaciu zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zékon ¢. 315/2016 Z. z.*) a nésledkov
vyplyvajicich z porusenia zmluvnych povinnosti.

K zmene subdodavatela moéoze dojst len po odsthlaseni zmeny objednévatel'om.
Zhotovitel' je povinny najneskor desat’ kalendarnych dni pred dilom, ktory predchadza
ditu, v ktorom nastane zmena subdodavatel'a, pisomne oznamit objednavatel'ovi zdmer
zmeny subdodavatela (s uvedenim identifika¢nych Udajov  (suhlas/nesthlas)
zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu).

V pripade odsuhlasenia zmeny subdodavatela podl'a bodu 8.4. tohto ¢lanku zmluvy
zhotovitel' predlozi objednéavatelovi aktualizované Cestné vyhldsenie najneskorv den,
ktory predchadza diiu, v ktorom nastane zmena subdodavatel’a.

Zmenu subdodavatela nie je potrebné vykonat' formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, ale opravnenie na zmenu subdodéavatela vznika zhotovitelovi na zdklade
aktualizovaného ¢estného vyhlasenia, ktorého neoddelite'nou stcast'ou je predchadzajiuce
pisomné suhlasné stanovisko objedndvatela. Aktualizované Cestné vyhldsenie, vratane
stihlasného stanoviska objednavatel'a budi neoddelitelnou stucast'ou podkladov k tomuto
zmluvnému vztahu.

Zhotovitel’ sa zaviazuje na poziadanie objednavatel’a predlozit’ mu vsetky zmluvy, ktoré
ma uzatvorené so subdodavatel'mi.

Vyuzitim subdodavatel'ov nie je dotknuta zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie predmetu
zmluvy a realizaciu diela. Zhotovitel’ je plne zodpovedny za vykony, opomenutia alebo
zlyhania svojich subdodéavatel'ov rovnako ako za svoje vlastné dodavky, vykony a prace.
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8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Zhotovitel' je povinny zabezpec¢it vzajomnu koordinaciu svojich subdodavatelov
za ucCelom zabezpecenia stavebnej pripravenosti a plynulej realizacie diela.

CL IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit’® dielo riadne a vcas si splni zhotovitel odovzdanim diela
objednévatel'ovi na zdklade ,,Preberacicho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej
prace”. Ak vsSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo technické normy urcuju
vykonanie skusok osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie
takychto sktiSok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

Zmluvné strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,,Preberaci protokol o odovzdani
a prevzati verejnej prace™ v zmysle vyhlaSsky Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998
Z. z. 0 verejnych pracach Vv zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z. v Styroch vyhotoveniach, tri
pre objednavatel’a a jeden pre zhotovitel'a.

Stcasne s odovzdanim diela je zhotovitel’ povinny k datumu ukonéenia realizacie diela
predlozit’:

9.3.1. osvedcenie o vykonanych skiiskach pouzitych materialov,

9.3.2. zapisy o kontrole Cinnosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizécie,

9.3.3. zapisy o skuskach zmontovaného zariadenia, prevadzkovych skuskach,

9.3.4. revizne spravy V dvoch origindlnych vyhotoveniach,

9.3.5. doklady o odovzdavani a preberani rozhodujucich dodavok a technologii,

9.3.6 staticky posudok pristresku,

9.3.7. dokumentaciu skuto¢ného realizovania diela s technickym opisom parametrov
pouzitych materialov vratane prislusenstva v dvoch vyhotoveniach v tlacenej
forme a v jednom vyhotoveni v elektronickej forme (graficka cast’ v .dwg a .pdf,
textové Casti .doc, resp. .xls a .pdf).

9.3.8. doklady o0 odovzdavani a preberani prac subdodavatel'ov,

9.3.9. potvrdenia subdodavatel'ov diela na subdodavky uvedené v doklade o finanénom
vysporiadani ich pohladavok ku diu odovzdania diela vstlade so
subdodavatel'skymi zmluvami, uzatvorenymi medzi zhotovitel'om
a subdodavatel'mi. V opa¢nom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uZzivaniu
diela a nie je pripravené k odovzdaniu.

Zhotovitel je povinny do piatich pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania

diela upratat’ a opustit’ sidlo objednavatel’a.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpovedd vysledku uréenému v zmluve, to

znamena:

9.5.1.nie je dodané kompletne, alebo v pozadovanej kvalite,

9.5.2.vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu,

9.5.3.nie st predlozené vsetky potrebné doklady podla tejto zmluvy, resp. sa
v dokladoch vyskytuju vady,

9.5.4.ma pravne vady v zmysle Obchodného zakonnika, alebo je zatazené pravami
tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu,

dielo neprevezme a preberacie konanie zrusi, o Com vyhotovi zapis so zhotovitel'om
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9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

s uvedenim zistenych vad, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’
odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela, budu spisané
pri preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstranenia.

CL X.
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania zhotovitel'a SO zhotovenim diela, je
Zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela (s DPH), a to za kazdy aj zaCaty den omeSkania; narok
objednavatel’a na ndhradu skody tymto nie je dotknuty.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady diela uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati diela v lehote urcenej na ich odstranenie alebo pocas plynutia
zarucnej doby v lehote na ich odstranenie podla tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj zacaty den omesSkania a za kazdu
jednotliva vadu.

Ak objednavatel’ neuhradi riadne vystavenu fakturu za riadne zhotovené dielo v lehote
jej splatnosti podla ¢l. VI. tejto zmluvy, je povinny uhradit’ zhotovitelovi turok
z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej faktirovanej Ciastky za kazdy aj zacaty den
omeskania po lehote jej splatnosti.

Ak objednévatel'ovi vznikne akakol'vek Skoda z dovodu nedodrzania terminu realizacie
diela, zhotovitel’ sa zavédzuje tito Skodu v plnej vyske (skuto¢na Skoda ako i usly zisk)
nahradit’ objednavatel'ovi.

Uhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dodat’, ani
splnenia si jeho d’alSich povinnosti podl'a tejto zmluvy.

Uhrada zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu $kody, ktora
mu vznikla z nesplnenia povinnosti zhotovitel'a zabezpecenej zmluvnou pokutou v Casti,
v ktorej tato prevysuje dohodnutl vysku zmluvnej pokuty.

Lehota splatnosti sankcii je do 30 kalendarnych dni odo dia dorucenia dokladu
(napriklad faktara, vyzva na thradu), ktorym bude stanovend sankcia. V pripade
omeskania s Uhradou sankcii je opravnend zmluvna strana uplatnit’ vo¢i povinnej
zmluvnej strane zakonny urok z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

V pripade, ak zmluvna strana spdsobi druhej zmluvnej strane Skodu, zavidzuje sa ju
v plnom rozsahu nahradit’. Zmluvné strany zodpovedajl za Skody vzniknuté porusenim
zmluvnych povinnosti v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi
v Slovenskej republike.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ Skody vzniknuté v suvislosti s uplatnenim vad pocas
zarucnej doby. Zhotovitel' zarucuje, Ze pouzité materialy si v prvej akostnej triede,
zodpovedaju poziadavkdm objednavatel’a a Standardom dohodnutym v tejto zmluve.

10.10. Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednéavatelovi alebo tretej osobe

v dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajtcich z tejto Zmluvy alebo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpovedd aj za Skody, ktoré vznikli
objednavatelovi v dosledku  zavinenia alebo prevadzovou c¢innostou jeho
subdodavatelov.

Strana 9z 14



11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

CL. XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zrealizované a vyhotovené v stlade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, urcené projektovou
dokumentaciou a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkam stanovenym
vo vseobecne platnych pravnych predpisoch a ostatnych predpisoch.

Zarucna lehota na stavebnu Cast’ diela, ktoréd je predmetom tejto zmluvy, je stanovena
podl'a zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov na 60
mesiacov, s vynimkou zariadeni, na ktoré vyrobca poskytuje odlisni zaru¢nu lehotu,
minimalne vSak na 24 mesiacov. Zaru¢na lehota zacina plynat’ diiom protokolarneho
prevzatia tychto Casti dicla objednavatelom a neplynie v Case, kedy objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavazok, ze dielo bude poc¢as zarucnej lehoty sposobilé na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni pisomne najneskor do 14
kalendarnych dni po jej zisteni. Za pisomne uplatneni reklamaciu sa povaZuje aj
reklamécia podana elektronickou postou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaat' s odstranovanim vad diela do troch pracovnych dni od
prijatia pisomnej reklamécie a vady odstranit v o najkratSom &ase, ktorého dizku
dohodnu zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstrdnenie vad diela mozné, moze objedndvatel’ od zhotovitel'a pozadovat
primerané znizenie z ceny diela.

CL XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' je povinny mat’ uzatvorenu zmluvu o zodpovednosti za Skody spdsobené
Z podnikatel'ského rizika pri realizacii predmetu tejto zmluvy minimalne vo vyske
zmluvnej ceny s DPH ato po celi dobu jej platnosti a tcinnosti, ¢o preukaze jej
predlozenim na nahliadnutie pri podpise tejto zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody sposobené vlastnym zavinenim, jeho
prevadzkovou cinnostou, ktort vykonal za U€elom plnenia zavizkov podla tejto
zmluvy, ako aj pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaru¢nej doby a vzniknuté Skody
je na vlastné naklady povinny odstranit’.

Nahrada Skody sa riadi ustanoveniami § 373 az § 386 Obchodného zékonnika
V platnom zneni a prisluSnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi.
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13.1.
13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

CL XI1I.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel’,
ktorych kapna cena je stcastou ceny podla ¢l. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora
je dielom podla tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni, uhradenych objednavatel'om pred
ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela zndSa zhotovitel az do cCasu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

CL XI1V.
DalSie zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuji za
obchodné tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zakonnika, ak nie je v§eobecne zavdznym
pravnym predpisom uvedené inak.

Zmluvné strany nie st v omeskani v plneni svojich povinnosti podla tejto zmluvy
v pripade vys$Sej moci (napr. zemetrasenie, povoden, vychrica), resp. zasahu tradnych
miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane alebo su
okolnosti vyssej moci, resp. zasahu uradnych miest v§eobecne zname.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vyplyvajice zo zmluvy nemdézu byt
postiipené na tretie osoby bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej
strany, ktord je v postaveni ,,dlznika®.

CL XV.
Ostatné dojednania a zanik zmluvy

V pripade, ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v doésledku jeho
rozporu s platnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi, nespdsobi to neplatnost’
celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavidzuji vzajomnym rokovanim
nahradit’ neplatné alebo neucinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym
ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zdmer a ucel sledovany touto zmluvou.
Akakol'vek pisomnost’ doru¢ovand zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane podl’a tejto
zmluvy sa povazuje za dorufenti diiom jej dorucenia na koreSpondencénu adresu
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy alebo na in1 koreSpondenénti adresu v€as oznamenu
druhej zmluvnej strane. Ak sa z akychkol'vek dovodov nepodari pisomnost’ dorucit,
pisomnost’ sa povazuje za dorucenu tiez v pripade, Ze druha zmluvné strana pisomnost’
odmietla prevziat, v takomto pripade sa za dent dorucenia povazuje deii odmietnutia
prevzatia alebo sa pisomnost povazuje za doruCentt pokial druha zmluvna strana
neprevzala pisomnost zaslanli postou ako doporucenu zasielku, za dent dorucenia sa
v takomto pripade povazuje treti deft odo dila uloZenia zasielky na poste.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mozno skoncit aj pisomnou dohodou
zhotovitela a objedndvatela, a to dilom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na
zéklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.
Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy alebo podla § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy,
mdze opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvne;j
strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o poruSeni dozvedela. Za podstatné
poruSenie povinnosti podla tejto zmluvy sa rozumie poruSenie povinnosti, kedy moze
zmluvna strana okamzite odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednéavatel’ je opravneny okamzite odstupit’ od zmluvy:

15.5.1 v pripade, ked’ sa dodanie diela zhotovitel'om stalo iplne nemoznym,

15.5.2 v pripade, ak nastanu pravne skutocnosti majice za nasledok zmenu v pravnom
postaveni zhotovitel'a (napriklad vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie,
reStrukturalizdcia, zmena pravnej formy) alebo akékol'vek ind zmena majuca
priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel’a,

15.5.3 ak zhotovitel' kona v rozpore s touto zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a na vyzvu objednavatela toto konanie a jeho nasledky
v primeranej lehote uréenej objedndvatel'om neodstranil.

Ak opravnena zmluvna strana oznami druhej zmluvnej strane, ze na splneni zmluvnych

povinnosti nad’alej trva, alebo nevyuzije pravo od zmluvy odstipit, mdéze od zmluvy

odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zékonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanik4 diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane. Odstupenie musi byt uskuto¢nené pisomnou formou.

Zmluvné strany su povinné ku ditu zaniku zmluvného vzt'ahu Si vzajomne vysporiadat’

vSetky pohladavky a zavédzky. Odstapenim od zmluvy zanikaja vSetky prava

a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu spdsobenej Skody a narokov

na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem

narokov na ndhradu spdsobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené¢ zmluvné,

resp. zakonné sankcie.
Po zéniku zmluvy odovzda zhotovitel objednavatelovi rozostavané dielo v stave,
v akom sa ku diu odstipenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda spolu
S rozostavanym dielom aj:
15.9.1 dvakrat projekt skuto¢ného realizovania rozostavanej stavby v pisomnej forme
a jedenkrat v elektronickej forme,

15.9.2. podklady potrebné pre finanéné vysporiadanie rozostavanej stavby,

15.9.3. atesty, osvedcenia, zarucné listy a ostatné doklady, tykajuce sa zrealizovanej
Casti diela. Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.

15.10.0 odovzdani a prevzati nedokonceného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych

stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti:
15.10.1. zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,
15.10.2. stpis odovzdavanych dokladov,
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15.10.3. &asti diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatelovi zaruku a dizku jej
trvania,

15.10.4. datum a podpisy opravnenych zastupcov,

15.10.5. ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena
Ciastka a zostatok k uhrade.

15.11. Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstipenia od zmluvy:

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

15.11.1. ¢ast’ diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatela,
15.11.2. pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy.

Cl XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale nou vyslovne

neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a d’al'Sich

vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, suvisiacich s realizéciou diela.

Neoddelitel'nu stcast’ tejto zmluvy tvoria prilohy €. 1, ¢. 2 a €. 3:

Priloha ¢. 1 — Realizacia oprav, stavebnych prac, montaznych prac, dodavok stavebnych
materialov a technickych zariadent,

Priloha ¢. 2 — Rozpis zmluvnej ceny,

Priloha &. 3 — Cestné vyhlasenie 0 subdodavatel'och.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet zmluvy, termin, cenu a zaru¢nu

dobu, zmeny opravnenych os6b uvedenych pri identifikacnych tdajoch zmluvnych

stran, sa moézu uskutocnovat’ formou postupne ¢islovanych protokolarnych zaznamov

podpisanych zastupcami zmluvnych stran.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len formou postupne ¢islovanych

pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu mozno ukoncit' vzajomnou pisomnou

dohodou.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objedndvatela a dve pre
zhotovitel’a.
Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy obozndmili, tito

uzatvorili slobodne avazne, ze sa zhoduje sich prejavom vole asvoj suhlas s jej
obsahom potvrdzuju zastupcovia zmluvnych strdn svojimi podpismi.

Zhotovitel' je pocas celej doby trvania zmluvy povinny reSpektovat’ interné predpisy,
nariadenia a pokyny objednavatela, tykajiice sa ochrany a bezpecnosti v objektoch
objednavatel'a, ako aj platné vSeobecne zavdzné pravne predpisy o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci suvisiace s vykonavanou c¢innostou a vSeobecne zavidzné
pravne predpisy o ochrane pred poZiarmi.

Zmluva sa uzatvara na dobu urciti do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela.
Skoncenie platnosti zmluvy sa netyka narokov na nahradu Skody, uplatnenych
zmluvnych alebo zadkonnych sankcii a narokov objednavatel’a na odstranenie vad diela.

16.10.Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania opravnenymi zastupcami obidvoch

zmluvnych stran a ucinnost diom nasledujuicim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv, vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.
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16.11.Zmluva je uobjednavatela evidovana pod ¢islom GR ZVJS-122-5/32-2020
a u zhotovitela pod ¢islom 002/2020.

V Bratislave, dna .................. V Bratislave, dna ..................
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
gen. Ing. Milan lvan Ing. Jozef Jagersky
generalny riaditel predseda predstavenstva

Zboru vazenskej a justi¢nej straze
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