

**Zmluva o dielo**  
**uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**  
**v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)**

Technická štúdia a projektová dokumentácia  
**Cyklistický chodník Námestie SNP – Sekier Môt'ová**

**č. objednávateľa:**

**č. zhotoviteľa:**

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**

**Mesto Zvolen**

Námestie slobody 2525/22, 960 01 Zvolen

zastúpený: Ing. Vladimír Maňka, primátor  
IČO: 00 320 439  
DIČ: 2021339430  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
bankové spojenie: VÚB, a. s.  
číslo účtu: SK63 0200 0000 0000 1962 8412  
osoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Maňka  
vo veciach technických: Ing. Pavel Brťka

tel:  
Email:

**2. Zhotoviteľ:**

**HBH Projekt spol. s r.o.**

Kabátnikova 216/5, Ponava 602 00 Brno  
Ing. Radovan Hrnčír, konateľ spoločnosti  
Ing. Ondřej Budík, konateľ spoločnosti

osoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvných: Ing. Viliam Piták, vedúci organizačnej zložky  
vo veciach technických: Ing. Vojtech Lukáč, HIP

IČO: 449 61 944  
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri: na Krajskom súde v Brne,  
oddiel C, vložka 3996,  
ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:

**HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko**  
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava

Vedúci organizačnej zložky: Ing. Viliam Piták

IČO: 31 815 332  
DIČ: 2021760334  
IČ DPH: SK2021760334

Zahraničná osoba zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po,  
Vložka číslo: 1131/B

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Bratislava  
číslo účtu: SK77 1111 0000 0010 9566 3003  
tel: +421 484 716 035, +421 948 874 023  
Email: [v.pitak@hbhprojekt.sk](mailto:v.pitak@hbhprojekt.sk), [v.lukac@hbhprojekt.sk](mailto:v.lukac@hbhprojekt.sk)

## Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve dodá objednávateľovi dielo, ktorým je Technická štúdia a Projektová dokumentácia stavby: „**Cyklistický chodník Námestie SNP – Sekier Môt'ová**“. Skladba a rozsah diela sú špecifikované v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie, prevezme od zhotoviteľa dokončené dielo a za prevzaté dielo zaplatí cenu dohodnutú v tejto zmluve.

## Článok III. Rozsah a obsah diela

- 3.1. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je Ponuka zhotoviteľa zo dňa 20.02.2024.
- 3.2. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie Technickej štúdie 1. a 2. etapy a Projektovej dokumentácie na realizáciu stavby 1. až 4. etapy: **Cyklistický chodník Námestie SNP – Sekier Môt'ová** (ďalej len ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“).
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo, ktorým je aktualizácia dokumentácie na realizáciu stavby v súlade s platnou legislatívou, platnými technickými predpismi a normami a to najmä s technickým predpisom TP 085/2019 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo, ktoré je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, vypracuje s prihliadnutím na požadovaný rozsah a požiadavky objednávateľa uvedené v tejto zmluve, ako aj v prílohe č. 1 k tejto zmluve – Zadávacie podmienky na úpravu projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a to riadne, včas a bez väd.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo v rovnakom rozsahu, skladbe a podrobnostiach ako pôvodná projektová dokumentácia, vrátane špecifikácie pozemkov zabratých stavbou. Súčasťou dokumentácie na realizáciu stavby bude položkový rozpočet s aktuálnymi jednotkovými cenami.
- 3.6. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohto záväzku vyhotovený a overený na to oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov (najmä, no nie výlučne v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo).
- 3.7. Vzhľadom na podmienky pri predkladaní žiadosti o nenávratné finančné príspevky z fondov EU, projekt v textovej a grafickej časti nesmie obsahovať konkrétne názvy a obchodné označenia použitých materiálov a výrobkov, ktoré by znemožňovali zabezpečiť proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby.
- 3.8. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo nasledovne:  
**Technickú štúdiu** spracovať a dodať v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme \*.dwg, \*.doc, \*.pdf.  
**Projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby** spracovať a dodať v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme \*.dwg, \*.doc, \*.pdf.

## Článok IV. Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 4.1. Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch II. a III. a prílohy č.1 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje :

|       |                     |                    |
|-------|---------------------|--------------------|
| 4.1.1 | Technická štúdia:   |                    |
|       | cena diela bez DPH: | 9 850,- Eur        |
|       | DPH 20 %:           | <u>1 970,- Eur</u> |

cena celkom s DPH: 11 820,- Eur

cena diela slovom: Jedenásťtisícosemstodvadsať Eur s DPH

4.1.2. Projektová dokumentácia na realizáciu stavby:

cena diela bez DPH: 69 750,- Eur

DPH 20%: 13 950,- Eur

cena celkom s DPH: 83 700,- Eur

cena diela slovom: Osemdesiattritisícosedemsto Eur s DPH

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.3. Cenu diela je možné meniť len za týchto podmienok:
- 4.4.1 Ak je zhotoviteľ platcom DPH a počas plnenia zmluvy dôjde k zmene výšky jej sadzby, je oprávnený fakturovať DPH vo výške podľa predpisov platných v čase vystavenia faktúry.
- 4.4.2 Na základe požiadavky objednávateľa na rozšírenie, alebo obmedzenie rozsahu predmetu zmluvy oproti článku III. tejto zmluvy a oproti prílohe a č.1 tejto zmluvy. Rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy a s tým súvisiaca zmena ceny diela budú riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 4.4. Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom v zmysle bodu 4.1.1. a 4.1.2. po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí, ktoré musí byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi.
- 4.5. Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vystavenú v zmysle bodu 4.4 vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
- 4.6. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, ktorým je Mesto Zvolen, Námestie Slobody 2525/22, 960 01 Zvolen.
- 4.7. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia k nej byť priložené prílohy uvedené v bode 4.4 tohto článku zmluvy. Na faktúre musí byť uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle článku II. tejto zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 4.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle špecifikácie ceny mu vzniká nárok na úhradu iba skutočne zrealizovaných prác pri spracovaní projektovej dokumentácie.
- 4.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela alebo jeho častí, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“ alebo „nové práce“) je možné vykonať formou uzatvorenia dodatku, kde bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce, menej práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 4.10 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 4.9 tohto článku zmluvy budú naviac práce ocenené podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa. V prípade zmeny ceny diela a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

## **Článok V. Termín plnenia**

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo bez väd do sídla objednávateľa t. j. v budove Mestského úradu Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen nasledovne:
- 5.1.1. Technická štúdia: **do 2 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- 5.1.2. Projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS):  
**do 3 mesiacov** od výzvy objednávateľa.
- 5.2. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný protokol v zmysle bodu 5.1 tejto zmluvy, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.
- 5.3. Ak zhotoviteľ vykoná dielo ešte pred termínom dohodnutým v tomto článku, objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.

## **Článok VI. Sankcie**

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením jeho záväzku podľa bodu 5.1 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 6.2 V prípade omeškania objednávateľa s uhradením faktúry podľa bodu 4.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený od objednávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 6.3 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 6.4 V prípade vzájomných nárokov budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

## **Článok VII. Záručná doba, zodpovednosť za vady.**

- 7.1. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa písomného prevzatia diela objednávateľom.
- 7.2. Zárukou zhotoviteľ preberá na seba záväzok, že dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, s jej dodatkami a prílohami a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami STN - EN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Pokiaľ sa bude jednať o vady, ktoré nebránia použitiu diela na účel, pre ktorý bolo vyhotovené, objednávateľ dielo prevezme a do protokolu budú zapísané zistené vady ako aj dohodnutý termín ich odstránenia. Pokiaľ budú vady brániť použitiu diela na účel, pre ktorý bolo vyhotovené, objednávateľ dielo neprevezme, o zistených vadách objednávateľ a zhotoviteľ spíšu zápis, v ktorom dohodnú termín ich odstránenia.
- 7.5. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho záväzku podľa bodu 7.2 tejto zmluvy. V takom prípade má objednávateľ právo formou písomnej reklamácie požadovať bezplatné odstránenie väd diela. Zhotoviteľ má povinnosť do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie zaujať k nej písomné stanovisko. V prípade oprávnenej reklamácie má zhotoviteľ povinnosť do 14 dní odo dňa jej doručenia začať s odstraňovaním väd diela a tieto v dohodnutom termíne odstrániť.
- 7.6. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd, alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20,- € za každý deň omeškania až do odstránenia väd. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

## **Článok VIII.**

### **Spolupôsobenie a podklady objednávateľa**

- 8.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní digitálnej technickej mapy mesta a katastrálnej mapy v dotknutom území a iné podklady, ktoré dokumentujú novostavby, nové zámery a skutočnosti, ktoré nie sú zaznamenané v digitálnej mape mesta a budú mať súvis s novonavrhovanou trasou cyklotrasy.
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podklady v digitálnej podobe, ktoré mu poskytne objednávateľ, použije len pre potreby plnenia tejto zmluvy, nepoužije ich na iný účel, ani neodovzdá tretím osobám.
- 8.3. V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác a v súlade s požiadavkami v prílohe č. 1 zmluvy. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním.

## **IX.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 9.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 9.2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené a dopĺňané iba po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to písomnou formou, číslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 9.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 9.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy zmluvy.
- 9.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpisujú.

Vo Zvolene, dňa:

V Bratislave, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Vladimír Maňka, primátor

.....  
Ing. Viliam Piták, vedúci organizačnej zložky

**Cyklistický chodník Námestie SNP - sídlisko Sekier Môťová**  
**žadavacie podmienky na úpravu projektovej dokumentácie**

**Základné údaje o stavbe:**

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Začiatok cyklochodníka: | Námestie SNP, vjazd na parkovisko k hotelu Poľana                        |
| Koniec cyklochodníka:   | sídlisko Sekier, križovatka cesty do Sekierskej doliny s Okružnou ulicou |
| Dĺžka trasy:            | 4,466 km                                                                 |

Cyklistický chodník je riešený v štyroch etapách:

1. etapa: cyklistický chodník je vedený po ul. Dobronivská cesta, pred križovatkou s ulicou Slatinské nábrežie uhýba vľavo, križuje odbočku a je ukončený pred brodom cez tok Slatina.  
Úsek km 0,000 - 0,767, dĺžka 767 m.
2. etapa: cyklistický chodník začína pred brodom cez Slatinu a je vedený po nábreží toku Slatina a pred mostom cez tok Slatina na Pribinovej ulici je ukončený.  
Úsek km 0,767 – 2,182, dĺžka 1415 m.
3. etapa: cyklistický chodník vedie ulicou Pribinova, odbočí na Lučeneckú cestu a znovu sa vracia na Pribinovu ulicu, pokračuje pozdĺž ulice Okružná a pred odbočkou na hrádzu vodnej nádrže Môťová je ukončený.  
Úsek km 2,182 – 3,889, dĺžka 1707 m.
4. etapa: cyklistický chodník pokračuje voľným terénom pozdĺž ulice Okružná a pred križovatkou s ulicou J. Alexyho je ukončený. Úsek km 3,889 – 4,466, dĺžka 577 m.

Cyklistický chodník je navrhnutý so šírkou spevnenia pre jeden jazdný pruh 1,00 – 1,25 m.

Výškové vedenie v maximálnej možnej miere kopíruje terén.

Cyklistický chodník je čiastočne vedený v pridruženom dopravnom priestore miestnych komunikácií, čiastočne na cestných komunikáciách a čiastočne na príľahlých, prevažne trávnatých pozemkoch.

Parametre smerového a výškového vedenia sú odvodené od existujúcich komunikácií, prípadne v úsekoch vedených v zeleni je smerové vedenie dané územnými obmedzeniami (svah koryta rieky Slatina, vzrastlé stromy a pod.).

**Zadávacie podmienky na úpravu projektovej dokumentácie:**Požiadavky na obsah projektovej dokumentácie:

1. Projektovú dokumentáciu je potrebné dať do súladu s aktuálnou legislatívou, najmä technickým predpisom TP 085/2019 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
2. Upraviť trasu cyklochodníka nasledovne:  
 Začiatok trasy: Sokolská ulica, križovatka ciest Sokolská ulica a Višňovského ulica  
 Koniec trasy: sídlisko Sekier, križovatka cesty na priehradu s Okružnou ulicou  
 Odhadovaná dĺžka trasy: 3,0 km

Rozdelenie trasy na etapy:

1. etapa: cyklistický chodník bude nadväzovať na jestvujúci cyklistický chodník na Sokolskej ulici. Od Sokolskej ulice bude vedený súbežne s ulicou Š. Višňovského, na križovatke s Jesenského ulicou odbočí západným smerom, ďalej bude vedený súbežne s Jesenského ulicou po odbočení na pešiu lávku cez železničnú trať. Ďalej bude pokračovať po jestvujúcej pešej lávke až po Môťovskú ulicu. Súčasťou 1. etapy bude aj návrh na prestavbu pešej lávky na združenú lávku pre peších a cyklistov. K súčasným schodom na lávku je potrebné navrhnuť aj rampy pre pohyb cyklistov. V prípade, že to priestorové možnosti nebudú dovoľovať, je možné rampy riešiť aj s vyšším sklonom tak, že cyklista bude musieť zosadnúť z bicykla.  
Jedná sa o nový úsek, ktorý nahradí etapu č.1 v pôvodnom projekte. Tento úsek je začlenený aj do kostrovej siete cyklodopravy BBSK, označený BB05, je to spojnica Hontianskej a Podpolianskej vetvy  
Odhadovaná dĺžka úseku: 623 m, z toho 109 m lávka
  2. etapa: cyklistický chodník bude vedený súbežne s Môťovskou ulicou  
Jedná sa o nový úsek, ktorý nahradí etapu č.2 v pôvodnom projekte. Tento úsek je začlenený aj do kostrovej siete cyklodopravy BBSK, označený BB05, je to spojnica Hontianskej a Podpolianskej vetvy  
Odhadovaná dĺžka úseku: 384 m
  3. etapa: bezo zmeny oproti pôvodnej projektovej dokumentácii  
Dĺžka úseku: pôvodná, 1707 m
  4. etapa: rovnaká ako v pôvodnej projektovej dokumentácii, posúva sa koniec úseku do križovatky cesty na priehradu s Okružnou ulicou. Je to z dôvodu, že koncový úsek bol už vybudovaný, ako súvisiaca investícia obytného súboru Zátisie  
Odhadovaná dĺžka úseku: 300 m (pôvodne 577 m)
3. Na 1. a 2. etapu vrátane prestavby lávky ponad železniciu spracovať technickú štúdiu.
  4. Následne po spracovaní, odovzdaní a odsúhlasení technickej štúdie spracovať projektovú dokumentáciu v stupni jednostupňový realizačný projekt stavby, v rozsahu všetkých 4 etáp.
  5. Realizačný projekt spracovať v rovnakom rozsahu, skladbe a podrobnosti ako pôvodná projektová dokumentácia, vrátane špecifikácie pozemkov zabratých stavbou
  6. Súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie bude položkový rozpočet s aktuálnymi jednotkovými cenami.
  7. Projekt bude spracovaný odborne spôsobilou osobou – autorizovaným architektom, autorizovaným stavebným inžinierom s osvedčením kategórie A1, A2.
  8. Na cyklistickom chodníku navrhnuť prvky cyklistickej infraštruktúry – stojany na bicykle, cykloprístrešky, servisné stojany, nabíjacie stanice pre elektro bicykle.

Požiadavky na formu projektovej dokumentácie:

Technickú štúdiu spracovať a dodať v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme \*.dwg, \*.doc, \*.pdf.

Realizačnú projektovú dokumentáciu spracovať a dodať v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme \*.dwg, \*.doc, \*.pdf.

Súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie bude zakreslenie všetkých stavbou dotknutých inžinierskych sietí. Inžinierske siete budú vytýčené príp. overené správcami inžinierskych sietí. V potrebnom prípade budú inžinierske siete navrhnuté na prekládku.

Súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie bude aj návrh geometrického plánu na odčlenenie pozemkov potrebných pre výstavbu cyklistického chodníka.