

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Aktualizácia projektovej dokumentácie
Cyklistický chodník Námestie SNP – sídlisko Podborová

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa:

Čl. I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Mesto Zvolen

Námestie slobody 2525/22, 960 01 Zvolen

zastúpený:

Ing. Vladimír Maňka, primátor

IČO:

00 320 439

DIČ:

2021339430

IČ DPH:

nie je platcom DPH

bankové spojenie:

VÚB, a. s.

číslo účtu:

SK63 0200 0000 0000 1962 8412

osoby oprávnené konať

vo veciach zmluvných:

Ing. Vladimír Maňka

vo veciach technických:

Ing. Pavel Brťka

tel:

Email:

2. Zhotoviteľ:

HBH Projekt spol. s r.o.

Kabátnikova 216/5, Ponava 602 00 Brno

zastúpený:

Ing. Radovan Hrnčír, konateľ spoločnosti

Ing. Ondřej Budík, konateľ spoločnosti

osoby oprávnené konať

vo veciach zmluvných:

Ing. Viliam Piták, vedúci organizačnej zložky

vo veciach technických:

Ing. Vojtech Lukáč, HIP

IČO:

449 61 944

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri: na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996,

ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:

HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko

Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava

Vedúci organizačnej zložky:

Ing. Viliam Piták

IČO:

31 815 332

DIČ:

2021760334

IČ DPH:

SK2021760334

Zahraničná osoba zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1131/B

bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Bratislava

číslo účtu:

SK77 1111 0000 0010 9566 3003

tel:

+421 484 716 035, +421 948 874 023

Email:

v.pitak@hbhprojekt.sk, v.lukac@hbhprojekt.sk

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve dodá objednávateľovi dielo, ktorým je realizačný projekt stavby Aktualizácia projektovej dokumentácie „**Cyklistický chodník Námestie SNP – sídlisko Podborová**“. Skladba a rozsah diela sú špecifikované v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie, prevezme od zhotoviteľa dokončené dielo a za prevzaté dielo zaplatí cenu dohodnutú v tejto zmluve.

Článok III. Rozsah a obsah diela

- 3.1. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je Ponuka zhotoviteľa zo dňa 20.02.2024.
- 3.2. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie aktualizácie dokumentácie na realizáciu stavby pre **Cyklistický chodník Námestie SNP – sídlisko Podborová** (ďalej len ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“).
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo, ktorým je aktualizácia dokumentácie na realizáciu stavby v súlade s platnou legislatívou, platnými technickými predpismi a normami a to najmä s technickým predpisom TP 085/2019 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo, ktoré je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, vypracuje s prihliadnutím na požadovaný rozsah a požiadavky objednávateľa uvedené v tejto zmluve, ako aj v prílohe č. 1 k tejto zmluve – Zadávacie podmienky na úpravu projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a to riadne, včas a bez väd.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo v rovnakom rozsahu, skladbe a podrobnostiach ako pôvodná projektová dokumentácia, vrátane špecifikácie pozemkov zabratých stavbou. Súčasťou dokumentácie na realizáciu stavby bude položkový rozpočet s aktuálnymi jednotkovými cenami.
- 3.6. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohto záväzku vyhotovený a overený na to oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov (najmä, no nie výlučne v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo).
- 3.7. Vzhľadom na podmienky pri predkladaní žiadosti o nenávratné finančné príspevky z fondov EU, projekt v textovej a grafickej časti nesmie obsahovať konkrétne názvy a obchodné označenia použitých materiálov a výrobkov, ktoré by znemožňovali zabezpečiť proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby.
- 3.8. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo 6x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte *.dwg, *.doc, *.pdf.

Článok IV. Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 4.1. Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch II. a III. a prílohy č.1 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje :

cena diela bez DPH:	35 500,- Eur
<u>DPH 20 %:</u>	<u>7 100,- Eur</u>
cena celkom s DPH:	42 600,- Eur

cena diela slovom: Štyridsaťdvatisícšesťsto Eur s DPH

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.3. Cenu diela je možné meniť len za týchto podmienok:
- 4.4.1 Ak je zhotoviteľ platcom DPH a počas plnenia zmluvy dôjde k zmene výšky jej sadzby, je oprávnený fakturovať DPH vo výške podľa predpisov platných v čase vystavenia faktúry.
- 4.4.2 Na základe požiadavky objednávateľa na rozšírenie, alebo obmedzenie rozsahu predmetu zmluvy oproti článku III. tejto zmluvy a oproti prílohe a č.1 tejto zmluvy. Rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy a s tým súvisiaca zmena ceny diela budú riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 4.4. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi.
- 4.5. Zhotoviteľ je oprávnený faktúru vystavenú v zmysle bodu 4.4 vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
- 4.6. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, ktorým je Mesto Zvolen, Námestie Slobody 2525/22, 960 01 Zvolen.
- 4.7. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia k nej byť priložené prílohy uvedené v bode 4.4 tohto článku zmluvy. Na faktúre musí byť uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle článku II. tejto zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 4.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle špecifikácie ceny mu vzniká nárok na úhradu iba skutočne zrealizovaných prác pri spracovaní projektovej dokumentácie.
- 4.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela alebo jeho častí, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“ alebo „nové práce“) je možné vykonať formou uzatvorenia dodatku, kde bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce, menej práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 4.10 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 4.9 tohto článku zmluvy budú naviac práce ocenené podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa. V prípade zmeny ceny diela a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Článok V. Termín plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo bez väd do sídla objednávateľa t. j. v budove Mestského úradu Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, najneskôr **do 3 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 5.2. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.
- 5.3. Ak zhotoviteľ vykoná dielo ešte pred termínom dohodnutým v tomto článku, objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.

Článok VI. Sankcie

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením jeho záväzku podľa bodu 5.1 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 6.2 V prípade omeškania objednávateľa s uhradením faktúry podľa bodu 4.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený od objednávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 6.3 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 6.4 V prípade vzájomných nárokov budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Záručná doba, zodpovednosť za vady.

- 7.1. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa písomného prevzatia diela objednávateľom.
- 7.2. Zárukou zhotoviteľ preberá na seba záväzok, že dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, s jej dodatkami a prílohami a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami STN - EN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Pokiaľ sa bude jednať o vady, ktoré nebránia použitiu diela na účel, pre ktorý bolo vyhotovené, objednávateľ dielo prevezme a do protokolu budú zapísané zistené vady ako aj dohodnutý termín ich odstránenia. Pokiaľ budú vady brániť použitiu diela na účel, pre ktorý bolo vyhotovené, objednávateľ dielo neprevezme, o zistených vadách objednávateľ a zhotoviteľ spíšu zápis, v ktorom dohodnú termín ich odstránenia.
- 7.5. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho záväzku podľa bodu 7.2 tejto zmluvy. V takom prípade má objednávateľ právo formou písomnej reklamácie požadovať bezplatné odstránenie väd diela. Zhotoviteľ má povinnosť do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie zaujať k nej písomné stanovisko. V prípade oprávnenej reklamácie má zhotoviteľ povinnosť do 14 dní odo dňa jej doručenia začať s odstraňovaním väd diela a tieto v dohodnutom termíne odstrániť.
- 7.6. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd, alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20,- € za každý deň omeškania až do odstránenia väd. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

Článok VIII. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

- 8.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní digitálnej technickej mapy mesta a katastrálnej mapy v dotknutom území a iné podklady, ktoré dokumentujú novostavby, nové zámery a skutočnosti, ktoré nie sú zaznamenané v digitálnej mape mesta a budú mať súvis s novonavrhovanou trasou cyklotrasy.
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podklady v digitálnej podobe, ktoré mu poskytne objednávateľ, použije len pre potreby plnenia tejto zmluvy, nepoužije ich na iný účel, ani neodovzdá tretím osobám.
- 8.3. V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis“ z

pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác a v súlade s požiadavkami v prílohe č. 1 zmluvy. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním.

IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 9.2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené a dopĺňané iba po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to písomnou formou, číslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 9.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 9.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy zmluvy.
- 9.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpisujú.

Vo Zvolene, dňa:

V Bratislave, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Vladimír Maňka, primátor

.....
Ing. Viliam Piták, vedúci organizačnej zložky

„Cyklistický chodník Námestie SNP – sídlisko Podborová“

Predmetom riešenia projektu je výstavba cyklistického chodníka, vybudovanie vodorovného a zvislého dopravného značenia a vybudovanie mobiliáru. Aktualizáciu realizačný projektu, ktorý bol vypracovaný v roku 2011 spoločnosťou HBH Projekt spol.s r.o. na „Cyklistický chodník Námestie SNP – sídlisko Podborová“. Dokumentácia bude poskytnutá na požiadanie uchádzačom v elektronickej podobe na CD nosiči alebo odoslaná prostredníctvom Emailu. Projekt bude z dôvodu majetkoprávných vzťahov k pozemkom pozostávať z troch samostatných úsekov:

Úsek 1 – Cyklistický chodník ulica Kolárova Uramova a Borovianska

V zmysle výkresu č. 2 tech. štúdie trasa (v červenej farbe) začína od ulice V.P. Tótha a pokračuje ako obojsmerný cyklistický chodník po ul. J. Kollára, cez kruhovú križovatku, odbočuje k nábrežiu rieky Hron a ďalej vedie Uramovou ulicou. Po vyústení na Borovianskej ulici pokračuje po oboch stranách Borovianskej ulice k železničnému priestiechli.

začiatok úseku: km 0,244 – križovatka ulíc J. Kollára a V.P. Tótha

koniec úseku: km 1,125 - na železničnom priestiechli (hranica parcely KN-E č. 5192 k.ú. Zvolen)

Úsek 2 – Železničné priestiechlie a kasárne SNP

V zmysle výkresu č. 2 tech. štúdie trasa prechádza železničným priestiechliom a pokračuje v zelenom páske ako obojsmerný cyklistický chodník.

začiatok úseku: km 1,125 ako pokračovanie úseku č. 1 (od hranice parcely KN-E č. 5192 k.ú. Zvolen)

koniec úseku: km 1,370, severná hranica parcely KN- E č. 1615 k.ú Zvolen, vlastníci MO SR

Úsek 3 – Cyklistický chodník Podborová

V zmysle výkresu č. 2 trasa ako pokračovanie úseku č.2 vedie pomedzi garáže, vyúsťuje na aul. Borovianska, kde pokračuje v zelenom páske po jej západnej strane ako obojsmerný cyklistický chodník

začiatok úseku: km 1,125 pokračovanie úseku č.2 (od severnej hranice parcely KN- E č. 1615 k.ú Zvolen, vlastníci MO SR)

koniec úseku: km 2,080 konečná MHD v obytnom súbore Podborová

- Realizačný projekt musí spĺňať podmienky §9 Vyhl. MŽPSR č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a Prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA z roku 2007. Projektové riešenie musí byť v súlade s platnými technickými normami, najmä STN 73 6110, STN 73 6101, STN 018020, STN 018028.
- Projektová dokumentácia musí byť dopracovaná do podrobností tak, aby tvorila úplný podklad pre dodávateľa stavby na spracovanie dielenskej dokumentácie, výrobnú prípravu stavby a uskutočnenie stavby.
- Súčasťou projektovej dokumentácie bude situácia navrhovanej trasy cyklistického chodníka zakreslená na podklade katastrálnej mapy, z ktorej budú jasne čitateľné zábery cudzích pozemkov dotknutých stavbou a kolízie s inžinierskymi sieťami.
- Vzhľadom na podmienky pri predkladaní žiadosti o nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ projekt v textovej a grafickej časti nesmie obsahovať konkrétne názvy a obchodné označenia použitých materiálov a výrobkov, ktoré by znemožňovali zabezpečiť proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby.
- Pri spracovaní projektu je v štádiu rozpracovanosti potrebná konzultácia s ODI OR PZ vo Zvolene a MsÚ Zvolen - Odborom územného plánovania. Spracovateľ je povinný zvolávať výrobné výbory podľa potreby riešenia projektu. Výrobné výbory sa uskutočnia na MsÚ Zvolen. Zápis z výrobných výborov budú tvoriť dokladovú časť dokumentácie a pripomienky účastníkov výrobných výborov budú zapracované do finálnej verzie projektu.
- Projektová dokumentácia bude vyhotovená 8x v tlačenej podobe a v 1x v elektronickej podobe na CD –nosiči, vo formáte dwg, doc a xls. Súčasťou dvoch paré bude položkovitý rozpočet. Výkaz výmer bude súčasťou 6-tich paré.

- Súčasťou projektovej dokumentácie bude situácia navrhovanej trasy cyklistického chodníka zakreslená na podklade katastrálnej mapy, z ktorej budú jasne čitateľné zábery jednotlivých pozemkov dotknutých stavbou a kolízie s inžinierskymi sieťami.
- Projektová dokumentácia bude vyhotovená 8x v tlačenej podobe a 1x v elektronickej podobe na CD –nosiči, vo formáte dwg, doc a xls. Súčasťou dvoch paré bude položkový rozpočet. Výkaz výmer bude súčasťou 6-tich paré.

Doplnenie podmienok pre všetky projektové dokumentácie:

Pre potreby územného konania zabezpečiť analýzu právneho vzťahu, vypracovanie geometrického plánu podľa projektu, majetkové vysporiadanie stavbou dotknutých pozemkov, resp. zabezpečiť právny vzťah k týmto pozemkom, vypracovanie a podanie návrhu na začatie územného konania vrátane zastupovania stavebníka vo všetkých úkonoch v územnom konaní (zúčastňovanie sa na ústnych pojednávaniach a miestnych zisťovaniach, zabezpečenie záväzných stanovísk a ďalších potrebných vyjadrení dotknutých orgánov, komunikácia s ostatnými účastníkmi územného konania, vypracovanie prípadného odvolania k územnému rozhodnutiu, resp. stanoviska k podanému odvolaniu iným účastníkom konania a i.).

Pre potreby stavebného konania zabezpečiť analýzu právneho stavu, vypracovanie a podanie návrhu na začatie stavebného konania vrátane zastupovania stavebníka vo všetkých úkonoch v stavebnom konaní (zúčastňovanie sa na ústnych pojednávaniach a miestnych zisťovaniach, zabezpečenie záväzných stanovísk a ďalších potrebných vyjadrení dotknutých orgánov, komunikácia s ostatnými účastníkmi stavebného konania, vypracovanie prípadného odvolania k stavebnému povoleniu, resp. stanoviska k podanému odvolaniu iným účastníkom konania).