ZMLUVA O DIELO

C. 0S 24060001/SK
uzatvorend podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskoriich
predpisov
postupmi podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskor3ich predpisov

Zmluvné strany

1. Objednavatel’

nazov: Spréva ciest Bratislavského samospréavneho kraja
sidlo: Cuoriedkové 6, 827 12 Bratislava

Statutdrny zastupca: Peter Simegek, MBA, riaditel

ICO: 53 871 103

DIC: 2121523866

IC DPH: SK2121523866

bankové spojenie: Statna pokladnica

[BAN: SK13 8180 0000 0070 0066 2022

(d’alej len ,,objednavatel’™)

2. Zhotovitel’:

Nazov:
Sidlo:
V zastipeni:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu v tvare IBAN:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Metrostav DS a.s.,

Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava — mestska ¢ast’ RuZinov
Ing. Pavol Hrazik, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sykorova, podpredseda predstavenstva

UniCredit Bank Czech and Slovakia, pobo¢ka zahrani¢nej
banky

SK31 1111 0000 0011 2702 8005

46 120 602

2023231892

SK2023231892

Zapisany: v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava I1I, vlozka &. 7059/B, oddiel: Sa
Osoby opravnené rokovat’
o zmluvnych podmienkach:
Osoby Opravnené rokovat’
vo veciach technickych:
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:
Koordinacia plnenia predmetu zmluvy za &ast
projektovych préc a veci stavebno — technickych:

Ing. Pavol Hriizik, predseda predstavenstva

Ing. Ivan Velicky, oblastny riaditel’
Ing. Mario Mesiarik, veduci strediska

Ing. Mario Mesiarik, vedici strediska
(d'alej len ,,zhotovitel a spolu s objednavatel'om ,;zmluvné strany*)
uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva* alebo ,,ZoD*)

Preambula

Zmluvné strany uzatvéraji tito zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania nadlimitnej zdkazky

postupom podla prisluSnych ustanoveni zikona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a doplneni
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niektorych zakonov (dalej len ,zdkon o verejnom obstarivani®) na predmet zakazky ,,Revitalizicia cesty
1I/503 KostoliSte-Zahorska Ves* zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania &islo 258/2023 zo diia
28.12.2023 pod znackou 39910-MSP (d’alej len ,sut'az®).

Clanok L
Zastupcovia zmluvnych stran

1. Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat' len vo veciach technickych anie sl opréavneni
dohodnit’ zmenu zmluvy.

1.1 Zastupca objednavatel'a povereny rie§enim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d'alej len ako ,,stavebny dozor* alebo aj ako
nZastupca objednavatel’a®):

Nazov: Spréva ciest Bratislavského samospravneho kraja
ICO: 538 711 03

Opravneny konat’: Ing Martin Samek

Tel: +421 901 707 599

E-mail: martin.samek(@scbsk.sk

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajice sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych préac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a préc, ktoré nie st v sulade s podmienkami zmluvy,

- odstihlasenia zmien oproti projektovej dokumentécii spogivajice v rozsahu prac a zmien pouZitych
materialov (bez prava schvalit zmenu cien, ktoré patri vyhradne objednavatelovi), za podmienky
dodrzania rovnakej kvalitativnej irovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylagenia pracovnika/ov zhotovitel'a, ktory/i hrubym spdsobom porusuje/ji pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

- povinnosti technického dozoru podl'a prilohy &. 5 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych &innosti pre rok 2023, vydavatel'stvo: UNIKA s.r.0., ato v celom
uvedenom rozsahu.

1.2 Zastupca zhotovitel'a povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych €innosti sivisiacich
s realizaciou diela (d'alej len ,,stavbyvediici):
Meno a priezvisko: Ing. Mério Mesiarik, vedici strediska
Tel.: +421 903 487 237
E-mail: mario.mesiarik@metrostavds.sk

2. Objednavatel je opravneny predloZit’ zhotovitelovi zoznam poverenych oséb, ktoré st opravnené vstipit
na stavenisko na nevyhnutny ¢as, ato najmi pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni,
preberacich konani, beznych kontrol a porad. Objednavatel’ predloZi prvy zoznam opravnenych oséb
elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitelovi najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni
po odovzdani staveniska. Objednavatel je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam
opravnenych os6b, ktory bezodkladne predloZi elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitelovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky osoby nachddzajice sa na stavenisku polas realizicie, maji
povinnost’ byt oznaceni prisludnost'ou ku svojmu zamestnavatel'ovi a budii nosit’ reflexné vesty, pevnu
obuv a ochrann prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon.

Clanok IL
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel' zavdzuje vykonat/vykonavat pre objednavatela dielo spo&ivajice
v realizécii prac stvisiacich s revitalizaciou cesty 11/503 Kostoliste-Zahorskd Ves v sprave Spravy ciest
Bratislavského samospravneho kraja v okrese Malacky (d'alej len ,dielo* alebo aj ,prace®)
a objednavatel’ sa zavizuje k zaplateniu ceny diela/prac.

Predmet zmluvy o dielo je definovany nasledovnymi dokumentmi a prilohami k tejto zmluve:
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- ponuka zhotovitel’a predlozena v sit'azi,

- opis predmetu zékazky vratane zoznamu usekov ciest,
- oceneny vykaz vymer,

- harmonogram pric.

2. Zhotovitel' vykond dielo v silade stouto zmluvou avsilade svymedzenim predmetu zakazky
stanovenym objednévatelom v sitaZi a uvedenym v prilohe &. 1 tejto zmluvy, d’alej v stlade s pravnymi
predpismi a rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi opatreniami organov verejnej spravy, ktoré mu

objednavatel' odovzdal pri uzatvoreni tejto zmluvy aktoré zabezpeti zhotovitel plnenim predmetu
zakazky.

3. Predmetom zmluvy je d’alej zavizok zhotovitela:

3.1.dodat’ dielo t. j. v3etky prace adodivky ako aj dokumenty a stanoviskd v silade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu,
vrétane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prisluiné konanie pred organmi verejnej
moci (pokial budi potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

3.2.zabezpetit' dodavky takych materialov, ktoré sii nevyhnutné pre realizaciu diela, si najma, aviak nie
vyluéne, pomocné kon3trukcie a prvky (trvalé alebo do¢asné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz,
montaZny material, atd’., ak si to povaha diela vyZzaduje,

3.3.zabezpetit vietky vyzadované revizne spravy, osvedgenia, certifikaty a vyhldsenia o zhode tykajiice sa
diela, jeho Gasti alebo stavebnych vyrobkov,

3.4.zabezpetit porealizaéné digitilne zameranie stavby/diela,
3.5.poistit’ sa vo¢i kodam spdsobenych &innostou podra tejto zmluvy,

3.6.spracovat’ prehladny manuédl/kalendar pre prevadzku, GOdrzbu aopravu diela ajeho &asti.
Dokumentéciu je zhotovitel' povinny odovzdat’ v prehl'adnej forme vréatane jej zoznamu,

3.7.spracovat’ prevadzkové alebo manipulaéné poriadky oprdvnenou osobou a ich schvalenie v pripade, Ze
si to previddzka diela a/alebo siivisiace platné technické a pravne predpisy vyZaduji. Plin
technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na dielo bola vykonana prehliadka 3 mesiace
pred ukonéenim zaruky,

3.8.Cistit’ stavenisko, zabezpegit’ nakladanie s odpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu a nepouzitého

materidlu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, &istit’ plochy a komunikécie, ktoré boli znegistené
v désledku prac zhotovitel'a,

3.9.spracovat’ kontrolny a skiSobny plan pre realiziciu stavby podla § 13 zidkona & 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skaskach
a kontroldch, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

3.10. predlozit' potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (véZne listky) pri kazdej
fakturacii.

4. Bez pisomného sihlasu objedndvatel'a nesmie zhotovitel’ alebo jeho subdodévatel’ pouzit' iné materialy,
technoldgie alebo vykonat' zmeny vo&i opisu predmetu zakazky a ocenenému vykazu vymer (d’alej len
»vykaz vymer®), ktory je si¢astou prilohy 1 tejto zmluvy. Zéroveii sa zhotovitel' zavizuje a zodpoveda
za to, Ze pri realizacii diela nepouZije Ziadny material, o ktorom je v Case jeho pouZitia zndme, Ze je
Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednévatela vykonat okamzite
napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu a v pripade vzniku $kody
objednavatelovi alebo tretej osobe je povinny ju nahradit' v celom rozsahu. Pred fyzickym zahdjenim
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kaZdej prace je potrebné mat’ odsthlasenii dokumentéciu technologického postupu stavebnym dozorom.

5. Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podla 3pecifikdcii zadanych
objednavatelom v sifazi v ramei procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého vznikla této zmluva,
alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel’ akceptovat’ vylugne predmet plnenia
s rovnakymi alebo lep§imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitel'a. V pripade, ak
zhotovitel’ doda ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel sa zaviizuje na Ziadost’ objednavatel'a predloZzit’
spolu s jeho dodanim potvrdenie od nezévislej inititicie, ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s opisom predmetu zakazky a vykazom vymer.
Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sthlasom objednavatela a jeho pripadna
akceptécia je vyluéne na posudeni objednavatela.

6. Zhotovitel' potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
7e si mu znime vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizicii diela (vratane
pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu diela
nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska, poziadavky objednédvatela na realizaciu

diela a situécie i tie, ktoré skiiseny zhotovitel' m4 oddvodnene predvidat’ pri vynaloZeni nalezitej odbornej
starostlivosti.

Clanok III.
Termin plnenia zmluvy

1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze zabezpe&i odber vzoriek v si€innosti s objednavatel'om, vypracuje skasky typu
vratane stanovenia optimalneho zloZenia recyklovanej zmesi podfa TP 046 azabezpedi projekt
organizécie dopravy v lehote do 15 dni odo diia G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona
celé dielo, najneskér do 8 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel' je opravneny zacat’
s vykonavanim diela za predpokladu, Ze bude disponovat vietkymi pozadovanymi dokumentami
a povoleniami potrebnymi pre uskutoénenie &iastoénych uzavierok ciest potrebnych pre zhotovenie diela.
Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' pozadované dokumenty a povolenia v lehote do jedného mesiaca odo
diia aéinnosti tejto zmluvy.

2. Zhotovitel’ je povinny predlozit objednavatelovi v lehote najneskér do 5 dni odo diia G(¢innosti tejto
zmluvy &asovy plén zatatia a trvania stavebnych prac. Casovy plan podlieha schvéleniu objednavateFom.

3. Objedndvatel sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
zhotovitelom navrhnutym a objednavatelom odsthlasenym terminom =zadatia vykondvania diela.
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zaznam potvrdeny oboma
zmluvnymi stranami. Odo diia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel znasa
nebezpecenstvo $kody na diele.

4. Zhotovitel je povinny najneskér defi pred planovanym prevzatim staveniska predlozit’ objednavatel'ovi na
odstihlasenie harmonogram prac. Neodsiihlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema vplyv
na povinnost zhotovitela zagat’ vykondvat price na diele v termine podl'a schvaleného ¢asového planu.

5. Ak harmonogram prac bude poas trvania zmluvy vzidjomne odsuhlaseny, stiva sa neoddelite/nou
sidastou tejto zmluvy (Priloha &. 5) a zhotovitel' je povinny postupovat’ pri vykondvani diela v stlade

s odstuhlasenym harmonogramom préc. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.

6. NepredloZzenie harmonogramu pric na odsthlasenie najneskdr pri prevzati staveniska, omeSkanie
zhotovitel'a s plnenim podla schvaleného harmonogramu zdévodov na strane zhotovitela alebo
neplnenie harmonogramu prac odsithlaseného objednévatelom bez néleZitého zdévodnenia sa povazuje
za podstatné porudenie zmluvy, pri¢om objednavatel’ mdze odstipit’ od tejto zmluvy.

7. Ak zhotovitel' nezaéne stavebné prace v dohodnutom termine podla tohto &élanku zmluvy, a to z dévodoyv,

Revitalizdcia cesty 1I/503 KostoliSte-Zahorska Ves strana 4




ktoré sii na jeho strane, objednavatel je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske
0,25 % z ceny diela vritane DPH za kazdy defi omeskania, ato od prvého diia omeskania vratane.
V takom pripade je zhotovitel’ povinny zmluvnii pokutu zaplatit’ za obdobie a% do diia zagatia prac, alebo
do momentu zaniku zmluvného vzfahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezaéne zhotovitel préce na realizacii
diela ani do 7 (siedmich) dni po dohodnutom termine zalatia, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane,
bude toto povaZzované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého Je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstipit’.

8. Zhotovitel’ je povinny pisomne ohlasit ukon&enie stavebnych préc celého diela osobitne objednavatelovi,
a vyzvat' objedndvatel'a na prevzatie dokon&eného diela bez zjavnych vad a nedorobkov. Zhotovitel’ je
povinny zaznamenat' ukonéenia diela v stavebnom denniku.

9. Zhotovitel’ je povinny bez meskania, najneskér do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného dennika
oboznémit’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo staZzuje vykondvanie diela
s désledkom predizenia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo neplnenia harmonogramu prac
podla tohto &lanku. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotovitel'a nie je dotknuta
povinnost’ zhotovitela uhradit zmluvnii pokutu za omeskanie v zmysle &l VI tejto zmluvy, Kk v tejto
zmluve nie je uvedené inak.

10. Pod vy$%ou mocou sa rozumejii okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej nemoZznosti
plnenia spdsobenej nezlutitel'nostou vykonédvania prac v siilade s technologickymi postupmi; objektivna
nemoznost plnenia musi byt schvalena stavebnym dozorom.

I1. Objednavatel' aj zhotovitel maji pravo prerusif plnenie dodévky na dobu nevyhnutni z dévodu
nevhodnych poveternostnych podmienok. Tato doba sa nepotita do lehoty vystavby a pogas trvania
tychto okolnosti zhotovitel’ nie je v omeskani, aviak iba za podmienky, Ze o klimatickych podmienkach
a preruseni prac bude vykonany riadny zapis v stavebnom denniku.

12. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat préce na diele 7 dni v tyZdni, v &ase min. od 6.00 hod do 21.00 hod.
Clénok IV.
Zmluvni cena za vykonanie diela

1.~ Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovena dohodou podla § 3 zakona ¢.18/1996
Z.z. 0 cendch, v zneni neskorich predpisov v celkovej vyike:

Celkova cena diela bez DPH: 2722 590,08 €
DPH 20%: 544 518,01 €
Celkova cena diela vratane DPH: 3267 108,09 €

(slovom: tri miliény dvestoSest'desiatsedemtisic jednostoosem eur a devit centov)

2. Cena za zhotovenie celého diela je v sulade so zhotovitelom ocenenym vykazom vymer, uvedenym
v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Jednotkové ceny st spracované k datumu predloZenia ponuky a platia po celt
dobu vykondvania diela. V cene je zapogitané aj poistenie diela potas vystavby, porealizaéné digitalne
zameranie stavby, ndklady na prevadzku zariadenia staveniska, alebo d'algich doCasnych zariadeni,
naklady na dopravu, dogasny zaber inych pléch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto
zaber, naklady a poplatky za odvoz prebytoiného materiélu, zabezpeCenie nakladania s odpadom
opréavnenou osobou a odvoz a ekologick likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela, vyrobni a spravnu
réziu, prirazky a zisk zhotovitel'a, mzdové néklady, ako aj vietky priame a nepriame naklady stvisiace
s realizdciou diela podl'a podmienok tejto zmluvy.

3. Podrobnd Specifikacia ceny vratane jednotkovych cien za prace je uvedena v prilohe &. 1, ktora obsahuje
zhotovitePom oceneny vykaz vymer, a je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. Jednotkové ceny
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uvedené vo vykaze vymer maji zavdzny charakter pre pripadné odpoty zceny diela alebo
pre ocefiovanie dodato&nych prac vyZiadanych objednavatelom.

4. Cena mdze byt prekrotena len v pripadoch:

4.1.ak objednavatel' pisomne poziada zhotovitela alebo odsihlasi na navrh zhotovitela vykonanie
dodatoénych prac (tzv. prac naviac), ktoré nie si predmetom tejto zmluvy alebo znej
podla obvyklych zésad nevyplyvaja,

4.2.ak v priebehu realizicie ddjde k zmenam DPH.

5. Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany zhotovitel'a, pretoze
sa tieto ukézu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto préce z ceny diela odpotitané, a to v cene podl'a
vykazu vymer. Postdenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer si nepotrebné, podlieha
odstihlaseniu  objednavatefom. Ak zhotovitel vykond nepotrebné prace napriek upozorneniu
objednavatel'a, nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento &el sa vykonanie
nepotrebnych prac bude povazovat' za bezplatné.

6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe tpravy ceny diela pri ziZeni alebo rozsireni rozsahu
prac:

6.1.kazda navrhnuta zmena oproti pdvodnému rozsahu prac bude zapisand v stavebnom denniku
a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a, v pripade potreby aj inymi ucastnikmi vystavby,

6.2.pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat ceny nasledovne:

6.2.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouZivat' ceny
z vykazu vymer podla tejto zmluvy,

6.2.2. prace a dodavky, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou, ktora podlieha schvaleniu objednavatel'om,

6.3.v pripade stihlasu zmluvnych strdn so zmenou vypracuje zhotovitel' vykaz vymer zmien v lehote do 15
dni odo diia zépisu v stavebnom denniku, a to vo formate rovnakom ako bola predloZena cenova
ponuka v sufazi (CENKROS a i.), ktory bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny diela, ktora bude obsahovat’ cenu z vykazu vymer,

- rekapitulaciu ceny k rozpoétu,

- oceneny vykaz vymer zmien,

- sprievodni spravu,

- vplyv na dodrZanie terminov podl'a ¢asového planu a harmonogramu,

- d’al3ie naleZitosti (zapisy, naértky, iné potrebné dokumenty) objasiiujiice predmet rozpo€tu.
Vykaz vymer zmien bude tvorit’ podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

7. Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ znizenie ceny diela v pripade, Ze ¢ast’ diela sa na podnet objednavatela
nebude vykonavat’.

8. Akakolvek zmena ceny podrla tejto zmluvy podlieha uzatvoreniu pisomného dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturacia

1. Predmet zmluvy bude financovany zrozpoStu objednavatela. Objedndvatel' na realizaciu predmetu
zmluvy neposkytuje preddavok, alebo zalohu.

2. Uhrada bude vykonavana na zaklade zhotovitelom vystavenych faktar nasledovne:
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2.1.zhotovitel’ vystavi faktiru vzdy v posledny defi kalenddrneho mesiaca, v ktorom vykonaval priace na
zhotoveni diela na zéklade &iastkového siipisu prac podpisaného a schvaleného objednavatelom,

2.2.zavere¢ni faktiru ma zhotovitel pravo vystavit' v deii nasledujici po dni, kedy objednavatel

protokolérne prevzal price a doddvky realizacie celého diela podla tejto zmluvy a prilohy &1 tejto
zmluvy.

Podkladom pre takto vystavent faktiru a jej nedelitenii siéast’ bude tvorit:

3.1.v pripade faktiry na mesa&nej baze &iastkovy supis vietkych skuto&ne vykonanych prac a dodavok
realizicie diela vykonanych zhotovitelom podpisany a schvaleny objednavatel'om,

3.2.v pripade zaveretnej faktiry preberaci protokol, potvrdzujiici odovzdanie a prevzatie celého diela,
podpisany poverenymi zdstupcami strén tejto zmluvy.

Lehota splatnosti takto zhotovitefom vystavenych faktir je 30 dni odo dita dorudenia faktiry
objednavatel'ovi na adresu uvedenii v zahlavi tejto zmluvy.

Zhotovite'om vystavena faktiira musi spiiiat’ nalezitosti podl'a zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni a bude obsahovat’ :

- Obchodné meno objednavatel’a a zhotovitela, sidlo, ICO, DIC, IC DPH

- Cislo tejto zmluvy a objednavky

- Cislo faktury

- Defi odoslania a deii splatnosti faktiry

- Oznacenie pefiazného (istavu a ¢islo G&tu, na ktory sa ma platit’

- Udanie ceny préc, alebo jej Sasti

- Odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

V pripade Ze faktira nebude obsahovat' vietky nélezitosti podla zikona & 222/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, § 10 zakona & 431/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, pripadne nebudi
dodrzané ustanovenia prisludnych pravnych predpisov alebo k nej nebudi prilozené prilohy (sicasti)
dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednévatel’ opravneny vritit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi
na doplnenie. V pripade vritenia faktiry zhotovitelovi v lehote rovnakej, ako je dohodnuti lehota
splatnosti faktiry, sa za zaCiatok plynutia lehoty splatnosti povazuje defi kedy bola opravena alebo
doplnena faktira doruéena objednavatelovi.

Za termin uhrady faktiry je povazovany defi odpisu prisludnej &iastky z G&tu objednavatela.
Ak ddjde zo strany objedndvatel'a k ome3kaniu pri tihrade faktiry, je zhotovitel’ opravneny pozadovat’ od

objednavatela urok z omeskania vo vy3ke podla ustanovenia § 369a Obchodného zikonnika
z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deii omeskania.

9. Vsilade s ustanovenim § 12 ods. 1 pism. b) zékona & 254/1998 Z. z. o verejnych précach v zneni

neskorich predpisov objednavatel’ zadrZi 5 % z hodnoty kazdej faktiry ako zadrzné do &asu preukézania
kvality diela.

Zadrzné bude slzit’ na:

a. zabezpecenie splnenia kvalitativnych parametrov diela, &im sa rozumie odstrinenie vad a
nedorobkov diela. V pripade ak zhotovitel' vady a/alebo nedorobky v termine podla tejto
zmluvy neodstrdni, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel' je opravneny dat
odstranit vady a nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitela, priéom sumu
preukazatelne vynaloZenych nakladov na ich odstranenie objednivatel odrata zo sumy
zadrzného podla tohto bodu tohto Eldnku. Nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je
dotknuty.

b. zabezpeCenie splnenia ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, &im sa rozumeji
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

akékol'vek povinnosti zhotovitela podl'a tejto zmluvy, s ktorymi je v omeSkani a/alebo naroky
objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhrady Skody alebo akychkol'vek inych
pefiaznych nirokov objednéavatela vo¢i zhotovitelovi z tejto zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov diela a ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy
(ak budu existovat), vyplati objednavatel’ zadrzné v prospech bankového uétu zhotovitel'a v lehote 60
mesiacov po podpise protokolu. Objednavatel’ je opravneny na ziklade svojho rozhodnutia uvolnit
zadrzné alebo jeho &ast’ aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

Za uéelom zabezpedenia splnenia povinnosti zhotovitel'a vykonat' dielo riadne a v&as zhotovitel’ zlozil
pred podpisom tejto zmluvy na et objednévatela uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy zédbezpeku vo vyske
5% z ceny diela bez DPH alebo predlozil objednavatel'ovi bankovii zaruku vo vySke zabezpeky (dalej len
»Zabezpeka®).

Zmluvné strany sa dohodli, ?e zdbezpeka alebo jej Cast' prepadne v prospech objednévatela
v nasledujucich pripadoch:

11.1. uplatnenie zmluvnych pokit — zabezpeka prepada v prospech objedndvatela dfiom
nasledujocim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizaénej faktiry podla tejto zmluvy, a to
vo vyske fakturovanej pokuty/pokut,

11.2 odstipenie od zmluvy z dévodu jej podstatného porusenia na strane zhotovitel'a — zdbezpeka

prepadé v prospech objednavatela v celej vyske diiom Géinnosti odstipenia objednavatela od tejto
zmluvy,

11.3. omeskanie zhotovitel'a s riadnym odovzdanim diela v lehote podl'a tejto zmluvy - zabezpeka
prepada v prospech objednévatel'a v celej vyske 16. diiom omeskania zhotovitel'a,

11.4. uplatnenie reklamécii — ak zhotovitel nepristipi k odstrafiovaniu reklamovanej vady

podla tejto zmluvy — zdbezpeka prepada v prospech objednavatel’a vo vyske nékladov na odstranenie
reklamovanej vady inym dodavatel'om.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpedit platnost’ zabezpeky vo forme bankovej zaruky najmenej na dobu
odo diia G€innosti zmluvy do uplynutia 1 mesiaca po protokolarnom odovzdani celého diela
objednavatelovi. Zaroveii sa zhotovitel' zavdzuje predlozit ob_;ednavatelow doklady potvrdzujice
predizenie platnosti bankovej zaruky na d’al$i potrebny as tak, aby jej platnost’ neskongila skor ako budu
odstranené zavady a nedorobky uvedené v protokolérnom odovzdani a prevzati diela. V pripade potreby
predizenia platnosti bankovej zéruky je zhotovitel' povinny predlozit' doklady preukazujice prediZzenie

platnosti bankovej zaruky minimalne 1 mesiac pred uplynutim doby, na ktord bola bankova zéruka
vystavena.

Objednavatel’ vrati zhotovitel'om zloZzenii zibezpeku alebo uvolni bankovii zaruku najneskér do 10
(desiatich) pracovnych dni odo uplynutia doby podl'a predchadzajiceho bodu tejto zmluvy. Ak zhotovitel
zlozil zabezpeku na ucet objednavatela, objednavatel’ vrati zabezpeku na u¢et zhotovitel'a uvedeny v
zéhlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nie je mozné uspokojit' naroky objednavatela podl'a bodu 11. tohto
¢lanku zmluvy zo zabezpeky, je objednavatel opravneny subsididrne uplatnit’ svoje naroky
voéi zhotovitel'ovi jednostrannym zapoéitanim oproti naroku na zddrzné. Na prepadnutie zadrzného
v prospech objednavatel'a sa primerane pouzijii ustanovenia o zabezpeke.

V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze za zabezpeku alebo zadrzné v celej vySke sa povazuje aj ich
neprepadnuta ¢ast’.

Clinok VL.
Dodacie podmienky
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1.

Odovzdanie staveniska:

1.1 Objednavatel' zabezpeti zhotovitefovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
zmluvy a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi nez
dohodnuty &as uZivania uhradza zhotovitel’ po cely &as, v ktorom je v omeskani,

1.2 Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko v lehote do 3 pracovuych dni od urenia projektu
dotasného dopravného znadenia prislu§nym cestnym spravnym orgénom,

1.3 Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likviddcii staveniska sa dodrZiavaji ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zakon v platnom zneni avyhl. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky € 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti),

1.4 Zhotovitel’ si zabezpei prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Néaklady na prevadzku,
Gdrzbu a likvidaciu staveniska si si€astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

2.1 Na stavbe musi byt v priebehu vykondvania stavebnych pric trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac (stavbyveduici).

2.2 Zhotovitel' nevykona Ziadne zmeny diela bez predchidzajiceho pisomného sthlasu technického
dozoru.

2.3 V pripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnoZstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel’
povinny na tito skutognost’ bezodkladne, e3te pred vykonanim prislusnej price, upozomit' technicky
dozor. Zhotovitel' je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom sihlase objednavatel’a
formou schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku
k tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel' svojou &innostou nesmie narusit’ bezpednost osdb nachédzajicich sa na stavenisku ani
inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska,

2.5 ZhotoviteI' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat sodbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrZiavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky pri realizicii tejto dohody.
Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami
opravnenych zéstupcov zmluvnych strén a rozhodnutiami dotknutych organov 3tatnej spravy.

2.6 Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou adozornou &innostou a preukdzu sa prisluinym
opravnenim v zmysle ¢lanku I. zmluvy,

2.7 Zhotovitel vykonéva ¢innosti  spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnd zodpovednost
podla zmluvy, pri€om redpektuje technické 3pecifikacie, pravne a technické predplsy, platné
v SR/EU, najmi stavebny zakon, zikon o bezpecnosu aochrane zdravia pri praci, vyhlasku
0 bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom
prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani sodpadmi, zédkon o ovzdudi, zakon o vodach, zikon
0 poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon o ochrane pred poZiarmi, zékon &. 264/1999
Z.z. otechnickych poziadavkdch na vyrobky aozmenach adoplneni niektorych zakonov,
V3eobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné. Zhotovitel je povinny preukézatelne pougit
vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci,
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2.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' zodpoveda za vypracovanie planu bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci, ktory je povinny zabezpecit' najneskér pred zacatim stavebnych prac,

2.9 Objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizdcii predmetu podla tejto zmluvy vykondva
stavebny dozor. Za tym G&elom mé pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich stcasti
realizuju alebo skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt’ predloZené vzorky materidlov a iné podklady
stvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objedndvatel’ zaobchadzat’ déverne,

2.10 Zhotovitel' nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu prac sa

v zmysle tohto odseku nepovazujii prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym
V popise prac,

2.11 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budi pouzité materiély, vyrobky a technoldgie schvélené
pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU a v stlade
so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni. Materialy, stavebné diely avyrobky zabezpefované zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zdkona &. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody aozmene adoplneni niektorych zikonov, alternativne podla vieobecne
zaviznych pravnych predpisov upravujicich certifikaciu a schval'ovanie vyrobkov na tizemi EU, a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat’ pozadovanym skiskam, musi
zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody
znafa zhotovitel. Objedndvatel’ moZe stanovit' termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.
Objednavatel’ ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia chyb zhotovitel'om pravo na odstipenie
od zmluvy,

2.12 Zhotovitel’ bude pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord bréni alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto dohody,

2.13 Zhotovitel' je povinny zabezpedit Uast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objedndvatela a robit’ okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych vad,

2.14 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podl'a tejto dohody
zhotovitel'ovi zdpisom v stavebnom denniku,

2.15 Zhotovitel' je povinny zabezpecit upratanie a ekologickt likvidaciu vietkych odpadov zo svojej

¢innosti a innosti svojich subdodavatelov podla prislunych zavdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpecéi:

- uloZenie ostatnej stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu,
- vyfrézovany material z asfaltobeténovych wvrstiev vozovky sa stdva majetkom zhotovitela
s predpokladom jeho uéelného vyuzitia, zhodnotenia ako druhotnej stavebnej suroviny.
- odovzdanie vyburanych materidlov vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych
zbernych surovin.
Doklady o uloZeni odpadu predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poZziadanie aj
v priebehu realizécie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou tpravou
v oblasti odpadového hospodarstva,

2.16 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel”

2.16.1 triedit podl'a druhov,

2.16.2 zabezpedit' spravnost’ zaradenia odpadu podla Kataldogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov, v zneni neskor3ich predpisov),
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2.17 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendarnom
roku realizicie pric, v defi podpisania preberaciecho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatel'a. Zhotovitel' je povinny odovzdat' bezodkladne objednévatelovi evidenciu odpadov
vidy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada,

2.18 Zhotovitel' sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat' osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch, prednostne s ich
pripravou na opitovné pouzitie, ich recykléciu, pripadne iné zhodnocovanie,

2.19 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom $tatnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel’ objednavatelovi sii&innost a kontrolnym organom pozadovan(i dokumentaciu,

2.20 Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na npravu uloZené orgnom $tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

221V pripade, ak v désledku porudenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
orgdnov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednévatelovi uloZend sankcia, je zhotovitel
povinny tato objednavatelovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorudenia
pisomnej vyzvy objednavatela na thradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny
jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknuti voéi zhotovitel'ovi
zapocitaf’,

3. Stavebny dennik:

3.1 Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiéch.
Jednu képiu je povinny ulozit' oddelene od originélu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo
znigenia originalu. Dal3iu képiu stavebného dennika mé k dispozicii stavebny dozor,

3.2 Do dennika sa zapisuji v3etky skutonosti rozhodujiuce pre plnenie tejto dohody, najmi tudaje
o asovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykondvanych pric od poziadaviek
objednavatel’a, idaje ddlezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre postidenie
prac orginmi §titnej spravy, idaj o osobéch a mechanizmoch na stavbe, po&et odpracovanych hodin,
pripadné prerusenia pric s ich oddvodnenim, klimatické podmienky a pod. Pogas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi diiom odovzdania
a prevzatia prac/diela,

3.3 Zéznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedici, pripadne jeho zéstupca a ich
predstaveni. Okrem nich st opravneni robit’ zdznam stavebny dozor objednévatela, jeho predstaveni,
organy statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prisluiné organy 3tatnej spravy,

3.4 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji
zasadne v ten deii, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimo¢ne sa tak moZze urobit’ v nasledujici defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ volné
miesta,

3.5 Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, priom v3ak musi re§pektovat technologicky postup préc,

3.6 Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porudenie tejto zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov, vykona zhotovitel’ nariadené prace na svoje vlastné
naklady,

3.7 Ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho siihlas s obsahom,
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3.8 Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho siihlas s obsahom,

3.9 Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preSkrtnutim tak, aby opravovany text ostal &itatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel' je povinny zabezpe€it' stilu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predloZit’ stavebny dennik objednavatel'ovi, ak o to poZiada,

3.10 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu slizit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Odovzdanie:

4.1 Predmet zmluvy sa povaZuje za dodany, ak je zrealizované protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela
ako celku,

4.2 Zhotovitel je povinny pripravit' a dolozit’ pri preberacom konani (ak sd relevantné):
4.2.1 zapisy a osvedZenia o vykonanych skuskach pouZitych materiélov a vyrobkov (certifikaty),
4.2.2 zépisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukceii zakrytych v priebehu préc,

4.2.3 zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

4.2.4 plan uzivania verejnej prace,

4.2.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

4.2.6 d’al$iu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
4.2.7 podrobny ¢&islovany zoznam odovzdavanych dokladov,

4.3 Ak zhotovitel’ oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukongené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vietky naklady tym vzniknuté,

4.4 Prevzatim prechadza vlastnicke pravo a nebezped&enstvo kody na objednévatela,

4.5 Ak objednavatel odmieta prace prevziat, je povinny uviest dévody. Prevzatie diela méze byt

odmietnuté pre vady anedorobky, ato az do ich odstrdnenia. Lehota na odstranenie vad
a nedorobkov bude urend v zapise z preberacieho konania,

4.6 Ak zhotovitel' neodstrani vytknuté vady a nedorobky v urenej lehote, je objednavatel' opravneny
zabezpedit' odstranenie inym dodavatelom, pri¢om naklady na odstranenie zniSa zhotovitel.
Objednévatel je opravneny jednostranne zapogitat’ vysku nakladov na odstranenie vad a nedorobkov
oproti zadrznému, ktorym disponuje podla tejto zmluvy. V pripade, ak jednostranné zapoéitanie nie
Je mozné, je objednavatel opravneny uplatnit’ vzniknuté néklady formou penalizaénej faktiry,

4.7 Po odstraneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spide sa dodatok k pévodnej
zépisnici (preberaciemu protokolu diela).

Kvalitativne parametre

5.1 Zhotovitel' zrealizuje predmet zmluvy v &leneni a mnoZstve podla poziadaviek objednavatela so
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zodpovednost'ou za kvalitu préc v stlade technicko-kvalitativnymi podmienkami TKP 6 , Hutnené
asfaltové zmesi® (na gely tejto zmluvy len ,, TKP 6%, pristupné na http://www.ssc.sk/ v sekcii
»Technicke-predpisy), s prisluSnymi slovenskymi préavnymi predpismi, STN, STN EN,
technologickymi predpismi (pokynmi vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré sii sii¢astou
dodavky) platnymi v ¢ase vykonévania diela pri dodrZani predpisov o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri préci. V3etky pripadné zmeny, vo vysdie uvedenych dokumentoch, ktoré vyplyni napr. z
novelizacie technickych noriem, TP, resp. inych poZiadaviek na kvalitu podas realizicie diela, buda
odstihlasené obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

5.2 Zmluvné strany sa zavizuju vykonat' dielo, preberanie stavebnych prac, meranie vymer a skisanie
podl'a TKP 6, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

5.3 Pripadné pochybnosti arozdielne vysledky skiSok budi rieSené spoloénymi skiskami alebo
premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk (zaverov vykonanych merani) sa zmluvné strany
zavdzuju poZiadat’ o opdtovné premerania a odborny posudok nezavislu akreditovanu intiticiu. Ak
zmluvné strany nedospeji ku konsenzu pri vybere nezavislej institicie, bude premeranie zadané
Slovenskej sprave ciest. Naklady na meranie a vyhotovenie odborného posudku znasa ta zmluvna
strana, v neprospech ktorej je zdver posudku.

5.4 Za kazdd jednotlivii odchylku od kvalitativnych parametrov nad mieru pripustnii podla TKP 6
prinalezi objednavatelovi narok na Ghradu zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % zceny stavebného
objektu vratane DPH.

5.5 Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v opise predmetu zékazky podla tejto zmluvy,
ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost diela, pricom dielo bude posidené ako
nevyhovujuce, sa povazuje za podstatné porudenie zmluvy a opréviiuje objednavatela neprevziat
takéto dielo (stavebny objekt). Objednavatel ma pravo pozadovat' zjednanie napravy na naklady
zhotovitel'a. Ak zhotovitel’ nezjedna napravu v lehote uréenej objednavatelom, povazuje sa toto za

podstatné poruSenie zmluvy. Vykonanie napravy nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za omeskanie
podla tejto zmluvy.

5.6 V pripade, ak pri zhotoveni diela nebudii sti¢asne dodrzané nasledovné parametre:
5.6.1 miera zhutnenia,
5.6.2 obsah asfaltu v zmesi a
5.6.3 odolnost’ vogi trvalym deformaciam,

moéze objednavatel pozadovat od zhotovitea odstranenie a opitovné poloZenie prisluinej
asfaltovej vrstvy na niklady zhotovitel'a. V pripade, ak tak zhotovitel' neurobi v lehote uréenej
objednavatelom, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy, pri¢om objednivatel’ je

opravneny uplatnit’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 40 % z ceny stavebného objektu vratane
DPH.

5.7 Za nerovnosti namerané na opravovanom Useku pred prevzatim diela, zavinené nedostatkami
pokladky, mé objedndvatel narok na zmluvnii pokutu vo vyske 200,- EUR za jednu nerovnost
v rozmere od 5,01 do 10,00 mm (meranie vykonané 3 m latou) alebo od 1,91 do 3,3 m.km-1 (meranie
vykonané zariadenim PROFILOGRAF, krok merania 20 m). Pri nerovnostiach od 10,01 mm
(meranie vykonané 3 m latou) alebo od 3,3 m_km-1 (meranie vykonané zariadenim PROFILOGRAF,
krok merania 20 m) je zhotovitel povinny odstranit predmetnd vadu v lehote uréenej
objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel' nezjedna napravu v lehote ur&enej objednavatelom, je
objednavatel’ opravneny uplatnit’ pokutu vo vyske 40 % z ceny stavebného objektu vratane DPH.

5.8 V pripade rozporov v merani rovinatosti povrchu vozovky sa za smerodajné meranie bude povazovat
meranie vykonané zariadenim PROFILOGRAF, ako rozhodné a nezavislé meranie.

5.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vyska pokuty podl'a bodu 5.6 a 5.7 tohto &lanku zmluvy je adekvatna vo
vztahu k zdujmu objednavatela na riadnej realizacii diela, chranenému touto zmluvnou sankciou.
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10.

Vyska pokuty predstavuje predpokladany percentudlny podiel z ceny celého stavebného objektu
pripadajtici na asfaltové vrstvy, ich pokladku a stvisiace prace.

Clanok VIL
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR/EU, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym t¢elom. Stcasne
zhotovitel’ ru¢i za to, Ze predmet plnenia zmluvy bude mat’ podas plynutia zaruénej doby poZadované
vlastnosti, ktoré zodpovedaju technickym normam a parametrom 3pecifikovanym v sit'aZi tak, aby tento

nevykazoval chyby, ktoré by mohli negativne ovplyvnit' parametre sivisiace sjeho pouZivanim na
pozadované ucely.

NedodrZanie parametrov stanovenych v opise predmetu zakazky bude zo strany objednavatela
posudzované ako nevyhovujice a reklamovatelné.

Dizka zarucnej doby je 60 mesiacov. Zaruéna doba na prace vykonané na diele zadina plynat’ diiom
pisomného prevzatia predmetu plnenia, t. j. diiom prevzatia celého diela objednavatel'om.

PoCas zarufnej doby zodpovedd zhotovitel za vzniknuté vady aje povinny ich na poziadanie
objednavatela odstranit’ na svoje ndklady do 10 dni po doruceni reklaméacie. Objednavatel’ uplatni
reklaméciu pisomnou formou jej doruéenim na adresu zhotovitela. Z reklaméacie musi byt’ zrejmy popis
vady, ako sa prejavuje a iné,

Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného diia zaruénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatelom v posledny defi zaru¢nej lehoty sa povazuje za véas uplatnen.

Na Ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny poas trvania zaruénej doby odstranit' bez zbyto¢ného
odkladu vady diela, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az
do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Prijatie reklamacie a uznanie reklamovanej vady préic je zhotovitel’ povinny pisomne potvrdit do 3 dni
odo diia doruéenia reklamacie.

Objednévatel’ umozni zhotovitel'ovi pristup k predmetu diela v rozsahu nevyhnutnom pre odstranenie
vad.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli po prechode nebezpegenstva skody na diele spdsobené
objednavatelom alebo tretimi osobami, najmi za vady spdsobené inym neZ riadnym uzivanim diela, ani
za vady diela, ktoré pred prechodom nebezpecenstva $kody na diele spdsobili i¢astnici vystavby, za ktoré
zhotovitel’ nezodpoveda.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zévazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z okolnosti celkom
vyludujicich zodpovednost. Utinky vyluSujiice zodpovednost’ si obmedzené na dobu, pokial trvéa
prekazka, s ktorou st i¢inky spojené. Exkulpéacia podl'a tohto bodu zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze
druha zmluvna strana bola obozndamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania
postihnutou zmluvnou stranou ihned’, ako sa o ich vyskyte dozvedela.

Clanok VIII.
Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak zhotovitel' neodovzda dielo riadne a v&as v lehote podla tejto zmluvy,
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mé objednavatel' ndrok na zmluvnii pokutu vo vyske 0,25 % ceny diela vritane DPH za kazdy den
omeskania do diia odovzdania diela vratane.

2. Objednavatel nema narok na Ghradu zmluvnej pokuty, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
spdsobené konanim objedndvatela alebo nedostatkom st€innosti zo strany objednavatel’a, alebo ak

k nemu doslo pdsobenim vysSej moci. Takéto konanie objednavatela alebo vplyv vyssej moci musi
zhotovitel’ preukazat’.

3. 'V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objednavatelovi zmluvnii pokutu resp. inu sankciu, je
zhotovitel' povinny tito zaplatif na zéklade dorudenej penaliza¢nej faktiry. Splatnost penalizagnej
faktiry je 30 dni odo diia jej doruéenia zhotoviteFovi.

4. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na nihradu $kody. Objednavatel' ma pravo jednostranne zapogitat' aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a néhrady $kody vo&i svojim splatnym zavizkom ku zhotovitePovi. Ak vznikne
narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a néhrady $kody v jednotlivom pripade, budi sa tieto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody spoditavat’.

Clanok IX.
Ukonéenie zmluvy, podstatné porusenie zmluvy

1. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim tplného diela bez
véad objednavatel'ovi. Okrem toho je mozné ukongit’ tito zmluvu aj:

1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
1.2 odstipenim od zmluvy.

2.V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanik4 diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda
o ukon&eni zmluvy musi byt pisomnd. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych strén,

ktoré vzniknii z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku diiu
zéniku zmluvy dohodou.

3. Od tejto zmluvy mozno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo prisluiné
ustanovenia veobecne zavdzného pravneho predpisu. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran
od tejto zmluvy odstiipit, je povinna svoje odstiipenie pisomne ozndmit’ druhej strane. Odstiipenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomnii formu, musi byt’ doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny
konkrétny dovod odstipenia a v pripade odstiipenia z dévodov dohodnutych touto zmluvou aj presne
citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je (&inné jeho dorudenim
druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit
zmluvné pokuty a nahradit’ vzniknuti skodu.

4. Ak odstipi niektorda zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran si
nasledujice:

4.1 zhotovitel' vykona supis vietkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena cena
diela,

4.2 zhotovitel' vykona finanéné vy¢islenie vykonanych prac aspracuje zaveretni faktiru. Narok
na thradu préc a dodavok realizovanych zhotovitefom ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyaétuje
podl'a zmluvnych cien,

4.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodnii inak,

4.4 zhotovitel' odovzda objednavatelovi vietky staveniska a préce najneskdr do 14 dni odo diia doruéenia
odstiipenia druhej zmluvnej strane,
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4.5 zmluvna strana, ktora dovodné odstiipenie od zmluvy zapricinila, je povinnd uhradit’ druhej zmluvnej
strane vietky ndklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy,

4.6 zhotovitel je povinny zabezpegit’ odvoz vietkej stavebnej sute,
4.7 zhotovitel je povinny zabezpecCit vycistenie staveniska,
4.8 zhotovitel je povinny zabezpedit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

4.9 zhotovitel’ vystavi faktiru za vykonané prace podl'a sipisu vykonanych prac, ktory bude sucastou
preberacieho protokolu.

5. 'V pripade menej zavazného poruSenia zmluvy je oprdvnena strana povinna vyzvat druhi stranu
na napravu a riadne plnenie s uréenim dodatoénej primeranej lehoty s upozornenim, Ze po jej nedodrzani
od zmluvy odstiipi.

6. Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:
6.1 porusenie, ktoré je za také oznadené v tejto zmluve,
6.2 nedodrzanie schvaleného &asového planu alebo harmonogramu zo strany zhotovitela,
6.3 porusenie povinnosti na strane objedndvatel'a, ktorym sa znemozni zhotovitel'ovi vykonanie préc,
6.4 bezddvodné omedkanie objednavatel’a s (thradou o viac ako jeden mesiac po lehote splatnosti.

Clanok X.
RieSenie sporov

1. Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch, pokynoch alebo pri plneni zmluvy, si pre zmluvné strany
zavizné dokumenty v nasledovnej priorite zoradenej od dokumentu s najvy33ou prioritou:
- Zmluva o dielo,
- ponuka zhotovitel'a predlozena v sit'azi,
- podklady poskytnuté v sitazi.

2. Prirozpore ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecne zavizné skisobné
postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metdéd, moze si
kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskisanie titnym alebo 3titom uznidvanym skisobnym
miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skaSok st zavazné pre obe zmluvné strany. Naklady na
skiisky znasa strana, ktord nemala Gspech v spore.

3. 'V pripade sporov, ktoré nebude moZné riedit’ dohodou zmluvnych stran, je ktorakol'vek strana opravnena
podat’ ndvrh na prislusny sid. Na rozhodovanie o sporoch je vecne a miestne prislusny sid so sidlom
v Slovenskej republike.

4. Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

5. Prava a povinnosti zmluvnych strin neupravené v tejto zmluve sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a G&innymi

v Slovenskej republike.

Clanok XL
Ostatné prava a povinnosti

1. Vietky dokumenty tykajlce sa tejto zmluvy budi vypracované v slovenskom jazyku. Vietky hodnoty,
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vymery, hmotnosti budii oznadované v slovenskom Jjazyku.

2. Zhotovitel’ je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za skodu spdsobent vykonavanim &innosti
zhotovitePom alebo subdodavatel'om zhotovitel'a v zmysle tejto zmluvy, s minimélnym limitom poistného
plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH s tym, Ze poistna zmluva musi byt uzatvorena na realizdciu
konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto zmluvy, a musi byt platna aZ do &asu riadneho vykonania diela.
Zhotovitel' nesie vo&i objednavatefovi zodpovednost aj za Skody spOsobené c&innostou svojich
subdodavatelov, ako by ich spésobil sam. Doklady o poisteni (poistny certifikdt alebo zmluva o poisteni)
si uvedené v prilohe 4 tejto zmluvy a zhotovitel je povinny preukazat ich platnost’ aj opitovne
kedykol'vek podas vykonavania diela do 3 (troch) dni, pokial' o to objednavatel' poZiada. V pripade
omeskania s opitovnym predloenim dokladov je objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a
zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zadaty defi omedkania, a to aZ do splnenia tejto
zmluvnej povinnosti. Ak zhotovitel’ nepreukaze platnost’ poistenia podl’a tohto bodu najneskér do 10 dni
odo diia doruéenia vyzvy objednévatel'a, bude toto povazované za podstatné porugenie zmluvy, v dsledku
ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstipit.

3. Zhotovitel je povinny zachovat’ mléanlivost' o vietkych skuto&nostiach, o ktorych sa dozvie v stivislosti s
vykonanim diela, najmi nevyuZit' ani nespristupnit tretim osobam Ziadne skutoénosti, informacie,
poznatky, podklady alebo iné zélezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o
ktorych sa dozvedel poas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel opravneny poskytovat iba
svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podla tejto
zmluvy, pri¢om v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zévizku mlanlivosti tymito osobami. Tymto
ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skon&eni platnosti tejto zmluvy.

4. Objednavatel’ je oprdvneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na tretiu osobu.
Ak objednévatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int osobu, je povinny
toto neodkladne ozndmit' pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel' nemdze bez predchadzajiiceho pisomného
sthlasu objednavatel’a postipit’ svoje priva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na inti osobu.
V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku
ktorého bude objednévatel’ opravneny odstipit od zmluvy.

5. Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osdb, ktorymi
zhotovitel preukazoval splnenie podmienok tdasti v sitaZi na tento predmet zdkazky. V pripade, ze
nastane situacia, ze bude potrebné nahradit’ nejaki kvalifikovani osobu, nova kvalifikovana osoba musi
spifiat’ rovnaké poZiadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia podmienok ugasti v shtazi.
Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit' objednavatel’. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej
osoby djde bez siihlasu objednavatela, bude sa to povaZovat' za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti
a objednavatel' bude opravneny odstapit’ od tejto zmluvy. Zoznam jednotlivych kvalifikovanych os6b
s uvedenim ich kvalifikicie a dokladov preukazujicich ich kvalifikaciu tvoria obsah prilohy &. 3 tejto
zmluvy.

6. Zhotovitel' je opravneny plnit' predmet zmluvy prostrednictvom subdodivatelov za nasledovnych
podmienok:

6.1 Zhotovitel je povinny zabezpegit' a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodévky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornt starostlivost pri vybere subdodavatela,
ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodévke.

6.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade zameru realizovat’
nastup nového subdodévatel'a a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného subdodavatela (tyka sa
aj zmeny subdodavatela, ktorého zhotovitel' uviedol vo svojej ponuke) je zhotovitel povinny
informovat’ e-mailom objednavatela do 5 (piatich) pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy
so subdodavatelom o jeho nédstupe narealiziciu diela. Subdodavatel je opravneny nastipit na
realizaciu diela aZ po sithlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit svoj
suhlas alebo nesihlas s navrhovanym subdodavatelom e-mailom do 3 (troch) pracovnych dni odo
diia dorucenia ozndmenia zhotovitel'a.
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6.3 Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u subdodavatel'a neexistuji dévody na vyli¢enie podl'a § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona o0 verejnom obstaravani.

6.4 Zhotovitel’ a kazdy subdodéavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt' v fiom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstardvani.

6.5 Ak doslo k vymazu subdodévatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinny tito
skutodnost’ oznamit' objednavatelovi do 5 dni odo diia vykonania vymazu a ak méa povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt' v flom zapisany v zmysle § 11 zdkona
o verejnom obstaravani.

6.6 Kazdy subdodavatel' musi byt schopny realizovat’ prisluini ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej kvalite
ako zhotovitel.

6.7 Objednévatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel'om, ak
nie st splnené podmienky uvedené v tejto zmluve.

6.8 Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatel’a, ako aj za vysledok innosti
vykonanej subdodavatel'om.

6.9 Na G&ely komunikicie ozmenach v zozname subdodavatelov sa pouzije komunikécia
prostrednictvom e-mailov kontaktnych oséb zmluvnych stran.

Clanok XII.
Zaveredné ustanovenia

Akekol'vek pisomnosti na ziklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je upravené
inak, budii doru¢ované doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zihlavi tejto zmluvy,
ibaZe odosielajiicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novia adresu sidla, pripadne int
novi adresu uréeni na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za dorucené
najneskor uplynutim $ (piatich) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na postovi prepravu, aj
keby sa adresit o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial' nebude
preukdzané doru€enie skor. V pripade objednavatela je mozné dorudenie pisomnosti vykonat aj jej
odovzdanim na tradnej podatelni v jej Gradnych hodinach, prifom defi doruéenia vyznaéi podateliia
iradnym postupom na pisomnosti.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neuéinné, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a a¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavizuji
dohodou nahradit’ ustanovenie neplatné alebo ne¢inné ustanovenim platnym a G&innym, ktoré najlepie
zodpovedé pdvodne zamyslanému ekonomickému tiéelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do tej
doby sa prava a povinnosti zmluvnych stran spravuji ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov.

Tuto zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako
»dodatok k zmluve“. Dodatky budi ogislované vzostupne podla poradia. Uvedené sa netyka zmeny
zastupcov zmluvnych stran pre veci technické a subdodavatelov. Zmenu stavebného dozoru oznamuje
objednavatel’ svojim rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme alebo e-mailom druhej zmluvne;j strane.
Stavbyvediiceho a subdoddvatela objednavatel' odsihlasuje svojim jednostrannym rozhodnutim
doruCenym e-mailom druhej zmluvnej strane.

Zmluvng strany vyhlasuju, ze zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych
podmienok, precitali ju, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne vyhrady, &o potvrdzuji
vlastnoruénymi podpismi.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel’ a jeden zhotovitel’.
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6. Této zmluva o dielo nadobida platnost’ diiom Jjej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost v deii
nasledujici po dni jej zverejnenia v silade so vieobecne zavidznymi pravnymi predpismi.

7. Neoddelite'nou sii¢astou tejto zmluvy sii nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer a opis predmetu zakazky /dopini uspesny uchddzac, opisom bude éast’
ponuky uchddzaéa vypracovand podla prilohy & 1C sutaznych podkladov a aj znenie vysvetleni, ak boli
pocas procesu obstardvania realizované/
Priloha &. 2: Zoznam subdodévatel'ov /dopini uspesny uchddzac/

Priloha &. 3: Zoznam kvalifikovanych osdb /dopini lspeSny uchddzaé aj s uvedenim ich kvalifikdcie
a dokladov preukazujiicich ich kvalifikdciu/

Priloha €. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za 3kodu/Poistny certifikat /dopini uspeiny uchddzac/
Priloha &. 5: Harmonogram préc /dopini vispesny uchddzac v termine podla éldanku I zmluvy/

V Bratislave diia: V Bratislave dia: 5 9 -02- 202

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

Sprava ciest ostav DS a.s.
Bratislavského samospravneho kraja Ing. Pavol Hrizj
Peter Sime&ek, MBA
riaditel

Sykorova
podpredseda'predstavenstva
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