Zmluva o dielo

na zhotovenie diela:, Rekon&trukeia ndjomnych bytov nizSieho Standardu v obei Vikyfa“uzatvorenej v zmysle §
536 a nasledovné Zakona &, 513/1991 zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov

¢l.1.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel:
Sidlo objednévatela:
Statutérny zdstupca:

Obec Vikyna
Viky#ia 70, 980 44 Vikyria
Gejza Ujj, starosta obce

ICO:
DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel"

00649660
2021132850

Arpad Arkhely — AA PRODUCTION

Sidlo: Kollarova 712/40 982 01 Tornala
Zastupeny: Arpad Arkhely

Tel.: 00421915138302

Fax: =

e-mail: arpad.arkhely@gmail.com

Bankové spojenie:

Vieobecnd Gverova banka, a.s.

Cislo G&tu: SK3902000000002285868653
ICO: 43522661

DIC: 1030404738

IC DPH: SK1030404738

Zapisany registri:

€l. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

~¥)
1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna ponuka zhotovitela z0 dﬁa@?.‘.g%.gpracované
v sulade so stitaznymi podkladmi v ramci procesu verejného obstaravania.

2. Vychodiskové Gdaje:
2.1 Nazov stavby: Rekonitrukcia najomnych bytov nizSieho $tandardu v obci Vikyia
2.2 Miesto stavby: Obec Vikyna, kat. Gzemie Vikyfia, parc. Cislo: 220
2.3 Investor: Obec Vlky#ia

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela , Rekonstrukcia ndjomnych bytov nizieho $tandardu
vobci Vlkyria“ v zmysle podmienok prieskumu trhu, vykazu vymer a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie vietkych stavebnych prac podlacl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok
prieskumu trhu.

3. Dielo zhotovenépodla ¢l. 3 bodu 1. a 2. bude spinat vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.
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Cl. 4. €AS PLNENIA
Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. jer

Termin zacatia realizacie: do 5 dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska
Termin ukonéenia a odovzdania stavby: do 5 mesiacov odo dnia prevzatia staveniska

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢éast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorfom ponudknutom termine.

Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vCasného spolupdsobenia
objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu ometkania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeikani so splnenim zaviazku.

Objednavatel sa zavizuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutd cenu.

Predizenie lehoty wystavby - zhotovitel m4 pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode s
objednavatelom zapisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, 7e:
a) sa podstatne zmeni mnostvo alebo povaha prac dodatotne vyZiadanych
objedndvatelom

b) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiy stavby,
c) nastani obzvlaét nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrzanie, chyby alebo prekazky budi spdsobené objednavatefom

e) zvldstne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho

zhotovitel zodpoveds
f} v pripade zivelnych pohrom

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitefom formou dodatku k zmluve,
predlozenym zhotovitelom najneskdr30 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukonéenis. '

Cl. 5. CENA
Cena za zhotovenie predmetuy zmluvy v rozsahu €l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona ¢ 18/1996 7.z o cendch v zneni neskoréich zmien a doplnkov a je doloZend

kalkulaciou - rozpoétom, ktory tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve,

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 7 071,12 EUR, slovom: sedem tisic sedemdesiat jeden,12 EUR
DPH: 1414,22 EUR, slovom: jeden tisic Styri sto §trnast,22 EUR
Cena s DPH: 8 485,34 EUR, slovom: osem tisic Styri sto osemdesiat pat,44 EUR

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného stpisu vykonanych prac.

4.1 Supis skutofne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnozstvo skutoéne vykonanej prace.

Cena diela méze byt upravena v pripade naviac prac poZadovanych objednavatefom vylucne vo forme
dodatku k tejto ZoD. Podkladom bude vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje
zhotovitel, najneskér 1 tyidefi pred realiziciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude



jednotkovymi cenami platnymi pre toto dielo v cenovej urovni dohodnutej v ¢l. 5 bod 1. Naviac préace a
zmeny je mozné fakturovat po podpisani dodatku k ZoDmax. do vysky 10%z celkovej ceny diela.

Cl. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednévatel zavizuje zaplatit na zaklade faktury, ktort zhotovitel vystavi
a odosle objednavatelovi samostatne za realizdciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budd fakturované do 5 dni na zaklade objedndvatelom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sdlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych préc vykond objednavatel do 3. pracovneho dra od predloZenia supisu
skutocne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak ma supis vady, vrdti ho zhotovitelovi
Na prepracovanie.

Zmeny vo vymerdach:

2.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, bud( ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsthlaseni objednavatelom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD.

2.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spésobom, ako bola vypocitana cena; t.j. pri
pouZiti rovnakych réii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov.

2.3 Zhotovitel nemd nérok na dodatoénu platbu za naklady, ktorym bolo mo3né predist pri véasnom
upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktary budd obsahovat vsetky ndleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, 7e fakttra nebude obsahovat véetky ndleZitosti v zmysle platnych préavnych predpisov,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie
lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zacne plynut doruc¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti fakttiry je 14 dni od jej doruéenia objednavatelovi.
€l 7. ZARUENA DOBA - ZODPOVEDNOST zA VADY

Zhotovitel zodpoveds za to, se predmet zmiuvy je zhotoveny podfa podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh a e pocas zarutnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednavatelovi. 73 vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpovedad zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveds za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel anj pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fu upozornil objednavatela a ten na ich poufziti trval.

Zarucna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode v sdlade so zakonom NR SR & 254/1998 7. 7.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov g zacina plynut zapisnicnym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objednavatelom.

4.1 Oznamenie vdd musi byt podané len pisomne a v zarucnej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.



4.2 Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranif zistené a opravnene pisomne reklamované
vady. ' '

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objedndvatela a vady odstranit v o najkratiom technicky moZnom
Case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni
od prijatej reklamacie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktor
najde. Takdto kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel méZe zhotovitelovi nariadit vyhfadanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac
(Casti diela) u ktorych predpokladd, e mé3u byt vadné. .

Neodstranené vady po ukonéeni prac:

7.1 Objednavatel méze po ukonéeni prac zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Mdze tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sam neodstrani takdto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel méze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednadvatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalenddrne dni dopredu o svojom tmysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
stvisiace sodstranenim vady budd vyGitované zhotovitefovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktdry.

7.3 Ak sa ukaZe, 7e vada je neopravitelna, zavizuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skuto¢nosti vadnu ¢ast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vilastnu zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku stkromnych 0sdb, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas
realizacie prac, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost
v pripade vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitef zabezpeci dopravné znacenie komunikacii,
vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

\

3.1 Objednavatelodovzdd zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od tcinnosti zmluvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umosni zhotovitelovi pristup na
stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umoznif objedndvatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykonavaji resp. maju vykondvat préce v sulade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel' zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouZivanych obecnych komunikacii v blizkosti

v



staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpovedd za primeranu gistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska s stéastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii,
montazneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikécii pocas realizacie stavby.

Prerudenie a zastavenie prac

8.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
bud( mat za nasledok prerugenie prac.

Zhotovitel je opravneny prerudit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokratovanie v pracach by spésobilo v dalsom obdobi Zkodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci,
¢) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné préace v tychto pripadoch: ‘ '
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v daléom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpetnost pri praci.

Obidve zmluvné strany moéZu poZiadat o prerudenie a zastavenie préc, aviak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spdsobené.

Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také dpravy alebo opatrenia, aby
pripadné Skody na diele, ktoré by mohli vzniknit z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo preruené.

Kvalita stavebnych prac

7.l

Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podfa platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su stéastou dodéavky, vratane
preukaznych skaSok odsuhlasenych objedndvatelom) platnych v ¢ase vykonavania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VEetky pripadné zmeny, vo vyigie
uvedenych materidaloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplyni napr. z novelizicie noriem resp. inych
poZiadaviek na kvalitu pocas realizicie diela, budl odsGhlasené obidvomi zmluvnymi
stranami a premietnuté do tychto materialov.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1

8.2

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:
a) stavebny dennik
b) finan¢né odictovanie stavby k terminu preberacieho konania (koneéna faktura)

Ked' zhotovitel dokonci prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sldzit svojmu ucelu,
objednavatel so zhotovitefom spisu protokol o preberani prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel



a) je zodpovedny za bezpetnost vsetkych vykondvanych pric na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom

b) sa zavazuje, 7e bude podnikat vsetky kroky na ochranu Zivctného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchddzat $kodam a Grazom o0séb alebo verejného &i iného vlastnictva
v désledku zni€enia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako désledok jeho metéd préce.

10. Bezpecnost a ochrana zdravia pri préci - zhotovitel:

- zodpovedd za zabezpecenie bezpeénostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlddy SR €& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vietkych oséb opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyvediceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa prediilo ohrozeniu
tychto oséb

- je povinny zabezpeéit zamedzenie vstupu cudzich oséb na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku
tretich os6b. V takomto pripade zndsa v plnom rozsahu spdsobent skodu.
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11. Objednavatel zabezpeci vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

12. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaékou MZP SR ¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, od dfa zadatia prac a? do  odstrdnenia poslednej vady
resp.nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi
byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

12.1 V denniku budd zapisané najma tieto adaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dfa); - udaje o pocasi, maximdlna a minimalna teplota; - udaje
0 pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- tasovy postup prac na stavbe.

12.2 Ostatné (daje, napr.:

poZiadavky zhotovitefa na objednavatela a naopak, prerudenie stavebnych prac
s odovodnenim, zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o vykonanych
skuskach, (napr. skaskach tvrdosti beténu, tlakovych skaskach, skaskach tesnosti, vykurovacich
skuskach a pod., zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej dokumentacie, zapisy
o dohodach zhotovitela sobjedndvatelom a projektantom, poZiadavky objednavatela
na odstranenie vad v priebehu vykondvaniadiela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebného dennika.

12.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZzdne zasle
resp. odovzda kopie objednavatelovi. -

12.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v fiom zapisy alebo kontroly.

12.5 Okrem zdstupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta mé7u do stavebného dennika
vykondvat zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

12.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve o dielo.

13. Ukoncenie prac



13.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskdr
10 kalendéarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

13.2 Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

13.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena préca proti zmluve.

A

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, 7e zdovodu nedodrzania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela,alebo z dévodu
nesplnenia zavazku zhotovitela zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v &lanku 5 tejto zmluvy ato za kaidy aj zacaty def o ktory je vomeskani
s realizaciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi Grok z omeskania za kaZdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
za: omeSkanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlZnej Ciastky.

€l.10. vYSSIA MOC

Pre dCely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povaZuji pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
zmluvne strany, napr. vojna, mobilizdcia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy33ej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vy3siu moc, poZiada druhd stranu o dpravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy$siu moc,
pravo odstapit od zmluvy. U&inky odstipenia nastant diiom dorudenia oznamenia.

Cl. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v silade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:

2.1 Za spolupGsobenie objedndvatela sa oznacCuje odovzdanie staveniska, priebeiné piatenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrZanie ¢l. 6. a €l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi diiami a dal3imi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa viak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dria prevzatia staveniska do terminu zépisni¢ného
prevzatia stavby objednavatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vietky
skutocnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objedndvatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zdpisom pripdjat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesthlasi s obsahom zépisu v stavebnom
denniku, zapise to do troch pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada, Ze
s obsahom suhlasi.

S

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho a objednavatela su obidve zmluvné strany povinné
vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 12. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo



1.1 Za spolupbsobenie objednavatela sa oznatuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢I. 6. 3 ¢l. 8. tejto ZoD. '

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich
nepouzije pre iné Gcely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informdcie, ktoré s beine dostupné
tretim osobdm a ktoré zmluvny partner neochréni zodpovedajucim sposobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na

vysokejprofesionalnej trovni. Zavazuje sa dodrZiavat véeobecne zdvizné predpisy (Stavebny

zakon a s nim sUvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zdsady pre vystavbu) | a

podmienky tejto zmluvy Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objedndvatela,

pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $titne] spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornif objednavatela na nevyhovujice vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objedndvatel' dal na vyhotovenie diela. Ak tdto
povinnost zhotovitel' spinil, nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela, pokial objednévatel
na pouziti odovzdanych veci a dodriani uloZenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spréavnost polohy, vyZok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpecenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdécok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyigie uvedenej zodpovednosti za vytyovacie prace.
2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybnd poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek ¢asti diela, zhotovitel je povinny taku vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, & uj Je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykonavania prac na diele zhotovitelom, ma tento pravo hospoddrenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel za¢ne svojvolne vyuZivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel
zodpoveda za vietky Skody spdsobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie Organov a organizacii, ktoré potas vystavby
sposobi,

2.7 Ak v priebehu vykondavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na
zaklade tohto upozornenia objedndvatel cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich odstranenie
a uri daldi postup vykondvania diela do doby odstrénenia nedostatkov v lehote do 10
kalendérnych dni od tohto upozornenia. v pripade, Ze tak neurobi, predi7i sa doba vystavby o éas,
ktory je v omegkani.

2.8 Objedndvatel ma pravo dozadovat sa vodi zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

Uhrada $kod a nakladov
Pri uplatfiovani a thrade $kdd a nakladov sa zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 373 a7 § 386
Obchodného zékonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel moze s dovolenim objednavatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento sthlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD. \ '



5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednévatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovaroy, kvality a mnoZstiev prac,
ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primeraneé.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objednavatela:
a) zvysit alebo znizit mnozstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel urd nevykonavat,
¢) zmenit druh alebo kvality prac,
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,
e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokonéenie diela,
f)  zmenit postup vykonavania préc,

Tieto zmeny nebudi dévodom k odstUpeniu od ZoD a budd ocenené v cenovej Urovni a spésobom
uvedenym v prilohe &, 1.

5.3 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného sthlasu objednavatefa.

5.4 Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
préc, pokial tieto zhotovitel nevykonava v stlade so ZoD.

\

6.  Plnenie povinnost|

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajlice z rozhodnuti dotknutych organov Statnej sprévy
vydanych pred zaéatim a pocas realizicie stavby.

6.2 V pripade porudenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednévatel pripadné sankcie
uplatfiovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeéi stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a drazom.

6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat na stavenisku &istotu a poriadok, .
b) zabezpetit otistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

7. Odstupenie od zmluvy

7.1 Objednavatel alebo zhotovitel mé3u odstupit od zmluvy ak je druha strana pricinou podstatného
porusenia zmluvy €o zna¢ne obmedzi uzitky zo zmluvy vyplyvajlce.

7.2 Odstlpenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnend strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodriani od zmluvy odstlpi.

7.3 Pre odstUpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.
7.4 Odstupenie od zmluvy je moiné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych st‘rén.
8. Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy
8.1 Zmluvné strany oznaduju porugenie zmluvy za podstatné ak:
a) objedndvatel neposkytne spolupésobenie pri pineni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto

zmluve, coho désledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavhy, resp. podstatné stasenie
realizacie diela,



b} zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a sposobi si ho vlastnou vinou, ‘

¢) zhotovitel nesplni zmluvny zévizok, ku ktorému sa zaviazal v clanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokonéend
a riadne ponuknutd dodédvku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujlce ochote
objednavatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objednévatela alebo zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bude zatata jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy s vyisie uvedené pripady.

8.2 Podstatné porusenie m3a za nasledok, ze opravnend strana vyuZije pravo od tejto zmluvy
odstupit podla § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

8.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstipit od zavdzku podla § 346 odst. 1
Obchodného zakonnika.

9. Platby pri odstipeni od zmluvy

9.1 Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednévatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych préc a objednanych materialov (do doby odstipenia od
zmluvy) a ma ndrok na Ghradu $kéd z titulu akéhokolvek omegkania vyplyvajuceho z poruienia
zmluvy.

9.2 Ak celkovd ¢iastka, na ktori ma objedndvatel narok prevySuje platby prislachajuce
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povaZovany za pohladavku objednavatela vocizhotovitelovi.

9.3 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel
vycisli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknd a predloi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objednavatel' na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpodita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal aZ do diia vydania predmetného potvrdenia.

10. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sdvisiaceha s dodavanym tovarom,
uskutocnenymi stavebnymi prdcami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im
vsetku potrebnu sti¢innost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:

a} Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského orgdnu a nimi
poverené osoby;

¢) Najvy$i kontrolny Grad SR, Certifikacny orgén a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Orgdn zabezpetujuci ochranu finanénych zujmov EU:

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislugnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.”

€l. 13. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost a? dfiom
nasledujicim po jej zverejneni v Centralnom registri zmlGv. .

4



¥

Tato zmluva podlieha zverejneniu v sdlade s § 5a zakona ¢. 211/2000 7. 7. o slobodnom pristupe
kinformaciam v platnom zneni.

Menit alebo dopifiat obsah tejto zmluvy je moiné len formouy pisomnych dodatkov, ktoré budy platné,
ak budi riadne potvrdené 3 podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruéenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo strén poZiada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvoy o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika,

Zmluvné strany suhlasia so spracuvanim osobnych Udajov uvedenych v zmluve o dielo za podmienok
zakona ¢. 18/2018 Z. 7. o ochrane osobnych ddajov.

Neoddelitelhou sucastou tejto zmluvy st prilohy: ‘ \
¢. 1 Podrobny rozpotet v pisomnej podobe (predklada Uspesny uchddzaé v éase podpisu zmluvy)
¢. 2Zoznam subdod&vateloy (predklada Uspedny uchadzaé v case padpisu zmiuvy)

Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechs objednavatel
a dve zhotovitel.

Vo by, axacdd A.AO1Y v.*“wéam' Jdia VAR Y

Zhotovitel Objednavatel



