Zmluva o dielo €. ZM2024/032

na rekonstrukciu verejného osvetlenia v centralnej ¢asti obce Hviezdoslavov

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

Zhotovitel:

Obchodné meno spolo¢nosti:

Adresa sidla spolocnosti:
Postova adresa:

v zastupeni:

Zapisany:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Povereny zastupca:
Tel./e-mail:

(dalej len ,,zhotovitel)
a

Objednavatel:
Nazov:

so sidlom:

v zastupeni:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Povereny zastupca:
Tel./e-mail:

(dalej len ,objednavatel™)

v plathom zneni

(dalej len ,,zmluva")

l.
Zmluvné strany

CEVO, s.r. 0.

Ambrova 35, 831 01 Bratislava
Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava
Ing. Lipa Marek — konatel

v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Ill, Oddiel: Sro,
Vlozka Cislo 52473/B

44 155 590

2022633855

SK2022633855

Slovenska sporitelfia a.s.

SK64 0900 0000 0051 9549 5391

Martina GajdoS$ikova
+421 2 33 00 02 34/cevo@cevo.sk

Obec Hviezdoslavov

Hviezdoslavov 8, 930 41

Ing. FrantiSek Kavecky — zastupca starostu obce
00 305 456

2021151781

VVSeobecna uverova banka, a.s.

SK61 0200 0000 0000 1932 2122

Ing. Zuzana Labuzikova

+ 421 902 178 132/labuzikova@Hviezdoslavov.sk

(dalej spolu ako ,zmluvné strany“ vo vSetkych tvaroch)

1.
Uvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany uzatvéraju tato Zmluvu ako vysledok verejného obstaravania s ndzvom predmetu
zédkazky ,,REKONSTRUKCIA VEREJNEHO OSVETLENIA V CENTRALNEJ CASTI OBCE
HVIEZDOSLAVOV*, ktora bola zverejnena vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 235/2023 zo dna
29.11.2023 pod oznagenim 37845 - WNS a na zaklade predloZenej ponuky uchadzada, ktory bol podla
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) spésobom uréenym vo vyzve na
predkladanie ponuk vyhodnoteny ako UspesSny uchadza¢ umiestneny v zostavenom poradi na zaklade


mailto:cevo@cevo.sk
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vyhodnotenia ponuk podfa stanovenych kritérii na vyhodnotenie ponuk na prvom mieste, ktory splnil
podmienky ucasti a jeho ponuka splnila poziadavky na predmet zakazky v celom rozsahu.

2.2 Zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy prejavuju svoju vbélu dohodnut podmienky a spdsob
realizacie predmetu zakazky v zmysle uskutoéneného verejného obstaravania.

[l
Predmet zmluvy a ucel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,REKONSTRUKCIA VEREJNEHO OSVETLENIA V CENTRALNEJ
CASTI OBCE HVIEZDOSLAVOV* v sulade s ponukou zhotovitela predloZenou v ramci verejného
obstaravania, ktora je neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy (dalej ako ,dielo®). Zhotovitel sa zavazuje
zhotovit' dielo, za podmienok ur€enych v tejto zmluve a v rozsahu podla projektovej dokumentacie
zodpovednym projektantom je: Jan Vavra, Novomestského 1 214, Senica.

3.2 Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predloZzenou projektovou
dokumentaciou a podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vykonané dielo
objednavatefovi riadne a v€as. Suc€astou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené
v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto
Specifikacie je rozpocCet a presna Specifikacia diela).

3.3 Sucastou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek,
doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatelské manualy, ako aj
akékolvek dalSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; v8etky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.4 Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne spdsobila
osoba so skusenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky &i pripomienky. Taktiez skontroloval
predlozené podklady a tieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktort by mal objednavatela upozornit' a/alebo
ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela. Dalej zhotovitel vyhlasuje, Ze mal na $tadium
podkladov a pripravu realizacie diela mal dostatocny Casovy priestor a so vSetkymi relevantnymi
skuto€nostami sa podrobne oboznamil.

3.5 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne uvedené, ak
ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizécie prace zhotovitela alebo, ak by bez
ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo poZadovany ucel alebo, ak ich
potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.6 Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené dielo bez
vad a nedorobkov. Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

3.7 Dielo je vykonané riadne, pokial nema Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej prilohami a
projektovou dokumentaciou odovzdanou objednvatelom, ako aj v sulade so vdeobecnymi zavaznymi
pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej
spravy, pokial je pouZitelné na dojednany ulel a pokial ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej
prilohach.

V.
Miesto, ¢as a spésob plnenia
4.1 Miestom plnenia je: Obec Hviezdoslavov, pozemky vo vlastnictve Obce Hviezdoslavov.

4.2 Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat' dielo najneskér do 90 dni od datumu odovzdania a prevzatia
staveniska v zmysle &l. VIII tejto zmluvy (dalej ,Harmonogram®).



4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s Harmonogramom sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy
a opraviuje objednavatela na okamzité odstupenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne oznamit objednavatelovi vznik akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje uskuto&nenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZzenie dohodnutej lehoty
ukoncenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukon€eny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskdr pri odovzdavani diela objednavatefovi
predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ uloZenie stavebného odpadu na registrovanu
skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu uzivaniu
diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat, dielo sa az do €asu jeho predloZenia povazuje za
neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel
toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

4.7 Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy3$$ej moci, ktorou je prekazka,
ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej v splneni povinnosti ulozenej
touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho organu, pokial
nemé&ze predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat
alebo odstranit’ a taktiez, Zze by mohla tuto prekazku v €ase vzniku zavazku predpokladat. Za zasah
vy$Sej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk,
uskuto€nenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych
rastlin alebo zivoCichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade,
ak zpoveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajucej poziadavke
objednavatefa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne odsuhlasené
objednavatefom.

4.9 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o prerudeni vykonu diela podla
tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak objednavatel s prerudenim
prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela, zhotovitel je povinny okamzZite pokratovat
v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac
je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nezodpoveda objednavatelovi za vady
diela, ktoré vznikli v désledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podla predchadzajucej vety.

4.10 Termin ukonCenia diela ako aj terminy uvedené v Harmonograme sa automaticky (t. j. bez
podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predizuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitelom podfa tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, po€as ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na strane
objednavatefla, o tejto skuto€nosti musi byt spisany s objednavatefom pisomny protokol,

¢) o dobu, pocas ktorej zhotovitel neméze vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo nevykonavania
prac tretich os6b zabezpecenych alebo poverenych objednavatelom v suvislosti so staveniskom, o tejto
skuto¢nosti musi byt spisany s objednavatefom pisomny protokol.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavazna pocas
celej doby vystavby aZ do Uplného a riadneho ukonéenia diela.



5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH: 20 662,96 EUR

5.1.2 sadzba 20 % DPH: 4132,59 EUR

5.1.3 celkova zmluvna cena s DPH: 24 795,55 EUR

(slovom dvadsatstyritisic sedemstodevatdesiatpat eur patdesiatpat centov)

V Prilohe €. 1 zmluvy je uvedeny cennik s cenami jednotlivych poloZiek tvoriacich dielo.

5.2 Ak uchadzac nie je platcom DPH, na skuto¢nost, Ze nie je platcom DPH, upozorni ozna¢enim ,Nie
som platcom DPH*.

5.3 Cena diela je stanovena najmd na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie predmetného
diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfhaju vSetky naklady zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu plnenia
zmluvy a platia po celu dobu plnenia.

5.4 Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri u¢tovani tychto prac a
dodavok uplatriuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy &. 2 tejto zmluvy. Ak pdjde o také
prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na
zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vopred na pisomné
odsuhlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane dodavatelskej dokumentacie, revizii, skusok,
atestov a certifikatov a dalSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu
vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Supis vykonanych prac uskutoénenych za kazdy mesiac
najneskér k 10. diiu nasledujuceho mesiaca. Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor
nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZzeny Supis
vykonanych prac do desat dni odo dfia jeho predloZenia zhotovitelom; ak objednavatel do desiatich dni
odo dha predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu
vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela. Ak
k dohode neddjde, zhotovitel je povinny postupovat podla poziadaviek objednavatela.

6.2 Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi kone¢nu cenu za dielo na zaklade protokolarneho
odovzdania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny pri protokoldrnom odovzdani diela predloZit
objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.

6.3 Faktura kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom
objednavatel prevezme dielo od zhotovitela.

6.4 Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto€nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt stanovena
v zmysle zakona NR SR ¢&.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR
€. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.



6.6 Faktury vystavené zhotovitelom podla tejto zmluvy maju dohodnutu lehotu splatnosti 30
kalendarnych dni odo dna jej doru€enia objednavatelovi.

6.7 Faktura musi obsahovat nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat vecnu a formalnu spravnost
a uplnost faktary €i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota
splatnosti zacina plynit od doru€enia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury do sidla
objednavatefla.

6.8 Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

6.9 V pripade nerealizovania diela vdébec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie faktary
objednavatelovi.
VILI.
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel zavazuje vSetky Casti
diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, dodat kompletne
v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych
zmien. Dielo ijeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovanej objednavatefom, t.j.
v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi pozZiadavkami na tovar a musia byt
v sulade s podmienkami realizacnej projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajuc pokyny
objednavatela.

7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie sku$ok, osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel je povinny zabezpec€it uskuto&nenie tychto
skuSok pred odovzdanim diela za u¢asti objednavatefla.

7.3 Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materialov, v dizke 60 ( $estdesiat ) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.
V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnu zaruku dihsSiu
ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov
alebo vyrobkov.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na €asti diela, zacina plynut zaru€né lehota za ucelenu,
samostatne funkénu Cast diela, na ktorej sa vyskytnd vady a nedorobky, aZ nasledujuci defi po
odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku su zmluvné strany
povinné spisat protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Pocas zarucnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a naklady, t. j. bezplatne po
obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.6 Zhotovitel je povinny pristupit’ k odstraneniu zaruénej vady bez zbyto€ného odkladu a to najneskér
do 48 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do piatich pracovnych dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaruénej vady, zhotovitel je povinny postupovat' tak v sulade s pokynmi
objednavatefla alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba odstranenia zaruénej
vady dlhSia ako 7 dni, je zhotovitel povinny oznamit tdto skuto€nost’ pisomne najneskér v lehote 3 dni
od obdrzania reklamacie.

7.7 Pred uplynutim zaru€nej doby vyzve objednavatel zhotovitela na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaru¢nej doby a jej vysledok
bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaruénej doby za pritomnosti zastupcov oboch stran.. V pripade
vyskytu vad sa tieto uvedu v protokole, pri€om zhotovitel je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,

5



inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutoCnost protokolarne zachytena.
V pripade, ak zhotovitel vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma objednavatel pravo
odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.

VIII.
Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel je povinny prevziat stavenisko
najneskoér 5 pracovnych dni pred zacgiatkom realizacie prac.

8.2 O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa pred|Zuje lehota dohodnuta
v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeskania objednavatela sa tato lehota prediZi
0 jeden den.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace spdsobom, pri dodrzani beznych a primeranych
technologickych postupov, ktoré povazuje za najrychlejsi k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani
ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov, Harmonogramu, koordinacie prac s tretimi
osobami.

8.4 Zhotovitel sa zavazuje poskytovat’ objednavatelovi poCas zhotovenia diela nevyhnutné informacie
a pozadovanu sucinnost.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

8.6. Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpedenia ich
doCasnych pripojov a meracov. V tejto suvislosti nepozaduje od objednavatela Ziadnu sucéinnost Ci
zazemie.

8.7 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat (idaje o asovom
postupe prac, ich akosti, udaje o polte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych
druhov prac. Povinnost' viest stavebny dennik konci protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

8.9 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatefa,
projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ dalsi
postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami
nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho mézZe do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo
prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje vecné a odévodnené
stanovisko.

8.12 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak zodpovedaju skutoénosti.



8.13 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu dal$im postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, méze
zhotovitel pokracovat v realizacii diela. Ak G¢ast na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktoru
nemohol odstranit, méze bez zbytocného odkladu poZadovat vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14 Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na ucast pri vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny
v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 VSetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela a méze k nim déjst iba za vyslovného pisomného suhlasu
objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a stavebnym
dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpec&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatefov a ostatnych nim
pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je
povinny zabezpedit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci
a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast prac méze byt vykonavana za plnej
prevadzky objednavatela a zavazuje sa zabezpelit a oznalit stavbu tak, aby nedoSlo k drazu
zamestnancov objednavatela a/alebo tretich oséb.

8.17 Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednavatelovi za u¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také viastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru€ena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného
prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vSetok odpad, ktory
je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitefl je povinny zu&astfiovat' sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat' objednavatel. Objednavatel miniméalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami
zhotovitelovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel po€as uskutoCfiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit’ plynulost
prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriadovatel'skej pésobnosti. Dévod, rozsah a
predpokladanu alebo skuto¢nu dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel povinny prerokovat
s objednavatelom vopred.



8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukolvek osobu, ktora je tam so suhlasom
zhotovitela. Ak péjde o pracovnika zhotovitela alebo jeho subdodavatela, tito su povinni takuto
vykazanu osobu bezodkladne nahradit inou tak, aby v désledku vykazania nedoSlo k naruSeniu
plynulosti prac.

IX.
Kontrola uskutocnenia diela
9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutoCnenia diela zhotovitelom prostrednictvom
zodpovednej osoby objednavatela.

9.2 Zodpovedna osoba objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat,
aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom.

9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatelov po€as plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela poCas
trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny zhotovitel najneskér v den, ktory
predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat oznamit objednavatefovi zmenu
subdodavatela. V pripade porusenia ktorejkolfvek z povinnosti tykajucich sa subdodavatelov alebo ich
zmeny ma objednavatel pravo odstupit od zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom a ma narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

X.
Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzavretu poistni zmluvu vztahujucu
sa na zodpovednost za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spésobené prevadzkovou Cinnostou,
vratane stavebno-montaznej €innosti, t. j. ¢innosti, ktoru podla tejto zmluvy vykonava pre objednavatela,
a to vo vySke poistného plnenia minimalne v sume predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpecnost a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavazuje: dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpeénostou prace v zmysle prisluSnych pravnych predpisov,
vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, ¢innosti a rizik
na pracovisku objednavatela, minimalizovat negativhe vplyvy stavebnej &innosti na okolie najma
hluénost, prasnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov.

10.3 Zhotovitel upozorni objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho &innosti na
pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo dalSich osdb, ktoré by pri jeho
¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

10.4 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zédkazky sa za subdodavatefov povaZuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so zhotovitelom pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urcitej €asti zakazky.

10.6 Zhotovitel zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahu
s objednavatelom a to bez ohladu na to, ¢i zhotovitel pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu a za
akych podmienok. Objednavatel nenesie akukolvek zodpovednost voc&i subdodavatefom zhotovitela.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Zze zoznam subdodavatelov, ktorych bude zhotovitel vyuzivat
na stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda objednavatelovi v pisomne;j
forme najneskér pri podpise tejto zmluvy.



XI.
Sankcie

11.1V pripade poruSenia zmluvnych zavazkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych sankciach:
11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omesSkani s ukonCenim diela, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,10 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania, narok na pokutu
v rovnakej vySke vznika objednavatelovi aj v pripade nedodrzania zavaznych terminov Harmonogramu,
11.1.2 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady vo
vyske 50,- Eur za kazdy aj zaCaty defi omeskania,

11.1.3 pri poruseni akejkolvek povinnosti uloZzenej touto zmluvou zhotovitefovi vznika objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel ma pravo pozadovat od objednavatela urok z omeskania v pripade, ak objednavatefl
nezaplati niektoru zo splatok ceny za dielo podfa splatkového kalendara tvoriaceho prilohu tejto zmluvy
a to po marnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo dria doru€enia pisomnej vyzvy zhotovitela vo
vySke podla vdeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktora mu vznikla v
désledku poruSenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohfadu na vysku
zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit bez zbytoéného odkladu
porusenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podfa tejto zmluvy, najma vykonat dielo v¢as.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat svoju pohladavku vyplyvajucu z tejto zmluvy
proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela postupit na tretiu osobu akékolvek naroky, ktoré mu na zaklade
alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel sa zavazuje odSkodnit’ objednavatela v pripade, ak poruSenim povinnosti zhotovitela
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dbjde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo strany
prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb voci objednavatelovi, a to v plnom rozsahu
tychto nérokov €i sankcii.

XII.
Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednévatel. Od okamihu prevzatia
staveniska od objednavatela az do dria protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda zhotovitel za
Skody na diele.

12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na zhotovovanom diele,
tak na veciach kjeho zhotoveniu zaobstaranych aZ do okamihu riadneho odovzdania diela
objednavatefovi.

12.3 VS8etky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitefovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatela, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia. Po
splneni svojho zavazku podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny tieto dokumenty vratit' objednavatelovi.
12.4 Driom podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela prechadza nebezpeenstvo vzniku Skody
na nom na objednavatela.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Zze kazda povinnost ulozena zhotovitelovi touto zmluvou alebo
na jej zaklade sa povazuje za podstatnu, ¢o zhotovitel berie na vedomie a nemé vodi tomu Ziadne
vyhrady.



XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel prevezme dielo dokoncené v sulade s touto zmluvou od zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany
Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

13.2 V pripade, ak objednavatel odmietne prevziat dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnu
sucinnost v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitela zaslanu objednavatelovi v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat alebo Ze protokol o odovzdani a prevzati diela odmietne
podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna €ast povazovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou
a zhotovitel je zaroven opravneny od tejto zmluvy odstupit.

13.3 Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zavaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na
diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dbvod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaze ich odstranit v primeranej lehote.

13.4 Za deni odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

13.5 Najneskér 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatefovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoCne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto&ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych nosi¢och sa
uskuto€ni najneskdr do 3 (troch) tyzdriov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢riuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni
odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstupenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel bezddvodne neprevzal stavenisko, a to ani do 7 dni odo dfia dorucenia pisomnej vyzvy zo
strany objednavatela,
b) zhotovitel sa dostal do ome&kania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho &asti oproti terminom
uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
c¢) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplini kvalitativno-technické parametre a podmienky
zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,
d) zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na strane
objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$3ej moci,
e) objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodévatela, ktory nespifia
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju u neho dévody na vylu€enie podla § 40
ods. 6 pism. a) aZ h) aods. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie je opravneny dodavat' tovar,
uskutoChovat’ stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktoru
ma subdodavatel plnit,
f) zhotovitef je v likvidacii, voci zhotovitelovi bolo za¢até konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,
g) ak zhotovitel zmeni rozsah subdodavok a nespini podmienky v stlade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
h) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.
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14.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost driom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy v zmysle
aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

14.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:

a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za u¢elom zabranenia Skody hroziacej objednavatelovi v suvislosti
s ukoncéenim realizacie diela zhotovitelom,

b) odovzdat objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokon€enou €astou diela, ako aj podklady,
ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od uU&innosti
odstupenia,

d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncéenie diela.

XV.

Doruéovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruéeny druhej
zmluvnej strane, sa bude povazovat za doru€eny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny def po dni podania dokumentu na poStovu prepravu , ak bol odoslany postou
alebo,
15.1.3 v deni mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykolvek pracovny den,
a v ostatnych pripadoch v pracovny def nasledujuci po dni odoslania, ak bol dokument zaslany mailom
a doruceny druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat, Ze doslo k doru€eniu alebo
Zze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu a bola odoslana ako
doporucena zasielka alebo, ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana a ze odosielatel
akejkolvek mailovej spravy méze predlozit potvrdenie o mailovom prenose ( v ktorom bude uvedeny
datum a Cas prenosu ), podla konkrétnych okolnosti.

15.3 Ak sa pisomnost doru¢ena mailom tyka odstupenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je doru€ovanie vocCi adresatovi ucinné len v pripade, ak je pisomnost’ doru¢ena
adresétovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od doru€enia faxom.

XVI.
Zavere€né ustanovenia
16.1 Zhotovitel berie na vedomie, Zze objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,infozakon“) a suhlasi so zverejnenim Zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady SR. Tato Zmluva nadobuida platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost diiom nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Pravne vztahy tykajuce
sa tejto Zmluvy, ktoré vznikli medzi stranami dohody odo dfia jej podpisania az do diia jej ucinnosti, sa
posudzuju podla jej ustanoveni.

16.2 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, po dve (2) vyhotovenia pre kazdu zmluvnu
stranu.

16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoénovat vyluéne formou pisomnych a ocislovanych dodatkov
podla zakona o verejnom obstaravani, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

16.4 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného vztahu, su
povazované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informacii vyZiadanych tretimi
osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisluSnych pravnych predpisov a informacii oznamenych
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pravhym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena pouzit, alebo
poskytnut informacie o predmete diela, alebo jeho c&asti inym osobam bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a vSetky z nej
zamySlané vztahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatfiovat’ podla prislusnych ustanoveni slovenskych
pravnych predpisov.

16.6 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Zmluvné strany sa zavazuju rieSit pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor vzdjomnym
jednanim.

16.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskuto€nitelnym,
nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavazuju, ze takéto
neplatné alebo neuskutoCnitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj
v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

16.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili,
pricom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu a vaznu vofu zmluvnych
stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, o zmluvné strany
potvrdzuju svojimi podpismi.

16.9 Neoddelitelnou suéastou zmluvy su:
Priloha €. 1 - Projekt diela

Priloha €. 2 - Cennik

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov

V Bratislave, dnia.............. V Hviezdoslavove, dia............
Za zhotovitela Za objednavatela
Ing. Lipa Marek Ing. FrantiSek Kavecky
konatel zastupca starostu obce Hviezdoslavov
CEVO, s.r. 0.
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Priloha €. 1 Zmluvy &. ZM2024/032

Projekt diela
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Priloha €. 2 Zmluvy ¢. ZM2024/032

Cennik
jednotkova | jednotkova
cenav EUR |cenav EUR Cena celkom Cena celkom
P.€. |Prevadzkovy subor Technicka Specifikacia M.J. | Pocet bez DPH s DPH v EUR bez DPH v EUR s DPH
LED svietidlo ulicné max. 38W/230V -
1| dodévka tovaru spliia technické parametre uvedené v
TS ks 2 150,67 € 180,80 € 301,34 € 361,61 €
LED svietidlo ulicné max. 25W/230V -
2 | dodavka tovaru spliia technické parametre uvedené v
TS ks 11 150,67 € 180,80 € 1657,37 € 1988,84 €
3 | dodavka tovaru Ocelovy vyloznik pozinkovany - 1 m ks 2 27,85 € 33,42 € 55,70 € 66,84 €
4 | dodavka tovaru Ocelovy vyloznik pozinkovany - 0,5 m ks 6 21,92 € 26,30 € 131,52 € 157,82 €
5 | dodavka tovaru Ocelovy vyloznik pozinkovany - 0,3 m | ks 5 19,33 € 23,20 € 96,65 € 115,98 €
6 | dodavka tovaru Elektromerovy rozvadza¢ RVO-1
(vyhotoveny podla schémy v PD) kplt. 1 1269,33€| 1523,20€ 1269,33 € 1523,20 €
7 | elektroin$talacny material | Strmefiova objimka ks 73 24 67 € 29,60 € 1 800,91 € 2 161,09 €
8 | elektroinStalacny material | Prepichovacia svorka mala ks 67 1,73 € 2,08 € 115,91 € 139,09 €
9 | elektroinStalacny material | Prepichovacia svorka odboc¢na ks 6 2,80 € 3,36 € 16,80 € 20,16 €
10 | elektroinstalacny material | Pripojovacia skrinka s poistkami 1f ks 3 63,07 € 75,68 € 189,21 € 227,05 €
T .., | SPP2C pripojovacia skrinka s poistkami
11 | elektroinstalaény material 3f ks 1 63,07 € 75,68 € 63,07 € 75,68 €
12 | elektroinstalacny materil AYKY 4Bx16 mm? privod k rozvadzacu
y RVO-1 m 15 1,91 € 2,29 € 28,65 € 34,38 €
T .., | NFA2X 4x16, zavesny kabel pre rozvod
13 | elektroinstalacny material | o o(jenia m 3100 1,67 € 2,00 € 5 177,00 € 6212,40 €
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CYKY 3Cx1,5mm?2 napojenie svietidiel z

14 | elektroin$talaény material
rozvodu m 325 0,61 € 0,73 € 198,25 € 237,90 €
15 | elektroinstalaény material | Podruzny material sub. 1 666,67 € 800,00 € 666,67 € 800,00 €
16 montazne a MontaZz a zapojenie zavesného kabla
elektroinsStalacné prace bo) sub. 1 5333,33€| 6400,00€ 5 333,33 € 6 400,00 €
montazne a . _
17 elektroinstalacns prace | Montaz RVO-1 anapojenie do DS stb. 1 333,33€| 400,00 € 333,33 € 400,00 €
montazne a . _ S
18 elektroinstalacné préce Montaz a zapojenie LED svietidiel ks 13 1133 € 13,60 € 147,29 € 176,75 €
. . Montaz vyloznikov na stipy (uchytenie
19 t X .
fmontazne prace pomocou bandimex pasky) ks 13 1133 € 13,60 € 14729 € 17675 €
20 | stroje a zariadenia VZV ploSina pre prace vo vyskach sub. 2 000,00 €| 2400,00€ 2 000,00 € 2 400,00 €
21 | odborné prace Revizia elektroinstalacie a RVO-1 kplt. 266,67 € 320,00 € 266,67 € 320,00 €
22 | dokumentacia Vyhotovenie dokumentacie skutkového
stavu kplt. 1 666,67 € 800,00 € 666,67 € 800,00 €
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Priloha &. 3 Zmluvy ¢. ZM2024/032

Zoznam subdodavatelov

Obchodné meno zhotovitela: CEVO, s.r. 0.

Sidlo alebo miesto podnikania zhotovitela: Ambrova 35, 831 01 Bratislava
ICO: 44 155 590

Pravna forma: Spoloc¢nost s ru¢enim obmedzenym

Dolu podpisana osoba opravnena konat za zhotovitela tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizacii
predmetu zakazky:

o sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet uskuto€nime vlastnymi kapacitami*
budd podielat nasl  cubdods lig:

V Bratislave, dfia ........ccccoeee... 2023

Ing. Lipa Marek
konatel
CEVO, s.r. 0.

* nehodiace sa preciarknut
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