
ZMLUVA O DIELO č.  42/2024 
uzavretá podľa ust. § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
1. OBJEDNÁVATEĽ: 

Názov:  Záchranná služba Košice 

Sídlo:  Rastislavova 43, 041 91 Košice 
Štatutárny orgán: Ing. Bc. Vladimír Hosa, MPH – riaditeľ 
Zástupcovia na jednanie vo veciach 

technických: Ing. Stanislav Škop, MBA 

IČO:  00 606 731 

   DIČ: 2021141980 

IČ DPH:   neplatca DPH 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava 

IBAN:  SK42 8180 0000 0070 0028  9408 

Kontakt - email: @zske.sk 

               tel. č.: +421 940 982 930 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

2. ZHOTOVITEĽ:  
Obchodné meno: 3linea, spol. s r. o.   

Sídlo:  Jesenského 26, 040 01  Košice 

Štatutárny orgán: Ing. arch. Peter Stano  
Zástupca na jednanie vo veciach 

zmluvy:  Ing. arch. Peter Stano 

technických:  Ing. arch. Peter Stano  

IČO:  43 887 716  

IČ DPH: SK2022514637  

DIČ:   2022514637   

Bankové spojenie:  Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1  
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2714 4488 
SWIFT:  TATRSKBX 

 Kontakt - email: @3linea.sk 
                          tel. č.: +421  911 354 632 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu, oddiel Sro, vložka číslo 21010/V 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo „strany zmluvy“) 
 

 
Článok II. 

PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY 
 
Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa ust. § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov s názvom predmetu zákazky: „Vypracovanie architektonickej štúdie 
realizovateľnosti rekonštrukcie areálu ZS KE Rastislavova 43, Košice“. 
 
 

Článok III. 
PRÁVNE PREDPISY 

 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ustanoveniami zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 18/1996 Z. z.“) a vyhláškou Ministerstva 
financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. č. 18/1996 Z. z.“) a zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“) a ďalšími všeobecne právne záväznými predpismi, ktoré upravujú oblasť 
predmetu tejto zmluvy. 

mailto:stanislav.skop@zske.sk
mailto:peter.stano@3linea.sk
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Článok IV. 
PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zhotoviteľa a objednávateľa pri vypracovaní 
architektonickej štúdie realizovateľnosti rekonštrukcie areálu ZS KE Rastislavova 43, Košice 
vypracovanej v rozsahu a v súlade so špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len   
„dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Predmet zmluvy je objednávateľ oprávnený použiť podľa určenia a účelu bez akéhokoľvek 
obmedzenia. 

3. Pri realizácii predmetu zmluvy bude zhotoviteľ vychádzať z údajov a informácií, ktoré mu budú 
poskytnuté vo forme existujúcich dokumentov a podkladov poskytnutých objednávateľom, ako aj iných 
relevantných verejne dostupných dokumentov a informácií a taktiež vlastnej analytickej činnosti. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo v súlade s touto zmluvou prevezme podľa 
článku V. tejto zmluvy a zaplatí dohodnutú cenu v súlade s článkom VII. tejto zmluvy. 
 

Článok V. 

OBSAH, ROZSAH A SPÔSOB ZHOTOVENIA PREDMETU ZMLUVY  
 

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy uvedený v čl. IV. ods. 1 
tejto zmluvy v tlačenej (papierovej forme) v troch vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte 
„.pdf“  a „.dwg“ v jednom vyhotovení nasledovne: 
a) Sprievodná správa, 
b) Situácia, 
c) Pôdorysy všetkých podlaží, 
d) Charakteristické rezy, 
e) Pohľady, 
f) Vizualizácia štúdie. 

2. Predmet zmluvy, uvedený v čl. IV ods. 1 zmluvy bude odovzdaný a písomne prevzatý na základe 
písomného protokolu  o odovzdaní a prevzatí diela. Písomný protokol obsahuje: meno a priezvisko 
povereného odovzdávajúceho a preberajúceho zástupcu zmluvných strán tejto zmluvy, počet 
vyhotovení a CD, dátum, podpisy oboch zástupcov podľa ods. 3 tohto článku zmluvy a odtlačky 
pečiatky. 

3. Povereným zástupcom na účely tohto článku zmluvy je: 

        za zhotoviteľa: Ing. arch. Peter  Stano 

        za objednávateľa: Ing. Stanislav Škop, MBA 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu 

potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní údajov, dokladov, podkladov a iných 

materiálov. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jeho 

vyžiadania zo strany zhotoviteľa. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať 

o spolupôsobenie, ktoré nemôže zabezpečiť objednávateľ vlastnými silami. 

5. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zamestnancom zhotoviteľa počas realizácie diela primeraný 
prístup do priestorov objednávateľa, ktoré súvisia s realizáciou diela, za účasti zodpovedného 
zamestnanca objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť architektonickú štúdiu tretej osobe.  
8. Zhotoviteľ dáva súhlas k tomu, aby objednávateľ použil architektonickú štúdiu okrem účelu, 

vyplývajúceho z tejto zmluvy, aj na tento ďalší účel:  
a) podklad pre spracovanie žiadostí, projektov a grantov na zabezpečenie financovania stavby,  
b) propagačné účely. 

Článok VI. 
ČAS A MIESTO PLNENIA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy v termíne do troch  mesiacov 
odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je 
zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti realizovať dielo podľa ods. 1 tohto článku  v dojednanom 
termíne. 

3. Záväzok zhotoviteľa realizovať dielo podľa čl. IV ods. 1  zmluvy  je splnený riadnym zhotovením a 
odovzdaním diela objednávateľovi za dodržania postupu uvedeného v článku V. ods. 1 a ods. 2 tejto 
zmluvy. 

4. Dielo bude vykonávané a služby poskytované na adrese sídla zhotoviteľa alebo objednávateľa 
uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dielo odovzdá zhotoviteľ 
objednávateľovi v mieste sídla objednávateľa. 
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Článok VII. 
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cena za predmet zmluvy špecifikovaný v čl. IV  ods. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
nasledovne: 
Celková cena bez DPH:  12 050,00 eur  
DPH 20 %:                 2 410,00 eur 
Celková cena s DPH: 14 460,00 eur 
Slovom: Štrnásťtisícštyristošesťdesiat eur 
Skladba ceny je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Ak je zhotoviteľ 
platiteľ DPH, DPH bude účtované podľa predpisov platných a účinných v čase fakturácie. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu diela uvedenú v ods. 1 tohto článku zmluvy 
za predmet zmluvy špecifikovaný v Prílohe č. 1 po jeho odovzdaní v súlade s čl. V ods. 1 a ods. 2 tejto 
zmluvy, na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa. 

3. Podkladom pre úhradu bude faktúra vystavená zhotoviteľom v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v 
znení neskorších predpisov. Faktúra bude splatné do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia 
objednávateľovi na adresu sídla objednávateľa uvedenú v čl. I. tejto zmluvy.  

4. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového 
dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

5. Objednávateľ vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať požadované náležitosti v zmysle vyššie 
uvedeného zákona alebo ktorá bude obsahovať nesprávne údaje. Nová lehota splatnosti faktúry 
začína plynúť po doručení novej opravenej faktúry objednávateľovi na adresu sídla uvedenú v čl. 
I. tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje preddavky, ani iné zálohové platby, či iné 
finančné alebo nefinančné plnenie v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy. 

7. V prípade, ak sa zhotoviteľ, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH, sa po uzavretí 
tejto zmluvy alebo v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy stane platiteľom DPH, nemá nárok na 
zvýšenie ceny o hodnotu sadzby DPH.  

 

Článok VIII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecná záručná doba je 36 mesiacov, pričom táto záručná doba 
začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Pre vylúčenie 
pochybností platí, že pokiaľ sa v texte zmluvy používa pojem „záručná doba“, myslí sa tým 
všeobecná záručná doba podľa prvej vety tohto ustanovenia, pokiaľ z textu alebo kontextu výslovne 
nevyplýva niečo iné. 

2. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru 
a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia vád bude 
vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má stavebno-technického zamerania, geodetického zamerania 
a architektonická štúdia,  a to v rozsahu právnych, skutkových a skrytých vád.  

5. V prípade výskytu vád diela zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť 
zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád v mieste vykonania diela počas záručnej lehoty. 

6. Ak zhotoviteľ zistí pri zhotovovaní diela skryté prekážky týkajúce sa diela, a tieto prekážky znemožňujú 
vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to písomne a bez zbytočného 
odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je 
zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť. Ak sa zmluvné strany v primeranej lehote nedohodnú 
na zmene tejto zmluvy, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť. 

7. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a touto zmluvou, je objednávateľ oprávnený 
dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a zhotovenie diela 
vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí a postup zhotoviteľa by viedol 
nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy podľa ust. § 345 Obchodného zákonníka, je 
objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela podľa ods. 7 tohto článku a oznámi pred  uplynutím doby plnenia 
diela, že vady neodstráni, môže objednávateľ v závislosti od rozsahu a charakteru vady odstúpiť od 
zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny. 

9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní diela objednávateľovi zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením niektorej z jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo platných a účinných právnych 
a technických noriem.  
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10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov prevzatých 
od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

11. Vady (chyby) plnenia predmetu tejto zmluvy, najmä vady diela, je objednávateľ povinný reklamovať 
bezodkladne po ich zistení, a to zaslaním písomnej reklamácie na adresu sídla zhotoviteľa, 
uvedeného v čl. I. tejto zmluvy. 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi 
vznikne v súvislosti s vadným (chybným) zhotovením diela. 

 
Článok IX. 
SANKCIE 

 

1. Ak zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vypracovania diela, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý začatý mesiac omeškania.  

2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním podkladov zhotoviteľovi je objednávateľ povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dohodnutej ceny diela za každý deň 
omeškania.  

3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.  

4. Zhotoviteľ sa  zaväzuje na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,00 EUR za každé jednotlivé 
porušenie ustanovení o porušení povinnosti mlčanlivosti. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,00 EUR za neodstránenie vady 
v dodatočnej lehote, ktorú objednávateľ zhotoviteľovi poskytol za účelom odstránenia vád alebo ak 
dokumentácia bude obsahovať niekoľko vád, pre ktoré sa stane plnenie neupotrebiteľné pre realizáciu 
samotného projektu.  

6. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane nezávisle na tom, či a v 
akej výške vznikne oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne. 

7. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody v zmysle 
ust. § 373 Obchodného zákonníka. 

Článok X.  
ZMENA ZMLUVY 

 

1. Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami, 
pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní a nezmení sa charakter tejto 
zmluvy, ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami a po nadobudnutí účinnosti stávajú jej nedeliteľnou 
súčasťou. 

2. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania z dôvodov 
uvedených v tejto zmluve ak: 
a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu plnenia 

z dôvodov: 

aa)  vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc, 

ab)   vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa alebo zo strany    zhotoviteľa, 

b) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať, 

c) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe 
štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.). 

 
Článok XI. 

VYŠSIA MOC 
 

1. Za vyššiu moc sa považuje prekážka brániaca riadnemu a včasnému vykonaniu diela, ktorá nie je 
závislá od vôle zmluvných strán, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto 
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala  a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto 
prekážku predvídala (napr. pandémia, núdzový alebo vojnový stav, atď).  

2. Ak niektorej zo strán bráni v plnení jej povinností podľa tejto zmluvy prekážka vyššej moci, je táto 
zmluvná strana povinná podať písomné oznámenie o takejto prekážke druhej zmluvnej strane 
a špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže plniť z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané 
písomne a bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných  dní po tom, čo zmluvná strana získala vedomosť 
o prekážke vyššej moci. Zmluvná strana bude ospravedlnená z plnenia tých povinností, ktoré uviedla 
v predmetnom oznámení, a to počas doby trvania prekážky tvoriacej vyššiu moc. 

3. Zmluvná strana, ktorá nemohla plniť svoje povinnosti z dôvodu prekážky vyššej moci, je povinná 
s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonať potrebné opatrenia na zmiernenie dôsledkov pôsobenia 
prekážky vyššej moci na výkon povinností tejto zmluvnej strany podľa zmluvy, a to najmä vyvinúť 
potrebné úsilie na minimalizáciu omeškania s plnením zmluvných povinností dotknutých prekážkou 
vyššej moci. 
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4. Bezodkladne po skončení trvania prekážky vyššej moci je zmluvná strana, ktorej táto prekážka bránila 

v plnení povinností, povinná oznámiť druhej zmluvnej strane skončenie jej trvania. 
 

Článok XII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení a ustanoveniami 
príslušných všeobecne právne záväzných predpisov SR. 

2. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nevymáhateľným, 
nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto zmluvy. V takomto 
prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy 
novými platnými a vymáhateľnými ustanoveniami, ktoré budú mať čo najbližší právny význam 
a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené. 

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od tejto zmluvy pri porušení 
ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. V písomnom odstúpení od zmluvy musia byť 
uvedené dôvody pre ktoré zmluvná strana odstupuje. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu založeného touto 
zmluvou (napríklad faktúra, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku z omeškania, zmluvnej pokuty 
alebo odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená 
zásielka adresovaná na adresu sídla druhej zmluvnej strany vráti odosielateľovi ako neprevzatá 
(napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, 
prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú 
dňom, keď bola odosielateľovi listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadný spor, ktorý vznikol na základe tejto zmluvy, budú riešiť 
v prvom rade dohodou. V prípade, ak nedôjde k dohode, bude spor postúpený na riešenie príslušnému 
súdu. 

6. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných vzostupne číselne označených dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach rovnakej právnej sily, pričom objednávateľ dostane 
2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami tejto zmluvy a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

9. Zmluvné strany si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ho za jednoznačný, 
určitý a zrozumiteľný, neuzatvorili zmluvu v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, pod 
nátlakom a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:   

Príloha č. 1  Technická špecifikácia architektonickej štúdie 

Príloha č. 2  Skladba ceny 

 

 
Za zhotoviteľa:  Za objednávateľa: 
  
V Košiciach dňa V Košiciach dňa: ........................ 
 
 

.............................................................                                   ..................................................... 

             Ing. arch. Peter Stano                                                              Ing. Bc. Vladimír Hosa, MPH 
                   konateľ         riaditeľ  
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Príloha č. 1   
 
  

Technická špecifikácia architektonickej štúdie 
        

Architektonická štúdia zohľadňujúcej všetky požadované aspekty rekonštrukcie objektu 
Záchrannej služby Košice, Rastislavova 43 v priestoroch samostatného objektu situovaného v  UNLP 
Rastislavova 43, Košice. 

Architektonická štúdia okrem dispozičných riešení rieši aj osadenie budovy na pozemku, 
základné pohľady, výmery plôch a vizualizáciu. Architektonická štúdia bude  podkladom k projektu pre 
územné rozhodnutie, alebo k projektu pre stavebné povolenie a pre všetky ďalšie potrebné projektové 
činnosti k realizácii samotných čiastkových prestavieb (tréningové centrum, registratúrne stredisko, 
priestory pre posádky ZZS – stanice). 
 

Dokumentácia plánovaného zámeru rekonštrukcie priestorov ZSKE Rastislavova 43 obsahuje 
3 základné zámery: 
a) Rekonštrukcia a vybudovanie tréningového centra ZSKE v priestoroch terajšej garáže č.15, 
b) Rekonštrukcia garáži č. 16-22 a vytvorenie priestoru registratúrneho strediska spĺňajúceho všetky 

legislatívne požiadavky a technologické podmienky (regálové systémy atď.), 
c) Rekonštrukcia priestorov posádok, priestorov pre THP, sociálnych zariadení, maľovanie fasády, 

výmena okien a dverí na základe auditu energetickej náročnosti, možná implementácia 
alternatívnych zdrojov vykurovania. 

 
1. ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 

1.1 Rekonštrukcia a vybudovanie tréningového centra ZSKE v priestoroch terajšej garáže č.15 
Tréningové centrum: 
Zámerom je z priestorov garáže č.15 vytvoriť objekt plnohodnotného školiaceho strediska 
obsahujúceho: 

 2 prednáškové miestnosti oddelené modulárnou stenou, 

 sociálne zariadenia, 

 šatňa s príručným skladom, 

 simulačný byt, 

 kancelária, ktorej súčasťou je monitorovacie centrum 

 

1.2 Rekonštrukcia garáži č. 16-22 a vytvorenie priestoru registratúrneho strediska spĺňajúceho 
všetky legislatívne požiadavky a technologické podmienky (regálové systémy atď.) 

 Registratúrne stredisko (RS): 
Zámer vybudovania registratúrneho strediska v aktuálnych priestoroch garáží 25-17/16 
RS musí spĺňať (vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov) predmet ochrany a to 
spôsobom ochrany archívneho dokumentu- registratúrneho záznamu (ďalej len RZ) uloženého 
v registratúrnom stredisku (ďalej len RS) -  zahŕňa činnosti a opatrenia na jeho zachovanie a 
ochranu pred jeho odcudzením a poškodením zapríčineným: 
1. umiestnením RS v priestoroch, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tejto vyhlášky 

2. manipuláciou, 

3. požiarom, 

4.  vodou, 

5. degradačnými činiteľmi, 

V rámci predmetu ochrany využíva preventívny spôsob ochrany 

 vyhotovenie registratúrneho záznamu na nosiči, ktorý zabezpečí jeho trvanlivosť; materiál 

ochranného obalu, v ktorom je registratúrny záznam uložený, musí čo najviac vylúčiť škodlivé 

účinky vonkajších degradačných činiteľov, 

 dodržiavanie zásad manipulácie, 

 umiestnenie archívu a registratúrneho strediska v priestoroch, ktoré spĺňajú podmienky podľa  
vyhlášky č. 628/2002 Z. z. 

 zabezpečenie a kontrola podmienok ako sú teplota, relatívna vlhkosť vzduchu, optické 

žiarenie, prašnosť, mikrobiologické znečistenie a biologickí škodcovia, 

 priebežná kontrola fyzického stavu archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov, 

 zamedzenie vstupu cudzích osôb do priestorov, v ktorých sú archívne dokumenty alebo 

registratúrne záznamy uložené, a na špecializované pracoviská archívu, 
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 evidovanie archívnych dokumentov, ktoré archív prevzal, vrátane evidencie aktuálneho 

uloženia archívnych dokumentov v archíve, 

 evidovanie registratúrnych záznamov vrátane evidovania aktuálneho uloženia registratúrnych 

záznamov v registratúrnom stredisku 

 
RS a predmet ochrany/opatrenia pred odcudzením RZ 

 sa zabezpečuje kovovými mrežami na oknách a dverách budovy archívu dostupných z terénu 

alebo, ak archív tvorí len časť priestorov budovy, na oknách a dverách, cez ktoré je možný 

vstup do priestorov archívu, alebo elektro zabezpečovacou signalizáciou, alebo strážnou 

službou. 

 priestory registratúrneho strediska sa chránia bezpečnostnou zámkou na vstupných dverách. 

RS a predmet ochrany/opatrenia pred poškodením RZ 
1.) Priestory RS 

Registratúrne záznamy (RZ), ktorým ešte neuplynula lehota uloženia ( ďalej len LU), sú 
uložené v RS. 

 sú zriadené v priestoroch sídla zriaďovateľa registratúry záchranná služba Košice (ďalej 

len ZSKE) a slúžia výlučne na tento účel, 

 RS nemožno umiestniť v budove nachádzajúcej sa na mieste, ktoré by mohlo ohroziť 

fyzický stav archívnych dokumentov, 

1. na mieste so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v ktorých sa nachádzajú 

horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. 

K týmto miestam  patria najmä priestory kde sa používajú, spracúvajú, skladujú za 

bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou 

a formou zvyšujú riziko vzniku požiaru, priestory kde sa vyrábajú, spracúvajú, 

používajú, prečerpávajú/dopravujú alebo skladujú horľavé kvapaliny, výbušné plyny 

a horenie podporujúce plyny, výbušniny, horľavé toxické látky, látky ktoré pri styku so 

vzduchom alebo vodou sa môžu vznietiť alebo vytvoriť výbušnú zmes, alebo 

v priestoroch kde sa používa otvorený oheň. (§ 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.) 

2. na mieste s vysokou úrovňou spodnej vody a v inundačnom území.- § 20 zákona 

č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov 

3. v priemyselných areáloch sa archív umiestňuje v priestoroch, ktoré nemôžu byť 

dotknuté závažnou priemyselnou haváriou- § 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o 

prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 priestory RS sú vzájomne oddelené na 2 miestnosti a to časť RS s obmedzeným 

prístupom (personálna agenda, mzdová agenda a agenda riadenia) a predná časť 

s ekonomickou agendou a agendou preventívno- liečebnou. 

 priestory sú tvorené tak aby zabezpečovali stabilné hodnoty teploty  relatívnej vlhkosti 

vzduchu pred vplyvmi vonkajších klimatických zmien. Materiály použité na povrchové 

úpravy priestoru, úpravy ukladacieho priestoru a ich vybavenia musia byť nehorľavé 

a také, ktoré nepriťahujú, nezadržiavajú a neuvoľňujú látky, ktoré by poškodzovali 

archívne dokumenty (napr. chemické látky) 

 zabezpečenie a vybavenie ukladacieho priestoru RS (vnútorné prostredie): 

 vodorovných nosných konštrukcií (regály) pričom zaťaženie je: 

 pevné regály- minimálne 10,0 kN/m2, 

 pohyblivé regály – min. 14,0 kN/m2, 

 regály musia byť postavené na pevnom základe s ohľadom na povolenú nosnosť 

tak, aby bola zaistená ich stabilita,  

 podmienkou stability je montáž, ukotvenie a používanie regálov podľa 

požiadaviek výrobcu (technickej dokumentácie), 

 šírka uličiek medzi regálmi a stohmi musí zodpovedať spôsobu ukladania 

materiálu. Jej šírka musí mať najmenej 0,7 m. Šírka uličky na prechod vozíkov a 

pod. musí byť aspoň o 0,4 m väčšia ako najväčšia šírka vozíkov alebo nákladov, 

 ručná obsluha časti regálov vo výške nad 1800 mm musí byť vykonávaná z 

bezpečnostných zariadení (rebríky, pojazdné schody a pod.), 

 nosnosť regálu musí byť preukázaná-označenie na regály-na každom regáli musí 

byť viditeľne, trvale a nezmazateľne označená nosnosť regálovej bunky a stĺpca, 

 rozvod elektriny a vody sa umiestňuje iba v nevyhnutných prípadoch, 
 rozvod plynu sa v ukladacích priestoroch neumiestňuje, 
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 zamedzený prístup priameho denného svetla (bez okien, 1-2 malé okná, zatemnenie 
okien pre zabránenie preniku denného svetla a zabezpečené), 

 účinné vetranie (ventilácia, otvorením vstupnej brány). 
 

2.) Manipulácia 

 obmedzenie manipulácie na nevyhnutnú mieru,  

 ukladanie RZ do primeraných obalov –archívnych boxov a krabíc- primeranej veľkosti 

a tvaru, z materiálu spĺňajúceho požiadavku vylúčiť škodlivé degradačné činitele 

(kartónový archívny box, spis bez kokových spiniek-riziko korodovania a pod.), 

 použitie postupov a prostriedkov pri ochrane RZ, ktorých účinok neohrozí ich fyzický stav 

 
3.) Ochrana pred požiarom 

 priestory RS sú vybavené výlučne prenosnými hasiacimi prístrojmi, pojazdnými hasiacimi 

prístrojmi s hasiacou látkou, ktorej použitie znižuje na najnižšiu možnú mieru ďalšie 

poškodenie fyzického stavu RZ, ako sú plyn alebo prášok, 

 rozmiestnenie a počet  hasiacich prístrojov sa určuje podľa STN 92 0202-1. Požiarna 

bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi, 

 dvere musia RS od okolia vzduchotesne uzatvárať , musia byť plné bez otvorov a musia 

mať vlastnosti požiarneho uzáveru, 

 môžu byť chránené elektronickou požiarnou signalizáciou. 

 
4.) Ochrana pred vodou 

 rozvody vody sa neodporúčajú umiestniť v RS, 

 ak je nevyhnutné viesť v ukladacích priestoroch alebo bezprostredne nad nimi rozvody 

ústredného kúrenia, musia sa zabezpečiť tak, aby pri ich poruche nedošlo k poškodeniu 

archívnych dokumentov. 

 
5.) Ochrana pred degeneračnými činiteľmi 

 Vonkajšie:  

o fyzikálne –  teplota – prípustná teplota je 16° s toleranciou ± 2°, 

o vlhkosť –  50 % s toleranciou ± 5 %,  

o minimalizované optické žiarenie, 

o ak denne svetlo alebo iné svetelné zdroje obsahujú podiel UV žiarenia v hodnote vyššej 

ako 75mikroW/lm, musia sa použiť UV filtre s vlnovou dĺžkou kratšou ako 400 nm 

a znižujú hodnotu prijateľného podielu UV žiarenia na uvedenú hodnotu. odporúčanie - 

do 200 lx v ukladacích priestoroch. 

o prašnosť- sa znižuje podľa potreby mech. a tech. prostriedkami – v archívoch je to 

30mikrog./m3. 

o  chemické- oxidy síry, oxidy dusíka a ozón z nečistenej atmosféry 

o  biologické- plesne, insekty, hlodavce. 

 
 Vnútorné: 

o vyplývajú z materiálovej podstaty RZ a ich spôsobu archivovania (viď manipulácia), 

o v ukladacích priestoroch RS sa 1x týždenne vizuálne príp. aj technickými zariadeniami 

zisťuje prítomnosť mikrobiolog. znečistenia a škodcov. 

  Evidencia aktuálneho uloženia RZ  
Evidenciou aktuálneho uloženia RZ v RS je lokačný prehľad. Vedie sa na voľných priebežne 
číslovaných listoch, ktoré obsahujú údaje o mieste aktuálneho uloženia RZ v ukladacích 
priestoroch  a plán priestorov RS a plán ukladacích priestorov.  
 

 Lokačný plán 
 údaje RS, 
 mapa rozloženia RS, 
 mapa rozloženia a pomenovania úložných priestorov, 
 zoznam aktuálnych uložených RZ v RS – názov vecnej skupiny RZ, miesto kde je uložená. 

 
Technická špecifikácia obnovy priestorov: 

 otvorenie priestoru – 2 priestory s jedným vchodom (viď mapka predpokladu realizácie RS), 

 zateplenie-vonkajšej časti budovy, 

 úprava vnútorných stien –  t. j. nová omietka vnútorných obvodových stien, 

 ponechanie len malých okien pre vetranie priestorov, 
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 vyregulovanie kúrenia (klimatizačné jednotky), ktoré je zabezpečené tak aby nepoškodili arch. 
dokumenty – nutnosť vytvorenia adekvátnej teploty a vlhkosti- viď špecifikácia vyššie, 

 vyrovnanie podlahy ako základ pre koľajnicový pohyblivý regálový systém, 

 upraviť rozvod elektriny a svietidlá, 

 odinštalovať umývadlá, rozvod vody musí byť vedený nad podlahou nie pri strope respektíve 
výške (ochrana dokumentov pred poškodením), 

 inštalácia pohyblivého archivačného regálového systému podľa špecifikácie. 
 

1.3 Rekonštrukcia priestorov posádok, priestorov pre THP, sociálnych zariadení, maľovanie 
fasády, výmena okien a dverí na základe auditu energetickej náročnosti, možná 
implementácia alternatívnych zdrojov vykurovania. 
Rekonštrukcia priestorov staníc a administratívy: 
Budúci predpoklad umiestnenia posádok ZZS ráta s 5 posádkami: 
Dvojposádkové stanice: 

 RZP JUH 1,2,3  - umiestnenie čiastočne v aktuálnych priestoroch s využitím  súčasnej 
kancelárie RVS ako východiskovej pre spoločenskú miestnosť s kuchynkou, rekonštrukcia 
WC a kúpeľne. Každá posádka má 2 členov. Ráta sa s využitím centrálnych šatní už 
v zrekonštruovaných priestoroch.  

 RZP Staré Mesto 2 – umiestnenie v aktuálnych priestoroch s dispozičnou zmenou výmeny 

izby a kuchynky. Ráta sa s využitím centrálnych šatní už v zrekonštruovaných priestoroch.  

 Trojposádková stanice MIJ Košice sa presťahuje do zrekonštruovaných priestorov na 

poschodí v časti B. Súčasťou je rekonštrukcia sociálnych zariadení, spoločenskej a dennej 

miestnosti, izieb. Ráta sa s využitím centrálnych šatní už v zrekonštruovaných priestoro 

Administratívna časť 
Súčasťou areálu ZS KE R43 sú okrem posádok aj: 

 dielňa s pridruženým skladom a dennou miestnosťou, 

 sklad pneumatík v podzemí garáži 22-16 – predpoklad uskladnenia externe, 

 umyváreň – bezo zmeny, 

 sklad oleja a NL – nutné doriešiť vzhľadom na projekt registratúrneho strediska a klietky na 
kyslík, 

 sklad ŠZM  s pridruženou kanceláriou pre 3 zamestnancov, 

 sklad uniforiem, KP a HP, 

 sklad prístrojovej techniky, 

 sklad komerčných aktivít, 

 sklad hmotného majetku, 

 uskladnenie bio odpadu pre posádky v priestoroch R43, 

 zasadačka – rekonštrukcia vo vlastnej réžii, 

 administratívne priestory pre jednotlivé úseky:  
 Úsek riaditeľa 4 osoby, 
 Úsek liečebno–preventívnej starostlivosti 1 osoba, 
 Úsek riadenia poskytovania NZS 8 osôb, 
 Úsek ekonomiky a VO – 14 osôb, 
 Úsek MTZ – 13 osôb, 
 Úsek IT – 3 osoby, 
 Úsek kontroly a kvality – 3 osoby 

 

 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 
 
V Košiciach dňa V Košiciach dňa: ........................ 
 
 
 
 

.............................................................                                   ..................................................... 

             Ing. arch. Peter Stano                                                              Ing. Bc. Vladimír Hosa, MPH 
                     konateľ         riaditeľ  
   

 

 

 

 



Príloha č. 2 

SKLADBA CENY  
 

Por. 
číslo 

Názov položky 
Merná 

jednotka 
MJ 

Množstvo 
MJ 

Celková 
cena v 
eurách 

bez DPH 

Sadzba   
DPH v      

% 

DPH v 
eurách 

Celková cena 
v eurách s 

DPH 

1. 

Stavebno-technické zameranie 
objektu: 
 pôdorysy všetkých úrovní a strechy, 

rezy, pohľady, popis stavebných 
materiálov a povrchov,  

 zameranie bude slúžiť ako podklad pre 
spracovanie ďalších stupňov 
projektovej dokumentácie 

kpl 1 3750 20 750 4500 

2. 

Geodetické zameranie:  
 výškopisné a polohopisné zameranie 

areálu - obrysy budov, výšky a polohy 
hrebeňov a ríms, výšky a polohy 
vstupov do jednotlivých objektov, 
prístrešok pre sanitky (stĺpy, rímsy, 
hrebeň), spevnené plochy nádvoria a v 
styku s objektami 

kpl 1 1100 20 220 1320 

3. 

 Architektonická štúdia: 
 textová časť, pôdorysy všetkých úrovní 

a strechy, rezy, pohľady, 3D 
vizualizácie, 

 rozsah riešenia objektov: 
 administratívna budova (severné 

krídlo) – čiastkové dispozičné 
zmeny, vonkajší vizuál, 

 registratúra (západné krídlo) – nové 
dispozície, vonkajší vizuál, 
technológie, 

 tréningové centrum (západné 
krídlo) – nové dispozície, vonkajší 
vizuál, technológie, 

 objekt posádok (južné krídlo) – 
čiastkové dispozičné zmeny, 
vonkajší vizuál, 

 hospodárske objekty (východné 
krídlo) – vonkajší vizuál, 

 nádvorie – parkovanie, spevnené 
plochy, sadové úpravy  

kpl 1 7200 20 1440 8640 

Celková cena za predmet zmluvy v eurách bez DPH  12 050,00 

DPH v eurách   2 410,00 

Celková cena za požadované množstvo v eurách s DPH 14 460,00 

 
 
Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

 
V Košiciach dňa V Košiciach dňa ........................ 
 
 
 
 

....................................................................                                 ................................................................... 

            Ing. arch. Peter Stano                                                              Ing. Bc. Vladimír Hosa, MPH 
                     konateľ         riaditeľ  
   

 

 


