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ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU
NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI €. 060/02102-29-V01/2024

uzavretd podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podfa
§ 14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov

strana“ v prisluSnom gramatickom tvare.)

1.1.

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutarny organ/konajiica osoba:

PosStova adresa’:

(dalej ako ,Vykonavatel*)
a

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutarny organ/konajiica osoba:

PosStova adresa':

(dalej ako ,Prijimatel™)

medzi

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

810 05 Bratislava 15, Namestie slobody 6

Rozpoctova organizacia

30416094

2020799209

Statna pokladnica

SK71 8180 0000 0070 0011 7681

PhDr. Juraj Lovasik, MPH, generalny tajomnik sluzobného uradu
Povereny k podpisu ministrom dopravy SR v Organizacnom poriadku
Ministerstva dopravy SR

Obec Chotca

Chotca 3, 090 21 Chotca
Obec

00330507

2020822287

VSeobecna Uverova banka, a.s.
SK86 0200 0000 0031 2663 9751
Vladimir Caé, starosta obce

(Vykonavatel a Prijimatel’ sa pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti oznacuju dalej spolocne aj ako ,zmluvné strany* a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Tato Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh sa v texte
oznaCuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®. Neoddelitelnd si¢ast Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tvori Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len
ako ,VZP“), v ktorych sa v nadvaznosti na § 273 zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

! Vyplini sa v pripade, ak je postova adresa (koreSpondenéna adresa) zmluvnej strany odligna od adresy jej sidla.



1.2.

1.3.

2.1

22.

2.3.

24.

25.

2.6.

Cislo Zmluvy: 060/02102-29-V01/2024

neskorsich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®), blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie
zmluvnych stran, vratane postupov pri poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu, Priloha €. 2
- Opis Projektu a Priloha €. 3 - Protikorupéna dolozka. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu vratane vsetkych priloh vzneni neskorSich zmien a dopineni sa v texte oznaCuje ako
LZmluva®.

Pojmy pouZité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat' so zretelom a v nadvéznosti na VZP, Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu definovany odlisne
ako vo VZP, v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej dokumentacii, na ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat
podla definicie uvedenej v tejto Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v Uu¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom a podstatou najbliz§im ustanovenim novych dokumentov alebo prévnych predpisov. Toto
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podfa tohto
¢lanku 1. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraji tuto Zmluvu za UcCelom realizacie €asti investicie v ramci Planu obnovy
a odolnosti SR prostrednictvom Projektu Specifikovaného v odseku 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizacie Projektu st okrem Zmluvy a Pravneho ramca
upravené aj v dokumentoch, ktoré na tento Ucel vydal Vykonavatel (dalej len ,,Zavdzna dokumentacia“).

Zmluvné strany uzatvarajli tito Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne postdenej ziadosti
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktord splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, registrovanej pod Cislom 02102-29-V01/079, predlozenej v ramci Vyzvy Vykonavatela
,Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov €. 02102-29-V01* zo diia 30.06.2022 podla
§ 12 ods. 2 a § 13 a nasl. zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o mechanizme®).

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne posudenej ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu:

Nazov projektu: ZniZenie energetickej naroCnosti obecného Uradu a kultdrneho domu v obci
Chotca

Evidencné cislo ziadosti:  02102-29-V01/079

Nazov komponentu: Komponent 2 — Obnova budov

Nazov investicie: Investicia 2 — Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych
budov

Vykonavatel sa zavazuje, ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
Ucelom financovania Projektu, a to v slUlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Zavaznej dokumentacii a Pravnom ramci a zabezpecit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy riadne a v€as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu definovany v Prilohe €. 2 - Opis
projektu a udrzany poCas Doby udrzatelnosti Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajlice z Pravneho ramca,
musia byt splnené aj poCas platnosti a U¢innosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie¢o iné. PreruSenie plnenia
alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podia prvej vety sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP a Vykonavatel je opravneny pozadovat
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti v sulade s ¢lankom 14. VZP a Prijimatel je povinny
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Cislo Zmluvy: 060/02102-29-V01/2024

vratit pozadované Prostriedky mechanizmu, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavaznej dokumentacie
nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V svislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel' povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych suhlasov, najma ak pinenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
spbsobom, ktory udelenie sthlasu vyzaduje. Sthlasom podla tohto bodu sa rozumie, napriklad sthlas
s poskytovanim Udajov z informaéného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych
udajov.

Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s predloZzenou Kladne posudenou ziadost'ou
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podla
Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie, zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania,
riadenia, auditu, monitorovania a kontroly Kladne posudenej ziadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu a/alebo Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori su viazani zavézkom mi¢anlivosti, ¢im nie
su dotknuté osobitné predpisy tykajlce sa poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel z&roveri
berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim informécii, vratane osobnych Gidajov, o Prijimatel'ovi a Projekte
v nevyhnutnom rozsahu na Uéely zoznamu prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel na
svojom webovom sidle v stlade s § 16 ods. 8 zakona o0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY PROJEKTU A FINANCOVANIE PROJEKTU

Celkové vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju sumu 536 883,86 EUR bez DPH (slovom:
pétstotridsatSesttisic osemstoosemdesiattri eur a osemdesiatsest centov) t.j. sumu 644 260,63 EUR s DPH
(slovom: SeststostyridsatStyritisic dvestoSestdesiat eur a Sestdesiattri centov), z toho Celkové opravnené
vydavky predstavuji sumu 536 883,86 EUR bez DPH (slovom: pét'stotridsatSesttisic osemstoosemdesiattri
eur a osemdesiatSest' centov) tj. sumu 644 260,63 EUR s DPH (slovom: SeststoStyridsatStyritisic
dvestoSestdesiat eur a Sestdesiattri centov).

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej
dokumentacii Vykonavatel' poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximélne do vysky
536 883,86 EUR bez DPH (slovom: pétstotridsatSesttisic osemstoosemdesiattri eur a osemdesiatsest
centov) t.j. 644 260,63 EUR s DPH (slovom: Sest'stostyridsatStyritisic dvestoSestdesiat eur a Sestdesiattri
centov), Co predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov.

Struktura vydavkov Projektu podra jednotlivych oblasti podpory s vy&islenim Prostriedkov mechanizmu
pre jednotlivé oblasti podpory, Vydavky Prijimatela na spolufinancovanie a podiel Prostriedkov
mechanizmu z Celkovych opravnenych vydavkov je uvedend v - Prilohe €. 2 - Opis Projektu tejto
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel' sa zavazuje, Ze:

a) pouzie Prostriedky mechanizmu na Uhradu Celkovych opravnenych vydavkov na Realizaciu
Projektu a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) mé& zabezpetené zdroje financovania Projektu vo vyske sumy 0,00 EUR s DPH (slovom: nula eur a
nula centov), €o predstavuje 0 % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

c) zabezpeCi zdroje na Uhradu vSetkych neopravnenych vydavkov na Realizaciu Projektu, ktoré vzniknd
v priebehu Realizécie Projektu a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrzanie
poCas Doby udrzatelnosti Projektu (ak sa na Projekt vztahuje),

d) zabezpeCi Cerpanie Prostriedkov mechanizmu v sulade s ¢asovym a finanénym harmonogramom
Realizacie Projektu podla jednotlivych aktivit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom zélohovych platieb, refundacie resp. ich kombinaciou.

Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urci na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov Vykonavatelom, priom maximaina vySka Prostriedkov
mechanizmu poskytovana Vykonavatelom podfa odseku 3.2. nesmie byt prekroCend. Prijimatel suCasne
berie na vedomie, ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktord mu bude skuto¢ne uhradena,
zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od
posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla posudzovania hospodarnosti, efektivnosti,
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U¢elnosti a ucinnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve, vratane
podmienok opravnenosti vydavkov podla &lanku 4. VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zadina plynut diiom 01.02.2020 a kon¢i najneskér do 24 mesiacov
od ucinnosti zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania, najneskor do 31.12.2025 (dalej len
,Obdobie opravnenosti vydavkov“). Ukon¢enie realizacie Projektu musi byt realizované najneskér do
31.12.2025.

Prijimatel sa zavazuje, Ze nebude poZzadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ini formu pomoci
financovania na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto
Zmluvy a ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov
Eurdpskej Unie (dalej len ,EU”) alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej Slovenskej republike
(dalej len ,SR¥) zo zahraniCia. Prijimatel zaroven vyhlasuje, ze mu nebola poskytnuta dotacia, prispevok,
grant alebo in& forma pomoci financovania na Realizaciu Projektu, na ktori poZaduje poskytnutie
Prostriedkov mechanizmu, a ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych
zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia. V pripade
porudenia uvedenych povinnosti je Vykonavatel opravneny Ziadat od Prijimatel'a vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti a Prijimatel je povinny poZzadované Prostriedky mechanizmu vratit v lehote
uréenej Vykonavatelom, ktord nesmie byt kratsia ako 30 dni.

Prostriedky Mechanizmu nemozno poskytnut Prijimatelovi, ktory ma povinnost zapisat' sa do registra
partnerov verejného sektora podfa zakona o registri partnerov verejného sektora a nie je v tomto registri
zapisany. Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do registra partnerov
verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora a/alebo ma povinnost zépisu
kone¢ného uzivatela vyhod do Obchodného registra podfa zakona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich prepisov (dalej len ,zakon o obchodnom
registri") vyhlasuje, Ze tuto povinnost splnil. V pripade, ak Prijimatel' nespinil svoju povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora a boli mu poCas tohto obdobia vyplatené Prostriedky mechanizmu
alebo ich ¢ast, ide 0 podstatné poruSenie Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel poskytne Vykonavatelovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je verejne dostupna
informacia o kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatefa podla zakona o registri partnerov verejného sektora
alebo podra zakona o obchodnom registri. Udaje o kone&nom uzivatelovi vyhod Prijimatefa sa pozaduji v
rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uzivatefa vyhod.

Ak verejne dostupnéa informacia o konenom uZzivatelovi vyhod nie je aktuélna, Prijimatel je povinny
poskytnit Vykonavatefovi aktuélnu informéciu o koneCnom uZivatefovi vyhod najneskor do 30
kalendarnych dni odo dfia zmeny kone¢ného uZivatela vyhod v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Ak informacia o kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupna,
Prijimatel' preukéze Vykonavatelovi, ze bol podany navrh na zapis koneéného uzivatela vyhod podfa
zakona o registri partnerov verejného sektora a/alebo podla zdkona o obchodnom registri a Vykonavatelovi
poskytne informaciu o koneénom uzivatelovi vyhod Prijimatefa, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v
stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Ak Prijimatel neméa povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a/alebo podia zakona obchodnom registri, Prijimatel
je povinny Vykonavatelovi poskytnat informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise
Zmluvy, v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Udaje o konednom
uzivatelovi vyhod poskytuje Prijimatel v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia koneéného uZzivatela
vyhod.

Ak dojde ku zmene koneCného uZzivatefa vyhod Prijimatefa, Prijimatel je povinny poskytnat
Vykonavatelovi aktualnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskor do 30 kalendarnych dni odo
dia zmeny konecného uzivatela vyhod v sulade s &ldnkom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, a to aj kazda ich Cast je finanCnym
prostriedkom vyplatenym zo Statneho rozpoCtu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto financnych
prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim upraveny
v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentécii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu
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pouzitia Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatefa ainych Opravnenych osdb v silade
s ¢lankom 13 VZP.

3.14. Prijimatel' sa zavazuje poskytnut Vykonavatelovi informaciu o vSetkych verejnych prostriedkoch (nie len

o0 Prostriedkoch mechanizmu) vyuzitych na financovanie Realizacie Projektu spolu s monitorovacou
spravou Projektu.

3.15. Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia milnikov a cielov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade

41.

rastu inflacie pravo na vypracovanie dodatku k Zmluve, ktory vymedzi podmienky na Upravu vysky
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 4. OSOBITNE A PROTIKORUPCNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze:

41.1. Prijimatel predklada Vykonavatefovi Ziadost o platbu o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu

(dalej len ,,Ziadost o platbu®) v &leneni vydavkov podla jednotlivych aktivit. Vzor Ziadosti o platbu
moze urcit Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. V pripade kombinacie systémov financovania sa
Ziadost' o platbu predklada samostatne za kazdy jeden z uplatiiovanych systémov financovania.
Zavereén( Ziadost o platbu Prijimatel predlozi Vykonavatefovi najneskér do dvoch (2) mesiacov po
Ukon¢eni vecnej realizacie Projektu.

4.1.2. Zaucelom pravidelného ziskavania informacii o realizacii Projektu méa Prijimatel povinnost predkladat

4.2.

Vykonavatel'ovi v termine podla ¢lanku 5 VZP monitorovacie spravy Projektu:

a) priebezn monitorovaciu spravu pocas realizicie Projektu,
b) zavereCnu monitorovaciu spravu po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu a
c) naslednt monitorovaciu spravu pogas Doby udrzatefnosti Projektu.
Vzor monitorovacej spravy Projektu v pismene a) az c) mbdze urCit Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii.
S ohfadom na charakter Prijimatefa a Projektu sa na zmluvny vztah nasledovné ustanovenie VZP
neaplikuje:

4.2.1. Clanok 17a. Systém predfinancovania.

43.
44.

45.

4.6.

47.

Doba udrzatePnosti Projektu je pat (5) rokov.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dgjst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidiami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis a zakona o $tatnej
pomoci. Prijimatel sa zavazuje, ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k
zmene skutoCnosti, na zaklade ktorych by bolo mozné posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu,
ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EU pre &tatnu pomoc, resp.
pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel tito podmienku porusi, ide o podstatné porusenie
Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Pri pIneni tejto Zmluvy sa Prijimatel zavézuje dodrziavat platné pravne predpisy vztahujuce sa ku korupcii

a korupEnému spravaniu.

Prijimatel’ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze bol oboznameny s Protikorupénou politikou ministerstva,

(zverejnenou na webovom sidle ministerstva: https://iwww.mindop.sk v €asti Transparentnost,

Protikorupény program), jej obsahu porozumel a zavazuje sa ju reSpektovat.

Prijimatel’ podpisom tejto Zmluvy zéroven vyhlasuije, Ze:

a) pozna znaky korupcie a korup&ného spravania,

b) zdrzi sa akejkolvek formy korupcie a korupéného spravania v slvislosti s plnenim zavazkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

c) poskytne sucinnost v pripade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupéného spravania,

d) zdrzi sa akychkolvek foriem korupcie suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy alebo z&vazkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, ktoru planuje, alebo ktord uz uzavrel s Vykonavatefom,

e) bezodkladne oznami Vykonavatefovi akékolvek podozrenie z korupcie a poskytne sucinnost
pri preskimavani tohto oznamenia,
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5.1.

5.2.

5.3.

54.
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f) nie je v konflikte zaujmov vo vztahu k zamestnancom Vykonavatefa, ktory by mohol ovplyvnit realizaciu
predmetu Zmluvy s Vykonavatelom.

Prijimatel sa podpisom tejto Zmluvy zavazuje predchadzat korupcii v stvislosti s prislusnou transakciou,
projektom, ¢innostou alebo vztahom vyplyvajucich z tejto Zmluvy, a to podla Prilohy €. 3 - Protikorupéna
dolozka, ktora je neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy.

Tuto Zmluvu je mozné ukondit aj z dévodov uvedenych v Prilohe €. 3 Protikorupéna dolozka tejto Zmluvy.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje
pisomny formu, v rdmci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podia
¢l. 2. ods. 2.3. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikaciu prednostne elektronicku formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuju, ze v nevyhnutnych
pripadoch mdZe mat takato komunikécia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budi v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy sp&sobom
v sulade s ¢lankom 10. VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikécie v listinnej podobe sa bude uskuto¢fovat
prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok prostrednictvom postovej prepravy.

Zmluvné strany si zaroveri dohodli ako mimoriadny spdsob doruéovania pisomnych zasielok v listinnej
podobe, t.j. doruGovanim osobne alebo prostrednictvom kuriéra. Takéto doruCenie Vykonavatelovi je
mozné vylutne do podatelne Vykonavatela, v uradnych hodinach zverejnenych verejne pristupnym
spdsobom.

Elektronickou podobou komunikéacie sa podfa bodu 5.1. tohto €lanku rozumie najma:

5.4.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy a odolnosti, ak

Vykonavatel' oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informacného
systému a urci aj spdsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu), pri€om Zmluvné

strany sa zavazuju pouzivat e-mailové adresy oznamené v zmysle ¢l. 5. ods. 5.7.1. Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy spdsobom v sulade
s ¢lankom 10. VZP,

5.4.3. komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (pricom zo strany Vykonavatefa nejde

5.5.

56.

ovykon verejnej moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na
komunikéaciu).
V pripade dorucenia oznamenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej len ,pisomnost) sa za den
dorucenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy
bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky
druhej zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Pisomnost zasieland druhej zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre Ucely
Zmluvy za doruenu, ak déjde do sféry dispozicie druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal,
pri¢om za def doruéenia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1. uplynutiu Gloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej postovou prepravou druhou zmluvnou stranou,

ak neddjde k jej vrateniu podla odseku 5.6.3.,

5.6.2. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat pisomnost doru¢ovanu po$tovou prepravou

alebo osobnym dorucenim,

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohfadu na pripadni poznamku

5.7.

,adresat neznamy*) podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruenti momentom,
kedy bude elektronickd sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
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elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvne;j strane, ktora je
odosielatefom pride potvrdenie o Uspesnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
moZzné nastavit automatické potvrdenie o Uspednom doruéeni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podla tohto &lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za UCelom realizacie doruCovania sa zmluvné strany
zavazujU:

5.7.1. vzajomne si pisomne oznamit' svoje e-mailové adresy, ktoré budu v rdmci tejto formy komunikacie

zavazne pouzivat, vratane ich aktualizacie, priCom nespinenie tejto povinnosti bude zatazovat tu
zmluvnu stranu, ktora ozndmenie aktualnych tdajov nevykonala aj v tom zmysle, Ze zasielka doruéena
na neaktualnu e-mailovi adresu sa bude povazovat na Ucely tejto Zmluvy za riadne dorucen,

5.7.2. vzajomne si pisomne oznamit vSetky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob doruovania,
5.7.3. zabezpecit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

pre splnenie poziadavky tykajlcej sa potvrdenia doruCenia elekironickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora mé tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, v dosledku ¢oho sa na fiu bude
aplikovat vynimka z pravidla 0 momente doruéenia uvedenéd za bodkociarkou v z&kladnom texte tohto
odseku 5.7.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie postovej schranky na Uéely pisomnej komunikacie zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat’ v slovenskom jazyku. VSetka
dokumentécia predkladana Prijimatelom v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana
v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku ako
v jazyku podla predchadzajlcej vety, pre jej pouzitie pre Uéely Projektu alebo Zmluvy je potrebny Uradny
preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla
§ 5a ods. 1 a6 zakona o slobode informacii povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobuda UGcinnost
kalendarnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom viady Slovenskej republiky.

Za sU¢asného reSpektovania ochrany osobnosti a osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva
neobsahuje ziadne chranené informécie, ktoré sa nemdzu spristupnit v zmysle prislusnych ustanoveni
zakona o slobode informacii, v désledku ¢oho vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.

Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,
pricom akékolvek zmeny alebo dopinky musia byt vykonané vo forme pisomného a odislovaného dodatku
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10. VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itl a jej platnost a G¢innost konéi 30. kalendarny deri po predloZeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktorl je Prijimatel povinny predioZit Vykonavatelovi
v sulade s ¢l. 5. ods. 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel' neoznamil Prijimatefovi, Ze ma namietky
vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Prijimatefovi
Vykonavatel oznamil, platnost a G¢innost Zmluvy kon¢i okamihom ich riadneho vysporiadania. V pripade,
ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy, konéi platnost a
ucinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchadzajicej vety konéi platnost
a uc€innost Zmluvy v pripade:

6.4.1. Cl.2.0ds. 4. pism. g) ¢lanku 13. a ¢lanku 14. VZP, ktorych platnost a ucinnost konéi 31. decembra 2031,

alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatelom a Prijimatefom na
zaklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2031;

6.4.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankcny charakter pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajucich

pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a uéinnost koni s platnostou
a ucinnostou predmetnych ¢lankov;
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6.4.3. Projektu, v rdmci ktorého doslo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis, platnost a G¢innost

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

¢lanku 14. a ¢l. 2. ods. 4. pism. g) VZP trva po dobu stanovenu v pismenach (i) a (ii) tohto odseku:

(i) platnost a ucinnost €l. 2. ods. 4. pism. g) VZP konCi uplynutim desiatich (10) rokov po uplynuti
30. kalendarneho diia po predlozeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktorl je
Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v stlade s ¢l. 5. ods. 5. VZP, ak v tejto lehote
Vykonavatel neoznémil Prijimatelovi, Ze ma ndmietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajdcich
zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Prijimatel'ovi Vykonavatel oznamil, platnost a u€innost
Zmluvy kon¢i okamihom ich riadneho vysporiadania a

(i) platnost a Gcinnost Clanku 14. VZP v suvislosti s vymahanim $tatnej pomoci/pomoci de minimis
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajlcimi z pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU koné&i uplynutim desiatich (10) rokov po uplynuti 30. kalendameho dfia po predlozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi
v stlade s €. 5. ods. 5. VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel neoznamil Prijimatelovi, Ze ma namietky
vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto ndmietky Prijimatelovi
Viykonavatel oznamil, platnost a tcinnost Zmluvy konci okamihom ich riadneho vysporiadania.

Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho oprdvnenost
alebo opravnenost Projektu v zmysle podmienok stanovenych vo Vyzve, ktoré viedli ku kladnému
posudeniu Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje
za podstatné poruenie Zmluvy podla &lanku 11. VZP.

Prijimatel' vyhlasuje, Zze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy su pravdivé a zostavaji Géinné
pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povazuje
za podstatné poru$enie Zmluvy podla &lanku 11. VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sud v Slovenskej republike.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany Ucel Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predizuje preml¢aciu dobu
na pripadné naroky Vykonavatela tykajuce sa vrétenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, a to na 10 rokov od doby, kedy premi¢acia doba za¢ala plynut po prvy raz.

Ak zavézkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespadé pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podia § 262 ods. 1 Obchodného zékonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zvazkovy vztah
vyplyvajici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom tak, ako to vyplyva zo zéhlavia oznaCenia
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na Gvodnej strane. Zarovefi zmluvné strany sthlasia a
beru na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatelom
vztahom sukromnopravnym.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvérajd v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi na tejto Zmluve.

Zmluvné strany berl na vedomie, ze Zmluva, resp. dodatky k nej budu podpisované vyhradne
elektronicky, kvalifikovanym elektronickym podpisom spifiajiicim podmienky zakona &. 272/2016 Z. z.
o doveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zkon o déveryhodnych sluzbéach®). Pri uzavreti Zmluvy,
resp. dodatku k nej elektronicky, datumy podpisov zmluvnych stran st uvedené pri kvalifikovanych
elektronickych podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana elektronické Casova
peciatka podla zakona o doveryhodnych sluzbach.
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6.13. Neoddelitelnou suéastou Zmluvy su Prilohy:

Priloha €. 1 VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),
Priloha €. 2 Opis Projektu,
Priloha €. 3 Protikorupéna dolozka.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Chotca
v zastlpeni v zastupeni

PhDr. Juraj Lovasik, MPH Vladimir Cag

generalny tajomnik sluzobného uradu starosta obce
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Priloha €. 1 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
¢. 060/02102-29-V01/2024

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej ako ,VZP*) st neoddelitenou stcastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravuju préva a povinnosti zmluvnych stran pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a Realizacii Projektu Prijimatefom. Ak by niektoré
ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia
ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

2. Pojmy pouZité v tychto VZP su zavazné pre celi Zmluvu, pri€om povinnosti vyplyvajuce pre zmluvné strany
z definicie pojmov podla tohto odseku su rovnako zavazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — sUhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vy&lenenymi finanénymi
prostriedkami pogas opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu s uvedené v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovii analyzu Gdajov s ciefom urgit projekty nachylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti, a ktory méze zvysit' efektivnost vyberu a riadenia projektov,
auditu a dalej posilnit zistovanie a odhalovanie podvodov a predchadzanie podvodom;

Bezodkladne — najneskér do siedmych pracovnych dni od vzniku skuto€nosti rozhodnej pre po€itanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlisnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximélna suma vydavkov stanovena v ¢l. 3 ods. 3.1 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ktora je pldnovana a ur€end na financovanie Projektu (tj. Prostriedky
mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny aj finanény
ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouZivana terminoldgia ,vydavky” aj pre



,naklady“ v zmysle zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
0 Uctovnictve®);

Celkové vydavky - predstavuju vydavky ziadatefa na realizaciu projektu. Pozostavaju z Celkovych
opravnenych vydavkov a Neoprévnenych vydavkov.

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
postdenou ziadostou o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeéené Realizaciou
Projektu v silade so Zmluvou aich nasledné udrzanie poCas Doby udrzatelnosti Projektu v stlade
€. 2 Opis projektu;

Udrzatefnost - udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu pogas Doby udrzatelnosti Projektu podla Zmluvy;

Doba udrzatefnosti Projektu — Doba udrzatelnosti Projektu sa zacina v kalendarny def, ktory
bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doSlo k Finanénému ukonéeniu Projektu; DIZka
Doby udrZatelnosti projektu je uréena v ¢lanku 4. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;

Finanéné ukonéenie Projektu — nastane diiom, kedy po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu boli
Prijimatelovi uhradené/zi¢tované zodpovedajlce Prostriedky mechanizmu;

Kladne postdena ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu - Ziadost o prostriedky
mechanizmu, vrozsahu aobsahu ako bola kladne posudend vramci procesu podla § 16 zakona
0 mechanizme, t.j. Ziadost o prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu uréenych vo Vyzve a ktora je ulozena u Vykonavatela;

Lehota - ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota uréena podla dni zagina
plynat prvym pracovnym diiom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto€nost ur€ujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného dna lehoty. Na Ucely Zmluvy, lehota pocitana
podla tyZzdiov, mesiacov alebo rokov zaéne plynut diiom, kedy nastala skuto¢nost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaiatok a kon€i uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s driom, ked nastala skuto¢nost uréujlca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak posledny defi lehoty nepripadne na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na def pracovného pokoja v zmysle zakona €. 241/1993 Z. z. o $tatnych
sviatkoch, diloch pracovného pokoja a pamatnych dioch v zneni neskorsich predpisov, je poslednym diiom
neuplatni v pripade, ak ukonCenie plnenia ma nastat’ najneskér v konkrétne stanoveny datum oznaceny
driom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonCenia pinenia povazuje prave tento datum bez
ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek poruSenie ustanovenia prava Eurépskej Unie vyplyvajice z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom &oho je alebo by bolo poskodenie vieobecného rozpottu
Eurdpskej unie alebo rozpoCtov fiou spravovanych, bud zmenSenim, alebo stratou vynosov plyndcich z
vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej unie alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
Ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej Nariadenim Rady (ES,
Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloCenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Narodna implementaéna a koordinaéna autorita alebo NIKA — subjekt ur€eny v zakone o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme,

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zaatia realizacie Projektu az po UkonCenie realizacie Projektu;

Okolnost' vyluéujuca zodpovednost’ alebo OVZ - prekézka, ktora nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, priCom v Ease vzniku
z4vézku tlto prekazku nemohla predvidat. Uginky okolnosti vyluéujlcej zodpovednost s obmedzené iba
na dobu, pokial trva prekézka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluéuje
prekazka, ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posutdenie toho, ¢&i ur¢ita udalost je OVZ, sa
pouziji ustanovenia upravené v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 Obchodného zakonnika
a ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela sa povaZuje aj



uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie leh6t v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU, Zavaznej dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opatrenie — investicia alebo reforma zahrnuta do Planu obnovy a odolnosti SR alebo ich ¢ast (projekt);

Opis Projektu — tvori Prilohu &. 2 Zmluvy a obsahuje najma relevantné Udaje poskytnuté ziadatefom
v Kladne posudenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Su¢astou Opisu Projektu je najmé
Rozpocet Projektu, definovanie Ciefla Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu
aich ¢asovy harmonogram;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutoCne vznikli aboli uhradené Prijimatelom v suvislosti
s Realizaciou Projektu v zmysle Zmluvy, ak spifiaj pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba alalebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu (resp.audit) Projektu
v zavislosti od typu kontroly/auditu, uréené bud v rdmci pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, alebo
v Pravnom radmci. Za Opravnen( osobu je povazovana najma:

) Vykonavatel,

) Sprostredkovatel,
c) NIKA,

) Urad viadneho auditu,

) Ministerstvo financii SR,
f) NajvysSi kontrolny drad SR,
g) Orgény Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,
i) Eurdpska komisia,
i) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),
) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),
m) Eurdpska prokuratira (EPPO),
n) Urad pre verejné obstaravanie:
alalebo kazda osoba pisomne poverena niektorym zo subjektov uvedenych v pismenach a) az n).
Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavizné pravne predpisy Slovenske;
republiky, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju o.i. vztahy medzi
Viykonavatefom a Prijimatelom (a to bud' priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoénosti, ktoré mézu
mat vplyv na pravne vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najmé nasledovné:
a) pravne predpisy alebo pravne akty EU - primame pramene prava EU (najmé zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristtipeni k EU; ale aj akty,
ktoré prijima Eurépska rada s cielom zabezpecit hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava
EU (nariadenia, smemice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvajli prava a povinnosti), ak boli Zverejnené v Uradnom vestniku EU, a to najma:

i. Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046
z 18. jula 2018, o rozpodtovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na vieobecny rozpocet Unie, zmene
nariadeni (EU) &. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013,
(EU) &. 1309/2013, (EU) & 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) & 283/2014 a rozhodnutia
8. 541/2014/EU a o zru$eni nariadenia (EU, Euratom) & 966/2012 v platnom zneni (dalej len
,nariadenie o rozpoctovych pravidlach®),

ii. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie EU 2021/241%),

iii. Nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev v plathom zneni (dalej aj ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES*)

iv. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom naru$eni plnenia
environmentalnych ciefov v platnom zneni (nariadenie o taxonémii),



Vi.

vil.

Viykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska
¢. 10156/21 (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),

Delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov platné a G¢inné ku dru
1.12.2021 s prilohami v platnom zneni,

Delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopiia nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov hodnotiacej tabulky
obnovy a odolnosti, platné a Uéinné ku driu 1.12.2021 s prilohami v platnom zneni.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

iv.

V.

vi.

vii.

viii.

iX.
X.

Xi.

Xiii.

zakon €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon 0 mechanizme®),

zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o rozpo¢tovych pravidlach)

zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),

zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®),

zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obgiansky
zakonnik®) ,

zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a
0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (z&kon o Statnej pomoci) (dalej len ,zakon o Statnej pomoci®),
zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii Ustrednej $tatnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

zakon €. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o G¢tovnictve®),
zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorS$ich predpisov (dalej len ,zakon o
DPH"),

zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich prepisov (dalej len “zékon o slobode informacii”).

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelfom a Prijimatelom (i uZ priamo alebo nepriamo), a to najma:

Plan obnovy a odolnosti SR zo diia 28.4.2021, predloZeny Slovenskou republikou Eurépskej komisii
29.4.2021 schvaleny Uznesenim viady Slovenskej republiky ¢. 221 z 28. aprila 2021 v platnom zneni,
Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom z 07.10.2021 (dalej len ,Dohoda o financovani®) v platnom zneni,
Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretda medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom z 16.12.2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operaéné dohoda®).

Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,preddavkova faktura“, v sulade
s podmienkami upravenymi v Zavaznej dokumentacii, preddavkovéa platba sa méze poskytovat v systéme
zalohovych platieb;

Predmet Projektu alebo Oblast’ podpory — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie,
realizicia, rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované
z Prostriedkov mechanizmu; méZze ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, inu vec, majetkovu



hodnotu alebo pravo, priom jeden Projekt mbze zahffat' aj viacero Predmetov Projektu, resp. oblasti
podpory;

Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktoré predklada ziadatel
v Kladne posudenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade
s touto Zmluvou;

Princip ,,vyrazne nenarusit* — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poskodzuju akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle Clanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov urena na vykonavanie
Planu obnovy a odolnosti SR poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajica z Kladne
posudenej ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, podia podmienok Zmluvy, Pravneho ramca
a Zavaznej dokumentacie. Maximaina vy$ka Prostriedkov mechanizmu (uvedena v prvej vete ¢l. 3. ods. 3.2
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu) predstavuje urcité % z Celkovych opravnenych vydavkov,
pricom skutoéne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavuji urité % z Celkovych oprévnenych
vydavkov, ktoré sU schvalené Vykonavatelom podia tejto Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentécie. Vyska skutoéne vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méZe byt rovna alebo nizSia ako
maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety €l. 3. ods. 3.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskuto€fiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy€lenenymi finanCnymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou, od Zacatia realizacie Projektu az po UkonCenie realizacie Projektu;

Riadne - uskuto¢nenie ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rédmcom,
Zavéznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisluSnou schémou pomoci, ak ide o0 poskytnutie $tatnej pomoci;

Schémy §tatnej pomoci a schémy pomoci “de minimis“, spoloéne aj ako ,schémy pomoci‘-
dokumenty, ktoré presne stanovuiju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel poskytnat
$tatnu pomoc a pomoc “de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutoCne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré si schvalené Vykonavatelom v ramci predioZenych Ziadosti o platbu; s ohladom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov, vy8ka Schvalenych opravnenych vydavkov méZe byt rovna
alebo nizsia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov. Tato suma méze byt dodatoéne znizena v sulade
s § 21 zékona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania, ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije;

Vydavky Prijimatefa na spolufinancovanie — predstavuju rozdiel medzi Celkovymi opravnenymi
vydavkami na realizaciu Projektu a poskytnutymi Prostriedkami mechanizmu Prijimatelovi zo strany
Viykonavatela;

Neopravnené vydavky - vydavky Projektu, ktoré nie su Celkovymi opravnenymi vydavkami, resp.
Opravnenymi vydavkami; ide najma o vydavky, ktoré st v rozpore so Zmluvou o poskytnuti prostriedkov
(napr. vznikli mimo obdobia opradvnenosti vydavkov, nesuvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre Uspesn(
realizaciu a ukoncenie Projektu, alebo su v rozpore sinymi podmienkami pre opravnenost vydavkov
definovanych vo Vyzve), su v rozpore s podmienkami prisluSnej Vyzvy alebo su v rozpore s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti SR alebo Systém implementacie — dokument
definovany v § 2 pism. I) zakona o mechanizme; Pre uely Zmluvy je vzdy zavézna ucinna verzia uvedeného
dokumentu zverejnena na webovom sidle NIKA;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o U¢tovnictve, pricom za dostatoéné spinenie
nalezitosti podla § 10 ods. 1 pism. f) sa povaZzuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v ¢asti Cestné vyhlasenie.
V pripade vyuZivania Preddavkovych platieb sa vak za Ugtovny doklad povazuje aj doklad (tzv. zalohova
alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela
dodavatelovi;

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — der, kedy Prijimatel riadne zrealizoval v3etky Aktivity Projektu -
predstavuje ukonCenie vecnej (tzv. fyzickej) realizacie Projektu.



Ukoncenie realizacie Projektu — k Ukon&eniu realizacie Projektu déjde vtedy, ked dojde k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;

Véas - konanie v stlade s ¢asom pinenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis;

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ -
vychodiskovy metodicky a odborny podklad zo strany Vykonavatela vypracovany podfa zakona
0 mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela vypracoval a predlozil Ziadost
o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; UrCujucou Vyzvou pre zmluvné strany je Vyzva, ktorej kod
je uvedeny v €l. 2 ods. 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;

Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,

priGom v zavislosti od charakteru Projektu zaatie realiz&cie Projektu nastane kalendarnym diiom, ktorym

je:

i. zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo

ii. vystavenia prvej pisomnej objednavky o dodani tovaru pre dodavatela, alebo nadobudnutim G¢innosti
prvej zmluvy ododani tovaru uzavretej s dodévatefom, ak prislusna zmluva s dodavatefom
nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky, alebo

iii. zaCatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo

iv. zaCatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v rdmci Projektu, alebo

v. zacCatia realizacie ingj ¢innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktor nemozno podradit pod body
(i) az (iv) a ktora je ako Aktivita uvedend v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

podla toho, ktora zo skutonosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva.

Vlykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu a preto vo vztahu k Za¢atiu realizacie Projektu nevyvolava ziadne pravne dosledky.

Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh,
na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sllade a na zaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, Nariadenie (EU)2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré su riadne zverejnené na oficialnych webovych sidlach Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a procedudru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuiju upravu postupov tykajucich sa Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Z&vazna dokumentéacia je pre
zmluvné strany zavaznd bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej z&vaznost stanovil priamo
v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany riadne, v€as, v sulade
s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.

Projekt je realizovany riadne a v€as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktoré je vsUlade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sllade s Kladne posudenou Ziadostou
0 poskytnutie  prostriedkov mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym rdmcom a Zavaznou dokumentéciou
a zabezpeCil dosiahnutie Ciela Projektu, doSlo k Ukon&eniu vecnej realizacie Projektu a zmluvné strany
si nasledne vzajomne vyrovnali vSetky zavazky, vratane finanéného vysporiadania a inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.

Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrZanie Ciefa Projektu v celom rozsahu
za podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych
zmluvne alebo inak spolupracujucich osob, zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam.
Viykondvatel' nie je v ziadnej faze Realizacie Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti
Prijimatela voCi jeho dodavatelovi alebo akejkolvek tretej osobe podiefajucej sa na Projekte. Jedinou
relevantnou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k Projektu je Prijimatel.

Prijimatel sa zavazuije:



a) dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou
o0 poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu
a spbsobom podfa Zmluvy,

b) udrzat dosiahnuty Ciel' Projektu podfa Zmluvy, a to pogas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,

¢) uzatvarat zmluvné vztahy v slvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,

d) zabezpedit pouZitie Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a uCelnosti vyhradne na thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciefa Projektu,

e) ak je Prijimatel t¢tovnou jednotkou v zmysle zakona o U¢tovnictve, viest Gétovnictvo v stlade so zakonom
o uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Uctovnych knihach boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t. j. v pripade podvojného uctovnictva Prijimatel vyuziva analytickd evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je uétovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o Uctovnictve) tykajucich sa Projektu v U€tovnych knihach podfa § 15
ods. 1 z&kona o Uctovnictve ( uétovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym
a Ciselnym oznacCenim Projektu pri z&pisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov aspbsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zakona
0 Uctovnictve. Z&znamy v zmysle tohto pismena e) musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufahéit
proces overovania, kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak méa Prijimatel sidlo alebo miesto
podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest Uétovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov
mechanizmu podla pravneho poriadku $tatu, na Gzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priom
ustanovenia o povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,

f) ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodérskej €innosti, avak
Prijimatel’ vykonava aj hospodarsku Cinnost, Prijimatel je povinny viest oddelent Gctovnu evidenciu
o0 hospodarskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie
je uétovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,

g) uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma ¢lanok 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uétovnictve v slvislosti s uchovavanim Uctovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimalne do 31.augusta 2031, ak z ¢l. 6 ods. 6.4 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dihSia doba a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
0sOb podla Pravneho ramca. Stanovena doba podlia prvej vety tohto pismena méze byt automaticky
prediZena (t]. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve, len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatelovi) v zmysle Pravneho rdmca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy,

h) uplatfiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit“ a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s Nariadenim EU 2021/241.

V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci alebo minimalnej pomoci
podra osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavézuije, Ze v stlade s § 17 ods. 4 zakona o $tatnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla, resp. ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa zakona o tatnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych plnenie ma trvat poCas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informéacie nevyhnutné pre
posUdenie spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.

Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat v3etky tkony smerujlce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis.

Prijimatel sa zavazuje zabezpecit realiz&ciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, Préavnym rdmcom a Z&véznou dokumentéciou.
Dokumenty, ktoré su sucastou Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, spolu so Zmluvou stanovuju
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realiz&ciu Projektu. Tieto dokumenty, resp. odkaz na
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tieto dokumenty su zverejnené na webovom sidle Vykonavatela. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa
s tymito dokumentmi oboznamil a zavézuije sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu
Projektu vztahuju.

Ak je Prijimatel povinny postupovat podfa pravidiel zakona o verejnom obstaravani, Prijimatel sa zavazuje
poskytnat Vykonavatelovi spolu s kazdou ZoP (najma poskytnutie predfinancovania, zidtovanie zalohovej
platoy alebo priebezna platba) nézov dodavatelov a subdodavatelov, vratane informécii o kone¢nom
uzivatefovi vyhod dodavatelov. Udaje o konetnom uzZivatelovi vyhod dodévatela sa poZzaduji v rozsahu
meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uzivatela vyhod.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnt si¢innost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak mé zmluvna strana za to, Ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatoénu pozadovanu
sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

Tato Zmluva obsahovo vychadza z informécii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatelom poverenym osobam v dobe pred jej uzatvorenim, a
to najma v Kladne posudenej ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
sa zisti, ze tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, neupinych alebo nepravdivych informécii
poskytnutych Prijimatefom, a to bez ohfadu na dévod, ¢as a zavinenie, zmluvné strany sa dohodli,
Ze Vlykonavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstlpit a Prijimatel sa zavazuje vratit vSetky dovtedy
poskytnuté Prostriedky mechanizmu.

Nesplnenie, resp. omeskanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto &lanku sa povazuje
za podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatefa alebo Projektu, zmluvné strany
sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich os6b dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sUcasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobché&dzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a téelnosti.

Prijimatel’ je povinny postupovat pri zaddvani zakaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realiz&ciu Projektu ako aj pri zmenéach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a prac, v sulade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

Prijimatel’ je povinny predioZit kompletni dokumentéciu k ukonenému postupu verejného obstaravania
(tj. G&inn& zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom) ako stgast Ziadosti o platbu, v ktorej st prvykrat
narokované vydavky z Prostriedkov mechanizmu naviazané na toto verejné obstaravanie, najneskor vSak do
6 (Sest) mesiacov od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, ak Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii neurci, ze
pozaduje predloZzenie dokumentécie k ukoncenému verejnému obstardvaniu (tj. U¢inna zmluva medzi
Prijimatelom a dodavatefom) este pred predloZzenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP. Prijimatel berie
na vedomie, Ze nesplnenim povinnosti podla prvej vety bude kratena vyska Prostriedkov mechanizmu o 10 %.
Prijimatel m& moznost spinit tto povinnost v dodatoénej lehote 6 ($est) mesiacov. Predizenim tejto lehoty
nie je dotknuté uplatnenie sankcie podia predchadzajucej vety.

Prijimatel je povinny suCasne s dokumetaciou podla odseku 3 predlozit najma:

a) Casovy a finanény harmonogram Realiz4cie Projektu, ktorého vzor je zverejneny na webovom sidle
Vlykonavatefla,

b) rozpoCet v podrobnej Strukture podfa prilohy €. 5 Vyzvy,

c) doklad o vybere odborného technického dozora, ktory zabezpecuje na stavbe dohlad,

d) doklad o spdsobilosti odborného technického dozora vykonavat stavebny dozor podla zakona Slovenske;
narodnej rady €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych inzinieroch v zneni
neskorsich predpisov, pripadne iné dokumenty, ak to ustanovi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii.



Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania Bezodkladne po nadobudnuti G€innosti takéhoto dodatku. Kontrolu dodrzania
pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania Prijimatelom vykond Vykonavatel aj na overenie
dodatkov podla prvej vety tohto odseku VZP.

Viykonavatel' pre Ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania méze
vyuZivat v8etky dostupné udaje a informacie, vratane informacéného systému ARACHNE.

Prijimatel nesmie v stlade s § 11 zakona o VO uzavriet zmluvu, koncesnt zmluvu alebo rdmcovi dohodu
s uchadzaCom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie sU zapisani v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorych subdodévatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeit v ramci zavazkového vztahu s kazdym dodavatelom povinnost dodavatela
strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia
lehét podfa €. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to Opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo dani zakazku nevztahujl, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v stlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP. Vykonavatel
je opravneny blizSie uréit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuiju ustanovenia zakona o VO
a v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podlfa postupov ur€enych
v Zavaznej dokumentcii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a Realizéciu
Projektu, v poZadovanom rozsahu, kvalite a Case a ktoré splfiaju vietky nasledujice podmienky:

a) vznikli v rdmci Obdobia opréavnenosti vydavkov v stlade s €l. 3 ods. 3.6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu a boli vynalozené na Realizaciu Projektu,

b) sU sucastou odsthlaseného rozpoétu Projektu, vratane jeho pripadnych zmien v sulade so Zmluvou,
su v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a s s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislusnej Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie
v Casti, kde sa ur€uju podmienky opravnenosti vydavkov,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutone realizovand, a tieto vydavky boli uhradené dodavatelovi
alebo zamestnancom Prijimatela (ak ide, napr. o mzdové vydavky) pred predlozenim Ziadosti o platbu
a zaroven boli opravnené vydavky, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté do Uctovnictva Prijimatela
v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve; podmienka Uhrady
dodéavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt splnena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohlfadom
na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynalozené v sllade so Zmluvou, Zavéznou dokumentéciou, Pravnym rdmcom, vratane pravidiel
tykajlicich sa Statnej pomoci podla élanku 107 Zmluvy o fungovani EU,

f) sU v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a ucelnosti,

g) suv sulade s principom ,,vyrazne nenarusit”,

h) su identifikovatelné, preukazatelné asu doloZzené Uctovnymi dokladmi (t. faktlrami alebo inymi
uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade s
pravnymi predpismi SR a Zmluvou; preukézanie vydavkov faktGrami alebo uctovnymi dokladmi
rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené Prijimatelom a ich uhradenie
musi byt dolozené najneskor pred ich predlozenim Vykonavatelovi; podmienka uhrady vydavkov sa
neuplatni, ak tato skutoCnost vyplyva zo Zavaznej dokumentacie sohfadom na konkrétny systém
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financovania; pre ucely uhrady Preddavkovej platby, sa za G¢tovny doklad povaZuije aj doklad, na zéklade
ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost ako je podvod, korupcia alebo konflikt
zaujmov ,

k) nepredstavuju dvojité financovanie, t.j. Prijimatel na tie isté vydavky nesmie prijimat/neprijal dotaciu, grant
alebo int formu finanénej pomoci z prostriedkov SR alebo inych verejnych prostriedkov zo zahraniCia,
osobitne z EU.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP s zaokrdhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok
nespifia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto ¢lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie su
spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takto vygislené neopravneneé
vydavky bude znizena suma pozadovana na preplatenie v ramci podanej ZoP, ak vo zvysnej ¢asti bude ZoP
schvalena. Ak nespinenie podmienok opravnenosti vydavkov podla odseku 1 tohto &lanku VZP zisti kontrolou
alebo auditom na urovni Prijimatela Opravnené osoba na vykon kontroly a auditu v zmysle ¢lanku 13 VZP,
Prijimatel’ je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast zodpovedajicu takto vycislenym
neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade s Vykonavatelovou Ziadostou o vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti, v stlade s ¢lankom 14 VZP, bez ohladu na skuto¢nost, ze pdvodne mohli byt
tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pocas ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spbsobom upravenym v ¢l. 4
ods. 4.1.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia sprava Projektu, v nadvaznosti na termin jej predkladania, moze byt :

a) priebezna monitorovacia sprava,
b) z&vere¢na monitorovacia sprava a
¢) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich predklada
vzdy spolu s predlozenim ZoP, ak v &l. 4 ods. 4.1.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu nie je
stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav Projektu. Prvé monitorované
obdobie, ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy Projektu zaCina mesiacom, v ktorom
nadobudla Zmluva G&innost. Posledné monitorované obdobie pre UCely predkladania priebezne;
monitorovacej spravy Projektu kon€i poslednym driom kalendarneho mesiaca, v ktorom bola Ukoncena vecna
realizacia Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi zaveretnu monitorovaciu spravu Projektu, Prijimatel
ju predklada spolu so zaverednou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie sprévy Projektu, predklada ich
pocas Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy Projektu
Vlykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia UkonCenia realizicie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu Projektu predklada Prijimatel najneskor do 30 kalendarnych dni od uplynutia
monitorovaného obdobia. Prvé monitorované obdobie pre Ucely predkladania néslednej monitorovacej spravy
Projektu Viykonavatelovi za€ina mesiacom, v ktorom bola Ukon¢ena realizacia Projektu.

Viykondvatel mé pravo pozadovat od Prijimatela predlozenie dodatoénych udajov, informéacii a priloh
k monitorovacej sprave Projektu (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov
a cielov, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku identifikovanych
finan¢nou kontrolou, doklady preukazujuce uhradu pokut za identifikované porusenia predpisov, ziskané
certifikaty a dalSie dokumenty, ktoré urCi Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie, Zze Vykonavatel
je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi udajmi, informaciami
a dokumentmi.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatefa:
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10.

a) Bezodkladne o zaati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekucného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych os6b, pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o inych skuto¢nostiach, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na Realizéciu
Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je tiez povinny informovat
Vlykonavatela o zacati a ukonCeni konkurzného konania a konkurzu, reStrukturalizatného konania
a reStrukturalizacie, konania o navrhu na urCenie splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela
do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti, Ze Prijimatel je povazovany za spolo¢nost v krize.
Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) vSetkych zmenach a skutoénostiach, ktoré maju alebo mézu mat' negativny vplyv na riadne a v€asné
plnenie povinnosti podlfa Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentécie, suvisia alebo mézu suvisiet
s neplnenim Zmluvy alebo sa akymkolvek spésobom tykaju alebo mézu tykat nenaplnenia alebo
neudrzania Ciela Projektu, a to Bezodkladne odo dria, kedy sa o nich Prijimatel dozvedel; nasledne bez
zbytoného odkladu zmluvné strany prerokuji dalSie mozZnosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu
Zmluvy,

c¢) o akomkolvek naznaku, prebiehajucom vySetrovani a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie alebo konfliktu
zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci, Bezodkladne odo dnia kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel.

Prijimatel’ je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a tplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vlykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonévatel je opravneny poZadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informacii poskytovanych v rdmci monitorovacich sprav a Prijimatel
je povinny v lehotach stanovenych Viykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim Udajov o Projekte alebo v stvislosti s nim Vykonavatelom dal$im subjektom
podla pravneho poriadku SR a Pravneho ramca (najma, nie v8ak vyluéne: NIKA, organu zabezpecujucemu
alalebo vykonavajlicemu audit, organu zabezpetujlicemu ochranu finanénych zaujmov EU, Eurdpskej
komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu Uradu pre boj proti podvodom (OLAF), EPPO).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny poCas U¢innosti Zmluvy informovat’ verejnost’ o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré
na zaklade Zmluvy ziska, resp. ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie
a viditelnosti uvedenych v tomto ¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie.
Prijimatel s ciefom zviditelnit mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia EU 2021/241
ako zdroj finan€nych prostriedkov zabezpeci k Predmetu Projektu:

a) zobrazenie komplexnej informéacie vratane emblému EU s napisom ,Financované Eurdpskou Gniou
NextGenerationEU* alebo ,Financovany Eurépskou tniou NextGenerationEU®. Ak tak uri Vykonavatel
v Zavéznej dokumentacii, informécia méze byt doplnena ndzvom investicie/ reformy;

b) dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém Eurdpskej Unie zobrazeny
minimalne tak zretelne aviditefne ako ostatné loga. Emblém musi zostat zretefny a samostatny
a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému sa na
zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit Ziadna ind vizuélna identita alebo logo, okrem loga Planu obnovy
a odolnosti SR, ktoré je mozné umiestnit vedla emblému EU podla Logomanualu podla Zavaznej
dokumentacie;

c) umiestnenie takejto informacie najneskor tri mesiace po Ukonceni vecnej realizacie Projektu v jeho
bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste;

Viykonavatel je opravneny urdit blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podla tohto

¢lanku v Zavaznej dokumentécii.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

Prijimatel sa zavéazuje, Ze pogas Realizacie Projektu a Doby udrzatefnosti Projektu:
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a)

budl nehnutelnosti, v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu z hfadiska vlastnickych, resp. inych uzivacich prav vztahujucich sa
na pravny vztah Prijimatela k nehnutefnostiam, v ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje
v zmysle Vyzvy (dalej ako ,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, ze Prijimatel musi mat
k Nehnutelnosti na realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je ako akceptovatelny definovany vo Vyzve,
a to vratane podmienok vztahuijucich sa na tarchy a iné prava tretich oséb viazuce sa k Nehnutelnosti na
realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt
zrejmé, Ze Prijimatel je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neru$ene a pinohodnotne uzivat
poas Obdobia realizacie Projektu a poCas Doby udrzatefnosti Projektu. Méze pritom djst aj ku
kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré toto prévo Prijimatela zakladaju a ktoré sa méZu navzajom
menit pri dodrzani vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou poCas Realizacie Projektu a Doby
udrzatefnosti Projektu;

Predmet Projektu, jeho €asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu):

(i) bude pouzivat vylucne pri vykone vlastnej ¢innosti, v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciela Projektu je
vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciefa Projektu
podla Kladne posudenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo v stlade s Vyzvou, pri
dodrZani pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovoluje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodrzani
prisludného pravneho predpisu aplikovateného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikécii vynimiek
podla bodu (i) vy$Sie,

(iii) nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP,

(iv)ak to urci Vykonavatel, Prijimatel oznaCi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené
s inou vecou od ich nadobudnutia poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu; uvedena
podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikacie a viditefnosti podra
¢lanku 6 VZP,

(v) bude nadobudat, ak ide 0 nehmotny majetok, ktory je predmetom dudevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav z patentu,
prav na ochranu designu, prav na ochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how) (dalej vo vSeobecnosti
aj ako ,majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), na zaklade pisomnej zmluvy, vratane
ramcovej zmluvy, a z obsahu ktorych musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny nerusene pouzivat
dielo, resp. vykonadvat prava zodpovedajice pravu priemyselného vlastnictva po€as Obdobia
realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu. V pripade, ak je vytvorenie a dodavka samotného
prava duSevného vlastnictva hlavnym Cielom Projektu, takato pisomna zmluva alebo ramcova zmluva
s dodavatefom musi obsahovat aj Upravu prava prevodu prava priemyselného vlastnictva (nie
autorského prava) na Prijimatela. Vykonavatel je oprévneny v Zéavaznej dokumentacii blizSie
Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajucej sa majetku, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva, vratane moznosti urenia podmienky predchadzajuceho schvalenia navrhu pisomnej
zmluvy alebo ramcovej zmluvy zo strany Vykonavatela.

Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméZze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Vlykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do skonéenia Doby udrZatelnosti Projektu:

a)
b)

prevedeny na tretiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo CiastoCne,
s vynimkou vyplyvajucou z ods. 1 pism. b) bod (i) tohto ¢lanku VZP alebo s vynimkou vyplyvajicou
z Vlyzvy,

zataZeny akymkolvek pravom tretej osoby (vratane zélozného préava). V pripade, ak ide o také pravo trete
osoby, ktoré objektivne nemdZze mat vplyv na dosiahnutie G¢elu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo udrzanie
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Ciefa Projektu podla Zmluvy, nie je potrebné udelenie prechadzajiceho pisomného suhlasu
Vlykonavatela. Prijimatel vznik prava tretej osoby podla predchadzajucej vety Bezodkladne oznami
Vlykonavatelovi.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v odseku 1 a 2 tohto élanku VZP, alebo vo vztahu k takym ukonom, o ktorych sa Prijimatel
domnieva, Ze sa na ne nevztahuju odseku 1 a 2 tohto ¢lanku VZP. O suhlas podla tohto odseku 3 Ziada
Prijimatel Vykonavatela, priCom sucastou ziadosti je désledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na
udelenie suhlasu, inak je Vykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.

Pri dodrZani podmienok uvedenych v odseku 1 aZ 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zarover berie na vedomie,
Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok méZe zakladat Statnu pomoc v zmysle ¢l. 107 a nasl. Zmluvy
o fungovani EU, prislugnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, v désledku ¢oho bude Prijimatel
povinny vratit alebo vyméct vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci spolu s Urokmi vo vySke, v lehotach
a spdsobom vyplyvajlicim z uvedenych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU. Prijimatel je povinny
vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast dotknut( konanim alebo opomenutim Prijimatela uvedenym
v prvej vete tohto odseku v sulade s ¢lankom 14 VZP.

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty inej osobe, musi tak Prijimatel uinit
za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa prediSlo moznej Statnej pomoci, resp. minimalnej pomoci
na dalSej Urovni. Osoba, ktora bude takyto majetok spravovat alebo prevadzkovat, musi byt vybrata v stlade
s0 zakonom o VO.

Prijimatel sa zavézuje poskytn(t Vykonéavatelovi a prisludnym organom SR a EU vietku dokumentaciu
vytvorenu pri alebo v stvislosti s Realizaciou Projektu, a tymto zaroven udeluje Vykonavatelovi a prislusnym
organom SR a EU pravo na pouzitie Uidajov z tejto dokumentacie na Ugely vyplyvajlice z Pravneho ramca
alalebo suvisiace s touto Zmluvou pri zohladneni autorskych a priemyselnych prav Prijimatela.

Prijimatel’ suhlasi, aby si Vykonavatel aj ind Oprdvnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mdzu byt prostrednictvom webového sidla Vykonévatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti.

Prijimatel sa zavazuje zabezpedit, aby vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podiefali na Realizacii
Projektu boli vysporiadané tak, aby tieto osoby nemohli uplatfiovat voi Vykonavatelovi ziadne naroky
vyplyvajuce im z osobnostnych prav, autorskych prav alebo inych prav dusevného, resp. priemyselného
vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje uhradit Vykonavatelovi pripadni Skodu vzniknutd Vykonavatelovi
v désledku poruSenia tejto povinnosti.

PoruSenie povinnosti Prijimatelfa uvedenych v odseku 1 a 2 tohto ¢lanku VZP alebo vykonanie pravneho
Ukonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Vykonavatela v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podla
¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajicim pisomnym suhlasom Vykonavatela podfa ¢lanku 10 VZP a po spineni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jej désledku neddjde k poruseniu Ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ako boli
definované v prislugnej Vyzve, to znamena, Ze aj novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posldenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s pdvodnym Prijimatelom v postaveni ziadatela,
a
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c) tato zmena nebude mat ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a (el Zmluvy, priCom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, ze tretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym ukonom,
ktorého ucastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktord by mala byt novym Prijimatelom,
univerzalnym pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podfa tohto odseku 1, ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11
tychto VZP.

Prijimatel spolu s od6vodnenou ziadostou o sthlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi
Vlykonavatelovi doklady, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie suhlasu podfa odseku 1 tohto
¢lanku VZP. Vykonavatel je nasledne opravneny vyziadat od Prijimatela akékolvek dokumenty alebo
poziadat' o poskytnutie doplfiujicich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia podmienok
pre udelenie suhlasu a Prijimatel je povinny poskytnut Vykonévatefovi poZadované dokumenty, informéacie
alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako 7 pracovnych dni a spdsobom uréenym
Vlykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi dokumenty, vysvetlenia a informéacie vyziadané
podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote, Vykonavatel je opravneny slhlas so zmenou v osobe
Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli so zmenou v osobe Prijimatela suhlas, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel v nadvaznosti na § 531 a nasl. Ob¢ianskeho
zakonnika, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela vodi tretim osobam; to neplati, ak by uvedeny stav
bol v rozpore s pravnymi predpismi SR kogentnej povahy.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spoloCnosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a zaroven tato zmena nebude mat ziaden vplyv na
dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu vo viastnicke;
Struktare Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa otejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet.
Viykonavatel je opravneny po oznameni takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyZiadat od Prijimatela
akukolvek dokumentaciu alebo poziadat o poskytnutie dopliujicich informéacii a vysvetleni potrebnych
k preskimaniu skuto€nosti, ¢i zmena vlastnickej Struktury Prijimatela je pripustna a Prijimatel je povinny
pozadovanu dokumentéciu, informacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spdsobom urenym
Vykonavatelom poskytnut. Neposkytnutie dokumentacie, vysvetleni a informéacii vyziadanych podla
predchadzajlcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatefovi zmluvnu pokutu podla ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skuto¢nosti, Ze do$lo alebo dojde k prechodu prav
a povinnosti zo Zmluvy, a to Bezodkladne, ako sa dozvie o vzniku tejto skutoCnosti alebo moznosti jej vzniku.

Postupenie pohladavky Prijimatefa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu sa vyluCuje,
bez ohfadu na pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postipenia.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zéklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného préva) z Viykonavatela na iny organ zastupujlci Slovensku republiku, tento orgén
automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy, ktorych vykon mu umozriuju
prisludné pravne predpisy SR upravujlce jeho pdsobnost a pravomoc.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvéleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavaznou
dokumentaciou a ukonCit ho Riadne a V/¢as. Pri ukonCeni vecnej realizacie Projektu je Prijimatel povinny
preukazat spinenie podmienok podfa odseku 16 tohto ¢lanku.
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Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania OVZ.

Pozastavenie realizacie Projektu sa mdze tykat celého Projektu alebo len jeho ¢asti. Cas trvania OVZ

sa nezapoCitava do Obdobia realizacie Projektu, pricom v3ak Realizacia Projektu musi byt ukoncena

najneskor do 31. 12. 2025. Viykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpe€i upravu
¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, priom v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat' Vykonavatela osobitne o zmenu podla &lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykondvatel dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podia tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade, sam alebo ho realizuje iny, na to opravneny subjekt o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny rdmec alebo
Zavazna dokumentacia nestanovuiju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je opravneny
pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal Vykonavatel
povinnost zaCat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené Prijimatelom.
V pripade, ze Viykonavatel vykona predmetny ukon alebo postup, dilom, kedy sa dozvedel o vykonani
tohto Ukonu alebo postupu je Prijimatel povinny pokraovat v Realizacii Projektu. Obdobie realiz&cie
Projektu sa predizi o as omeskania Vykonavatela, pricom véak Realizacia Projektu musi byt ukongena
najneskér do 31. 12. 2025.

alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu poda odseku 5 tohto Clanku VZP. Vo
vztahu k prediZzeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podla odseku 11 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutoCnost podla odseku 2 a 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 a/alebo skutoénosti
podla odseku 3 tohto ¢lanku Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skutoénosti, ktoré viedli k vzniku OVZ
alebo skutoCnosti podlia odseku 3 a datum ich vzniku, k omu priloZi prislusni dokumentaciu. Doruéenim
tohto oznamenia Vykondvatelovi nastavaju ucinky pozastavenia Realizacie Projektu, ak boli spinené
podmienky podla odseku 2 alebo odseku 3 tohto &lanku VZP, to vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade dovodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku, Prijimatel Vykonavatelovi jednoznaéne
preukdze skor§i vznik OVZ a Vykonavatel tento skorS§i vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podfa odseku 2 tohto €lanku Prijimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, Ze sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel v oznameni
uvedie nazov jednotlivych Aktivit, ktorych sa pozastavenie tyka podfa ndzvu jednotlivych Aktivit uvedenych
v prilohe €. 2 Opis Projektu. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne
konkrétne Aktivity Projektu, ma sa za to, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade
¢oho z hladiska opravnenosti vydavkov nastavaju U¢inky uvedené v odseku 9 prva veta tohto ¢lanku;

b) v pripade pozastavenia Realizacie Projektu podla ods. 3 pism. a) tohto ¢lanku, ak doslo k uplynutiu leh6t
na preplatenie podanej ZoP, ktoré su stanovené v Zavaznej dokumentacii a Prijimatel si v oznameni
uplatnil ako defi pozastavenia tridsiaty prvy kalendamy defi po uplynuti lehoty na preplatenie podanej ZoP;

c) v pripade pozastavenia Realizacie Projektu podla ods. 3 pism. a) tohto ¢lanku v pripadoch nesuvisiacich
so ZoP alebo podfa pismena b) tohto odseku doslo k uplynutiu lehét stanovenych Zmluvou, Pravnym
ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie zodpovedajiceho Ukonu alebo postupu
a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako def pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny deri po uplynuti tychto
lehét.

V pripade, Ze na zaklade predlozenych dokumentov Vykonavatel' vyhodnoti, Ze nejde o OVZ, Vykonavatel
Bezodkladne pisomne oznémi Prijimatelovi, ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni neakceptuje, v
dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto poruenia zo
strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatefom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az do
doby odstranenia tohto poruenia zo strany Prijimatela,
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10.

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto okolnosti; toto pismeno c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vztahuijuci sa na Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realizécie Projektu pred tym, ako do3lo
k uéinkom pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, ato aj v pripade, Ze
k vynaloZeniu takéhoto vydavku doSlo az v ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu
podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym vznikne riadne zabezpeéenie pohladavok voci Vykonavatelovi stvisiacich s Realizaciou
Projektu, ak takéto zabezpecéenie Vykonévatel pozaduije,

e) vpripade zacatia trestného stihania za skutok slvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy alebo v pripade
vznesenia obvinenia voCi Prijimatelovi, osobdm konajucim v mene Prijimatefa alebo inym osobam
v priamej suvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na Urovni Projektu,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na Urovni konkrétnej Vyzvy, v ramci
ktorej Prijimatel podal Ziadost o prostriedky mechanizmu, bez ohfadu na porusenie pravnej povinnosti
Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré vyzaduju doCasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie poruenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajlceho sa poskytnutia pomoci nezlucitefnej s vnutornym trhom
alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na &l. 108 Zmluvy o fungovani EU, najmé konania tykajticeho
sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podra kapitoly Ill ¢lankov 12 aZ 16 Nariadenia Rady (EU) &.
2015/1589, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidla na uplatfiovanie ¢&l. 108 Zmluvy o fungovani
Eurdpskej Unie, alebo v pripade, ak Eurépska Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala ¢lenskému
§tatu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurépska Komisia neprijme rozhodnutie
0 zluditelnosti pomoci so spolo¢nym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade stdneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu mat
vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefla Projektu.

Viykonavatel mbze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych procesov s tym
suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZz do jej odstranenia a ak k odstraneniu neddjde v primeranej
lehote poskytnutej Vykonavatelom, Vykonavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy pre podstatné poruenie
Zmluvy alebo vykonat finanénu opravu Casti Prostriedkov mechanizmu.

Viykonavatel oznami Prijimatelovi pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, ak budu splnené
podmienky podla odseku 5 alebo odseku 6 tohto ¢lanku. Doru¢enim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju
¢inky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol konkrétne aktivity,
ktorych sa tyka pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, désledky pozastavenia poskytovania
Prostriedkov mechanizmu sa tykaju len v oznameni uvedenych cinnosti a nimi generovanych vydavkov.
Viykonavatel je povinny, ak ho o to Prijimatel poZiada, poskytnit mu v8etku nevyhnutnu sucinnost v sulade
so Zmluvou na to, aby Prijimatel bol schopny opat pokracovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nebudu pokladat za
opravnené vydavky. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatefom, ktoré su podfa Prilohy €. 2 Opis
Projektu, zahmuté pod Castou Projektu, ktorej realizacia nebola pozastavena v nadvéznosti na oznamenie
Prijimatela podla odseku 8 tohto ¢lanku alebo, ak tak uril Vykonavatel.

Ak Prijimatel ma za to, Ze:

a) odstranil zistené poruSenia Zmluvy, ktoré st prekazkou pre poskytovanie Prostriedkov mechanizmu zo

strany Viykonavatefa, a/alebo
b) doSlo k zaniku OVZ, ktoré su v zmysle odseku 5 tohto &lanku prekazkou pre poskytovanie Prostriedkov

mechanizmu zo strany Vykonavatela, alebo
c) odstranil Nezrovnalost v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku,
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi odstranenie zistenych poruSeni Zmluvy. V pripade, ak
obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny Ukon alebo
akakolvek povinnost Vykonavatela vyplyvajuca pre neho z Pravneho ramca tykajuceho sa Nezrovnalosti
a zarovefi podla overenia Vykonavatela tvrdenia Prijimatela o odstraneni zistenych poruseni Zmluvy
zodpovedaju skutocnosti, obnovi Vykonavatel poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje odobu, poas ktorej Vykonadvatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajuce;j
vety ur€it, ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, priCom Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut termin
31.12.2025.

V pripade, ak dojde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5
tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebréni ina skutocnost podfa odseku
10 tohto €lanku VZP, sa Viykonavatel zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
Prijimatelovi.

V kaZzdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dovodov existencie prekazky, ktord ma povahu OVZ,
je Viykonavatel opravneny skontrolovat, ¢i trva tato prekazka. Na ten tcel je Prijimatel povinny na poziadanie
Vykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajlcich pre neho z Pravneho ramca,
Zavaznej dokumentécie, Vyzvy alebo zmluvnych zavéazkov tykajucich sa pinenia podla tejto Zmluvy, najma
zmluvnych a inych vztahov s dodavatelom.

Uginky OVZ sti obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto Uginky spojené (§ 374 ods. 3
Obchodného zakonnika) v zmysle tohto ¢lanku VZP. Zanik prekazky, ktora mé povahu OVZ, je Prijimatel
povinny jednoznaéne preukazat a oznamit' Vykonavatelovi.

Prijimatel sa zavézuje zagat s realizaciou stavebnych prac na Projekte najneskor do 30 dni od nadobudnutia
uéinnosti Zmluvy. Ak v Ease posudzovania Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatel nemal
zrealizované verejné obstardvanie na vyber dodavatefa, Prijimatel sa zavézuje zalat s realiziciou
stavebnych prac na Projekte najneskor do 30 dni od nadobudnutia ucinnosti zmluvy s dodavatelom, ktoré je
vysledkom verejného obstaravania. Ak v ase posudzovania Ziadosti 0 poskytnutie prostriedkov mechanizmu
Prijimatel nemal zrealizované verejné obstardvanie na vyber dodavatela, povinnost podla prvej vety sa
neuplatni.

uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonCeny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z
charakteru pinenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri vystupe, ktory je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto
podmienky preukazuje najmé:

i. predlozenim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia alebo kolaudaéného osvedCenia bez vad a
nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na funkénost,

ii. preberacim / odovzdavacim protokolom / dodacim listom / inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, a to v pripade, ak je vystupom Predmetu Projektu zariadenie, dokumentécia, in& hnutelna
vec, pravo alebo ina majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany
tretou osobou) musi vyplyvat prijatie tohto vystupu Projektu Prijimatelom a uvedenie uZivania (ak je
to s ohfadom na vystup Predmetu Projektu relevantné), alebo

iii. predlozenim rozhodnutia o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o do€asnom uZivani stavby,
pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na funkénost stavby, ktora
je vystupom Predmetu Projektu; Prijimatel je povinny do skonCenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest
stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze prisluSnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

iv. inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, urCitym a zrozumitefnym sposobom vyplyva,
Ze vystup Predmetu Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunk&neny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu.

c) predloZenim energetického certifikatu obnovenej budovy vratane spravy k energetickému certifikatu,
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d) predloZzenim dokumentov podfa bodu 4.5.2 prilohy €. 3 Vyzvy a prilohy &. 6 Vyzvy platnych v ¢ase
uzavretia Zmluvy.

Ak ma posledna ukonCovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, pricom musia
byt sii¢asne naplnené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknutd moznost
skorSieho ukonéenia jednotlivych Aktivit Projektu za u¢elom dodrzania leh6t uvedenych v Prilohe €. 2 Opis
Projektu.

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu musi byt nastavené na maximalne 24 mesiacov od ucinnosti zmluvy,
ktora bude vysledkom verejného obstaravania na vecnu realizaciu Projektu.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit' Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutocnosti, ktoré maju alebo
mdzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu v zmysle
tejto Zmluvy a v sulade s definovanim Ciefa Projektu v Prilohe €. 2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo méZu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.

Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povaZuje za potrebné pre preskumanie akejkofvek zaleZitosti
suvisiacej s Projektom, ak méa vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu alebo sUvisi s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciefa Projektu.

V sulade s ¢l. 6 ods. 6.3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodarnost a efektivnost zmenového
procesu, avsak aj s ohlfadom na skutonost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejfiovanou zmluvou v zmysle §
5a zékona o slobode informacii, pricom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy:

a) Formalna zmena spocivajica v udajoch tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu
(obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, zmena v kontakinych Gdajoch, zmena ¢isla G¢tu
uréeného na Uhradu Prostriedkov mechanizmu, alebo ind zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve iba
deklaratérny Uc€inok) alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne
zavéazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyzaduje zmenu Zmluvy. V pripade
zmeny alebo skuto€nosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takito zmenu
alebo skutoénost oznami v sulade s ods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; v
tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje. Su¢astou ozndmenia st doklady (zahffia i doklady
v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného registra,
rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod., tym nie je dotknuty § 1 zékona €.
177/2018 Z. z. o niektorych opatreniach na zniZzovanie administrativnej zataze vyuzivanim informacnych
systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

b) Zmena zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zostladenia s plathym znenim Pravneho
ramca, Systému implementacie alebo Zavaznej dokumentacie sa vykona vo forme pisomného
a oCislovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v désledku zmeny Pravneho ramca dostane niektoré
ustanovenie Zmluvy do rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nafi
prihliadat a postupuje sa podla ¢l. 6 ods. 6.8 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

c) Zmena zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu — Prijimatel Bezodkladne oznami
Vlykonavatelovi, ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu postupom podia ¢lanku 5 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, pricom nie je povinny poZiadat' Vykonévatela o schvalenie menej vyznamnej zmeny
Projektu. V pripade, ak zmena, ktor( Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podla tohto pismena c) nie je
podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou, alebo ju Vykonavatel nembze
akceptovat z inych riadne od6vodnenych dévodov, Vykonavatel je opravneny neakceptovat oznamenie
Prijimatela, ak toto svoje odbévodnené stanovisko Prijimatelovi ozndmi. V pripade, ak Vykonavatel
neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to, Ze ide o zmenu, pri ktorej sa mé postupovat' inak, je
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Vykonavatel' opravneny zmenu posudit ako iny druh zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy, a
dalej postupovat podia prislusného ¢lanku Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch
Viykonavatel' informuje Prijimatela, ze menej vyznamni zmenu Projektu akceptoval a Vykonavatel
zaroven za$le Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve v stlade s akceptovanou menej vyznamnou zmenou,
ak ma menej vyznamna zmena vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.

Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy. Na takuto menej vyznamnu zmenu Projekiu sa vztahuju ustanovenia tykajuce sa akceptécie
takejto zmeny podla tohto pismena c), priCom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve
nevyhotovuje. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvéli ZoP obsahujicu vydavky, ktoré sa
tykaju akceptovanej menej vyznamnej zmeny skor, ako nadobudne t¢innost dodatok k Zmluve obsahujici
zapracovanu menej vyznamnu zmenu Projektu, resp. skor ako dbjde k akceptacii menej vyznamnej zmeny
zo strany Vykonavatela, v pripade menej vyznamnej zmeny, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni

Zmluvy.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy sa povazujl najma:

i. omeSkanie so zacatim realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom uvedenym
v Prilohe €. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp. Kladne postdenej
Ziadosti 0 poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktora nema vplyv na rozpoCet Projektu, Ciel Projektu,
ani na dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej
dokumentéacie, zmena technickych sprav, zmena §tudii a podobne),

iii. odchylky v rozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajucej sa Opravnenych
vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vysky opravnenych vydavkov a takéto zniZzenie nema
vplyv na dosiahnutie Ciefa Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov v ramci rozpoctovych poloZiek v rozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vysku Celkovych opravnenych vydavkov a na
dosiahnutie Ciel'a Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena ¢asového a finanéného harmonogramu, ak tak&to zmena nema vplyv na platby z Prostriedkov
mechanizmu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektort z definovanych kategorii zmien
alalebo méZzu byt ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

d) Zmena zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu — vyznamnu zmenu je mozné vykonat' len na
zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych strdn vo forme pisomného a vzostupne o€islovaného
dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna zmena Projektu nemé vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy. Zmene Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu predchadza Ziadost' Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktorl podava Prijimatel Vykonévatelovi vo forme, ktoru pre tento ucel méze urcit Vykonavatel
v jeho Zavaznej dokumentacii.

Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.
Na takuto vyznamnu zmenu Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejto zmeny podla
tohto pismena d), pri¢om pri schvaleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podia ods. 3 pism. d) tohto &lanku VZP, je Prijimatel povinny poziadat
0 zmenu Zmluvy pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana
zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoénosti, ktora sa mé prostrednictvom vykonania
zmeny odvrétit, to vSetko, ak ide o vyznamnu zmenu spocivajlcu v zmene:

a) miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj Predmetom Projektu,

b) kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

c) charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

d) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

e) priamo sa tykajlcej podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju z Vyzvy a spbsobu
ich spinenia Prijimatelom,

f) pouzivaného systému financovania,
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g) doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy,

h) Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v stlade s podmienkami Vyzvy,

i) vrozpotte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajlcej sa opravnenych vydavkov, ak nejde
0 menej vyznamnu zmenu Projektu podfa ods. 3 pism. c) &ast (iii) tohto ¢lanku VZP,

j) predizenia doby realizacie Projektu,

k) akychkolvek skuto€nosti rozhodujucich pre urCenie vysky a intenzity $tatnej pomoci/pomoci de minims
podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,

[) &asového a finantného harmonogramu, ak takato zmena ma vplyv na platby z Prostriedkov mechanizmu,

m) inej, ktora mdze byt ako vyznamna zmena oznafena v Zavaznej dokumentacii.

Ziadost 0 zmenu tykajucu sa vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne
odévodnend a musi obsahovat informacie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavézna dokumentacia, inak
je Viykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie je povinny navrhovanej
Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou bezddvodne
odopriet v pripade, ak Ziadost ozmenu spifia vSetky podmienky stanovené Zmluvou a Zavéznou
dokumentéciou. V pripade, ak dojde k neschvaleniu ziadosti 0 zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat
predmetnu zmenu v rdmci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace s takouto
zmenou mdzu byt povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posUdenia podanej ziadosti 0 zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote, ktord& moéze byt urena v Zavaznej dokumentacii. V pripade schvalenia vyznamnej zmeny
Viykonavatel zaroveri za$le Prijmatelovi navrh dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu
schvélenej vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy).
Prijimatel berie na vedomie, 7e Viykonavatel neschvali ZoP obsahujlicu vydavky, ktoré sa tykaju schvalenej
vyznamnej zmeny skor, ako nadobudne ucinnost dodatok k Zmluve podla predchadzajucej vety, resp. skor
ako ddjde k schvéleniu vyznamnej zmeny zo strany Vykonavatela v pripade vyznamnej zmeny, ktord neméa
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedoslo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie Projektu
nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis. V pripade,
ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich
sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porusenie Zmluvy a Vykonavatel je opravneny odstlpit
od Zmluvy.

Pravne u€inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:

a) primenej vyznamnej zmene, ktord Vykonavatel akceptuje podla ods. 3 pism. ¢) tohto &lanku, v kalendarny
def, kedy zmena skutocne vznikla,

b) pri menej vyznamnej zmene, ktoru Vykonavatel neakceptuje podia ods. 3 pism. ¢) tohto ¢lanku, su
vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami; ibaze dojde k jej neskorSiemu schvaleniu
Vlykonavatelom spdsobom pre vyznamnu zmenu podfa ods. 3 pism. d) tohto ¢lanku,

c) pri vyznamnej zmene podliehajicej zmenovému konaniu v kalendarny defi odoslania ziadosti 0 zmenu
zo strany Prijimatela Vykonavatelovi, ak bola zmena schvélena, alebo v kalendarny den vyplyvajuci zo
schvalenia Ziadosti 0 zmenu.

Ak nie sU v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k Zmluve,
ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.

(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného
stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve. Vykonavatel méze obsah
zmeny vopred ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom a nésledne dohodnuté znenie
zapracovat do navrhu pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve alebo priamo pripravit névrh pisomného
a ocislovaného dodatku k Zmluve a zaslat ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentécii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich zmeny su pre Prijimatela zavézné, ato diiom ich ucinnosti, za
predpokladu ich zverejnenia.
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Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajuceho schvalenia zmeny,
ktora ma byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy, nie je pravny narok.

Clanok 11. UKONGENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonCit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a sucasne uplynutim doby, na ktord bola Zmluva uzatvorena,
v stlade s €l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukonéit mimoriadne, a to :

a) dohodou zmluvnych strén,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstupenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tito Zmluvu je mozné ukonCit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané v3etky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy
alebo ak nedoslo ani k ¢iastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat' Projekt tak, ako sa na
Realizaciu Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze podanim vypovede mu vzniké povinnost vratit' uz
vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla ¢lanku 14 VZP za podmienok stanovenych
Vykonavatelom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po podani vypovede méze Prijimatel tito
vziat spat iba s pisomnym suhlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac odo dria, kedy je
vypoved doru¢ena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany vykonaju Ukony
smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najmé Vykonavatel vykona Ukony vztahujuce sa
k finanénému vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy a Prijimatel je povinny
poskytnut' vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zaniké uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni,
ktoré nezanikaju ani v dosledku zaniku Zmluvy pri odstupeni od Zmluvy v zmysle tohto ¢lanku.

Prijimatel je opravneny odstipit od Zmluvy z dévodu, Ze nesplnil povinnost uvedent v él. 3 ods. 3 VZP.
Vykonavatel je opravneny odstupit od Zmluvy z dévodu, ze Prijimatel nespinil povinnost uvedent v €. 3 ods.
3 VZP ani vo Vykonavatelom dodatoéne poskytutej 6 mesacnej lehote na splnenie zmluvnej povinnosti.
V oboch pripadoch odstupenia od Zmluvy podla tohto odseku sa Prijimatel zavazuje vratit' Vykonavatelovi
vSetky dovtedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.

Od Zmluvy mbze Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy druhou
zmluvnou stranou, nepodstatného porudenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v pripadoch, ktoré
ustanovuje Zmluva alebo pravne predpisy SR a pravne akty EU. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstdpenie
od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zékonnika o odstipeni od zmluvy (§ 344 a nasl.
Obchodného zakonnika), ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeskani, ak nesplini riadne a v€as povinnost, resp. povinnosti stanovené v tejto Zmluve, v
Pravnom ramci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktorl, resp. ktoré sa zaviazal pinit podla Zmluvy.
Omeskanie Prijimatela s plnenim povinnosti podla prvej vety, ktoré sa zaviazal pInit podfa Zmluvy, znamenéa
porusenie zmluvnej povinnosti.

Porusenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujuca Zmluvu vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy alebo v tomto

¢ase bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na uéel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti,

za ktorych bola Zmluva uzavretd, Ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni povinnosti pri takom

poruseni Zmluvy alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany

Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a ¢l. 10 ods. 4, 5 a 6 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v désledku ktorych bude zmarené dosiahnutie U¢elu Zmluvy
alalebo Ciela Projektu a suCasne nepbjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo Vyzve;
za podstatné porudenie Zmluvy sa nepovazuje, ak
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i. konkrétna podmienka poskytnutia Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinena,
ale inym spdsobom, ako bolo uvedené v Kladne posldenej ziadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu,

ii. kone¢na vySka sumy Prostriedkov mechanizmu bude nizSia ako minimalna vySka Prostriedkov
mechanizmu ur¢enych na jednu ziadost uvedena v bode 3.5.1 Viyzvy,

d) porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto¢nost, ktoru Prijimatel neoznamil,
je vzmysle ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak nie je
povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, mé tak zavazne negativny dopad na Realizaciu Projektu
alalebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo ucel Zmluvy, ze ju (ich) nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou pocas
uginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi, ktorych
spoloénym zakladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti s tymito
informéciami Prijimatel vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by v sulade so Zmluvou pri poskytnuti
pravdivych Udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak, alebo na zaklade takto poskytnutych informacii
Vlykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by inak nevykonal,

f) neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni pripadnej
zmeny Projektu v stlade s ¢lankom 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej alalebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na dosiahnutie
Ucelu Zmluvy; ide najmé o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dovodov na strane
Prijimatela, ak ho nie je mozné podradit pod dévody uvedené v €lanku 9 VZP, poruenie povinnosti pri
pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skutoCnosti, podmienok alebo zavéazkov tykajucich sa
Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukadze spachanie trestného Cinu v slvislosti s Projektom, ato
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatnena vyhodnotena staznost smerujlca k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov, pripadne
ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju aj bez staznosti alebo podnetu na to opravnené
kontrolné organy, ako aj spachanie trestnych &inov uvedenych v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme alebo
pravoplatné odsudenie na tresty za takéto trestné Ciny;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podla Zmluvy, ktoré je kon$tatované v rozhodnuti Eurdpskej Komisie
vydanom v nadvaznosti na ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, ¢ doslo k pozastaveniu
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatefla,

j) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych oséb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou alebo s Realizaciou Projektu alebo s udrzanim
Ciela Projektu po€as Doby udrzatelnosti Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel
stanovi, ze sa povazuje za podstatné poruenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti oplatbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zlctovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(i¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie sucinnosti zo strany Prijimatela (najma pri vykonévani kontroly zo strany Opravnenych
0sbb),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli uhradené
na zaklade Preddavkovej platby spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatefom a jeho
dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zadkona o mechanizme alebo inych relevantnych pravnych
predpisov SR (napr. zékon o VO),

p) kazdé porudenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné poruSenie povinnosti
alebo podstatné porudenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny
predchadzajuci pisomny suhlas Vykonavatela v pripade, ak takyto suhlas nebol udeleny, alebo ak doslo k
vykonaniu takého Ukonu zo strany Prijimatefla bez Ziadosti o takyto suhlas.
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Porusenie dalsich povinnosti stanovenych v Zmluve, v pravnych predpisoch SR a pravnych aktoch EU okrem
pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povazuiju za podstatné poruSenia, si nepodstatnym porusenim Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit' bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa o tomto porudeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze s ohlfadom na pravne
postavenie a povinnosti Vykonavatela, méze vykonaniu odstipenia od Zmluvy predchadzat vykonanie
kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné osobitné postupy a ukony. Z uvedeného dévodu
preto Prijimatel suhlasi s tym, Ze na rozdiel od $tandardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstlpeni od Zmluvy
pojem ,bez zbytoéného odkladu“ zahffia dobu, po ktorl su v priamej nadvaznosti vykonavané Ukony
Vykonavatelom podla predchadzajlcej vety.

V pripade nepodstatného porudenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena odstupit, ak zmluvna strana, ktora
je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta
druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je dotknuta zmluvna strana opravnena
poskytnut dodatoénu lehotu druhej zmluvnej strane na spinenie porusenej povinnosti, pri¢om ani poskytnutie
takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné poruSenie povinnosti (§ 345 ods. 3
Obchodného zékonnika). Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany
Prijimatela od Zmluvy neodstpi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ¢lanku 14 ods.1 pism. ¢) tychto
V/ZP a Prijimatel je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel' odstipi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavézuje vratit Vykonavatelovi vSetky dovtedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu podfa &lanku
14 VZP. Téato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ¢lanku a/alebo ustanoveni Zmluvy
oznacujucom porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vréatit Prostriedky mechanizmu
alebo ich Cast.

Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov zo
Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi celé dovtedy poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druhd zmluvna strana oprévnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat’ podfa prisludnych ustanoveni Obchodného zédkonnika a podporne Obcianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doru€enia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podfa ¢l. 5
ods. 5.4.3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (resp. v listinnej podobe podfa ¢&l. 5 ods. 5.6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak to Zmluva umoZriuje) druhej zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela, ktoré
podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najm@ pravo pozadovat vratenie poskytnutych
Prostriedkov mechanizmu, pravo na néhradu $kody, ktora vznikla porusenim Zmluvy a povinnost Prijimatela
vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podla Zmluvy a vysporiadat Nezrovnalost podfa ¢l.
14 ods. 6 VZP, prava a povinnosti spojené s vykonom kontroly podfa ¢lanku 13 VZP, vymahanim prostriedkov
v oblasti Statnej pomoci/pomoci de minimis podla €l. 4 ods. 4.4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
povinnosti Prijimatefla tykajuce sa uchovavania dokumentécie podla ¢l. 2 ods. 4 pism. g) VZP a dalSie
ustanovenia Zmluvy podfa svojho obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo pocas ucinnosti Zmluvy urci, Ze Prijimatel bude povinny zabezpecit buducu
pohladavku zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpelenie poskytnit vo forme, spésobom a za
podmienok stanovenych vo Vyzve, v Zavéznej dokumentacii a v Zmluve, pricom prioritne sa zabezpecéenie
vykonéva prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zaloZného prava a primerane aj
pre iné zabezpeCovacie prostriedky sliziace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia
vietky nasledovné podmienky:
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a) zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik konkrétneho druhu
zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obciansky zakonnik,

b) zalohom mdze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, préva alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Uplne majetkovo-
pravne vysporiadané; to znamena, ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici veci a sucet ich
spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,

d) zriadeniu zaloZzného prava moze déjst aj postupne, a to v pripade postupného vyplacania Prostriedkov
mechanizmu,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy3Sia ako sucet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu a tej ich
&asti, ktor( Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade predloZenej Ziadosti o platbu.

f) zalohom mdZzu byt:

(i) veci vo vylutnom vlastnictve Prijimatela, prava alebo iné majetkové hodnoty patriace vyluéne
Prijimatelovi, alebo

(i) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zalozcom bude aj druhy spoluvlastnik/ostatni
spoluvlastnici tak, Ze musi byt dosiahnuty suhlas v&¢Siny so zriadenim zélozného prava na zéloh
pocitany podra velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktora je zalohom, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby/osdb za podmienky, Ze so zriadenim zaloZného prava na zaloh suhlasi
vlastnik alebo spoluvlastnici veci pri dosiahnuti suhlasu podla predchadzajuceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve os6b uvedenych v bodoch (i) aZ (iii) vy3Sie za podmienok tam uvedenych alebo

(v) iné Vykonavatelom akceptované prava alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok
(i) az (iv), ak nepatria vylu¢ne Prijimatelovi,

g) ak su zalohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat' Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta, kde
sa nachadzaju do troch kalendarnych dni po vykonani zmeny a stc¢asne je povinny do troch kalendarnych
dni oznamit Vykonavatelovi ich si¢asné miesto vyskytu, ak o to Vykonavatel poziada, inak sa
predpoklada Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h) Vykonavatel musi byt zéloznym veritefom prvym v poradi (tj. ako prednostny zélozny veritel), ak
Viykonavatel' vyslovne nesuhlasi so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze Vykonavatel' nebude
prednostnym zaloznym veritelom.

PodrobnejSie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zéloZzného prava budu dohodnuté v pisomnej
zmluve o zriadeni zaloZného prava alebo v pripade iného druhu zabezpeéenia v pisomnej forme v sulade s
Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou a touto Zmluvou.

Prijimatel je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr. software, licencie na predmety
priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné zndmky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistit, a
ak z Vlyzvy alebo zo Zavaznej dokumentécie nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je tento
odli$ny od majetku podla pismena a) tohto odseku, pricom tento zavazok bude obsahom zmluvy o zriadeni
zaloZného prava,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby / tretich osdb, ak je zalohom
zabezpec€ujucim pohfadavku Vykonavatela podfa Zmluvy.

Viykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajlce sa poZiadavky na riadne poistenie majetku

podla odseku 3 tohto ¢lanku v Zavaznej dokumentacii.

Ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie je
Prijimatel povinny v zmysle €l. 2 ods. 4 pism. e), €l. 3 ods. 3a 4, ¢l. 5 ods. 2 az 6 a ods. 9, ¢l. 8 ods. 4
aods. 5, ¢l. 9 ods. 16 a ¢lanku 14 VZP,

b) neposkytne Vykonavatelovi informacie v pripadoch, v ktorych tato povinnost vyplyva Prijimateflovi zo
Zmluvy podla ¢l. 9 ods. 13 a 14, &l. 10 ods. 1 a &l. 12 ods. 1 pism. g) VZP v rozsahu a v lehote stanovenej
v Zmluve alebo urCenej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné
plnenie podla Zmluvy,
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c) nepredlozi Vykonavatelovi dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci mu tato povinnost vyplyva
zo Zmluvy, najmé z ¢lankov uvedenych v pismene a) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej
v Zmluve alebo urCenej Viykonavatelom, ktora nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné pInenie
podla Zmluvy,

d) porusi ktorukolvek povinnost spojenu s informovanim, komunikaciou a viditelnostou, na ktoru je Prijimatef
povinny v zmysle ¢lanku 6 VZP,

zmluvné strany dojednali za uvedené porusenia povinnosti Prijimatefom zmluvnd pokutu. Zmluvnd pokutu je
Vlykonavatel opravneny uplatnit vodi Prijimatelovi za poruSenie jednotlivej povinnosti podfa pismen a), b), c)
alebo d) tohto odseku vo vySke zmluvnej pokuty 100 Eur za kazdy, aj zaaty, defi omeSkania, aZ do spinenia
porusene] povinnosti alebo do uplynutia Gcinnosti tych ustanoveni Zmluvy, ku ktorym sa vztahuje ulozenie
zmluvnej pokuty, maximélne vSak do vySky Prostriedkov mechanizmu uvedeného v ¢l. 3 ods. 3.2 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu podia
predchadzajlcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola ulozena ina sankcia
podla Zmluvy, ani nebolo odstipené od Zmluvy a sucasne, ak Vykonavatel Prijimatefla vyzval na dodato¢né
splnenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta a Prijimatel uvedenu povinnost nesplnil ani
v poskytnutej dodatoCnej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podfa Zmluvy.
Pravo Vykonavatela na nahradu $kody spdsobent Prijimatelom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvne;
pokute.

Vykonavatel oznami Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavazuje uhradit Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Oprévnenej osoby a fiou prizvanych oséb, ktorymi sa overuje
plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v sllade so Zmluvou, sulad nérokovanych
vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s pravnymi
predpismi SR apravnymi aktmi EU, dodrZiavanie hospodamosti, efektivnosti, Ucinnosti a ugelnosti
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizacie Projektu i vo vztahu
k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalSie povinnosti stanovené Prijimatefovi v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykonavana podla zakona o finanénej kontrole a audite, je vykonavana formou
zakladnej financnej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit Projektu
je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Viykonavanymi kontrolami sa zabezpeCi najmé overenie, ¢i vSetky uplatnitelné pravidla boli dodrzané a
Prostriedky mechanizmu boli pouZzité na stanoveny Ucel.

Opréavnené osoba na vykon kontroly/auditu mozu vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od G¢innosti
Zmluvy az do uplynutia lehdt podfa €l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena
doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovia pravne predpisy SR a EU.

Prijimatel sa zavézuje v lehote urCenej Vykonavatelom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonévatela a su¢asne mu v lehote uréenej Vykonavatelom
zaSle na vedomie navrh spravy z kontroly/spravu z kontroly alebo iny relevantny vysledny dokument z
vykonanej kontroly/auditu/vySetrovania/konania tychto oséb. Vykonavatefovi v suvislosti s plnenim tejto
informacénej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti.

Prijimatel sa zavézuje, ze poskytne suginnost a umozni Opravnenym osobdm vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiovanie ich prav stanovenych v ¢lanku 129 ods. 1 nariadenia o rozpoc¢tovych pravidlach
(najmé, aby akakolvek tretia osoba zapojena do implementacie Planu obnovy a odolnosti SR udelila pristup
v stlade sods.1 az 4 ¢lanku 12 Dohody o financovani), a to v stlade s Prdvnym ramcom a Zavaznou
dokumentéciou, najma zakonom o mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢lankom 12 ods. 6 Dohody
o financovani a touto Zmluvou.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukézat opravnenost vynaloZenych vydavkov a
dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v zmysle Zmluvy, Zavaznej dokumentacie,
Vlyzvy  a prisludnych pravnych predpisov.
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Prijimatel je povinny zabezpeit' pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu Projektu, vytvorit primerané
podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zagatie
a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit v3etky povinnosti, ktoré mu vyplyvaju najmé@ zo zékona
o finanénej kontrole.

Prijimatel si je vedomy povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z vykonanej alebo vykonavanej financnej kontroly podla
zakona o finan¢nej kontrole, a v pripade identifikovania nedostatkov aj po jej skonceni.

Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim tejto
Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych skutoénosti, bez
ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani kontroly/auditu je Opravnena osoba viazana
iba platnymi pravnymi predpismi a touto Zmluvou, nie v8ak zavermi predchadzajucich kontrol/auditov. Tym
nie st nijak dotknuté povinnosti (tykajice sa napriklad povinnosti pInit prijaté opatrenia) vyplyvajlice
z predchadzajucich kontrol/auditov.

Prijimatel berie na vedomie, ze Opravnené osoby pri ziskavani informécii o Projekte vyuzivaju aj osobitné
nastroje vytvorené indtit(iciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE a iné) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informécii (napr. verejne dostupné registre a pod.), a to najma za ucelom pinenia
svojej povinnosti ochrany finanénych zaujmov, vratane aktivneho overovania moZného vyskytu zavaznych
Nezrovnalosti, akymi st najmé podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov
mechanizmu a inych prostriedkov EU a inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia
a Statneho rozpodtu. Prijimatel suhlasi s tym, aby udaje tykajuce sa Projektu (najmé osobné (daje Prijimatela
a osobné Udaije tretich osdb v stlade s osobitnymi predpismi tykajlcimi sa ochrany osobnych Gdajov), ktoré
poskytne Vykonavatelovi, boli si¢astou osobitych nastrojov podfa prvej vety. Prijimatel sa zarover zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi stéinnost a/alebo akékolvek doplfiujuce informacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preSetrovanim ziskanych informacii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, ze vystupy a vysledky z kontroly a auditu Projektu mozu byt uverejnené v
informacnej databéze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby akékolvek tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje
Ciel Projektu afalebo realizuje Projekt, na poziadanie poskytli sucinnost, informacie a dokumenty
(napr.uctovné zaznamy a iné) tykajuce sa najma dodania tovarov, sluZieb a stavebnych prac, a ktoré boli
financované z Prostriedkov mechanizmu a/alebo suvisia s Projektom, a to najmé pri vykone kontroly/auditu
zo strany Opravnenych os6b podla tohto ¢lanku VZP, ako aj pri uplatriovani prav Opravnenych oséb podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel ako opravnena osoba na vykon kontroly vykona finan¢nu kontrolu
na mieste u Prijimatela aspori jeden krat za kazdych 6 mesiacov Realizacie Projektu alebo bezodkladne ak
nastanu pochybnosti zo strany Prijimatela.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit' Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak ich nevyCerpal podla podmienok Zmluvy, alebo ak
nezUctoval cell sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzovy
zisk,

b) vratit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene (najma
v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podfa Zmluvy),

c) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve a/alebo
ak vsuvislosti s Projektom bolo poru$ené ustanovenie uplatnitefnych predpisov SR a/alebo EU
a povinnost vratit Prostriedky mechanizmu vznikla v désledku poruSenia finanénej discipliny a/alebo
v dosledku iného poruSenia, s ktorym sa spaja povinnost ich vratenia; ak Prijimatel takéto Prostriedky
mechanizmu alebo ich Cast nevrati, postupuje Vykonavatel podla § 21 zdkona o mechanizme,

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo ak doSlo
k zaniku Zmluvy v zmysle ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
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e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podia § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpo&tovych pravidlach
vzniknuty na zaklade drogenia poskytnuych Prostriedkov mechanizmu (dalej len ,,vynos®) a Prijimatel
nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho €asti; uvedené plati len v pripade zalohovej platby
alalebo predfinancovania,

f) vratit preplatok vzniknuty na zaklade zi¢tovania predfinancovania alebo zalohovej platby v lehote urCenej
Vlykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykéazat Vykonavatelovi pouZzitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podia ods. 1

pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla

ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavézuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho po
roku, vktorom bola podana zavereéna Ziadost oplatbu ato sposobom, ktory mdze byt uréeny

Vlykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Ak Prijimatel z viastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet Vykonavatela
oznameny Prijimatelovi Vykondvatelom podfa €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
na vratenie ktorych je povinny podla odseku 1 tohto ¢lanku VZP, sumu vratenia Prostriedkov mechanizmu
alebo ich Casti stanovi Vykonavatel v ziadosti o vratenie finan¢nych prostriedkov, ktoru zasle Prijimatelovi.
Viykonavatel' v ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov mechanizmu, ktori ma
Prijimatel vratit a zaroven ur€i Cisla U¢tov, na ktoré je Prijimatel povinny vratenie vykonat.

Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast uvedenu v Ziadosti o vratenie finanénych
prostriedkov v lehote 10 dni odo diia doruCenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov Prijimatelovi, ak
vodseku 11 tohto ¢lanku VZP nie je uvedené inak. Preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania
predfinancovania alebo zalohovej platby je Prijimatel povinny vratit najneskér v lehote uréene;
Vykonavatelom. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:

a) oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu (ak ide
o poru$enie finanénej discipliny) alebo

b) postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti uvedenej v ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov na
prisluSnom organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na ucet Vykonavatela;

Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich

Casti formou platby na et Vykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia.

Ak Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s Projektom, zavéazuje sa

a) Bezodkladne tato Nezrovnalost ozndmit Vykonavatelovi v stlade s § 23 ods. 6 zakona o mechanizme,
b) predlozit Vykonavatelovi prisluSné dokumenty tykajlce sa tejto Nezrovnalosti a
c) vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie ur¢i Vykonavatel.

Uvedené povinnosti ma Prijimatel’ poCas Realizacie Projektu a po¢as Doby udrZatelnosti Projektu v sulade
so Zmluvou.

Nezrovnalost je na uely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.

Ak Prijimatel nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Casti na spravne ucty, prislusny zavazok Prijimatela
zostava nesplneny a finanéné vztahy voéi Vykonavatelovi sa povazuju za nevysporiadané.

Proti akejkolvek pohladavke na vrétenie Prostriedkov mechanizmu ako aj proti akymkolvek inym
pohladavkam Vykonavatela voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dovodu Prijimatel nie je
opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku.

Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mbZze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti podia odseku 4
tohto €lanku VZP sa uplatni 20 driova lehota, ak ¢o i len deri pdvodnej 10 diovej lehoty pripadne na obdobie
mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu a obdobie Siestich mesiacov nasledujucich
po ich odvolani; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.
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Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, prislusné G¢tovné doklady su preplacané
v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; to neplati v pripade postupu podla tohto ¢lanku VZP.
Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoétu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatefom v cudzej mene
je Prijimatel povinny postupovat' v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona o uctovnictve.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uétu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene pouZzije Prijimatel kurz banky platny v den odpisania prostriedkov z Uctu, tzn. v
deri uskutoénenia gtovného pripadu. Tymto kurzom prepoéitany vydavok na EUR zahmie Prijimatel do ZoP
(zUctovanie predfinancovania, z(¢tovanie zalohovej platby alebo ziadost o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na Ucet
dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije referenny vymenny kurz ureny a vyhlaseny Eurdpskou
centralnou bankou v defi predchadzajuci diu uskutoénenia Uc¢tovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany
vydavok na EUR zahmie Prijimatel do ZoP (zi¢tovanie predfinancovania, z¢tovanie zalohovej platby alebo
Ziadost o platbu - refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, tak v prediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) pouZije
kurz banky platny v defi zdanitefného pinenia uvedeny na Uétovnom doklade. Nasledne pri ZoP (zuétovanie
predfinancovania) uplatni postup podra tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereCny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zaverenej ZoP. Ak zo zaveretného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, mdze v ramci zavere¢nej ZoP poziadat o jej
preplatenie. Ak zo zavereéného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel je
povinny tuto sumu vratit' v stlade s ¢lankom 14 VZP.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpedi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela®). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢&. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrZiavat cet Prijimatela otvoreny aZz do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruenia uctu ureného na prijem Prostriedkov mechanizmu je Prijimatel povinny ho nahradit inym uétom tak,
aby vzdy existoval otvoreny Ucet Prijimatela ur€eny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je
Viykonavatel v sulade s €ldnkom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu informovany. V pripade
otvorenia Uctu pre prijem Prostriedkov mechanizmu v komer¢nej banke v zahranici, Prijimatel zodpoveda
za Uhradu vSetkych nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto U¢tu na svoju tarchu.

Prijimatel moéze realizovat uhrady Opravnenych vydavkov aj zinych Gctov otvorenych Prijimatelom
pri dodrZani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel
je povinny oznamit' Vykonavatelovi identifikaciu tychto uétov postupom podla ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb, a takto
poskytnuté prostriedky su na ucte Prijimatela uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouZit
na financovanie projektu, alebo vzniknuté Uroky vréatit Vykonavatelovi postupom podlia lanku 14 VZP.
Pouzitie prostriedkov zodpovedajlcich pripadnym vzniknutym urokom vykaze Prijimatel Vykonavatelovi v
zéveretnej ZoP.

Ak je Prijimatefom Statna rozpoctovéa organizacia, odseky 2 a 3 tohto ¢lanku VZP sa neuplatriuju.

Clanok 17. PLATBY
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Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania/
zalohovych platieb / refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu méze uréit Prijimatelovi Vykonavatel v Zavéaznej dokumentacii.

Den pripisania platby na Gcet Prijimatela sa povazuje za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, resp. ich
Casti. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova organizacia sa za defi poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, resp. ich Casti, povazuje def aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuci Upravu
rozpoCtu Prijimatela rozpoCtovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania sa m6zu v ramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia vSetkych troch
systémov financovania (systém zalohovych platieb, systém predfinancovania a systém refundacie navzajom)
je mozné za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na ur€enie
prav a povinnosti zmluvnych stran si¢asne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c¢ VZP pre dané systémy
financovania vo vzajomnej kombinacii.

Ak dojde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatef je
povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnu ZoP, tzn. Ze Prijimatel nemoze
v rdmci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku ZoP z technickych dévodov na strane Vykonavatela, a to
maximalne vo vySke 0,01 % z maximélnej sumy vydavkov opravnenych na financovanie z prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy v ramci jednej ZoP. Ustanovenie ¢&l. 3 ods. 3.5 Zmluvy o poskytnuti prostredkov
mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Suma neprevysujuca 40 EUR podra § 21 ods. 5 zakona 0 mechanizme sa uplatni na hrnnd sumu celkovych
nevycerpanych alebo nespravne zUctovanych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti z poskytnutych
platieb, pricom Vykonavatel méZe tieto Ciastkové sumy kumulovat a pri prekro¢eni sumy 40 EUR vymahat
az pri poslednom zuctovani zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav a povinnosti zmluvnych stran

tykajlce sa systémov financovania (platieb) mézu byt uréené v Zavaznej dokumentacii.

Na UCely tejto Zmluvy sa za Uhradu uctovnych dokladov dodavatelovi méZe povazovat aj:

a) Uhrada U¢tovnych dokladov postupnikovi, v pripade, ze dodavatel postupil pohladavku voci Prijimatelovi
tretej osobe v sulade s § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,

b) uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohfadavku dodavatela vodi
Prijimatelovi v stlade s § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,

c) Uhrada oprévnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voCi dodavatelovi v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela v stlade s § 580 az § 581 Obcianskeho zékonnika, resp.
§ 358 az § 364 Obchodného zakonnika,

e) ak Prijimatel nemdZe splinit svoj zavézok veritelovi, pretoze veritel je nepritomny alebo je v omeSkani
alebo ak Prijimatel m& odbvodnené pochybnosti, kto je veritefom, alebo veritela nepozna, nastavaju
ucinky spinenia zavazku, ak jeho predmet Prijimatel ulozi do notarskej uschovy na ucely spinenia zavazku.
VynaloZené potrebné naklady s tym spojené znésa veritel.

V pripade, ze dodavatel' postupil pohladavku vodi Prijimatelovi tretej osobe v stlade s § 524 az § 530

Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice

postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.

V pripade uhrady zavazku Prijimatefa zaloZznému veritefovi pri vykone zélozného prava na pohladavku

dodévatela voéi Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Oblianskeho zakonnika Prijimatel’ v ramci

dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujtce vznik zalozného prava.

V pripade uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi

v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazuijlice

vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz, vykonatelné rozhodnutie).

V pripade zapoCitania pohfadévok dodévatefa a Prijimatela v sulade s § 580 az § 581 Obcianskeho

zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika, Prijimatel v ramci dokumentécie ZoP predloZi

doklady preukazuijuce zapoc€itanie pohladavok.
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16.

V pripade uhrady zavéazku Prijimatela opravnenej osobe (veritelovi) na zaklade uloZenia predmetu zavéazku
medzi Prijimatelom a veriteflom do notarskej Uschovy v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predloZi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlice vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej uschovy.

Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevztahuju na Prijimatela, ktory by sa pri aplikacii niektorého z vy$Sie uvedenych
postupov dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpo¢tovych pravidlach a pod.).
Ustanovenia tohto ¢lanku sa zaroven nevztahuju ani na pohfaddvku podfa él. 8 ods. 6 VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Cast na zaklade Prijimatelom predloZenych neuhradenych uctovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpeéi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania,
predloZenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpo¢tom Projektu.

Spolu so ZoP — poskytnutie predfinancovania predklada Prijimatel Vykonavatelovi aj neuhradené U¢tovné
doklady (napr. faktdra, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej hodnoty) prijaté od dodavatela
a relevantnt podpornu dokumentéaciu, vSetko vo forme originalu alebo rovnopisu s nalezitostami originalu
v zmysle platnych pravnych predpisov (najmé zékon o U¢tovnictve a zkon o dani z prijmov), ktorej miniméalny
rozsah moze urit Vykonavatel v Zavéznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto uctovnych dokladov.
Jeden rovnopis uctovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom UG¢tovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 5 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuci Upravu rozpo¢tu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpottova organizacia. Urok z omeskania s Ghradou zavézku voéi dodavatelovi a ing zmluvné sankcie
znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vy$ku zuétovat, a to
do 10 dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatefa, alebo odo dia aktivacie evidenéného
listu Gprav rozpoCtu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Rozdiel medzi sumou poskytnutého predfinancovania a sumou uhrad dodavatefom, na ktoru
bolo poskytnuté predfinancovanie, je Prijimatel povinny vratit Vykonavatefovi do &asu predlozenia ZoP -
zUgtovanie predfinancovania, najneskor véak do ukon&enia overovania v ramci kontroly ZoP — zu&tovanie
predfinancovania. Vratenie nezlctovanej Casti poskytnutého predfinancovania sa v priebehu rozpodétového
roka vykona navydavkovy (Cet Vykonavatela, nezutovana Cast poskytnutého predfinancovania
z predchadzajuceho roku sa vracia na prijmovy ucet Vykonavatela.

Prijimatel zagtuje poskytnutd platbu predfinancovania Vykonavatelovi predlozenim ZoP — ziétovanie
predfinancovania, ktoru predklada spolu s vypisom z G¢tu potvrdzujucom prijem Prostriedkov mechanizmu,
ako aj dokladmi potvrdzujicimi skutodnd Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP - zUétovanie
predfinancovania vypisom z Uctu alebo prehlasenim banky o Ghrade.

V ramci ZoP - zG&tovanie predfinancovania Prijimatel uvedie aj vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné
a bezhotovostné uhrady voCi dafiovému Uradu v pripade prenesenej dariovej povinnosti v sulade so zakonom
8. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli zahrnuté do ZoP -
poskytnutie predfinancovania, pri¢om nie je povinny opatovne predkladat tie isté doklady potvrdzujlice
hotovostn(i alebo bezhotovostnli Ghradu. K jednej ZoP - poskytnutie predfinancovania méze Prijimatel
predlozit Vykonavatelovi len jednu ZoP - ziétovanie predfinancovania. Ak bolo predfinancovanie poskytnuté
vo viacerych platbach, z dovodu vy&lenenej Easti narokovanych finanénych prostriedkov z prediozenej ZoP -
poskytnutie predfinancovania, je Prijimatel povinny zG¢tovat kazdu jednu poskytnutd platbu predfinancovania
samostatne, t. j. prediozit samostatni ZoP — zG&tovanie predfinancovania. Neziétovany rozdiel poskytnutého
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predfinancovania je Prijimatel povinny najneskér do 10 dni od uplynutia lehoty na z(¢tovanie vratit na ucet
uréeny Vykonavatelom.

Prijimatel je povinny vo vsetkych predkladanych ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — z(étovanie
predfinancovania (dalej len ,ZoP — predfinancovanie®) uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sdlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v tychto ZoP -
predfinancovanie. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych udajov uvedenych v akejkolvek ZoP -
predfinancovanie déjde k vyplateniu alebo schvéleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo
schvalené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, vréatit; ak sa
o skutoénosti, Ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov
dozvie Vykonavatel, postupuje podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - z(étovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zi¢tovanie predfinancovania
schvali v plnej vySke, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo neschvali. Na
zaklade zaverov kontroly méze Vykonévatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora
zodpoveda identifikovanym opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP - zU&tovanie
predfinancovania, na zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonévatel zasle
Prijimatelovi Ziadost o vratenie finanCnych prostriedkov na sumu nezuctovaného predfinancovania.
Predfinancovanie sa povazuje za zétované, ak je ZoP - zUétovanie predfinancovania schvalena v plnej
vySke, alebo Prijimatel vratil celu sumu poskytnutého predfinancovania, resp. vratil nezic¢tovany rozdiel
poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
méze Vykonavatel umoznit Prijimateflovi zuCtovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoCnej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel' vyzve Prijimatela
na vratenie a postupuje podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi bezhotovostne na Gi¢et Vykonavatela, a to v priebehu
rozpoctového roka na vydavkovy UCet Vykonavatela a z predchadzajiceho roka na prijmovy Ucet
Vlykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie formou prevodu z Uétu
Prijimatela na ucet Vykonévatela alebo formou rozpo¢tového opatrenia, vzdy v sulade so ziadostou o vratenie
predfinancovania.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systemom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich Cast na zé&klade ZoP - poskytnutie zélohovej platby predloZenej Prijimatelom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 60 %
Prostriedkov mechanizmu podfa ¢l. 3 ods. 3.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pri dodrzani
podmienok, ze suma pozadovanej zalohy nepresiahne vysku Opravnenych vydavkov Projektu, ktoré maju byt
realizované v priebehu 12 mesiacov podla predlozeného Casového a finanéného harmonogramu Realizacie
Projektu, ktory odsthlasi Viykonavatel a zarover st¢et aktualne nez(itovanych ZoP — poskytnutie zalohovej
platby nepresiahne 60 % Prostriedkov mechanizmu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu jednu poskytnutu zalohovl platbu zuctovat.
Prijimatel je povinny zuétovat 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby po pripisani zalohovej
platby na U¢et Prijimatela, najneskor do 12 mesiacov odo dia pripisania zalohovej platby na uéet Prijimatela,
alebo odo dria aktivécie evidentného listu Uprav rozpo€tu potvrdzujdci Upravu rozpo¢tu v pripade Prijimatela,
ktorym je $tatna rozpoctova organizacia.

Prijimatel je po poskytnuti zalohovej platby opravneny pouZit tuto zalohovu platbu aj ako preddavkovu platbu,
ktorej vyuzitie musi byt v sulade s podmienkami verejného obstaravania, rovnako s podmienkami zmluvy
uzavretej medzi Prijimatelom a dodavatelom ako vysledkom verejného obstaravania a beznou obchodnou
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praxou. Predmet pinenia (tovary, sluzby alebo stavebné prace), ktory bol uhradeny na zaklade preddavkovej
platby musi byt skutoéne dodany najneskor do predlozenia ZoP - zuétovanie zalohovej platby.

Prijimatel je povinny zabezpeit, ze dodavatel pre prijatie preddavkovej platby vystavi Prijimatelovi faktdru
v kalendarnom mesiaci prijatia tejto platby a nasledne vystavi zi¢tovaciu fakturu pri reainom dodani predmetu
plnenia, na ktory bola preddavkova platba poskytnuta.

Prijimatel zO¢tuje kazdu zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby
samostatne. Prijimatel v ramci ZoP — z(i¢tovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov,
vratane celkovych vykédzanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych
nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpo&tom Projektu. Spolu so ZoP — ziétovanie zalohovej platby
predklada Prijimatel uctovné doklady (napr. faktura, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokazne;
hodnoty) prijaté od dodavatela ako aj i¢tovné doklady preukazujlice skuto¢nt uhradu vydavkov vykazanych
v ZoP - zli¢tovanie zélohovej platby a relevantni podpornti dokumentaciu, véetko vo forme originalu alebo
rovnopisu s naleZitostami originalu v zmysle platnych pravnych predpisov (najmé zakon o U¢tovnictve a zakon
0 dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah méze uréit Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady
potvrdzujice skutoéni Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zigtovanie zalohovej platby nie je potrebné
predkladat’ pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania.

V ramci ZoP - z(&tovanie zalohovej platby Prijimatel uvedie aj vydavky viaZuce sa na pripadné hotovostné
a bezhotovostné uhrady voéi darfiovému uradu v pripade prenesenej dafovej povinnosti v stlade so zakonom
8. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli zahrnuté do ZoP -
poskytnutie zalohovej platby, priom nie je povinny opatovne predkladat tie isté doklady potvrdzujice
hotovostnu alebo bezhotovostni Ghradu. K jednej ZoP - poskytnutie zalohovej platby mdze Prijimatel
predlozit Viykonavatelovi len jednu ZoP - zG&tovanie zalohovej platby. Ak bola zalohova platba poskytnuta vo
viacerych platbach, z dévodu vy&lenenej Easti narokovanych finanénych prostriedkov z prediozenej ZoP -
poskytnutie zalohovej platby, je Prijimatel povinny zuctovat kazdu jednu poskytnutd zalohovd platbu
samostatne, tj. predlozit samostatn(i ZoP — zU&tovanie zalohovej platby. Neztétovany rozdiel poskytnutej
zalohovej platby je Prijimatel povinny najneskér do 10 dni od uplynutia lehoty na zuctovanie vréatit na ucet
uréeny Vykonavatelom.

Jednu zalohovu platbu mozno ¢iastoéne zudtovat predlozenim viacerych ZoP - z(i&tovanie zalohovej platby.
Povinnost ztétovat 100 % sumy jednej poskytnutej zalohovej platby podfa prvej vety v lehote 12 mesiacov
odo diia pripisania zalohovej platby na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa
vztahuje osobitne ku kazdej jednej poskytnutej zalohovej platbe, pricom kazdu predkladanu ZoP — zigtovanie
zalohove;j platby je potrebné priradit k najstarSej poskytnutej nezictovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohove
platby mozno zigtovat predlozenim jednej ZoP — zu&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej moznej vyske, Prijimatel mdze poziadat
o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajice;j
poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajlca zalohova platba bola Ciastone zi¢tovana Prijimatel méze
poziadat o dalsiu zalohovi platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby
a predchadzajucej poskytnutej a nezictovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - z(&tovanie zalohovej platby podla zakona o finanénej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podra
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvéli vo vySke zniZzenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo neschvali. Na
zaklade zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnit Prijimatefovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym opravnenych vydavkom. Zalohové platba sa povazuje za zu&tovand, ak je ZoP — zigtovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP — zigtovanie zalohovej platby) schvalené v sume poskytnutej zalohovej
platby alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutej zalohovej platby, resp. vratil neziétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zigtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky
pred uplynutim prislusnej 12-mesacnej lehoty na zictovanie poskytnute] zalohovej platby, Prijimatel moze
takto identifikovanu nezi¢tovani sumu zuctovat' predlozenim dalSej ZoP (zU&tovanie zalohovej platby)
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s vydavkami minimalne vo vyske identifikovanych neopravnenych vydavkov. Prijimatel méZe tento postup
uplatnit do skonéenia prisluSnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezUc¢tuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujlci Upravu rozpo€tu v pripade
Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizacia, a to ani vyuzitim moznosti podla predchadzajuceho
odseku VZP, Prijimatel je povinny najneskdr do 10 dni po uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie dane;
zalohovej platby vratit sumu nezl¢tovaného rozdielu. Vratenie nezlctovanej €asti poskytnutej zalohove;
platby sa v priebehu rozpoétového roka vykona na vydavkovy Ucet Vykonavatela, nezlctovana Cast
poskytnutej zalohovej platby z predchéadzajiceho roku sa vracia na prijmovy Ucet Vykonévatela.

Ak Vykonavatel v prediozenej ZoP — zigtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky az
po uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby v sulade s ¢lankom 14 VZP.

Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP - z(iétovanie
zalohovej platby (dalej len ,ZoP — zalohova platba“) uvadzat vyluéne vydavky, ktoré sii v stlade so Zmluvou.
Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tidajov uvedenych v tychto ZoP. Ak na zaklade
nepravych alebo nespravnych udajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo schvaleniu
platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy
sa o tejto skutoénosti dozvie, vratit; ak sa o skutonosti, Ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na
zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podfa ¢lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskér do skoncenia lehoty na zuétovanie poskytnutej zalohovej platby nepredloZi
Z0P - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredloZi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby, méze Vykonavatel umoznit Prijimateflovi zuctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poziadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohove;
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
poskytnutu zalohovu platbu a Prijimatel nevrati poskytnutl zalohovi platbu z vlastnej iniciativy, Viykonavatel
vyzve Prijimatela na vratenie a postupuje podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi bezhotovostne na G¢et Vykonavatela, a to v priebehu
rozpoctového roka na vydavkovy UCet Vykonavatela a z predchadzajiceho roka na prijmovy Ucet
Vlykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie formou prevodu z uctu
Prijimatela na Géet Vykonavatela alebo formou rozpo¢tového opatrenia, vzdy v stlade so ziadostou o vratenie
zalohovej platby.

Ak Prijimatel identifikuje potrebu zmien, ktoré maju vplyv na Casovy a finanény harmonogram Realizcie
Projektu, je povinny predlozit bezodkladne novy Casovy a finanény harmonogram Realizacie Projektu so
zddvodnenim zmien na odsuhlasenie Vykonévatelovi.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systemom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na skutocne vynalozene Opravnene vydavky
Projektu alebo ich ast na zéklade ZoP - priebezna platba predloZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundécie je Prijimatel povinny uhradit’ vydavky z vlastnych zdrojov Prijimatela a tie mu
budu pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu do vySky podfa schvélenych
opravnenych vydavkov.

Prijimatel vramci ZoP - priebezna platba uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpodtom Projektu. Spolu so ZoP — priebezna platba predklada Prijimatel iétovné doklady
(napr. faktura, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej hodnoty) prijaté od dodavatela ako aj
G&tovné doklady preukazujtce skutoénti tihradu vydavkov vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnu
podporni dokumentaciu, vSetko vo forme originalu alebo rovnopisu s naleZitostami originalu v zmysle
platnych pravnych predpisov (najmé zékon o uctovnictve a zakon o dani z prijmov), ktorej minimélny rozsah
moze ur€it Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.
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V ramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie aj vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné a
bezhotovostné Uhrady voCi dafiovému Uradu v pripade prenesenej dafovej povinnosti v stlade so zakonom
€. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Prijimatel je povinny vo v3etkych predkladanych ZoP — priebezné platba uvadzat vyluéne vydavky, ktoré s
v stlade so Zmluvou. Prijimatel zodpovedé za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v tychto
Z0P. Ak na zéklade nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu
alebo schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, vratit; ak sa o skutonosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla
Clanku 14 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezna platba podla zakona
o finanénej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podla predchadzajlicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna
platba schvali v plnej vyske, schvali vo vyske zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali.
Na zaklade zaverov kontroly mbéze Vykonavatel poskytnut’ Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym opravnenym vydavkom.
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Priloha €. 2 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
¢. 060/02102-29-V01/2024

OPIS PROJEKTU

Projekt je zamerany na zlepSenie energetickej hospodarnosti historickej budovy, ktora nie je narodnou
kulturnou pamiatkou, je zapisana do katastra nehnutelnosti pred 01.01.1980 alebo preukazatelne
uzivana pred tymto datumom, ktorou sa dosiahne hibkova obnovy budovy. Ciefom obnovy budovy
je realizovanymi opatreniami dosiahnut’ usporu globalneho ukazovatela primarnej energie') minimaine
na urovni 30 %. Splnenie poziadavky uspory primarnej energie bude preukazané porovnanim hodnoty
existujuceho stavu Projektovym energetickym hodnotenim existujuceho stavu budovy?) s dosiahnutymi
navrhovanymi ukazovatelmi nového stavu budovy po realizacii opatreni preukazanymi Energetickym
certifikatoms).

V pripade, ak je Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podana pred dokoncenim realizacie
jednej z oblasti podpory, ukazovatele nového stavu budovy sa preukazuju Projektovym energetickym
hodnotenim nového stavu budovy4).

V suvislosti s obnovou budovy su realizované aktivity Projektu v oblasti suvisiacich
- so stavebno-technickou obnovou budov,
- s obnovou technickych systémov.

Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov bude realizovana v stlade so zakonom
€. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov.

VSeobecné identifikaéné udaje o Projekte

Nézov stavby: Obecny Urad
Historickd budova, ktora nie je narodnou kulturnou pamiatkou, je zapisana do
Typ budovy: katastra nehnutelnosti pred 01. 01. 1980 alebo preukazatelne uzivana pred tymto
datumom
el % g .| sup. €islo Cislo LV Cislo parcely nazov KU
|dentifikaCné udaje o budove: 3 1 466 Chotéa
Identifikacné udaje gislo LV &islo parcely nazov KU
0 pozemku: 1 466 Chotca
Adresa budovy: Chotca ¢. 3,090 21
Stavebné povolenie: Cislo Datum pravoplatnosti/oznamenia Vydal
P - 2023/66 21.4.2023 Obec Bukovee
Termin zacatia realizacie Predpoklad 05/2024; najneskor vak do 30 dni od nadobudnutia Géinnosti zmluvy
stavby (mesiac/rok): s dodavatelom, ktora je vysledkom verejného obstaravania
Termin ukon_cenla rgahzame 09/2025
stavby (mesiac/rok):
Celkové vydavky (bez 629 228,07 eur s DPH
rezervy):

1) § 2 ods. 1 vyhlasky MDV SR ¢&. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

2)  Priloha &. 7 Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

3) §7 zakona ¢. 555/2005 Z. z. 0 energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

4)  Priloha ¢. 8 Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.



Ciel Projektu

Predpokladana uspora energie v % 91,10

Hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie

po zrealizovani navrhovanych opatreni (v kWh/(m2.a)) 41,67

Celkova podlahova plocha stavby (v m2): 1 062,87

Opis realizacie navrhovanych aktivit v jednotlivych oblastiach realizacie Projektu

Energetické aktivity:

ZATEPLENIE

Zlepsenie tepelnej ochrany obvodovych stien a stropu nad vonkajsim prostredim

Objekt obecného uradu a kulturneho domu bude zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom ETICS.
Zateplenie sokla bude z extrudovaného polystyrénu. Pri osadzovani vyplfiovych konStrukcii sa podita
s osadenim cca do stredu obvodovej steny a naslednym zateplenim ostenia mineralnou vinou. Pre spravne
fungovanie zateplovacieho systému je nutné pouzit dopinkové prvky systému. Ako vonkajSia povrchova Uprava
bude pouzita tenkovrstvova fasadna omietka, ktora bude urena dodavatelom kontaktného zateplovacieho
systému.

Zlepsenie tepelnej ochrany stre$ného plasta

Podbitie strechy sa zrealizuje z protipoZiarnej dosky a nasledne sa zatepli a aplikuje sa omietka. Novy ZB veniec
bude zatepleny pomocou EPS.

Zlepsenie tepelnej ochrany vnitornych konstrukcii oddefujucich vykurované a nevykurované priestory
Zateplenie stropu nad poslednym nadzemnym podlazim bude vyhotovené mineralnou vinou.

Zlepsenie tepelnej ochrany otvorovych konstrukcii

V projekte je navrhnuté osadenie novych okennych konstrukcii s izolaénym trojsklom, parapetov s tepelnou
izolaciou a osadenie plastovych vchodovych dveri. Pred zateplovanim budu vSetky dverné a okenné konstrukcie
riadne zabudované.

Zlepsenie tepelnej ochrany konstrukcii v styku s terénom

Medzi existujuce zaklady a nové zakladové konstrukcie budl viozené zateplenie XPS.

VYKUROVANIE

Vymenalinstalacia zdroja tepla

Suéastou primarneho okruhu bude plynovy kondenzacny kotol, tepelné &erpadlo vzduch/voda monoblok,
bezpe€nostné armatury a prislusenstvo. Hlavnym zdrojom tepla bude tepelné ¢erpadlo, zaloznym zdrojom tepla
bude plynovy kondenzaény kotol. Pred oba zdroje tepla budu osadené na vratnom potrubi odluovace vzduchu
a necistét. Zdroje tepla budu sluzit len na vykurovaciu prevadzku.

Vymenal/instalacia vykurovacieho systému

Viykurovacia sUstava (VS) bude dvojrarkova s nitenym obehom vykurovacej vody. Koncovymi prvkami VS budu
doskové vykurovacie telesa so spodnym pripojenim a boénym pripojenim. Sustava bude rozdelena na primarny
a sekundérny okruh. Primarny okruh bude od sekundarneho oddeleny akumula¢nou nédrzou. Sekundarny okruh
bude tvoreny rozdelovadom/zberaCom -okruhovy, Cerpadlovymi skupinami vetiev a koncovymi doskovymi
vykurovacimi telesami.

ZlepSenie tepelnej izolacie rozvodov

V8etky potrubia vedené v interiéri objektu, okrem pripojok k vykurovacim telesam, budu izolované PE trubicami.

VETRANIE A CHLADENIE

InStalacia alebo vymena systémov nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla

Pre vetranie kancelarii obecného Uradu je navrhnuté pouzitie lokélnych rekuperacnych jednotiek. Jednotky budu
osadené v obvodovom plasti budovy do vopred pripravenych montaznych otvorov abudu vybavené
protipridovym vymennikom tepla a elektrickym predohrevom.

Pre vetranie spolo¢enskej saly si navrhnuté decentraine skrifiové rekuperacné jednotky. Systém vetrania bude
rovnotlaky s rekuperaciou tepla. Nasavanie Cerstvého vzduchu a odvod odpadného vzduchu bude potrubnym
setom. Na fasade bude osadena vertikalna vyustka pre privod a odvod vzduchu. Chod jednotiek bude
zabezpeceny pomocou snimacov CO..




OSVETLENIE
Modernizacia systému umelého osvetlenia zalozena na instalacii novych svietidiel vyuzivajucich
LED technoldgiu

Uprava svetelnej elektroinStalacie spociva v Ciastocnej vymene jestvujucich svietidiel a vo vymene existujucich
Ziaroviek za nové LED Zziarovky.

OBNOVITELNE ZDROJE ENERGIE

InStalacia fotovoltickych systémov za Gi¢elom vyroby elektrickej energie pre vlastni spotrebu budovy
a batériovych systémov, ktoré zabezpecia ukladanie energie v pripade prebytku vyroby z fotovoltickych
systémov a spotreby energie

Premetom projektu je navrh fotovoltického systému na streche obecného dradu a pozostava z paralelnych
vetiev. V jednotlivych vetvach je nasledne zapojenych viac modulov (vo vetve su panely zapojené sériovo).
Ide 0 monokrystalické panely, ktoré su na streche osadené na certifikovanej nosnej konstrukcii. Konstrukcie
su navzajom prepojené vodicom a zvedené do HUS. Kazda vetva je pripojena do rozvadzaCa samostatnymi
kablami umiestnenymi v chranicke. V rozvadzaci si na vstupe umiestnené poistkové odpinace s poistkami
a prepatova ochrana. Za poistkovymi odpinami su sériové vetvy privedené K isticu.

Iné aktivity:

AKTIVITY REALIZOVANE NA/V BUDOVE

Obnova stavebnych konstrukcii budovy, ktora nema vplyv na energeticki hospodarnost’ budovy

V ramci navrhu novej nosnej konstrukcie strechy nad kultirnym domom sa navrhuiji nové priehradové ocelové
vazniky - je potrebné natriet protipoZiarnym naterom. Na ocelové vazniky je potrebné osadit drevené véznice.
V ramci obnovy strechy nad kultirnym domom sa uvazuje s realizaciou drveného krovu — pultovy krov
+ doplnenie krovu pri naroziach.

V ramci projektu su navrhnuté zakladové konstrukcie pod novy vonkaj$i pristreSok a pod schodisko vo forme
zakladovych pasov. Pri existujlcej vodomernej Sachte bude potrebné realizovat ruény vykop. V rdmci vytvorenia
nového vstupu do kultdrneho domu je navrhnuté nové ocelové prestreSenie.

Vnatorné rozvody inzinierskych sieti okrem vykurovania a teplej vody

V rdmci tejto aktivity budu demontované jestvujice rozvody plynu a indtalované rozvody k novoosadenému
plynovému kondenzacnému kotlu, vratane realizacie potrebnych revizii pre spustenie systému.

Detailné technickeé rieSenie realizacie navrhovanych aktivit v jednotlivych oblastiach realizacie Projektu vratane
mnozstva a konkrétnych materidlov su stanovené v projektovej dokumentécii a rozpocte Projektu.

Harmonogram realizacie Projektu

Celkova dizka realizacie Projektu
Realizacia aktivit v jednotlivych oblastiach realizacie Projektu _ J
(v mesiacoch): 17
Zaciatok Koniec
Oblast’ podpory Nézov aktivity realizacie aktivity | realizacie aktivity
mesiac/rok mesiac/rok
Zateplenie - ZlepSenie tepelnej ochrany
obvodovych stien a stropu nad vonkajSim
prostredim
Zateplenie - Zlep3enie tepelnej ochrany
stre$ného plasta
Zateplenie - ZlepSenie tepelnej ochrany
vnutornych konstrukcii oddefujucich
vykurované a nevykurované priestory dooklad
e redpokla
A. Energetické aktivity | 7,tepjenie - Zlep3enie tepelnej ochrany p05/2024 09/2025
otvorovych konstrukcii
Zateplenie - ZlepSenie tepelnej ochrany
kon$trukcii v styku s terénom
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Vlykurovanie - Vymena/instalacia zdroja
tepla

Vlykurovanie - Vymena/inStalacia
vykurovacieho systému

Vlykurovanie - ZlepSenie tepelnej izolacie
rozvodov

Vetranie a chladenie - InStal&cia alebo
vymena systémov nuteného vetrania so
spatnym ziskavanim tepla

Osvetlenie - Modernizacia systému
umelého osvetlenia zaloZzena na
inStalacii novych svietidiel vyuzivajucich
LED technolégiu

Obnovitelné zdroje energie - InStalacia
fotovoltickych systémov za ucelom
vyroby elektrickej energie pre vlastnu
spotrebu budovy a batériovych systémov
ktoré zabezpecia ukladanie energie v
pripade prebytku vyroby z fotovoltickych
systémov a spotreby energie

B. Iné aktivity

Aktivity realizované na/v budove -
Obnova stavebnych konstrukcii budovy,
ktord nema vplyv na energeticku
hospodéarnost budovy

Aktivity realizované nalv budove -
Vnatorné rozvody inzinierskych sieti
okrem vykurovania a teplej vody

predpoklad
05/2024

09/2025

Rozpocet realizacie Projektu

Ekonomicka Suma s DPH Z toho zdroj (v eur)
klasifikacia (V eur) POO POO - DPH SR/iné
Celkove vydavky 700 | 64426063 | 536883.86 | 107 376,77
realizacie Projektu:
Celkové opravnené 700 | 64426063 | 53688386 | 107 376,77
vydavky Projektu, z toho
- energetické aktivity 700 | 41296795 | 34413996 | 68 827,99
- iné aktivity 700 | 18833408 | 15694507 |  31389,01
- projektova 700 2792604 | 2327170 | 465434
dokumentacia
- rezerva . 1503256 | 1252713 | 250543
Neopravnené vydavky ) ) ) )
Projektu:




Vydavky na Realizaciu Projektu podfa oblasti podpory
A B C D Celkom
Vydavky na energetické iné aktivity projektova Rezerva
Realizaciu Projektu aktivity P dokumentacia (. 25% 20535
Prostriedkov (max. 12 % zo stdtu Prostriedkov
mechanizmu A + B) Prostriedkov mechanizmu mechanizmu A + B)
A+B)
|| Prostriedky 344 139,96 eur | 156 945,07 eur 2327170 eur | 12527,13eur | 536 883,86 eur
mechanizmu bez DPH
j, | Prostriedky 412967,95eur | 188 334,08 eur 2792604 eur | 1503256 eur | 644 260,63 eur
mechanizmu s DPH
% Prostriedkov
mechanizmu
i, | (vriadkull.z 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Celkovych
opravnenych
vydavkov s DPH)
Viydavky Prijimatela
IV. | na spolufinancovanie - - -
bez DPH
Viydavky Prijimatela
V. | na spolufinancovanie - - -
s DPH
% Vydavkov v riadku
V. z Celkovych
V. LU - - -
opravnenych
vydavkov s DPH
Spolu . 412967,95eur | 188 334,08 eur 27 926,04 eur 15032,56 eur | 644 260,63 eur
(riadok II. + riadok V.)
Financovanie Projektu:
Systém financovania: zalohové platby, refundécia, ich kombinacia
Bankové spojenie
Obchodné meno banky: IBAN:
VSeobecna Uverova banka, a.s. SK86 0200 0000 0031 2663 9751
Ikova maximalna vy$ka prostriedkov mechanizm
Celkova ma d alna vy$ka prostriedkov mecha u, 644 260,63 eur s DPH
z toho oblast:
- energetické aktivity 412 967,95 eur s DPH
- iné aktivity 188 334,08 eur s DPH
- projektova dokumentacia 27 926,04 eur s DPH
- rezerva 15 032,56 eur s DPH
Minimalna vy3ka zavere¢nej Ziadosti o platbu (v eur) | -
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Priloha €. 3 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
¢. 060/02102-29-V01/2024

Protikorupcna dolozka

V sUvislosti s uzavretim a plnenim zévazkov na zaklade tejto Zmluvy sa Prijimatel zavazuie, Ze:

a) kazda osoba konajuca v jeho mene sa zdrzi akejkolvek Cinnosti, ktorda mé povahu korupcie alebo
korupéného spravania, alebo poskytovania darov ktorémukolvek zamestnancovi alebo Statutarnemu
zastupcovi Vykonavatela alebo im spriaznenym osobam, alebo osobe konajlcej v mene Vykonavatela,
alebo inej osobe, s ciefom urychlit bezné &innosti Vykonavatela alebo dojednat vyhody pre seba alebo
inu osobu, ktora sa podiela na uzavreti alebo realizécii tejto Zmluvy,

b) v pripade dévodného podozrenia, Ze ktorakolvek fyzicka alebo pravnicka osoba konajlica v jeho mene
sa priamo alebo cez sprostredkovatela podielala na korupcii alebo korupénom spravani alebo inej
protizakonnej ¢innosti v stvislosti s uzavretim alebo plnenim tejto zmluvy alebo prisltbila, ponukla alebo
poskytla dar alebo inu nenaleZitl vyhodu, v oakavani vyhody pri ziskavani, zachovavani Ci realiz&cii
zmluvnych vztahov s Vykonavatelom, Prijimatel bezodkladne oznémi tuto skutocnost prislusSnému
organu, alebo v pripade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dévodného podozrenia tuto skutoénost
0znami na e-mailovd adresu korupcia@mindop.sk,

c) v pripade, ked ho Vykonavatel upozorni, Ze ma dévodné podozrenie o porudeni ktoréhokolvek
ustanovenia tejto doloZky, je Prijimatel povinny poskytnit potrebnu suéinnost pri objasfiovani podozrenia,
vratane vSetkych potrebnych dokumentov. Viykonavatel méze prijat potrebné opatrenia na ochranu svojho
dobrého mena. Neposkytnutie suéinnosti na odstranenie tohto dévodného podozrenia je dévodom
na vypovedanie tejto Zmluvy.

d) v pripade, ked sa preukaze, ze Prijimatel sa priamo alebo cez sprostredkovatela podielal na korupcii
alebo inej protizakonnej &innosti v suvislosti s uzavretim alebo plnenim tejto Zmluvy, Vykonavatel
je opravneny aj bez predchadzajluceho upozornenia odstlpit od tejto Zmluvy s okamzitou platnostou
bez toho, aby Prijimatelovi vznikol akykolvek narok zo zodpovednosti za odstipenie Vykonavatela
od tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Prijimatel sa zavazuje, Ze ak sa preukaze jeho poruenie
ustanoveni tejto dolozky, odSkodni Vykonavatela v maximalnom moZnom rozsahu alebo nahradi naklady
vzniknuté v suvislosti s poruSenim tejto protikorupénej dolozky.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponukanie, sfubovanie, poskytnutie, prijatie alebo poZadovanie neopravnenej vyhody
akejkolvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdrzanie sa konania, priamo alebo
cez sprostredkovatela, v stvislosti s obstaravanim veci véeobecného zaujmu alebo v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi, ako aj Uplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdrZala konania v suvislosti s plnenim
svojich povinnosti, vykonom pravomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneuZitie
moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo v prospech inych os6b.

Korup€nym spravanim sa rozumie konanie poSkodzujlce verejny zaujem, najmé zneuzivanie moci, pravomoci,
vplyvu &i postavenia, navadzanie na takéto zneuzitie, klientelizmus, rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie,
uprednostriovanie osobného zaujmu pred verejnym zaujmom pri plneni sluzobnych alebo pracovnych Uloh,
poskytovanie a prijimanie nenélezitych vyhod bez opradvneného naroku na poskytnutie protisluzby
(tzv. prikrmovanie), sprenevera verejnych zdrojov, prejavy, o ktorych je mozné odévodnene predpokladat,
Ze osoba dava najavo svoj umysel byt u¢astnikom korupcného vztahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blizka osoba podla § 116 zakona €. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov; prislusnik urcitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec ¢lenom; fyzické osoba,
pravnickd osoba a ich zdruZenie, s ktorym zamestnanec udrZiava alebo udrZiaval obchodné styky, alebo ktorého
je alebo bol ¢lenom; pravnicka osoba, v ktorej ma zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovu ucast alebo
osobné prepojenie prostrednictvom blizkych osob; fyzickd osoba a pravnicka osoba, z ktorej €innosti ma



zamestnanec prospech; alebo ind osoba, ktori zamestnanec pozna na zéklade predchadzajucich profesijnych
alebo inych vztahov a tieto vztahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzuji opravnené obavy
0 nestrannost zamestnanca.

Dévodnym podozrenim sa rozumie zacatie trestného stihania podfa § 199 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestny
poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp. podfa § 23 zakona €. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
pravnickych osob a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Preukazanim sa rozumie pravoplatné rozhodnutie prislusného organu v merite veci.
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