

Zmluva o dielo č. 100/2020/OSS

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi

1./ Zhotoviteľ: Peter Krišanda

sídlo: Tatranská Kotlina 24, 059 54 Vysoké Tatry

zastúpený: Peter Krišanda

IČO: 11948396

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Zapísaná: Okresný úrad Poprad, číslo živnostenského registra: 706 - 10826

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. / Objednávateľ: ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA

Sídlo: Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry

Zastúpený: **Ing. Ján Marhefka, riaditeľ**

IČO: 31966977

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.:

(ďalej len „objednávateľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) Preambula

Zmluvné strany uzatvorili v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka túto Zmluvu o dielo, a to za podmienok a v súlade s výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom : „ **Oporný múr Tatranská Javorina**“

ČI. I

Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác s názvom „ Oporný múr Tatranská

Javorina“. Stavba sa skladá z troch samostatných stavebných objektov:

SO-01 Oporný múr. Zabezpečuje nestály svah nad cestou. Navrhnutý je gravitačný, kamenný oporný múr s betónovou výplňou. Založenie múru minimálne 1,5 m pod úroveň terénu, ktorá vyplýva zo sklonu a niveletu cesty. Teleso oporného múru bude vybudované z balvanov s hmotnosťou 50-150 kg a spájané vodostavebným betónom . Dĺžka múru je 100, celková výška 5,0 m, šírka v korune múru 1,7 m .

SO-02 Komunikácia. Zabezpečuje dobudovanie odtrhnutej cety. Cesta je nahrubo vysypaná riečnym štrkom. Zničený úsek cesty bude novovybudovaný s príslušnými sklonmi a napojeniami na jestvujúcu neporušenú komunikáciu a asfaltovým povrchom v dĺžke 173 m.

SO-03 Zárubný múr. Zabezpečuje cestu spevnením brehu potoka. Úprava brehu toku bude zárubným kamenným múrom s betónovou výplňou. Založenie múru minimálne 0,8 m pod dno rieky. Teleso zárubného múru bude vybudované z balvanov a spájané vodostavebným betónom. Navrhované minimálne rozmery múru výška je premenná 2,1-2,8 m, min. šírka v korune múru 1,0 m. Dĺžka múru je 178,5 m.

- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Oporný múr Tatranská Javorina “ spracovanú Ing.Borisom Vrábelom, PhD, zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo.
- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
- 1.5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty a návody budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky jednania sa uskutočnia v slovenskom jazyku.

Čl. II

Čas plnenia

- 2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
 - 2.1.1. odovzdanie staveniska do 3 dní od vyzvania objednávateľom,
 - 2.1.2. začatie prác do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska
 - 2.1.3. ukončenie prác do 3 mesiacov od začatia prác, najneskôr do konca roku 2020
 - 2.1.4. uvoľnenie staveniska do 2 dní od prevzatia prác
- 2.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - 2.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 2.2.2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
 - 2.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
- 2.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 2.4. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.
- 2.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Čl. III

Zmluvná cena

- 3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 3.3. Cena je uvedená v členení:

3.1.1. cena diela bez DPH	296 735,24	€
3.1.4. cena DPH	59 347,05	€
3.1.5. cena spolu s DPH	356 082,29	€

slovom : dvestodeväťdesiatšesťtisíc sedemstotridsaťpäť, dvadsaťštyri € bez DPH

- 3.2. Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č.2 tejto zmluvy.
- 3.3. K zmene ceny môže dôjsť:
 - 3.3.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - 3.3.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,

3.3.3. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,

3.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

3.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, alebo nevyplývajúcich z výkresovej a písomnej časti dodaných podkladov, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého písomného dodatku k tejto zmluve a to v zmysle ustanovení zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ si nemôže nárokovat finančné straty za dobu schvaľovania dodatku. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10%-nú cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

3.6.1 Predmetom dodatku nemôžu byť práce naviac, ktoré sa dali predvídať v čase prípravy ponuky a sú nevyhnutné na vykonanie diela aj keď nie sú zahrnuté vo výkaze výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať.

Čl. IV.

Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok.
- 4.2. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr k poslednému dňu bežného mesiaca podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom investora.
- 4.3. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa.
- 4.4. Nedeľiteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.
- 4.5. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods.1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
- 4.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
 - názov diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO, IBAN zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,
 - číslo ZoD (dodatku k ZoD),
 - vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry.

Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie KONEČNÁ FAKTÚRA.

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

- predmet penalizácie,
 - v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
 - číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v slovenských korunách.
- 4.7. Uznatie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry čiastku do výšky 10% z ceny diela až do doby odstránenia zistených závad pri odovzdaní a prevzatí.
- 4.8. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Čl. V.

Dodacie podmienky

- 5.1. Odovzdávka staveniska:
- 5.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 5.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,
- 5.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 5.2. Realizácia:
- 5.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v mieste anstavby ,a iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska
Prístupová cesta k stavenisku je súčasne turistický chodník celoročne sprístupnený pre návštevníkov. Preto je potrebné prispôbiť dopravu na stavenisko v režime, ktorý by čo v najnižšej miere obmedzoval návštevníkov. V prípade potreby uzatvorenia prechodu iných osôb je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi obdobie, na ktoré sa turistický chodník uzavrie.
- 5.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 5.2.3. zhotoviteľ si zabezpečí elektrickú energiu na vlastné náklady,
- 5.2.4. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru objednávateľa (Ing.Javorská, Ing. Šavel), zamestnanci o.o.Tatranská Javorina alebo iné osoby poverené kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,
- 5.2.5. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady, odpad nesmie byť voľne uložený musí byť sústredený v kontajneroch
- 5.2.6. pri odovzdaní stavby je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné stavbu riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 5.2.7. po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 3 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva,
- 5.2.8. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri

stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, **zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, zákon o vodách**, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

5.2.9. objednávatel', alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávatel' zaobchádzať dôverne,

5.2.10. stavebný dozor objednávatel'a je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:

5.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,

5.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,

5.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,

5.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,

5.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,

5.2.11. zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru investora. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,

5.2.12. ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru objednávatel'a za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávatel'. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatel' pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

5.2.13. objednávatel' bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát týždenne,

5.2.14. objednávatel' ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:

5.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

5.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

5.2.15. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohoto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ.

Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou,

- 5.2.16. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania,
- 5.2.17. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,
- 5.2.18. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru objednávateľa, že časť diela sa bude zakrývať. Stavebný dozor objednávateľa vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná z dôvodu, že ho zhotoviteľ nevyzval na prevzatie, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje

5.3. Stavebný denník:

- 5.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v originály a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor,
- 5.3.2. do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,
- 5.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
- 5.3.4. denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
- 5.3.5. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
- 5.3.6. pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 5.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 5.3.8. ak stavebný dozor objednávateľa do troch pracovných dní po zápise do stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

5.4. Odovzdanie:

- 5.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 5.4.2. dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách,
- 5.4.3. prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,

- 5.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia,
- 5.4.5. zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- 5.4.6. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela,
- 5.4.7. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlačí, prípadne na nosiči CD
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - stavebné denníky.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania,
- 5.4.8. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme
- 5.4.9. objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená,
- 5.4.10. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- 5.4.11. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 5.4.12. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.
- 5.5. Osobitné technické podmienky:
- 5.5.1. zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim správcom a užívateľom) písomnou formou,
- 5.5.2. nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,
- 5.5.3. nesmú byť pripustené do prevádzky stroje, zariadenia a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Čl. VI.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 6.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 6.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamáci zhotoviteľ.

- 6.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom a pri jej odstránení dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 Obchodného zákonníka.
- 6.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimálne 5 rokov a preberá počas tejto doby záruku.
- 6.6. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- 6.7. Na písomné vyzvanie objednávateľa na odstránenie vzniknutých väd v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný do 5 dní začať s odstraňovaním týchto väd.

Čl. VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bode 2.1 a 6.7. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 7.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 4.3 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
- 7.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. VIII. Riešenie sporov

- 8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
 - 8.1.1. zmluva o dielo,
 - 8.1.2. súťažné podklady,
 - 8.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 8.1.4. technické špecifikácie prác,
 - 8.1.5. všeobecné technické podmienky.
- 8.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 8.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 8.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 8.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

Čl. IX. Ostatné práva a povinnosti

- 9.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

- 9.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 9.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 9.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. X. Odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané služby.
- 10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu podľa Čl. II tejto zmluvy, alebo čiastkového termínu dohodnutého (časový harmonogram prác) v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 10.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 10.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

XI. Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom a svoju vôľu uzavrieť túto Zmluvu o dielo prejavili slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupcovia, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán, respektíve zmluvné strany si rámcovú dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, obsah jednotlivých pojmov si riadne vysvetlili a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
2. Práva z tejto zmluvy môže zhotoviteľ postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
3. Zmluva o dielo je vyhotovená v jazyku slovenskom.
4. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, pričom 2 exempláre obdrží zhotoviteľ a 3 exempláre objednávateľ.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
6. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.
7. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať v súlade s § 18 zákona o VO len písomne, formou očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a občianskeho zákonníka.

9. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR a na stránke Úradu pre verejné obstarávanie v Profile verejného obstarávateľa.

10. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá zhotoviteľ objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.

11. Zhotoviteľ je v súlade s §41 zákona č. 343/2015 Z.z. – o verejnom obstarávaní povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávky na celkovej realizácii zákazky, najneskôr v čase uzavretia zmluvy. Tieto informácie uvádza predávajúci v Prílohe č.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje objednávateľovi.

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Čestne vyhlasuje, že dodanie predmetu zákazky bude vykonávané výlučne legálne zamestnanými pracovníkmi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade porušenia vyššie citovaného zákona a následného udelenia pokuty kontrolným orgánom kupujúcemu, túto uhradí. Na túto pokutu bude predávajúcemu vystavená faktúra so splatnosťou, ktorú určí rozhodnutie kontrolného orgánu.

Pokuta môže byť uhradená formou vzájomného zápočtu s faktúrami za dodanú prácu.

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyjadruje svoj súhlas so spôsobom vysporiadania postihu za porušenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnaní v znení neskorších predpisov, ako aj so spôsobom jej úhrady.

V Tatranskej Lomnici, dňa: 29.7.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Prílohy: č.1 – Informácia o subdodávateľoch
č.2 – výkaz-výmer

Príloha č: 1 Informácia o subdodávateľoch

Informácia o subdodávateľoch

P.č.	Subdodávateľ /obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO/	Kontaktná osoba /Meno a priezvisko, adresa pobytu, tel. číslo/	Popis prác vykonávaných subdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkovej hodnoty plnenia
1.	LESOSTAV, Levočská 3521/29, 058 01 Poprad, IČO: 31728499	Fridmanský Peter	Ukladanie kameňa	30 %

Dátum: 27.7.2020

Podpis:

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Oporný múr Tatranská Javorina

Objednávateľ: Štátne lesy TANAP-u, Tatranská Lomnica

Zhotoviteľ: Peter Krišanda, 059 54 Vysoké Tatry, T. Kotlina 24

Miesto: Tatranská Javorina

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Oporný múr Tatranská Javorina	296 735,24	59 347,05	356 082,29
1	SO 01 - Oporný múr	166 087,58	33 217,52	199 305,10
2	SO 02 - Komunikácia	31 712,65	6 342,53	38 055,18
3	SO 03 - Záružný múr	98 935,01	19 787,00	118 722,01

Celkom

296735,24

59347,05

356 082,29

ROZPOČET

Stavba: Oporný múr Tatranská Javorina
Objekt: SO 01 - Oporný múr

Objednávateľ: Štátne lesy TANAP-u, Tatranská Lomnica
Zhotoviteľ: Peter Krišanda, 059 54 Vysoké Tatry, T. Kotlina 24
Miesto: Tatranská Javorina

Spracoval: jk
Dátum: 3. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

DI PRÁCE A DODÁVKY HSV

166 087,58

I ZEMNÉ PRÁCE

14 919,490

1	11001-1020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie	km	0,10	400,00	40,00
2	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m ³	m ³	299,80	3,50	1049,30
3	12230-1109	Príplatok za lepiivosť horn. 4	m ³	299,80	0,20	59,96
4	16260-1102	Vodorovné premiestnenie zeminy pre zásyp do 5000 m horn. tr. 1-4	m ³	3200,20	0,70	2240,14
5	16710-1102	Nakladanie zeminy pre násyp v horn. tr. 1-4	m ³	3200,20	2,10	6720,42
6	17410-1101	Zásyp zhutnený jām, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m ³	3500,00	0,90	3150,00
7	18220-1101	Svalovanie násypu	m ²	1114,26	0,60	668,57
8	18340-5212	Zasiatie trávniku hydrosevom	m ²	850,00	1,10	935,00
9	005 722120	Osivo	kg	25,50	2,20	56,10

2 ZÁKLADY

3564,00

10	21275-2122	Tratvody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom, zausenie do PE prechodky d 300	m	300,00	1,80	540,00
11	21297-2112	Oplášenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 100	m	300,00	0,40	120,00
12	27431-3815	Beťonové lôžko z beťonu prostého tr. C30/37	m ³	33,00	88,00	2904,00

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

132405,00

13	32721-3445om	Murivo oporných múrov z lomového kamňa s beťonovou výplňou C 30/37, čelo múru vybudovať v sklone 10:1	m ³	945,75	140,00	132405,00
----	--------------	---	----------------	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

4	Montáž	0,00	11		16	Vplyv postredia	0,00
5	"M" Dodavky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 166 087,58			
				24 DP 20,00 % z 466 369,16 33 217,52 H			
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 199 305,10			
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Prenesenie daňovej povinnosti Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy			
26 Dodávky objednávateľa 0,00				27 Kázavá doložka 0,00			
28 Zvýhodnenie 0,00							

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						223,50
14	45479-1110	Osadenie PE plastických prechodových rúrok	kus	3,00	7,00	21,00
15	286 1P0920	Rúra z PE na prechodku d 300 mm	m	8,10	25,00	202,50

5 KOMUNIKÁCIE						1000,00
16	59796-1111	Povrchový odvodňovací žlab z prefabrikátov TBM, škáry z cem, malty, ložko z betónu tr. C 16/20 - dod + mz	m	100,00	10,00	1000,00

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						13925,59
17	94494-4101	Protierózna rohož z polypropylénových vlákien extrudovaných na základnej oceľ.sieti MACMAT R 1 6822 GN	m2	800,00	3,00	2400,00
18	99832-4011	Presun hmôt	t	3201,55	3,60	11525,59

D2 PRÁCE A DODÁVKY M 50,00

M46 202 Zemné práce pri ext. montážach						50,00
19	46001-0022	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia pri ceste	km	0,10	500,00	50,00

Celkom

166 087,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby		Oporný múr Tatranská Javorina		JKSO		EČO		Mesto		Tatranská Javorina	
Objednávateľ		Štátne lesy TANAP-u, Tatranská Lomnica		IČO		IČ DPH					
Projektant		GEOTECHNIK SK, s.r.o.									
Zhotoviteľ		Peter Krišanda, 059 54 Vysoké Tatry, T. Kotlina 24									
Spracoval		jk									
Rozpočet číslo		Dňa		CPV		CPA					
		3. 7. 2020									
Merné a účelové jednotky											
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.						
Rozpočtové náklady v EUR											
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady							
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce načas		13	GZS			0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Stráženie podnienky			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

4	Montáž	0,00	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"					17	Iné VRN	0,00
	Dodávky	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
6	Montáž	0,00				19	VRN (r. 13-18)	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12	DN (r. 8-11)		22	Ostatné náklady	0,00
20	HZS	0,00	21	kompl. činnosť	0,00			
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ						23	Súčet 7, 12, 19-22	31 712,65
						24	DP H 20,00 % z 466 369,16	6 342,53
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	38 055,18
Dátum a podpis Objednávateľ						Prenesenie daňovej povinnosti Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.		
Dátum a podpis Zhotoviteľ						E Prípočty a odpočty		
Dátum a podpis						26	Dodávky objednávateľa	0,00
Pečiatka						27	Kízavá doložka	0,00
Pečiatka						28	Zvýhodnenie	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oporný múr Tatranská Javorina
Objekt: SO 02 - Komunikácia

Objednávateľ: Štátne lesy TANAP-u, Tatranská Lomnica
Zhotoviteľ: Peter Krišanda, 059 54 Vysoké Tatry, T. Koľina 24
Miesto: Tatranská Javorina

Spracoval: jk
Dátum: 3. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

31 712,65

1 ZEMNE PRÁCE						
1	12230-2201	Odkopávkový precestý v horn. tr. 4 do 100 m ³	m ³	86,595	6,20	536,89
2	12230-2209	Príplatok za lepiivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m ³	86,595	0,20	17,32
3	17110-1103	Násyp z hornin súdržných zhmutených do 100% PS	m ³	149,073	1,00	149,07
4	17410-1101	Zásyp zhmutený jām, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m ³	700,000	1,20	840,00
5	18130-1101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 hr. do 10 cm	m ²	748,214	1,10	823,04
6	581 240101	Zemina (humus)	m ³	74,821	12,00	897,85
7	18340-3120	Vytvorenie terénneho rígola pred oporným múrom s napojením na existujúci	m ²	100,000	9,50	950,00
						4 214,17

2 ZÁKLADY						
8	21590-1101	Zhmutenie podložia z hor. súdr. do 92%/PS a nesúdr. 1d do 0,8	m ²	1 108,224	0,20	221,65
						221,65

5 KOMUNIKÁCIE						
9	56476-1110	Podklad z kameniva fr. 0-63 mm hr. 200 mm po zhmutení	m ²	922,943	2,10	1 938,18
10	56515-4121	Podklad z obalovaného kameniva hr. 70 mm	m ²	645,887	15,19	9 873,50
11	56713-3117	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C hr. 180 mm	m ²	737,662	7,00	5 163,63
12	56973-1111	Spevnenie krajnic alebo komunik. kamenivom drevným hr. 100 mm	m ²	173,160	2,50	432,90
13	56990-3311	Zhotovenie zemných krajnic z nezaizolovaného materiálu so zhmutením	m ³	46,091	6,20	285,76
14	57311-1112	Postrek živiciťný infiltracný z asfaltu 1,0 kg/m ²	m ²	645,887	0,81	523,17
						25 449,13

15	57321-1111	Postrek živýčný spojovací z cestného asfaltu 0,5 kg/m ²	m ²	587,012	0,75	440,26
16	57714-4221	Asfaltový betón ACo 11-II, CA 50/70 hr. 50 mm	m ²	587,012	11,57	6 791,73

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE 977,70						
17	99822-5111	Presun hnoj pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živýčný	t	977,703	1,00	977,70

D2 OSTATNÉ 850,00						
18	99999-9904	Montáž, prenájom a demontáž dočasných dopravných značení	kpl	1,000	50,00	50,00
19	99999-9905	Odstáranie pôvodných betónových zvodidiel	kpl	1,000	800,00	800,00

Celkom

31 712,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby		Oporný múr Tatranská Javorina		JKSO		EČO		Miesto		Tatranská Javorina	
Objednávateľ		Štátne lesy TANAP-u, Tatranská Lomnica		IČO		IČ DPH					
Projektant		GEOTECHNIK SK, s.r.o.									
Zhotoviteľ		Peter Krišanda, 059 54 Vysoké Tatry, T. Kotlina 24									
Spracoval		ik									
Rozpočet číslo		Dňa		CPV		CPA					
		3. 7. 2020									
Merné a účelové jednotky											
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.						
Rozpočtové náklady v EUR											
A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	8	Dodávky	13	Práce nadčas	14	GZS				
2		9	Montáž	14	Bez pevnej podl.	15	Projektové práce				
3	PSV	10	Dodávky	15	Kultúrna pamiatka	15	Stražené podmienky				
			0,00		0,00		0,00				
			0,00		0,00		0,00				
			0,00		0,00		0,00				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

4	Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		98 935,01
Objednávateľ				24	DP H 20,00 % z 466 369,16		19 787,00
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		118 722,01
				Prenesenie daňovej povinnosti Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 o DPH.			
E		Prípočty a odpočty					
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Klízáva doložka		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie		0,00

ROZPOČET

Stavba: Oplotný múr Tatranská Javorina
Objekt: SO 03 - Zárubný múr

Objednávateľ: Štátne lesy TANAP-u, Tatranská Lomnica
Zhotoviteľ: Peter Krišanda, 059 54 Vysoké Tatry, T. Košina 24
Miesto: Tatranská Javorina

Spracoval: jk
Dátum: 3. 7. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

98 935,01

1 ZEMNÉ PRÁCE

15 028,31

1	11510-1221	Čerpanie vody 10-25m do 500 l/min	hod	360,000	2,00	720,00
2	11510-1321	Pohotovosť čerpacej súpravy 10-25m do 500 l/min	deň	90,000	3,00	270,00
3	13230-1200	Hĺbenie rýh šírkou nad 60cm v horn. tr. 4 nad 100 m ³	m ³	650,000	9,00	5 850,00
4	13230-1292	Príplatok za hĺb. rýh š. do 2 m v teč. vode horn. 4 nad 100 m ³	m ³	650,000	2,20	1 430,00
5	17110-1105	Zhotovenie a odstránenie odradenia potoka násypom	m ³	535,500	4,30	2 302,00
6	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m ³	350,000	2,20	770,00
7	18210-1101	Brehová úprava svaňovaním v horn. tr. 1-4	m ²	2 457,537	1,50	3 686,31

3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

67 919,02

8	32721-3445	Muriivo zárubných múrov z lomového kamňa s betónovou výplňou C 30/37, zhotovovaný po etapách	m ³	522,454	130,00	67 919,02
---	------------	--	----------------	---------	--------	-----------

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

10 560,08

9	46751-0110	Balvanitá ochrana zárubného múru hr. vstupy 700-1500 mm (cena bez dodávky balvanov, použijú sa balvanov)	m ³	264,002	40,00	10 560,08
---	------------	--	----------------	---------	-------	-----------

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5 427,60

10	99832-4011	Presun hmôt	t	2 261,499	2,40	5 427,60
----	------------	-------------	---	-----------	------	----------

Celkom

98 935,01