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Zmluva o dielo na stavebné prace

Rekonstrukcia miestnych komunikacii Horny Bar, Sufany

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom
zneni

Zmluvné strany

Zhotovitel:
Obchodné meno spolognosti: CBR s.r.0.
Adresa sidla spolo&nosti: Hollého 29, 083 01 Sabinov
ICO: 45 562 776
DIC: 2023045255
IC DPH: SK2023045255
Bankové spojenie: VUB, as.
IBAN: SK95 0200 0000 0027 6292 9456
Zastupeny: Ing. Peter Bujnak, konatel
Tel: 051 45 21 375
E-mail: cbr@cbr.sk
Zapisany : Obchodny register Okresného stdu Pre$ov, oddiel Sro, vl. 23096/P
/dalej len ,,zhotovitel"/
a
Objednavatel:
Nazov: Obec Horny Bar
Adresa: Horny Bar 184
Krajina: SR
ICO: 00305421
DIC: 2021130012
V zast(peni: Stefan Bodd
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK 71 0200 0000 1892 8122

(dalej ako ,objednavatel”)
Il.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tdto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podfa § 117
zakona NR SR €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov na predmet zakazky ,,Rekonstrukcia miestnych komunikacii Horny
Bar, Sufany“. Na zéklade vyhodnotenia ponik predioZenych v rémci predmetného postupu
zadavania zakazky zmluvne strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu dohodnat
podmienky a spdsob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej verejnej sutaze.

Predmet zmluvy a tGéel zmluvy
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Predmetom tejto zmluvy je realizécia stavby ,Rekonstrukcia miestnych komunikéacii Horny Bar,
Sulany" v sulade technickymi poziadavkami STN a polozkovitym rozpo&tom uvedenym v Prilohe
¢.1 tejto zmluvy ktora st neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo,
za podmienok uréenych v tejto zmluve.

Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v stlade s technickymi poZiadavkami STN a
podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' vykonané dielo objednavatelovi
riadne a véas.

Sucastou diela je dodavka a montaz vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj
veci, ktoré su uvedené v podrobnej $pecifikacii diela (sti¢astou tejto Specifikécie je rozpodet a presna
$pecifikacia diela).

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne spdsobila
osoba so skisenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky & pripomienky. Taktiez skontroloval
predloZzené podklady a tieto nevykazuji Ziadnu vadu, na ktord by mal objednavatela upozornit
alalebo ktora by mohla komplikovat' realizaciu samotného diela.

Dalej zhotovitel vyhlasuje, e na $tudium podkladov a pripravu realizacie diela mal dostatoény
Casovy priestor a so v3etkymi relevantnymi skuto&nostami sa podrobne oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodévky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne uvedené, ak
ide o préce a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizacie prace zhotovitela alebo, ak by
bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany Ugel alebo,
ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukonéené dielo bez
vad a nedorobkov. Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

Dielo je vykonané riadne, pokial nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej prilohami, ako
aj v stlade so v8eobecnymi zavaznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouZitelné na dojednany Ggel a
pokial ma viastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

Uhrada bude realizovana prostrednictvom bankového Uveru.
Iv.
Miesto, éas a sposob plnenia

Miestom plnenia tejto zmluvy je obec Horny Bar a Sulany na miestnych komunikaciach podia
oznacenia objektov:

o S0 01 - Pred obecnym tradom,

e SO 02 - slepa ulica pri Metalingu od &isla domu 153,

. SO 03 - pri cintorine v Hornom Bare,

o SO 04 - v Sulanoch prepojovacia cesta pred domom &. 422,
. S0 05 - pri kostole v Hornom Bare pred domom &.118,

o S0 06 - oznagenych podla objektov projektovej dokumentéacie kanalizacie obce Horny Bar
stoka B - 2 - slepa ulica &islo domu 143,

. SO 07 - stoka A - 1 — pri poéte pred domom &islo 49,
° S0 08 - stoka A - 4 pre domom &islo 2186,
o S0 09 - stoka B krizovatka pred domom é&islo 137.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat' stavebné prace v termine najneskér do 31.05.2024 od podpisu
zmluvy na zaklade podrobného harmonogramu, ktory je prilohou &. 3 tejto zmluvy a obsahuje
podrobny opis €innosti a prac realizovanych na projekte ktoré s v stlade s rozpo&tom.

NedodrZanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a opraviiuje objednévatela na okamzité odstupenie od tejto zmluvy.
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Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne oznamit objednavatelovi vznik akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje uskutoZnenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie dohodnutej
lehoty ukonéenia stavebnych prac.

Predmet pinenia podla tejto zmluvy bude ukongeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat uloZenie stavebného
odpadu na registrovant skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebne k riadnemu uZivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat, dielo sa a2 do ¢asu
jeho prediozenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel
toto dielo prevziat' aj v skor§om ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vyssej moci, ktorou je prekazka,
ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej pinit' a brani jej v spineni povinnosti ulozenej
touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho organu, pokial
nemoze predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana mohla tdto prekazku alebo jej nasledky
prekonat' alebo odstranit' a taktiez, e by mohla tito prekazku v dase vzniku zavazku predpokladat,
Za zasah vy$8ej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt, vyskyt povodni, Zemetrasenie, generalny
Strajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v désledky vyskytu
vzacnych rastlin alebo Zivogichov v lokalite, v ktorej sa m& nachadzat dielo a nadobudnutie
pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, e Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade,
ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajlicej poziadavke
objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne odsihlasené
objednavatelom.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu diela podia
predchadzajiceho ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel' s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela, zhotovitel
je povinny okamzite pokragovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej
republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel
nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v désledku zhotovenia diela za
nevhodnych poveterostnych podmienock na zaklade pisomného stanoviska objednavatela podla
predchadzajlcej vety. :

Termin ukon&enia diela sa automaticky ( t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) prediZuju:
a) 0 dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitefom podra tejto zmiuvy,

b) 0 dobu zodpovedajlicu dobe, potas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na strane
objednavatela, o tejto skutocnosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny protokol,

c) odobu, pocas ktorej' zhotovitel neméze vykonavat' dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich oséb Zabezpeéenych alebo poverenych objednavatelom
v sUvislosti so staveniskom, o tejto skuto&nosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny
protokol. :

V.
Cena za dielo

Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennd, ktora je platné a zavazna podas
celej doby vystavby az do Uplného a riadneho ukondenia diela.

celkova zmluvna cena bez DPH 39.648,34 eur
sadzba 20 % DPH 7.929,67 eur
celkova zmluvna cena 47.578,01 eur

(slovom: Styridsat'sedemtisic pét'stosedemdesiatosem 01/100 eur)

Cena diela je stanovena nama na zéklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela podrobne
specifikovanej podla oceneného vykazu vymer predmetného diela. Zmiuvné jednotkové ceny
dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené v Prilohe &. 1 tejto zmluvy zahffiajl vietky naklady
zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu pinenia zmluvy a platia po celti dobu plnenia.
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V zmluvnej cene diela st zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane véetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych
rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie, revizii,
skusok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré st potrebné na kompletnu
realizaciu véetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL.
Platobné podmienky

Zhotovitel' je opravneny fakturovat po riadnom odovzdani diela bez vad na zéklade Supisu
vykonanych prac.

Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac najneskér do desat' dni
odo dnia jeho predloZenia zhotovitelom; ak objednavatel do desiatich dni odo diia predloZenia Supisu
vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Zze s predlozenym Supisom
vykonanych préc sthlasi. Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac
pripomienky, budu odstranené vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela. Ak k dohode
neddjde, zhotovitel je povinny postupovat’ podla poziadaviek objednavatela.

Objednavatel je povinny zaplatit' zhotovitelovi kone&ni cenu za riadne vykonané dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny pri protokolarnom odovzdani
diela predioZit' objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.

Akekolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit vzmysle ustanovenia § 547
Obchodneho zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

Cena za uskuto¢nenie stavebnych prac musi byt stanovena v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov, vyhlasky MF SR &.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
Zékon o cenach.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich protokolov
potvrdenych objednavatelom, na zhotovitelom vystaveny fakturu, ktorej splatnost je do 60 dni odo
dia jej dorucenia objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne konstatujl, 2e dohoda o lehote
splatnosti faktary nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam Zhotovitela zo zavazkového
vztahu zalozeného zmluvou.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
V zneni neskorsich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat' vecnl a formalnu spravnost
a Uplnost' faktlry &i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota
splatnosti za€ina plynit' od dorudenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry do sidla
objednavatela.

Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohov platbu.

V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie faktlry
objednavatelovi.

VIL.
Zmluvné zaruky

Zhotovitel je zaviazany zhotovit' dielo podia tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel zavazuje vietky &asti
diela spoCivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, dodat' kompletne
v najvyssej predpokladanej kvalite. Dielo ijeho jednotlivé asti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovanej objednavatefom, t.j. v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, IS0, technickymi
poZiadavkami na tovar a musia byt v stlade s vkazom vymer, nevynimajlc pokyny objednavatela.

Pokial prévne predpisy alebo prisluéné STN ustanovuju vykonanie skusok, osved&ujlcich
dohodnuté viastnosti diela, alebo jeho &asti, zhotovitel Je povinny zabezpecit' uskuto&nenie tychto
skusok pred odovzdanim diela za G&asti objednavatela.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materialov, v dizke 60 ( $estdesiat ) mesiacov odo dia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitny
zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zarucna doba v dizke uvedenej vyrobcom
tychto materialov alebo vyrobkov.
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V pripade zaniku zavézku zhotovitela zhotovit' dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zadina zaru¢na doba plynut’ odo dfia zaniku zavazku zhotovitela zhotovit' dielo.

V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, zacina plynut' zaruéna lehota za ucelend,
samostatne funkenu ¢ast' diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, az nasledujlci den po
odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné strany
povinné spisat’ protokel podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Pogas zarucnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a naklady, t. j. bezplatne po
obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit' véetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

Zhotovitel je povinny pristipit’ k odstraneniu zaruénej vady bez zbyto¢ného odkladu a to najneskér
do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach ostatnych. Pri
odstrafovani zaruénej vady, zhotovitel je povinny postupovat' tak v stlade s pokynmi objednavatela
alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba odstranenia zaruénej vady dlhsia ako
7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit' tuto skuto¢nost’ pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania
reklamacie.

Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednavatel zhotovitela na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom mesiaci zaruénej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaruénej doby. V pripade vyskytu vad satieto uvedu
v protokole, pri¢om zhotovitel je povinny ich odstranit' v stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu
protokolu; po odstréneni vad bude tato skutoénost' protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel
vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma objednavatel pravo odstranit vady sam
alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.

Vil
Postup a organizacia prace

Objednavatel " je povinny odovzdat zhotovitelovi azhotovitel je povinny prevziat stavenisko
najneskér 3 pracovné dni po dorueni vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.

O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota dohodnuta
v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy defi omes$kania objednévatela sa tato lehota
prediZi o jeden de#.

Zhotovitel ma pravo vykonavat' vietky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi k riadnemu
zhotoveniu diela pri reSpektovani Géelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov,
harmonogramu prac, koordinacie prac s tretimi osobami.

Zhotovitel sa zavazuje poskytovat' objednavatelovi potas zhotovenia diela nevyhnutné informacie
a pozadovanu sucinnost.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

Zhotovitel uhradi pofas vystavby vetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpeéenia ich
dogasnych pripojov a meracov. V tejto stvislosti nepozaduje od objednavatela Ziadnu saéinnost &i
zdzemie.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutognosti
rozhodUJuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny vdennych zéznamoch zapisovat Udaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, Udaje o potte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac. Povinnost' viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela.

Zhotovitel' poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt' vzdy pristupny zastupcom objednéavatela
a dotknutych organov statnej spravy.

Zapisy do stavebneho dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten def, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastan( okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi
postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdZe do stavebného
dennika vykonavat' potrebné zéznamy iba objednavatel, stavebny dozor alebo prislu$né organy
statnej spravy.
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Pokial stavbyvedUci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
ureny projektant, musi k tomuto zapisu zaujat' svoje vecné a odévodnené stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako g v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat' k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak zodpovedaju skutoénosti.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré budu dal§im postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato&nej kontroly a znasat naklady
s tym spojene. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany,
mdze zhotovitel pokrafovat' v realizacii diela. Ak Géast na kontrole objednavatelovi znemozni
prekazka, ktoru nemohol odstranit, méze bez zbyto&ného odkladu pozadovat' vykonanie dodatocnej
kontroly.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat' objednavatela na
Gcast' pri vykonavani skiSok v stlade s STN. Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine,
je zhotovitel opravneny vykonat' skusky bez jeho Ugasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci
s objednavatelom viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych sktskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit' zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmld mat' vplyv na kvalitu diela a mdze k nim dojst' iba za vyslovného pisomného suhlasu
Objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a stavebnym
dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost' za viastné riadenie postupu prac, za bezpeénost’
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
0sGb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpetnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny
zabezpeCit' vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe€nostnym znacenim v zmysle
Nariadenia viady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpeénostné zdravotné oznadenie pri
praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy,
vyhlasky azakony tykajlice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, 2e &ast prac mdze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavazuje sa zabezpedit a oznadit' stavbu tak, aby
nedoslo k Urazu zamestnancov objednavatela a/alebo tretich oséb.

Objednavatel' od zhotovitela vyZzaduje systematicky pristup k ochrane Zivotného prostredia vo
vsetkych etapach stavebnych prac. Pristup spogiva vo vytvoreni, zavedeni a udrzovani spravne
Strukturovaného systému environmentéaineho manazérstva, ktory je stéastou celkového systému
riadenia a suvisi so vetkymi prvkami environmentalneho spravania zhotovitela.

Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havarie a pod.) vodi prislusnym &tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za G¢elom objektivneho vy$etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazujl uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi zhotovitel
na vlastne naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také viastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zaruena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpe&nost' pri uzivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavéazuje sa odstranit vetok odpad, ktory je
vysledkom jeho &innosti na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny zl¢astiovat' sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne
oznami zhotovitelovi ich presny termin.

Zhotovitel' po¢as uskutoCiiovania prac nesmie svojou &innost'ou bezdévodne obmedzit plynulost’
prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriadovatelskej pdsobnosti. Dévod, rozsah
a predpokladant alebo skutoéni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel povinny
prerokovat' s objednavatelom vopred.

Objednavatel si vyhradzuje prévo vykazat' zo stavby akukolvek osobu, ktora je tam so suhlasom
zhotovitela. Ak pdjde o pracovnika zhotovitela, tito su povinnl takuto vykazanu osobu bezodkladne
nahradit’ inou tak, aby v désledku vykazania nedo$lo k naruseniu plynulosti prac,
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I1X.
Kontrola uskutoénenia diela

Dodavatel sa zavazuje strpiet’ viykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim diela
a poskytovanim sluzieb kedykolvek potas platnosti a G¢innosti tejto zmluvy

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny Urad SR, Urad viadneho auditu, CertifikaCny organ a nimi poverené osoby,
c) Orgén auditu, jeho spolupracujlice orgéany a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

€) Organ zabezpeéujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f} v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU

Objednavatel je opravneny kontrolovat' spdsob uskutoénenia diela zhotovitelom prostrednictvom
zodpovednej osoby objednavatela.

Zodpovedna osoba objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac poZadovat,
aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

Zhotovitel je povinny mat' pocas celej doby vykonavania diela uzavrett poistnt zmluvu vztahujlcu
sa na zodpovednost' za $kodu na majetku a zdravi tretich stran sposobené prevadzkovou &innostou,
vratane stavebno-montéZnej &innosti, tj. &nnosti, ktord podia tejto zmluvy vykonava pre
objednavatela, a to vo vy$ke poistného plnenia miniméine v sume predstavujlicej cenu za dielo bez
DPH. Poistna zmluva je prilohou &. 3 tejto zmluvy.

Bezpecnost a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavazuje: dodrziavat' bezpeénostné, hygienicke, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpe&nostou prace v zmysle prislusnych pravnych predpisov,
vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa profesii, innosti
arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie
najm& hlu¢nost, prasnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel' upozorni objednavatefa na véetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho &innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo dalsich 0s6b, ktoré by pri
jeho ¢&innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
sUvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za celé ariadne plnenie zmluvy podas celého trvania zmluvného vzt'ahu
s objednavatelom a to bez ohladu na to, & zhotovitel pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu
aza akych podmienok. Objednavatel nenesie akikolvek zodpovednost vodi subdodavatelom
Zhotovitela.

XI.
Sankcie
V pripade porudenia zmluvnych zavazkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych sankciach:

11.1.1v pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s ukongenim diela, je objednavatel opravneny poZadovat

od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy defi omeskania, narok na
pokutu vrovnakej vySke vzniké objednavatelovi aj vpripade nedodrzania zavaznych terminov
harmonogramu prac,
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11.1.2v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie

vady je objednavatel opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur za
kazdy aj za¢aty deri omeskania,

11.1.3pri poruseni akejkolvek inej povinnosti ulozenej touto zmluvou zhotovitel aj objednavatel su

11.2

11.6

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

13.2

13.3

opravneni poZadovat' zmluvnt pokutu vo vyske 50,- € denne za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel mé& pravo pozadovat' od objednavatela Urok z omeskania v pripade, ak objednavatel
nezaplati cenu za dielo podra faktiry a to po marnom uplynuti dodatoéne] lehoty 15 dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vyske podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktora mu vznikla v
désledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohladu na vysku
zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti spinit’ bez zbytoéného odkladu
porusent povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podra tejto zmluvy, najma vykonat' dielo véas.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapo&itat svoju pohladavku vyplyvajlcu z tejto zmluvy proti
pohfadavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez predchadzajlceho
pisomného suhlasu objednavatela postipit na tretiu osobu akékolvek naroky, ktoré mu na zaklade
alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

Zhotovitel sa zavézuje odSkodnit’ objednavatela v pripade, ak porudenim povinnosti zhotovitela
podia tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo
strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb vodi objednavatelovi, ato v plnom
rozsahu tychto narokov &i sankeii

XIl.
Vlastnictvo diela

Vlastnikom zhotoveného diela vratane jeho zhotovenych casti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednévatela az do dria protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za $kody na diele. '

Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania
do diela zhotovitel. Zhotovitel' nesie zodpovednost' za $kodu ako na zhotovovanom diele, tak na
veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

V8etky podkiady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatela, zostavaju jeho viastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia.
Po splneni svojho zavazku podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny tieto dokumenty vratit
objednavatelovi.

Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza nebezpe&enstvo vzniku skody
na fom na objednavatela.

Zmluvneé strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost' uloZena zhotovitelovi touto zmluvou alebo
na jej zaklade sa povazuje za podstatnU, o zhotovitel berie na vedomie a nema voéi tomu Ziadne
vyhrady.

XIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel' prevezme dielo dokon&ené v sllade s touto zmluvou od zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany
Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

V pripade, ak objednavatel odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnti
sucinnost' v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitela zaslant objednavatelovi v stlade s ustanoveniami
tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat alebo ze protokol o odovzdani a prevzati diela
odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislugna cast povazovana za odovzdanli v stlade
s touto zmluvou a zhotovitel je zaroven opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, e budl zhotovené podia zavaznych noriem
a predpisov tak, aby slizili k uréenému ugelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na
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diele, nepredstavujlcich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmiuvy dévod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaZe ich odstranit’' v primeranej lehote.

Za den odovzdania diela sa rozumie deft podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

Najneskér 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predloZi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanie v poZzadovanom rozsahu, aj na datovych nosi¢och
sa uskutocni najneskér do 2 tyzdiiov po odovzdani a prevzati diela.

Odovzdavanie diela sa uskuto¢fiuje v mieste jeho zhotovenia.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvysny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, prig¢om stavenisko je povinny vypratat do 5 dni
odo dfia odovzdania a prevzatia diela.

XIv.
Odstiipenie od zmluvy
Objednavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel' nedodrZuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

c) zhotovitel nezagne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,

d) objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory nespiiia
podmienky Ucasti tykajlce sa osobného postavenia a existuju u neho ddvody na vyliéenie
podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona o verejnom obstaravani: a nie je opravneny
dodavat' tovar, uskutoéfiovat' stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu vo vztahu k tej Easti
predmetu zakazky, ktord ma subdodavater pinit,

e) zhotovitel je v likvidacii, vo&i zhotovitelovi bolo zadaté konkurzné konanie alebo
redtrukturalizaéné konanie,

f) porusi aktikolvek povinnost' podra tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatny.

Odstupenie od zmluvy nadobuda G&innost' diiom jeho dorugenia druhej zmluvnej strane . Odstapenie
od zmluvy musi obsahovat' presné vymedzenie dévodu odstupenia od zmluvy v zmysle aktualneho
znenia Obchodného zakonnika.

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel povinny:

a) vykonat' vSetky potrebné opatrenia za Gigelom zabranenia $kody hroziacej objednavatelovi v
suvislosti s ukon&enim realizacie diela zhotovitelom,

b) odovzdat' objednavatelovi vsetky doklady suvisiace s dokonéenou &astou diela, ako aj
podklady, ktoré s potrebné na dokon&enie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
U¢innosti odstlpenia,

d) pisomne informovat' objednavatela o vietkych skuto&nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie
diela.

XV.
Dorucovanie

Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podia tejto zmluvy doruéeny druhej
zmluvnej strane, sa bude povazovat' za dorugeny:

15.1.1 v momente doruéenia, ak bol doruéeny dokument osobne,

15.1.2 druhy pracovny defi (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovu prepravu, ak bol

odoslany postou.
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15.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostatoéné preukazat, Zze doslo k doru¢eniu alebo ze
obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu abola odoslana ako
doporucena zasielka.

XVI.
Zavereéné ustanovenia

16.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost' diiom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv.

16.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoéhovat vyluéne formou pisomnych a ogislovanych dodatkov
v sllade s ustanovenim § 18 zakona NR SR ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami.

16.4 VSetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného vztahu, s
povaZzované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informacii vyziadanych tretimi
osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisluSnych pravnych predpisov a informacii oznamenych
pravnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena pouzit, alebo
poskytnut' informacie o predmete diela, alebo jeho &asti inym osobam bez predchadzajliceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Zmluvné strany berl na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona NR
SR ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

16.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, a vietky z nej
zamyslane vztahy sa budu riadit, interpretovat' a uplatiovat' podra prislusnych ustanoveni pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

16.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Strany
sa zavazuju riesit pripadne spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskér vzajomnym jednanim.

16.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutoénitelnym, nema
to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavazujl, Ze takéto
neplatne alebo neuskutonitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom gj
v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuije.

16.9 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili,
pricom vsetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadrujd slobodnu a vaznu volu zmluvnych
stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany
potvrdzuju svojimi podpismi.

16.10 Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:

Priloha €. 1 PoloZkovity rozpocet (predklada uchadzaé v ponuke — priloha &. 1 vyzvy)

Priloha ¢. 2 Podrobny harmonogram préc (priklada GUspe$ny uchadzac pred podpisom zmluvy)
Priloha €. 3 Poistna zmluva podla ¢lanku 10 (priklada Uspes$ny uchadzaé pred podpisom zmluvy)

’ wryyy A 77 4
V Hornom Bare dna /)/""?¢"‘/Z¢ V Sabinove dna ///(C/

Za objednavatela Za zhotovitela
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Stefdh-B6do — starosta Ing. Peter Bujidk, konatel CBR s.r.0.



APITULACIA STAVBY
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Avba: Rekonstrukcia MK Horny Bar, Sulany - priloha &.1 k vyzve
JS0: KS:
MEesto: Horny Bar, Sulany Datum: 8.4.2024
Objednéavatel: ICO:
Obec Horny Bar IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 45562776
CBR s.r.o. IC DPH: SK2023045255
Projektant: ‘ 1CO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 39 648,34
Sadzba dane Z3aklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 39 648,34 7 929,67
Cena s DPH v EUR 47 578,01
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Peciatka
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