Okresny sud Levice
Kalvinske namestie 7, 93431 Levice

Zmiuva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkona v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakon) a zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorgich predpisov (dalej len ,ZV0O")

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel:

Nazov organizacie: Okresny sud Levice

Sidlo organizacie: Kalvinske namestie 7, 93431 Levice

1CO: 00165654

DIC: 2021218474

1€ DPH: nie je platitel DPH

Banka: Statna pokladnica

Cislo uétu:

Zastupenie: JUDr. Lubo$ Baka ~ predseda sudu

Tel.:

Fax:

(dalej len ,,objedndvatel™)

a

Zhotovitel: FERRMONT, a. s.

Sidlo: Trendianska 1320/89, 020 01 Pdchov, Slovenska republika

Zastupeny: ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzky, élen predstavenstva
Ing. Tomas Focko, ¢len predstavenstva
Ing. Martin Lahoda, ¢len predstavenstva
Ing. Radovan G&zi, Clen predstavenstva

ICo: 31619916

DIc: 2020441907

1C DPH: S$K2020441907

Bankové spojenie: VUBa.s.

Cislo Gétu:

tel.:

Fax:

e-mail zodpovednej kontaktnej osoby:

e-mail zastupcu zodpovedne] kontaktnej osoby:

Zapisany Obchodnom registri Zapisand na ORSR Trencin odd. Sa, vi.¢. 10737/R
(dulef len ,,zhotovite!”)

Preambula

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy €77 00 0000 0000 . na zabezpeéenie stavebne]

prace — ,Zmena existujiceho objektu Okresného sudu Levice nadstavbou 4.NP, pristavbou vytahu a
rekonitrukciou vnudtornych priestorov budovy” (dalej ,zmluva“) je ponuka dspe$ného uchddzacda,
predlofend verejnému obstaravatelovi vo verejnom obstardvani podfa podmienok aopisu predmetu
zakazky a poZiadaviek na predmet zdkazky, uvedenych vtejto vyzve na predmet zdkazky zadavanej
postupom podlimitnej zakazky vsulade so zdkonom o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani” alebo ,,Zv0").
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Clanok 2.
Predmet zmluvy a povinnosti zmluvnych stran

Predmetom zmliuvy je realizdcia stavebnych prac ,Zmena existujliceho objektu Okresného sudu Levice
nadstavbou 4.NP, pristavbou vytfahu a rekondtrukciou vnitornych priestorov budowvy”, a to na zéklade
opisu predmetu zdkazky v rozsahu projektovej dokumentacie v silade s ocenenym vykazom vymer a v
zmysle podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze dielo uskutodni :
2.2.1  vcelom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienck stanovenych v tejto zmiuve
2.2.2  vsulade s poZiadavkami podla vyzvy na priame rokovacie konanie
2.2.3  vcenach vrozsahu podia poloikového vykazu vymer (Priloha €. 3 tejto zmluvy).

Objednavatel poskytuje napojenie na zdroj elektrickej energie a privod vody na naklady Zhotovitela,
Zhotovitel je povinny zabezpedit si podruiné meranie spotrebovanej elektrickej energie a privodu vody.

Zhotovitel je povinny zabezpedit organizéciu prac na stavenisku, aby bol dodrziavany poriadok a éistota na
stavenisku.

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovif dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi za neho dohodnutd cenu podla ¢L.5 tejto
zmluvy, v stlade s platobnymi podmienkami podla £l. 6 tejto zmluvy.

Odovzdanie a prebratie celého predmetu zmluvy, alebo jeho casti podla tohto ¢ldnku zmluvy, bude

realizované na zdklade preberacieho protokolu, v ktorom budd uvedené zékladné ddaje o zhotoveni diela,
ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranarni.

Clanok 3
Miesto realizacie predmetu zmluvy

Miestom realizacie predmetu zmluvy je Okresny std Levice, Kalvinske namestie 7, 934 31 Levice, parc.
€. 5926/1, 5926/2 k.. Levice.

Clanok 4.
Doba realizdcie predmetu zmluvy

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

4.1.1. odovzdanie staveniska do 7 pracovnych dni od Géinnosti zmluvy

4,1.2. zalatie realizacie diela: do 7 pracovnych dni od odovzdania staveniska

4.1.3. realizicia diela v polte 200 kalendarnych dni, zohfadriuje osobitny harmonogram realizcie
predmetu zmluvy podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy

4.1.4, uvolnenie staveniska do 5 dni po odovzdani a prevzati diela

Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrofitefné s vynimkou:

4.2.1. vy$$ej moci, t.j. v pripade udalosti, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych strén a tieto ich
nemozu ovplyvnit (neocakdvané prirodné a iné javy),

4.2.2. v pripade nevyhnutnych zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvidatelnych okoinosti,
len podia pokynov objedndvatela; v pripade takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budu
riedit tuto skutoénost vidy zmluvne, kde bude uvedend zmena rozsahu diela a z toho
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vyplyvajuca pripadnd zmena terminu ukongenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyZiadaju,
ato wluéne v stilade s prislusnymi ustanovenia zdkona o verejnom obstardvani (najmi § 18
ods. 1 pism. b) a ¢) ZvO). V pripade ak neddjde k takejto zmluvnej dohode, mé sa za to, fe k
zmene terminu diela nedoilo.
4.2.3, vydania prikazov, zdkazov, obmedzeni, vydanych orgdnmi verejnej moci, ak neboli vydané v
désledku konania alebo nekonania zhotovitefa,
Zhotovitel je povinny vykonaf jednotlivé Casti diela uvedené v ¢l 2 tejto zmluvy podfa (asového
a vecného harmonogramu, v ktorom bude uvedeny presny rozvrh prac a doddévok a ktory je Prilohou &. 1
tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sacastou.

V pripade uplatnenia predeenia lehoty dokondenia predmetu zmluvy podlia bodu 4.2, ato wyluéne z
dévodov na strane objedndavatela, sa urfia nové lehoty podia dlzky preukazaného zdrzania.

Ukondenim prac sa rozumie ich riadne odovzdanie objedndvatelovi protokolom o odovzdani a prevzati, v
ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané bez takych zdvad a
nedorobkov, ktoré by branili jeho predcasnému alebo trvalému uZivaniu pokial ich zavinit zhotovitel a
ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami. Nevylucuje sa podfa dohody zmluvnych stran aj
¢iastkové odovzdanie diela s tym, Ze Ciastkové odovzdanie diela bude fakturované sposobom podla bodu
6.1 tejto zmiuvy.

Ak zhotovitel meskd s dodanim predmetu zmluvy podla ustanoveni v tomto ¢lanky zmluvy, objednéavatel
je opravneny Ziadat nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zdkona a od zmluvy
odstupit podfa bodu 15.4. pism. a) tejto zmluvy.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane objedndvatela budd vykonané prace oductované podla
stupfia rozpracovanosti a podfa skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

- Clanok 5.
Zmluvnd cena

Cena za predmet zmluvy je stanovena podla § 3 zakona NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a Vyhlasky ¢ 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o cendch v zneni neskordich zmien a
dopinkov ako cena maximalna a platnad pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v tomto
¢lanku zmiuvy. Cena za predmet zmluvy je nasledovnd :

s  Celkova cena v EUR bez DPH za predmet zmluvy: 1689 977,90 EUR
¢ Sadzba DPHv % 20%
¢ Vyika DPH v EUR za predmet zmluvy: 337 995,58 EUR

e  Celkova cena v EUR vrdtane DPH za predmet zmluvy: 2027 973,48 EUR

o Celkové cena v EUR vratane DPH - slovom:
dvamiliénydvadsatsedemtisicdevatstosedemdesiattri EUR a §tyridsatosem eurocentov

¢ DPH bude Gétovand v aktudlnej sadzbe podlfa prisludnych pravnych predpisov platnych v éase
fakturdcie.

Celkova cena za predmet zmluvy podla ¢l. 5.1. tejto zmluvy je stanovena ako sucet cien vietkych poloZiek
v mene Euro, uvedenych vo Vykaze polotiek (v ocenenom vykaze vymer), podla struktdry vykazu vymer.
Vo Vykaze poloZiek — vykaze vymer budt ocenené vietky polozky vykazu vymer (t.j. vietky $pecifikicie
vyrobkov, materidloy, prac, pineni a zariadeni, ktoré podla tejto zmluvy objednévatel poZaduje), ceny vo
Vykaze vymer zohladniuju cely rozsah plneni podfa tejto zmluvy. Oceneny Vykaz poloZiek —~ vykaz vymer
tvorf Prilohu €. 3 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou suéastou.
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Cena predstavuje dohodnutt hodnotu vietkych plneni a zavidzkov zhotovitefa podla tejto zmiuvy vratane
zavazkov vyplyvajucich zo zhotovitefom poskytnutej zdruky za kvalitu. V cene diela si zahrnuté vietky
naklady zhotovitela potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.

K zmene ceny za dielo nemdie dbjst z dovodov na strane zhotovitela podas platnosti tejto zmluvy. Cenu
predmetu zmluvy je pripustné upravit pocas platnosti zmluvy len formou pisomného dodatku k zmluve, a
to len v pripade preukdzatefnych zmien pravnych predpisov (napr. danové zakony, colné zékony,
vyhlddky, iné administrativne opatrenia $tétu), ktoré moiu ovplyvnit ceny poloZiek uvedené vo Vykaze
poloiiek ~ vykaze vymer. Zmena ceny nemdie mat za nasiedok zvySovanie dohodnutej ceny pinenia
azmenu povahy a roziirovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho casti alebo zmenu ekonomicke]
rovnovahy zmluvy v prospech zhotovitela.

K zmene ceny méZze dojst len v sulade s ustanoveniami § 18 ZVO (najma § 18 ods. 1 pism. b) alebo c) ZVO,
pripadne § 18 ods.3 ZVO).

K zmene ceny predmetu pinenia podla tejto zmluvy méie déjst len v tychto pripadoch:

5.6.1 v pripade nevykonania niektorych préc, resp. Cinnosti uvedenych vo vykaze vymer zo strany
zhotovitela, ak sa tieto ukdZu len pocdas priebehu pric ako nepotrebné (tzv. menej price); v
tomto pripade budt tieto prace z ceny diela odpoditané a to v cene podfa vykazu vwwmer a
v sulade 5 § 18 ZVOQ,

5.6.2  ak sa pri vykonani diela cbjavi potreba Cinnosti nezahrnutych do pévodného rozpoétu, na zaklade
ktorého bola stanovena predpokladand hodnota zdkazky podla § 6 ZvO, pokial tieto &innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mbie sa zhotovitel domahat
primeraného zvySenia ceny, len ak tieto naviac prdace objedndvatel odsthlasi. Naviac prace méiu
byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v silade s § 18
ZVO0.

5.6.3 v osobitnom pripade, ak péjde o zmeny ceny marginalne (de minimis) podfa § 18 ods. 3 ZvVO.

Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podlta bodu 5.6 bude nasledovny:

5.7.1  kaida zmena vyvoland objedndvatelom oproti ocenenému vykazu vymer, bude zapisand v
stavebnom denniku a podpisand zéstupcami zhotovitela, objednavatela, projektanta a v pripade
potreby aj daldimi uéastnikmi vystavby,

5.7.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenami podfa bodu 5.6., vypracuje zhotovitel dodatok
k vykazu vymer, ktory bude rekapitulovat cenu diela a bude obsahovat:

a) celkovi cenu z vykazu vymer,

b) polozkovite oceneny vykaz vymer ,naviac prac” ako dodatok k vykazu vymer

c) polozkovite odpocet ceny ,menej prac” ako dodatok k vykazu vymer,

d) rekapituldciu ceny dodatkov k vykazu vymer podia bodu b) a ¢), vratane celkovej
ceny jednotlivych dodatkov a ceny spolu

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zdpisov zo stavebného dennika,

g) dalSie nalekitosti (zapisy, naértky,...) oddvodniujice predmet prislusného dodatku

vykazu vymer,

5.7.3  zhotovitel bude predkladat dodatky k vykazu vymer objedndvatelovi na odsthlasenie, pricom
objednévatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesdhlasu do 5 dni od ich
obdriania. Dodatok kvykazu vymer, odsuhlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitela bude
podkladom pre zmenu ceny diela podla tejto zmluvy formou pisomného dodatku k zmiuve,

5.7.4 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutd cenu s oznadenim
prisluéného dodatku k zmluve, ktorym bola cena dohodnutd as oznaéenim odsthlaseného
dodatku k wkazu vymer podla bodu 5.7.3,,

5.7.5 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny diela,
bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktire,
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Clanok 6.
Platobné podmienky

6.1 Objednavatel uhradi zhotovitefovi dohodnutu cenu za predmet zmluvy v EUR vrdtane DPH na zéklade
faktar, vystavenych vo vySke zodpovedajucej rozsahu cdiastoéného vykonania predmetu zmluvy a na
zdklade protokolu o Gastkovom odovzdani a prevzati diela. Faktury v pripade ciastkového odovzdania
diela zhotovitel vystavi na zéklade supisu vykonanych prac a dodédvok k poslednému diu kalendarneho
mesiaca so splatnosfou 30 dni odo dria jej doru¢enia objedndvatelovi. Platobna povinnost objednavatela
sa povazuje za spinend v den, ked bude z jeho bankového tétu poukdzand prisluind platba na dlet
zhotovitela,

6.2  Faktira musi obsahovat ndleiitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb.

Obchodného zdkona v zneni neskordich predpisov a zakona ¢. 222/2004 Z. 2. 0 DPH v zneni neskorsich

predpisov. Neoddelitelnou stcéastfou faktury bude protokol o ecdovzdani a prevzati diela, potvrdeny

opravnenym zdstupcom zhotovitela a opravnenym zdstupcom objedndvatefa, ktori svojim podpisom
potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy a doklady podfa bodu 7.4.7 tejto zmluvy. Okrem
povinnych naleZitosti podla vysiie uvedenych pravnych noriem musi faktira obsahovat:

nazov diela,

predmet Uhrady,

Cislo ZoD (dodatku k ZoD),

vecne vykonané prace dokladované odsihlasenymi sipismi {protokolmi),

Ciastku k thrade spolu,

splatnost faktdry.

* 2

6.3 Faktura bude predloZena v dvoch vyhotoveniach.

6.4 V pripade, ze faktdra nebude obsahovat naleZitosti podla predchadzajlcich bodov tohto ¢anku zmluvy,
objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitelfovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a novd lehota splatnosti pre objednavatela zalne plynut doruéenim
opravenej resp. novej faktdry objednavatelovi.

6.5 Podkladom pre vystavenie faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého obsahom bude
supis skutoéne vykonanych prac a doddvok odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami. Stpis vykonanych
prac sa vykond do 5 kalendarnych dni v mesiaci, nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané.
Zhotovitel musi prace vyuctovat overitelnym sposobom. Sdpisy vykonanych prac musia byt zostavené
prehladne a pritom sa musi dodriiavat poradie poloZiek aich oznacenie, ktoré je v sdlade s vykazom
vymer, podla Prilohy ¢. 2 tejto zmiuvy.

6.6 Objednavatel ma pravo uhradif podla predchadzajicich bodov len 95 % z celkovej ceny s DPH. Zostdvajlcu
tast 5 % ceny s DPH (tzv. zadriné) uhradi objednavatel zhotovitelovi nasledovne:
- 5 % uhradi do 30 dni po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati stavebnych prac a to na zdklade pisomného potvrdenia objednavatela, Ze tieto vady a
nedorobky boli odstranené.

6.7 V pripade zastavenia prac z viny objedndavatela budu skutocne vykonané prace fakturované na zdklade
supisu vykonanych prac, pricom supis bude zostaveny primerane v sulade s bodom 6.5.

Cldnok 7.
Dodacie a realizatné podmienky

7.1 Qdovzdanie staveniska:
7.1.1 Objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitefovi uZivanie priestorov staveniska po dobu realizacie
predmetu zmiuvy podla &L 4 zmluvy a dobu potrebnil na pripadné vypratanie staveniska, Pripadné
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1.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

poplatky, pokuty a majetkové sankcie za uZivanie staveniska po dobu presahujicu termin realizécie
predmetu zmluvy, uhrddza zhotovitel po cely éas, v ktorom je v omeskani so svojimi povinnostami
podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeli na vlastné néklady prevadzkové, vyrobné zariadenia staveniska ak je to
uplatniteiné. Naklady na prevadzku, udribu a likvidaciu su stcastou zmluvnej ceny.

Objedndvatel podla bodu 2.3. tejto zmluvy poskytuje napojenie na zdroj elektrickej energie a
privod vody na naklady zhotovitela.

Zhotovitel, ak je to uplatnitelné pri praci v exteriéri, zabezpedi pred zacatim prac na stavenisku
umiestnenie novych alebo premiestnenie existujucich dopravnych znaéiek podfa predpisov o
pozemnych komunikéciach, zabezpedi udriiavanie dopravného znacenia na viastné naklady,
sklddky materidlu v potrebnom rozsahu zabezpedi vsdlade s pristu§nymi predpismi v oblasti
odpadového hospoddrstva, na viastné naklady.

Zhotovitel zabezpedi, ak je to uplatnitelné straZenie staveniska predovietkym v exteriéri, ¢istotu a
poriadok na stavenisku na vlastné naklady. V

Pri zriadeni, uspariadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska a pri pineni predmetu zmluvy
zhotovitel bude dodriziavat ustanovenia osobitnych predpisov, najmi zédkona ¢.50/1976 Zb. o
tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, zakona
€. 124/2006 Z . z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskoriich predpisov, vyhlagky ¢.
147/2013 Z. z. a vietky stivisiace platné vieobecne zdvizné pravne predpisy a oschitné zmluvné,
technické a dodacie podmienky, pokial boli v zmluve dohodnuté.

Objednavatel odovzdd zhotovitefovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné a uplatnitelné,
nevyhnutné na vytycenie pozemku, vytyfenie a osadenie stavby.

Objedndvatel urdi bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, pripadne inych médii pre
potreby realizacie diela (predmetu zmluvy) a miesta vstupu na stavenisko.

7.2 Realizécia:

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpeénost 0s6b nachddzajicich sa na stavenisku ani
inych osdb pohybujicich sa mimo staveniska. Na stavenisko méiu vstupovat len povereni
pracovnici zhotovitela, objednavatela, subdodavatelov zhotovitela, podiefajucich sa na realizacii
diela, organov §tatneho stavebného dohfadu a ostatnych opravnenych kontrolnych organov.
VytyCovanie a iné meralské priace zhotovitela potrebné pre vykondvanie predmetu diela
zabezpeluje zhotovitel, ako sti¢ast plnenia predmetu zmluvy.

Zamestnanci objedndvatefa mo6zu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou E&innosfou a preukdiu sa pristuinym
opravnenim.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
siefach udriiavat poriadok a €istotu, je povinny priebeine odstrafiovat vietky odpady a necistoty
vzniknuté z jeho ¢innosti a to na viastné naklady v sulade s prislusnymi predpismi v danej oblasti
a podla projektu pre tuto stavebnu pracu.

Pri priebeinom dokonéeni stavebnych prac podlfa vecného a €asového harmonogramu podla
Prilohy €. 1 zmluvy, pri dokonceni diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvydny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat a zafat bezpeéne
prevadzkovat.

Zhotovitel vykondva ¢innosti spojené s plnenim predmetu zmluvy na vlastni zodpovednost podia
zmluvy, pricom redpektuje technické $pecifikicie, pravne a technické predpisy, zdkony, vyhlasky
platné v SR, najmé stavebny zakon, zékon o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sidvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v platnom zneni, zékon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch,
zakon o ovzdudi, zdkon o vodach a zdékon ochrane pred pofZiarmi. Zhotovitel je povinny
preukdzatelne poudit vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci.

Zhotovitel zabezpedi pri zhotovovani diela dodriiavanie kvalitativnych a dodacich podmienok
yymedzenych opisom predmetu zmluvy a suvisiacimi podkladmi, vykazom vymer, prislu§nymi
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7.2.8

7.2.9

normami, a cennikmi stavebnych prac.

Zhotovitel zabezpedi, aby prace, u ktorych sa to podla projektu stavby a podla platnych pravnych
predpisov vyfaduje, boli realizované len odborne sposobilymi osobami pre takéto prace, ktoré
svoju spOsobilost preukdzu pred za€atim prac a to origindlom alebo overenou képiou prisluiného
osved¢enia, ktoré budy prilohou stavebného dennika.

Materialy, vyrobky, ktorych pouiitie planuje zhotovitel a ktoré nie st uvedené v predmete zmluvy
alebo v suvisiacich dokumentoch ale predstavuju ekvivalentné rieSenie tych materidlov a vyrobkov,
ktoré s tam uvedené, pri dodriani technickych parametrov navrhovanych vyrobkov a materidlov,
mbdie zhotovitel pouiit len po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatela, ktory bude
oznameny zhotovitefovi formou zdpisu v stavebnom denniku najneskér do 3 dni odo dna
predioZenia na schvélenie. Zhotovitel je oprdvneny pou?it iba materidly a vyrobky na pofadovanej
kvalitativnej Grovni.

7.2.10 Objednavatel je opravneny nechat presktimat nezavislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokolvek

dodéavaného materidlu alebo wyrobku, ktory je pre objedndvatela neznamy alebo s nim nema
dostatoéne dihé alebo pozitivne skisenosti, pricom zhotovitel je povinny dorudit objedndvatelovi
vzorky na preskimanie kvalitativnych parametrov materidlu, resp. vyrobkov, ktoré zhotovitel
navrhuje pouzit pri realizacii diela najneskdr 10 dni pred diiom, kedy je podla vecného a éasového
harmonogramu prac (¢l 4, bod 4.3 tejto zmluvy) planované pouzitie prisluiného materidlu alebo
vyrobku v ramci realizacie diela, pokial objednavatel neuréi ind lehotu. V pripade ak nezavisla
odborna osoba zhodnoti, ze zhotovitefom navrhovany material alebo vyrobok na pouiitie v ramci
diela nesplita poiadavky pristuinych technickych noriem v silade so vieobecne zdviznymi
pravnymi predpismi, je zhotovitel povinny nahradit predmetny materidl alebo vyrobok takym, na
ktorom sa dohodne s objednavatelom, inak ktory uréi objednavatel. Zoznam doddvanych
materidlov a vyrobkov, ktorych pouiitie v rdmci diela je zhotovitelovi zndme pri podpise tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi pred zaCatim pinenia predmetu tejto
zmiuvy, 1. pred zaCatim realizacie stavebnych prac, s uvedenim nazvu, typu, druhu, wrobcu a pod.

7.2.11 Zhotovitel suhlasi, aby bol vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac uvedeny v Prilohe ¢, 1 tejto

zmiuvy, v pripade potreby objedndvatela aktualizovany.

7.2.12 Zhotovitel je povinny zabezpelit pofas svojej ¢innosti na vlastné naklady ochranu stromov v okoli

stavby, pripadne wykopy v tesnom dotyku korefiového systému realizovat ruéne, ak je to
uplatnitené.

7.2.13 Zhotovitel zabezpedi, ak to bude potrebné, uloenie odpadov na organizovanti skidadku odpadu a

materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin.
Doklady o nakladani s odpadom predloZi objedndvatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj
v priebehu realizacie diela.

7.2.14 Zhotovite!l zabezpedi, aby stroje, mechanizmy a zariadenia pouZivané pri stavebnych pracach boli

udrZziavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznedistfovali ovzdusie a pouiZivané
komunikdcie, v stlade s cestnym zdkonom v platnom Zneni. Nakladanie s odpadmi na stavbe sa
bude riadit platnou pravnou Upravou v oblasti odpadového hospodarstva za ucelom predchadzania
vzniku odpadov a obmedzovania ich mnoistva ako aj zhodnocovania recyklaciou a opitovnym
vyuZitim. VyZaduje sa dodrziavat hierarchiu odpadového hospodarstva na stavbe, najmé:

7.2.14.1 prechadzanie vzniku odpadov

7.2.14.2 materidlove a energetické zhodnotenie odpadov

7.2.14.3 environmentdlne vhodné znedkodnenie odpadov.

7.2.15 Objedndvatel zabezpeli vo vlastnej kompetencii prisiusné povolenia (rozhodnutia) na docasné

uZivanie verejnych a inych ploch ako aj vyuiivanie komunikdcii na osebitné Gely rozkopavky,
prekopdvky, atd. ak je to uplatnitelné a za vydanie tychto povoleni, rozhodnuti bude uhradzat
pripadné poplatky z viastnych ndkladov.

7.2.16 Objednavatel zodpovedd za to, Ze riadny priebeh stavebno-montainych pric na stavbe nebude

rudeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

7.2.17 Objedndvatefa pri realizacii predmetu pinenia tejto zmluvy bude zastupovat stavebny dozor.

Stavebny dozor je opravneny vstupovat na pracoviskd, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti
realizuju alebo skladuju. Na vyfiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné
podklady stvisiace s predmetom zmiuvy.
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7.2.18 S informdciami a podkladmi oznaéenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajoemstvo, musi
objedndvatel zaobchadzat doverne.

7.2.19 Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych prac bez pisomného sthlasu stavebného dozoru, pripadne
zastupcu objednévatela aj so zretefom na ustanovenia &l. 5 tejto zmiuvy.

7.2.20 Ak povaiuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neoprdvnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opédtovné poZiadanie vykonat, pokial
nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporujui pravnym predpisom,
alebo nariadeniam miestnej alebo §tatnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené ,prace naviac”
resp. sa zvysi cena diela, zndsa zvySent cenu diela objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objedndvatel pristipi na primerany dpravu zmluvy z dévodu ¢asového skizu. V uvedenych
pripadoch je nevyhnutné dodrzat postup v silade s lankom 5 tejto zmluvy.

7.2.21 Objednavatel v zastipeni stavebného dozoru bude organizovat kontroiné dni na stavbe minimalne
jedenkrat za tyzden, popripade aj viackrat, pokial si to povaha stavebnych préc vyZiada.

7.2.22 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

7.2.23 Zhotovitel je povinny zabezpedit Uéast svojich zamestnancov, spolupracovnikov a subdodavatefoy
na preverovani svojich dodavok a pric, ktoré vykondva stavebny dozor objednavatela a projektant
stavby a robit okamiité opatrenia na odstrénenie vytknutych zévad a odchylok od projektovej
dokumentdcie.

7.2.24 Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez predchédzajiceho suhlasu stavebného dozoru, ak je to
uplatnitelné. zZhotovitel je povinny umoinit skontrolovanie akejkolvek &asti diela, ktord ma byt
zakrytd. Zhotovitel aspofi 2 dni vopred pisomne ozndmi stavebnému dozoru, e ast diela bude
zakryvat a uréf lehotu na vykonanie kontroly, ktord nesmie byt kratSia ako 2 dni. Stavebny dozor
vykond kontrolu. V pripade, Ze ju nevykond v lehote urtenej v pisomnom ozndmeni zhotovitela, je
zhotovitel opravneny zakryt predmetnd cast diela a objedndvatel je povinny uhradit naklady
dodatocného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze
prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatotného odkrytia zhotovitel.

7.2.25 Zhotovitel wykond v ramci svojich zmluvnych plnenf vietky potrebné vediajdie, pomocné a
dodatotné Einnosti, ktoré sice nie su objednavatefom vyslovne 3pecifikované, ale s pre uplnuy,
vecnu a odbornii realizaciu predmetu zmluvy zo strany zhotovitela, resp. funkénost, nevyhnutné,
Za presné vymedzenie rozsahu pinenia predmetu zmiuvy zodpovednd zhotovitel, ktory je povinny
dbkladne zvazit vietky okolnosti pinenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny
plnenie predmetu zmluvy zabezpedit tak, aby bolo vykonané riadne a véas a v sulade so vietkymi
podmienkami stanovenymi zmluvou. Ak sa v osobitnych pripadoch, z objektivhych a
nepredvidanych priéin vyskytne potreba realizacie éinnosti nad ramec uréeny zmluvou, budd tieto
zhotovitefovi uhradené len na zaklade osobitného dodatku k zmiluve, a to v pripade, ie tieto
¢innosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch objednavatela, predlozenych zhotovitelovi
pred podpisom zmluvy a boli objedndvatelom odstihlasené formou dodatku k tejto zmluve za
podmienok uvedenych v zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy, ktoré su potrebné na
zéklade zdkonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych po podpisan{
zmiuvy. V uvedenych pripadoch je nevyhnuiné dodriat postup v stlade s &lankom 5 tejto zmiuvy.

7.2.26 V pripade zmenovych konani a nasledného predloienia inych podkladov objednavatefom po
podpise zmluvy o dielo je povinnostou zhotovitefa preverit takto predloiené podklady do 10-tich
dnf po ich prevzati. Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Ze mu neboli zndme chyby a
nedostatky dokurmentacie, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit z takto
predlozenych podkladov. Ak zhotovitel opomenul vykonat pisomné upozornenie na nedostatky v
predlozenych podkladoch, je zodpovedny za vietky s tym stvisiace ndsledky a za vykonanie
vietkych zmluvnych préc a wykonov, nevyhnutnych pre riadne dokondenie diela. V uvedenych
pripadoch je nevyhnutné dodriat postup v stlade s dlankom 5 tejto zmluvy.

7.2.27 Stavebny dozor je oprdvneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy
zhotovitefovi v stavebnom denniku.

7.2.28 Spolupdsobenie objednavatela :
7.2.28.1 Spolupdscbenim objedndvatela sa rozumie pinenie povinnosti objedndvatela, ktoré
je nevyhnutné k riadnemu a véasnému spineniu povinnosti zhotovitela, najmd k riadnemu a
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véasnému vykonaniu diela alebo jeho Casti zhotovitelom a k riadnemu a véasnému odstraneniu
pripadnych vad diela zhotovitelom.

7.2.28.2 Objedndvatel v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotovitela
sudinnost pri zaobstardvani podkladov potrebnych pre realizaciu diela, dopliujicich uddajov,
spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vinikne v priebehu plnenia tejto
zmiuvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi vo vzajomne dohodnutom (ase, inak v
primeranej lehote.

7.2.28.3 Objednavatel zabezpedi udast kompetentnych zastupcov objedndvatela na
rokovaniach poéas realizdcie diela na zdklade vyzvy zhotovitela, a zabezpeél priebeiné
prerokovanie predkladanych navrhov technickych a technologickych rieSeni v zdujme zabezpetenia
plynulého postupu pri zhotovovani diela.

7.3 Stavebny dennik;:

731

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v origindli a vo dvoch képidch. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od origindlu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo zni€enia origindlu. Dal3iu képiu stavebného dennika si odobera
stavebny dozor.

Do dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujtce pre plnenie zmluvy, najma Udaje o ¢asovom
postupe prdc a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych préc od projektovej dokumenticie,
Udaje ddle?ité pre posudenie hospodarnosti prac a tidaje nevyhnutné pre posddenie prac organmi
§tatnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik konéi diiom odstranenia zjavnych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavacom a
preberacom konani. ‘

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci. Okrem stavbyvediceho si
opravneni robit zaznamy - stavebny dozor objedndavatela, pripadne nim povereny zastupca, orginy
$tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné oprdvnené organy itatnej alebo verejnej spravy.

Denné zaznamy sa pidu do stavebného dennika s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddeliteiné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami alebo
v elektronickej forme podla funkcionality prislusnej aplikdcie s priamym online pristupom pre
stavebny dozor alebo zastupcu objednavatela. Denné zdznamy sa zapisuju zdsadne v ten den, ked'
sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Len vynimoéne sa tak moie
urobit v nasledujuci den. Pri dennych zdznamoch sa nesmud vynechat volné miesta.

Stavebny dozor je opriavneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla zmluvy
zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup préc.

Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruenie zmluvy zo
strany zhotovitela alebo jeho subdoddvatelov, vykona zhotovitel nariadené price na svoje viastné
nakiady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.
Objednévatel sa stava viastnikom diela v osobitnom pripade ¢asti diela diiom jeho protokolarneho
prevzatia na zaklade pisomného odovzdavacieho/preberacieho protokoelu podla bodov 7.4. tejto
zmluvy.

7.4 Odovzdanie:

7.4.1

7.4.2
7.4.3
744

Dielo sa vo vztahu kustanoveniu bodu 4.1.3. tejto zmluvy povaiuje za dokonéené diiom
odovzdania diela objedndvatefovi pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, pricom
protokol musi byt podpisany $tatutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych strén, resp. osobami
pisomne poverenymi §tatutarnym organom a musi byt v flom vyjadrené, Ze dielo je odovzdané bez
zavad a nedorobkov, ktoré brénia jeho trvalému, ¢i dodasnému uiivaniu.

Dielo moino preberat aj po Castiach a to v pripade, Ze sa zmluvné strany na tom dohodnd.
Prevzatim Casti diela objednavatefom prechddza nebezpelenstvo Skody na chjedndvatela,
Prevzatie predmetu diela alebo jeho €asti méze byt odmietnuté pre zavady a nedorobky a to ai do
terminu ich odstranenia.

e
. T,
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7.4.5

1.4.6
1.4.7

7.4.8.

7.4.9.

7.4.10.

7.4.11.

7.4.12.

7.4.13.

Zhotovitel je povinny najneskdr 5 kalenddrnych dni vopred pisomne ozndmit objedndvatelovi, kedy
bude dielo alebo jej ¢ast pripravend na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny vykonaf komplexné vyskasanie odovzdavanej ¢asti diela.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

7.4.7.1. stavebny dennik,

7.4.7.2, ostatné suéasti stavebného diela.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a preberacieho
konania.

Zhotovitel je na preberacie konanie povinny pripravit navrh odovzdavacieho a preberacieho
protokolu a vietky pozadované doklady vratane zoznamu tychto dokladov tak, aby ich porovnanim
s dokladmi objednavatela sa zabezpedilo kvalitné, dpiné a rychle odovzdanie a prevzatie a to v
pisomnej forme, pripadne na CD (DVD a pod.).

Objednévatel nie je povinny prevzial dokoncené dielo alebo jeho Cast, iba ak zistené vady a
nedorobky brénia plneniu jeho ucelu.

Ak objedndvatel odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dbvody. Po odstraneni dévodov
neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok
k pévodnému odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

Zmluvné strany sa mdzu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych dokonéenych
prac alebo asti prac alebo sluZieb, ktorych povaha pripuita ich samostatné odovzdanie.

Po termine odovzdania a prevzatia stavby, moZe zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi objednavatel
dielo prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel povinny vyprataf stavenisko do 5 dni
od odovzdania a prevzatia diela a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladé tato zmluva a stvisiaca
dokumentécia.

Ak objednavatel do 5 kalendarnych dni od doruéenia pisomnej vyzvy zhotovitela podia bodu 7.4.5
tohto &lanku dielo alebo jeho ucelend ¢ast neprevezme bez uvedenia dovodu alebo pisomne
zhotovitelovi neozndmi dévody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelend &ast prevziaf, povaiuje
sa dielo alebo jeho ucelend ¢ast uplynutim tejto lehoty za prevzaté objednavatefom v plnom
rozsahu a teda za odovzdané. Tym nie su dotknuté pripadné ndroky objedndvatela z vad dodaného
diela alebo jeho ucelenej asti.

7.5. Osobitné technické podmienky:

8.1.

8.2.

8.3,

7.5.1.

7.5.2.

zhotovitel sa zavdzuje e nepouiije technoldgie, ktoré su v rozpore s poZiadavkami na predmet
tejto zmluvy a s platnymi technickymi, bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami.
zhotovitel sa zavidzuje, Ze zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachadzali stroje a mechanizicia s
neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvdlenym podmienkam pre
ich prevadzku.

{lanok 8.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za tie vady diela, ktoré malo v ase odovzdania a vady vzniknuté po tomto éase, ak

vznikli porugenim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze predmet pinenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,

e zodpoveda technickym normam a predpisom, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym dacelom.

Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vad, a

to odstranenie vad dodanim ndhradného plnenia alebo dodanie chybajiceho pinenia alebo odstranenie
pravnych vad alebo odstranenie vad opravou, ak su opravitelné. Ak vady nie je moiné tUplne odstranit
a takéto vady nebrdnia riadnemu uZivaniu diela vstlade s ucelom diela, md objednavatel nédrok na
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8.4,

8.5,

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11,

9.1.

9.2.

primeranu zfavu z ceny, ktord bude dohodnutd medzi zmluvnymi stranami. Spdsob odstranenia vady
oznami objednavatel v ozndmeni o vadach diela.

Na Ziadost objedndvatela je zhotovitel povinny bez zbytoiného odkladu vady diela odstranit, i ked
neuznava, Ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch znd3a néklady aZ do rozhodnutia o reklamécii
zhotovitel.

Ak je vada, ktord podstatne ovplyvfiuje pouZitelnost diela zavinend zhotovitelom a objedndvatelovi
vznikla z dovodu vady §koda, je zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi tito Skodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zdkona.

Zhotovitel zarutuje, ze dielo bude mat vlastnosti v zmysle poZiadaviek na predmet zmluvy pofas
zéruénej doby minimalne 5 rokov odo diia protokoldrneho odovzdania diela, resp. éasti diela, ak je dielo
odovzdavané po Castiach.

Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zdruéna doba na pouZité vyrobky, materialy a technoldgie bude
podla ddajov vyrobcov, minimalne 5 rokov (§ 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zdkona ¢. 254/1998 7. z.). Zarutna
doba zaéina plynuf protokoladrnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel zdrover zodpovedd za to, Ze sa uskutocnenie diela zhoduje s ddajmi v sprievodnych
dokladoch. Zhotovitel sa zavizuje, Ze pripadné vady diela odstrani bezplatne a bez zbytoéného odkiadu
po uplatneni opravnenej reklamaécie alebo vinej lehote, ktord bhude dohodnuta na drovni poverenych
zastupcov zmiuvnych stran. Ak zhotovitel neodstrdni vady v dohodnutej lehoté a ak lehota nebola
dohodnutd, tak bez zbytoéného odkladu, je povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvny pokutu podla
bodu 9.3. ¢lanku 9 tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady sp6sobilo pouZitie veci odovzdanych mu na
spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatel na ich poufiti
trval. Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady spdsobené dodrianim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objedndvatel na ich dodriani
trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit,
Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktieZ odpoved na takéto upozornenie je potrebné vykonat
vidy pisomnou formou zapisom v stavebnom dennfku alebo osobitnym listom. Vyjadrovanie sa
objedndvatela k pouZitiu nim prediozenych veci alebo navrhovanych podkladov, materidlov alebo
prvkov alebo uloZenych pokynov, ak na ich nevhodnost zhotovitel upozornil, je siéastou povinnosti
objednévatela v ramci poskytnutia jeho spolupdsobenia zhotovitefovi pri realizacii diela.

Pripadnu reklamaciu vady pinenia predmetu tejto zmluvy je objednévatel povinny uplatnit u zhotovitela

v stlade s § 562 Obch. zdkona v platnom zneni.

V ostatnych pripadoch, neupravenych touto zmluvou, budd zmluvné strany postupovat podia
pristudnych ustanoveni Obchodného zakona.

Clanok 9
Zmluvné pokuty a Groky z omeskania

Pri omeskani zhotovitela s vykonanim niektorej casti diela {podla bodu 4.3 &anku 4 a Prilohy €. 1 tejto
zmluvy) mé objedndvate! vodi zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny
Casti diela, s ktorym je v omeskani {bez DPH) za kaZdy derh omeSkania. V pripade uplatnenia je zhotovite!
povinny tdto zmluvnd pokutu uhradit.

Pri omedkani zhotovitela so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1. ¢lanku 4
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9.3

9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

11.1.

tejto zmluvy ma objednavatel vodi zhotovitefovi okrem zmiuvnej pokuty podla predchddzajiceho bodu i
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za kaidy def
omeikania. V pripade uplatnenia je zhotovitel povinny tdto zmluvnd pokutu uhradit.

Pri omeskani zhotovitela s odstrafiovanim vady je zhotovitel, v pripade uplatnenia zmiuvnej pokuty
ohjednavatelom, povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny Casti diela, na
ktorej sa vada vyskytuje, a to za kady deri omeSkania s odstranenim vady aZ do dpiného odstranenia
vady diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnd pokuta méie byt z fakturovanych sim zapocitand spdsobom
vykonania zapodtu ak je to uplatnitelné. Objedndvatel moZe vykonat jednostranny zapocet.

V pripade omes$kania objednavatela s uhradou pefaznych zdvizkov zhotovitelovi (Uhrada faktdr) ma
zhotovitel vodi objednavatelovi pravo na zaplatenie troku z omeskania z dlinej sumy, a to vo wyike
0,02% z fakturovanej a neuhradenej sumy za kaZdy aj zacaty deri omeskania s vhradou, v stlade s NV ¢&,
21/2013 2. z. vz.n.p.

Zmluvné pokuty a udroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinnd strana
nezavisle od toho, i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto sdvislosti Skoda, ktord mozno,
podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zdkona, vymahat samostatne.

Objednavatel ma pravo na osobitnt zmiuvnid pokutu podla ustanovenia bodu 16.2,, 16.3. a 16.4. tejto
zmluvy. Objedndvatel ma pravo na osobitni zmluvnid pokutu aj v pripade, ak nastane dévod na
odstipenie od zmiuvy podla bodu 15.4. pism. e) a f) tejto zmiuvy vo vyike 5 % zmluvnej ceny.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a Uroku z omeskania podla tohto ¢lanku zmluvy je 14 dni odo dia ich
uplatnenia pristuinou zmluvnou stranou.

Clanok 10.
Nadobudnutie vlastnickeho prava

Viastnicke prévo kdodanému predmetu zmluvy prechddza na objednavatela zaplatenim ceny a
nebezpecenstvo  skody prechddza na objedndvatela diiom jeho protokoldrneho prevzatia
objednavatelom.

Clanok 11.
Ochrana dévernych informacii a osobnych Gdajov

Zmluvné strany budd zachovavat micantivost o dévernych informaciach ziskanych pri pineni zéavizkov
z tejto zmluvy. Dovernymi informéciami nie sd informdcie, ktoré sa bez porusenia tejto zmiuvy stali
verejne znamymi, informacie ziskané oprdvnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informdcie, ktoré
je objednévatel povinny spristupnit alebo zverejnit podla zdkona ¢ 211/2000 Z. 2. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (zdkon o slobode
informécii) alebo informaécii, ktoré je povinny zverejnit podla pristusnych ustanoveni zdkona o verejnom
obstardvani.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze neddjde k zneuiitiu, resp. e neposkytne materidly tykajuce sa predmetu
zmiuvy tretim osobdm a zachovd micanlivost o vietkych skutolnostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materidlov, resp. spristupnenie informécii
o skutofnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizcii tejto zmluvy, potrebné pre realiziciu diela podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel v stlade so zdkonom é 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov
zabezpeé! dodriiavanie povinnosti, vyplyvajucich z tohto zdkona aj zo strany svojich zamestnancov
a vietkych oséb, ktoré vramci plnenia zmluvy pridu do styku s osobnymi tdajmi u objedndvatefa a
Udajmi, viazucimi sa k predmetu ¢innosti objednavatela.

Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze upovedomia druhu stranu o porufeni povinnosti miéanlivosti bez
zbytoéného odkladu potom, ako sa o takomto poruieni dozvedeli. '

Zmluvné strany budu ochranovat déverné informacie druhej strany, a to s rovnakou starostlivostou ako
ochrafiuji viastné dodverné informacie rovnakého druhu, vidy viak najmenej vrozsahu primeranej
odbornej starostlivosti.

Povinnost zachovavat micanlivost sa nevztahuje na pripady, ak na zdklade zdkona alebo na zéklade
rozhodnutia pristu¥ného organu vznikla povinnost zverejnif dévernd informdciu druhej zmluvné strany
alebo jej ¢ast. O vzniku takejto povinnosti sa budtl zmluvné strany vzdjomne informovat bez zbytoéného
odkladu.

Ustanovenia odsekov tohto ¢ldnku zmluvy su platné aj po skonéeni jej platnosti, a to aZ do doby, kedy
informdcie sa stanud verejne zndmymi.

Clanok 12.
Dorufovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zdsielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana.

Akékolvek pisomnosti podfa tejto zmluvy sa doruuju na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri
oznafeni zmluvnych stran v €l. 1 tejto zmluvy, pokial nie je zmena adresy pisomne ozndmend formou
doruenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa dorucovand zasielku nepodari riadne dorudit,
povaZuje sa zasielka za dorucend v sulade s tymto ¢lankom zmluvy,

Za den dorudenia zasielky sa povazuje den

12.3.1. v ktorom ju strana, ktorej bola adresovana odoprela prijat,

12.3.2. ktorym marne uplynula odberna lehota pre jej vyzdvihnutie na poste alebo

12.3.3. v ktory bola na nej zamestnancom podty vyznatend pozndmka, e “adresat sa odstahoval”,
“adresat je nezndmy” alebo ind pozndmka, ktord podla platného podtového poriadku
znamena nedoruditefnost zasielky.

Dorudovanie je moiné uskutoliiovat aj podia zdkona €. 305/2013 Z. 2. o elektronickej podobe vykonu
posobnosti orgdnov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o e-Governmente)
v zneni neskorich predpisov, ak maji zmluvné strany aktivované elektronické schranky a ak sa na tom
vyslovne dohodli.

Ak sa dorucéovanie uskutoéfiuje elektronickou komunikaciou podfa zdkona o e-Governmente, def
doruéenia upravuju prislu$né ustanovenia tohto zékona.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5,

13.6.

13.7.

13.8.

Clanok 13.
Subdodavatelia a ,,iné osoby”

Podia & 2 ods. 5 pism. ) ZVO subdoddvatelom je hospodérsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s
uspesSnym uchaddza¢om (zhotovitefom} pisomnu odplatnd zmluvu na pinenie urditej Casti zékazky (tejto
zmiuvy).

Objednévatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori splfiaji podmienky
uéasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na vylaéenie podla § 40
ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 ZVO, ktori sG zapisani v registri partnerov verejného sektora, podia
podmienok a pofiadaviek zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov podas celého obdobia trvania tejto zmluvy. Identifikdcia
subdodavatelov, predmet a rozsah ich subdoddvok je uvedend v Prilohe & 3 tejto zmluvy. Identifikdcia
subdodavatelov podla predchddzajicej vety je uvedend v rozsahu: ndzov/obchodné meno/menc a
priezvisko, sidlo/adresa pobytu, 1CO/d4tum narodenia ak nebolo ICO pridelené, podiel predmetu
zmluvy, predmet subdodavky a tiez tdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko.

Zhotovitel  je povinny bezodkladne ozndmit  objedndvatefovi akdkolvek zmenu ddajov o
subdodavatelovi. Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi zmenu subdoddvatela a
Udaje podla predchad:zajuceho bodu 13.2.

Zhotovitel je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpedit, aby subdodévatel preukdzal
objednavatefovi spinenie podmienck uéasti podla § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 pracovnych dni odo dia
podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak nebolo urobené skér. Ak subdodavatel nespliia
podmienky osobného postavenia podia § 32 ods. 1 2VO0, v nadviznosti na poZiadavku podla § 41 ods. 1
pism. b) ZVO, objednavatel pisomne poiiada zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel je povinny ndvrh
nového subdoddvatela dorudit objednavatelovi do 5 pracovnych dni odo dria doruéenia Ziadosti. V
pripade, Ze novy subdodavatel nepreukaZe v uvedenej lehote spinenie podmienok ucasti podia § 32 ods.
1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpedit a za riadne plnenie podielu
predmetu zmluvy, ktory mal zabezpedit tento subdodavatel, je zodpovedny zhotovitel, v zmysle jeho
ponuky a tejto zmiuvy.

Zapisanie subdoddavatelov v registri partnerov verejného sektora overuje objednavatel v informaénom
systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri nie je podla § 3 ods. 2 zakona
¢. 315/2016 Z. z. potrebné pred orgédnmi verejnej moci preukazovat.

Pri plneni predmetu zmluvy subdodadvatelom ma dodavatel ibdpovednost’ akoby predmet zmiuvy pinil
sam.

K zadaniu uréitého podielu predmetu zmluvy subdodavatelovi, neuvedeného v Prilohe €. 3 tejto zmiluvy
alebo k zmene subdodavatela uvedeného v Prilohe €.3 zmluvy pofas pinenia predmetu tejto zmiuvy
moze dojst len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného oboma zmluvnymi stranami,
neoddelitelnou prilohou ktorého bude preukazanie, fe subdodavatel spifia podmienky uvedené v § 32
ods.1 ZVO a neexistuji u neho dévody na vyluéenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO a
overenie zapisania subdoddvatela v registri partnerov verejného sektora zo strany objednavatela, podla
podmienok zdkona €. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.

V pripade ak je subdodavatefom tzv. ,ind osoba” v kontexte § 34 ods. 3 posledna veta ZVO v spojeni s §
34 ods. 1 pism. g) ZVO, prostrednictvom ktorej zhotovitel preukazoval splnenie podmienok tfasti vo
verejnom obstaravani tejto zakazky, ktora je objednavatelovi zndma ku driu podpisu tejto zmluvy a splia
podmienky ugasti tykajice sa osobného postavenia a neexistuji u nej ddvody na vylGéenie podfa § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, vyiaduje sa, aby tato ,ind osoba” ako subdodavatel redine vykondvala
stavebné price alebo sluzby, na ktoré poskytuje kapacity zhotovitefovi pocas celého obdobia platnosti
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13.9.

13.10.

14.1

14.2

14.3

14.4

15.1

tejto zmluvy v rozsahu svojho zavizku, uvedenom v osobitnej pisomnej zmluve, predloenej v ponuke
zhotovitela a poskytla svoje kapacity zhotovitelovi podas celého obdobia platnosti tejto zmluvy
v rozsahu podla Specifikdcie v Prilohe &. 3 tejto zmluvy.

V pripade tzv. ,inych 0s6b” v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO {ustanovenie
predchadzajuceho bodu 13.8. tymto nie je dotknuté), prostrednictvom ktorych zhotovitel preukazoval
spinenie dalich podmienok Géasti vo verejnom obstaravani tejto zakazky, ktoré spifaji podmienky
Ucasti tykajice sa osobného postavenia a neexistuji u nich dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) aZ h) aods. 7 ZVO, vyiaduje sa, aby sa tieto ,iné osoby” redlne podielali na plneni tejto zmluvy
vrozsahu svojho zavizku, uvedenom v osobitnej pisomnej zmluve, predloZenej v ponuke zhotovitela
a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotovitelovi pocas celého obdobia platnosti tejto zmiuvy podla
$pecifikacie v Prilohe €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel Specifikuje v Prilohe ¢ 3 zmiuvy na zdklode zdvézkov
Linych 0s6b” podla osobitnej pisomnef zmluvy, predioZenej v ponuke zhotovitela, ak to je uplatnitelné. Ak
nie je ustanovenie bodu 13.8. a 13.9. uplatniteiné, zhotovitel uvedie v Prilohe ¢. 3 text: ,nie je
uplatnitelné”.

Vpripade, Ze pred podpisom zmluvy alebo pocéas plnenia tejto zmluvy z objektivnych dévodov,
odévodnitelne vznikne potreba pre zmenu ,inej osoby” podia predchadzajicich bodov 13.8 a 13.9,
postupuje sa primerane podla Upravy pre subdoddvatelov podla tohto &ldnku zmluvy formou dodatku
k zmluve. Ak z hladiska predmetu a rozsahu zavézku ,inej osoby” Specifikovaného v Prilohe €. 3, ma tato
povinnosti zapisovat sa ako subdoddvatel do registra partnerov verejného sektora podia prislusnych
ustanoveni zdkona ¢ 315/2016 Z. z., objednavatel pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom
dodatku k zmluve overuje zapis v registri partnerov verejného sektora.

Clanok 14
Rie$enie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pri pineni zmluvy, tak prioritu maju:
14.1.1.  tato zmluva o dielo,

14.1.2.  ponuka (vritane navrhu ceny),

14.1.3.  vyzva na priame rokovacie konanie.

V pripade sporov, ktoré nebude moiné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych
stran o rozhodnutie std.

Spory zmiuvnych stran neopravituji zhotovitela zastavit pinefiie predmetu zmluvy.

Zmiuvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom SR. Spory bude rozhodovat prislusny sud SR.

Clanok 15.
Ukoncenie zmluvy

Zmluvné strany mozu tuto zmluvu ukondit pred uplynutim doby jej platnosti:
a) pisomnou dohodou alebo
b) odstupenim od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zdkona z dévodu podstatného porudenia
zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

15.2. $posob ukoncenia zmluvy nema vplyv na plynutie zdruénej doby.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7,

15.8.

16.1

Odstipenie od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu podstatného porudenia zmluvnych povinnosti
zhotovitela je dévod, aby Urad pre verejné obstardvanie ulo?il zhotovitelovi zékaz Géasti vo verejnom
obstaravani na dobu troch rokov podla § 182 ods. 3 pism. b} bod 3 ZVO.

Za podstatné porudenie povinnosti budy zmluvné strany povaiovat porusenie povinnosti vyplyvajicej

zo zmiuvy a to;

a) ak zhotovitel bude v omeskani s uskutocnenim predmetu zmluvy tak, ako to uréuje tato zmluva
vl 4,

b} porusenie ustanovenia podla ¢l 16 bod 16.2 a 16.3 tejto zmluvy zhotovitefom,

¢) naplnenie ustanovenia ¢l 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotovitefom,

d) porudenie ustanoveni ¢l. 13 tejto zmluvy zhotovitefom,

e) ak zhotovitel nebol v ¢ase uzavretia zmiuvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vymaze zhotovitela z registra partnerov verejného sektora
podia prisluénych ustanoveni zdkona €. 315/2016 Z. z. v platnom zneni potas trvanie tejto zmluvy,

f)  ak subdoddvatel v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona €. 315/2016 2. 2. v
platnom zneni nebol v éase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo bolo pravoplatne rozhodnuté o jeho vymaze z tohto registra pocas
trvania zmiuvy,

g) ak v ¢ase jej uzavretia existoval dévod na vylicenie zhotovitela pre nespinenie podmienky Gcasti
podfa § 32 ods. 1 pism. a) ZVO,

h) ak objednavatel na zaklade dokladu podfa bodu 16.5. zmluvy zisti rozpor s ustanovenim § 32 ods.
7 ZVO, t.j. Ze zhotovitel nezaplatil nedoplatky alebo porusil dohodu o splalkach nedoplatkov na
zdravotné a socialne poistenie a dariovych nedoplatkoy,

i) ak bol zhotovitelovi pravoplatne uloZeny zakaz ucasti podlfa § 182 ods. 3 pism. b) ZVO

i} ak bolo potas platnosti tejto zmluvy pravoplatne rozhodnuté, Ze zhotovitel porusil vieobecne
zavazné pravne predpisy v oblasti pracovného prava, socidlneho prava alebo v oblasti ochrany
Zivotného prostredia alebo dalSie predpisy, k dodrZiavaniu ktorych sa zaviazal v tejto zmluve,

k} ak objedndvatel bude vomeSkani sudhradou faktiry oviac ako 30 kalenddrnych dni
od dohodnutého terminu splatnosti faktdry.

Objednavatel ma pravo odstipit od zmluvy aj v pripade, ak bol pocas platnosti tejto zmiuvy vyhldseny
na majetok zhotovitela konkurz, zacaté konkurzné konanie alebo zamietnuty ndvrh na vyhldsenie
konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolend redtrukturalizacia, alebo zhotovite! vstipil do
likvidacie. ‘

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstipit od zmluvy so zhotovitefom bez akychkolvek sankcii, v
pripade neschvélenia resp. kratenia dlelovych finanénych prostriedkov uréenych na financovanie
investicne] akcie — predmetu zmluvy zo strany spravcu rozpoétovej kapitoly, ¢o moéie ovplyvnit
financovanie vydavkov suvisiacich s predmetom zmluvy ako vysledku procesu verejného obstaravania
stavebnych préc, resp. prerusit realizdciu stavebnych prac do schvdlenia potrebného finanéného krytia
predmetu zmiuvy.

Odstipenie od zmluvy sa nedotyka pravnych vztahov vzniknutych do okamihu odstipenia od zmluvy.
Obe strany sa zavazuju spinit a vysporiadat si svoje zavazky vzniknuté pred odstipenim od zmiuvy, a to
najneskdr do 30 dni odo dita odstipenia.
Uéinky odstdpenia nastavaju dilom doruéenia oznamenia o odstapeni jednej zmluvnej strany druhej
zmluvnej strane.

Clanok 16,

Ostatné prava a povinnosti

Vietky zmiuvné dokumenty sa musia vypracoval v slovenskom jazyku. Vietky hodnoty, vymery,
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

hmotnosti budd oznacované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela previest zavizky zo
zmluvy na tretiu osobu. Za porudenie zmluvného zavidzku v zmysle tohto bodu ma objednévatel pravo
uplatnit si osobitny zmluvnt pokutu vo vyéke 5 % z ceny zrealizovanych dodavok predmetu tejto
zmluvy a od zmluvy odstipit.

Zhotovite! sa zavizuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela neprevedie na ini
osobu akékolvek pohladavky, ktore mu vzniknd podta tejto zmluvy, Za porudenie zmluvného zdvizku v
zmysle tohto bodu md objednéavatel pravo uplatnit si osobitni zmluvni pokutu vo vyke 5 % z ceny
zrealizovanych doddvok predmetu tejto zmluvy a od zmluvy odstupit.

Zhotovitel sa zavizuje, ze pocas platnosti zmluvy nebude uskutoéfiovat pravne Ukony smerujice k
prevodu prav a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy (singularne, prip. univerzdlne prdvne
nastupnictvo) na iné subjekty bez predchéddzajiceho pisomného sdhlasu objednavatela. Uvedené
prdvne Ukony bez predchddzajiceho pisomného suhlasu budi voéi objednavatelovi od samého
zatiatky pravne netéinné a objednavatel je v takomto pripade opravneny odstipit od tejto zmluvy s
tym, Ze zhotovitel bude povinny za porusenie zmluvného zdvizku v zmysle tohto bodu zaplatit
objedndvatelovi osobitnti zmiuvnd pokutu vo vyke 5 % z ui zrealizovanych dodévok predmetu tejto
zmiuvy.

Objednavatel je opravneny podla § 152 ods. 5 ZVO dodatotne vyliadat od zhotovitela doklady podla §
32 ods. 2 pism. b) a ¢) ZVO a zhotovitel je povinny poZadované doklady predloiit.”

Samotné uzavretie tejto zmluvy nezaklada narok zhotovitefa na uskutotnenie pinenia predmetu tejto
zmiuvy,

Zhotovitel' je opravneny zverejnit ndzov diela, cenu diela, terminy realizicie diela, fotografie
zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumenticie, ato na ufel informovania
o zakladnych parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotovitelom, najmi na jeho web strinke
avreferenénych listoch predkladanych do sutaZi, v ktorych sa zhotovite! uchddza o realizdciu inych
stavieb. Fotografie zrealizovaného diela, ktoré predioZi zhotovitel objedndvatelovi najskdr na
postidenie a odsthlasenie, je zhotovitel opravneny pouZit i pri prezenticii svojej spolognosti a svojej
¢innosti v médiach formou reklamy.

Clanok 17,
Zaverefné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieCo iné, vzdjomné vztahy zmluvnych strén sa
riadia  ustanoveniami  Obchodného zdkona & subsididrne ustanoveniami  Obdianskeho
zdkonnika a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a ustanoveniami zakona o verejnom
obstardvani.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moiné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, tak aby boli tieto dodatky prijaté vsulade s prislusnymi
ustanoveniami zakona o verejnom obstardvani. Dodatky budu olislované podla poradia.

K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmiuvné strany zavdzuju vyjadrit pisomne v lehote do 10 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane,

Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch s platnostou origindlu, Styri rovnopisy pre objednavatela
a dva rovnopisy pre zhotovitela.




Okresny sud Levice
Kalvinske namestie 7, 93431 Levice

17.5. Zmluva sa uzatvara na dobu realizacie predmetu tejto zmluvy podfa €. 4 a nadobdda platnost diiom jej
podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost driom nasledujlicim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a
zékona ¢. 40/1964 Zh. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorgich predpisov.

17.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu preditali, jej obsahu a pravnym déinkom z nej vyplyvajicim
porozumeli. Tato zmluva nebola podpisand v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienak a na znak

sthlasu s jej obsahom tato viastnoruéne podpisuju.

Prilohami tejto zmluvy sa:

«  Prilohat. 1 Vecny a ¢asovy harmonogram realizicie zmluvy

v Prilohac. 2 Viykaz poloziek - oceneny vykaz vymer

s  Prilohad. 3 Zoznam subdodavatelov a ,,inych os6h”

V Leviciach, diia ...... ; s Qﬁ V Bratislave, dna M@fﬁi’%f@
objmm\}atef zhotovitel

JUDr. Lubo$ Baka - predseda sudu Ing. Tomds Focko -

Clen predstavenstva

Ing. Juraj Rutzky
¢len predstavenstva

~ LS

Ing. Radovdn Gaii
¢len predstavenstva




