

ZMLUVA O DIELO Č. 241/2024

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno : **Mesto Rožňava**
Sídlo: Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava
V zastúpení : primátorom Michalom Domikom
IČO: 00328758
DIČ: 2020937116
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Č. účtu IBAN: SK47 0200 0100 3000 2722 8582
Kontaktná osoba vo veciach technických: Zlata Macková
(ďalej len „objednávateľ“) a

2. ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno : **JEFIN s.r.o.**
Sídlo : Tichá 2, 048 01 Rožňava
Štatutárny orgán : konateľ Ing. Ľubomír Jesenský
IČO : 46 021 884
DIČ : 2023204524
IČ DPH : SK 2023204524
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK45 7500 0000 0040 2184 2918
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČL.1 ÚVODNÉ USTANOVENIE

- 1.1. Zmluvné strany na základe výsledku verejného obstarávania uzatvárajú túto zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Stage Rožňava“ (ďalej iba „dielo“), ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa.
- 1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúseností a prostriedkov, najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa tejto zmluvy.

ČL. 2 ZMLUVNÉ PODKLADY

- 2.1. Zmluvné podklady, ktoré sa stali východiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu sú:
 - kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Stage Rožňava**“,

vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk, súťažných podkladov, ktorými sú najmä výkaz výmer, projektová dokumentácia a cenová ponuka predložená zhotoviteľom, ktorá bola vypracovaná v zmysle súťažných podmienok.

ČL. 3 PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo riadne a včas a záväzok objednávateľa v dojednanom čase prevziať a zaplatiť cenu za riadne a včas zhotovené dielo.
- 3.2 Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné práce realizované v rozsahu podľa výkazu výmer – podľa bodu 2.1. a prílohy č. 1 tejto zmluvy, vrátane dodávky materiálu na stavbu v rozsahu cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom, ktorá bola vypracovaná v zmysle súťažných podmienok, výkazu výmer stavby, platných právnych predpisov, STN a požiadaviek objednávateľa.
- 3.3 Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné práce v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov verejného obstarávania, za účelom výstavby a osadenia stage.
- 3.4 Miesto plnenia: futbalové ihrisko, parcela registra KN-C 520/15 v k. ú. Rožňava.
- 3.5 Účelom tejto zmluvy je výstavba a osadenie stage na účely kultúrnych a spoločenských podujatí.
- 3.6 Účastníci zmluvy berú na vedomie, že zhotoviteľ bude dielo zhotovovať na stavbe vo výlučnom vlastníctve objednávateľa. Vlastníkom diela počas jeho zhotovovania je objednávateľ.
- 3.7 Vzhľadom na charakter predmetu diela sa zhotoviteľ zaväzuje dielo realizovať tak, aby v maximálnej možnej miere predchádzal vzniku škody na majetku objednávateľa.
- 3.8 Pri zhotovovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, v súlade s touto zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve za súčinnosti objednávateľa. Zároveň sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa projektovej dokumentácie.
- 3.9 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky podklady prevzaté od objednávateľa a na ich základe bude dielo zhotovovať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, stav a dopravná prístupnosť staveniska. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu, opomenutie alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú uvedené v zmluve, pokiaľ tieto chyby alebo omyly nespôsobil výlučne objednávateľ svojím úmyselným konaním.
- 3.10 Cena jednotlivých položiek diela nepresiahne cenu za zhotovenie diela uvedenú v cenovej ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu zmluvy a zhotoviteľ potvrdzuje, že túto ponuku vrátane rozpočtu za dielo vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť.

ČL. 4 TERMÍN PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v termíne najneskôr do 31.5.2024.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví riadne dokončené dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 4.4 Dodržanie termínov uvedených v tejto zmluve je závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a ďalších podmienok dojednaných v tejto zmluve.
Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, pričom lehota zhotovenia diela sa predlžuje o túto dobu omeškania a objednávateľ nie je oprávnený uplatniť si v dôsledku takéhoto omeškania dojednané sankcie.
- 4.5 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov realizácie diela pri :
- zásahu orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
 - prekážkach spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,
 - pokyne na prerušenie prác zo strany objednávateľa, alebo neposkytnutí spolupôsobenia podľa čl. 6 tejto zmluvy,
 - pri zväčšení rozsahu prác na diele, ktoré zmluvné strany nemohli v čase uzatvárania zmluvy predpokladať,
 - zmene technického riešenia zo strany objednávateľa,
 - prípadoch vyššej moci,
 - omeškaní s odovzdaním priestorov staveniska zo strany objednávateľa.
- V uvedených prípadoch zhotoviteľ požadovanú zmenu termínov dohodne s objednávateľom. Zhotoviteľ v tomto prípade nie je v omeškaní s ukončením diela a objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu, dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti a na náhradu vzniknutej škody.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania, alebo predĺženia času plnenia podľa tohto článku.

ČL. 5 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela v rozsahu plnenia podľa Čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 činí:
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| Cena diela bez DPH : | 82 834,05 eur |
| sadzba DPH 20 % : | 16 566,81 eur |
| Cena diela s DPH : | 99 400,86 eur. |
- (slovom: deväťdesiatdeväťtisíc štyristo eur a osemdesiatšesť eurocentov).
- 5.3 Dohodnutá cena diela je platná v priebehu celej realizácie prác.
- 5.4 Cena diela je pevná, maximálna, konečná a záväzná.
- 5.5 V prípade odôvodnených prác naviac, ktoré zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy z objektívnych dôvodov nemohol predpokladať, je zhotoviteľ povinný tieto najprv prerokovať s objednávateľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi výkaz výmer – rozpočet za práce naviac, pričom pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Po prerokovaní a odsúhlasení ceny za práce naviac objednávateľom, uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela.
- 5.6 Úhrada za zhotovenie diela bude vykonaná na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do jeho sídla..
- 5.7 Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa.

- 5.8 Faktúru zhotoviteľ doručí na adresu objednávateľa, uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy.
- 5.9 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 5.10 Ak sa zhotoviteľ stane platcom DPH počas trvania tejto zmluvy, cena za dielo sa nezvýši.
- 5.11 Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so zhotovením diela, t. j. najmä, no nielen náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu zhotoviteľa, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, náklady na poistenie, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na opravy a údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, komplexné skúšky technologického zariadenia, všeobecné riziká a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, spolupráca a koordinácia so subdodávateľmi.
- 5.12 Do ceny diela musia byť zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých kontrol, funkčných skúšok, aj skúšobných prevádzok, ak sú potrebné, vrátane vyhodnotenia a správ, vykonanie všetkých činností a vyhotovenie všetkých dokladov potrebných v súvislosti s preberacím konaním.
- 5.13 Kalkulácia nákladov stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako napr. náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, poplatky za telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, náklady za stráženie staveniska, spotrebu elektrickej energie a vody, poistenie stavby počas realizácie, kompletizáciu stavby, skúšky, revízie a merania, kontroly kvality prác a pod.

ČL. 6 ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa rozpočtu a podmienok zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak by boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten na ich použitie trval.
- 6.4 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom jeho prevzatia uvedeným v preberacom protokole.
- 6.5 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela v zmysle bodu 6.5 bezodkladne od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa určí písomnou dohodou zmluvných strán, inak ho určí objednávateľ. Ak bude vada neodstrániteľná, zhotoviteľ určí do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia.
- 6.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk zhotoviteľa.
- 6.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd iným subjektom na náklady zhotoviteľa, len ak sa na tom dohodne so zhotoviteľom alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.

ČL.7 PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 7.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi priestory staveniska vypratane tak, aby v nich zhotoviteľ mohol začať práce v súlade s rozpočtom a s podmienkami zmluvy. O odovzdaní priestorov staveniska zhotoviteľovi bude vypracovaný protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať zhotovovať dielo do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu vlastných zamestnancov a za materiál a zariadenie nachádzajúce sa vo zverených priestoroch.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný zhotovovať dielo tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov objednávateľa ani verejného priestranstva, resp. aby sa toto obmedzenie skrátilo na nevyhnutný rozsah.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia, za dodržiavanie nočného pokoja a za čistotu a poriadok v priestoroch staveniska, primerané vykonávaným prácam.
- 7.6 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor.
- 7.7 Všetky materiály a technológie použité pri zhotovení diela musia mať vyhlásenia zhody (certifikáciu), resp. musia byť v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.8 Zhotoviteľ pracovisko po ukončení prác dôsledne denne poupratuje a zabezpečí odvoz stavebného odpadu na skládku v súlade s platnými právnymi predpismi. Odpady, ktoré sú výsledkom činnosti zhotoviteľa pri realizácii diela, odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. V opačnom prípade môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie. Prípadné škody – poškodenia, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
- 7.9 Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady. Za poškodenie inžinierskych sietí zodpovedá počas prác zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za preстоje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto sietí.
- 7.10 Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, vyhotovia zmluvné strany ihneď po ukončení diela, na základe výzvy zhotoviteľa.
- 7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi nedodržaním podmienok, vyplývajúcich z tejto zmluvy a platnej legislatívy.
- 7.12 Počas zhotovovania diela bude vykonávať funkciu **stavbyvedúceho** Peter Krásnohorský.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný dodržať sociálny aspekt, a to nasledovne: V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity pre realizáciu diela, zamestná na realizáciu diela prioritne **osoby znevýhodnené na trhu práce** v mieste realizácie zákazky. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu **osôb znevýhodnených na trhu práce**. Splnenie predpokladov uchádzačmi o **status znevýhodnenej osoby na trhu práce** sa preukáže potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce vyššie uvedenú podmienku.
- 7.14 Za osoby znevýhodnené na trhu práce sa považujú:

- osoba mladšia ako 26 rokov, ktorá ukončila štúdium pred menej ako 2 rokmi
- osoba staršia ako 50 rokov
- občan, ktorý bol v posledných 3 rokoch vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov
- osoba, ktorá dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie
- štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl
- osamelá dospelá osoba s aspoň jednou osobou odkázanou na jej starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky
- osoba so zdravotným postihnutím.

ČL. 8 ZMLUVNÉ SANKCIE

- 8.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku 2 po termíne uvedenom v ods. 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa úroku z omeškania určeného nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 8.2 Ak objednávateľ uhradí faktúru po termínoch uvedených v článku 4, zaplatí úrok z omeškania vo výške určenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa ods. 6.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 200, - € za každý deň omeškania.
- 8.4 V prípade, ak si po podpísaní zmluvy zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote stanovenej objednávateľom, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 8.5 Ak zhotoviteľ nezačne so zhotovovaním diela do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 200, - € za každý deň omeškania.
- 8.6 Ak zhotoviteľ nedodrží sociálny aspekt podľa bodu 7.13 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela s DPH.

ČL. 9 VYŠŠIA MOC

- 9.1 Na účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.

ČL. 10 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas zhotovovania diela ako aj v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov zadania, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce,
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas realizácie prác a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia diela na základe protokolu.
- 10.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele a to až do doby odovzdania diela objednávateľovi na základe protokolu.
- 10.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii prác použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa.

- 10.6 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela.
- 10.7 Zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie fotodokumentácie (v elektronickej alebo listinnej podobe) zachytávajúcej fakturované práce (preukazujúci fyzický pokrok realizácie stavebných prác, vrátane tých, ktoré budú po odovzdaní diela zakryté) a dodávky.
- 10.8 Objednávateľ alebo ním poverený zástupca je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii diela, najmä či sa realizácia diela vykonáva podľa projektovej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov.
Ak oprávnené osoby zistia počas kontroly vady, odchýlky alebo zmeny, a to bez predchádzajúceho odsúhlasenia zmien, alebo že zhotoviteľ, resp. jeho subdodávateľia nezhotovili dielo náležite a odborne, je zhotoviteľ na základe písomného upozornenia objednávateľa povinný vady a nedostatky ihneď odstrániť na svoje náklady. Tieto skutočnosti musia byť zaznamenané v stavebnom denníku.
- 10.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre zhotoviteľa a u pracovníkov svojich dodávateľov, resp. subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľov, resp. subdodávateľov zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho dodávateľov, resp. subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 10.10 V prípade vzniku sporu v akejkoľvek veci týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť tento spor vyriešiť hlavne mimosúdnu cestou.
- 10.11 Zhotoviteľ sa bude riadiť rozpočtom, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 10.12 V prípade dočasného prerušenia, alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku prerušenia resp. zastavenia prác.
- 10.13 Zhotoviteľ a jeho subdodávateľia sú povinní strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovaním predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti zmluvy o dielo, ako aj po jej ukončení a poskytnúť "súčinnosť" pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu/audit podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

ČL. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy bez nového verejného obstarávania môžu zmluvné strany vykonať v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

- 11.2 Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmú:
- a) meniť podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
 - b) dopĺňať alebo meniť podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - c) meniť ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech zhotoviteľa spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala,
 - d) zvyšovať cenu plnenia alebo jeho časti; okrem prípadu, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať.
- 11.3 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluvy však nemôže nastať skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 11.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1.
- 11.6 V zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Súhlas zmluvnej strany so spracovaním osobných údajov platí počas celej doby trvania zmluvného vzťahu upraveného touto zmluvou.
- 11.7 Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že objednávateľ ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov podlieha povinnosti zverejňovania faktúr a objednávok a berie na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka. Podpísaním zmluvy vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.
- 11.8 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.
- 11.9 Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, vyhlasujú, že táto zmluva bola vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

V Rožňave dňa

V Rožňave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

Michal Domik
primátor

.....

Ing. Ľubomír Jesenský
konateľ

PRILoha č. 1

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : STAGE - Rožňava

..Objekt : Zelená infraštruktúra

Spolu za Objekt : Zelená infraštruktúra :

Stavba spolu :

81 431,93	16 286,39	97 718,32
1 402,12	280,42	1 682,54
1 402,12	280,42	1 682,54
82 834,05	16 566,81	99 400,86

①
Mesto / Územná jednotka
24

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : STAGE - Rožňava

Miesto:

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 11.09.2023

Odberateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

IČO: 328758

Dodávateľ: Jefin s.r.o., Rožňava

DIČ:

IČO: 46021884

Projektant: Helena Gyúréková, Jovická 2, 048 01 Rožňava

DIČ: 2023204524

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	1 722,93		1 722,93	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	1 722,93		1 722,93	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15					20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:	79 709,00	
podpis:				E Celkové náklady		
dátum:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
				22 DPH 20% z: 81 431,93		
				23 DPH 0% z:		
				24 Súčet riadkov 21 až 23:		
				97 718,32		
F Odpočet - prípočet						
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

4524

Odberateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava
 Projektant: Helena Gyuréková, Jovická 2, 048 01 Rožňava
 Dodávateľ: JEFIN s.r.o., Rožňava

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 11.09.2023

Stavba : STAGE - Rožňava

Mesto Rožňava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	7,200	m3	35,84	258,05	20
2	272	131301209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 4	7,200	m3	2,16	15,55	20
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	7,200	m3	1,36	9,79	20
4	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	7,200	m3	4,76	34,27	20
5	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	7,200	m3	7,35	52,92	20
6	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	7,200	m3	0,85	6,12	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				376,70			376,70	
2 - ZÁKLADY								
7	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	1,200	m3	40,92	49,10	20
8	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	6,000	m3	99,60	597,60	20
9	011	275351215	Debnenie základových pátiok zhotovenie	24,000	m2	8,67	208,08	20
10	011	275351216	Debnenie základových pátiok odstránenie	24,000	m2	2,31	55,44	20
11	011	275361821	Výstuž základových pátiok oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	0,240	t	1 474,11	353,79	20
2 - ZÁKLADY spolu:				1 264,01			1 264,01	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
12	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	7,200	m3	11,42	82,22	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				82,22			82,22	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 722,930			1 722,93	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
13	OST	999999904	Montáž konštrukcie stageu, vrátane prestrešenia, všetkých prác s tým súvisiace	160,000	hod	8,15	1 304,00	20
14	MAT	553504125	Dodávka stageu - typová odľahčená hliníková konštrukcia 8x10 m, vrátane spoj. a pom. materiálu, bočná, zadná strana - protiveterná sieť, prestrešenie - traverzy s prestrešením plachtovou záťažovou nánosovou tkaninou z PVC (odolná voči vode, zníženou horľavosťou), doprava, podrobnosti v PD!	1,000	kus	78 405,00	78 405,00	20
OSTATNÉ spolu:				79 709,00			79 709,00	
OSTATNÉ spolu:				79 709,00			79 709,00	
Za rozpočet celkom				81 431,93			81 431,93	


 IČ 524

Odberateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava
Projektant: Helena Gyuréková, Jovická 2, 048 01 Rožňava
Dodávateľ: Jefin s.r.o., Rožňava

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.09.2023

Stavba : STAGE - Rožňava

Mesto Rožňava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	376,70	0,00	376,70		0,000	27,295
2 - ZÁKLADY	1 264,01	0,00	1 264,01		0,000	26,564
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	82,22	0,00	82,22		0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 722,93	0,00	1 722,93		0,000	53,859
OSTATNÉ	1 304,00	78 405,00	79 709,00		0,000	160,000
OSTATNÉ spolu:	1 304,00	78 405,00	79 709,00		0,000	160,000
zpočet celkom	3 026,93	78 405,00	81 431,93		0,000	213,859

JKSO s.r.o. ①
IČO: 48074994, IČ DPH: SK20234504

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : STAGE - Rožňava		Miesto:	
Objekt : Zelená infraštruktúra		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 11.09.2023
Odberateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava		IČO: 328758	
Dodávateľ:		DIČ:	
		IČO:	
Projektant: Helena Gyuréková, Jovická 2, 048 01 Rožňava		DIČ:	
		IČO:	
		DIČ:	



A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:			1 402,12	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 402,12
22	DPH 20% z: 1 402,12 280,42
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23: 1 682,54

F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:	pečiatka:
---	------------------

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis:  dátum:  pečiatka: 
--	---

Odberateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava
Projektant: Helena Gyuréková, Jovická 2, 048 01 Rožňava
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.09.2023

Stavba : STAGE - Rožňava
Objekt : Zelená infraštruktúra

Mesto Rožňava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00		0,000	65,468
					0,000	65,468
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	1 402,12		0,000	65,468

Odberateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava
Projektant: Helena Gyuréková, Jovická 2, 048 01 Rožňava
Dodávateľ: Jefin s.r.o., Rožňava

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 11.09.2023

Stavba : STAGE - Rožňava
Objekt : Zelená infraštruktúra

Mesto Rožňava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR									
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Suť v tonách	DPH %
									Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	231	183101115	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	40,000	kus	15,12	604,80		20
2	231	184102110	Vysadenie dreviny s balom v rovine, všetky práce s tým súvisiace	40,000	kus	1,14	45,60		20
3	MAT	026524978	Tuja výška do 80 cm	40,000	kus	11,50	460,00		20
4	231	185804312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivu nad 20 m2	12,000	m3	4,63	55,56		20
5	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	12,000	m3	19,68	236,16		20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 402,12			1 402,12		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 402,12			1 402,12		
Za rozpočet celkom				1 402,12			1 402,12		

1 ①
IČO: 46024881 IČ DPH: SK2023704524