

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Sídlo: Stromová 1, Bratislava 813 30
IČO: 00164381
Štatutárny orgán/konajúca osoba: JUDr. Ing. Tomáš Drucker
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu v tvare IBAN: SK37 8180 0000 0070 0066 1978 – výdavkový
SK15 8180 0000 0070 0066 1986 – príjmový účet
(ďalej len „**Vykonávateľ**“)

a

Názov: Prešovská univerzita v Prešove
Sídlo: Ul. 17. novembra 3724/15, 080 01 Prešov
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách ako verejná vysoká škola
IČO: 17070775
Štatutárny orgán/konajúca osoba: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
rektor Prešovskej univerzity v Prešove
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtov pre účely projektu
(na príjem prostriedkov mechanizmu): 1.Zálohové platby: SK26 8180 0000 0070 0021 3454
2.Refundácia: SK26 8180 0000 0070 0021 3454
3.Predfinancovanie: SK26 8180 0000 0070 0021 3454
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(**Vykonávateľ** a **Prijímateľ** sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti označujú ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“ a každý z nich jednotlivo len ako „**zmluvná strana**“.)

Článok 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvorí **Príloha č. 1**, ktorú tvoria **Všeobecné zmluvné podmienky** (ďalej len „**VZP**“), v ktorých sa v nadväznosti na § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie **zmluvných strán** vrátane postupov pri poskytovaní a používaní **Prostriedkov mechanizmu**, **Príloha č. 2**, ktorú tvorí **Opis Projektu**, **Príloha č. 3**, ktorú tvorí **Finančné riadenie a monitorovanie Projektu**, **Príloha č. 4**, ktorú tvorí **Rozpočet Projektu**, a **Príloha č. 5**, ktorú tvorí **Metodická príručka k výstavbe a obnove budov**. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „**Zmluva**“. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „**Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**“.
- 1.2. Pojmy použité v tejto **Zmluve** sú definované vo **VZP**, v **Právnom rámci** a/alebo v **Závaznej dokumentácii**. **Zmluvu** je potrebné vykladať so zreteľom a v nadväznosti na **Právny rámec**, **Výzvu** a **Závaznú dokumentáciu**. Ak je pojem v tejto **Zmluve** definovaný odlišne ako v **Právnom rámci**, a/alebo v **Závaznej dokumentácii**, na účely tejto **Zmluvy** sa bude vykladať podľa definície uvedenej v tejto **Zmluve**.
- 1.3. Ak z kontextu nevyplýva iný zámer, každý odkaz v **Zmluve** na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien a každý odkaz na ktorýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v účinnom znení. V prípade úplného zrušenia a nahradenia dokumentov alebo právnych predpisov novými dokumentmi alebo novými právnymi predpismi sa odkaz v **Zmluve** spravuje ustanovením nových dokumentov alebo právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a podstatou najbližšie k zrušeným alebo nahradzaným dokumentom alebo právnym predpisom.

Článok 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1. **Zmluvné strany** uzatvárajú túto **Zmluvu** za účelom realizácie **Investície 1: Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl ako súčasť Komponentu 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl** v rámci **Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky** (ďalej len „**Plán obnovy**“) prostredníctvom **Projektu** špecifikovaného v ods. 2.3 článku 2 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, pričom podmienky **Realizácie Projektu** sú okrem **Zmluvy** a **Právneho rámca** upravené aj v **Závaznej dokumentácii**.
- 2.2. **Zmluvné strany** uzatvárajú túto **Zmluvu** na základe **Vykonávateľom Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu**, ktorá splnila podmienky poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu**, registrovanej pod číslom 08I01-20-V04-00004, predloženej v rámci **Výzvy Vykonávateľa** „Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl - 08I01-20-V04 “ zo dňa 14. 07. 2023 podľa zákona o mechanizme.
- 2.3. Predmetom tejto **Zmluvy** je úprava práv a povinností **zmluvných strán**, ako aj vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie a použitie **Prostriedkov mechanizmu** na realizáciu **Projektu**, ktorý je predmetom **Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu**:

Názov projektu: Významná obnova Vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity v Prešove

Kód projektu: 08I01-20-V04-00004

Názov investície/reformy: Investícia 1: Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl

Názov komponentu: Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

- 2.4. **Vykonávateľ** sa zaväzuje, že na základe **Zmluvy** poskytne **Prostriedky mechanizmu Prijímateľovi** za účelom financovania **Projektu**, a to v súlade s ustanoveniami **Zmluvy**, **Závaznou dokumentáciou** a **Právnym rámcom**.
- 2.5. **Prijímateľ** sa zaväzuje prijať poskytnuté **Prostriedky mechanizmu**, použiť ich v súlade s podmienkami stanovenými v **Zmluve**, **Právnom rámci** a **Závaznej dokumentácii** a zabezpečiť **Realizáciu Projektu** podľa **Zmluvy Riadne a Včas** tak, aby bol dosiahnutý **Cieľ Projektu** a udržaný počas **Doby udržateľnosti Projektu**.
- 2.6. Podmienky poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** uvedené vo **Výzve** a vyplývajúce z **Právneho rámca** musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti **Zmluvy**, ak z **Výzvy**, **Závaznej dokumentácie** alebo **charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu** nevyplýva niečo iné. Prerušenie plnenia alebo porušenie dodržania podmienok poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**, ak z **Právneho rámca a/alebo zo Závaznej dokumentácie** nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia **Prostriedkov mechanizmu** iný postup.
- 2.7. V súvislosti s preukázaním plnenia **Cieľa Projektu** je **Prijímateľ** povinný zabezpečiť, aby boli osobné údaje spracúvané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi; uvedené platí bez ohľadu na to, či ide o osobné údaje získané od dotknutej osoby alebo o údaje získané z informačného systému tretej osoby. Na účely **Zmluvy** je dotknutou osobou - fyzická osoba v zmysle čl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).
- 2.8. **Vykonávateľ** sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s **Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu** ako aj **Projektom** výlučne osobami na to oprávnenými podľa **Právneho rámca a Závaznej dokumentácie** zapojenými najmä do procesu registrácie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly **Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu** a ich zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami. **Prijímateľ** zároveň berie na vedomie a súhlasí so zverejnením informácií, vrátane osobných údajov, o **Prijímateľovi** a **Projekte** v nevyhnutnom rozsahu na účely zoznamu prijímateľov, ktorý zverejňuje a aktualizuje **Vykonávateľ** na svojom webovom sídle v súlade s § 16 ods. 8 zákona o mechanizme.

Článok 3. VÝDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

- 3.1. V rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto **Zmluve**, **Právnom rámci** a **Závaznej dokumentácii** **Vykonávateľ** poskytne **Prijímateľovi** **Prostriedky mechanizmu** maximálne do výšky 8.249.728,50 EUR (slovom: osem miliónov dvestoštyridsaťdeväťtisíc sedemstodvadsaťosem eur a päťdesiat centov) bez DPH t. j. **9.899.674,20 EUR** (slovom: deväť miliónov osemstodeväťdesiatdeväťtisíc šesťstosedemdesiatštyri eur a dvadsať centov) **s DPH** (DPH 1.649.945,70 EUR, slovom: milión šesťstoštyridsaťdeväťtisíc deväťstoštyridsaťpäť eur a sedemdesiat centov), čo predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z **Celkových oprávnených výdavkov**.
- 3.2. **Prijímateľ** vyhlasuje, že v prípade vzniku výdavkov v súvislosti s **Realizáciou Projektu**, ktoré nie sú **Celkovými oprávnenými výdavkami** a budú nevyhnutné na dosiahnutie **Cieľa Projektu** a na jeho udržanie počas **Doby udržateľnosti Projektu**, zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých takýchto výdavkov. Celkové neoprávnené výdavky pre projekt určené na úhradu z vlastných zdrojov prijímateľa spolu predstavujú 340.166,57 EUR. (Celkové náklady projektu, v jednotnej účtovnej klasifikácii 021-Stavby, stanovil žiadateľ na 10.226.333,27 EUR vrátane DPH. Celkové neoprávnené výdavky 021-Stavby sú vo výške 326.659,07 EUR vrátane DPH. Mzdové výdavky v časti neoprávnené výdavky žiadateľ určil vo výške: 13.507,50 EUR).
- 3.3. **Zmluvné strany** sa dohodli, že financovanie **Projektu** **Vykonávateľom** z **Prostriedkov mechanizmu** sa bude realizovať systémom refundácie, zálohových platieb, predfinancovania alebo kombináciou vyššie uvedených spôsobov financovania .

- 3.4. Konečná výška sumy **Prostriedkov mechanizmu** poskytnutých na **Realizáciu Projektu** sa určí na základe **Schválených oprávnených výdavkov**, pričom maximálna výška **Prostriedkov mechanizmu** podľa ods. 3.1 článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu poskytovaná **Vykonávateľom** nesmie byť prekročená. **Prijímateľ** súčasne berie na vedomie, že výška poskytnutých **Prostriedkov mechanizmu**, ktorá bude skutočne uhradená **Prijímateľovi**, závisí od výsledkov **Prijímateľom** vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 4 VZP.
- 3.5. **Obdobie oprávnenosti výdavkov** začína plynúť dňom 1.2.2020 a končí najneskôr 31.3.2026 (ďalej len „**Obdobie oprávnenosti výdavkov**“).
- 3.6. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že pri **Realizácii Projektu** nedôjde ku **Dvojitému financovaniu** podľa článku 1 VZP. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že neprijme a nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu podpory na **Realizáciu Projektu**, na ktorý sú poskytované **Prostriedky mechanizmu**, ktorá by predstavovala **Dvojité financovanie** z iných zdrojov z rozpočtu EÚ (ďalej len „EÚ“), z iných verejných zdrojov alebo z iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej Slovenskej republike (ďalej len „SR“) zo zahraničia. **Prijímateľ** zároveň vyhlasuje, že mu nebola poskytnutá dotácia, príspevok, grant alebo iná forma podpory na **Realizáciu Projektu**, na ktorú požaduje poskytnutie **Prostriedkov mechanizmu**, ktorá by predstavovala **Dvojité financovanie** z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej SR zo zahraničia. Ak sa **prijímateľ** dozvie o skutočnostiach, ktoré by mohli predstavovať **Dvojité financovanie** podľa tohto odseku alebo podľa čl. 9 nariadenia (EÚ) 2021/241 alebo sa dozvie o tom, že na dosiahnutie cieľa **Projektu** boli alebo majú byť **Prijímateľovi** poskytnuté prostriedky z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej podpory poskytnutej SR zo zahraničia, je povinný o týchto skutočnostiach informovať **Vykonávateľa** bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V prípade porušenia uvedených povinností ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
- 3.7. **Prijímateľ**, na ktorého sa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a tento zápis bude trvať minimálne počas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora. Ak **Prijímateľ** nesplní povinnosť podľa tohto odseku, ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
- 3.8. **Prijímateľ** poskytne **Vykonávateľovi** spolu so žiadosťou o platbu (najmä poskytnutie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo priebežná platba) názov / obchodné meno a IČO dodávateľov a subdodávateľov, a údaje o konečnom užívateľovi výhod dodávateľov v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia
- 3.9. **Prijímateľ** berie na vedomie, že **Prostriedky mechanizmu** a každá ich časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. **Prostriedky mechanizmu** sú zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a neoprávnené nakladanie s nimi môže predstavovať trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov a na ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve, **Právnom rámci a Záväznej dokumentácii**. **Prijímateľ** je povinný strpieť výkon kontroly a auditu použitia **Prostriedkov mechanizmu** zo strany **Vykonávateľa** a iných **Oprávnených osôb** v súlade s článkom 13 VZP.

Článok 4. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 4.1. **Zmluvné strany** sa dohodli, že:
- 4.1.1. **Prijímateľ** sa zaväzuje predkladať **Žiadosti o platbu** (ďalej len „**ŽoP**“) nasledovne:
- 4.1.1.1. **Prijímateľ** predkladá **ŽoP** priebežne podľa pravidiel VZP a **Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky**.
- 4.1.1.2. **Záverečnú ŽoP Prijímateľ** predloží najneskôr do 3 mesiacov po **Ukončení vecnej realizácie Projektu**. V prípade kombinácie systémov financovania platí, že **ŽoP** sa predkladá samostatne za

- každý jeden z uplatňovaných systémov financovania. Vzor **ŽoP** Prijímateľa určí **Vykonávateľ** v **Závaznej dokumentácii**.
- 4.1.1.3. Prijímateľ sa zaväzuje v záverečnej **ŽoP** preukázať splnenie limitu maximálnej výšky finančných prostriedkov na **Kladne posúdenú žiadosť o prostriedky mechanizmu** pomocou vzorca: celková podlahová plocha **Projektu** v m² x 1000,00 EUR s DPH.
- 4.1.2. Za účelom pravidelného získavania informácií o implementácii **Projektu** má **Prijímateľ** povinnosť predkladať monitorovacie správy v zmysle článku 5 **VZP**.
- 4.1.2.1. **Priebežné monitorovacie správy** je **Prijímateľ** povinný predkladať **Vykonávateľovi** najmenej každých 6 mesiacov, a to do 30. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom priebežnej monitorovacej správy, je mesiac, v ktorom **Zmluva** nadobudla účinnosť.
- 4.1.2.2. **Záverečnú monitorovaciu správu** **Prijímateľ** predkladá **Vykonávateľovi** spolu so záverečnou **ŽoP** v zmysle ods. 4 článku 5 **VZP**.
- 4.1.2.3. **Následné monitorovacie správy** v zmysle ods. 5 článku 5 **VZP** predkladá **Prijímateľ** **Vykonávateľovi** počas **Doby udržateľnosti Projektu**. **Prijímateľ** je povinný predkladať následné monitorovacie správy **Vykonávateľovi** najmenej každých 12 mesiacov odo dňa **Ukončenia realizácie Projektu**. Následnú monitorovaciu správu predkladá **Prijímateľ** najneskôr do 30. dňa mesiaca po sledovanom období, Prvé monitorované obdobie pre účely následnej monitorovacej správy začína kalendárnym mesiacom, v ktorom bola **Ukončená realizácia Projektu**.
- 4.2. **Doba udržateľnosti Projektu** je 5 rokov odo dňa **Ukončenia realizácie projektu**.
- 4.3. Poskytnutím **Prostriedkov mechanizmu** nesmie dôjsť k poskytnutiu štátnej pomoci / pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, resp. pravidlami EÚ pre pomoc de minimis a zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). **Prijímateľ** sa zaväzuje, že počas **Realizácie Projektu** a **Doby udržateľnosti Projektu** nedôjde k zmene skutočností, na základe ktorých by bolo možné posúdiť poskytnutie **Prostriedkov mechanizmu**, ako poskytnutie štátnej pomoci / pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, resp. pravidlami EÚ pre pomoc de minimis. Ak **Prijímateľ** túto podmienku poruší, ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 4.4. Ak **Prijímateľ** zmení charakter **Aktív** alebo bude v rámci **Projektu** alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by došlo k poskytnutiu štátnej pomoci / pomoci de minimis v rozpore s uplatniteľnými pravidlami EÚ pre oblasť štátnej pomoci, s uplatniteľnými pravidlami EÚ pre pomoc de minimis alebo so zákonom o štátnej pomoci, ide o podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP** a **Prijímateľ** je povinný vrátiť a zároveň **Vykonávateľ** je povinný vymôcť vrátenie štátnej pomoci / pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ.
- 4.5. **Prijímateľ** sa zaväzuje, že **Projekt** bude realizovaný tiež v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok 5. KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE

- 5.1. **Zmluvné strany** sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so **Zmluvou** si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú zmluvné strany povinné uvádzať kód **Projektu** a názov **Projektu** podľa ods. 2.3. článku 2 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**. **Zmluvné strany** využívajú pre svoju komunikáciu prednostne elektronickú formu komunikácie. **Zmluvné strany** sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 10 **VZP**.

- 5.2. **Zmluvné strany** sa dohodli, že písomná forma komunikácie v listinnej podobe sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok.
- 5.3. **Zmluvné strany** si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie **Vykonávateľovi** je možné výlučne v úradných hodinách podateľne **Vykonávateľa** zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 5.4. Elektronickou formou komunikácie podľa ods. 5.1. článku 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** sa rozumie najmä:
- 5.4.1. bežná komunikácia prostredníctvom informačného systému pre Plán obnovy, ak **Vykonávateľ** oznámil **Prijímateľovi** možnosť komunikovať prostredníctvom takého informačného systému. Spôsob, podmienky a rozsah takejto komunikácie upraví **Vykonávateľ** v **Závaznej dokumentácii**,
- 5.4.2. v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu); **zmluvné strany** sa zaväzujú používať emailové adresy oznámené podľa ods. 5.7.1. článku 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 10 **VZP**.
- 5.5. V prípade doručenia oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia **zmluvnej strane** do e-mailovej schránky investiciavs@minedu.sk podľa tohto článku považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do e-mailovej schránky **zmluvnej strany**, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 5.6. Písomnosť zasielaná **zmluvnej strane** v listinnej podobe podľa **Zmluvy** sa považuje pre účely **Zmluvy** za doručeníú, ak dôjde do sféry dispozície **zmluvnej strany** na adrese uvedenej v záhlaví **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- 5.6.1. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej **zmluvnej strane** poštou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa ods. 5.6.3. článku 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**,
- 5.6.2. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevzatia písomnosti doručovanej poštou alebo osobným doručením,
- 5.6.3. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 5.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručeníú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty **zmluvnej strany**, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy **zmluvnej strane**, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, **zmluvné strany** výslovne súhlasia s tým, že ich vzájomná komunikácia podľa tohto odseku nebude prebiehať prostredníctvom e-mailu. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu sa **zmluvné strany** zaväzujú:
- 5.7.1. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať a aktualizovať, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú **zmluvnú stranu**, ktorá aktualizáciu neoznámila, a zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto **Zmluvy** za riadne doručeníú,
- 5.7.2. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- 5.7.3. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, **zmluvná strana**, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej **zmluvnej strane**, pričom sa uplatní postup podľa ods. 5.7. prvej vety za bodkočiarkou článku 5 **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**.
- 5.8. **Prijímateľ** je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie **zmluvných strán**.
- 5.9. **Zmluvné strany** sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jazyku určenom ako akceptovateľnom vo **Výzve**. Každá dokumentácia predkladaná

Prijímateľom v súvislosti so **Zmluvou** alebo s **Projektom** bude predkladaná v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jazyku určenom ako akceptovateľnom vo **Výzve**. V prípade, ak bola dokumentácia vyhotovená v inom jazyku ako v jazyku podľa druhej vety, pre jej použitie pre účely **Projektu** alebo **Zmluvy** je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka, ak **Vykonávateľ** vo **Výzve** alebo v **Závaznej dokumentácii** neurčí inak.

Článok 6. ĎALŠIE ZÁVÄZNÉ DOJEDNANIA

- 6.1. **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, aby **Projekt** bol v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“ podľa kapitoly 1 čl. 5 Nariadenia EÚ 2021/241 a splňal všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, to znamená, že nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov (zmiernenie zmeny klímy; adaptácia k zmene klímy; udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; prechod na obehové hospodárstvo; prevencia a kontrola znečisťovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedených v čl. 17 nariadenia o taxonómii. Zároveň je **Prijímateľ** povinný pri realizácii **Projektu** postupovať podľa kapitoly 5 **Metodickej príručky k výstavbe a obnove budov**, ktorá je **Prílohou č. 5 tejto Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**.
- 6.2. **Prijímateľ** je povinný:
- najneskôr **do 12 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti **Zmluvy** predložiť **Vykonávateľovi** právoplatné stavebné povolenie na realizáciu diela,
 - najneskôr **do 12 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti **Zmluvy** odovzdať stavenisko na realizáciu diela zhotoviteľovi (začiatok stavebných prác),
 - najneskôr **30.4.2026** predložiť **Vykonávateľovi**:
 - **právoplatné kolaudačné rozhodnutie** na celé dielo a energetický certifikát. V prípade, že celé dielo v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyžaduje iné ako kolaudačné rozhodnutie,
 - preberací/odovzdávací protokol/dodací list/iný vhodný dokument, ktorý je podpísaný, ak je súčasťou **Projektu** aj zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie tejto súčasti **Projektu Prijímateľom** a uvedenie do užívania (ak je to s ohľadom na **Predmet Projektu** relevantné),
 - správu uvádzajúcu metodiku použitú na výpočet úspor primárnej energie.
- 6.3. **Prijímateľ** sa zaväzuje dodržiavať povinnosti a z toho vyplývajúce lehoty uvedené v ustanoveniach odseku 6.2. tohto článku **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu**. Porušenie povinností uvedených v ustanoveniach odseku 6.2. tohto článku **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** predstavuje podstatné porušenie Zmluvy v zmysle čl. 11 ods. 7 VZP.
- 6.4. Ak kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť **neskôr ako 30.4.2026**, **Prijímateľ** je povinný vrátiť **Vykonávateľovi** plnú sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyčerpал podľa tejto **Zmluvy**. V prípade, že celé dielo v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyžaduje iné ako kolaudačné rozhodnutie, a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť **neskôr ako 30.4.2026**, **Prijímateľ** je povinný vrátiť **Vykonávateľovi** plnú sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vyčerpал podľa tejto **Zmluvy**.
- 6.5. **Zmluvné strany** sa dohodli, že **Vykonávateľ** nebude povinný poskytovať plnenie podľa **Zmluvy** dovtedy, kým mu **Prijímateľ** nepreukáže spôsobom požadovaným **Vykonávateľom** v súlade so **Závaznou dokumentáciou** (prípadne kým nebude mať **Vykonávateľ** za preukázané na základe informácií, ktorými **Vykonávateľ** disponuje) splnenie nasledovných skutočností:
- voči **Prijímateľovi** nie je vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorých predmetom je nútený výkon povinnosti zaplatiť peňažnú sumu vo výške vymáhaného nároku za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné výkony rozhodnutia vyššie ako 5 000 EUR (slovom: päťtisíc eur), alebo ktorých predmetom je v jednotlivom prípade nútený výkon

- inej povinnosti, ktorá nespočíva v zaplatení peňažnej sumy, ak táto nepeňažná povinnosť akokoľvek priamo alebo nepriamo súvisí s **Projektom**;
- b) neexistencia dlhu na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom v sume vyššej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na daniach vedených miestne príslušným daňovým úradom presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení prvej a záverečnej **ŽoP**;
 - c) neexistencia dlhu na poistnom na sociálne poistenie (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) v sume vyššej ako 40 EUR (slovom: štyridsať eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na poistnom na sociálne poistenie (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení prvej a záverečnej **ŽoP**;
 - d) neexistencia dlhu na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vyššej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukázanie uhradenia dlhu na zdravotnom poistení presahujúceho uvedenú sumu alebo schválený splátkový kalendár na dlh presahujúci uvedenú sumu a jeho plnenie, a to pri predložení prvej a záverečnej **ŽoP**;
 - e) **Prijímateľ** neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu;
 - f) poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v súvislosti s **Realizáciou Projektu**, ktorý je zahrnutý v **ŽoP**, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 12 **VZP**, ak **Vykonávateľ** nestanovil vo **Výzve** alebo v inej **Záväznej dokumentácii**, že poistenie sa nevyžaduje.
- 6.6. **Prijímateľ** sa zaväzuje uhradiť dlh, ktorý by existoval v nadväznosti na odsek 6.5 písm. a) až d) tohto článku **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu** v súlade so **Záväznou dokumentáciou**. Ak **Vykonávateľ** bude mať za to, že **Prijímateľ** nepreukázal v zmysle **Záväznej dokumentácie** uhradenie dlhu, resp. schválenie splátkového kalendára na dlh a plnenie splátok podľa splátkového kalendára, uvedené predstavuje podstatné porušenie **Zmluvy** zo strany **Prijímateľa** a **Vykonávateľ** je oprávnený odstúpiť od **Zmluvy** v zmysle čl. 11 **VZP**.

Článok 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Táto **Zmluva** nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma **zmluvnými stranami**. Táto **Zmluva** je podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobných údajov **zmluvné strany** vyhlasujú, že **Zmluva** neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť podľa príslušných ustanovení zákona o slobode informácií, v dôsledku čoho vyjadrujú súhlas s jej zverejnením.
- 7.2. Túto **Zmluvu** je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch **zmluvných strán**, pričom akékoľvek zmeny alebo doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k **Zmluve**, pokiaľ v tejto **Zmluve** (najmä v článku 10 **VZP**) nie je stanovené inak.
- 7.3. Táto **Zmluva** sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končia 30. kalendárny deň po predložení poslednej **Následnej monitorovacej správy**, ktorú je **Prijímateľ** povinný predložiť **Vykonávateľovi** v súlade s ods. 5 článku 5 **VZP**, ak **Vykonávateľ** v tejto lehote **Prijímateľovi** neoznámil, že má námietky vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich zo **Zmluvy**. V prípade, že takéto námietky **Vykonávateľ** **Prijímateľovi** oznámil, účinnosť **Zmluvy** končí dňom, kedy **Vykonávateľ** doručí **Prijímateľovi** oznámenie o vysporiadaní námietok. V prípade, ak sa na **Prijímateľa** nevzťahuje povinnosť predkladať **Následné**

- monitorovacie správy**, končí platnosť a účinnosť **Zmluvy Finančným ukončením Projektu**. Odlišne od predchádzajúcej vety končí platnosť a účinnosť **Zmluvy** v prípade:
- 7.3.1. ods. 4 písm. g) článku 2 **VZP**, článku 13 a 14 **VZP**, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2031 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** na základe **Zmluvy**, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2031;
- 7.3.2. tých ustanovení **Zmluvy**, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre **Prijímateľa**, s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- 7.4. **Prijímateľ** vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť **Projektu** podľa podmienok stanovených vo **Výzve**. Nepravdivosť tohto vyhlásenia **Prijímateľa** sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 7.5. **Prijímateľ** vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené ku **Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu** ako aj zaslané **Vykonávateľovi** pred podpisom **Zmluvy**, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení **Zmluvy** v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia **Prijímateľa** sa považuje za podstatné porušenie **Zmluvy** podľa článku 11 **VZP**.
- 7.6. Prípadné spory vyplývajúce z tejto **Zmluvy** sa riešia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé riešenie vecí. V prípade, ak sa uvedené nepodarí dosiahnuť, ktorákoľvek zo **zmluvných strán** predloží svoj spor na vecne a miestne príslušný súd v SR.
- 7.7. Ak sa akékoľvek ustanovenie **Zmluvy** stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej **Zmluvy**, ale iba dotknutého ustanovenia **Zmluvy**. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel **Zmluvy** a obsah jednotlivých ustanovení **Zmluvy**.
- 7.8. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo **Zmluvy** medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** s ohľadom na ich právne postavenie nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, **zmluvné strany** vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo **Zmluvy** sa bude riadiť Obchodným zákonníkom. Zároveň **zmluvné strany** súhlasia a berú na vedomie, že od momentu uzavretia **Zmluvy** je vzťah medzi **Vykonávateľom** a **Prijímateľom** vzťahom súkromnoprávnym.
- 7.9. Podľa § 401 Obchodného zákonníka **Prijímateľ** vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky **Vykonávateľa** týkajúce sa vrátenia poskytnutých **Prostriedkov mechanizmu** alebo ich časti na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 7.10. **Zmluvné strany** vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto **Zmluve** je slobodná a vážna, text **Zmluvy** si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, **Zmluvu** neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto **Zmluvou zmluvné strany** vyjadrujú svojimi podpismi tejto **Zmluvy**.
- 7.11. Táto **Zmluva** je v listinnej podobe vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre **Prijímateľa** a 3 pre **Vykonávateľa**. Uvedený počet listinných rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k **Zmluve**. Dohoda **zmluvných strán** o počte rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu **Zmluvy** (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“). V prípade, ak k uzavretiu **Zmluvy** (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky, dátumy podpisov zmluvných strán sú uvedené pri kvalifikovaných elektronických podpisoch/pečatiach **zmluvných strán**, ak nie je použitá kvalifikovaná elektronická časová pečiatka podľa zákona o dôveryhodných službách.
- 7.12. Neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy** sú **Prílohy**:
- Príloha č. 1 **VZP**
 - Príloha č. 2 **Opis Projektu**
 - Príloha č. 3 **Finančné riadenie a monitorovanie Projektu**
 - Príloha č. 4 **Rozpočet Projektu**
 - Príloha č. 5 **Metodická príručka k výstavbe a obnove budov**

Číslo Zmluvy:

V dňa

V dňa

**Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže
Slovenskej republiky (Výkonávateľ)**

v zastúpení
JUDr. Ing. Tomáš Drucker, minister

Prešovská univerzita v Prešove (Prijímateľ)

v zastúpení
Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah

Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.....	1
Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN.....	7
Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM	8
Článok 4. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY	9
Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ	10
Článok 6. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ	11
Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV	12
Článok 8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ	14
Článok 9. REALIZÁCIA PROJEKTU.....	15
Článok 10. ZMENA ZMLUVY	17
Článok 11. UKONČENIE ZMLUVY	19
Článok 12. ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA	22
Článok 13. KONTROLA A AUDIT	23
Článok 14. VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV	24
Článok 15. MENY A KURZOVÉ ROZDIELY.....	26
Článok 16. ÚČTY PRIJÍMATEĽA	26
Článok 17. PLATBY.....	27
Článok 17a. Systém predfinancovania	28
Článok 17b. Systém zálohových platieb	29
Článok 17c. Systém refundácie	30

Článok 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa Prijímateľovi a pri Realizácii Projektu Prijímateľom. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane všetkých príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva“. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez príloh v znení neskorších zmien a doplnení sa v texte označuje ako „Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu“. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia Záväznej dokumentácie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy.
2. Pojmy použité vo VZP sú záväzné pre celú Zmluvu. Pojmy používané v Zmluve sú najmä:
 - Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými prostriedkami počas Obdobia realizácie Projektu stanoveného vo Výzve; Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Opis Projektu;
 - ARACHNE** – špecifický IT nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a Nezrovnalosti;
 - Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak Zmluva stanovuje odlišnú lehotu platnú pre konkrétny prípad;
 - Celkové oprávnené výdavky** – maximálna suma výdavkov stanovená v ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktorá je plánovaná a určená na financovanie Projektu (t.j. Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijímateľa), pričom Celkové oprávnené výdavky tvoria vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia

„výdavky“ aj pre „náklady“ podľa zákona č. 431/2002 Z. z. účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“);

Cieľ Projektu – kvantitatívne a kvalitatívne dosiahnutie výstupov a výsledkov Projektu v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, ktoré majú byť zabezpečené Realizáciou Projektu v súlade so Zmluvou a ich následné udržanie počas Doby udržateľnosti Projektu v súlade s článkom 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Cieľ projektu je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 2 Opis projektu;

Doba udržateľnosti Projektu – doba, počas ktorej sa Prijímateľ zaväzuje udržať (zachovať) Cieľ Projektu, ktorej dĺžka je určená v článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Doba udržateľnosti Projektu začína plynúť v kalendárny deň, ktorý nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu;

Finančné ukončenie Projektu – deň, kedy po Ukončení vecnej realizácie Projektu boli Prijímateľovi uhradené/zúčtované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posúdená žiadosť o prostriedky mechanizmu – žiadosť podľa § 16 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mechanizme“), ktorá splnila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určené vo Výzve a ktorá je uložená u Vykonávateľa;

Lehota – ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa považujú pracovné dni. Lehota určená podľa dní začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, kedy nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Lehota končí okamihom uplynutia posledného dňa lehoty. Lehota počítaná podľa týždňov, mesiacov alebo rokov na účely Zmluvy začne plynúť dňom, kedy nastala skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok a končí uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Ak takýto kalendárny deň v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na posledný deň v mesiaci. Ak nepripadne posledný deň lehoty na pracovný deň, ale na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Pravidlo počítania lehôt stanovené v predchádzajúcej vete sa neuplatní v prípade, ak ukončenie plnenia má nastať najneskôr v konkrétne stanovený dátum označený dňom, mesiacom a rokom; v tomto prípade sa za deň ukončenia plnenia považuje práve tento dátum bez ohľadu na iné okolnosti;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie ustanovenia práva Európskej únie (ďalej len „EÚ“) vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu EÚ alebo rozpočtov ňou spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných priamo v mene EÚ alebo neoprávnenou výdavovou položkou. Na účely správnej aplikácie podmienok tejto definície nezrovnalosti, stanovenej nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 Ú. v. EÚ z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení, sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Národná implementačná a koordinačná autorita alebo NIKA – orgán určený zákonom o mechanizme, ktorého pôsobnosť je upravená v § 4 zákona o mechanizme;

Obdobie realizácie Projektu – obdobie od Začatia realizácie Projektu až po Ukončenie vecnej realizácie Projektu;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a tiež že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ táto prekážka trvá. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá skutočnosť je OVZ, sa použijú ustanovenia upravené v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonávateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a právnych aktov EÚ, Záväznej dokumentácie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu – tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy a obsahuje najmä relevantné údaje poskytnuté v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu. Súčasťou Opisu Projektu je najmä Rozpočet Projektu, definovanie Cieľa Projektu, vrátane jeho kvantifikácie (ak relevantné), Aktivita Projektu a ich časový harmonogram;

Oprávnené obdobie realizácie Projektu – obdobie, v rámci ktorého je Prijímateľ povinný zrealizovať Projekt a ukončiť vecnú realizáciu Projektu. Oprávnené obdobie realizácie Projektu Vykonávateľ určí vo Výzve;

Oprávnené výdavky – výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou Projektu podľa Zmluvy, ak spĺňajú pravidlá (resp. kritériá) oprávnenosti výdavkov uvedené v Zmluve. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Oprávnená osoba – osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu/audit Projektu v závislosti od typu kontroly/audit, určená v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä:

- a) Vykonávateľ,
- b) Sprostredkovateľ,
- c) NIKA,
- d) Úrad vládneho auditu,
- e) Ministerstvo financií SR,
- f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
- g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- h) Protimonopolný úrad SR,
- i) Európska komisia,
- j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
- l) Európsky dvor audítorov (EDA),
- m) Európska prokuratúra (EPPO),
- n) Úrad pre verejné obstarávanie,

a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

Právny rámec – právne predpisy alebo právne akty EÚ, všeobecne záväzné právne predpisy SR, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom (a to priamo alebo nepriamo tým, že upravujú skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na právne vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom). Právny rámec tvoria najmä:

- a) právne predpisy alebo právne akty EÚ – primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky a dodatky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ), a to najmä:
 - i. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v platnom znení (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“),
 - ii. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2021/241“),
 - iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 Ú. V. EÚ z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev v platnom znení (ďalej len „nariadenie o ochrane finančných záujmov ES“),
 - iv. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 o výraznom narušení plnenia environmentálnych cieľov v platnom znení (nariadenie o taxonómii),
 - v. vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska (ST 10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (ďalej len „Vykonávacie rozhodnutie Rady“),

- vi. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, vymedzením metodiky vykazovania sociálnych výdavkov,
 - vii. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, stanovením spoločných ukazovateľov a podrobných prvkov hodnotiacej tabuľky obnovy a odolnosti.
- b) právne predpisy SR, a to najmä:
- i. zákon o mechanizme,
 - ii. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“),
 - iii. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“),
 - iv. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),
 - v. Obchodný zákonník,
 - vi. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - vii. zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - viii. zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“),
 - ix. zákon o účtovníctve,
 - x. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),
 - xi. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“),
 - xii. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administratívne dojednania a iné, ktoré upravujú vzťahy medzi Vykonávateľom a Prijímateľom či už priamo alebo nepriamo, a to najmä:
- i. Plán obnovy a odolnosti SR schválený uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 v platnom znení,
 - ii. Dohoda o financovaní k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou komisiou a Slovenskom zo 7. októbra 2021 (ďalej len „Dohoda o financovaní“) v platnom znení,
 - iii. Operačná dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretá medzi Európskou Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prílohami v platnom znení (ďalej len „Operačná dohoda“).

Preddavková platba – úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“. Podmienky týkajúce sa využívania preddavkových platieb, vrátane možnosti ich využitia v rámci Realizácie projektu, sú upravené v Závaznej dokumentácii;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Princíp „výrazne nenarušiť“ – znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852;

Projekt - súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijímateľ v súlade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu – suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov určená na vykonávanie Plánu obnovy poskytovaná Prijímateľovi na Realizáciu Projektu, vychádzajúca z Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, podľa podmienok Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu (prvá veta ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu) predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov, pričom skutočne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavujú určité % z Celkových oprávnených výdavkov, ktoré sú schválené Vykonávateľom podľa tejto Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie. Výška skutočne vyplatených Prostriedkov mechanizmu môže byť rovná alebo nižšia ako Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu;

Realizácia Projektu – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu uskutočňovaných realizáciou Aktivít Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Opis projektu, na to vyčlenenými finančnými prostriedkami v súlade so Zmluvou;

Riadne – uskutočnenie úkonu alebo opomenutie konania v súlade so Zmluvou, Právnym rámcem, Závaznou dokumentáciou, Výzvou a s príslušnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;

Schémy štátnej pomoci/schémy pomoci „de minimis“, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – právne záväzné dokumenty, ktoré upravujú poskytovanie štátnej pomoci/pomoci de minimis prijímateľom štátnej pomoci/pomoci de minimis a stanovujú pravidlá a podmienky, na základe ktorých môže Vykonávateľ poskytnúť štátnu pomoc/pomoc „de minimis“ jednotlivým Prijímateľom;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov. Schválené oprávnené výdavky môžu byť dodatočne znížené v súlade s § 21 zákona o mechanizme. Za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ktoré sú schválené Vykonávateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu a ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementácie – dokument definovaný v § 2 písm. l) zákona o mechanizme; pre účely Zmluvy je vždy záväzná účinná zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle NIKA;

Udržateľnosť – udržanie (zachovanie) Cieľa Projektu počas Doby udržateľnosti Projektu podľa Zmluvy. V prípade, ak sa na Projekt Udržateľnosť nevzťahuje, povinnosti Prijímateľa týkajúce sa Udržateľnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa § 10 ods. 1 písmena f) tohto zákona sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie. V prípade využívania Preddavkových platieb sa za Účtovný doklad považuje aj doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi. Na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, sa definícia Účtovného dokladu podľa prvej vety vzťahuje primerane s ohľadom na povahu konkrétneho výdavku takéhoto Prijímateľa, v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo Závaznej dokumentácie;

Ukončenie vecnej realizácie Projektu – deň, ku ktorému Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivita Projektu,
- b) hmotne zachytiteľný Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktorý je podpísaný, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuťelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie tohto Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na

- funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný v tomto prípade do skončenia Doby udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), Ukončením vecnej realizácie Projektu je deň, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej Aktivít Projektu; Prijímateľ písomne informuje Vykonávateľa o Ukončení vecnej realizácie Projektu, pričom súčasťou tejto informácie je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej Aktivít Projektu v daný deň.

Ak má posledná ukončovaná Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre účel Ukončenia vecnej realizácie Projektu sa považuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivít Projektu, pričom musia byť súčasne naplnené (ukončené) aj skôr zrealizované Predmety Projektu. Týmto nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 Opis Projektu;

Ukončenie realizácie Projektu – k Ukončeniu realizácie Projektu dôjde vtedy, keď dôjde k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu ako aj Finančnému ukončeniu Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v Právnom rámci, Závaznej dokumentácii, Výzve a v príslušnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie štátnej pomoci/pomoci de minimis;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky vykazované v súlade s § 14 ods. 5 zákona o mechanizme a čl. 125 ods. 1, písm. a), c) d) alebo e) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo „Výzva“ – podklad vypracovaný podľa § 15 zákona o mechanizme, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi; Určujúcou Výzvou pre zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu;

Začatie realizácie Projektu – začatie realizácie prvej aktivít Projektu v súlade s Prílohou č. 2 Opis Projektu, pričom v závislosti od charakteru Projektu začatie realizácie Projektu nastane kalendárnym dňom, ktorým je deň:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa alebo deň nadobudnutia účinnosti prvej zmluvy s dodávateľom, ak príslušná zmluva s dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (v) začatia riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (v) a ktorá je ako Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Opis Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami (i) až (v) nastane ako prvá. Odlišne od vyššie uvedeného sa Začatím realizácie Projektu v prípade poskytovania štátnej pomoci/pomoci de minimis rozumie začatie prác na Projekte v zmysle pravidiel EÚ pre štátnu pomoc (napr. podľa článku 2, bod 23 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení alebo nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení).

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie Projektu nevyvoláva žiadne právne dôsledky.

Žiadosť o platbu alebo ŽoP – dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné po jej schválení poskytnúť Prostriedky mechanizmu;

Závazná dokumentácia – dokumenty vydané Vykonávateľom v súlade s a na základe Právneho rámca (najmä zákon o mechanizme, Systém implementácie, nariadenie (EÚ) 2021/241) a v súlade so Zmluvou, ktoré sú riadne zverejnené na oficiálnom webovom sídle Vykonávateľa, resp. priamo adresované Prijímateľovi bez ohľadu na ich názov, právnu formu a procedúru (postup) ich vydania alebo schválenia a obsahujú bližšiu špecifikáciu postupov Vykonávateľa a Prijímateľa pri plnení tejto Zmluvy. Závazná

dokumentácia je pre zmluvné strany záväzná bez ohľadu na jej názov, ak Vykonávateľ jej záväznosť stanovil priamo v dokumente.

Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej ustanoveniami a postupovať pri Realizácii Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Projekt je realizovaný Riadne a Včas, ak Prijímateľ zrealizoval Projekt v rámci Obdobia realizácie Projektu, ktorý je v súlade s podmienkami stanovenými vo Výzve, v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Právnym rámcom a Záväznou dokumentáciou a zabezpečil dosiahnutie Cieľa Projektu, došlo k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu a k Finančnému ukončeniu Projektu a zmluvné strany si vzájomne vyrovnali všetky záväzky vrátane iných právnych nárokov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo právnych predpisov SR.
3. Prijímateľ zodpovedá Vykonávateľovi za Realizáciu Projektu a udržanie Cieľa Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou dodávateľov alebo iných osôb, zodpovedá za Realizáciu Projektu, akoby ju vykonával sám. Vykonávateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho dodávateľovi alebo akejkolvek inej osobe podieľajúcej sa na Realizácii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonávateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
4. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) dosiahnuť Cieľ Projektu tak, ako je definovaný v tejto Zmluve, v súlade s Kladne posúdenou žiadosťou o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho špecifikáciou v Prílohe č. 2 Opis Projektu, v rozsahu a spôsobom podľa Zmluvy,
 - b) udržať dosiahnutý Cieľ Projektu podľa Zmluvy, a to počas celej Doby udržateľnosti Projektu, ak Zmluva neustanovuje inak,
 - c) uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Vykonávateľ neurčí inak,
 - d) zabezpečiť použitie Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou a s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výhradne na úhradu Oprávnených výdavkov spojených s Realizáciou Projektu a na dosiahnutie Cieľa Projektu,
 - e) ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, viesť účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve tak, aby na účtoch, resp. v účtovných knihách, boli výdavky Projektu jednoznačne identifikovateľné, t.j. v prípade podvojného účtovníctva Prijímateľ využíva analytickú evidenciu a v prípade jednoduchého účtovníctva slovné a číselné označovanie Projektu; ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve. Záznamy podľa tohto písmena musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly a auditu zo strany Oprávnených osôb; ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania, pričom ustanovenia o povinnosti označovania Projektu v účtovníctve sa použijú primerane,
 - f) ak sú Prijímateľovi poskytované Prostriedky mechanizmu na výkon nehospodárskej činnosti, avšak Prijímateľ vykonáva aj hospodársku činnosť, Prijímateľ je povinný viesť oddelenú účtovnú evidenciu o hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, je povinný viesť evidenciu majetku, záväzkov a príjmov podľa písmena e) tohto článku VZP v členení na hospodársku a nehospodársku činnosť,
 - g) uchovávať všetku dokumentáciu k Projektu v súlade so Zmluvou (najmä s článkom 13 VZP) a Právnym rámcom (najmä zákon o účtovníctve v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie) a Záväznou dokumentáciou, minimálne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. článku 6 Zmluvy poskytnutí prostriedkov mechanizmu nevyplýva dlhšia doba, a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany Oprávnených

- osôb podľa Právneho rámca. Stanovená doba podľa predchádzajúcej vety môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na základe oznámenia Vykonávateľa Prijímateľovi v zmysle Právneho rámca. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto písmena je podstatným porušením Zmluvy podľa článku 11 VZP,
- h) uplatňovať dodržanie princípu „výrazne nenarušiť“ a princípu „podpora rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí pre všetkých“ v súlade s nariadením (EÚ) 2021/241.
5. V prípade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutím štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa osobitných predpisov, Prijímateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 17 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu pomoc poskytla a ak prestane spĺňať podmienky poskytnutia štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa zákona o štátnej pomoci a/alebo Schémy štátnej pomoci / Schémy pomoci de minimis, ktorých plnenie má trvať počas stanovenej doby, vráti poskytnutú pomoc. Na žiadosť Vykonávateľa je Prijímateľ povinný predložiť mu všetky potrebné doklady a všetky informácie nevyhnutné pre posúdenie splnenia pravidiel štátnej pomoci/pomoci de minimis.
 6. Prijímateľ je pri prijatí a použití Prostriedkov mechanizmu povinný vykonať všetky úkony smerujúce k tomu, aby poskytnutím Prostriedkov mechanizmu nedošlo k poskytnutiu štátnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc/pomoc de minimis.
 7. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť Realizáciu Projektu v úplnom súlade so Zmluvou, s Kladne posúdenou žiadosťou o prostriedky mechanizmu, Právnym rámcom a Záväznou dokumentáciou. Dokumenty, ktoré sú súčasťou Právneho rámca a Záväznej dokumentácie spolu so Zmluvou stanovujú podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizáciu Projektu. Prijímateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že sa s týmito dokumentmi oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizáciu Projektu vzťahujú.
 8. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
 9. Táto Zmluva obsahovo vychádza z informácií písomne poskytnutých Prijímateľom, jeho prostredníctvom alebo v jeho mene Vykonávateľovi alebo Vykonávateľom povereným osobám v dobe pred uzatvorením Zmluvy, a to najmä v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu a počas jej posudzovania. Ak táto Zmluva vychádza zo skreslených, nepresných, neúplných alebo nepravdivých informácií poskytnutých Prijímateľom, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
 10. Nesplnenie, resp. omeškanie v plnení niektorej z povinností Prijímateľa podľa tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
 11. Ak podľa Zmluvy udeľuje Vykonávateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak z Právneho rámca nevyplýva inak.

Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, princípov hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO, v súlade s platnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác, v súlade s Právnym rámcom, Záväznou dokumentáciou a v súlade so Zmluvou.
3. Overenie dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom vykonáva Vykonávateľ spravidla v rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP podľa zákona o finančnej kontrole. Prijímateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t.j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) najneskôr ako podklad k ŽoP, v ktorej sú prvýkrát nárokované výdavky naviazané na toto verejné obstarávanie, ak Vykonávateľ neurčí, že požaduje predloženie dokumentácie k ukončenému verejnému

- obstarávaníu (t.j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) ešte pred predložením ŽoP podľa odseku 4 tohto článku VZP.
4. Vykonávateľ je oprávnený vykonať overenie dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom aj v rámci osobitnej kontroly mimo administratívnej finančnej kontroly ŽoP. V takomto prípade Prijímateľ predkladá kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu verejného obstarávania (t.j. k verejnému obstarávaniu, výsledkom ktorého je už účinná zmluva medzi Prijímateľom a dodávateľom) v termíne stanovenom Vykonávateľom, ktorý písomne Prijímateľovi oznámi alebo stanoví v Závaznej dokumentácii.
 5. Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu aj každý dodatok k zmluve, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania, Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku; Vykonávateľ vykoná Kontrolu dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania Prijímateľom aj na overenie týchto dodatkov.
 6. Vykonávateľ pre účely overenia dodržania pravidiel, postupov a princípov verejného obstarávania môže využívať všetky dostupné údaje a informácie, vrátane informačného systému ARACHNE.
 7. V súlade s § 11 zákona o VO Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľia majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak z právnych predpisov SR nevyplýva inak.
 8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým dodávateľom povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 7.3. článku 7 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a tiež povinnosť dodávateľa poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
 9. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa v súlade s princípmi uvedenými v odseku 1 tohto článku VZP. Vykonávateľ je oprávnený bližšie určiť postupy pre zadávanie zákaziek, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia zákona o VO; v takomto prípade je Prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa podľa postupov určených v Závaznej dokumentácii.

Článok 4. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie Cieľa projektu a Realizáciu Projektu v požadovanom rozsahu, kvalite a čase a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) boli vynaložené priamo na Realizáciu Projektu a vznikli počas Obdobia realizácie Projektu a zároveň počas Obdobia oprávnenosti výdavkov v súlade s ods. 3.5. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu,
 - b) sú súčasťou odsúhlaseného rozpočtu Projektu vrátane jeho prípadných zmien v súlade so Zmluvou, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu, prispievajú k dosiahnutiu Cieľa Projektu a sú s ním v súlade, sú primerané a nevyhnutné pre realizáciu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov určené podľa Výzvy alebo Závaznej dokumentácie,
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná po 1. februári 2020, a tieto výdavky boli uhradené dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky), alebo boli odvodené alebo inak vynaložené, ak sa zo svojej podstaty neuhrádzajú ani neodvádzajú (napríklad odpisy), pred predložením Žiadosti o platbu a zároveň boli, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve, ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov v súlade s ods. 4 písm. e) článku 2 VZP, ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou; podmienka úhrady dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v článku 17 VZP a Závaznou dokumentáciou,

- e) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, Závaznou dokumentáciou a Právnym rámcom vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa osobitných predpisov,
 - f) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti,
 - g) sú v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“,
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi (t.j. faktúrami alebo inými relevantnými dokladmi), ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s právnymi predpismi SR a Zmluvou; preukázanie výdavkov Účtovnými dokladmi sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Vykonávateľovi; pre účely úhrady Preddavkovej platby sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú,
 - j) v súvislosti s ich vynaložením nebola identifikovaná Nezrovnalosť,
 - k) nepredstavujú dvojité financovanie v súlade s ods. 3.6. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rámci podanej ŽoP a o takéto neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku VZP zistí Oprávnená osoba kontrolou/auditom podľa článku 13 VZP na úrovni Prijímateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť zodpovedajúcu takto vyčísleným neoprávneným výdavkom na základe a v súlade so žiadosťou o vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti podľa článku 14 VZP, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované a/alebo schválené ako oprávnené výdavky.

Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy predkladať Vykonávateľovi monitorovaciu správu alebo monitorovacie správy vo formáte určenom Vykonávateľom.
2. Monitorovacia správa Projektu, v závislosti od termínu jej predkladania, môže byť:
 - a) priebežná monitorovacia správa,
 - b) záverečná monitorovacia správa,
 - c) následná monitorovacia správa.
3. Ak je Prijímateľ povinný predkladať Vykonávateľovi priebežné monitorovacie správy, Prijímateľ ich predkladá spolu s predložením ŽoP. Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom priebežnej monitorovacej správy, začína kalendárnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla účinnosť, resp. kalendárnym mesiacom, v ktorom došlo k Začatiu realizácie Projektu, ak Začatie realizácie Projektu nastalo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre účely predkladania priebežnej monitorovacej správy končí kalendárnym mesiacom, v ktorom došlo k Ukončeniu vecnej realizácie Projektu.
4. Ak je Prijímateľ povinný predložiť Vykonávateľovi záverečnú monitorovaciu správu, Prijímateľ ju predkladá spolu so záverečnou ŽoP.
5. Ak je Prijímateľ povinný predkladať Vykonávateľovi následné monitorovacie správy, predkladá ich počas Doby udržateľnosti Projektu. Prijímateľ je povinný predkladať následné monitorovacie správy Vykonávateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa Ukončenia realizácie Projektu. Následnú monitorovaciu správu predkladá Prijímateľ najneskôr do 30. dňa mesiaca po sledovanom období, Prvé monitorované obdobie pre účely následnej monitorovacej správy začína kalendárnym mesiacom, v ktorom bola Ukončená realizácia Projektu.
6. Vykonávateľ má právo požadovať od Prijímateľa predloženie dodatočných údajov, informácií a príloh k monitorovacej správe (napr. doklady preukazujúce ako Projekt prispieva k plneniu míľnikov a cieľov investície a/alebo reformy, odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku identifikovaných finančnou kontrolou, doklady preukazujúce úhradu pokút za identifikované porušenia predpisov, získané certifikáty a ďalšiu dokumentáciu, ktoré určí Vykonávateľ). Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený v prípade potreby vykonať aj kontrolu v súvislosti s poskytovanými údajmi,

informáciami a dokumentáciou a je oprávnený vo vykonávaných kontrolách zohľadniť a overiť aj údaje, informácie, prílohy a dokumentáciu predložené Prijímateľom v monitorovacích správach.

7. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa Bezodkladne o dňa, kedy sa o nich Prijímateľ dozvedel:
 - a) o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku OVZ, o všetkých zisteniach Oprávnených osôb prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o akýchkoľvek iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Vykonávateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, konania o návrhu na určenie splátkového kalendára, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, alebo o skutočnosti, že Prijímateľ je považovaný za spoločnosť v kríze. Prijímateľ je povinný informovať Vykonávateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútej správy,
 - b) o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na riadne a včasné plnenie povinností podľa Zmluvy, Právneho rámca a Závaznej dokumentácie, súvisia alebo môžu súvisieť s neplnením Zmluvy; následne bez zbytočného odkladu zmluvné strany prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy,
 - c) o akomkoľvek prebiehajúcom vyšetrovaní, podozrení a/alebo potvrdení podvodu, korupcie a/alebo konfliktu záujmov zo strany orgánu oprávneného konať v danej veci.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Vykonávateľovi.
9. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie týkajúce sa Projektu aj nad rámec informácií poskytovaných v rámci monitorovacích správ a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Vykonávateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
10. Prijímateľ súhlasí s poskytnutím údajov o Projekte a/alebo v súvislosti s ním vrátane údajov o Prijímateľovi Vykonávateľom a ďalším subjektom na základe a v súlade s Právnym rámcom (najmä, nie však výlučne: NIKA, orgánu zabezpečujúcemu a/alebo vykonávajúcemu audit, orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov EÚ, Európskej komisii, Európskemu dvoru audítorov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre).

Článok 6. INFORMOVANOSŤ, KOMUNIKÁCIA A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas účinnosti Zmluvy podľa článku 7 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, minimálne však po dobu piatich rokov od Ukončenia realizácie Projektu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, informovať verejnosť o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na základe Zmluvy získa, resp. získal, a to prostredníctvom opatrení v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoveniach Zmluvy a Závaznej dokumentácie. Prijímateľ s cieľom zviditeľniť mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 2021/241 ako zdroj finančných prostriedkov zabezpečí:
 - a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytiteľný výstup (napr. stavba, zariadenie, iný hmotný výstup umožňujúci označenie podľa tohto ustanovenia), vo vzťahu k takému Predmetu Projektu:
 1. zobrazenie komplexnej informácie vrátane emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“. Ak tak určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii, informácia môže byť doplnená názvom investície/reformy;
 2. dodržanie pravidla, aby pri zobrazení v spojení s iným logom bol emblém EÚ zobrazený minimálne rovnako zreteľne a viditeľne ako ostatné logá. Emblém musí zostať zreteľný a samostatný a nemožno ho upraviť pridaním ďalších vizuálnych prvkov, značiek alebo textu. Okrem emblému sa na zvýraznenie podpory EÚ nesmie použiť žiadna iná vizuálna identita alebo logo, okrem loga Plánu obnovy, ktoré je možné umiestniť vedľa emblému EÚ podľa Logomanuálu podľa Závaznej dokumentácie;
 3. umiestnenie takejto informácie najneskôr tri mesiace po Ukončení vecnej realizácie Projektu v jeho bezprostrednej blízkosti na viditeľnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnuteľnosť a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovaná čiastka menšia ako 20 000 eur, je postačujúce použiť

formát veľkosti A5; vo všetkých ostatných prípadoch sa použije formát takého rozsahu, ktorý s ohľadom na veľkosť Predmetu Projektu a výšku poskytovaných Prostriedkov mechanizmu možno objektívne považovať za primerane zreteľný a nezameniteľný s iným logom, vizuálom a podobným prvkom už umiestneným na Predmete Projektu. V prípade malých reklamných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť odkaz s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a emblém EÚ s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť emblému EÚ je 10 mm na výšku; v prípade, že veľkosť predmetu takúto veľkosť emblému EÚ neumožňuje, je možné použiť menšiu veľkosť;

4. uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“, ak je Predmetom Projektu dokumentácia, prezentácia, brožúra, oficiálny dokument a/alebo akýkoľvek komunikačný a informačný materiál a pod.

- b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný:
 - 1. uvedenie emblému EÚ s nápisom „Financovaný Európskou úniou NextGenerationEU“/„Financované Európskou úniou NextGenerationEU“ a loga Plánu obnovy na vlastnom webovom sídle, a
 - 2. uvedenie Plánu obnovy, na základe ktorého je umožnené financovanie z Prostriedkov mechanizmu, v komunikácii voči verejnosti, na sociálnych sieťach a pod.
- 2. Vykonať je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek podľa tohto článku VZP v Záväznej dokumentácii, vrátane bližšej úpravy požiadaviek týkajúcich sa informovanosti, komunikácie a viditeľnosti v prípade, ak Projekt dopĺňa podporu poskytovanú v rámci iných programov a nástrojov EÚ podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 241/2021.

Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

- 1. V období od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť, sa Prijímateľ zaväzuje že:
 - a) nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, budú spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu týkajúce sa vlastníckych, resp. iných užívateľských práv Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje podľa Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je v súlade s podmienkami podľa Výzvy, a to vrátane podmienok upravujúcich ťarchy a iné práva tretích osôb viažuce sa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijímateľ obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti v súvislosti s Projektom, na ktorý boli Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie Cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu Cieľa Projektu podľa Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, ak sú relevantné,
 - (ii) zaradí do svojho majetku a ponechá vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoľuje) pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) tohto písmena,

- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok verejného obstarávania uvedených v článku 3 VZP,
 - (iv) predstavujúci nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práv priemyselného vlastníctva, vrátane práv z patentu, práv na ochranu designu, práv na ochranu úžitkového vzoru, práv ku know-how; ďalej len „Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), bude nadobúdať na základe písomnej zmluvy. Z obsahu písomnej zmluvy musí vyplývať, že Prijímateľ bude oprávnený nerušene používať dielo, resp. vykonávať práva zodpovedajúce právu priemyselného vlastníctva od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť. Ak je vytvorenie a dodávka práva duševného vlastníctva Cieľom Projektu, takáto písomná zmluva s dodávateľom musí obsahovať aj úpravu prevodu práva priemyselného vlastníctva na Prijímateľa. Vykonávateľ je oprávnený v Záväznej dokumentácii bližšie špecifikovať požiadavky na obsah zmluvy týkajúcej sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, vrátane možnosti určenia podmienky predchádzajúceho schválenia návrhu zmluvy zo strany Vykonávateľa;
- c) ak to určí Vykonávateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hmotné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom určeným Vykonávateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z informovania, komunikácie a viditeľnosti podľa článku 6 VZP.
2. Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa od Začatia realizácie Projektu až do Ukončenia realizácie Projektu, resp. do skončenia Doby udržateľnosti Projektu, ak sa na Projekt vzťahuje Udržateľnosť:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, okrem výnimky vyplývajúcej z ods. 1 písm. b) bodu i. tohto článku VZP alebo výnimky vyplývajúcej z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby vrátane záložného práva. Výnimkou je také právo tretej osoby, ktoré objektívne nemôže mať vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa Zmluvy; v tomto prípade nie je potrebné udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa, Prijímateľ vznik práva tretej osoby podľa tejto vety Vykonávateľovi Bezodkladne oznámi.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z Prostriedkov mechanizmu vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Vykonávateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 písm. b) bodu i. a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP, a to aj vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na ne nevzťahujú výnimky podľa ods. 1 písm. b) bodu i. a ods. 2 písm. b) tohto článku VZP. O súhlas podľa predchádzajúcej vety žiada Prijímateľ Vykonávateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak je Vykonávateľ oprávnený žiadosť o súhlas zamietnuť.
4. Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku 1 až 3 tohto článku VZP Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu za iných ako trhových podmienok, môže zakladať štátnu pomoc/pomoc de minimis podľa osobitných predpisov, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci/pomoc de minimis spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z Právneho rámca. Vykonávateľ zároveň môže žiadať vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti dotknutej konaním alebo opomenutím Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety v súlade s článkom 14 VZP.
5. Ak má byť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu prenajatý alebo inak prenechaný inej osobe, musí tak Prijímateľ spraviť za trhových podmienok a za trhové ceny, aby sa predišlo štátnej pomoci/pomoci de minimis na ďalšej úrovni. Nájomca a/alebo osoba podľa prvej vety, ktorá bude takýto majetok spravovať alebo prevádzkovať, musí byť vybratá prostredníctvom súťažného, transparentného, nediskriminačného a nepodmieneného postupu v súlade právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri/alebo v súvislosti s Realizáciou Projektu na účely vyplývajúce z Právneho rámca, a týmto zároveň udeľuje Vykonávateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely vyplývajúce z Právneho rámca a/alebo tejto Zmluvy v súlade s Právnym rámcom.

7. Prijímateľ súhlasí, aby si Vykonávateľ aj iná Oprávnená osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali fotografie a zvukovoobrazové záznamy týkajúce sa ktorejkoľvek časti Projektu alebo časovej fázy jeho realizácie, ktoré môžu byť napr. prostredníctvom webového sídla Vykonávateľa a/alebo NIKA sprístupnené verejnosti v súlade s Právnym rámcom.
8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa podieľali na Realizácii Projektu, a ich vysporiadanie, vrátane práv vyplývajúcich týmto tretím osobám z osobnostných práv, autorských práv alebo iných práv duševného, resp. priemyselného vlastníctva. Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi prípadnú škodu vzniknutú Vykonávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
9. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.

Článok 8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na iný subjekt len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Vykonávateľa v súlade s článkom 10 VZP a po splnení podmienok stanovených v Zmluve. Zmena Prijímateľa môže byť schválená iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určených v príslušnej Výzve, t.j. nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na posúdenie splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, za ktorých bol vybraný Projekt s Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na Cieľ projektu a na predmet a účel Zmluvy, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Vykonávateľ, vstúpi do Zmluvy namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá má byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 1, ide o podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
2. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy predloží Vykonávateľovi dokumenty, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu podľa odseku 1 tohto článku VZP. Vykonávateľ je oprávnený požiadať Prijímateľa o poskytnutie akejkoľvek dokumentácie, doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu. Prijímateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi požadovanú dokumentáciu, informácie a vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Vykonávateľovi dokumentáciu, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v určenej lehote a spôsobom, Vykonávateľ je oprávnený súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelíť.
3. V prípade, ak Vykonávateľ neudelí súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa, je zo Zmluvy voči Vykonávateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám.
4. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) je prípustná iba v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na splnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu určených vo Výzve Prijímateľom a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie alebo udržanie Cieľa Projektu. Prijímateľ je povinný oznámiť Vykonávateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Prijímateľ je rovnako povinný oznámiť Vykonávateľovi zmenu konečného užívateľa výhod podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Vykonávateľ je oprávnený po oznámení zmeny vlastníckej štruktúry Prijímateľa alebo z vlastného podnetu, požiadať Prijímateľa o akúkoľvek dokumentáciu, doplňujúce informácie a vysvetlenie potrebné k preskúmaniu skutočnosti, či je zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa prípustná. Prijímateľ je povinný požadovanú dokumentáciu, doplňujúce informácie a vysvetlenia poskytnúť v primeranej lehote a spôsobom určeným Vykonávateľom. Neposkytnutie dokumentácie, vysvetlení a doplňujúcich informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote a spôsobom predstavuje porušenie Zmluvy, za ktoré je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP.

5. Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa o skutočnosti, že došlo alebo má dôjsť k prechodu práv a povinností zo Zmluvy, a to Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. Nesplnenie povinnosti podľa prechádzajúcej vety predstavuje porušenie Zmluvy, za ktoré je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 12 VZP.
6. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia nie je prípustné.
7. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Vykonávateľovi zo Zmluvy v zmysle právnych predpisov SR nie je obmedzený.
8. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy alebo iných zmlúv uzavretých medzi Vykonávateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Vykonávateľa na iný orgán, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Vykonávateľa zo Zmluvy v rozsahu určenom príslušnými právnymi predpismi SR.

Článok 9. REALIZÁCIA PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou, Právnym rámcom, Záväznou dokumentáciou a ukončiť ho Riadne a Včas.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu, ak jeho realizácii bráni OVZ, a to po dobu trvania OVZ. Pozastavenie Realizácie Projektu sa môže týkať celého Projektu alebo jeho časti v závislosti od charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapočítava do Obdobia realizácie Projektu, pričom však Realizácia Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve. Vykonávateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu časového harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Opis Projektu, pričom v tomto prípade nie je Prijímateľ povinný požiadať Vykonávateľa o zmenu Zmluvy podľa článku 10 VZP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu aj v prípade, ak:
 - a) sa Vykonávateľ dostane do omeškania s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe Vykonávateľ (alebo iný na to oprávnený subjekt), o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Vykonávateľa; v prípade, ak táto Zmluva, Právny rámec alebo Záväzná dokumentácia nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Vykonávateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Vykonávateľa zavinené Prijímateľom. Ak Vykonávateľ predmetný úkon alebo postup vykoná, Prijímateľ je povinný pokračovať v Realizácii Projektu dňom, kedy sa o vykonaní tohto úkonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizácie Projektu sa predĺži o dobu omeškania Vykonávateľa, pričom však Realizácia Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve; alebo
 - b) Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 tohto článku VZP. Vo vzťahu k predĺženiu Obdobia realizácie Projektu sa uplatní postup podľa odseku 14 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 3 tohto článku VZP, písomne oznámi Vykonávateľovi pozastavenie Realizácie Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku VZP a/alebo skutočností podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočnosti podľa odseku 3 tohto článku VZP a dátum ich vzniku, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu. Doručením tohto oznámenia Vykonávateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Odlišné platí v prípade:
 - a) dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, ak Prijímateľ Vykonávateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Vykonávateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie Projektu z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie Projektu týka všetkých Aktivít Projektu alebo iba niektorých Aktivít Projektu; v prípade, ak sa pozastavenie Realizácie Projektu týka len niektorých Aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názvy jednotlivých Aktivít podľa Prílohy č. 2 Opis Projektu, ktorých sa pozastavenie týka. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie Projektu nie sú špecifikované žiadne konkrétne Aktivit

- Projekt, platí, že pozastavenie sa týka celej Realizácie Projektu, na základe čoho nastávajú účinky podľa odseku 9 prvej vety tohto článku VZP;
- b) pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku 3 tohto článku VZP, ak došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou, Právnym rámcom alebo Záväznou dokumentáciou na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu (vrátane prípadu, ak došlo k márnemu uplynutiu lehoty na preplatenie podanej ŽoP stanovenej v Záväznej dokumentácii) a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia Realizácie Projektu najskôr tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
 - c) ak na základe predloženej dokumentácie Vykonávateľ vyhodnotí, že nejde o OVZ; Vykonávateľ v takom prípade Bezodkladne písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie Projektu nedošlo.
5. Vykonávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, ak Vykonávateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatní v prípade, ak je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu Projektu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, ak k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie Projektu podľa odseku 4 tohto článku VZP,
 - d) až do doby, kým budú riadne zabezpečené pohľadávky vyplývajúce Vykonávateľovi súvisiace s Realizáciou Projektu, ak takéto zabezpečenie Vykonávateľ požaduje,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou Projektu alebo s posudzovaním žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Projektom,
 - g) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti v súvislosti s Výzvou, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbežné zistenia auditu/kontroly obsahujú závery, ktoré odôvodňujú dočasné pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - i) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa kapitoly III článkov 12 až 16 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článkov 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - j) v prípade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov,
 - k) v prípade súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udržanie Cieľa Projektu.
6. Vykonávateľ môže pozastaviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vrátane všetkých súvisiacich procesov, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia. Ak k odstráneniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Vykonávateľom, uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
7. Vykonávateľ pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 alebo 6 tohto článku VZP Prijímateľovi písomne oznámi. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
8. Ak Vykonávateľ v oznámení o pozastavení poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity Projektu, ktorých sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu týka, dôsledky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vzťahujú na tieto Aktivity a s nimi spojené výdavky. Vykonávateľ

- je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou na to, aby Prijímateľ mohol pokračovať v riadnej Realizácii Projektu.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie Projektu sa nepovažujú za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom vyplývajúce z Aktivít neuvedených v oznámení Vykonávateľa podľa odseku 8 tohto článku VZP, alebo ak tak určí Vykonávateľ.
 10. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené podľa tohto článku VZP.
 11. V každom momente pozastavenia Realizácie Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Vykonávateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Vykonávateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právneho rámca, Záväznej dokumentácie, Výzvy alebo Zmluvy, vrátane zmluvných a iných vzťahov s dodávateľom.
 12. Ak Prijímateľ má za to, že odstránil zistené porušenia Zmluvy, a/alebo došlo k zániku OVZ a/alebo zanikol iný dôvod pozastavenia, ktoré sú podľa odseku 5 tohto článku VZP prekážkou poskytovania Prostriedkov mechanizmu, okrem dôvodu podľa ods. 5 písm. j) tohto článku VZP, je povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť a preukázať Vykonávateľovi.
 13. V prípade, ak dôjde k zániku dôvodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podľa odseku 5 tohto článku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebráni iný právny úkon, akákoľvek povinnosť Vykonávateľa vyplývajúca z Právneho rámca alebo iná právna skutočnosť, Vykonávateľ sa zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.
 14. V prípade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu a Prijímateľovi nevzniká z tohto dôvodu žiadne právo. Vykonávateľ je oprávnený odlišne od predchádzajúcej vety určiť, že Obdobie realizácie Projektu sa predlžuje o dobu, počas ktorej Vykonávateľ pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pričom Obdobie realizácie Projektu nesmie presiahnuť Oprávnené obdobie realizácie Projektu, ak bolo stanovené vo Výzve.

Článok 10. ZMENA ZMLUVY

1. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudržania Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy.
2. Vykonávateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek skutočnosti súvisiacej s Projektom, ak má alebo môže mať vplyv na výdavky Projektu, Realizáciu Projektu alebo dosiahnutie a/alebo udržanie Cieľa Projektu podľa tejto Zmluvy.
3. V spojení s ods. 7.2 článku 7 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe zmeny Zmluvy, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť, a tiež s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pričom zmena Zmluvy zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa považuje:
 - a. **Formálna zmena** spočívajúca v zmene:
 - i. údajov týkajúcich sa zmluvných strán alebo identifikácie Projektu (napr. obchodné meno/názov, sídlo/bydlisko, štatutárny orgán, kontaktné údaje, číslo účtu určené na úhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve iba deklaratórny účinok, alebo
 - ii. subjektu Vykonávateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu;
 - b. **zmena Zmluvy z dôvodu jej zosúladenia** s platným znením Právneho rámca alebo Záväznej dokumentácie; ods. 7.7 článku 7 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu týmto nie je dotknutý;

- c. **zmena Zmluvy z dôvodu menej významnej zmeny Projektu;** za menej významnú zmenu Projektu sa považuje najmä:
- i. omeškanie Začatia realizácie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Opis projektu,
 - ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, resp. Kladne posúdenej žiadosti o prostriedky mechanizmu, ktorá nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
 - iii. odchýlka v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu,
 - iv. presun Oprávnených výdavkov v rámci rozpočtových položiek v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis Projektu a takýto presun nemá vplyv na výšku Celkových oprávnených výdavkov a na dosiahnutie a/alebo udržateľnosť Cieľa Projektu,
 - v. skrátenie doby Realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím realizácie Projektu uvedenou v Prílohe č. 2 Opis Projektu,
 - vi. zmena spôsobu spolufinancovania Projektu,
 - vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Cieľa Projektu, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Opis Projektu, o menej ako 5 % oproti pôvodnej hodnote Cieľa Projektu,
 - viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespádajú pod niektorú z definovaných kategórií zmien a/alebo sú ako menej významné zmeny označené Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii;
- d. **zmena Zmluvy z dôvodu významnej zmeny Projektu;** za významnú zmenu Projektu sa považuje najmä zmena:
- i. miesta realizácie Projektu,
 - ii. miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - iii. kvantifikovanej hodnoty Cieľa Projektu, ak je uvedený v Prílohe č. 2 Opis Projektu, o viac ako 5 % oproti pôvodnej hodnote Cieľa Projektu,
 - iv. charakteru Aktivít Projektu a/alebo podmienok Realizácie Projektu,
 - v. majetkovoprávných pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu,
 - vi. priamo sa týkajúca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplývajú z Výzvy a spôsobu ich splnenia Prijímateľom,
 - vii. používaného systému financovania,
 - viii. doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít Projektu, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - ix. Prijímateľa podľa článku 8 VZP,
 - x. odchýlky v rozpočte Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Opis projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov, ak nejde o menej významnú zmenu Projektu podľa ods. 3 písm. c) bod iii. tohto článku VZP,
 - xi. predĺženia Obdobia realizácie Projektu v porovnaní s pôvodným Obdobím realizácie Projektu uvedeným v Prílohe č. 2 Opis Projektu,
 - xii. akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky a intenzity štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa Výzvy a oprávnenosti jej poskytnutia,
 - xiii. spočívajúca v inej zmene, ktorá je ako významná zmena označená v Záväznej dokumentácii.
4. Zmena Zmluvy z dôvodu na strane Prijímateľa sa zrealizuje na základe žiadosti Prijímateľa o zmenu Zmluvy, ktorú podáva Prijímateľ Vykonávateľovi vo forme určenej pre tento účel v Záväznej dokumentácii.
5. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, alebo v lehote určenej Vykonávateľom v Záväznej dokumentácii.

6. Žiadosť o zmenu Zmluvy musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie a/alebo údaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Záväzná dokumentácia. Súčasťou žiadosti o zmenu Zmluvy sú dokumenty (zahŕňa i dokumenty v elektronickej forme), z ktorých zmena vyplýva a ktoré zmenu Zmluvy odôvodňujú.
7. Vykonávateľ nie je povinný žiadosti o zmenu Zmluvy vyhovieť; zároveň nie je oprávnený žiadosť o zmenu Zmluvy odmietnuť bez udania dôvodu.
8. V prípade, ak nedôjde ku zmene Zmluvy, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, výdavky súvisiace s takouto zmenou môžu byť považované za neoprávnené výdavky, ktoré nie je možné financovať z Prostriedkov mechanizmu. V prípade vyhovenia žiadosti o zmenu Zmluvy Vykonávateľ zašle Prijímateľovi návrh dodatku k Zmluve, ktorý bude upravovať Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykoná bezodkladne, najneskôr však pred úhradou najbližšej ŽoP. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ neschváli ŽoP obsahujúcu výdavky, ktoré sa týkajú predmetnej zmeny skôr, ako nadobudne účinnosť dodatok k Zmluve obsahujúci predmetnú zmenu Zmluvy.
9. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene Projektu, ktorá spôsobí, že financovanie Projektu nebude v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis. Zmena Projektu, v dôsledku ktorej nebude Projekt v súlade s Výzvou, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci/pomoci de minimis, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy podľa článku 11 VZP.
10. Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú v deň, ktorý je uvedený v dodatku k Zmluve, ktorý obsahuje zmenu Projektu. V prípade zmien Projektu, ktoré nemajú vplyv na znenie ustanovení Zmluvy, nastanú právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov v deň, kedy Prijímateľ predmetnú zmenu Projektu oznámil Vykonávateľovi podľa odseku 14 tohto článku VZP.
11. V prípade zmeny Zmluvy z dôvodu na strane Vykonávateľa alebo z iného dôvodu (napríklad zmien potrebných z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu) Vykonávateľ pripraví návrh písomného dodatku k Zmluve a zašle ho Prijímateľovi. Vykonávateľ môže zmenu Zmluvy podľa predchádzajúcej vety vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom.
12. Maximálna výška Prostriedkov mechanizmu uvedená v ods. 3.1 článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu nesmie byť zmenou Zmluvy navýšená.
13. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Záväznej dokumentácii, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú zmeny vo výkone práv a povinností podľa tejto Zmluvy, sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
14. V prípade zmeny alebo skutočnosti, ktorá nemá vplyv na znenie Zmluvy, Prijímateľ Vykonávateľovi takúto zmenu alebo skutočnosť oznámi v súlade s ods. 5.1 článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu; v tomto prípade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Článok 11. UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu možno ukončiť riadne alebo mimoriadne. Riadne ukončenie Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, podľa ods. 6.3. článku 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
2. Zmluvu možno ukončiť mimoriadne, a to:
 - a) dohodou zmluvných strán,
 - b) výpoveďou zo strany Prijímateľa,
 - c) odstúpením od Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán, ak majú zmluvné strany vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo vzniknuté na základe Zmluvy, alebo ak nedošlo ani k čiastočnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi.
4. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa k Realizácii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopný dosiahnuť a/alebo udržať Cieľ Projektu počas Doby udržateľnosti Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že uplatnením výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podľa článku 14 VZP za podmienok stanovených Vykonávateľom v žiadosti o vrátenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatnení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Vykonávateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Vykonávateľovi. Počas plynutia výpovednej doby zmluvné strany

vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Vykonávateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k vysporiadaniu finančných vzťahov s Prijímateľom a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby; tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, zostávajú zachované.

5. Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Vykonávateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Právny rámec. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
6. Prijímateľ je v omeškaní, ak nesplní Riadne a Včas povinnosť alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve, v Právnom rámci a/alebo v Závaznej dokumentácii, ktoré sa zaviazal plniť podľa Zmluvy. Omeškanie Prijímateľa s plnením povinností znamená porušenie zmluvnej povinnosti.
7. Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu v čase uzavretia Zmluvy vedela alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy. Porušenie Zmluvy je podstatné aj v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa sa považuje najmä:
 - a) porušenie povinností vyplývajúcich z článku 2 VZP a článku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,
 - b) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy a/alebo Cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - c) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie Zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia Prostriedkov mechanizmu zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu,
 - d) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je podľa ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie Zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie Zmluvy, má tak závažne negatívny vplyv na Realizáciu Projektu a/alebo udržanie Cieľa Projektu a/alebo účel Zmluvy, že ju nemožno napraviť,
 - e) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Vykonávateľovi v súvislosti so Zmluvou, počas účinnosti Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o prostriedky mechanizmu Vykonávateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ alebo Vykonávateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by pri poskytnutí pravdivých údajov nevykonával, alebo by ho vykonal inak,
 - f) neukončenie Realizácie Projektu do termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Opis Projektu, v znení prípadnej zmeny Projektu podľa článku 10 VZP,
 - g) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo Cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ich nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 9 VZP, porušenie povinností pri použití Prostriedkov mechanizmu, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posúdennej žiadosti o prostriedky mechanizmu,
 - h) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom posudzovania žiadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizáciou Projektu, alebo ak bude ako opodstatnený vyhodnotený podnet smerujúci k ovplyvňovaniu procesu overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu záujmov, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú na to oprávnené kontrolné orgány, najmä ale nielen právoplatné odsúdenie za trestné činy podľa v § 13 ods. 4 zákona o mechanizme;
 - i) porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej Komisie podľa čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonávateľa,
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá, v súvislosti so Zmluvou, s Realizáciou Projektu alebo s dosiahnutím

- a/alebo udržaním Cieľa Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť a Vykonávateľ určí, že sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy,
- k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,
 - l) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v stanovenej lehote, ak ide o ŽoP – zúčtovanie predfinancovania alebo ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby,
 - m) neposkytnutie súčinnosti zo strany Prijímateľa (najmä pri vykonávaní kontroly zo strany Oprávnených osôb),
 - n) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby, ktorá bola financovaná úplne alebo z časti z Prostriedkov mechanizmu, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho dodávateľom,
 - o) porušenie zákazu konfliktu záujmov podľa § 24 zákona o mechanizme alebo iných relevantných právnych predpisov SR (napr. zákon o VO),
 - p) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy.
8. Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Vykonávateľa a takýto súhlas nebol udelený, a tiež vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 9. Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo vyplývajúcich z Právneho rámca je nepodstatným porušením Zmluvy okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia.
 10. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Vykonávateľa môže odstúpeniu od Zmluvy predchádzať vykonanie kontroly u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, počas ktorej sú v priamej nadväznosti Vykonávateľom vykonávané úkony podľa predchádzajúcej vety.
 11. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá druhou zmluvnou stranou. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti. Aj napriek tomu, že Vykonávateľ pre podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa od Zmluvy neodstúpi, je Vykonávateľ oprávnený postupovať podľa ods. 1 písm. c) článku 14 VZP a Prijímateľ je povinný poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrátiť podľa článku 14 VZP.
 12. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti podľa Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanovení Zmluvy označujúcom porušenie Zmluvy výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť.
 13. Ak Vykonávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti plnenia záväzkov zo Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Vykonávateľovi všetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podľa článku 14 VZP.
 14. Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 15. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy podľa ods. 5.5 až 5.7 článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.
 16. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Vykonávateľa a Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutých Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením

Zmluvy, povinnosť Prijímateľa vrátiť poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa Zmluvy, povinnosť Prijímateľa vysporiadať Nezrovnalosť podľa ods. 6 článku 14 VZP, práva a povinnosti spojené s výkonom kontroly a auditu podľa článku 13 VZP, s vymáhaním prostriedkov v oblasti štátnej pomoci/pomoci de minimis podľa Zmluvy, povinnosti Prijímateľa týkajúce sa uchovávania dokumentácie podľa ods. 4 písm. g) článku 2 VZP a práva a povinnosti, pri ktorých to vyplýva z ich obsahu.

Článok 12. ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Ak Vykonávateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť pohľadávku zo Zmluvy, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Záväznej dokumentácii a v Zmluve, pričom prioritne sa zabezpečenie vykonáva prostredníctvom zriadenia záložného práva. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu alebo inej veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovoprávne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) v prípade postupného vyplácania Prostriedkov mechanizmu môže dôjsť ku vzniku záložného práva aj postupne,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplatených Prostriedkov mechanizmu a časti Prostriedkov mechanizmu, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej Žiadosti o platbu,
 - f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom budú aj ostatní spoluvlastníci, pričom musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny spoluvlastníkov so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí, alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve tretích osôb za splnenia podmienky podľa bodu ii. tohto písmena, alebo
 - (v) Vykonávateľom akceptované práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo ak nepatria výlučne Prijímateľovi, obdobne za splnenia podmienok podľa ii. až iv. podľa tohto písmena,
 - g) ak sú zálohom hnutelné veci a ak o to Vykonávateľ požiada, je Prijímateľ povinný do troch kalendárnych dní od vykonania zmeny oznámiť Vykonávateľovi každú zmenu miesta a tiež ich súčasné miesto výskytu; inak sa predpokladá, že sa nachádzajú v mieste realizácie Projektu,
 - h) Vykonávateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ak Vykonávateľ neudelí výslovný súhlas so zriadením záložného práva aj v prípade, že Vykonávateľ nebude prednostným záložným veriteľom.
2. Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú predmetom písomnej zmluvy o zriadení záložného práva, alebo v prípade iného druhu zabezpečenia predmetom inej písomnej dohody v súlade s Výzvou, Záväznou dokumentáciou, Zmluvou a Právnym rámcom.
3. Prijímateľ je povinný:
 - a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z Prostriedkov mechanizmu,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy.
4. Povinnosť podľa odseku 3 tohto článku VZP sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne), na pozemky, ak ich nie je možné poistiť, a na majetok, ak z Výzvy alebo zo Záväznej dokumentácie vyplýva, že sa poistenie tohto majetku nevyžaduje.
5. Vykonávateľ je oprávnený stanoviť bližšie podrobnosti týkajúce sa požiadaviek na riadne poistenie majetku podľa odseku 3 tohto článku VZP v Záväznej dokumentácii.
6. Zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť zo Zmluvy tým, že:
- neposkytne Vykonávateľovi dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný zo Zmluvy podľa čl. 5 ods. 9, čl. 8 ods. 2, 4 a 5, čl. 9 ods. 4, 11 a 12, čl. 10 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 písm. g), čl. 13 ods. 10, čl. 14 ods. 2 a ods. 6 písm. b) a čl. 17 ods. 11 až 15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo určenej Vykonávateľom, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy,
 - neposkytne Vykonávateľovi monitorovacie správy v rozsahu a spôsobom podľa článku 4 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v spojení s ods. 2 až 6 článku 5 VZP,
 - poruší ktorúkoľvek povinnosť spojenú s informovaním, komunikáciou a viditeľnosťou podľa článku 6 VZP.
7. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu voči Prijímateľovi za každé porušenie povinnosti podľa odseku 6 tohto článku VZP vo výške zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutých Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za každý aj začatý deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do skončenia účinnosti tých ustanovení Zmluvy, na základe ktorých si Vykonávateľ zmluvnú pokutu uplatňuje, maximálne však do výšky Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy, ani nedošlo k odstúpeniu od Zmluvy a súčasne, ak Vykonávateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako Bezodkladne podľa tejto Zmluvy. Právo Vykonávateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.
8. Vykonávateľ oznámi Prijímateľovi sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Vykonávateľovi.

Článok 13. KONTROLA A AUDIT

- Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Oprávnenej osoby a tiež prizvaných osôb podľa § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou, súlad nárokových výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s Právnym rámcom, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizácie Projektu vo vzťahu k dosahovaniu, plneniu a udržiavaní Cieľa Projektu a ďalšie povinnosti Prijímateľa stanovené v Zmluve.
- Kontrola Projektu, ktorá je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole, je vykonávaná formou základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste. Audit Projektu je vykonávaný ako vládny audit v súlade so zákonom o finančnej kontrole.
- Vykonávanými kontrolami sa zabezpečí najmä overenie, či Cieľ Projektu bol splnený a udržiavaný, či všetky uplatniteľné pravidlá a právne predpisy boli dodržané a či Prostriedky mechanizmu boli použité na stanovený účel.
- Oprávnená osoba na výkon kontroly/audit u Prijímateľa kedykoľvek od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do skončenia účinnosti Zmluvy podľa ods. 7.3. článku 7 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak tak ustanovuje Právny rámec.

5. Prijímateľ sa zaväzuje v lehote určenej Vykonávateľom informovať Vykonávateľa o začatí akejkoľvek kontroly/audit. Oprávnenou osobou odlišnou od Vykonávateľa a súčasne mu v lehote určenej Vykonávateľom zaslať na vedomie návrh správy/správu z kontroly/audit alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/audit, vyšetrovania alebo iného konania týchto osôb. Vykonávateľovi v súvislosti s plnením tejto informačnej povinnosti Prijímateľa nevznikajú žiadne povinnosti podľa tejto Zmluvy.
6. Prijímateľ sa zaväzuje, že poskytne súčinnosť a umožní Oprávnenej osobe výkon kontroly/audit a zabezpečí uplatňovanie jej práv v súlade s Záväznou dokumentáciou a Právnym rámcom, najmä zákonom o mechanizme, zákonom o finančnej kontrole, čl. 12 Dohody o financovaní, čl. 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách a touto Zmluvou. Prijímateľ sa tiež zaväzuje, že zabezpečí, aby akákoľvek tretia osoba zapojená do implementácie Plánu obnovy udelila prístup v súlade s ods. 6 čl. 12 Dohody o financovaní.
7. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať dosiahnutie a udržanie Cieľa Projektu, oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podľa Zmluvy, Záväznej dokumentácie, Výzvy a príslušných právnych predpisov.
8. Prijímateľ je povinný vytvoriť primerané podmienky na vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Právneho rámca, najmä zo zákona o finančnej kontrole. Ak je to potrebné pre účely vykonania kontroly/audit, Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu Projektu.
9. Právo Oprávnenej osoby na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy. Uvedené právo sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit je Oprávnená osoba viazaná iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou, nie však závermi predchádzajúcej kontroly/audit. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov (napríklad povinnosť plniť prijaté opatrenia).
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Oprávnené osoby pri získavaní informácií o Projekte využívajú aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné možnosti overenia údajov a informácií (napr. verejne dostupné registre), a to najmä za účelom ochrany finančných záujmov EÚ, vrátane aktívneho overovania možného výskytu závažných Nezrovnalostí, akými sú najmä podvod, korupcia, konflikt záujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z verejných zdrojov, zdrojov EÚ alebo iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu (najmä osobné údaje Prijímateľa a iné osobné údaje získané v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov), ktoré poskytne Vykonávateľovi, boli súčasťou osobitných nástrojov podľa prvej vety. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť a/alebo akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Vykonávateľ požadovať v súvislosti s preverovaním získaných informácií.
11. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že výstupy a výsledky z kontroly/audit Projektu môžu byť uverejnené v informačnej databáze a/alebo na webovom sídle Vykonávateľa a/alebo inej Oprávnenej osoby.
12. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretie osoby, prostredníctvom ktorých Prijímateľ dosahuje naplnenie a/alebo udržanie Cieľa Projektu, pri výkone kontroly/audit zo strany Oprávnených osôb podľa tohto článku VZP na požiadanie poskytli súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné záznamy a iné), ktoré súvisia s Projektom, najmä s dodaním tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré boli financované z Prostriedkov mechanizmu.

Článok 14. VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak tieto nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk,
 - b) vrátiť Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neoprávnene (najmä v prípadoch, kedy Prijímateľovi nevznikol nárok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podľa Zmluvy),

- c) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak Prijímateľ porušil povinnosti uvedené v Zmluve a/alebo ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho rámca a s týmto porušením sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti (napr. porušenie finančnej disciplíny, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia Prostriedkov mechanizmu),
 - d) vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo došlo k zániku Zmluvy podľa článku 11 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy,
 - e) odviesť výnos z Prostriedkov mechanizmu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých Prostriedkov mechanizmu (ďalej len „výnos“), ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho časti; uvedené platí len v prípade zálohovej platby a/alebo predfinancovania,
 - f) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby v lehote určenej Vykonávateľom.
2. Prijímateľ je povinný vykázat Vykonávateľovi použitie prostriedkov zodpovedajúcich výnosu podľa ods. 1 písm. e) tohto článku VZP v záverečnej Žiadosti o platbu. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. e) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola podaná záverečná Žiadosť o platbu, a to spôsobom určeným Vykonávateľom v Závaznej dokumentácii.
 3. Ak Prijímateľ z vlastnej iniciatívy nevráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ktoré je povinný vrátiť podľa odseku 1 tohto článku VZP, na účet určený Vykonávateľom oznámený Prijímateľovi podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, Vykonávateľ stanoví sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ktorú je Prijímateľ povinný vrátiť, v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú zašle Prijímateľovi. Vykonávateľ v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov uvedie výšku Prostriedkov mechanizmu, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí číslo účtu/čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
 4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť uvedenú v žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov Prijímateľovi. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Vykonávateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti na príslušnom orgáne (napr. na súde).
 5. Prijímateľ realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet určený Vykonávateľom; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti formou platby na účet určený Vykonávateľom alebo formou rozpočtového opatrenia.
 6. Ak počas Realizácie Projektu a počas Doby udržateľnosti Projektu Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Vykonávateľovi podľa § 23 ods. 6 zákona o mechanizme,
 - b. predložiť Vykonávateľovi príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom, ktorý bližšie určí Vykonávateľ.
 7. Nezrovnalosť je na účely Zmluvy možné vo vzťahu k Prijímateľovi považovať za vyriešenú, len ak Prijímateľ odstránil protiprávny stav, resp. príčiny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal všetky záväzky voči Vykonávateľovi, ktoré mu vznikli v súvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
 8. Ak Prijímateľ vráti Prostriedky mechanizmu alebo ich časť na účet iný ako účet určený Vykonávateľom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Vykonávateľovi sa považujú za nevysporiadané.
 9. Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku proti pohľadávke na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti, ani proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Vykonávateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu.
 10. Ak je Prijímateľ povinný vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť podľa tohto článku VZP, Vykonávateľ môže s Prijímateľom uzavrieť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia.

11. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že ak čo i len deň lehoty podľa odseku 4 tohto článku VZP pripadne na obdobie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo na obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní, na vrátenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti sa uplatní 120-dňová lehota; začiatok plynutia lehoty sa nemení.
12. Povinnosť Prijímateľa vrátiť Prostriedky mechanizmu alebo ich časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy, nie je výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu dotknutá.

Článok 15. MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, ŽoP, ktorá obsahuje príslušné Účtovné doklady, je Vykonávateľom uhrádzaná v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; ak tento článok VZP neustanovuje inak. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s týmto článkom VZP a s § 24 zákona o účtovníctve.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa zriadeného v cudzej mene Prijímateľ na účely ŽoP použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahŕňa Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa v rovnakej cudzej mene, použije na účely ŽoP referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Výdavok prepočítaný týmto kurzom na EUR zahŕňa Prijímateľ do ŽoP (ŽoP - zúčtovanie predfinancovania, ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby alebo ŽoP - refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, v predloženej ŽoP - poskytnutie predfinancovania použije kurz banky platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Následne pri ŽoP - zúčtovanie predfinancovania uplatní postup podľa tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k záverečnej ŽoP. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, Prijímateľ môže v rámci záverečnej ŽoP požiadať o jej preplatenie, ak Vykonávateľ určil takýto výdavok ako oprávnený vo Výzve alebo v Záväznej dokumentácii. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť podľa článku 14 VZP.
6. Na účely tohto článku VZP sa dňom uskutočnenia účtovného prípadu rozumie deň uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, uverejneného v oznámení Ministerstva financií SR č. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane vzťahuje aj na Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou.

Článok 16. ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Vykonávateľ zabezpečí Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Opis Projektu.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený až do Finančného ukončenia Projektu. V prípade zrušenia účtu Prijímateľa je Prijímateľ povinný nahradiť ho iným účtom Prijímateľa tak, aby vždy existoval otvorený účet Prijímateľa určený na príjem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonávateľ informovaný podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. V prípade otvorenia účtu pre príjem Prostriedkov mechanizmu v komerčnej banke v zahraničí Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu na svoju ťarchu.

3. Prijímateľ môže realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem Prostriedkov mechanizmu. Prijímateľ je povinný oznámiť Vykonávateľovi identifikáciu týchto účtov podľa článku 5 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
4. Ak sú Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zálohových platieb a takto poskytnuté prostriedky sú na účte Prijímateľa úročené, Prijímateľ je povinný vzniknuté úroky použiť na financovanie Projektu alebo jeho časti. Ak Prijímateľ nepoužil výnos na financovanie Projektu alebo jeho časti, je Prijímateľ povinný vzniknuté úroky vrátiť Vykonávateľovi podľa článku 14 VZP.
5. Ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, odsek 2 tohto článku VZP sa neuplatňuje.

Článok 17. PLATBY

1. Financovanie Projektu Vykonávateľom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje , systémom zálohových platieb a/alebo systémom refundácie.
2. Vzor Žiadosti o platbu určí Vykonávateľ v Závaznej dokumentácii.
3. Na účely tejto Zmluvy sa za deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň pripísania platby na účet Prijímateľa. V prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa za deň poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich časti považuje deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
4. Jednotlivé systémy financovania je možné v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia dvoch alebo viacerých systémov financovania je možná za podmienky, že konkrétny výdavok bude vykázaný len v rámci jedného systému financovania.
5. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článku 17a až 17c VZP relevantné pre použité systémy financovania.
6. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, Prijímateľ je povinný na každý z použitých systémov financovania predkladať samostatnú ŽoP, t.j. Prijímateľ nemôže v rámci jednej ŽoP vykazovať výdavky financované viacerými systémami.
7. Vykonávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku finančných prostriedkov v ŽoP z technických dôvodov na strane Vykonávateľa, a to maximálne vo výške 0,01% z maximálnej sumy Prostriedkov mechanizmu podľa ods. 3.1. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie ods. 3.4. článku 3 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu týmto nie je dotknuté.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré sú v súlade so Zmluvou. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek ŽoP dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené Prostriedky mechanizmu vrátiť Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Vykonávateľ, postupuje podľa článku 14 VZP.
9. Podrobnejší postup zmluvných strán vrátane bližšieho určenia spôsobu výkonu ich práv a povinností týkajúcich sa systémov financovania určí Závazná dokumentácia.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov dodávateľovi považuje aj:
 - a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi v prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi podľa právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka,
 - e) splnenie záväzku voči dodávateľovi podľa § 568 Občianskeho zákonníka.

11. V prípade, že dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku dodávateľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči dodávateľovi podľa právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz alebo vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa dodávateľovi na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy podľa § 568 Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok dodávateľa a Prijímateľa podľa § 580 a 581 Občianskeho zákonníka alebo § 358 až 364 Obchodného zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží dokumenty preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku VZP sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z postupov podľa tohto článku VZP dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách). Ustanovenia tohto článku VZP sa zároveň nevzťahujú na pohľadávku podľa ods. 6 článku 8 VZP.

Článok 17a. Systém predfinancovania

1. Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe Prijímateľom predložených neuhradených Účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku dodávateľom.
2. Vykonávateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe ŽoP – poskytnutie predfinancovania predloženej Prijímateľom v EUR. Prijímateľ v rámci ŽoP – poskytnutie predfinancovania uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu.
3. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenými Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa a s relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii, a to v lehote splatnosti týchto Účtovných dokladov. Jeden rovnopis Účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľom Účtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa, alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia. Úrok z omeškania v prípade omeškania Prijímateľa s úhradou záväzku voči dodávateľovi a iné zmluvné sankcie znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia. Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Vykonávateľovi najneskôr do času doručenia ŽoP – zúčtovanie predfinancovania Vykonávateľovi, pričom súčasťou takejto ŽoP – zúčtovanie predfinancovania sú aj doklady preukazujúce vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania. Vykonávateľ je oprávnený akceptovať aj neskoršie vrátenie nezúčtovaného rozdielu predfinancovania a jeho preukázanie zo strany Prijímateľa, ak ešte nedošlo k ukončeniu overovania v rámci kontroly ŽoP – zúčtovanie predfinancovania zo strany Vykonávateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, najmä výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP –

zúčtovanie predfinancovania nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.

7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie predfinancovania a ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi predfinancovanie v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávneným výdavkom. V prípade, ak Vykonávateľ ŽoP – zúčtovanie predfinancovania na základe vykonanej kontroly neschváli alebo schváli v zníženej sume, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie nezúčtovaného predfinancovania, resp. nezúčtovanej časti predfinancovania postupom podľa článku 14 VZP. Predfinancovanie sa považuje za zúčtované, ak je ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schválená v plnej výške, alebo ak Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo vrátil nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonávateľovi.
8. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží ŽoP – zúčtovanie predfinancovania v lehote určenej Vykonávateľom, Vykonávateľ môže umožniť Prijímateľovi zúčtovať poskytnuté predfinancovanie v dodatočnej lehote alebo požiadať Prijímateľa o vrátenie predfinancovania. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnuté predfinancovanie a Prijímateľ predfinancovanie nevráti z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie nezúčtovaného predfinancovania postupom podľa článku 14 VZP.
9. Prijímateľ vráti nezúčtované predfinancovanie, resp. nezúčtovanú časť predfinancovania na účet Vykonávateľa, a to v priebehu rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a z predchádzajúceho roka na príjmový účet Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie formou prevodu z účtu Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, v súlade so žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP.

Článok 17b. Systém zálohových platieb

1. Systémom zálohových platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe ŽoP – poskytnutie zálohovej platby predloženej Prijímateľom v EUR.
2. Prijímateľ predkladá Vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie zálohovej platby maximálne do výšky 10% z časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom realizácie Aktivít Projektu.
3. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej poskytnutej zálohovej platby.
4. Prijímateľ zúčtuje zálohovú platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Prijímateľ v rámci ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby spolu s Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijatými od dodávateľa ako aj s Účtovnými dokladmi preukazujúcimi skutočnú úhradu výdavkov vykázaných v ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby a relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.
5. Jednu zálohovú platbu možno zúčtovať predložením viacerých ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. Viaceré zálohové platby možno zúčtovať predložením jednej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby.
6. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej výške zálohovej platby podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu v sume rovnajúcej sa rozdielu

- maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Ak predchádzajúca zálohová platba bola čiastočne zúčtovaná, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu v sume rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby podľa odseku 2 tohto článku VZP a predchádzajúcej poskytnutej a nezúčtovanej zálohovej platby.
7. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – poskytnutie zálohovej platby a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – poskytnutie zálohovej platby a ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi zálohovú platbu v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávnených výdavkom. Zálohová platba sa považuje za zúčtovanú, ak je ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby (alebo viaceré ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby) schválená v sume poskytnutej zálohovej platby alebo Prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutej zálohovej platby alebo vrátil nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohy Vykonávateľovi.
 8. Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby identifikoval neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie.
 9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúceho úpravu rozpočtu v prípade Prijímateľa, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, Prijímateľ je povinný do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie danej zálohovej platby vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby.
 10. Ak Vykonávateľ v predloženej ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby identifikoval neoprávnené výdavky po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa článku 14 VZP.
 11. V prípade, ak Prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby alebo nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby v objeme dostatočnom na zúčtovanie každej poskytnutej zálohovej platby, Vykonávateľ môže umožniť Prijímateľovi zúčtovať poskytnutú zálohovú platbu v dodatočnej lehote alebo požiadať Prijímateľa o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby alebo nezúčtovaného rozdielu zálohovej platby. Pokiaľ vznikne Prijímateľovi povinnosť vrátiť nezúčtovanú poskytnutú zálohovú platbu alebo nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby Vykonávateľovi a Prijímateľ tak neurobí z vlastnej iniciatívy, Vykonávateľ vyzve Prijímateľa na vrátenie postupom podľa článku 14 VZP.
 12. Prijímateľ vráti nezúčtovanú poskytnutú zálohovú platbu, resp. nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na účet Vykonávateľa, a to v priebehu rozpočtového roka na výdavkový účet Vykonávateľa a z predchádzajúceho roka na príjmový účet Vykonávateľa. Prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje vrátenie formou prevodu z účtu Prijímateľa na účet Vykonávateľa alebo formou rozpočtového opatrenia, v súlade so žiadosťou o vrátenie podľa článku 14 VZP.

Článok 17c. Systém refundácie

1. Systémom refundácie sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo ich časť na základe ŽoP – priebežná platba predloženej Prijímateľom v EUR.
2. V rámci systému refundácie je Prijímateľ povinný uhradiť výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tieto mu sú následne pri jednotlivých platbách refundované z Prostriedkov mechanizmu až do výšky Oprávnených výdavkov.
3. V rámci ŽoP – priebežná platba Prijímateľ uvedie prehľad vykázaných výdavkov, vrátane celkových vykázaných výdavkov, nárokovanej sumy finančných prostriedkov a ostatných nenárokovovaných výdavkov, a to v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ predkladá ŽoP – priebežná platba spolu s Účtovnými dokladmi (napr. faktúra) prijaté od dodávateľa ako aj s Účtovnými dokladmi preukazujúcimi skutočnú úhradu výdavkov vykázaných v ŽoP – priebežná platba a relevantnou podpornou dokumentáciou podľa platných právnych predpisov (najmä zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov), ktorej minimálny rozsah a ďalšie náležitosti určí Vykonávateľ v Záväznej dokumentácii. Doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných

v ŽoP – priebežná platba nie je potrebné predkladať pri výdavkoch vykazovaných formou zjednodušeného vykazovania a výdavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhrádzajú.

4. Prijímateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ je povinný vykonať kontrolu ŽoP – priebežná platba podľa zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúcej vety Vykonávateľ ŽoP – priebežná platba schváli v plnej výške, schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov alebo neschváli. Na základe záverov kontroly môže Vykonávateľ poskytnúť Prijímateľovi platbu v sume, ktorá zodpovedá identifikovaným Oprávnených výdavkom.

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Názov projektu:	Významná obnova Vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity v Prešove
Kód projektu:	08I01-20-V04-00004
Prijímateľ:	Prešovská univerzita v Prešove
Komponent:	8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl
Investícia:	1: Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl

PRIJÍMATEĽ

Názov prijímateľa:	Prešovská univerzita v Prešove
Právna forma:	Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola
IČO:	17070775
IČ DPH:	SK2020980082
Sídlo prijímateľa :	Ul. 17. novembra 3724/15, 080 01 Prešov
Číslo účtov pre účely projektu v tvare IBAN	
1. Zálohové platby	SK26 8180 0000 0070 0021 3454
2. Refundácia	SK26 8180 0000 0070 0021 3454
3. Predfinancovanie	SK26 8180 0000 0070 0021 3454

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU¹

Miesto realizácie projektu	Prešovská univerzita v Prešove
----------------------------	--------------------------------

CIEĽ/LE PROJEKTU²:

Cieľ/ciele projektu	Obnova budovy Vysokoškolského areálu
---------------------	--------------------------------------

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

Názov ukazovateľa	Cieľová hodnota
Úspora ročnej spotreby primárnych zdrojov energie	1352.44 MWh/rok
Výskumní pracovníci pracujúci v podporovaných výskumných zariadeniach	14
m2 zrekonštruovanej podlahovej plochy	24030.55 m2
dosiahnutie úspor primárnej energie v priemer aspoň na úrovni 30%	72,41 %
Porovnanie primárnej energie na jeden meter štvorcový celkovej podlahovej plochy	56.28 kWh/(m2 . rok)

ROZPOČET PROJEKTU¹ Prijímateľ uvedie samosprávny kraj/katastrálne obce/adresu.² Prijímateľ uvedie ciele projektu, ktoré predstavujú trvalý úžitok pre cieľové skupiny/užívateľov aj po skončení projektu.

Príloha zmluvy o PPM č. 4 – Rozpočet projektu	
---	--

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Začatie realizácie Projektu (MM/RRRR)	03/2024
Ukončenie vecnej realizácie Projektu (MM/RRRR)	04/2026

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

Názov Aktivity	Trvanie Aktivity (MM/RRRR – MM/RRRR)	Popis Aktivity
Významná obnova budovy Vysokoškolského areálu.	03/2024 – 04/2026	Objekt tvorí šesť blokov vzájomne poprepájaných do jedného celku (od A po F). Cieľom projektu je významná obnova obálky budovy - výmena pôvodného hliníkového opláštenia budovy ktorý je v pôvodnom stave, dodatočné zateplenie striech objektu a zateplenie stropu v suterénne objektu. V rámci obnovy technologickej časti objektu pôjde o výmenu pôvodných plynových kotlov, ktoré majú viac ako 25 rokov za nové kondenzačné plynové kotly a pridaním tepelných čerpadiel. Takisto dôjde k výmene pôvodnej vzduchotechniky v aulách bloku F a bazénovej hale bloku E. Na streche objektu bude inštalovaná fotovoltická elektrárňa na výrobu elektrickej energie. Na streche bloku E budú navrhnuté solárne kolektory na ohrievanie vody v bazéne. V objekte budú obnovené existujúce výťahy - dva osobné, jeden nákladný a dva technické.

FINANČNÉ RIADENIE A MONITOROVANIE PROJEKTU

Všeobecné identifikačné údaje

Komponent: Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Reforma/investícia: Investícia 1: Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl

Názov Výzvy: Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl

Kód Výzvy: 08I01-20-V04

Schéma štátnej pomoci: Neuplatňuje sa

Názov Projektu: Významná obnova Vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity v Prešove

Názov vykonávateľa: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Sídlo vykonávateľa: Stromová 1, 813 30 Bratislava

Kontaktné údaje vykonávateľa:

webové sídlo: <https://www.minedu.sk/investicna-podpora-pri-strategickom-rozvoji-vysokych-skol>

emailová adresa: investiciavs@minedu.sk

telefón: +421 2/59 374 111

Názov prijímateľa: Prešovská univerzita v Prešove

Sídlo prijímateľa: Ul. 17. novembra 3724/15, 080 01 Prešov

Kontaktné údaje prijímateľa:

webové sídlo: www.unipo.sk

emailová adresa: peter.adamisin@unipo.sk

telefón: +421907507255

Trvanie projektu: 26 mesiacov

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: **9.899.674,20 EUR s DPH**, ktorá je rozdelená na obdobie trvania Projektu nasledovne:

- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 03/2024 do 04/2024: 120.000 EUR (slovom: stodvadsaťtisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 05/2024 do 05/2024: 150.000 EUR (slovom: stopäťdesiat tisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 06/2024 do 06/2024: 430.000 EUR (slovom: štyristotridsaťtisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 07/2024 do 07/2024: 600.000 EUR (slovom: šesťstotisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 08/2024 do 08/2024: 650.000 EUR (slovom: šesťstopäťdesiat tisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 09/2024 do 09/2024: 650.000 EUR (slovom: šesťstopäťdesiat tisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 10/2024 do 10/2024: 450.000 EUR (slovom: štyristopäťdesiat tisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 11/2024 do 11/2024: 450.000 EUR (slovom: štyristopäťdesiat tisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 12/2024 do 12/2024: 50.000 EUR (slovom: päťdesiat tisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 01/2025 do 01/2025: 90.000 EUR (slovom: deväťdesiat tisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 02/2025 do 02/2025: 250.000 EUR (slovom: dvestopäťdesiat tisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 03/2025 do 03/2025: 510.000 EUR (slovom: päťstodvadsaťtisíc eur),

- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 04/2025 do 04/2025: 480.000 EUR (slovom: štyristoosemdesiat tisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 05/2025 do 05/2025: 550.000 EUR (slovom: päťstopäťdesiat tisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 06/2025 do 06/2025: 590.000 EUR (slovom: päťstodeväťdesiat tisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 07/2025 do 07/2025: 650.000 EUR (slovom: šesťstopäťdesiat tisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 08/2025 do 08/2025: 700.000 EUR (slovom: sedemstatisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 09/2025 do 09/2025: 700.000 EUR (slovom: sedemstatisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 10/2025 do 10/2025: 650.000 EUR (slovom: šesťstopäťdesiat tisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 11/2025 do 11/2025: 600.000 EUR (slovom: šesťstatisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 12/2025 do 12/2025: 300.000 EUR (slovom: tristo tisíc eur),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 01/2026 do 01/2026: 199.674,20 EUR (slovom: stodeväťdesiatdeväť tisíc šesťstosedemdesiat štyri eur a dvadsať centov),
- výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt v období od 02/2026 do 04/2026: 80.000 EUR (slovom: osemdesiat tisíc eur),

poskytovaná podľa Tabuliek č. 1, 3 a 5: Harmonogram predkladania žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) prijímateľom.

Hlavný cieľ Projektu: Rekonštrukcia budov vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30 %.

FINANCOVANIE PROJEKTU

Projekt bude financovaný z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR pri dodržiavaní ustanovení Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR systémom zálohových platieb.

Prostriedky mechanizmu budú poskytované po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy podľa stanoveného harmonogramu bezhotovostným prevodom na bankové účty zmluvných strán.

SYSTÉM FINANČNÝCH ÚČTOV

Účty vykonávateľa

Výdavkový rozpočtový účet

Názov inštitúcie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN): SK37 8180 0000 0070 0066 1978

Príjmový rozpočtový účet

Názov inštitúcie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN): SK15 8180 0000 0070 0066 1986

Účet prijímateľa

Názov inštitúcie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN): 1. Zálohové platby: SK26 8180 0000 0070 0021 3454

2. Refundácia: SK26 8180 0000 0070 0021 3454

3. Predfinancovanie: SK26 8180 0000 0070 0021 3454

STANOVENIE VÝŠKY PROSTRIEDKOV MECHANIZMU

Prostriedky mechanizmu v indikatívnej výške budú prijímateľovi posúdené ako oprávnené a poskytované za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky výzvy s kódom 08I01-20-V04.

Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov sa prideli prijímateľovi podľa nasledovného vzorca:

Celková podlahová plocha Projektu v m² x 1 000,00 EUR s DPH

Celková podlahová plocha Projektu je zhodná s celkovou podlahovou plochou uvedenou na Projektu prislúchajúcom **Energetickom certifikáte**¹, alebo **Projektovom energetickom hodnotení**², vyrátaná v súlade s § 1 ods. 6 až 11 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.

Projekt je definovaný ako súbor aktivít realizovaných na Celkovej podlahovej ploche Projektu, prípadne na prislúchajúcich exteriérových plochách. Projektu môže prislúchať najviac jeden Energetický certifikát, alebo najviac jedno Projektové energetické hodnotenie.

Súčet oprávnených nákladov prijímateľa nesmie prevyšovať sumu 9.900.000 EUR na jeden Projekt.

Prijímateľ prostriedkov mechanizmu má zriadený účet na prijatie prostriedkov mechanizmu od vykonávateľa vedený v EUR. Typ účtu a to, v ktorej finančnej inštitúcii je účet zriadený, je na rozhodnutí prijímateľa, okrem prijímateľov, ktorí sú štátnou rozpočtovou organizáciou; v takom prípade je finančnou inštitúciou Štátna pokladnica. Úrok vzniknutý na účte sa použije na financovanie projektu.

Prijímateľ vo svojom účtovníctve zabezpečí samostatné nákladové stredisko / samostatnú analytickú evidenciu príjmov a výdavkov spojených s prostriedkami mechanizmu v členení z hľadiska potrieb rozpočtového a finančného riadenia účtovnej jednotky.

Oprávnenosť výdavkov sa preukazuje prostredníctvom dokumentov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

HARMONOGRAM PLATIEB – PREDFINANCOVANIE

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu bude prijímateľovi poskytovaná systémom predfinancovania formou prevodov z výdavkového bankového účtu vykonávateľa na účet prijímateľa. Pri využití systému predfinancovania sa poskytovanie prostriedkov mechanizmu prijímateľovi uskutočňuje v dvoch etapách:- poskytnutie predfinancovania, - zúčtovanie predfinancovania.

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu systémom predfinancovania sa realizuje v nasledovných krokoch:

1. Prijímateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu predkladá vykonávateľovi žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) – poskytnutie predfinancovania. ŽoP – poskytnutie predfinancovania predkladá prijímateľ vykonávateľovi v lehote splatnosti záväzku voči dodávateľovi / zhotoviteľovi.

Prijímateľ spolu so ŽoP – poskytnutie predfinancovania predkladá vykonávateľovi účtovné doklady, ku ktorým nebola vykonaná úhrada, ktorých rozsah stanovuje vykonávateľ (faktúra v lehote splatnosti, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od dodávateľa / zhotoviteľa a relevantnú podpornú dokumentáciu.

Vykonávateľ určí prijímateľovi v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu spôsob predkladania ŽoP a sprievodnej dokumentácie.

2. Vykonávateľ ŽoP zaeviduje a prideli jej identifikačné číslo.

3. Vykonávateľ vykoná kontrolu ŽoP – poskytnutie predfinancovania v zmysle zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly ŽoP – poskytnutie predfinancovania vykonávateľ ŽoP, alebo jej časť:

- a) schváli v plnej výške,
- b) schváli v zníženej sume, alebo
- c) neschváli.

4. V prípade schválenia ŽoP – poskytnutie predfinancovania alebo jej časti vykonávateľ:

- v prípade prijímateľa – štátna rozpočtová organizácia – zabezpečí prevod prostriedkov v sume zodpovedajúcej poskytnutej zálohovej platby samostatne za jednotlivé zdroje financovania rozpočtovým opatrením prostredníctvom úpravy limitov výdavkov viazaním výdavkov v rozpočte príslušnej vnútornej organizačnej jednotky vykonávateľa a navýšením limitov výdavkov prijímateľa,

- v prípade ostatných prijímateľov – zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi z rozpočtovaných výdavkov samostatne za jednotlivé zdroje financovania.

Vykonávateľ zaznamená v integrovanom systéme účtovania fondov (ďalej len ISUF) operáciu vzťahujúcu sa k zúčtovaniu zálohovej platby.

Vzor ŽoP pripraví a poskytne prijímateľovi vykonávateľ.

ŽoP bude prijímateľ predkladať na schválenie vykonávateľovi podľa harmonogramu stanoveného v Tabuľke č. 1. - Harmonogram predkladania ŽoP prijímateľom - predfinancovanie.

Tabuľka č. 1: Harmonogram predkladania ŽoP prijímateľom - predfinancovanie

Predfinancovanie		Dátum predloženia ŽoP prijímateľom
na obdobie	výška prostriedkov mechanizmu pripadajúcich na predfinancovanie v EUR	
04/2024	100.000	20.5.2024
05/2024	125.000	20.6.2024
06/2024	358.333,33	19.7.2024
07/2024	500.000	20.8.2024
08/2024	541.666,67	20.9.2024
09/2024	541.666,67	21.10.2024
10/2024	375.000	20.11.2024
11/2024	375.000	20.12.2024
12/2024	41.666,67	20.1.2025
01/2025	75.000	20.2.2025
02/2025	208.333,33	20.3.2025
03/2025	425.000	21.4.2025
04/2025	400.000	20.5.2025
05/2025	458.333,33	20.6.2025
06/2025	491.666,67	21.7.2025
07/2025	541.666,67	20.8.2025
08/2025	583.333,33	19.9.2025
09/2025	583.333,33	20.10.2025
10/2025	541.666,67	20.11.2025
11/2025	500.000	19.12.2025
12/2025	250.000	20.1.2026
01/2026	166.395,17	20.2.2026
02/2026	66.666,67	20.3.2026

VYÚČTOVANIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU – PREFINANCOVANIE

Po poskytnutí každého predfinancovania je prijímateľ povinný priebežne predkladať ŽoP – zúčtovanie platby predfinancovania podľa Tabuľky č. 2. Harmonogram vyúčtovania prostriedkov mechanizmu – vyúčtovanie predfinancovania.

Prijímateľ vráti nezúčtovanú časť poskytnutého predfinancovania vykonávateľovi do času predloženia žiadosti o platbu – zúčtovanie predfinancovania, najneskôr však do ukončenia overovania v rámci kontroly žiadosti o platbu – zúčtovanie predfinancovania. Vrátenie nezúčtovanej časti poskytnutého predfinancovania sa v priebehu rozpočtového roka vykoná na výdavkový účet vykonávateľa, nezúčtovaná časť poskytnutého predfinancovania z predchádzajúceho roku sa vracia na príjmový účet vykonávateľa.

Pri zúčtovaní predfinancovania sa postupuje prijímateľ nasledovne:

1. Prijímateľ predkladá vykonávateľovi žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania. Prijímateľ v rámci zúčtovania poskytnutého predfinancovania predkladá spolu so žiadosťou o platbu – zúčtovanie predfinancovania doklady preukazujúce skutočnú úhradu výdavkov vykázaných v žiadosti o platbu, ktorých rozsah stanovuje vykonávateľ (napr. výpis z bankového účtu alebo vyhlásenie banky o úhrade výdavkov – originál alebo kópiu) a prípadné vrátenie nezúčtovanej časti poskytnutého predfinancovania na účet vykonávateľa.
2. Vykonávateľ ŽoP – zúčtovanie predfinancovania zaeviduje a prideli jej identifikačné číslo.
3. Vykonávateľ vykoná kontrolu ŽoP – zúčtovanie predfinancovania v zmysle zákona o finančnej kontrole. V prípade chýbajúcich dokladov alebo podkladov, vykonávateľ tieto vyžiada od prijímateľa. Po vykonaní kontroly ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby vykonávateľ žiadosť o platbu alebo jej časť:
 - a) schváli v plnej výške,
 - b) schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov, alebo
 - c) neschváli.
4. V prípade, ak bola ŽoP – zúčtovanie predfinancovania neschválená alebo schválená v zníženej sume, vykonávateľ zašle prijímateľovi žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov na sumu nezúčtovaného predfinancovania.
5. Predfinancovanie sa považuje za zúčtované, ak
 - je ŽoP – zúčtovanie predfinancovania schválená v plnej výške,- prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutého predfinancovania, resp. vrátil nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania vykonávateľovi.

Vykonávateľ zaznamená v ISUF operáciu vzťahujúcu sa k vyúčtovaniu platby predfinancovania.

V prípade, ak prijímateľ nepredloží ŽoP – zúčtovanie predfinancovania v lehote určenej vykonávateľom, môže vykonávateľ umožniť prijímateľovi zúčtovať poskytnuté predfinancovanie v dodatočnej lehote alebo požiadať prijímateľa o vrátenie predfinancovania. Pokiaľ vznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnutú zálohovú platbu a prijímateľ nevráti poskytnutú zálohovú platbu z vlastnej iniciatívy, vykonávateľ vyzve prijímateľa na vrátenie a postupuje podľa kapitoly 4.8. Vysporiadanie finančných vzťahov Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR.

Vykonávateľ zaznamená operáciu vzťahujúcu sa k zúčtovaniu predfinancovania v ISUF alebo v inom vykonávateľnom používanom ekonomickom alebo účtovnom systéme.

Tabuľka č. 2: Harmonogram vyúčtovania prostriedkov mechanizmu – vyúčtovanie predfinancovania

Vyúčtovanie predfinancovania		Termín vyúčtovania poskytnutých prostriedkov
za obdobie	výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu	
		záverečné vyúčtovanie do

Vyúčtovanie finančných prostriedkov v termínoch do, a je súčasťou priebežnej monitorovacej správy.

HARMONOGRAM PLATIEB – ZÁLOHOVÉ PLATBY

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu bude prijímateľovi poskytovaná systémom zálohových platieb formou prevodov z výdavkového bankového účtu vykonávateľa na účet prijímateľa. Pri využití systému zálohových platieb sa poskytovanie prostriedkov mechanizmu prijímateľovi uskutočňuje v dvoch etapách:

- poskytnutie zálohovej platby,
- zúčtovanie zálohovej platby.

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu systémom zálohových platieb sa realizuje v nasledovných krokoch:

1. Prijímateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu predkladá vykonávateľovi ŽoP – poskytnutie zálohovej platby. V ŽoP prijímateľ uvedie nárokované finančné prostriedky v zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

2. Vykonávateľ ŽoP zaeviduje a prideli jej identifikačné číslo.

3. Vykonávateľ vykoná kontrolu ŽoP – poskytnutie zálohovej platby v zmysle zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly ŽoP – poskytnutie zálohovej platby vykonávateľ žiadosť o platbu, alebo jej časť: a) schváli v plnej výške,

- b) schváli v zníženej sume, alebo
- c) neschváli.

4. V prípade schválenia ŽoP – poskytnutie zálohovej platby alebo jej časti vykonávateľ:

- v prípade prijímateľa – štátna rozpočtová organizácia – zabezpečí prevod prostriedkov v sume zodpovedajúcej poskytnutej zálohovej platby samostatne za jednotlivé zdroje financovania rozpočtovým opatrením prostredníctvom úpravy limitov výdavkov viazaním výdavkov v rozpočte príslušnej vnútornej organizačnej jednotky vykonávateľa a navýšením limitov výdavkov prijímateľa,

- v prípade ostatných prijímateľov – zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi z rozpočtovaných výdavkov samostatne za jednotlivé zdroje financovania.

Vykonávateľ zaznamená v ISUF operáciu vzťahujúcu sa k predmetnej úhrade.

Vzor ŽoP pripraví a poskytne prijímateľovi vykonávateľ.

ŽoP bude prijímateľ predkladať na schválenie vykonávateľovi podľa harmonogramu stanoveného v Tabuľke č. 3 - Harmonogram predkladania ŽoP prijímateľom – zálohová platba.

Tabuľka č. 3: Harmonogram predkladania ŽoP prijímateľom – zálohová platba

Zálohová platba		Dátum predloženia ŽoP prijímateľom
na obdobie	výška prostriedkov mechanizmu prípadajúcich na zálohovú platbu v EUR	

VYÚČTOVANIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU – ZÁLOHOVÉ PLATBY

Po poskytnutí každej jednej zálohovej platby je prijímateľ povinný priebežne predkladať ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby podľa Tabuľky č. 4. Harmonogram vyúčtovania prostriedkov mechanizmu – vyúčtovanie zálohovej platby. Prijímateľ vráti nezúčtovanú časť každej jednej poskytnutej zálohovej platby vykonávateľovi, najneskôr dokončenia lehoty na zúčtovanie danej zálohovej platby. Vrátenie nezúčtovanej časti poskytnutej zálohovej platby sa v priebehu rozpočtového roka vykoná na výdavkový účet vykonávateľa, nezúčtovaná časť poskytnutej zálohovej platby z predchádzajúceho roku sa vracia na príjmový účet vykonávateľa.

Pri zúčtovaní zálohovej platby postupuje prijímateľ nasledovne:

1. Prijímateľ v rámci zúčtovania poskytnutej zálohovej platby predkladá vykonávateľovi ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby. V ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby prijímateľ vykazuje priame náklady projektu za vyúčtovacie obdobie. Prijímateľ spolu so ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby predkladá aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavku vykazaného v žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu a doklady preukazujúce prípadné vrátenie nezúčtovanej časti poskytnutej zálohy na účet vykonávateľa.

2. Vykonávateľ ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby zaeviduje a prideli jej identifikačné číslo.

3. Vykonávateľ vykoná kontrolu ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby v zmysle zákona o finančnej kontrole. V prípade chýbajúcich dokladov alebo podkladov, vykonávateľ tieto vyžiada od prijímateľa. Po vykonaní kontroly ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby vykonávateľ žiada o platbu alebo jej časť:

- a) schváli v plnej výške,
- b) schváli vo výške zníženej o sumu neoprávnených výdavkov, alebo
- c) neschváli.

4. V prípade, ak bola ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby neschválená alebo bola schválená v zníženej sume, vykonávateľ zašle prijímateľovi žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov na sumu nezúčtovanej zálohovej platby. Vykonávateľ v tomto prípade môže umožniť dodatočne zúčtovať nezúčtovanú zálohovú platbu v prípade, ak by k zúčtovaniu došlo v lehote najneskôr do ukončenia stanoveného obdobia 12 mesiacov od poskytnutia zálohovej platby.

5. Zálohová platba sa považuje za zúčtovanú, ak

- je ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby schválené v sume poskytnutej zálohovej platby, - prijímateľ vrátil celú sumu poskytnutej zálohovej platby, resp. vrátil nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohy vykonávateľovi.

Vykonávateľ zaznamená v ISUF operáciu vzťahujúcu sa k zúčtovaniu zálohovej platby.

V prípade, ak prijímateľ najneskôr do skončenia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby, podľa Tabuľky č. 4 Harmonogram vyúčtovania prostriedkov mechanizmu – vyúčtovanie zálohovej platby, nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby alebo nepredloží ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby v objeme dostatočnom na zúčtovanie každej jednej poskytnutej zálohovej platby, môže vykonávateľ umožniť prijímateľovi zúčtovať poskytnutú zálohovú platbu v dodatočnej lehote alebo požiadať prijímateľa o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby alebo nezúčtovaného rozdielu zálohovej platby. Pokiaľ vznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnutú zálohovú platbu a prijímateľ nevráti poskytnutú zálohovú platbu z vlastnej iniciatívy, vykonávateľ vyzve prijímateľa na vrátenie a postupuje podľa kapitoly 4.8. Vysporiadanie finančných vzťahov Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR.

Tabuľka č. 4: Harmonogram vyúčtovania prostriedkov mechanizmu – vyúčtovanie zálohovej platby

Vyúčtovanie zálohovej platby		Termín vyúčtovania poskytnutých prostriedkov
za obdobie	výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu	
		záverečné vyúčtovanie do

Vyúčtovanie finančných prostriedkov v termínoch do, a je súčasťou priebežnej monitorovacej správy.

HARMONOGRAM PLATIEB VYÚČTOVANIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU –REFUNDÁCIA

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu bude prijímateľovi poskytovaná systémom refundácie formou prevodov z výdavkového bankového účtu vykonávateľa na účet prijímateľa. Pri využití systému refundácie sa poskytovanie prostriedkov mechanizmu prijímateľovi realizuje v nasledovných krokoch:

1. Prijímateľ uhradí výdavky z vlastných zdrojov.

2. Prijímateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu predkladá vykonávateľovi ŽoP – priebežná platba. V ŽoP – priebežná platba prijímateľ uvedie vykázané výdavky v zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Prijímateľ spolu so ŽoP – priebežná platba predkladá aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavku vykázaného v ŽoP a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej rozsah stanovuje vykonávateľ (napr. výpis z bankového účtu, resp. vyhlásenie banky o úhrade výdavkov – originál alebo kópiu, faktúra).

3. Vykonávateľ ŽoP zaeviduje a prideli jej identifikačné číslo.

4. Vykonávateľ vykoná kontrolu ŽoP – poskytnutie platby refundácie v zmysle zákona o finančnej kontrole. Po vykonaní kontroly ŽoP – poskytnutie zálohovej platby vykonávateľ žiada o platbu, alebo jej časť:

- a) schváli v plnej výške,
- b) schváli v zníženej sume, alebo
- c) neschváli.

5. V prípade schválenia ŽoP – priebežná platba alebo jej časti vykonávateľ:

- v prípade prijímateľa – štátna rozpočtová organizácia – zabezpečí prevod prostriedkov v sume zodpovedajúcej oprávneným výdavkom samostatne za jednotlivé zdroje financovania spravidla rozpočtovým opatrením prostredníctvom úpravy limitov výdavkov viazaním výdavkov v rozpočte príslušnej vnútornej organizačnej jednotky vykonávateľa a navýšením limitov výdavkov prijímateľa,
- v prípade ostatných prijímateľov – zadá platobné príkazy na úhradu prijímateľovi z rozpočtovaných výdavkov samostatne za jednotlivé zdroje financovania.

Vykonávateľ zaznamená v ISUF operáciu vzťahujúcu sa k predmetnej úhrade.

Vzor ŽoP pripraví a poskytne prijímateľovi vykonávateľ.

ŽoP bude prijímateľ predkladať na schválenie vykonávateľovi podľa harmonogramu stanoveného v Tabuľke č. 5 - Harmonogram predkladania ŽoP prijímateľom – refundácia.

Tabuľka č. 5: Harmonogram predkladania ŽoP prijímateľom – refundácia (DPH)

Refundácia (DPH)		Dátum predloženia ŽoP prijímateľom
na obdobie	výška prostriedkov mechanizmu prípadaúcich na refundáciu v EUR	
05/2024	20.000	5.6.2024
06/2024	25.000	4.7.2024
07/2024	71.666,67	5.8.2024
08/2024	100.000	5.9.2024
09/2024	108.333,33	4.10.2024
10/2024	108.333,33	5.11.2024
11/2024	75.000	5.12.2024
12/2024	75.000	7.1.2025
01/2025	8.333,33	5.2.2025
02/2025	15.000	5.3.2025
03/2025	41.666,67	4.4.2025

04/2025	85.000	5.5.2025
05/2025	80.000	5.6.2025
06/2025	91.666,67	4.7.2025
07/2025	98.333,33	5.8.2025
08/2025	108.333,33	5.9.2025
09/2025	116.666,67	6.10.2025
10/2025	116.666,67	5.11.2025
11/2025	108.333,33	5.12.2025
12/2025	100.000	5.1.2026
01/2026	50.000	5.2.2026
02/2026	33.279,03	5.3.2026
03/2026	13.333,33	7.4.2026

Tabuľka č. 6: Harmonogram vyúčtovania prostriedkov mechanizmu – vyúčtovanie refundácie

Vyúčtovanie refundácie		Termín vyúčtovania poskytnutých prostriedkov
za obdobie	výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu	
		záverečné vyúčtovanie do

Vyúčtovanie finančných prostriedkov v termínoch do a je súčasťou priebežnej monitorovacej správy.

KOMBINÁCIA VIACERÝCH SYSTÉMOV FINANCOVANIA

Pri financovaní opatrení z prostriedkov mechanizmu sa môže kombinovať systém predfinancovania, zálohových platieb a systém refundácie. Vykonávateľ zváži vhodnosť využívania kombinácie jednotlivých systémov financovania predovšetkým vo vzťahu k typu výdavkov a charakteru realizovaných aktivít. Kombinovanie jednotlivých systémov financovania je možné iba za podmienky, že konkrétny výdavok môže byť vykázaný len v rámci jedného systému financovania. V prípade kombinácie systémov financovania platí, že ZoP sa predkladá samostatne za každý jeden z uplatňovaných systémov financovania.

V prípade, ak celková výška poskytnutých finančných prostriedkov pridelených vykonávateľom prijímateľovi v časti Stanovenie výšky prostriedkov mechanizmu je vyššia ako oprávnené náklady prijímateľa za sledované obdobie, postupuje sa podľa časti Vysporiadanie finančných vzťahov.

Na poskytnuté prostriedky mechanizmu sa:

- neuplatňuje DPH, s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH,
- uplatňujú povinnosti vymedzené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenými výdavkami projektu sú:

- 711005 Nákup ostatných nehmotných aktív
- 711003 Nákup softvéru
- 711004 Nákup licencií
- 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
- 716 Prípravná a projektová dokumentácia
- 713001 Nákup interiérového vybavenia
- 713002 Nákup výpočtovej techniky
- 713003 Nákup telekomunikačnej techniky
- 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
- 713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu

- 713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry
- 718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
- 718005 Modernizácia Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
- 633001 Materiál Interiérové vybavenie
- 633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
- 633005 Materiál Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
- 633006 Materiál Všeobecný
- 633007 Materiál Špeciálny
- 636002 Nájom Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
- 636003 Nájom Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
- 637003 Propagácia, reklama a inzercia
- 637004 Všeobecné služby
- 637005 Špeciálne služby
- 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
- 620 Poistné a príspevok do poisťovní
- 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- 642015 Na nemocenské dávky
- 642030 Príplatky a príspevky
- 634003 Poistenie
- 637015 Poistné
- 930 Rezerva na nepredvídané výdavky

Neoprávnenými výdavkami Projektu sú:

- Mzdy zamestnancov priamo súvisiacich s riadením projektu – mzda manažéra pre verejné obstarávanie, mzda pre projektového manažéra, mzda pre finančného manažéra vrátane ich odvodov, odmien a nadčasov, nie sú neoprávnenými výdavkami (ostatné mzdy sú neoprávnenými výdavkami Projektu),
- výstavba nových objektov, prístavby a nadstavby budov
- obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb),
- režijné výdavky (ako napr. výdavky na telefón, internet, upratovanie, občerstvenie, nákup spotrebného materiálu a tovaru pre riadenie projektu, občerstvenie, pohonné hmoty, a pod.),
- kúpa pozemkov vrátane nákladov na zriadenie vecných bremien k pozemkom a nájom pozemkov v prospech tretej osoby a náhrada za výkup pozemkov,
- splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
- úhrada správnych poplatkov žiadateľa,
- úhrada výdavkov nezahrnutých do rozpočtu projektu,
- refundácia výdavkov (spojená s realizáciou opatrení mechanizmu) uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch realizovaných pred dátumom 1. 2. 2020,
- iné finančné a nefinančné náhrady priamo nesúvisiace s realizáciou projektu,
- výdavky spojené s prípravou Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM),
- výdavky, na ktoré už bola poskytnutá podpora (grant) z verejných zdrojov.

VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

Povinnosť vysporiadať finančné vzťahy vzniká z titulu finančnej opravy. Finančná oprava sa vykonáva:

- v prípade podvodov, korupcie a konfliktu záujmov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, ktoré neboli členskými štátmi opravené, alebo závažného porušenia povinnosti vyplývajúcej z dohody o financovaní.
- z iných dôvodov.

K vysporiadaniu finančných vzťahov s prijímateľom pristupuje vykonávateľ najmä v nasledovných prípadoch:- prijímateľ nevyčerpal alebo nezúčtoval poskytnutú zálohovú platbu,- prijímateľ použil poskytnuté finančné prostriedky v rozpore s uplatniteľnými predpismi SR alebo EÚ (napr. porušenie finančnej disciplíny), - prijímateľ porušil alebo nesplnil povinnosti stanovené v Zmluve a porušenie týchto povinností, resp. nesplnenie týchto povinností je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov,- prijímateľovi boli poskytnuté prostriedky z titulu mylnej platby.

Finančná oprava voči prijímateľovi sa vykoná vrátením prostriedkov mechanizmu alebo ich časti. Sumu zodpovedajúcu finančnej oprave vracia prijímateľ na príjmový účet vykonávateľa. Ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, finančná oprava sa vykoná viazaním prostriedkov mechanizmu.

V súlade s § 21 ods. 4 zákona o mechanizme je prijímateľ povinný vrátiť prostriedky mechanizmu alebo ich časť postupom podľa ustanovenia § 21 ods. 5 a 6 tohto zákona a za podmienok a uvedených v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. V prípade vysporiadania finančných vzťahov na základe vlastnej iniciatívy prijímateľa, prijímateľ oznámi túto skutočnosť vykonávateľovi a vykonávateľ zabezpečí zodpovedajúcu evidenciu v ISUF (informačný systém účtovníctva fondov).

Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu alebo ich časť a nevysporiadal ich z vlastnej iniciatívy, vyzve ho vykonávateľ na vrátenie prostriedkov mechanizmu alebo ich časti. V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov vykonávateľ zašle prijímateľovi žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov. Ak sa finančná oprava vykonáva z titulu porušenia finančnej disciplíny a prijímateľ vráti prostriedky mechanizmu v lehote určenej vo výzve, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny sa neuplatňuje. Ak suma, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne 40 EUR, tieto finančné prostriedky vykonávateľ od prijímateľa neuplatňuje a nevymáha. Pokiaľ kumulatívna suma finančných prostriedkov, ktoré má prijímateľ vrátiť, presiahne 40 EUR, vykonávateľ uplatní a vymáha túto úhrnnú sumu od prijímateľa.

Ak prijímateľ nevráti prostriedky mechanizmu alebo ich časť ani z vlastnej iniciatívy a ani na základe výzvy vykonávateľa a povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu vznikla v dôsledku porušenia finančnej disciplíny, postupuje vykonávateľ podnet Úradu vládneho auditu na správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny. Správcom pohľadávky štátu z prostriedkov mechanizmu je vykonávateľ do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny. Dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia sa správcom pohľadávky štátu stáva orgán, ktorý vydal rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny. O pohľadávke štátu z prostriedkov mechanizmu účtuje jej správca. Odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami mechanizmu sa odvádza na príjmový rozpočtový účet vykonávateľa.

Ak povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu vznikla v dôsledku iného porušenia, uplatňuje sa vrátenie prostriedkov mechanizmu žalobou podľa ustanovenia § 131 a nasl. Civilného sporového poriadku. V prípade, ak vznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť prostriedky mechanizmu, môže vykonávateľ s prijímateľom uzavrieť dohodu o splátkach a dohodu o odklade plnenia.

MONITOROVANIE A PODÁVANIE SPRÁV

Základom pre monitorovanie implementácie projektu sú informácie a údaje predložené prijímateľom prostredníctvom Monitorovacích správ Projektu, ktorého forma a obsah stanovuje Systém implementácie plánu obnovy a odolnosti SR.

Prijímateľ predkladá Monitorovaciu správu:

- za účelom pravidelného získavania informácií o implementácii projektu a zabezpečenia plnenia svojich úloh v termínoch určených podľa Tabuľky č. 7 Harmonogram predloženia monitorovacích správ - druh monitorovacej správy projektu alebo

- v prípade potreby na základe vyžiadania, ktoré vykonávateľ zašle prijímateľovi.

Monitorovanie vykonávané vykonávateľom počas realizácie projektu je zamerané:

- na to, ako je prijímateľom zabezpečená realizácia projektu a ako prijímateľ všeobecne napreduje v implementácii projektu a ako sú prijímateľom napĺňané ciele projektu uvedené v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu,
- na riziká, ktoré môžu ohroziť implementáciu projektu a dosiahnutie jeho cieľov, na plnenie iných povinností stanovených prijímateľovi v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

V súvislosti s termínmi predkladania monitorovacích správ možno monitorovaciu správu projektu deliť na:

1. priebežnú,

Prijímateľ predkladá priebežnú monitorovaciu správu v priebehu realizácie projektu, pričom lehota na predloženie priebežnej monitorovacej správy je naviazaná na termín predkladania odpočtu činností.

2. záverečnú,

Prijímateľ predkladá záverečnú monitorovaciu správu spolu so záverečným vyúčtovaním poskytnutých prostriedkov podľa Tabuliek č. 2 - Harmonogram vyúčtovania prostriedkov mechanizmu – vyúčtovanie

predfinancovania, č. 4 - Harmonogram vyúčtovania prostriedkov mechanizmu – vyúčtovanie zálohovej platby a č.6 - Harmonogram vyúčtovania prostriedkov mechanizmu – vyúčtovanie refundácie.

3. následný,

Prijímatel predkladá následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie projektu, t. j. po fyzickom a finančnom ukončení projektu, v období udržateľnosti projektu.

Tabuľka č. 7: Harmonogram predloženia monitorovacích správ – druh monitorovacej správy projektu

Druh monitorovacej správy projektu	Termín predloženia
Priebežná	20.5.2024
	20.6.2024
	19.7.2024
	20.8.2024
	20.9.2024
	21.10.2024
	20.11.2024
	20.12.2024
	20.1.2025
	20.2.2025
	20.3.2025
	21.4.2025
	20.5.2025
	20.6.2025
	21.7.2025
	20.8.2025
	19.9.2025
	20.10.2025
	20.11.2025
	19.12.2025
	20.1.2026
	20.2.2026
	20.3.2026
Záverečná	04/2026
Následná	

V rámci Monitorovacej správy požaduje vykonávateľ poskytnúť nasledovné údaje:- základné údaje o prijímateľovi, - číslo a názov projektu, - obdobie, za ktoré sa monitorovacia správa predkladá, - popis vykonaných činností súvisiacich s realizáciou projektu počas monitorovaného obdobia (odpočet činností), - identifikované problémy, riziká, prípadne prijaté opatrenia na ich odstránenie a ďalšie informácie,- priebeh implementácie (podľa plánu / v omeškaní), pričom v prípade omeškania sa v monitorovacej správe projektu uvádza aj zdôvodnenie omeškania,

- popis plánovaných činností v nasledujúcom monitorovacom období, pričom v prípade indikovaného omeškania sa osobitne uvedú plánované činnosti, ktorými sa zabezpečí realizácia projektu v požadovanom termíne,- suma finančných prostriedkov podľa zdrojov financovania alokovaná na realizáciu projektu celkom,- finančné prostriedky použité na realizáciu projektu podľa zdrojov financovania v predchádzajúcich obdobiach, v monitorovacom období a celkom kumulatívne v EUR a % z celkovej alokácie,
 - zoznam príloh,
 - vyhlásenie o úplnosti, presnosti a správnosti údajov uvedených v monitorovacej správe,- miesto a dátum podpisu, meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa. Rozsah údajov poskytovaných prijímateľom poskytne vykonávateľ vo vzore Monitorovacej správy, zostavenej podľa odporúčaní v Systéme implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý zašle vykonávateľ prijímateľovi do 04/2024
- V prípade, ak na základe údajov získaných z Monitorovacej správy projektu vykonávateľ identifikuje nejasnosti, vyzve prijímateľa na poskytnutie vysvetlenia alebo doplnenia monitorovacej správy.

KONTROLA

Účelom kontroly, ktorá sa vykonáva pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR, je zabezpečiť potrebné uistenie, že sa všetky opatrenia v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR riadne vykonávajú a prostriedky mechanizmu sú spravované v súlade so všetkými uplatniteľnými predpismi, najmä pokiaľ ide o predchádzanie konfliktom záujmov, podvodom a korupcií a predchádzanie dvojitému financovaniu z prostriedkov mechanizmu a iných prostriedkov EÚ a iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia, ako aj s inými verejnými prostriedkami a v súlade so zásadou správneho finančného riadenia.

Pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti sa uplatní systém kontrol upravený zákonom o finančnej kontrole. Finančnú kontrolu sú priamo v zmysle tohto zákona povinné vykonávať všetky subjekty, ktoré zabezpečujú implementáciu Plánu obnovy a odolnosti SR: Národná implementačná a koordinačná autorita (ďalej len NIKA), vykonávateľ a osoba vykonávajúca finančné nástroje (prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné prostriedky). Pri vykonávaní finančnej kontroly sa postupuje podľa všeobecne platných právnych predpisov a Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR.

Finančná kontrola sa podľa zákona o finančnej kontrole vykonáva ako:

1. základná finančná kontrola,

Základná finančná kontrola sa vykonáva povinne v súvislosti s každou finančnou operáciou alebo jej časťou do vnútra orgánu verejnej správy, ktorý túto kontrolu vykonáva. Jej cieľom je posúdiť, či vo finančnej operácii alebo jej časti možno alebo nemožno pokračovať, či finančnú operáciu možno vykonať alebo nemožno vykonať, alebo či je alebo nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

2. administratívna finančná kontrola,

Administratívna finančná kontrola sa vykonáva povinne, avšak len v súvislosti s finančnou operáciou alebo jej časťou, ktorá predstavuje poskytnutie verejných financií a začína prvým úkonom povinnej osoby voči oprávnenej osobe, pričom sa ukončí najneskôr pred zrealizovaním platby alebo zúčtovaním platby. Administratívna finančná kontrola je skončená dňom zaslania správy z kontroly povinnej osobe.

3. finančná kontrola na mieste.

Vykonanie finančnej kontroly na mieste je fakultatívne; je potrebné vykonať v prípade, ak nie je možné tzv. „odstola“ preveriť a zistiť skutočnosti, ktoré sa považujú za potrebné na účely overenia finančnej operácie alebo jej časti. Finančná kontrola na mieste začína prvým úkonom oprávnenej osoby voči povinnej osobe a je skončená dňom zaslania správy z finančnej kontroly na mieste povinnej osobe.

Vykonávanými kontrolami sa zabezpečí najmä overenie, či investície a reformy boli zrealizované, či míľniky a ciele boli splnené a ich dosahovanie správne vykázané a reportované, či všetky uplatniteľné pravidlá boli dodržané a prostriedky mechanizmu boli použité na stanovený účel. NIKA a vykonávateľ pritom aktívne overujú aj možný výskyt závažných nezrovnalostí, akými sú najmä podvod, korupcia, konflikt záujmov alebo dvojité financovanie z prostriedkov mechanizmu a iných prostriedkov EÚ a iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. Predchádzanie dvojitému financovaniu je potrebné zabezpečiť aj v súvislosti s inými verejnými prostriedkami. Pre tento účel NIKA a vykonávateľ využívajú všetky dostupné údaje a informácie, vrátane informačného systému ARACHNE.

Overenie pravidiel a postupov verejného obstarávania vykonáva vykonávateľ na prijímateľa, keďže prijímateľ disponuje všetkými potrebnými dokladmi a informáciami z uskutočneného verejného obstarávania. Overenie sa vykonáva vo fáze, kedy je verejné obstarávanie ukončené a zmluva medzi prijímateľom a víťazným uchádzačom je platná a účinná. Overenie verejného obstarávania sa vykonáva tak, aby sa vykonávateľ uistil o súlade postupu

prijímateľa so zákonom o verejnom obstarávaní a dodržaní pravidiel postupov z neho vyplývajúcich. Kontrola zo strany vykonávateľa sa vzťahuje aj na overenie prípadných dodatkov po ich uzatvorení, ak sú relevantné. Rozsah vykonaného overenia musí byť dostatočný na identifikovanie prípadných nezrovnalostí, t. j. porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania.

V súvislosti s overovaním možného dvojitého financovania sa v rámci kontroly overuje, či prijímateľ nefinancuje projekt zároveň viacerými formami podpory. Za týmto účelom budú využívané existujúce informačné systémy verejnej správy a prípadne aj ďalšie verejne prístupné informácie o prijímateľoch, príspevkoch a podporovaných projektoch. V prípade potreby sa pri kontrole dvojitého financovania bude vyžadovať súčinnosť inej osoby.

Spôsob výkonu kontroly

Prostriedky mechanizmu budú prijímateľovi uhrádzané na základe harmonogramu stanoveného v Tabuľkách č.1 - Harmonogram predkladania ŽoP prijímateľom – predfinancovanie, č.3 - Harmonogram predkladania ŽoP prijímateľom – zálohová platba a č. 5 - Harmonogram predkladania ŽoP prijímateľom – refundácia.

Prijímateľ má povinnosť:

- na účely vyúčtovania zálohovej platby je nevyhnutné poskytnúť doklady o skutočne zamestnaných pracovníkoch, ktorých mzdy sa vyplácajú na mesačnej báze
- za účelom kontroly splnenia podmienok oprávnenosti výdavkov zabezpečiť vo svojom účtovníctve samostatné nákladové stredisko/samostatnú analytickú evidenciu príjmov a výdavkov spojených s prostriedkami mechanizmu v členení z hľadiska potrieb rozpočtového a finančného riadenia účtovnej jednotky,
- postupovať v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z osobitných predpisov (napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontrolovanou osobou je vo vzťahu k aplikácii zákona o finančnej kontrole a audite vždy Prijímateľ. Kontrola ostatných osôb podieľajúcich sa na implementácii projektu sa vykonáva vždy cez kontrolu Prijímateľa, t.j. napr. kontrola inej právnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorá má k Prijímateľovi vzťah dodávateľa výkonov, tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo akejkoľvek inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon kontroly projektu (ďalej len „tretia osoba“).

Vykonávateľ je oprávnený vykonať kontrolu projektu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej len Zmluvy o PPM) a to:

- počas obdobia realizácie projektu, t.j. od momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM do momentu ukončenia realizácie projektu (vecnej aj finančnej realizácie projektu);
- počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. od momentu ukončenia realizácie projektu do ukončenia obdobia udržateľnosti projektu.

Vykonávateľ je oprávnený počas uvedeného obdobia vykonať kontrolu všetkých skutočností súvisiacich s projektom (prevažne skutočností definovaných pri výkone AFK ŽoP (Administratívna finančná kontrola), FK VO/O (Finančná kontrola verejného obstarávania / obstarávania), kontroly zmien v projekte a FKnM (Finančnej kontroly na mieste) podľa kapitol 3.11.2 PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA K IMPLEMENTÁCII PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI SR v gescii Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky pre Komponent 8).

Zároveň je Vykonávateľ oprávnený určiť si predmet kontroly, ktorý bude obsahovať akékoľvek skutočnosti v závislosti od požiadaviek, ktoré vzniknú počas implementácie projektu. Kontrolou týchto skutočností Vykonávateľ získa alebo nezíska primerané informácie o objektivnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonaných kontrolách v rámci realizovaného projektu a o tých skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať na realizáciu projektu zásadný vplyv. Vykonávateľ je oprávnený zároveň kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o PPM vykonať aj opakovanú kontrolu tých istých skutočností. V rámci opätovnej kontroly overí Vykonávateľ len tie skutočnosti, ktoré odôvodňujú začatie opätovnej kontroly.

Práva a povinnosti Vykonávateľa pri výkone kontroly podľa zákona o finančnej kontrole a audite

Vykonávateľ počas kontroly na mieste preverí, či prostriedky mechanizmu sú spravované v súlade so všetkými uplatniteľnými predpismi, najmä pokiaľ ide o predchádzanie konfliktom záujmov, podvodom a korupcií a predchádzanie dvojitému financovaniu z prostriedkov mechanizmu a iných prostriedkov EÚ a iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia, ako aj s inými verejnými prostriedkami a v súlade so zásadou správneho finančného riadenia v zmysle Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR. Predmetom kontroly bude:

- Kontrola skutočného dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo vykonania prác deklarovaných na faktúrach a iných relevantných dokladoch, ktoré predložil Prijímateľ Vykonávateľovi ako podpornú dokumentáciu k deklarovaným výdavkom uvedeným v ŽoP (ďalej aj „skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie prác“);

Pri prácach je to najmä stavebný denník, v ktorom sa chronologicky zaznamenávajú všetky údaje o vykonaných stavebných prácach vo vzťahu k spotrebovanému materiálu vrátane zámeny materiálov, odsúhlasených stavebným dozorom, k počtu osôb, ktoré vykonali stavebné práce a k dĺžke trvania prác.

V rámci uvedeného sa overujú aj originály dokladov, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie k projektu sústredenej u Vykonávateľa, napr.:

- Pri dodávke tovaru sú to inventarizačné čísla nadobudnutého tovaru, identifikačné číslo tovaru, dodacie listy a účtovné záznamy.

- Pri sumarizačných hárkoch sú to účtovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizačných hárkov, resp. zoznamov výdavkov.

- Pri dodávke mobilných zariadení kontrola platného technického preukazu vydaného pre Prijímateľa.

- Kontrola súladu realizácie aktivít projektu so Zmluvou o PPM (výstupmi projektu vyjadrenými merateľnými ukazovateľmi, rozpočtom projektu, harmonogramom realizácie aktivít projektu a pod.), príp. kontrola plnenia ďalších podmienok uvedených v Zmluve o PPM;

- Kontrola, či Prijímateľ predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu a plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o PPM;

- Kontrola, či sú v účtovnom systéme Prijímateľa zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu a sú predmetom účtovníctva podľa zákona o účtovníctve, a to buď na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva, alebo v účtovných knihách so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, ak ide o Prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou. V prípade, ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona o účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve;

- Kontrola dokumentácie VO/O (pozn. nejde o finančnú kontrolu VO/O, ale napr. o overenie súladu dokumentácie predloženej Vykonávateľovi s dokumentáciou archivovanou Prijímateľom);

- Kontrola dodržiavania pravidiel publicity;

- Kontrola povinnosti Prijímateľa poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu v súlade so Zmluvou o PPM;

- Kontrola splnenia prijatých opatrení k nedostatkom zisteným pri výkone kontroly (AFK, FKnM, resp. spoločnej administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste);

- Kontrola, či Prijímateľ uchováva dokumenty podpornej dokumentácie v originálnom vyhotovení;

- Kontrola neprekrývania sa výdavkov;

- Kontrola udržateľnosti projektu;

- Konflikt záujmov;

- Kontrola vecnej, časovej, územnej oprávnenosti výdavkov;

- Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výdavkov;

- Kontrola preukázateľnosti a reálnosti predloženia dokladov súvisiacich s deklarovanými výdavkami;

- Kontrola naplnenia podmienok zjednodušeného vykazovania výdavkov, napr. súladu predloženého výdavku so štandardnou stupnicou jednotkových výdavkov v prípade využitia zjednodušeného vykazovania výdavkov formou štandardnej stupnice jednotkových výdavkov.

Zoznam tabuliek:

Tabuľka č. 1: Harmonogram predkladania ŽoP prijímateľom – predfinancovanie

Tabuľka č. 2: Harmonogram vyúčtovania prostriedkov mechanizmu – vyúčtovanie predfinancovania

Tabuľka č. 3: Harmonogram predkladania ŽoP prijímateľom – zálohová platba

Tabuľka č. 4: Harmonogram vyúčtovania prostriedkov mechanizmu – vyúčtovanie zálohovej platby

Tabuľka č. 5: Harmonogram predkladania ŽoP prijímateľom – refundácia

Tabuľka č. 6: Harmonogram vyúčtovania prostriedkov mechanizmu – vyúčtovanie refundácie
Tabuľka č. 7: Harmonogram predloženia monitorovacích správ

Rozpočet projektu

Název zadatele	Právnická univerzita v Praze
Název projektu	Významná obnova výškolokálního areálu PU v Praze
Je zadání veřejné práce?	Ne
Komponent	Komponent I
Refinancování	Investice I

P.č.	Název aktivity	Název výdávku	Skupina výdávku	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkem bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávněné výdávky pro projekt	Neoprávněné výdávky (EUR)	Veřejný popis výdávku (komentář)	Dodavatel	Koneční uživatel a výhod dodavatelů, přezvisko	Koneční uživatel a výhod dodavatelů, datum narození	Subdodavatel
1	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	BLOK A													
2	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	01 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONSTRUKCÍ - BLOK A													
3	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Ošetření vnitřní stěny včetně osazení okenního a dveřního rámu	021 - Stavby	m2	21,24	21,23	450,93	541,12	541,12	0,00					
4	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Konkrétní základy pro systém osazení pro exterierní trávě fasády z minerální vlny 30 mm	021 - Stavby	m2	21,24	36,43	773,77	928,52	928,52	0,00					
5	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Konkrétní základy pro systém osazení pro exterierní trávě fasády z minerální vlny 100 mm	021 - Stavby	m2	15,11	52,47	792,98	951,58	951,58	0,00					
6	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Ošetření konstrukce a práce bariéry	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
7	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Leštění laků pracovních pomůcek s výškou dělního podlaží nad 1,20 do 1,30 m	021 - Stavby	m2	108,80	1,12	121,86	146,23	146,23	0,00					
8	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Okenní a dveřní zaizolovací profily	021 - Stavby	m	242,35	1,10	266,59	319,91	319,91	0,00					
9	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Rozvody profilů s integrovanou střešní izolací - peny	021 - Stavby	m	141,60	1,02	144,43	173,32	173,32	0,00					
10	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Demontáž oken kovových, 1 km obvodu - 0,0050	021 - Stavby	m	375,50	6,45	2421,98	2906,38	2906,38	0,00					
11	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Demontáž dveří kovových vchodových, 1 km obvodu - 0,0050	021 - Stavby	m	9,20	6,45	59,34	71,21	71,21	0,00					
12	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Odvod suty a vybraných hmot na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	3,49	0,19	0,66	0,79	0,79	0,00					
13	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Odvod suty a vybraných hmot na skládku za každý dle 1 km	021 - Stavby	t	34,94	0,19	6,64	7,97	7,97	0,00					
14	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Vnitřní střešní opravy doprava suty a vybraných hmot do 10 m	021 - Stavby	t	3,49	11,40	39,83	47,80	47,80	0,00					
15	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Vnitřní střešní opravy doprava suty a vybraných hmot za každý dalších 5 m	021 - Stavby	t	3,49	3,24	11,32	13,58	13,58	0,00					
16	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Poplasky ze skládky - kovy, sklo, plasty (17 02), ostatní	021 - Stavby	t	3,49	78,23	273,34	328,01	328,01	0,00					
17	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Práce na hmotě HSB	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
18	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Práce na hmotě pro opravy a údržbu objektů včetně vnitřních částí výšky do 25 m	021 - Stavby	t	1,91	29,06	55,50	66,60	66,60	0,00					
19	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
20	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Konstrukce klampaní	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
21	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Oplechování parapetů z hliníkového fasádního Al plechu, včetně rohů r.š. 200 mm	021 - Stavby	m	98,35	16,10	1583,44	1900,13	1900,13	0,00					
22	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Oplechování parapetů z hliníkového fasádního Al plechu, včetně rohů r.š. 260 mm	021 - Stavby	m	25,20	19,31	486,61	583,93	583,93	0,00					
23	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Demontáž oplechování parapetů r.š. od 100 do 320 mm, 0,00139	021 - Stavby	m	123,55	1,43	176,68	212,02	212,02	0,00					
24	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Práce na hmotě pro konstrukci klampaní v objektech výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,00	41,56	41,56	49,87	49,87	0,00					
25	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Konstrukce střešní	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
26	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Montáž parapetní desky plastové šířky do 300 mm, tloušťka 1050-1600 mm	021 - Stavby	ks	80,00	9,40	752,00	902,40	902,40	0,00					
27	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Parapetní deska plastová, šířka 180 mm, končící vodorovně	021 - Stavby	m	96,00	10,78	1034,88	1241,86	1241,86	0,00					
28	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Plastové kryty k vnitřním parapetům plastovým, pár	021 - Stavby	pár	80,00	1,35	108,00	129,60	129,60	0,00					
29	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Montáž parapetní desky plastové šířky do 300 mm, tloušťka 1650-2600 mm	021 - Stavby	ks	1,00	12,57	12,57	15,08	15,08	0,00					
30	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Parapetní deska plastová, šířka 180 mm, končící vodorovně	021 - Stavby	m	2,35	10,78	25,33	30,40	30,40	0,00					
31	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Plastové kryty k vnitřním parapetům plastovým, pár	021 - Stavby	pár	1,00	1,35	1,35	1,62	1,62	0,00					
32	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Montáž parapetní desky plastové šířky nad 300 mm, tloušťka 1650-2600 mm	021 - Stavby	ks	12,00	19,48	233,76	280,51	280,51	0,00					
33	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Parapetní deska plastová, šířka 320 mm, končící vodorovně	021 - Stavby	m	25,20	17,97	452,84	543,41	543,41	0,00					
34	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Plastové kryty k vnitřním parapetům plastovým, pár	021 - Stavby	pár	12,00	1,35	16,20	19,44	19,44	0,00					
35	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Práce na hmotě pro konstrukci střešní v objektech výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,00	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00					
36	Významná obnova budovy Vysokolečského areálu	Konstrukce dřevěných krovů	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1373	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Ochranná sieť na boku lešenia	021 - Stavby	m2	968,00	0,84	813,12	975,74	975,74	0,00					
1374	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 - Stavby	m2	968,00	0,39	377,52	453,02	453,02	0,00					
1375	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Demontáž stien z azbestom, dosiek obvodových a priečok v železobetónovej konštrukcii, - 0,02700	021 - Stavby	m2	182,70	16,53	3020,03	3624,04	3624,04	0,00					
1376	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	4,93	0,20	0,99	1,19	1,19	0,00					
1377	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	12,78	0,19	2,43	2,92	2,92	0,00					
1378	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý daň 1 km	021 - Stavby	t	246,65	0,20	49,33	59,20	59,20	0,00					
1379	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý daň 1 km	021 - Stavby	t	127,84	0,19	24,29	29,15	29,15	0,00					
1380	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	12,78	11,40	145,74	174,89	174,89	0,00					
1381	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každý ďalších 5 m	021 - Stavby	t	17,72	3,24	57,40	68,88	68,88	0,00					
1382	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Poplatok za skládku - kov, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 - Stavby	t	12,78	78,23	1000,09	1200,11	1200,11	0,00					
1383	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	021 - Stavby	t	4,93	27,94	137,83	165,40	165,40	0,00					
1384	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Práca na hmoti HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
1385	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Práca na hmoti pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	24,69	29,06	717,35	860,82	860,82	0,00					
1386	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Práca a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
1387	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Izolácie teplej	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
1388	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Montáž teplej izolácie podlah polystyrénom, ležadným voľne v jednej vrstve	021 - Stavby	m2	35,34	11,18	395,10	474,12	474,12	0,00					
1389	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Doska XPS hr. 50 mm, zatopenie soklov, súdenných, podlah	021 - Stavby	m2	36,05	8,38	302,07	362,48	362,48	0,00					
1390	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Montáž teplej izolácie stien minerálnou vlnou, vloženie voľne v jednej vrstve	021 - Stavby	m2	182,70	11,18	2042,59	2451,11	2451,11	0,00					
1391	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre sklené strechy	021 - Stavby	m2	196,35	8,05	1500,15	1800,18	1800,18	0,00					
1392	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Práca na hmoti pre izolácie teplej v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 - Stavby	%	1,00	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00					
1393	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Ústredné kúrenie - vykurovacie telosá	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
1394	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Demontáž, úprava koveria a spätná montáž vykurovacieho telosa	021 - Stavby	ks	29,00	50,29	1458,41	1750,09	1750,09	0,00					
1395	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Konštrukcie - drevosťoby	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
1396	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. 6 do 500 mm, 1x hrana s rohovou listou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	021 - Stavby	m	84,82	16,76	1421,52	1705,82	1705,82	0,00					
1397	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	021 - Stavby	m2	26,29	3,58	94,13	112,96	112,96	0,00					
1398	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Práca na hmoti pre sadrokartónové konštrukcie v stenách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 - Stavby	%	1,00	201,17	201,17	241,40	241,40	0,00					
1399	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
1400	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP ED1	021 - Stavby	ks	1,00	3352,80	3352,80	4023,36	4023,36	0,00					

1401	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádní konstrukce LOP E01	021 - Stavby	ks	1,00	14568,98	14568,98	17470,78	17470,78	0,00					
1402	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stěn hliníkové fasádní konstrukce LOP E02	021 - Stavby	ks	1,00	3352,80	3352,80	4023,36	4023,36	0,00					
1403	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádní konstrukce LOP E02	021 - Stavby	ks	1,00	16435,55	16435,55	19722,66	19722,66	0,00					
1404	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stěn hliníkové fasádní konstrukce LOP E03	021 - Stavby	ks	1,00	2235,20	2235,20	2682,24	2682,24	0,00					
1405	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádní konstrukce LOP E03	021 - Stavby	ks	1,00	6644,86	6644,86	7973,83	7973,83	0,00					
1406	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stěn hliníkové fasádní konstrukce LOP E04	021 - Stavby	ks	1,00	2235,20	2235,20	2682,24	2682,24	0,00					
1407	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádní konstrukce LOP E04	021 - Stavby	ks	1,00	6644,86	6644,86	7973,83	7973,83	0,00					
1408	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stěn hliníkové fasádní konstrukce LOP E05	021 - Stavby	ks	4,00	2235,20	8940,80	10728,96	10728,96	0,00					
1409	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádní konstrukce LOP E05	021 - Stavby	ks	4,00	7629,63	30518,52	36622,22	36622,22	0,00					
1410	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stěn hliníkové fasádní konstrukce LOP E06	021 - Stavby	ks	3,00	2235,20	6705,60	8046,72	8046,72	0,00					
1411	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádní konstrukce LOP E06	021 - Stavby	ks	3,00	7197,34	21592,02	25910,42	25910,42	0,00					
1412	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stěn hliníkové fasádní konstrukce LOP E07	021 - Stavby	ks	1,00	4470,40	4470,40	5364,48	5364,48	0,00					
1413	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádní konstrukce LOP E07	021 - Stavby	ks	1,00	16767,35	16767,35	20120,83	20120,83	0,00					
1414	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stěn hliníkové fasádní konstrukce LOP E10	021 - Stavby	ks	2,00	6705,60	13411,20	16093,44	16093,44	0,00					
1415	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádní konstrukce LOP E10	021 - Stavby	ks	2,00	23352,37	46704,74	56045,69	56045,69	0,00					
1416	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stěn hliníkové fasádní konstrukce LOP E11	021 - Stavby	ks	2,00	6705,60	13411,20	16093,44	16093,44	0,00					
1417	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádní konstrukce LOP E11	021 - Stavby	ks	2,00	20706,90	41413,80	49696,56	49696,56	0,00					
1418	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stěn hliníkové fasádní konstrukce LOP E12	021 - Stavby	ks	2,00	6705,60	13411,20	16093,44	16093,44	0,00					
1419	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádní konstrukce LOP E12	021 - Stavby	ks	2,00	19629,30	39258,60	47110,32	47110,32	0,00					
1420	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stěn hliníkové fasádní konstrukce LOP E13	021 - Stavby	ks	1,00	3352,80	3352,80	4023,36	4023,36	0,00					
1421	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádní konstrukce LOP E13	021 - Stavby	ks	1,00	22979,48	22979,48	27575,38	27575,38	0,00					
1422	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stěn hliníkové fasádní konstrukce LOP E14	021 - Stavby	ks	1,00	3352,80	3352,80	4023,36	4023,36	0,00					
1423	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádní konstrukce LOP E14	021 - Stavby	ks	1,00	19749,61	19749,61	23699,53	23699,53	0,00					
1424	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stěn hliníkové fasádní konstrukce LOP E15	021 - Stavby	ks	1,00	3352,80	3352,80	4023,36	4023,36	0,00					
1425	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádní konstrukce LOP E15	021 - Stavby	ks	1,00	22979,48	22979,48	27575,38	27575,38	0,00					
1426	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Demontáž stěn LOP, -0,017000	021 - Stavby	m2	752,00	9,91	7452,32	8942,78	8942,78	0,00					
1427	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Presun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce v objemoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	%	1,00	7823,20	7823,20	9387,84	9387,84	0,00					
1428	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Podlahy z dlaždic	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
1429	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Doplnění podlah z dlaždic keramických do tvaru flexibilního	021 - Stavby	m2	6,00	27,83	166,98	200,38	200,38	0,00					

1430	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Poznámka k položke: vrátane sokla	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00					
1431	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Dlaždice keramické - podľa výberu investora	021 - Stavby	m2		6,60	17,66	116,56	139,87	139,87	0,00					
1432	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Presun hmot pre podlahy z dlažby v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	%		1,00	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00					
1433	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Podlahy povlakové	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00					
1434	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Doplnenie povlakových podláh PVC v plások lepením	021 - Stavby	m2		13,16	11,18	147,13	176,56	176,56	0,00					
1435	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Poznámka k položke: vrátane doplnenia sokla	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00					
1436	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	021 - Stavby	m2		13,56	17,88	242,36	290,83	290,83	0,00					
1437	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Presun hmot pre podlahy povlakové v objektov výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	%		1,00	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00					
1438	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Maľby	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00						
1439	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Perforované jednosmerné žemroznych podkladov výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2		125,11	0,45	56,30	67,56	67,56	0,00					
1440	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Maľby z malarských zmesí na vodnej báze, rúčne nanášané šponovaním s bušným ošetrovom dvójstranným na žemrozny podklad výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2		125,11	2,01	251,48	301,78	301,78	0,00					
1441	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	08 - VÝMENA PODHLADU BAZÉNOVEJ HALY (P4.N)-BLOK E						0,00	0,00	0,00	0,00					
1442	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Ostatné konštrukcie a práce-buranie	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00					
1443	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Montáž leštenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky do 10 m	021 - Stavby	m3		2 347,50	6,71	15751,73	18902,08	18902,08	0,00					
1444	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Priprátok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac podčiernenia leštenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	021 - Stavby	m3		2 347,50	1,68	3943,80	4732,56	4732,56	0,00					
1445	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Demontáž leštenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky do 10 m	021 - Stavby	m3		575,00	1,12	644,00	772,80	772,80	0,00					
1446	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Montáž lešerovej podlahy s priečnikmi alebo podčiernením výšky do 10 m	021 - Stavby	m2		575,00	2,24	1288,00	1545,60	1545,60	0,00					
1447	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Priprátok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešerovej podlahy pre výšky výšky do 40 m	021 - Stavby	m2		575,00	1,68	966,00	1159,20	1159,20	0,00					
1448	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Demontáž lešerovej podlahy s priečnikmi alebo podčiernením výšky do 10 m	021 - Stavby	m2		575,00	1,12	644,00	772,80	772,80	0,00					
1449	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Odvoz sutiny a vybraných hmot na skládku do 1 km	021 - Stavby	t		3,45	0,19	0,66	0,79	0,79	0,00					
1450	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Odvoz sutiny a vybraných hmot na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t		34,50	0,19	6,56	7,87	7,87	0,00					
1451	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmot do 10 m	021 - Stavby	t		3,45	11,40	39,33	47,20	47,20	0,00					
1452	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmot za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t		3,45	3,24	11,18	13,42	13,42	0,00					
1453	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Poplatok za skládku - kovy (med', bronz, mosadze atď.) (17 04.), ostatné	021 - Stavby	t		3,45	7,82	26,98	32,38	32,38	0,00					
1454	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Poznámka k položke: Mozby odpadnej v zberných surovinách.	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00					
1455	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Presun hmot HSV	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00					
1456	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Presun hmot pre opravy a udržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t		97,87	11,18	1094,19	1313,03	1313,03	0,00					
1457	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00					

1458	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Konštrukcie - drevosťoby	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00					
1459	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Podklad SDK závesný na dvojčlínovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	021 - Stavby	m2	575,00	59,79	34379,25	41255,10	41255,10	0,00						
1460	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Príslus hmot pre sádko-látanové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 - Stavby	t	7,00	1397,00	9776,21	11731,45	11731,45	0,00						
1461	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Konštrukcie dýhlové kovové	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00					
1462	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Demontáž podhládov lamel, -0,00400t	021 - Stavby	m2	575,00	8,36	4807,00	5768,40	5768,40	0,00						
1463	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	021 - Stavby	m2	575,00	2,63	1167,25	1400,70	1400,70	0,00						
1464	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Malby	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00					
1465	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Penetrovanie jednosložkové jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	021 - Stavby	m2	575,00	0,45	258,75	310,50	310,50	0,00						
1466	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Malby z malarských zmesí na vodnej báze, rovne nanášané línované s bielym stropom škrabávané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	021 - Stavby	m2	575,00	2,01	1155,75	1386,90	1386,90	0,00						
1467	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	10 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STĚN (F1A)-BLOK E						0,00	0,00	0,00						
1468	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00						
1469	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké renašanciavé podklady adhéznym mostíkom	021 - Stavby	m2	442,41	1,12	495,49	594,59	594,59	0,00						
1470	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Vonkajšia omietka stien pastovitá sľúdková roztieraná, hr. 1,5 mm	021 - Stavby	m2	428,14	15,65	6700,42	8040,50	8040,50	0,00						
1471	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	021 - Stavby	m2	55,68	17,88	995,56	1194,67	1194,67	0,00						
1472	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou nanáhanéj časti hr. 200 mm, skrutkovec kotvy	021 - Stavby	m2	16,07	56,77	912,52	1095,02	1095,02	0,00						
1473	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou nanáhanéj časti ostien hr. 30 mm	021 - Stavby	m2	14,19	24,14	342,55	411,06	411,06	0,00						
1474	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovec kotvy	021 - Stavby	m2	421,89	56,77	23950,47	28740,56	28740,56	0,00						
1475	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Ostatné konštrukcie a práce-búrante	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00					
1476	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Montáž leštenia rámoveho systémového s podlažnou šírkou nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	208,00	1,34	278,72	334,46	334,46	0,00						
1477	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Demontáž leštenia rámoveho systémového s podlažnou šírkou nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	208,00	1,12	232,96	279,55	279,55	0,00						
1478	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Príslusok za prvý a každý ďalší i zašlý týždeň použitia leštenia rámoveho systémového šírkou nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	832,00	1,68	1397,76	1677,31	1677,31	0,00						
1479	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Ochranná sieť na boku leštenia	021 - Stavby	m2	208,00	0,84	174,72	209,66	209,66	0,00						
1480	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Demontáž ochrannej siete na boku leštenia	021 - Stavby	m2	208,00	0,39	81,12	97,34	97,34	0,00						
1481	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Hrúbkoví sokľový profil šírky 203 mm	021 - Stavby	m	23,08	6,37	147,02	176,42	176,42	0,00						
1482	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Rohový profil s integrovanou sieťovou - penou	021 - Stavby	m	151,44	1,02	154,47	185,36	185,36	0,00						
1483	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Príslus hmot H5V	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00					
1484	Významná obnova budovy Vysokolekúského areálu	Príslus hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 20 m	021 - Stavby	t	23,17	29,06	673,38	808,06	808,06	0,00						

1485	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Práce a dodávky PGV	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1486	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Konstrukcie doplnkové krovové	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1487	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Demontáž oceľových pochoďných roštov a ich optatóna montáž	021 - Stavby	m2		52,80	32,39	1705,44	2046,53	2046,53	0,00						
1488	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Práce a dodávky M	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1489	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1490	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Montáž prijímačej alebo vysielajúcej kamery, zapojenie prírodných, ozvisenie,nastavenie,preskúšanie	021 - Stavby	ks		2,00	29,06	58,12	69,74	69,74	0,00						
1491	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Poznámka k položke: Montáž pôvodne demontovanej kamery.	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1492	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Demontáž prijímačej alebo vysielajúcej kamery	021 - Stavby	ks		2,00	15,87	31,74	38,09	38,09	0,00						
1493	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	BLOK F	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1494	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	02 - ES Vetranie prednáškovej sály						0,00	0,00	0,00	0,00						
1495	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Vetranie prednáškovej sály F/01 - samostatný rozpočet	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1496	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Vetranie prednáškovej sály F/01	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1497	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Zariadenie	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1498	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	VZT jednotka ATREA DUPLEX 4500 MULTI ECO-V, prevádzenie 50 oknodi=3870m3/h, príkon=18700W, výkony výparníka (predpríprava): CHL=15,7kW, el. príkon: 5,5kW, napájanie: 400V/50Hz, proud 7,6A, odp. Istenie: 3x16A, hmotnosť: 550kg, dodávka obsahuje vlastné MaR, pružné manžety, VZT jednotka bude dodaná v rozobnom stave.	021 - Stavby	ks	1,00	18810,44		18810,44	22572,53	22572,53	0,00						
1499	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Regulačné prvky	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1500	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Kružová regulačná klapka s ručným ovládaním Ø200	021 - Stavby	ks		18,00	15,07	271,26	325,51	325,51	0,00						
1501	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Tričnô haku hranaty 710x315-dĺžka 1m	021 - Stavby	ks		2,00	147,60	295,20	354,24	354,24	0,00						
1502	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Tričnô haku hranaty 710x315-dĺžka 0.5m	021 - Stavby	ks		2,00	108,42	216,84	260,21	260,21	0,00						
1503	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Koncové elementy pre VZT	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1504	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Vrtivá výuška s nastaviteľnými lamelami VVKR-A-S-600-32-B-SW	021 - Stavby	ks		18,00	50,07	901,26	1081,51	1081,51	0,00						
1505	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-J	021 - Stavby	ks		9,00	72,42	651,78	782,14	782,14	0,00						
1506	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Plenum box PB-VVK-S-600-200-E-H-D1	021 - Stavby	ks		9,00	74,21	667,89	801,47	801,47	0,00						
1507	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Protidážová žalúzia PZAL-630x900-UR-S	021 - Stavby	ks		1,00	182,73	182,73	219,28	219,28	0,00						
1508	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Protidážová žalúzia PZAL-600x400-UR-S	021 - Stavby	ks		1,00	105,61	105,61	126,73	126,73	0,00						
1509	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Potrúbné rozvody a tvarovky pre VZT	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1510	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	Kruhové potrubia a tvarovky	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1511	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	SPYRO potrubie LINDAB VENT Ø315	021 - Stavby	bm		3,00	16,36	49,08	58,90	58,90	0,00						
1512	Významná obnova budovy Vysokokolektického areálu	SPYRO potrubie LINDAB VENT Ø200	021 - Stavby	bm		2,00	9,67	19,34	23,21	23,21	0,00						

1513	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	FLEXO potrubie bez izolácie Ø200	021 - Stavby	lm	14,00	4,06	56,84	68,21	68,21	0,00					
1514	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	FLEXO potrubie s izoláciou Ø200	021 - Stavby	lm	14,00	6,48	90,72	108,86	108,86	0,00					
1515	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Jednostranná odbočka TCP 315/200	021 - Stavby	ks	1,00	21,54	21,54	25,89	25,89	0,00					
1516	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Prechod osový RCL 315/200	021 - Stavby	ks	2,00	12,95	25,90	31,08	31,08	0,00					
1517	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Prechod symetrický LORU 500x250Ø315	021 - Stavby	ks	2,00	35,12	70,24	84,29	84,29	0,00					
1518	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Kanálový nadstavec IL200	021 - Stavby	ks	18,00	2,47	62,46	74,95	74,95	0,00					
1519	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Hranaté potrubia a tvarovky	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
1520	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Rovná rúra 710x315	021 - Stavby	lm	84,00	55,43	4656,12	5587,34	5587,34	0,00					
1521	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Rovná rúra 710x250	021 - Stavby	lm	6,00	51,92	311,52	373,82	373,82	0,00					
1522	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Rovná rúra 600x400	021 - Stavby	lm	10,00	54,08	540,80	648,96	648,96	0,00					
1523	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Rovná rúra 500x250	021 - Stavby	lm	6,00	40,57	243,42	292,10	292,10	0,00					
1524	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorhramný oblúk 400x600 - 90°	021 - Stavby	ks	2,00	62,11	104,22	125,06	125,06	0,00					
1525	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorhramný oblúk 600x400 - 90°	021 - Stavby	ks	1,00	59,47	59,47	71,36	71,36	0,00					
1526	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorhramný oblúk 600x400 - 45°	021 - Stavby	ks	1,00	42,57	42,57	51,08	51,08	0,00					
1527	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorhramný prechodový oblúk ostrý 710x250/500x250 - 90°	021 - Stavby	ks	2,00	56,85	113,70	136,44	136,44	0,00					
1528	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorhramný oblúk 710x315 - 90°	021 - Stavby	ks	2,00	64,39	128,78	154,54	154,54	0,00					
1529	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorhramný oblúk 710x315 - 45°	021 - Stavby	ks	4,00	45,17	180,68	216,82	216,82	0,00					
1530	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorhramný oblúk 315x710 - 45°	021 - Stavby	ks	2,00	37,88	75,76	90,91	90,91	0,00					
1531	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Prechod asymetrický 400x600 / 710x315	021 - Stavby	ks	2,00	51,15	102,30	122,76	122,76	0,00					
1532	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Prechod symetrický 710x315 / 710x250	021 - Stavby	ks	2,00	48,52	97,04	116,45	116,45	0,00					
1533	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Prechod symetrický 710x315 / Ø30x900	021 - Stavby	ks	1,00	67,12	67,12	80,54	80,54	0,00					
1534	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Tepečná izolácia	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
1535	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Tepečná izolácia zo syntetického kaučuku v hr. 19mm s litistekovou povrchovou úpravou - napr. Armaflex DUCT - tepečná izolácia vhodná do exteriéru	021 - Stavby	m2	70,00	22,42	1569,40	1883,28	1883,28	0,00					
1536	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Tepečná izolácia zo syntetického kaučuku v hr. 32mm s lepkou priakovou povrchovou úpravou - napr. Arma check Silver - tepečná izolácia vhodná do exteriéru	021 - Stavby	m2	4,00	36,86	147,44	176,93	176,93	0,00					
1537	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Ostatné	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00					
1538	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Búranie a sčkanie konštrukcií	021 - Stavby	lpl	1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00					
1539	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Kovlaci materiál (hmotitinky, rýchlôviazace, objímky, zátky, závitové tyče...)	021 - Stavby	lpl	1,00	1005,84	1005,84	1207,01	1207,01	0,00					
1540	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Komplexné skúšky zariadení, zaškolenie pracovníkov	021 - Stavby	lpl	1,00	44,70	44,70	53,64	53,64	0,00					
1541	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Uvedenie do prevádzky	021 - Stavby	lpl	1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00					
1542	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Vyrovnávanie sústavy	021 - Stavby	lpl	1,00	335,28	335,28	402,34	402,34	0,00					
1543	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Presun hmot	021 - Stavby	lpl	1,00	335,28	335,28	402,34	402,34	0,00					
1544	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Montáž	021 - Stavby	lpl	1,00	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00					

1545	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Lešenie	021 - Stavby	lpi	1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00						
1546	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Odvod odpadu po realizácii	021 - Stavby	lpi	1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00						
1547	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Dopravné náklady	021 - Stavby	lpi	1,00	167,85	167,85	201,42	201,42	0,00						
1548	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Vetranie prednáškovvej sály P82 Blok F		lpi	1,00					0,00						
1549	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	VZT jednotka ATREA DUPLEX 4500 MULTI ECO-V, prevedenie B8 ukvrti=4070m3/h, prívod=4070m3/h, priamy výpank (predprava): CH=15,7kW, el. príkon: 8,5kW, napájanie: 400V/3N50Hz, proud 7,6A, odp. ladenie: 3x16A, hmotnosť 550kg, dodávka obsahuje vlastné Mont. príruč. manžily. VZT jednotka bude dodaná v rozloženom stave	021 - Stavby	ks	1,00	18775,28	18775,28	22530,34	22530,34	0,00						
1550	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Regulačné prvky					0,00	0,00	0,00							
1551	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Kružová regulačná klapka s ručným ovládaním Ø200	021 - Stavby	ks	18,00	15,07	271,26	325,51	325,51	0,00						
1552	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Kružová regulačná klapka s ručným ovládaním Ø125	021 - Stavby	ks	4,00	11,89	47,56	57,07	57,07	0,00						
1553	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Thnáč náku hranařý 710x315-ďbka 1m	021 - Stavby	ks	2,00	147,60	295,20	354,24	354,24	0,00						
1554	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Thnáč náku hranařý 710x315-ďbka 0,5m	021 - Stavby	ks	2,00	108,42	216,84	260,21	260,21	0,00						
1555	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Koncové elementy pre VZT	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00							
1556	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Fanový ventíl na odvod vzduchu EPFC-125- 30V	021 - Stavby	ks	2,00	5,53	11,06	13,27	13,27	0,00						
1557	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Fanový ventíl na prívod vzduchu TPFC-125- 30V	021 - Stavby	ks	2,00	5,53	11,06	13,27	13,27	0,00						
1558	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Vlnná výška s nastaviteľnými lamelami VVWR- A-S-600-32-B-30V	021 - Stavby	ks	18,00	50,07	901,26	1081,51	1081,51	0,00						
1559	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-J	021 - Stavby	ks	9,00	72,42	651,78	782,14	782,14	0,00						
1560	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Plenum box PB-VVK-S-600-200-E-H-D1	021 - Stavby	ks	9,00	74,21	667,89	801,47	801,47	0,00						
1561	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Profiláždová žakuza PZAL-630x600-UR-S	021 - Stavby	ks	1,00	182,73	182,73	219,28	219,28	0,00						
1562	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Profiláždová žakuza PZAL-600x400-UR-S	021 - Stavby	ks	1,00	105,61	105,61	126,73	126,73	0,00						
1563	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Potrúbné rozvody a tvarovky pre VZT	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
1564	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Kružové potrubia a tvarovky	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00							
1565	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	SPIRO potrubie LINDAB VENT Ø315	021 - Stavby	lm	3,00	16,36	49,08	58,90	58,90	0,00						
1566	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	SPIRO potrubie LINDAB VENT Ø200	021 - Stavby	lm	2,00	9,67	19,34	23,21	23,21	0,00						
1567	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	SPIRO potrubie LINDAB VENT Ø125	021 - Stavby	lm	9,00	6,24	56,16	67,39	67,39	0,00						
1568	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	FLEXO potrubie bez izolácie Ø200	021 - Stavby	lm	14,00	4,06	56,84	68,21	68,21	0,00						
1569	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	FLEXO potrubie bez izolácie Ø125	021 - Stavby	lm	2,00	2,56	5,12	6,14	6,14	0,00						
1570	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	FLEXO potrubie s izoláciou Ø200	021 - Stavby	lm	14,00	6,48	90,72	108,86	108,86	0,00						
1571	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	FLEXO potrubie s izoláciou Ø125	021 - Stavby	lm	2,00	4,19	8,38	10,06	10,06	0,00						
1572	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Jednosmerná odbočka TCP 315/200	021 - Stavby	ks	2,00	21,54	43,08	51,70	51,70	0,00						
1573	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Oblúk Iscovany B 125 90°	021 - Stavby	ks	2,00	6,64	13,28	15,94	15,94	0,00						
1574	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Prechod osový RCL 315/200	021 - Stavby	ks	2,00	12,95	25,90	31,08	31,08	0,00						
1575	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Prechod osový RCL 200/125	021 - Stavby	ks	2,00	10,40	20,80	24,96	24,96	0,00						
1576	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Prechod symetrický LORU 500x250/Ø315	021 - Stavby	ks	2,00	35,12	70,24	84,29	84,29	0,00						
1577	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Kanáľový nadstavce IL200	021 - Stavby	ks	18,00	3,47	62,46	74,95	74,95	0,00						
1578	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Kanáľový nadstavce IL125	021 - Stavby	ks	2,00	2,79	5,58	6,70	6,70	0,00						
1579	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Hranařé potrubia a tvarovky	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
1580	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Rovná rúra 710x315	021 - Stavby	lm	84,00	55,43	4656,12	5587,34	5587,34	0,00						
1581	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Rovná rúra 710x250	021 - Stavby	lm	6,00	51,92	311,52	373,82	373,82	0,00						
1582	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Rovná rúra 600x400	021 - Stavby	lm	10,00	54,08	540,80	648,96	648,96	0,00						
1583	Významná obnova budovy Vysokofiskálneho areálu	Rovná rúra 500x250	021 - Stavby	lm	6,00	40,57	243,42	292,10	292,10	0,00						

1584	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Štvorhranný obkâk 400x600 - 90°	021 - Stavby	ks	3,00	52,11	166,39	187,60	187,60	0,00							
1585	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Štvorhranný obkâk 600x400 - 90°	021 - Stavby	ks	2,00	59,47	118,94	142,73	142,73	0,00							
1586	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Štvorhranný obkâk 600x400 - 45°	021 - Stavby	ks	1,00	42,97	42,97	51,08	51,08	0,00							
1587	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Štvorhranný obkâk 315x710 - 90°	021 - Stavby	ks	1,00	49,77	49,77	59,72	59,72	0,00							
1588	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Štvorhranný prechodový obkâk osty 710x250/500x250 - 90°	021 - Stavby	ks	2,00	56,85	113,70	136,44	136,44	0,00							
1589	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Štvorhranný obkâk 710x315 - 90°	021 - Stavby	ks	3,00	64,39	193,17	231,80	231,80	0,00							
1590	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Štvorhranný obkâk 710x315 - 45°	021 - Stavby	ks	4,00	45,17	180,68	216,82	216,82	0,00							
1591	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Štvorhranný obkâk 315x710 - 45°	021 - Stavby	ks	4,00	37,87	151,48	181,76	181,76	0,00							
1592	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Prechod asymetrický 400x600 / 710x315	021 - Stavby	ks	1,00	51,15	51,15	61,38	61,38	0,00							
1593	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Prechod asymetrický 400x600 / 315x710	021 - Stavby	ks	1,00	49,64	49,64	59,57	59,57	0,00							
1594	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Prechod symetrický 710x315 / 710x250	021 - Stavby	ks	1,00	48,53	48,53	58,24	58,24	0,00							
1595	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Prechod symetrický 710x315 / 630x600	021 - Stavby	ks	1,00	67,12	67,12	80,54	80,54	0,00							
1596	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tepeiná izolácia	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00								
1597	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Ľepená izolácia zo syntetického kaučuku v hr. 10mm s Ľepkovou povrchovou úpravou - napr. Ármatúra DUXIT - Ľepená izolácia v hr. 32mm s Ľepkou pokovovou povrchovou úpravou - napr. Ármaturačká Slava - Ľepenia	021 - Stavby	m2	105,00	22,42	2354,10	2824,92	2824,92	0,00							
1598	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Ľepená izolácia zo syntetického kaučuku v hr. 32mm s Ľepkou pokovovou povrchovou úpravou - napr. Ármaturačká Slava - Ľepenia	021 - Stavby	m2	4,00	36,86	147,44	176,93	176,93	0,00							
1599	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Ostatné	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00								
1600	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Búranie a sekacie konštrukcií	021 - Stavby	lpi	1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00							
1601	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Kovacia materiál (hrmôdinky, rýchlounázače, odvlnky, žabry, závlbové tyče...)	021 - Stavby	lpi	1,00	1005,84	1005,84	1207,01	1207,01	0,00							
1602	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Komplexné skúšky zariadení, zakotvenie prevádzky	021 - Stavby	lpi	1,00	44,70	44,70	53,64	53,64	0,00							
1603	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Uvedenie do prevádzky	021 - Stavby	lpi	1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00							
1604	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vynajapovanie sústav	021 - Stavby	lpi	1,00	335,28	335,28	402,34	402,34	0,00							
1605	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Presun hrdô	021 - Stavby	lpi	1,00	335,28	335,28	402,34	402,34	0,00							
1606	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž	021 - Stavby	lpi	1,00	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00							
1607	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Ľepenie	021 - Stavby	lpi	1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00							
1608	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Odvod odpadu po realizácii	021 - Stavby	lpi	1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00							
1609	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Dopravné náklady	021 - Stavby	lpi	1,00	167,86	167,86	201,43	201,43	0,00							
1610	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vetranie prednáškovej sály F03 - samostatný rozpočet Rôz. samostatný výkaz - Z_2023_006.1 E5 B04.F	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1611	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vetranie prednáškovej sály F03	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1612	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Zariadenie					0,00	0,00	0,00	0,00							
1613	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	VZT jednotka ATRIEA DUPLEX 4500 MULTI ECO-V, prevádzenie 83 okvôd/5370m3/h, príkon:3870m3/h, priamy výpanik (priepustnosť) CHL=15,7kW, el. príkon: 5,0kW, napájanie: 400V/3/50Hz, priod. 7,6A, odp. tlakovie: 3x16A, hmotnosť: 550kg, dodávka obsahuje vlastné kâd, prídne mody, VZT jednotka bude dodaná v rozloženom stave	021 - Stavby	ks	1,00	18810,44	18810,44	22572,53	22572,53	0,00							
1614	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Regulačné prvky	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1615	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Kruhová regulačná klapka s ručným ovládaním Ø200	021 - Stavby	ks	18,00	15,07	271,26	325,51	325,51	0,00							
1616	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tlaoč kâku hranaty 710x315-dĺžka 1m	021 - Stavby	ks	2,00	147,60	295,20	354,24	354,24	0,00							
1617	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tlaoč kâku hranaty 710x315-dĺžka 0,5m	021 - Stavby	ks	2,00	106,75	213,50	256,20	256,20	0,00							
1618	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Koncové elementy pre VZT	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1619	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vlnivá vlnka s nastaviteľnými lamelami VVKR- A1 S-600-32-B-SW	021 - Stavby	ks	18,00	50,07	901,26	1081,51	1081,51	0,00							
1620	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-J	021 - Stavby	ks	9,00	72,42	651,78	782,14	782,14	0,00							
1621	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Plenum box PB-VVK-S-600-200-E-H-D1	021 - Stavby	ks	9,00	72,42	651,78	782,14	782,14	0,00							
1622	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Protidážďová žalúzia PZAL-1250x450-UR-S	021 - Stavby	ks	1,00	176,86	176,86	212,23	212,23	0,00							
1623	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Protidážďová žalúzia PZAL-600x400-UR-S	021 - Stavby	ks	1,00	105,61	105,61	126,73	126,73	0,00							
1624	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Potrube rozvody a tvarovky pre VZT	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1625	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Kruhové potrubia a tvarovky	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1626	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	SPRO potrubie LUNDAB VENT Ø315	021 - Stavby	bm	3,00	16,36	49,08	58,90	58,90	0,00							
1627	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	SPRO potrubie LUNDAB VENT Ø200	021 - Stavby	bm	2,00	9,67	19,34	23,21	23,21	0,00							
1628	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	FLEXO potrubie bez izolácie Ø200	021 - Stavby	bm	14,00	4,06	56,84	68,21	68,21	0,00							
1629	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	FLEXO potrubie s izoláciou Ø200	021 - Stavby	bm	14,00	6,48	90,72	108,86	108,86	0,00							
1630	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Jednostranná odočka TCP 315/200	021 - Stavby	ks	2,00	21,54	43,08	51,70	51,70	0,00							
1631	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Prechod osový RCL 315/200	021 - Stavby	ks	2,00	12,95	25,90	31,08	31,08	0,00							

1632	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Prechod symetrický LORU 500x250/0315	021 - Stavby	ks	1,00	35,11	35,11	42,13	42,13	0,00						
1633	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Prechod symetrický LORU 500x315/0315	021 - Stavby	ks	2,00	36,08	72,16	86,59	86,59	0,00						
1634	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Kanálový radiátor IL200	021 - Stavby	ks	18,00	3,47	62,46	74,96	74,96	0,00						
1635	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Hranaté potrubia a tvarovky	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
1636	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Rovná rúra 710x315	021 - Stavby	bm	42,00	55,43	2326,06	2793,67	2793,67	0,00						
1637	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Rovná rúra 710x250	021 - Stavby	bm	3,00	51,92	155,76	186,91	186,91	0,00						
1638	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Rovná rúra 600x400	021 - Stavby	bm	18,00	54,08	973,44	1168,13	1168,13	0,00						
1639	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Rovná rúra 500x315	021 - Stavby	bm	8,00	44,08	352,64	423,17	423,17	0,00						
1640	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Rovná rúra 500x250	021 - Stavby	bm	3,00	40,57	121,71	146,05	146,05	0,00						
1641	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorňramný obkâk 400x400 - 90°	021 - Stavby	ks	3,00	52,11	156,33	187,60	187,60	0,00						
1642	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorňramný obkâk 600x400 - 90°	021 - Stavby	ks	2,00	59,47	118,94	142,73	142,73	0,00						
1643	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorňramný obkâk 600x400 - 45°	021 - Stavby	ks	1,00	42,57	42,57	51,08	51,08	0,00						
1644	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorňramný obkâk ostrý 500x315 - 90°	021 - Stavby	ks	1,00	51,62	51,62	61,94	61,94	0,00						
1645	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorňramný prechodový obkâk ostrý 710x250/500x250 - 90°	021 - Stavby	ks	1,00	56,85	56,85	68,22	68,22	0,00						
1646	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorňramný obkâk 710x315 - 90°	021 - Stavby	ks	1,00	64,40	64,40	77,28	77,28	0,00						
1647	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorňramný obkâk 710x315 - 45°	021 - Stavby	ks	4,00	45,17	180,68	216,82	216,82	0,00						
1648	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Švorňramný obkâk 315x710 - 90°	021 - Stavby	ks	1,00	49,77	49,77	59,72	59,72	0,00						
1649	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	T-kus 710x315/500x315/500x315	021 - Stavby	ks	1,00	83,21	83,21	99,89	99,89	0,00						
1650	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Odkosk 710x315 - v. 390	021 - Stavby	ks	1,00	50,31	50,31	60,37	60,37	0,00						
1651	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Prechod asymetrický 400x600 / 710x315	021 - Stavby	ks	3,00	51,15	153,45	184,14	184,14	0,00						
1652	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Prechod symetrický 710x315 / 710x250	021 - Stavby	ks	1,00	4,94	4,94	5,93	5,93	0,00						
1653	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Prechod symetrický 710x315 / 1250x450	021 - Stavby	ks	1,00	77,71	77,71	93,26	93,26	0,00						
1654	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Tepeľná izolácia	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
1655	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Tepeľná izolácia zo syntetického kaučuku v hr. 19mm s hliníkovou povrchovou úpravou - npr. Armaflex DUCT - tepeľná izolácia vhodná do potrubí	021 - Stavby	m2	82,00	22,42	1838,44	2206,13	2206,13	0,00						
1656	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Tepeľná izolácia zo syntetického kaučuku v hr. 30mm s tenkou pokiaľnou povrchovou úpravou - npr. Armaultratherm - tepeľná izolácia vhodná do potrubí	021 - Stavby	m2	4,00	36,86	147,44	176,93	176,93	0,00						
1657	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Ostatné	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
1658	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Brúsenie a sekacie konštrukcií	021 - Stavby	lpi	1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00						
1659	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Kohľaví materiál (hmoždinky, rýchlôviazače, odhľazy, zátky, závitové tyče...)	021 - Stavby	lpi	1,00	949,96	949,96	1139,96	1139,96	0,00						
1660	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Kompletné skúšky zariadení, zašikovanie zariadení	021 - Stavby	lpi	1,00	44,70	44,70	53,64	53,64	0,00						
1661	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Uvedenie do prevádzky	021 - Stavby	lpi	1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00						
1662	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Vyravňovanie sústav	021 - Stavby	lpi	1,00	335,28	335,28	402,34	402,34	0,00						
1663	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Presun hrdel	021 - Stavby	lpi	1,00	335,28	335,28	402,34	402,34	0,00						
1664	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Montáž	021 - Stavby	lpi	1,00	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00						
1665	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Leštenie	021 - Stavby	lpi	1,00	112,88	112,88	135,46	135,46	0,00						
1666	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Odkov odpadku po realizácii	021 - Stavby	lpi	1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00						
1667	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Dopravné náklady	021 - Stavby	lpi	1,00	167,72	167,72	201,26	201,26	0,00						
1668	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Vetranie prednáškového sály F/04	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00							
1669	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Zariadenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00							
1670	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	VZT jednotka ATREA DUPLEX 4500 MULTI ECO-V, prevádzenie 30 odovet/3700m3/h, príkon=3970m3/h, prany výparník (podpravy) CAG=15,7kW, el. príkon: 5,0kW, napájanie: 400V/3/50Hz, proud 7,6A, obkâk: 3x16A, frekvencia: 50Hz, dodávka obsahuje vlastné MaR, pružné mädzdy, VZT jednotka bude dodaná v rozloženom stave,	021 - Stavby	ks	1,00	18810,44	18810,44	22572,53	22572,53	0,00						
1671	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Regulačné prvky	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
1672	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Kružová regulačná klapka s ručným ovládaním Ø125	021 - Stavby	ks	2,00	18,11	36,22	43,46	43,46	0,00						
1673	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Kružová regulačná klapka s ručným ovládaním Ø200	021 - Stavby	ks	18,00	25,95	467,10	560,52	560,52	0,00						
1674	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Tlmoč hâku hranaty 710x315-dôška 1m	021 - Stavby	ks	2,00	464,92	929,84	1115,81	1115,81	0,00						
1675	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Tlmoč hâku hranaty 710x315-dôška 0,5m	021 - Stavby	ks	2,00	464,92	929,84	1115,81	1115,81	0,00						
1676	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Koncové elementy pre VZT	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						

1677	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tarifový ventíl na odvod vzduchu EFPC-125-SW	021 - Stavby	ks	1,00	5,53	5,53	6,64	6,64	0,00							
1678	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tarifový ventíl na privod vzduchu TPFC-125-SW	021 - Stavby	ks	1,00	5,53	5,53	6,64	6,64	0,00							
1679	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vrtlá výfuká s nastavitelným lamelami VKVR-A-S-600-32-B-SW	021 - Stavby	ks	18,00	50,07	901,26	1081,51	1081,51	0,00							
1680	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Plenum box PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-J	021 - Stavby	ks	9,00	72,42	651,78	782,14	782,14	0,00							
1681	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Plenum box PB-VVK-S-600-200-E-H-D1	021 - Stavby	ks	9,00	74,21	667,89	801,47	801,47	0,00							
1682	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Protidážňová žalúzia PZAL-125x450-UR-S	021 - Stavby	ks	1,00	176,86	176,86	212,23	212,23	0,00							
1683	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Protidážňová žalúzia PZAL-600x400-UR-S	021 - Stavby	ks	1,00	105,61	105,61	126,73	126,73	0,00							
1684	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Potrúbné rozvody a tvarovky pre VZT	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00								
1685	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Kruhové potrubia a tvarovky	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1686	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	SPRO potrubie LINDAB VENT Ø315	021 - Stavby	tm	3,00	16,36	49,08	58,90	58,90	0,00							
1687	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	SPRO potrubie LINDAB VENT Ø200	021 - Stavby	tm	1,00	9,68	9,68	11,62	11,62	0,00							
1688	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	SPRO potrubie LINDAB VENT Ø125	021 - Stavby	tm	3,00	6,24	18,72	22,46	22,46	0,00							
1689	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	FLEXO potrubie bez izolácie Ø200	021 - Stavby	tm	14,00	4,06	56,84	68,21	68,21	0,00							
1690	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	FLEXO potrubie bez izolácie Ø125	021 - Stavby	tm	1,00	2,57	3,08	3,08	3,08	0,00							
1691	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	FLEXO potrubie s izoláciou Ø200	021 - Stavby	tm	14,00	6,48	90,72	108,86	108,86	0,00							
1692	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	FLEXO potrubie s izoláciou Ø125	021 - Stavby	tm	1,00	4,18	4,18	5,02	5,02	0,00							
1693	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Jednostranná odbočka TCP 315/200	021 - Stavby	ks	2,00	21,54	43,08	51,70	51,70	0,00							
1694	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Oblák kovový B 125 45°	021 - Stavby	ks	1,00	5,19	5,19	6,23	6,23	0,00							
1695	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Prechod osový RCL 315/200	021 - Stavby	ks	2,00	12,96	25,90	31,08	31,08	0,00							
1696	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Prechod symetrický LORU 500x250Ø315	021 - Stavby	ks	2,00	30,41	60,82	72,98	72,98	0,00							
1697	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Kanálový nadstavec IL200	021 - Stavby	ks	18,00	3,47	62,46	74,95	74,95	0,00							
1698	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Kanálový nadstavec IL125	021 - Stavby	ks	2,00	2,79	5,58	6,70	6,70	0,00							
1699	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hranaté potrubia a tvarovky	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1700	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Rovná rúra 710x315	021 - Stavby	tm	60,00	55,43	3325,80	3990,96	3990,96	0,00							
1701	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Rovná rúra 710x250	021 - Stavby	tm	7,00	51,92	363,44	436,13	436,13	0,00							
1702	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Rovná rúra 600x400	021 - Stavby	tm	12,00	54,08	648,96	778,75	778,75	0,00							
1703	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Rovná rúra 500x250	021 - Stavby	tm	5,00	40,56	202,80	243,36	243,36	0,00							
1704	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Štvorhranný oblák 400x600 - 90°	021 - Stavby	ks	5,00	52,11	260,55	312,66	312,66	0,00							
1705	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Štvorhranný oblák 600x400 - 90°	021 - Stavby	ks	1,00	59,47	59,47	71,36	71,36	0,00							
1706	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Štvorhranný oblák 600x400 - 45°	021 - Stavby	ks	1,00	42,57	42,57	51,08	51,08	0,00							
1707	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Štvorhranný prechodový oblák ostrý 710x250/500x250 - 90°	021 - Stavby	ks	2,00	56,85	113,70	136,44	136,44	0,00							
1708	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Štvorhranný oblák 710x315 - 90°	021 - Stavby	ks	2,00	64,39	128,78	154,54	154,54	0,00							
1709	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Štvorhranný oblák 710x315 - 45°	021 - Stavby	ks	6,00	45,17	271,02	325,22	325,22	0,00							
1710	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Prechod asymetrický 400x600 / 710x315	021 - Stavby	ks	3,00	51,15	153,45	184,14	184,14	0,00							
1711	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Prechod symetrický 710x315 / 710x250	021 - Stavby	ks	2,00	48,52	97,04	116,45	116,45	0,00							
1712	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Prechod symetrický 710x315 / 1250x450	021 - Stavby	ks	1,00	77,71	77,71	93,25	93,25	0,00							
1713	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tepeľná izolácia	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1714	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tepeľná izolácia zo syntetického kaučuku v hr. 19mm s reflexnou porothermovú úpravou - napr. Isoporflex DUT-TP Isoporflex izolácia s hr. 19mm Isoporflex izolácia zo syntetického kaučuku v hr. 19mm s reflexnou porothermovú úpravou - napr. Isoporflex DUT-TP	021 - Stavby	m2	85,00	22,42	1905,70	2286,84	2286,84	0,00							
1715	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tepeľná izolácia zo syntetického kaučuku v hr. 19mm s reflexnou porothermovú úpravou - napr. Isoporflex DUT-TP Isoporflex izolácia s hr. 19mm Isoporflex izolácia zo syntetického kaučuku v hr. 19mm s reflexnou porothermovú úpravou - napr. Isoporflex DUT-TP	021 - Stavby	m2	4,00	36,86	147,44	176,93	176,93	0,00							
1716	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Ostatné	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1717	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Búranie a sekacie konštrukcií	021 - Stavby	lpi	1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00							
1718	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Kovacia materiál (hmoždinky, rýchlounviazače, ošplety, zábrus, zvislové tyče...)	021 - Stavby	lpi	1,00	949,96	949,96	1139,95	1139,95	0,00							
1719	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Komplexné skúšky zaradení, zaškolenie zvodčiek	021 - Stavby	lpi	1,00	44,70	44,70	53,64	53,64	0,00							
1720	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Uvedenie do prevádzky	021 - Stavby	lpi	1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00							
1721	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vynagľovanie sústav	021 - Stavby	lpi	1,00	335,28	335,28	402,34	402,34	0,00							
1722	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Prístup hrdl	021 - Stavby	lpi	1,00	335,28	335,28	402,34	402,34	0,00							
1723	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž	021 - Stavby	lpi	1,00	6709,60	6709,60	8046,72	8046,72	0,00							
1724	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Lešenie	021 - Stavby	lpi	1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00							
1725	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Odvod odpadu po realizácii	021 - Stavby	lpi	1,00	112,88	112,88	136,46	136,46	0,00							
1726	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Dopravné náklady	021 - Stavby	lpi	1,00	167,72	167,72	201,26	201,26	0,00							
1727	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	03 - 06 CHLADENIE- BLOK F					0,00	0,00	0,00	0,00							
1728	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Chladenie miestností - Blok F	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							

1729	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vorkajlia VRV jednotka DAKIN RXYQS10TY1	021 - Stavby	ks		1,00	6538,35	6538,35	7846,02	7846,02	0,00						
1730	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vnitřní VRV jednotka nástěnná DAKIN PYNQDA	021 - Stavby	ks		4,00	818,82	3275,28	3930,34	3930,34	0,00						
1731	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Nástený kablový ovladač BRFC1HS2W	021 - Stavby	ks		4,00	145,06	580,24	696,29	696,29	0,00						
1732	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Rehnet KHRQM2M20T	021 - Stavby	ks		2,00	102,10	204,20	245,04	245,04	0,00						
1733	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Rehnet KHRQM2M64T	021 - Stavby	ks		1,00	165,96	165,96	199,15	199,15	0,00						
1734	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Plastový instalační žeb	021 - Stavby	bm		25,00	6,26	156,50	187,80	187,80	0,00						
1735	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Ocelová konzola s antivibrační sadou pro mini VRV jednotku	021 - Stavby	ks		1,00	201,17	201,17	241,40	241,40	0,00						
1736	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Předizolované vedení potrubí Ø10mm	021 - Stavby	bm		34,00	8,38	284,92	341,90	341,90	0,00						
1737	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Předizolované vedení potrubí Ø12mm	021 - Stavby	bm		23,00	9,61	221,03	265,24	265,24	0,00						
1738	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Předizolované vedení potrubí Ø16mm	021 - Stavby	bm		34,00	10,39	353,26	423,91	423,91	0,00						
1739	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Předizolované vedení potrubí Ø28mm	021 - Stavby	bm		23,00	20,12	462,76	555,31	555,31	0,00						
1740	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Doplnění chladiva R410A	021 - Stavby	kg		5,00	54,76	273,80	328,56	328,56	0,00						
1741	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž a pokladi materiál (tmelidlnky, rýhovače, objímky, žbty, zvlátní tye...)	021 - Stavby	lpi		1,00	871,73	871,73	1046,08	1046,08	0,00						
1742	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Kompletní sklady zařízení	021 - Stavby	lpi		1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00						
1743	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Zaškolení prevádzky	021 - Stavby	lpi		1,00	111,76	111,76	134,11	134,11	0,00						
1744	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Komunikační kabeláž	021 - Stavby	lpi		1,00	391,16	391,16	469,39	469,39	0,00						
1745	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž	021 - Stavby	lpi		1,00	2123,44	2123,44	2548,13	2548,13	0,00						
1746	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Odvoz odpadu po realizaci	021 - Stavby	lpi		1,00	111,76	111,76	134,11	134,11	0,00						
1747	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Dopravné náklady	021 - Stavby	lpi		1,00	111,76	111,76	134,11	134,11	0,00						
1748	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Chlazení podřadkových sál - Blok F	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1749	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vorkajlia kondenzační jednotka DAKIN R2AC200	021 - Stavby	ks		4,00	6304,16	25216,64	30259,97	30259,97	0,00						
1750	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vnitřní klimatizační jednotka kazetová DAKIN FCA1215BQ	021 - Stavby	ks		8,00	1444,50	11596,00	13867,20	13867,20	0,00						
1751	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Dekorační panel BYCQ140E/GF	021 - Stavby	ks		6,00	236,04	1888,32	2265,98	2265,98	0,00						
1752	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Rehnet KHRQM2M20TA	021 - Stavby	ks		4,00	107,96	431,84	518,21	518,21	0,00						
1753	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Předizolované vedení potrubí Ø10mm	021 - Stavby	bm		88,00	8,38	737,44	884,93	884,93	0,00						
1754	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Předizolované vedení potrubí Ø16mm	021 - Stavby	bm		42,00	10,39	436,38	523,66	523,66	0,00						
1755	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Předizolované vedení potrubí Ø28mm	021 - Stavby	bm		45,00	14,08	633,60	760,32	760,32	0,00						
1756	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Ocelová konzola s antivibrační sadou	021 - Stavby	ks		4,00	201,17	804,68	965,62	965,62	0,00						
1757	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Doplnění chladiva R32	021 - Stavby	kg		3,00	44,70	134,10	160,92	160,92	0,00						
1758	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž a pokladi materiál (tmelidlnky, rýhovače, objímky, žbty, zvlátní tye...)	021 - Stavby	lpi		1,00	1106,42	1106,42	1327,70	1327,70	0,00						
1759	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Kompletní sklady zařízení	021 - Stavby	lpi		1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00						
1760	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Zaškolení prevádzky	021 - Stavby	lpi		1,00	111,76	111,76	134,11	134,11	0,00						
1761	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Komunikační kabeláž	021 - Stavby	lpi		1,00	279,40	279,40	335,29	335,29	0,00						
1762	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž	021 - Stavby	lpi		1,00	4246,88	4246,88	5096,26	5096,26	0,00						
1763	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Odvoz odpadu po realizaci	021 - Stavby	lpi		1,00	201,17	201,17	241,40	241,40	0,00						
1764	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Dopravné náklady	021 - Stavby	lpi		1,00	111,76	111,76	134,11	134,11	0,00						
1765	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	04 - REALIZÁCIA KOMPLETNE NOVEJ SKLADBY STREŠNEHO PLÁŠŤA (SE.N) -BLOK F						0,00	0,00	0,00	0,00						
1766	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Ostatné konštrukcie a práce-bloky	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1767	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Zvlášť doprava sušiny a vybraných hmot za prvé podlaže nad alebo pod základným podlažím	021 - Stavby	l		99,89	13,92	1390,51	1668,61	1668,61	0,00						
1768	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Zvlášť doprava sušiny a vybraných hmot za každé ďalšie podlaže	021 - Stavby	l		99,89	9,75	973,96	1168,75	1168,75	0,00						
1769	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Odvoz sušiny a vybraných hmot na skladište do 1 km	021 - Stavby	l		99,89	0,19	18,98	22,78	22,78	0,00						
1770	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Odvoz sušiny a vybraných hmot na skladište za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	l		999,93	0,19	189,80	227,76	227,76	0,00						
1771	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vnútroštátna doprava sušiny a vybraných hmot do 10 m	021 - Stavby	l		99,89	11,40	1138,78	1366,54	1366,54	0,00						
1772	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vnútroštátna doprava sušiny a vybraných hmot za každý ďalší 5 m	021 - Stavby	l		99,89	2,24	323,65	388,38	388,38	0,00						
1773	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Podlažník za skladište - drevo, sklo, plasty (17 04) , ostatné	021 - Stavby	l		51,29	78,23	4012,26	4814,71	4814,71	0,00						
1774	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Podlažník za skladište - kovy (med, bronz, mosadze atď) (17 04) , ostatné	021 - Stavby	l		0,49	11,18	5,51	6,61	6,61	0,00						
1775	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Podlažník k potlače: Mestny odpadky v zberných surovatinách	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1776	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Podlažník za skladište - usadené materiály a materiály (17 06) , ostatné	021 - Stavby	l		58,38	156,46	9125,84	10951,01	10951,01	0,00						
1777	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Práce a dodávky PŠV	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1778	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	získanie stiech, povlakové krytiny	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1779	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Odstránenie povlakové krytiny na strechách plochých 10° dvierkového -0,0000	021 - Stavby	m2		1 420,00	3,91	5552,20	6662,64	6662,64	0,00						
1780	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Získanie povlakové krytiny stiech plochých do 10° PVC-P (okou príkonitím s tepením tva)	021 - Stavby	m2		1 413,00	10,06	14214,78	17057,74	17057,74	0,00						

1781	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	021 - Stavby	m2	1 624,95	11,73	19060,65	22872,79	22872,79	0,00				
1782	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Vlta na upevnenie	021 - Stavby	ks	4 460,00	0,73	3255,80	3906,96	3906,96	0,00				
1783	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Detaily PVC-P fóliou osadené hotové	021 - Stavby	ks	9,00	22,35	201,15	241,38	241,38	0,00				
1784	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Sanačný vrst TW SAN 125 BIT (PVC) H125 / 400 mm	021 - Stavby	ks	5,00	150,88	754,40	905,28	905,28	0,00				
1785	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Pozinkovaná oceľ: Sanačný vrst s mandetou z modifikovaného polybutylénového lepidla Póti-Itika s kádiovkou	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00				
1786	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	TYPOP SAN 125 POCS Sanačné odvetranie	021 - Stavby	ks	2,00	27,84	55,88	67,06	67,06	0,00				
1787	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Nadvláda na tepelnú izoláciu TYN-V200 BIT (PVC), tvrdosť izolácie 40 - 500 mm, doplnky k izolácii	021 - Stavby	ks	2,00	74,88	149,76	179,71	179,71	0,00				
1788	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Pozinkovaná oceľ: Nadvláda na tepelnú izoláciu pre strešné sklon 0% až 3%, akčtová miera 1,000000	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00				
1789	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Požiarne odolnosť vodovodného alebo zberu na stenách ploché do 10°	021 - Stavby	m2	1 413,00	0,56	791,28	949,54	949,54	0,00				
1790	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 - Stavby	m2	1 624,95	0,95	1543,70	1852,44	1852,44	0,00				
1791	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na stĺže šírky 311 x 410 mm pod lampársku	021 - Stavby	m	114,60	6,71	768,97	922,76	922,76	0,00				
1792	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Kobalci grnk	021 - Stavby	ks	930,00	0,45	415,50	502,20	502,20	0,00				
1793	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Doska OSB nebrúsena hr. 25 mm	021 - Stavby	m2	46,44	9,99	465,33	551,20	551,20	0,00				
1794	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Dosky a fólie mäkké rezivo - omeštané smerom rezivo pomocou 50x100	021 - Stavby	m3	3,95	335,28	1325,70	1590,84	1590,84	0,00				
1795	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Spojovacie prostriedky	021 - Stavby	m3	3,95	55,88	220,95	265,14	265,14	0,00				
1796	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na stĺže šírky 411 x 620 mm pod lampársku	021 - Stavby	m	20,10	6,71	134,87	161,84	161,84	0,00				
1797	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Kobalci materiál	021 - Stavby	ks	160,00	0,45	72,00	86,40	86,40	0,00				
1798	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Doska OSB nebrúsena hr. 25 mm	021 - Stavby	m2	12,46	9,99	123,25	147,90	147,90	0,00				
1799	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Dosky a fólie mäkké rezivo - omeštané smerom rezivo pomocou 50x100	021 - Stavby	m3	1,16	335,28	387,58	465,10	465,10	0,00				
1800	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Spojovacie prostriedky	021 - Stavby	m3	1,16	55,88	64,60	77,52	77,52	0,00				
1801	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Presun hŕnď pre izoláciu protakovanej krytiny v objektových výškach nad 6 do 12 m	021 - Stavby	l	8,69	55,88	485,54	582,65	582,65	0,00				
1802	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Izolácia terasy	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00				
1803	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Odsťahovanie nadvlády tepelnej izolácie stien plochých klenutých z viacerých materiálov hr. podľa vz. 0,0000	021 - Stavby	m2	1 413,00	1,95	2769,48	3323,38	3323,38	0,00				
1804	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Montáž tepelnej izolácie stien plochých do 10° mierou vo výške, rozdelením v dvoch etapách zakazníkom	021 - Stavby	m2	1 413,00	1,95	2769,48	3323,38	3323,38	0,00				
1805	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zatopenie plochých striech	021 - Stavby	m2	2 882,52	24,59	70881,17	85057,40	85057,40	0,00				
1806	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Presun hŕnď pre izoláciu terasy v objektových výškach nad 6 do 12 m	021 - Stavby	l	17,47	55,88	975,94	1171,13	1171,13	0,00				
1807	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Konštrukcie tesárske	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00				
1808	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Demontáž vizuálnych konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 x 224 mm, 0,000000	021 - Stavby	m	1 324,00	3,35	4435,40	5322,48	5322,48	0,00				
1809	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Demontáž vizuálnych konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 288 x 480 mm, 0,000000	021 - Stavby	m	258,00	3,91	1008,78	1210,54	1210,54	0,00				
1810	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Demontáž vizuálnych konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 288 x 480 mm, 0,000000	021 - Stavby	m	120,00	4,47	536,40	643,68	643,68	0,00				
1811	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Demontáž odberenia stien rovných, obklopených do 60° z dosiek hrubých, podlažníkov, 0,000000	021 - Stavby	m2	1 420,00	5,59	7937,80	9525,36	9525,36	0,00				
1812	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Konštrukcie lampárske	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00				
1813	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Demontáž kŕmka odvetraň. a švorťovaného, so sklonom štátu do 30°, 0,000000	021 - Stavby	ks	5,00	11,18	55,90	67,08	67,08	0,00				
1814	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Opechovanie muriva a stĺz z podlažovaného plechu, vrátane rohov v š. 500 mm	021 - Stavby	m	114,60	42,47	4867,06	5840,47	5840,47	0,00				
1815	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Opechovanie muriva a stĺz z podlažovaného plechu, vrátane rohov v š. 1000 mm	021 - Stavby	m	20,10	55,88	1123,19	1347,83	1347,83	0,00				
1816	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Demontáž opechovania múrov a nadmuraviek v š. od 330 do 500 mm, 0,000000	021 - Stavby	m	124,70	3,35	451,25	541,50	541,50	0,00				
1817	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Demontáž odpadových nář švorťových so sklonom od 330 do 150 mm, 0,000000	021 - Stavby	m	40,00	5,59	223,60	268,32	268,32	0,00				
1818	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Presun hŕnď pre konštrukciu lampárske v objektových výškach nad 6 do 12 m	021 - Stavby	l	0,42	111,76	46,94	56,33	56,33	0,00				
1819	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	06 - E3 ZDRAVOTECHNIKA - BLOK F					0,00	0,00	0,00	0,00				
1820	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Odvod kondenzátu - Blok F Reš samostatný výkaz - Z_2023_001.1 E3 Blok F	021 - Stavby	lpi	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
1821	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Odvod kondenzátu - Blok F					0,00	0,00	0,00	0,00				
1822	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	PVC hadica na odvod kondenzátu Ø16mm	021 - Stavby	bm	30,00	2,68	80,40	96,48	96,48	0,00				
1823	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Podmienková zápečová uzáverka HL 138	021 - Stavby	ks	4,00	39,34	157,36	188,83	188,83	0,00				
1824	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Potruba HT DN32	021 - Stavby	bm	4,00	3,14	12,56	15,07	15,07	0,00				
1825	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Plastový inštalatér žab	021 - Stavby	bm	30,00	3,54	106,20	127,44	127,44	0,00				
1826	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Montážny a kobalci materiál	021 - Stavby	lpi	1,00	53,64	53,64	64,37	64,37	0,00				
1827	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Montáž	021 - Stavby	lpi	1,00	183,29	183,29	219,96	219,96	0,00				
1828	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Ogarné nářady	021 - Stavby	lpi	1,00	100,74	100,74	120,89	120,89	0,00				
1829	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Odvod kondenzátu - prednáčkové sály - Blok F Reš samostatný výkaz - Z_2023_001.1 E3 Blok F	021 - Stavby	lpi	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
1830	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Odvod kondenzátu - prednáčkové sály - Blok F					0,00	0,00	0,00	0,00				
1831	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Podmienková zápečová uzáverka HL 138	021 - Stavby	ks	3,00	39,34	118,02	141,62	141,62	0,00				
1832	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Potruba HT DN32	021 - Stavby	bm	85,00	3,14	266,90	320,28	320,28	0,00				
1833	Významná oprava budovy Vysokoležského areálu	Plastový inštalatér žab	021 - Stavby	bm	12,00	3,54	42,48	50,98	50,98	0,00				

1834	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montážny a kotvaci materiál	021 - Stavby	lpi	1,00	151,99	151,99	182,39	182,39	0,00							
1835	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž	021 - Stavby	lpi	1,00	489,51	489,51	587,41	587,41	0,00							
1836	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Dopravné náklady	021 - Stavby	lpi	1,00	134,19	134,19	161,03	161,03	0,00							
1837	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	07 - LOP -BLOK F					0,00	0,00	0,00	0,00							
1838	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Úpravy porochov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1839	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Oreška rýh v stropoch malou výpernou šírkou nad 150 do 300 mm oreškou šľakovou	021 - Stavby	m2	21,32	21,23	452,62	543,14	543,14	0,00							
1840	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Oreška rýh v stenách malou výpernou šírkou rýhy nad 150 do 300 mm oreškou šľakovou	021 - Stavby	m2	7,62	21,23	161,69	194,03	194,03	0,00							
1841	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Doplnenie existujúcich mazačím prostým betónom (s dodaním tŕnů) bez poteru rýh v zariadeniach	021 - Stavby	m3	2,48	480,57	1189,41	1427,29	1427,29	0,00							
1842	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1843	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž leštená rámového systémového s podlahou šírkou nad 0,75 do 1,10 m, výšľy nad 20 do 40 mm	021 - Stavby	m2	912,00	1,34	1222,08	1466,50	1466,50	0,00							
1844	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Demontáž leštená rámového systémového s podlahou šírkou nad 0,75 do 1,10 m, výšľy nad 20 do 40 mm	021 - Stavby	m2	912,00	1,12	1021,44	1225,73	1225,73	0,00							
1845	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Pripájateľ z prvy a každý ďalší (začiaty týždňá použitie leštená rámového systémového šírkou nad 0,75 do 1,10 m, výšľy nad 20 do 40 mm)	021 - Stavby	m2	3 648,00	1,68	6126,64	7354,37	7354,37	0,00							
1846	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Leštenie ľahké pracovné pomocné, s výšľkou lešteného podlahy do 1,20 m	021 - Stavby	m2	82,50	1,12	92,40	110,88	110,88	0,00							
1847	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Ochrana sieť na boku leštenia	021 - Stavby	m2	912,00	0,84	766,08	919,30	919,30	0,00							
1848	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Demontáž ochrannej siete na boku leštenia	021 - Stavby	m2	912,00	0,39	355,68	426,82	426,82	0,00							
1849	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Demontáž stien z azbestocem, dosiek obvodných a prekáž v železobetónovej konštrukcii - J.02700	021 - Stavby	m2	348,30	16,53	5757,40	6908,88	6908,88	0,00							
1850	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Odvod sutry a vybraných hmot na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	9,40	0,20	1,88	2,26	2,26	0,00							
1851	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Odvod sutry a vybraných hmot na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	16,81	0,19	3,19	3,83	3,83	0,00							
1852	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Odvod sutry a vybraných hmot na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	94,04	0,20	18,81	22,57	22,57	0,00							
1853	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Odvod sutry a vybraných hmot na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	840,40	0,19	159,68	191,62	191,62	0,00							
1854	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vnútrostavenská doprava sutry a vybraných hmot do 10 m	021 - Stavby	t	16,81	11,40	191,61	229,93	229,93	0,00							
1855	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vnútrostavenská doprava sutry a vybraných hmot za každý ďalších 6 m	021 - Stavby	t	26,21	3,24	84,93	101,92	101,92	0,00							
1856	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Poplatok za skládku - kov, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 - Stavby	t	16,81	78,23	1314,89	1577,87	1577,87	0,00							
1857	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečnosť	021 - Stavby	t	9,40	27,94	262,75	315,30	315,30	0,00							
1858	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Presun hmot HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1859	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Presun hmot pre opravy a odložu odpadov vrátane vonkajších plášťov výšľy do 25 m	021 - Stavby	t	25,03	29,06	727,37	872,84	872,84	0,00							
1860	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1861	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Izolácie tepelne	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1862	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž tepelnej izolácie podlah polyetylénom, skládaným voľne v jednej vrstve	021 - Stavby	m2	30,94	11,18	345,91	415,09	415,09	0,00							
1863	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Duska XPS hr. 50 mm, zatopenie soklov, sústernov, podlah	021 - Stavby	m2	31,56	8,38	264,46	317,35	317,35	0,00							
1864	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	021 - Stavby	m2	348,30	11,18	3893,99	4672,79	4672,79	0,00							
1865	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Plášť zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmú strechu	021 - Stavby	m2	355,27	8,05	2859,89	3431,87	3431,87	0,00							
1866	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Presun hmot pre izolácie tepelne v objektoch výšľy nad 12 m do 24 m	021 - Stavby	%	1,00	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00							
1867	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Ostatné búranie - vykrúžovanie leštená	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1868	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Demontáž, úprava kotvenia a spätná montáž vykrúžovacieho telesa	021 - Stavby	ks	47,00	50,29	2363,63	2836,36	2836,36	0,00							
1869	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Konštrukcia - dvere/stavby	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1870	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž SDK obkladu - kapotáž r. 6. do 500 mm, 1x frasa s rohovou šľakou, jednoduché pokládky dosiek 2x 12,5 mm	021 - Stavby	m	45,70	16,76	765,86	919,03	919,03	0,00							
1871	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Duska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	021 - Stavby	m2	14,17	3,58	50,71	60,85	60,85	0,00							
1872	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Presun hmot pre sadrokartónové konštrukcie v stenách (objektoch) výšľy od 7 do 24 m	021 - Stavby	%	1,00	201,17	201,17	241,40	241,40	0,00							
1873	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Konštrukcia dýhových izropov	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
1874	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP F01	021 - Stavby	ks	1,00	3352,80	3352,80	4023,36	4023,36	0,00							
1875	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádna konštrukcia LOP F01	021 - Stavby	ks	1,00	21848,63	21848,63	26218,36	26218,36	0,00							
1876	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP F02	021 - Stavby	ks	2,00	6705,60	13411,20	16093,44	16093,44	0,00							
1877	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádna konštrukcia LOP F02	021 - Stavby	ks	2,00	19117,44	38234,88	45881,86	45881,86	0,00							
1878	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP F03	021 - Stavby	ks	2,00	8940,80	17881,60	21457,92	21457,92	0,00							
1879	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádna konštrukcia LOP F03	021 - Stavby	ks	2,00	32123,88	64247,70	77097,24	77097,24	0,00							
1880	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP F04	021 - Stavby	ks	1,00	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00							
1881	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádna konštrukcia LOP F04	021 - Stavby	ks	1,00	34359,27	34359,27	41231,12	41231,12	0,00							
1882	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP F05	021 - Stavby	ks	1,00	3352,80	3352,80	4023,36	4023,36	0,00							
1883	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádna konštrukcia LOP F05	021 - Stavby	ks	1,00	13809,01	13809,01	16570,81	16570,81	0,00							
1884	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP F06	021 - Stavby	ks	1,00	3352,80	3352,80	4023,36	4023,36	0,00							
1885	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hliníková fasádna konštrukcia LOP F06	021 - Stavby	ks	1,00	13809,01	13809,01	16570,81	16570,81	0,00							
1886	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP F07	021 - Stavby	ks	1,00	2235,20	2235,20	2682,24	2682,24	0,00							

1887	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Hliníková fasádna konštrukcia LOP F07	021 - Stavby	ks		1,00	16943,13	16943,13	20211,76	20211,76	0,00						
1888	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP F08	021 - Stavby	ks		1,00	2235,20	2235,20	2682,24	2682,24	0,00						
1889	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Hliníková fasádna konštrukcia LOP F08	021 - Stavby	ks		1,00	15457,19	15457,19	18548,63	18548,63	0,00						
1890	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP F09	021 - Stavby	ks		2,00	3352,80	6705,60	8046,72	8046,72	0,00						
1891	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Hliníková fasádna konštrukcia LOP F09	021 - Stavby	ks		2,00	17010,43	34020,86	40625,03	40625,03	0,00						
1892	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP F10	021 - Stavby	ks		1,00	11176,00	11176,00	13411,20	13411,20	0,00						
1893	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Hliníková fasádna konštrukcia LOP F10	021 - Stavby	ks		1,00	45632,61	45632,61	54759,13	54759,13	0,00						
1894	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP F11	021 - Stavby	ks		1,00	4470,40	4470,40	5364,48	5364,48	0,00						
1895	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Hliníková fasádna konštrukcia LOP F11	021 - Stavby	ks		1,00	17739,19	17739,19	21287,03	21287,03	0,00						
1896	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP F12	021 - Stavby	ks		1,00	4470,40	4470,40	5364,48	5364,48	0,00						
1897	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Hliníková fasádna konštrukcia LOP F12	021 - Stavby	ks		1,00	17739,19	17739,19	21287,03	21287,03	0,00						
1898	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Demontáž stien LOP, -0,91700t	021 - Stavby	m2		974,00	9,91	9652,34	11582,81	11582,81	0,00						
1899	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Presun hrdí pre kovové stavebné dupleťové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	%		0,10	7823,20	782,32	938,78	938,78	0,00						
1900	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Montáže vzduchotechnických zariadení	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1901	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	021 - Stavby	ks		10,00	167,64	1676,40	2011,68	2011,68	0,00						
1902	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Podlahy z prírodného a kompozitovaného kam	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1903	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Doplnenie dlažby z kamňa	021 - Stavby	m2		8,32	27,94	232,46	278,95	278,95	0,00						
1904	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Poznámkia k položke: vrátane sokla	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1905	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Doska kamenná - výber investora	021 - Stavby	m		9,57	21,23	203,13	243,76	243,76	0,00						
1906	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Presun hrdí pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 - Stavby	%		1,00	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00						
1907	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Podlahy podlahové	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1908	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Doplnenie podlahových podláh PVC v plásokch lepením	021 - Stavby	m2		22,62	11,18	252,89	303,47	303,47	0,00						
1909	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Poznámkia k položke: vrátane doplnenia sokla	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1910	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	021 - Stavby	m2		23,36	17,88	416,59	499,91	499,91	0,00						
1911	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Presun hrdí pre podlahy podlahové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	%		1,00	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00						
1912	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Maľby	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1913	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Penetrovanie jednorazovoé jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2		74,63	0,45	33,58	40,30	40,30	0,00						
1914	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Maľby z malierových zmesí na vodnej báze, ručne nanášané kónované s bielym stropom doplnkové na kompozitné podlahy v objektoch do	021 - Stavby	m2		74,63	2,01	150,01	180,01	180,01	0,00						
1915	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	99 - VÝMENA PODHLADU (PE,N+PE,N)-BLOK F						0,00	0,00	0,00	0,00						
1916	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Ostatné konštrukcie a práce vnútri	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1917	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Leštenie ľahké pracovné pomôcné s výškou telesovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 - Stavby	m2		602,00	1,12	918,40	1102,08	1102,08	0,00						
1918	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Zvonitá doprava sušiny a vybraných hrdí za prvé podlahy nad strop pod zakázaným podlažím	021 - Stavby	t		12,22	13,92	170,16	204,19	204,19	0,00						
1919	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Odvod sušiny a vybraných hrdí na skládku do 1 km	021 - Stavby	t		12,22	0,19	2,32	2,78	2,78	0,00						
1920	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Odvod sušiny a vybraných hrdí na skládku za každý odtok 1 km	021 - Stavby	t		122,24	0,19	23,23	27,88	27,88	0,00						
1921	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vybraných hrdí do 10 m	021 - Stavby	t		12,22	11,40	139,35	167,22	167,22	0,00						
1922	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Vnútrostavenskú dopravu sušiny a vybraných hrdí za každý ďalších 5 m	021 - Stavby	t		12,22	3,24	39,61	47,53	47,53	0,00						
1923	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Podlaha za skládku - kovy (med', bronz, mosadze atď.) (17 04), ostatné	021 - Stavby	t		2,01	11,18	22,47	26,96	26,96	0,00						
1924	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Poznámkia k položke: Maľby odprávej zberných surovínach.	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1925	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Podlaha za skládku - stavebné materiály na báze sušiny (17 08), ostatné	021 - Stavby	t		10,21	78,23	799,04	958,85	958,85	0,00						
1926	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Presun hrdí HSB	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1927	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Presun hrdí pre opravy a odtok objektov vrátane vonkajších plôch výšky do 25 m	021 - Stavby	t		1,57	29,06	45,74	54,89	54,89	0,00						
1928	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1929	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Konštrukcie - drenážny	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1930	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Kačobný podklad 600 x 600 mm, hrana odtok, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová 12,5 mm, 1 x 0,5 mm	021 - Stavby	m2		465,00	27,49	13332,65	15999,18	15999,18	0,00						
1931	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Podklad DCA čierový na drenážnom / ocovej podkonštrukci CD-UO, doska sadrokartónová 12,5 mm	021 - Stavby	m2		335,00	33,08	11081,80	13298,16	13298,16	0,00						
1932	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Demontáž sadrokartónového podkladu, -0,02100t	021 - Stavby	m2		465,00	4,35	2109,75	2531,70	2531,70	0,00						
1933	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Presun hrdí pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 - Stavby	t		9,44	670,56	6329,42	7595,30	7595,30	0,00						
1934	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1935	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Demontáž podkladov lamelí, -0,00400t	021 - Stavby	m2		335,00	8,36	2800,60	3360,72	3360,72	0,00						
1936	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Demontáž podkladov roltov, -0,00200t	021 - Stavby	m2		335,00	2,03	680,05	816,06	816,06	0,00						
1937	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Maľby	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
1938	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Penetrovanie jednorazovoé jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	021 - Stavby	m2		335,00	0,45	150,75	180,90	180,90	0,00						
1939	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Maľby z malierových zmesí na vodnej báze, ručne nanášané kónované s bielym stropom doplnkové na kompozitné podlahy v objektoch nad	021 - Stavby	m2		335,00	2,01	673,35	808,02	808,02	0,00						

[illegible]

1991	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Spojovací materiál k štabom - sada	021 - Staveby	ks		5,00	167,64	838,20	1005,84	1005,84	0,00						
1992	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	PANELY HORAÝ SOLAR HS182°182-M-60-NH 450W	021 - Staveby	ks		420,00	162,05	68061,00	81673,20	81673,20	0,00						
1993	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Fotovoltaická konštrukcia pre plochu strechy do 500 panílov	021 - Staveby	npj		420,00	95,00	39900,00	47880,00	47880,00	0,00						
1994	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Huawei SUN 2000-36KTL-M2 36.000 W	021 - Staveby	ks		6,00	3144,93	18869,58	22643,50	22643,50	0,00						
1995	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Fotovoltaický optmizér Huawei SUN2000-450W-P 450W	021 - Staveby	ks		420,00	51,41	21992,20	25910,64	25910,64	0,00						
1996	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	R-AC-FVZ NN rozvádzač 800d00h2000 vrátane potiskova 100mm	021 - Staveby	ks		1,00	3911,60	3911,60	4693,92	4693,92	0,00						
1997	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Specifikácia naprie vid dokumentácia vrt. zapojenia	021 - Staveby	MJ		1,00	3911,60	3911,60	4693,92	4693,92	0,00						
1998	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Svorka ekvipotenciálna OBO 5015073 1809	021 - Staveby	KS		48,00	3,91	187,68	225,22	225,22	0,00						
1999	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	CYA 6 HOTV-K zeleno-žltý	021 - Staveby	BM		450,00	0,96	432,00	518,40	518,40	0,00						
2000	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Pospojovanie - sada	021 - Staveby	MJ		1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00						
2001	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Nespecifický materiál, líty, trubky, svorky, spojovací materiál ...	021 - Staveby	súb.		1,00	558,80	558,80	670,56	670,56	0,00						
2002	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Automatizovaný systém dispečerského riadenia vrt. Dokumentácie, Projektové práce súladu na inžiniersku technickú rozpis. bez	021 - Staveby	MJ		1,00	26822,40	26822,40	32186,88	32186,88	0,00						
2003	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Práce a dodávky M	021 - Staveby					0,00	0,00	0,00	0,00						
2004	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Elektromontáže	021 - Staveby					0,00	0,00	0,00	0,00						
2005	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	021 - Staveby	ks		890,00	1,68	1420,00	1713,60	1713,60	0,00						
2006	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Rozvádzač oceľovýchvový zapustený montáž IP 43 výška 550, 750 x šírka 510 mm	021 - Staveby	ks		6,00	167,64	1005,84	1207,01	1207,01	0,00						
2007	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Odskúpnie vakových posuvových vložiek do 32 A 10 x 38 dvogolové	021 - Staveby	ks		23,00	6,71	154,33	185,20	185,20	0,00						
2008	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Zvodňa prepažia kombinované typ 1+2 (Niedy B + C) 3pol, 3+1pol	021 - Staveby	ks		24,00	6,71	161,04	193,25	193,25	0,00						
2009	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	021 - Staveby	súb.		1,00	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00						
2010	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Montaz R-DC1 8-FVZ vnút. prepájanie	021 - Staveby	ks		6,00	167,64	1005,84	1207,01	1207,01	0,00						
2011	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Vodič alebo kábel medený sily s dvojitou izoláciou NY 0,6/1kV učený voľne 1x10	021 - Staveby	m		4 240,00	1,12	4748,80	5698,56	5698,56	0,00						
2012	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Vodič alebo kábel medený sily s dvojitou izoláciou NY 0,6/1kV učený voľne 4x50	021 - Staveby	m		60,00	3,35	201,00	241,20	241,20	0,00						
2013	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Vodič alebo kábel medený sily s dvojitou izoláciou NY 0,6/1kV učený voľne 4x240	021 - Staveby	m		20,00	5,69	111,80	134,16	134,16	0,00						
2014	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Kábel medený CYRY 450/750 V učený voľne 3x4 mm2	021 - Staveby	m		90,00	1,12	100,80	120,96	120,96	0,00						
2015	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Kábel medený CYRY 450/750 V učený voľne 3x2,5 mm2	021 - Staveby	m		10,00	1,12	11,20	13,44	13,44	0,00						
2016	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Kábel medený CYRY 450/750 V učený voľne 3x1,5 mm2	021 - Staveby	m		20,00	1,12	22,40	26,88	26,88	0,00						
2017	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Káblový žiab - káblový nosný systém, pozinkovaný, vrátane príslušenstva vrátane ústa a uzáveru 500x100 mm	021 - Staveby	ks		430,00	8,94	3844,20	4613,04	4613,04	0,00						
2018	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Káblový žiab - T-kus, križ	021 - Staveby	ks		4,00	13,41	53,64	64,37	64,37	0,00						
2019	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu rektifikovalného	021 - Staveby	ks		420,00	36,88	15489,60	18587,52	18587,52	0,00						
2020	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Montáž konštrukcie pre kovanie fotovoltaických panílov na plochu strechy	021 - Staveby	npj		420,00	24,59	10327,80	12393,36	12393,36	0,00						
2021	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Prípravné práce pred montážou fotovoltaických systémov	021 - Staveby	npj		420,00	13,41	5632,20	6758,64	6758,64	0,00						
2022	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Montáž zariadení pre monitorovanie a odskúpnie fotovoltaických panílov	021 - Staveby	ks		420,00	13,41	5632,20	6758,64	6758,64	0,00						
2023	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Montáž fotovoltaického stredáča trojfázového pre komerčnú inštaláciu	021 - Staveby	ks		6,00	391,16	2346,96	2816,35	2816,35	0,00						
2024	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Zhotovenie inštalovacej skrinky na strane fotovoltaického stredáča trojfázového pre komerčnú inštaláciu	021 - Staveby	súb.		6,00	1676,40	10058,40	12070,08	12070,08	0,00						
2025	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 KO 100 E	021 - Staveby	ks		48,00	13,41	643,68	772,42	772,42	0,00						
2026	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Vodič medený CY 450/750 V učený voľne 6,0 mm2	021 - Staveby	m		450,00	1,12	504,00	604,80	604,80	0,00						
2027	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zn	021 - Staveby					0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Montáž kábla FTP, STP, UTP voľne učený na kábl. ústa skríňa do 800	021 - Staveby	m		20,00	1,12	22,40	26,88	26,88	0,00						
2029	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Revízie	021 - Staveby					0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Revízia elektrických zariadení, Rozvodné zariadenia - kontrola stavu prípojovej skríne	021 - Staveby	ks		1,00	1676,40	1676,40	2011,68	2011,68	0,00						
2031	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	02 - E7 Elektroinštalácia	021 - Staveby					0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Práce a dodávky HSV	021 - Staveby					0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	Kábel NH0X-J 5x2,5 mm2 FE180E30 N	021 - Staveby	M		1 440,00	5,57	8020,80	9624,96	9624,96	0,00						
2034	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	NH0X-J E180 3x1,5	021 - Staveby	M		540,00	2,01	1085,40	1302,48	1302,48	0,00						
2035	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	NH0X-J E180 5x4	021 - Staveby	M		390,00	4,90	1911,00	2293,20	2293,20	0,00						
2036	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	NH0X-J E180 5x6	021 - Staveby	M		360,00	6,59	2372,40	2846,88	2846,88	0,00						
2037	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	NH0X-J E180 5x150	021 - Staveby	M		825,00	128,08	105663,53	126796,24	126796,24	0,00						
2038	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	NH0X-J E180 5x50	021 - Staveby	M		225,00	41,27	9285,75	11142,90	11142,90	0,00						
2039	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	NH0X-J E180 5x70	021 - Staveby	M		225,00	54,78	12325,50	14790,60	14790,60	0,00						
2040	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	NH0X-J E180 3x2,5	021 - Staveby	M		5 070,00	3,23	16376,10	19651,32	19651,32	0,00						
2041	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	NH0X-J E180 3x6	021 - Staveby	M		225,00	3,91	879,75	1065,70	1065,70	0,00						
2042	Významná obnova budovy Vysokolákoveho areálu	NH0X-J E180 2x(3x150+70	021 - Staveby	M		150,00	91,06	13659,00	16390,80	16390,80	0,00						

2043	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	WKKH-J E180 5x95	021 - Stavby	M		150,00	64,81	9721,90	11665,90	11665,90	0,00						
2044	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Ostatné konštrukcie a práce-buráže	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
2045	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Odvod sutiny a vybraných hmot na skládku do 1 km	021 - Stavby	I		2,00	16,51	33,02	39,52	39,52	0,00						
2046	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Odvod sutiny a vybraných hmot na skládku za hĺbky väčšie 1 km	021 - Stavby	I		2,00	0,73	1,46	1,75	1,75	0,00						
2047	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Požičiakov za skládok odpadových látok (15) oblasť vrátane odpadových látok z tristeného zberu komunálnych odpadov 120 číť tunacií	021 - Stavby	MJ		1,00	62,04	62,04	74,45	74,45	0,00						
2048	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Práce a dodávky M	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
2049	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Elektronomorfáže	021 - Stavby					0,00	0,00	0,00	0,00						
2050	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Ukončenie vodov. v rozvážkach vrátane zapojenia a vodov. klenky do 70 mm	021 - Stavby	ks		156,00	1,12	174,72	209,66	209,66	0,00						
2051	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Posúvanie odpadné radev SPH 100 trojové do 160 A	021 - Stavby	ks		4,00	17,88	71,52	85,82	85,82	0,00						
2052	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Odpiatť posikový radev FH00-3SF, 160A, veľkosť 00	021 - Stavby	ks		4,00	67,06	268,24	321,89	321,89	0,00						
2053	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Posúvanie vložka ročová PV22 100A gG, veľkosť 22x68	021 - Stavby	ks		3,00	4,47	13,41	16,09	16,09	0,00						
2054	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Posúvanie vložka ročová PNA000 125A gG, veľkosť 000	021 - Stavby	ks		3,00	4,47	13,41	16,09	16,09	0,00						
2055	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Posúvanie vložka ročová PNA000 100A gG, veľkosť 000	021 - Stavby	ks		3,00	4,47	13,41	16,09	16,09	0,00						
2056	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Posúvanie vložka ročová PNA000 80A gG, veľkosť 000	021 - Stavby	ks		3,00	4,47	13,41	16,09	16,09	0,00						
2057	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Posúvanie odpínače štbové SPH 3 trojové do 630 A	021 - Stavby	ks		2,00	36,88	73,76	88,51	88,51	0,00						
2058	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Odpiatť posikový štbový FSD3-33-LM, 630 A, veľkosť 3	021 - Stavby	ks		2,00	230,23	460,46	552,55	552,55	0,00						
2059	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Posúvanie ročová PN 01 (250 A 500 V)	021 - Stavby	ks		3,00	36,88	110,64	132,77	132,77	0,00						
2060	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Posúvanie vložka ročová PNA1 250A gG, veľkosť 1	021 - Stavby	ks		3,00	13,41	40,23	48,28	48,28	0,00						
2061	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Posúvanie ročová PN 03 (630 A 500 V)	021 - Stavby	ks		3,00	6,71	20,13	24,16	24,16	0,00						
2062	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Posúvanie vložka ročová PNA3 630A aM, veľkosť 3	021 - Stavby	ks		3,00	13,41	40,23	48,28	48,28	0,00						
2063	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Isté LTN-16B-3, 16 A, AC 230/400 VDC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 - Stavby	ks		64,00	6,71	429,44	515,33	515,33	0,00						
2064	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Isté LTN-20B-3, 20 A, AC 230/400 VDC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 - Stavby	ks		2,00	24,59	49,18	59,02	59,02	0,00						
2065	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Isté LTN-20B-3, 20 A, AC 230/400 VDC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 - Stavby	ks		4,00	24,59	98,36	118,03	118,03	0,00						
2066	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Isté LTN-32B-3, 32 A, AC 230/400 VDC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 - Stavby	ks		1,00	24,59	24,59	29,51	29,51	0,00						
2067	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Isté LTN-63B-3, 63 A, AC 230/400 VDC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 - Stavby	ks		3,00	29,06	87,18	104,62	104,62	0,00						
2068	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Isté LTN-63B-3, 63 A, AC 230/400 VDC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 - Stavby	ks		1,00	36,88	36,88	44,26	44,26	0,00						
2069	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Isté LTN-16B-1, 16 A, AC 230/400 VDC 72 V, charakteristika B, 1 P, 10 kA	021 - Stavby	ks		47,00	4,47	210,09	252,11	252,11	0,00						
2070	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Isté LTN-25B-3, 25 A, AC 230/400 VDC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 - Stavby	ks		2,00	24,59	49,18	59,02	59,02	0,00						
2071	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Isté LTN-10B-3, 10 A, AC 230/400 VDC 216 V, charakteristika B, 3 P, 10 kA	021 - Stavby	ks		1,00	24,59	24,59	29,51	29,51	0,00						
2072	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Isté vzduchový výkonový do 250 A, 3P	021 - Stavby	ks		2,00	70,41	140,82	168,98	168,98	0,00						
2073	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Spínač tok BH-630NE305, 3 P, 630 A, 36 kA, pre BH-630	021 - Stavby	ks		2,00	949,96	1899,92	2279,90	2279,90	0,00						
2074	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Isté vzduchový výkonový do 250 A, 3P	021 - Stavby	ks		2,00	36,88	73,76	88,51	88,51	0,00						
2075	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Nadprúdová spíkat SE-BH-0250-DTV3, charakteristika D, 250 A, nastavenie IR 100 - 250 A, ako BH-630	021 - Stavby	ks		2,00	447,04	894,08	1072,90	1072,90	0,00						
2076	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Isté vzduchový výkonový do 630 A, 3P	021 - Stavby	ks		1,00	36,88	36,88	44,26	44,26	0,00						
2077	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Spínač tok BH-630NE305, 3 P, 630 A, 36 kA, pre BH-630	021 - Stavby	ks		1,00	398,59	398,59	478,31	478,31	0,00						
2078	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Isté vzduchový výkonový do 630 A, 3P	021 - Stavby	ks		2,00	36,88	73,76	88,51	88,51	0,00						
2079	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Nadprúdová spíkat SE-BH-0630-DTV3, charakteristika D, 630 A, nastavenie IR 250 - 630 A, ako BH-630	021 - Stavby	ks		2,00	704,09	1408,18	1689,82	1689,82	0,00						
2080	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Isté vzduchový výkonový do 160 A, 4P	021 - Stavby	ks		3,00	36,88	110,64	132,77	132,77	0,00						
2081	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Výkonový isté BC160NT305-100-D, 3 P, 100 A, 25 kA, charakteristika D, nastavenie IR 80 - 100 A	021 - Stavby	ks		2,00	279,40	558,80	670,56	670,56	0,00						
2082	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Výkonový isté BC160NT305-125-D, 3 P, 125 A, 25 kA, charakteristika D, nastavenie IR 100 - 125 A	021 - Stavby	ks		1,00	279,40	279,40	338,28	338,28	0,00						
2083	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Montáž svetidla interierového na stenu 3,0 kg	021 - Stavby	ks		73,00	20,12	1468,76	1762,51	1762,51	0,00						
2084	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Montáž svetidla interierového na strop 3,0 kg	021 - Stavby	ks		3 218,00	20,12	64746,16	77695,39	77695,39	0,00						
2085	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Led Panel štvorcový biely prísady 24W/2500mm 288mm Teplá biela	021 - Stavby	ks		73,00	28,01	2044,73	2453,68	2453,68	0,00						
2086	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	DAISY ILLY 42W NW 4000/5400m - LED panel	021 - Stavby	ks		3 218,00	27,82	89524,71	107429,71	107429,71	0,00						
2087	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Uzemňovacie vedenie FeZn na povrchu diel zvodový d 8-10 mm	021 - Stavby	m		350,00	2,79	976,50	1171,80	1171,80	0,00						
2088	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Drôt teskozvodový FeZn, d 8 mm	021 - Stavby	m		350,00	4,47	1564,50	1877,40	1877,40	0,00						
2089	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21	021 - Stavby	ks		350,00	2,79	976,50	1171,80	1171,80	0,00						
2090	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Podpera vedenia FeZn na plochu strechy osadenie PV 21 oceľ	021 - Stavby	ks		350,00	2,24	784,00	940,80	940,80	0,00						
2091	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Podšuka plastová k podpre vedenia FeZn označenie podšuka k PV 21	021 - Stavby	ks		350,00	2,24	784,00	940,80	940,80	0,00						
2092	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	021 - Stavby	ks		55,00	16,76	921,80	1106,16	1106,16	0,00						
2093	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Týč zachytávacia FeZn na upinenie do múru označenie JP 30, d 25 mm	021 - Stavby	ks		55,00	62,59	3442,45	4130,94	4130,94	0,00						
2094	Významná obnova budovy Vysokoležského areálu	Podstavce betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	021 - Stavby	ks		55,00	16,76	921,80	1106,16	1106,16	0,00						

2095	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Podstavec betonový k zachytávající řídí FeZn označené JP a OB 350x350	021 - Stavby	ks	55,00	13,41	737,89	885,06	885,06	0,00							
2096	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Podložka ochranná AMgSi k betonovému podstavci, Ø 300 mm	021 - Stavby	ks	55,00	6,71	369,05	442,86	442,86	0,00							
2097	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Švorňa FeZn křivková ŠK a diagonální křivková DKS	021 - Stavby	ks	459,00	2,79	1280,61	1536,73	1536,73	0,00							
2098	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Uzemňovací vedení zlatina AMgSi na povrchu drát zvonový Ø 8-10 mm	021 - Stavby	m	150,00	2,79	418,50	502,20	502,20	0,00							
2099	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Drát tesáckozvonový zlatina AMgSi, Ø 8 mm, A6	021 - Stavby	m	150,00	4,47	670,50	804,80	804,80	0,00							
2100	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Kábel medový 1-CVXY 0,6/1kV ułożony wolne 3x150 mm2	021 - Stavby	m	9 600,00	1,34	12864,00	15436,80	15436,80	0,00							
2101	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Demontáž zversta interiérového na stenu vrátane odpojenia do sítě 1.0 kg -0.00100 t	021 - Stavby	ks	3 291,00	4,47	14710,77	17652,92	17652,92	0,00							
2102	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Švorňky, spojky, kotvící materiál, skúšobné svorky a iné....	021 - Stavby	ks	459,00	4,47	2051,73	2462,08	2462,08	0,00							
2103	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hodnotné zúčtovacie sadzby	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
2104	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodin náročnejšie (T1-2)	021 - Stavby	hod	137,00	22,35	3061,95	3674,34	3674,34	0,00							
2105	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Sádra siva	021 - Stavby	kg	150,00	16,76	2514,00	3016,80	3016,80	0,00							
2106	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Hlinčidka 6x60	021 - Stavby	ks	13 500,00	0,17	2295,00	2754,00	2754,00	0,00							
2107	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Svorky WAGO 221-413	021 - Stavby	ks	13 500,00	0,45	6075,00	7290,00	7290,00	0,00							
2108	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	CVXY-3 3x1,5	021 - Stavby	m	1 500,00	0,96	1440,00	1728,00	1728,00	0,00							
2109	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Farba beta 25kg	021 - Stavby	ks	18,68	16,76	311,08	375,70	375,70	0,00							
2110	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Investičné náklady nezahrnuté v cenách	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
2111	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	šifrovacia činnosť dozoru autorský dozor projektanta	021 - Stavby	hod	125,00	22,35	2793,75	3352,50	3352,50	0,00							
2112	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Meranie bez rozlietia	021 - Stavby	MJ	1,00	1676,40	1676,40	2011,68	2011,68	0,00							
2113	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	OSTATNÉ NÁKLADY	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
2114	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	GIS	021 - Stavby	kg	1,00	860,00	860,00	1032,00	1032,00	0,00							
2115	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Projekčné práce	021 - Stavby	kg	1,00	989,90	989,90	1187,88	1187,88	0,00							
2116	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Stáženie podmienky	021 - Stavby	kg	1,00	420,00	420,00	504,00	504,00	0,00							
2117	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Výhyb prostredia	021 - Stavby	kg	1,00	600,00	600,00	720,00	720,00	0,00							
2118	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	iné VRN	021 - Stavby	kg	1,00	480,00	480,00	576,00	576,00	0,00							
2119	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Kompletná činnosť	021 - Stavby	kg	1,00	150,00	150,00	180,00	180,00	0,00							
2120	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	03 - ES MaR					0,00	0,00	0,00	0,00							
2121	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	DODÁVKA	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
2122	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Rozvážka RMaR	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
2123	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	DODÁVKA ROZVÁŽKA - ŠPECIFIKÁCIA	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
2124	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	s bočnicami, ochranným krytom, zádkou stenou, dverami, DIN lištami, upevňovacími zátkami, krytmi doskami a káblovými prechodkami. Rozmer 600x800x210mm, IP65/IP20	021 - Stavby	ks	1,00	3600,00	3600,00	4320,00	4320,00	0,00							
2125	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	schránka na dokumenty	021 - Stavby	ks	1,00	48,00	48,00	57,60	57,60	0,00							
2126	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Núdzový vypínač 3-pólový, 32A,	021 - Stavby	ks	1,00	20,00	20,00	24,00	24,00	0,00							
2127	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	lístek 1P Im6A char.C	021 - Stavby	ks	1,00	64,00	64,00	76,80	76,80	0,00							
2128	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	prepínač 2-pokohový MAN-AUTO na dvere s podsvietením	021 - Stavby	ks	1,00	6,85	6,85	8,16	8,16	0,00							
2129	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	signálka LED zelená na dvere	021 - Stavby	ks	1,00	28,00	28,00	33,60	33,60	0,00							
2130	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	signálka LED červená na dvere	021 - Stavby	ks	1,00	28,00	28,00	33,60	33,60	0,00							
2131	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	podsvetovanie tlačidla na dvere	021 - Stavby	ks	1,00	9,00	9,00	10,80	10,80	0,00							
2132	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	zdroj 230V/24V DC pre radiáciu jednotky	021 - Stavby	ks	1,00	800,00	800,00	960,00	960,00	0,00							
2133	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	ethernet switch 8x RJ45 na DIN lištu	021 - Stavby	ks	1,00	200,00	200,00	240,00	240,00	0,00							
2134	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	radiaca jednotka programovateľná	021 - Stavby	ks	1,00	900,00	900,00	1080,00	1080,00	0,00							
2135	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	kom. karta 2xRS485	021 - Stavby	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2136	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	microSD karta 16GB	021 - Stavby	ks	1,00	10,90	10,90	13,08	13,08	0,00							
2137	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	radové svorky	021 - Stavby	ks	10,00	24,00	240,00	288,00	288,00	0,00							
2138	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	konzolety RJ45 na DIN lištu	021 - Stavby	ks	4,00	15,20	60,80	72,96	72,96	0,00							
2139	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Držkový Displej 10 palcový IP54	021 - Stavby	ks	1,00	460,00	460,00	552,00	552,00	0,00							
2140	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	prepojenie vodičov, popisky, drôtky	021 - Stavby	ks	1,00	26,19	26,19	31,43	31,43	0,00							
2141	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Doprava 3,60% z dobavy	021 - Stavby	%	0,04	6503,69	234,06	280,87	280,87	0,00							
2142	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž základná, nosný materiál	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
2143	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Elektronidátový materiál	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
2144	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Káble	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00							
2145	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	J-YISIV 2x2x0,8	021 - Stavby	m	50,00	2,03	101,50	121,80	121,80	0,00							
2146	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Li-2YISTH 4x2x0,48	021 - Stavby	m	50,00	7,50	375,00	450,00	450,00	0,00							

2147	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	SFTT Cat.5	021 - Stavby	m	50,00	1,27	63,90	76,20	76,20	0,00						
2148	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Ukončenie vodičov, káblov v rozvádzači / priz.	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2149	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Trúby, chráničky	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2150	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Chránička plastová vrátane uchytenia, hmoždienok a spojovacích prvkov	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2151	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	chránička Ø20mm	021 - Stavby	m	90,00	3,26	293,40	352,08	352,08	0,00						
2152	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	uchytávacie lípy pre chráničku a spojovací materiál	021 - Stavby	ks	180,00	4,20	756,00	907,20	907,20	0,00						
2153	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Zapojenie spotrebičov / pripojenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2154	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Nesný inštalčný materiál	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2155	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Žiab kovový komplet (spojc. konzoľy 50/50)	021 - Stavby	m	4,00	40,00	160,00	192,00	192,00	0,00						
2156	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	podružný materiál 3%	021 - Stavby	%	0,03	1749,45	52,48	62,98	62,98	0,00						
2157	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	rozny materiál	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2158	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	PPV 6%	021 - Stavby	%	0,06	1803,88	108,11	129,73	129,73	0,00						
2159	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Počítačové pracovisko CRS - dispešing	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2160	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Riadaci počítač,LCDmonitor klávesnica, optická myš, MS Windows, UPS	021 - Stavby	ks	1,00	1400,00	1400,00	1680,00	1680,00	0,00						
2161	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	MOJSAIC Single Licence Firewall	021 - Stavby	ks	1,00	1620,52	1620,52	1944,62	1944,62	0,00						
2162	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	MONTÁŽ	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2163	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Rozvádzače	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2164	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Rozvádzač RMaR	021 - Stavby	ks	1,00	1460,00	1460,00	1752,00	1752,00	0,00						
2165	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	ROZVÁDZAČE-ZOSTAVOVANIE	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2166	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Presun 1.00% z dodávky	021 - Stavby	%	0,01	6503,69	65,02	78,02	78,02	0,00						
2167	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Montáž základná, rozny materiál	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2168	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Elektroinštalčný materiál	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2169	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Káble	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2170	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	J-YIS(Y) 2x2x0,8	021 - Stavby	m	50,00	1,00	50,00	60,00	60,00	0,00						
2171	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	LI-2(Y)STJH 4x2x0,48	021 - Stavby	m	50,00	1,00	50,00	60,00	60,00	0,00						
2172	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	SFTT Cat.5	021 - Stavby	m	50,00	1,00	50,00	60,00	60,00	0,00						
2173	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Ukončenie vodičov, káblov v rozvádzači / prizle	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2174	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	ukončenie J-YIS(Y) 2x2x0,8	021 - Stavby	ks	7,00	10,45	73,15	87,78	87,78	0,00						
2175	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	LI-2(Y)STJH 4x2x0,48	021 - Stavby	ks	8,00	11,66	93,28	111,34	111,34	0,00						
2176	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	ukončenie SFTT Cat.5 čierny plášt	021 - Stavby	ks	4,00	13,06	52,24	62,69	62,69	0,00						
2177	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Trúby, chráničky	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2178	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Chránička plastová vrátane uchytenia, hmoždienok a spojovacích prvkov	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2179	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	chránička Ø20mm	021 - Stavby	m	90,00	1,00	90,00	108,00	108,00	0,00						
2180	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	uchytávacie lípy pre chráničku a spojovací materiál	021 - Stavby	ks	180,00	1,00	180,00	216,00	216,00	0,00						
2181	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Zapojenie spotrebičov / pripojenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2182	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Nesný inštalčný materiál	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2183	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Žiab kovový komplet (spojc. konzoľy 50/50)	021 - Stavby	m	4,00	11,87	47,48	56,98	56,98	0,00						
2184	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Ukončenie vodičov pospojovania v rozvádzači, na overkovni pospojovania, na ochr. overke	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2185	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	CYA fixaž	021 - Stavby	ks	1,00	11,68	11,68	14,02	14,02	0,00						
2186	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	PPV 6%	021 - Stavby	%	0,06	697,83	41,87	50,24	50,24	0,00						
2187	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Počítačové pracovisko CRS - dispešing	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2188	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Riadaci počítač,LCDmonitor klávesnica, optická myš, MS Windows, UPS	021 - Stavby	ks	1,00	10,00	10,00	12,00	12,00	0,00						
2189	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Počítačové pracovisko CRS - dispešing	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2190	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	H2Z	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2191	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Účasť na 72 hodinových komplexných skúškach	021 - Stavby	lpi	1,00	4184,64	4184,64	5021,57	5021,57	0,00						
2192	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Nepredvídané práce, pomocné práce	021 - Stavby	hod	17,00	33,53	570,03	684,01	684,01	0,00						
2193	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Programovanie systému *	021 - Stavby	hod	50,00	112,00	5600,00	6720,00	6720,00	0,00						
2194	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Zaškolenie personálu, obšukná dokumentácia	021 - Stavby	lpi	1,00	726,44	871,73	726,44	871,73	0,00						
2195	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Projektová dokumentácia skúš. stavu	021 - Stavby	ks	1,00	2309,09	2309,09	2770,91	2770,91	0,00						
2196	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Odborné prehliadky a skúšky	021 - Stavby				0,00									
2197	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	Revúcia a vypracovanie revíznej správy EL	021 - Stavby	hod	4,00	112,00	1000,00	1200,00	1200,00	0,00						
2198	Významná obnova budovy Vysokokolektového areálu	04 - E4 Vykurovanie					0,00	0,00	0,00	0,00						

2199	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	1. TECHNOLOGIA KOTOLNE	021 - Stavy						0,00	0,00	0,00	0,00						
2200	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Dodávka Vessmann (nieľ samostatný výkaz súbor Z. 2023-008.2.1) at. ev.	021 - Stavy	ks	1,00	327173,29	327173,29	392607,96	392607,96	0,00	0,00	0,00						
2201	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Dodávka Reflex (nieľ samostatný výkaz súbor Z. 2023-008.2.2) at. ev.	021 - Stavy	ks	1,00	34112,06	34112,06	40934,47	40934,47	0,00	0,00	0,00						
2202	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	2. USTREDNÉ VYKUROVANIE - POTRUBNÉ ROKOVY	021 - Stavy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2203	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Predložované oceľové potrubie 100/114.3*3.6mm (DN100) + tvarovky	021 - Stavy	m	120,00	50,63	6075,60	7290,72	7290,72	0,00	0,00	0,00						
2204	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Oceľové uhlíkové potrubie 42*1.5mm (DN32) + tvarovky	021 - Stavy	m	30,00	53,87	1616,10	1939,32	1939,32	0,00	0,00	0,00						
2205	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Oceľové potrubie 30*1.5 mm (DN25) + tvarovky	021 - Stavy	m	5,00	34,87	174,35	209,22	209,22	0,00	0,00	0,00						
2206	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Oceľové potrubie 108*2.0mm (DN100) + tvarovky	021 - Stavy	m	20,00	69,85	1397,00	1676,40	1676,40	0,00	0,00	0,00						
2207	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Čierna bezšvová rúra 133*4.5mm (DN125) + tvarovky	021 - Stavy	m	45,00	30,40	1368,00	1641,60	1641,60	0,00	0,00	0,00						
2208	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Čierna bezšvová rúra 219*6.3mm (DN200) + tvarovky	021 - Stavy	m	45,00	39,79	1790,55	2148,66	2148,66	0,00	0,00	0,00						
2209	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Medené potrubie Cu20x1 + tvarovky	021 - Stavy	m	30,00	24,92	747,60	897,12	897,12	0,00	0,00	0,00						
2210	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Medené potrubie Cu28x1.5 + tvarovky	021 - Stavy	m	25,00	37,44	936,00	1123,20	1123,20	0,00	0,00	0,00						
2211	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Medené potrubie Cu36x1.5 + tvarovky	021 - Stavy	m	10,00	47,83	478,30	573,96	573,96	0,00	0,00	0,00						
2212	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Medené potrubie Cu42x2.0 + tvarovky	021 - Stavy	m	100,00	59,46	5946,00	7135,20	7135,20	0,00	0,00	0,00						
2213	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	3. TEPELNÁ ISOLÁCIA POTRUBIA VYKUROVANIA	021 - Stavy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2214	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tepeľná izolácia Zoflex R (polyetylén) hr. 30 mm s vnútorným priemerom 42 mm	021 - Stavy	m	30,00	2,35	70,50	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00						
2215	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tepeľná izolácia K-flex napr. SOLAR HT (kaučuk) hr. 25 mm s vnútorným priemerom 22 mm	021 - Stavy	m	30,00	7,04	211,20	253,44	253,44	0,00	0,00	0,00						
2216	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tepeľná izolácia K-flex napr. SOLAR HT (kaučuk) hr. 25 mm s vnútorným priemerom 28 mm	021 - Stavy	m	25,00	8,38	209,50	251,40	251,40	0,00	0,00	0,00						
2217	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tepeľná izolácia K-flex napr. SOLAR HT (kaučuk) hr. 32 mm s vnútorným priemerom 35 mm	021 - Stavy	m	10,00	9,61	96,10	115,32	115,32	0,00	0,00	0,00						
2218	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tepeľná izolácia K-flex napr. SOLAR HT (kaučuk) hr. 32 mm s vnútorným priemerom 42 mm	021 - Stavy	m	100,00	10,28	1028,00	1233,60	1233,60	0,00	0,00	0,00						
2219	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tepeľná izolácia napr. Rockwool 800 hr. 100 mm s vnútorným priemerom 108 mm	021 - Stavy	m	20,00	8,05	161,00	193,20	193,20	0,00	0,00	0,00						
2220	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tepeľná izolácia napr. Rockwool 800 hr. 100 mm s vnútorným priemerom 133 mm	021 - Stavy	m	45,00	10,51	472,95	567,54	567,54	0,00	0,00	0,00						
2221	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tepeľná izolácia napr. Rockwool 800 hr. 100 mm s vnútorným priemerom 219 mm	021 - Stavy	m	45,00	11,73	527,85	633,42	633,42	0,00	0,00	0,00						
2222	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	4. USTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATURY	021 - Stavy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2223	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Dymovody DN250 a DN300 a vyvíškovanie existujúceho komína	021 - Stavy	ks	1,00	3296,92	3296,92	3956,30	3956,30	0,00	0,00	0,00						
2224	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Guľový kohút DN40	021 - Stavy	ks	15,00	13,75	206,25	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00						
2225	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Guľový kohút DN100	021 - Stavy	ks	22,00	106,51	2343,22	2811,86	2811,86	0,00	0,00	0,00						
2226	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Medzitrubová uzavieračka klapka DN100	021 - Stavy	ks	6,00	72,98	437,88	525,46	525,46	0,00	0,00	0,00						
2227	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Medzitrubová uzavieračka klapka DN125	021 - Stavy	ks	10,00	87,28	872,80	1047,36	1047,36	0,00	0,00	0,00						
2228	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Medzitrubová uzavieračka klapka DN200	021 - Stavy	ks	4,00	102,93	411,72	494,06	494,06	0,00	0,00	0,00						
2229	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Poistný ventil DN20	021 - Stavy	ks	2,00	39,34	78,68	94,42	94,42	0,00	0,00	0,00						
2230	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Vypúšťací kohút DN15	021 - Stavy	ks	15,00	13,86	207,90	249,48	249,48	0,00	0,00	0,00						
2231	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Spätná klapka DN40	021 - Stavy	ks	3,00	9,95	29,85	35,82	35,82	0,00	0,00	0,00						
2232	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Filter DN40	021 - Stavy	ks	1,00	72,87	72,87	87,44	87,44	0,00	0,00	0,00						
2233	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Filter DN100	021 - Stavy	ks	8,00	109,75	878,00	1053,60	1053,60	0,00	0,00	0,00						
2234	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Medzitrubový filter DN125	021 - Stavy	ks	1,00	190,22	190,22	228,26	228,26	0,00	0,00	0,00						
2235	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Medzitrubový filter DN200	021 - Stavy	ks	1,00	402,56	402,56	483,07	483,07	0,00	0,00	0,00						
2236	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Škrťacia klapka s motorom DN125	021 - Stavy	ks	1,00	2458,72	2458,72	2950,46	2950,46	0,00	0,00	0,00						
2237	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Škrťacia klapka s motorom DN200	021 - Stavy	ks	1,00	3129,28	3129,28	3755,14	3755,14	0,00	0,00	0,00						
2238	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tlakomer	021 - Stavy	ks	9,00	20,29	184,05	220,86	220,86	0,00	0,00	0,00						
2239	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Automaticky odzduťovací ventil	021 - Stavy	ks	4,00	14,31	57,24	68,69	68,69	0,00	0,00	0,00						
2240	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Solárna expanzná nádobka v objeme 200l	021 - Stavy	ks	1,00	894,42	894,42	1073,30	1073,30	0,00	0,00	0,00						
2241	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	7. OSTATNÉ NÁKLADY	021 - Stavy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2242	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Geotextília	021 - Stavy	m2	90,00	1,65	148,50	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00						
2243	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Výkopové práce, skladovanie zemi na elektronom pozemku	021 - Stavy	m3	45,00	11,85	533,25	639,90	639,90	0,00	0,00	0,00						
2244	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Pieskový odtop	021 - Stavy	m3	39,00	10,33	402,87	483,44	483,44	0,00	0,00	0,00						
2245	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Odražkovanie a sekacie v stavebných technických	021 - Stavy	m3	0,45	159,26	71,67	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00						
2246	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Koňvace prvky: oceľové páska; hmoždinky; stredový; závitové tyče; plastové spojky	021 - Stavy	lpl	1,00	134,11	134,11	160,93	160,93	0,00	0,00	0,00						
2247	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Výkurovanie základov pod teplejšími terasami	021 - Stavy	lpl	1,00	300,02	300,02	360,02	360,02	0,00	0,00	0,00						
2248	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž technickej miestnosti, tepelných čerpadel a solárneho systému	021 - Stavy	lpl	1,00	15311,12	15311,12	18373,34	18373,34	0,00	0,00	0,00						
2249	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Demontáž existujúcich zariadení	021 - Stavy	lpl	1,00	1676,40	1676,40	2011,68	2011,68	0,00	0,00	0,00						
2250	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Komunikačná kabeľ	021 - Stavy	lpl	1,00	1676,40	1676,40	2011,68	2011,68	0,00	0,00	0,00						
2251	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Uvedenie do prevádzky	021 - Stavy	lpl	1,00	1564,64	1564,64	1877,57	1877,57	0,00	0,00	0,00						

2252	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Tuková skúška podľa STN EN 128 28 a skúška funkčnosti v. nastavenia regulačných zariadení	021 - Stavby	lpl	1,00	670,56	670,56	804,67	804,67	0,00						
2253	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Ravúrne skúšky a správy s technickou inšpekciou	021 - Stavby	lpl	1,00	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00						
2254	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Doprava	021 - Stavby	lpl	1,00	949,96	949,96	1139,95	1139,95	0,00						
2255	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Odvod odpadu po realizácii	021 - Stavby	lpl	1,00	391,16	391,16	469,39	469,39	0,00						
2256	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	06 - E10 Výťah					0,00	0,00	0,00	0,00						
2257	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáže dopravných zariadení, skládových zariadení a vñh	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2258	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Výťah V1	021 - Stavby	ks	1,00	56997,60	56997,60	68397,12	68397,12	0,00						
2259	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Výťah V2	021 - Stavby	ks	1,00	58562,24	58562,24	70274,69	70274,69	0,00						
2260	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Výťah V3	021 - Stavby	ks	1,00	46356,05	46356,05	55629,95	55629,95	0,00						
2261	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Výťah V4	021 - Stavby	ks	1,00	12237,72	12237,72	14685,26	14685,26	0,00						
2262	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Výťah V5	021 - Stavby	ks	1,00	14472,92	14472,92	17367,50	17367,50	0,00						
2263	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Testovanie flexibilitou protipožiarnej manžety 8. 52mm, tr. 5,6mm (napr. CFS-C EL)	021 - Stavby	m	10,00	134,11		1609,32	1609,32	0,00						
2264	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Flexibilná protipožiarna manžeta CFS-C E	021 - Stavby	ks	60,00	23,69		1705,68	1705,68	0,00						
2265	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Montáž protipožiarnej technickej izolácie na vzduchoizolačné potrubie diskovým roztokom E45	021 - Stavby	m2	35,00	16,64		694,68	694,68	0,00						
2266	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	FS board CFS-CT B 25 1000x600x50 belí	021 - Stavby	ks	60,00	100,58	6034,80	7241,76	7241,76	0,00						
2267	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Protipožiarne náter	021 - Stavby	lpl	1,00	111,76	111,76	134,11	134,11	0,00						
2268	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Protipožiarne povlak CFS-CT flag belí	021 - Stavby	ks	5,00	205,64	1028,20	1233,84	1233,84	0,00						
2269	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Testovanie protipožiarnou penou (napr. CFS-F P3)	021 - Stavby	lpl	1,00	447,04	447,04	536,45	536,45	0,00						
2270	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Protipožiarne pena CFS-F FX	021 - Stavby	ks	24,00	44,70	1072,80	1287,36	1287,36	0,00						
2271	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	06 - ES OK pre VZT jednotky na streche					0,00	0,00	0,00	0,00						
2272	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	PSV - Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2273	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	767 - Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2274	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Dodávka a montáž OK konštrukcie	021 - Stavby	kg	3 412,70	4,02	12719,05	16462,86	16462,86	0,00						
2275	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	783 - Nátery	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00						
2276	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Nátery kov stav doplnk.konštr. syntetické farby šedý na vzduchu suchou dvojvrstvou - 70µm	021 - Stavby	m2	106,32	4,69	496,64	598,37	598,37	0,00						
2277	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Nátery kov stav doplnk.konštr. syntetické na vzduchu suchou zlákadný - 35µm	021 - Stavby	m2	106,32	4,02	427,41	512,89	512,89	0,00						
2278	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Stavebný dozor	021 - Stavby	lpl	1,00	60000,00	60000,00	72000,00	72000,00	0,00						
2279	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Autorský dozor	021 - Stavby	hod.	500,00	25,00	12500,00	15000,00	15000,00	0,00						
2280	Významná obnova budovy Vysokolákčského areálu	Energetický certifikát	021 - Stavby	lpl	1,00	5000,00	5000,00	6000,00	6000,00	0,00						

SPOLU					140 092,57	3695318,47	8521944,39	10226333,27	9899674,20	
Celkom bez DPH									8249726,50	
DPH									1649945,70	
Celkom s DPH									9899674,20	
Matové výdavky										
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Menná jednotka	Podiel MZ	Množstvo jednotiek odberu / Množstvo jednotiek odberu za MZ (EUR)	Základné odberové zariadenia / Základné odberové zariadenia za MZ (EUR)	Celková cena práce (EUR)	Celkové opätovné výdavky pre projekt	Nepriame výdavky (EUR)	
1.	finančný manažér	S21 - Mzdové výdavky	osobohodina	500,00	10,00	3,50	6747,50	0,00	6747,50	
2.	projektový manažér	S21 - Mzdové výdavky	osobohodina	500,00	10,00	3,52	6760,00	0,00	6760,00	
				0,00	7,00	2,48	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU nepriame výdavky							13907,50	0,00	13907,50	
SPOLU interné riadenie projektu						0,00	13907,50	0,00	13907,50	
S P O L U (celkové výdavky projektu)							10229640,77	9899674,20	13907,50	

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Nazov žiadateľa	Prešovská univerzita v Prešove
Nazov projektu	Významná obnova Vysokoškolskeho areálu PU v Prešove
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 8
Reforma/investícia	Investícia 1

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merna jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky pre projekt	Neoprávnené výdavky
Povinná aktivita									
1	BLOK A								
2	01 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ - BLOK A								
3	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvierneho štuková	021 - Stavby	m2	21,240	21,23	450,93	541,12	541,12	0,00
4	Kontaktný zatepľovací systém ostenia pre extrémne tmavé fasády z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 - Stavby	m2	21,240	36,43	773,77	928,52	928,52	0,00
5	Kontaktný zatepľovací systém ostenia pre extrémne tmavé fasády z minerálnej vlny hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	15,113	52,47	792,98	951,58	951,58	0,00
6	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	
7	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 - Stavby	m2	108,800	1,12	121,86	146,23	146,23	0,00
8	Okenný a dverový začist'ovací profil	021 - Stavby	m	242,350	1,10	266,59	319,91	319,91	0,00
9	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	021 - Stavby	m	141,600	1,02	144,43	173,32	173,32	0,00
10	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	021 - Stavby	m	375,500	6,45	2421,98	2906,38	2906,38	0,00
11	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	021 - Stavby	m	9,200	6,45	59,34	71,21	71,21	0,00
12	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	3,494	0,19	0,66	0,79	0,79	0,00

13	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	34,940	0,19	6,64	7,97	7,97	0,00
14	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	3,494	11,40	39,83	47,80	47,80	0,00
15	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	3,494	3,24	11,32	13,58	13,58	0,00
16	Poplatok za skládku - kovy, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 - Stavby	t	3,494	78,23	273,34	328,01	328,01	0,00
17	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
18	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	1,910	29,06	55,50	66,60	66,60	0,00
19	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
20	Konštrukcie klampiarske	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
21	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	021 - Stavby	m	98,350	16,10	1583,44	1900,13	1900,13	0,00
22	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 260 mm	021 - Stavby	m	25,200	19,31	486,61	583,93	583,93	0,00
23	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, 0,00135t	021 - Stavby	m	123,550	1,43	176,68	212,02	212,02	0,00
24	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,000	41,56	41,56	49,87	49,87	0,00
25	Konštrukcie stolárske	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
26	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 - Stavby	ks	80,000	9,40	752,00	902,40	902,40	0,00
27	Parapetná doska plastová, šírka 180 mm, komórková vnútorná	021 - Stavby	m	96,000	10,78	1034,88	1241,86	1241,86	0,00
28	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	021 - Stavby	pár	80,000	1,35	108,00	129,60	129,60	0,00
29	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 - Stavby	ks	1,000	12,57	12,57	15,08	15,08	0,00

30	Parapetná doska plastová, šírka 180 mm, komórková vnútorná	021 - Stavby	m	2,350	10,78	25,33	30,40	30,40	0,00
31	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	021 - Stavby	pár	1,000	1,35	1,35	1,62	1,62	0,00
32	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 - Stavby	ks	12,000	19,48	233,76	280,51	280,51	0,00
33	Parapetná doska plastová, šírka 320 mm, komórková vnútorná	021 - Stavby	m	25,200	17,97	452,84	543,41	543,41	0,00
34	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	021 - Stavby	pár	12,000	1,35	16,20	19,44	19,44	0,00
35	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,000	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00
36	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
37	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 - Stavby	m	375,500	24,59	9233,55	11080,26	11080,26	0,00
38	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 - Stavby	m	394,275	1,12	441,59	529,91	529,91	0,00
39	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	021 - Stavby	m	394,275	1,01	398,22	477,86	477,86	0,00
40	Okno hliníkové dvojkrídlové S, 2100x600 mm, izolačné trojsklo	021 - Stavby	ks	12,000	1312,45	15749,40	18899,28	18899,28	0,00
41	Okno hliníkové jednokrídlové S, 1200x600 mm, izolačné trojsklo	021 - Stavby	ks	52,000	599,82	31190,64	37428,77	37428,77	0,00
42	Okno hliníkové jednokrídlové S, 1200x900 mm, izolačné trojsklo	021 - Stavby	ks	28,000	718,13	20107,64	24129,17	24129,17	0,00
43	Okno hliníkové dvojkrídlové S, 2350x600 mm, izolačné trojsklo	021 - Stavby	ks	1,000	1289,22	1289,22	1547,06	1547,06	0,00
44	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 - Stavby	m	9,200	24,59	226,23	271,48	271,48	0,00
45	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 - Stavby	m	9,660	1,12	10,82	12,98	12,98	0,00
46	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	021 - Stavby	m	9,660	1,01	9,76	11,71	11,71	0,00

47	Exteriérové hliníkové dvere, dvojkrídlové, plné, 2400x2200 mm, bez zasklaenia	021 - Stavby	ks	1,000	3707,08	3707,08	4448,50	4448,50	0,00
48	Demontáž mreží pevných skrutkovaním	021 - Stavby	m2	70,200	14,08	988,42	1186,10	1186,10	0,00
49	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,000	2179,32	2179,32	2615,18	2615,18	0,00
50	Malby	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
51	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	21,240	0,45	9,56	11,47	11,47	0,00
52	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	21,240	2,01	42,69	51,23	51,23	0,00
53	02 - ZATEPLENIE STROPU NAD SUTERÉNOM (P2.N) - BLOK A					0,00	0,00	0,00	
54	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 - Stavby	m2	987,000	1,12	1105,44	1326,53	1326,53	0,00
55	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	021 - Stavby	m2	987,000	8,94	8823,78	10588,54	10588,54	0,00
56	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 - Stavby	m2	987,000	30,03	29639,61	35567,53	35567,53	0,00
57	Poznámka k položke: LAMELY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU. DEMONTÁŽ A OPĀTOVNÁ MONTÁŽ OSVETLENIA NIE JE PRÍMETOM TOHTO ROZPOČTU. RIEŠENÍCH	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
58	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
59	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 - Stavby	m2	987,000	1,12	1105,44	1326,53	1326,53	0,00
60	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
61	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	28,968	29,06	841,81	1010,17	1010,17	0,00
62	03 - E6 CHLADENIE - BLOK A					0,00	0,00	0,00	0,00
63	Chladienie miestnosti A/01 - Blok A, 2.NP	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

64	FTXM50R vnútorná nástenná jednotka	021 - Stavby	ks	1,000	774,50	774,50	929,40	929,40	0,00
65	Vonkajšia kondenzačná jednotka Daikin RZAG50A	021 - Stavby	ks	1,000	1461,83	1461,83	1754,20	1754,20	0,00
66	nástenný ovládač BRC073	021 - Stavby	ks	1,000	151,21	151,21	181,45	181,45	0,00
67	Predizolované medené potrubie Ø6mm	021 - Stavby	bm	20,000	8,38	167,60	201,12	201,12	0,00
68	Predizolované medené potrubie Ø12mm	021 - Stavby	bm	20,000	9,61	192,20	230,64	230,64	0,00
69	Oceľová konzola s antivibračnou sadou	021 - Stavby	ks	1,000	61,47	61,47	73,76	73,76	0,00
70	Plastový inštalačný žlab	021 - Stavby	bm	12,000	8,38	100,56	120,67	120,67	0,00
71	Montážny a kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	021 - Stavby	kpl	1,000	117,35	117,35	140,82	140,82	0,00
72	Komplexné skúšky zariadení	021 - Stavby	kpl	1,000	55,88	55,88	67,06	67,06	0,00
73	Zaškolenie prevádzky	021 - Stavby	kpl	1,000	55,88	55,88	67,06	67,06	0,00
74	Komunikačná kabeláž	021 - Stavby	kpl	1,000	55,88	55,88	67,06	67,06	0,00
75	Montáž	021 - Stavby	kpl	1,000	335,28	335,28	402,34	402,34	0,00
76	Odvod odpadu po realizácii	021 - Stavby	kpl	1,000	33,53	33,53	40,24	40,24	0,00
77	Dopravné náklady	021 - Stavby	kpl	1,000	33,53	33,53	40,24	40,24	0,00
78	Chladenie serverovne Blok A, 1.NP	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
79	FAA71A vnútorná nástenná jednotka	021 - Stavby	ks	2,000	1047,41	2094,82	2513,78	2513,78	0,00
80	Vonkajšia kondenzačná jednotka Daikin RZAG71NY1	021 - Stavby	ks	2,000	2262,02	4524,04	5428,85	5428,85	0,00

81	nástenný ovládač BRC1H519	021 - Stavby	ks	1,000	147,52	147,52	177,02	177,02	0,00
82	Predizolované medené potrubie Ø10mm	021 - Stavby	bm	23,000	8,38	192,74	231,29	231,29	0,00
83	Predizolované medené potrubie Ø16mm	021 - Stavby	bm	23,000	10,39	238,97	286,76	286,76	0,00
84	Oceľová konzola s antivibračnou sadou	021 - Stavby	ks	2,000	83,82	167,64	201,17	201,17	0,00
85	Plastový inštalačný žlab	021 - Stavby	bm	8,000	8,38	67,04	80,45	80,45	0,00
86	Montážny a kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	021 - Stavby	kpl	1,000	111,76	111,76	134,11	134,11	0,00
87	Komplexné skúšky zariadení	021 - Stavby	kpl	1,000	55,88	55,88	67,06	67,06	0,00
88	Zaškolenie prevádzky	021 - Stavby	kpl	1,000	55,88	55,88	67,06	67,06	0,00
89	Komunikačná kabeláž	021 - Stavby	kpl	1,000	78,23	78,23	93,88	93,88	0,00
90	Montáž	021 - Stavby	kpl	1,000	1005,84	1005,84	1207,01	1207,01	0,00
91	Odvod odpadu po realizácii	021 - Stavby	kpl	1,000	33,53	33,53	40,24	40,24	0,00
92	Dopravné náklady	021 - Stavby	kpl	1,000	33,53	33,53	40,24	40,24	0,00
93	Chladienie serverovne Blok A, 2.NP	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
94	FAA71A vnútorná nástenná jednotka	021 - Stavby	ks	2,000	1047,41	2094,82	2513,78	2513,78	0,00
95	Vonkajšia kondenzačná jednotka Daikin RZAG71NY1	021 - Stavby	ks	2,000	2262,02	4524,04	5428,85	5428,85	0,00
96	nástenný ovládač BRC1H519	021 - Stavby	ks	1,000	147,52	147,52	177,02	177,02	0,00
97	Predizolované medené potrubie Ø10mm	021 - Stavby	bm	90,000	8,38	754,20	905,04	905,04	0,00

98	Predizolované medené potrubie Ø16mm	021 - Stavby	bm	90,000	10,39	935,10	1122,12	1122,12	0,00
99	Oceľová konštrukcia - dodávka stavby	021 - Stavby	ks	0,000	16764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Plastový inšalačný žlab	021 - Stavby	bm	35,000	8,38	293,30	351,96	351,96	0,00
101	Montážny a kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	021 - Stavby	kpl	1,000	111,76	111,76	134,11	134,11	0,00
102	Komplexné skúšky zariadení	021 - Stavby	kpl	1,000	55,88	55,88	67,06	67,06	0,00
103	Zaškolenie prevádzky	021 - Stavby	kpl	1,000	55,88	55,88	67,06	67,06	0,00
104	Komunikačná kabeláž	021 - Stavby	kpl	1,000	78,23	78,23	93,88	93,88	0,00
105	Montáž	021 - Stavby	kpl	1,000	1005,84	1005,84	1207,01	1207,01	0,00
106	Odvod odpadu po realizácii	021 - Stavby	kpl	1,000	33,53	33,53	40,24	40,24	0,00
107	Dopravné náklady	021 - Stavby	kpl	1,000	33,53	33,53	40,24	40,24	0,00
108	Chladenie miestností - Blok A	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
109	Vonkajšia VRV jednotka DAIKIN RXYQ12U	021 - Stavby	ks	1,000	10351,21	10351,21	12421,45	12421,45	0,00
110	Vnútorňá VRV jednotka nástenná DAIKIN FXAQ25A	021 - Stavby	ks	3,000	676,15	2028,45	2434,14	2434,14	0,00
111	Vnútorňá VRV jednotka nástenná DAIKIN FXAQ32A	021 - Stavby	ks	5,000	689,67	3448,35	4138,02	4138,02	0,00
112	Nástenný káblový ovládač BRC1H52W	021 - Stavby	ks	6,000	147,52	885,12	1062,14	1062,14	0,00
113	Refnet KHRQM22M20T	021 - Stavby	ks	6,000	107,96	647,76	777,31	777,31	0,00
114	Refnet KHRQM22M64T	021 - Stavby	ks	1,000	173,51	173,51	208,21	208,21	0,00

115	Predizolované medené potrubie Ø6mm	021 - Stavby	bm	32,000	8,38	268,16	321,79	321,79	0,00
116	Predizolované medené potrubie Ø10mm	021 - Stavby	bm	55,000	8,38	460,90	553,08	553,08	0,00
117	Predizolované medené potrubie Ø12mm	021 - Stavby	bm	66,000	9,61	634,26	761,11	761,11	0,00
118	Predizolované medené potrubie Ø16mm	021 - Stavby	bm	55,000	10,39	571,45	685,74	685,74	0,00
119	Izolované medené potrubie Ø28mm	021 - Stavby	bm	35,000	20,12	704,20	845,04	845,04	0,00
120	Plastový inštalačný žlab	021 - Stavby	bm	100,000	6,26	626,00	751,20	751,20	0,00
121	Oceľová konštrukcia - dodávka stavby	021 - Stavby	ks	0,000	16764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Doplňenia chladiva R410A	021 - Stavby	kg	8,000	54,76	438,08	525,70	525,70	0,00
123	Montážny a kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	021 - Stavby	kpl	1,000	1341,12	1341,12	1609,34	1609,34	0,00
124	Komplexné skúšky zariadení	021 - Stavby	kpl	1,000	111,76	111,76	134,11	134,11	0,00
125	Zaškolenie prevádzky	021 - Stavby	kpl	1,000	111,76	111,76	134,11	134,11	0,00
126	Komunikačná kabeláž	021 - Stavby	kpl	1,000	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00
127	Montáž	021 - Stavby	kpl	1,000	3911,60	3911,60	4693,92	4693,92	0,00
128	Odvod odpadu po realizácii	021 - Stavby	kpl	1,000	391,16	391,16	469,39	469,39	0,00
129	Dopravné náklady	021 - Stavby	kpl	1,000	111,76	111,76	134,11	134,11	0,00
130	04 - ZATEPLENIE STROPU POSLEDNÉHO NP V PODSTREŠNOM PRIESTORE (S3.N) -BLOK A					0,00	0,00	0,00	
131	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	

132	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	
133	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 - Stavby	t	0,768	13,92	10,69	12,83	12,83	0,00
134	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 - Stavby	t	3,072	9,75	29,95	35,94	35,94	0,00
135	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,768	0,19	0,15	0,18	0,18	0,00
136	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	7,680	0,19	1,46	1,75	1,75	
137	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,768	11,40	8,76	10,51	10,51	0,00
138	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	0,768	3,24	2,49	2,99	2,99	0,00
139	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 - Stavby	t	0,768	11,18	8,59	10,31	10,31	0,00
140	Poznámka k položke: Možný odpredaj v zberných surovinách!	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
141	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
142	Izolácie striech ,povlakové krytiny	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
143	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	021 - Stavby	m2	212,000	10,06	2132,72	2559,26	2559,26	0,00
144	Poznámka k položke: Vrátane zvislého vytiahnutia izolácie na objekty vystupujúce nad úroveň strechy s ukončením v zmysle technologického postupu pre zhotovenie izolácie striech!	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
145	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	021 - Stavby	m2	243,800	10,06	2452,63	2943,16	2943,16	0,00
146	Vrut do dĺžky 400 mm na upevnenie	021 - Stavby	ks	870,000	0,95	826,50	991,80	991,80	0,00
147	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste a chrliča	021 - Stavby	ks	3,000	22,35	67,05	80,46	80,46	0,00
148	TWC 150x150 PVC Vpust hranatý	021 - Stavby	ks	3,000	150,88	452,64	543,17	543,17	0,00

149	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	021 - Stavby	m	168,050	6,71	1127,62	1353,14	1353,14	0,00
150	Kotviaci materiál	021 - Stavby	ks	1 350,000	0,45	607,50	729,00	729,00	0,00
151	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	021 - Stavby	m2	52,096	9,89	515,23	618,28	618,28	0,00
152	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek rezivo pomocné 50x100	021 - Stavby	m3	5,798	335,28	1943,95	2332,74	2332,74	0,00
153	Spojovacie prostriedky	021 - Stavby	m3	5,798	55,88	323,99	388,79	388,79	0,00
154	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 - Stavby	m	57,500	6,71	385,83	463,00	463,00	0,00
155	Kotviaci materiál	021 - Stavby	ks	460,000	0,45	207,00	248,40	248,40	0,00
156	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	021 - Stavby	m2	35,650	9,89	352,58	423,10	423,10	0,00
157	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek rezivo pomocné 50x100	021 - Stavby	m3	1,984	335,28	665,20	798,24	798,24	0,00
158	Spojovacie prostriedky	021 - Stavby	m3	1,984	55,88	110,87	133,04	133,04	0,00
159	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	t	6,479	55,88	362,05	434,46	434,46	0,00
160	Izolácie tepelné	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
161	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	021 - Stavby	m2	117,264	3,35	392,83	471,40	471,40	0,00
162	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 - Stavby	m2	239,219	25,15	6016,36	7219,63	7219,63	0,00
163	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	021 - Stavby	m2	141,085	2,24	316,03	379,24	379,24	0,00
164	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 - Stavby	m2	143,907	6,15	885,03	1062,04	1062,04	0,00
165	Montáž tepelnej izolácie plochých striech fúkanou celulózou hrúbky do 17 - 22 cm	021 - Stavby	m3	214,772	11,18	2401,15	2881,38	2881,38	0,00

166	Poznámka k položke: V cene nie je zahrnuté vytvorenie otvorov na nafúkanie izolácie, použiť jestvujúce vstupy do podstrešného priestoru	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
167	Celulózová izolácia - fúkaná minerálna izolácia	021 - Stavby	m3	214,772	46,94	10081,40	12097,68	12097,68	0,00
168	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 - Stavby	t	11,347	17,43	197,78	237,34	237,34	0,00
169	Konštrukcie klampiarske	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
170	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 150 mm	021 - Stavby	ks	3,000	22,35	67,05	80,46	80,46	0,00
171	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30st., -0,00320t	021 - Stavby	ks	3,000	11,18	33,54	40,25	40,25	0,00
172	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	021 - Stavby	m	168,050	44,70	7511,84	9014,21	9014,21	0,00
173	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 1000 mm	021 - Stavby	m	55,700	50,29	2801,15	3361,38	3361,38	0,00
174	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 - Stavby	m	209,400	3,35	701,49	841,79	841,79	0,00
175	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 150 mm	021 - Stavby	m	66,300	39,12	2593,66	3112,39	3112,39	0,00
176	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	021 - Stavby	m	66,300	5,59	370,62	444,74	444,74	0,00
177	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	t	1,417	111,76	158,36	190,03	190,03	0,00
178	05 - E5 Výmena ventilátora v kotolni na 1.PP - BLOK A					0,00	0,00	0,00	0,00
179	Výmena ventilátora v kotolni na 1.PP bloku A	021 - Stavby	kpl	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
180	Montáže vzduchotechnických zariadení	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
181	Zariadenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
182	Axiálny stenový ventilátor AW 400 EC sileo, Q=3900m3/h, napájanie: 230V/1f/50Hz, vstupný prúd: 1,14A, príkon: 138W	021 - Stavby	ks	1,000	440,89	440,89	529,07	529,07	0,00

183	MTP 10 ovládač	021 - Stavby	ks	1,000	44,42	44,42	53,30	53,30	
184	Pretlaková žalúzia VK-40	021 - Stavby	ks	1,000	49,45	49,45	59,34	59,34	0,00
185	Ostatné	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
186	Kotviaci a montážny materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	021 - Stavby	kpl	1,000	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00
187	Komplexné skúšky zariadení, zaškolenie prevádzky	021 - Stavby	kpl	1,000	111,76	111,76	134,11	134,11	0,00
188	Uvedenie do prevádzky	021 - Stavby	kpl	1,000	2235,20	2235,20	2682,24	2682,24	0,00
189	Montáž	021 - Stavby	kpl	1,000	5029,20	5029,20	6035,04	6035,04	0,00
190	Dopravné náklady	021 - Stavby	kpl	1,000	390,61	390,61	468,73	468,73	0,00
191	06 - E3 ZDRAVOTECHNIKA - BLOK A					0,00	0,00	0,00	0,00
192	Odvod kondenzátu - miestnosť A/01 - Blok A, 2.NP	021 - Stavby	kpl	1,000		0,00	0,00	0,00	0,00
193	Odvod kondenzátu - miestnosť A/01 - Blok A, 2.NP					0,00	0,00	0,00	0,00
194	PVC hadica na odvod kondenzátu Ø16mm	021 - Stavby	bm	6,000	2,68	16,08	19,30	19,30	0,00
195	Podomietková zápachová uzávierka HL138	021 - Stavby	ks	1,000	39,34	39,34	47,21	47,21	0,00
196	Potrubi HT DN32	021 - Stavby	bm	1,000	3,14	3,14	3,77	3,77	0,00
197	Plastový inšalačný žlab	021 - Stavby	bm	6,000	3,54	21,24	25,49	25,49	0,00
198	Montážny a kotviaci materiál	021 - Stavby	kpl	1,000	10,73	10,73	12,88	12,88	0,00
199	Montáž	021 - Stavby	kpl	1,000	43,36	43,36	52,03	52,03	0,00

200	Dopravné náklady	021 - Stavby	kpl	1,000	16,69	16,69	20,03	20,03	0,00
201	Odvod kondenzátu - serverovňa Blok A, 1.NP					0,00	0,00	0,00	0,00
202	PVC hadica na odvod kondenzátu Ø16mm	021 - Stavby	bm	5,000	2,68	13,40	16,08	16,08	0,00
203	Podomietková zápachová uzávierka HL138	021 - Stavby	ks	1,000	39,34	39,34	47,21	47,21	0,00
204	Potrubie HT DN32	021 - Stavby	bm	1,000	3,14	3,14	3,77	3,77	0,00
205	Plastový inštalačný žlab	021 - Stavby	bm	5,000	3,54	17,70	21,24	21,24	0,00
206	Montážny a kotviaci materiál	021 - Stavby	kpl	1,000	8,94	8,94	10,73	10,73	0,00
207	Montáž	021 - Stavby	kpl	1,000	38,00	38,00	45,60	45,60	0,00
208	Dopravné náklady	021 - Stavby	kpl	1,000	16,79	16,79	20,15	20,15	0,00
209	Odvod kondenzátu - serverovňa Blok A, 2.NP					0,00	0,00	0,00	0,00
210	PVC hadica na odvod kondenzátu Ø16mm	021 - Stavby	bm	5,000	2,68	13,40	16,08	16,08	0,00
211	Podomietková zápachová uzávierka HL138	021 - Stavby	ks	1,000	39,34	39,34	47,21	47,21	0,00
212	Potrubie HT DN32	021 - Stavby	bm	1,000	3,14	3,14	3,77	3,77	0,00
213	Plastový inštalačný žlab	021 - Stavby	bm	5,000	3,54	17,70	21,24	21,24	0,00
214	Montážny a kotviaci materiál	021 - Stavby	kpl	1,000	8,94	8,94	10,73	10,73	0,00
215	Montáž	021 - Stavby	kpl	1,000	38,00	38,00	45,60	45,60	0,00
216	Dopravné náklady	021 - Stavby	kpl	1,000	16,79	16,79	20,15	20,15	0,00

217	Odvod kondenzátu - Blok A					0,00	0,00	0,00	0,00
218	PVC hadica na odvod kondenzátu Ø16mm	021 - Stavby	bm	20,000	2,68	53,60	64,32	64,32	0,00
219	Podomietková zápachová uzávierka HL138	021 - Stavby	ks	7,000	39,34	275,38	330,46	330,46	0,00
220	Potrubie HT DN32	021 - Stavby	bm	7,000	3,14	21,98	26,38	26,38	0,00
221	Plastový inštalačný žlab	021 - Stavby	bm	20,000	3,54	70,80	84,96	84,96	0,00
222	Montážny a kotviaci materiál	021 - Stavby	kpl	1,000	35,76	35,76	42,91	42,91	0,00
223	Montáž	021 - Stavby	kpl	1,000	201,17	201,17	241,40	241,40	0,00
224	Dopravné náklady	021 - Stavby	kpl	1,000	67,11	67,11	80,53	80,53	0,00
225	07 - LOP - BLOK A					0,00	0,00	0,00	0,00
226	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
227	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	021 - Stavby	m2	126,304	21,23	2681,43	3217,72	3217,72	0,00
228	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	021 - Stavby	m2	63,152	21,23	1340,72	1608,86	1608,86	0,00
229	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	021 - Stavby	m3	12,630	480,57	6069,60	7283,52	7283,52	0,00
230	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
231	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	3 322,000	1,34	4451,48	5341,78	5341,78	0,00
232	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	3 322,000	1,12	3720,64	4464,77	4464,77	0,00
233	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	13 288,000	1,68	22323,84	26788,61	26788,61	0,00

234	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 - Stavby	m2	600,000	1,12	672,00	806,40	806,40	0,00
235	Ochranná sieť na boku lešenia	021 - Stavby	m2	3 322,000	0,84	2790,48	3348,58	3348,58	0,00
236	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 - Stavby	m2	3 322,000	0,39	1295,58	1554,70	1554,70	0,00
237	Demontáž stien z azbestocem. dosiek obvodových a priečok v železobetónovej konštrukcii, -0,02700t	021 - Stavby	m2	841,500	16,53	13910,00	16692,00	16692,00	0,00
238	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	22,721	0,20	4,54	5,45	5,45	0,00
239	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	48,037	0,19	9,13	10,96	10,96	0,00
240	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	1 136,050	0,20	227,21	272,65	272,65	0,00
241	Poznámka k položke: Príplatok 50x	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
242	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	480,370	0,19	91,27	109,52	109,52	0,00
243	Poznámka k položke: Príplatok 10x	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
244	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	48,037	11,40	547,62	657,14	657,14	0,00
245	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	70,758	3,24	229,26	275,11	275,11	0,00
246	Poplatok za skládku - kov, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 - Stavby	t	48,037	78,23	3757,93	4509,52	4509,52	0,00
247	Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	021 - Stavby	t	22,721	27,94	634,82	761,78	761,78	0,00
248	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
249	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	102,736	29,06	2985,51	3582,61	3582,61	0,00
250	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

251	Izolácie tepelné	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
252	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 - Stavby	m2	157,880	11,18	1765,10	2118,12	2118,12	
253	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 - Stavby	m2	161,038	8,38	1349,50	1619,40	1619,40	0,00
254	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	021 - Stavby	m2	841,500	11,18	9407,97	11289,56	11289,56	0,00
255	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	021 - Stavby	m2	858,330	8,05	6909,56	8291,47	8291,47	0,00
256	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 - Stavby	%	1,000	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00
257	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
258	Demontáž, úprava kotvenia a spätná montáž vykurovacieho telesa	021 - Stavby	ks	499,000	50,29	25094,71	30113,65	30113,65	0,00
259	Konštrukcie - drevostavby	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
260	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	021 - Stavby	m	338,244	16,76	5668,97	6802,76	6802,76	0,00
261	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	021 - Stavby	m2	104,856	3,58	375,38	450,46	450,46	0,00
262	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 - Stavby	%	1,000	201,17	201,17	241,40	241,40	0,00
263	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
264	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A01	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
265	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A01	021 - Stavby	ks	1,000	42325,03	42325,03	50790,04	50790,04	0,00
266	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A02	021 - Stavby	ks	6,000	6705,60	40233,60	48280,32	48280,32	0,00
267	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A02	021 - Stavby	ks	6,000	40806,78	244840,68	293808,82	293808,82	0,00

268	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A03	021 - Stavby	ks	5,000	6705,60	33528,00	40233,60	40233,60	0,00
269	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A03	021 - Stavby	ks	5,000	44056,82	220284,10	264340,92	264340,92	0,00
270	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A04	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
271	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A04	021 - Stavby	ks	1,000	43860,49	43860,49	52632,59	52632,59	0,00
272	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A05a	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
273	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A05a	021 - Stavby	ks	1,000	33336,09	33336,09	40003,31	40003,31	0,00
274	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A05b	021 - Stavby	ks	2,000	6705,60	13411,20	16093,44	16093,44	0,00
275	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A05b	021 - Stavby	ks	2,000	36886,81	73773,62	88528,34	88528,34	0,00
276	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A06	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
277	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A06	021 - Stavby	ks	1,000	42574,89	42574,89	51089,87	51089,87	
278	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A07	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
279	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A07	021 - Stavby	ks	1,000	48296,94	48296,94	57956,33	57956,33	0,00
280	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A09	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
281	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A09	021 - Stavby	ks	1,000	39980,99	39980,99	47977,19	47977,19	0,00
282	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A10	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
283	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A10	021 - Stavby	ks	1,000	42329,28	42329,28	50795,14	50795,14	0,00
284	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A11a	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00

285	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A11a	021 - Stavby	ks	1,000	36740,37	36740,37	44088,44	44088,44	0,00
286	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A11b	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
287	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A11b	021 - Stavby	ks	1,000	33483,77	33483,77	40180,52	40180,52	0,00
288	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A12	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
289	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A12	021 - Stavby	ks	1,000	41955,88	41955,88	50347,06	50347,06	0,00
290	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A13	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
291	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A13	021 - Stavby	ks	1,000	35204,31	35204,31	42245,17	42245,17	0,00
292	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A14a	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
293	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A14a	021 - Stavby	ks	1,000	26472,80	26472,80	31767,36	31767,36	0,00
294	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A14b	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
295	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A14b	021 - Stavby	ks	1,000	23949,08	23949,08	28738,90	28738,90	0,00
296	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A15	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
297	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A15	021 - Stavby	ks	1,000	42193,05	42193,05	50631,66	50631,66	0,00
298	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A16	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
299	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A16	021 - Stavby	ks	1,000	49659,67	49659,67	59591,60	59591,60	0,00
300	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP A17	021 - Stavby	ks	2,000	6705,60	13411,20	16093,44	16093,44	0,00
301	Hliníková fasádna konštrukcia LOP A17	021 - Stavby	ks	2,000	17900,20	35800,40	42960,48	42960,48	0,00

302	Demontáž stien LOP, -0,01700t	021 - Stavby	m2	2 811,000	9,91	27857,01	33428,41	33428,41	0,00
303	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	%	0,500	7823,20	3911,60	4693,92	4693,92	0,00
304	Montáže vzduchotechnických zariadení	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
305	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	021 - Stavby	ks	10,000	167,64	1676,40	2011,68	2011,68	0,00
306	Podlahy z dlaždíc	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
307	Doplnenie podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	021 - Stavby	m2	31,576	27,83	878,76	1054,51	1054,51	0,00
308	Poznámka k položke: vrátane soklíka	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
309	Dlaždice keramické - podľa výberu investora	021 - Stavby	m2	34,734	17,66	613,40	736,08	736,08	0,00
310	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	%	1,000	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00
311	Podlahy povlakové	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
312	Doplnenie povlakových podláh PVC v pásoch lepením	021 - Stavby	m2	126,304	11,18	1412,08	1694,50	1694,50	0,00
313	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	021 - Stavby	m2	130,093	17,88	2326,06	2791,27	2791,27	0,00
314	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	%	1,000	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00
315	Maľby	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
316	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	527,700	0,45	237,47	284,96	284,96	0,00
317	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	527,700	2,01	1060,68	1272,82	1272,82	0,00
318	08 - ZATEPLENIE STROPU NAD EXTERIÉROM (P3.N) - BLOK A					0,00	0,00	0,00	0,00

319	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
320	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na betónové podklady kontaktným mostíkom	021 - Stavby	m2	175,000	1,12	196,00	235,20	235,20	0,00
321	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	021 - Stavby	m2	175,000	15,65	2738,75	3286,50	3286,50	0,00
322	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zateplovacieho systému z MW hr. do 190 mm	021 - Stavby	m2	175,000	8,94	1564,50	1877,40	1877,40	0,00
323	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	021 - Stavby	m2	175,000	51,93	9087,75	10905,30	10905,30	0,00
324	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	
325	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 - Stavby	m2	180,000	1,12	201,60	241,92	241,92	0,00
326	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	5,600	0,20	1,12	1,34	1,34	0,00
327	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	56,000	0,19	10,64	12,77	12,77	0,00
328	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	5,600	11,40	63,84	76,61	76,61	0,00
329	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	5,600	3,24	18,14	21,77	21,77	0,00
330	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 - Stavby	t	5,600	78,23	438,09	525,71	525,71	0,00
331	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
332	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 - Stavby	t	6,812	76,00	517,71	621,25	621,25	0,00
333	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
334	Konštrukcie stoliárske	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
335	Demontáž obloženia podhl'adu, veľkosti nad 1,5 m2, - 0,02400t	021 - Stavby	m2	175,000	5,61	981,75	1178,10	1178,10	0,00

336	Demontáž obloženia podhl'adu, podkladových roštov, - 0,00800t	021 - Stavby	m2	175,000	1,47	257,25	308,70	308,70	0,00
337	10 - ZATEPLENIE ŠTÍTOVEJ OBVODOVEJ STENY (F1.N) - BLOK A					0,00	0,00	0,00	0,00
338	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
339	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 - Stavby	m2	80,280	1,12	89,91	107,89	107,89	0,00
340	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	021 - Stavby	m2	571,245	1,12	639,79	767,75	767,75	0,00
341	Príprava vonkajšieho podkladu stien pre uzatvorenie a elimináciu vyplavovania látok z podkladu uzatváracím základom	021 - Stavby	m2	214,560	1,12	240,31	288,37	288,37	0,00
342	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	021 - Stavby	m2	571,245	15,65	8939,98	10727,98	10727,98	0,00
343	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	021 - Stavby	m2	214,560	17,88	3836,33	4603,60	4603,60	0,00
344	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	021 - Stavby	m2	70,272	24,14	1696,37	2035,64	2035,64	0,00
345	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	021 - Stavby	m2	81,648	55,54	4534,73	5441,68	5441,68	0,00
346	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	021 - Stavby	m2	62,640	24,14	1512,13	1814,56	1814,56	0,00
347	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	021 - Stavby	m2	639,383	56,77	36297,77	43557,32	43557,32	0,00
348	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 - Stavby	m2	17,483	30,06	525,54	630,65	630,65	0,00
349	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	
350	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	964,000	1,34	1291,76	1550,11	1550,11	0,00
351	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	964,000	1,12	1079,68	1295,62	1295,62	0,00
352	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	3 856,000	1,68	6478,08	7773,70	7773,70	0,00

353	Ochranná sieť na boku lešenia	021 - Stavby	m2	964,000	0,84	809,76	971,71	971,71	0,00
354	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 - Stavby	m2	964,000	0,39	375,96	451,15	451,15	0,00
355	Hliníkový soklový profil šírky 33 mm	021 - Stavby	m	146,400	3,30	483,12	579,74	579,74	0,00
356	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	021 - Stavby	m	48,700	6,37	310,22	372,26	372,26	0,00
357	Okenný a dverový začist'ovací profil	021 - Stavby	m	258,750	1,10	284,63	341,56	341,56	0,00
358	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	021 - Stavby	m	470,500	1,02	479,91	575,89	575,89	0,00
359	Odobratie obkladov zo stien z travertínu vrátane očistenia obkladu pre spätné použitie, hr. do 30 mm -0,072t	021 - Stavby	m2	178,020	14,55	2590,19	3108,23	3108,23	0,00
360	Poznámka k položke: Opatrne demontovať, zachovať čo najväčšie množstvo v nepoškodenom stave pre použitie materiálu na dopĺňanie ostenia v bloku B prípadne na lokálne opravy na iných	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
361	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	12,920	0,20	2,58	3,10	3,10	0,00
362	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	129,200	0,19	24,55	29,46	29,46	0,00
363	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	12,920	11,40	147,29	176,75	176,75	0,00
364	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	12,920	3,24	41,86	50,23	50,23	0,00
365	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 - Stavby	t	12,920	14,53	187,73	225,28	225,28	0,00
366	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
367	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	51,435	29,06	1494,70	1793,64	1793,64	0,00
368	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
369	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

370	Demontáž oceľových pochôdných roštov a ich opätovná montáž	021 - Stavby	m2	3,500	32,30	113,05	135,66	135,66	0,00
371	Montáže vzduchotechnických zariadení	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
372	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	021 - Stavby	ks	2,000	167,64	335,28	402,34	402,34	0,00
373	Práce a dodávky M	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
374	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
375	Montáž prijímacej alebo vysielaajúcej kamery, zapojenie prívodov, oživenie, nastavenie, preskúšanie	021 - Stavby	ks	2,000	29,06	58,12	69,74	69,74	0,00
376	Poznámka k položke: Montáž pôvodne demontovanej kamery.	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
377	Demontáž prijímacej alebo vysielaajúcej kamery	021 - Stavby	ks	2,000	15,87	31,74	38,09	38,09	0,00
378	BLOK B	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
379	01 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ - BLOK B					0,00	0,00	0,00	0,00
380	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
381	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
382	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 - Stavby	m2	11,146	20,12	224,26	269,11	269,11	0,00
383	Kontaktný zateplovací systém ostenia pre extrémne trnavé fasády z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 - Stavby	m2	11,146	28,95	322,68	387,22	387,22	0,00
384	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
385	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 - Stavby	m2	28,000	1,12	31,36	37,63	37,63	0,00
386	Okenný a dverový začist'ovací profil	021 - Stavby	m	41,280	1,10	45,41	54,49	54,49	0,00

387	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	021 - Stavby	m	41,280	1,02	42,11	50,53	50,53	0,00
388	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	021 - Stavby	m	66,360	6,45	428,02	513,62	513,62	0,00
389	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,366	0,19	0,07	0,08	0,08	0,00
390	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	3,660	0,19	0,70	0,84	0,84	
391	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,366	11,40	4,17	5,00	5,00	0,00
392	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	0,366	3,24	1,19	1,43	1,43	0,00
393	Poplatok za skládku - kovy, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 - Stavby	t	0,366	78,23	28,63	34,36	34,36	0,00
394	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
395	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	0,704	29,06	20,46	24,55	24,55	0,00
396	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
397	Konštrukcie klampiarske	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
398	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 260 mm	021 - Stavby	m	25,080	19,31	484,29	581,15	581,15	0,00
399	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, 0,00135t	021 - Stavby	m	25,080	1,43	35,86	43,03	43,03	0,00
400	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,000	41,56	41,56	49,87	49,87	0,00
401	Konštrukcie stolárske	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
402	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 - Stavby	ks	6,000	12,57	75,42	90,50	90,50	0,00
403	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	021 - Stavby	m	75,240	17,97	1352,06	1622,47	1622,47	0,00

404	Plastové krytky kvnúťomým parapetom plastovým, pár	021 - Stavby	pár	6,000	1,35	8,10	9,72	9,72	0,00
405	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,250	279,40	69,85	83,82	83,82	0,00
406	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
407	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 - Stavby	m	66,360	24,59	1631,79	1958,15	1958,15	0,00
408	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 - Stavby	m	69,678	1,12	78,04	93,65	93,65	0,00
409	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	021 - Stavby	m	69,678	1,01	70,37	84,44	84,44	0,00
410	Okno hliníkové FIX, 3390x2100 mm, izolačné trojsklo	021 - Stavby	ks	2,000	1176,31	2352,62	2823,14	2823,14	0,00
411	Okno hliníkové FIX, 5650x2100 mm, izolačné trojsklo	021 - Stavby	ks	1,000	2234,99	2234,99	2681,99	2681,99	0,00
412	Okno hliníkové FIX, 3500x600 mm, izolačné trojsklo	021 - Stavby	ks	2,000	692,70	1385,40	1662,48	1662,48	0,00
413	Okno hliníkové FIX, 5650x600 mm, izolačné trojsklo	021 - Stavby	ks	1,000	1469,42	1469,42	1763,30	1763,30	0,00
414	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,300	2179,32	653,80	784,56	784,56	0,00
415	Maľby	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	
416	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	11,146	0,45	5,02	6,02	6,02	0,00
417	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	11,146	2,01	22,40	26,88	26,88	0,00
418	04 - REALIZÁCIA KOMPLETNE NOVEJ SKLADBY STREŠNÉHO PLÁŠŤA (S8.N):BLOK B					0,00	0,00	0,00	0,00
419	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
420	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

421	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 - Stavby	t	16,382	13,92	228,04	273,65	273,65	0,00
422	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 - Stavby	t	16,382	9,75	159,72	191,66	191,66	0,00
423	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	16,382	0,19	3,11	3,73	3,73	0,00
424	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	163,820	0,19	31,13	37,36	37,36	0,00
425	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	16,382	11,40	186,75	224,10	224,10	0,00
426	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	16,382	3,24	53,08	63,70	63,70	0,00
427	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 - Stavby	t	0,258	11,18	2,88	3,46	3,46	0,00
428	Poznámka k položke: Možný odpredaj v zberných surovinách!	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
429	Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály (17 06), ostatné	021 - Stavby	t	16,124	156,46	2522,76	3027,31	3027,31	0,00
430	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
431	Izolácie striech, povlakové krytiny	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
432	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	021 - Stavby	m2	580,000	3,91	2267,80	2721,36	2721,36	0,00
433	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	021 - Stavby	m2	580,000	10,06	5834,80	7001,76	7001,76	0,00
434	Poznámka k položke: Vrátane zvislého vytiahnutia izolácie na objekty vystupujúce nad úroveň strechy s ukončením v zmysle technologického postupu pre zhotovenie izolácie striech!	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
435	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpúšťadiel	021 - Stavby	l	145,000	3,91	566,95	680,34	680,34	0,00
436	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	021 - Stavby	m2	580,000	6,71	3891,80	4670,16	4670,16	0,00
437	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	021 - Stavby	m2	667,000	5,48	3655,16	4386,19	4386,19	0,00

438	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	021 - Stavby	m2	580,000	10,06	5834,80	7001,76	7001,76	0,00
439	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	021 - Stavby	m2	667,000	11,73	7823,91	9388,69	9388,69	0,00
440	Vrut na upevnenie	021 - Stavby	ks	1 830,000	0,73	1335,90	1603,08	1603,08	0,00
441	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste a chrišťa	021 - Stavby	ks	137,000	22,35	3061,95	3674,34	3674,34	0,00
442	Sanačný vtok TW SAN 125 BIT (PVC) f125 / 400 mm	021 - Stavby	ks	11,000	150,88	1659,68	1991,62	1991,62	0,00
443	Poznámka k položke: Sanačný vtok s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, alebo PVC fólie s košíkom a jazýčkovým tesnením	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
444	TWOP SAN 125 POGB Sanačné odvetranie	021 - Stavby	ks	63,000	27,94	1760,22	2112,26	2112,26	0,00
445	Nadstavec na tepelnú izoláciu TWN v500 BIT (PVC), hrúbka izolácie 40 - 500 mm, doplnky k strešným hydroizoláciám TOPWET	021 - Stavby	ks	63,000	74,88	4717,44	5660,93	5660,93	0,00
446	Poznámka k položke: Nadstavec na tepelnú izoláciu pre strešné vtoky TW BIT S s asfaltovou manžetou, resp.TWN PVC s manžetou z PVC fólie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
447	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 - Stavby	m2	580,000	0,56	324,80	389,76	389,76	0,00
448	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 - Stavby	m2	667,000	0,95	633,65	760,38	760,38	0,00
449	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	021 - Stavby	m	112,000	6,71	751,52	901,82	901,82	0,00
450	Kotviaci materiál	021 - Stavby	ks	896,000	0,45	403,20	483,84	483,84	0,00
451	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	021 - Stavby	m2	45,920	9,89	454,15	544,98	544,98	0,00
452	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek rezivo pomocné 50x100	021 - Stavby	m3	3,864	335,28	1295,52	1554,62	1554,62	0,00
453	Spojovacie prostriedky	021 - Stavby	m3	3,864	55,88	215,92	259,10	259,10	0,00
454	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	t	8,404	55,88	469,62	563,54	563,54	0,00

		021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
455	Izolácie tepelné								
456	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribíťm, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,012t	021 - Stavby	m2	580,000	1,96	1136,80	1364,16	1364,16	0,00
457	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribíťm, kotvením z polystyrénu hr. do 10 cm - 0,0058t	021 - Stavby	m2	580,000	1,96	1136,80	1364,16	1364,16	0,00
458	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR, dvojvrstvová prílep. za studena	021 - Stavby	m2	580,000	2,79	1618,20	1941,84	1941,84	0,00
459	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	1 183,200	19,28	22812,10	27374,52	27374,52	0,00
460	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 - Stavby	t	4,808	55,88	268,67	322,40	322,40	0,00
461	Konštrukcie klampiarske	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
462	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	021 - Stavby	m	112,000	42,47	4756,64	5707,97	5707,97	
463	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 - Stavby	m	112,000	3,35	375,20	450,24	450,24	0,00
464	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	t	0,306	55,88	17,10	20,52	20,52	0,00
465	07 - LOP - BLOK B					0,00	0,00	0,00	0,00
466	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
467	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	021 - Stavby	m2	3,800	21,23	80,67	96,80	96,80	0,00
468	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	021 - Stavby	m2	12,000	21,23	254,76	305,71	305,71	0,00
469	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	021 - Stavby	m3	0,814	480,57	391,18	469,42	469,42	0,00
470	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
471	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	576,000	1,34	771,84	926,21	926,21	0,00

472	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	576,000	1,12	645,12	774,14	774,14	0,00
473	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	2 304,000	1,68	3870,72	4644,86	4644,86	0,00
474	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 - Stavby	m2	37,500	1,12	42,00	50,40	50,40	0,00
475	Ochranná sieť na boku lešenia	021 - Stavby	m2	576,000	0,84	483,84	580,61	580,61	0,00
476	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 - Stavby	m2	576,000	0,39	224,64	269,57	269,57	0,00
477	Demontáž stien z azbestocem, dosiek obvodových a priečok v železobetónovej konštrukcii, -0,02700t	021 - Stavby	m2	78,880	16,53	1303,89	1564,67	1564,67	0,00
478	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	2,130	0,20	0,43	0,52	0,52	0,00
479	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	5,627	0,19	1,07	1,28	1,28	0,00
480	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	106,500	0,20	21,30	25,56	25,56	0,00
481	Poznámka k položke: Príplatok 50x	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
482	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	56,270	0,19	10,69	12,83	12,83	0,00
483	Poznámka k položke: Príplatok 10x	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
484	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	5,627	11,40	64,15	76,98	76,98	0,00
485	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	7,757	3,24	25,13	30,16	30,16	0,00
486	Poplatok za skládku - kov, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 - Stavby	t	5,627	78,23	440,20	528,24	528,24	0,00
487	Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	021 - Stavby	t	2,130	27,94	59,51	71,41	71,41	0,00
488	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

489	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	14,082	29,06	409,22	491,06	491,06	0,00
490	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
491	Izolácie tepelné	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
492	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 - Stavby	m2	10,180	11,18	113,81	136,57	136,57	0,00
493	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 - Stavby	m2	10,384	8,38	87,02	104,42	104,42	0,00
494	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	021 - Stavby	m2	78,880	11,18	881,88	1058,26	1058,26	0,00
495	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	021 - Stavby	m2	80,458	8,05	647,69	777,23	777,23	0,00
496	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 - Stavby	%	1,000	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00
497	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
498	Demontáž, úprava kotvenia a spätná montáž vykurovacieho telesa	021 - Stavby	ks	2,000	50,29	100,58	120,70	120,70	0,00
499	Konštrukcie - drevostavby	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
500	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	021 - Stavby	m	16,770	16,76	281,07	337,28	337,28	0,00
501	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	021 - Stavby	m2	5,199	3,58	18,61	22,33	22,33	0,00
502	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 - Stavby	%	1,000	201,17	201,17	241,40	241,40	0,00
503	Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
504	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP B01	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
505	Hliníková fasádna konštrukcia LOP B01	021 - Stavby	ks	1,000	14419,40	14419,40	17303,28	17303,28	0,00

506	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP B02	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
507	Hliníková fasádna konštrukcia LOP B02	021 - Stavby	ks	1,000	34865,35	34865,35	41838,42	41838,42	0,00
508	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP B03	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
509	Hliníková fasádna konštrukcia LOP B03	021 - Stavby	ks	1,000	14081,97	14081,97	16898,36	16898,36	0,00
510	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP B04	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
511	Hliníková fasádna konštrukcia LOP B04	021 - Stavby	ks	1,000	33319,25	33319,25	39983,10	39983,10	0,00
512	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP B05	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
513	Hliníková fasádna konštrukcia LOP B05	021 - Stavby	ks	1,000	15897,68	15897,68	19077,22	19077,22	0,00
514	Demontáž stien LOP, -0,01700t	021 - Stavby	m2	331,000	9,91	3280,21	3936,25	3936,25	0,00
515	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	%	0,250	7823,20	1955,80	2346,96	2346,96	0,00
516	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
517	Doplnenie dlažby z kameňa	021 - Stavby	m2	1,460	27,94	40,79	48,95	48,95	0,00
518	Poznámka k položke: vrárane sokla	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
519	Doska kamenná - výber investora	021 - Stavby	m	1,679	21,23	35,65	42,78	42,78	0,00
520	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 - Stavby	%	1,000	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00
521	Podlahy povlakové	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
522	Doplnenie povlakových podláh PVC v pásoch lepením	021 - Stavby	m2	8,720	11,18	97,49	116,99	116,99	0,00

523	Poznámka k položke: vrátane doplnenia soklíka	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
524	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	021 - Stavby	m2	8,982	17,88	160,60	192,72	192,72	0,00
525	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	%	0,250	279,40	69,85	83,82	83,82	0,00
526	Maľby	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
527	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	32,570	0,45	14,66	17,59	17,59	0,00
528	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	32,570	2,01	65,47	78,56	78,56	0,00
529	08 - ZATEPLENIE STROPU NAD EXTERIÉROM (P3.N) - BLOK B					0,00	0,00	0,00	0,00
530	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
531	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na betónové podklady kontaktným mostíkom	021 - Stavby	m2	280,000	1,12	313,60	376,32	376,32	0,00
532	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	021 - Stavby	m2	280,000	15,65	4382,00	5258,40	5258,40	0,00
533	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zateplovacieho systému z MW hr. nad 190 mm	021 - Stavby	m2	280,000	8,94	2503,20	3003,84	3003,84	0,00
534	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	021 - Stavby	m2	280,000	56,77	15895,60	19074,72	19074,72	0,00
535	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
536	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 - Stavby	m2	280,000	2,24	627,20	752,64	752,64	0,00
537	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	8,960	0,20	1,79	2,15	2,15	0,00
538	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	89,600	0,19	17,02	20,42	20,42	0,00
539	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	8,960	11,40	102,14	122,57	122,57	0,00

540	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	8,960	3,24	29,03	34,84	34,84	0,00
541	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 - Stavby	t	8,960	78,23	700,94	841,13	841,13	0,00
542	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
543	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvámic, z kovu výšky do 6 m	021 - Stavby	t	13,798	76,00	1048,65	1258,38	1258,38	0,00
544	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
545	Konštrukcie stolárske	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
546	Demontáž obloženia podhľadu, veľkosti nad 1,5 m2, - 0,02400t	021 - Stavby	m2	280,000	5,61	1570,80	1884,96	1884,96	0,00
547	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, - 0,00800t	021 - Stavby	m2	280,000	1,47	411,60	493,92	493,92	0,00
548	10 - ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN (F1.N+F4.N) - BLOK B					0,00	0,00	0,00	0,00
549	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
550	Montáž stien prevetrávanej fasády z pôvodných fasádnych travertínových prvkov na oceľový rošt s tepelnou izoláciou hr. 200 mm	021 - Stavby	m2	134,514	144,62	19453,41	23344,09	23344,09	0,00
551	Poznámka k položke: Vrátane príslušných ostení!	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
552	TRAVERTIN doska obkladová - pôvodný materiál	021 - Stavby	m2	134,514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Poznámka k položke: Na doplnenie ostenia použiť materiál zo soklovej časti bloku A.	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
554	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	021 - Stavby	m2	358,778	1,12	401,83	482,20	482,20	0,00
555	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	021 - Stavby	m2	376,103	15,65	5886,01	7063,21	7063,21	0,00
556	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	021 - Stavby	m2	364,493	56,77	20692,27	24830,72	24830,72	0,00

557	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 - Stavby	m2	3,250	30,06	97,70	117,24	117,24	0,00
558	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
559	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	420,000	1,34	562,80	675,36	675,36	0,00
560	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	420,000	1,12	470,40	564,48	564,48	0,00
561	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	1 680,000	1,68	2822,40	3386,88	3386,88	0,00
562	Ochranná sieť na boku lešenia	021 - Stavby	m2	420,000	0,84	352,80	423,36	423,36	0,00
563	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 - Stavby	m2	420,000	0,39	163,80	196,56	196,56	0,00
564	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	021 - Stavby	m	95,500	6,37	608,34	730,01	730,01	0,00
565	Okenný a dverový začíšťovací profil	021 - Stavby	m	16,250	1,10	17,88	21,46	21,46	0,00
566	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	021 - Stavby	m	88,050	1,02	89,81	107,77	107,77	0,00
567	Odobratie obkladov zo stien z travertínu vrátane očistenia obkladu pre spätné použitie, hr. do 30 mm -0,072t	021 - Stavby	m2	134,514	14,55	1957,18	2348,62	2348,62	0,00
568	Poznámka k položke: Opatrne demontovať pre spätné použitie, množstvo navyš zachovať čo najväčšie množstvo v nepoškodenom stave pre použitie materiálu na dopĺňanie ostenia v bloku	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
569	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	9,685	11,40	110,41	132,49	132,49	0,00
570	Poznámka k položke: Pre dočasné uskladnenie travertínu a prípravenie pre spätnú montáž	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
571	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	9,685	3,24	31,38	37,66	37,66	0,00
572	Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
573	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	36,150	29,06	1050,52	1260,62	1260,62	0,00

574	Práce a dodávky M	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
575	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
576	Montáž prijímacej alebo vysielajúcej kamery, zapojenie prívodov, oživenie, nastavenie, preskúšanie	021 - Stavby	ks	6,000	29,06	174,36	209,23	209,23	0,00
577	Poznámka k položke: Montáž pôvodne demontovanej kamery.	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
578	Demontáž prijímacej alebo vysielajúcej kamery	021 - Stavby	ks	6,000	15,87	95,22	114,26	114,26	0,00
579	Ostatné	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
580	N15 - DEMONTÁŽ A SPÁTNÁ MONTÁŽ PLASTIKY NAD VSTUPOM	021 - Stavby	ks	1,000	5588,00	5588,00	6705,60	6705,60	0,00
581	BLOK C	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	
582	01 - VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ - BLOK C					0,00	0,00	0,00	
583	HSV - Práce a dodávky HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	
584	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	
585	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 - Stavby	m2	4,665	15,65	73,01	87,61	87,61	0,00
586	Kontaktný zateplovací systém ostenia pre extrémne tmavé fasády z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 - Stavby	m2	4,665	36,43	169,95	203,94	203,94	0,00
587	Kontaktný zateplovací systém ostenia pre extrémne tmavé fasády z minerálnej vlny hr. 100 mm	021 - Stavby	m2	2,880	52,47	151,11	181,33	181,33	0,00
588	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
589	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 - Stavby	m2	30,000	1,12	33,60	40,32	40,32	0,00
590	Okenný a dverový začistovací profil	021 - Stavby	m	23,550	1,10	25,91	31,09	31,09	0,00

591	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	021 - Stavby	m	23,550	1,02	24,02	28,82	28,82	0,00
592	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	021 - Stavby	m	66,900	6,45	431,51	517,81	517,81	0,00
593	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	021 - Stavby	m	50,400	6,45	325,08	390,10	390,10	0,00
594	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,615	0,19	0,12	0,14	0,14	0,00
595	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	6,150	0,19	1,17	1,40	1,40	0,00
596	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,615	11,40	7,01	8,41	8,41	0,00
597	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	0,615	3,24	1,99	2,39	2,39	0,00
598	Poplatok za skládku - kovy, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 - Stavby	t	0,615	78,23	48,11	57,73	57,73	0,00
599	HSV - Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
600	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	0,412	29,06	11,97	14,36	14,36	0,00
601	PSV - Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
602	764 - Konštrukcie klampiarske	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
603	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	021 - Stavby	m	19,200	16,10	309,12	370,94	370,94	0,00
604	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 260 mm	021 - Stavby	m	1,750	19,31	33,79	40,55	40,55	0,00
605	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, 0,00135t	021 - Stavby	m	20,950	1,43	29,96	35,95	35,95	0,00
606	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	1,000	41,56	41,56	49,87	49,87	0,00
607	766 - Konštrukcie stolárske	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

608	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 - Stavby	ks	16,000	9,40	150,40	180,48	180,48	0,00
609	Parapetná doska plastová, šírka 180 mm, komórková vnútorná	021 - Stavby	m	19,200	10,78	206,98	248,38	248,38	0,00
610	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	021 - Stavby	pár	16,000	1,35	21,60	25,92	25,92	0,00
611	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 - Stavby	ks	1,000	12,57	12,57	15,08	15,08	0,00
612	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komórková vnútorná	021 - Stavby	m	1,750	10,78	18,87	22,64	22,64	0,00
613	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	021 - Stavby	pár	1,000	1,35	1,35	1,62	1,62	0,00
614	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,500	279,40	139,70	167,64	167,64	0,00
615	767 - Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
616	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 - Stavby	m	66,900	24,59	1645,07	1974,08	1974,08	0,00
617	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 - Stavby	m	70,245	1,12	78,67	94,40	94,40	0,00
618	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	021 - Stavby	m	70,245	1,01	70,95	85,14	85,14	0,00
619	Okno hliníkové dvojkrídlové otváracé s nadsvetlíkom, 1750x2300+600 mm, izolačné trojsklo	021 - Stavby	ks	1,000	1795,41	1795,41	2154,49	2154,49	0,00
620	Okno hliníkové jednokrídlové S, 1200x600 mm, izolačné trojsklo	021 - Stavby	ks	16,000	599,85	9597,60	11517,12	11517,12	0,00
621	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 - Stavby	m	50,400	24,59	1239,34	1487,21	1487,21	0,00
622	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 - Stavby	m	52,920	1,12	59,27	71,12	71,12	0,00
623	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	021 - Stavby	m	52,920	1,01	53,45	64,14	64,14	0,00
624	Exteriérové hliníkové dvvere, dvojkrídlové, 1750x2600+600 mm, izolačné trojsklo	021 - Stavby	ks	1,000	3078,74	3078,74	3694,49	3694,49	0,00

625	Exteriérové hliníkové dvere, jednokrídlové, 1100x2600+600 mm, plné, bez zasklenia	021 - Stavby	ks	1,000	1904,86	1904,86	2285,83	2285,83	0,00
626	Exteriérové hliníkové dvere, dvojkřídlové, 2650x2600+600 mm, plné, bez zasklenia	021 - Stavby	ks	1,000	4467,05	4467,05	5360,46	5360,46	0,00
627	Exteriérové hliníkové dvere, dvojkřídlové, 2650x2400 mm, plné, bez zasklenia	021 - Stavby	ks	2,000	3547,04	7094,08	8512,90	8512,90	0,00
628	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	%	0,200	2179,32	435,86	523,03	523,03	0,00
629	784 - Mal'by	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
630	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	4,665	0,45	2,10	2,52	2,52	0,00
631	Mal'by z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	021 - Stavby	m2	8,025	2,01	16,13	19,36	19,36	0,00
632	02 - ZATEPLENIE STROPU NAD SUTERÉNOM (P2.N) - BLOK C					0,00	0,00	0,00	0,00
633	HSV - Práce a dodávky HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
634	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
635	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 - Stavby	m2	814,000	1,12	911,68	1094,02	1094,02	0,00
636	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	021 - Stavby	m2	814,000	8,94	7277,16	8732,59	8732,59	0,00
637	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 - Stavby	m2	814,000	30,03	24444,42	29333,30	29333,30	0,00
638	Poznámka k položke: LAMELY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU. DEMONTÁŽ A OPĀTOVNÁ MONTÁŽ OSVETLENIA NIE JE PREMĚTOM TOHTO ROZPOČTU. RIEŠICH	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
639	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
640	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 - Stavby	m2	814,000	1,12	911,68	1094,02	1094,02	0,00
641	99 - Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

642	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	23,891	29,06	694,27	833,12	833,12	0,00
643	03 - CHLADENIE - BLOK C					0,00	0,00	0,00	0,00
644	OST - Ostatné					0,00	0,00	0,00	0,00
645	1 - Chladenie miestností - Blok C					0,00	0,00	0,00	
646	Vonkajšia VRV jednotka DAIKIN RXYQ28U	021 - Stavby	ks	2,000	18573,39	37146,78	44576,14	44576,14	0,00
647	Vonkajšia VRV jednotka DAIKIN RXYSQ10TY1	021 - Stavby	ks	1,000	6242,91	6242,91	7491,49	7491,49	0,00
648	BHFQ22P1007 spojovací kit pre dve vonkajšie jednotky	021 - Stavby	ks	2,000	116,79	233,58	280,30	280,30	0,00
649	Vnúťomá VRV jednotka nástenná DAIKIN FXAQ25A	021 - Stavby	ks	5,000	673,69	3368,45	4042,14	4042,14	0,00
650	Vnúťomá VRV jednotka nástenná DAIKIN FXAQ32A	021 - Stavby	ks	2,000	689,67	1379,34	1655,21	1655,21	0,00
651	Vnúťomá VRV jednotka nástenná DAIKIN FXAQ40A	021 - Stavby	ks	16,000	799,08	12785,28	15342,34	15342,34	0,00
652	Vnúťomá VRV jednotka nástenná DAIKIN FXAQ50A	021 - Stavby	ks	8,000	812,61	6500,88	7801,06	7801,06	0,00
653	Vnúťomá VRV jednotka nástenná DAIKIN FXAQ63A	021 - Stavby	ks	6,000	819,98	4919,88	5903,86	5903,86	0,00
654	Nástenný káblový ovládač BRC1H52W	021 - Stavby	ks	32,000	145,06	4641,92	5570,30	5570,30	0,00
655	Refnet KHRQM22M20T	021 - Stavby	ks	19,000	102,04	1938,76	2326,51	2326,51	0,00
656	Refnet KHRQM22M29T	021 - Stavby	ks	10,000	136,58	1365,80	1638,96	1638,96	0,00
657	Refnet KHRQM22M64T	021 - Stavby	ks	3,000	165,96	497,88	597,46	597,46	0,00
658	Refnet KHRQM22M75T	021 - Stavby	ks	2,000	205,30	410,60	492,72	492,72	0,00

659	Predizolované medené potrubie Ø6mm	021 - Stavby	bm	150,000	8,38	1257,00	1508,40	1508,40	0,00
660	Predizolované medené potrubie Ø10mm	021 - Stavby	bm	192,000	8,38	1608,96	1930,75	1930,75	0,00
661	Predizolované medené potrubie Ø12mm	021 - Stavby	bm	230,000	9,61	2210,30	2652,36	2652,36	0,00
662	Predizolované medené potrubie Ø16mm	021 - Stavby	bm	142,000	10,39	1475,38	1770,46	1770,46	0,00
663	Predizolované medené potrubie Ø18mm	021 - Stavby	bm	83,000	14,08	1168,64	1402,37	1402,37	0,00
664	Izolované medené potrubie Ø22mm	021 - Stavby	bm	66,000	15,43	1018,38	1222,06	1222,06	0,00
665	Izolované medené potrubie Ø25mm	021 - Stavby	bm	13,000	18,02	234,26	281,11	281,11	0,00
666	Izolované medené potrubie Ø28mm	021 - Stavby	bm	5,000	20,12	100,60	120,72	120,72	0,00
667	Izolované medené potrubie Ø32mm	021 - Stavby	bm	10,000	22,35	223,50	268,20	268,20	0,00
668	Izolované medené potrubie Ø35mm	021 - Stavby	bm	12,000	25,70	308,40	370,08	370,08	0,00
669	Doplnenia chladiva R410A	021 - Stavby	kg	37,000	54,76	2026,12	2431,34	2431,34	0,00
670	Plastový inštalačný žlab	021 - Stavby	bm	190,000	6,15	1168,50	1402,20	1402,20	0,00
671	Ocel'ová konštrukcia - dodávka stavby	021 - Stavby	ks	0,000	16764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Montážny a kotviaci materiál (hmoždinky, rýchlozviazače, objímky, žlaby, závitové tyče...)	021 - Stavby	kpl	1,000	6035,04	6035,04	7242,05	7242,05	0,00
673	Komplexné skúšky zariadení	021 - Stavby	kpl	1,000	335,28	335,28	402,34	402,34	0,00
674	Zaškolenie prevádzky	021 - Stavby	kpl	1,000	335,28	335,28	402,34	402,34	0,00
675	Komunikačná kabeľáž	021 - Stavby	kpl	1,000	1341,12	1341,12	1609,34	1609,34	0,00

676	Montáž	021 - Stavby	kpl	1,000	20675,60	20675,60	24810,72	24810,72	0,00
677	Odvod odpadu po realizácii	021 - Stavby	kpl	1,000	223,52	223,52	268,22	268,22	0,00
678	Dopravné náklady	021 - Stavby	kpl	1,000	167,64	167,64	201,17	201,17	0,00
679	04 - ZATEPLENIE STROPU POSLEDNÉHO NP V PODSTREŠNOM PRIESTORE (\$10.N) - BLOK C					0,00	0,00	0,00	0,00
680	HSV - Práce a dodávky HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
681	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
682	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 - Stavby	t	0,256	13,92	3,56	4,27	4,27	0,00
683	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 - Stavby	t	0,256	9,75	2,50	3,00	3,00	0,00
684	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	0,256	0,19	0,05	0,06	0,06	0,00
685	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	2,560	0,19	0,49	0,59	0,59	0,00
686	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	0,256	11,40	2,92	3,50	3,50	0,00
687	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	0,256	3,24	0,83	1,00	1,00	0,00
688	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 - Stavby	t	0,256	11,18	2,86	3,43	3,43	0,00
689	PSV - Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
690	712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
691	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	021 - Stavby	m2	65,000	10,06	653,90	784,68	784,68	0,00
692	Poznámka k položke: Vrátane zvislého vytiahnutia izolácie na objekty vystupujúce nad úroveň strechy s ukončením v zmysle technologického postupu pre zhotovenie izolácie striech!	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

693	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	021 - Stavby	m2	74,750	10,06	751,99	902,39	902,39	0,00
694	Vrut do dĺžky 400 mm na upevnenie	021 - Stavby	ks	260,000	0,95	247,00	296,40	296,40	0,00
695	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste a chrliča	021 - Stavby	ks	19,000	22,35	424,65	509,58	509,58	0,00
696	Sanačný vtok TW SAN 125 BIT (PVC) f125 / 400 mm	021 - Stavby	ks	3,000	150,88	452,64	543,17	543,17	0,00
697	Poznámka k položke: Sanačný vtok s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, alebo PVC fólie s košíkom a jazýčkovým tesnením	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
698	TWOP SAN 125 POGB Sanačné odvetranie	021 - Stavby	ks	6,000	27,94	167,64	201,17	201,17	0,00
699	Nadstavec na tepelnú izoláciu TWN v500 BIT (PVC), hrúbka izolácie 40 - 500 mm, doplnky k strešným hydroizoláciám TOPWET	021 - Stavby	ks	6,000	74,88	449,28	539,14	539,14	0,00
700	Poznámka k položke: Nadstavec na tepelnú izoláciu pre strešné vtoky TW BIT S s asfaltovou manžetou, resp. TWN PVC s manžetou z PVC fólie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
701	TWC 150x150 PVC Vpust hranatý	021 - Stavby	ks	4,000	150,88	603,52	724,22	724,22	0,00
702	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	021 - Stavby	m	65,000	6,71	436,15	523,38	523,38	0,00
703	Kotviaci materiál	021 - Stavby	ks	520,000	0,45	234,00	280,80	280,80	0,00
704	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	021 - Stavby	m2	20,150	9,89	199,28	239,14	239,14	0,00
705	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek rezivo pomocné 50x100	021 - Stavby	m3	2,243	335,28	752,03	902,44	902,44	0,00
706	Spojovacie prostriedky	021 - Stavby	m3	2,243	55,88	125,34	150,41	150,41	0,00
707	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	t	1,821	55,88	101,76	122,11	122,11	0,00
708	Izolácie tepelné	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
709	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	021 - Stavby	m2	19,500	2,24	43,68	52,42	52,42	0,00

710	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 - Stavby	m2	19,890	6,15	122,32	146,78	146,78	0,00
711	Montáž tepelnej izolácie plochých striech fúkanou celulózou hrúbky do 17 - 22 cm	021 - Stavby	m3	78,544	11,18	878,12	1053,74	1053,74	0,00
712	Poznámka k položke: V cene nie je zahrnuté vytvorenie otvorov na nafúkanie izolácie, použiť jestvujúce vstupy do podstrešného priestoru	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
713	Celulózová izolácia - fúkaná minerálna izolácia	021 - Stavby	m3	78,544	46,94	3686,86	4424,23	4424,23	0,00
714	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 - Stavby	t	3,567	33,53	119,60	143,52	143,52	0,00
715	764 - Konštrukcie klampiarske	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
716	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 150 mm	021 - Stavby	ks	4,000	22,35	89,40	107,28	107,28	0,00
717	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30st., -0,00320t	021 - Stavby	ks	4,000	11,18	44,72	53,66	53,66	0,00
718	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	021 - Stavby	m	48,500	42,47	2059,80	2471,76	2471,76	0,00
719	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek r.š od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 - Stavby	m	65,000	3,35	217,75	261,30	261,30	0,00
720	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 150 mm	021 - Stavby	m	22,400	39,12	876,29	1051,55	1051,55	0,00
721	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	021 - Stavby	m	22,400	5,59	125,22	150,26	150,26	0,00
722	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	t	0,288	111,76	32,19	38,63	38,63	0,00
723	767 - Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
724	Montáž strešného svetlíka manuálne otváracieho do plochej strechy	021 - Stavby	ks	2,000	167,64	335,28	402,34	402,34	0,00
725	Strešné okno PVC manuálne otváracé, šxv 800x800 mm, do plochej strechy	021 - Stavby	ks	2,000	1095,25	2190,50	2628,60	2628,60	0,00
726	Montáž zdvíhacieho rámu pre zvýšenie rámu svetlíka o 15 cm	021 - Stavby	ks	6,000	33,53	201,18	241,42	241,42	0,00

727	Zdvíhací rám PVC, šxvxhr 800x800x150 mm, pre zvýšenie rámu svetlíka o 150 mm	021 - Stavby	ks	6,000	268,22	1609,32	1931,18	1931,18	0,00
728	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	t	0,166	167,64	27,83	33,40	33,40	0,00
729	04 (1) - REALIZÁCIA KOMPLETNE NOVEJ SKLADBY STREŠNÉHO PLÁŠŤA (S7.N) - BLOK C					0,00	0,00	0,00	
730	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	
731	9 - Ostatné konštrukcie a práce - búracie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	
732	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 - Stavby	t	89,948	13,92	1252,08	1502,50	1502,50	0,00
733	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 - Stavby	t	89,948	9,75	876,99	1052,39	1052,39	0,00
734	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	89,948	0,19	17,09	20,51	20,51	0,00
735	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	899,480	0,19	170,90	205,08	205,08	0,00
736	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	89,948	11,40	1025,41	1230,49	1230,49	0,00
737	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	89,948	3,24	291,43	349,72	349,72	0,00
738	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 - Stavby	t	0,908	11,18	10,15	12,18	12,18	0,00
739	Poznámka k položke: Možný odpredaj v zberných surovinách!	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
740	Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály (17 06), ostatné	021 - Stavby	t	89,040	156,46	13931,20	16717,44	16717,44	0,00
741	PSV - Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
742	712 -Izolácie striech, povlakové krytiny	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
743	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	021 - Stavby	m²	2 800,000	3,91	10948,00	13137,60	13137,60	0,00

744	Poznámka k položke: 1x fólia + 2x asf	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
745	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	021 - Stavby	m²	2 800,000	0,56	1568,00	1881,60	1881,60	0,00
746	Poznámka k položke: Vrátane zvislého vytiahnutia izolácie na objekty vystupujúce nad úroveň strechy s ukončením v zmysle technologického postupu pre zhotovenie izolácie striech!	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
747	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpúšťadiel	021 - Stavby	l	145,000	3,91	566,95	680,34	680,34	0,00
748	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	021 - Stavby	m²	2 800,000	6,71	18788,00	22545,60	22545,60	0,00
749	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	021 - Stavby	m²	3 220,000	5,48	17645,60	21174,72	21174,72	0,00
750	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	021 - Stavby	m²	2 800,000	10,06	28168,00	33801,60	33801,60	0,00
751	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	021 - Stavby	m²	3 220,000	11,73	37770,60	45324,72	45324,72	0,00
752	Vrut na upevnenie	021 - Stavby	ks	8 830,000	0,73	6445,90	7735,08	7735,08	0,00
753	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 - Stavby	m²	2 800,000	0,56	1568,00	1881,60	1881,60	0,00
754	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 - Stavby	m²	3 220,000	0,95	3059,00	3670,80	3670,80	0,00
755	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	021 - Stavby	m	378,300	6,71	2538,39	3046,07	3046,07	0,00
756	Kotviaci prvok	021 - Stavby	ks	3 060,000	0,45	1377,00	1652,40	1652,40	0,00
757	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	021 - Stavby	m²	153,313	9,89	1516,27	1819,52	1819,52	0,00
758	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek rezivo pomocné 50x100	021 - Stavby	m3	13,051	335,28	4375,74	5250,89	5250,89	0,00
759	Spojovacie prostriedky	021 - Stavby	m3	13,051	55,88	729,29	875,15	875,15	0,00
760	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 - Stavby	m	16,500	6,71	110,72	132,86	132,86	0,00

761	Kotviaci materiál	021 - Stavby	ks	132,000	0,45	59,40	71,28	71,28	0,00
762	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	021 - Stavby	m²	10,230	9,89	101,17	121,40	121,40	0,00
763	Dosky a fošne mákké rezivo - omietané smrek rezivo pomocné 50x100	021 - Stavby	m3	0,949	335,28	318,18	381,82	381,82	0,00
764	Spojovacie prostriedky	021 - Stavby	m3	0,949	55,88	53,03	63,64	63,64	0,00
765	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	t	36,374	33,53	1219,62	1463,54	1463,54	0,00
766		021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
	713 - Izolácie tepelné								
767	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím, kotvením z vlákнитých materiálov hr. do 10 cm -0,012t	021 - Stavby	m²	2 800,000	1,96	5488,00	6585,60	6585,60	0,00
768	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím, kotvením z polystyrénu hr. do 10 cm - 0,0058t	021 - Stavby	m²	2 800,000	1,96	5488,00	6585,60	6585,60	0,00
769	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 - Stavby	m²	2 800,000	2,79	7812,00	9374,40	9374,40	0,00
770	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 60/40x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	021 - Stavby	m²	2 856,000	11,18	31930,08	38316,10	38316,10	0,00
771	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	021 - Stavby	m²	2 800,000	3,35	9380,00	11256,00	11256,00	0,00
772	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	021 - Stavby	m²	5 712,000	24,59	140458,08	168549,70	168549,70	0,00
773	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 - Stavby	t	49,174	33,53	1648,80	1978,56	1978,56	0,00
774		021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
	764 - Konštrukcie klampiarske								
775	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	021 - Stavby	m	378,300	43,59	16490,10	19788,12	19788,12	0,00
776	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 1000 mm	021 - Stavby	m	16,500	50,29	829,79	995,75	995,75	0,00
777	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 - Stavby	m	394,800	3,35	1322,58	1587,10	1587,10	0,00

778	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	t	1,121	111,76	125,28	150,34	150,34	0,00
779	06 - E3 ZDRAVOTECHNIKA - BLOK C					0,00	0,00	0,00	
780	Odvod kondenzátu - Blok C	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	
781	PVC hadica na odvod kondenzátu Ø16mm	021 - Stavby	bm	110,000	2,68	294,80	353,76	353,76	0,00
782	Podomietková zápachová uzávierka HL138	021 - Stavby	ks	31,000	39,34	1219,54	1463,45	1463,45	0,00
783	Potrubie HT DN32	021 - Stavby	bm	31,000	3,14	97,34	116,81	116,81	0,00
784	Plastový inštalačný žlab	021 - Stavby	bm	110,000	3,54	389,40	467,28	467,28	0,00
785	Montážny a kotviaci materiál	021 - Stavby	kpl	1,000	196,70	196,70	236,04	236,04	0,00
786	Montáž	021 - Stavby	kpl	1,000	612,44	612,44	734,93	734,93	0,00
787	Dopravné náklady	021 - Stavby	kpl	1,000	145,84	145,84	175,01	175,01	0,00
788	07 - LOP - BLOK C					0,00	0,00	0,00	0,00
789	Práce a dodávky HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
790	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	
791	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	021 - Stavby	m2	126,160	21,23	2678,38	3214,06	3214,06	0,00
792	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	021 - Stavby	m2	40,576	21,23	861,43	1033,72	1033,72	0,00
793	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	021 - Stavby	m3	11,864	480,57	5701,48	6841,78	6841,78	0,00
794	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00

795	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	3 808,000	1,34	5102,72	6123,26	6123,26	0,00
796	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	3 808,000	1,12	4264,96	5117,95	5117,95	0,00
797	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	021 - Stavby	m2	15 232,000	1,68	25589,76	30707,71	30707,71	0,00
798	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 - Stavby	m2	600,000	1,12	672,00	806,40	806,40	0,00
799	Ochranná sieť na boku lešenia	021 - Stavby	m2	3 808,000	0,84	3198,72	3838,46	3838,46	0,00
800	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 - Stavby	m2	3 808,000	0,39	1485,12	1782,14	1782,14	0,00
801	Demontáž stien z azbestocem, dosiek obvodových a priečok v železobetónovej konštrukcii, -0,02700t	021 - Stavby	m2	1 124,550	16,53	18588,81	22306,57	22306,57	0,00
802	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	30,363	0,20	6,07	7,28	7,28	0,00
803	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	56,676	0,19	10,77	12,92	12,92	0,00
804	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	1 518,150	0,20	303,63	364,36	364,36	0,00
805	Poznámka k položke: Príplatok 50x	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
806	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	566,760	0,19	107,68	129,22	129,22	0,00
807	Poznámka k položke: Príplatok 10x	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
808	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	56,676	11,40	646,11	775,33	775,33	0,00
809	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	87,039	3,24	282,01	338,41	338,41	0,00
810	Poplatok za skládku - kov, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 - Stavby	t	56,676	78,23	4433,76	5320,51	5320,51	0,00
811	Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	021 - Stavby	t	30,363	27,94	848,34	1018,01	1018,01	0,00

312	99 - Presun hmôt HSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	
313	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	110,077	29,06	3198,84	3838,61	3838,61	0,00
314	Práce a dodávky PSV	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
315	713 - Izolácie tepelné	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
316	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 - Stavby	m2	148,300	11,18	1657,99	1989,59	1989,59	0,00
317	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 - Stavby	m2	151,266	8,38	1267,61	1521,13	1521,13	0,00
318	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vloženíom voľne v jednej vrstve	021 - Stavby	m2	1 124,550	11,18	12572,47	15086,96	15086,96	0,00
319	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	021 - Stavby	m2	1 147,041	8,05	9233,68	11080,42	11080,42	0,00
320	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 - Stavby	%	1,000	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00
321	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
322	Demontáž, úprava kotvenia a spätná montáž vykurovacieho telesa	021 - Stavby	ks	254,000	50,29	12773,66	15328,39	15328,39	0,00
323	763 - Konštrukcie - drevostavby	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
324	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	021 - Stavby	m	290,766	16,76	4873,24	5847,89	5847,89	0,00
325	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	021 - Stavby	m2	90,137	3,58	322,69	387,23	387,23	0,00
326	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 - Stavby	%	1,000	201,17	201,17	241,40	241,40	0,00
327	767 - Konštrukcie doplnkové kovové	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	
328	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C01	021 - Stavby	ks	21,000	6705,60	140817,60	168981,12	168981,12	0,00

829	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C01	021 - Stavby	ks	21,000	18956,33	398082,93	477699,52	477699,52	0,00
830	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C02	021 - Stavby	ks	21,000	6705,60	140817,60	168981,12	168981,12	0,00
831	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C02	021 - Stavby	ks	21,000	16627,01	349167,21	419000,65	419000,65	0,00
832	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C03	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
833	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C03	021 - Stavby	ks	1,000	19150,02	19150,02	22980,02	22980,02	0,00
834	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C03a	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
835	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C03a	021 - Stavby	ks	1,000	18053,04	18053,04	21663,65	21663,65	0,00
836	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C04	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
837	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C04	021 - Stavby	ks	1,000	17448,49	17448,49	20938,19	20938,19	0,00
838	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C05	021 - Stavby	ks	1,000	2235,20	2235,20	2682,24	2682,24	0,00
839	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C05	021 - Stavby	ks	1,000	8999,06	8999,06	10798,87	10798,87	0,00
840	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C06a	021 - Stavby	ks	2,000	2235,20	4470,40	5364,48	5364,48	0,00
841	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C06a	021 - Stavby	ks	2,000	10421,67	20843,34	25012,01	25012,01	0,00
842	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C06b	021 - Stavby	ks	2,000	2235,20	4470,40	5364,48	5364,48	0,00
843	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C06b	021 - Stavby	ks	2,000	11290,07	22580,14	27096,17	27096,17	0,00
844	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C07	021 - Stavby	ks	2,000	6705,60	13411,20	16093,44	16093,44	0,00
845	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C07	021 - Stavby	ks	2,000	22279,40	44558,80	53470,56	53470,56	0,00

346	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C07a	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
347	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C07a	021 - Stavby	ks	1,000	20342,79	20342,79	24411,35	24411,35	0,00
348	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C08	021 - Stavby	ks	2,000	6705,60	13411,20	16093,44	16093,44	0,00
349	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C08	021 - Stavby	ks	2,000	22419,98	44839,96	53807,95	53807,95	0,00
350	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C09a	021 - Stavby	ks	2,000	3352,80	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
351	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C09a	021 - Stavby	ks	2,000	9643,40	19286,80	23144,16	23144,16	0,00
352	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C09b	021 - Stavby	ks	1,000	2235,20	2235,20	2682,24	2682,24	0,00
353	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C09b	021 - Stavby	ks	1,000	10761,47	10761,47	12913,76	12913,76	0,00
354	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C10	021 - Stavby	ks	1,000	6705,60	6705,60	8046,72	8046,72	0,00
355	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C10	021 - Stavby	ks	1,000	52194,33	52194,33	62633,20	62633,20	0,00
356	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C11	021 - Stavby	ks	2,000	6705,60	13411,20	16093,44	16093,44	0,00
357	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C11	021 - Stavby	ks	2,000	20812,24	41624,48	49949,38	49949,38	0,00
358	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C12	021 - Stavby	ks	2,000	6705,60	13411,20	16093,44	16093,44	0,00
359	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C12	021 - Stavby	ks	2,000	19872,33	39744,66	47693,59	47693,59	0,00
360	Montáž stien hliníkovej fasádnej konštrukcie LOP C13	021 - Stavby	ks	10,000	3352,80	33528,00	40233,60	40233,60	0,00
361	Hliníková fasádna konštrukcia LOP C13	021 - Stavby	ks	10,000	10508,77	105087,70	126105,24	126105,24	0,00
362	Demontáž stien LOP, -0,01700t	021 - Stavby	m2	3 328,000	9,91	32980,48	39576,58	39576,58	0,00

363	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	%	0,250	7823,20	1955,80	2346,96	2346,96	0,00
364	769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
365	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	021 - Stavby	ks	4,000	167,64	670,56	804,67	804,67	0,00
366	771 - Podlahy z dlaždíc	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
367	Doplnenie podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	021 - Stavby	m2	29,660	27,83	825,44	990,53	990,53	0,00
368	Poznámka k položke: vrátane soklíka	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
369	Dlaždice keramické - podľa výberu investora	021 - Stavby	m2	32,626	17,66	576,18	691,42	691,42	0,00
370	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	%	1,000	279,40	279,40	335,28	335,28	0,00
371	776 - Podlahy povlakové	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
372	Doplnenie povlakových podláh PVC v pásoch lepením	021 - Stavby	m2	118,640	7,26	861,33	1033,60	1033,60	0,00
373	Poznámka k položke: vrátane doplnenia soklíka	021 - Stavby				0,00	0,00	0,00	0,00
374	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	021 - Stavby	m2	122,199	14,53	1775,55	2130,66	2130,66	0,00
375	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 - Stavby	%	1,600	279,40	447,04	536,45	536,45	0,00

Rámcový harmonogram prípravy projektu

Názov žiadateľa	Prešovská univerzita v Prešove
Názov projektu	Významná obnova Vysokoškolského areálu PU v Prešove
Je žiadateľ platiteľ DPH?	nie
Komponent	Komponent 8
Reforma/investícia:	Investícia 1

Krok	Činnosť	Termín	Poznámka
1	Projektová dokumentácia	8/2022-12/2022	
2	Verejné obstarávanie na zhotoviteľa	07/2023-01/2024	
3	Príprava projektovej žiadosti a príloh	01/2024	
4			
5			
...			

Príloha č. 3.1 - 4

Metodická príručka k výstavbe a obnove budov

Obsah

Popis a cieľ metodologickej príručky	3
Definovanie použitých pojmov	3
1. Špecifické požiadavky vyplývajúce z plnenia cieľov v oblasti klímy	4
2. Prehľad investícií spojených s výstavbou alebo obnovou budov v jednotlivých komponentoch	5
3. Špecifikácia opatrení, ktoré prispievajú k cieľom v oblasti klímy (monitorovanie a vykazovanie nákladov)	7
4. Overovanie požiadavky – príspevok ku klimatickým cieľom (025ter, 025bis a 026bis)	10
5. Povinné požiadavky	13
Príloha 1. Usmernenie k špecifickým požiadavkám v kapitole 5.....	16
Príloha 2. Metodická príručka k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií	17

Popis a cieľ metodologickej príručky

Cieľom metodologickej príručky je definovať a sprehľadniť záväzné požiadavky pre investície spojené s výstavbou alebo obnovou budov v Pláne obnovy a poskytnúť usmernenia, ktoré popisujú akým spôsobom je nutné alebo možné požiadavky plniť. Metodická príručka obsahuje prehľad informácií a usmernení potrebných k plneniu požiadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonávacieho rozhodnutia Rady a požiadaviek definovaných v Pláne obnovy.

Metodická príručka sa zameriava na:

- definovanie, usmernenie a spôsob verifikácie plnenia špecifických požiadaviek vyplývajúcich z plnenia cieľov v oblasti klímy na základe metodiky sledovania klímy stanovenej v prílohe VI nariadenia o mechanizme pre investície spojené s výstavbou alebo obnovou budov v Pláne obnovy,
- sumarizáciu investícií spojených z obnovou alebo výstavbou budov v Pláne obnovy,
- usmernenia k monitorovaniu a vykazovaniu sumy pridelených prostriedkov v daných investíciách na základe metodiky sledovania klímy stanovenej v prílohe VI nariadenia o mechanizme,
- definovania záväzných požiadaviek v zmysle plnenia požiadaviek nariadenia o mechanizme,
- definovania a usmernenie záväzných požiadaviek zásady „výrazne nenarušiť“ v zmysle článku 5 ods. 2 nariadenia o mechanizme pre investície spojené s výstavbou alebo obnovou budov v Pláne obnovy.

Metodickú príručku je určená predovšetkým pre vykonávateľov v zmysle § 5 zákona o mechanizme.

Definovanie použitých pojmov

Energetická hospodárnosť budovy je v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z. množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energetická hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie.

Primárna energia je v zmysle § 2 ods. 1 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. globálnym ukazovateľom minimálnej energetickej hospodárnosti budovy, ktorá sa určí z množstva dodanej energie do technického systému budovy cez systémovú hranicu podľa jednotlivých miest spotreby v budove a energetických nosičov upraveného konverzným faktorom primárnej energie.

Významná obnova budovy je v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. definovaná ako stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní.

Významná obnova technického zariadenia budovy je v zmysle § 2 ods. 9 zákona č. 555/2005 Z. z. definovaná obnova technického systému budovy, ktorej investičné náklady sú vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie nového porovnateľného technického zariadenia budovy.

Hĺbková obnova budovy je v zmysle § 2 ods. 8 zákona č. 555/2005 Z. z. definovaná ako významná obnova budovy a významná obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zatriedenie budovy do energetickej triedy požadovanej pre kategóriu budovy, pri ktorej sa zohľadní ekonomický životný cyklus jednotlivých prvkov budovy.

Hĺbková obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odporúčania Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786 definovaná ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% úspora primárnej energie.

Stredná hĺbková obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odporúčania Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786 definovaná ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% úspora primárnej energie ale menej ako 60% úspora primárnej energie.

Komplexná obnova budovy je pre účely plnenia požiadavky 1.3.2 v kapitole č. 5 definovaná prostredníctvom minimálnych požiadaviek hodnôt energetických ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú tepelno-technické vlastnosti tepelnej obálky budov. Presné znenie usmernenia sa nachádza v Prílohe 1 tohto dokumentu.

1. Špecifické požiadavky vyplývajúce z plnenia cieľov v oblasti klímy

Plán obnovy obsahuje opatrenia, ktoré účinne prispievajú k zelenej transformácii vrátane biodiverzity alebo k riešeniu výziev, ktoré z nej vyplývajú, a predstavujú sumu, ktorá sa rovná najmenej 37 % celkových pridelených prostriedkov Plánu obnovy na základe metodiky sledovania klímy stanovenej v prílohe VI nariadenia o mechanizme. Metodika spočíva v priradení opatrenia v Pláne obnovy k intervenčnej oblasti, ktorá odráža rozsah, v akom toto opatrenie prispieva k plneniu cieľov v oblasti klímy, a pri vybraných oblastiach definuje špecifické požiadavky na základe ktorých je možné dané opatrenie k intervenčnej oblasti priradiť.

Intervenčné oblasti týkajúce sa investícií do výstavby a obnovy budov sú nasledovné:

- **Intervenčná oblasť 025** - Obnova existujúcich obytných budov s cieľom zabezpečiť energetickú efektívnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
- **Intervenčná oblasť 025bis** - Obnova existujúcich obytných budov s cieľom zabezpečiť energetickú efektívnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti¹
- **Intervenčná oblasť 025ter** - Výstavba nových energeticky úsporných budov²
- **Intervenčná oblasť 026** - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia
- **Intervenčná oblasť 026bis** - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti³

Box 1 – Vysvetlenie požiadaviek intervenčných oblastí 025bis a 026bis

Pokiaľ ide o obnovu budov spadajúcich pod intervenčnú oblasť 025bis a 026bis je nutné:

- a) dosiahnuť v priemere aspoň strednú obnovu, tak ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786, alebo
- b) dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami ex ante

Odporúčanie Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786 popisuje nasledujúce hodnoty dôkladnosti obnovy budov, vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EÚ na základe úspor primárnej energie:

- povrchová (< 30 %),
- stredná (≥ 30 % a zároveň < 60 %),
- hĺbková (≥ 60 %).

Obnova budov (025bis a 026bis)

Pre opatrenia priradené k intervenčným oblastiam 025bis a 026bis je minimálnym cieľom splnenie v priemere 30 % úspor primárnej energie.

Splnenie podmienky týkajúceho sa tých častí komponentov, v ktorých sú investície do obnovy budov označené intervenčnými oblasťami 026bis alebo 025bis (viď tabuľka 2) bude preukázané v súlade s usmernením v kapitole 4 tohto dokumentu.

Odporúčanie:

Ak daná investícia obsahuje vopred určený zoznam podporovaných projektov (renovovaných budov) a je možné prostredníctvom projektových dokumentácií, energetického hodnotenia alebo energetického auditu určiť potenciál úspor primárnej energie každej budovy, minimálna požiadavka nemusí byť stanovená ako 30 % úspory potreby primárnej energie pre každý projekt (teda každú budovu), nakoľko požiadavkou je dosiahnutie daných úspor primárnej energie v priemere, v rámci danej investície.

¹ Ak je cieľom opatrenia v priemere dosiahnuť aspoň strednú hĺbkovú obnovu, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786. Obnova budov má zahŕňať aj infraštruktúru v zmysle intervenčných polí 85 až 92.

² Ak sa cieľ opatrení týka výstavby nových budov s primárnou spotrebou energie, ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnútroštátne smernice). Výstavba nových energeticky úsporných budov má zahŕňať aj infraštruktúru v zmysle intervenčných polí 85 až 92.

³ Ak je cieľom opatrenia a) dosiahnuť v priemere aspoň strednú hĺbkovú obnovu, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786, alebo b) dosiahnuť v priemere aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov v porovnaní s emisiami ex ante. Obnova budov má zahŕňať aj infraštruktúru v zmysle intervenčných polí 85 až 92.

Podobný princíp je možné uplatniť v prípade investície, ktorá zahŕňa obnovu súboru budov (napríklad projekt, ktorého predmetom je obnova komplexu viacerých budov v zdravotníckom zariadení alebo komplexu budov v univerzitnom kampuse). V takomto prípade je úsporu energie možné vykázať ako priemer úspor primárnej energie celého súboru budov.

Ak sa však investícia bude realizovať prostredníctvom otvorených výziev (v ktorých nie je možné vopred vedieť aké konkrétne projekty budú podporené), odporúča sa stanoviť minimálnu požiadavku pre každý projekt (budovu), nakoľko v tomto prípade nie je možné vopred predpokladať potenciál úspor energie.

Výstavby nových budov (025ter)

Pre opatrenia priradené k intervenčným oblastiam 025ter (viď tabuľka 2) je minimálnym cieľom výstavba nových budov, ktorých potreba primárnej energie je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podľa národnej legislatívy. Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov upravuje zákon⁴ č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Minimálna požiadavka na budovu s takmer nulovou potrebou energie je stanovená hornou hranicou energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ. Rozsah energetických tried a minimálna požiadavka na primárnu energiu je definovaná v prílohe 3 vyhlášky⁵ č. 364/2012 Z. z. Minimálna požiadavka na primárnu energiu pre každú energetickú triedu je stanovená pre rôzne kategórie budov (napr. obytné budovy, administratívne budovy, školské budovy, nemocnice atď.)

Tab. 1 – Príklad minimálnych požiadaviek týkajúcich sa nových budov v intervenčnej oblasti 025ter podľa maximálnych hodnôt primárnej energie globálneho ukazovateľa pre dané kategórie budov v zmysle aktuálne platných predpisov (k 01.01.2023):

Kategória budovy	Primárna energia pre energetickú triedu A0 (Budova s takmer nulovou potrebou energie) – globálny ukazovateľ	Minimálna požiadavka na primárnu energiu pre budovy v intervenčnej oblasti 025ter – globálny ukazovateľ
Rodinné domy	$\leq 54 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$	$< 43,2 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$
Bytové domy	$\leq 32 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$	$< 25,6 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$
Administratívne budovy	$\leq 61 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$	$< 48,8 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$
Budovy škôl a školských zariadení	$\leq 34 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$	$< 27,2 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$
Budovy nemocníc	$\leq 98 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$	$< 78,4 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$
Budovy hotelov a reštaurácií	$\leq 82 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$	$< 65,6 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$
Športové haly a iné budovy určené na šport	$\leq 46 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$	$< 36,8 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$
Budovy pre veľkoobchodné služby a maloobchodné služby	$\leq 107 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$	$< 85,6 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{a})$

2. Prehľad investícií spojených s výstavbou alebo obnovou budov v jednotlivých komponentoch

Nasledujúca tabuľka sumarizuje investície spojené s obnovou alebo výstavbou budov v Pláne obnovy, celkovú alokáciu určenú pre danú investíciu, „zelenú časť“ alokácie a intervenčnú oblasť investície.

⁴ Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov

⁵ Vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov

Tab. 2 – Prehľad investícií spojených s výstavbou alebo obnovou budov

Komponent		Názov investície v komponente	Celková alokácia ⁶	Z toho „zelená časť“ ⁷ alokácie ⁷	Intervenčná oblasť
Č.	Názov				
2.	Obnova budov	Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov	424,46 mil. €	424,46 mil. €	025bis
		Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov	160,18 mil. €	160,18 mil. €	026bis
6.	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch	Investícia do budovania kapacít materských škôl (v rámci reformy 1)	141,6 mil. €	39,3 mil. €	026bis
		Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému	27,2 mil. €	-	-
7.	Vzdelávanie pre 21. storočie	Dobudovanie školskej infraštruktúry	123,26 mil. €	12,33 mil. €	026bis
8.	Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl	Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	45,96 mil. € + 103,65 mil. €	45,96 mil. €	026bis
11.	Moderná a dostupná ústavná a akútna starostlivosť	Nová sieť nemocníc – výstavba	817 mil. €	692 mil. €	025ter
		Nová sieť nemocníc – rekonštrukcie	128 mil. €	17 mil. €	026bis
		Výstavba staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS)	25 mil. €	-	-
		Obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS)	6 mil. €	1 mil. €	026bis

⁶ Celková alokácia nezahrňuje alokáciu určenú na zabezpečenie administratívne a projektové výdavky kapacít spojené s implementáciou investície

⁷ Alokácia, ktorá je určená na opatrenia, ktoré účinne prispievajú k zelenej transformácii vrátane biodiverzity alebo k riešeniu výziev, ktoré z nej vyplývajú. Prehľad opatrení, ktoré je možné zahrnúť do „zelenej časti“ alokácie sa nachádza v kapitole 3

Pokračovanie tab. 2

Komponent		Názov investície v komponente	Celková alokácia	„Zelená časť“ alokácie	Intervenčná oblasť
č.	Názov				
12.	Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie	Vytvorenie detenčných zariadení	37,46 mil. €	-	-
		Vybudovanie centier pre zdravotno-sociálnu komunitnú starostlivosť o duševné zdravie - nové stavby	27,14 mil. €	-	-
		Vybudovanie centier pre zdravotno-sociálnu komunitnú starostlivosť o duševné zdravie - rekonštrukcie	6,52 mil. €	0,7 mil. €	026bis
		Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti	10,64 mil. €	-	026bis
13.	Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť	Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	175,88 mil. €	12 mil. €	026bis
		Rozšírenie a obnova kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti	32 mil. €	-	026bis
		Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti	20 mil. €	-	-
15.	Reforma justice	Investície do budov a reorganizácie súdov - výstavba / obstaranie nových budov	62,15 mil. €	-	-
		Investície do budov a reorganizácie súdov - rekonštrukcie	123,77 mil. €	17,96 mil. €	026bis
16.	Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva	Modernizácia a budovanie odborných kapacít policajného zboru - rekonštrukcia budov	18,86 mil. €	10,13 mil. €	026bis
		Modernizácia hasičského a záchranného systému - obnova budov hasičských staníc	13,09 mil. €	1,21 mil. €	026bis
-	REPowerEU	Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov ("Rýchle opatrenia")	20,42 mil. €	8,16 mil. €	026
		Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou - Top-up	10 mil. €	10 mil. €	025bis
		Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou - nová schéma rýchlej čiastkovej obnovy	30,8 mil. €	12,32 mil. €	025
		Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – scale up	50 mil. €	50 mil. €	026bis

3. Špecifikácia opatrení, ktoré prispievajú k cieľom v oblasti klímy (monitorovanie a vykazovanie nákladov)

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam opatrení, ktoré je možné v rámci monitorovania a vykazovania nákladov zahrnúť do „zelenej časti“ alokácie (podľa tabuľky č. 2). Súčasne je však nutné rešpektovať špecifické požiadavky (napr. technické požiadavky v prípade výmeny plynového kotla) definované v kapitole 6.

Tab. 3 – Zoznam opatrení, ktoré prispievajú k cieľov v oblasti klímy

Oblasť opatrenia		Názov opatrenia
Zateplenie	Obvodový plášť	Zmena tepelnej ochrany zateplením s hrúbkou tepelnej izolácie podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov (EHB)
	Strešný plášť	Zmena tepelnej ochrany zateplením s hrúbkou tepelnej izolácie podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na EHB
	Strop nad nevykurovaným priestorom	Zmena tepelnej ochrany s hrúbkou tepelnej izolácie podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na EHB
	Podlaha nad terénom	Zmena tepelnej ochrany s hrúbkou tepelnej izolácie podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na EHB
	Iná konštrukcia tepelnej obálky susediaca s nevykurovaným priestorom	Zmena tepelnej ochrany s hrúbkou tepelnej izolácie podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na EHB
Výplne otvorov		Výmena pôvodných otvorových konštrukcií v tepelnej obálke budovy podľa úrovne požiadaviek na EHB
Vykurovanie		Výmena existujúceho zdroja tepla za nový
		Výmena alebo modernizácia VST (výmenníkové stanice tepla) a OST (odovzdávacie stanice tepla) v rámci obnovy budov
		Výmena vykurovacích telies
		Systémy spätného získavania tepla – rekuperácia
		Inštalovanie alebo výmena termoregulačných ventilov
		Meranie a regulácia spotreby tepla
		Zníženie teplotného spádu vykurovacej sústavy
		Zlepšenie tepelnej izolácie rozvodov
		Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému
		Výmena čerpadiel za čerpadlá s frekvenčnými meničmi
		Inštalovanie zónovej regulácie
		Zavedenie nočného a víkendového útlmu teploty vo vykurovaných miestnostiach

Pokračovanie tab. 3

Oblasť opatrenia	Názov opatrenia
Príprava teplej vody	Výmena existujúceho zdroja na prípravu TV za nový
	Alternatívne zrušenie ústrednej prípravy TV a inštalácia miestnej prípravy
	Zmenšenie objemu zásobníkov a zlepšenie ich tepelnej izolácie/výmena zásobníkov
	Výmena batérií za pákové batérie vrátane inštalácie perlátorov
	Výmena batérií za termostatické a automatické
	Tepelná izolácia stúpacích a ležatých rozvodov
	Hydraulické vyregulovanie distribučného systému
	Výmena čerpadiel za čerpadlá s frekvenčnými meničmi
	Inštalácia alebo výmena centrálnych alebo decentralizovaných systémov využívajúcich teplo z odpadových vôd pre predohrev teplej vody
Vetrание a chladenie	Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania s rekuperáciou odpadného tepla
	Inštalácia alebo výmena systémov núteného alebo hybridného vetrania majúcich preukázateľný vplyv na zníženie energetickej náročnosti budovy
	Inštalácia alebo výmena systémov chladenia majúcich preukázateľný vplyv na zníženie energetickej náročnosti budovy
Osvetlenie	Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svetidiel využívajúcich LED technológiu
	Inštalácia alebo modernizácia systému osvetlenia s pokročilým systémom automatického ovládania
	Zmena usporiadania svetidiel
	Inštalovanie pohybových snímačov
	Inštalovanie jasových snímačov

Pokračovanie tab. 3

Oblasť opatrenia	Názov opatrenia
Obnoviteľné zdroje energie	Inštalácia fotovoltických systémov za účelom výroby elektrickej energie prioritne pre vlastnú spotrebu budovy a batériových systémov, ktoré zabezpečia ukladanie energie v prípade prebytku výroby z fotovoltických systémov a spotreby energie.
	Inštalácia fototermických systémov a batériových systémov
Energetický manažment	Opatrenia spojené s optimalizáciou, riadením, reguláciou a/alebo monitorovaním spotreby energie
	Integrácia inteligentných BMS (Building Management System) na báze IT/IoT ⁸ riešení
Adaptačné opatrenia	Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie, inštalácia systémov aktívneho tienenia budov
	Inštalácia vegetačných striech a stien
Ďalšie opatrenia	Realizácia ďalších relevantných opatrení majúcich preukázateľný vplyv na zníženie energetickej náročnosti budovy

Poznámky k tabuľke č. 3:

- Za výdavky priamo súvisiace so zabezpečením realizácie investície v rámci 025bis a 026bis sú všeobecne považované stavebné práce, montáž, dodávky a služby bezprostredne súvisiace s menovanými opatreniami,
- Za výdavky spojené s realizáciou môžu byť považované tiež niektoré ďalšie opatrenia, vrátane úprav, ak súvisia s menovanými opatreniami (napríklad súvisiace stavebné úpravy vyvolané zatepľovacími prácami ako sú demontáž a opätovná montáž zábradlí, bleskozvodu, zateplenie balkónov, lodžie, prístrešku, obnova vstupu do budovy a pod.),

4. Overovanie požiadavky – príspevok ku klimatickým cieľom (025ter, 025bis a 026bis)

Výstavby nových budov (025ter)

Splnenie požiadavky (výstavba nových budov, ktorých potreba primárnej energie je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podľa národnej legislatívy.) týkajúca sa tých častí komponentov, v ktorých sú investície do označené intervenčnými oblasťami 025ter (viď tabuľka 2) bude preukázané výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) uvedenou v energetickom certifikáte v zmysle zákona⁹ č. 555/2005 Z. z.

Obnova existujúcich budov (025bis a 026bis)

Splnenie požiadavky (dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 % - podmienka pre investíciu prispievajúca ku klimatickému cieľu) týkajúca sa tých častí komponentov, v ktorých sú investície do obnovy budov označené intervenčnými oblasťami 026bis alebo 025bis (viď tabuľka 2) bude preukázané výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) existujúceho stavu budovy pred obnovou, ktorej výpočet bude súčasťou projektového energetického hodnotenia alebo iného príslušného dokumentu

⁸ Internet of Things

⁹ Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov

spracovaného v súlade s vyhláškou¹⁰ č. 364/2012 Z. z. a výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) nového stavu budovy po uskutočnení obnovy uvedenou v energetickom certifikáte v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. alebo iného príslušného dokumentu spracovaného v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z. V prípade využitia projektového energetického hodnotenia musí výpočet obsahovať energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy pred uskutočnením projektu obnovy v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z.

Box 2: Projektové energetické hodnotenie a energetická certifikácia budov

Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sú v právnom systéme SR upravené v:

- v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- zákone č. 555/2005 Z. z. (ďalej len zákon o EHB) o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- vyhláške MŽP č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
- vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedených predpisov sa plnenie požiadavky na energetickú hospodárnosť preukazuje resp. kontroluje v štádiu povoľovania stavby a v štádiu kolaudácie, resp. začatia užívania stavby.

Projektové energetické hodnotenie

Splnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy v štádiu povoľovania stavby preukazuje stavebník projektovým energetickým hodnotením budovy, ktoré musí priložiť k projektu stavby predkladanému stavebnému úradu v rámci žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa uskutočňuje vo fáze navrhovania a projektovania novej budovy alebo významnej obnovy budovy. Podrobnosti o obsahu a požiadavkách na projektové energetické hodnotenie budov upravuje vyhláška č. 364/2012 Z. z. Ustanovenia § 45 a § 46 stavebného zákona upravujú oprávnenia a povinnosti pre osoby, ktoré môžu vypracovať projekt stavby vrátane projektového energetického hodnotenia, podľa ktorých môže Projektové energetické hodnotenie vypracovať projektant podľa príslušných predpisov. Povinnosť projektanta projektovým energetickým hodnotením preukázať splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy, zaradiť ho do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok energetického hodnotenia uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie upravuje § 4 ods. 4 zákona o EHB.

Energetický certifikát budovy

Po uskutočnení stavby preukazuje stavebník splnenie požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy v kolaudačnom konaní prostredníctvom energetického certifikátu budovy, ktorý musí byť súčasťou dokladov ku kolaudačnému konaniu stavby. Povinnosť zabezpečiť energetický certifikát vyplýva pre stavebníka z ustanovenia § 5 ods. 2 písm. c) zákona o EHB pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy. Podľa § 5 ods. 2 zákona o EHB je certifikácia povinná pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná. Energetickú certifikáciu môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu v zmysle zákona o EHB – osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI).

V oboch prípadoch upravuje podrobnosti o obsahu, požiadavkách a výpočte vyhláška č. 364/2012 Z. z. Súčasťou výpočtu je taktiež výpočet primárnej energie.

¹⁰ Vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov

Tab. 4 – Usmernenie k postupu verifikácie plnenia požiadavky pri rôznych úrovniach obnovy budov

Úroveň obnovy		„Rozsiahla obnova“	„Stredne rozsiahla obnova“	„Malá obnova“
		Obnova budovy, ktorá podlieha stavebnému povoleniu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.	Obnova budovy, ktorá podlieha ohláseniu stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.	Obnova budovy, ktorá nepodlieha ohláseniu stavebnému úradu ani stavebnému povoleniu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
Ex-ante primárna energia	Dokument preukazujúci energetickú hospodárnosť budovy pred realizáciou obnovy	Projektové energetické hodnotenie ako súčasť projektovej dokumentácie (energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy)	Projektové energetické hodnotenie ako súčasť projektovej dokumentácie (energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy) alebo Energetický certifikát existujúceho stavu budovy	Energetický certifikát existujúceho stavu budovy
Ex-post primárna energia	Dokument preukazujúci energetickú hospodárnosť budovy po realizácii obnovy	Energetický certifikát nového stavu budovy	Energetický certifikát nového stavu budovy	Energetický certifikát nového stavu budovy
Dokument preukazujúci ukončenie projektu obnovy budovy		Kolaudačné rozhodnutie	Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby alebo potvrdenie o realizácii relevantným orgánom alebo zápis z kontroly na mieste ¹¹	Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby alebo potvrdenie o realizácii relevantným orgánom alebo zápis z kontroly na mieste.

¹¹ Konkrétne verifikačné mechanizmy preukazujúce ukončenie projektu obnovy budov sú definované v Annex 1 Operačnej dohody.

Box 3: Usmernenie k zmiešanému typu projektov (napr. obnova + prístavba)

Projekty, ktorých súčasťou je **prístavba** a/alebo **dostavba** a/alebo **nadstavba** spadajú pod definíciu intervenčnej oblasti 026bis vtedy, ak je predmetom projektu taktiež obnova existujúcej časti budovy (minimálne významná obnova).

V takomto prípade však zároveň platí, že obnova musí dosiahnuť minimálnu úsporu 30 % primárnej energie. Výpočet potreby energie (a následnej primárnej energie) pre existujúci stav popri prípade výpočet potreby energie (a následnej primárnej energie) pre nový stav sa adekvátne upraví tak, aby bolo možné porovnať existujúci a nový stav budov s rovnakou veľkosťou, účelom alebo funkciou určitých častí budovy.

Ak predmetom projektu nie je obnova existujúcej časti budovy, v zmysle daných požiadaviek sa s projektom uvažuje ako s novostavbou (nie však ako 025ter).

5. Povinné požiadavky

V zmysle plnenia požiadaviek nariadenia o mechanizme, vykonávacieho rozhodnutia Rady a požiadaviek definovaných v Pláne obnovy obsahuje táto kapitola povinné požiadavky, ktoré sú záväzné pre všetky investície v tabuľke č.2, pokiaľ nie je v danej požiadavke uvedené inak.

POŽIADAVKY SPOJENÉ S PLNENÍM KLIMATICKÝCH CIEĽOV

1.1 Požiadavky spojené s plnením špecifických klimatických požiadaviek:

- 1.1.1 Realizáciou investícií, ktoré sú označené intervenčnou oblasťou 025bis a 026bis musí dôjsť k úspore primárnej energie v priemere minimálne o 30 % oproti výpočtovo určenej primárnej energie pred realizáciou investícií podľa usmernenia v kapitole 4. Splnenie požiadavky bude preukázané podľa usmernenia v kapitole 4,
- 1.1.2 Hodnota globálneho ukazovateľa primárnej energie budovy pre projekty novostavieb v rámci investícií, ktoré sú označené intervenčnou oblasťou 025ter, musí byť aspoň o 20 % nižšia ako hodnota globálneho ukazovateľa primárnej energie hornej hranice energetickej triedy A0 pre danú kategóriu budovy¹². Splnenie požiadavky maximálnej úrovne potreby primárnej energie bude preukázané hodnotou globálneho ukazovateľa primárnej energie podľa usmernenia v kapitole 4,

1.2 Všeobecné požiadavky:

- 1.2.1 V rámci investícií, ktoré sú označené intervenčnou oblasťou 025bis a 026bis, spojených s obnovou budov (tam kde je to relevantné a technicky, funkčne a ekonomicky možné) bude nastavenie investície podporovať realizáciu hĺbkových obnov¹³.

POŽIADAVKY SPOJENÉ S PRINCÍPOM „VÝRAZNE NENARUŠIŤ“ (DO NO SIGNIFICANT HARM – DNSH)

1.3 Mitigácia/Zmierňovanie zmeny klímy:

- 1.3.1 V rámci projektu, ktorý bude zahŕňať výmenu hlavného zdroja tepla za nový plynový kondenzačný kotol je možné podporu poskytnúť len v prípade ak sa jedná o výmenu pôvodného zdroja tepla na báze uhlia/oleja alebo zastaraných plynových kotlov,
- 1.3.2 Investícia, ktorá bude zahŕňať výmenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzačné kotly bude vždy súčasťou komplexnej obnovy budovy a výmena hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzačné kotly bude predstavovať len malý objem¹⁴ celkovej alokácie,
- 1.3.3 V rámci projektu, ktorý bude zahŕňať výmenu hlavného zdroja tepla za nový plynový kondenzačný kotol, musí plynový kotol zodpovedať energetickej triede A podľa osobitného predpisu¹⁵, ktorá je pod najvyššími dvoma triedami energetickej účinnosti,
- 1.3.4 V prípade inštalácie kotlov na zemný plyn budú podporované len kondenzačné plynové kotly plniace parametre Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o

¹² Hodnota hornej hranice primárnej energie (určená v kWh.m⁻².rok⁻¹) pre jednotlivé kategórie budov podľa prílohy 3 k vyhláške č. 364/2012 Z. z. v platnom znení.

¹³ Hĺbkovou obnovou sa pre tento účel rozumie obnova, ktorou sa dosiahne úspora primárnej energie na úrovni 60 % a viac oproti pôvodnému stavu alebo hĺbková obnova podľa § 2 (8) Zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

¹⁴ Maximálne na úrovni 20 % z celkovej investície v danom projekte.

¹⁵ Napríklad Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami.

požiadavky na ekodizajn ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov (požiadavky od 26. 9. 2018),

- 1.3.5 Nastavenie investícií, ktorá bude zahŕňať výmenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzačné kotly bude, tam kde je to technicky možné, môcť súčasne podporiť aj inštaláciu solárnych fotovoltaických a/alebo fototermitických systémov,
 - 1.3.6 V prípade inštalácie kotlov na biomasu budú podporované len biomasové kotly vyhovujúce požiadavkám ekodizajnu, zaradené do jednej z dvoch najvyšších významne zastúpených tried energetickej účinnosti v zmysle čl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369,
 - 1.3.7 V prípade inštalácie kotlov na biomasu budú podporované len kotly určené na spaľovanie biomasy vo forme peliet, ktoré nie sú určené na spaľovanie alebo spoluspaľovanie fosílnych palív,
 - 1.3.8 V prípade inštalácie kotlov na biomasu budú podporované len kotly s vydaným vyhlásením o zhode,
 - 1.3.9 V prípade inštalácie kotlov na biomasu budú podporované len kotly, ktoré budú nahrádzať vykurovacie systémy na báze uhlia/oleja, zastarané kotly na biomasu a zastarané plynové kotly,
 - 1.3.10 V oblastiach riadenia kvality ovzdušia (tam, kde sú limitné hodnoty PM10 prekročené), nebude možné podporovať výmenu zastaralých plynových kotlov za kotly na biomasu¹⁶,
 - 1.3.11 Nastavenie investícií bude podporovať, tam kde je to vhodné a ekonomicky, funkčne a technicky možné, inštaláciu solárnych fotovoltaických panelov ako súčasť obnovy budov a zavádzanie nízko uhlíkových alternatív ako sú tepelné čerpadlá,
 - 1.3.12 Obnova a výstavba budov bude realizovaná v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.
- 1.4 Adaptácia na zmenu klímy/prispôsobovanie sa zmene klímy:
- 1.4.1 Pokiaľ to vyžadujú platné právne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) alebo zisťovacieho konania v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z.¹⁷,
 - 1.4.2 Klimatické riziká vyplývajúce zo zmeny klímy budú riešené v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy¹⁸ a na ňu nadväzujúcim Národným akčným plánom pre adaptáciu¹⁹,
 - 1.4.3 Nastavenie investícií bude podporovať (tam kde je to ekonomicky, funkčne a technicky možné) inštaláciou opatrení na zvýšenie odolnosti proti možným negatívnym klimatickým vplyvom (tzv. adaptačných opatrení²⁰) realizovaných na budove alebo v jej okolí podporujúce zamedzovanie prílišného prehrievanie stavieb a ich okolia a udržateľné hospodárenie s vodou (napr. využitie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry),
 - 1.4.4 Obnovené aj novopostavené budovy budú optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu užívateľov aj pri extrémnych teplotách pokiaľ je to ekonomicky, technicky a funkčne možné.
- 1.5 Obehové hospodárstvo vrátane predchádzania vzniku odpadu a recyklácia:
- 1.5.1 V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie²¹ zabezpečia subjekty vykonávajúce výstavbu alebo obnovu budov aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo

¹⁶ Zoznam obcí a miest, na území ktorých nebude podporovaná výmena zastaraného plynového kotla za kotol na biomasu vychádza zo zoznamu obcí a miest ohrozených zhoršenou kvalitou ovzdušia (napr. koncentrácia prachových častíc PM10 prekračuje povolené limity) pre rok 2023, nachádzajúcich sa v stupni závažnosti 1, 2 a 3. Stupeň závažnosti (riziko nepriaznivej kvality ovzdušia) je určený metódou integrovaného posúdenia, ktorá je publikovaná a zverejnená na sídle Slovenského hydrometeorologického ústavu:

<https://www.shmu.sk/sk/?page=2768>, tento zoznam je aktualizovaný na ročnej báze

¹⁷ Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

¹⁸ <https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf>

¹⁹ <https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf>

²⁰ Vid. príklady adaptačných opatrení v sídelnom prostredí v Stratégií adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy.

²¹ Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie (verzia z [dátum prijatia]: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_sk)

pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály,²²

- 1.5.2 Projekt obnovy alebo výstavby budovy a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo²³ a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov,²⁴
- 1.5.3 Investície budú rešpektovať a plniť ciele a opatrenia Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025²⁵,
- 1.5.4 V procesoch súvisiacich s výstavbou a demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využíva sa selektívna demolácia,
- 1.5.5 Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie materiálov ich selektívnym odstraňovaním s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

1.6 Prevenencia a kontrola znečisťovania ovzdušia, vody alebo pôdy:

- 1.6.1 Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove alebo výstavbe budovy nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii stanoveného v prílohe XIV k Nariadeniu EK č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Európskej rady²⁶),
- 1.6.2 Stavebné prvky a materiály použité pri obnove alebo výstavbe budovy, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi²⁷ budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516²⁸ a ISO 16 000-3²⁹ alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia,
- 1.6.3 V prípade ak sa nová stavba nachádza na potenciálne kontaminovanom mieste (brownfield), je nutné aby bolo dané miesto predmetom skúmania potenciálnych kontaminantov, napríklad pomocou normy ISO 18400³⁰,
- 1.6.4 Pri stavebných prácach budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z.

1.7 Udržateľné využívanie a ochrana vôd a morských zdrojov:

- 1.7.1 Aby sa zabránilo dopadu stavby na životné prostredie, identifikujú sa a riešia riziká vodných zdrojov súvisiace so zachovaním kvality vody a predchádzaním vodnému znečisteniu v súlade s plánom riadenia a ochrany vôd (bude poskytnuté pozitívne hodnotenie EIA),

²² Splnenie požiadavky bude realizované v súlade s Prílohou 2: Metodická príručka k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

²³ Najmä sa preukazuje na základe odkazu na normu ISO 20887:2020, Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôbitelnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia (verzia z [dátum prijatia]: <https://www.iso.org/standard/69370.html>) alebo iné normy posudzovania demontáže alebo prispôbitelnosti budov, ktoré preukážu, že sú navrhnuté tak, aby boli efektívnejšie z hľadiska zdrojov, prispôbitelné, flexibilné a demontovateľné, aby umožnili opätovné použitie a recykláciu.

²⁴ Napríklad požadovaním použitia produktov, ktoré majú environmentálne vyhlásenie typu I, štandardizované normou STN EN ISO 14024 a environmentálne vyhlásenie typu III v súlade s STN EN 15804+A1 alebo STN EN ISO 14025, popr. inými obdobnými normami.

²⁵ <https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf>

²⁶ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernice Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.)

²⁷ Týka sa to náterových farieb a lakov, stropných obkladov, podlahových krytín vrátane súvisiacich lepidiel a tesniacich materiálov, vnútornej izolácie a povrchových úprav interiérov, napríklad takých, ktorými sa odstraňuje vlhkosť a plesneň.

²⁸ CEN/TS 16516: 2013, Stavebné výrobky. Posúdenie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií do ovzdušia vo vnútorných priestoroch.

²⁹ ISO 16000-3:2011, Ovzdušie vo vnútorných priestoroch. Časť 3: Stanovenie formaldehydu a iných karbonylových zlúčenín v ovzduší vo vnútorných priestoroch a v ovzduší skúšobnej komory. Metóda aktívneho výberu vzorky (verzia z [dátum prijatia]: <https://www.iso.org/standard/51812.html>).

³⁰ Rad noriem ISO 18400 týkajúcich sa kvality pôdy – Výber vzorky.

- 1.7.2 Ak stavba nie je predmetom posúdenia vplyvov na životné prostredie v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.³¹, environmentálne riziká budú identifikované a riadené počas stavby alebo rekonštrukcie zabezpečením manažmentu využívania vody a jej ochrany s cieľom predchádzať a riešiť prípadné environmentálne riziká,
- 1.7.3 Všetky novo inštalované príslušné vodné spotrebiče (sprchové riešenia, sprchy, vodovodné batérie, toalety, toaletné misy a splachovacie nádrže, pisoárové misy a splachovacie nádrže, vane) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku³², ktorý je doložený technickými listami výrobu, existujúcim štítkom výrobu alebo certifikátom budovy.³³
- 1.8 Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov:
- 1.8.1 Stavebné práce sa nebudú vykonávať v oblastiach citlivých na biodiverzitu alebo v ich blízkosti (vrátane siete chránených oblastí sústavy Natura 2000, lokalít svetového dedičstva UNESCO a kľúčových oblastí biodiverzity, ako aj iných chránených oblastí),³⁴
- 1.8.2 Ak sa stavebné práce vykonávajú v oblastiach citlivých na biodiverzitu, bude sa vyžadovať súlad s článkom 6 ods. 3 a článkom 12 smernice o biotopoch³⁵ a článkom 5 smernice o vtáctve³⁶.
- 1.8.3 Pokiaľ to vyžadujú platné právne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.³⁷.
- 1.8.4 Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajú z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.
- 1.9 Technické požiadavky pre zariadenia OZE:
- 1.9.1 Podporované bude len také zariadenie, ktoré má vydané vyhlásenie o zhode³⁸
- 1.9.2 Podporované budú len také tepelné čerpadlá, ktoré sú určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie,

Príloha 1. Usmernenie k špecifickým požiadavkám v kapitole 5

Požiadavka 1.3.2: *Investícia, ktorá bude zahŕňať výmenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzačné kotly bude vždy súčasťou komplexnej obnovy budovy a výmena hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzačné kotly bude predstavovať len malý objem³⁹ celkovej alokácie.*

Usmernenie:

Pre účely implementácie požiadavky je nutné špecifikovať „komplexnú obnovu“, nakoľko takýto typ obnovy nie je definovaný v národnej legislatívne a rovnako tak nie je definovaný usmernením EK. Strategický dokument Plán Obnovy popisuje komplexnú obnovu ako obnovu, ktorej súčasťou je zlepšovanie tepelnotechnických vlastností tepelnej obálky budovy.

Požiadavku na komplexnú obnovu, je najefektívnejšie špecifikovať cez minimálne požiadavky na hodnoty energetických ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú tepelnotechnické parametre obálky budov. Cieľom požiadavky má byť zabezpečenie súladu s princípom prvoradosti energetickej efektívnosti a zabezpečiť aby nebol plynový kotol inštalovaný do budovy, ktorá má vysoké tepelné straty obálkou budovy (napr. stenami, oknami, strechou). Požiadavku na tepelnotechnické vlastnosti obálky budov je možné definovať podľa Boxu 5.

³¹ Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

³² European Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>

³³ Alternatívne definovaním požiadaviek podľa kritérií EÚ GPP pre nákup zdravotnotechnických armatúr s efektívnou spotrebou vody a nákup vybavení splachovacích záchodov s efektívnou spotrebou vody pre nové alebo renovované budovy

³⁴ Požiadavka sa netýka investícií v Komponente 5: Adaptácia na zmenu klímy, ktoré sú určené na rozvoj mäkkého turizmu v národných parkoch.

³⁵ Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín

³⁶ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva

³⁷ Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

³⁸ § 13 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov

³⁹ Maximálne na úrovni 20 % z celkovej investície v danom projekte.

Box 5: Príklad požiadavky, ktorou je možné požadovať komplexnú obnovu

Budova musí po realizovaní obnovy spĺňať:

- a) Požiadavku maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla $U_{e,m}$, podľa tabuľky 3 v STN 730540-2/Z1+Z2, alebo
- b) Požiadavku maximálnej hodnoty potreby tepla na vykurovanie $Q_{H,nd,max}$ podľa tabuľky 9 v STN 730540-2/Z1+Z2

Požiadavka sa netýka pamiatkovo chránených a architektonicky hodnotných budov

Požiadavka 1.4.5: *Obnovené aj novopostavené budovy budú optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu užívateľov aj pri extrémnych teplotách pokiaľ je to ekonomicky, technicky a funkčne možné.*

Usmernenie:

Príklad implementácie požiadavky: posúdenie poskytovania tepelného komfortu je možné vykonať zhodnotením plnenia požiadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2 na tepelnú stabilitu miestností v letnom období. Splnenie kritéria vytvára predpoklady na zabezpečenie tepelnej pohody v letnom období a prípadnú aplikáciu adaptačných opatrení.

Box 6: Príklad požiadavky

Výpočet hodnoty najvyššej dennej teploty vzduchu v miestnosti v letnom období $Q_{AI,max}$ [°C] bude vykonaný v súlade s požiadavkami STN 73 0540-2+Z1+Z2. Požiadavka sa považuje za splnenú v prípade $Q_{AI,max} \leq Q_{AI,max,N}$ v súlade s STN 73 0540-2+Z1+Z2. Plnenie bude doložené posúdením hodnoty najvyššej dennej teploty vzduchu v miestnosti v letnom období pre kritickú miestnosť, ktoré bude súčasťou projektového energetického posúdenia.

V prípade, že nie je splnené kritérium, a ak je to technicky a realizačne možné, musia byť navrhnuté opatrenia zabraňujúce nadmernému vzostupu vnútornej teploty vzduchu v pobytočných miestnostiach v letnom období stavebnými úpravami (napr. tienením) alebo dostatočným vetraním popri prípadných adaptačných opatreniach. Pokiaľ nie je kritérium možné dosiahnuť ani stavebnými úpravami treba v primeranom rozsahu použiť nútené vetranie, chladenie, klimatizáciu, alebo rekuperáciu. Nemožnosť realizácie opatrení musí byť zdôvodnená.

Príloha 2. Metodická príručka k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

Obsah

Popis a cieľ metodického príručky

Definovanie použitých pojmov

1. Právne požiadavky a verifikácia ich plnenia pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v prípade projektov rekonštrukcie rodinných domov
 - 1.1. V prípade svojpomoci
 - 1.2. V prípade realizácie právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom
 - 1.3. Verifikácia požiadaviek
 - 1.3.1. V prípade svojpomoci
 - 1.3.2. V prípade realizácie právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom
2. Právne požiadavky a verifikácia ich plnenia pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v prípade projektov rekonštrukcie verejných budov
 - 2.1. Pred 30.6.2022
 - 2.2. Po 30.6.2022
 - 2.3. Verifikácia požiadaviek

Popis a cieľ metodické príručky

Cieľom metodické príručky je definovať a sprehľadniť záväzné požiadavky pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií pre investície spojené s výstavbou alebo obnovou budov v Pláne obnovy a odolnosti SR financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a poskytnúť usmernenia, ktoré popisujú akým spôsobom je nutné alebo možné požiadavky plniť.

Metodická príručka obsahuje prehľad informácií a usmernení potrebných k plneniu požiadaviek v zmysle nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti⁴⁰, vykonávacieho rozhodnutia Rady a požiadaviek vyplývajúcich zo Zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti SR⁴¹ ako aj v zmysle platnej národnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi⁴². V súlade so Systémom implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR⁴³ a Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov (príloha č. 3.1 – 4 SIPOO) sa špecifikujú záväzné požiadavky súvisiace s princípom „výrazne nenarušiť“, ktorý pre oblasť odpadov vyžaduje, aby „*najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií vyprodukovaného na stavenisku, ktorý vznikne počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály*“⁴⁴ („cieľ 70%“). Splnenie tejto požiadavky sa bude vyžadovať pre všetky stavby spojené s výstavbou a rekonštrukciou budov, ktoré sú financované v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a teda sa uplatňuje na každú budovu jednotlivo. Táto príručka zároveň konkretizuje spôsob verifikácie splnenia tejto požiadavky, ktorú je potrebné preukázať jednotlivo pre každú budovu, ktorej výstavba alebo rekonštrukcia je financovaná z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (časť 1.3 a 2.3).

Metodická príručka sa zameriava na sumarizáciu požiadaviek spojených s nakladaním so stavebným odpadom a odpadom z demolácií:

- **Definíciu a klasifikáciu záväzných požiadaviek**, ktoré špecificky vyplývajú zo stanovených cieľov v oblasti nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií
- **Usmernenie k plneniu** týchto požiadaviek pre fyzické aj právnické osoby
- **Konkretizovanie spôsobu verifikácie** pri plnení týchto požiadaviek

Definovanie použitých pojmov

Odpad je v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch huteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi⁴⁵) povinný sa jej zbaviť.

Zhromažďovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.

Skladovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.

Nakladanie s odpadom je v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch zber, preprava, zhodnocovanie, vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

Zber odpadu je v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

⁴⁰ Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 2021/C58/01

⁴¹ Konsolidované znenie Zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti účinný od 1.7. 2022

⁴² Novelizovaný zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch účinný od 30.06.2022

⁴³ Systém implementácie plánu obnovy a odolnosti („SIPOO“) schválený uznesením Vlády SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla účinnosť 01.10.2022

⁴⁴ Takto zadefinovaný cieľ vychádza z Technického usmernenia, ktoré sa týka uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01).

⁴⁵) Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Triedenie odpadov je v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Spracovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

Zhodnocovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona o odpadoch.

Materiálové zhodnocovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch činnosť zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opätovného spracovania na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo iné prostriedky na výrobu energie. Za materiálové zhodnocovanie sa považuje najmä príprava na opätovné použitie, recyklácia a spätné zasypávanie.

Recyklácia je v zmysle § 3 ods. 15 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely, recyklácia zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.

Zneškodňovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 16 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.

Skládkovanie odpadov je v zmysle § 3 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ukladanie odpadov na skládku odpadov.

Skladovanie výkopovej zeminy je v zmysle § 3 ods. 19 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy.

Spätné zasypávanie je v zmysle § 3 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch činnosť zhodnocovania odpadu, pri ktorej sa vhodný odpad, ktorý nie je nebezpečný, používa na účely rekultivácie vo vyťažených oblastiach alebo na technické účely pri terénnych úpravách. Odpad používaný na spätné zasypávanie musí nahradiť neodpadové materiály, musí byť vhodný na uvedené účely a použitý len v množstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov.

Pôvodca odpadu je v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov, alebo každý prenajímateľ objektu, správca administratívneho alebo obchodného centra, ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka a zároveň zabezpečuje zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov svojich nájomcov na základe zmluvy.

!!! POZOR !!!

Výnimkou z uvedeného pojmu pri stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií je nasledovné:

(do 30.6.2022)

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri **stavebných prácach a demolačných prácach**, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, **pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú**; pri vykonávaní obdobných prác pre **fyzické osoby** je **pôvodcom** odpadov ten, **kto uvedené práce vykonáva**.

(po 30.6.2022)

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri **stavebných a demolačných prácach**, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo **vydané povolenie podľa osobitného predpisu**^{102a}; pri vykonávaní obdobných prác pre **fyzické osoby** je **pôvodcom** odpadu ten, **kto uvedené práce vykonáva**.

Držiteľ odpadu je v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Držba môže byť fyzická, ale aj len právna.

Dopravca odpadu na účely zákona o odpadoch je v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnú potrebu; výkonom prepravy sa rozumie premiestňovanie odpadu.

Drobný stavebný odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z bežných udržiavacích prác **vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu**, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

1. Právne požiadavky pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v prípade projektov rekonštrukcie rodinných domov

1.1. V prípade svojpomoci

Stavebné práce, ktoré si fyzická osoba uskutočňuje sama na svojom majetku je možné rozdeliť podľa zákona č. 50/1976 Zb. na stavebné práce na jednoduchých stavbách, stavebné práce na drobných stavbách a bežné udržiavacie práce.


Jednoduchými stavbami sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m², majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovia, stavby na individuálnu rekreáciu, prízemné stavby ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a hĺbka 6 m.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m.

Za **bežné udržiavacie práce** možno v súlade s § 139b ods. 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) považovať najmä:

- opravy fasády, opravy a výmenu strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmenu odkvapových žlabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmenu jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
- opravy a výmenu nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodištvých zábradlí,
- údržbu a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmenu klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
- výmenu zariadení predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
- maliarske a natieračské práce.

Stavebný odpad, ktorý bude fyzickej osobe vznikať pri realizácii jednoduchých stavieb a drobných stavieb ako aj pri realizácii bežných udržiavacích prác :



Fyzická osoba sa riadi zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.	Fyzická osoba sa riadi Všeobecne záväzným nariadením obce / mesta.
Fyzická osoba je povinná stavebné odpady a odpady z demolácií odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s nimi = spravidla zberová spoločnosť pôsobiaca v predmetnom regióne.	Fyzická osoba je povinná pri manipulácii a odovzdaní odpadu nasledovať nariadenie.

Odpad z jednoduchých a drobných stavieb Odpad z bežných udržiavacích prác			
17 01 01	betón	200308	drobný stavebný odpad
17 01 02	tehly		
17 01 03	škridly a obkladový materiál a keramika		
17 01 06	zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky		
17 01 07	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06		
17 04 01	meď, bronz, mosadz		
17 04 02	hliník		
17 04 03	olovo		
17 04 04	zinok		
17 04 05	železo a oceľ		
17 04 06	cín		
17 04 07	zmiešané kovy		
17 04 09	kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami		
17 04 10	káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky		
17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10		
17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky		
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03		
17 05 05	výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky		
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05		
17 05 07	štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky		
17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07		
17 06 01	izolačné materiály obsahujúce azbest		
17 06 03	iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných		

	látok alebo obsahujúce nebezpečné látky		
17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03		
17 06 05	stavebné materiály obsahujúce azbest		
17 08 01	stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami		
17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01		
17 09 01	odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť		
17 09 02	odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB		
17 09 03	iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky		
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03		

Stavebný odpad z bežných udržiavacích prác je súčasťou komunálnych odpadov, za nakladanie s ktorými je zodpovedná obec alebo mesto. Obec alebo mesto sú zároveň povinní určiť vo Všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi povinnosti pre občana špecifikujúce, ako má s týmito odpadmi manipulovať a kam ich musí odovzdať. Ak túto povinnosť fyzická osoba nesplní, dopustí sa priestupku a obec ju môže sankcionovať.

Ustanovenie § 12 odseku 6 zákona o odpadoch umožňuje fyzickej osobe – nepodnikateľovi nakladať, či inak zaobchádzať nielen s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom ale aj so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb a drobných stavieb, ktoré sú zadefinované v § 139b ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Uvedené ustanovenie určuje právny rámec povinností nakladania, resp. zaobchádzania so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb a drobných stavieb. Fyzická osoba je povinná odovzdať tento odpad len osobe oprávnenej nakladať s takýmto odpadom.

Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že **v prípade uskutočňovania jednoduchých a drobných stavieb fyzickou osobou, čiže občanom svojpomocne, je táto osoba povinná stavebné odpady a odpady z demolácií odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s nimi, ktorou je spravídla zberová spoločnosť pôsobiaca v predmetnom regióne.**

Ak túto povinnosť nesplní fyzická osoba, dopustí sa priestupku podľa § 81 ods. 6 a môže jej byť uložená pokuta do 1 500 EUR.

Vzhľadom na mnohé prípady neoprávneného nakladania a zaobchádzania so stavebným odpadom obsahujúcim azbest najmä pri odstraňovaní alebo výmene strešnej krytiny a vzhľadom na skutočnosť, že ide o nebezpečnú látku, ktorá pri neodbornom nakladaní predstavuje riziko pre ľudské zdravie, bolo upravené ustanovenie, ktorým sa zakazuje fyzickej osobe zaobchádzať s týmito odpadmi. Pri týchto odpadoch ide predovšetkým o izolačné materiály obsahujúce azbest (17 06 01) a stavebné materiály obsahujúce azbest (17 06 05).

Pri realizácii jednoduchých stavieb, na ktoré je po 30.6.2022 potrebné povolenie stavebného úradu v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je stavebník, čiže fyzická osoba – občan, povinný dodržať aj nasledovné povinnosti:

- **Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.**
Ako členský štát EÚ sme povinný prijať opatrenia na podporu selektívnej demolácie s cieľom umožniť odstránenie a bezpečné zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a uľahčiť opätovné použitie a recykláciu vysokej kvality selektívnym odstraňovaním materiálov ako aj zabezpečiť vytvorenie systémov triedenia stavebného a demolačného odpadu. Bližšie informácie k výkonu selektívnej demolácie ako aj podrobnosti odporúčajúce oddeľovanie jednotlivých materiálov a odpadov sú v ustanovení Vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií.
- **Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.**
Uvedenou povinnosťou sa má dosiahnuť jednoduchšie a preukázateľnejšie dokladovanie spôsobu nakladania s odpadmi z akejkoľvek stavebnej činnosti. Táto povinnosť je rozšírenie povinnosti podľa § 14 ods. 1 písm. e) – odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi a má zabezpečiť, aby pôvodca stavebných odpadov a odpadov z demolácií mal buď priamy zmluvný vzťah, respektíve aspoň reálnu informáciu (od generálneho dodávateľa stavby) o oprávnenej osobe, ktorá bude zabezpečovať fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií zo stavby pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstránenie stavby alebo iné povolenie podľa Stavebného zákona. Povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti. Uvedená povinnosť platí aj pre fyzické osoby, ktoré si budú stavebnú činnosť realizovať svojpomocne. Spôsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedený v časti 1.3 príručky.

V zmysle Nariadenia o mechanizme a v súlade so Systémom implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR a princípom „výrazne nenarušiť“ je pôvodca stavebného odpadu a odpadu z demolácie povinný plniť túto požiadavku (cieľ 70%) a preukázať jej plnenie na úrovni každej budovy jednotlivo, a to aj v prípade stavieb, pri ktorých zastavaná plocha nedosahuje 300 m² (podrobnosti v časti 1.3.1).

1.2. V prípade realizácie právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom

Pôvodca stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ ktorá na základe zmluvného vzťahu vykonáva stavebnú činnosť pre občana (rekonštrukcia rodinného domu) je povinná plniť všetky povinnosti ustanovené v § 14 zákona o odpadoch a povinnosti ustanovené v § 77 ods. 3 písm. b) až e).

Medzi hlavné povinnosti pôvodcu stavebných odpadov a odpadov z demolácií podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch patrí:

- a) **správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov:**
Odpady sa zaraďujú podľa postupu prílohy č. 1 časť C vyhlášky č. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, a ak hovoríme o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií tak sa zaraďujú podľa časti B do skupiny 17 – Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest.
Ak pôvodca nevie odpad jednoznačne zaradiť, musí zabezpečiť správnosť zaradenia, alebo požiada podľa § 107 písm. h) o rozhodnutie okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie – OU OŽP, ktorý rozhodne o zaradení odpadu v správnom konaní. Pôvodca stavebného odpadu, ktorý nemá správne zaradený odpad, resp. správne zaradený podľa Katalógu odpadov, sa dopúšťa správneho deliktu podľa § 117 ods. 1, za ktoré sa ukladá pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.
- b) **zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom:**
Povinnosť sa týka každého pôvodcu a držiteľa odpadu. Sleduje sa ňou zabránenie zmiešavaniu odpadov, ktoré by mohlo sťažiť alebo znemožniť ich ďalšie zhodnotenie, prípadne sťažiť ich zneškodnenie. Druh odpadu je označený v Katalógu odpadov šesťmiestnym číslom. Výnimkou z tejto povinnosti je postup podľa § 97 ods. 1 písm. i), kedy je v rozsahu súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva možné odpady netriediť a zmiešavať.
Za porušenie tejto povinnosti ustanovuje zákon právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pokutu podľa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

- c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi:

Povinnosť duplikuje povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode a aj tu sa ňou sleduje zabránenie zmiešavania odpadov, ktoré by mohlo zabrániť alebo znemožniť ich zhodnocovanie alebo aj zneškodňovanie. Toto ustanovenie zákona však ďalej ukladá povinnosť označiť nebezpečné odpady určeným spôsobom, ktorý je charakterizovaný v § 6 ods. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Uvedené ustanovenie ukladá, že nebezpečné odpady a tiež sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7 uvedenej vyhlášky.

Za porušenie tejto povinnosti ustanovuje zákon pokutu podľa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

- d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva:

Splnenie povinnosti sa požaduje od všetkých pôvodcov a držiteľov odpadov. Táto povinnosť je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyjadrenou v § 6 zákona o odpadoch. Ak držiteľ nemôže zhodnotiť odpady sám, je povinný ponúknuť ich na zhodnotenie inému, pričom zneškodnenie odpadu je až posledným stupňom nakladania s odpadom. Informáciu o vhodných zariadeniach na zhodnotenie odpadu možno získať aj na základe žiadosti o informáciu na MŽP SR ako aj na okresných a obecných úradoch.

- e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona:

Predmetná povinnosť zvyšuje zodpovednosť držiteľa za to, čo sa stane s jeho odpadom a komu ho odovzdá na ďalšie nakladanie. S niektorými druhmi alebo kategóriami odpadov môžu nakladať len osoby, ktoré spĺnia osobitné podmienky (napr. autorizácia, nakladanie s nebezpečnými odpadmi). Držiteľ si musí overiť, či osoba, ktorej odpad odovzdáva resp. ktorá za neho preberá povinnosti, je oprávnená na nakladanie s týmto odpadom. Overenie oprávnenosti nakladania s odpadmi je možné uskutočniť nasledovným postupom:

1. skontrolovať v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri, či plánovaný nasledujúci držiteľ má udelenú voľnú živnosť na „nakladanie s ostatnými odpadmi“, alebo v prípade nebezpečného odpadu, či má udelenú viazanú živnosť na „nakladanie s nebezpečnými odpadmi“
2. vyžiadať si od plánovaného nasledujúceho držiteľa súhlas na vykonávanie činnosti (ak sa súhlas na takúto činnosť vyžaduje podľa § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa súhlas nevyžaduje, registráciu (podľa § 98). Ak túto povinnosť nesplní a odovzdá odpad niekomu, kto nemá potrebné oprávnenie, bude držiteľ, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, pokutovaný podľa § 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

- f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi:

V súlade s ustanovením Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre všetky kategórie odpadov podľa druhov odpadov a poddruhov odpadov na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Vyhlášky, bez obmedzenia množstva; evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň, pričom pri stavebnej činnosti sa rozumie prevádzkarňou každá stavba. Držiteľ odpadu uchováva Evidenčný list odpadu päť rokov. Sankcia za nevedenie a neuchovávanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podľa § 117 ods. 1.

- g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje:

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu prostredníctvom tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, v prípade, že nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako 1 t ostatných odpadov. Súhrnom je množstvo odpadu za právne samostatný subjekt ako celok. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním uchováva držiteľ odpadu v písomnej alebo elektronickej forme päť rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovávanie údajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podľa § 117 ods. 1.

- h) zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením:

Uvedená povinnosť núti pôvodcu odpadov ako aj držiteľa odpadov odpady zhromažďovať, a teda ponechávať u seba odpady len na nevyhnutný čas. Možnosť zhromažďovania odpadov až tri roky pred zhodnotením má zabezpečiť, že je zhodnotenie ekonomicky prijateľné, hlavne ak je produkované malé množstvo jedného druhu odpadu. Maximálne doby zhromažďovania deklaruje pôvodca odpadov a držiteľ odpadov evidenciou a následným ohlasovaním údajov.

Za porušenie tejto povinnosti ustanovuje zákon pokutu podľa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

Pri realizácii jednoduchých stavieb, pre ktoré po 30.6.2022 bude potrebné povolenie stavebného úradu v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, je stavebník, čiže právnická osoba (stavebná firma) alebo fyzická osoba – podnikateľ, povinný dodržať aj nasledovné povinnosti:

- **Vykonávať selektívnu demoláciu** postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.

Ako členský štát EÚ sme povinný prijať opatrenia na podporu selektívnej demolácie s cieľom umožniť odstránenie a bezpečné zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a uľahčiť opätovné použitie a recykláciu vysokej kvality selektívnym odstraňovaním materiálov ako aj zabezpečiť vytvorenie systémov triedenia stavebného a demolačného odpadu. Bližšie informácie k výkonu selektívnej demolácie ako aj podrobnosti odporúčajúce oddeľovanie jednotlivých materiálov a odpadov sú v ustanovení Vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií.

- **Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.**

Uvedenou povinnosťou sa má dosiahnuť jednoduchšie a preukázateľnejšie dokladovanie spôsobu nakladania s odpadmi z akejkoľvek stavebnej činnosti. Táto povinnosť je rozšírenie povinnosti podľa § 14 ods. 1 písm. e) – odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi a má zabezpečiť, aby pôvodca stavebných odpadov a odpadov z demolácií mal buď priamy zmluvný vzťah, respektíve aspoň reálnu informáciu (od generálneho dodávateľa stavby) o oprávnenej osobe, ktorá bude zabezpečovať fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií zo stavby pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstránenie stavby alebo iné povolenie podľa Stavebného zákona. Povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti. Uvedená povinnosť platí aj pre fyzické osoby, ktoré si budú stavebnú činnosť realizovať svojpomocne. Spôsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedený v časti 1.3.2 príručky.

V zmysle Nariadenia o mechanizme a v súlade so Systémom implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR a princípom „výrazne nenarušiť“ je pôvodca stavebného odpadu a odpadu z demolácie povinný plniť túto požiadavku (cieľ 70%) a preukázať jej plnenie na úrovni každej budovy jednotlivo, a to aj v prípade stavieb, pri ktorých zastavaná plocha nedosahuje 300 m² (podrobnosti v časti 1.3.2).

1.3. Verifikácia požiadaviek

1.3.1. V prípade svojpomoci

Pre projekty spojené s výstavbou a rekonštrukciou budov, ktoré sú financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukázanie plnenia požiadavky „70% cieľa“ pre každú budovu u jednotlivých pôvodcov odpadov budú považovať nasledovné doklady:

- **Odpad z jednoduchých a drobných stavieb:** Potvrdenie o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie (za realizovanú stavbu) firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi, čiže zberovej spoločnosti, ak pôjde o stavebné odpady produkované zo stavebnej činnosti, na ktorú bude vydané akékoľvek povolenie stavebného úradu. Potvrdením sa rozumie – vážny lístok zo zariadenia na zber stavebného odpadu obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu. Potvrdením môže byť aj iný doklad (potvrdenie o prevzatí) obsahujúci vyššie uvedené údaje.
- **Odpad z bežných udržiavacích prác:** Potvrdenie o odovzdaní drobného stavebného odpadu do systému obce (za realizovanú stavbu) podľa platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od obce / mesta, respektíve ním povereného subjektu zabezpečujúceho nakladanie s drobným stavebným odpadom.

Uvedené potvrdenia fyzická osoba predkladá spolu so súhrnným dokumentom sumarizujúcim údaje o vzniku odpadu a nakladaní s týmto odpadom.

1.3.2. V prípade realizácie právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom

Pre projekty spojené s výstavbou a rekonštrukciou budov, ktoré sú financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukázanie plnenia požiadavky „70% cieľa“ pre každú budovu u jednotlivých pôvodcov odpadov budú považovať nasledovné doklady:

- Potvrdenie alebo iný doklad (napr. faktúra) o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie

zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) obsahujúci údaje odovzdávajúceho (vrátane stavby, z ktorej odpad pochádza) a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu.

- Informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch).
- Sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním (príloha č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.).

Uvedenú dokumentáciu právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ predkladajú spolu so súhrnným dokumentom sumarizujúcim údaje o vzniku odpadu a nakladaní s týmto odpadom.

2. Právne požiadavky a verifikácia ich plnenia pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v prípade projektov rekonštrukcie verejných budov

Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobu, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín. Z novely zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch účinnéj od 30.6.2022 vyplýva, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktorý vznikne počas realizácie stavby alebo demolácie neznečisteného škodlivinami, bolo zhodnoteného alebo recyklovaného. Na uvedenú požiadavku sú viazané hlavné zmeny v prijatej novele zákona o odpadoch a spočívajú hlavne v rozšírení povinností pôvodcu odpadov pri stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Novými povinnosťami je predovšetkým deklarovanie zhodnotenia najmenej 70% nie nebezpečných stavebných odpadov produkovaných v príslušnom kalendárnom roku, zabezpečenie selektívnej demolácie a oddeľovanie jednotlivých druhov stavebných materiálov a stavebných odpadov, zabezpečenie zhodnotenia odpadov priamo na stavbe a výstup z recyklácie na nej priamo použiť, ak je to ekonomicky, organizačne a technicky možné, ako aj samo auditovanie demolačných prác pred ich uskutočnením a po ich uskutočnení.

2.1. Pred 30.6.2022

Pôvodca stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (stavebná firma), ktorá na základe zmluvného vzťahu vykonáva stavebnú činnosť pre stavebníka bola pred 30.6.2022 povinná plniť všetky povinnosti ustanovené v § 14 zákona o odpadoch.

Medzi hlavné povinnosti pôvodcu stavebných odpadov a odpadov z demolácií patrí:

- a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov:
Odpady sa zaraďujú podľa postupu prílohy č. 1 časť C vyhlášky č. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, a ak hovoríme o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií tak sa zaraďujú podľa časti B do skupiny 17 – Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest.
Ak pôvodca nevie odpad jednoznačne zaradiť, musí zabezpečiť správnosť zaradenia, alebo požiadava podľa § 107 písm. h) o rozhodnutie okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie – OU OŽP, ktorý rozhodne o zaradení odpadu v správnom konaní. Pôvodca stavebného odpadu, ktorý nemá správne zaradený odpad, resp. správne zaradený podľa Katalógu odpadov, sa dopúšťa správneho deliktu podľa § 117 ods. 1, za ktoré sa ukladá pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.
- b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom:
Povinnosť sa týka každého pôvodcu a držiteľa odpadu. Sleduje sa ňou zabránenie zmiešavaniu odpadov, ktoré by mohlo sťažiť alebo znemožniť ich ďalšie zhodnotenie, prípadne sťažiť ich zneškodnenie. Druh odpadu je označený v Katalógu odpadov šesťmiestnym číslom. Výnimkou z tejto povinnosti je postup podľa § 97 ods. 1 písm. i), kedy je v rozsahu súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva možné odpady netriediť a zmiešavať.
Za porušenie tejto povinnosti ustanovuje zákon právnickým osobám a fyzickým osobám–podnikateľom pokutu podľa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.
- c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi:
Povinnosť duplikuje povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode a aj tu sa ňou sleduje zabránenie zmiešavania odpadov, ktoré by mohlo zabrániť alebo znemožniť ich zhodnocovanie alebo aj zneškodňovanie. Toto ustanovenie zákona však ďalej ukladá

povinnosť označiť nebezpečné odpady určeným spôsobom, ktorý je charakterizovaný v § 6 ods. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Uvedené ustanovenie ukladá, že nebezpečné odpady a tiež sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7 uvedenej vyhlášky.

Za porušenie tejto povinnosti ustanovuje zákon pokutu podľa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva:

Splnenie povinnosti sa požaduje od všetkých pôvodcov a držiteľov odpadov. Táto povinnosť je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyjadrenou v § 6 zákona o odpadoch. Ak držiteľ nemôže zhodnotiť odpady sám, je povinný ponúknuť ich na zhodnotenie inému, pričom zneškodnenie odpadu je až posledným stupňom nakladania s odpadom. Informáciu o vhodných zariadeniach na zhodnotenie odpadu možno získať aj na základe žiadosti o informáciu na MŽP SR ako aj na okresných a obecných úradoch.

e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona:

Predmetná povinnosť zvyšuje zodpovednosť držiteľa za to, čo sa stane s jeho odpadom a komu ho odovzdá na ďalšie nakladanie. S niektorými druhmi alebo kategóriami odpadov môžu nakladať len osoby, ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizácia, nakladanie s nebezpečnými odpadmi). Držiteľ si musí overiť, či osoba, ktorej odpad odovzdáva resp. ktorá za neho preberá povinnosti, je oprávnená na nakladanie s týmto odpadom. Overenie oprávnenosti nakladania s odpadmi je možné uskutočniť nasledovným postupom:

1. skontrolovať v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri, či plánovaný nasledujúci držiteľ má udelenú voľnú živnosť na „nakladanie s ostatnými odpadmi“, alebo v prípade nebezpečného odpadu, či má udelenú viazanú živnosť na „nakladanie s nebezpečnými odpadmi“
2. vyžiadať si od plánovaného nasledujúceho držiteľa súhlas na vykonávanie činnosti (ak sa súhlas na takúto činnosť vyžaduje podľa § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa súhlas nevyžaduje, registráciu (podľa § 98). Ak túto povinnosť nesplní a odovzdá odpad niekomu, kto nemá potrebné oprávnenie, bude držiteľ, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, pokutovaný podľa § 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

f) viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi:

V súlade s ustanovením Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre všetky kategórie odpadov podľa druhov odpadov a poddruhov odpadov na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Vyhlášky, bez obmedzenia množstva; evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň, pričom pri stavebnej činnosti sa rozumie prevádzkarňou každá stavba. Držiteľ odpadu uchováva Evidenčný list odpadu päť rokov. Sankcia za nevedenie a neuchovávanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podľa § 117 ods. 1.

g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje:

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu prostredníctvom tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, v prípade, že nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako 1 t ostatných odpadov. Súhrnom je množstvo odpadu za právne samostatný subjekt ako celok. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním uchováva držiteľ odpadu v písomnej alebo elektronickej forme päť rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovávanie údajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podľa § 117 ods. 1.

h) zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením:

Uvedená povinnosť núti pôvodcu odpadov ako aj držiteľa odpadov odpady zhromažďovať, a teda ponechávať u seba odpady len na nevyhnutný čas. Možnosť zhromažďovania odpadov až tri roky pred zhodnotením má zabezpečiť, že je zhodnotenie ekonomicky prijateľné, hlavne ak je produkované malé množstvo jedného druhu odpadu. Maximálne doby zhromažďovania deklaruje pôvodca odpadov a držiteľ odpadov evidenciou a následným ohlasovaním údajov.

Za porušenie tejto povinnosti ustanovuje zákon pokutu podľa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

2.2. Po 30.6.2022

Pôvodcom stavebných odpadov a odpadov z demolií je po 30.6.2022 právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (povolenie na realizáciu stavby alebo odstránenie stavby, respektíve iné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku).

Oproti predchádzajúcej právnej úprave, podľa ktorej sa na pôvodcu stavebných odpadov a odpadov z demolácií vzťahovali len povinnosti ustanovené v § 14 ods. 1 zákona o odpadoch (uvedené v časti 1.2.), sa rozsah povinností rozširuje, respektíve konkretizuje pre oblasť nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií.

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie na realizáciu alebo odstránenie stavby je okrem povinností uvedených v časti 1.2. (§ 14 ods. 1) povinná:

- **Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI bodu 2 pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy^{22a)}.**

Týmto vyplýva pre pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácie povinnosť zabezpečiť v danom kalendárnom roku prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály, **v rozsahu minimálne 70 % hmotnosti** takéhoto odpadu. Z uvedeného vyplýva, že uvedený cieľ sa bude počítať z celkového množstva stavebných odpadov, ktoré pôvodca vyprodukuje v príslušnom roku za všetky stavby realizované v príslušnom kalendárnom roku. Tento cieľ je jednoznačne delegovaný na pôvodcu uvedených odpadov, nakoľko len on môže manažovať ich následnú cestu a ako pôvodca (ten komu bolo vydané povolenie na realizáciu alebo odstránenie stavby) uvedených odpadov bude povinný pri kolaudácii, respektíve ukončení stavebnej činnosti preukázať, ako bolo s odpadmi naložené. Príklady preukázania uvedenej povinnosti sú uvedené v časti 2.3 príručky. Uvedená povinnosť je záväzná pri realizácii stavieb nad 300 m² zastavanej plochy a vyplýva z novelizovaného zákona o odpadoch⁴⁶.

*** V zmysle Nariadenia o mechanizme a v súlade so systémom implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR a princípom „výrazne nenarušiť“ je však pôvodca stavebného odpadu a odpadu z demolácie povinný plniť túto požiadavku (cieľ 70%) a preukázať jej plnenie na úrovni každej budovy jednotlivo, a to aj v prípade stavieb, pri ktorých zastavaná plocha nedosahuje 300 m² a ktoré boli financované z POO (podrobnosti v časti 2.3).**

- **Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.**

Ako členský štát EÚ sme povinní prijať opatrenia na podporu selektívnej demolácie s cieľom umožniť odstránenie a bezpečné zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a uľahčiť opätovné použitie a recykláciu vysokej kvality selektívnym odstraňovaním materiálov a zabezpečiť vytvorenie systémov triedenia stavebného a demolačného odpadu. Podrobnosti odporúčajúce oddeľovanie jednotlivých materiálov a odpadov sú v ustanovení Vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií.

- **Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.**

Uvedená povinnosť má za cieľ znížiť uhlíkovú stopu pri demoláciách a rekonštrukciách stavieb, ale aj iných stavebných činnostiach, znížením prepravy tak odpadu ako aj výstupu z recyklácie stavebného odpadu, samozrejme ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

- **Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.**

Uvedenou povinnosťou sa má dosiahnuť jednoduchšie a preukázateľnejšie dokladovanie spôsobu nakladania s odpadmi z akejkoľvek stavebnej činnosti. Tiež sa má dosiahnuť, aby pôvodca stavebných odpadov a odpadov z demolácií mal buď priamy zmluvný vzťah, respektíve aspoň reálnu informáciu (od generálneho dodávateľa stavby) o oprávnenej osobe, ktorá bude zabezpečovať nakladanie (nasledovný držiteľ odpadu) so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií zo stavby, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstránenie stavby alebo iné povolenie podľa Stavebného zákona. Povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti.

- **Pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.**

Uvedená povinnosť pôvodcu odpadov z demolácií ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude búracie práce uskutočňovať má za cieľ zabezpečiť kontrolu prípravy selektívnej demolácie. Samotná ohlasovacia povinnosť sa viaže k začiatku fyzického vykonávania demolácie. Vo Vyhláške o stavebnom odpade a odpade

22a - § 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.

⁴⁶ Zákon č. 79/2015 Z.z. od odpadoch účinný od 30.6.2022

z demolácií je ustanovený nevyhnutný rozsah uvedených údajov formou tlačív (Príloha č. 2 Vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebnom odpade a odpade z demolácií). V tlačíve bude potrebné uviesť druh odpadu (katalógové číslo skupiny odpadov č. 17 podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.), kategóriu odpadu (ostatný alebo nebezpečný), predpokladané množstvá odpadov (odhadované – pomôcka v prílohe príručky) a plánovaný spôsob ďalšieho nakladania.

- **Po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.**

Uvedená povinnosť pôvodcu odpadov z demolácií ohlásiť vyhodnotenie selektívnej demolácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode sa búracie práce uskutočnili má za cieľ zabezpečiť kontrolu dodržanie selektívnej demolácie. Samotná ohlasovacia povinnosť sa viaže k ukončeniu demolačných prác. Vo Vyhláške o stavebnom odpade a odpade z demolácií je ustanovený nevyhnutný rozsah uvedených údajov formou tlačív (Príloha č. 3 Vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebnom odpade a odpade z demolácií). V tlačíve bude potrebné uviesť druh odpadu (katalógové číslo skupiny odpadov č. 17 podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.), kategóriu odpadu (ostatný alebo nebezpečný), reálne množstvá odpadov (musí poskytnúť nasledovný oprávnený držiteľ odpadov) a reálny spôsob ďalšieho nakladania (musí poskytnúť nasledovný oprávnený držiteľ odpadov).

Za porušenie týchto povinností ustanovuje zákon pokutu podľa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

2.3. Verifikácia požiadaviek

Legislatívny a implementačný rámec Plánu obnovy a odolnosti vyžaduje uplatňovanie princípu „výrazne nenarušiť“ aj pre oblasť „obehového hospodárstva vrátane predchádzania vzniku odpadov a recyklácie“⁴⁷ a plnenie požiadavky „70% cieľa“ predstavuje povinný okruh oprávnených aktivít, ktoré vykonávateľ uplatňuje v súlade so Systémom implementácie plánu obnovy a odolnosti.

Pre projekty spojené s výstavbou a rekonštrukciou budov, ktoré sú financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukázanie plnenia požiadavky „70% cieľa“ pre každú budovu u jednotlivých pôvodcov odpadov budú považovať nasledovné doklady:

- Potvrdenie alebo iný doklad (napr. faktúra) o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) obsahujúci údaje odovzdávajúceho (vrátane stavby, z ktorej odpad pochádza) a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu.
- Informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (oprávnenie podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch).
- Sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním (príloha č. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.).

Uvedenú dokumentáciu právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ predkladajú spolu so súhrnným dokumentom sumarizujúcim údaje o vzniku odpadu a nakladaní s týmto odpadom.

Príloha č. 1

1. Stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať:

- podlahové konštrukcie
- sanitárna technika
- sklo, ploché sklo, izolačné sklo, sklo určené na stavebné účely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobetónu)
- drevo a výrobky z dreva neznečistené nebezpečnými látkami
- dvere a okná a ďalšie výplne stavebných otvorov
- betónové konštrukcie

⁴⁷ Metodická príručka k budovám – príloha č. 3.1 - 4 Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti („SIPOO“), verzia 1.1

- tehly, pórobetón a podobné konštrukčné prvky
- strešné škridle,
- keramické a iné obkladové prvky, sanitárna keramika
- asfaltové zmesi neznečistené nebezpečnými látkami
- zemina a kamenivo neznečistené nebezpečnými látkami
- štrk zo železničného zvršku neznečistený nebezpečnými látkami
- sadrokartónové dosky neznečistené nebezpečnými látkami
- konštrukčné kovové stavebné diely a iné kovové výrobky
- plastové výrobky a materiály z PVC (Polyvinylchlorid) – okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolačné fólie, strešná krytina a pod.
- plastové stavebné výrobky a materiály iné ako z PVC
- penový polystyrén, ktorý neobsahuje nebezpečné látky
- minerálna vlna, ktoré neobsahuje nebezpečné látky

2. Odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť využité ako vedľajší produkt:

- nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál
- odstránená asfaltová zmes
- odstránené stavebné materiály

3. Stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými látkami:

- izolačné materiály s obsahom azbestu
- stavebné materiály obsahujúce azbest
- sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými látkami
- asfaltové zmesi – katalógové číslo 17 03 01
- zemina a kamenivo znečistené nebezpečnými látkami
- štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky
- penový polystyrén znečistený nebezpečnými látkami
- minerálna vlna znečistená nebezpečnými látkami
- iné izolačné materiály obsahujúce nebezpečné zložky alebo znečistené nebezpečnými látkami
- stavebné materiály na báze sadry znečistené nebezpečnými látkami
- stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce ortuť
- stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce PCB
- zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehly, škridly a keramických výrobkov znečistených nebezpečnými látkami
- iné stavebné odpady a odpady z demolácií, vrátane ich zmesí znečistené nebezpečnými látkami,
- stavebné diely obsahujúce minerálne oleje alebo nimi znečistené
- škvara obsahujúce alebo znečistená nebezpečnými látkami
- elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky (napr. plynové lampy obsahujúce Hg, žiarivky, úsporné žiarovky, kondenzátory obsahujúce PCB, iné elektrozariadenia obsahujúce PCB, káble s inými izolačnými kvapalinami)
- chladiace látky a izolačné materiály z chladiacich a klimatizačných zariadení s aj čiastočne halogénovými chlór-fluórovými uhľovodíkmi
- materiály obsahujúce polycyklické aromatické uhľovodíky iné než asfaltové zmesi uvedené pod katalógovým číslom 17 03 01
- stavebné diely, ktoré obsahujú alebo k ich impregnácii boli použité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové oleje

Príloha č. 2

Požiadavky týkajúce sa „70% cieľa“ v prípade výzvy na obnovu rodinných domov⁴⁸:

V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu RD, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláške č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

Splnenie tejto podmienky sa v súvislosti s posudzovaním splnenia tejto podmienky preukazuje čestným vyhlásením vo formulári žiadosti.

Hlavný prijímateľ preukazuje splnenie podmienky prostredníctvom dokladov, preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom až pri predložení ŽoP (po uzavretí zmluvy o PP a realizovaní obnovy RD), pričom v prípade, že bola **obnova RD realizovaná dodávateľsky**, predkladá:

1. **doklad o odovzdaní stavebných odpadov** a odpadov z rekonštrukcie (dodávateľom) spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií), ktorý obsahuje:

⁴⁸ Uvedené je výňatkom z Výzvy na obnovu rodinných domov - Príručka pre žiadateľa

- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác)
 - stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
 - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov)
 - spôsob nakladania s odpadom a
 - dátum odovzdania odpadu.
- 2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby,** ktorá odpad v zmysle predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t.j.:
- a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
- b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).
- 3. sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch** a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu alebo ďalšie zhodnotenie).

V prípade, že je **obnova RD realizovaná svojpomocne**, prijímateľ k ŽoP predkladá:

- 1. doklad o odovzdaní drobného stavebného odpadu** alebo stavebného odpadu:
- a) v súlade s všeobecne záväzným nariadením obce, resp. mesta (vážny lístok), ktorý obsahuje:
- identifikáciu odovzdávajúceho – hlavného prijímateľa
 - identifikáciu zberného dvora, ktorý odpad preberá,
 - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov)
 - dátum odovzdania odpadu.

Alebo

- b) zberovej spoločnosti alebo inému subjektu, oprávnenému na nakladanie s odpadom, ktorý obsahuje:
- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác)
 - stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
 - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov)
 - spôsob nakladania s odpadom a
 - dátum odovzdania odpadu.

V prípade písm. b. sa predkladá aj doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad preberá, nakladať s odpadom uvedeným spôsobom, t.j.:

- i. súhlas podľa § 97 ods. 1 (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
- ii. registráciu (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu).
- 2. doklad o zaplatení miestneho poplatku** za drobný stavebný odpad, resp. o zaplatení za naloženie odpadom spoločnosťou podľa písm. b. vyššie,
- 3. čestné vyhlásenie so sumarizáciou údajov** o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu alebo ďalšie zhodnotenie.)

Príloha č. 3

3.1 Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním pri obnove rodinného domu svojpomocne

Fyzická osoba
Meno a priezvisko hlavného prijímateľa:
Ulica:
Obec:
PSČ:

Identifikátor projektu:	
Týmto prehlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie pri obnove rodinného domu identifikovaného vyššie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zároveň prehlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom dokumente sú pravdivé. Som si vedomý(á) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.	
Dátum:	Podpis:

Uveďte, aký druh odpadu pri obnove vznikol (krížikom)

Druh odpadu* (vyberte)	
☐ Drobný stavebný odpad (Prehľad A)	☐ Stavebný odpad a odpad z demolácií (Prehľad B)

*Drobný stavebný odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z bežných udržiavacích prác **vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu**, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Stavebný odpad a odpad z demolácií je v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v ňom zahnutá skupina 17 stavebný odpad, ktorý bude fyzickej osobe vznikať pri realizácii jednoduchých a drobných stavieb.

Z tabuliek prehľadov nižšie **vyplňte len jednu**, podľa typu vzniknutého odpadu.

Prehľad A: nakladanie s drobným stavebným odpadom			
Zberný dvor obce/mesta			
Názov zberného dvora:			
Ulica:			
Obec:		PSČ:	
Odpad			
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]
20 03 08	Drobný stavebný odpad	O	
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:			
Hmotnosť odpadu, ktorý bol recyklovaný / pripravený na recykláciu / zhodnotený:			
Identifikátor prílohy – vážnych lístkov:			
Dátum odovzdania:			

Prehľad B: nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácií	
Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť	
Názov / obchodné meno spoločnosti:	
IČO:	
Ulica:	
Obec:	PSČ:

Odpad				
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]	Spôsob nakladania s odpadom (podľa vážneho lístka)
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:				
Hmotnosť odpadu, ktorý bol recyklovaný / pripravený na recykláciu / zhodnotený:				
Identifikátor prílohy – vážnych lístkov:				
Dátum odovzdania:				

Tabuľku nižšie vyplňate **vždy**

Celková hmotnosť vzniknutého odpadu pri obnove	Hmotnosť odpadu, ktorý bol recyklovaný / pripravený na recykláciu / zhodnotený:	Podiel*
*Doplňte zdôvodnenie <u>len</u> v prípade nedosiahnutia cieľa zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály, v rozsahu <u>minimálne 70 % hmotnosti</u> odpadu:		

3.2 Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním pri obnove rodinného domu dodávateľsky

Informácie o fyzickej osobe - prijímateľovi	
Meno a priezvisko hlavného prijímateľa:	
Ulica: Obec: PSČ:	
Identifikátor projektu:	
Dátum:	Podpis:
Právnická osoba (zhotoviteľ):	
Názov spoločnosti / obchodné meno	
IČO:	
Ulica: Obec: PSČ:	

Týmto prehlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie pri obnove rodinného domu identifikovaného vyššie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zároveň prehlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom dokumente sú pravdivé.

Som si vedomý(á) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.

Dátum:

Podpis (zhotoviteľ):

Uvedte, aký druh odpadu pri obnove vznikol (krížikom)

Druh odpadu* (vyberte)

☐ Drobný stavebný odpad (Prehľad A)

☐ Stavebný odpad a odpad z demolácií (Prehľad B)

*Drobný stavebný odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z bežných udržiavacích prác **vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu**, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Stavebný odpad a odpad z demolácií je v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v ňom zahrnutá skupina 17 stavebný odpad, ktorý bude fyzickej osobe vznikáť pri realizácii jednoduchých a drobných stavieb.

Z tabuliek prehľadov nižšie **vyplňte len jednu**, podľa typu vzniknutého odpadu.

Prehľad A: nakladanie s drobným stavebným odpadom

Zberný dvor obce/mesta

Názov zberného dvora:

Ulica:

Obec:

PSČ:

Odpad

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]
20 03 08	Drobný stavebný odpad	O	

Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnosť odpadu, ktorý bol recyklovaný / pripravený na recykláciu / zhodnotený:

Identifikátor prílohy – vážnych lístkov:

Dátum odovzdania:

Prehľad B: nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácií

Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť

Názov / obchodné meno spoločnosti:

IČO:

Ulica:

Obec:

PSČ:



Odpad				
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]	Spôsob nakladania s odpadom (podľa vážneho lístka)
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:				
Hmotnosť odpadu, ktorý bol recyklovaný / pripravený na recykláciu / zhodnotený:				
Identifikátor prílohy – vážnych lístkov:				
Dátum odovzdania:				

Tabuľku nižšie vyplňate **vždy**

Celková hmotnosť vzniknutého odpadu pri obnove	Podiel*
Hmotnosť odpadu, ktorý bol recyklovaný / pripravený na recykláciu / zhodnotený:	
*Doplňte zdôvodnenie <u>len</u> v prípade nedosiahnutia cieľa zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály, v rozsahu minimálne 70 % hmotnosti odpadu:	