
 

 
číslo zmluvy Z314011ABW8 

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 

podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  (ďalej 

len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách“) medzi:  

 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO:  00151866 

konajúci:  Ing. Roman Mikulec, minister vnútra SR 

v zastúpení:  JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov   

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe plnomocenstva č. p.: 

KM-OPS-2020/002357-058 zo dňa 1. apríla 2020 

 (ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 

 

Prijímateľom 

názov: Košický samosprávny kraj 

sídlo: Nám. Maratónu Mieru 68/1, 04 266 Košice – mestská časť Staré Mesto 

IČO:  35541016 

konajúci: Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho  kraja 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

PREAMBULA 

Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol 

o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa § 19 odsek 8 

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon 

o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti. Zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení 

žiadosti o poskytnutie NFP v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví pod označením tejto 

zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.   
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 

uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 

podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú 

Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 

a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov 

uvedených v záhlaví označenia zmluvy, na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti 

o poskytnutie NFP podľa § 19 odseku 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak 

sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej 

príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné 

spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu 

obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi 

Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku,  článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 

nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú 

taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 

definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve 

o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom 

gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným 

písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;  

(d) akýkoľvek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo 

Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich 

zmenu, t. j.  použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam 

pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie 

upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, 

monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb 

a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri 

poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre 

ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto 

zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá 

v tejto zmluve.  
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2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na 

Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. 

 

Názov projektu  :  Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj 

Kód projektu v ITMS2014+ :  314011ABW8 

Miesto realizácie projektu :  Východné Slovensko 

 Výzva - kód Výzvy  : OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1 

 Použitý systém financovania :  kombinácia zálohovej platby a refundácie  

 (ďalej ako „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a 

verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v 

záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

 

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

Schéma pomoci: neuplatňuje sa 

 (schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis) 

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je zrealizovanie hlavných Aktivít Projektu 

z vecného a časového hľadiska ako aj z hľadiska ostatných 

podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP 

a v tej súvislosti aj naplnenie Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi 

za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, 

v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými 

dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych 

dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť NFP v súlade s podmienkami uvedenými v 

Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej 

Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity 

Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované 

Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to 
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vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na 

preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný 

udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo 

viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu 

vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov 

z informačného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť 

splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 

poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 

dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam 

poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 

rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 

Nariadenia2018/1046,  

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,  
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami 

vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.   

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť 

ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu 

vykonávanou formou finančnej kontroly ako aj v rámci výkonu inej kontroly. Ak Prijímateľ poruší 

zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom 10 VZP. 

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 

z verejných zdrojov.  

2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne 

oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, 

ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa 

poskytovania informácií povinnými osobami.   

2.9 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený 

trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 

17 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak v čase nadobudnutia 

právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, 

Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa 

článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je v tomto registri zapísaný. V 
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prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a 

bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.   

  

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 499 996,85 

EUR (slovom: dvamiliónyštyristodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť eur 

a osemdesiatpäť centov,  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 374 997,01 EUR (slovom: 

dvamiliónytristosedemdesiatštyritisícdeväťstodeväťdesiatsedem eur a jeden centov), čo 

predstavuje:   

(i) 95 % (slovom deväťdesiatpäť percent) z Celkových  oprávnených výdavkov 

Prijímateľa  na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku 

zmluvy, ktorých realizáciu zabezpečuje Prijímateľ, 

c)  Prijímateľ vyhlasuje, že:   

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5% (slovom:  päť. 

percent), čo predstavuje sumu 124 999,84 EUR (slovom: 

stodvadsaťštyritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur a osemdesiatštyri centov)  

z Celkových  oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 

3.1. písm. a) tohto článku zmluvy a 

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy nesmie byť 

prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane 

Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% 

z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno  b) tohto článku. Prijímateľ súčasne 

berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne 

uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, 

tovarov a stavebných prác , od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá 

posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia 

ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok oprávnenosti 

výdavkov podľa článku 14 VZP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za 

splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  právnymi predpismi SR,  

c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej 

únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  
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d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným operačným programom Efektívna verejná správa, príslušnou schémou 

pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 

vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú 

práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty 

Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych 

predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku 

a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci 

na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by 

predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov 

iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov 

alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci 

uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ 

oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a  audit použitia týchto finančných 

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim 

upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä 

v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole 

a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 

143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia 

príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha 

uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci 

Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá 

týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť 

vrátenie štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi 

z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom 

vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto 

odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie 

sú týmto ustanovením dotknuté.  

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre 

svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať 

ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa 
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zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové 

adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy 

spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma 

komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného 

doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa 

odseku 4.2 tohto článku.  

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej 

podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), 

v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v 

ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 

správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany 

Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických 

prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom 

ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. 

Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie 

elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu 

komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré 

bude pre Zmluvné strany záväzné. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so 

Zmluvou o poskytnutí NFP  bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj 

podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany 

si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe 

doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné 

výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným 

spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej 

Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly podľa článku 12 odsek 

2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície 

druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, 

ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo 

k: 

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou 

stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c., 

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením,  

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na 

prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

4.5  Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 

sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. 

Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 

sa považuje sa za doručený, aj ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho 

prevzatia. Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na známu adresu 

Prijímateľa, tieto návrhy sa považujú za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej 

správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel.   



8 

4.6  Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú 

momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná  na e-mailovom serveri 

slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 

momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení 

zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie 

o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne 

súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom 

odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú 

informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom 

e-mailu sa Zmluvné strany zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 

formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 

povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov 

nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu 

sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú, 

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 

doručovania,  

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať 

všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia 

elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne 

možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, 

jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude 

aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou 

v základnom texte tohto odseku 4.6. 

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie 

Zmluvných strán. 

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.  

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 2 kalendárne mesiace 

počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať 

najskôr po dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu  uvedenom v  Hlásení o  realizácii aktivít 

Projektu (formulár v ITMS2014+). Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží 

najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky 

zrealizované podporné Aktivity.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 

Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa 

podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa 

na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ 

vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými 

uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho 

vykonanie môže vydať Poskytovateľ. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade, ak ide o VO v 

rámci zjednodušeného vykazovania výdavkov. 
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b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok 

a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 1 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo 

v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje, 

5.3 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa zabezpečenie pohľadávky z NFP niektorou 

z foriem zabezpečenia záväzkov a Prijímateľ je povinný takéto zabezpečenie poskytnúť na základe 

a v rozsahu požiadavky Poskytovateľa.  

5.4 V zmysle § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo 

(b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť 

po prvý raz.  

5.5 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 

právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré 

majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa 

Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu 

týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu 

v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.  

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 

Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre 

preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 

Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, 

že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pričom zmena Zmluvy o poskytnutí 

NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, 

Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia 

EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo 

právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  rozporu 

s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa 

podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 

nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní 

ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného 

textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná 

vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením 

Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú 
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aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia 

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie 

podľa tohto písmena b).   

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 

meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného 

na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba 

deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe 

všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje 

zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi Bezodkladne jedna 

Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne 

sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú 

doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, 

rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú vymedzené v tomto 

článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov 

týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi 

spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal 

Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako 

menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 

významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených 

dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje 

odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, 

že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného 

písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za 

to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť 

ako iný druh zmeny,  a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre 

Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového 

konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím 

dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny. 

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom 

písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj 

menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa 

akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny 

sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:   

(i) omeškanie Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu  v rámci 

Realizácie hlavných aktivít Projektu  maximálne o  3 mesiace od termínu uvedeného v 

Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá 

vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na 

dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 

zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),  



11 

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5 % alebo 

menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená 

v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku 

zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa 

aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť 

spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d)  tohto odseku, 

sú významnejšími zmenami (ďalej aj ako „významnejšie zmeny), a tieto je možné vykonať len 

na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne 

očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o 

významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú 

podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.  

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade významnejších zmien je Prijímateľ povinný podať žiadosť 

o zmenu a postupovať podľa odseku 6.3 tohto článku pred vykonaním samotnej zmeny (zmenové 

konanie ex-ante). Vo výnimočných prípadoch, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov vydaných 

Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy 

významnejších zmien, v ktorých je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení 

významnejšej zmeny postupom podľa odseku 6.10 tohto článku (zmenové konanie ex-post). 

Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie 

ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú 

ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení 

takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena 

nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písm. e) tohto článku, je Prijímateľ povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím 

doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, 

ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť. Významnejšími zmenami podliehajúcimi 

zmenovému konaniu ex- ante sú všetky zmeny, pre ktoré výslovne z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva iný režim zmien. Ide najmä o 

zmenu:  

a) miesta realizácie Projektu,  

b) cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu v osobitných prípadoch pri splnení 

podmienok podľa odseku 6.6 tohto článku,  

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5 % oproti 

výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti 

o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.7 tohto článku),  

d) týkajúcu sa omeškania Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu  v 

rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe 

č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP,  

e) týkajúcu sa predĺženia realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu v rámci Realizácie 

hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim pre každú hlavnú Aktivitu Projektu 

z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

f) v hlavných Aktivitách Projektu v porovnaní so stavom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP v čase podania žiadosti o zmenu alebo týkajúcu sa podmienok Realizácie 

aktivít Projektu,  
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g) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odseku 3 VZP, 

h) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 

splnenia Prijímateľom, 

i) používaného systému financovania, 

j) v rozpočte Projektu, okrem nedočerpania niektorej rozpočtovej položky, 

k) Prijímateľa podľa článku 2 odseku 3 VZP,  ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy.  

6.4 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí 

obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez 

ďalšieho posudzovania neschváli. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o 

zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, 

ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky 

vyplývajúce z Právnych dokumentov, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom 

webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený 

realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, 

budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku 

posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade 

schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej 

významnejšej zmeny.  

6.5 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 d) tohto článku, 

v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 d) tohto článku, 

sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej 

neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade 

právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písm. c) alebo podľa 

písm. d) tohto odseku 6.5,  

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny 

podľa odseku 6.3 tohto článku), v kalendárny deň jej schválenia Poskytovateľom,  

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny 

podľa odseku 6.10 tohto článku) ) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala, ak 

následne dôjde k jej schváleniu Poskytovateľom.   

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že žiadané zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu sa posudzujú 

vo vzťahu k  plánovaným cieľovým hodnotám vyplývajúcim zo schválenej Žiadosti o NFP. To 

neplatí v osobitných prípadoch, ak z dôvodu chyby v písaní, počítaní, inej zrejmej nesprávnosti, 

omylu alebo v dôsledku preukázanej zmeny pomerov mimo dosah Prijímateľa Zmluvná strana 

identifikuje, že je odôvodnené zmeniť cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu 

z hľadiska celkového nastavenia Projektu. Takáto zmena je vždy významnejšou zmenou 

podliehajúcou zmenovému konaniu ex-ante. Zmena nemôže byť schválená, ak by nové hodnoty 

Merateľných ukazovateľov Projektu spôsobili neschválenie Žiadosti o NFP, ak by boli jej súčasťou 

v čase konania o žiadosti. Po schválení zmeny sa takto upravené hodnoty Merateľných 

ukazovateľov Projektu považujú za nové  cieľové hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu 

namiesto hodnôt vyplývajúcich zo schválenej Žiadosti o NFP, na ktoré sa už neprihliada a ktoré sa 

tým nahrádzajú, ak sa v inom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvádza odkaz na hodnotu 

Merateľného ukazovateľa Projektu v nadväznosti na schválenú Žiadosť o NFP.   
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6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny 

v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 

navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných 

ukazovateľov bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľným ukazovateľov 

Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:   

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 

požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov 

z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP 

a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt 

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 

objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 

Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty 

v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 40 % oproti 

jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať 

odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu 

s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) 

tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky 

cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez 

vplyvu na zníženie výšky NFP.  

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac 

ako 60 % oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 

nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy  o poskytnutí 

NFP.  

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej 

cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu 

bez príznaku o viac ako 40 % oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, 

predstavuje  nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy  

o poskytnutí NFP.  

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP 

primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej 

hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 

výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým hlavným 

Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu 

v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné 

Aktivity Projektu.  

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 

ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov 

Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.   

e) Poskytovateľ je oprávnený v Právnych dokumentoch upraviť osobitný postup pre prípady, ak 

sa Merateľný ukazovateľ Projektu dosahuje prostredníctvom odlišných hlavných Aktivít, než 

vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak zníženie výšky poskytovaného 

NFP v dôsledku zníženia hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu sčasti alebo celkom 

zodpovedá výške nedočerpaného NFP Prijímateľom, alebo ak nastanú iné osobitné prípady.  

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 

uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:  
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a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie 

kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá dodatočná 

lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Prijímateľ je oprávnený požiadať 

o posunutie termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane . Ak ani v takto 

poskytnutej dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie realizácii aktivít 

Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít 

Projektu alebo Prijímateľ v tejto lehote nepožiadal o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa 

odseku 6.3 písmeno d) tohto článku, takéto opomenutie Prijímateľa môže predstavovať 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.   

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 

podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie 

hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, 

ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 

Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 

31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je 

možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe 

podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 

neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté 

neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t. j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi 

uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu 

a podaním žiadosti o zmenu.  

6.10   Vo výnimočných prípadoch významnejších zmien, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov 

vydaných Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy 

týchto zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku a na ktoré sa vzťahuje zmenové 

konanie ex-post v zmysle tohto odseku. V prípade takýchto významnejších zmien je Prijímateľ 

oprávnený predložiť Žiadosť o platbu , ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú 

požadovanou zmenou dotknuté, až po schválení takýchto významnejších zmien Poskytovateľom. 

Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole 

a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť 

vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole 

podľa zákona o finančnej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia 

povinnosti predložiť Žiadosť o platbu až po schválení  žiadosti o zmenu v zmysle tohto článku, 

budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je 

oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok 

oprávnenosti,  zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.  

6.11 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 

dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 

so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.  
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6.12 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 

v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 

aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe 

písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny 

vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté 

znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 

alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 

a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.13 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 

6 dotknutá. 

6.14 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 

a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.  

6.15 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí 

NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy 

o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a 

účinnosť v súlade s § 47a  Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj 

Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre 

nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa 

rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi 

v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť 

predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí 

NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:  

a. článku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto 

dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia 

povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej 

pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov; 

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 

a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) 

a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej 

Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej 

v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR 
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a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 

monitorovacej správy.   

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách 

a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak 

nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto 

skutočností. 

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 

zodpovednosť Prijímateľa.  

7.4   Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 

k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa 

v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 

ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby 

zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 odsek 1 Obchodného 

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím 

ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 

a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa 

vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na 

miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej 

republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S 

ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými 

orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, 

ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona 

alebo podľa osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a  2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 
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počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 

právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 

súhlasu ju podpísali. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu 

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania 

Príloha č. 5 Opis  Projektu 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu1 Poskytovateľa 

JUDr. Adela Danišková 

 

 

Za Prijímateľa v ................................, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Prijímateľa 

Ing. Rastislav Trnka 

                                                 
1 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 



 
 

 

Strana 1 z 59 

 

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP 

zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi  podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí 

NFP.  

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 

uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. . 

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 

najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne akty EÚ: 

(i)  všeobecné nariadenie, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým  EŠIF; 

(iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia; 

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,  

(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,  

(iv) Obchodný zákonník,  

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Občiansky zákonník“),  

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“). 

(viii) Zákon o VO, Zákon č. 25/2006 Z. z,  

(ix) zákon o účtovníctve 

(x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre 

celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 
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ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov 

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia 

na hlavné aktivity a podporné aktivity. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne 

musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť 

realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne 

a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má 

definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú 

skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Ak sa 

osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez 

prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty 

v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže 

zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a 

odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila 

Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 

počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené v definícii Lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia 

Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný 

rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na 

Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje 

pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov 

oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. 

Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre 

„náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „zákon o účtovníctve“); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní 

úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu  vlády SR pre investície a 

informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným § 6 odsek 1 zákona 

o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia 

poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci  

Partnerskej dohody; 

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 

vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov,  

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 

verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní 

úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do 

systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, , vypracovanie žiadostí o platbu a ich 
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predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie 

finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou 

komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo 

financií SR; 

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne 

uvedené že ide o kalendárny deň; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového 

súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 

prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov 

VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP; 

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre 

Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond; 

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je 

chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším 

nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, 

prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní; 

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení 

porušenia  právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného 

obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy 

môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu 

(napr. kontrola ÚVO).  

Potvrdená finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych predpisov 

SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže 

prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej 

finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj 

v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).  

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako 

tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne 

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje 

ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci 

Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do 

účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a 

podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a 
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b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

Hlásenie o  realizácií aktivít Projektu – formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého 

Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít 

Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;  

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie 

nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a 

podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného 

nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF; 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa 

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi 

v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 

vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;  

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu; 

Kontrolovaná osoba –  osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností 

podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej 

kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú 

osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;  

Lehota – ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné 

dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným 

dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho 

kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí 

posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň 

pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 

pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom 

lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň 

lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú 

prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického 

predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa 

za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia 

dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;  

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú 

byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je 

dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí 

dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných 

ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré 

merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá 

v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. 

udržanie v rámci Následného monitorovania Projektu v prípade, ak sa na Projekt vzťahuje 

povinnosť zachovania výsledkov projektu v období Následného monitorovania 
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alebo povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ. Merateľné ukazovatele 

Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa 

k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné 

ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom 

boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP alebo postupom podľa článku 6.6 zmluvy. 

V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu 

vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem 

aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez 

príznaku; 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého 

dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je 

plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných 

ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní 

daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu 

k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 ods. 6.7 zmluvy; 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého 

dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 

akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej 

zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe 

č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej 

schéme pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 

47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce 

výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor  

poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu 

programu; 

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o 

Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

Nariadenie 1301  – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 

Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;  

Nariadenie 1302 –  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým 

sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), 

ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 

fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 
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Nariadenie 1304 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o 

Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006; 

Nariadenie 508 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. 

mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 

2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011; 

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo 

nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508; 

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 

č. 2018/1046z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 

1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 

(EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 

č. 966/2012;  

Následné monitorovanie Projektu – doba, počas ktorej je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy; táto doba začína plynúť od Finančného 

ukončenia realizácie Projektu a trvá počas doby určenej vo Výzve a počas doby plnenia 

Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle Prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, 

pričom počas tejto doby Následného monitorovania Projektu nesmie dôjsť k zmene 

Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, v akom bol 

Projekt schválený a musia byť zachované výsledky Projektu v dobe Následného 

monitorovania Projektu určené vo Výzve; 

Následná monitorovacia správa – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP; 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá 

prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 

podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou 

právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole 

a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva 

z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených 

výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. 

Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov 

vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení 

ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne 

vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 

najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo 

obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na 

spolufinancovanie z prostriedkov OP Efektívna verejná správa, nesúvisia s činnosťami 

nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore  s inými 

podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s 

podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi 

aktmi EÚ; 

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 

týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 
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do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo 

opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom 

čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením 

všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok 

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) č. 

1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom 

nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá 

prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 

prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť 

je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a 

judikatúra k tomuto ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 

podmienky:  

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti 

zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným 

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy 

povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia 

má trvalý, nie dočasný charakter,  

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle 

Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to 

bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie 

okolnosti vis maior,  

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že 

Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo 

odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,  

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná 

strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že 

k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce 

zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných 

právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za 

OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ; 

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú 

pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu 

Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo 

nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška 

Schválených oprávnených výdavkov. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky 
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vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik 

nepreukazuje; 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt 

verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, 

okrem orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je 

v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 

uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán,  

e) Monitorovací výbor,  

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán,  

j) Sprostredkovateľský orgán;  

Partner – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave Projektu so žiadateľom a na realizácii 

Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Partnerom alebo 

ktorá sa spolupodieľa na realizácii Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi 

Prijímateľom a Partnerom; Partner Projektu je definovaný v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; 

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti; 

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho 

konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä 

podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o 

Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie 

z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný 

zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe 

čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev 

je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 

zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 

dňoch v znení neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 

zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo 

akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru 

(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom 

zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý 

bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami 

k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 
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Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 

primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 

pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s 

cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 

smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská)  a ostatné dokumenty, z ktorých 

vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 

s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami 

vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými 

vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný 

úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti 

a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania 

(certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až 

do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti 

výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom 

zistení. 

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 

Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 

alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha 

alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem 

„zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – podstata Projektu, ktorej realizácia, nadobudnutie alebo iné aktivity 

opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP a ktorá má nehmotnú podobu, ak sa viaže 

k obsahu vykonávaných hlavných Aktivít Projektu, alebo je hmotne zachytiteľná a v takom 

prípade sa po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu označuje aj ako hmotný výstup 

realizácie Projektu, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu; 

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 

súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie. 

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 

dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 

jednotlivé fázy implementácie projektov;  

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 

Finančné ukončenie Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 

projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve 

o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít 

Projektu bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie 

Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity 

Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných 

aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie 

žiadostí o NFP v dôsledku čoho nesmie byť Realizácia projektu dlhšia ako 36 mesiacov od 
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nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín 

stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 

Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za 

riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia 

podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. 

V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace 

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán 

môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;  

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, 

Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie 

pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi 

dokumentmi; 

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy 

pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci 

jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF 

a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí 

o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených 

výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov. Za Schválené 

oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 

vykazovania, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 

Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. 

Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených 

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 

– 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov; 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované 

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 

nezrovnalosti v ITMS2014+; 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  alebo Systém 

finančného riadenia – dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn 

pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa 

finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, 

účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie 

finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy 

o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na 

webovom sídle Ministerstva financií SR;  

Systém riadenia EŠIF – dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, 

postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré  sú záväzné pre všetky 

zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna 
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Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na 

interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí 

aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 

3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie; 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 

1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že 

zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto 

Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti 

zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov 

EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či 

ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, 

zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa 

právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt 

súkromného práva; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 

z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 

pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi 

projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 

publikácií používatelia týchto publikácií); 

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – 

priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí 

definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné 

splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné 

vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti 

s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za 

účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad 

preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto 

definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za 

účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe 

ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;; 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 

realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú 

v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi. Splnenie tejto 

podmienky sa preukazuje najmä: 

(i) dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom  

vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so 

súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to 

predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP, alebo  
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(ii) pre prípad projektov, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet 

Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa alebo oznámenia 

Prijímateľa o ukončení realizácie hlavných aktivít projektu (formulár ITMS 

Hlásenie o realizácii aktivít projektu)  podpísaného oprávnenou osobou 

s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity 

Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia alebo oznámenia je dokument 

odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený 

v čestnom vyhlásení alebo oznámení.     

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr 

ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr 

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia 

jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 

k Zmluve o poskytnutí NFP.  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre 

Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme 

finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 

17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza 

pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, 

zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak ich 

právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 

zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% 

a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP);  

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 2 

ods. 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 

o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č.2014/18/ES v platnom znení a každé 

európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo 

vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce 

a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov;  

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich a uisťovacích 

činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných 

podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  a iných aplikovateľných 

právnych predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;  

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých 

forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a  vo vzťahu 

ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68. 68a a 68b 

všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania 

sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku; 

 Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva – východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa 
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vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi a ktorá je určujúcou výzvou pre 

Zmluvné strany; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v prípade tzv. národných projektov 

nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 ods. 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade 

projektov technickej pomoci v zmysle §28 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 

začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

 (i) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo 

nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak 

príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpokladá vystavenie 

písomnej objednávky alebo 

(ii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

 (iii) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu 

(iv) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body 

(i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iv) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 

vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 

v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 

na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP; 

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z.z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016); 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z. z - zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016)   

Zmluva o partnerstve – zmluva uzavretá medzi Prijímateľom a Partnerom, ktorá obsahuje 

všetky ustanovenia vyžadované Poskytovateľom v rámci minimálnych štandardov 

k Zmluve o partnerstve v súlade Výzvou a ktorá vymedzuje práva a povinnosti Prijímateľa 

a Partnera za účelom Realizácie Projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP; 

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 

Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 

akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 

dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 

oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu 

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 

nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené 
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osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný 

Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti 

Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných 

nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem 

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme 

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom 

tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP –  dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a 

povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. 

prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom 

pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom 

elektronického formulára v v ITMS2014+ vždy prijímateľ; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 

formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si 

Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť 

vysporiadať  finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP. 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii 

aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje zrealizovať 

všetky Aktivity Projektu najneskôr do 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít 

Projektu. Lehota stanovená v predchádzajúcej vete je irelevantná pri projektoch 

implementovaných  v  režime  zjednodušeného vykazovania  výdavkov, pri ktorých platí, 

že sú  implementované  výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo hlavných aktivít 

a teda k Ukončeniu  realizácie hlavných aktivít  sa prijímateľ zaväzuje mať zrealizované 

všetky Aktivity Projektu. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a za Následné 

monitorovanie Projektu, vrátane plnenia Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle 

Zmluvy o poskytnutí NFP, v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných 

zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, vrátane realizácie Projektu prostredníctvom 

Partnera, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ 

nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie 

povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej 

sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu 

je Prijímateľ. 

3. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 

podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky 

obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF 

prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená 

postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu 

zmenu iba v prípade, ak:   
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a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli 

definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky 

podmienky poskytnutia príspevku, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok 

poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom 

v postavení žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 

zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, 

pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 

osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy 

o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného 

právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 

univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 3, ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 

VZP a v súlade článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná 

obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu povinností podľa tohto odseku 3.    

4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana 

za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná 

ju písomne vyzvať na nápravu.  

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  

s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a 

komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas doby Následného monitorovania Projektu nedôjde k zmene 

Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, v akom bol 

Projekt schválený.   

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác 

potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 

nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, 

vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, 

účinnosti a účelnosti. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov 

a  stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom  o VO 

alebo zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu 

zadávania zákazky a s Príručkou pre Prijímateľa. Pri zadávaní zákaziek Prijímateľom, na 

ktoré sa nevzťahuje zákon o VO alebo zákon č. 25/2006 Z. z., ako aj pri zadávaní zákaziek 

s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO alebo zákaziek podľa §9 ods. 9 zákona č. 

25/2006 Z.z. a osobitne zákaziek nad 30 000 EUR, je Prijímateľ povinný postupovať podľa 

pravidiel upravených v Príručke pre prijímateľa k procesu verejného obstarávania, resp. 

subsidiárne v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Metodickom pokyne CKO č. 14.  
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3. Prijímateľ je povinný zaevidovať VO do ITMS2014+ a zaslať Poskytovateľovi kompletnú 

dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov cez 

ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od 

Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a 

súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ 

je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ 

predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej 

v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu 

Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti 

dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. 

Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako 

nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná 

dokumentácia bola predložená  cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ 

predkladá cez ITMS2014+ je definovaný v Príručke pre prijímateľa. Prijímateľ s 

dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez 

ITMS 2014+,. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi aj originál čestného  vyhlásenia, 

v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných 

prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je aj vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je 

úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na 

základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu so závermi 

podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej 

kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku  rovnako. 

V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, 

aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, 

ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa 

nepredloží, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. Lehoty na 

výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť 

prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o 

vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže 

doručiť žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo v 

listinnej podobe. V prípade, že Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí 

žiadosť o vykonanie kontroly v listinnej podobe. 

4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 

a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov 

upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a 

konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby 

podľa § 8 zákona o VO ( § 7 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.) za vykonanie VO pri 

dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych 

dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly 

Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie 

v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa 

zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly 

Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na 

vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti 

na zistenia , ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho 

auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, 
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že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku 

aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových 

stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej  aj „ÚVO“) alebo Právnych dokumentov 

alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov 

predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov 

z opätovnej/novej kontroly/auditu/overovania uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi 

prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO  (alebo 

v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO 

(alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje.  Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v 

prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa 

identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov 

a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov 

a postupu VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo 

vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z 

obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to 

aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO 

nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, 

Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 

VZP pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41 a zákona o príspevku z EŠIF. 

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác na výkon kontroly podľa Príručky pre Prijímateľa. Ak Poskytovateľ v Príručke pre 

Žiadateľa/Prijímateľa OP EVS neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je 

Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej 

kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú 

sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii.  

6. Finančnú kontrolu verejných obstarávaní/obstarávaní vykonáva Poskytovateľ v závislosti 

od zvoleného postupu fázy/etapy časového procesu VO ako:   

a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO, 

b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, 

c) Štandardnú alebo následnú ex-post  kontrolu, 

d) Kontrolu návrhov dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom. 

 

7. Podrobnosti výkonu jednotlivých druhov kontrol a povinnosť predkladania verejných 

obstarávaní/obstarávaní na jednotlivé typy kontroly je stanovená v Príručke pre prijímateľa  

v časti Verejné obstarávanie.  

 

8. ÚVO vykonáva kontrolu nadlimitných zákaziek v rámci druhej ex-ante kontroly na základe 

podnetu prijímateľa podľa § 169 ods. 1 písm. b) v spojení s § 169 ods. 2 zákona o VO vo 

fáze pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením 

súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením 

postupu inovatívneho partnerstva. Podnet na výkon kontroly podľa § 169 ods. 2 zákona o 

VO podáva Prijímateľ spôsobom uvedeným v Príručke pre prijímateľa.  

Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V 

prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie 

Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s 

úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením kontroly podľa § 169 ods. 2 zákona o VO, 

resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude 

môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP. 
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9. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Príručke pre 

prijímateľa. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich 

náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon 

finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým 

nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej 

kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni 

doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo 

iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty 

na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov 

na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch 

nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu 

správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu 

Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok. 

 

10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly 

predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 

dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP. 

 

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných 

úkonov súvisiacich s výkonom finančnej kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon 

finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane 

plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 

dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.  

 

12. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze 

otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak 

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako 

nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť 

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 

dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené 

s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.  

 

13. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov: 

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, 

s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 

b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  do 

financovania v plnej výške, 

c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 

d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  do 

financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác , 

e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná 

oprava), 

f)  Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo §41a  zákona 
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o príspevku z EŠIF v prípade VO;  Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom10 VZP, 

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho 

časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO. 

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle  návrh čiastkovej správy 

z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) 

v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných 

prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu 

lehoty ), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani 

vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie 

VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie 

iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) 

bez ukončenia finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa, môže byť považované za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.   

15. Prijímateľ je povinný do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s 

predchádzajúcim Dodávateľom alebo do 45 dní od doručenia správy z kontroly od 

Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO obsahujúcej výzvu 

Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v 

zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP, predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu z 

nadlimitných zákaziek na hlavné Aktivity projektu na výkon prvej ex-ante kontroly. 

Lehota uvedená v tomto odseku (45 dní) sa nevzťahuje na: 

a) centrálne VO obstarávané centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 15 

zákona o VO; 

b) VO, pri ktorých Prijímateľ požiadal ÚVO o vykonanie kontroly dokumentácie k 

pripravovanému VO pred jeho vyhlásením (ex ante posúdenie podľa § 168 

zákona o VO) 

c) Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO.  

Na základe odôvodnenej žiadosti Prijímateľa (napr. z dôvodu časovej následnosti alebo 

previazanosti jednotlivých VO vzhľadom na harmonogram realizácie aktivít projektu) 

môže Poskytovateľ lehotu uvedenú v tomto odseku z objektívnych dôvodov primerane 

predĺžiť. 

Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie 

zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly 

uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať 

maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže 

byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich 

z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe 

z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu 

VO nebudú závery z  kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 13 písm. b) alebo e) tohto 

článku VZP, môže ísť o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany 

Prijímateľa. 

16. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-

ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v Príručke pre prijímateľa, ovplyvňuje 
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možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že 

potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie 

všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené. 

17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, 

a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom 

právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, 

kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky 

finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z 

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác  alebo iných postupov.  

18. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť 

Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany 

Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. 

19. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú 

kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený 

o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia 

ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť 

o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, 

tovarov a stavebných prác.  

20. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol 

dodržaný zákaz konfliktu záujmov v zmysle §23 zákona o VO. V prípade identifikácie 

konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa  § 46 ods. 12 zákona 

o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 

postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k 

určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel 

a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu 

konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.   

21. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je 

v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou 

starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia 

uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto 

skutočností zo strany Poskytovateľa.  

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk 

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné 

a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO 

z financovania, 

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s 

úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ 
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nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo 

uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že 

opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady.  

23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:  

a)  nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo  

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR 

a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, 

z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení 

Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, 

ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú 

výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,   

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 

oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej 

kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe 

takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu 

v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje 

prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného 

pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle 

Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán 

uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade 

s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy 

vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. 

Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky 

zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade 

uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných 

prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich 

výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku 

použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

 

24. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu 

postupovať nasledovne: 

 

a) nepotvrdená ex ante finančná oprava  – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 

zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante 

finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti 

o platbu 

 

b) potvrdená ex ante finančná oprava – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 

zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante 

finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante 

finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv 

následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných 
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opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených 

ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou). 

 

25. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je 

prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni 

Poskytovateľa znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.  

 

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej 

opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri 

určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie 

pravidiel a postupov obstarávania). V prípade porušení pravidiel a postupov obstarávania, 

ktoré nie sú uvedené alebo majú inak určenú finančnú opravu v Prílohe č.4 oproti Prílohám 

aktuálneho Metodického pokynu CKO č.5, je Poskytovateľ povinný postupovať podľa  

Príloh Metodického pokynu CKO č.5. 

 

27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je 

povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti 

o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky 

poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať 

dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené 

nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného 

obstarávania. 

 
28. V prípade, že Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť 

dokumentáciu z príslušného VO na príslušný druh administratívnej finančnej kontroly 

podľa Príručky pre prijímateľa. 

29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní 

v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na 

rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, 

ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. 

30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, 

v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Príručka pre prijímateľa. Po 

predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly 

Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Príručka pre prijímateľa neukladá Poskytovateľovi  

povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za 

začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o 

finančnej kontrole a audite. 

31. Na postupy zadávania zákaziek  uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným 

spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté 

ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia. 
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Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 

A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 

predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na 

monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu, 

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 

,,výročná“) a  monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 

(s príznakom ,,záverečná“), 

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 

Následného monitorovania Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej 

platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie 

údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu 

podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie 

monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť 

Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných 

problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou 

Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa 

projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. 

Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo 

stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada. 

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 

1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je 

rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak 

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia 

správa Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo 

pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu, do 31.12. roku n.  

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť 

Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná“). Monitorované 

obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu 

došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie 

hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.) 

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 

Projektu počas doby Následného monitorovania Projektu, a to každých 12 mesiacov odo 

dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu 

do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované 
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obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň 

nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy 

Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie 

následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do uplynutia doby 

Následného monitorovania Projektu.  

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v 

prípadoch, ak: 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,  

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však 

v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci 

s Projektom, 

c)  je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s 

článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 

zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP s finančným dopadom. 

 

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+  informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne 

prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia 

Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. 

Prijímateľ je povinný prostredníctvom ITMS2014+ poskytovať údaje o účastníkoch 

Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je 

Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť 

aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, 

s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom 

Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích 

údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania 

informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.  

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku 

a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na 

výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na 

povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania 

a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je 

povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej 

správy.  

Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu 

kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti 

o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou 

administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej 

kontrole a audite. 
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8. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 

v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy. 

9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku 

a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 

poskytnúť. 

Článok 5    INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať 

verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal 

formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených 

v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych 

dokumentov. Povinnosti Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety sa z časového hľadiska 

uplatňujú počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP  aj v prípade, ak  Výzva 

umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané 

na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými 

štandardmi; 

b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúceho 

označenia ESF – Európsky sociálny fond, ak je Projekt financovaný z viac ako 

jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom 

na EŠIF –Európske štrukturálne a investičné fondy; 

c. logo OP EVS;  

d. vyhlásenie v znení „Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu“. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu 

uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov 

a výsledkov Projektu so zdôraznením finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OP EVS.  

4. Prijímateľ je povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu 

o tom, že Projekt je spolufinancovaný z ESF minimálne umiestnením jedného plagátu 

(minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné 

priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS podľa jeho umiestnenia (sídlo prijímateľa, miesto realizácie aktivít 

projektu. 

5. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní 

Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo 

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná  boli informovaní o tom, že Projekt 

je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.  

6. Pri  výrobe drobných propagačných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč), 

ktoré súvisia s realizáciou schváleného projektu je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba 

znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na fond ESF sa 
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neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných 

prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych 

dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ. 

7. Prijímateľ je povinný uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, 

ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, 

vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných 

aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a), c) a d) tohto článku VZP, 

s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje 

uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné 

doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať 

v zmysle odseku 2 tohto článku VZP. 

8.    Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 

požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS.  

9.    Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 

v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP veci, práva alebo iné 

majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho 

časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):  

a) bude používať výlučne  v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý,  

b) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostanú v jeho majetku 

pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa 

jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), minimálne počas doby 

Následného monitorovania Projektu,  

c) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania 

uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol 

nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový 

majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti 

vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne 

ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový 

faktor, 

d) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 

Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 

nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 

vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 6 a článku 

5 VZP,  

e) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 

priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, 

práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti 

aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe 
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písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať 

splnenie nasledovných podmienok:  

(i) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 

alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva 

(vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ 

musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné 

právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva 

z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, 

miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu 

dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), 

ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri 

používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva 

(vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo 

osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo 

dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva 

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho 

bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a 

neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, 

spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný 

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo 

v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a 

bezpodmienečne. 

(ii) V zmluve podľa bodu 1 budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, 

výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.  

(iii) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane 

priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 

požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka 

aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, 

v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej 

povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, 

aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, 

cieľ Projektu a zabezpečiť Následné monitorovanie Projektu bez obmedzení 

a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke 

majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu 

používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených 

v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré 

mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky 

podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok 

vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 

a) prevedený na tretiu osobu,  



Strana 28 z 59 
 

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, 

v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 bod (i) tohto článku 

alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), 

okrem prípadu, ak nemá vplyv na  dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;   

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až 

po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa 

vzťahuje výnimka uvedená v odseku 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, 

o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. 

V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha 

Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle 

zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí 

súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych 

dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada 

Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie 

splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.  

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 

zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov 

z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení 

autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

5. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie 

právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je 

osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR alebo Úrad vládneho 

auditu alebo Financujúca banka.  

 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 

subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 

6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených 

v článku 2 ods. 3 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole  Systému finančného 

riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností 

zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje 

splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od 

Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií 

a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu 

a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie 

alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné 

plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi 

dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej 
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lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak 

Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ 

v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky 

Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi 

predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto 

porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.   

2. Neaplikuje sa. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 

ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z Poskytovateľa na 

iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých 

práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú 

príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 

a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP 

a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri 

zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť 

o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie 

hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v lehote 20 dní od Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o  realizácii 

aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať 

Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až 

(iii) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. 

Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať 

Poskytovateľovi Hlásenie o  realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v 

ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia realizácii aktivít 

Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, 

ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň 
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Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez 

ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 

hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania 

OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, 

pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov  EÚ, t.j. do 31. 

decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 

zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory 

NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ 

pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) 

tohto článku VZP).  

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 

30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva 

alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ 

nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený 

pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych 

dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená 

v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 

všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 

Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, 

kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný 

pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po 

dobu omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. 

b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít 

Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti  

podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.  

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 

Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením 

dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ 

podľa odseku 3 alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom 

oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ  alebo skutočností podľa odseku 

4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú 

dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením 

tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to 

však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ 

Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší 

vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít 

Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 
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pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít 

Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie 

Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, 

Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa 

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte 

Projektu ako tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a  v prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie 

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že 

pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska 

oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto 

článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené 

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia 

tridsiaty prvý kalendárny  deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) 

v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených 

touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu 

alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý 

deň po uplynutí týchto lehôt; 

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 

b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo 

Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu 

a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po 

uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).   

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ 

z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie 

hlavných aktivít Projektu nedošlo. 

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, bez ohľadu na skutočnosť, či 

k porušeniu povinnosti došlo konaním alebo nekonaním Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 

tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku 

tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok 

vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu 

pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to 

aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po 

vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,   

d) neaplikuje sa,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na 

Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 

osobám konajúcim v mene Prijímateľa,  
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f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 

konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez 

ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany 

subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú 

zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na 

preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej 

s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej 

pomoci podľa čl. 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú 

podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu 

pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie 

o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 

kalendárnych rokov.  

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde 

v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so 

všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi 

dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.   

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 

podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich 

v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP 

neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné 

strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako 

celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich 

povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo 

z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. 

Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak 

vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, 

tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie 

hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné 

aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia 

hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená,  takto 

vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré 

môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými 

vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP 

podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie 

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení 

uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to 

Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so 
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Zmluvou o poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej 

Realizácii aktivít Projektu.  

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít 

Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na 

podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá 

bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa 

prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola 

pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. 

Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená 

v odseku 6 písm. c) vyššie.   

11. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto 

článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) 

až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za 

podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie 

NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c)  odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,  

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 

Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 

Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ 

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia 

Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí 

NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. 

V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) 

a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, 

počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu 

nevzniká žiadne právo.  

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje 

Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 

trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu 

kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie 

Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho 

z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa 

tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom. 

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je 

Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  
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Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 

mimoriadne.  

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 

poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 

schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa 

považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 

Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, 

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v 

prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne 

akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia 

všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. 

zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, 

ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:  

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto 

čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý 

vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP 

uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva 

o poskytnutí NFP.  

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené 

dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde 

o OVZ, 

ii) neaplikuje sa,   

iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých 

splnenie bolo  podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie 

zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva 

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej 

žiadosti o NFP,  

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak 

udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto 

Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny 

dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Následné monitorovanie Projektu 

a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno 

napraviť,  

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 

v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 
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základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 

s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol 

oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto 

poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý 

by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 

zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 

príjem, 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov 

od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho 

začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. 

a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale 

poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote 

poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,   

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 

o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal 

o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia 

stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 

6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde 

k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému  

v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a b) zmluvy,  

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít 

Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt , spôsob jeho realizácie 

a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä 

zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane 

Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, 

porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie 

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené 

v Schválenej žiadosti o NFP,  

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu 

spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie 

Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov 

zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli 

Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo §41a zákona o príspevku 

z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu 

záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania 

v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na 

existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi 

úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom 

a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe 

obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný 

orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez 

ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. 

o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej 

rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a  ostatných ústredných orgánov 
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štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto 

bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP 

v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo 

v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok 

predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu 

zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,   

x) ak Prijímateľ nesplní povinnosť uvedenú v článku 3 ods. 15 týchto  VZP, 

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante 

kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

odôvodnením,  

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 

v súvislosti s Projektom, a to napríklad s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o 

NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená 

sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo 

k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez 

sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,  

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je 

konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo 

strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,  

xiv)  také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za 

Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto 

Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 

konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,  

xvi)  opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 

zmluvy,  

xvii)  porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 

12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy; 

xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 

strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany 

Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako 

sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne 
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postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy 

o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne 

povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto 

Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri 

odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, 

po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa 

predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá 

v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na 

splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa 

nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného 

zákonníka).  

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na 

doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy. 

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ 

uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik 

predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety 

neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení 

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie 

poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v 

dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné 

strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe 

žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa 

uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 

realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí 

NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 

výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 

VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní 

výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. 

Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená 

Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony 

smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná 

úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri 
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odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú 

súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou 

ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení 

od zmluvy v zmysle ods. 4 písmeno h) tohto článku.  

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí 

NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej 

platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného 

NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých 

predfinancovaní,   

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 

2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP 

a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 

písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR 

podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho 

časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 

nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie  

Právneho predpisu SR alebo právneho aktu  EÚ (bez ohľadu na konanie alebo 

opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť 

a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) Zákona o 

rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom 

k skutočnosti, že Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia 

NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak 

Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 

10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP 

aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona č. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku 

z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného 

obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného 

obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov 

a stavebných prác, ak  takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma 

neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF 

sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca 

podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 

33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí 

NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP 

z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 

40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP 

alebo jeho časť, 
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h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie  Projektu alebo 

v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa 

článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný  čistý príjem  z Projektu v prípade, ak 

bol počas Realizácie aktivít  Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 

všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o 

príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,  

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona  o rozpočtových 

pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); 

uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo 

predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku 

z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol 

hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP 

s odchýlkou presahujúcou 10% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením 

hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, 

ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. 

Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní 

Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 

2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť. 

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu 

s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. 

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa 

Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom 

vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) 

podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. 

januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa 

na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade 

s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, 

v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez 

verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu 

najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. 

v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená 

audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, 

alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu 

Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, 

ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti 

IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade 

s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak 

Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ 

bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti 

vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa 

ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP 

vzťahujú rovnako.   

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP 

iniciatívne zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ 

v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K 

záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe 

ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+.  Prijímateľ 
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je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou 

notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu 

kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a 

zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa 

doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej 

časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v 

systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti 

ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe 

zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s 

predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ 

túto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody 

o odklade plnenia, Poskytovateľ: 

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za 

ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie 

finančnej disciplíny) alebo  

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za 

ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie 

pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo  

c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo §41a odsek 2  zákona o príspevku z EŠIF 

alebo  

d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový  poriadok) a uplatní 

pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na 

súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý 

je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 

na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. 

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, 

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, 

ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.  

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade 

nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na 

SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného 

príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného 

variabilného symbolu.  

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+. 

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho 

časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom 

ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:  
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a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA 

inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku 

z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, 

Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor 

Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ; 

b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, 

v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti. 

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické 

odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý 

až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na 

zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.  

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a 

pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP alebo jeho časti podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o 

príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu 

Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi 

podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že 

s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti 

uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto 

článku VZP sa použijú primerane. 

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 

b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a 

c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; 

ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú 

skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto 

skutočností.  

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 

realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej 

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri 

realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný 

systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.  

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 

neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný 

záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú 

za nevysporiadané.  

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ 

nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku. 
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Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu   

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých projektov bez 

vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v 

sústave podvojného účtovníctva,  

b) v účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu  v účtovných 

zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov 

(pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa  § 15 ods. 1 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané 

v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri 

zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob 

oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej 

dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii  Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  

a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje  účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa 

odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.  

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, 

Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu 

podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely 

zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu 

uvedených v Následných monitorovacích správach. 

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je 

povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku 

štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. 

 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby, 

                                                           
1Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 
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c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, 

ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných 

údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a 

účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku 

Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov 

Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola 

Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä 

formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej  kontroly na mieste. 

V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly 

povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí 

Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, 

pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné 

námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam,   k  lehote na predloženie 

písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, 

uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení 

opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal námietky v stanovenej 

lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, 

ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a 

audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním 

čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak 

je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho 

zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.      

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a  audite a tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, 

zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu 

a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole 

a audite.  
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6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 

ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ 

je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou 

administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch 

stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.  

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä 

v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení 

povinností zo strany Prijímateľa.  

8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/ auditu 

osobami podľa odseku 1 písmena b) až f) tohto článku a súčasne mu zašle na vedomie 

návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument 

z vykonanej kontroly/overovania/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb zakladajúcich 

Poskytovateľa pristúpiť k postupu prebiehajúceho skúmania podľa Systému finančného 

riadenia. Plnením informačnej povinnosti Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety 

nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia  na 

nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy 

z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 

kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou 

vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe 

z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie 

prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta 

VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom 

tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho 

prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. 

Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou 

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a 

predloženie. 

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto 

článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez 

ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú 

Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi 

predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich 

kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti 

plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť 

Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej 

kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá 

výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu. 

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva 

aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja 

ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. 

Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, 
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boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň 

zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude 

Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému 

ARACHNE.   

Článok 13 POISTENIE MAJETKU NADOBUDNUTÉHO Z NFP A ZMLUVNÉ   

POKUTY 

1. Prijímateľ je povinný, s výnimkou  majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, 

licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) 

riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP, ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov 

Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje.   

 Zmluvné strany sa dohodli, že pre poistenie Majetku nadobudnutého z NFP platia tieto 

pravidlá:  

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny 

zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP, 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, 

odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie 

majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú 

aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť 

svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, 

najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania 

poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ 

povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených 

Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová 

poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto 

bode,  

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej 

udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť 

úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť 

podmienky Následného monitorovania Projektu a súčasne vyjadriť rozsah 

súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej 

udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je 

vinkulované v prospech Poskytovateľa. 

2. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 1 tohto článku sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na 

ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článkov 

10 a 11 VZP,  

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť 

vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 

zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP a článok 13 ods. 1, bod v) VZP, v rozsahu 
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a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, 

ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP, 

c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci 

mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov 

uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 

lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je 

Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,  

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. 

Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie 

jednotlivej povinnosti podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku  vo výške zmluvnej 

pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti 

alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného 

v článku 3 bod 1 písm. b) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu 

podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti 

nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od 

Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné 

splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú 

povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota 

pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu 

škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.  

4. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje  uhradiť Poskytovateľovi uvedie 

Poskytovateľ v ŽoV. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce 

podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 

Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 

časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014;  

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 

Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred 

Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti 

o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, s výnimkou projektov 

implementovaných  v  režime  zjednodušeného vykazovania  výdavkov, pri ktorých  

platí, že sú  implementované  výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo hlavných 

aktivít a teda oprávnené výdavky na podporné aktivity sú oprávnené výhradne v zmysle 

písmena a) tohto odseku; 

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 

postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade 

s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu 

a sú s nimi v súlade;  
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d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 

výdavkov;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 

uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové 

výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023, 

a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do 

účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo 

zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré 

sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP, v prípade ak ide 

o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto 

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade 

s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia; 

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 

Zmluvy o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne 

evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný 

faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú 

riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a 

Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými 

dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované 

zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky 

musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred 

ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto 

skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém 

financovania;  

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 

z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie);  

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť 

zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, 

aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia 

Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi 

(Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných 

prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP 

(najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a  právnymi 

aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-

house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných 

prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré 

spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z 

Výzvy, z čl. 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy;  

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.   
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2. Výdavky Prijímateľa deklarované v  ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 

eurocent). 

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto 

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto 

vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci 

podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon 

kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez 

ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené 

výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej 

kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 

z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky. 

  

Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA  

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora 

vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou 

subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR 

(ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

 

2. Účty obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený 

v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených 

oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo 

účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný 

účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov 

je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od 

pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky 

NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ 

realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho 

rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový 

výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú 

zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na 

preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov 

otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu 

prostriedkov NFP. 
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4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti  VÚC a obce 

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od 

zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet 

(ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených 

oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo 

účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). 

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od 

zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet 

(ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov 

je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od 

pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na 

Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených 

výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

Článok 16  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej 

banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených 

s realizáciou platieb na a z tohto účtu. 

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky 

podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania 

zmeny účtu Prijímateľa.  

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených 

výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie 

účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť 

Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto 

poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa 

osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný 

výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 

týchto VZP.  

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku 

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje 

Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na 

Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady 

záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a  predložiť 
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Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných 

zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na 

Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi 

výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy 

výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Systému finančného riadenia.  

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného 

Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov 

výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre 

Prijímateľa. 

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 

definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu 

výdavku. 

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, 

úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu 

pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň 

subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené 

oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť 

Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených 

výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a 

úroky.  

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 

Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 

účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe 

drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad 

správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom 

predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa 

Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.  

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie 

aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci 

formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu 

finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu). 

 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 

neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, 

resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. 

jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to 
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v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si 

ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto 

výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim 

príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú 

alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v 

súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 

 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou 

aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. 

Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ. 

 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej 

výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.  

 

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP, ako 

aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto 

doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných 

prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa 

na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej 

daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady 

potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu 

Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo 

viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov 

z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný 

zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť 

samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel 

poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od 

uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia 

nezúčtovaného rozdielu predfinancovania  stanovuje príslušná kapitola Systému 

finančného riadenia.  

 

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam 

uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť 

údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo 

nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo 

schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky 

bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo 

k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov 

dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 
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8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými 

relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti 

o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je 

potrebné pokračovať v kontrole vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného 

riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto 

Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany 

Poskytovateľa a Certifikačného orgánu. 

 

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti 

o platbu (s príznakom záverečná).  

 

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie 

dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, 

ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a 

to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia 

skúmania.   

Článok 17b  PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade 

so  Systémom finančného riadenia sú systém zálohových platieb oprávnení využívať všetci 

prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú 

upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany 

zaväzujú dodržiavať. 

 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej 

platby) maximálne do výšky stanovenej Systémom finančného riadenia. V zmysle 

uvedeného sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40 % z celkového NFP 

zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje 

počet mesiacov realizácie projektu..   
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3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia 

nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného 

riadenia. 

 

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú 

platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby 

na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej 

zálohovej platby.  

 

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie 

deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu 

so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné 

doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje 

Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 

 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej 

platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa 

sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú 

predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť 

k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. 

 

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby 

na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. 

 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, 

Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom 

schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby 

a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška 

možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP zníženého o už poskytnutú 

časť NFP systémom refundácie. 

 

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na 

zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením 

ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške 

identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do 

skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v 

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 

 

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa 

pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho 

odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty 

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti 
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sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto 

sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú 

upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.  

 

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, 

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby 

v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu 

poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy 

môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; 

podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.  

 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak 

na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu 

platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od 

kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo 

schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, 

postupuje podľa článku 10 VZP.  

 

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými 

relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže  časť nárokovaných  výdavkov, u ktorých je 

potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného 

riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente 

schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených 

oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej 

výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je 

Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto 

článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci 

Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).  

 

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom 

Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až 

do času ukončenia skúmania.  
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17. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie 

zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 

mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje 

povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je 

začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý 

Článok 17c  PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu 

budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným 

výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú 

upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany 

zaväzujú dodržiavať. 

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu 

a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny 

výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou 

o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných 

v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah 

stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.  

  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti 

o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti 

o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky 

bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo 

k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, 

postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými 

relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

6. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť 

nárokovaných  výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť a to 

v lehotách  určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na 

vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente 

schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu 

Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.   
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7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, 

Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia 

skúmania.  

 

 

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA 

A PRIJÍMATEĽOV 

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.  

 

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré 

Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie 

označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa 

splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť 

aj toto splnomocnenie.   

 

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. 

Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém   zálohových platieb, systém 

predfinancovania a systému refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za 

dodržania podmienok definovaných v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.  

 

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 

17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej 

kombinácii. 

 

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených 

systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže 

Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo 

s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. 

V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej 

platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne 

žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania 

v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy 

o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek 

Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým 

systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa 

predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov. 

 

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 

medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného 

dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne 

Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.  

 

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP 
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uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie 

článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 

 

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na 

úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti 

z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri 

prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej 

platby alebo poskytnutého predfinancovania.    

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv 

a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené 

Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj 

z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu 

príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných 

strán. 

 

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať 

aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku 

voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 

Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581  Občianskeho 

zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka. 

e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo 

je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo 

veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do 

notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené 

znáša veriteľ. 

 

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 

524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu 

predloží aj dokumenty  preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka. 

 

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva 

na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho 

zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty 

preukazujúce vznik záložného práva. 

 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 

voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie 

Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný 

príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 
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14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia 

predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle 

Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj 

dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy 

(napr. notárska zápisnica). 

 

15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ 

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 

pohľadávok. 

 

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého 

z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so 

zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň 

nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP. 

 

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať  Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 

ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 

v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky 

predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len 

na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 

vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.  

 

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 

sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade 

postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby 

prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný 

postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na 

účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný 

v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto 

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 

cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný 

výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu 

uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie 

Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby 

alebo žiadosť o platbu – refundácia). 
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4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 

uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.  

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a 

kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento 

záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný 

priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho 

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s 

príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho 

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť 

v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma 

kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne 

nevysporiadava. 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj 

Kód projektu: 314011ABW8 

Kód ŽoNFP: NFP314010ABW8 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

Kategórie regiónov: menej rozvinuté regióny 

Oblasť intervencie: 
119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

Hospodárska činnosť: 18 - Verejná správa 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: SK52 8180 0000 0070 0018 6505 / štátna pokladnica 

  

Refundácia: SK19 8180 0000 0070 0064 6006 / štátna pokladnica 

  

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Východné Slovensko 

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 
Košický kraj 

Okres ŇUTS IV): -  

Obec: -  

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

- 

 

5.  Aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
30 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok prvej hlavnej aktivity vo formáte 

MM.RRRR):  

09/2020 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 

viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 

v rovnaký čas vo formáte MM.RRRR): 

02/2023 
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Zoznam hlavných aktivít Projektu: 

Hlavná aktivita 1 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Procesy, systémy a politiky 09/2020-02/2023 

Hlavná aktivita 2 - 

začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 2 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:  

Zavedenie systémov riadenia kvality 9/2020-01/2021 

 

Hlavná aktivita 3 - 

začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 3 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Vzdelávanie zamestnancov 01/2021-08/2021 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   -  

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 

Procesy, systémy a politiky P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických materiálov 

Počet 5 Koniec realizácie projektu 

Procesy, systémy a politiky P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, 

analýz a štúdií 

Počet 2 Koniec realizácie projektu 

Procesy, systémy a politiky P0719 Počet zavedených inovovaných 

procesov 

Počet 3 Koniec realizácie projektu 

Procesy, systémy a politiky P0723 Počet subjektov, ktoré 

implementovali inovované procesy 

Počet 69 Koniec realizácie projektu 

Procesy, systémy a politiky P0913 Počet zamestnancov VS 

vykonávajúcich analytické činnosti 

alebo manažérske činnosti v prospech 

Počet 4 Koniec realizácie projektu 
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zavádzania inovačných a reformných 

opatrení vo VS 

Zavedenie systémov riadenia 

kvality 

P0942 Počet organizácií, ktoré získali 

podporu a zaviedli systém riadenia 

(okrem riadenia kvality) 

Počet 1 Koniec realizácie projektu 

Zavedenie systémov riadenia 

kvality 

P0943 Počet organizácií, ktoré získali 

podporu na zavedenie systémov 

riadenia (okrem riadenia kvality) 

Počet 1 Koniec realizácie projektu 

Vzdelávanie zamestnancov P0518 Počet vyškolených 

zamestnancov, ktorí získali 

kompetencie v oblasti inovovaných 

procesov (s certifikátom) 

Počet 1 Koniec realizácie projektu 

Vzdelávanie zamestnancov P0547 Počet zamestnancov zapojených 

do vzdelávania v oblasti inovovaných 

procesov 

Počet 90 Koniec realizácie projektu 

Vzdelávanie zamestnancov P0722 Počet úspešných absolventov 

vzdelávacích aktivít 

Počet 70 Koniec realizácie projektu 

Vzdelávanie zamestnancov P0729 Počet osôb zapojených do 

vzdelávania 

Počet 100 Koniec realizácie projektu 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 

P0178 Počet koncepčných, 

analytických 

a metodických 

materiálov 

Počet 5 Bez príznaku Udržateľný rozvoj 

 

P0518 Počet vyškolených 

zamestnancov, ktorí 

získali kompetencie 

v oblasti 

inovovaných 

procesov (s 

certifikátom) 

Počet 1 Bez príznaku Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

Udržateľný rozvoj 
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P0547 Počet zamestnancov 

zapojených do 

vzdelávania 

v oblasti 

inovovaných 

procesov 

Počet 90 Bez príznaku Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

Udržateľný rozvoj 

P0587 Počet zrealizovaných 

hodnotení, analýz a 

štúdií 

Počet 2 Bez príznaku N/A 

P0719 Počet zavedených 

inovovaných 

procesov 

Počet 3 Bez príznaku Udržateľný rozvoj, 

Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

P0722 Počet úspešných 

absolventov 

vzdelávacích aktivít 

Počet 70 Bez príznaku Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

Udržateľný rozvoj 

P0723 Počet subjektov, 

ktoré implementovali 

inovované procesy 

Počet 69 Bez príznaku Udržateľný rozvoj, 

Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

P0729 Počet osôb 

zapojených do 

vzdelávania 

Počet 100 Bez príznaku Udržateľný rozvoj, 

Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 

P0913 Počet zamestnancov 

VS vykonávajúcich 

analytické činnosti 

alebo manažérske 

činnosti v prospech 

Počet 4 Bez príznaku Udržateľný rozvoj, 

Podpora rovnosti mužov a žien 

a nediskriminácia 
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zavádzania 

inovačných 

a reformných opatrení 

vo VS 

P0942 Počet organizácií, 

ktoré získali 

podporu a zaviedli 

systém riadenia 

(okrem riadenia 

kvality) 

Počet 1 Bez príznaku N/A 

P0943 Počet organizácií, 

ktoré získali 

podporu na 

zavedenie systémov 

riadenia (okrem 

riadenia kvality) 

Počet 1 Bez príznaku N/A 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

D0164  Počet zrealizovaných školiacich, vzdelávacích aktivít Počet Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným 

postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej 

pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov 

veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci 

OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov 

veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci 

OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 
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D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, 

národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0258  Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením 

osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z 

projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP; 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0259  Počet pracovníkov, pracovníčok - príslušníkov, 

príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP; 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0269 Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo 

znevýhodnených skupín 

Počet Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0271 Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa aj 

problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien 

Počet Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

 

8.  Rozpočet projektu: 

8.1 Rozpočet prijímateľa 

Priame výdavky 

Typ aktivity 

Procesy, systémy a politiky 
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Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Procesy, systémy a politiky 2 410 626,85 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521-Mzdové výdavky 

518-Ostatné služby 

551 – Odpisy 

013 – Softvér 

112 – Zásoby  

902 – Paušálna sadzba na nepriame 

výdavky určené na základe nákladov na 

zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 

ods. 1, písm. b) 

924 560 € 

1 184 453,33 € 

5 991 € 

88 357,40 € 

68 581,12 € 

138 684 € 

Typ aktivity 

Zavedenie systémov riadenia kvality 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Zavedenie systémov riadenia kvality 75 800 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521-Mzdové výdavky 

518-Ostatné služby 

902 - Paušálna sadzba na nepriame 

výdavky určené na základe nákladov na 

zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 

ods. 1, písm. b) 

8 000 € 

66 600 € 

1 200 € 

Typ aktivity 

Vzdelávanie zamestnancov 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Vzdelávanie zamestnancov 13 570 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521-Mzdové výdavky 

902 - Paušálna sadzba na nepriame 

výdavky určené na základe nákladov na 

zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 

ods. 1, písm. b) 

11 800 € 

1 770 € 
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Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov 

(EUR) 

2 499 996,85 € 

Celková výška oprávnených výdavkov 

pre projekty generujúce príjem (EUR) 

- 

Percento spolufinancovania zo zdrojov 

EU a ŠR (%) 

95 % 

Maximálna výška nenávratného 

finančného príspevku (EUR) 

2 374 997,01 € 

Výška spolufinancovania z vlastných 

zdrojov žiadateľa (EUR) 

 124 999,84 € 

 

 



        

        Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov položky rozpočtu

Skupina výdavkov podľa 

zmluvy o NFP/ rozhodnutia o 

schválení ŽoNFP

Jednotka
Počet 

jednotiek

Maximálna 

jednotková 

cena

Výdavky spolu Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

Priradenie k 

aktivitám 

projektu***

A B C D E F G = E * F H I

1 Hlavná aktivita č. 1. Procesy, systémy  a politiky - priame výdavky

1.2.

Odpisy dlhodobého 

hmotného/nehmotného majetku (mimo 

krížového financovania)

5 991,00

1.2.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku

1.2.2. Odpisy dlhodobého hmotného majetku

1.2.2.1. 1. C1.2  IoT Inteligentné kamery pre Dopravu 551 - Odpisy projekt 1 5 991,00 5 991,00

Pre účely realizácie projektu bude zakúpených 5 kusov inteligentných kamier pre 

dopravu. Minimálne technické požiadavky sú: čítanie poznávacích značiek do rýchlosti 

min. 170 km/h, rozpoznávanie poznávacích značiek vozidiel minimálne členských 

štátov EU, rozpoznávanie Kemler kódov na nákladných vozidlách, snímkovanie 

minimálne s frekvenciou 40 snímkov za sekundu pri rozlíšení aspoň 2 Mpixel, možnosť 

automatickej notifikácie užívateľa pri zaznamenaní hľadaných poznávacích značiek 

(tzv. black listy alebo white listy), možnosť automatickej notifikácie užívateľa pri 

zaznamenaní tranzitu vybraných typov prevážaných materiálov na základe Kemler 

kódov (tzv. black listy alebo white listy), odhadovanie rýchlosti prechádzajúcich 

vozidiel, možnosť AID funkcionalít - detekovanie spomalenej premávky, dymu, hmly 

resp. chodca na ceste, klasifikácia typov vozidiel v reálnom čase, rozpoznávanie farieb 

vozidiel v reálnom čase, možnosť ukladania údajov na SSD disk, SD kartu, možnosť 

odosielania spracovaných údajov cez HTTP alebo FTP, schopnosť pracovať v dennom 

aj nočnom režime pri teplote -30°C / 60°C, možnosť integrácie na FTP, XML-RPC 

(HTTP), integrované užívateľské prostredie s manažmentom prístupu, originálne 

príslušenstvo pre montáž, napájanie a I/O. 

Opravneným výdavkom je výška odpisov stanovená na základe ceny stanovenej v 

prieskume trhu,  životnosťou takejto kamery a počtom zakúpených kamier:  

Vstupnými údajmi pre výpočet výšky odpisov sú: • vstupná cena majetku – 3 834,33 

EUR (cena za 1 kameru bez DPH - DPH bude hradená v rámci paušálnej sadzby):• 

počet mesiacov odpisovania  - 96 mesiacov; Odpis za 1 mesiac: vstupná cena 

majetku / počet mesiacov odpisovania; Odpis za 1 mesiac: 3 834,33 / 96 = 39,94 

EUR ; Odpisy za 1 mesiac za 5 kamier – Odpis za 1 mesiac x počet kamier; Odpisy za 

1 mesiac za 5 kamier – 39,94 EUR x 5 = 199,70 EUR; Kamery budú zakúpene pred 

začiatkom realizácie projektu, oprávneným nákladom sú odpisy počas doby realizácie 

projektu. 

Doba realizácie projektu 30 mesiacov. 

Výška odpisov položky 1.C1.2 Inteligentné kamery – 199,70 EUR x 30 mesiacov = 

5991,00 EUR. 

Aktivita 1

1.3.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
924 560,00

Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

Názov projektu: Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)

1 z 10



        

        Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

1.3.1. Odborník č. 1 521 - Mzdové výdavky projekt 1,00 185 300 185 300,00

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Jedná sa o interných zamestnancov 

na čiastkový úvazok (aktivity projektu budú zahrnuté do ich pracovnej náplne), 

ktorí budú pracovať hlavne na príprave  Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja KSK, Koncepcii uplatnenia SMART princípov KSK, budú participovať na 

procesnej a organizačnej optimalizácii U KSK. Kvalifikačné predpoklady: 

odborníci s vysokoškolským vzdelaním minimálne II. stupňa vykonávajúci 

strategické a plánovacie činnosti súvisiace s oblasťou regionálneho rozvoja, 

školstva, sociálnych vecí, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, 

kultúry, cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce na úrovni samosprávneho 

kraja.

Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákoníkom práce.

Spôsob výpočtu výdavkov: Uvedenú pozíciu predpokladame obsadiť 8 

internými zamestnancami pracujúcimi na projekte približne 31,79 % svojej 

plánovanej kapacity. Funkčný plat zamestnanca na tejto pracovenj pozícii je 

1800 EUR mesačne. Výpočet celkových mzdových nákladov: 

8x0,3179x1800x1,3495x30 = 185 330,60 EUR (30,60 EUR bude hradených z 

vlastných zdrojov, nárokovaná suma z projektu je vo výške 185 300 EUR), čo 

zohľadňuje aj náklady zamestnávateľa (koeficient 1,3495), pričom funkčný plat 

vychádza z analýzy mzdovej politiky žiadateľa. 

Aktivita 1

1.3.2. Odborník č. 2 521 - Mzdové výdavky projekt 1,00 42 260 42 260,00

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Jedná sa o interných zamestnancov 

na čiastkový úvazok (aktivity projektu budú zahrnuté do ich pracovnej náplne), 

ktorí budú pracovať hlavne na príprave Koncepcie uplatnenia SMART princípov 

KSK, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK,  budú participovať na 

procesnej a organizačnej optimalizácii U KSK za oblasť energetiky. 

Kvalifikačné predpoklady:odborníci s vysokoškolským vzdelaním minimálne 

II. stupňa vykonávajúci činnosti súvisiace s oblasťou energetiky na úrovni 

samosprávneho kraja.

Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákoníkom práce.

Spôsob výpočtu výdavkov: Uvedenú pracovnú pozíciu predpokladáme obsadiť  

4 internými zamestnancami pracujúcimi na projekte približne 13,05 % svojej 

kapacity  Funkčný plat zamestnanca na tejto pracovenj pozícii je 2000 EUR 

mesačne. Výpočet celkových mzdových nákladov: 4x0,1305x2000x1,3495x30 = 

42 266,34 EUR (6,34 EUR bude hradených z vlastných zdrojov, nárokovaná 

suma z projektu je vo výške 42 260 EUR), čo zohľadňuje aj náklady 

zamestnávateľa (koeficient 1,3495), pričom funkčný plat vychádza z analýzy 

mzdovej politiky žiadateľa. 

Aktivita 1

1.3.3. Expert č. 1 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 500,00 40 60 000,00

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Manažment prípravy analytickej 

jednotky  v oblasti podpory činností smerujúcich k rozvoju regiónu, metodická 

garancia odborných postupov a odovzdávanie činnosti členom Strategicko 

analytickej jednotky - 2 osoby.

Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaní experti v predmetnej 

oblasti s minimálnym vysokoškolským vzdelaním III. stupňa alebo docent s 

praxou minimálne 5 rokov. 

Typ zmluvného vzťahu: dohody o prácach vykonaných mimo pracovného 

pomeru v súlade so zákoníkom práce.

Spôsob výpočtu výdavkov: Odhadovaný počet pracovných hodín predstavuje 

750 hod. na osobu počas 30 mesiacov realizácie aktivit. Výška hodinovej mzdy 

bola stanovená na základe analýzy mzdovej politiky žiadateľa . Celková hodinová 

cena práce predstavuje 40,00€, čo zohľadňuje aj náklady na strane 

zamestnávaveľa (koeficient 1,3495).

Aktivita 1
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1.3.4. Expert č. 2 521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 000,00 30 60 000,00

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Podpory činností smerujúcich 

k rozvoju regiónu pre oblasť kultúry, cestovného ruchu, dopravy.  Podpora 

identifikácie dátových zdrojov vo vybraných  kompetenčných  oblastiach pre 

tvorbu SMART Koncepcie a PHSR - 2 osoby.

Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaní experti v predmetnej 

oblasti s minimálnym vysokoškolským vzdelaním III. stupňa alebo docent s 

praxou minimálne 5 rokov.

Typ zmluvného vzťahu: dohody o prácach vykonaných mimo pracovného 

pomeru v súlade so zákoníkom práce.

Spôsob výpočtu výdavkov: Odhadovaný počet pracovných hodín predstavuje 

1000 hod. na osobu počas 30 mesiacov realizácie aktivit. Výška hodinovej mzdy 

bola stanovená na základe analýzy mzdovej politiky žiadateľa . Celková hodinová 

cena práce predstavuje 30,00€, čo zohľadňuje aj náklady na strane 

zamestnávaveľa (koeficient 1,3495).

Aktivita 1

1.3.5. Expert č. 3 521 - Mzdové výdavky osobohodina 4 320,00 25 108 000,00

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Analytické činnosti , zber dát 

a vytváranie podkladov pre dynamické analýzy a hodnotenia vo vybraných 

kompetenčných oblastiach - 5 osôb. 

Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaní experti v predmetnej 

oblasti s minimálnym vysokoškolským vzdelaním II. stupňa alebo docent s 

praxou minimálne 5 rokov.

Typ zmluvného vzťahu: dohody o prácach vykonaných mimo pracovného 

pomeru v súlade so zákoníkom práce.

Spôsob výpočtu výdavkov:  Odhadovaný počet pracovných hodín predstavuje 

864 hod. na osobu počas 30 mesiacov realizácie aktivit. Výška hodinovej mzdy 

bola stanovená na základe analýzy mzdovej politiky žiadateľa . Celková hodinová 

cena práce predstavuje 25,00€, čo zohľadňuje aj náklady na strane 

zamestnávaveľa (koeficient 1,3495).

Aktivita 1

1.3.6. Expert č. 4 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 000,00 20 20 000,00

Činnosti vykonávané v rámci projektu: participácia na príprave  Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK a koncepcie uplatnenia SMART 

princípov KSK - 6 osôb. Kvalifikačné predpoklady: špecialisti v rámci 

koordinácie odborných pracovných skupín, minimálne VŠ II.stupňa, členovia 

odborných skupín pre vecnú problematiku s využitím existujúcich analytických, 

metodických materiálov a postupov s odbornou praxou viac ako 5 rokov.

Typ zmluvného vzťahu: dohody o prácach vykonaných mimo pracovného 

pomeru v súlade so zákoníkom práce.

Spôsob výpočtu výdavkov: Odhadovaný počet pracovných hodín predstavuje 

maximálne 167 hod. na osobu počas 30 mesiacov realizácie aktivit (5 

zamestnancov bude pracovať 167 osobohodín, jeden zamestnanec odpracuje 

165 osobohodín). Výška hodinovej mzdy bola stanovená na základe analýzy 

mzdovej politiky žiadateľa . Celková hodinová cena práce predstavuje 20,00€, čo 

zohľadňuje aj náklady na strane zamestnávaveľa (koeficient 1,3495).

Aktivita 1

1.3.7. Expert č. 5 521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 400,00 40 96 000,00

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Príprava metodiky hodnotenia 

sociálneho pokroku na úrovni samosprávneho kraja, vykonávanie činnosti 

smerujúcich k vytvoreniu a praktickému overeniu hodnotenia SPI. 

Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaní experti v predmetnej 

oblasti, minimálne vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, samostatne vykonávajúci 

analytickú činnosť, návrh systémov a metodík, spracovávajúci odborné 

podklady, prax v požadovanom odbore viac ako 8 rokov.

Typ zmluvného vzťahu: dohody o prácach vykonaných mimo pracovného 

pomeru v súlade so zákoníkom práce.

Spôsob výpočtu výdavkov: Odhadovaný počet pracovných hodín predstavuje 

2400 hod. na osobu počas 30 mesiacov realizácie aktivit. Výška hodinovej mzdy 

bola stanovená na základe analýzy mzdovej politiky žiadateľa . Celková hodinová 

cena práce predstavuje 40,00€, čo zohľadňuje aj náklady na strane 

zamestnávaveľa (koeficient 1,3495).

Aktivita 1
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1.3.8. Metodik 521 - Mzdové výdavky projekt 1,00 75 000 75 000,00

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Aktualizácia strategických / 

koncepčných dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci vymedzených 

kompetencií samosprávneho kraja, metodická činnosť analytických činností, 

garant pre metodiku procesného riadenia

Kvalifikačné predpoklady:  odborník s VŠ vzdelaním min. I. stupňa 

vykonávajúci činnosti s odborným vedením pracovných skupín a riadiacich 

výborov, s odbornou praxou viac ako 3 roky. 

Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákoníkom práce.

Spôsob výpočtu výdavkov: Metodik bude zamestnaný na TPP, pričom na 

projekte bude pracovať na 100% svojej kapacity. Funkčný plat metodika je vo 

výške 1852,54 EUR mesačne, na projekte bude pracovať 30 mesiacov. Spôsob 

výpočtu: 1 852,54 x 1,3495 x 30 = 75 000,08 EUR (0,08 EUR bude  uhradených 

z vlastných zdrojov), nárokovaná výdavky z projektu vo výške 75 000 EUR, 

(koeficient 1,3495 - odvody zamestnávateľa), pričom funkčný plat vychádza zo 

mzdovej analýzy žiadateľa. 

Aktivita 1
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1.3.9. Analytik 521 - Mzdové výdavky projekt 1,00 116 000 116 000,00

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Analýza a spracovanie údajov a dát 

za účelom tvorby lepších politík, identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s 

existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, 

spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja

Kvalifikačné predpoklady: odborník s VŠ vzdelaním min. II. stupňa 

vykonávajúci činnosti s odborným vedením pracovných skupín a riadiacich 

výborov, schopný samostatnej analytickej a strategickej činnosti,  s odbornou 

praxou viac ako 5 roky.  

Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákoníkom práce.

Spôsob výpočtu výdavkov: Analytik bude zamestnaný na TPP, pričom na 

projekte bude pracovať 100% svojej plánovanej kapacity. Funkčný plat 

zamestnanca je vo výške 2 964,07 EUR mesačne. Zamestnanec bude pracovať 

na projekte 29 mesiacov. 

Spôsob výpočtu: 2 964,07 x 1,3495 x 29 = 116 000,36 EUR (0,36 EUR bude  

uhradených z vlastných zdrojov), nárokovaná výdavky z projektu vo výške 116 

000 EUR, (koeficient 1,3495 - odvody zamestnávateľa), pričom funkčný plat 

vychádza zo mzdovej analýzy žiadateľa. 

Aktivita 1

1.3.10. Manažér regionálneho rozvoja č.1 521 - Mzdové výdavky projekt 1,00 75 000 75 000,00

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Činnosti smerujúce k implementácií  

inovačných a reformných opatrení, rozpracovanie navrhovaných zámerov 

vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a 

projektov, zber podkladov k vypracovaniu územných stratégií od regionálnych 

partnerov, komunikácia so zúčastnenými stranami. Riadenie zberu regionálnych 

údajov a iných analytických podkladov.  

Kvalifikačné predpoklady: odborník s VŠ vzdelaním min. I. stupňa 

vykonávajúci činnosti s odborným vedením pracovných skupín a riadiacich 

výborov, s odbornou praxou viac ako 3 roky(odborník junior).  

Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákoníkom práce.

Spôsob výpočtu výdavkov: Manažér regionálneho rozvoja č.1 bude 

zamestnaný na TPP, pričom na projekte bude pracovať 100% svojej pracovnej 

kapacity. 

Funkčný plat metodika je vo výške 1852,54 EUR mesačne, na projekte bude 

pracovať 30 mesiacov. Spôsob výpočtu: 1 852,54 x 1,3495 x 30 = 75 000,08 

EUR (0,08 EUR bude  uhradených z vlastných zdrojov), nárokovaná výdavky z 

projektu vo výške 75 000 EUR, (koeficient 1,3495 - odvody zamestnávateľa), 

pričom funkčný plat vychádza zo mzdovej analýzy žiadateľa. 

Aktivita 1

1.3.11. Manažér regionálneho rozvoja č.2 521 - Mzdové výdavky projekt 1,00 87 000 87 000,00

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Manažment prípravy a spracovania 

strategických podkladov a strategických dokumentov. Manažérske činnosti pre 

implementáciu  inovačných a reformných opatrení, pre riadenie partnerov a 

zúčastnených strán pri príprave a implementácií navrhovaných zámerov 

vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií.  

Kvalifikačné predpoklady: odborník s VŠ vzdelaním min. II. stupňa 

vykonávajúci činnosti s odborným vedením pracovných skupín a riadiacich 

výborov, schopný samostatnej analytickej a strategickej činnosti,  s odbornou 

praxou viac ako 5 rokov (odborník senior).  

Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákoníkom práce.

Spôsob výpočtu výdavkov: Manažér regionálneho rozvoja č.2 bude 

zamestnaný na TPP, pričom na projekte bude pracovať 100% svojej pracovnej 

kapacity.

Funkčný plat metodika je vo výške 2 223,05 EUR mesačne, na projekte bude 

pracovať 29 mesiacov. Spôsob výpočtu: 2 223,05 x 1,3495 x 29 = 87 000,17 

EUR (0,17 EUR bude  uhradených z vlastných zdrojov), nárokovaná výdavky z 

projektu vo výške 87 000 EUR, (koeficient 1,3495 - odvody zamestnávateľa), 

pričom funkčný plat vychádza zo mzdovej analýzy žiadateľa. 

Aktivita 1
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1.6. Ostatné výdavky - priame 1 341 391,85

1.6.4.

1. A1 Koncepcia uplatnenia SMART princípov v 

rozvoji verejných politík / služieb Košického 

samosprávneho kraja

518 - Ostatné služby projekt 1 206 280,00 206 280,00

Jedná sa o dodávku diela: Predmetom je vykonanie všetkých činností, ktoré 

povedú k zhotoveniu strategického dokumentu "Koncepcia uplatnenia SMART 

politík v rozvoji Košického samosprávneho kraja (KUSKSK2020+) a spracovanie 

pilotných projektových zámerov s významným uplatnením prvkov konceptu 

SMART región", na základe komunikácie so zadávateľom, podnetov od 

zainteresovaných strán, verejnosti, pracovných skupín, príkladov dobrej praxe z 

regiónov SR, ČR a EÚ a ďalších dostupných podkladov, zámerov a informácií. 

Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. 

Aktivita 1

1.6.5. 1. C1.1  Integračná dátovo-analytická platforma  518 - Ostatné služby projekt 1 692 400,00 692 400,00

Integračná dátovo-analytická platforma“ bude dodaná ako služba SaaS 

(softvér ako služba) formou cloud riešenia na dobu projektu (max 30 mesiacov). 

Implementácia platformy je chápaná ako pilotný projekt na overenie 

technologických možnosti cloudovej služby na pripojenie testovacej vzorky 

rôznych typov IoT zariadení a dátových zdrojov pomocou príslušných API. 

Pilotný projekt implementácie komplexného riešenie s funkciami riadiacich 

systémov IoT (internet vecí) pre podporu chytrých riešení v municipalitách a 

regiónoch bude slúžiť novo vytvorenej Strategickej Analytickej jednotke, ktorá 

bude pripravovať na základe údajov získaných prostredníctvom platformy pre 

podporu manažmentu stratégií Úradu KSK. Cena je stanovená na základe 

prieskumu trhu. 

Aktivita 1

1.6.6. 1. C1.3  IoT zariadenia pre  energetiku 112 - Zásoby projekt 1 37 302,65 37 302,65

Jedná sa o dodávku rôznych drobných zariadení (meračov/senzorov/ 

kamier) - na meranie spotreby vody, na meranie spotreby plynu, na meranie 

spotreby elektrickej energie, meranie vnútornej, vonkajšej teploty a vlhkosti 

vzduchu, meranie teploty vody v potrubí, meranie tlaku plynu alebo kvapaliny, 

meranie CO2, bezpečnostné senzory a kamery. Prieskum trhu bol realizovaný 

pre zakúpenie tejto techniky pre jednu inštitúciu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KSK. Pre zjednodušenie výpočtu jenotková cena bola v rámci predpokladanej 

zákazky určená ako súčet priemerných cien jednotlivých zariadení. V rámci 

projektu sa budú pilotne analyzovať a vyhodnocovať dáta v 11 zariadeniach KSK. 

Jednotková cena všetkych meračov/senzorov/kamier je vo výške 3391,15 EUR 

pre 1 inštitúciu KSK. Výpočet celkovej ceny: 11 zapojených inštitúcii x 

jednotková cena = 11x 3 391,15 EUR = 37 302,65 EUR.

Aktivita 1

1.6.7. 1. C1.4  IoT zariadenia pre  životné prostredie 112 - Zásoby projekt 1 31 278,47 31 278,47

Jedná sa o dodávku rôznych drobných zariadení (meračov) pre oblasť 

životného prostredia s prenosom dát do internetu - merač vlhkosti, teploty a 

salinity v teréne na báze TDR, pôdnych vlastností v teréne na báze TDR. 

Súčasťou je taktiež zariadenie na meranie vodného potenciálu pôd pre účely 

stanovenia vodnej bilancie pôd a pre následné využitie týchto údajov pre 

výpočet evapotranspirácie V rámci prieskumu trhu bola zisťovaná cena za všetky 

tieto zariadenia.  Celková cena tohto výdavku je určená ako priemerný sumár 

všetkých zariadení. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe 

prieskumu trhu. Pre zjednodušenie prieskumu trhu bola jednotková cena určená 

ako súčet priemerných cien jednotlivých zariadení.

Aktivita 1
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1.6.8.
1. C2.1 Manažment zmlúv a životný cyklus 

interných noriem
518 - Ostatné služby projekt 1 47 800,00 47 800,00

Ide o dodávku služby: Riadenie životnho cyklu dokumentov -  zmlúv, 

interných noriem. Zavedenie elektronického systému pre tvorbu, 

pripomienkovanie a schvaľovanie zmlúv, interných noriem a monitorovanie 

stavu počas celého životného cyklu. Systém podporuje proces vytvorenia novej 

internej normy a jeho monitorovanie. Umožňuje úpravu existujúcej – aj už 

schválenej smernice, metodiky alebo pracovného postupu a monitorovaniestavu 

počas celého životného cyklu internej normy s aktívnou notifikáciu formou 

upozornení na neaktuálnosť. Systém musí umožňovať zneplatnenie schválenej 

smernice, metodiky alebo pracovného postupu, podporuje pripomienkovanie a 

verzionovanie evidovaných dokumentov. Systém bude o dokumentoch evidovať 

minimálne – názov dokumentu, autora, dátum a čas vytvorenia,schvaľovateľov, 

dátum a čas schválenia dokumentu, verziu, platnosť dokumentu, dátum a čas 

poslednej zmeny, obdobie platnosti dokumentu, autora poslednej zmeny, 

príslušnosť k organizačnému útvaru, pre metodiky aj zodpovedajúci proces, pre 

pracovné postupy aj referát podľa interného rozdelenia Úradu a vnútorných 

procesov Úradu v rámci kompetencií za oblasť cestovného ruchu,dopravy, 

kultúry, regionálneho rozvoja, územného plánu, sociálnych vecí, školstva, 

zdravotníctva. Systém musí podporovať pripomienkovací proces pri tvorbe 

dokumentov, systém bude zasielať emailové notifikácie. Systém musí 

podporovať schvaľovací proces pri tvorbe dokumentov, systém bude zasielať 

emailové notifikácie. Systém bude podporovať aj proces finálneho schvaľovania 

dokumentu vedením úradu KSK • Systém musí podporovať publikačný proces pri 

tvorbe dokumentov. Práca so systémom bude riadená užívateľskými právami a 

rolami a tiež ich postavením v organizačnej štruktúre úradu. Predpokladaná 

hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu. 

Aktivita 1

1.6.9. 1. C3.1 Licencie QlikView 518 - Ostatné služby projekt 1 10 560,00 10 560,00

Pre analytickú jednotku sú určené modelovacie nástroje: 

QlikView Small Business Edition Server Subscription (SB E SS) - serverová 

licencia pre správu kientských prístupov, reloady, scheduling, governance. Počet 

ks: 1

QlikView Named User CAL Subscription (NU Cal S) - plná licencia na 

pomenovaného používateľa, webový klient a tučný klient. Počet ks: 1

QlikView Document CAL Subscription (DU Cal S) - prehliadacia licencia viazaná 

na používateľa a dokument. Počet ks: 1

QlikView Small Business Edition Test Server Subscription (SB ET SS) - testovací 

server pre oddelenie produkčného a testovacieho prostredia. Počet ks: 1

QlikSense Professional - plná funkcionalita - vytváranie dashboardov, editovania 

scriptu a definovanie zdroje dát. Počet ks: 1

QlikSense Analyzer - dynamická licenia. Počet ks: 1

Celková cena je stanovená ako priemerný sumár cien všetkych uvedených  

licencií na základe prieskumu trhu. 

Aktivita 1

1.6.10. 1. C3.2 QPR 518 - Ostatné služby projekt 1 21 180,00 21 180,00

Obstaranie nástroja na vytváranie publikovanie procesných modelov, meranie 

a analýzu procesov, definovanie pužívatľských práv k modelm a ročná podpora k 

nemu. Súčasťou je aplikačný server, ktorý  umožňuje viacerým používateľom 

pracovať s rpocesnými modelmi súčasne. Ide o 100 klienov s možnosťou 

prezerania modelov QPR portály cez internetový prehliadač a ročná podpora: 

QPR ProcessDesigner – named user, QPR ProcessDesigner – the maintenance, 

QPR PD Server + QPR Web Portal + the standard Viewer package (100), QPR PD 

Server + QPR Web Portal + the standard Viewer package (100) – the 

maintenance. Celková cena je stanovená ako priemerný sumár cien všetkych 

licencií na základe prieskumu trhu. 

Aktivita 1
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1.6.11.
1.D1 Metodika pre implementáciu a modelovanie 

procesov úradu a interinštitucionálnych vzťahov 
518 - Ostatné služby projekt 1 206 233,33 206 233,33

Ide o dodávku služby v nasledovnom rozsahu: 

Obsahom dodávaných služieb je procesná a organizačná optimalizácia Úradu 

Košického samosprávneho kraja a aktualizácia strategických a koncepčných 

dokumentov. Výstupom aktivity „Strategické riadenie, tvorba stratégií a 

koncepcií, organizačná a procesná optimalizácia KSK“ je procesná a organizačná 

optimalizácia Úradu Košického samosprávneho kraja, výsledkom čoho bude 

zavedenie efektívnych a inovatívnych riadiacich, hlavných a vybraných 

podporných procesov. Predmetný výstup je základným predpokladom realizácie 

politík v súlade so Smart princípmi, ktoré budú definované v rámci Smart 

koncepcie KSK ako aj úspešnej realizácie ďalších povinných a voliteľnýchaktivít 

definovaných v projekte žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci výzvy Inteligentný a lepšísamosprávny kraj. V kontexte 

optimalizovaného procesného a organizačného modelu bude následne prebiehať 

aktualizácia strategických a koncepčných dokumentov týkajúcich sa 

regionálneho rozvoja v súlade s vymedzeným kompetenčným rámcom vyššieho 

územného celku. Vypracovanie optimalizovaného procesného a organizačného 

modelu bude obsahovať nasledovné činnosti: 1. Návrh procesnej optimalizácie, 

2. Návrh aktualizácie strategických a koncepčných dokumentov, 3. Návrh 

aktualizácie strategických a koncepčných dokumentov

Aktivita 1

1.6.12. 1. F1.1. ASC Agenda zriaďovateľa 013 - Softvér projekt 1 4 997,40 4 997,40

Ide o poskytnutie služieb:ascOrbit- ascAgenda pre zriaďovateľa v systéme 

aScOrbit má zriaďovateľ prehľad o učiteľoch, školách, na ktorých učia a ich 

rozvrhu;o vyučovaných predmetoch aj o tom, na ktorých školách sa učia; o 

úväzkoch jednotlivých učiteľov, ich predmetoch a počte hodín; ožiakoch a 

školách, ktoré navštevujú; o dochádzke žiakov v aktuálny deň aj spätne. Sú 

prehľadne usporiadané do kategórií akoZoznam škôl, Mapa škôl, Učitelia, 

Predmety, Úväzky, Učebne, Žiaci, Kalendár akcií, Dochádzka, Štatistiky. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu využívaných 

softvérov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a ceny za nadstavbu pre 

zriaďovateľa najviac využívaného softvéru školami.  Obstaranie 1ks licencie.

Jednotková cena ročného využívania ASC Agendy pre zriaďovateľa je vo výške 

1999,- EUR s DPH. Spôsob výpočtu celkového výdavku: Ročné náklady na 

liceniu sú vo výške 1999,00€, v prepočte na 1 mesiac = 166,58 €. Počet 

mesiacov realizácie projektu x mesačné náklady: 30x166,58€=4997,40€    

Aktivita 1

1.6.13.
1. F1.2. Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. 

procesy)
013 - Softvér projekt 1 83 360,00 83 360,00

Ide o zakúpenie softvéru: Ide o zakúpenie certifikovaného softvéru na správu 

registratúry, ktorý je certifikovaný Ministerstvom Vnútra SR minimálne na 

úroveň zhody „stredná“, ktorý bude zabezpečovať kompletnú správu 

registratúry, listinných aj elektronických dokumentov. Tento softvér musí byť 

zároveň integrovaný na systém elektronických schránok ÚPVS tak, aby všetka 

komunikácia v zmysle zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o e-Governmente) bola zapísaná do registratúry.

Celková cena je stanovená na základe prieskumu trhu za 200 licencií. . 

Aktivita 1

Spolu za priame mzdové výdavky HA.1 924 560,00

SPOLU ZA PRIAME VÝDAVKY HA.1 2 271 942,85

PS HA.1 Paušálna sadzba na nepriame výdavky
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PS.1.1. Paušálna sadzba na nepriame*** výdavky

902 - Paušálna sadzba na 

nepriame výdavky určené 

na základe nákladov na 

zamestnancov (nariadenie 

1303/2013, čl. 68 ods. 1, 

písm. b)

projekt 1 138 684,00 138 684,00

Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe 

nákladov na zamestnancov z hlavnej aktivity č. 1. Procesy, 

systémy  a politiky vo výške 15% Aktivita 1

1. Spolu za HA.1 2 410 626,85

2 Hlavná aktivita č. 2 Zavedenie systémov riadenia kvality - priame výdavky

2.3.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
8 000,00

2.3.1. Expert č.6 521 - Mzdové výdavky osobohodina 200 40,00 8 000,00

Činnosti 2 osôb vykonávané v rámci projektu: Kontrolná a monitorovaciu 

činnosť, hodnotenie realizovaných bezpečnostných opatrení. Porovnanie 

aktuálneho stavu fyzickej bezpečnosti s požiadavkami STN ISO/IEC 27002:2014, 

kontrola výstupov a súladu s internými riadiacimi aktami. Podporná činnosť pri 

príprave certifikácie.

Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaný expert v oblasti 

zavádzania systémov riadenia kvality, minimálne vysokoškolské vzdelanie 

II.stupňa, samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, spracovávajúci odborné 

podkladové materiály s praxou v odbore min 8 rokov

Typ zmluvného vzťahu: dohody o prácach vykonaných mimo pracovného 

pomeru v súlade so zákoníkom práce.

Spôsob výpočtu výdavkov:  Odhadovaný počet pracovných hodín predstavuje 

100 hod. na osobu počas 5 mesiacov realizácie aktivit. Výška hodinovej mzdy 

bola stanovená na základe analýzy mzdovej politiky žiadateľa. Celková hodinová 

cena práce predstavuje 40,00€, čo zohľadňuje aj náklady na strane 

zamestnávaveľa (koeficient 1,3495).

Aktivita 2

2.6. Ostatné výdavky - priame 66 600,00

2.6.4.
2.I1 Zavedenie systému riadenia bezpečnosti 

ISO/EIC 27001
518 - Ostatné služby projekt 1 66 600,00 66 600,00

Ide o dodávku služby v nasledovnom rozsahu: analýza rizík, komplexné 

preverenie stavu informačnej bezpečnosti a zavedených opatrení. Analýza bude 

spracovaná formou vysokoúrovňovej analýzy rizík v súlade s metodikou STN 

ISI/IEC 27005:2012 a v rozsahu v zmysle normy STN ISO/IEC 27001:2013.

Výstupom projektu bude analytický dokument obsahujúci manažérske zhrnutie, 

popis relevantných zraniteľností a rizík vztiahnutých na konkrétne kritické aktíva 

vrátane návrhov bezpečnostných opatrení s cieľom primerane znížiť 

najvýznamnejšie riziká na akceptovateľnú úroveň. 

Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. 

Aktivita 2

Spolu za priame mzdové výdavky HA.2 8 000,00

SPOLU ZA PRIAME VÝDAVKY HA.2 74 600,00

PS HA.2 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

PS.2.1. Paušálna sadzba na nepriame*** výdavky

902 - Paušálna sadzba na 

nepriame výdavky určené 

na základe nákladov na 

zamestnancov (nariadenie 

1303/2013, čl. 68 ods. 1, 

písm. b)

projekt 1 1 200,00 1 200,00

Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe 

nákladov na zamestnancov z hlavnej aktivity č. 2 Zavedenie 

systémov riadenia kvality vo výške 15% Aktivita 2

2. Spolu za HA.2 75 800,00

3 Hlavná aktivita č. 3 Vzdelávanie zamestnancov - priame výdavky

3.3.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
11 800,00
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3.3.1. Odborník č. 3 521 - Mzdové výdavky projekt 1 11 800,00 11 800,00

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Jedná sa o interných zamestnancov 

na čiastkový úvazok (aktivity projektu budú zahrnuté do ich pracovnej náplne). 

Hlavné činnosti v projekte: príprava školení, štúdium témy z praktického využitia 

v podmienkách úradu KSK, školiaca činnosť. Spracovanie dotazníkov spokojnosti 

(získanie spätnej väzby od poslucháčov).

Kvalifikačné predpoklady: odborníci s vysokoškolským vzdelaním minimálne 

I. stupňa vykonávajúci činnosti súvisiace s riadením procesov v organizácii ako 

interné kontroly, manažment a evidencia zmlúv, ASC Agenda, správa 

registratúry.

Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákoníkom práce.

Spôsob výpočtu výdavkov: Uvedenú pracovnú pozíciu predpokladáme obsadiť  

4 internými zamestnancami pracujúcimi na projekte približne 20,25 % svojej 

kapacity Vzdelávanie zamestnancov bude prebiehať 6 mesiaciv  Najvyšší funkčný 

plat zamestnanca je vo výške 1800 EUR. Výpočet celkových mzdových 

nákladov: 4x0,2025x1800x1,3495 = 11 805,43 EUR (5,43 EUR bude hradených 

z vlastných zdrojov, nárokovaná suma z rozpočtu je vo výške 11 800 EUR), čo 

zohľadňuje aj náklady zamestnávateľa (koeficient 1,3495), pričom funknčné 

platy vychádzajú z analýzy mzdovej politiky žiadateľa. 

V zmysle OH formálna chyba výpočtu 4x0,2025x1800x1,3495x6 = 11 805,43 

EUR

Aktivita 3

Spolu za priame mzdové výdavky HA.3 11 800,00

SPOLU ZA PRIAME VÝDAVKY HA.3 11 800,00

PS HA.3 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

PS.3.1. Paušálna sadzba na nepriame*** výdavky

902 - Paušálna sadzba na 

nepriame výdavky určené 

na základe nákladov na 

zamestnancov (nariadenie 

1303/2013, čl. 68 ods. 1, 

písm. b)

projekt 1 1 770,00 1 770,00

Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe 

nákladov na zamestnancov z hlavnej aktivity č. 3 Vzdelávanie 

zamestnancov vo výške 15% Aktivita 3

3. Spolu za HA.3 13 570,00

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 2 499 996,85

Suma v EUR
Reálne limity 

rozpočtu v %

Maximálne 

limity

2 358 342,85

944 360,00

141 654,00 15,00% 15%

1 413 982,85 149,73% 150%

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO pre OP EVS v odôvodnených prípadoch):

*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.

**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou. 

z priamych mzdových výdavkov

***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a informovania a komunikácie (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym 

a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu, ak ide o bežný výdavok). 

****Žiadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity) pokiaľ realizovaný výdavok nepriamo prispieva k realizácii inej hlavnej aktivity.

Kontrola kritérii efektívnosti rozpočtu

Priame výdavky spolu

Priame mzdové výdavky spolu

Nepriame výdavky - paušálna sadzba

Dodávky na priame výdavky

z priamych mzdových výdavkov
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MRR RR

100,00% 0,00%

Aktivita 1 013 - Softvér 88 357,40 € 88 357,40 € 0,00 €

Aktivita 1 112 - Zásoby 68 581,12 € 68 581,12 € 0,00 €

Aktivita 1 518 - Ostatné služby 1 184 453,33 € 1 184 453,33 € 0,00 €

Aktivita 1 521 - Mzdové výdavky 924 560,00 € 924 560,00 € 0,00 €

Aktivita 1 551 - Odpisy 5 991,00 € 5 991,00 € 0,00 €

Aktivita 1

902 - Paušálna 

sadzba na nepriame 

výdavky určené na 

základe nákladov na 

zamestnancov 

(nariadenie 

1303/2013, čl. 68 ods. 

1, písm. b) 138 684,00 € 138 684,00 € 0,00 €

Aktivita 2 518 - Ostatné služby 66 600,00 € 66 600,00 € 0,00 €

Aktivita 2 521 - Mzdové výdavky 8 000,00 € 8 000,00 € 0,00 €

Aktivita 2

902 - Paušálna 

sadzba na nepriame 

výdavky určené na 

základe nákladov na 

zamestnancov 

(nariadenie 

1303/2013, čl. 68 ods. 

1, písm. b) 1 200,00 € 1 200,00 € 0,00 €

Aktivita 3 521 - Mzdové výdavky 11 800,00 € 11 800,00 € 0,00 €

Aktivita 3

902 - Paušálna 

sadzba na nepriame 

výdavky určené na 

základe nákladov na 

zamestnancov 

(nariadenie 

1303/2013, čl. 68 ods. 

1, písm. b) 1 770,00 € 1 770,00 € 0,00 €

Rozdelenie kategórie regiónov

(Menej rozvinutý región, rozvinutejší región)
Pomer:

Priradenie k aktivitám projektu Skupina výdakov Suma MRR RR



Priradenie k 

aktivitám 

projektu

Názov aktivity:

Aktivita 1 Procesy, systémy a politiky

Aktivita 2 Zavedenie systémov riadenia kvality

Aktivita 3 Vzdelávanie zamestnancov
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP– pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov* 

 
 * príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní                          

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o 

VO 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, , (ex post finančné opravy), alebo ex-ante 

finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO.  Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, 

keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.  

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4,by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi 

nedostatkov uvedenými v tejto prílohe (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na 

dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o 

poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.  
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky alebo neoprávnené použitie 

priameho rokovacieho konania 

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia 

v európskom vestníku a vestníku ÚVO.  

 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do 

vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska. 

 

Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie 

postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ 

neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho 

zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia 

výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym 

rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. 

 

Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, 

že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO. 

100 %  

 

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 

o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 

ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 

obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).  

 

Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle 

prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na 

osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie 

zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si 

povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie 

25%  

 

  

                                                 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného 

finančného príspevku. 

 

Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO 

a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie 

bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a  korektne zverejnené na 

webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový 

kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a 

zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov z NFP). 

 

Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom 

sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu            o 

tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk 

alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného 

finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale 

prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na 

osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak 

prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle 

alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). 

10 % 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky  

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky 

a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, 

čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou 

zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.  

100 %  vzťahuje sa na 

každú z rozdelených 

zákaziek 

  

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, 

ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné 

zákazky s využitím elektronického trhoviska).           

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, 

ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia            

o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk  

 

 

25 % vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 

alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej 

osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných 

prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac 

zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou 

nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.    

10 % vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

3 

Nedovolené spájanie rôznorodých 

predmetov zákaziek, pričom zákazka 

nebola rozdelená na časti 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 

dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení 

zákazky na stavebné práce do PHZ.  

 

25 % 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 

obmedziť hospodársku súťaž.    

 

10 % 

4 

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky 

na časti 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 

odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. 

 

Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 

zákazky na časti nebolo dostatočné. 

 

5 % 
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5 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk2 

 

alebo 

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 

 

alebo 

 

Nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 

o účasť v prípade podstatných zmien 

v podmienkach zadávania zákazky 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 

kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 

potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk 

elektronickými prostriedkami (ak relevantné). 

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 

lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej. 

 

100 %  

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 

lehoty, ale menšie ako 85%. 

25 %  

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 

lehoty, ale menšie ako 50%. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 

predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 

zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 

hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 

ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 

podmienkach zadávania zákazky. 

 

10 % 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %  

6 

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí 

o súťažné podklady/súťažné podmienky 

(vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž 

návrhov alebo podlimitné zákazky bez 

využitia elektronického trhoviska) 

 

alebo 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 

kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 

vo verejnom obstarávaní. 

 

Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 

prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 

alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                   o 

25 %  

 

                                                 
2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne 

lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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obmedzenie prístupu k súťažným 

podkladom alebo iným dokumentom, 

ktoré sú potrebné na vypracovanie 

žiadosti o účasť/ponuky  

účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia                      o 

vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. 4  

 

V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 

vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol 

bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. 

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

10 %  

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 

80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

ZVO). 

5 %  

7 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvy na 

predkladanie ponúk v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť5 

 

alebo 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 

predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 

záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 

predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade 

nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na 

10 %  

 

                                                 
4 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                     

o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, 

oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % 

alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady. 
5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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nepredĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk  

predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca 

dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek). 

   

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 

bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 

verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 

v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 

iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 

ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 

prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 

predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov 

EÚ. 

5 % 

8 

Neoprávnené použitie rokovacieho 

konania so zverejnením alebo 

súťažného dialógu 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 

oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

 

Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 

konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 

bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 

odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 

vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 

zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.  

 

10 % 

 

 

 

 

 

 

 

Nedodržanie povinnej elektronickej 

komunikácie pri zadávaní nadlimitných 

a podlimitných zákaziek VO po 

18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 

centralizovanú činnosť vo verejnom 

obstarávaní 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 

verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6, 

25% 

 

 

                                                 
6 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
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9 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 

forme elektronického katalógu.  

 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 

súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 

verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 

pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 

predloženia ponuky/žiadosti o účasť. 

 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 

zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 

forme elektronického katalógu. 

 

10 % 

10 

Neuvedenie: 

- podmienok účasti v oznámení 

o vyhlásení VO, resp. vo výzve 

na predkladanie ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení 

o vyhlásení VO, resp. výzve na 

predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch 

- technických špecifikácií 

predmetu zákazky a zmluvných 

podmienok v súťažných 

podkladoch 

 

alebo 

 

Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 

nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

 

Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 

špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. 

 

V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 

detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo  absentujú pravidlá 

uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú 

upravené nedostatočne, neurčito. 

 

Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám 

na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli 

zverejnené. 

10 % 

                                                 
7 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
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chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na 

vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 

uplatnenia kritérií sú upravené 

nedostatočne, neurčito 

 

alebo 

 

vysvetlenie alebo doplňujúce 

informácie k podmienkam účasti alebo 

kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli 

poskytnuté všetkým záujemcom alebo 

neboli zverejnené 

 

11 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 

špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 

oznámení o vyhlásení VO/výzve na 

predkladanie ponúk, ktoré sú založené 

na neodôvodnenej národnej, regionálnej 

alebo miestnej preferencii určitých 

hospodárskych subjektov 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.  

- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 

zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 

meste/obci alebo 

- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením              v 

danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné 

a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov. 

 

25 % 

 

 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na 

predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných 

10 % 
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s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet 

predložených ponúk. 

12 

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 

špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 

oznámení o vyhlásení VO/výzve na 

predkladanie ponúk 

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 

a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 

subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 

zákazky alebo 

 

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 

zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 

zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 

požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej hospodárskej 

súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 

k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 

uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti. 

 

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu 

(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným 

spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. 

 

25 % 

 

 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 

a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 

VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 

požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 

predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 

súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 

10 % 
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neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 

podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 

zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 

dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej 

hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 

podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 

na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 

typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 

predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 

možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka 

iných ako nadlimitných zákaziek 

-  

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 

predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na 

predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných 

s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet 

predložených ponúk. 

 

 

5 % 

13 

Nedostatočne opísaný predmet 

zákazky8 

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 

neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre 

uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 

ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.  

 

10 % 

 

 

14 
Obmedzenie možnosti použiť 

subdodávateľov 

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 

realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 

5 % 

                                                 
8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie 

so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu 

zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov 
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kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 

dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 

na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou 

vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen 

skupiny dodávateľov. 

15 

Porušenie povinnosti zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktorých predmetom nie je 

intelektuálne plnenie, bežne dostupných 

na trhu, prostredníctvom elektronického 

trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím 

elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, 

ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na 

obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 

podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, 

ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017) 

 

5 % 

 

 

 

16 

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 

tovary, služby alebo stavebné práce s 

využitím elektronického trhoviska 

alebo             v rámci dynamického 

nákupného systému 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 

a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné 

práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 

1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil 

dynamický nákupný systém. 

10 %  

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 

a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím 

elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne 

dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť 

vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým 

stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej 

dostupnosti). 

 

Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší 

počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa 

posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky. 

5 %  

 

 

 

Nezaslanie výzvy na predkladanie 

ponúk minimálne trom vybraným 

záujemcom/potenciálnym 

Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 

Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom 

vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, 

25 % 
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17 

dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať 

predmet zákazky, v prípade zákazky s 

nízkou hodnotou alebo zákazky 

zadávanej osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP 

resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez 

webové rozhranie). 

 

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne 

trom vybraným potenciálnym dodávateľom  v prípade zákaziek do 100 000 

eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. 

cez webové rozhranie). 

 

Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri 

zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej 

verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v 

hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez 

webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). 

 

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 

jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako 

troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 

riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 

bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 

1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 
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Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 

Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na 

predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek 

s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. 

 

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne 

trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 

eur. 

 

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 

jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako 

troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 

riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 

bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 

1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 

10 % 

 

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť 

18 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť  

 

alebo  

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 

predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené 

v rozpore s oznámením o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvou na 

predkladanie ponúk a súťažnými 

podkladmi 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 

malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 

podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 

špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 

za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 

ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 

účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

25 % 
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19 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 

rozpore s kritériami na vyhodnotenie 

ponúk/kritériami na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania/výzve 

na predkladanie ponúk a súťažných 

podkladoch 

 

alebo  

 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 

základe doplňujúcich kritérií na 

vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 

obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži, ktoré neboli zverejnené 

v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania/výzve na predkladanie 

ponúk a súťažných podkladoch 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 

podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 

kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 

diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov.  

 

25 % 

 

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 

súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 

podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 

kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 

záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

10 % 
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20 

Nedodržiavanie zásady transparentnosti 

a/alebo rovnakého zaobchádzania počas 

postupu zadávania zákazky (tento typ 

porušenia je možné uplatniť iba 

v prípade, ak identifikované zistenia nie 

je možné ani na základe analógie a 

proporcionality priradiť k iným typom 

porušenia podľa tejto prílohy č. 1) 

 

 

Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov 

nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 

 

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie 

mimoriadne nízkej ponuky. 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým 

záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, 

ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 

 

25 % 

 

finančná oprava môže byť 

znížená na 10 % alebo            

5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

 

 

 

21 

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu 

zákazky alebo chýbajúca dokumentácia 

alebo jej časť 

Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 

dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 

overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. 

 

100 % 

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky  je nedostatočná na posúdenie, či 

ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom 

transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces 

týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je 

nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

 

25 % 

22 

Rokovanie v priebehu súťaže alebo 

modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 

jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 

za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.  

 

Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 

modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch. 

25 % 
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V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní 

uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na 

vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho 

je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 

 

23 

Prípravné trhové konzultácie alebo 

predbežného zapojenia záujemcov 

alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 

k narušeniu hospodárskej súťaže 

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 

prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 

hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 

pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 

odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 

použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri 

vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 

súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli 

prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača 

nenarušila hospodárska súťaž. 

25 %  

24 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania alebo 

v súťažných podkladoch 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 

podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 

zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 

odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením. 

25 % 

 

 

25 

Neodôvodnené odmietnutie 

mimoriadne nízkej ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         vo 

vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred 

vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie 

týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný 

obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia 

mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo 

nákladov. 

25 % 

26 

Konflikt záujmov s vplyvom na 

výsledok verejného obstarávania9 

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 

obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 

prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava. 

100 %  

 

                                                 
9 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
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27 

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 

Protimonopolným úradom SR alebo 

súdom  

 

alebo  

 

Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 

prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 

písm. g) ZVO 

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 

„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 

kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 

úspešným uchádzačom. 

 

100 % 

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu 

zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená 

podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo 

osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

25 % 

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 

postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 

účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 

dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 

že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba 

vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

10 % 

 

 

 

 

 

28 

Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora 

alebo ktorých subdodávatelia, ktorí 

majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, 

koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 

ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora10) a 

nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
 

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. 

 

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ 

vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. 

Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je 

v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora.  

25 %  

 

                                                 
10 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180926#poznamky.poznamka-33
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Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, 

koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 

ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora. 

 

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. 

 

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ 

vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov 

verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ 

úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej 

lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

10 % 

Realizácia zákazky 

29 

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je 

v súlade s pravidlami ustanovenými           

v ZVO alebo v Metodickom pokyne 

CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré 

sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO 

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 

uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 

predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov,  alebo 

ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 

ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne 

CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť 

ZVO. 

 

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 

zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 

a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. 

 

Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. 

d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 

8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. 

25 % z ceny zmluvy 

a hodnota dodatočných 

výdavkov vychádzajúcich 

zo zmien zmluvy. 
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Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, 

ak  

a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku a zároveň je nižšia ako  

b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác,  

c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo  

d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 

Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy. 

 

Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupov podľa ZVO. 

 

Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 

ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou 

zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako     50 

% z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

25 % z ceny zmluvy 

a  100 % hodnoty 

dodatočných výdavkov 

vychádzajúcich zo zmien 

zmluvy. 

 



 
 

 

 

 

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

 

 

 

 

OPIS PROJEKTU 
 

 

 

Prijímateľ: Košický samosprávny kraj 

Názov projektu: Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj 

Kód projektu v ITMS2014+: 314011ABW8 
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* Takto označené časti prílohy  č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP sú zhodné s rovnakou časťou 

povinnej prílohy ŽoNFP Opis projektu a majú najmä  informačný  účel, preto  nepodliehajú 

zmenovému konaniu.  

Popis východiskovej situácie 

Tento projekt bol od začiatku samotnej prípravy ŽoNFP zameraný, v rámci pracovnej skupiny zodpovednej za 

prípravu, na hľadanie nových inovačných pohľadov nielen na zlepšenie riadenia samosprávneho kraja 

prostredníctvom vlastných procesov,  ale koncipovaný projekt extrahuje hlavne prínosy pre obyvateľov, ale aj 

návštevníkov KSK. Inovačným prvkom projektu v oblasti zlepšenia vlastných procesov je kritický pohľad 

a snaha o radikálnejšiu optimalizáciu/zmenu (disruptívna inovácia) reagujúc na problémy strategického 

rozhodovania vo vybraných kompetenčných oblastiach a podriadenie všetkých činností komparácií kvality 

vstupných informácií a údajov do rozhodovacieho procesu. Pre kvalitné systémové rozhodnutia sú kvalitné údaje 

nevyhnutnou podmienkou aj keď nie postačujúcou. Strategické rozhodnutia v samospráve sú založené na dvoch 

hlavných pilieroch: 1.odborná pripravenosť a 2.politický konsenzus. V tomto projekte sa zameriame na odbornú 

prípravu údajov a rozvoj schopnosti ich spracovania do podoby kvalitných informácií umožňujúce 

maximalizáciu pochopenia špecifík lokálnych problémov a tým vytvoriť silne odbornú úroveň vstupov pre 

jednotlivé rozhodnutia. Rozsah a zameranie projektu sústredené iba  

 na vnútorné procesy ovplyvňujúce procesy kontroly, procesy riadenia,  

 na vybrané kompetenčné oblasti VÚC a  

 na niektoré prierezové oblasti, ktoré zasahujú samotné kompetenčné oblasti a zasahujú aj do kvality 

života obyvateľov KSK. 

 

Dotknuté procesy (Označovanie podľa aktuálneho procesného modelu Úradu KSK) na Úrade Košického 

samosprávneho kraja: 

- P3.06 Registratúra 

- R2.4 Kontroling (Všetky kompetenčné oblasti) 

- H4.1 Správa škôl a školských zariadení (Oblasť Školstvo) 

- H5.2 Rozvoj pozemných komunikácií (Oblasť Doprava) 

- H6.1 Rozvoj kultúry 

- H6.2 Rozvoj cestovného ruchu 

 

Nové inovované procesy implementované týmto projektom  

- 1.C2.1a Manažment zmlúv a zmluvných vzťahov (príprava, podpisovanie, .. ,evidencia) 

- 1.C2.1b Manažment životného cyklu interných  noriem ( príprava, pripomienkovanie, schvaľovanie, 

evidencia, monitoring platnosti, notifikácia pred ukončením, väzby) 

- 1.F1.2. Správa registratúry pre školy a školské zariadenia (ŠZ) 

Prvé dva procesy (1.C2.1a, 1.C2.1b) budú implementované iba na Úrade KSK (1 subjekt). Tretí inovovaný 

proces (1.F1.2.) bude implementovaný iba vo vybraných OvZP a to v školách a školských zariadeniach (68 

subjektov). 

Dotknuté kompetenčné oblasti :                                                 Prierezové oblasti: 

1. Cestovný ruch a kultúra                                                 -    Strategické rozhodovanie a procesy                            

2. Doprava                                                                          -    Životné prostredie 

3. Školstvo                                                                          -    Energetika 

                                                                                        -    Bezpečnosť 

 

 

V každej kompetenčnej oblasti dochádza k prieniku procesov z prierezových oblastí, čo znamená, že zlepšením 

procesov v prierezových oblastiach môžeme dosiahnuť zlepšenia v kompetenčných oblastiach. Tento inovačný 

pohľad však nevylučuje aplikáciu metód a postupov smerujúcich k optimalizácií ostatných procesov úradu KSK, 

alebo OvZP KSK za účelom zlepšenia stavu v kompetenčných oblastiach. Tento projekt je potrebné chápať ako 

inovačný projekt z niekoľkých dôvodov. Prvým je, že už samotná výzva je zameraná na využitie najnovších 
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technologických riešení a presadzovanie SMART politík v činnosti kraja. Druhým dôvodom je, že presadzovanie 

SMART politík sa bude aplikovať prostredníctvom prípravy strategických dokumentov pre všetky VÚC 

rovnakým spôsobom, čo v konečnom výsledku bude prispievať rozvoju celého Slovenska, keďže aplikovanie 

štandardných prvkov strategického a procesného riadenia s aplikáciou informačných technológií poskytne 

možnosť merania a následného porovnávania a vyhodnocovania dopadov z aplikovaných opatrení v konkrétnych 

územiach bez ohľadu na formálne hranice krajov. Tretím dôvodom je aplikovanie vlastného pohľadu na vybrané 

kompetencie kraja, ktoré budú podrobené pohľadu cez vybrané prierezové oblasti zasahujúce všetky 

kompetencie. Aplikovanie kombinácie a prienikov kompetencií a prierezových oblastí je možné dosiahnuť také 

zlepšenia, ktoré budú buď pôsobiť aj na iné kompetencie, alebo bude možné ich jednoducho prevziať ako 

skúsenosť a po ukončení projektu aplikovať v ďalších kompetenciách. Nato, aby všetky tri dôvody bolo možné 

naplniť, je dobre pomenovať hlavných aktérov od ktorých bude závisieť úspech projektu a ktorí budú mať zo 

strany vedenia úradu dostatočné podmienky na dosiahnutie takých výsledkov, aby bolo možné projekt označiť za 

úspešný projekt. Ide najmä o kanceláriu riadenia projektu, podporný tím zložený z expertov z TUKE pre 

vytvorenie kvalitnej strategickej jednotky a členovia strategicko-analytickej jednotky, ktorí sa budú v priebehu 

projektu aktívne podieľať na zvyšovaní pridanej hodnoty všetkých výstupov projektu. K zvýšeniu hodnoty 

výstupov projektu chceme prispieť aj zvýšením kvality či už zberaných údajov, poskytovaných údajov, ale aj 

procesov, ktoré sa na spracovaní informácií podieľajú. Vedenie úradu si bolo od začiatku pôsobenia vedomé, že 

zvýšenie kvality riadenia je priamo závislé na poznaní vlastných procesov a ich účinného riadenia. Z toho 

dôvodu ešte v období prípravy tejto ŽoNFP, spustil samostatný projekt (začiatok: jún 2019, koniec: september 

2019) zameraný na analýzu a optimalizáciu procesov úradu KSK, ktorého výsledky budú využívané v rámci 

tohto projektu a navyše v rámci aktivity 1.D1 bude objednaná externá služba na vytvorenie metodiky 

kontinuálnej udržateľnosti a permanentnej aplikovateľnosti procesného modelu do účinného presadzovania 

rozhodnutí, alebo flexibilného presadzovania legislatívnych zmien priamo do prostredia kompetentných odborov 

zabezpečujúcich požadovaný výkon odpovedajúcich povinností a kompetencií. Doteraz nebolo dostatočne 

systémovo doriešené ani aplikovanie informačnej a kybernetickej bezpečnosti v praxi.  Preto bolo v prípravnej 

fáze projektu prijaté rozhodnutie zapojiť sa do aktivity 2.I1 (Zavedenie systémov riadenia kvality) 

implementovaním a následným certifikovaním úradu KSK podľa normy EIC/ISO 27001.   

 

Hlavné prínosy pre obyvateľov by sa mali koncentrovať na implementáciu nových/lepších spôsobov riadenia 

rozvoja. Lenže aplikovať spôsoby riadenia, ktoré tu ešte neboli znamená určité riziko, ale len v prípade, že by 

sme navrhli postupy, ktoré nemajú argumentačnú oporu, alebo nevychádzajú z nejakých pozitívnych skúseností. 

Hľadanie nových spôsobov však nemá význam, kým si nedokážeme pomenovať problém a odpovedať na otázku 

Prečo? a až následne je namieste zaoberať sa spôsobmi riešenia (upraviť, alebo zaviesť nový proces). 

Najpálčivejším problémom sa javí to, či prijímané opatrenia smerujú k spokojnosti obyvateľov, alebo naopak, 

nemajú priaznivý dopad na kvalitu života. Meranie dopadov na kvalitu života si však vyžaduje kvalitnú 

metodiku a kvalitné údaje, s ktorými dokážeme pracovať ako s informáciou a ktorým dokážeme porozumieť 

a prijať kvalitné rozhodnutia v prospech nastavených cieľov (napr. v prospech zlepšovania kvality života 

obyvateľov). Podľa publikácie Psychiatrická starostlivosť v SR 2017 z Národného centra zdravotníckych 

informácií bolo v danom roku v psychiatrických ambulanciách vyšetrených približne 47 000 mladých ľudí vo 

veku od 15 do 29 rokov, teda približne každý 20. mladý človek navštívil psychiatra. Mladších pacientov od 15 

do 19 rokov bolo viac ako tých starších.  Najčastejším dôvodom ambulantnej liečby boli afektívne, neurotické a 

stresom podmienené poruchy (dohromady viac ako 50 %), kam patria aj depresívne či úzkostné stavy. Pri 

dlhodobom pohľade sa počet liečených 15- až 19-ročných od roku 2009 zvýšil o 72,1 % a u 20- až 29-ročných 

nastalo v poslednom desaťročí mierne zvýšenie o 7%. Tieto údaje však nezahŕňajú mladých ľudí v 

psychoterapeutickej starostlivosti – teda tých, ktorí psychiatra nevyhľadali či nepotrebovali a navštevujú s 

podobnými ťažkosťami niektorého z terapeutov. Aj keď možno zatiaľ väčšina ľudí nezažíva priamo úzkosti či 

depresie, radi by sme vedeli, ako vytvárať také podmienky pre život v kraji aby ľudia boli spokojnejší. Niekoľko 

štúdií tvrdí, že jednou z hlavných príčin našej nespokojnosti je, že „chceme nesprávne veci“. Svoju predstavu 

šťastia spájame vo vysokoškolskom veku s dobrými známkami, neskôr s dobrou prácou, peniazmi a peknými 

vecami, aj keď dáta jasne ukazujú, že medzi týmito vecami a šťastím je spojitosť nízka. Rovnako sa nám 
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neoplatí dúfať, že spokojnosť príde so zmenou single statusu na zadaný či vydatá/ženatý alebo keď budeme 

konečne vyzerať, ako si predstavujeme. Je to skutočne tak aj v našom kraji? Toto je otázka, na ktorú nemáme 

zatiaľ erudovanú odpoveď a nevieme získať pre rozhodovanie v tejto oblasti vytvárania lepších podmienok pre 

obyvateľov aj iné ako prevažne ekonomické ukazovatele. Podmienky výzvy nám v téme skúmania spokojnosti 

obyvateľstva vychádzajú v ústrety v podobe podaktivity 1.E1, ktorá významne môže prispieť k lepšiemu 

strategickému rozhodovaniu nastaveniu metodiky merania Indexu sociálneho progresu  a zahrnúť ju do kľúčovej 

stratégie kraja, ktorú predstavuje kľúčový strategický dokument kraja Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022. Doterajšie skúsenosti poukazujú na potrebu 

zmien a zavedenie inovácií v samotnom procese strategického plánovania (PHSR, Územné plánovanie), tvorbe a 

implementácii programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Nielen tvorba PHSR, ale  všetky politiky 

a poskytovanie verejných služieb, si vyžadujú zmeny a inovácie pomocou osvojenia si smart princípov. 

 

Inovácie v oblasti interných procesov sa môžu oprieť o závery identifikácie úzkych miest úradu KSK, ktoré boli 

spracované v rámci projektu „Analýza a optimalizáciu procesov úradu KSK“. Medzi úzke miesta patrí 

identifikovaná nekonzistencia interných smerníc, ktorá vyplýva z individuálnych prístupov, často krát 

nerešpektujúc administratívne štandardy a manažérske postupy, tak ako pri tvorbe a manažmente spracovania 

nových smerníc, resp. interných aktov, alebo aj pri tvorbe a manažmente prípravy zmlúv a riadení zmluvných 

vzťahov. Obidva procesy neboli doteraz na úrade formalizované a preto vznikalo množstvo nekonzistentných 

informácií, ktoré sa častokrát dostali až do schválených dokumentov. Nie je to problém len samotného úradu, ale 

podobné problémy majú aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Chýbajúce informácie z priebehu 

prípravy, spracovania, evidovania, alebo aj plnenia vytvárajú netransparentnú situáciu, ktorá neprispieva, resp. 

veľmi spomaľuje kontrolnú činnosť. Kontrolná činnosť je vykonávaná vždy v tak, aby bolo preukázateľne jasné 

zdôvodnenie každého kroku kontroly, preto kontrolná činnosť, hlavne činnosti v prípravnej fáze vychádzajú 

najprv z preskúmania zmluvného a legislatívneho základu. Zvýšenie flexibility kontrol je závislé aj od poznania 

aktuálne platných zmlúv a interných aktov (smerníc, pokynov, metodík). Tým, že neexistuje riadenie Životného 

cyklu dôležitých dokumentov úradu, ktoré sú primárnym podkladom pri kontrolnej činnosti, kontrolná skupina 

nemá k dispozícií informácie okamžite, ale musí si ich prácne vyhľadávať a spracovať.   

Kontrolná činnosť na úrade KSK sa vykonáva o niečo jednoduchšie, keďže aj používanie podporných IKT 

prostriedkov je na vyššej úrovni ako v OvZP. Jedným z výrazne rozdielovým aplikačným vybavením je aj 

automatizovaná podpora Správy registratúry, ktorá na úrade je realizovaná pomocou softvéru Fabasoft. V 

systéme je možné skontrolovať aj časovú následnosť vzniku záznamov a čiastočne je možné zachytiť aj proces 

tvorby niektorých dôležitých dokumentov (papierová evidencia umožňuje tento mechanizmus obísť). V tejto 

súvislosti bol vykonaný prieskum (oslovenie všetkých riaditeľov škôl a školských zariadení formou e-mailu) na 

školách a školských zariadeniach, kde pri zisťovaní akým spôsobom je zabezpečená Správa registratúry, tak iba 

2% škôl a školských zariadení uviedli, že majú nejakú aplikačnú podporu.  

 

1. Kompetenčná oblasť - Cestovný ruch a kultúra 

Košický samosprávny kraj sa rozprestiera na viacerých historických územiach. Každé z nich je jedinečné, 

no spolu vytvárajú rozmanitý pozoruhodný a kontrastný celok Mesto Košice ako jadro kraja, okolie v 

podobe Abova a ďalšie subregióny Gemer, Spiš a Zemplín zaberajú spolu 6 753 km² ha územia, na ktorom 

žĳe v súčasnosti 799.217 obyvateľov. (k 31.12.2018). Demografický profil je mozaikou príslušníkov 

rôznych národností i náboženstiev. Koncentrácia prírodného a kultúrneho dedičstva v kraji je vzácna nielen 

z hľadiska objemu, ale rovnako tak z pohľadu jeho unikátnosti.  

Prírodné bohatstvo: 

2 národné parky: Slovenský raj a Slovenský kras, 7 jaskýň zapísaných UNESCO, 

Chránené prírodné rezervácie, Chránené krajinné oblasti, Bukové pralesy zapísané v UNESCO, 

Kultúrne dedičstvo: 

Sakrálne pamiatky, hrady, kaštiele, zámky 

Košice – viac ako 500 historických budov 

Kultúrne dedičstvo zapísané v UNESCO: 
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Spišský hrad,  Kostol Ducha Svätého v Žehre, Chrám prenesenia ostatkov  sv. Mikuláša v Ruskej 

Bystrej 

 

Podporné služby zabezpečuje v súčasnosti Košický samosprávny kraj nasledovne: 

● prostredníctvom vlastnej činnosti a siete zriaďovaných organizácií a  

● cez podporu služieb poskytovaných inými subjektmi (spoločné projekty, dotačný systém a pod.). 

KSK je v súčasnosti zriaďovateľom 23 kultúrnych organizácií s právnou subjektivitou (5 múzeí, 2 galérie, 4 

divadlá, 5 knižníc, 3 regionálne osvetové strediská, 3 kultúrne centrá, 1 hvezdáreň) a je zakladateľom 

Krajskej organizácie , ktoré zamestnávajú vyše 500 profesionálnych pracovníkov. Z hľadiska právnej formy 

ide o 14 rozpočtových a 9 príspevkových organizácií. V uplynulom období uskutočnil Košický samosprávny 

kraj rozsiahle investície do infraštruktúry kultúrnych zariadení a medzi súčasné výzvy patrí „vdýchnutie 

nového života“ do obnovených priestorov. Okrem priameho vplyvu, ktoré regionálna samospráva má na 

svoje inštitúcie je veľký potenciál na spoluprácu s ďalšími aktérmi z mimovládneho sektora. Tejto oblasti 

však aktuálne chýba mapovanie a relevantné štatistické zisťovania, ktoré sú v súčasnosti na úrovni údajov 

štatistického úradu o návštevnosti, počtu prenocovaní, alebo výšky vyzbieraných poplatkov z ubytovania, čo 

pre precíznejší manažment je nepostačujúce.  

 

Graf znázorňuje prehľad počtu návštevníkov v ubytovacích zariadeniach podľa regiónov Košického kraja 2013 – 

2018 (Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné spracovania OKaCR) 

 

KSK má obrovský potenciál na zvyšovanie príjmov z cestovného ruchu a špeciálne z kultúrneho turizmu 

(tvrdenia na základe štúdií best practice z vývoja v zahraničných, turisticky vyspelých destinácií).   

 

1.1. Strategické rozhodovanie  

Kompetencie KSK voči riadeným organizáciám spočívajú predovšetkým v koordinácii, aktivizácii a 

hospodársko - riadiacej činnosti, ale aj v nastavovaní a usmerňovaní strategického rozvoja. KSK pri 

tejto činnosti využíva finančné prostriedky z vlastného rozpočtu, ale získava ich aj z ďalších externých 

zdrojov z rôznych projektov, grantov a dotačných schém. 

V súčasnosti garantom pre zber údajov a tvorbu podkladov pre rozhodnutia vedenia úradu KSK 

v oblasti cestovného ruchu je Referát cestovného ruchu na Odbore kultúry a cestovného ruchu KSK. 

Jeho možnosti sú však technicky a kapacitne limitované. Preto väčšina požiadaviek na získanie údajov 

smeruje do externého prostredia, čiže je potrebné okrem sústredenia sa na samotný zber, spracovanie 

a analýzu údajov zaoberať sa formalizovaním požiadaviek na externé služby v zmysle zákona o VO, 

čo v praxi znamená, že údaje prichádzajú so značným oneskorením a z kvantitatívneho hľadiska 

nedosahuje zber údajov ani zďaleka možností dnešných moderných riešení, ktoré sa dokážu napojiť 

priamo na kvalitné databázy, alebo dokonca na vlastné IoT zariadenia zachytávajúce požadované dáta 

ukladané v rôznych časových intervaloch s možnosťou ich kombinovania a tak získania nových 

pohľadov a súvislostí, ktoré môžu vytvoriť kvalitatívne vyššiu bázu podkladov na rozhodnutia.  

V oblasti cestovného ruchu a kultúry ide o zvlášť významný prínos nových pohľadov a SMART 
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analýz, pretože informáciami z prostredia cieľových bodov záujmu vieme  pripraviť flexibilné 

alternatívy  pri zmene vonkajších podmienok (napr. zmena počasia, zaplnenie parkovísk, nehody na 

trase k bodu záujmu, apod), čím sa môže zvýšiť komfort služieb pre návštevníkov aj takým spôsobom, 

že prostredníctvom SMART aplikácií a kvalitných údajov dokážeme ovplyvňovať jeho rozhodovanie 

priamo, či už v konkrétnom čase rozhodovania pri plánovaní, alebo pri priamo na mieste (kultúrneho 

podujatia, alebo turistickej destinácie). 

 

Aktuálne strategické dokumenty:  

a) Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030)  

b) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 

2016 až 2022 

c) Územný plán veľkého územného celku Košický kraj (2014) – posledné zmeny 2017 

d) Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS) 2001 v znení KURS 2011 (sleduje 

koncepciu rozvoja urbánnych štruktúr, sieťových sídelných štruktúr, ochrana a tvorba 

krajiny a celého životného prostredia, a zapájanie sa do cezhraničnej a medzinárodnej 

spolupráce). 

 

Kľúčovou úlohou v projekte bude vytvoriť systémový súlad (zjednotenie indikátorov) medzi vlastnými 

strategickými dokumentmi kraja a vytvoriť podmienky na tvorbu politík, avšak dôležitým sa javí 

priestor pre merania napĺňania stratégií načo kriticky upozorňujú aj poslanci KSK vo svojich 

interpeláciách. Hodnotenie plnenia stratégií je realizované iba popisným spôsobom bez cieleného 

zberu merateľných ukazovateľov. Jedným z meraní pri vyhodnocovaní plnenia PHSR v r. 2017 formou 

dotazníkového prieskumu, ktorý realizoval v roku 2017 Košický samosprávny kraj na reprezentatívnej 

vzorke respondentov (4 871) poukázali, že miera hrdosti obyvateľov k mestu/obci, resp. k regiónu bola 

najčastejšie uvádzaná ako priemerná (nad 40%), pričom miera hrdosti klesala úmerne s veľkosťou 

územia. Interpretácia výsledkov je skôr ilustračná, no predsa len dáva istú informačnú bázu. K mestu, 

či obci, v ktorom respondenti žĳú, pociťuje silnú a priemernú hrdosť spolu 74,6% 35 respondentov, ku 

Košickému kraju 69,1% respondentov. Z hľadiska záujmu o regionálnu samosprávu a politiku až 2/3 

respondentov považujú za potrebné vedieť o čo sa stará Košický samosprávny kraj a chcú vedieť viac 

o činnosti a aktivitách Košického samosprávneho kraja. Zachovanie tradícií v regióne je dôležité až pre 

75% respondentov. Nevýhoda takého merania je vtom, že nejde o štandardizované meranie používané 

v susediacich krajoch, preto cieľom projektu je štandardizácia meraní, ale maximalizovať úžitok 

doterajších meraní a nastavených indikátorov. 

 

Kľúčové indikátory plnenia cieľov koncepcie kultúry sú: 

1. Návštevnosť na kultúrnych aktivitách v KSK medziročne rastie min. o 5 %, u mladšej generácie o 7 %. 

2. Sú zmapované regionálne kultúrne špecifiká a je vytvorených min. 10 nových kultúrnych 

programov/produktov založených na unikátnom kultúrnom dedičstve regiónu. 

3. Existuje nový grantový systém pre oblasť podpory kultúry a umenia 

4. Sú ponúkané nové produkty v kultúrnom cestovnom ruchu (min. 5) 

5. Je vytvorený a prevádzkovaný funkčný informačný nástroj – sprievodca kultúrnym programom v kraji. 

6. Sú sprístupnené inovatívne expozície v múzeách a galériách (min. 5) 

7. Každá kultúrna organizácia KSK má viacročný plán rozvoja a definovanú svoju profiláciu (23). 

8. Medziročný nárast objemu financií z vlastných príjmov a externých zdrojov je na úrovni cca 5 %. 

9. Je zaznamenaný vyšší podiel jednotlivcov realizujúcich sa v kreatívnych odvetviach (min. o 5 %). 

10. Prejavuje sa pozitívnejší vzťah obyvateľov k regiónu a vyššia spokojnosť návštevníkov (v prípade 

opakovania, príp. realizovania nového sociologického prieskumu s časovým odstupom). 

 

Odbor kultúry a cestovného ruchu je však pripravený prispievať nielen teoretickými návrhmi, ale aj prakticky 

realizovaním projektov smerujúcich k vytváraniu relevantných dátových informácií za účelom metodického 
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merania ukazovateľov v oblasti kultúry a cestovného ruchu, ale aj vytváraniu SMART politík k čomu účinne 

prispeje  Koncepcia uplatnenia SMART politík v rozvoji Košického samosprávneho kraja. Odbor Kultúry a CR 

je jeden z najpripravenejších odborov na aplikovanie metód a opatrení navrhnutých v Koncepcií. 

 

1.2. Životné prostredie  

Cestovný ruch, ale aj kultúra správania sa návštevníkov, ale mnohokrát aj domácich obyvateľov v  

destináciách cestovného ruchu priamo ovplyvňujú životné prostredie zaťažované odpadmi, či 

negatívnymi následkami. Takto znečistené prostredie má však opačne účinky, t.j. negatívny vplyv na 

návštevnosť. No nie je to len neekologické správanie sa ľudí, ale máme tu aj iné vplyvy ako napríklad 

priemyselné znečistenie, alebo zmena klímy. V kraji máme problémy so znečistením menšieho rozsahu 

(napr. čierene skládky, ktoré sa starostom postupne darí likvidovať a udržiavať čistotu. Účinnejšie 

opatrenia dokážu robiť tí starostovia, ktorí využívajú modernejšie komunikačné systémy ako sú 

napríklad kamerové systémy a monitorovanie skládok na diaľku. No aj keď tieto skládky a znečistenie 

okolia cestných ťahov nezostanú v očiach návštevníkov nepovšimnuté, stále existujú väčšie hrozby 

priamo v destináciách. Napríklad zanedbaná Zemplínska Šírava, ktorej rekreačný potenciál je 

permanentne ohrozovaný kontamináciou PCB látkami (merateľný údaj v pôde) z priemyselnej 

činnosti, ale nie len tým. Technické riešenie Zemplínskej Šíravy znemožňuje udržiavanie kvality vôd, 

pretože v celej východnej zóne nádrže už od polovice 60-tych rokov nedochádza k výmene vôd, 

pretože do tejto časti je prítok menší, ako je výpar. Preto vody v nádrži eutrofizujú a celý región 

a potenciál cestovného ruchu týmto javom je znižovaný. Získavanie a monitorovanie dát priamo zo 

Zemplínskej Šíravy a okolitého prostredia umožní pripraviť lepšie podklady pre manažment 

a rozhodnutia o vhodných opatreniach na vrátenie zašlej slávy Zemplínskej Šíravy ako významného 

bodu záujmu turistickej destinácie dovolenkového charakteru, ktorý využívali obyvatelia bývalého 

Československa od v súčasnosti českého Ašu až po Čiernu nad Tisou. Avšak ani okolí Košíc ako 

„centra východu“ nie je turistický potenciál ani zďaleka využitý,  je množstvo zanedbaných 

vyťažených štrkovísk, ktoré len čakajú na to, aby sme rozvinuli ich potenciál, aby sme ich pretvorili na 

príťažlivé vodné plochy pre rekreáciu.  Tu chceme poukázať nato, že neexistuje nejaké systémové 

oživovanie a budovanie nových bodov záujmu tak, aby sa aplikovali tie najlepšie skúsenosti s 

aktívnou ochranou a rozvojom potenciálu životného prostredia. Okrem toho, že je potrebné systémovo 

pomôcť zlepšovať kvalitu vôd revitalizáciou krajiny, aby sa vytvoril potenciálny nový vodný zdroj, 

potrebujeme premenlivú situáciu vedieť merať a monitorovať závislosti odpovedajúcich parametrov 

životného prostredia a cestovného ruchu. Nato budú zamerané podaktivity 1.A (koncepčné nastavenie 

rozvoja cestovného ruchu bez ohrozenia životného prostredie) a 1.C1 (vytvoriť technické podmienky 

pre možnosť systémového zberu údajov z pôdy a ovzdušia, prepájať a analyzovať tieto údaje 

v kombinácií s údajmi o návštevnosti, prípadne monitorovanie aktuálnej situácie počas kultúrnych, 

alebo športových akcií s cieľom predchádzania a prevencie pred znečistením životného prostredia) . 

V rámci prípravy smart Koncepcie budú identifikované alebo aj novo navrhnuté dátové zdroje, ktoré 

budeme pripájať  do integračnej dátovo-analytickej platformy a následne bude strategicko-analytická 

jednotka vytvárať podklady pre rozhodovacie procesy. Odbor kultúry a CR a vedenie by mali mať 

informácie nielen o cestovnom ruchu a kultúrnych podujatiach, ale mali by mať prehľad o podpore 

environmentálnych projektov zlepšujúcich životné prostredie, ktoré by mali v sebe synergické aktivity 

podporujúce jednak životné prostredie, ale aj zlepšujúce podmienky pre rozvoj cestovného ruchu . 

V súčasnosti túto synergickú ambíciu má projekt Plán obnovy krajiny, ktorý prichádza aj 

s inovatívnymi myšlienkami búrania zaužívaných sektorovo orientovaných stereotypov a spolu s týmto 

projektom môže byť významným prínosom a inšpiráciou pre prípravu ambicióznejších rozvojových 

programov v našom kraji. Pre návrh a riadenie opatrení ochrany našich vodných zdrojov je  vhodné 

brať do úvahy aj vyššie strategické dokumenty a aplikovať ich na regionálne podmienky. Medzi takéto 

materiály patrí Nová koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy(č. 673 z 14. 11. 2012) definuje, 

že pretrvávajúce príčiny negatívnych účinkov na stav vôd sú prepojené. Ide o zmenu klímy; využívanie 

pôdy; hospodárske činnosti, ako sú napríklad výroba elektrickej energie, priemysel, 
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poľnohospodárstvo a cestovný ruch; mestský rozvoj a demografické zmeny. Tlak spôsobený týmito 

príčinami sa prejavuje vo forme sucha, nedostatku vody, fyzických zmien vodných útvarov a 

mimoriadnych udalostí, ako sú napríklad záplavy a suchá, ktoré sa budú zhoršovať, ak sa nepodniknú 

príslušné kroky. V dôsledku toho je ohrozený ekologický a chemický stav vôd EÚ, navyše viacerým 

častiam EÚ hrozí nedostatok vody. Vodné ekosystémy, ktorých nepriaznivý stav už dnes ohrozuje 

kvalitu, ale už v blízkej budúcnosti môže aj samotnú existenciu života, je nutné riešiť na všetkých 

úrovniach riadenia politík. Aby sme ochránili naše prírodná zdroje, ktoré sú základňou pre náš život, 

zdravie a všetku činnosť našej civilizácie.  

 

1.3. Energetika  

Kultúrna infraštruktúra v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v podobe múzeí, galérií, divadiel, 

osvetových stredísk, kultúrnych centier a knižníc predstavuje základnú sieť aktérov a nositeľov týchto 

programov v regióne. Vzhľadom na ich záber a široké portfólio činností a s cieľom pozdvihnúť ich 

fungovanie smerom k moderným a efektívne fungujúcim inštitúciám je nevyhnutné pokračovať v 

procese optimalizácie ich správy, rozvoja a prevádzky. Cielená úspora energií v kultúrnych centrách 

a všetkých budovách, optimalizácia prevádzkových procesov by mala byť v zákryte s cieľmi 

energetického manažmentu, ktorý zastrešuje oddelenie energetiky. Manažment ohľaduplného prístupu 

návštevníkov/turistov k  prírodným zdrojom, využívanie alternatívnych zdrojov energie, recyklácia 

druhotných surovín, zavádzanie zelených technológií by malo byť súčasťou prevádzkových procesov 

ale mali by byť súčasťou procesov destinačného manažmentu, ale ich aplikácia by mala byť súčasťou 

procesov energetického manažmentu. V súčasnosti neexistuje v praxi reálny prekryv a synergia týchto 

procesov zdanlivo nesúvisiacich. V projekte je nastavený pilotný podprojekt overenia schopnosti 

centralizovaného zberu údajov z merania spotrebovaných energií (v rámci podaktivity 1C1.1) budú 

overené možnosti zberu údajov z vybraných odberných miest a následne spracovávané do analytických 

informácií použiteľných na aplikáciu konkrétnych mikroopatrení s cieľom predchádzať kritickým 

hodnotám, resp cieleným riadením úspor). Bude úlohou mapovania interinštitucionálnych vzťahov 

(podaktivita 1.D1) dosiahnúť metodické nastavenie súladu procesov energetického manažmentu, kde 

vlastníkom je výhradne oddelenie energetiky na úrade KSK s prevádzkovými a edukačnými procesmi 

kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.  

 

1.4. Bezpečnosť  

Bezpečnosť v oblasti kultúry a cestovného ruchu nie je vzdialenou dimenziou, ale mala by byť 

súčasťou každého destinačného manažmentu, ale aj súčasťou prevádzkových postupov s cieľom 

ochrániť: 

- ľudí (návštevníkov, zamestnancov) 

- majetok  

- kultúrne a prírodné dedičstvo 

Oblasťou súvisiacou s ochranou majetku  vo vlastníctve kraja je aj práca represívnych zložiek, v tomto 

prípade hlavne polície. Štátna polícia by mala pracovať v prospech samospráv, občanov a 

podnikateľov. Preto stojí na vedení ministerstva vnútra, aby tak skutočne postupovala. Dôležité je 

najmä zabrániť spolčovaniu polície so zločinom a tolerovaniu podsvetia. Podľa nedávnych krokov sa 

zdá, že v tejto 

oblasti mieni ministerstvo konať. Podobnú úlohu musí zohrávať miestna samosprávna polícia. Na 

bezpečnosť občanov a ich majetku by malo dohliadať viac policajtov v hliadkovej službe. 

Starostlivosť o hmotné kultúrne dedičstvo je absolútnou nevyhnutnosťou v morálnom záväzku jeho 

zachovania pre budúce generácie. Venovať osobitnú a špeciálnu pozornosť pamäťovým a fondovým 

inštitúciám v kraji je potrebné vnímať ako jednu z hlavných priorít a veľmi vážne investovať do 

zabezpečenia, ochrany, ale aj digitalizácie a následnej nevyhnutnosti riadiť informačnú a kybernetickú 

bezpečnosť. V rámci projektu máme ambíciu aplikovať bezpečnostné prvky  

a) v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti (Podaktivita 2.I1 Zavedenie  systému riadenia 

bezpečnosti EIC/ISO 27001) 
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b) v oblasti procesov – štandardizovať ochranné opatrenia a zodpovednosti konkrétnych procesných 

krokov, napr. metodickým spracovaním interinštitucionálnych vzťahov medzi ktorými by nemali 

chýbať aj procesy bezpečnostného manažmentu (Podaktivita 1.D1 musí zohľadniť výstupy – 

opatrenia z  podaktivity 2.I1) 

c) v oblasti monitorovania, centralizovaný ochranný systém podporený centralizovaným zberom 

údajov, ktoré bude možné využiť na prediktívne bezpečnostné analýzy k čomu prispejú aj 

streamované videosekvencie z inteligentných kamier, ktoré budú súčasťou overovacieho pilotného 

riešenia (Podaktivita 1.C1 – pripojenie kamier, alebo aj iných bezpečnostných IoT prvkov do 

Integračnej dátovo-analytickej platformy) 

 

2. Kompetenčná oblasť - Doprava 

Košický kraj má hustú sieť železničných tratí, ktoré ho spájajú s okolitými štátmi EÚ. Prostredníctvom systému 

Východoslovenských prekladísk a širokorozchodnej trate je napojené na Ukrajinu a Rusko. Krajské mesto 

Košice je druhým najväčším železničným uzlom SR. 

Územím Košického kraja prebiehajú významné nadregionálne cestné, železničné a energetické, dopravné ťahy v 

smere východ – západ a sever – juh. V oblasti cestnej dopravy sú to európske trasy E 50 (Žilina – Prešov – 

Košice – Michalovce štátna hranica s Ukrajinou), E 71 Košice – štátna hranica s Maďarskom – Miskolc) a E 58 

(Zvolen – Rožňava – Košice – štátna hranica s Ukrajinou). Diaľnica D1 je v súčasnosti realizovaná v úseku 

Košice – Prešov, vrátane diaľničného privádzača do Košíc, realizovaná je aj rýchlostná cesta R4 po hranicu s 

Maďarskom.  

 

Výkon kompetencií v oblasti cestnej dopravy zabezpečuje KSK prostredníctvom odboru dopravy KSK.  

Na území Košického kraja je spolu 2 385 kilometrov ciest. Na celkovej dĺžke ciest KSK sa diaľnice podieľajú 

0,5%, rýchlostné cesty 1,1%, cesty I. triedy 14,2%, cesty II. triedy 24,4% a cesty III. triedy 59,3%. Na území 

krajského mesta Košice je evidovaných 66 km ciest, čo predstavuje 2,8 % všetkých ciest KSK. 

KSK je od 1.1.2004 vlastníkom ciest II. a III. triedy na svojom území okrem prejazdných úsekov cez 

mesto Košice a cez colné priestory. Spolu to predstavuje 573 km ciest II. triedy a 1382,29 km ciest III. 

triedy, ako aj 659 mostných objektov.  

KSK zabezpečuje plánovanie, prípravu a modernizáciu cestnej siete. Za účelom správy ciest, ich 

bežnej a zimnej údržby bola zriadená príspevková organizácia Správa ciest KSK. 

SC KSK tvorí riaditeľstvo, 5 stredísk a 13 optimálne dislokovaných cestmajstrovstiev. V zimnom období sa 

pracoviská Dobšiná, Štítnik a Margecany využívajú ako vysunuté pracoviská pre zimnú údržbu. 

V rámci svojich kompetencií Správa ciest KSK zabezpečuje : 

 Správu ciest, letná údržba a opravy ciest II. a III. triedy. 

 Stavebnú údržba a opravy mostov a priepustov na cestách II. a III. triedy. 

 Zimnú údržba ciest II. a III. triedy vo vlastníctve KSK. 

 Zabezpečuje nielen vybavenie ciest a ich súčastí, ale aj ich efektívne využívanie pre služby užívateľov ciest. 

 Na základe zmluvy o dielo a jej následných dodatkov so Slovenskou správou ciest vykonáva údržbu ciest I. 

triedy, mostov a ostatných objektov a súčastí na cestách I. triedy v Košickom samosprávnom kraji. Údržbu 

ciest I. triedy vykonáva na 265,5 km ciest. 

 Posudzuje trasy nadmernej a nadrozmernej prepravy na cestnej sieti. 

 Posudzuje zámery iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti. 

 Technická evidencia ciest a ich súčasti, úlohy rozvoja ciest, úlohy dopravného plánovania, úlohy 

bezpečnosti cestnej dopravy a úlohy environmentálnej problematiky cestného hospodárstva. 

 Vykonáva dopravné prieskumy, diagnostiku vozoviek a mostov a systém hospodárenia. 

 Zabezpečuje technický rozvoj, informačný servis pre užívateľov ciest a orgány štátnej správy a samosprávy. 

 Uskutočňuje stavby a ich zmeny 

 SC KSK sa vyjadruje k projektovým dokumentáciám iných investorov vo vzťahu k cestám II. a III. triedy a 

ich ochranných pásiem pre cestné správne orgány a príslušné stavebné úrady. Takisto sa vyjadruje k 

žiadostiam dopravcov k plánovanej nadmernej a nadrozmernej preprave a k žiadostiam o usporiadanie 
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športových a iných podujatí. 

 SC KSK vykonáva okrem hlavných činností aj doplnkovú ekonomickú činnosť – služby pre vlastníkov 

ostatných komunikácií. Portfólio doplnkovej ekonomickej činnosti tvoria tieto služby: 

- bežná údržba komunikácií 

- obnova a údržba dopravného značenia 

- obnova a údržba cestného príslušenstva 

- zaistenie prepravy a autoservisné služby 

 
2.1. Strategické rozhodovanie 

Rozsah kompetencie v oblasti dopravy vytvára obrovský priestor na monitorovanie  a riadenie údržby ciest, 

bezpečnosti, ale aj súvisiacich vybraných prierezových oblastí ako je bezpečnosť, životné prostredie a zvlášť 

sú kladené nároky na určenie stratégie a napĺňania strategických cieľov, ktoré sú definované v rôznych 

dokumentoch rôznej hierarchickej úrovne, čo predstavuje reálny problém synergického riadenia všetkých 

stratégií súčasne. Tento problém nebude predmetom riešenia v oblasti dopravy, ale podobný problém 

existuje aj s hlavným strategickým dokumentom (PHSR), ktorý je previazaný s ďalšími dokumentami vyššej 

a nižšej úrovne. O riešenie tohto problému  bude riešiť pracovný skupina v rámci  podaktivity 1.A2, ktorá 

bude prostredníctvom najnovších technických nástrojov na udržiavanie sémantických pravidiel 

a previazanosti dokumentov hľadať primerané riešenie použiteľné v podmienkach KSK .  

 

V oblasti dopravy KSK v súčasnosti realizuje projekt Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho 

kraja (kód projektu 302011F490), ktorého cieľom je Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti 

verejnej osobnej dopravy. Cieľom PUM je aj systematizovať problematiku dopravy a udržateľnej mobility 

vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a 

medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím na 

potreby a potenciál kraja. Podstatnou časťou podaktivíty je o.i.:  

 Zber údajov 

 Zber údajov o demografii a územnom rozvoji 

 Zber údajov o doprave 

 Zber údajov o nehodovosti a iné dáta 

 Prieskumy 

 Prieskumy dopravy cez hranice kraja 

 Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy 

 Prieskum intenzity dopravy ASD (automatické sčítanie dopravy) a smerový dopravný prieskum 

V rámci projektu vznikne nový koncepčný materiál v oblasti dopravy, ktorý bude obsahovať ciele, opatrenia a 

projekty pre dosiahnutie optimálnej funkcie udržateľného dopravného systému so zameraním sa na systém 

verejnej dopravy, koordináciu a integráciu verejnej dopravy a na rozvoj a údržbu ciest II. a III. triedy v 

Košickom samosprávnom kraji. Očakávame, že navrhne podmienky na permanentné zbieranie údajov, ktoré 

budú využiteľné aj pre potreby Strategicko-analytickej jednotky (Podaktivita 1.B1) a možnosť postupného 

pripájanie identifikovaných dátových zdrojov do integračnej platformy (Podaktivita C1.1) na základe odporúčaní 

spracovaných v rámci SMART koncepcie KSK (Podaktivita 1.A1).  

 

Strategické dokumenty v oblasti dopravy: 

a) Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy do roku 2020, 2014 

b) Dopravný model obsluhy územia verejnou dopravou Košice – U. S. Steel – Moldava nad Bodovou 

(dáta o komunikačnej sieti, spojeniach s hromadnou dopravou a socio-demografické informácie 

o území). 

c) Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy Košického 

kraja,(riadenie integrácie dopravného systému a návrhom právnej subjektivity inštitúcie pre 

riadenie integrovaného dopravného systému). 

d) Inštitucionálna a organizačná analýza rozvoja systémov verejnej osobnej dopravy na regionálnej 
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úrovni Košického samosprávneho kraja, 2013 

e) Koncepcia prestupných terminálov bus-bus integrovanej dopravy v Košickom samosprávnom 

kraji, 2016 

f) Návrh koncepcie regionálnej integrovanej dopravy v rámci KSK - terminály IDS, 2013 

g) Plán dopravnej obslužnosti Košického kraja, 2007 

h) Prepravno-tarifný systém integrovaného dopravného systému Košického samosprávneho kraja a 

štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia integrovaného dopravného systému 

(2015) 

i) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2016 až 2022, 2015 

j) Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického kraja 2014-2020  

k) Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji, 2013 a 

aktualizovaná v roku 2015. 

l) Stratégiu trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. Triedy 

m) Štúdia realizovateľnosti integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne  

n) Technicko-ekonomická štúdia integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc. 

 

Pre oblasť cyklistiky KSK: 

a) Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (I. časť - 

2013 a II. časť – 2015) 

b) Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji, 2015 

c) Koncepcia budovania kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji, 2017 

d) Kostrová sieť cyklistických komunikácií Košického kraja 2017 – mapa, 2017 

e) Kostrová sieť cyklistických trás Košického kraja, 2015 

f) Cyklotrasy v Košickom kraji, 2011 

g) SWOT analýza cyklistickej mobility v Košickom samosprávnom kraji, 2011 

h)  Značené cykloturistické trasy v Košickom kraji 2016, 2016 

i)  Infomateriál Cyklotrasa Eurovelo 11, 2015 

 

2.2. Životné prostredie  

Plán udržateľnej mobility bude obsahovať aj Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) zároveň  

mal by poskytnúť námety na účinné využitie nových technológií inteligentných dopravných systémov s 

cieľom zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú dopravu rešpektujúc základné princípy 

udržateľnej mobility. Bude plniť úlohy environmentálnej problematiky cestného hospodárstva. 

Znečisťovanie okolia cestných ťahov dopravného systému vodičmi je otázkou nastavenia 

celospoločenskej kultúry, ale používanie ekologických materiálov pri údržbe dopravných systémov je 

problematika týkajúca sa priamo KSK. Poznanie miery znečistenia,  hľadanie spôsobov a nastavenie 

metodiky permanentného merania (formou využitia najnovších IoT zariadení) bude úlohou podaktivít 

1.A1.  

 

2.3. Energetika  

Elektrické druhy dopravy potrebujú okrem cesty po ktorej vozidlá jazdia, ešte aj infraštruktúru pre 

zásobovanie elektrickou energiou, je to trolejové vedenia alebo dobíjacie stanice akumulátorov, čo je 

samostatne odborná tematika, ktorú v tomto projekte nebudeme rozpracovávať. Avšak prechodu na 

alternatívne palivá vo vozidlách, meranie efektívnosti prevádzky vozidiel v majetku KSK  bude 

venovaná pozornosť v rámci Smart Koncepcie ( aktivity 1.A1)  

 

2.4. Bezpečnosť  

Predmetom riešenia bezpečnosti v doprave je zber údajov a ich analýza. Ide o údaje o nehodovosti a 

bezpečnosti a ich vplyv na dopravu a dopravné situácie v danom území. Hlavným zdrojom informácií 

sú dokumenty poskytnuté Policajným zborom SR a prevádzkovateľmi verejnej dopravy eurobus, a.s. 



  

12/49 

  

ARRIVA Michalovce, a.s. a ZSSK, a.s.  

 

Tabuľka počtu dopravných nehôd v kraji po rokoch 2012-2017 

 
 

Tabuľka celkového počtu nehôd po okresoch za roky 2012-2017 

 
 

Tabuľka počtu dopravných nehôd na komunikáciách podľa druhu za 2012-2017 v KSK 

 
Členenie kategórií ciest je podľa klasifikácie PZ SR (Policaný zbor Slovenskej republiky) a ich databázy a jedna 

sa o: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty. Miestne komunikácie v systéme evidencie nehôd PZ SR nie sú 

sledovane v tabuľkách nehôd. Policajný Zbor SR neeviduje ani zvlášť dopravné nehody za účasti linkových 



  

13/49 

  

autobusov. Štatistiky s počtami nehôd podľa vlastníka vozidla (Vinníka) a škodových udalostí môžu poskytnúť 

iba prevádzkovatelia verejnej dopravy v kraji (eurobus, a.s. ARRIVA Michalovce, a.s. a ZSSK, a.s.).  

 

Nehodovosť v železničnej doprave eviduje ZSSK nepretržite. Definície kategórií nehôd na železničných 

priecestiach a ich následkov v zmysle predpisu ŽSR D 17  

 Nehody a mimoriadne udalosti 

 Nehody na priecestiach sú kategorizované kódmi: A 3, B 3, C 3 

 Vážne nehody (kódové označenie „A”) 

 Menšie nehody (kódové označenie „B”) 

 Ohrozenie bezpečnosti železničnej dopravy (označenie „C”) 

Následky potrebné pre kategorizáciu nehôd určujú bezpečnostné indikátory podľa zákona. 

 

Všetky vyššie spomínané zdroje bezpečnostných informácií sú dnes využívané individuálne podľa dostupnosti 

a podľa aktuálnej požiadavky (niekedy požiadavka sa nestretne s dostupnosťou potrebných zdrojov informácií) 

a ich spracovávanie na úrade KSK je veľmi náročné, keďže ide o manuálne spracovávanie pomocou 

tabuľkových kalkulátorov, resp. úrad KSK iba preberá analýzy z iných inštitúcií a nemá doteraz ani systém ani 

metodiku vlastných strategických analýz.  

 

Ďalšia oblasť bezpečnosti sa týka kvality ciest a v poslednom období sa špeciálne týka mostov, kde sa začali 

objavovať poruchy a statické problémy. Meranie technických vlastností a kvalitatívnych parametrov ciest 

a technických stavieb – mostov a konštrukcií bude kľúčovou úlohou pri preventívnych opatreniach ešte pred 

viditeľnými prejavmi, alebo dokonca pred totálnym zrútením počas plnej premávky ako to bolo napríklad s 

mostom v talianskom Janove minulý rok. V roku 2019 sa Košický samosprávny kraj pustil do rozsiahlejšej 

rekonštrukcie viacerých mostov. V jeseni bola ukončená oprava piatich, vo Veľkých Raškovciach, v Nižnej 

Myšli, v Družstevnej pri Hornáde, v Brzotíne a pred Veľkou Lodinou. Ich rekonštrukcia stála 1 077 460 eur. 

Dlhodobo zanedbávaná dopravná infraštruktúra (2-tisíc kilometrov ciest II. a III. triedy a 659 mostov) však môže 

skrývať neviditeľné poruchy, ktoré sa bez pravidelného dôsledného monitorovania môžu prejaviť nečakaným 

spôsobom. Okrem opráv mostov začal kraj v jeseni aj mimoriadne prehliadky mostov konštruovaných z 

nosníkov typu „vloššák“. Takúto konštrukciu mal aj most v Strážskom, ktorého časť sa v októbri 

nekontrolovateľne odtrhla. Ak kontroly ukážu, že tieto mosty sú vo veľmi zlom stave,  ich oprava bude v 

budúcom roku riešená prioritne. Našou ambíciou je v rámci prípravy SMART Koncepcie zahrnúť aj návrh 

diaľkového monitoringu mostných konštrukcií.  Po zrútení sa mosta v Janove pozornosť mnohých 

technologických firiem sa zamerala na výskum a vývoja kvalitných skenerov, tenzorov a senzorov na báze IoT 

zariadení. Očakávame že pri realizácií aktivít projektu už budú dostupné ďalšie informácie od viacerých 

výrobcov IoT zariadení, ktoré by mohli byť inštalované v mostných konštrukciách, alebo aj popri cestných 

komunikáciách na permanentný zber údajov meraných veličín z mostných konštrukcií.  

 

3. Kompetenčná oblasť - Školstvo 

V školskom roku 2018/2019 bol KSK zriaďovateľom 70 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (63 

stredných škôl, 2 jazykové školy, 3 školské internáty, Centrum voľného času, Škola v prírode). Školská 

populácia za uplynulé roky postupne klesala. Kým v školskom roku 2007/2008 bolo na školách zriaďovaných 

KSK spolu 37 968 žiakov, v roku 2018/19 ich bolo už len 24 791 žiakov, čo je menej o 13 177 žiakov. Klesajúca 

demografická krivka, ale aj nutnosť vytvorenia efektívnejšieho modelu fungovania stredných škôl, viedla v 

nasledujúcich rokoch k niekoľkým etapám racionalizácie, k vytvoreniu viacerých koncepčných a strategických 

dokumentov, ktorými sa stredné školstvo v Košickom kraji riadi. Jedným z problémov minulosti boli 

nehospodárne vynakladané prostriedky, čo bolo zistené len vďaka zodpovedným zamestnancom dotknutých 

organizácií. Súčasné vedenie má záujem zvýšiť transparentnosť vynakladania finančných prostriedkov vo 

svojich organizáciách a zvýšiť kvalitu kontrolnej činnosti.  

 

3.1. Strategické rozhodovanie 
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Košický samosprávny kraj v súlade s § 31  zákona  č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a 

vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. 

Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách samosprávny kraj zverejňuje na svojom 

webovom sídle každoročne do 31. októbra.  V súčasnosti platná Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania 

v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji na roky 2014 - 2019 bola schválená na 4. zasadnutí 

Zastupiteľstva KSK dňa 28. apríla 2014. Každoročne v súlade s legislatívou je uvedená stratégia doplnená 

o nové strategické úlohy, ktoré vyplývajú z rozvoja EÚ, Slovenska a Košického kraja. Stratégia 

v analytickej časti obsahuje stav vývoja počtu žiakov v kraji a vývoja počtu všetkých stredných škôl 

zriaďovateľov na území KSK, ďalej sa zaoberá stavom vzdelávania v kraji, nezamestnanosťou absolventov 

a udáva aj prehľad škôl a zamestnávateľov, ktorí prejavili záujem o systém duálneho vzdelávania 

v Košickom kraji.  

Odbor školstva si pre školský rok 2019/2020 stanovil niekoľko priorít. Jednou z najdôležitejších je 

stabilizácia siete škôl a školských zariadení. Nielen čo sa týka ich počtu, ale najmä zamerania v zmysle ich 

špecializácie. Cieľom je efektívne a cielené investovanie finančných prostriedkov do rozvoja tých škôl, 

ktoré svojou kvalitou a dosahovanými výsledkami spĺňajú stanovené kritéria obsiahnuté vo vízii kraja 

v oblasti vzdelávania. Zaradzovanie nových odborov už sčasti podliehalo novej metodike pri napĺňaní vízie 

školstva v kraji a v nasledujúcom období sa bude striktne riadiť kritériami stanovenými pre špecializáciu a 

optimalizáciu škôl a školskej siete. Prostriedkom k dosiahnutiu týchto zámerov bude v rámci celej územnej 

pôsobnosti KSK už spustený systém pasportizácie škôl, ktorý ich vyhodnotí po stránke personálnej, 

ekonomickej, ako aj po stránke materiálno-technických a priestorových možností s prispením 

zmodernizovania zberu dát v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Tým 

vznikne ďalší dátový zdroj vhodný zaradenia do kategórie pripojiteľných v rámci Integračnej dátovo-

analytickej platformy (Aktivita 1.C1.1). 

 

Odbor školstva sa zaoberá nastavením stratégií na ročnej báze, avšak vyhodnocovanie plnenia, resp. 

kontroly plnenia jednotlivých úloh má kvalitatívne medzery a ambíciou tohto projektu je zlepšiť tento stav 

zvýšením kvality zberu údajov (podpora automatizácie centrálneho zberu údajov)  prostredníctvom 

podaktivít 1.F1.1. (ASC agenda zriaďovateľa) a aktivity 1.A1 (SMART Koncepcia), kde budú analyzované 

jednotlivé dátové zdroje škôl a školských zariadení ako podporné nástroje pre strategické rozhodovacie 

procesy.  

 

Strategické dokumenty 

Pripravuje sa Regionálná stratégia výchovy a vzdelávania  na roky 2020 - 2025. 

Aktuálne platné strategické dokumenty: 

1 Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, materiál 

schválený uznesením č. 450/2008 na 18. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 

konaného dňa 23. júna 2008 v Košiciach 

2 Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KSK odpovedajúcej požiadavkám trhu práce, materiál schválený uznesením 

č. 371/2012 na 14. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 20. 2. 2012 v Košiciach 

3 Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách KSK, materiál schválený uznesením 

č. 62/2014 na 4. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 28. 4. 2014 

4 Dodatok č. 1 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: 

Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných 

školách v KSK pre školský rok 2015/2016, materiál schválený uznesením č. 249/2015 

na 12. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 24. augusta 2015 v Košiciach 

5 Dodatok č. 2 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: 

Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných 

školách v KSK pre školský rok 2016/2017, materiál schválený uznesením č. 400/2016 
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na 18. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 22. augusta 2016 v Košiciach 

6 Dodatok č. 3 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK, materiál 

schválený uznesením č. 538/2017 na 24. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 21. augusta 

2017 v Košiciach 

7 Dodatok č. 4 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom 

samosprávnom kraji, Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy 

a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji pre školský rok 2018/2019 

8 Koncepcia rozvoja práce s mládežou, 2008 

9 Koncepcia rozvoja práce s mládežou, 2014 

10 Akčný plán práce s mládežou KSK na obdobie rokov 2012 - 2014 

11 Akčný plán rozvoja práce s mládežou KSK na obdobie rokov 2015 - 2016 

12 Akčný plán práce s mládežou KSK na školské roky 2017/2018 – 2018/2019 

13 Vyhodnotenie Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území KSK 

14 Koncepcia rozvoja športu KSK 

 

3.2. Životné prostredie  

Pre posilnenie energetickej sebestačnosti, členské krajiny EÚ kladú čoraz väčší dôraz na využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom EÚ do roku 2010 je dosiahnuť12% - ný podiel obnoviteľných 

zdrojov energie na celkovej spotrebe. Pre podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie bolo 

vytvorených viacero inštitucionálnych a finančných nástrojov a schém. Najväčší rozmach dosahuje 

využívanie veternej energie, solárnej energie, biomasy, pričom s neustálym rozvojom technológií sa zvyšuje 

účinnosť, ale aj využitie iných zdrojov palív(napríklad tepelné čerpadlá, hydrogenerátory apod). 

Obnoviteľné zdroje budú dôležitou zložkou štruktúry zdrojov energie, ale ich schopnosť nahradiť ostatné 

zdroje v najbližších rokoch je obmedzená.  

Niektoré štandardné opatrenia znižovania energetickej náročnosti budov môžu prispievať k ochrane 

životného prostredia. Doteraz sa nevyužívali synergické efekty z kombinovaných pohľadov ochrany 

životného prostredia a manažmentu energetických úspor pri nastavovaní priorít a meraní aplikovaných 

projektov formou opatrení. Doteraz úrad nevykonával žiadne systémové merania týkajúce sa kvality 

životného prostredia v školách a školských zariadeniach za účelom cieleného zlepšovania životného 

prostredia, ktoré by pocítili žiaci a učitelia na školách a v školských zariadeniach. K tomu by mohla prispieť 

SMART Koncepcia (Aktivita 1.A1.1), ktorá by identifikovala potenciál meraní a zber dát v oblasti 

životného prostredia škôl a školských zariadení, prípadne aj iných objektov. Praktické overenie merateľnosti 

a aplikácia odpovedajúcich opatrení by mohla prispieť k významu proaktívnych opatrení na základe 

analytických výstupov Strategicko analytickej jednotky v podobe analytických výstupov pre rozhodovacie 

procesy a určovanie priorít vedúcich pracovníkov KSK. Pre výchovno vzdelávací proces je nevyhnutné 

organizovať akcie s enviromentálnou tematikou, aplikovať opatrenia a aktivity zamerané na zlepšenie 

životného prostredia napr. recyklácia a úspora energií, čo riaditelia SŠ pripravujú prostredníctvom plánov 

škôl na ročnej báze. Napríklad na vybrané aktivity zrealizované na SŠ bola nasledovná účasť: projekt „ 

Škola odpadu“ ( účasť 346 študentov ), projekt „Ekologická stopa“ (účasť 102 študentov), preventívny 

program „Zdravý životný štýl“(účasť 315 študentov), prednáška „ Vplyv životného prostredia na naše 

zdravie“(účasť 79 študentov). Záujem žiakov o stav životného prostredia sa môže zvyšovať aj aplikovaním 

meraní konkrétnych parametrov ovzdušia v ich okolí, čiže ideálne priamo na školách, kde praktickým 

zoznámením sa s výsledkami nameraných údajov môžu začať vnímať citlivejšie kvalitu životného prostredia 

vo svojom okolí a postupne meniť aj kultúru nazerania na aktívnu ochranu pred znečisťovaním životného 

prostredia. Zapájanie študentov do praktických činností pri hľadaní nových postupov (diaľkové merania, 

zber dát z IoT zariadení, ich vyhodnocovanie alebo využívania alternatívnych zdrojov energie, stavba 

hydrogenerátorov, fotovoltaických riešení,...) bude úlohou pedagógov, ale aj kompetentných vytvárať nové 

možností prípravy alternatívnych vzdelávacích programov, alebo výučby prostredníctvom zábavnejšej 

nepovinnej formy vzdelávania -  formou vzdelávacích krúžkov. 
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3.3. Energetika   

Návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov stredných škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti KSK  materiál schválený uznesením č. 624/2009 na zasadnutí Zastupiteľstva 

KSK dňa 27. 4. 2009 v Košiciach 

Stúpajúce ceny energií, stále nie celkom postačujúce rozpočty a rastúci počet smerníc z hľadiska 

energetickej hospodárnosti vo forme európskych noriem – toto sú požiadavky, ktoré sú kladené nielen na 

naše školy. Je prirodzené, že energetickej hospodárnosti je potrebné priradiť vysokú prioritu z hľadiska 

ekonomického i z hľadiska životného prostredia. Systematická analýza energetického systému školských 

objektov poskytuje okamžité príležitosti na zlepšovanie environmentálneho správania i znižovanie nákladov. 

Pracovníci, ktorí zodpovedajú za optimalizáciu energetických pomerov na školách síce majú úlohu 

analyzovať energetický systém školy krok po kroku, ale nedostatok kapacít a informatických nástrojov na 

podporu analýz nepriniesol doteraz požadovaný efekt. Na základe údajov o súčasnej spotrebe energie a 

poznania objektov je potrebné postaviť systémový základ pre monitoring, identifikovať konkrétne miesta  

možného zlepšenia a využiť možnosti štandardizovaných opatrení pre elimináciu slabých miest. Doterajšie 

informácie spracovávané s niekoľko mesačným, ba až ročným oneskorením neumožňujú prijímať aj len tie 

najjednoduchšie opatrenia v reálnom čase (v dobe, kedy aplikácia opatrenia má ešte význam). Doteraz 

uskutočnené opatrenia na školských objektoch boli len reakciou na vzniknuté havarijné situácie alebo 

technické požiadavky škôl na opravy a údržbu. Tieto požiadavky nevychádzali z koncepčných zámerov, 

alebo z podložených údajov, ale riešili sa iba vzniknuté havarijné situácie na školských objektoch. 

Zo všetkých sledovaných škôl a školských zariadení nakupuje teplo dodávateľským spôsobom 18 škôl, 

vlastné odovzdávacie stanice vlastní 12 škôl a vlastnú kotolňu má 41 školských objektov. 

V súčasnosti kompetencia energetického manažmentu sa presúva na novovzniknuté oddelenie 

energetiky, ktoré v súčasnosti vykonáva energomonitoring ťažkopádnym zberom údajov z faktúr za 

jednotlivé komodity z každého odberného miesta na mesačnej báze. Faktúry prichádzajú na 

odd.energetiky v rôznych formách – v papierovej forme, elektronicky alebo v oboch formách. 

Jednotlivé spotreby sa prepisujú  do excelovskej tabuľky a následne  partnerská firma City Energy má 

na štvrťročnej báze vyhodnocovať spotreby a navrhovať opatrenia na zníženie spotrieb a šetrenie 

finančných prostriedkov. Spomínané vyhodnocovanie bolo zatiaľ vykonané za rok 2017 v roku2018 .Za 

rok 2018 neboli ešte dáta spracovávané kvôli nízkym personálnym kapacitám (chýbala zastupiteľnosť 

pri dlhodobom výpadku zamestnanca) nestihol sa urobiť manuálny prepis údajov z faktúr, a v 

súčasnosti sa prepis finalizuje  a následne bude vykonané vyhodnotenie. Tento stav je však z hľadiska 

aktívneho manažmentu veľmi nevhodný. Preto sa prijímajú personálne opatrenia na posilnenie kapacít 

na oddelení energetiky a pripravil sa aj procesný model „To-Be“ na dosiahnutie cieľového stavu, ktorý 

však predpokladá vyššiu úroveň digitalizácie a automatizovanej podpory manuálnych krokov 

v procesoch oddelenia energetiky. Cieľom oddelenia je, aby jednotlivé spotreby boli merané on-line a 

odoslané do centra /dispečing /  na ďalšiu analýzu , aby získané údaje mohli byť analyzované 

a vyhodnocované z  rôznych stavov spotreby na jednotlivých miestach . Zber, prenos a spracovanie 

jednotlivých   komodít má v súčasnosti pridanú hodnotu jedine s využitím platformy IoT zariadení 

a zber údajov bude zabezpečený  prostredníctvom dostupných služieb existujúceho  providera 

telekomunikačných služieb.  V súčasnosti sú jednotlivé zdroje tepla a teplej vody na všetkých 

organizáciách v rámci KSK bez diaľkového dohľadu okrem školských zariadení, ktorú spravuje 

spoločnosť Veolia. Každá organizácia má vo svojej kompetencií starostlivosť o jednotlivé zariadenia 

vrátane servisu a dodržiavania povinných zákonných skúšok.  Cieľom je elektronický zber základných 

prevádzkových stavov na jednotlivých zdrojov tepla ako teplota, tlak , teplota TÚV, meranie CO2, 

detekcia plynu, požiarne snímače monitorovanie vstupu a neskoršie aj vizualizácie celého zariadenia. 

Mal by to byť začiatok prechodu na riadenú údržbu všetkých zdrojov tepla a aj potenciálna príprava na 

vytvorenie facility manažmentu budov v rámci KSK.    

 

3.4. Bezpečnosť  

Na vývoj zdravotného stavu detí a mládeže vplývajú protichodné činitele. K pozitívnym patria aktívny 
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pohyb a telesné zaťažovanie do optimálneho stupňa, výživa založená na striedmosti a vyváženosti zložiek s 

prevahou polysacharidov, rastlinných bielkovín, ovocia a zeleniny, ale aj psychosociálna atmosféra bezpečia 

a duševná pohoda. 

 

Úlohou riaditeľov škôl je realizovať  prevenciu kriminality mládeže ako sociálnu prevenciu vo forme besied 

a seminárov zameraných na sociálno-právne vzdelávanie detí a mládeže s cieľom zvyšovania ich právneho 

vedomia. Prevenciu kriminality mládeže realizovať ako prevenciu viktimácie ( viktimácia – proces premeny 

potenciálnej obete na obeť skutočnú) vo forme informačných podujatí, besied orientovaných na 

bezpečnostnú situáciu a potreby ochrany. Do plánov sú zaradzované aktivity zamerané na prevenciu 

šikanovania v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania, 

opatrenia na predchádzanie a riešenie šikanovania. Hodnotenie je každoročné v rámci predkladania Správ o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

primárnej prevencie drogovej závislosti patrí aj dodržiavanie zákonov o zákaze užívania alkoholických 

nápojov a zákaze fajčenia v školách a školských zariadeniach. Tieto zákony sú na stredných školách 

zakotvené v školskom poriadku . Dodržiavanie školského poriadku je kontrolované vedením školy. 

Negatívnym však je to, že často závislosť nie je odhalená v počiatočnom štádiu. O tejto oblasti sa v 

stredných školách vedú dialógy, besedy, ale prejavy závislosti nie sú spozorované často i z dôvodu malého 

záujmu o žiaka. 

Otázne je, že nakoľko môžu v súčasnej dobe prispievať najnovšie technologické zariadenia odhaľujúce 

negatívne prejavy žiakov ohrozujúce bezpečný výučbový proces. K možnostiam využitia citlivých IoT 

zariadení na účely monitorovania rizikových prvkov bezpečnosti by mohla prispieť aj SMART koncepcia 

(Aktivita 1.A1) vo forme zamerania na zber relevantných údajov a aplikáciu najnovších technologických 

senzorov, meračov, alebo kamier.  

 

 

Spôsob realizácie aktivít projektu* 

Štruktúra aktivít projektu EVS-KSK 

 

1.Aktivita - Procesy, systémy a politiky 

1.A Tvorba koncepcií a strategických dokumentov 

1.A1 Koncepcia uplatnenia SMART princípov KSK (KUSKSK 2020+) 

1.A2 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK 

1.B Opatrenia na podporu činností smerujúcich k rozvoju regiónu 

1.B1 Strategicko-analytická jednotka 

1.C Zavádzanie nových prístupov a nástrojov 

1.C1.1 Integračná dátovo-analytická platforma (dátová inovácia) 

1.C1.2  IoT Inteligentné kamery pre Dopravu 

1.C1.3  IoT Zariadenia pre energetiku  

1.C1.4  IoT Zariadenia pre životné prostredie 

1.C2.1 Manažment zmlúv a manažment životného cyklu interných  noriem 

1.C3.1 QlikView  

1.C3.2 QPR 

1.D. Strategické riadenie, tvorba stratégií a koncepcií, organizačná a procesná optimalizácia 

1.D1 Metodika pre implementáciu a modelovanie procesov  

1.E Vypracovanie metodiky hodnotenia sociálneho pokroku na úrovni samosprávneho kraja 

1.E1 Metodika a overenie merania a vyhodnocovania indexu SPI „Social Progress Index“  

1.F Konrolné systémy 

1.F1.1. ASC Agenda zriaďovateľa 

1.F1.2. Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. procesy) 

 

2.Aktivita - Zavedenie systémov riadenia kvality 

2.I1 Zavedenie systému riadenia bezpečnosti ISO/EIC 27001 
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3.Aktivita - Vzdelávanie 
3.J1 Vzdelávanie - Implementácia Interných kontrol – školenia interných metodikov 

3.J2 Vzdelávanie - Manažment a evidencia zmlúv, Životný cyklus interných noriem  

3.J3 Vzdelávanie - ASC Agenda zriaďovateľa - centrálny zber údajov - školenie pre školy a školské 

zariadenia 

3.J4 Vzdelávanie - Správa registratúry – školenie pre OvZP 

 

Popis realizácie aktivít 

1.Aktivita - Procesy, systémy a politiky 

V rámci tejto aktivity budú realizované podaktivity zamerané na tvorbu koncepcií a strategických dokumentov, 

podaktivity na podporu činností smerujúcich k rozvoju regiónu formou vytvorenia a personálneho 

obsadenia organizačnej jednotky nazývanej v rámci projektu Strategicko-analytická jednotka. Ďalšia 

podaktivita bude obsahovať zavádzanie nových prístupov a nástrojov pre podporu automatizovaného 

zberu údajov s napojením na dátové zdroje, ktoré môžu tvoriť údaje v databázach v internom, alebo 

externom prostredí .  vytvorené dva 2 samostatné koncepčné dokumenty strategickej úrovne. Jeden 

dokument bude realizovaný prostredníctvom externej služby a druhý dokument bude realizovaný 

vlastnými kapacitami so zapojením externých konzultantov. Podaktivita Opatrení na podporujúcich 

k rozvoju regiónu umožní vytvoriť novú organizačnú jednotku v rámci projektu nazývanú Strategicko-

analytická jednotka, ktorá počas projektu bude zapojená do jednotlivých aktivít projektu s cieľom 

nastaviť metódy a postupy analytických činností podporujúcich systémové, alebo operatívne 

generovanie podkladov pre rozhodovacie procesy vedenia. Vytvorenie tejto organizačnej jednotky bude 

zabezpečené vytvorením 4pracovných pozícii v zmysle výzvy a jeho činnosť počas projektu bude 

podporovaná podporným tímom tvorených expertmi na regionálny rozvoj a analytické činnosti.  

Strategicko – analytická jednotka bude jednak prispievať k tvorbe výstupov projektu, ale na druhej 

strane bude prijímateľom a používateľom výstupov aktivity 1.C Zavádzanie nových prístupov 

a nástrojov. Hlavnou podaktivitou aktivíty 1.C je obstaranie externej služby na poskytovanie služby 

Integračnej dátovo-analytickej platformy schopnej napájať sa na internetové statické databázy (non-IoT 

databázy), alebo IoT dátové zdroje a poskytovať analytickú nadstavbu pre dynamické analýzy rôzneho 

charakteru nad dátami z napojených dátových zdrojov. To na ktoré dátové zdroje verejne prístupné 

prostredníctvom internetu sa platforma pripojí, tak to bude na základe analýz a odborných odporúčaní 

popisovať SMART Koncepcia. Z hľadiska pilotného overenia niektorých dostupných IoT a zároveň 

z hľadiska prípravy automatizovanej a dátovej podpory procesov energetického manažmentu, 

vybraných procesov monitorovania cestnej dopravy, alebo zaplnenia parkovísk a overenia schopnosti 

zbierať údaje z pôdy a lebo zo vzduchu o kvalite životného prostredia. zariadení  budú prostredníctvom 

externej služby pripájané zariadenia, ktoré budú tvoriť zlomok z cieľového stavu v budúcnosti 

pripojených zariadení zameraných na produkciu vopred vybraných údajov za konkrétnym účelom 

merania. Ide o dátovú inováciu implementovaním služby v cloude (SaaS) tak, aby aj údaje boli 

ukladané na bezpečnom cloudovom úložisku prístupné výhradne na základe  prístupových práv 

administrovaných z centrálnej konzoly, ktorú bude mať prístupnú aj zamestnanec oddelenia IKTaKC. 

Ďalšou podaktivitou v rámci aktivity Zavádzania nových prístupov a nástrojov budú implementované 

dva nové procesy zamerané na riadenie životného cyklu  zmlúv a riadenie životného cyklu 

interných aktov. Ide o dva samostatné procesy, ktorých spoločnými prvkami je ich vznik a manažment 

finálnej podoby vhodnej na formalizovanie, aktívnej platnosti až po ukončenie ich životného cyklu. Ide 

o procesnú inováciu, ktorá bude obstaraná ako služba pre zamestnancov úradu, ktorí sú buď 

vlastníkmi, alebo len zúčastnenou stranou týchto procesov.  Podaktivty 1.C3.1 a 1.C3.2 sú určené na 

nástrojové vybavenie produktov procesného modelovania QPR a BI nástroja QlikView strategicko 

analytickej jednotky a to obstaraním softvéru a jeho nainštalovaním a sprevádzkovaním na existujúcej 

IKT infraštruktúre úradu so súčinnosťou pracovníkov IKT oddelenia. Podaktivita Vytvorenia 

metodiky pre implementáciu a modelovanie procesov úradu a interinštitucionálnych vzťahov 

bude dodaná formou externej služby s cieľom dosiahnuť kvalitatívne vysokú úroveň procesného 

riadenia úradu permanentným udržiavaním procesného modelu a odpovedajúcim vykonávaním reálnych 
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procesov so schopnosťou aplikovania zmien v organizačnej štruktúre a na pracovných pozíciách. 

Implementácia metodiky a praktického merania a vyhodnocovania indexu SPI.  Táto podaktivita 

bude zabezpečená kombináciou dodávky externej služby zabezpečujúcej metodickú správnosť postupov 

a skúsených konzultantov pre vytváranie prieskumov, ich riadenia a anlytického spracovania do 

publikovateĺnej podoby pomocou dostupných nástrojov QlikView.  Podaktivity spadajúce pod 

kontrolné systémy zamerané pre kompetenčnú oblasť školstvo, budú zabezpečené dodávkou externých 

služieb pre automatizáciu centralizácie zberu údajov ASC agendy zriaďovateľa zo všetkých škôl 

a implementovním a customizáciou správy registratúry pre školy a školské zariadenia.   

 

2.Aktivita - Zavedenie systémov riadenia kvality 

2.I1 Zavedenie systému riadenia bezpečnosti ISO/EIC 27001 

Táto aktivita bude zabezpečená externou službou na prípravu organizácie pre manažment 

informatickej bezpečnosti v zmysle normy ISO/EIC 27001. Jej prínosy budú využívané na zvýšenú 

ochranu všetkých informácií a najmä v prospech bezpečnej komunikácie s občanmi nášho kraja.  

 

3.Aktivita - Vzdelávanie 

 

Podaktivity vzdelávania budú realizované interne špecialistami v oblasti implementovaných aktivít: 

 Interné kontroly – školenia interných metodikov - školenie pre 10 ľudí v priestoroch KSK v rozsahu 

3dni 

 Manažment a evidencia zmlúv, Životný cyklus interných noriem - 2 dňové školenie pre 10 ľudí v 

priestoroch KSK 

 ASC Agenda zriaďovateľa - centrálny zber údajov - školenie pre školy a školské zariadenia 1 dňové 

školenie pre vybraných zástupcov všetkých škôl a školských zariadení (bude rozdelené do 7. skupín 

max po 10-12 ľudí) 

 Správa registratúry – školenie pre OvZP (Školy a školské zariadenia) školenie v rozsahu 1 dňa pre 

zástupcov škôl a školských zariadení zodpovedných za vedenie Správy registratúry (bude rozdelené do 

7. skupín max po 10-12 ľudí). Náklady na cestovné a občerstvenie nie je súčasťou oprávnených 

výdavkov projektu. Zabezpečenie občerstvenia, priestorov a školiacej techniky bude v réžií úradu KSK.   

 

Súlad s horizontálnymi princípmi 

 

Všetky aktivity projektu sú v zmysle výzvy  súlade s následovnými horizontálnymi princípmi: 

 

1. Horizontálny princíp: Udržateľný rozvoj (UR) vo všeobecnosti dáva súčasným i budúcim 

generáciám možnosť uspokojiť základné ľudské potreby bez zníženia rozmanitosti a zachovania si 

prirodzenej funkcie ekosystémov. Jeho základom sú tri piliere, a to environmentálny, ekonomický a 

sociálny. Nadväzne hlavným cieľom horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj (HP UR) je 

zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na 

ochranu a zlepšenie životného prostredia pri zohľadnení zásady „znečisťovateľ platí“. Uvedené tri 

piliere udržateľného rozvoja sú špecifickými cieľmi HP UR, ktoré sa ďalej členia na čiastkové ciele 

zahŕňajúce príslušné tematické ciele stanovené pre EŠIF 2014 – 2020. Z hľadiska HP UR je OP EVS 

zameraný na zabezpečenie prístupu k otvoreným, cenovo dostupným, kvalitným službám pre občanov a 

podnikateľov,  na efektívnu verejnú správu a na podporu zeleného verejného obstarávania . Všetky 

kľúčové ukazovatele, ktoré najvýraznejšie podporujú ciele HP UR sú priradené k aktivitám 

realizovaným v rámci OP EVS.   

2. Horizontálny princíp:  Nediskriminácia - založený na prístupnosti a rovnosti príležitostí , ktorý je aj  

súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a 

rovnakých príležitostí pre všetkých, v zmysle ktorých bude podporovaný boj proti diskriminácii na 

základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku 
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či sexuálnej orientácie. Tento HP bude zohľadnený vo všetkých aktivitách a bude založený na vytváraní 

podmienok na zabezpečenie rovnakého prístupu všetkých ľudí do určitého sociálneho prostredia, resp. k 

zabezpečeniu rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov.  Osobitnú pozornosť si vyžadujú 

potreby osôb so zdravotným postihnutím, pre ktoré je zvlášť dôležité zabezpečenie prístupnosti 

fyzického a spoločenského prostredia, najmä bezbariérové architektonické prostredie a doprava a 

prístupné služby, informácie a informačné systémy, bez čoho sa nemôžu plne začleniť do spoločnosti. 

Všetky aktivity projektu sú zamerané na skvalitnenie verejných politík a služieb smosprávneho kraja, 

čo zahŕňa prístup k službám všetkých občanov so zásadou rovného zaobchádzania. V rámci aktivít 

projektu bude podporované vzdelávanie a rozširovanie vedomostí zamestnancov o všetkých skupinách 

obyvateľov, ktorí sú, resp. môžu byť ohrození niektorou formou diskriminácie. V rámci vzdelávacích 

aktivít budú doplňované informácie o nevyhnutnosti etického a  profesionálneho správania sa 

zamestnancov. 

3. Horizontálny princíp:  Rovnosť mužov a žien - založený na zásade nediskriminácie na základe 

pohlavia a rodu a rovnakého zaobchádzania, je integrálnou súčasťou všetkých aktivít projektu. 

Dodržiavanie princípu rovnosti mužov a žien či na trhu práce, alebo v príprave naň bude zohľadňované  

znížením horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie vo všetkých aktivitách projektu. 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu*1 

Situácia po realizácií projektu v rámci aktivít a pod aktivít bude nasledovná.  

 

Podaktivity, ktoré budú mať plynulé pokračovanie a využitie aj po ukončení projektu: 

 

1.A1 Koncepcia uplatnenia SMART princípov KSK (KUSKSK 2020+) 

1.A2 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK 

1.D1 Metodika pre implementáciu a modelovanie procesov  

1.E1 Metodika a overenie merania a vyhodnocovania indexu SPI „Social Progress Index“  

 

Výsledkom budú riadiace dokumenty, ktorých využitie v podobe programov(PHSR) a prehodnocovanie akčných 

plánov, metodík (ISO27001), spôsobov implementácie projektov, implementácia SMART princípov, meranie 

spätnej väzby v projektoch realizovaných po skončení projektu budú pracovnou náplňou zodpovedných 

pracovníkov pri každej plánovacej činnosti a vyhodnocovaní dosiahnutých cieľov. Tieto dokumenty budú 

vplývať na tvorbu ďalších, resp aktualizáciu existujúcich odvetvových dokumentov zameraných na príslušné 

rozvojové aktivity. 

 

Zariadenia obstarané v rámci podaktivít: 

1.C1.2  IoT Inteligentné kamery pre Dopravu 

1.C1.3  IoT Zariadenia pre energetiku  

1.C1.4  IoT Zariadenia pre životné prostredie 

zostávajú plniť svoju úlohu zberu dát aj po ukončení projektu. Zber dát je jedným z inovačných výstupov 

smerujúcich vytváraniu verejne prístupných datasetov.  

 

Výstupy podaktivít   

1.C2.1 Manažment zmlúv a manažment životného cyklu interných  noriem 

1.C3.2 QPR (aktualizácia a modelovanie procesov, organizačnej štruktúry) 

1.F1.1. ASC Agenda zriaďovateľa 

1.F1.2. Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. procesy) 

budú naďalej využívané pre potreby zamestnancov, ktorý po ukončení projektu budú prijímateľmi výstupov 

                                                 
1 Udržateľnosť v zmysle charakteru vyzvania, buď ako Udržateľnosť projektu podľa čl. 71 (pre štandardné 

projekty ESF irelevantné), alebo podľa  výzvy/vyzvania, ak určí zachovanie výsledkov realizovaného Projektu 

v Následnom monitorovaní Projektu 
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vyššie uvedených podaktivít.  

 

Aktivity, ktoré budú mať pokračovanie v prípade pozitívneho hodnotenia ich prínosov v projekte, čiže ich 

ďalšie pokračovanie aj po ukončení projektu bude závislé na rozhodnutí kompetentných pracovníkov úradu: 

1.B1 Strategicko-analytická jednotka 

1.C1.1 Integračná dátovo-analytická platforma (dátová inovácia) 

1.C3.1 QlikView  

V prípade pokračovania týchto aktivít a podaktivít, bude pripravené organizačné a finančné zabezpečenie 

fungovania strategicko-analytickej jednotky a prípadne aj jej rozšírenie o ďalších analyticko metodických 

pracovníkov. Na prevádzkovanie Integračnej dátovo – analytickej platformy bude potrebné pripraviť 

konkrétnych zamestnancov na prevádzkovanie cloudovej služby, prípadne objednať prevádzku tejto služby 

v štátnom cloude. Rozhodnutia týkajúce sa ďalšej prevádzky tejto služby budú predmetom vyčíslenia prínosov 

a nákladov na samotnú prevádzku. Služby a licencie spojené s aplikáciou QlickView budú s veľkou 

pravdepodobnosťou doobjednané z rozpočtu kraja, ale len v prípade, že kraj si udrží analytika so zručnosťami na 

tvorbu analýz pomocou tohto nástroja.  

 

Pri podaktivite 2.I1 Zavedenie systému riadenia bezpečnosti ISO/EIC 27001 výsledok v podobe získania 

certifikácie a návrhov implementovania opatrení zostane ako pridaná hodnota z projektu. Či úrad bude udržiavať 

aktuálnosť certifikácie a bude sa podrobovať recertifikácií, po ukončení projektu bude závisieť od rozhodnutia 

vedenia úradu. 

 

Aktivity, ktoré skončia ukončením projektu: 

 

Všetky vzdelávacie podaktivity plánované v projekte budú ukončené najneskôr do ukončenia projektu. 

 

3.J1 Vzdelávanie - Implementácia Interných kontrol – školenia interných metodikov 

3.J2 Vzdelávanie - Manažment a evidencia zmlúv, Životný cyklus interných noriem  

3.J3 Vzdelávanie - ASC Agenda zriaďovateľa - centrálny zber údajov - školenie pre školy a školské 

zariadenia 

3.J4 Vzdelávanie - Správa registratúry – školenie pre OvZP 

 

Objednaná externá služba v rámci podaktivity  

2.I1 Zavedenie systému riadenia bezpečnosti ISO/EIC 27001 bude ukončená už počas realizácie projektu a nie je 

plánované pokračovanie tejto služby, avšak výstupy z tejto aktivity budú pretrvávať a plniť svoje poslanie aj po 

ukončení projektu. 

 

 

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa* 
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Personálna matica – administratívne kapacity 

Meno a priezvisko Zaradenie v projekte (funkcia) Činnosti vykonávané v rámci projektu  

 Garant pre riadenie projektovej 

kancelárie 

zamestnanec ÚKSK na odbore projektov 

a investícií koordinuje administratívny 

personál, 

pripravuje návrhy manuálov, 

metodických pokynov a usmernení pre 

realizáciu jednotlivých projektových 

aktivít pre projektového manažéra, 

pripravuje a organizuje pracovné 

stretnutia riadiacich alebo odborných 

zamestnancov (pracovné porady, 

inštruktážny seminár a pod.), prípadne 

iných zamestnancov zaradených do 

personálnej matice projektu podľa 

potreby, zodpovedá za kvalitu 

administratívnych činností kancelárie, 

 Projektový manažér zamestnanec ÚKSK na oddelení riadenia 

zmien zodpovedá za celkovú 

administráciu a implementáciu projektu,  

zodpovedá za prípravu, riadenie 

implementácie projektu, 

riadi a kontroluje činnosť 

administratívneho a riadiaceho 

personálu, zodpovedá za riadenie 

zmluvných vzťahov a preberanie 

výstupov, zodpovedá za dodržiavanie 

časového harmonogramu, zodpovedá za 

komunikáciu s externými dodávateľmi, 

zodpovedá za  dodržiavanie rozpočtu  

projektu v súlade so zmluvou o 

poskytnutí NFP, zodpovedá za riadenie 

rizík projektu, 

zodpovedá za uzatváranie projektu a 

vypracovanie monitorovacích správ 

 Finančný manažér zamestnanec ÚKSK na odbore financií 

zodpovedá za celkové finančné riadenie 

projektu, 

za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie 

rozpočtu projektu v súlade so Zmluvou o 

NFP a platnou legislatívou SR,  

zodpovedá za prípravu žiadostí o platbu 

a ich predkladanie manažérovi projektu,  

predkladá manažérovi projektu prípadné 

návrhy na zmenu projektu 

 Manažér kvality zamestnanec ÚKSK , referent procesov, 

procesný analytik na dohľad 

vykonávania administratívnych 

procesov. 

 Projektový koordinátor zamestnanec ÚKSK na odbore projektov 

a investícií  koordinuje organizáciu 

odborných aktivít 

 Manažér pre monitorovanie zamestnanec ÚKSK na odbore projektov 

a investícií administruje podklady k 

monitorovaniu, 

komunikuje s cieľovou skupinou 

projektu a ostatnými osobami a 

inštitúciami zapojenými do realizácie 

aktivít projektu,  

komunikuje s cieľovou skupinou a zbiera 
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podklady od cieľovej skupiny,  

spracováva podklady pre monitorovanie, 

zabezpečuje archiváciu dokumentácie 

realizovaných aktivít,  

spracováva monitorovacie správy 

 Právnik / Personalista zamestnanec ÚKSK na oddelení právno- 

personálneho zabezpečuje právnu 

agendu súvisiacu s implementáciou 

projektu, rieši zmluvné vzťahy s 

dodávateľmi a s osobami zapojenými v 

projekte 

 Manažér pre verejné obstáravanie zamestnanec ÚKSK na oddelení 

verejného obstarávania zodpovedá za 

prípravu podkladov a spracovanie 

dokumentácie z VO, kontroluje a 

koriguje vypracovanie opisu predmetu 

zákazky v zmysle zákona o VO, 

zabezpezpečuje prípravu realizáciu 

všetkých súťaží VO 

 Špecialista IKT zamestnanec ÚKSK na oddelení IKT a 

KC zodpovedný za podporu potrebnú pre 

prevádzku informačno-komunikačnej 

infraštruktúry, softvéru a aplikácií 

potrebných pre  projekt, podieľa sa aj na 

podpornej činnosti v rámci odborných 

aktivít projektu 

 Manažér pre publicitu projektu Spracováva marketingové podklady pre 

zverejňovanie informácií z projektu 

(povinné a nepovinné oznamy), prípravu 

letákov a zverejňovania informácií na 

internetovej stránke, prípravu 

reklamných predmetov pre projekt 

 

Riadenie projektu bude zabezpečené odbornými kapacitami žiadateľa, ktorý disponuje viacerými 

certifikovanými projektovými manažérmi (Ing. P. Kubičko, PhD., Ing. V. Dulinová, v nevyhnutnom prípade 

Dr.Knežová., alebo zamestnanci ARR) s bohatými skúsenosťami s vedením projektov. Existuje 100% 

zastupiteľnosť projektového manažéra a podpornú a metodickú činnosť pre projekt zastrešuje vedúci Odboru 

Projektov a investícií Ing. Harčarik. Ďalšia úroveň riadenia bude nastavená prostredníctvom pracovných skupín 

pre každú aktivitu, resp aj podaktivitu (napr 1.A2 PHSR), kde sa bude vyžadovať súčinnosť väčšieho počtu 

zainteresovaných strán a z historického hľadiska je odborne aj kapacitne pripravený Odbor regionálneho rozvoja, 

ktorý prostredníctvom vedúceho referátu regionálneho rozvoja  (Mgr. Ing T. Malatinec, PhD.) zastreší riadenie 

pracovnej skupiny formou podprojektu prípravy a realizácie nového PHSR .  

V prílohe prikladáme životopisy preukazujúce prax v projektovom riadení a v odbornostiach vyžadujúce 

k jednotlivým aktivitám. 

 

V rámci projektu využívame kapacity vlastných interných zamestnancov - pomenovali sme ich ako odborníkov. 

Osoby, ktorých kapacity plánuje využiť z vonkajšieho, predovšetkým akademického prostredia budú pracovať 

na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti a v matici sú rozlíšení pomenovaním expert (termín mimo usmernenia 

RO č.5 a preto pri zaradení v projekte je v zátvorke názov štandardizovanej projektovej pozície v zmysle 

usmernenia č. 5). 

 

 

Personálna matica – odborné kapacity 

Meno a 

priezvisko 

Zaradenie 

v projekte  

Názov 

aktivity  

Činnosti vykonávané v rámci projektu 

 Odborník č. 

1  (odborník - 

Procesy, 

systémy a 

Činnosti vykonávané v rámci projektu: budú 

pracovať hlavne na príprave Programu  
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 junior) politiky hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, Koncepcii 

uplatnenia SMART princípov KSK, budú 

participovať na procesnej a organizačnej 

optimalizácii U KSK. 

Kvalifikačné predpoklady: odborníci 

s vysokoškolským vzdelaním minimálne II. stupňa 

vykonávajúci strategické a plánovacie činnosti 

súvisiace s oblasťou regionálneho rozvoja, školstva, 

sociálnych vecí, územného plánovania, životného 

prostredia, dopravy, kultúry, cestovného ruchu, 

cezhraničnej spolupráce na úrovni samosprávneho 

kraja. 

 

 

 

 

 

 Odborník č. 

2 (odborník - 

junior) 

Procesy, 

systémy a 

politiky 

Činnosti vykonávané v rámci projektu: budú 

pracovať hlavne na príprave Koncepcie uplatnenia 

SMART princípov KSK, Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja KSK,  budú participovať na 

procesnej a organizačnej optimalizácii U KSK za 

oblasť energetiky.  

Kvalifikačné predpoklady: odborníci 

s vysokoškolským vzdelaním minimálne II. stupňa 

vykonávajúci činnosti súvisiace s oblasťou energetiky 

na úrovni samosprávneho kraja. 

 

 

 

 Odborník č. 

3 (odborník - 

junior) 

Vzdelávanie 

zamestnancov 

Hlavné činnosti v projekte: príprava školení, štúdium 

témy z praktického využitia v podmienkach úradu 

KSK, školiaca činnosť. Spracovanie dotazníkov 

spokojnosti (získanie spätnej väzby od poslucháčov). 

Kvalifikačné predpoklady: odborníci 

s vysokoškolským vzdelaním minimálne I. stupňa 

vykonávajúci činnosti súvisiace s riadením procesov 

v organizácii ako interné kontroly, manažment 

a evidencia zmlúv, ASC Agenda, správa registratúry. 

 

 

 

 Expert č. 1 
(expert - č.1) 

Procesy, 

systémy a 

politiky 

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Manažment 

prípravy analytickej jednotky  v oblasti podpory 

činností smerujúcich k rozvoju regiónu, metodická 

garancia odborných postupov a odovzdávanie 

činnosti členom Strategicko-analytickej jednotky. 

Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaní 

experti v predmetnej oblasti s minimálnym 

vysokoškolským vzdelaním III. stupňa alebo docent 

s praxou minimálne 5 rokov.  

 Expert č. 2 
(expert - č.1) 

Procesy, 

systémy a 

politiky 

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Podpory 

činností smerujúcich k rozvoju regiónu pre oblasť 

kultúry, cestovného ruchu, dopravy. Podpora 

identifikácie dátových zdrojov vo vybraných 

kompetenčných  oblastiach pre tvorbu SMART 

Koncepcie a PHSR. 

Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaní 

experti v predmetnej oblasti s minimálnym 

vysokoškolským vzdelaním III. stupňa alebo docent 

s praxou minimálne 5 rokov.  

 Expert č. 3 
(odborník - 

senior) 

Procesy, 

systémy a 

politiky 

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Analytické 

činnosti , zber dát a vytváranie podkladov pre 

dynamické analýzy a hodnotenia vo vybraných 

kompetenčných oblastiach.  

Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaní 

experti v predmetnej oblasti s minimálnym 

vysokoškolským vzdelaním II. stupňa alebo docent 

s praxou minimálne 5 rokov. 

 

 

 

 

 Expert č. 4 
(odborník - 

Procesy, 

systémy a 

Činnosti vykonávané v rámci projektu: participácia 

na príprave Programu hospodárskeho a sociálneho 
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senior) politiky rozvoja KSK a koncepcie uplatnenia SMART 

princípov KSK. Kvalifikačné predpoklady: špecialisti 

v rámci koordinácie odborných pracovných skupín, 

minimálne VŠ II.stupňa, členovia odborných skupín 

pre vecnú problematiku s využitím existujúcich 

analytických, metodických materiálov a postupov 

s odbornou praxou viac ako 5 rokov. 

 Expert č .5 
(expert - č.1) 

Procesy, 

systémy a 

politiky 

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Príprava 

metodiky hodnotenia sociálneho pokroku na úrovni 

samosprávneho kraja, vykonávanie činnosti 

smerujúcich k vytvoreniu a praktickému overeniu 

hodnotenia SPI.  

Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaní 

experti v predmetnej oblasti, minimálne 

vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, samostatne 

vykonávajúci analytickú činnosť, návrh systémov a 

metodík, spracovávajúci odborné podklady, prax 

v požadovanom odbore viac ako 8 rokov. 

 Expert č. 6 
(expert - č.1) 

Zavedenie 

systémov 

riadenia 

kvality 

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Kontrolná a 

monitorovaciu činnosť, hodnotenie realizovaných 

bezpečnostných opatrení. Porovnanie aktuálneho 

stavu fyzickej bezpečnosti s požiadavkami STN 

ISO/IEC 27002:2014, kontrola výstupov a súladu s 

internými riadiacimi aktami. Podporná činnosť pri 

príprave certifikácie. 

Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaný 

expert v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality, 

minimálne vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, 

samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, 

spracovávajúci odborné podkladové materiály s 

praxou v odbore min 8 rokov 

 

Metodik 

(odborník - 

junior) 

Procesy, 

systémy a 

politiky 

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Aktualizácia 

strategických / koncepčných dokumentov, verejných 

politík a opatrení v rámci vymedzených kompetencií 

samosprávneho kraja, metodická činnosť 

analytických činností, garant pre metodiku 

procesného riadenia 

Kvalifikačné predpoklady:  odborník s VŠ vzdelaním 

min. I. stupňa vykonávajúci činnosti s odborným 

vedením pracovných skupín a riadiacich výborov, 

s odbornou praxou viac ako 3 roky. 

 

Analytik 
(odborník - 

senior) 

Procesy, 

systémy a 

politiky 

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Analýza 

a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších 

politík, identifikácia, zber, zverejňovanie a práca 

s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja 

vrátane otvorených dát, spolupráca s mestami a 

obcami na analytických činnostiach kraja 

Kvalifikačné predpoklady: odborník s VŠ vzdelaním 

min. II. stupňa vykonávajúci činnosti s odborným 

vedením pracovných skupín a riadiacich výborov, 

schopný samostatnej analytickej a strategickej 

činnosti, s odbornou praxou viac ako 5 roky.   

 

Manažér 

regionálneho 

rozvoja č.1 
(odborník - 

junior) 

Procesy, 

systémy a 

politiky 

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Činnosti 

smerujúce k implementácií  inovačných a reformných 

opatrení, rozpracovanie navrhovaných zámerov 

vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do 

konkrétnych opatrení a projektov, zber podkladov k 

vypracovaniu územných stratégií od regionálnych 

partnerov, komunikácia so zúčastnenými stranami. 

Riadenie zberu regionálnych údajov a iných 



  

26/49 

  

analytických podkladov.   

Kvalifikačné predpoklady: odborník s VŠ vzdelaním 

min. I. stupňa vykonávajúci činnosti s odborným 

vedením pracovných skupín a riadiacich výborov, 

s odbornou praxou viac ako 3 roky.   

 

Manažér 

regionálneho 

rozvoja č.2 
(odborník - 

senior) 

Procesy, 

systémy a 

politiky 

Činnosti vykonávané v rámci projektu: Manažment 

prípravy a spracovania strategických podkladov a 

strategických dokumentov. Manažérske činnosti pre 

implementáciu  inovačných a reformných opatrení, 

pre riadenie partnerov a zúčastnených strán pri 

príprave a implementácií navrhovaných zámerov 

vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií.   

Kvalifikačné predpoklady: odborník s VŠ vzdelaním 

min. II. stupňa vykonávajúci činnosti s odborným 

vedením pracovných skupín a riadiacich výborov, 

schopný samostatnej analytickej a strategickej 

činnosti,  s odbornou praxou viac ako 5 roky.   
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Podrobný popis aktivity (pre každú aktivitu vyplňte osobitnú tabuľku) 

 

Názov aktivity 1.Aktivita - Procesy, systémy a politiky 

 Popis aktivity V rámci koncepčnej činnosti bude táto aktivita zameraná na všetky úseky výkonu 

originálnych alebo prenesených kompetencií samosprávneho kraja (oblastí kompetencií 

resp. prislúchajúcich verejných politík): 

-   pozemné komunikácie, dráhy, cestná doprava a vytváranie podmienok pre rozvoj 

v predmetnej oblasti; 

-   školstvo a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; 

-   zdravotníctvo a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; 

-   územné plánovanie a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; 

-   divadelná činnosť, múzeá a galérie a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej 

oblasti; 

-   sociálna pomoc a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; 

-   cestovný ruch a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; 

-   regionálny rozvoj a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti 

Aktivita je rozdelená na podaktivity, ktorých účelom je  

a) Vytvoriť technické podmienky pre analytickú činnosť analytickej jednotky   

b) Vytvoriť podmienky pre prácu s dátovými zdrojmi s možnosťou vytvárania 

datasetov pre verejnosť, ale aj interné využitie 

c) Obstarať modelovacie a analytické nástroje  pre analytickú a metodickú činnosť 

analytickej jednotky (procesné modelovanie,  štatistické modelovanie 

a vizualizácia) 

d) Podporiť kontrolné systémy a   funkcionalitu existujúceho aplikačného vybavenia 

(podpora konkrétnych procesov)  

e) Zaviesť dva nové procesy s automatizovanou podporov (smernice/interné akty, 

zmluvy)   

f) Zdokonaliť  

 

Zoznam podaktivít a ich popis: 

 

1.A Tvorba koncepcií a strategických dokumentov 

 

V rámci koncepčnej činnosti v súvislosti s implementáciou princípov SMART 

politík vo vymedzenom kompetenčnom rámci v nasledovnom záväznom 

rozsahu bude vykonaná 

 analýza súčasného stavu s dôrazom na komplexné zmapovanie 

situácie v regióne, jeho potrieb a súčasných technologických riešení. 

Analýza sa zameriava predovšetkým na: 
 analýza strategických potrieb samosprávneho kraja v kontexte 

vykonávaných (vlastných ako aj prenesených) kompetencií 

s ohľadom na aplikáciu princípov SMART politík v regiónoch. 

Vykonaná analýza potrieb bude zohľadňovať príklady dobrej 

praxe zo Slovenska a  zahraničia vrátane schválených 

strategických a koncepčných dokumentov na národnej úrovni; 

zmapovanie existujúcich a možných technologických riešení na území regiónu 

s dôrazom na využitie v rámci SMART riešení (vrátane  napr. „Internet vecí“ 

(IoT)) vo verejnom priestore 

Podaktivita zahŕňa aj tvorbu strategického a koncepčného dokumentu na 

úrovni územnej samosprávy v kontexte optimalizácie vybraných verejných 

politík aplikáciou princípov SMART politík v regiónoch a to najmä: 
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 návrh budúceho stavu vo vyššie uvedených oblastiach a 

vypracovanie koncepcie uplatnenia SMART princípov v rozvoji 

verejných politík/služieb samosprávneho kraja; 

 vypracovanie projektových zámerov/návrhov a ich zoznamu ako 

cestovnej mapy pre identifikované projekty uplatňujúce SMART 

princípy, ktoré s identifikáciou možných návratných 

a nenávratných zdrojov financovania pre takéto projektové 

zámery; 

vypracovanie návrhu aktualizácie alebo nového strategického dokumentu (typicky 

program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) platného pre riešené územie 

samosprávneho kraja (vyššieho územného celku) vo vybraných oblastiach 

kompetencií (verejných politík) v nadväznosti na odporúčania koncepcie 

uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb samosprávneho 

kraja v súlade s príkladmi dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia a v súlade so 

schválenými strategickými a koncepčnými dokumentmi na národnej úrovni. 

 

V rámci tejto podaktivity budú vypracované podl'a záväzného rozsahu 2 

samostatné dokumenty strategickej úrovne. 

1.A1. koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných 

politikislužieb samosprávneho kraja (podľa vzoru uvedeného v prilohe č. 

9 výzvy); 

1.A2. nový strategický dokument (program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja) platného pre riešené územie samosprávneho kraja; 

Uvedené dokumenty strategického a koncepčného charakteru budú po vypracovaní 

predmetom prerokovania a schvaľovania zodpovedným orgánom (zastupiteľstvo 

samosprávneho kraja). 
 

1.A1 Koncepcia uplatnenia SMART princípov KSK (KUSKSK 2020+) 

Dotknuté kompetenčné oblasti v rámci tejto podaktiviyty sú: Cestovný ruch a kultúra, 

Doprava, Školstvo, Energetika a Životné prostredie. 

 

V rámci tejto aktivity bude dodanie služby, resp. takých činností, ktoré povedú k 

zhotoveniu strategického dokumentu "Koncepcia uplatnenia SMART politík v rozvoji 

Košického samosprávneho kraja (ďalej len" KUSKSK 2020+") a spracovanie pilotných 

projektových zámerov s významným uplatnením prvkov konceptu SMART región". 

Koncepcia bude obstaraná dodávateľský ako externá konzultačná služba na základe úzkej 

komunikácie so zadávateľom, podnetov od zainteresovaných strán, verejnosti, pracovných 

skupín, príkladov dobrej praxe z regiónov SR, ČR a  EÚ a ďalších dostupných podkladov, 

zámerov a informácií. Koncepcie KUSKSK 2020+ bude vytvorená podľa záväznej osnovy 

na vypracovanie Smart koncepcie. súčasťou ktorej bude 

- analýza súvisiacich strategických dokumentov (prehľad východiskových koncepčných 

dokumentov a informačných zdrojov). Audit dostupných relevantných strategických 

dokumentov na európskej, národnej a krajskej úrovni, ktoré ovplyvňujú KUSKSK 2020+ a 

majú vplyv na spravovaní KUSKSK 2020+. Spracovanie ich štruktúry a previazanosti do 

strategickej mapy. 

- analýza východiskového stavu s definíciou používaných pojmov predovšetkým v 

oblastiach: Cestovný ruch a kultúra, Doprava, Školstvo a Energetika. 

- inštitucionálne zabezpečenie prípravy koncepcie, vrátane mechanizmu spolupráce s 

partnermi v území. V rámci prípravnej fázy bude vykonané mapovanie aktuálnej situácie v 

rámci Krajského úradu Košického samosprávneho kraja a v území Košického 

samosprávneho kraja, s cieľom definovať kľúčové cieľové skupiny (stakeholdermi). 

Spolupráca identifikovaných stakeholderov pre jednotlivé oblasti bude zabezpečená ich 

zaangažovaním prostredníctvom projektových nástrojov a techník podľa typu zúčastnenej 

strany.  

- analýza strategických potrieb KSK v kontexte vykonávaných kompetencií s ohľadom na 
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aplikáciu princípov SMART politík 

- komplexné zmapovanie existujúcich a možných technologických riešení na území 

regiónu s dôrazom na IoT technológie vo verejnom priestore 

Vytvorenie SWOT analýzy s ohľadom na analyzované oblasti výkonu verejnej moci a 

poskytnutých verejných služieb.  

- účel, kvôli ktorému je aktivita realizovaná; 

Účelom dokumentu je  

A) navrhnutie nových štandardov pre poskytovanie služieb s dôrazom na zvýšenie 

kvality, disponibility (dostupnosti),  jednoduchosti, lokálnosti a flexibility reagujúc na 

potreby obyvateľov a subjektov pôsobiacich v regióne s účelom zvýšenia transparentnosti 

poskytovaných verejných služieb.  

 

B) formalizovať stratégiu na ľahšie uplatnenie takých riešení, služieb a technológií, 

ktoré sú založené na technologických a sociálnych inováciách za účelom zlepšenia kvality 

života občanov v regióne, zvýšenia atraktívnosti regiónu ako aj napĺňania potrieb 

podnikateľov.  

 

C) dokument bude plniť návod k tvorbe,  nastaveniu a prevádzkovaniu systémov 

regionálnej koordinácie zavádzania technologických a sociálnych riešení.  

 

Previazanosť aktivity alebo podaktivity, 

KUSKSK 2020+ bude previazaná s platnými strategickými dokumentmi Košického 

samosprávneho kraja. 

Pri realizácií tejto aktivity bude kladený dôraz na pomenovanie SMART  postupov a 

inovačných riešení s dôrazom na  uplatňovanie princípu partnerstva v rámci regiónu, t.j. 

zapojenie územných sídiel (najvýznamnejších miest, obcí a prirodzených mikroregiónov), 

obyvateľstva (občanov), podnikateľských subjektov (vrátane start-up platforiem), 

platforiem združujúcich občanov a právnické osoby, zapojenie vzdelávacej – akademickej 

a vedeckej obce ako aj zapojenie miestnej samosprávy – miest a obcí v rámci regiónu. Čiže 

aj tvorba strategického dokumentu PHSR (väzba na podaktivitu 1.A2) si nevyhnutne 

vyžaduje princíp partnerstva, ktorý však často končil v deklaratívnej rovine, preto už aj pri 

tvorbe tohto strategického dokumentu budú využité nástroje implementované v rámci tohto 

projektu. Okrem technických nástrojov (využitie analyticko - dátovej platformy na zber a 

spracovanie údajov z územia) budú použité aj nové metódy merania indexu spoločenského 

progresu (väzba na podaktivity 1.C1.1 a 1.E1) za účelom zvýšenia kvality spätnej väzby 

pri aplikovaní strategických opatrení voči občanom.  

 

Predpokladané riziká realizácie  

R1 – nedostatočná úroveň výsledného dokumentu z dôvodu nedostatočnej odbornej 

kvalifikácie (tvorby a riadenia SMART politík, pri návrhu a implementácií SMART 

riešení, tvorby koncepčných materiálov a manažérskych zručností) 

Opatrenie : Tvorba dokumentu bude obstaraná ako externá služba s prísnymi podmienkami 

na kvalitu dokumentu, na spôsobilosti dodávateľa s referenciami už realizovaných SMART 

koncepcií. 

R2 – nepochopenie požiadaviek zadávateľa - nízka kompetencia odbornej konzultácie zo 

strany dodávateľa, môže spôsobiť, že kvalita výstupného materiálu bude na nízkej úrovni a 

nebude sa dať použiť v rámci rozvoja kraja pri realizačných projektoch 

Opatrenie: Nastaviť podmienky pre výber dodávateľa tak, aby bola zaručená kvalita 

výstupného materiálu 

-  metóda – spôsob a postup, akým bude aktivita realizovaná 

Na zabezpečenie realizácie KUSKSK 2020+ bude definovaná externá služba, ktorá bude 

obsahovať dodávateľský spôsob implementácie, vrátane vymedzenia zodpovedných 

aktérov, očakávaných dopadov, predpokladaného časového a finančného rámca. Bude 

použitý projektový manažment aplikovaný na obstaranie a riadenie externej zákazky s 

parametrami projektu, kde budú mať svoju úlohu projektové tímy objednávateľa (riadiaci 

tím, kompetenčné tímy podľa kompetenčných oblastí) a tím dodávateľa na čele s 

projektovým manažérom dodávateľa.  

- hlavné medzníky v rámci realizácie podaktivity, ktoré indikujú správnu a efektívnu 

realizáciu jednotlivých činností.  

Hlavné medzníky: 
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1. Obstaranie externej služby 

2. Vytvorenie projektovej štruktúry a nastavenie komunikačného plánu 

3. Kontrola analytickej časti (Čiastkové analýzy a SWOT analýza) 

4. Kontrola Strategickej časti (Pre každú verejnú politiku kontrola 

relevancie navrhovaných opatrení k špec. cieľom) 

5. Kontrola spracovania finančného plánu a Návrhu implementácie a 

monitoringu 

6. Odovzdanie a akceptácia 

 

1.A2 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK 

V rámci tejto podaktivity budú zahrnuté všetky kompetenčné oblasti:  

- pozemné komunikácie, dráhy, cestná doprava a vytváranie podmienok pre rozvoj 

v predmetnej oblasti; 

-   školstvo a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; 

-   zdravotníctvo a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; 

-   územné plánovanie a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; 

-   divadelná činnosť, múzeá a galérie a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej 

oblasti; 

-   sociálna pomoc a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; 

-   cestovný ruch a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti; 

-   regionálny rozvoj a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti 

Plánované činnosti pre podaktivitu 1.A2. : 

• Vytvorenie pracovnej skupiny – bude zložená zo zamestnancov a externých 

spolupracovníkov 

• Pracovná skupina si osvojí metodiku prípravy PHRS – je stanovená riadiacim 

orgánom (pripravuje sa nová, zatiaľ vychádzame z platnej metodiky). Pri osvojovaní 

metodiky využijeme expertov z TUKE EkF. 

• Príprava technického zázemia pre zber požiadaviek a tvorbu sémanticky 

štruktúrovaného dokumentu cez web (spolupráca s referátom IKT KSK) 

• Pracovná skupina pripraví vyhodnotenie starého PHSR, aby sme vedeli na čom sa 

dá stavať nová stratégia, prípadne aké boli slabé stránky. Z vyhodnotenia vyplynie, kde 

treba zmenu prístupu a kde sú slabé miesta. 

• Pracovná skupina v spolupráci s dôležitými hráčmi v území pripraví  komplexnú 

analýzu územia. 

• V rámci analýzy budú zozbierané aj požiadavky z regiónu – výjazdy do okresov, 

upozorníme na to existujúce komisie, oslovíme všetkých a identifikujeme záujemcov s 

reálnou motiváciou pomôcť regiónu.  

• Spracovanie požiadaviek, návrh strategickej časti spolu s ich meraním (návrh 

indikátorov - buď každý cieľ zvlášť, alebo formou indexu, využije sa aj SPI index) 

• Rokovania pracovnej skupiny so zúčastnenými stranami (MAS, OOCR, KOCR, 

NRO-CPRR, Rada starostov, Komisie, zástupcovia aktívnych občanov,  Neziskovky, ...)  

• Viacstupňové pripomienkovanie a rokovania o zapracovaní pripomienok a 

príprava novej verzií z pripomienkovania... 

• Záverečný dokument predložený na schválenie Zastupiteľstvom KSK 

Prípravu PHSR zabezpečí KSK vlastnými kapacitami z jednotlivých odborov Úradu KSK. 

Prípadné odborné analýzy a aplikácia nových prístupov (metodík)  bude zabezpečená 

externým spracovateľom (špecialisti z TUKE) formou Dohody o vykonaní práce. 

Metodika prípravy PHSR – v zmysle doteraz platnej metodiky so zachovaním definície pre 

základnú štruktúru dokumentu cieľom bude vyhotoviť dokument s nasledovnou štruktúrou: 

a) Úvod 

b) Analytická časť – obsahuje analýzu a komplexné hodnotenie východiskovej 

situácie v rámci každej tematickej oblasti, s jasnou väzbou na strategickú časť; závery 

analýzy sú pre každý špecifický cieľ zhrnuté vo SWOT analýze 

c) Strategická časť – obsahuje ciele, priority a súbor oprávnených aktivít na ich 

dosiahnutie; očakávané výsledky sú definované hodnotami indikátorov výsledku 

d) Programová časť – konkrétne opatrenia a projekty, vrátane ich priradenia k 

jednotlivým cieľom a prioritám; definovanie súboru indikátorov výsledkov a dopadov 

e) Realizačná časť – úlohy partnerov, organizačné a inštitucionálne zabezpečenie, 

systém monitorovania a hodnotenia PHSR, akčný plán 

f) Finančná časť – finančný plán na realizáciu PHSR 
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g) Prílohy 

 

V konečnom dôsledku budú pre programovú a realizačnú časť využité závery a 

odporúčania z Koncepcie Smart regiónu KSK.  Čo sa týka informačných zdrojov budú 

používané všetky verejne dostupné informačné zdroje, ako sú napríklad štatistické údaje 

Štatistického úradu SR a Ústredia práce sociálnych veci a rodiny SR, ale tu by sme chceli 

využiť aj skúsenosti analytického tímu, ktorý bude mať k dispozícií nové analytické 

nástroje s existujúcimi dátovými zdrojmi, ktoré kraj využíva zatiaľ v uzavretom režime na 

účely príslušného odboru.   

Moderné a efektívne riadenie regiónov si vyžaduje komplexný, odborný a participatívny 

prístup v strategickom plánovaní a spolupráci s partnermi. Okrem toho, doterajšie 

skúsenosti poukazujú na potrebu zmien a zavedenie inovácií v samotnom procese 

strategického plánovania (PHSR), tvorbe a implementácii programov hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja. Nielen tvorba PHSR, ale  všetky politiky a poskytovanie 

verejných služieb, si vyžadujú zmeny a inovácie pomocou osvojenia si smart princípov.  

Tvorba PHSR sa opiera o Zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení 

neskorších predpisov a o oficiálne metodiky vecne príslušnej štátnej správy (Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ministerstvá).  

Súčasné PHSR sa prioritne opiera o víziu a misiu Národnej stratégie regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, bolo pripravované výhľadovo do  roku 2022 a popri vyhodnotení 

stanovených cieľov sa bude tvoriť nová stratégia do budúcnosti. Základným dokumentom 

strategického plánovania v SR pre ústrednú, regionálnu a miestnu úroveň verejnej správy 

bude nová stratégia „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“, ktorá bude 

vytvorená na princípe partnerstva s akademickou obcou, súkromným sektorom, 

mimovládnymi organizáciami a inými socio-ekonomickými partnermi. Samosprávne kraje 

sa teda priamo podieľajú na tvorbe novej stratégie. V súlade s touto novou stratégiou 

prichádza zásadne nový koncepčný návrh integrovaného viacúrovňového riadenie 

regionálneho rozvoja, s čím súvisí aktuálna potreba vypracovania nového PHSR, vrátane 

subregionálnych PHSR. Nové PHSR bude definovať konkrétne plánované aktivity a 

opatrenia v regióne s dôrazom na integrovaný prístup pre rozvoj územia v súlade s novými 

prístupmi definovanými Koncepcii SMART KSK (väzba na podaktivitu 1.A1.1).  Od 

implementácie všeobecnej metodiky sledovania indikátorov sociálneho pokroku (Social 

Progress Index, väzba na podaktivitu 1.E1)  očakávame ďalšie kvalitatívne zlepšenie 

možnosti využitia tohto strategického dokumentu. Účinnú podporu pri tvorbe dokumentu, 

pri jeho implementácií (podpore riadenia opatrení/projektov) a získavaní spätnej väzby 

bude zabezpečovať Strategicko – analytická jednotka. (väzba na podaktivitu  1.B1) 

R1- riziko z neosvojenia si jednotnej metodiky všetkými členmi pracovnej skupiny, O1 – 

Opartrenie na elimináciu rizika je to, že do analytického tímu budú prizvaní experti z 

TUKE, budú pripravené vzdelávacie aktivity zamerané na metodiku a tvorbu PHSR  

Rozhodujúce je, že sa zmenila optika v štátnej správe, ktorá vyzýva na experimentovanie, 

tvorbu originálnych a smart prístupov aj na VÚC  a k realizácii politiky (place-based) 

vychádzajúcej z daného miesta. 

Napriek tomu, že PHSR máme na viacerých úrovniach a máme niekoľko rôznych stratégií, 

cieľom by malo byť prepojiť súvisiace strategické dokumenty do jedného a vytvoriť ho 

ako živý dokument na participatívnom základe s podporou najnovších technicky 

vyspelejších techník určených na tvorbu previazaných dokumentov (tagovanie, 

elektronické štandardy formátov, sémantické pravidlá a  automatizované prostriedky 

podporujúce tvorbu dokumentov s rovnakou štruktúrou). Spôsob ako dosiahnuť integráciu 

v strategickom plánovaní je spojiť základný strategický dokument PHSR navzájom so 

subregionálnymi PHSR zdola a Národnou stratégiou Slovenska, resp. s pripravovanou 

novým dokumentom „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“. Vertikálne 

prepojenie dokumentov znamená previazanosť cieľov a merateľných indikátorov. Príprava 

dokumentu sa bude riadiť centrálnou metodikou a pracovná skupina využije možnosti 

konzultácie s analytickým tímom pripravujúcim metodiku a nadriadené dokumenty za 

účelom čo najpresnejšieho nastavenie kompatibility dokumentu všetkými smermi.  

Proces prípravy PHSR bude v zmysle novo-navrhovanej metodiky rozdelený do 

jednotlivých základných fáz, ktoré budú obsahovať detailné kroky tvorby vrátane opisu 

úloh aktérov s využitím špecifických nástrojov a techník:  

 

Fáza 1. – Identifikácia potreby a impulzov vypracovania PHSR a rozhodnutie o začatí 
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prípravných prác 

Fáza 2. – Prípravné práce, spracovanie a schválenie vstupnej správy 

Fáza 3. – Inventarizačná, analytická a prognostická fáza spracovania  PHSR 

Fáza 4. – Stanovenie strategického smerovania, priorít a  strategických cieľov PHSR  

Fáza 5. – Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, postupu a nástrojov na 

dosiahnutie vízie a cieľov 

Fáza 6. – Nastavenie implementácie, financovania, monitorovania a vyhodnocovania 

PHRSR 

Fáza 7. – Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR 

 

Počas prípravných prác budú nastavené kritéria pre kvalitu dokumentu s využitím poznania 

doterajšieho stavu na základe skúseností a pripomienok. Taktiež budú prehodnotené 

doterajšie KPI na meranie naplnenia cieľov.  

Hlavné medzníky: 

1. KickOff míting – zahájenie práce pracovnej skupiny a zúčastnených strán 

2. Ukončenie Analytickej časti (rekapitulácia stavu, rekapituláciu požiadaviek a 

rekapitulácia strategických návrhov)  

3. Ukončenie Programovej časti  

4. Ukončenie spracovania návrhu Realizačnej časti 

5. Prezentácia finalnej verzie 

 

1.B Opatrenia na podporu činností smerujúcich k rozvoju regiónu 

Táto podaktivita bude zameraná hlavne na podporu činnosti analytickej jednotky vrátane 

podpory kapacít zaoberajúcich sa strategickými a koncepčnými činnost'ami v oblasti 

rozvoja regiónu ako aj na podporu činnosti implementačnej jednotky s kapacitami 

realizujúcej a koordinujúcej implementáciu stratégil územia a podpora ich kapacít, v 

nasledovnom záväznom rozsahu:  

 v prípade pracovných pozícií zameraných na analytické a metodické 

činnosti v oblasti regionálneho rozvoja v kompetenčnom rámci vyš šieho 

územného celku. predovšetkým pôjde o nasledujúce činnosti: 

- analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík, 

identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo 

vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, 

- spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja, 

- aktualizácia strategických / koncepčných dokumentov, verejných 

politik a opatrení v rámci vymedzených kompetencií samosprávneho 

kraja; 

 v prípade pracovných pozícií zameraných na manažérske činnosti v 

oblasti regionálneho rozvoja za účelom implementácie inovačných a 

reformných opatrení VS pôjde predovšetkým o nasledujúce činnosti: 

- rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných 

stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a projektov, 

- dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien 

a projektov; 

komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora 

pri irnplementácii existujúcich projektov. 

V rámci zamerania tejto časti povinnej aktivity budú vytvorené a obsadené na 

minimálne 18 mesiacov (zámerom žiadateľa je na celé obdobie projektu) 2 

zamestnanecké pozície na pracovný pomer  zamerané na analytické 

a metodické činnosti a 2 zamestnanecké pozície  zamerané na pracovný pomer 

na  manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja, pričom budú zapojení 

aj do voliteľných činností D, E, F, G. Prijatí zamestnanci budú  mať minimálne 

kvalifikačné predpoklady odpovedajúce štandardizovanej pracovnej pozícii 

„odborník junior“  v súlade s prílohou č. 7 výzvy Usmernenie  RO pre OP EVS 

č.5.   
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Odôvodnenie na obsadenie 4 novovytvorených pracovných pozícií:  

V súčasnosti Úrad KSK pociťuje nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, ktorí 

disponujú prierezovými analytickými zručnosťami s využitím najnovších technologických 

možností prichádzajúceho sveta IoT zariadení a skúsenosťami s dynamického využívania 

údajov súvisiacich s regionálnymi politikami. Touto aktivitou očakávamne získanie 

kompetenčných zručností analytickej jednotky v oblasti vytvárania a využívania datasetov 

a ich poskytovania verejnosti. Vytváranie datasetov je zamerané na zber pilotných údajov 

z oblasti dopravy, Energetiky a Životného prostredia. Následne budú tieto konpetencie 

rozšírované. Ide vlastne o nový typ pracovnej pozície, ktorá dokáže byť odborne 

pripravená na výzvy budúcnosti pri strategických a rozhodovacích procesoch kraja.  

 

 

Nižšie je uvedený detailný popis podaktivity: 

 

1.B1 Strategicko-analytická jednotka 

Cieľom pod aktivity je vytvoriť analytickú jednotku, ktorej úlohou bude kontinuálny zber 

a analýza dát pre podporu rozhodovacích procesov na báze „smart governance“ na 

Košickom samosprávnom kraji predovšetkým v nasledovných oblastiach: 

1. Doprava  - pozemné komunikácie, parkovanie, dráhy a cestná doprava  

2. Cestovný ruch – body záujmu, destinačný manažment 

3. Kultúra – divadelná činnosť, múzeá a galérie  

4. Školstvo – školy a školské zariadenia 

5. Energetika – zameranie inicializáciu procesov energetických úspor  

a energetického manažmentu zariadení v pôsobnosti KSK 

Podaktivita je rozdelená do nasledovných činností: 

1. Návrh a implementácia opatrení navrhovaných v Smart Koncepcií pre pravidelný 

systematický zber, integráciu a prezentáciu dát  

a. Kontrola plnenia požiadaviek na Smart koncepciu KSK, spolupráca pri 

tvorbe PHSR, identifikácia požiadaviek na    zber dát (všetkých 

relevantných podľa oblastí, všetkých primárnych a sekundárnych, 

všetkých aktuálne dostupných a požadovaných/zatiaľ nedostupných) 

b. Návrh a overovacia prevádzka systémov špecifických IoT zariadení a 

systémov pre zber relevantných dát (pre vybrané oblasti/procesy)s 

cieľom odmerať a overiť  pridanú hodnotu (princíp hodnota za peniaze). 

c. Overovanie implementovaných nástrojov (dátovo-analytickej platformy) 

na prípravu strojového dolovanie dát, overovanie a na praktické 

overovanie metód pre zber primárnych dát. 

d. Vytvorenie systému pre zverejňovanie a vizualizáciu zozbieraných dát – 

implementácia analytických BI nástrojov s napojením na vybrané dátové 

zdroje a overenie schopnosti dynamických analýz na reálnych dátach. 

 

2. Analýza interných rozhodovacích procesov KSK vo vybraných oblastiach.  

3. Analýza, návrh metód  pre podporu rozhodovania v súlade s koncepciou „smart 

governance“.  

4. Nábor a prijatie pracovníkov analytickej jednotky a školenie v oblasti praktickej 

aplikácii metód a práce s dátami.   

5. Realizácie 1-2 pilotných projektov – inovácia rozhodovacie procesu na základe 

dát.  

Aktivita je realizovaná za účelom zlepšiť rozhodovacie procesy využitím aktuálnych dát 

a relevantných metód s cieľom zefektívniť alokáciu verejných zdrojov. Inteligentné 

využitie IKT v regionálnych súvislostiach na spracovanie existujúcich a nových dá tak, aby 

systémovým a permanentným spôsobom zefektívňovali rozhodovacie procesy,  umožnili 

rýchlejšiu a lepšiu spoluprácu medzi zainteresovanými stranami.  

Pravidelný zber a analýza dát o kraji umožnia adresnejšiu a efektívnejšiu tvorbu 

rozvojových politík ( minimálne v oblastiach, ktoré sú predmetom projektu).  Nástroje 

a metódy schopné vyhodnocovať nielen finančné, ale aj socio-ekonomické indikátory 

umožnia posudzovať politiky, ale aj projekty (investičné rozhodnutia) z pohľadu ich 
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prínosu k jednotlivým cieľovým skupinám.  

Analytická jednotka bude zainteresovaná nielen do prípravy strategických materiálov 

(väzba na podaktivity 1.A1, 1.A2), ale hlavnou úlohou analytickej jednotky bude nastaviť 

riadiace a kontrolné procesy tak, aby pomohli flexibilne merať plnenie strategických 

cieľov a vytvárať presné podklady pre strategické rozhodovanie a korekcie za účelom 

dynamizácie aplikovania rozvojových opatrení v regióne. 

Technické riziká: 

R1 Málo skúseností s IoT zariadeniami  - V súčasnosti existuje v kraji veľmi málo IoT 

zariadení, ktoré by mali byť v budúcnosti generátormi dát vytvárajúcich (po transformácií) 

reálny obraz o situácií v príslušnej kompetenčnej oblasti.  Kraj doteraz nedisponoval 

zamestnancami s príslušnou kvalifikáciou a chýbali aj pracovné pozície zamerané na 

analýzy a vyhodnocovanie veľkých dát.   

Opatrenie k R1 – Vytvorenie nových pracovných miest a ich obsadenie kapacitami 

s technickou a analytickou špecializáciou na obsluhu zariadení a nástrojov určených na 

automatizovaný zber a následné spracovanie dát. V projekte  

R2 Dátová integrácia heterogénnych dát – integrácia dát do jednej databázy, resp. 

platformy,  

Opatrenie k R2 – Súčasťou práce analytickej jednotky bude pri identifikácií dátových 

zdrojov a praktická overovacia časť definícií rozhraní (API- aplikačné programové 

rozhranie ) pre vybrané dátové zdroje a zároveň overenie praktickej aplikácie napojenia do 

prostredia dátovo-analytickej platformy. Dodávateľ Analyticko-dátovej platformy bude 

zazmluvnený na poskytnutie súčinnosti pri napojení vybraných dátových zdrojov  (nielen 

jeden typ, ale dôležitá je rôznorodosť) prostredníctvom  definícií. 

Personálne riziká: 

R3 Nedostatok kvalifikovaných analytikov,  

Opatrenia k R3 – úrad spustil proces vyhľadávania kvalifikovaných analytikov. Pre 

obsadenie pripravených pozícií by mala pomôcť aj vyššia úroveň odmeňovania 

kvalifikovanej pracovnej sily. Cena za človeko hodinu kvalifikovaného zamestnanca bude 

v projekte nastavená vyššie ako je bežný priemer zamestnancov úradu keďže ide 

o vysokošpecializované činnosti. Je možné, že zo začiatku projektu sa nepodarí tieto 

pozície okamžite obsadiť (na základe doterajších skúseností), preto fungovanie analytickej 

jednotky bude od začiatku projektu zabezpečovať tím zložený z vybraných špecialistov 

TUKE, vybraných zamestnancov úradu a prípadne externých špecialistov na čiastočný 

úväzok. Tento tím bude od začiatku kompetentný v novo vytvorených pozíciách 

a zabezpečí aj kontinuálne odovzdávanie skúsenosti novoprijatým zamestnancom  počas 

projektu. 

Cieľom je aby zamestnanci strategicko analytickej jednotky, získali čo najviac takých 

zručností počas trvania projektu, ktoré v súčasnosti na Úrade KSK chýbajú. Ide najmä 

o schopnosť využívať údaje, ktoré sú priamo zviazané zo životom a situáciami v kraji. 

Zamýšľať sa nad príčinami, ale aj dôsledkami strategických rozhodnutí. Hlavnou 

zručnosťou analytickej jednotky bude schopnosť meraní všetkých stratregických aktivít, 

ktoré budú podkladom pre vyhodnocovanie dosahovania cieľov definovaných 

v strategických dokumentoch.  Analytická jednotka bude za týmto účelom využívať všetky 

relevantné prostriedky a služby zabezpečené v rámci  časti/podaktivity 1. C Zavádzanie 

nových prístupov a nástrojov,   primárne dátovo analytickú platformu (1.C.1.1 Integračná 

dátovo analytická platforma), modelovacie a štatistické nástroje (1.C3.1 QlikView 

(Business Ineligence nástroj),  1.C3.2 QPR (nástroj pre analýzu a modelovanie procesov) ) 

na zber, prípravu a spracovanie primárnych dát. Schopnosť vyhľadávania a definície 

nových dátových zdrojov, kontrolu a manažment  rozhraní (API) na získavanie údajov 

prostredníctvom IoT zariadení , napríklad  1.C1.2  IoT Inteligentné kamery pre 

Dopravu,1.C1.3  IoT Zariadenia pre energetiku, 1.C1.4  IoT Zariadenia pre životné 

prostredie, ktoré si analytická jednotka v rámci toho projektu osvoji a získa tak zručnosti 

potrebné na analýzu zámerov a prípravu projektov  na najbližšie obdobie niekoľkých rokov 

v ktorom zohrajú významnú úlohu práve nové technické zariadenia (IoT) v spojení so 

zručnosťami schopných analytikov pri analýze metód, analýze procesov syntéze – a návrhu 
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postupov – procedúr (údržba databázy, návrh metód pre štandardne (opakujúce sa 

rozhodnutia) vizualizácia výsledkov.  

Hlavné medzníky: 

1.Návrh a implementácia stratégie pre pravidelný 

systematický zber a integráciu dát  

9 mesiac 

2.Analýza interných rozhodovacích procesov KSK vo 

vybraných oblastiach.  

11 mesiac 

3.Analýza, návrh metód  pre podporu rozhodovania v súlade 

s koncepciou „smart governance“.  

17 mesiac 

4.Výber pracovníkov analytickej jednotky a školenie v oblasti 

praktickej aplikácii metód a práce s dátami.   

19 mesiac 

5.Realizácie 1-2 pilotných projektov – inovácia rozhodovacie 

procesu na základe dát.  

30 mesiac 

 

 

1.C Zavádzanie nových prístupov a nástrojov 

Táto podaktivita/ časť aktivity C bude zameraná na podporu tvorby procesu 

vytvárania nových prístupov a ich následnej implementácie a v súvislosti s 

optimalizáciou procesov organizácií a tvorbou lepších verejných politík 

a verejných služieb týkajúcich sa kľúčových kompetencií vyšších územných 

celkov a to s cieľom zaviesť inovované procesy do praxe a to aj v oblasti : 

 dátovej inovácie – Obstaraním cloud služby dátovo  analytickej 

platformy (1.C.1.1), Business Inteligence nástroja (1.C.3.), 

vizualizácie a zverejňovanie otvorených dát,  

Súčasťou bude riešenia a implementácia dvoch inovačných procesov na úrade 

KSK (1.C2.1a Manažment zmlúv, 1.C2.1b Manažment životného cyklu interných  

noriem), kde ide hlavne o   postupy zamerané na zlepšovanie poskytovaných služieb 

klientom ako aj zlepšovania vnútorných procesov (pre interných/vnútorných 

klientov úradu, podriadených organizácií a podobne).  

 

V rámci projektu garantujeme, že v rámci zamerania tejto časti povinnej aktivity 

zavedie Úrad KSK 2 inovované procesy podľa zamerania tejto povinnej časti 

hlavnej aktivity. 
 

 

1.C1.1 Integračná dátovo-analytická platforma (dátová inovácia) 

Implementácia platformy je chápaná ako pilotný projekt na overenie technologických 

možnosti cloudovej služby na pripojenie testovacej vzorky rôznych typov IoT zariadení 

a dátových zdrojov pomocou príslušných API. V pilotnom projekte v rámci implementácie 

platformy budú podporené procesy:  

A) Energetický manažment, ktorý je v pozornosti úradu KSK (vytvárajú sa nové 

odborné pracovné miesta a na základe poznatkov z procesnej analýzy (úrad má 

zmapované procesy a kritické miesta v podobe procesnej mapy) budú odstránené 

úzke miesta súčasného stavu procesov). Tento proces je prierezový a zasahuje 

všetky kompetenčné oblasti kraja (efektívnejšia správa majetku a budov). 

B) Cestná doprava, ktorý je jedným z najdôležitejších kompetenčných procesov 

v kraji a týmto projektom budeme nadväzovať na odporúčania Plánu udržateľnej 

mobility, ktorý je na úrade v štádiu finalizácie.  (Overenie dátovej priepustností 

a schopnosti monitorovať dopravné a iné prevádzkové situácie na cestách 

v pôsobnosti kraja pomocou špecializovaných  inteligentných HD kamier) 

C) Kultúra a cestovný ruch, kde bude vykonané overovanie pripojení na existujúce 
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dátové sety, na existujúce aplikácie a verejné databázy. Budú vytvorené 

špecializované analytické väzby medzi doteraz nepoprepájanými databázami 

a dátovými zdrojmi do jedného prostredia, ktoré umožní vytvárať nad týmito 

zdrojmi dynamické dátové analýzy. Výsledky budú slúžiť pre rozhodovanie 

a vytváranie rozvojových aktivít v oblasti kultúry a cestovného ruchu. 

Súčasťou implementácie bude 

1. Overenie pripojenia meracích zariadení schopných merať spotreby energií 

v reálnom čase na vybraných odberných miestach vo všetkých možných 

energiách (teplo, plyn, elektrina, voda) 

2. Overenie pripojenia špeciálnych kamerových zariadení s vysokým rozlíšením 

určených na monitorovanie cestnej premávky a rozpoznávanie evidenčných čísel 

vozidiel.  

Pomocou tejto platformy bude možné: 

 pripájať a paralelne spravovať údaje a udalosti z mnohých dátových zdrojov vrátane 

senzorov IoT, IT systémov, obchodných systémov ale aj z otvorených zdrojov údajov 

a dátových setov 

 spracovávať a vizualizovať mestské údaje tak, aby poskytovali prehľady v reálnom 

čase  pomocou dashboardov, správ a mobilných aplikácií, ktoré bude možné 

prispôsobovať individuálnym potrebám každého používateľa. 

 korelovať a analyzovať údaje s cieľom extrahovať kľúčové informačné poznatky, s 

použitím tejto inteligentnej funkcionality poskytovať výsledky analýz pri rozhodovaní 

štandardných prevádzkových postupov 

 monitorovať a merať kľúčové prevádzkové a výkonové ukazovatele 

 poskytovať odporúčania a poznatky umelej inteligencie pri lepšom urbanistickom 

plánovaní, zlepšovaní efektívnosti a účinnosti regionálnych/lokálnych operácií a pri 

znižovaní prevádzkových nákladov 

 poskytovať interaktívne kontakty s občanmi, aby boli novovytvárané služby 

prístupnejšie 

V rámci pilotného overenia schopnosti napájania rôznych typov zariadení ako generátorov 

meraných údajov budú súčasťou pilotného projektu  nasledovné podaktivity, ktorých 

cieľom je pripojiť dostatočný počet IoT zariadení, ktoré budú generovať merané údaje do 

databázy typu IoT databáza. Tieto údaje budú  využiteľné v konkrétnych procesoch 

odpovedajúcej kompetenčnej alebo prierezovej oblasti: 

 

1.C1.2  IoT Inteligentné kamery pre Dopravu 

Podaktivita na overenie pripojenia špeciálnych kamier, vhodných na 

monitorovanie vozidiel a rozpoznávanie poznávacích značiek. Kamery budú 

umiestnené na konkrétnych miestach v cestnej premávke a úlohou analytickej 

jednotky bude preveriť schopnosť evidovať a analyzovať v čase získavané obrazy. 

 

1.C1.3  IoT Zariadenia pre energetiku  

Podaktivita na overenie pripojenia špeciálnych meračov určených na meranie 

konkrétnych spotrieb tepla, elektriny, plynu, vody. Inštalácia týchto zariadení má 

preveriť schopnosť získavať údaje online a zabezpečiť monitoring 

prostredníctvom pripojených zariadení k platforme, ktoré v obmedzenom rozsahu 

získava referát energetiky, ale v oneskorenom čase niekoľkých mesiacov. 

 

1.C1.4  IoT Zariadenia pre životné prostredie 

Podaktivita na overenie schopnosti merať a získavať údaje o životnom prostredí, 

špeciálne o pôde (o jej vlastnostiach). 

 

Každý z typov merania má iný charakter údajov a iné určenie. Po overení každého typu 

zariadení bude úlohou analytickej jednotky vyhodnocovať kvalitu generovaných dát 
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a možnosť ich využitia v dynamických analýzach a tvorbe rozhodovacích podkladov. 

 

1.C2.1 Manažment zmlúv a manažment životného cyklu interných  noriem 

Podaktivita má za cieľ obstarať automatizovanú podporu pre implementáciu a zavedenie 

dvoch nových/inovovných procesov. V rámci tejto podaktivity budú nielen navrhnuté, ale 

riadne implementované dva inovovamné procesy, ktoré sa stanú súčasťou rutinných 

procesov organizácie. Riadenie životného cyklu dokumentov – zmlúv a interných noriem 

(smerníc, metodík a pracovných postupov). Zavedenie elektronického systému pre tvorbu, 

pripomienkovanie a schvaľovanie zmlúv, interných noriem (smerníc, metodík a 

pracovných postupov) a monitorovanie stavu počas celého životného cyklu znamená, že 

obstaraním jednej služby na zavedenie elektronického systému pre tvorbu, 

pripomienkovanie a schvaľovanie zmlúv, interných noriem (smerníc, metodík a 

pracovných postupov) a monitorovanie stavu počas celého životného cyklu organizácia 

získa možnosť zaviesť dva procesy s automatizovanou podporou.  V súčasnosti ani zmluvy 

a ani interné normy nie sú vytvárané iba v zmysle zaužívaných zručnosti pracovníkov, 

ktorých sa aktuálne príprava novej zmluvy, alebo novej smernice týka. V organizácií sme 

identifikovali tieto dva procesy, ktoré potrebujeme aj metodicky, ale aj technicky zjednotiť 

pre všetkých pracovníkov. Práca so systémom bude riadená užívateľskými právami a 

rolami a tiež ich postavením v organizačnej štruktúre úradu Košického samosprávneho 

kraja. 

 

1. Inovovaný proces 1.C2.1. 1Manažment zmlúv :  

Proces zahrňujúci riadenie prípravy zmluvného vzťahu, evidenciu jednotlivých 

stavov rozpracovanosti  od  návrhu  predmetu zmluvného vzťahu, špecifikáciu 

podmienok, sankcií a termínov, zodpovedných osôb, vytvorenia prvého návrhu na 

vzájomné pripomienkovanie a získavanie stanovísk zúčastnených strán , 

zapracovávanie pripomienok až po prípravu finálneho znenia zmluvy, 

podpisovanie a podpisovanie, až po zverejnenie a nadobudnutie účinnosti. Týmto 

procesom zabezpečíme zefektívnenie procesu jeho zjednotením pre všetky 

organizačné útvary a skrátime dobu prípravy, ktorá v súčasnosti dosahuje 

neúmerne dlhú dobu.   

2. Inovovaný proces 1.C2.1.2 Manažment životného cyklu interných  noriem:  

Proces vytvorenia novej internej normy (smernice, metodiky alebo pracovného 

postupu) a jeho monitorovanie od prípravy, schválenia, zverejnenia až po 

zneplatnenie. Systém umožní úpravu existujúcej – alebo aj už schválenej 

smernice, metodiky alebo pracovného postupu a monitorovanie stavu počas 

celého životného cyklu internej normy s aktívnou notifikáciu formou upozornení 

na neaktuálnosť (blížiaci sa termín platnosti, resp. zmena v súvisiacej legislatíve – 

zmeny s vplyvom na príslušnú internú normu). Umožní zneplatnenie schválenej 

smernice, metodiky alebo pracovného postupu a bude podporovať 

pripomienkovanie a verzionovanie evidovaných dokumentov. Evidovanie 

informácií/atribútov o dokumentoch ako je jeho názov, autor, dátum a čas 

vytvorenia, schvaľovateľov, dátum a čas schválenia dokumentu, verziu, platnosť 

dokumentu, dátum a čas poslednej zmeny, obdobie platnosti dokumentu, autora 

poslednej zmeny, príslušnosť k organizačnému útvaru,  väzbu na procesy, referát 

podľa organizačnej štruktúry, kompetenčnú oblasť (cestovný ruchu, doprava,  

kultúra, regionálny rozvoj, sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva,...)  

 

 

1.C3.1 QlikView (Business Ineligence nástroj)   

Nástroj pre dynamické analyzovanie rôznych trypov údajov/databáz bez potreby 

programátorských zručností. Kompetencia analytika, ktorú chceme na Úrade KSK rozvíjať 

v rámci Strategicko analytickej jednotky (väzba na aktivitu B1) 

 

1.C3.2 QPR (nástroj pre analýzu a modelovanie procesov)  

V rámci podaktivity budú obstarané nástroje pre modelovanie procesov na podporu 

metodiky strategického riadenia a analýzu procesov. A obstaranie BI nástroja na 

dynamické analýzy z databáz vytvorených v integračnej dátovo-analytickej platforme. 

 

1.D. Strategické riadenie, tvorba stratégií a koncepcií, organizačná a procesná 
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optimalizácia 

V rámci tejto časti aktivita bude zameraná na strategické riadenie, tvorbu koncepčných 

a strategických dokumentov, na organizačnú optimalizáciu subjektu žiadateľa 

vrátane organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti s ohľadom na legislatívou 

vymedzený kompetenčný rámec a navrhnutú optimalizáciu výkonu kompetencií 

(verejné politiky),  s dôrazom na spracovanie procesných máp životných situácií, 

priradenia procesov k organizačným  útvarom. 
 

1.D1 Metodika pre implementáciu a modelovanie procesov  

 

Účelom predmetnej podaktivity je procesná a organizačná optimalizácia Úradu Košického 

samosprávneho kraja, výsledkom čoho bude zavedenie efektívnych a inovatívnych 

riadiacich, hlavných a vybraných podporných procesov. Tento stav je základným 

predpokladom realizácie politík v súlade so Smart princípmi, ktoré budú definované v 

rámci Smart koncepcie KSK ako aj úspešnej realizácie ďalších povinných a voliteľných 

aktivít definovaných  v  tomto projekte a z nich vyplývajúcich výstupov.  

 

V rámci podaktivity 1.D. Strategické riadenie, tvorba stratégií a koncepcií, organizačná a 

procesná optimalizácia sa budú realizovať činnosti v nasledujúcich oblastiach:  

 

1. Návrh procesnej optimalizácie: 

• Aktualizácia súčasného procesného modelu v súlade s metodikou 

optimalizácie procesov verejnej správy Ministerstva vnútra SR a analýza stavu 

vybraných riadiacich, hlavných a podporných procesov.  

• Spracovanie dát o priebehu súčasného stavu procesov a ich výstupoch 

(role, vstupy, výstupy, trvania, početnosti, miera automatizácie, miera 

elektronizácie )  

• Návrh optimalizovaného procesného modelu a procesného riadenia KSK, 

ktorý zohľadní požiadavky vyplývajúce z jednotlivých aktivít tohto projektu. 

Procesný model bude vytvorený v súlade s metodikou optimalizácie procesov 

verejnej správy Ministerstva vnútra SR.   

• V prípade kladného posúdenia návrhu optimalizovaných procesov 

vypracovanie Implementačného plánu pre ich zavedenie 

 

2. Návrh organizačná optimalizácie: 

• Analýza organizačného modelu a systému riadenia organizácie  

• Návrh optimalizácie organizačnej štruktúry v súlade s navrhovanou 

procesnou optimalizáciou. Návrh optimalizovanej organizačnej štruktúry zohľadní 

požiadavky vyplývajúce z potreby vybudovania analytickej a jednotky a vytvorí 

podmienky pre jej efektívne fungovanie. 

• Zoznam požiadaviek na zmenu interných predpisov  

• Analýza administratívnych kapacít vrátane identifikácie kľúčových 

kompetencií  a pracovnej náplne  

 

3. Návrh optimalizácie IS: 

• Vyhodnotenie aktuálneho stavu IS a kolaboratívnych nástrojov ako 

podpory pre výkon činností Úradu KSK. 

 

4. Návrh aktualizácie strategických a koncepčných dokumentov: 

• pasportizácia existujúcich strategických a koncepčných dokumentov v 

oblasti jednotlivých politík KSK 

• posúdenie súladu strategických a koncepčných dokumentov týkajúcich sa 

jednotlivých politík s novými dokumentami SMART koncepcia KSK a Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK. 

• návrh obsahovej aktualizácie strategických a koncepčných dokumentov z 

hľadiska ich uvedenia do súladu s dokumentmi Smart koncepcia KSK a PHSR 

KSK. 

 

 

1.E Vypracovanie metodiky hodnotenia sociálneho pokroku na úrovni 
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samosprávneho kraja 

1.E1 Metodika a overenie merania a vyhodnocovania indexu SPI „Social Progress 

Index“  

Činností ktoré sa budú realizovať je možné zhrnúť do nasledovných 6. bodov: 

1) Nastavenie konceptu, resp. toho, čo chce iniciatíva dosiahnuť - cieľom nie je výpočet 

Indexu, ale napr. zlepšenie politík, alokáciu investícií na základe potrieb apod. Nastavenie 

konceptu znamená aj zosúladenie postupu a cieľov s postupom tvorby strategických 

dokumentov Smart koncepcie KSK a PHSR, aby zúčastnení aktéri mali harmonizovaný 

pohľad nato, kam má projekt smerovať. Využitie výsledkov a skúseností expertov  z 

partnerskej spolupráce môžu priniesť novú hodnotu a lepšiemu zameraniu cieľov 

strategických dokumentov. 

 

2) Vytvorenie SPI rámca - táto časť zahŕňa školenie tímu, a ďalších relevantných aktérov, a 

prvotnú identifikáciu vhodných ukazovateľov. Agenda školenia je súčasťou vzdelávacích 

aktivít. Bude vytvorená komunikačná stratégia v spolupráci s miestnymi partnermi. 

 

3) Zber dát a výpočet indexu- väčšina Sociál Progress indexu je postavená na 

sekundárnych dátach, a nezahŕňajú primárny zber dát. Zároveň bude možné v prípade 

potreby zberu dát použiť vypracovaný vzorový dotazník, ktorý bude možné v prípade 

potreby adaptovať. V tejto časti bude kľúčová spolupráca naprieč odbormi v rámci úradu. 

 

4) Validácia – bude uskutočnená prostredníctvom individuálnych konzultácií s expertmi v 

priebehu zberu dát, resp. na spoločných stretnutiach relevantných pracovných skupín pre 

prezentáciu prvotných výsledkov. V každom prípade, ide o veľmi dôležitý krok, ktorý 

umožní identifikovať slabiny a posilniť stotožnenie sa s medzivýsledkami medzi ostatnými 

aktérmi. 

 

5) Publicita indexu a komunikácia výsledkov -  organizácia regionálnej konferencie, 

publicita cez internet a sociálne siete. Pripraviť spôsob publicity indexu prostredníctvom 

súčasnej webovej stránky kraja.  

 

6) Evaluácia - veľmi dôležitá najmä po prvom roku, resp. prvá edícia indexu, aby bolo 

možné začleniť poznatky a zistenia pre zlepšenie v nasledujúcich rokoch. 

 

Účelom je vyžívať index sociálneho pokroku pri tvorbe politík a zlepšiť odborný prínos do 

politickej diskusie o sociálnom pokroku na území KSK. 

Účelom je aj zvýšenie povedomia o politikách a rozhodovacích orgánoch; lepšie 

pochopenie sociálneho pokroku, politických priorít a špecifických potrieb KSK. 

 

Meranie indexu SPI bude koordinované s prípravou Smart koncepcie KSK a s prípravou 

PHSR do ktorej budú výsledky z meraní SPI prispievať. (väzba na podaktivity 1.A1  

a 1.A2)  

 

Riziká realizácie: 

R1 nepochopenie úlohy indexu ako nástroja na nastavovanie stratégie a meranie spätnej 

väzby.  

 

Na nastavenie zodpovednosti a činností určených na prípravu a meranie SPI sú definované 

roly a priradení vykonávatelia (členovia pracovnej skupiny 1.E1) ktorí budú mať pridelené 

roly nebudú samozrejme potrebovať pracovať na tejto podaktivite na plný úväzok. Aj 

externí experti aj interní zamestnanci podieľajúci sa na príprave a na samotnom meraní 

budú potrebovať iba čiastkové úväzky.   SPI nebude ich jediná a hlavná činnosť. Miera 

úsilia a zaangažovanosti sa bude líšiť v nadväznosti na fázy. Odhad úsilia je uvedený pri 

jednotlivých roliach. 

Technický tím - ide o 2 špecialistov (externí experti), ktorí sa budú venovať najmä 

technickej časti zostavovania Indexu - či už je to zber dát, či kalkulácie. V priemere 

dohromady jeden deň v týždni počas trvania aktivity. V čase zberu dát a výpočtov bude 

úsilie intenzívnejšie ako v ostatných fázach. Celková prácnosť je plánovaná na cca 1 deň v 

týždni počas trvania aktivity . 

Koordinácia aktivity SPI a komunikácia v rámci úradu – ide o kontaktnú osobu ideálne z 



  

40/49 

  

projektovej kancelárie , ktorá má celkový prehľad o projekte, ale aj o ďalších relevantných 

činnostiach v rámci úradu - človek, ktorý môže Index a celú iniciatívu predstaviť odborom 

naprieč úradu a zároveň je schopný spolupracovať s externými aktérmi. 

Publicita a prezentácia – ide o pracovníka z marketingového oddelenia, resp. pracovníka  

pre komunikáciu s médiami / s externými aktérmi.  Plánujeme začleniť zamestnanca s 

kompetenciami pre publicitu a informovanosť od začiatku aktivity aj v rámci úvodného 

školenia. Celková prácnosť cca 1 deň v mesiaci po dobu aktivity. 

Technické zabezpečenie 

Štatistický program: Príprava údajov a štandardná manipulácia s dátami môže síce 

prebiehať v štandardnom balíčku MS Excel, ale pre samotný výpočet indexu pre zložitejšiu 

prácu s dátami bude obstaraný štatistický program (taký, ktorý poskytuje širokú škálu 

štatistických funkcií ako lineárne a nelineárne modelovanie, klasické štatistické testy, 

analýzu časových radov, klasifikáciu, zhlukovanie, atď. zároveň tieto funkcie by mali byť 

prepojené na moderné grafické techniky podporujúce štatistickej metodológie). Tento 

štatistický program bude obstaraný hlavne pre analytický tím, ale bude využitý aj pri 

výpočte SPI indexu. 

Vizualizačná aplikácia: V rámci obstarávania SW nástrojov pre analytický tím bude 

obstaraný aj vizualizačný nástroj (napr. Tableau, alebo Qlik) s možnosťou vytvárania 

dynamických analýz. Cieľom je vytvoriť detailnú stránku pre mapovanie jednotlivých 

indikátorov. 

 

Harmonogram a hlavné medzníky: 

1.rok 

• 1-2 mesiac - príprava, nadviazanie spolupráce s relevantnými odbormi v rámci 

úradu a ďalšími aktérmi - najmä akademická obec, súkromný sektor, neziskový sektor, 

• 3 mesiac - školenie projektového tímu a ďalších - trvá 4-5 dni, príklad agendy v 

prílohe. V rámci tohto stretnutia budú pozvaní aj ďalší aktéri – v rámci jedného dňa. Bude 

usporiadaná menšia "konferencia" pre zúčastnené strany, ale aj pre relevantné odbory v 

rámci úradu. 

• 4-6 mesiac - zber dát 

• 7 mesiac - konzultácie s externými aktérmi –  

• 7-8 mesiac - výpočet Indexu 

• 9 mesiac - zverejnenie prvej tzv. Beta verzie Indexu 

• 10-11 mesiac - validácia indexu, príprava finálnej publikácie 

• 12 mesiac - finálna publikácia Indexu, vrátane "vysvedčenia" pre každý okres / 

obec (podľa geografickej úrovne, ktorá bude nastavená jednotne pre všetky pracovné 

skupiny naprieč celým projektom), metodická publikácia / hlavný report. 

2. rok bude nastavený harmonogram podobne ako v 1. roku, ale školenia a nadväzovanie 

nových kontaktov na spolupracujúce subjekty bude výrazne v menšej miere.  

• 1-2 mesiac – príprava nového merania, s relevantnými odbormi v rámci úradu a 

ďalšími aktérmi - najmä akademická obec, súkromný sektor, neziskový sektor, 

• 3 mesiac - školenie projektového tímu a zúčastnených strán v rozsahu 2 dni. Bude 

zorganizovaný seminár za účasti odborov a zúčastnených strán za účelom vytvorenia 

spätnej väzby. 

• 4-6 mesiac - zber dát 

• 7 mesiac - konzultácie s externými aktérmi  

• 7-8 mesiac - výpočet Indexu 

• 9 mesiac - zverejnenie prvej tzv. Beta verzie Indexu (2. edícia) 

• 10-11 mesiac - validácia indexu, príprava finálnej publikácie 

• 12 mesiac - finálna publikácia Indexu 

3. rok – dohľad expertov nad vlastným meraním SPI indexu (3. edícia). V treťom roku 

bude harmonogram identický ako v 2 roku, len zapojenie expertov bude minimalizované 

na monitoring nad vlastným meraním SPI  pracovníkov úradu. Navyše v 3. roku sa 3 

zástupcovia KSK zúčastnia na konferencií What Works, ktorá je špeciálne zameraná na 

spoluprácu v rámci globálnej siete SPI. 

 

 

1.F Konrolné systémy sú určené na podporu kompetenčnej oblasti školstva 

1.F1.1. ASC Agenda zriaďovateľa 

V súlade so zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene                  
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a doplnení niektorých zákonov, je škola podľa §158, ods. 1 povinná viesť školský register 

detí, žiakov a poslucháčov. V citovanom zákone sú taxatívne vymenované údaje, ktoré je 

škola povinná o žiakovi a jeho zákonných zástupcoch evidovať v súlade s GDPR. Všetky 

povinné údaje je možné zaznamenávať, spracovávať a elektronicky odosielať 

zriaďovateľovi v programe aScAgenda. Školy majú nainštalované informačné systémy 

školskej agendy, využívajú tento program na elektronickú dokumentáciu a aj komplexnú 

agendy školy, kde sa každý údaj (žiaci, učitelia, známky, platby, dochádzka ...) zapíše iba 

raz. Nie vždy sú využívané v plnej miere, keďže mnohé z ich funkcií nevyužíva ani 

vedenie školy a v súčasnosti ani  zriaďovateľ. Duplicitne sa tak vedú rovnaké dáta aj 

papierovou formou kvôli interným potrebám školy alebo ak si zriaďovateľ vyžiada údaje, 

ktoré potrebuje k prehľadom,  štatistikám a podkladom pre ďalšie výstupy. Informačný 

systém aScAgenda je prepojený s centrálnym informačným systémom ministerstva 

školstva. Poskytovanie údajov do rezortného informačného systému (RIS), odosiela škola 

v pravidelných mesačných intervaloch od septembra 2018. Zber údajov v aScAgende je 

závislý od pokynov rezortného informačného systému. Nemôžeme teda zasahovať do 

načasovania tohto zberu, ani do obsahu a rozsahu zbieraných dát a používaných číselníkov. 

Napriek tomu by centrálne sústredenie dát u zriaďovateľa znamenalo významný posun 

v rýchlosti a flexibilite komunikácie so školami a zriaďovateľ by disponoval štatistickými 

ukazovateľmi prakticky on-line. Pre správnu funkčnosť synchronizácie je dôležité 

udržiavať v databáze programu aScAgenda údaje v platnosti. Ide najmä o register žiakov a 

register učiteľov. Častá synchronizácia údajov môže škole zjednodušiť komunikáciu so 

zriaďovateľom a štátnymi orgánmi, do budúcnosti aj ušetriť vypĺňanie jednorazových 

výkazov. V školskom roku 2018/2019  na stredných školách v územnej pôsobnosti  KSK 

využívalo program aScAgendy 100% škôl. Od 1. augusta 2018 nadobudol účinnosť zákon 

č. 62/2018 Z. z., ktorým sa novelizovali ustanovenia školského zákona týkajúce sa spôsobu 

vedenia pedagogickej dokumentácie škôl a školských zariadení. Pedagogická 

dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená v písm. a) až k) sa vedie na 

tlačivách, podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva.   

 

1.F1.2. Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. procesy) 

Doteraz tento proces nebol ani metodicky a ani technicky implementovaný jednotne. Ako 

nástroj evidencie sa používajú  vo väčšine prípadov  jednoduché tabuľky, ktoré si vyžadujú 

veľa manuálnej práce s vysokou réžiou (náročné pre pozornosť zodpovedných 

zamestnancov) a s vysokým rizikom chybovosti. V zmysle vyššie uvedeného v rámci tejto 

aktivity veľkým inovačným prínosom bude implementovať jednotný automatizovaný 

proces správy registratúry pre všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KSK. KSK ako zriaďovateľ má vo svojej správe 68 škôl a školských zariadení. 

Každá z týchto organizácií je v zmysle zákona o e-Governmente ( Zákon 305/2013 Z.z. o 

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov) orgánom verejnej moci a je povinná viesť  registratúru v zmysle 

Zákon  č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov  v 

znení neskorších predpisov. Súčasťou implementácie bude posilnenie činnosti metodika 

zriaďovateľa s poradenskou úlohou pre zodpovedné osoby v rámci škôl a školských 

zariadení. Pred implementáciou tohto procesu budú zmerané východiskové parametre vo 

všetkých zariadeniach, aby bolo možné porovnať poimplementačný stav (nasadenie 

automatizovanej podpory pre správu registratúry) z pohľadu zriaďovateľa, ale aj 

jednotlivých škôl a školských zariadení. Zjednodušenie a automatizáciu procesu 

zabezpečíme obstaraním SW, ktorý musí byť zároveň integrovaný na systém 

elektronických schránok ÚPVS tak, aby všetka komunikácia v zmysle zákona 305/2013 

Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) bola môcť byť zapísaná do 

systému registratúry.  Proces Správy registratúry zahŕňa podproces podateľne, podproces 

denníka spisov a záznamov, podproces registratúrneho strediska a podproces správy 

adresára organizácií a osôb, správy používateľov a správu agend.  

 

Pri obstarávaní a implementácií bude podmienkou, aby boli podporené nasledovné kroky 

vyššie uvedených podprocesov:  

Podproces  podateľne a výpravne musí podporiť minimálne tieto činnosti: 

o Podateľňa eviduje všetku došlú poštu z von na organizáciu/úrad 

o Výpravňa eviduje všetku odoslanú počtu von z organizácie/úradu 

o Podporuje integráciu na elektronickú schránku verejného obstarávateľa. 

o Podporuje evidenciu emailov ako registratúrnych záznamov priamo z 

emailového konta užívateľov registratúry. 

o Evidencia a správa adresátov a odosielateľov 

o Pripojenie naskenovaného dokumentu priamo k registratúrnemu záznamu, 

alebo alternatívne riešenie v zmysle popisu alternatív riešenia skenovania 

o Pridelenie pošty na vybavenie organizačnému útvaru alebo priamo na 

spracovateľa 

o Evidencia stavu odosielania jednotlivých doručovacích úloh 

 

Podproces Denníka spisov a záznamov musí podporiť minimálne tieto činnosti: 

o Spracovanie záznamov spracovateľom alebo vedúcim organizačného útvaru 

o Vytvorenie spisov, zakladanie záznamov do spisov 

o Emailová notifikácia a kontrola na blížiaci sa termín vybavenia 

o Možnosť exportu dát z tabuľkových prehľadov (reg. záznamov, spisov, 

výpožičiek, atď.) do Microsoft  Excel 

o Sledovanie termínov pre vybavenie záznamov 

 

Podproces Registratúrneho strediska musí podporiť minimálne tieto činnosti: 

o Správa ukladacích jednotiek (UJ) 

o Preberanie spisov z útvarov 

o Zaraďovanie spisov do ukladacích jednotiek 

o Lokalizácia fyzických spisov 

o Podpora vyraďovacieho konania (termíny na skartačné a vyraďovacie 

konanie) 

o Vyraďovanie spisov 

 

Podproces Správy registratúry musí mať minimálne nasledovné vlastnosti: 

o Správa organizačnej štruktúry 

o Správa adresára – organizácií a osôb 

o Správa používateľov a prístupov 

o Správa ročníkov, ročné uzávierky 

o Správa agend 

Cieľová skupina Cieľové skupiny pre túto aktivitu sú: 

1. Vedenie KSK (Predseda KSK, Úrad KSK, Zastupiteľstvo KSK, OvZP)  

2. Zamestnanci KSK 

3. Samosprávy na území KSK (Starostovia a poslanci samospráv) 

4. Neziskové organizácie, združenia, podnikateľské subjekty pôsobiace na území 

KSK 

5. Sponzori a implementátori navrhnutých opatrení 

6. Občania KSK 
Výstupy aktivity Výstup 1.A1 Koncepcia uplatnenia SMART princípov KSK (KUSKSK 2020+) 
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Povinný výstup- dokument strategickej úrovne. Koncepcia uplatnenia SMART 

princípov v rozvoji verejných politik služieb samosprávneho kraja (podľa vzoru 

uvedeného v prílohe č. 9 výzvy); Tento výstup bude realizovaný internými 

kapacitami. Dokument bude prejednaný a schválený odpovedajúcimi orgánmi 

kraja (komisie, zastupiteľstvo). Súvisiaci ukazovateľ: P0178 (1/5) 

 

 

Výstup 1.A2 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK 

Povinný výstup - nový strategický dokument (program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja) platného pre riešené územie samosprávneho kraja; 

Uvedený dokument strategického a koncepčného charakteru budú po vypracovaní 

predmetom prerokovania a schvaľovania zodpovedným orgánom 

Súvisiaci ukazovateľ: P0178 (2/5) 

 

 

Výstup 1.B1 Strategicko-analytická jednotka (2+2) a 

Budú vytvorené a obsadené na minimálne 18 mesiacov (zámer je na celú 

dĺžku projektu) 2 zamestnanecké pozície na pracovný pomer  zamerané 

na analytické a metodické činnosti a 2 zamestnanecké pozície  zamerané na 

pracovný pomer na  manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja, 

pričom sa nevylučuje ich zapojenie aj do voliteľných činností D, E, F, G. Prijatí 

zamestnanci budú  mať minimálne kvalifikačné predpoklady odpovedajúce 

štandardizovanej pracovnej pozícii „odborník junior“  v súlade s prílohou č. 7 

výzvy Usmernenie  RO pre OP EVS č.5 

 

Plánovanými výstupmi analytickej jednotky (1.B1) budú: 

V1.1 – Databáza dát o cestovnom ruchu a kultúre, doprave,  energetike a školstve 

v KSK (Návrh na ďalší  INOVOVANÝ PROCES) 

V1.2 – Plán zberu a aktualizácie databázy (METODIKCÝ MATERIÁL) 

V2.1 – Popis interných rozhodovacích procesov pre oblasť dopravy, cestovného 

ruchu, kultúry a 

V3.1 – Návrh metód pre oblasť dopravy (METODIKCÝ MATERIÁL) 

V3.2 –  Návrh metód pre oblasť cestovného ruchu (METODIKCÝ MATERIÁL) 

V3.3 – Návrh metód pre oblasť kultúry (METODIKCÝ MATERIÁL) 

V3.4 – Inovovaný rozhodovací proces  pre oblasť dopravy (Návrh na ďalší 

INOVOVANÝ PROCES) 

 V3.5 – Inovovaný rozhodovací proces  pre oblasť cestovného ruchu ( 

INOVOVANÝ PROCES) 

V3.6 – Inovovaný rozhodovací proces  pre oblasť kultúry (Návrh na ďalší 

INOVOVANÝ PROCES) 

* 

 

Výstup 1.C1.1 Integračná dátovo-analytická platforma – datasety 

Implementácia platformy je chápaná ako pilotný projekt na overenie technologických 

možnosti cloudovej služby na pripojenie testovacej vzorky rôznych typov IoT zariadení 

a dátových zdrojov pomocou príslušných API a získanie kompetenčných zručností 

analytickej jednotky v oblasti vytvárania a využívania datasetov a ich poskytovania 

verejnosti. Vytváranie datasetov je zamerané na zber pilotných údajov z oblasti dopravy, 

Energetiky a Životného prostredia.  

 

1.C1.2  IoT Inteligentné kamery pre Dopravu 

Podaktivita na overenie pripojenia špeciálnych kamier, vhodných na 

monitorovanie vozidiel a rozpoznávanie poznávacích značiek. Kamery budú 

umiestnené na konkrétnych miestach v cestnej premávke a úlohou analytickej 

jednotky bude preveriť schopnosť evidovať a analyzovať v čase získavané obrazy. 

 

1.C1.3  IoT Zariadenia pre energetiku  

Podaktivita na overenie pripojenia špeciálnych meračov určených na meranie 
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konkrétnych spotrieb tepla, elektriny, plynu, vody. Inštalácia týchto zariadení má 

preveriť schopnosť získavať údaje online a zabezpečiť monitoring 

prostredníctvom pripojených zariadení k platforme, ktoré v obmedzenom rozsahu 

získava referát energetiky, ale v oneskorenom čase niekoľkých mesiacov. 

 

1.C1.4  IoT Zariadenia pre životné prostredie 

Podaktivita na overenie schopnosti merať a získavať údaje o životnom prostredí, 

špeciálne o pôde (o jej vlastnostiach). 

 

 

Dva inovovamné procesy (1.C2.1a, 1.C2.1b), ktoré sa stanú súčasťou rutinných procesov 

organizácie. Riadenie životného cyklu dokumentov – zmlúv a interných noriem (smerníc, 

metodík a pracovných postupov). Zavedenie elektronického systému pre tvorbu, 

pripomienkovanie a schvaľovanie zmlúv, interných noriem (smerníc, metodík a 

pracovných postupov) a monitorovanie stavu počas celého životného cyklu znamená, že 

obstaraním jednej služby na zavedenie elektronického systému pre tvorbu, 

pripomienkovanie a schvaľovanie zmlúv, interných noriem (smerníc, metodík a 

pracovných postupov) a monitorovanie stavu počas celého životného cyklu organizácia 

získa možnosť zaviesť dva procesy s automatizovanou podporou.  V súčasnosti ani zmluvy 

a ani interné normy nie sú vytvárané iba v zmysle zaužívaných zručnosti pracovníkov, 

ktorých sa aktuálne príprava novej zmluvy, alebo novej smernice týka: 

 

1.C2.1a Manažment zmlúv  (Inovovaný proces)- dodaný dodávateľským spôsobom 

s využitím existujúcej procesnej mapy Úradu KSK a poznania úzkch miest z analýzy 

procesov úradu.. Súvisiace ukazovatele: P719 (1/3), P723 (1/69) 

1.C2.1b Manažment životného cyklu interných  noriem (Inovovaný proces) 

dodaný dodávateľským spôsobom s využitím existujúcej procesnej mapy Úradu KSK 

a poznania úzkch miest z analýzy procesov úradu.. Súvisiace ukazovatele: P719 (2/3), 

P723 (1/69) 

 

Výstup 1.D1 Metodika pre implementáciu a modelovanie procesov 

Výstup bude zabezpečený externou dodávkou konzultačných služieb. Súvisiace 

ukazovatele: P0178 (3/5) P0943 (1/1) 

Účelom tohto výstupu je zavedenie efektívnych a inovatívnych riadiacich, hlavných a 

vybraných podporných procesov. Tento stav je základným predpokladom realizácie politík 

v súlade so Smart princípmi, ktoré budú definované v rámci Smart koncepcie KSK ako aj 

úspešnej realizácie ďalších povinných a voliteľných aktivít definovaných  v  tomto 

projekte a z nich vyplývajúcich výstupov. Týmto výstupom zabezpečíme procesnú 

optimalizáciu v súlade s metodikou optimalizácie procesov verejnej správy Ministerstva 

vnútra SR, organizačnú optimalizáciu, návrh optimalizácie IS a návrh konsolidácie 

strategických dokumentov.   

 

Výstup 1.E1.1 Metodika merania a vyhodnocovania indexu SPI „Social Progress 

Index“  Účelom bude vypracovanie metodiky hodnotenia sociálneho pokroku na úrovni 

samosprávneho kraja. 

Tento výstup bude realizovaný expertami v príslušnej oblasti (dohodári). Súvisiaci 

ukazovateľ P0178 (4/5), Ide o 4. Z dokumentov, ktorý bude mať charakter metodiky..  

 

Výstup 1.E1.2 Publikovaný index SPI „Social Progress Index“ 

Výstupom bude na základe zozbiueraných údajov analýza v podobe poblikovaného indexu 

„Social Progress Index“. Využitie výsledkov a skúseností expertov  z partnerskej 

spolupráce môžu priniesť novú hodnotu a lepšiemu zameraniu cieľov strategických 

dokumentov 

Súvisiaci ukazovateľ  P0587(1/2).  

 

Výstup 1.F1.1. ASC Agenda zriaďovateľa 

Výstupom je implementovaný centrálny Informačný systém kraja AScAgenda, ktorý 

zabezpečí centrálny zber údajov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.  Tento systém 

je prepojený s centrálnym informačným systémom ministerstva školstva, čím bude 

zabezpečená synchronizácia a jednotný zdroj údajov na všetkých úrovniach. (doteraz kraj 
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zabezpečoval manuálne zohrávanie údajov zo škôl, čím dochádzalo k určitej chybovosti 

a presnost). Tento výstup bude obstaraný od externého dodávateľa. 

  

Výstup 1.F1.2. Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. procesy) 

Bude implementovaný jednotný automatizovaný proces správy registratúry pre všetky 

školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Do implementácie bude 

zapojených  68 škôl a školských zariadení. Ide v rámci projektu o 3. Inovovaný proces 

naprieč organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Súvisiace ukazovatele: P719 

(3/3), P723 (2-69/69).  

 
Podrobný popis aktivity (pre každú aktivitu vyplňte osobitnú tabuľku) 

 

Názov aktivity 2.Aktivita - Zavedenie systémov riadenia kvality 

 Popis aktivity Činností ktoré sa budú realizovať: 

 Identifikácia relevantných aktív, 

 preverenie existujúcich procesov riadenia informačnej bezpečnosti, 

 preverenie zainteresovanosti vedenia spoločnosti do procesov 

riadenia bezpečnosti, 

 preverenie topológie infraštruktúry a implementácie technologických 

bezpečnostných prvkov, 

 preverenie jednotlivých kapitol riadenia informačnej bezpečnosti 

v rozsahu prílohy A. normy ISO 27001 

Účelom je zavedenie / rozvoj a certifikácia (recertifikácia) systému 

managementu bezpečnosti informácii (ISMS - Information Security 

Management System) podľa požiadaviek normy ISO/ IEC 27001:2013 (STN 

ISO/ IEC 27001:2014), 

 

Previazanosť aktivity je na všetky procesy úradu, kde bude vykonané 

preverenie informačnej bezpečnosti každého procesu. Informačná bezpečnosť 

sa týka aj samotnej prípravy strategických dokumentov, resp. projektového 

riadenia. To znamená, že všetky strategické dokumenty (väzba na ktivity A1 

a A2) musia zohľadňovať informačnú bezpečnosť, ale aj implementované 

opatrenia v podobe projektov navrhovaných v strategických dokumentoch. 

V rámci Implementácie integračnej dátovo-analytickej platformy bude 

vyžadovaný vysoko bezpečný a efektívny prístup k údajom. 

 

R1 – nízke povedomie o informačnej bezpečnosti 

Opatrenie pre R1 – v rámci analytických prác budú pripravené workshopy pre 

zamestnancov, kde bude okrem zisťovania stavu informačnej bezpečnosti aj 

edukatívny prvok so zameraním na uvedomenie si vlastnej zodpovednosti 

a predchádzaniu rizík bezpečnostnej zraniteľnosti. 

Jednotlivé oblasti analýzy rizík budú realizované v členení: 

1.    Identifikácia a klasifikácia aktív. 

2.    Identifikácia hrozieb a zraniteľností. 

3.    Ohodnotenie rizík. 

4.    Identifikácia a ohodnotenie doteraz realizovaných bezpečnostných 

opatrení. 

5.    Porovnanie aktuálneho stavu bezpečnosti s požiadavkami STN ISO/IEC 
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27002:2014. 

6.    Návrh technických, organizačných a personálnych opatrení pre 

minimalizáciu identifikovaných rizík. 

Harmonogram a hlavné medzníky: 

1. 1-2mesiac: zahájenie spolupráce, konzultácie so zamestnancami 

analýza, vlastný prieskum (zber údajov) 

2. 3 mesiac : Identifikácia hrozieb a ohodnotenie rizík, porovnanie 

súčasného stavu s požiadavkami STN ISO/IEC 27000:2014 

3. 4 mesiac návrh opatrení 

4. 5 príprava na certifikáciu a certifikácia 

Cieľová skupina Cieľovou skupinou sú zamestnanci úradu a úrad ako inštitúcia podieľajúca sa 

na spracovaní údajov medzi ktoré patria aj osobné údaje, ale aj údaje 

podliehajúce určitému stupňu utajenia. Ďalšou cieľovou skupinou je verejnosť 

pre ktorú budú pripravované dátové zdroje v podobe zverejňovaných  

datasetov.  

Výstupy aktivity Výstupmi aktivít budú:2.I1 Analytický dokument Analýza bezpečnosti Úradu 

Košického samosprávneho kraja podľa ISO/IEC 27001(bude spracovaná 

formou vysokoúrovňovej analýzy rizík v súlade s metodikou STN ISI/IEC 

27005:2012 a v rozsahu v zmysle normy STN ISO/IEC 27001:2013) Ide 

o nastavenie  systémového  prístupu, implementácie metódy alebo 

nástroja na podporu riadenia bezpečnosti Úradu KSK. Súvisiace 

ukazovatele:  P0178 (5/5),  P0587(2/2).  

2.I2 Certifikácia organizácie, Dôkazom implementácie riadenia 

bezpečnosti Úradu KSK podľa normy ISO/IEC 27001 bude certifikačný 

proces organizácie. Súvisiaci ukazovateľ : P0942 (1) 
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Podrobný popis aktivity (pre každú aktivitu vyplňte osobitnú tabuľku) 

 

Názov aktivity 3.Aktivita – Vzdelávanie 

 Popis aktivity Aktivita vzdelávanie je rozdelená do 4 vzdelávacích podaktivít : 

3.J1 Vzdelávanie - Implementácia Interných kontrol  

3.J2 Vzdelávanie - Manažment a evidencia zmlúv, Životný cyklus interných 

noriem  

3.J3 Vzdelávanie - ASC Agenda zriaďovateľa  

3.J4 Vzdelávanie - Správa registratúry – školenie pre OvZP 

 

Popis aktivít 

 

3.J1 Vzdelávanie - Implementácia Interných kontrol  

Školenia interných pracovníkov zúčastňujúcich sa prípravy, alebo výkonu 

kontroly. Ide o špecializované školenie, ktoré bude zamerané na využitie 

prínosov z automatizácií procesov na úrade prostredníctvom podaktivity  

1.C2.1 Manažment zmlúv a životného cyklu interných  noriem a podaktivít 

podporujúcich kontrolné systémy 1.F1.1. ASC Agenda zriaďovateľa a 1.F1.2. 

Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. procesy) 

Školenie pripraví interný zamestnanec špecialista pre Interný audit a kontrolnú 

činnosť pre interných pracovníkov úradu zapájaných do kontrolnej činnosti 

subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti. Školenie je pripravované pre 10 

účastníkov.  

 

3.J2 Vzdelávanie - Manažment a evidencia zmlúv, Životný cyklus interných 

noriem.  Školenie nadväzuje na podaktivitu 1. C2.1 Manažment zmlúv a 

životného cyklu interných  noriem. Je určené zamestnancom úradu KSK 

podieľajúcich sa na príprave zmlúv, sú gestormi zmlúv, alebo sú účastníci 

procesu tvorby a riadenia systémového spracovania nových smerníc, resp. 

interných aktov. Školenie má prispieť k zavedeniu dvoch nových procesov so 

systémovou podporou. Obsahom školenia bude detailná prezentácia procesu, 

jednotlivých krokov a aktérov procesu. Pri školení bude využitá procesný 

model ToBe s návrhom obsahujúcim budúci stav. Implementácia 

automatizovaných služieb   v rámci podaktivity 1.C2.1 je podmienkou 

realizácie školenia, ktoré bude realizované interným zamestnancom s 

certifikovanými znalosťami metodiky implementácie procesného riadenia 

a automatickej podpory pre manažment zmlúv a životného cyklu interných 

noriem. Školenie je pripravované minimálne pre 10 účastníkov v rozsahu 1 

deň a bude uskutočnené po spustení služby, ktorá je výstupom podaktivity 1. 

C2.1.  

 

3.J3 Vzdelávanie - ASC Agenda zriaďovateľa  

Školenie pripraví zamestnanec odboru školstva. Navrhne osnovu a pripraví 

metódu. V súlade so zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, je škola podľa §158, ods. 1 

povinná viesť školský register detí, žiakov a poslucháčov. V citovanom 

zákone sú taxatívne vymenované údaje, ktoré je škola povinná o žiakovi a 

jeho zákonných zástupcoch evidovať v súlade s GDPR. Automatizácia zberu 
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údajov u zriaďovateľa vyžaduje kvalitu (presnosť, úplnosť) dát na strane škôl. 

Školenie by malo prispieť k pochopeniu dôležitosti a zvýšení kvality údajov. 

Školenie je určené pre školy a školské zariadenia. Od 1. augusta 2018 

nadobudol účinnosť aj zákon č. 62/2018 Z. z., ktorým sa novelizovali 

ustanovenia školského zákona týkajúce sa spôsobu vedenia pedagogickej 

dokumentácie škôl a školských zariadení. Súčasťou bude vysvetlenie 

ustanovení zákona s väzbou na funkcionalitu ASC agendy. Začiatok školenia 

je naplánovaný po obstaraní a implementácií služby na strane zriaďovateľa. 

Školenie je previazané na podaktivitu 1.F1.1. ASC Agenda zriaďovateľa, 

ktorá má okrem automatizácie zberu údajov podporiť aj kvalitu kontrolných 

mechanizmov zo strany zriaďovateľa. 

 

3.J4 Vzdelávanie - Správa registratúry – školenie pre zamestnancov OvZP 

Školenie pripraví certifikovaný zamestnanec úradu zodpovedný za metodiku 

Správy registratúry. Navrhne osnovu a pripraví metódu. Cieľom školenia je 

jednotná implementácia registratúry vo vybraných OvZP. KSK ako 

zriaďovateľ má vo svojej správe 68 škôl a školských zariadení. Každá z týchto 

organizácií je v zmysle zákona o e-Governmente (Zákon 305/2013 Z.z. o 

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov) orgánom verejnej moci a je povinná viesť  

registratúru v zmysle Zákon  č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 

doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. Automatizácia 

registratúry prinesie so sebou veľmi užitočnú funkcionalitu. Integrácia na 

systém elektronických schránok ÚPVS tak, aby všetka komunikácia v zmysle 

zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) mohla byť zapísaná do systému registratúry. Cieľom je okrem 

jednotného pochopenia systému spracovania spisov a záznamov posilniť aj 

pozície metodikov na úrade KSK voči zodpovedným zamestnancom škôl 

a školských zariadení. Začiatok školenia je naplánovaný po obstaraní 

a implementácií služby pre všetky školy a školské zariadenia. Školenie je 

previazané na podaktivitu 1.F1.2. Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. 

procesy), ktorá má okrem automatizácie registratúry bude sekundárne 

zvyšovať kvalitu kontrolných mechanizmov zo strany zriaďovateľa. Školenia 

sa zúčastní aspoň jeden zástupca školy a školského zariadenia. 

 

Jednotlivé školenia z hľadiska projektu neobsahujú žiadne významné riziká, 

keďže je realizované vlastnými lektormi.  

Cieľová skupina Cieľovou skupinou sú zamestnanci úradu a vybraných organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.  

Výstupy aktivity  Výstupmi sú školenia: 

3.J1 Školenie - Implementácia Interných kontrol. Je určené pre 10 

zamestnacov úradu, ktorí sa zúčastňujú kontról a nové implementované 

nástroje a procesy im budú uľachčovať systematizáciu a presnosť kontroly 

v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Školiteľom bude vedúci 

pracovník organizačného útvaru kontroly a interného auditu.  

Súvisiaci ukazovateľ: P0729 (10 int).  

 

3.J2 Školenie - Manažment a evidencia zmlúv, Životný cyklus interných 

noriem. Je určené minimálne pre 10 zamestnancov zodpovedných za prípravu 

zmlúv, alebo za prípravu interných smerníc a metodík. Školiteľ bude vybraný 

taktiež z interných zamestnancov, ten bude zaškolený samostatne na všetky 
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technické a metodické zručnosti potrebné pre vlastníka a správcu procesov.  

Tento školiteľ prejde certifikačným školením počas implementácie 

automatizovanej podpory týchto procesov, čím sa stane garantom, metodikom 

pre obidva procesy (manažment zmlúv, životný cyklus smerníc/interných 

noriem). Súvisiace ukazovatele: P0729 (10 int), P0518 (1/1) , P547 (20-int) 

 

3.J3 Školenie - ASC Agenda zriaďovateľa 

Je určené minimálne pre 68 zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí sú 

zodpovední za zber a aktualizáciu údajov ASC agendy. Dvaja zamestnanci 

Odboru školstva budú taktiež súčasťou školenia, z ktorých aspoň jeden bude 

mať absolvované certifikačné školenie u dodávateľa a bude spôsobilý 

realizovať školenia pre ostatných zamestnancov).  Súvisiaci ukazovateľ P0729 

(70).  

 

3.J4 Školenie  - Správa registratúry – školenie pre OvZP 

Je určené minimálne pre 68 zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí sú 

zodpovední za procesy súvisiace so správou registratúry. Školenie zabezpečí 

špecialista/metodik úradu KSK, ktorý bude certifikovaným správcom 

procesov registratúry pre KSK.  Súvisiace ukazovatele: P0722 (1), P0729 (70) 

 

3.J5 Školenie – Identifikácia vhodných ukazovateľov SPI 

Súvisiace ukazovatele: P0729 (70) 

 

Poznámka k ukazovateľom: Celkový ukazovateľ P0729 je nastavený na 100 

osôb zapojených do vzdelávania, pretože v rámci školení zamestnancov škôl 

a školských zariadení  budú vyškolení minimálne 70. zamestnanci na dvoch 

školeniach, kde môže v niektorých prípadoch dôjsť k tomu, že sa dvoch 

školení zúčastní tá istá osoba. Preto nie je nastavený pre dve školenia (3.J3, 

3.J4) zamestnacov OvZP na hodnotu 2x70=140.  

  

 

  


