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Zhotovitel' je podnikatefom, ktory vykonava svoju podnikatefski &innost najmé& v oblasti
uskutocniovanie stavieb a to na zaklade prislusnych platnych a G€innych opravneni a povoleni,
ktoré ziskal a bude drzat v sulade s dotknutymi pravnymi predpismi, a to nielen v &ase podpisu,
ale aj v Case realizacie diela podla tejto Zmluvy az do jeho upiného dokoncenia. Dalej Zhotovitel
vyhlasuje, Ze ma pIna spdsobilost na pravne tkony a v jeho mene je opravnena konat osoba
uvedena v hlavicke tejto Zmluvy bez obmedzenia. Zaroven Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma
k dispozicii vSetky potrebné podnikatelské a iné opravnenia na vykonanie diela, ku ktorému sa
zaviazal touto Zmluvou, ma voci 5tatu a tretim osobam splnené vsetky zakonné povinnosti
(darové, odvodové a pod.) a je v takej ekonomickej, organizatnej a personalnej kondicii, Ze je
sam schopny uspesne splnit predmet tejto Zmluvy.

Tato zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel ma v sprave pozemky v mieste realizacie diela — konkrétne ide o pozemok parc. ¢.:
19614/48, 19614/49 parcela registra ,C“, nachadzajici sa v k.4. Vinohrady, obci BA-m. &. Nové
Mesto, okrese Bratislava |ll, zapisany na liste vlastnictva ¢. 2275.

Dielom sa rozumie ,RekonStrukcia néastupista Dolnej stanice lanovky a dolnej garaze®,
pozostavajlica z odstranenia zatekania, izolacie proti zemnej vihkosti, povrchovej a podzemnej
vode, vytvorenie okennych otvorov, osadenie okien a zabezpecenie odvetravania, pricom jeho
rozsah, technické a Gzitkové parametre su blizsie Specifikované v prilohe tejto Zmluvy, ato
najmé, nie vdak vyluéne, v rozpoéte, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zarover je nevyhnutné,
aby Zhotovitel pri realizacii diela dodrzal navrhnuté technologické postupy, dokumentaciu
a pokyny Objednavatela.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze ho Objednavatel podrobne oboznamil (i) s miestom realizacie
diela, ato najmé, nie v8ak vyluéne, osobnou obhliadkou, geologickym prieskumom, vratane
predlozenej dokumentacie, resp. vyzvy na predkladanie pontk a (ii) s obsahom pinenia, ktoré sa
od neho otakava v zmysle tejto Zmluvy a Zhotovitel v tejto sivislosti nema na Objednavatela
Ziadne dopliiujuce otazky ¢i vyhrady, na ktoré by chcel Objednavatela vopred (pred uzavretim
tejto Zmluvy) upozornit. To plati osobitne k obsahu rozpoétu, ktory je po kontrole zo strany
Zhotovitela kompletny, Gplny a bezchybny, umoziiujtci riadne a Gplné zhotovenie diela. Rovnako
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je schopny zabezpedit plnenie tejto Zmluvy v stlade so zakonom, s touto
Zmluvou, s pokynmi Objednavatela a podfa svojich najlepSich schopnosti a moznosti tak, aby
dielo bolo Objednavatelovi odovzdané riadne a v€as a bez akychkolfvek vad a nedorobkov a toto
bezchybne sluzilo vymedzenému Gc¢elu minimaine po dobu zaruky. Zhotovitel nema narok na
Ghradu nakladov vzniknutych ako doésledok vad miesta plnenia &i inych vad podkladov, ak
Zhotovitel na ne pisomne neupozomil Objednavatefa do podpisu tejto Zmiuvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma ku diiu uzavretia tejto Zmluvy spinené vsetky dafiové, odvodové a iné
verejnopravne povinnosti, nie je v krize (§ 67a Obchodného zakonnika), ma splnené vsetky
splatné zavédzky ainé povinnosti voéi svojim zamestnancom a dodavatefom, o ktorych ma
vedomost a neporuSuje predpisy o zamedzeni nelegalneho zamestnavania. V pripade, ak sa na
neho tato povinnost vztahuje, je registrovany v prislusnom registri partnerov verejného sektora.
Uvedené je Zhotovitel povinny garantovat Objednavatefovi pocas celej doby platnosti tejto
Zmluvy, osobitne viak po¢as celej doby zaruky.

Objednavatel vyhlasuje, Ze ma zaujem na riadnej a véasnej realizacii diela Specifikovaného ako
.Rekonstrukcia nastupista Dolnej stanice lanovky a dolnej gardZe" RekonStrukcia
nastupista dolnej stanice adolnej gardZze lanovej drahy Zeleznd studnitka — Kamzik,
pozostavajuca z odstranenia zatekania, izolacie proti zemnej vlhkosti, povrchovej a podzemnej
vode, vytvorenie okennych otvorov, osadenie okien a zabezpecenie odvetravania®, podla
vymedzenych technickych a uzitkovych parametrov, vratane jeho odovzdania Objednavateflovi
do uzivania bez akychkolvek vad a nedorobkov.



Verejny obstaravatelr:
EKO - podnik verejnoprospesnych sluzieb
Halasova 20, 832 90 Bratislava

Zakazka na stavebné prace Rekonstrukcia nastupista Dolnej stanice lanovky a dolnej garaze

29

3.1

3.2

3.3

3.4

3.4

3.5

Strana 3z 14

Uéelom tejto Zmluvy je riadne av&asné vykonanie diela podfa tejto Zmluvy a pokynov
Objednavatefla ajeho vCasné ariadne odovzdanie Objednavatelovi bez akychkolvek vad
a nedorobkov, vratane poskytnutia zaruky.

Clanok IlI.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat v prospech Objednavatefa vSetky tkony
nevyhnutné k riadnej a v€asnej realizacii diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi bez
akychkolvek vad a nedorobkov, a to bez ohfadu na to, & su v tejto Zmluve alebo jej prilohach
priamo uvedené, ato najmd ak su spojené s realizaciou diela alebo ich vykon je vo vztahu
k charakteru diela obvykly. Cena takychto prac a dodavok je zahrnuta v cene diela a Zhotovitel
nema narok na uhradu dodatoénych nakladov ani na zmenu dojednanych terminov realizacie
diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo tak, aby spifialo vetky podmienky, ktoré su naii kladené
v sulade s aktualne platnymi a u€innymi technickymi normami pre dany typ prac (najma, nie v3ak
vyluéne Slovenské technické normy a prislusné technické normmy Eurdpskej unie, vratane
garancie ochrany osobnych udajov dotknutych osdb), ato s ohfadom na zamysfané pouZitie
diela, ako aj v sulade s pripadnymi rozhodnutiami organov tatnej spravy a (izemnej samospravy
viazucich sa k dielu alebo dotykajlcich sa diela. Zhotovitel sa zavédzuje spinit tato Zmluvu
a vykonat dielo s dérazom na najaktualnejsi stav techniky a najnov3ie poznatky v tejto oblasti,
zodpovedne, s najvy35ou moznou mierou starostlivosti a hospodarnosti, s cielom dosiahnut
maximalnu funkénost a trvacnost diela.

Zmluvneé strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel vykona pre Objednavatela riadne a vcas dielo
v rozsahu, ako je toto Specifikované touto Zmluvou, za ¢o sa mu Objednavatel zavézuje uhradit
dohodnutl odplatu za predpokladu jeho riadnej a v€asnej realizacie a nasledného odovzdania
Objednavatefovi vo funkénom stave bez akychkolvek vad a nedorobkov. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, Ze stuéastou prevzatého zavédzku Zhotovitela je aj zaruka za akost diela a zaruka
za funké&nost diela v rozsahu minimalne 60 mesiacov po odovzdani diela Objednavateflovi, resp.
po odstraneni v3etkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole (za predpokladu,
Ze sa Objednavatel rozhodne dielo prevziat napriek vyskytu vad a nedorobkov nebraniacim jeho
uZivaniu).

Zhotovitel sa zavdzuje plnenie podla tejto Zmluvy pre Objednavatefa vykonat osobne vo
vlastnom mene, na vlastn zodpovednost, na viastné naklady a s najvy$Sou mozZnou mierou
odbornej starostlivosti. Zhotovitel je povinny si na vlastné naklady zabezpedit v3etky potrebné
povolenia a opravnenia na poskytnutie tohto plnenia avyhlasuje, Zze tymito opravneniami
a povoleniami ku diiu uzavretia tejto Zmluvy disponuje a bude disponovat pogas celej doby
trvania tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel je povinny predloZit
Objednavatelovi vo vztahu k dielu v3etky nevyhnutné atestacie, povolenia, rozhodnutia o zhode
€iind technicki a pravnu dokumentaciu o spdsobilosti diela k pouzitiu na zamy3slany Gcel, vratane
prislusnych licencii, pokial Zhotovitel nie je autorom dokumentacie, inak nie je mozné dielo
povazovat za pripravené na prevzatie.

Na spinenie Gcéelu tejto Zmluvy si Zmluvné strany poskytnd svoju plnd suéinnost, ktord bude
nevyhnutne potrebna na jej spinenie, a to aj prostrednictvom elektronickej komunikacie s vyuzitim
e-mailovych adries v hlavicke tejto Zmluvy.

V pripade, Zze sa na poskytnutie plnenia zo strany Zhotovitela bude vyZadovat suéinnost
Objednavatela, je Zhotovitel povinny na takato sacinnost Objednavatela pisomne vyzvat, a to
v dostatoénom €asovom predstihu pred pozadovanym poskytnutim sucinnosti, najmenej viak pat
(5) pracovnych dni vopred, v opatnom pripade sa ma za to, ze sucinnost od Zhotovitela sa
nevyzaduje. Za nevyhnutnu stc¢innost na strane Zhotovitefa sa povazuje len také konanie, ktoré
si nembze zabezpecit sam Zhotovitel ani pri vynaloZeni dodatoénych nakladov a &asu
potrebnych/potrebného na zabezpe&enie takéhoto konania. Na Ziadost o poskytnutie sucinnosti,
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ktora nebola doru¢ené Objednavatelovi s dostato&nym &Easovym predstihom, resp. ak sa jedna
o ziadost na poskytnutie sucinnosti, ktort si méze Zhotovitel obstarat aj samostatne (bez ohladu
na zabezpe&enie tretimi osobami, naklady a ¢as potrebny na zabezpecenie takejto suginnosti),
sa neprihliada a Zhotovitel sa neméze dovolavat narokov z titulu neposkytnutia sacéinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel je povinny si zabezpecit vo vlastnej rézii vietky
pristroje, nastroje a zariadenia, ktoré bude potrebovat pri obhliadke, navrhu a realizacii diela,
vratane vSetkych nakladov na zabezpecenie si pristupu k miestu realizécie diela. Zmluvné strany
sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel je povinny pred vykonanim akychkolvek tkonov na mieste
pinenia pisomne oznamit svoj zamer a svoju pritomnost Objednavatelovi aspoii tri (3) pracovné
dni vopred.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze siéastou pinenia podfa tejto Zmluvy je aj odskasanie
funk&nosti diela za pritomnosti Objednévatela. Zapis z odskus$ania/obhliadky, podpisany oboma
Zmluvnymi stranami, sa stane su¢astou odovzdavacieho protokolu ako jeho priloha.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo tak, aby pri realizacii nedo$lo k neprimeranému zasahu do
prirody a Zivotného prostredia. V tejto suvislosti méZe Objednavatel kedykolvek pocas realizacie
diela vydat Zhotovitefovi pokyn prace zastavit a zabezpeéit napravu a/alebo prevenéné ukony
vo vztahu k ochrane prirody a Zivotného prostredia. Toto Zhotovitel berie na vedomie a nema
voCi tomu Ziadne vyhrady a na tato okolnost sa pripravi aj organizaéne (moZnym posunom
harmonogramu svojich stavebnych kapacit).

Clanok IV.
Miesto a ¢as plnenia

Miestom realizacie diela je doln& stanica lanovej drahy Zelezna studnitka v Bratislave,
nachadzajica sa v mestskej &asti Nové Mesto, na pozemku parc. &. 19614/6, k.(. Vinohrady.

Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa pred podpisom tejto Zmluvy dostatoéne osobne
oboznamil s miestom plnenia, je mu zname rozmiestnenie inZinierskych sieti a nie si mu zname
Ziadne prekazky, ktoré by mu branili v iadnom a véasnom pineni si povinnosti v zmysle tejto
Zmiuvy.

Zhotovitel sa nemo6ze dodatocne dovolavat narokov z dévodov, ktoré mal a/alebo mohol zistit pri
obhliadke miesta plnenia alebo ktoré mal a mohol zistit pred poskytnutim pinenia. Zhotovitef
zodpoveda za dennu Cistotu a poriadok v mieste pinenia a na viastné naklady odstrani okamzite
vSetok odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti. V pripade, Ze odpad z miesta plnenia alebo
znecistenie nebude odstranené, je Objednavatel opravneny odstranit ho prostrednictvom tretej
osoby na naklady Zhotovitela bez ohladu na cenu za takuto ¢innost. Ak ju Zhotovitel uviedol vo
svojej cenovej ponuke, zaroven strdca narok na uhradenie jej hodnoty vyplyvajlicej z cenovej
ponuky. Objednavatefovi vznikd zarovefi narok na koordinaénu prirdzku 10% z takto
vynaloZzenych nakladov, a to zo sumy vratane dane z pridanej hodnoty. Za u¢elom ahrady takto
vzniknutych nakladov vratane koordinacnej prirazky, je Objednavatel opravneny pouZzit zadrzné
(ak sa uplatriuje).

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto Zmluve sa Zhotovitel neméze po Objednavatelovi
domahat naroku na prediZenie terminu na poskytnutie pinenia a/alebo zvy3enia ceny za
poskytnutie plnenia.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu, & Zhotovitel poskytuje pinenie riadne a
vcas. V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel nepIni svoje povinnosti riadne a véas, je
opravneny ho vyzvat na zjednanie napravy v dodatocne mu za tym G&elom poskytnutej lehote,
nie dih3ej ako tri (3) pracovné dni, pokial sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak. Pokial
v ustanovenej lehote nezjedna Zhotovitel napravu, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy
odstapit a pre vzajomné usporiadanie narokov plati, Ze vsetky ¢innosti do éasu takéhoto
odstupenia od Zmluvy vykonal Zhotovitel bez naroku na odplatu. Pokial Objednavatel od Zmluvy
neodstdpi, je po marnom uplynuti lehoty na ndpravu opravneny zabezpedit dodanie plnenia podra
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tejto Zmluvy aj prostrednictvom tretich oséb, a to na naklady Zhotovitela vratane koordinacne;j
prirdzky vo vySke 20 % takto vynaloZenych nakladov vratane DPH.

Zhotovitel je povinny zrealizovat a protokolare odovzdat Objednavatelovi dielo bez akychkolvek
vad a nedorobkov najneskor do 31.07.2024.

Clanok V.
Ostatné dojednania

Zhotovitel poskytne pinenie osobne na vlastné naklady a zodpovednost, prostrednictvom vlastnej
techniky, s odbornou starostlivostou a na najvy3Sej profesionalnej urovni. Akékolvek konkrétne
pozZiadavky Objednavatela na C¢&innost Zhotovitela si pre Zhotovitela zavdzné. Plnenia
poskytované na zaklade tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela sa povazuji za poskytnuté len vtedy,
ak boli poskytnuté riadne a véas.

Zhotovitel nie je opravneny poverit poskytnutim pinenia tretiu osobu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela. Za poruenie povinnosti zo strany tychto subjektov
zodpovedéa Zhotovitel ako keby danu povinnost porusil on sam. Zhotovitel sa zavézuje nevyuZit
na poskytnutie pinenia osoby, ktorych vyuZitim by dochadzalo k poruSovaniu alebo mohlo déjst
k porusovaniu predpisov o nelegainej praci a/alebo nelegalnom zamestnavani. V pripade, Ze
Zhotovitel porusil svoje povinnosti vyplyvajuce mu zo zakazu nelegalnej prace a/alebo
nelegalneho zamestnavania, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstipit a Zhotovitel je
povinny mu zaplatit zmluvni pokutu vo vySke 5 % z ceny diela s DPH, najmenej viak 500,- €.
V pripade, ak bude Objednavatelovi v désledku poruSenia uvedenych povinnosti Zhotovitelom
uloZzena prislusnymi organmi akakolvek sankcia, zavdzuje sa ju Zhotovitel uhradit v plnom
rozsahu za Objednavatela. Ak tak neurobi, Objednavatelovi vznika voci Zhotovitelovi narok na
jej ndhradu v celom rozsahu.

V pripade, ak Objednavatel poskytne Zhotovitelovi za (celom realizdcie diela prostriedky
a pomdcky vo vlastnictve Objednavatela, je Zhotovitel povinny riadne s nimi hospodarit a chranit
ich pred poskodenim, stratou, zni€enim a zneuzitim. Za vec prevzati od Objednavatela za
ucelom poskytovania pinenia podla tejto Zmiuvy zodpoveda Zhotovitel ako skladovatel, pricom
jeho odmena je zahrnutd v odmene dohodnutej podfa tejto Zmluvy. O prevzati a odovzdani
takejto veci sa spiSe protokol.

Zhotovitelfovi st opravnené zadavat pokyny nasledovné osoby, ktorych pokyny je Zhotovitel
povinny reSpektovat: p. Milan Hanecka.

Zhotovitel je povinny spinit pokyn aj inej osoby, ako vymedzenej v tejto Zmluve, pokial tak osoba
zadavajlca pokyn robi s vedomim osoby opravnenej na zadavanie pokynov, resp. pokial takyto
pokyn tretej osoby smeruje k naplneniu zaujmu sledovaného Objednévatelom. NereSpektovanie
pokynov sa povazuje za zavazné poruenie Zmluvy s pravom Objednavatefla od tejto Zmluvy
odstapit.

Zhotovitel bude poskytovat sluzby pre Objednavatefa vo viastnom mene a v sllade so
vSeobecne zavaznym pravnymi predpismi, STN, technickymi normami Eurépskej tnie a pripadne
ISO normami platnymi a aplikovanymi na druh &innosti vymedzeny touto Zmluvou, zaujmami
a Gstnymi alebo pisomnymi pozZiadavkami Objednavatefa, ato najmé tak, aby nedoSlo
k poSkodeniu dobrého mena a povesti Objednavatela, ani ku vzniku akejkolvek inej Skody. Na
nevhodné pokyny zo strany Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatela bezodkladne
pisomne upozornit. V opaénom pripade sa nemdzZe dovolavat nevhodnosti takéhoto pokynu.
Nevhodny pokyn je opravneny Zhotovitel vykonat, len ak Objednavatel na tom pisomne trva po
tom, ako bol na nevhodnost pokynu osobitne pisomne upozorneny.

Zhotovitel zabezpeli vykonavanie pinenia predmetu tejto Zmluvy len fyzickymi osobami
s potrebnou odbornou spodsobilostou. Zhotovitef sa zavdzuje, Ze pri vykone prac pre
Objednavatela, ktoré s predmetom tejto Zmluvy bude dodrziavat zakon &. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov a jeho prislusné
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vykonavacie predpisy stvisiace s ¢innostami, uvedenymi v predmete zmiluvy, dalej zakona C.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni vykonavacej vyhlasky €. 121/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a daldie zasady pre bezpecnost prevadzky a protipoZiarnu bezpecnost.
Zamestnanci Zhotovitela a/alebo osoby v zmluvnom vztahu so Zhotovitefom, ktori sa budu
pohybovat v mieste plnenia za (¢elom realizovania predmetu tejto Zmluvy, budd zo strany
Zhotovitela pouteni v zmysle citovanych pravnych predpisov tohto bodu a zaroven aj inych
predpisov vztahujucich a stvisiacich s predmetom plnenia podfa tejto Zmluvy (najma, nie vsak
vyluéne ohfadom ochrany osobnych tdajov). Za poucenie pouzitych oséb v zmysle prislusnych
predpisov zodpoveda Zhotovitel aj v pripade, ak sa preukaze, Ze si tito povinnost nesplnil, a to
bez ohfadu na jeho pravny vztah k pouzitym osobam. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu aj
za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, resp. tretich oséb, pouzitych pri
pineni tejto Zmluvy. Za tym Gcelom je povinny Zhotovitel takéto osoby vybavit potrebnymi
bezpe&nostnymi a ochrannymi poméckami.

Vzhladom na to, Ze miesto, na ktorom sa predmet tejto Zmluvy bude realizovat je verejne
pristupné, Zhotovitel d'alej zodpoveda za to, aby dostatoéne zabezpeéil priestor, kde bude
vykonavat &innosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy z hlfadiska BOZP a PO. Rovnako tak je
povinny vytvorit podmienky na to, aby pri jeho &innostiach podra tejto Zmiuvy nedo$lo ani len
k ohrozeniu majetku, zdravia ¢i Zivota Objednavatela alebo akychkolvek tretich oséb.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani zmluvne dohodnutych &innosti dodrzat vSetky podmienky
stanovené pri zadavani zakazky.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykone prac pre Objednavatela, ktoré su predmetom tejto Zmluvy
bude dodrziavat zakon €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je taktiez povinny:

- dodrziavat, zachovavat a reSpektovat okrem veobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky aj v8etky jemu zname interné predpisy Objednavatela, pricom Zhotovitel
potvrdzuje, Ze sa so vSetkymi takymito internymi predpismi riadne oboznamil eSte pred
podpisom tejto Zmluvy;

- postupovat tak, aby nedoslo k Ziadnej Skode na zdravi ¢i majetku Objednavatela alebo tretich
0sdb.

Zhotovitef je povinny zachovavat mi¢anlivost o v3etkych skuto€nostiach a informaciach, ktoré sa
dozvedel v stvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy a ku ktorym ziskal pristup v ramci plnenia tejto
Zmluvy, vratane informécii o Objednavatelovi a jeho zmluvnych partneroch. Tieto sa zavézuje
nespristupnit tretim osobam, nevyuZit ich pre seba ani pre tretie osoby ani neumoznit ich
vyuzitie/zneuZitie tretimi osobami. Zavédzok mi€anlivosti sa pre Zhotovitela vztahuje aj na dobu
po zaniku platnosti a Géinnosti tejto Zmluvy. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela
zachovavat mi¢anlivost, vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500,- €, a to za kazdy jednotlivy pripad porusenia. Zaroven je Objednavatel opravneny od Zmluvy
odstupit.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel' prebera zaruku za akost diela a zaroven za
funkénost diela v nadvaznosti na jeho realizaciu, ato vrozsahu minimaine Sestdesiat (60)
mesiacov odo dria protokolarneho odovzdania diela Objednavatela resp. po odstraneni vietkych
vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole (za predpokladu, Ze sa Objednavatel
rozhodne dielo prevziat napriek vyskytu vad a nedorobkov nebraniacim jeho uZivaniu).

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Zhotovitel je povinny nastupit k rieSeniu reklamécie do 24
hodin od momentu jej odoslania, pri¢om musi podat Objednavatelovi do 48 hodin od momentu
zacatia rieSenia reklamacie pisomné oznamenie o predpokladanej pri¢ine vady, moznostiach jej
odstranenia, rovhako predpokiadanom ¢&ase odstrafiovania a predpokladanej sucinnosti
vyzadovanej od Objednavatela, najmé, nie v3ak vyluéne potrebe odstavenia lanovej drahy.
Zhotovitel je povinny odstranit reklamovanu vadu bez zbyto€ného odkladu, najneskér v3ak do
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troch (3) pracovnych dni, ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodni inak. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, Ze ak Zhotovitel nedodrzi akukolvek zo stanovenych lehét odstrarfiovania vad,
Objednéavatel je opravneny zabezpedit si odstranenie vady aj prostrednictvom tretich oséb, a to
na naklady Zhotovitela, vratane koordinaénej prirazky 20 % z ceny takto vynaloZenych nakladov
vratane DPH.

Naviac prace je Zhotovitel opravneny vykonat len na podklade pisomného dodatku k Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami. PoZiadavku na naviac prace alebo zmenu kvality diela
predloZi Objednavatel Zhotovitelovi pisomne a/alebo prostrednictvom emailu, na podklade ¢oho
Zhotovitel do troch (3) dni vyhotovi a Objednavatelovi odovzda cenovi ponuku s dopadom na
celkovy termin realizécie diela. V pripade dohody o cene atermine uzavri Zmluvné strany
dodatok k zmluve. V pripade, Ze v dodatku k Zmluve nebude vyrieSena otazka zmeny terminu
odovzdania diela, ma sa za to, Ze termin odovzdania diela ostdva nezmeneny. Skuto¢nost, Ze sa
Objednavatel a Zhotovitel nemézu dohodnit na cene naviac prac a vykonov, neopraviiuje
Zhotovitefa spomalit prace, alebo odopriet Ziadané vykony. V pripade, Zze Zhotovitel vykona
naviac prace v rozpore s vyssie uvedenym, narok na ich zaplatenie mu nevznika a ma sa za to,
Ze cena za ich vykonanie je uz zahmuta v cene diela. V pripade, Ze Objednavatel vyzve
Zhotovitela na ich odstranenie, je Zhotovitel povinny ich bezodplatne odstranit.

Objednavatel je opravneny bez ohfadu na $tadium rozostavanosti/rozpracovanosti diela odobrat
Zhotovitelovi Cast diela alebo celé dielo v pripade, Ze je z postupu prac Zhotovitela na diele,
finanéného alebo skutkového stavu zrejmé, Ze Zhotovitel nebude schopny dielo zhotovit riadne
a v€as. V takom pripade je Objednavatel opravneny zadat zhotovenie diela alebo odobratej ¢asti
tretej osobe, pricom sa Zhotovitel zavdzuje znasat $kodu, ktora tym Objednavatefovi vznikne. Za
8kodu sa okrem iného, pre odstranenie pochybnosti povazuje aj rozdiel medzi cenou diela alebo
Casti podla zmluvy o dielo uzavretej so Zhotovitefom a cenou diela dohodnutou s novo uréenym
zhotovitefom, ato bez ohlfadu na vySku ceny dohodnutej s novo uréenym zhotovitefom.
Objednéavatel méa v takom pripade aj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z ceny
odobratého diela alebo jeho €asti vratane DPH. Tym nie je dotknuty narok Objednavatela na
nahradu $kody v celom rozsahu.

Ak bude predmetom diela, resp. vysledkom &innosti Zhotovitefa akakolvek dokumentacia a tato
bude predmetom autorskopravnej ochrany v zmysle prislusnej legislativy, zavizuje sa Zhotovitel
zabezpedit, Ze od okamihu jej odovzdania Objednavatelovi, bude opravneny s fiou nakladat
akymkolvek spbésobom, a taktiez bude opravneny udelit Objednavatefovi (sub)licenciu na jej
neobmedzené vyuZitie a/alebo dalSie spracovanie. VysSie uvedené je Zhotovitel povinny
Objednéavatelovi kedykolvek na pozZiadanie bezodkladne preukazat. Zhotovitel tymto zaroveri
udefluje Objednévatelovi, s uginnostou odovzdania akejkolvek dokumentécie Objednavatelovi,
sthlas na jej pouzitie a spracovanie akymkolvek spdsobom. Zhotovitel udeluje tito licenciu ako
vyhradn( a neobmedzen(. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouzitie
dokumentéacie Zhotovitela v rozsahu udelenej licencie v zmysle uvedeného. Objednavatel je tieZ
opravneny licenciu zmluvou postupit na tretiu osobu. Odmena za takto licenciu, resp. za suhlas
k udeleniu sublicencie, je uz zahrnuta v cene diela. Zaroven sa zmluvné strany dohodli na tom,
Ze Objednéavatel nie je povinny za G¢elom udrZania licencie tdto vyuzivat.

Zhotovitel je povinny viest stavebny a/alebo montazny dennik v sdlade s ust. § 46d zakona &.
50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov v zneni jeho vykonavacich predpisov.
Zhotovitel je povinny viest stavebny/montazny dennik odo dia prevzatia miesta realizacie diela.
Vedenie stavebného/montazneho dennika sa konéi diom odovzdania a prevzatia diela.
Stavebny/montazny dennik uchové Zhotovitel najmenej do uplynutia lehoty na uplatnenie prav
zo zodpovednosti za vady diela/zaruky, podfa toho, ¢o uplynie neskér. Denné zaznamy do
stavebného/montazneho dennika zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitela a zéstupca
Objednavatela. Zodpovedny zastupca Zhotovitela je povinny predloZit zastupcovi Objednavatela
denny zdznam najneskor nasledujici defi na podpis, ak sa Zmluvné strany nedohodni inak.
Zastupca Objednavatefa v stavebnom/montaznom denniku vyznaéi svoj sihlas pripadne
nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesihlasu. Zapisy do
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stavebného/montazneho dennika, ako aj jeho kontrolu mézZu vykonavat dalej iba osoby na to
uréené osobitnym poverenim Zmluvnych stran a organmi Statnej spravy. Objednavatel ma pravo
kedykolvek nahliadat do stavebného/montazneho dennika a robit dof zapisy.

Minimalnym obsahom stavebného/montazneho dennika bude:
a/ datum,
b/ pocasie,
¢/ pocet pritomnych zamestnancov Zhotovitela,
d/ popis prac,
e/ mimoriadne udalosti,
f/ oznamenie o pracach, ktoré maju byt d'alSim postupom zakryté s vyzvou na ich kontrolu,
g/ oznamenie o odstraneni nedostatkov zistenych Objednavatelom,
h/ oznamenie o stavebnej pripravenosti diela na prevzatie, ak sa Zmluvné strany nedohodli na
osobitnej pisomnej vyzve.

Zapisy v stavebnom/montaznom denniku nie st spdsobilé zmenit obsah Zmluvou dojednanych
prav a povinnosti Zmluvnych strdn. Zmluvné strany v8ak maju pravo navrhnut a odsuhlasit
cestou stavebného (montdzneho) dennika zmeny, ktoré umoznia urychlit montaz, resp. skratit
termin ukoncenia diela.

Clanok VL.
Cena a odovzdanie predmetu plnenia

Cena za kompletné plnenie podla tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta v sulade so
zakonom ¢&. 18/1996 Z.z. ocenach vplatnom zneni. Cena sa poskytne jednorazovo
a Zhotovitelfovi na fiu vznika narok az po poskytnuti riadneho a vtasného pinenia, na zaklade
obojstranne podpisaného odovzdavacieho protokolu, v ktorom nebudi Ziadne vyhrady vodi
kvalite zhotoveného diela, resp. po odstraneni v3etkych vad a nedorobkov uvedenych
v preberacom protokole (za predpokladu, ze sa Objednavatel rozhodne dielo prevziat napriek
vyskytu vad a nedorobkov nebraniacim jeho uzivaniu). Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze
Zhotovitel nema narok pozadovat po Objednavatelovi Ziadnu zalohu ¢&i preddavok, ¢o Zhotovitel
berie na vedomie a nema proti tomu Ziadne vyhrady ¢&i namietky.

Medzi zmluvnymi stranami bola dohodnutd zmluvné cena za plnenie predmetu tejto zmluvy vo
vySke 14418,01,- € bez DPH za vykonanie celého diela v zmysle cenovej ponuky Zhotovitela
podra Prilohy &. 5 tejto Zmluvy (cenova ponuka Zhotovitefa). Tato cena je koneéna (maximalna)
a nemdze byt Zhotovitefom v Ziadnom pripade prekro¢ena. V tejto cene s zahrnuté vsetky
¢innosti a naklady Zhotovitela spojené s poskytnutymi plneniami Objednavatefovi vratane
odskiSania, vypracovania odovzdavacieho protokolu s podrobnym opisom vykonaného diela
a vSetkych nakladov Zhotovitela na Cinnosti podfa tejto Zmluvy, aj ked neboli zahrnuté v cenovej
ponuke.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kone¢na cena dohodnuta podra tejto Zmluvy (ustanovenie
bodu 6.2) je cena bez prisluSnej dane z pridanej hodnoty.

Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom, prostrednictvom finanéného tstavu
Objednéavatela, na zaklade faktiry Zhotovitefa, ktora musi obsahovat vSetky zakonom
predpisané nalezitosti a spravne, presné a pravdivé (daje. Faktira bude okrem naleZitosti
vyZadovanych pravnymi predpismi obsahovat aj képiu odovzdavacieho protokolu podpisaného
zo strany Objednavatefa, resp. nim poverenou osobou, a to po odstihlaseni jeho znenia a obsahu
zo strany Objednéavatela, pricom v protokole nemézu byt uvedené Ziadne vyhrady Objednéavatela
ku kvalite diela. Prevzatie, resp. doru¢enie faktlry Objednavatelovi sa nepovazuje za prevzatie
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plnenia poskytovaného Zhotovitefom. Uhrada faktury alebo jej Easti sa nepovazuje za potvrdenie
bezvadnosti pinenia poskytnutého Zhotovitefom alebo za prevzatie diela. Odovzdavaci protokol,
ktory nebol odsuhlaseny Objednavatefom, nie je spésobilym podkladom pre fakturaciu.

Faktira musi obsahovat vSetky uvedené nalezitosti stanovené zakonom €. 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskorSich predpisov a prilohu v podobe riadne Objednavatelom odsihlaseného
a podpisaného odovzdavacieho protokolu. Objednavatel si vyhradzuje pravo vratit faktaru
Zhotovitefovi na dopinenie alebo na prepracovanie spolu s uvedenim chybajicich naleZitosti
alebo nespravnych Gdajov. Lehota splatnosti faktary vratenej Zhotovitefovi na opravu a/alebo
nespravne, neuplne & nepresne vystavenej, bez ohfadu na to, &i bola Zhotovitelovi vratena na
opravu, zatne plynat aZ odo diia dorucenia spravnej, riadnej, upinej a presne;j faktury.

Lehota splatnosti fakt(r sa dojednava na 30 dni od jej riadneho a preukazatelného dorucenia
Objednavatelovi. Pefiazny zavdzok Objednavatefa vyplyvajaci zo Zmiuvy je spineny diiom
odpisania prislusnej sumy z jeho Gétu v prospech actu Zhotovitefa. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
bankovy uéet uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy je jeho viastnym bankovym G&tom. Zaroveri
vyhlasuje, Ze pokial d6jde k zmene platobnych Gdajov na jeho strane, oznami tato skutoénost
pisomne Objednavatefovi vopred s tym, Ze i nadalej plati, Ze musi ist o jeho vlastny bankovy
Gget. Objednavatel je opravneny odopriet Uhradu ak Zhotovitel bude pozadovat zaplatenie na
bankovy ucet, o ktorom existuje pochybnost, &i je jeho majitefom Zhotovitel.

V pripade, Zze Zhotovitel je v omeskani s pinenim si svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy,
predlZuje sa splatnost faktar o pocet dni takéhoto omeSkania. Uhrada faktury Objednéavatefom
vdak neznamena, ze Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim si svojich povinnosti v zmysle
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatefovi dielo bez akychkolvek vad a nedorobkov.
Zhotovitel je povinny spolu s dielom odovzdat Objednavatelovi aj vSetku technicki dokumentaciu
tykajucu sa diela (najmd vykresy, navody k pouZitiu, zoznam nahradnych dielov, atesty,
certifikaty, doklady o skaskach ainé podfa charakteru diela). Uvedené nemé vplyv na pravo
Objednavatela prevziat dielo aj v pripade vyskytu vad a nedorobkov nebraniacich uzivaniu diela.
V takom pripade sa povinnost Zhotovitefa vykonat dielo povazuje za splnend az diiom
odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, pri¢om ich odstranenie musi
byt pisomne potvrdené Objednavateflom. Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat
najma tieto adaje:

- zakladné udaje o diele,

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

- zoznam odovzdanych dokladov,

- prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel dielo prebera,
- podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

- dizku trvania zaruénej lehoty,

- termin zaskolenia poverenych os6b Objednéavatela, ak je potrebné,

- termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat miesto pinenia (stavenisko).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie vietkych skisok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou, ktoré uskuto&ni Zhotovitel na vlastné
naklady. Protokoly o vysledku skisok, ako aj vSetky doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela
pripravi Zhotovitel najneskdr ku diiu odovzdania a prevzatia diela.

¢lanok VII.
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Nebezpecenstvo $kody a viastnicke pravo k dielu

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktoru spdsobi pri poskytovani plnenia Objednavatefovi a/alebo
tretim osobam, a to v celom rozsahu. Tejto zodpovednosti sa nemdZe Zhotovitel nijako zbavit.
Zhotovitel zarovei zodpoveda aj za $kodu na veciach, spdsobent ich stratou, zni¢enim alebo
poskodenim, ktoré prevzal od Objednavatela za acelom plnenia tejto Zmluvy. Nebezpecenstvo
Skody na diele prechadza na Objednavatela az momentom protokoldrneho prevzatia diela
Objednavatefom. Pokial ide o jednotlivé zabudovavané prvky, Objednavatel sa stava ich
majitefom ked' sa zabudovavanim stavaja sucastou diela, najneskér vdak momentom odovzdania
Objednavatelovi.

Nahradza sa cela spésobena ujma v peniazoch.
Clanok VIil.
Doba trvania zmluvy, odstipenie od zmluvy a sankcie

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréiti, ato od nadobudnutia jej G€innosti az do uplynutia
zaruénej doby diela. Zhotovitel je povinny zrealizovat dielo najneskor do 31.07.2024. Zmluvné
strany sa m6zu dohodnut na predéasnom ukonéeni tejto Zmluvy v pisomnej forme aj pred
datumom uvedenym v prvej vete tohto odseku.

Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstlpit zo zakonnych dévodov, ako aj z dévodov
uvedenych vtejto Zmluve, a to pisomne formou doporucenej zasielky zaslanej Zhotovitelovi
kedykolvek po tom, ¢o sa o dévode na odstlpenie dozvedel.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pravo odstupit od zmluvy vznika Objednavatelovi okrem
zakonnych dbvodov aj v nasledovnych pripadoch:

- nepravdivost afalebo nedplnost vyhlaseni Zhotovitela a/alebo porusenie povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmiuvy,

- nekvalitné poskytovanie alebo poskytnutie pinenia zo strany Zhotovitela,

- omeskanie s poskytnutim plnenia zo strany Zhotovitela, vratane nedodrzania kone¢ného
terminu zhotovenia diela a/alebo akéhokolvek giastkového terminu podra tejto Zmiuvy alebo
odsuhlaseného harmonogramu,

- nadobudne pravoplatnost rozhodnutie, ktorym sud uzna Zhotovitela alebo jeho Statutarny
organ za vinného z trestného €inu bezprostredne suvisiaceho s jeho cinnostou,

- Zhotovitel stratil opravnenie na vykonavanie ¢innosti podla tejto Zmiuvy,

- podanim navrhu na vyhlasenie konkurzu, predbezného konkurzu, malého konkurzu alebo
predbeznej  reStrukturalizacie na  majetok  Zhotovitela alebo  vypracovania
redtrukturalizatného posudku alebo vstupom Zhotovitefa do likvidacie alebo vymazom
Zhotovitela z Obchodného registra alebo v pripade jeho zli¢enia s inym subjektom,

- Zhotovitel poveri zhotovenim diela alebo jeho Casti tretiu osobu bez sihlasu Objednavatela,

- v dalSich pripadoch ustanovenych touto Zmluvou, v pripade podstatného poruSenia tejto
Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost Zhotovitefa podla tejto Zmluvy je
podstatna.

QOdstupenim od zmluvy Zmluva zanika, ked prejav véle Objednavatefa odstupit od zmluvy je
doruéeny Zhotovitelovi, pokial Objednavatel neuréi inak. Odstlipenim od zmluvy zanikaji vetky
prava a povinnosti stran zo Zmluvy s G¢inkami ex nunc okrem prava na nahradu 3kody, na
zaplatenie zmluvnej pokuty a prav a povinnosti, ktoré podfa zakona alebo ich charakteru maju
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trvat’ aj skonceni platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy (napr. zakaz postipit pohladavky tretej osobe
a pod.).

V pripade, Ze tato Zmluva zanikne odstipenim zo strany Objednavatela, je Objednavatel
opravneny plnenie, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zabezpecit prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela. V pripade, Ze takto vzniknuté naklady budd vy$Sie ako tie, ktoré by bol
Objednéavatel povinny uhradit Zhotovitelfovi na podklade tejto Zmluvy, takto vzniknuty rozdiel
v nakladoch sa povazuje za S$kodu, ktorej vznik zavinil Zhotovitel a ktord je povinny
Objednavatelovi uhradit. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze ak ddjde k odstipeniu od tejto
Zmluvy pred tym, ako bude vykonana skiska funkénosti/obhliadka diela, Zhotovitelovi nevznika
pravo na ziadne plnenie, nakolko vSetky naklady na ¢innosti do tohto ¢asu znasa sam Zhotovitel
vo vlastnej rézii.

V pripade odstupenia od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitefla, resp. v pripade predéasného
skoncenia Zmluvy z akéhokolvek dévodu, je Objednévatel povinny zaplatit Zhotovitefovi len cenu
diela vrozsahu Objednavatelom prevzatych prac a dodavok materidlu a technolégii bez
primeraného zisku. Zhotovitel je zaroven povinny v pripade, Ze k odstupeniu do3lo z dévodov na
strane Zhotovitela, zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 5 % z ceny diela vratane
DPH. Zhotovitel zaroven vrati Objednavatelovi preplatok na cene diela za nespotrebované
dodavky a prace, ato bezodkladne na vyzvu Objednavatela. Zaroveri je Zhotovitel povinny
nahradit Objednavatefovi $kodu a preukazatelné zvy$ené naklady, ktoré mu vzniknua predizenim
lehoty realizacie diela, spésobené jeho odstipenim od Zmluvy, resp. odobratim &asti vykonov a
naslednym zadanim realizacie diela inému zhotovitefovi, resp. jeho doterajSou ¢innostou a jej
nevyhnutnou opravou.

V pripade omeskania s dohodnutym terminom na poskytnutie pinenia vznikd Objednavatelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela vratane DPH za kazdy defl ome$kania so
splnenim zavézku Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad poru$enia povinnosti
Zhotovitela podfa bodu 5.11 tejto Zmiuvy na Zmiuvnej pokute vo vyske 2.000,- € za kazdé
jednotlivé porusenie tejto povinnosti, a to aj opakovane.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani reklamovanu vadu diela, ktora vznikla pocas realiz4cie diela
alebo vznikla pocas trvania zarugnej doby, vznikd Objednavatelovi voéi Zhotovitelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vySke 200,- € za kazdi takito vadu aza kazdy deii omeskania s jej
odstranenim. Zaroveil je Objednavatel opravneny takito vadu odstranit sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela, a to vratane koordinaénej prirazky vo vyske
20 % z takto vynalozenych nakladov s DPH.

Za kazdé jednotlivé zistenie pritomnosti alkoholu a/alebo omamnych a/alebo psychotropnych
latok u zamestnanca alebo zmluvného partnera Zhotovitela zaplati Zhotovitel Objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vy3ke 500,- €. Odmietnutie podrobit sa vykonaniu skisky na alkohol, resp.
vySSie uvedené latky, ma rovnaké ddsledky ako zistenie ich pozitia.

Za porusenie inych povinnosti Zhotovitefa, na ktoré sa nevztahuje zmluvna pokuta podfa
predchadzajucich ustanoveni tejto Zmluvy ma Objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vyske
500,- €, ato za kazdé jednotlivé porusenie Zmluvy, ato aj opakovane. To neplati v pripade
poruSeni predpisov na Useku BOZP alebo poZiamej ochrany zo strany Zhotovitefa podfa tejto
Zmluvy, kedy ma Objednavatel prdvo na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,- € ato za kazdé
jednotlivé porusenie predpisov BOZP alebo pozZiarnej ochrany opakovane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nédhradu $kody, a to v celom
rozsahu, tj. aj vo vy3ke presahujiucej vySku zmluvnej pokuty. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nezanika povinnost, ktorej spinenie je zabezpetené zmluvnou pokutou, pokial Objednavatel
pisomne nevyhlasi, Ze na splneni povinnosti dalej netrva.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim riadne vyhotovenej a dorucenej faktiry po
dobe jej splatnosti zaplati Objednavatel Zhotovitefovi Uroky z omeskania v zakonnej vyske
podla predpisov Obcianskeho prava, ak Objednavatel predmetnu faktiru neuhradi ani na
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pisomnd vyzvu po uplynuti dodato¢nej primeranej lehoty vtrvani najmenej Strnast (14)
pracovnych dni, ktorti mu je Zhotovitel povinny poskytnut.

Clanok IX.
Dorucovanie

9.1 Pisomnosti podla tejto Zmluvy sa doruéuji druhej zmluvnej strane osobne alebo prostrednictvom
doporucenej zésielky na adresu uvedenu v tejto Zmluve, ak tato Zmluva neuréuje inak. Zhotovitel
je povinny kazdd zmenu adresy ¢i ostatnych kontaktnych tdajov uvedenych v hlavicke tejto Zmluvy
pisomne ohlasit Objednavatefovi. V pripade, Ze takuto zmenu neohlasi, nie je Objednavatel
povinny preverovat aktualnu adresu na doru€ovanie pisomnosti Zhotovitefovi a doru¢ovanie bude
prebiehat na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. Zasielka sa povazuje za doruéent v deii, ked
ju dotknuta zmluvna strana prevzala alebo odmietla prevziat. V pripade, Ze druhd zmluvné strana
zasielku nepreberie, povaZuje sa zésielka za doruend vtreti defi po jej odoslani, ked sa
z akéhokolvek dovodu vratila ako neprevzatd, okrem pripadu odmietnutia prevzatia zasielky, ked
sa povazuje za doruceni diom odmietnutia zasielku prevziat. V pripade dorucovania
prostrednictvom Kuriérskej sluzby sa zasielka povaZuje za doruent diiom jej prevzatia druhou
zmluvnou stranou alebo diiom, ked' ju druha zmluvna strana odmietla prevziat'.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

10.1  Tato Zmluva nadobida platnost a zavézuje zmluvné strany odo diia, v ktorom ju podpisu
opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran. Ak neddjde k podpisaniu tejto Zmluvy v ten isty
defn oboma jej zmluvnymi stranami, za rozhodujlci defi pre nadobudnutie jej platnosti sa bude
pokladat deri, vktorom druhd zmluvnad strana podpise Zmluvu neskdr. Zmluva
nadobuda aéinnost driom nasledujlcim po dni jej zverejnenia CRZ. Zhotovitel berie na vedomie,
Ze na nadobudnutie u€innosti Zmluvy sa vyZaduje jej zverejnenie, s &im suhlasi a nema vodi
tomu ziadne vyhrady.

10.2  Zmluvné strany sa zavézuju, Ze v pripade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorych spinenie
povazuju za podstatné, zoslladia Zmluvu s aktudlnym stavom, vo forme jej pisomnych
dodatkov, ktoré budu chronologicky Eislované. To, Ze podstatna zmena nastala a v éom spociva
je povinna preukazovat strana, ktord& zmenu navrhuje. Na zmenu Zmluvy podfa tohto
ustanovenia nema navrhujica strana pravny narok.

10.3 Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie st celkom alebo séasti Géinné alebo neskér stratia Géinnost,
nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto neucinnych ustanoveni a na
vypinenie medzier sa pouzije Gprava, ktora, pokial je to pravne mozné, sa o najviac pribliZzuje
zmyslu a ucelu Zmluvy, pokial pri uzatvarani Zmluvy zmluvné strany tito otazku brali do Gvahy.

10.4 Tato Zmluva sa v pripadoch neupravenych v nej riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Toto ustanovenie sa povaZzuje zaroveri aj za dohodu o volbe prava (slovenské pravo) a pravneho
rezimu (slovensky pravny poriadok).

10.5 Navrh na uzavretie tejto Zmluvy bol zmluvnym stranam predloZeny tak, aby mali dostatok ¢asu
sa s nim zrozumitefne a jednozna&ne oboznamit pred jej podpisom. Ohladom vysvetlenia
textacie, pouzitych pojmov &i ich vyznamu nevznasa Ziadna zo zmluvnych stran na druhu
zmluvnu stranu tejto Zmluvy Ziadne poziadavky a otazky a vyhlasuje, Ze v tejto stvislosti neméa
Ziadne pochybnosti o zmysle vSetkych ustanoveni tejto Zmiuvy.

10.6 Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy je potrebné vykladat v sulade s jej G&elom, pri¢om sa vezme
nalezity zretel na vSetky okolnosti stvisiace s fou, vratane spravania zmluvnych stran. Vyklad
tejto Zmluvy nesmie protirecit tomu, €o je v jej slovach a vetach jasné a nepochybné. Ziadna zo
zmluvnych stran sa vSak nesmie dovolavat slov a viet tefto Zmluvy proti jej Géelu a zmyslu.
Zaroven kazdy bod tejto Zmluvy je potrebné vykladat v silade s prdvom, najmi v silade
s pravnymi predpismi. Pri pochybnostiach o obsahu pravnych vztahov medzi zmluvnymi
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stranami, ktoré sa spravuju touto Zmluvou, sa pouZije vyklad, ktory je pre Objednavatela
priaznive;jsi.

Pokial sa nepreukaZe opak, predpoklada sa, Ze pri rokovani o uzavreti tejto Zmluvy zmluvné
strany konali starostlivo a s potrebnymi znalostami, a Ze mohli pri svojom rozhodovani v dobrej
viere rozumne predpokladat, Zze konajl informovane a v obhajitelnom zaujme, pricom sa
zaroveri predpoklada, ze kazda zmluvna strana ma rozumové schopnosti na trovni priemerne
sposobilej osoby schopnej vnimat a posudit Géel tejto Zmluvy, ako ijazykové vyjadrenie
ustanoveni obsiahnutych v tejto Zmluve.

Pre pripad pochybnosti o platnosti tejto Zmluvy treba tiito pochybnost vykladat na tarchu strany,
ktora sa neplatnosti dovolava a na prospech druhej strany, t.j. podfa zasady v pochybnostiach
v prospech (in dubio pro reo).

Ak sa dbvod neplatnosti vztahuje len na ast tejto Zmluvy, je neplatnou len tato &ast, pokial
z povahy tejto Zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych do3lo k jej uzavretiu,
nevyplyva, Ze tdto Cast nemozno oddelit od ostatného obsahu tejto Zmluvy. Zmiuvné strany
tymto deklaruja svoj zaujem na zachovani platnosti tejto Zmluvy v &0 mozno najsirsom rozsahu,
to znamena, Ze za situacie opisanej v prvej vete sa predpoklad4, Ze neplatné ustanovenie je
oddelitelné od zvySku Zmiuvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pri rokovani o uzavreti tejto Zmluvy mali moznost riadne a véas
poziadat o pravne poradenstvo / pravnu pomoc (pravne sluzby) a o dalsie formy poradenstva /
pomoci (dalsie sluzby), potrebné pre uplatiiovanie alebo branenie ich prava dotknutého touto
Zmluvou.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze maju spésobilost na pravne tkony, a Ze nekonajl v dudevnej
poruche, ktora ich robi na tento pravny tkon nespésobilymi. Zmluvné strany zaroven vyhlasuija,
Ze pri uzavierani tejto Zmluvy nikto, najmé nie druh4 strana, nezneuZila ich tiesef, neskusenost,
rozumovu vyspelost, rozruSenie, ddverivost, lahkomyselnost, finanéni zavislost alebo
neschopnost plnit si zavazky (akékolvek), a to najma s ohfadom na to, Ze pred uzavretim tejto
Zmluvy mali moZnost riadne a véas poziadat o pravne poradenstvo / pravnu pomoc (pravne
sluzby) a o dalsie formy poradenstva / pomaci (d'alSie sluzby), podla viastnej Gvahy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho
pisomného sahlasu Objednévatela (s overenym podpisom $tatutarneho organu Objednavatera)
postupit Ci previest na tretiu osobu akékolvek prava alebo povinnosti, ktoré mu vznikli na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou. Zhotovitel nie je opravneny zapogitat sporné pohladavky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo ziného pravneho titulu bez predchéadzajliceho pisomného
suhlasu Objednavatefa. Toto ustanovenie plati bez ohladu na trvanie a Gginnost tejto Zmluvy
Ci charakter narokov, ktoré si voci Objednavatelovi zo strany Zhotovitela uplatiiované (pretrva
aj po pripadnom zruSeni Zmluvy, odstipeni od Zmluvy a pod.).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zmluvny vztah medzi Objednavatefom a Zhotovitelom sa
neaplikuju ziadne zmluvné podmienky Zhotovitela alebo dokumenty obdobného charakteru, a to
v Ziadnom rozsahu.

Zmluvna strana berie na vedomie, Ze v suvislosti so spractivanim osobnych udajov a/alebo
osobnych d(dajov ¢&lenov Statutdrneho organu, spoloénikov/akcionarov, zamestnancov
a poverenych oséb druhej zmluvnej strany je viazana povinnostou mi&anlivosti v sulade s &l. 90
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o0 ochrane fyzickych
0s6b pri spracuvani osobnych (dajov a o volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zrusuje
smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane (dajov) (dalej len ,Nariadenie) a ust. §
79 zakona €. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len , Zakon“). Zachovavat mi¢anlivost podra tohto bodu
Zmluvy st povinni aj jej zamestnanci, jej Statutarni zastupcovia, ¢lenovia jej $tatutdrneho organu,
kontaktné osoby ako aj ostatné osoby, ktoré prichadzaju akymkolvek spésobom do kontaktu
s osobnymi udajmi. Povinnost podfa tohto bodu Zmluvy nadalej trvéa aj po zaniku Zmiuvy bez
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obmedzenia, €o zmluvna strana berie na vedomie a nema voci tomu ziadne vyhrady. Zmluvné
strana sa zavézuje vopred poucit v3etky osoby podfa tohto bodu Zmluvy o povinnosti
zachovavat miCanlivost, a to aj po zaniku ich pravneho vztahu k zmluvnej strane, a o rizikach
a narokoch spojenych s porusenim tejto povinnosti.

Zmluvna strana berie na vedomie, Ze druha zmluvna strana spractiva jej osobné udaje, osobné
udaje ¢lenov jej Statutdrneho organu, Statutarnych zastupcov, kontaktnych osdéb a jej
zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na ucel pinenia podfa tejto Zmluvy. Zmluvna strana
zaroven vyhlasuje, Ze osoby podfa prvej vety tohto bodu boli pouéené o ich pravach v oblasti
ochrany osobnych tdajov a povinnosti zachovavat mi¢anlivost, ¢o potvrdzuje svojim podpisom.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si oboznamené s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatnymi
pravnymi predpismi v oblasti ochrany osobnych udajov, €o potvrdzuji svojim podpisom.

Zmluvné strany vyhlasujd, ze prijali nalezité organizacné a technické opatrenia na zabezpecenie
ochrany osobnych tdajov, a to najmé pred ich zneuzitim, zni¢enim alebo stratou akymkolvek
spbsobom.

Kazda zo zmluvnych stran vyhlasuje, Ze je plne spdsobila a opravnend na tento pravny Gkon, ze
nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahuju jej slobodnu, vaznu, uritd
a zrozumitelna volu, prejavenu bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuji, Ze si tito Zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a
na znak ich sdhlasu so v3etkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, pricom kazda zmluvna strana obdrzi po
jednom (1) vyhotoveni.

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Rozpocet — vykaz vymer
Priloha €. 2: Cenova ponuka Zhotovitela zo dia 12.04.2024

Priloha €. 3: Potvrdenia, doklady a zoznamy preukazujice odbornd sposobilost
a persondlne, technické a materialne zabezpecenie Zhotovitela (podfa bodu
2.2 zmluvy a priloha €. 3 a 4 vyzvy)

Zmluvna strana:

EKO - podnik verejnoprospesnych sluzieb

zastapeny: Mgr. Michaela MiSkova, poverena funkciou riaditefa podniku

dita XS4 2024

;1

£

odtlacok petiatky a podpis ~ /

Zmluvna strana:

PR BUILDING spol. sr.0.
zast: Ing. Jozef Hovan
diia 12.04.2024

odtlacok peciatky a podpis
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21 |Sacet riadkov 5,10,15,20 14 418,01"
22 |DPH 20% z 14 418,01 2 883.60"
23 |DPH 0% z 0,00 000"
24 |Spoluv EUR 17 301,51"
E
Odberatel 26 Dodavatel

/




Rozpotet Odstranenie zatekania Dolnd stanica lanovky - garaz / Zatekania Doln4 Stanica Gar4:

Odberatef: EKO - podnik verejnoprospegnych sluzieb

Projektant: Roman Rosina

Dodéavatel: PR BUILDING spol. s r.0., Pri trati 15/a, 821 06 Bratislava

Zakazka Rekonstrukcia nastupista Dolnej stanice lanovky a dolnej garaze
Objekt Zatekania Dolna Stanica Garaz

Prehl'ad rozpoétovych nakladov

Spracoval:

Ks:
wauuim.,

12.04.2024

Por.&. Cennik Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montéz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost' Sutina
- 7;7 |Prace HSV s 777777} D |
1 ZEMNE PRACE s 4 - ) S
* |
26202 | 1/A1 122601101 Odkopéavky a prekopavky nezapazené v homine triedy 7 do 100 m3 | 'm3 8,020 44,50 0,00 356,89 o,msi 0,141
F— - = r - - — S — i — r— + — i - —
26203 | 1/A1 174101102 Zasyp sypaninou s urovnanim povrchu m3 2,610 46,00 0,00 120,08 ' 0
S — = = | - 1 — ; - W
[ [
26204 | S/S60 5833734300 'Strkopiesok frakcia 8-32, trieda A T 21,600| 0,00 16,20‘ 349,92 1,000 21,6
) Vodorovné premiestnenie vy'l;opku z horniny triedy 7 na vzdialenost | ﬁ '
26206 | 1/A1 162201102 /do 50 m M3 7,120 42,50 0,00 302,60 | 0
Zasyp sypaninou zhutneny jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo :
26207 1A 1 | 174101001 objektu do 100 m3 m3 ‘ 6,50 0,00 46,28/ | 0
e g S Bt e 1
26208 1A 1 181201111 ‘Uprava plane na nasypoch bez zhutnenia v hornine triedy 1 az 4 m2 i : 8,50 0,00 60.525 0
oy [1 JZEMNE_PRﬁCE a .5 T 7 886,35 349,92 1236,27 l e 21,740 0
R e e e N ) B T
. 2 ZAKLADY . B — _ B
|
26209 21A1 212755114 Trativody z drenaznych rurok DN 100 mm m 15,000/ 7,50 0,00 112,50 0,010 0,149
il e s — il B | ol — kel —
26237 2/A 2 216904212 Ocistenie stien akéhokolvek muriva a rubu klenieb m2 396,500 1,99 0,00 789,04 0
2 ZAKLADY ) = 1 . 901,54 10,00 901,54 _0.1501 0
[ | B P ! Il
. 3 |ZVISLE KONSTRUKCIE . I | ] B N _
|Murivo nosné 150 x 500 x 250 mm s beténovou vypliiou hriibky 150 [
26248 | 11/A1 311271320 mm m2 21.500! 91,50 0,00 1 967,25 0,277 5,965
e R — R — iz ey (O | ; N 2 e
|
26249 |S/S20 283008190201 Mriezka vetracia kruhova so sietovinou 100 mm / 12 mm KUS | 50,000 0,00 5,00 250,001 | 0l
b e (ZVISLE KONSTRUKCIE iy | s 1967,25 25000 2 @125‘ 5,970 0
, B DU - I [ —— i ==
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE |




Rozpoéet Odstranenie zatekania Dolnd stanica lanovky - garai / Zatekania Dolna Stanica Garai

Por.g. Cennik Kéd polozky Néazov Mj Mnoistvo Montéaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost' Sutina
JDno ryhy pod drenazne potrubie spevnené Strkom drvenym hribky do '
26210 |311/A1 451538111 |150 mm m 15,000, 4,98 0,00 74,70 0,085 1,276
I | Zhotovenie vrstiry z géotexﬂlie irky do 7,5 m s presahom na svahu so, [ i
26213 |321/A1 457971112 |sklonom do 1:5 m2 31,500 2,90 0,00 91,35 0,000 0,007I
e | i S I / : !
26214 |S/S90 | 6936651000 .Geotextilia netkana 300 g/m2 m2 31,500| 0,00 3,45 108,68 0,000 0,006
N id |VODOROVNE KONSTRUKCIE . ' 166,05 108,68 274,73 1,280 0|
6 'POVRCHOVE UPRAVY i
i g e B |
26241 | 11/A1 641952341 Osadenie okenného ramu s vefkostou plochy do 4 m2 kus 2,000 45,00 0,00 90,00, 0.053' 0,106
26242 | 11/A1 648952421 |Osadenie parapetnych dosiek Sirky do 500 mm |m ‘ 1,800 16,50 0,00 29.'1'0i 0,008 0,014
( ? - | ’ ]
'Vyrovnavacia malta na beton na jemné opravy a koneéné prace ‘ ‘ ‘
26247 | 14/C 1 622463273 ‘oprava okolia okna hrubky 30 mm pre sandciu beténovych konstrukeii | m2 | 4,200 55,10 0,00/ 231,42 0,063 0,265
6 | POVRCHOVE UPRAVY . | 351,12 0,00 351,12 030 0
N J |
i 9 (OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE |
'Vyblranie otvorov v zelezobetdnovych priekach a stenach s | i
26220 |13B1 971052571 ‘varkosl'ou plochy do 1 m2 hribky do 750 mm m3 0,780 915,50 0,00/ 714,09 0 1,872
Prikresanie rovnych osteni bez odstupu po hrubom vybiirani otvorov v ‘
26227 |13B1 967041112 ;beténe m2 7,200 25,50 0.00‘ 183,60 1] 0,475
Montaz leSenia pracovného lahkého radového s podlahami irky do 1 } |
26230 | 3/A1 941941032 |m a vydky do 10 m |m2 25,200 3,40 0.00‘ 85,68 0,024/ 0,605
Priplatok k cene za prvy a kazdy dal$i mesiac pouZitia ledenia Sirky L. JilF |
26234 | 3/A1 941941292 _‘od 1mdo 1,2 ma vydky do 10 m 'm2 25,200 1,02 0.00‘ 2570 0,020/ 0,5
'Demontéz lesenia lahkého radového s podiahami ikado 1ma | | B
26235 | 3/B1 941941832 'vydky do 10 m 'm2 25,200 1,78 0,00 44,86 0,024 0,605
Buranie stropov z dosiek alebo panelov Zelezobetdnovych ‘
26244 | 13/B1 963012510 4wprei'at:rikovam‘-ch hribky do 140 mm 'm3 4,520 250.00J 0,00 1 130,00 0 9,492
26250 |13B1 968063551 :‘Vybﬂranie kovovych vrat m2 5,350 6.50% 0,00 34,78 nj 0,289
\Buranie muriva nadzakladového z tehal palenych, vapenopieskovych, [ j [
26253 | 13/B 1 962032231 ‘cementovych na maltu vapenno-cementovi MVC 'm3 10,070 22.50} 0,00 226,58 ol 19,183
‘Bﬁranie Zelezobetonovych prefabrikovanych prekladov uloZzenych v [
26254 | 13/B 1 964011231 ‘murive dizky do 3 m s hmotnostou do 150 kg/m m3 2,400 135,60 0,00 325.441 0| 5,760
i SN s : w4 - T N - | - b
26256 (211/B 1 979087112 1Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovnul dopravu sutiny t 31,570 6,25 \L 0,00 197.32f 0
I s | 2 : g j, (R - . L
26257 |13/B1 | 979081111 \Odvoz sutiny a vyburanyeh hmét na skladku do 1 km t 31,570 7,16 0,00 226,04 0




Rozpotet Odstranenie zatekania Dolna stanica lanovky - gardZ / Zatekania Doln4 Stanica Garai

Por.g. Cennik Kéd polozky Néazov Mj Mnoistvo Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost' Sutina
‘ Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km ‘ ‘
26259 | 13/B1 979081121 (25km) t 789,250/ 513,01 | 0
26260 | 13/B1 979082111 iVnmrostaveniskové doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m it 31,570| 280.98‘ 0
iz, s = | — SN
|Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolécii /betén, tehly, [ :
26261 | 13/B1 | 979089002 |obkladacky, dlazdice, keramika/ kategérie "O" - ostatné 17 01 .. It 31,570 128176 0
9 (OSTATNE KONSTRUKCIE APRACE i ‘ 5269,84 1,710 37,07
| ? W
K 9 PRESUNY HMOT
I s \
26255 | 6/B1 | 998981123 |Presun hmét pre rekonstrukcie a demolacie vysky 6 m t 31,570 931,33 | 0
|99 ~ |PRESUNY HMOT 931,33 | 0,000 o
— | Rp— - e P - - = ]
N : |Préace HSV 7 1118208 31,240 37,07
— S || M _ S—
) inﬁ_ce PSV . .
- 71 IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI ) B
|Zhotovenie izol4cie proti zemnej vihkosti nopovou féliou zvisiej
26211 7T1UA1 | 71113220111 |poloZenim volne M2 15,750 119,70 0
26212 |S/820 | 283163020103 Ukoncovacia lista S8 odvetravacia, s vetracimi otvormi, dl. 2m KUS 4,000 42,40 o;
Tk | ~ Zhotovenie mmgj vihkosti alebo povrchovej a ' o N |
podzemnej vode zvislej naterom asfaltovym lakom penetraénym ALP
26215 571 1A 1 711112001 za studena m2 8,420 31,24 0
T o = — ey = i T
| Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti alebo povrchovej a
26216 |7T11/A1 | 711122231 podzemnej vode zvislej pomocnym asfaltovym naterom za horica m2 8,420 21,05 0,000 0,001
| Zhotovenie izol4cie proti zemnej vihkosti, povrchovej a podzemnej ‘ [
vode zvislej natavovacimi asfaltovymi izolaénymi pasmi NAIP ‘L
26217 |7T11/A1 711142559 pritavenim m2 8,420 88,41 0,001 0,008
26218 |[S/S10 1116133200 Asfalt nater podklad T 0,104 135,20 1,000 0,104
26219 |S/S10 1116315000 Asfaltovy izolaény ALP - PENETRAL i 5 0,115 241,50| 1,000/ 0.115
Asfaltovany pas nastavitelny, klasicky oxidovany pre spodné vrstvy : {
26221 |S/S90 628040050101 hydroizolaénych systémov M2 16,840 229.025 0
e ™ 711 D 1ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 908,52 0,230 0
| o ——
712 POVLAKOVE KRYTINY | |




Rozpocet Odstranenie zatekania Doln4 stanica lanovky - garéi / Zatekania Dolnd Stanica Gara:

Por.&. Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost' Sutina
| | | I 1
‘ \ ‘
26251 711/B2 712300833 ‘Odstranen're povlakovej krytiny trojvrstvovej striech so sklonom do 10° m2 15.5001 6,65! 0,00/ 123,03 } 1) 0,259
- 712 POVLAKOVE KRYTINY i 123,03 0,00 123,03 o000 026
= i | S S S § | | 3
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE f - | A .
‘ Oplechovanie parapetov vratane rohov z pozinkovaného Pz plechu ré . i
26243 7B4/A1 | 764410240 |250 mm m | 1,800 12,30 0,00 22,14 0,003 0,005
1[ 764 |KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE | 22,14 0,00 2214 0,010 0
AL s b L . = i
{ |
o= | 1 . —
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE . | L 3 |
'Montaz okna kompletizovaného pevného do zamurovaného ramu do |
26245 (766/A 1 | 766621264 ‘1,5 m2 'kus 2,000 54,50 0,00 109,00 0,002 0,004
- i N ety N et 1| — . < I8 dus
26246 | 766/A1 | 766694113 |Montaz parapetnej dosky Sirky do 30 cm |kus 2,000 10,00 0,00 20,00 0,000 0
766 |KONSTRUKCIE STOLARSKE 129,00 0,00 129,00 ‘ 0,000 0
A al - g i b M bl | ...
 7ee macY . N |
Napustanie protiplesfiovym roztokom dvojndsobné na hrubozrnny l
26238 784/A 1 784496602 podklad vysky do 10 m m2 220,000 2,98 0,00 655,60, 0,000 0,033
‘ [
26239 |S/S20 245020160704 Protiplesiiovy nater FungoFluid, BAL: 10 L !BAL 4,000 0,00 84,20 336,80| {Jl
- i i — i St SUNSS,| i il B sebipy IIEESS | = =l
26240 |S/S90 6114103100 Plastové okno vyska/girka 900/600 mm |kus l 2‘0003 0,00 135,90 271,80| 0,010/ 0.02|
e} —_— e — - —_— - - = . - S T | ., | PR 4 +
; 784 MALBY | | } 655,60 608,60 1264,20 . 0,050 0
| E—— S o — ! IS S TR | S e -
I | o ) Py et =, =L | | .
Préce PSV . 1232587 1214,32 2446,89 0,290 0,26
I — | v S R —— =l CTAE el
S I — e S N | | S _l_ - | _l (S
| | Montétne préce | i N S N
- 925 M-25 POVRCHOVE UPRAVY TECHNOLOGICKYCH ZARIADENI | . 1 | r (=
Opalovanie plamefiom pred povrchovou tpravou, stien a strop ' \ i '
26236 |925/M25 @ 250010021 neclenité, | m2 ' 396,500 1,99 D,O_OL 789,04 | 0
— 1 — — 4 L — I —— SR
925 M-25 POVRCHOVE UPRAVY TECHNOLOGICKYCH ZARIADENi | i { 789,04 0,00 139.04! 0,000 0
(e b Bbenctoll ool et bl ! | i o I e O
| | |
S S . = ol S N | | |
Montazne préace 789,04 0,00/ 789,04 | 0,000 0
, |Celkom v EUR 12 495,09 1922,92| 14 418,01 | [ 31,530 37,33




