1. Objednavatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny organ:

I@O:
1C DPH:

ZMLUVA O DIELO
¢.:  100/2024/UVLF
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Clénpk l.
ZMLUVNE STRANY

Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v KoSiciach
Komenského 73, 041 81 Kosice

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., rektor

00397474

SK2020486699

Zastupca na rokovanie vo veciach

zmluvnych:

Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT:

Ing. Robert Schréter, PhD.

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

TwinStav s.r.o.

Kostolianska cesta ¢. 754/159, 040 01 KoSice
Ing. Stanislav Uli¢ny

366 830 27

202 225 6335

SK 202 225 6335

Zastupcovia na rokovanie vo veciach

zmluvnych:
technickych:
IBAN:
SWIFT:

Ing. Stanislav Uli¢ny — riaditel’
Ing. Stanislav Uli¢ny — riaditel

Obchodna spolocnost’ zapisana: v OR Registrovany v MS KE , oddiel sro, vlozka ¢.18769/V
Kontakt - email: twinstav@twinstav.sk

tel. €.: 0918431801

(d’alej len ,,zhotovitel™)

Objednavatel’ a zhotovitel' su v dalSom texte spolo¢ne oznaCeni aj ako ,,zmluvné strany*

a jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana®.

Clanok 1.
PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY

3

2.1 Tato zmluva o dielo sa uzatvara v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov ako vysledok zaddvania podlimitne;j
zakazky na uskutocnenie stavebnych prac s ndzvom predmetu ,,Obnova Pavilonu P3¢

Clanok 111.
PRAVNE PREDPISY

3.1 Vzijomné vzt'ahy oboch zmluvnych stran sa riadia zdkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov, zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky



v

¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,,ZVO*) a d’al§imi pravnymi predpismi, ktoré¢ upravuju
oblast’ predmetu tejto zmluvy.

Clanok 1V.
PREDMET ZMLUVY

4.1 Zhotovitel’ sa podpisom tejto zmluvy zavazuje vykonat’ na vlastné naklady a nebezpecenstvo pre
objednavatela dielo definované v tejto zmluve a objednédvatel’ sa zavdzuje za riadne a vcasné
zhotovenie diela zaplatit’ zhotovitelovi diela cenu za podmienok a vo vyske uvedenej v tejto
zmluve.

4.2 Dielo pre tcely tejto zmluvy vymedzuji zmluvné strany nasledovne:

Vykonanie stavebnych, montaznych a inych potrebnych prac pre stavbu ,,Obnova Pavilonu P3¢,
povolenej stavebnym povolenim ¢. MK/A/2024/08894-05/I/FOD zo dna 16.01.2024, vydanym
Mestom Kosice, ako prisluSnym stavebnym tradom.

Rozsah zhotovitel'om vykondvaného diela je definovany:

4.2.1 projektovou dokumentaciou, ktora bola poskytnuta zhotovitel'ovi ako sucast’ sttaznych
podkladov pri zadavani podlimitnej zakazky, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy,
zhotovenej projektovou a inzinierskou kancelariou mars pro, s.r.o., Tomasikova 35, KoSice,

4.2.2 zhotovitel' je povinny vykonat' aj vSetky dalSie vykony a cinnosti potrebné na to, aby
objednavatel’ mohol dielo pouzit’ na planovany ucel. Zhotovitel’ tymto zaroven potvrdzuje, ze
je mu zndmy ucel, na ktory sa dielo zhotovuje,

4.2.3 projektovou dokumentaciou skutoéného vyhotovenia diela (Projekt skutoéného vyhotovenia
diela).

Dielo definované v tomto bode zmluvy bude d’alej v texte zmluvy, tak aj v jej prilohdch, oznacené
len ako ,,dielo®.

4.3 Dielo bude zhotovitelom zhotovené vyluéne podla Specifikicie stanovenej touto zmluvou a jej
prilohami. Zhotovitel'om zhotovené dielo bude v stlade:

4.3.1 s poziadavkami na najvyssiu kvalitu stanovenymi prisluSnymi zdvaznymi i smernymi STN,
pri¢om za najvyssiu kvalitu zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkol'vek chyb,
vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzite'né na ucel planovany objednavatel'om, a zaroven je aj
pravne sposobilé na uzivanie v zmysle pravnych predpisov,

4.3.2 s vydanym stavebnym povolenim,

4.3.3 stakou uroviiou kvality, ktora objednavatel'ovi umozni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného
diela minimalne po dohodnuta zaru¢nt dobu,

4.3.4 so vSetkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochranu bezpe¢nosti a zdravia
pri praci a ochranu pred poziarmi vztahujucimi sa k zhotovovanému dielu.

4.4 Specifikacia a rozsah diela st stanovené v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy
o dielo.

4.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitel'om
alebo jeho subdodavatel'mi budi pouzité alebo zabudované do diela, budi nové, vhodnej kvality,
bez akychkol'vek vad a chyb, takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt’ pouzivané podl'a zmluvy
a jej priloh. Akékol'vek materidly, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je
stanovené touto zmluvou a jej prilohami, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam zmluvy a jej
priloh, m6zu byt’ zhotovitel'om pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak povodné stanovené touto
zmluvou a jej prilohami, maji v Case plnenia tejto zmluvy ukoncenu vyrobu, o om zhotovitel
predloZi objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a po predchadzajucom
pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany dohody uzavri dodatok k tejto dohode,
na zéklade ktorého modze zhotovitel' pouzit’ na realizdciu diela kvalitativne adekvatne materialy.
Zodpovednost’ zhotovitel'a za pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto
suhlasom nie je dotknuta.

4.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pocas celej doby realizacie diela bude disponovat’ platnymi licenciami,
certifikdtmi, osvedCeniami alebo inymi ekvivalentnymi dokladmi od nezavislej certifikacnej



autority na zhotovovanie vonkajsich tepelnoizola¢nych kontaktnych systémov a na zhotovovanie
vonkajsich otvorovych konstrukcii do stavby aplikovany spdsob zhotovenia styku a pripojovacej
Skary (systém tesnenia a vyplne Skary): tesniace pasky (predstlacené, nepredstlacené).

4.7 Dielo sa bude zhotovovat’ v areali Univerzity veterinarskeho lekarstva a farmacie v Kosiciach,
Komenského 73, 041 81 Kosice, Slovensko, na parcelach ¢. 5580/38, 5580/1, 5571, 5573 okres
Kosice I, k. 1. Severné mesto, kraj Kosicky (d’alej spolu len ako ,,stavenisko®).

4.8 Objednavatel’ ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitel'ovi vstup na pozemky nachadzajiice sa
na stavenisku.

4.9 VytyCovanie ainé meracské prace potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy zabezpeluje
zhotovitel’ na svoje ndklady odborne spdsobilymi osobami a zodpoveda za:

a) presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zdkladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom

b) spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby

C) zabezpeéenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomo6cok, materidlov a pracovnikov
vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

410 V pripade akéhokol'vek rozporu medzi zmluvnymi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo
obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi tito zmluva ani jej
prilohy, plati az do prijatia vzdjomnej dohody zmluvnych stran alebo rozhodnutia prislusného
organu, pisomné stanovisko objednavatel’a a zhotovitel’ je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat’. Zmluvnd strana, ktorej stanovisko sa ukaze ako nespravne, je povinna znasat’ vSetky
naklady, ktoré v dosledku vyssie uvedeného rieSenia situacie vznikli.

4.11 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré prevzal od objednavatela
a na ich zaklade bude dielo zhotovovat'.

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, ze prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona odchylne od projektovej
dokumentacie a Prilohy €. 1 k tejto zmluve bez pisomného stihlasu objednavatel’a, resp. pouZzije
materialy odlisné od Prilohy ¢. 1 k tejto zmluve, objednavatel’ neuhradi. Takéto prace, resp.
materialy zhotovitel’ na vyzvu objednavatel'a na vlastné naklady odstrani.

4.13 Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednéavatel’. Vlastnicke pravo k materialom,
vyrobkom a inym Castiam diela pouzitych zhotovitel'om pri zhotoveni diela, sa stavaju vlastnictvom
objednavatela ich zabudovanim do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, Casti
a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nema za nésledok zmenu vlastnickeho prava.

4.14 Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel’ az do jeho riadneho ukoncenia
a odovzdania diela objednavatelovi.

Clanok V.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie diela:

5.1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a na prevzatie
staveniska do 5 (piatich) pracovnych dni od Géinnosti zmluvy. Zhotovitel' je povinny prevziat’
stavenisko od objednavatela do 5 (piatich) pracovnych dni od dorucenia vyzvy objednavatel’a na
prevzatie staveniska. Za pisomni formu sa pre ucely tohto ustanovenia zmluvy povazuje aj jej
odoslanie elektronickou postou (e-mailom) na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy alebo ktoru
zhotovitel’ pre tento icel objednavatelovi oznami.

5.1.2 Zaliatok zhotovovania diela: do 7 (siedmych) kalendarnych dni odo dna odovzdania
a prevzatia staveniska.

5.1.3 Ukonéenie a odovzdanie diela: do 18 (osemnast’) mesiacov odo diia nadobudnutia
udinnosti tejto zmluvy. Casovy a finanény harmonogram zhotovovania diela, predlozeny
zhotovitelom pred podpisom zmluvy tvori Prilohu ¢.2 k tejto zmluve (d’alej len ,.Casovy
harmonogram prac®).

5.2 Objednavatel’ stanovuje rozsah prac na ucely zhotovenia casového harmonogramu prac
zhotovitel'om podl'a projektovej dokumentacie.

5.3 Prace uvedené v bode 5.1 a 5.2 tejto zmluvy a terminy vyznacené v Casovom harmonograme prac
musia byt presne dodrzané tak, aby akymkol'vek sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.



oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitel'om, resp. jeho subdodavateI'mi. Za ukoncenie
jednotlivych prac je povazované riadne, v€asné a uplne ukonéenie prac, vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov, a ich
prevzatie a potvrdenie objednavatel'om.

5.4 Bez vopred ziskaného pisomného suhlasu objednavatel’a zhotovitel’ nie je opravneny dohadovat’
alebo vykonavat’ akékol'vek zmeny terminov rozhodnych pre zhotovenie diela a/alebo akékol'vek
zmeny projektovej dokumentacie.

5.5 V pripade, ak u zhotovitel'a v priebehu realizacie diela nastane situdcia, ze nie je schopny splnit’
dohodnuté terminy v beznom pracovnom ¢ase, a tym splnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy,
je povinny samostatne alebo na prikaz objednévatela alebo technického dozoru zabezpecit
zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadCasovych hodinach bez toho, aby tym
objednavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Cena diela dohodnuta v tejto zmluve sa v takychto
pripadoch nemeni.

5.6 Pri Castiach diela, ktoré budu v dosledku technologického postupu trvale zakryté, bude
objednavatel’ pred ich zakrytim vyzvany minimalne 1 (jeden) pracovny deii vopred na vykonanie
kontroly uvedene;j Casti diela alebo na ucast’ na prislusnych sktiskach. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je
povinny na poziadanie objednavatel'a alebo technického dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné
naklady. Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie
vykonat’ na naklady objednavatela. V pripade, ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli
riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny vyhotovovat’
elektronicki fotodokumentaciu uskutocnenych prac, ktoré sa maju zakryt pocas realizacie
predmetu tejto zmluvy a odovzdavat ju objedndvatelovi na CD/DVD nosi¢i (po jednom
vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni alebo na poziadanie objednavatel’a.

5.7 V pripade, ak zhotovitel' riadne zhotovi dielo alebo jeho ¢ast’ v stlade s touto zmluvou pred
dohodnutym terminom, objednavatel’ je opravneny vykonané dielo alebo jeho Cast’ prevziat' aj
v skorSom ponuknutom termine, pricom prevzatie riadne vykonaného diela nebude
objednavatel'om bez vazneho dovodu odmietnuté.

5.8 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim. Termin ukoncenia diela
oznami zhotovitel' zapisom v stavebnom denniku. Za splnenie terminu uvedeného v odseku 5.1.3
tohto ¢lanku sa povazuje odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela objednavatelom na
zaklade zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je podpisany oboma zmluvnymi stranami.

5.9 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o akejkol'vek skuto¢nosti,
ktora brani alebo stazuje vCasnu alebo riadnu realiziciu diela a moéze spOsobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov podl’a tejto zmluvy.

5.10 Zhotovitel sa zaviazuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych dopliujtacich stavebnych
prac priamo suvisiacich s predmetom zmluvy, ak by nerealizovanie tychto prac sposobilo
objednavatelovi neprimerané tazkosti pri prevadzkovani diela a pozadované doplnujuce prace nie
su predmetom projektovej dokumentacie. Pre ocenenie dopliiujucich stavebnych prac a zmien budia
pouzité polozky z oceneného supisu poloziek predlozeného v ponuke. Pokial pre ocenenie
doplnujucich stavebnych prac a zmien nie je mozné pouzit’ jednotkové ceny z Oceneného stpisu
poloziek, bude ocenenie novych poloziek spracované v sulade s ¢l. VI. ods. 6.6 tejto zmluvy.
Vsetky upravy PD, nerealizované prace, dopliujice stavebné prace a zmeny budi zhotovitelom
a technickym dozorom objednévatel'a zaznamenané a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit’
ako podklad pre uplatnenie dodatoénych vydavkov zhotovitela v sulade so ZVO. Pre ucely
fakturacie su vymery uvedené v Ocenenom stpise poloziek vymerami maximalnymi. Uprava
vymer poloziek v predlozenej ponuke je mozna len na zaklade obojstranne podpisaného pisomného
dodatku k tejto zmluve o dielo. Dodatky k tejto zmluve musia byt uzavreté v sulade so ZVO.

5.11 V pripade, ak pocas realizacie diela nastani skuto¢nosti charakterizované ako vys$Sia moc,
v pripade klimatickych podmienok, ktoré znemoziuju zhotovitel'ovi pokracovat’ v realizacii diela
alebo z doévodov podla § 374 Obchodného zakonnika, v tomto pripade zhotovitel'ovi diela termin
ukoncenia a odovzdania diela neplynie, az do pominutia vyssie uvedenych skutocnosti. Zhotovitel
v tomto pripade nie je v omeSkani s vykonanim diela po¢as doby, po ktorti nebolo mozné realizovat’
dielo podla prvej vety tohto odseku.



5.12  Zhotovitel’ je povinny pisomne upozornit’ objednavatel’a na akékol'vek dévody, ktoré mozu, o
i len teoreticky, ohrozit’ riadne a v¢asné zhotovenie diela alebo sposobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu alebo mil'nika zapisom do stavebného dennika.

Clanok V1.
CENA DIELA

6.1 Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
Vv stilade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
Vv zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami podla Prilohy
¢. 1 k tejto zmluve a ktora tvori nedelite'nt sucast’ tejto zmluvy.

6.2 Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena.

Cena diela bez DPH: 491 621,16 €
DPH 20 %: 98 324,23 €
Cena diela s DPH: 589 945,39 €

Slovom:. Pat'stoosemdesiatdevittisicdevat'stostyridsatpat’ Eur a tridsat’devét’ centov s DPH.

6.3 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne a vcas dokonéené dielo prevezme od zhotovitel'a a zaplati mu
za riadne zhotovené dielo cenu diela uvedenu v odseku 6.2 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

6.4 Cena diela uvedena v odseku 6.2 tohto ¢lanku tejto zmluvy je doloZena rozpo¢tom (oceneny supis
poloziek), ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

6.5 Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, ndrokovat' si alebo domahat sa zvySenia ceny diela
s vynimkou dévodov dohodnutych v ods. 6.6.1 a 6.6.2 tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' nemoze
ziadat' o zvySenie ceny diela ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu.

6.6 Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdn méze zmenit’ v pripade, ak:

6.6.1 dojde v priebehu vykonania diela k zmenam sadzieb DPH,
6.6.2 dojde k viac pracam,

Zmluvna cena moZe byt zvySena len o cenu viac prac urcentl sposobom dohodnutym v tejto

zmluve. Zhotovitel’ naceni viac prace nasledovne:

- polozky viac prac, ktoré sa nachadzajt aj v polozkovom rozpocte — cenovej ponuke podanej
zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia
byt nacenené podl'a tohto polozkového rozpoctu,

- polozky viac prac, ktoré sa nenachadzaji v polozkovitom rozpocte — cenovej ponuke podanej
Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy, musia
byt nacenené podla programu CENKROS v jeho poslednej aktudlnej verzii ku dnu
vyhlasenia verejného obstaravania. Na takto uré¢enti cenu sa uplatni zI'ava vo vyske 10 (desat’)
percent. V pripade nacefiovania podl'a programu CENKROS zhotovitel’ nesmie v programe
CENKROS menit’ zékladné nastavenie kalkulacného vzorca, priame naklady obsahujice
najmd mzdy, stroje a material a nepriame naklady obsahujuce najmd za vyrobnu réziu,
spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel' nesmie vykonat' v programe CENKROS Ziadne
zmeny alebo upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej ceny za vykonané stavebné
prace oproti zdkladnému nastaveniu. Ide najmé o zmenu pracnosti normohodin alebo iné
zmeny smerujuce k zvySeniu ceny alebo naro¢nosti vykonavanej prace alebo pouZitych
materialov.

- Nespecifikované prace t. j. prace ktoré nie st uvedené v polozkovom rozpocte — cenovej
ponuke podanej Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle
tejto zmluvy, ako ani v programe CENKROS, budu nacenené na zaklade pisomnej dohody
objednavatel’a a zhotovitel'a. Dopravné naklady nesmu byt vyssie ako 2,00% z fakturovanej
sumy za viac prace.



- Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie nacenenia viac prac - ponukového
rozpoctu viac prac pred ich uskuto¢nenim. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s
ponukovym rozpoctom. Ak objednavatel’ nestihlasil s ponukovym rozpoctom ako celkom
alebo s akoukol'vek ¢astou z dovodu, ze bol vyhotoveny v rozpore s touto zmluvou,
Zhotovitel’ je povinny upravit’ ponukovy rozpocet podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel
si mbéze vyfakturovat’ len skutone vykonané viac prace, a to podl'a ponukového rozpoctu
a za podmienok dohodnutych pre fakturaciu stavebnych prac v tejto zmluve a v stlade so
Z\O.

6.6.3 dojde k menej pracam.

6.7 Zmluvna cena bude znizena 0 cenu menej prac. Vybrany zhotovitel' naceni menej prace tak,
ze polozky menej prac budi nacenené v sulade s polozkovym rozpoctom, na zaklade ktorého bola
dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy. Nacenenie menej prac podlicha predchadzajucemu
schvaleniu objednavatelom. Takto nacenené menej prace budi po odsuhlaseni objednavatel'om
odpocitané od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle tejto zmluvy.

6.8 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy ubezpecuje objednavatel’a, Ze dohodnuta cena diela je s ohl'adom
na vSetky okolnosti a rozsah diela primerana.

6.9 V cene diela st obsiahnuté dopravné naklady a vSetky naklady stivisiace s uskuto¢nenim predmetu
zmluvy, najmi naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska, vratane nakladov vynalozenych na spracovanie ,,Planu organizacie vystavby®, vratane
koordinacnej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, ureny vjazd
a vyjazd pre stavebnll dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohl'adnenim nenaruSenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny sposob zaistenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci, ochrany pred poziarmi aochrany zivotného prostredia, na projektovi dokumentaciu
skuto¢ného vyhotovenia diela v Styroch vyhotoveniach v tlaéenej forme a jednom vyhotoveni
na digitalnom nosic¢i, nakladov na vychodzie revizne spravy, nakladov spojenych s likvidaciou
vzniknutych odpadov.

Clanok VII.
FINANCOVANIE

7.1 Uhrada ceny diela bude financovana z vlastnych finanénych zdrojov, z dotaénych finanénych
prostriedkov a z nenavratného finanéného prispevku EU: Komplexna modernizicia budov
a internatov verejnych a Statnych vysokych skol, Kéd Vyzvy: 08101-20-V04.

7.2 Uhrada ceny diela bude prebichat na ziklade &iastkovych faktar v 4 (Styroch) vyhotoveniach
za dodavky a prace, ktoré boli realne vykonané v predchadzajucom mesiaci. Podkladom
pre vystavenie faktar bude stpis vykonanych prac a dodavok podla poloziek za obdobie
predchadzajuceho mesiaca potvrdeny objednavatel'om a doklady podl’a odseku 7.12 tohto ¢lanku.
Po ukonceni a odovzdani diela zhotovitel’ vystavi kone¢nt faktaru, ktora bude obsahovat’ odpocet
vSetkych vystavenych Ciastkovych faktar. Zhotovitel' dorucuje objednavatelovi vsetky faktiry
na adresu objednavatel’a uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ objednéavatel’ vyslovne neurci inak.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti kazdej Ciastkovej faktury a koneénej faktary je
60 (Sest'desiat) dni odo dila preukazateI'ného dorucenia faktary objednavatelovi.

7.4 Jednotlivé zhotovitel'om fakturované sumy budi objednavatel'om vyplacané zhotovitel'ovi ku ditu
splatnosti vyluéne s podmienkou, Ze budu zhotovitelom riadne a vcas splnené vykony podla
casového harmonogramu prac v plnom rozsahu, pozadovanej kvalite, vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov, potrebnych prevereni a odovzdania dokladovej cCasti, ¢o bude
dolozené potvrdenim objednévatel’a.

7.5 V pripade, ak zhotovitel’ Cast’ diela bude realizovat’ subdodavatel'mi, je povinny do 20 (dvadsat)
dni po obdrzani uhrady faktry objednavatel'om, predlozit’ pisomné potvrdenie subdodavatel’a, Ze Si
voci nemu zhotovitel’ splnil finanéné zavézky v rozsahu vykonanych prac a Ze vo¢i nemu nema
ziadne zavézky vyplyvajice z realizacie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. V pripade,
ak zhotovitel' v stanovenej lehote tato skutoénost’ objedndvatelovi nepreukaze, objednavatel
pozastavi thrady faktar v prospech zhotovitela az do doby splnenia tejto povinnosti. Pocas



pozastavenia platby neplynie lehota splatnosti faktir. Obdobie pozastavenia platieb vylucuje
uplatnenie naroku zhotovitel'a na urok z omeskania alebo thradu pripadnych §kod.

7.6 Zhotovitel' je povinny po obdrzani kazdej uhrady faktiry objednavatelom, do 20. dna
nasledujuceho mesiaca, pisomne relevantnym dokladom preukazat, ze si splnil povinnost
vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za pracu, nahrady mzdy alebo odstupného, na ktorych
vyplatenie ma zamestnanec narok a Ze nema voéi zamestnancom ziadne zaviazky vyplyvajuce
z realizacie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

7.7 Ak si zhotovitel’ nesplni povinnosti podl'a ¢l. VII odsek 7.5 a 7.6 tejto zmluvy, objednavatel” je
opravneny uplatnit’ si zmluvni pokutu vo vyske 1.000,00 € (slovom: Jedentisic Eur) za kazdé
jednotlivé porusenie.

7.8 Zhotovitel' nie je opravneny, pozadovat od objednavatela akékol'vek zalohové platby alebo
preddavky ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytuje preddavky
na realizaciu diela.

7.9 Zhotovitel’ zabezpeci, aby nim vystavena faktira obsahovala vSetky potrebné nalezitosti danového
dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Zarovei bude vystavena faktira obsahovat’ nalezitosti, pozadované poskytovatel'om nendvratného
finanéného prispevku EU, ktoré objednavatel’ zhotovitelovi oznami.

7.10 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vratit’ faktaru, ktora nebude obsahovat’ potrebné nalezitosti
podla odseku 7.9 tohto ¢lanku zmluvy, podklady podl'a odseku 7.12 a 7.13 tohto ¢lanku zmluvy,
resp. bude obsahovat’ nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktiry zac¢ina plynit’ po obdrzani
novej opravenej faktary objednavatel'om.

7.11 Zhotovitel je povinny uvadzat’ na nim vystavovanych fakturach ¢islo tejto zmluvy a text: Nazov
stavby: Obnova Pavilonu P3 dorucit’ objednavatel'ovi dafiovy doklad (faktiru) aj na e-mailova
adresu fakturacia@uvlf.sk.

7.12 'V nadvéznosti na odsek 7.2 tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel’ zavizuje ku kazdej vystavenej
fakture prilozit:

7.12.1 zistovaci protokol o objeme skutocne vykonanych stavebnych pracach, na ktorom zhotovitel
potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitel'a, Ze prace uvedené v prilozenych
dokumentoch su v sulade so skuto¢nost'ou a predstavuju poziadavky zhotovitel'a uplatnené podl'a
tejto zmluvy,

7.12.2 polozkovity supis vykonanych prac a dodavok za obdobie predchadzajuceho mesiaca,

vystaveny v stlade s nasledovnymi poziadavkami:

- polozky stpisu vykonanych prac a doddvok musia byt' v stlade s polozkami prac a dodavok
uvedenymi v rozpocte, priCom supis vykonanych prac a dodavok musi byt' vytvoreny priamo
Z rozpoctu,

- supis vykonanych prac musi obsahovat’ mnozstva prac vykonanych zhotovitelom a mnozstvo
dodavok v stilade s rozpoctom, ktory je sucast’ou tejto zmluvy,

- supis vykonanych prac a dodavok musi byt' potvrdeny technickym dozorom objednavatela,
peciatkou autorizovaného stavebného inZiniera a jeho podpisom,

- supis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
a dodavok v sulade s touto zmluvou,

7.12.3 (casti stavebného dennika, v ktorych s uvedené fakturované prace a dodavky,

7.12.4 fotodokumentaciu prac aj na CD, ktoré st fakturované,

7.12.5 certifikaty materialov, atesty pouzitych materialov a zaruéné listy; pouzité materialy musia
spiat’ vlastnosti stanovené zdkonom NR SR &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
aozmene a doplneni niektorych zdkonov, zdkonom ¢. 56/2018 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov
a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 162/2013 Z .z., ktorou sa
ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov,

7.12.6 doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebné¢ho odpadu.

7.13 Zhotovitel’ je povinny predlozit’ stipis vykonanych prac a dodavok za obdobie jedného mesiaca
na kontrolu a odsthlasenie objednavatelovi a technickému dozoru objednavatel’a, a to najneskor
do 5 (piatich) dni po skonceni prislusného faktura¢ného obdobia.




7.14  Zhotovitel’ je povinny do piatich dni po ukonceni prislusného fakturacného obdobia predlozit’
objednavatelovi vSetky doklady k Ziadosti o platbu (doklady podla ods. 7.12 tohto Elanku).
V pripade nepredlozenia pozadovanych dokladov v uvedenej lehote, objednavatel’ nepostipi
faktru na preplatenie v prislusnom mesiaci.

7.15 Akakol'vek platba realizovana ktoroukol'vek zmluvnou stranou podla tejto zmluvy sa povazuje
za vykonanu vc¢as, ak bola najneskor v posledny den splatnosti odpisana z G¢tu odosielatel’a
V prospech uctu prijimajicej zmluvnej strany.

Clanok V111,
SUBDODAVATELIA

8.1 Zhotovitel’ pre pripad realizacie diela prostrednictvom subdodévatel'ov uvedenych v Prilohe €. 4
tejto zmluvy uvedie:

- identifika¢né tdaje subdodavatela, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov,
adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné Cislo a datum narodenia,

- nazov zakazky,

- podiel a predmet casti zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok.

8.2 V pripade, ak d6jde pocas realizacie diela k zmene subdodévatel’a oproti zoznamu subdodavatel'ov
uvedeného v ods. 8.1 tohto clanku zmluvy, je zhotovitel' povinny predlozit objednavatelovi
do 3 (troch) pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost o zmenu
subdodavatel’a v rozsahu:

- podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobam, ako aj navrhovanych subdodavatel'ov
a predmet subdodavok,

- identifika¢né udaje subdodavatela, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov,
adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo a datum narodenia. Zhotovitel' pri vybere
subdodavatel’a musi postupovat’ v sulade so v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a tak, aby
vynalozené naklady na zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho
kvalite a cene.

8.3 Zhotovitel sa =zavdzuje zabezpecit koordinaciu medzi subdodavatelmi, ato z dovodu
zodpovednosti za koordinaciu technologickych postupov pri realizacii diela, ¢o v kone¢nom
dosledku ma znacny vplyv na konec¢nu kvalitu realizovanych stavebnych prac.

8.4 Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len
S predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel’ rozhodne o sthlase alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodéavke, informéacii o osobe budiiceho
subdodavatel’a podl'a ods. 8.2 tohto ¢lanku zmluvy, pricom podkladom pre pripadné rozhodnutie
0 nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt v tomto pripade zistenie rozporu predlozenych
informacii podla ods. 8.2 tejto zmluvy.

8.5 Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nestihlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskor do 5 (piatich) dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto stihlasu.
Ak zhotovitel' neoznami svoj nesuhlas do 5 (piatich) dni odo dia doruéenia Ziadosti o schvalenie,
v tomto pripade to znamend, Ze nemd vyhrady k vyberu subdodavatel’a a zhotovitel' je opravneny
uzatvorit’ s vybranymi subdodavatel'mi prislusné zmluvy, na zaklade ktorych bude zabezpecované
plnenie tejto dohody.

8.6 Zhotovitel' zodpoveda za uzavretie a plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatel'om tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' bude zodpovedat’
za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatel'a, ako aj za vysledok plnenia vykonaného na
zaklade zmluvy o subdodévke.

8.7 Subdodavatel’ alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maju podla ust. § 11 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musia byt’ zapisani v registri partnerov verejné¢ho sektora. Povinnost’ zapisu do registra partnerov
verejného sektora upravuje osobitny predpis - zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni v zneni neskorSich predpisov.



Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetci jeho subdodavatelia budu zapisani v registri partnerov
verejného sektora, ak sa na nich tato povinnost’ vztahuje. V pripade zanedbania tejto povinnosti
zhotovitel zodpovedd vSetku Skodu, pokuty a iné sankcie, ktoré vznikni objednavatelovi
Vv suvislosti s nesplnenim si tejto povinnosti. Povinnost’ subdodavatel’a byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora sa nanho vztahuje po celt dobu jeho ucasti pocas trvania zmluvy.
V pripade, ak pocas trvania platnosti zmluvy objednavatel zisti, ze subdodavatel’ nema platny zapis
v Registri partnerov verejného sektora, je objednéavatel’ oprdvneny odstupit’ od zmluvy v zmysle
¢l. X1V. ods. 14.1.9 tejto zmluvy.

Clanok 1X. ]
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

9.1 Objednavatel’ odovzdal zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu uvedenti v ¢lanku IV. odsek 4.2
tejto zmluvy v 2 (dvoch) vyhotoveniach a kopie vyjadreni organov verejnej spravy pri preberani
staveniska. Zhotovitel méze na vlastné naklady kopirovat, pouzivat a ziskat’ projektovi
dokumentaciu pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy len so stthlasom objednavatel'a. V pripade
opravnenej poziadavky =zhotovitela na kopirovanie, pouZzivanie a ziskavanie projektovej
dokumentacie pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy, objednavatel’ pisomne udeli takyto sthlas
bezodkladne, najneskdr do 3 (troch) pracovnych dni odo dia obdrzania opravnenej Ziadosti
zhotovitela.

9.2 Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ v mieste realizacie diela jednu kopiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a d’alS§ich oznameni/sprav danych touto zmluvou.
Povereni zamestnanci objednavatel’a budi mat’ pravo pristupu ku vsetkym tymto dokumentom
V pracovnom c¢ase pocas realizacie diela.

9.3 Zmluvné strany poveruju nasledujice osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:

a) za zhotovitel'a: 0soba poverena vykonom funkcie stavbyveduceho: Ing. Stanislav Uli¢ny
b) za objednavatel’a: osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: Ing. Peter Halcin

9.4 Objednavatel’ a nim poverena osoba vykonavaju pri realizacii diela podl'a zmluvy dozor na stavbe.
Za tym ucelom ma poverena osoba objednavatel’a pristup na pracoviska, vratane skladov, kde sa
dielo a jeho sucasti realizuju. Na vyziadanie objednavatel’a je zhotovitel’ povinny predlozit’ vykresy,
vzorky materialov a iné podklady suvisiace s uskuto¢nenim diela, ako aj vysledky kontrol kvality
— atesty. S informaciami a podkladmi ozna¢enymi zhotovitel'om ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednavatel’ a nim poverené osoby zaobchadzat’ doverne.

9.5 Objednavatel’ je povinny menovat’ svojho zastupcu vo veciach technickych a poverit” osobu
vykonavanim dozoru, ktori budi vykonavat’ povinnosti stanovené v zmluve. Povereny zastupca
Vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt’ dostato¢ne kvalifikovani tak, aby boli
kompetentni vykonavat’ urCené povinnosti.

9.6 Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby nie s opravneni
doplnat/menit zmluvné dokumenty.

9.7 Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak:

9.7.1 kedykol'vek si 0soby poverené objednavatelom plnia svoje povinnosti alebo vykonavaju
¢innosti uvedené v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajuce, predpoklada sa,
Ze konaju v mene objednavatela,

9.7.2 osoby poverené objednavatel'om nie su opravnené zbavit’ ktortikol'vek zo stran akychkol'vek
povinnosti, zaviazkov alebo zodpovednosti podl'a tejto zmluvy;

9.7.3 kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskimanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poziadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych alebo poverenej
osoby (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti, ktori ma
podl'a zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia, nezhodu ¢i nestlad.

9.8 Za ucelom realizacie diela sa objednavatel zavidzuje umoznit’ pristup urCenym zamestnancom
zhotovitel'a a inym nim ur¢enym osobam opravnenym na realizdciu diela na stavenisko pocas doby
podl'a schvaleného ¢asového harmonogramu prac, ako aj pocas zarucnej doby, za uUcelom
odstranenia vzniknutych vad diela.



9.9 Objednavatel je pri odovzdavani staveniska povinny zhotovitel'a informovat’ o nebezpecenstvach
a ohrozeniach na stavenisku, o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade
poskodenia zdravia a o postupe v pripade poziaru.

9.10 Nebezpecenstvo skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ do zapisni¢ného odovzdania diela zhotovitel'om.

9.11 Objednavatel' dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy prevezme ako celok.

Clanok X.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

10.1 Zhotovitel' je povinny realizovat dielo v stlade s projektovou dokumentaciou, stavebnym
povolenim, rozpo¢tom, touto zmluvou, podmienkami stanovenymi organmi verejnej spravy
aVvzmysle platnych pravnych predpisov. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit stavebné dielo
a odovzdat’ ho riadne a véas objednavatelovi.

10.2 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto zmluve a to na zaklade pisomného pokynu objednavatel’a alebo na zaklade dodatku k tejto
zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

10.3 Po uplynuti kazdého kalendarneho mesiaca realizacie diela, objednavatel porovna skutocne
vykonané prace (na zdklade predlozené¢ho a schvaleného supisu vykonanych prac) s ¢asovym
harmonogramom prac. V pripade, ak sa na zaklade uvedeného porovnania zisti omeskanie
zhotovitela s realizaciou diela, uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty podl'a ¢lanku XIII., odseku 13.1, tejto zmluvy z ceny diela, resp. jeho Casti zodpovedajucej
pracam, uvedenych v casovom harmonograme préc, ktoré mali byt’ zo strany zhotovitel'a v danom
obdobi realizované. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objedndvatela na
odstupenie od tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'ovi do 3 (troch) dni odo dna prevzatia staveniska predlozit’ na
pisomné odsuhlasenie ,,Plan organizacie vystavby®, vratane koordinacnej situacie, v ktorom bude
podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd a vyjazd pre stavebntl dopravnu techniku aj
s dopravnymi trasami so zohl'adnenim nenaru$enia prevadzky pozemnych komunikécii a uvedeny
spbsob zaistenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej BOZP), vratane Planu BOZP,
ochrany pred poziarmi (d’alej OPP), ochrany zivotného prostredia, naroky na dodavku elektricke;j
energie, spdsob likvidacie odpadu.

10.5 Zhotovitel'ovi sa zakazuje podla zakona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov ulozit’ alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom,
zneskodnit’ odpad alebo zhodnotit’ odpad inak ako v sulade s tymto zakonom. Doklady o tom
predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a sthrnne pri odovzdavacom a preberacom
konani.

10.6 Zhotovitel’ ako drzitel’ odpadu je povinny podl'a zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi, a to
na vlastné naklady. Iny recyklovatelny stavebny odpad je zhotovitel povinny odovzdat
na recyklaciu. Nerecyklovatel'ny a nevyuzitelny stavebny odpad je zhotovitel' povinny ukladat’
na riadenu skladku odpadov.

10.7 Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela zabezpecit' ochranu podzemnych telekomunikacnych
vedeni pred ich poskodenim v sulade so zakonom ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych
telekomunikaciach v zneni neskorSich predpisov, ochranu rozvodov tepla, elektriny, plynu,
kanalizacie, vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotovitel' za zavdzuje, ze pocas realizacie diela
nebude stavebny material alebo stavebny odpad ukladat’ na cestné teleso.

10.8 Zhotovitel' sa zavézuje, Ze inym zhotovitelom objednavatela umozni vstup na stavenisko
aVpripade potreby poskytne sucinnost potrebnii pre realizaciu iného diela z ddvodu,
ze objednavatel’ v priebehu realizacie diela moze pre plnenie inych zavdzkov, ktoré nie su
predmetom tejto zmluvy, zabezpecovat ich plnenie inymi zhotovitelmi na zaklade osobitnej
zmluvy.
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10.9 Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivost'ou. Pokial’
zhotovitel' zadava akykol'vek podiel plnenia zo zmluvy subdodavatel'ovi, za plnenie podla tejto
zmluvy zodpoveda tak, ako keby plnenie vykonaval sam. Zhotovitel’ je povinny reSpektovat
$pecifickost’ univerzitného zariadenia.

10.10 Objednavatel’ zabezpeci na stavenisku body napojenia na odber médii — voda a elektrina. Tieto
body napojenia budu zhotovitel'om vybavené a zabezpecené samostatnymi mera¢mi vo vlastnictve
zhotovitel'a pocas celej doby realizacie diela, a to na naklady zhotovitel'a. Pocas doby realizacie
diela znasa naklady na odber médii zhotovitel'. Uhrada nakladov za odber médii bude zo strany
zhotovitela realizovana na zdklade samostatnych faktir vystavenych objednévatelom Stvrtrocne
S0 14-diiovou lehotou splatnosti. Jednotkové ceny fakturované objedndvatelom za odber médii —
vody a elektriny zhotovitel'ovi budi totozné s jednotkovymi cenami fakturovanymi dodavatel'mi
objednavatela.

10.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje k utajovaniu informacii voéi tretim osobam, ktorymi by spdsobil ujmu
objednavatelovi.

10.12 Zhotovitel' je povinny pocas realizicie diela bezodkladne vycistit' pouZivané pozemné
komunikécie v pripade ich znecistenia v stvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.
10.13 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ miesto, na ktorom vykonéava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich oséb. Zhotovitel

zodpoveda za Skodu spdsobentl porusenim tejto povinnosti.

10.14 Zhotovitel' zabezpeci, ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstipia do objektu, v ktorom sa
vykondva dielo s vedomim zhotovitel'a, sa pri zhotovovani diela budi pohybovat len
VO vyznacenom priestore a vyhradenych komunikaciach a budu prislusne firemne oznaceni pocas
celej doby vykonu pracovnych Cinnosti v priestoroch objedndvatela. Zamestnanci zhotovitel’a
alebo ich subdodavatelia mézu vstupit’ do aredlu objednavatela osobnym vozidlom len cez hlavnu
branu Komenského 73 a nakladnym vozidlom len cez ulicu Hlinkovu rampou pri Pavilone €. 20.

10.15 Zhotovitel je povinny po celu dobu realizacie diela zabezpecit dielo, materidl a zariadenia
potrebné na zhotovenie diela proti kradezi, poskodeniu alebo zniceniu. Zhotovitel' zabezpeci
a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a neohrozoval riadny chod prevadzky,
pricom zhotovitel’ berie na vedomie, Ze skladovanie materialu na cudzich pozemkoch a verejnom
priestranstve je nepripustné. Po ukonceni diela je zhotovitel' povinny terén dotknuty stavebnou
¢innost'ou uviest’ do povodného stavu.

10.16 Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vznikni na diele,
stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobach,
pri pracach ktorymi bol povereny bez ohl'adu, ¢i tieto prace budi vykonané jeho zamestnancami
alebo pracovnikmi alebo jeho subdodavateI'mi. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi
akukol'vek Skodu, ktort zapri¢inil alebo sposobil pri realizacii diela alebo za ktora zodpoveda
Vv plnej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie povodného stavu.

10.17 Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatelovi do 3 (troch) pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy zoznam vsetkych 0sob, ktoré budu vykonavat’ prace na zhotovovanom diele.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy O nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani.

10.18 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vSetky povinnosti ulozené ustanoveniami nariadenia vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej republiky
¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko
v platnom zneni, ako aj inych d’alSich predpisov upravujuici stavebnu ¢innost’ a podmienky jej
vykonu. V pripade nesplnenia tychto povinnosti je zhotovitel' povinny nahradit’ objednavatel'ovi
vSetky naklady a Skody, ktoré mu v dosledku takéhoto porusenia povinnosti zhotovitel'a vznikna.
Zhotovitel' diela vyznaci priestor so zvySenym nebezpeCenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaCeniami, tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby
pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych o0s6b, majetok
objednavatel’a ani riadny chod prace. Vzhl'adom na charakter diela zhotovitel’ zabezpe¢i stavenisko
tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.
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10.19 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpe¢it ochranu svojich zamestnancov, zamestnancov
subdodavatelov ako aj zamestnancov objednavatela, v plnom rozsahu dodrziavat zakon
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Kontrolu dodrziavania tohto ustanovenia na
stavenisku, so sankénou pravomocou, vykonava aj technik BOZP objednavatel’a.

10.20 Zhotovitel' neprebera zaruky za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie st zakreslené
Vv projektovej dokumentacii, neboli vyznacené a ani mu ich objednéavatel’ inak dodato¢ne neoznamil
najneskor do dia podpisu protokolu o prevzati staveniska.

10.21 Zhotovitel si zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady. Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste
pristupnom tretim subjektom povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpecit
informovanost’ tretich subjektov o prebichajucich pracach na stavenisku, a Vv pripade potreby
vytvorit’ prostriedky zamedzenia vstupu tychto osob na stavenisko. Za pohyb 0sob na stavenisku
zodpoveda vylu¢ne zhotovitel’.

10.22 Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky
na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat’ vsetky vyziadané informacie a listiny
tykajuce sa realizacie predmetu tejto zmluvy.

10.23 Zhotovitel’ je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ zasady nariadenia vlady SR ¢€.387/2006
Z. .z. opoziadavkach na zaistenie bezpecného a zdravotného oznaCenia pri praci a zakona
¢. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za zdravotni a odborni spoésobilost’ svojich zamestnancov, bezpecnost’ a ochranu
zdravia pri praci a stav svojich technickych zariadeni tykajtcich sa jeho Cinnosti, dodrziavania
zasad bezpecného spravania sa svojich zamestnancov a ich zabezpecenie osobnymi ochrannymi
prostriedkami. Zamestnanci zhotovitela ajeho subdodavatelov st povinni v plnej miere
reSpektovat’ protipoZiarne pokyny a opatrenia Vv objektoch objednavatela v stilade so zdkonom
¢.377/2004 Z. z. o ochrane nefajCiarov vzhladom na vyskyt miest so zvySenym poziarnym
nebezpeCenstvom na pracoviskdch objednavatela. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze jeho
zamestnanci budu v areali objednavatel'a dodrziavat’ pravidla cestnej premavky a reSpektovat
prikazy a zakazy vyjadrené napismi a symbolmi.

10.24 Zhotovitel’ je povinny vypratat’ stavenisko najneskor ku ditu pisomného odovzdania a prevzatia
diela.

10.25 Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi doklady blizsie uvedené v ¢lanku XI. odseku
11.6 tejto zmluvy. V pripade, ak ich nepredlozi, objednavatel' preberacie konanie nezacne
a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady vzniknuté z tohto dovodu.

10.26 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoné¢enim podla projektovej
dokumentacie. Termin ukoncéenia diela oznami zhotovitel’ objednavatel’'ovi zapisom v stavebnom
denniku.

10.27 Zhotovitel' pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 3 (tri) pracovné dni
pred diiom dokonc¢enia a odovzdania diela.

10.28 Zhotovitel nesmie zadat subdodavatelom ani d’al$im tretim osobdm vyhotovenie celého
stavebného diela.

10.29 Zhotovitel nesie zodpovednost’ za funk¢énost inZinierskych sieti po¢as doby vystavby. V pripade
ich poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitel'a
uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.

10.30 Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit’ bezodkladne najneskor do 1 (jednej) hodiny
po ich nahldseni objednavatel'om. V pripade, ak havarijny stav vznikol preukazatel'ne v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitel’a, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel’ povinny
havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

10.31 Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spdsobent1 objednédvatel'ovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie najmenej vo vyske 100,00% celkovej zmluvnej ceny
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uvedenej v ¢lanku VI. odseku 6.2 tejto zmluvy, poistnou zmluvou ¢.511091809, ktora tvori
neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy.

Clanok XI.
STAVEBNY DENNIK

11.1 Zhotovitel’ je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik s o¢islovanymi listami
(d’alej len ,,SD*) o pracach, ktoré vykonava az do dita odovzdania a prevzatia diela.
11.2 V SD musia byt' zapisané nasledovné udaje:
- datum, pocasie;
- Cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe;
- pocet pracovnikov zhotovitel'a podl'a remesiel, zGi¢astiiujticich sa na zhotoveni diela;
-podla prevadzkovych suborov rozclenené vykonané stavebné a montazne prace v sulade
s ¢asovym harmonogramom prac.
11.3 Objednavatel’ je povinny obsah SD sledovat’ a k zapisom zhotovitel'a sa vyjadrovat’ v lehote
do 5 (piatich) pracovnych dni, odkedy sa so zdznamom oboznamil.
11.4 Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre d’alsi postup zmluvnych
stran pri realizacii diela.
11.5 SD je vedeny v 3(troch) vyhotoveniach, pricom original zaznamov zostava objednavatel'ovi, prva
képia zhotovitel'ovi a druhd kopia technickému dozoru objednévatel’a.
11.6 Pre odovzdanie stavebného diela zabezpeci zhotovitel’ naslednti dokumentaciu:
- projektovii dokumentaciu s vyznacenim realizovanych zmien v 4 (Styroch) vyhotoveniach
v tla¢enej forme a v 1 (jednom) vyhotoveni na CD,
- vychodzie revizne spravy,
- atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov,
- doklady o ulozeni odpadu na skladke prislusného urcenia,
- doklad o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom,
- zarucné listy a iné doklady,
- zaSkolenie pracovnikov na obsluhu vyhradenych technickych zariadeni a inych zariadeni,
- predloZenie navrhov servisnych zmlav (napr. vzduchotechnika a pod.),
- fotodokumentaciu prac v 4 (Styroch) vyhotoveniach .

Clanok XI1.
ZARUKY

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vS§eobecna zaru¢na doba je 60 mesiacov, pricom tato zarucna doba
zacina plynit’ diom riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi. Pre vylucenie pochybnosti plati,
ze pokial sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem ,,zaru¢na doba‘“ mysli sa tym vSeobecna
zaruéna doba podla prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy, pokial’ z textu alebo kontextu
vyslovne nevyplyva nieco iné.

12.2 Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi osobitnit zaruéni dobu na okna v trvani 5 (pat’) rokov a na
material pouzity pre zatepl'ovaci systém v trvani 5 (pat’) rokov, pricom zaru¢na doba zacina plynut
ditom riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi.

12.3 Pouzitie kratSej ako vSeobecnej zaru¢nej doby na niektoré Casti diela je mozné iba v pripade, ak to
tato zmluva alebo jej prilohy vyslovne pripusta. Pri tych Castiach zhotovovaného diela, okrem Casti
diela podl'a odseku 12.2 tejto zmluvy, pri ktorych ich vyrobcovia preukazatel'ne udavaju iné, najméa
kratSie zarucné doby, je dohodnuta osobitna zaru¢na doba v trvani ur¢enom vyrobcom takejto ¢asti
diela. Bez ohl'adu na predchadzajiicu vetu vsak nesmie byt’ takato osobitna zaruéna doba kratSia
ako 24 (dvadsat’styri) mesiacov. Tato osobitnd zarucnd doba zacina plynut diom riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny najneskor pri odovzdani diela predlozit’
objednavatel'ovi Gplny zoznam Casti diela s osobitnou zarué¢nou dobou, z ktorého je zrejma osobitna
zarucna doba konkrétne;j Casti, a zaroven predpokladany termin jej skoncenia. V pripade casti diela
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neuvedenych v tomto zozname sa predpoklada, Ze sa na tieto Casti diela aplikuje v§eobecna zaru¢na
doba.

12.4 Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zarucnej doby na casti diela, pri ktorych sa odstrafuju
reklamované vady, sa prerusuje a opatovne za¢ina plynat’ az diiom nasledujicim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatel'om. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len
vymenou veci alebo ich nahradenim, zacina zaru¢na doba plynit’ odznova diiom nasledujicim
po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim objednavatel'om.

12.5 Zhotovitel' pisomne upozorni objednavatela najneskdr pri odovzdani diela objednavatelovi
na vSetky Specifika zhotoveného diela, a zaroven odovzdd objednévatelovi podrobny manual
S definovanim potrebnej udrzby. V pripade tych casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich
dodavatel'om predpisany osobitny servis, resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia zaru¢nej doby
spolu s navrhmi prisluSnych servisnych zmlav s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu
alebo revizii.

12.6 V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej (vSeobecnej alebo
osobitnej) zarucnej doby je zhotovitel povinny na zdklade pisomnej reklamacie objednavatel’a
zadat’ s ich odstranenim v priebehu maximalne 5 (piatich) pracovnych dni, pokial’ to umoznuju
poveternostné podmienky, bez naroku na thradu nakladov. Reklamacia vad bude oznamena
pisomne. Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazda reklamaciu.

12.7 Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnuti zaru¢nii dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom sposobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatel'om a zmluvou a jej prilohami
vymienené vlastnosti a kvalitu. V opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel' za Skodu, ktora
objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitel’a.

12.8 Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel’ v zapise vyhlasi, ze dielo prebera. Pripadné vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela budi uvedené v zapise z odovzdania
a prevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pri¢om tento zapis bude zaroven povazovany
za reklamaciu vad a nedorobkov.

12.9 Objednavatel’ méze odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze ma dielo také vady a nedorobky (¢o
do charakteru a rozsahu), ze dielo nie je mozné pouzit’ na ucel ur¢eny touto zmluvou, a to az do
doby, kym ich zhotovitel’ riadne neodstrani v dodato¢nej primeranej lehote, nie kratSej ako 5 (pét)
pracovnych dni, ktorti zhotovitel'ovi na tento ucel poskytne.

12.10 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi
pravnymi predpismi.

12.11 Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

12.12 Skryté vady ma objednavatel’ pravo reklamovat’ bez zbyto¢ného odkladu, najmenej do konca
zarucnej lehoty.

12.13 Vyhradené technické zariadenia po zaruc¢nej dobe technickych zariadeni, ktoré musia byt
servisované v zmysle platnych pravnych predpisov, budu platené objednavatel'om.

12.14 Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v primeranej dodatoénej lehote, alebo ak oznami pred jej
uplynutim, ze vady neodstrani, objednavatel’ sa bude riadit’ ustanoveniami Vv zmysle platnych
pravnych predpisov a v stlade s touto zmluvou. V pripade omeskaného nastupu na odstranenie
vady alebo nedorobku, zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknuta skodu.

12.15 Objednavatel’ je povinny pocas pracovnej doby umoznit’ zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom
a inym nim poverenym osobam vstup do priestorov, v ktorych sa maji vady diela zistené pocas
zarucnej doby odstraniovat’.

12.16 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho ¢innostou pocas realizacie diela
na objednavatel'ovych objektoch a ich vybaveni. Po zisteni $kody je zhotovitel' povinny vznik
Skody ohlasit’ objednavatel'ovi a bezodkladne uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu. Pri
uplnom zni¢eni musi zhotovitel' znicenl vec alebo zariadenie nahradit’ novou vecou toho istého
typu. Pri urovani vy$ky Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny novej veci.
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Clanok XIII.
SANKCIE

13.1 V pripade, ak sa zhotovitel’ dostane bez zavinenia objednavatel’a do omeskania s plnenim terminov
realizacie diela podl'a ¢lanku V. tejto zmluvy oproti predlozenému ¢asovému harmonogramu prac
a v nom uvedenych terminov, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
zo strany zhotovitela za kazdy aj zaCaty dei omeskania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou
v predlozenom ¢asovom harmonograme prac a ditumom uvedenym v zapise v stavebnom denniku,
a to vo vyske 0,1% z ceny diela podl'a odseku 6.2 ¢lanku VI. tejto zmluvy , ktoré malo byt podla
casového harmonogramu prac vykonané, az do splnenia povinnosti zhotovitel'a podl'a casového
harmonogramu prac. Uvedeny narok objednavatel’ méze uplatnit’ u zhotovitel'a v sulade s clankom
XV. tejto zmluvy a/alebo zapoctom.

13.2 V pripade, ak zhotovitel’ neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej v
clanku V. tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,00 € za kazdy aj zacaty denni omeSkania az do prevzatia staveniska. Uvedeny narok
objednavatel’ uplatni u zhotovitel'a v stlade s ¢lankom XV. tejto zmluvy.

13.3 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a uvedent v ¢lanku X. ods. 10.30, je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50,00 € za kazda aj zacatt hodinu
omeskania.

13.4 V pripade, ak zhotovitel nepredlozi Poistnt zmluvu v zmysle ¢lanku X. ods. 10.31, je
objednavatel’ opravneny uUc¢tovat’ mu zmluvni pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy aj zacaty den
omeskania.

13.5 V pripade, ak zhotovitel’ nespristupni stavebny dennik v pracovnej dobe pre potreby objednavatel’a
a osoby poverené, alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktudlnom dni, sa stanovuje zmluvna
pokuta vo vyske 200,00 € jednorazovo. Uvedent zmluvni pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

13.6 V pripade, ak zhotovitel’ neuvol'ni a nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela, stanovuje sa zmluvna pokuta vo vyske 500,00 € za kazdy aj zacaty deni
omeskania.

13.7 V pripade, ak zhotovitel’ v€as neodstrani pripadné zjavné vady a zjavné nedorobky vyplyvajuce
z odovzdavacieho a preberacieho konania po lehote ur¢enej objednavatel'om v zapise, stanovuje
sa zmluvna pokuta vo vySke 200,00 € za kazdy aj zaCaty dent omeSkania, ktora je zhotovitel’
povinny uhradit’ objednavatel'ovi.

13.8 Za nesplnenie povinnosti zhotovitel'a uzavriet' zmluvu o subdodavke podla tejto zmluvy alebo
poziadat’ o sthlas so zmenou subdodavatel’a, je zhotovitel' povinny zaplatit' zmluvnu pokutu
vo vyske 3.000,00 €. Uvedent zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

13.9 Zamestnanci zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel’a st povinni strpiet’ od objednavatel’a dychova
skasku na pritomnost’ alkoholu v krvi. Pri zisteni hmotnostnej koncentracie alkoholu u
zamestnanca zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela v dychu nad 0,15 mg/l je objednavatel je
opravneny uplatnit’ zmluvna pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 500,00 €.

13.10 Za nesplnenie povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. X. ods. 10.18, 10.19 a 10.23 tejto zmluvy je
zhotovitel' povinny zaplatit’ zmluvni pokutu 200,-€ za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti.
Uvedent zmluvni pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

13.11 Za nesplnenie povinnosti zhotovitela podla ¢l. XIV. ods. 14.4 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu 1000,-€ za kazdy aj zaCaty dent omeSkania.

13.12 Zmluvné strany sa dohodli, ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku z omeskania
sa povazuju za dorucené aj v pripade, ak sa doporucena zasielka adresovana na adresu miesta
podnikania/sidla zhotovitel’a vrati objednavatel'ovi ako neprevzata (napriklad z dovodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu
neznameho adresata); v uvedenom pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku
z omeskania povazuje za dorucené dnom, ked bola zésielka objednavatel'ovi vratena, i ked’ sa
adresat o tom nedozvedel.
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Clanok XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

14.1 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy aj vtedy, ak:

14.1.1 zhotovitel’ v ur€enej lehote bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,

14.1.2 zhotovitel’ nedodrziava kvalitu zhotovovania diela a objednévatel'om zistené vady neodstrani
v dohodnutych terminoch,

14.1.3 zhotovitel zada celu stavbu ako subdodavku alebo postupi zakazku tretej osobe,

14.1.4 zhotovitel opusti stavbu alebo inak prejavuje umysel nepokracovat’ v konani svojich
povinnosti podl'a tejto zmluvy,

14.1.5 zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo inu cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:

a) zato, ze urobi alebo sa zdrzi nejakej Cinnosti v stvislosti s touto zmluvou alebo
b) za to, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v svislosti
s touto zmluvou,

14.1.6 rozhodne o zastaveni prac z dovodov porusenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto
zmluvy,

14.1.7 nedojde k uzavretiu zmluvy o nenavratny finan¢ny prispevok a/alebo k neschvaleniu procesu
verejného obstaravania a/alebo Kk pozastaveniu poskytovania nenavratného finanéného
prispevku a to bez akychkol'vek narokov zhotovitel'a na odSkodnenie,

14.1.8 rozhodne 0 zastaveni prac na zaklade pravoplatného rozhodnutia kontrolnych organov,

14.1.9 zhotovitel a/alebo jeho subdodavatel’ nespiiia podmienky podl'a zikona &. 315/2016 o registri
partnerov verejného sektora, a to kedykol'vek, pocas trvania zmluvy,

14.1.10 nepredlozi doklady a dokumenty pozadované v tejto zmluve v stanovenej lehote.

14.2 Odstapenie od zmluvy musi byt' oznamené pisomne s uvedenim dévodu, pre ktory strana
odstupuje od zmluvy a je G¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane.

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od zmluvy sa povazuje za dorucené aj v pripade, ak sa
doporuCena zasielka adresovana na adresu miesta podnikania/sidla zhotovitela vrati
objednavatelovi ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dovodu nezndmeho adresata); v uvedenom
pripade sa odstupenie od zmluvy povazuje za doru¢ené diom, ked bolo objednavatel’'ovi vratené,
i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

14.4 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny opustit’ stavenisko a odovzdat’ technickému dozoru
akékol'vek pozadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitela a ini projektovi dokumentaciu
zhotovenu nim alebo pre neho, ako aj potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych ¢asti
diela. Ak v dokumente o odstupeni zmluvy objednavatel’ neurci termin odovzdania a prevzatia
diela, ma sa za to, ze zhotovitel je povinny objednévatel'ovi odovzdat’ dielo a stivisiace dokumenty
do 7 (sedem) dni odo dna dorucenia odstipenia od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vyuzit’ vSetko
svoje usilie k tomu, aby okamzite splnil akykol'vek odévodneny pokyn obsiahnuty v odstupeni pre
ochranu Zivota alebo majetku alebo pre bezpecnost’ na stavbe.

14.5 Predcasné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohl’'adu na zmluvnt stranu, ktora od tejto zmluvy odstupila,
sa nedotyka zodpovednosti zhotovitel'a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako
sa netykaju plynutia zdru¢nych déb podla tejto zmluvy.

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze iné ukoncenie tejto zmluvy o dielo je mozné okamzitym odstupenim
od tejto zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou, a to z dovodov podstatného porusenia
povinnosti z tejto zmluvy o dielo.

Clanok XV.
ZABEZPEKA

15.1 Zhotovitel’ zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ucet objednavatel’a zabezpeku vo vyske

15 000 eur, a to za ucelom zabezpecenia zavidzku zhotovitela na riadne a v€asné vykonanie diela,
Vv sulade s terminmi uvedenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy a v casovom harmonograme prac predlozenym
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zhotovitelom v Prilohe ¢. 2 k tejto zmluve a v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, ato aj pocas
zarucnej doby. Tuto zabezpeku je mozné nahradit’ poskytnutim bankovej zaruky alebo poskytnutim
poistenia zaruky.

15.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v pripade zlozenia zabezpeky formou bankovej zaruky alebo formou
poistenia zaruky bude zachovany ucel zabezpecenia zavazku v rozsahu podla bodu 15.1 tohto ¢lanku.
Bankova zaruka alebo poistenie zaruky na dobu zhotovenia diela nesmie obsahovat podmienku
poskytujtceho, Ze na jej vyplatenie alebo vyplatenie jej Casti je potrebny suhlas zhotovitel'a alebo banky
objednavatela.

15.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny zo zlozenej zabezpeky, uvedenej
vV odseku 15.1 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v clanku
XIII. tejto zmluvy, naroky na uroky z omeSkania, naroky na nahradu Skody, naklady a straty
objednavatela sposobené porusenim povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, ako aj naklady
vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstipenia zhotovitel'a alebo odstupenia objedndvatela,
z dévodu porusovania zmluvnych povinnosti zhotovitel'om, od tejto zmluvy.

154  Objednavatel je opravneny uspokojovat’ svoje naroky, uvedené v odseku 15.3 tohto ¢lanku, zo
zlozenej zabezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovite neuspokoji naroky uplatnené
objednavatel'om v lehote 7 (sedem) dni od dorucenia uplatneného naroku na adresu sidla zhotovitel’a.

155  V pripade, ak z dovodov uspokojenia narokov objednavatel’a, uvedenych v odseku 15.3 tohto
¢lanku, zo zlozenej zabezpeky klesne jej vyska pod 7 500 eur, je zhotovitel' povinny bezodkladne,
najneskor v8ak do 7 (sedem) dni od dorucenia vyzvy objednavatel’a, doplnit’ vysku zabezpeky na sumu
do vysky 15 000 eur, a to na ucet objednavatela, IBAN: , VS:

15.6  V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a, uvedenej v odseku 15.5 tohto ¢lanku, je zhotovitel’
povinny bezodkladne, najneskdr vSak do 7 (sedem) dni od poruSenia povinnosti uvedenej v odseku
15.4 tohto ¢lanku, zaplatit' objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy den
nesplnenie si tejto povinnosti. Pokutu je mozné uplatnit’ aj zapoctom. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie
je dotknuty narok objednavatel’a na odstupenie od tejto zmluvy.

15.7  Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzdjomnom vysporiadani
pohladavok stvisiacich s realizaciou diela je objednavatel’ povinny vratit” ¢ast’ zloZenej zabezpeky po
odpocitani uspokojenych narokov objednavatela a ku diiu uplynutia zaruénej doby aj zostatok
zabezpeky vo vyske 7 500 eur, IBAN: v lehote najnesko6r do 10 dni
po doruceni Ziadosti zhotovitel'a o vratenie zabezpeky na adresu objednavatel'ovi, a to bez urokov,
nakol'ko ucet objednavatela je neuroCeny. Toto ustanovenie sa primerane pouzije aj pre pripad
poskytnutej bankovej zaruky alebo poistenia zaruky.

Clz@qok XVI.
VYSSIA MOC

16.1 Za vyS$$iu moc sa povazuju okolnosti majuce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie su zavislé
na zmluvnych strandch a ktoré zmluvné strany nemoézu ovplyvnit. Jednad sa napr. o vojnu,
mobilizaciu, povstanie, zivelné pohromy a pod.

16.2 Ak sa niektorej zo zmluvnych stran brani alebo sa bude branit’ vo vykonavani jej povinnosti podl'a
tejto zmluvy z dévodu vyssej moci, potom poda oznamenie druhej zmluvnej strane o takej udalosti
alebo okolnostiach, ktoré vytvaraju vysSiu moc a bude Specifikovat’ povinnosti, ktoré nemdze
vykonavat z dovodu vyssej moci. Oznamenie musi byt’ podané bezodkladne, najneskdr do 3 (troch)
pracovnych dni po tom, ¢o ziskala vedomost o dolezitych udalostiach alebo okolnostiach
vytvarajucich vysSiu moc. Po tom, ¢o zmluvna strana podala toto oznadmenie bude ospravedlnena
z plnenia tychto povinnosti na tak dlh dobu, pokial’ vy$$ia moc preukazatelne brani v ich
vykonavani.

16.3 Kazda zmluvna strana po cely ¢as vyvinie patricné usilie na minimalizovanie oneskorenia
pri vykone svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vyssej moci.

16.4 Zmluvna strana poda oznadmenie druhej zmluvnej strane, ked’ prestane byt' ovplyvnena vysSou
MOCOU.
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16.5 Ak brani vyssia moc, ktora bola oznadmena pri realizéacii v zasade celého nedokonceného diela
po nepretrziti dobu 60 (Sest'desiat) dni alebo pri viacerych opakujucich sa obdobiach, ktorych
celkova dizka ¢ini viac ako 120 (stodvadsat)) dni, z rovnakého dovodu oznamenej vyssej moci,
potom mdze ktorakol'vek zmluvna strana odstipit’ od tejto zmluvy. V tom pripade bude ukoncenie
ucinné po 7 (siedmych) dnoch po doruéeni oznamenia druhej zmluvnej strane a zhotovitel’ bude
postupovat’ v sulade s ¢lankom XIV. ods. 14.4 tejto zmluvy.

Clanok XVII.
OSOBITNE USTANOVENIA

17.1 Zhotovitel sa zavézuje, ze umozni vstup na miesto realizacie poverenym osobam - zamestnancom
objednavatela, poverenym osobam poskytovatela NFP, prip. inym kontrolnym organom
Slovenskej republiky s cielom odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh dodavok.

17.2 Zhotovitel’ sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami, a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

Opravnenymi osobami su najma:
17.2.1 poskytovatel NFP a nim poverené osoby,
17.2.2 Najvyssi kontrolny trad Slovenskej republiky, Urad vladneho auditu, certifikaény organ
a nimi poverené osoby,
17.2.3 organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
17.2.4 osoby prizvané organmi uvedenymi v tomto ¢lanku v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

17.3 Zmluvné strany sa zavédzuju dodrziavat’ mlcanlivost’ vztahujicu sa na osobné tidaje s ktorymi
pridu do styku akymkol'vek spésobom. Tato ml¢anlivost’ posobi aj po skonceni platnosti a G¢innosti
tejto zmluvy.

17.4 Mlcanlivost’ podl'a odseku sa rovnako vztahuje aj na fyzické alebo pravnické osoby, ktoré
zmluvné strany vyuziju pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy, priCom touto povinnostou su
tieto osoby povinné zaviazat’ aj d’alSie fyzické alebo pravnické osoby, ktoré vyuziju pri realizacii
predmetu plnenia tejto zmluvy.

17.5Za tymto GCelom sa zavizuji zmluvné strany zaviazat’ fyzické alebo pravnické osoby, ktoré
vyuziva na realizdciu predmetu plnenia tejto zmluvy ml¢anlivost'ou vztahujucou sa na osobné
udaje s ktorymi pridu do styku. Tato povinnost’ ml¢anlivosti podl'a prvej vety musi trvat’ aj po
skonceni pracovného pomeru, Stitnozamestnaneckého pomeru, sluzobného pomeru, obdobného
pracovného vztahu, ukonceni obchodného, iného vztahu. Tato povinnost’ sa vztahuje rovnako aj
na dalSie fyzické alebo pravnické osoby, ktoré takto pouzité osoby vyuziju pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy.

Clanok XVIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

18.1 Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to na obdobie do riadneho odovzdania a prevzatia
stavebného diela.

18.2 Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost’, vzhl'adom na zdroj financovania realizacie diela, diom kumulativneho splnenia oboch
nasledovnych podmienok, diiom splnenia poslednej podmienky:

a) tito zmluva je v sulade so zakonom zverejnena v Centrilnom registri zmlav Uradu vlady
Slovenskej republiky,

b) nastala  G¢innost  zmluvy  uzavretej medzi  objedndvatelom a  Riadiacim
organom/Sprostredkovatel'skym organom o poskytnuti nenavratného financného prispevku
na realizaciu diela podl'a tejto zmluvy (dalej len ,,Zmluva o NFP*).

18.3 Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ze ddjde k neschvaleniu verejného
obstaravania vramci  jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatel'skym organom RO s kone¢nou platnostou.
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18.4 Objednavatel’ nesmie v stulade s § 11 zakona o VO uzavriet zmluvu, koncesnii zmluvu alebo
ramcovu dohodu so zhotovitel'om, ktory ma povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora podl'a zakona o registri partnerov verejného sektora a nie je zapisany Vv registri partnerov
verejného sektora alebo so zhotovitel'om, ktorého subdodavatelia maju povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak
Z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

18.5 Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zédkonnika v platnom a u¢innom zneni a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.
18.6 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scéasti neplatnym alebo
nevymahatel'nym, nemd tito skutocnost’ vplyv na platnost’ a vymahatelnost’ zostavajlcej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavdzujii nahradit’ neplatné alebo
nevymahatel'né ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatel'nymi, ktoré

budil mat’ ¢o najblizsi pravny vyznam a G¢inok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

18.7 Zmluvné strany sa zavézujl, ze pripadné spory, ktoré by vnikli pri plneni tejto zmluvy sa budi
snazit’ riesit’ hl'adanim moznosti dohody akceptovatel'nej oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ze takto neddjde k urovnaniu sporu, bude spor postipeny na rozhodnutie prisluSnému sudu.

18.8 Zmluvné strany su povinné sa vzdjomne pisomne informovat’ 0 zmene vsetkych skutocnosti, ktoré
su rozhodujice pre plnenie povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, najmid 0 zmenu obchodného
mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondencnej adresy.

18.9 Ak sa ma na zéklade tejto zmluvy dorucit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane, dorucuje sa postou
formou doporucenej zasielky na adresu uvedenu v ¢l. I tejto zmluvy, ak do momentu odovzdania
zasielky na prepravu nebola ozndmena ina adresa podl'a odseku 18.8 tohto ¢lanku.

18.10 Ak sa nepodarilo dorucit’ pisomnost’ na adresu uvedenu v ods. 18.9 tohto ¢lanku, povazuje sa
pisomnost’ za dorucent aj v pripade, ak ju adresat odmietol prevziat'.

18.11 Tuto zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi
stranami v sulade so ZVO.

18.12 Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej pravne;j sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel’ obdrzi 3 vyhotovenia a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

18.13 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zverejnenie zmluvy a priloh v Centralnom registri zmlav Uradu
vlady Slovenskej republiky nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného a bankového tajomstva
a vyslovne suhlasia so zverejnenim bez akychkol'vek vyhrad.

18.14 Zmluvné strany vyhlasuja, ze tato zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni
a za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 — $pecifikacia, rozpocet
Priloha ¢. 2 — ¢asovy a finanény harmonogram prac
Priloha ¢. 3 — poistna zmluva zhotovitel'a
Priloha ¢. 4 — zoznam subdodavatel'ov

V Kosiciach, dia V KoSiciach, diia .......cccovvveeeeennnnnns
Za zhotovitela: Za objednavatel’a:
Ing. Stanislav Uli¢ny-konatel prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.,

rektor
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