Mandatna zmluva

uzatvorend podla § 566 a nasl. zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v ¢l. I tejto zmluvy

CLI
Zmluvné strany

1.1 Mandant: Obec Pribeta
Sidlo: Hlavna ulica 621/113, 946 55 Pribeta
Zastupeny: Norbert Zsitva, starosta obce
1CO: 00306649
DIC: 2021029351
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK72 5600 0000 0008 1711 3018

(dalej len ,, mandant ')

1.2 Mandatar: TECHSPOL, s.r.o.
Sidlo: Rolnickej Skoly 1517/29, 945 01 Komarno
Statutarny zastupca:  Silvia Recskova
1CO: 55253091
DIC: 2121936168
IC DPH: .
Bankové spojenie: VUB as.
IBAN: SK26 0200 0000 0047 6468 8755
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3.1

3.2

(dalej len ,, mandatar*)

CL 1
Preambula

Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil § 117 zakona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

Mandant ma zaujem o odbornom a kvalitnom zabezpeceni predmetu zmluvy.

Mandatar prehlasuje, Ze on ako aj nim zmluvne povereni zamestnanci st odborne kvalifikovani
a sposobili k vykonavaniu predmetu zmluvy podla slovenskych pravnych predpisov a noriem.

CL 11
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavidzuje, ze pre mandanta, na jeho et zariadi za odplatu inzinierske Ginnosti
pocas realizacie stavby a po dokonceni stavby (d'alej "investorské ¢innosti") uskutodnenim
pravnych tkonov stavebného dozoru v zmysle ustanoveni § 46b zdkona &. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len . stavebny zakon™) v mene mandanta v silade s projektom: ,,Socialno-zdravotné
nizkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest s celoroénou pobytovou formou*.

Osoba vykonavajiica stavebny dozor



a)

b)

¢)

3:3

sleduje spdsob a postup uskutocriovania stavby tak, aby sa zaruc¢ila bezpe¢nost a ochrana
zdravia pri praci, riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a
zariadeni; sleduje vedenie stavebného dennika,

zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie vSeobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu a spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutocnenie stavby. najmi uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia.

vplyva na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil, ak nemozno vady odstranit’ v ramci vykonu
stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami stavebnému uradu.

Rozsah stavby. pre ktor bude mandatar vykonavat stavebny dozor je stanoveny projektovou
dokumentaciou vypracovanou spolo¢nostou GYGY - PROJEKT s.r.o. .

Mandatar sa zavédzuje pri realizacii stavby zabezpecit vykon stavebného a technického dozoru
spocivajiicom v nasledovnych Cinnostiach:

Oboznamenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmi s
projektovou dokumentaciou a ostatnou shvisiacou dokumentaciou stavby. s obsahom
stvisiacich zmliv a pripadnych dalSich vyjadreni dotknutych organov a organizacii a
dodrziavat’ podmienky vyplyvajtice z pravoplatného stavebného povolenia/oznamenia.

Protokoldrne odovzdanie staveniska a zabezpecenie zapisu o odovzdani staveniska do
stavebného dennika,

Spolupraca pri zabezpeCeni plynulého pokracovania stavebnych prac na stavbe a plneni
stanovenych terminov v ramci harmonogramu stavby,

Kontrola systematického dopliovania dokumentacie zhotovitelom, podla ktorej sa stavba
realizuje v pripade odchylok, a pripadné vyjadrenie k poziadavkam o vi¢Sie mnozstvo vyrobkov
a vykonov oproti odsihlasenej dokumentacii a rozpoctu,

Pocas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat’ a odovzdavat’ mandantovi zjednoduSené
tyZzdenné spravy o postupe stavebnych prac a plneni harmonogramu stavby

Pocas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat’ a odovzdavat’ mandantovi siihrnné
mesafné priebezné spravy v dostatocnej podrobnosti o postupe stavebnych prac a
vyhotovovat” pracovny vykaz Cinnosti stavebného dozoru za kazdy kalendarny mesiac. V
pripade poziadavky mandanta mandatar zmeni alebo doplni spravu o postupe stavebnych prac
v lehote na uskuto¢nenie pozadovanej zmeny alebo doplnenia, ktori stanovi mandant,

Kontrolovat” a zodpovedat’ za kvalitu vykonanych prac v sulade s podmienkami vydanymi
prislusnym stavebnym dradom. v stlade s platnymi STN, STN EN, technickymi predpismi a
projektovou dokumentaciou. po dobu realizacie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vsetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyzadovat’ od mandanta véasné rozhodnutia. lhned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych ucastnikov stavby, vyplyvajicich najmi zo
zmluvy o dielo, nasledne rozhodnutie mandanta zapise mandatar do stavebného dennika.



Kontrolovat' a zodpovedat za dodrziavanie postupu realizacie stavebnych prac a za mnozstvo
zabudovanych materialov pri dodrzani rozpoétu stavby bez navySenia ceny za dielo. Vysledky
tychto kontrol nasledne zahrnat do sihrnnej mesaénej spravy o postupe stavebnych prac.

Kontrolovat’ spdsob a postup uskutoéiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost a ochrana
zdravia pri praci, v siilade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a savisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov
zabezpetujucich ochranu Zivotného prostredia.

Sledovat. & zhotovitel' vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac pocas
vystavby, kontrolovat’ a vyhodnotit’ tieto skasky, v pripade potreby navrhnut kontrolné,
pripadne nové skisky, ktoré je potrebné uskutoénit. Vyzadovat doklady, ktoré preukazuji
kvalitu vykonanych prac a dodavok (atesty protokoly a pod) na stavbe. Ak vykonané skusky
alebo predlozené doklady nevyhovuju predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na
nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skisky materialov, resp. ukonéenych prac a
v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit vymenu konstrukeii a to vietko v uzkej si¢innosti
s mandantom. Vysledky tychto kontrol vratane dokladov preukazujucich kvalitu vykonanych
prac a dodavok nasledne zahrnit do stihrnnej mesacnej spravy o postupe stavebnych prac.

Odstihlasenie zmien dodatkov a projektu v spolupréci s projektantom, ktoré nezvysuji naklady
stavebného objektu, nepredlzuji lehotu vystavby a nezhorSuji parametre stavby. Ostatne
dodatky a zmeny predkladat’s vlastnym vyjadrenim mandantovi.

Bezodkladné informovanie mandanta o vietkych zavaznych okolnostiach,

Kontrola ¢erpania nakladov v zmysle rozpoctu stavby. Vysledky tychto kontrol nasledne
zahrnat do suhrnnej mesaénej spravy o postupe stavebnych prac,

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a aplnosti  ocefovania podkladov, ich sulad s
podmienkami zmluv a ich predkladanie na likvidaciu mandantovi,

Sledovat a mandantovi potvrdzovat mnozstvo vykonanych prac. ktoré sa predmetom
fakturdcie, sledovat cenovi spravnost a tplnost ocefiovanych podkladov a faktar, ich stulad s
podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

Priebezne sledovat vedenie stavebného dennika z pohladu &i je vedeny v dohodnutej a zakonnej
forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organizatné a ekonomické okolnosti
tasového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’alSie skutoénosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na tieto
skutoénosti mandanta.

Pricbezne kontrolovat, v silade s ¢lankami zmluvy o dielo, mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich silad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsthlasit’ vecnu a
cenovii spravnost a uplnost’ ocenovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitel'a vogi platnej projektovej dokumentécii a ich salad s prerokovanymi a odstthlasenymi
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cenami; kontrolovat’ a odsuhlasit’ vecnt a cenovi spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych
listov a faktir predkladanych zhotovitel'om a zaistit’ ich v¢asné predlozenie na uhradu.

Spolupraca pri zabezpecovani plynulého vykonavania prac na stavbe. spolupraca s pracovnikmi
projektanta vykonavajicimi autorsky dozor pri zabezpecovani stladu realizovanych dodavok a
prac s projektantom, rovnako ako aj spolupraca s projektantom a zhotovitel'om pri vykonavani,
alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad projektu

Kontrola tych casti dodavok, ktoré budi v dalSom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi. Dbat’. aby nedoslo k poskodeniu podzemného vedenia stvisiaceho so stavbou
alebo tych, ktoré pouziva pre vystavbu. Vysledky tychto kontrol nasledne zahrnat’ do sihrnnej
mesacnej spravy o postupe stavebnych prac,

Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaji predpisané skisky materialov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov. ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly a pod.).

Sledovanie vedenia stavebnych a montaznych dennikov v sulade s podmienkami zmliv a
priebezne vyhotovovat’ fotodokumentaciu priebehu realizacie stavby

Organizovat’ a riadit’ kontrolné dni stavby na zidklade zmluvy (miniméilne 1x za tyvidei) a
vyhotovovat z tychto kontrolnych dni podrobny zapis.

Minimalny rozsah takéhoto zipisu je nasledovny: Finan¢né plnenie stavby; postup
stavebnych prac; kontrola plnenia harmonogramu vystavby; genézu poziadaviek, navrhov,
dohod a problémov; kontrolu kvality, BOZP a environmentalnych aspektov: vyjadrenia
ucastnikov kontrolnych dni

Kontrola postupu prac podla zmluvy. Upozornenie dodavatela na nedodrzanie terminov,
vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii,

Kontrolovat’ postup prac podla zmluvy o dielo. Bezodkladne upozornit’ zhotovitel'a na pripadné
nedodrziavanie zmluvnych terminov a o tejto skuto¢nosti bezodkladne informovat’ mandanta.
Pripravovat’ podklady pre uplatnenie majetkovych sankcii.

Organizatné zabezpecenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitelom a mandantom,
vratane (casti na tomto odovzdani a prevzati. Nasledna kontrola pri odovzdani stavby
zlikvidovania a vy¢istenia zariadenia staveniska,

Mandatar sa zavdzuje po dokonceni stavby zabezpecit' inZinierske ¢innosti spocivajice v
nasledovnych tkonoch:

Kontrolovat spravnost’ udajov uvedenych v preberacom protokole stavby. ktory zhotovitel
predlozi obstaravatel'ovi pri preberacom konani v dvoch exemplaroch (spravu o vyhodnoteni
kvality stavebnych prac, technologii a zabudovanych materialov).

Vcas vyziadat od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej casti do prevadzky — uzivania.
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Kontrolovat a zabezpegit odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani stavby
v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a pripravit a
odovzdat’ objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankeii.

Kontrolovat' vypratanie, zlikvidovanie a vy¢istenie staveniska zhotovitelom.

Kontrolovat odovzdanie kompletnej dokumentacie skuto¢ného realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Spolupracovat’ s mandantom pri rieSeni staznosti a podnetov.

CLIV
Termin plnenia

Mandatar sa zavizuje, ze odborné inzinierske ¢innosti podla zmluvy pre mandanta vykona
v nasledujucom termine:

14 mesiacov odo dita odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby az do posledného dia
odstranenia vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani stavby a nasledného vycistenia
staveniska zhotovitel'om.

Mandant sa zavizuje vytvorit’ podmienky na to, aby mandatér mohol innosti v rozsahu ¢l 1L
tejto zmluvy riadne a véas splnit, za uvedené Cinnosti zaplatit mandatarovi odplatu v
dohodnutej vyske a termine platby.

CLv
Cena a platobné podmienky

Vyska odplaty za ¢innosti v rozsahu ¢l 111 tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vykonavacich vyhlaok na zaklade cenovej kalkulacie.

Mandant zaplati mandatarovi za plnenie Cinnosti podla ¢I. 111 ods. 3.1, 3.5 a 3.6 tejto zmluvy
odplatu celkovo:

Cena bez DPH : 28 500.00 EUR, slovom: dvadsat'osemtisic pét'sto EUR
DPH 20% : 0,00 EUR, slovom:
Celkova cena spolus DPH : 28 500,00 EUR, slovom: dvadsat’osemtisic piit'sto EUR

Dohodnuta cena je stanovena v ¢ase podpisu tejto zmluvy a je kone¢nd a nemenna a si v nej
zahrnuté aj naklady mandatara nevyhnutne vynaloZené pri zabezpecovani ¢innosti dohodnutych
v tejto zmluve.

CL VI
Sposob a forma platenia

Mandant zaplati mandatarovi odplatu v zmysle bodu nasledovne:

e v mesaénych splitkach z ceny dohodnutej v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zaklade
faktar, ktoré je mandatar opravneny vystavit' v dvoch originaloch po odvedeni prac za
dany mesiac.
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7.4

7.5

7.6

g/

Suéast'ou jednotlivych faktir bude aj protokol o vykonani prac za dany mesiac,
overeny prislusnym zamestnancom Mandanta.

e posledna splatka z ceny dohodnutej v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zéaklade faktary,
ktorGi je mandatar opravneny vystavit' v dvoch originaloch po ukonceni realizacie
vsetkych prac, dodavok a odstraneni vietkych vad a nedorobkov vyplyvajicich z
preberacieho konania stavby v zmysle ¢l. IV ods. 1 pism. ¢) tejto Zmluvy.

Sucast'ou poslednej faktiry bude okrem protokolu o vykonani prac za dany mesiac.
stavebny dennik a aj kompletna dokumentécia skutoéného realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Faktira — dafiovy doklad — musi obsahovat’ vietky naleZitosti podla § 74 ods. 1 zakona ¢
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze faktara
nebude obsahovat vietky naleZitosti, mandant je opravneny vratit’ ju mandatarovi na doplnenie.
V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
dorugenim opravenej faktary mandantovi.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od jej doru¢enia mandantovi.

ClL vl
Ostatné ustanovenia

Mandatéar bude pri zabezpecovani ¢innosti podla ¢l 111. tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat vseobecne zavdzné predpisy, technické normy, technicko-
kvalitativne podmienky, podla projektovej dokumentacie. Svoju ¢innost bude mandatar
uskutodfiovat’ v salade so zaujmami mandanta a podla jeho pokynov, zépisov a dohod
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v silade s vyjadreniami a rozhodnutiami
dotknutych organov statnej a miestnej spravy.

Mandatar vyhlasuje, ¢ ma opravnenie vykonavat Cinnost' v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy a
opravnenie na vykonavanie odbornych &innosti vo vystavbe podl'a §46b zakona ¢. 50/1976 Zb.
o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a
zakona SNR ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov pre ¢innost’ stavebny dozor s odbornym zameranim
pozemné stavby.

Mandatar bude vykonavat svoju ¢innost’ na stavbe v priebehu celej doby pripravy a vykonu
prac suvisiacich s jej realizéciou, a to vzdy v ase podl'a potreby jeho pritomnosti na stavbe. Pri
neporudovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo v asovych sklzoch vo vystavbe
a pod., musi byt jeho pritomnost’ zabezpecena aj v ditoch pracovného pokoja alebo vol'na.

Mandatar je povinny vplyvat na odstranenie vad, ktoré na stavbe zisti, ak nebude mozné zistené
vady odstranit’ v ramei vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami mandantovi.

Mandatar je povinny zachovavat’ mi¢anlivost’ o vnitornych zalezitostiach mandanta voci tretim
osobam.

Mandatar je povinny ulozit dokumentaciu vykonu stavebného dozoru a dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia stavby do archivu mandanta v lehote do 30 dni od ukoncenia stavby.

Mandatar je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak stavbyvedci nie

je dosiahnutelny, a ak je ohrozena bezpecnost uskutoc¢iovanej stavby, zivot alebo zdravie
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pracujicich na stavbe, stavba nie je realizovana v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody.

Mandatar je povinny odovzdat bez zbyto¢ného odkladu najneskor viak ihned’ po ukonceni prac
a odstraneni vad a zistenych nedorobkov mandantovi uradné doklady, veci a v3etko, ¢o sa ziska
v mene mandanta pri zabezpe¢ovani ¢innosti podla ¢l. I1I. tejto zmluvy od tretej strany.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujicich tdajov, upresneni,
vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spoluposobenie
poskytne mandatarovi najneskorsie do 7 dni od jeho vyZziadania.

Mandant sa zaviizuje, ze poskytne mandatiarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, zabezpeti a fyzicky odovzda ku diu podpisania tejto zmluvy podklady a to:

Jedno vyhotovenie projektu stavby.
Kopiu zmluvy o dielo s ocenenym vykazom vymer zhotovitela stavby.

Zapisnice o rokovaniach s projektantom a zhotovitelom, pripadnymi subdodavatel'mi tykajice
sa stavby a predmetu plnenia podla ¢l. I11. tejto zmluvy

Pravoplatné stavebné povolenie/ozndmenie k potrebnej stavebnej uprave.

Mandatar je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stivisiaceho s predmetom zakazky
kedykol'vek pocas platnosti a t¢innosti Zmluvy o Poskytnuti prostriedkov mechanizmu (PPM),
a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebni stcinnost’.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu su:

¢ Poskytovatel’ a nim poverené osoby:

e Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby:

e Najvyssi kontrolny arad SR, Certifikaény orgdn a nimi poveren¢ osoby:

e Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu:

e  Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov:

e  Organ zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU;

e Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

CL VIl
Zodpovednost’ za $kodu a zodpovednost’ za vady

Mandatar prebera zaruku za kvalitu, véasnost a bezchybnost vykonanych Einnosti dohodnutych
v tejto zmluve. Mandatar zodpovedd za Skodu, ktora vznikne mandantovi porusenim jeho
povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy, porusenim zaviiznych pokynov mandanta alebo
vieobecne zaviznych predpisov vztahujicich sa na vykon stavebného dozoru. Za Skodu sa
povazuju aj pripadné sankcie, penale a pokuty ulozené organmi verejnej spravy alebo tretimi
osobami v désledku neodborného vykonu stavebného dozoru.
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Mandatar zodpoveda aj za Skodu, ktora vznikne mandantovi z dévodu nevhodnosti jeho

pokynov, ak mandanta na nevhodnost' jeho pokynov bez zbytoéného odkladu pisomne
neupozornil.

V pripade, ak sa zisti, ze mandatar potvrdil prace alebo kony, ktoré neboli zhotoviteI'mi
vykonané, alebo neboli vykonané v sulade so zmluvou o dielo a projektovou dokumentaciou,
mandant ma pravo uplatnit’ si vo¢i mandatarovi zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny odplaty
za kazdé takéto zistenie. Uvedené sa nevztahuje na zmeny prac a konov riadne odsuhlasenych
mandantom. Tym vsak nie je dotknuty narok mandanta na nahradu $kody, ktora mu takymto
konanim mandatara vznikla.

Mandatar nezodpoveda za vady stavebného dozoru, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta, ak ani po vynalozeni vetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na ne upozornil mandanta a ten na ich pouziti trval.

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon &innosti podl'a tejto
zmluvy a na veciach prevzatych pri vykone ¢innosti od tretich osob, ibaze tito $kodu nemohol
odvratit” ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Mandant je opravneny reklamovat nedostatky vykonu ¢innosti stavebného dozoru mandatarom
bezodkladne po ich zisteni, a to pisomne do ruk mandatara. Mandant ma pravo na bezodkladné
a bezplatné odstranenie reklamovaného nedostatku, alebo vady plnenia mandatara.

CLIX
Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze tito zmluvu je mozné skonéit dohodou zmluvnych stran.
Zmluvné strany mozu zmluvu aj jednostranne vypovedat’.

V pripade vypovede je vypovedna lehota | mesiac, ktora zaéne plynit’ prvym diiom mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved' riadne doru¢ena mandantovi alebo
mandatarovi.

Ku diu G¢innosti vypovede zanika zavidzok mandatara uskutoéfiovat” ¢innosti, na ktoré sa
zaviazal. Ak by tymto prerusenim ¢innosti vznikla mandantovi skoda, je mandatéar povinny ho
upozornit, aké opatrenia je potrebné urobit’ na jej odvratenie. Ak tieto opatrenia mandant
nemoze urobit” ani pomocou inych o0s6b a poziada mandatara, aby ich urobil sam, je mandatar
povinny uskutoénit tieto &innosti.

Za ¢innost riadne uskutoénend do i¢innosti vypovede ma mandatar narok na Ghradu primeranej
¢asti odplaty podla zrealizovanych prac a dodavok na stavbe.

Od zmluvy mozu obe zmluvné strany odstupit’ aj v pripade porudenia akychkol'vek povinnosti
druhej zmluvnej strany uvedenych v zmluve a to v siilade a spdsobom uvedenym v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Za podstatné poruSenie povinnosti bude mandant povazovat' najmi poruSenie povinnosti
mandatara, na ktorych plnenie sa zaviazal v ¢l. I11. tejto zmluvy.

Odstapenie je G¢inné odo dia dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej zmluvnej strany
druhej zmluvnej strane.

L X
Ochrana osobnych udajov
Zmluvné strany dodrziavaju pri spracivani osobnych L’ldajdv ustanovenia Nariadenia
Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spraciivani

osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES
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(vSeobecné nariadenie o ochrane udajov, d’alej len . Nariadenie®) a zakona &. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych tdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ..Zakon*). Podl'a
tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany povazuju za prevadzkovatelov vo vztahu k osobnym
adajom kontaktnych osob a d'alSich spolupracujiicich 0séb uvedenych v tejto Zmluve alebo
potrebnych na plnenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany spraclvaju tieto osobné udaje kontaktnych osob: meno, priezvisko, titul, e-
mailova adresa, telefonne Cislo, firemna adresa, pracovna pozicia/funkcia, podpis;

Na zaklade ziadosti Zmluvnej strany sa zavidzuje druha Zmluvna strana kedykol'vek preukazat
poskytnutie informécii o spracuvani osobnych Gdajov vratane prenosu osobnych Gdajov v
zmysle vyssie uvedenych ustanoveni.
CL XI
Zaverecfné ustanovenia

Mandant tymto udeluje plnomocenstvo mandatarovi, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych investorskych ¢innosti.

Zmluvné strany prehlasuju, ze vyska dohodnutej zmluvnej pokuty podla ¢l. VIII ods. 8.3 tejto
zmluvy je primerana, v sulade so zasadami poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s
prihliadnutim na zavaznost a vyznam zabezpecovanych povinnosti.

Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopliiat jedine formou pisomnych a o&islovanych dodatkov.,
v zmysle §18 ods. 1 a 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a odsthlasenych a riadne podpisanych oboma
zmluvnymi stranami.

Téato Zmluva je platna diom jej podpisania poslednou zmluvnou stranou a G¢innost’ ditom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv a po splneni odkladacej
podmienky, ktora spo¢iva v tom, ze dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo
strany poskytovatel'a NFP, a to momentom dorucenia kladnej hodnotiacej spravy z kontroly
verejného obstaravania.

AK niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i neticinnym, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuju dohodou nahradit’ neplatné alebo neu¢inné ustanovenie novym platnym a
G¢innym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamyslanému Gcelu neplatného
alebo net¢inného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavizuju rieSit’ pripadné spory vyplyvajlce z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom Statutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor
nevyrieSi zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu
prislusny sid v SR podla ustanoveni civilného sporového poriadku.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani obdrzi
mandant $tyri a mandatar dve vyhotovenia.

Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.



Zmluvné strany vyhlasuju. ze s sposobili na pravne Gkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
st dostato¢ne uréité a zrozumitel'né, zmluvna vol'nost nie je obmedzena, d'alej ze tato zmluva
vyjadruje ich slobodni a vaznu vol'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

Za mandatara: Za mandanta:

V Komarne, diia: V Pribete, dita: 0. 4. 2924

TECHSPOL s.r.0.
Rolnig

Norbert Zsitva
starosta

Obec Pribeta
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