



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 00156621
 konajúci: Ing. Ján Mičovský, CSc., minister

v zastúpení

názov: Prešovský samosprávny kraj
 sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
 IČO: 37870475
 konajúci: Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 09.02.2016 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Humanitarian, n.o.
 sídlo: Jarabina, Jarabina 289, 065 31, Slovenská Republika
 IČO: 45734461
 konajúci: Eva Polančíková

poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č.z.: 10480/2020, č.s.: 3468/2020-906.1 zo dňa 18.03.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Centrá sociálnych služieb Humanitarian n.o.

Kód projektu v ITMS2014+ : 302020X166

Miesto realizácie projektu : Stará Ľubovňa

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC211-2018-27

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

Špecifický cieľ: 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí

NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 323 762,52 EUR (slovom: dva milióny tristošesťdesiatštyri tisíc sedemstošesťdesiatdva EUR päťdesiatdva centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 207 574,39 EUR (slovom: dva milióny dvestosedemtisíc päťstosemdesiatštyri EUR a tridsaťdeväť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 116 188,13 EUR (slovom: stošestnásťtisícstoosemdesiatosem EUR trinásť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych

údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“),

pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d).

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa

nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,
- (vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich

bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Začať realizáciu hlavných aktivít Včas za splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,

- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu.

V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Prešove, dňa:

Podpis:

PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Jarabine, dňa:

Podpis:

PhDr. Eva Polančíková – štatutárny zástupca

Príloha č. 1

Všeobecné zmluvné podmienky

číslo zmluvy IROP-Z-302021X166-211-27

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.
 - (ix) zákon o účtovníctve
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere.;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje

porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to

najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzný z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č.

2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje

prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,

- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena

Projekt nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou

Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ –záväzný dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6

všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadostí o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému

finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo

- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
- (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právny dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia

a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
- 3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 30 000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých Prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). Poskytovateľ je v Právnom dokumente oprávnený určiť povinnosť predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, ako je dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, resp., či je elektronicky dostupná aj bez neprimeraných administratívnych a technických nárokov na kapacity Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak

vykonan Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť na RO žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí na RO žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly RO, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom

10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF

alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného

pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. neuplatňuje sa.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých

subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“

a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade

Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stálego pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stálego pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stálego pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a

komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé huteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,

- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ.

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa

bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať podľa článku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň

Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávneností výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi,

osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov.

Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na

Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,

- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších

predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
- xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
- xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
- xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
- xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overení účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára

roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti

- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoríť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly,

pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho

prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je

známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť

Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 - 3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má

byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov používajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť

novú poisťnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poisťná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poisťná zmluva spĺňala všetky náležitosti poisťnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poisťnej udalosti, rozsah dôsledkov poisťnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poisťnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poisťného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poisťného plnenia z poisťnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť

zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené

výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred

použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečené Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovanych finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať , pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške

k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovanych výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené

Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2

Predmet podpory NFP

číslo zmluvy IROP-Z-302021X166-211-27

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Centrá sociálnych služieb Humanitarian n.o.
Kód projektu:	302021X166
Kód ŽoNFP:	NFP302020X166
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK381100000002944084941	Tatra banka, a.s.	28. 7. 2020	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK381100000002944084941	Tatra banka, a.s.	28. 7. 2020	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	Stará Ľubovňa

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	18
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	7.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	HUMANITARIAN, N.O.	Identifikátor (IČO):	45734461
-----------------	--------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302X16600001 - Zriadenie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych služieb
2. 302X16600002 - Materiálno-technické vybavenie zariadenia vrátane motorového vozidla

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	24,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer
Subjekt:	HUMANITARIAN, N.O.	Identifikátor (IČO):	45734461
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X16600001 - Zriadenie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych služieb	Cieľová hodnota	24
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X16600002 - Materiálno-technické vybavenie zariadenia vrátane motorového vozidla	Cieľová hodnota	24
Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	HUMANITARIAN, N.O.	Identifikátor (IČO):	45734461
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X16600001 - Zriadenie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych služieb	Cieľová hodnota	0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X16600002 - Materiálno-technické vybavenie zariadenia vrátane motorového vozidla	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	HUMANITARIAN, N.O.	Identifikátor (IČO):	45734461
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X16600001 - Zriadenie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych služieb	Cieľová hodnota	2
Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	HUMANITARIAN, N.O.	Identifikátor (IČO):	45734461
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X16600001 - Zriadenie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych služieb	Cieľová hodnota	0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X16600002 - Materiálno-technické vybavenie zariadenia vrátane motorového vozidla	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	HUMANITARIAN, N.O.	Identifikátor (IČO):	45734461
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X16600001 - Zriadenie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych služieb	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	HUMANITARIAN, N.O.	Identifikátor (IČO):	45734461
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X16600001 - Zriadenie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych služieb		2
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X16600002 - Materiálno-technické vybavenie zariadenia vrátane motorového vozidla		2
Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 307,0900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	HUMANITARIAN, N.O.	Identifikátor (IČO):	45734461
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X16600001 - Zriadenie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych služieb		1 307,09
Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	HUMANITARIAN, N.O.	Identifikátor (IČO):	45734461
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X16600001 - Zriadenie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych služieb		0

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 307,0900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	HUMANITARIAN, N.O.	Identifikátor (IČO):	45734461
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X16600001 - Zriadenie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych služieb	Cieľová hodnota	1 307,09
Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	HUMANITARIAN, N.O.	Identifikátor (IČO):	45734461
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X16600001 - Zriadenie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych služieb	Cieľová hodnota	0
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X16600002 - Materiálno-technické vybavenie zariadenia vrátane motorového vozidla	Cieľová hodnota	0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	24,0000	Nie	PraN, UR	Priemer
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0228	Počet nových verejných budov	počet	2,0000	Nie	PraN	Súčet
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	2,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	1 307,0900	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 307,0900	Nie	PraN, UR	Súčet
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	HUMANITARIAN, N.O.	Identifikátor (IČO):	45734461
		Výška oprávnených výdavkov:	2 323 762,52 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	2 323 762,52 €
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)	2 116 485,77 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X16600001 - Zriadenie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych služieb	2 116 485,77 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce objekt 1	2 116 485,77 €
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)	207 276,75 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X16600002 - Materiálo-technické vybavenie zariadenia vrátane motorového vozidla	207 276,75 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: objekt č.1: 90542,00€-24260,85€ (NV po OH) = 66281,15€, objekt č.2: 127 540€ - 2544,40 NV po OH)=124995,60 €	191 276,75 €
Skupina výdavku:	1.2 - 023 - Dopravné prostriedky	16 000,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302X166P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 323 762,52 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 207 574,39 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	116 188,13 €

Príloha č. 3

Rozpočet projektu

číslo zmluvy IROP-Z-302021X166-211-27

Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)							0,00	0,00	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 974 678,41	2 369 614,09	2 323 762,52	2 207 574,39	45 851,57		

Ja, nižšie podpísaný žiadateľ (štátutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v tomto rozpočte projektu, ako aj ostatnej podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov sú správne, pravdivé, úplné a matematicky presné. Nárokovanie sumy zodpovedajú pravidlám stanoveným v Príručke pre žiadateľa IROP a príslušnej Výzve na predkladanie ŽoNFP.

V Starej Ľubovni dňa 21.07.2020

pečiatka + podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

Upozornenia:

<p>Všetky vyplnené hárky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť aj editovateľnou elektronickou formou (MS Excel, nie scan) prostredníctvom ITMS2014+, resp. v prípade projektových zámerov na elektronickom nosiči.</p> <p>Riadky vyplnené modrým písmom sú príklad, a sú zovzorované pre účely príkladu, v ŽoNFP ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).</p> <p>Pri vyplňaní riadkov (vkladání súm) je potrebné ponechať nastavené formátovanie buniek (napr. vzorce, zaokrúhľovanie) okrem buniek, pri ktorých je zmena vzorca umožnená (napr. výpočet sumy s DPH).</p> <p>Názov výdavku sa v tomto hárku pre PZ a ŽoNFP uvádza v agregovaných logicky súvisiacich položkách (napr. projektová dokumentácia, stavebné práce, stavebný dozor, materiálnotechnické vybavenie) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov. V prípade PZ nie je potrebné vyplňať stĺpec "Spôsob stanovenia výšky výdavku". Vzhľadom na to, že predkladateľ PZ neprikladá k PZ Položkový rozpočet podľa hárku c), je povinný v časti "Vecný popis výdavku" opísať a zdôvodniť jednotlivé výdavky tak, aby bolo možné posúdiť vecnú oprávnenosť výdavkov. V prípade ŽoNFP žiadateľ predkladá aj hárok c) Položkový rozpočet ŽoNFP, v ktorom agregované položky rozpisuje na jednotlivé podpoložky v súlade s výkazom výmer (ak relevantné). RO/SO je oprávnený vyžadovať dopĺňajúce údaje k rozpočtu projektu.</p> <p>- V stĺpci (2) Skupina výdavkov žiadateľ vyberá len zo skupín výdavkov, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. Na úrovni PZ sa do stĺpca "Názov výdavku" v závislosti od spracovaného stupňa projektovej dokumentácie uvádzajú súhrnné (agregované) položky (napr. stavebné objekty, profesie a pod.). Na úrovni ŽoNFP sa do stĺpca "Názov výdavku" uvádzajú súhrnné (agregované) položky, ktoré žiadateľ ďalej rozpisuje v hárku c) Položkový rozpočet ŽoNFP.</p> <p>- V prípade doplnenia ďalších výdavkov vložte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky. Obdobne analogicky postupujte aj pri dopĺňaní tabuľky o nové aktivity projektu.</p> <p>- V stĺpci (8) Celkové oprávnené výdavky (EUR) v prípade žiadateľa, ktorý je platcom DPH, je možné vložiť maximálne sumu zo stĺpca (6) Cena celkom (bez DPH); v prípade žiadateľa, ktorý nie je platcom DPH je možné vložiť maximálne sumu zo stĺpca (7) Cena celkom (s DPH).</p> <p>- V stĺpci (12) Spôsob stanovenia výšky výdavku vyberte z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku. V prípade, ak ste výšku výdavku v rozpočte projektu stanovili spôsobom ktorý nie je preddefinovaný v roletovom menu, vyberte možnosť - <u>Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"</u> a v poli "Vecný popis výdavku" špecifikujte spôsob, ktorým ste stanovili výšku príslušného výdavku v rozpočte projektu.</p> <p>- V stĺpci (11) Vecný popis výdavku v rámci vecného popisu výdavkov špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.</p> <p>- V poli "Interné riadenie projektu" vyberajte pozície v súlade s charakterom projektu a výzvy.</p> <p>- v prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021-Stavby" sa budú realizovať stavebné práce a stavebný dozor), uveďte každú položku v samostatnom riadku.</p> <p>- Výška oprávnených výdavkov jednotlivých aktivít projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoNFP.</p> <p>- Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP. V prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe znaleckého alebo odborného posudku, žiadateľ predkladá ako súčasť ŽoNFP znalecký alebo odborný posudok a iné doklady súvisiace s predmetným výdavkom (napr. kúpnu zmluvu). V prípade nákupu nehnuteľností je potrebné vyplniť aj hárok d) Pozemky. V prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, žiadateľ predkladá ako súčasť ŽoNFP iba zmluvu s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve (nepredkladá komplet dokumentáciu k VO). Žiadateľ je povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu, vrátane zmluvy s úspešným uchádzačom u seba a v prípade požiadavky RO/SO je povinný kedykoľvek v priebehu schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci príslušnej žiadosti o platbu, predložiť relevantnú dokumentáciu, na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku. V prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe prieskumu trhu, žiadateľ predkladá ako súčasť ŽoNFP kompletnú dokumentáciu k prieskumu trhu (výzva na predloženie cenovej ponuky (ak relevantné), cenové ponuky a i.) a doklad o vykonanom prieskume trhu (Prieskum trhových cien - príloha č. 3.f.2 k Príručke pre žiadateľa IROP). Uvedené platí aj v prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe Záznamu z prieskumu trhu pred vyhlásením VO. V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená relevantnou dokumentáciou, RO/SO je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodíť iné právne následky v konaní o žiadosti o NFP, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí NFP; uvedené nemá vplyv na postup RO/SO pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.</p> <p>- V prípade mzdových výdavkov sa v stĺpci (5) uvádza odhadované % pracovného času z príslušnej merné jednotky, ktoré zamestnanec odpracuje na danej pozícii počas celej doby realizácie aktivít projektu. Žiadateľ je povinný v stĺpci (11) uviesť vecný popis výdavku a spôsob stanovenia hodnoty výdavku. Skutočné hodnoty odpracovaného času pre účely projektu bude prijímateľ uvádzať v pracovných výkazoch. RO/SO uhradí prijímateľovi NFP zodpovedajúci oprávnenej hodnote odpracovanému času, a to maximálne do výšky NFP uvedeného v rozpočte projektu pri dodržaní limitov oprávnenosti mzdových výdavkov uvedených v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoNFP.</p>

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Humanitarian, n.o.
Názov projektu	Centrá sociálnych služieb Humanitarian n.o.
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitúcií

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Zriadenie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych služieb						
	Objekt č. 1					959 448,89	959 448,89	0,00
	SO 01 Hlavný objekt					574252,08	574 252,08	0,00
1								
1.1	Odstránenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	177,750	1,18	209,75	209,75	0,00
1.2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	021 Stavby	m3	280,650	30,36	8520,53	8 520,53	0,00
1.3	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	280,650	11,52	3233,09	3 233,09	0,00
1.4	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	37,850	59,09	2236,56	2 236,56	0,00
1.5	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	021 Stavby	m3	37,850	8,66	327,78	327,78	0,00
1.6	Dolamovanie rýhy a šachty hr. do 500 mm horn. 4	021 Stavby	m3	38,600	90,72	3501,79	3 501,79	0,00
1.7	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	357,100	3,50	1249,85	1 249,85	0,00
1.8	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	357,100	7,09	2531,84	2 531,84	0,00
1.9	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	021 Stavby	m3	357,100	1,02	364,24	364,24	0,00
1.10	Zhuťnutie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	893,840	0,24	214,52	214,52	0,00
1.11	Vankúše zhuťnené pod základy z kameniva hrubého drevného, frakcie 16 - 125 mm	021 Stavby	m3	53,560	40,42	2164,90	2 164,90	0,00
1.12	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	82,600	107,14	8849,76	8 849,76	0,00
1.13	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	3,080	111,11	342,22	342,22	0,00
1.14	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	20,390	13,33	271,80	271,80	0,00
1.15	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	20,390	4,45	90,74	90,74	0,00
1.16	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARL, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	943,060	7,95	7497,33	7 497,33	0,00
1.17	Murivo základových pásov (m3)z debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	021 Stavby	m3	2,420	178,74	432,55	432,55	0,00
1.18	Murivo základových pásov (m3)z debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	021 Stavby	m3	6,900	173,03	1193,91	1 193,91	0,00
1.19	Murivo základových pásov (m3)z debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	25,800	172,31	4445,60	4 445,60	0,00
1.20	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	94,660	105,84	10018,81	10 018,81	0,00
1.21	Výstuž základových pásov z ocele 10S05	021 Stavby	t	5,700	1 536,37	8757,31	8 757,31	0,00
1.22	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	73,620	0,56	41,23	41,23	0,00
1.23	Geotextília netkaná polypropylénová 500	021 Stavby	m2	75,090	1,89	141,92	141,92	0,00

1.24	Murivo nosné (m3) z tehál hr. 250 mm, na MVC a maltu	021 Stavby	m3	60,960	206,35	12579,10	12 579,10	0,00
1.25	Murivo nosné (m3) z tehál hr. 300 mm, na MVC a maltu	021 Stavby	m3	195,930	201,60	39499,49	39 499,49	0,00
1.26	Kominová zostava, dvojprieduchová	021 Stavby	ks	1,000	4 463,42	4463,42	4 463,42	0,00
1.27	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	021 Stavby	ks	23,000	19,34	444,82	444,82	0,00
1.28	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	021 Stavby	ks	10,000	44,94	449,40	449,40	0,00
1.29	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	021 Stavby	ks	9,000	52,53	472,77	472,77	0,00
1.30	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	1,000	61,85	61,85	61,85	0,00
1.31	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	9,000	70,90	638,10	638,10	0,00
1.32	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	2,000	79,98	159,96	159,96	0,00
1.33	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	1,000	90,56	90,56	90,56	0,00
1.34	Betón stĺpov a pilierov hranatých, fahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,550	115,99	63,79	63,79	0,00
1.35	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	7,340	20,74	152,23	152,23	0,00
1.36	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	7,340	3,21	23,56	23,56	0,00
1.37	Výstuž stĺpov hranatých z betonárskej ocele 10505, kontinuálne strmienky	021 Stavby	t	0,290	1 264,94	366,83	366,83	0,00
1.38	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	021 Stavby	m3	9,700	111,00	1076,70	1 076,70	0,00
1.39	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	98,000	18,15	1778,70	1 778,70	0,00
1.40	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	98,000	5,36	525,28	525,28	0,00
1.41	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	141,300	9,23	1304,20	1 304,20	0,00
1.42	Priečky z tehál hr. 100 mm P2-500 PD, na MVC a maltu	021 Stavby	m2	93,380	24,47	2285,01	2 285,01	0,00
1.43	Priečky z tehál hr. 150 mm P2-500 PD, na MVC a maltu	021 Stavby	m2	285,800	30,60	8745,48	8 745,48	0,00
1.44	D+M Výťah V1 - GEN2 Life 630 kg s GSM bránou	021 Stavby	ks	1,000	29 511,07	29511,07	29 511,07	0,00
1.45	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	95,770	117,92	11293,20	11 293,20	0,00
1.46	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	485,780	14,94	7257,55	7 257,55	0,00
1.47	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	485,780	4,68	2273,45	2 273,45	0,00
1.48	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	456,000	6,44	2936,64	2 936,64	0,00
1.49	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	456,000	1,85	843,60	843,60	0,00
1.50	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	1 068,810	9,23	9865,12	9 865,12	0,00
1.51	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	4,130	117,92	487,01	487,01	0,00
1.52	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	34,520	20,61	711,46	711,46	0,00
1.53	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	34,530	4,53	156,42	156,42	0,00
1.54	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	021 Stavby	m2	10,210	14,72	150,29	150,29	0,00

1.55	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	021 Stavby	m2	10,210	3,85	39,31	39,31	0,00
1.56	Výstuž nosníkov a trémov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	021 Stavby	t	1,810	1 619,73	2931,71	2 931,71	0,00
1.57	Betón stujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	16,580	121,41	2012,98	2 012,98	0,00
1.58	Debenie bočnic stujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	104,090	8,69	904,54	904,54	0,00
1.59	Debenie bočnic stujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	104,080	3,28	341,38	341,38	0,00
1.60	Výstuž stujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	3,890	1 584,17	6162,42	6 162,42	0,00
1.61	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	021 Stavby	m2	35,840	3,07	110,03	110,03	0,00
1.62	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	37,630	12,73	479,03	479,03	0,00
1.63	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	021 Stavby	m3	2,280	132,17	301,35	301,35	0,00
1.64	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,470	1 754,93	824,82	824,82	0,00
1.65	Debenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	8,310	37,83	314,37	314,37	0,00
1.66	Debenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	8,310	4,87	40,47	40,47	0,00
1.67	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	80,420	7,30	587,07	587,07	0,00
1.68	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	021 Stavby	m3	147,300	37,14	5470,72	5 470,72	0,00
1.69	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov, Univerzálny základ	021 Stavby	m2	1 338,120	1,74	2328,33	2 328,33	0,00
1.70	Vnútorná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	1 338,120	6,95	9299,93	9 299,93	0,00
1.71	Priplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m df.)	021 Stavby	m	577,340	2,89	1668,51	1 668,51	0,00
1.72	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	1 551,770	5,73	8891,64	8 891,64	0,00
1.73	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	722,080	13,26	9574,78	9 574,78	0,00
1.74	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	618,090	71,53	44211,98	44 211,98	0,00
1.75	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	31,490	35,58	1120,41	1 120,41	0,00
1.76	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm - MW	021 Stavby	m2	50,510	38,20	1929,48	1 929,48	0,00
1.77	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	108,000	40,31	4353,48	4 353,48	0,00
1.78	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 200 (hliníkový)	021 Stavby	m	123,700	7,62	942,59	942,59	0,00
1.79	Mazanina z betónu prostého (m2), betón tr. C 16/20 hr. 100 mm	021 Stavby	m2	12,220	12,30	150,31	150,31	0,00
1.80	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	1,010	131,24	132,55	132,55	0,00

1.81	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 300 mm	021 Stavby	m3	1,010	10,02	10,12	10,12	0,00
1.82	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sieť KAFI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	6,730	9,25	62,25	62,25	0,00
1.83	Násyp z kameniva ťaženého 4-8 (pre spevnenie podkladov)	021 Stavby	m3	7,040	48,92	344,40	344,40	0,00
1.84	Montáž roštu drevenej podlahy na rektifik. terče výšky 40-130 mm na plochých strechách.	021 Stavby	m2	42,950	29,53	1268,31	1 268,31	0,00
1.85	Spádový poter, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 70 mm	021 Stavby	m2	16,940	46,06	780,26	780,26	0,00
1.86	Poter betónový hr. 60 mm (krycí nášľapný)	021 Stavby	m2	234,280	17,07	3999,16	3 999,16	0,00
1.87	Poter betónový hr. 70 mm (krycí nášľapný)	021 Stavby	m2	366,460	19,90	7292,55	7 292,55	0,00
1.88	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 50 mm do piesku	021 Stavby	m2	64,020	36,29	2323,29	2 323,29	0,00
1.89	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	021 Stavby	m	50,500	5,73	289,37	289,37	0,00
1.90	<i>Parapetná doska plastová š. 320 mm</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>50,500</i>	<i>8,49</i>	428,75	428,75	0,00
1.91	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	829,680	2,08	1725,73	1 725,73	0,00
1.92	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2 903,830	1,45	4210,55	4 210,55	0,00
1.93	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	829,680	1,33	1103,47	1 103,47	0,00
1.94	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	681,930	2,69	1834,39	1 834,39	0,00
1.95	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	1 686,500	8,21	13846,17	13 846,17	0,00
1.96	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná a zvislá náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	463,140	0,21	97,26	97,26	0,00
1.97	<i>Lak asfaltový v sudoch</i>	021 Stavby	<i>t</i>	<i>0,230</i>	<i>1 606,75</i>	369,55	369,55	0,00
1.98	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	88,510	16,79	1486,08	1 486,08	0,00
1.99	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú a zvislú	021 Stavby	m2	22,920	0,42	9,63	9,63	0,00
1.100	<i>Geotextília netkaná polypropylénová 400</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>26,820</i>	<i>1,51</i>	40,50	40,50	0,00
1.101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	98,000	2,92	286,16	286,16	0,00
1.102	<i>Nopová fólia s geotextiliou š. 2 m</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>129,610</i>	<i>5,73</i>	742,67	742,67	0,00
1.103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná a zvislá NAIP prítavením	021 Stavby	m2	463,140	3,81	1764,56	1 764,56	0,00
1.104	<i>Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protirádňová izolácia)</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>555,770</i>	<i>5,12</i>	2845,54	2 845,54	0,00
1.105	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	352,710	23,88	8422,71	8 422,71	0,00
1.106	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr. 2,5 mm na ploche zvislej	021 Stavby	m2	213,660	24,90	5320,13	5 320,13	0,00

1.107	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	021 Stavby	m2	22,920	6,92	158,61	158,61	0,00
1.108	Hydroizolačná fólia izol. základov proti vlhkosti, tlak. vode, radonu, hr. 2,00 mm, š. 2m hnedá	021 Stavby	m2	27,500	6,92	190,30	190,30	0,00
1.109	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	6,410	31,79	203,77	203,77	0,00
1.110	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	239,010	0,74	176,87	176,87	0,00
1.111	Parozábrana hr. 0,15mm, š. 2m	021 Stavby	m2	266,810	0,51	146,27	146,27	0,00
1.112	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripúvanou na priečny pás so zvarením spoju	021 Stavby	m2	159,820	9,16	1463,95	1 463,95	0,00
1.113	Hydroizolačná fólia vystužená skleneným rúnom hr. 2,5mm, š. 1m, balenie: 12m2	021 Stavby	m2	191,780	12,94	2481,63	2 481,63	0,00
1.114	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° drenážnou rohožou položenou voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	96,620	2,81	271,50	271,50	0,00
1.115	Profilované fólie - (alt. drenážna rohož)	021 Stavby	m2	111,110	10,02	1113,32	1 113,32	0,00
1.116	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	240,490	0,51	122,65	122,65	0,00
1.117	Geotextília netkaná polypropylénová 300	021 Stavby	m2	276,560	1,12	309,75	309,75	0,00
1.118	Zhotovenie vrstvy z extenzívneho substrátu a vegetačnej rohože s tkaninou	021 Stavby	m2	87,840	45,12	3963,34	3 963,34	0,00
1.119	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,340	34,29	11,66	11,66	0,00
1.120	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	585,740	0,87	509,59	509,59	0,00
1.121	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbka 60 mm	021 Stavby	m2	615,030	5,20	3198,16	3 198,16	0,00
1.122	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	16,410	1,12	18,38	18,38	0,00
1.123	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojevrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	78,580	1,90	149,30	149,30	0,00
1.124	Sklená vlna hrúbka 150 mm	021 Stavby	m2	147,030	6,81	1001,27	1 001,27	0,00
1.125	Sklená vlna hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	7,200	2,73	19,66	19,66	0,00
1.126	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	021 Stavby	m2	64,190	4,40	282,44	282,44	0,00
1.127	EPS 200S polystyrén hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	17,790	8,81	156,73	156,73	0,00
1.128	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	47,250	12,75	602,44	602,44	0,00
1.129	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená príbitím a vyviazaním na latovanie pod krokvy hr. do 10 cm	021 Stavby	m2	278,730	9,63	2684,17	2 684,17	0,00
1.130	Sklená vlna hrúbka 100 mm	021 Stavby	m2	301,670	4,24	1279,08	1 279,08	0,00
1.131	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená latami	021 Stavby	m2	329,190	16,15	5316,42	5 316,42	0,00
1.132	Sklená vlna hrúbka 200 mm	021 Stavby	m2	345,650	8,43	2913,83	2 913,83	0,00
1.133	Montáž spádového klinu z XPS na balkóny a terasy lepením	021 Stavby	m2	47,250	9,53	450,29	450,29	0,00
1.134	Spádová vrstva - Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 150-240 mm	021 Stavby	m2	49,610	54,25	2691,34	2 691,34	0,00

1.135	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	4,960	33,54	166,36	166,36	0,00
1.136	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	594,480	6,71	3988,96	3 988,96	0,00
1.137	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	021 Stavby	m	145,250	9,29	1349,37	1 349,37	0,00
1.138	Rezivo	021 Stavby	m3	45,880	245,93	11283,27	11 283,27	0,00
1.139	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	492,650	0,89	438,46	438,46	0,00
1.140	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kroky a kontralaty z dosiek na zraz	021 Stavby	m2	759,190	3,79	2877,33	2 877,33	0,00
1.141	Montáž kontralát pre sklon do 22°	021 Stavby	m	524,770	1,26	661,21	661,21	0,00
1.142	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	021 Stavby	m2	116,970	4,39	513,50	513,50	0,00
1.143	Položenie podláh hobovaných hrubých na zraz z dosiek terasových	021 Stavby	m2	116,970	16,54	1934,68	1 934,68	0,00
1.144	Terasové dosky impregnované	021 Stavby	m2	126,330	51,19	6466,83	6 466,83	0,00
1.145	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	94,910	46,63	4425,65	4 425,65	0,00
1.146	SDK podhľad, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB/GKBI hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	696,920	24,99	17416,03	17 416,03	0,00
1.147	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	8,240	45,72	376,73	376,73	0,00
1.148	Krytina falcovaná pozinkovaná farebná sklon strechy do 30°	021 Stavby	m2	340,800	33,80	11519,04	11 519,04	0,00
1.149	Lemovanie z pozinkovaného farebného PZI plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	021 Stavby	m	158,200	19,01	3007,38	3 007,38	0,00
1.150	Žľaby z pozinkovaného farebného PZI plechu, pododkvpové štvorhranné r.š. 330 mm	021 Stavby	m	46,600	24,01	1118,87	1 118,87	0,00
1.151	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZI plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	50,500	15,69	792,35	792,35	0,00
1.152	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZI plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	021 Stavby	m	21,700	22,98	498,67	498,67	0,00
1.153	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZI plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	021 Stavby	m	45,300	22,41	1015,17	1 015,17	0,00
1.154	Strešná fólia, na plné debnenie	021 Stavby	m2	759,180	5,50	4175,49	4 175,49	0,00
1.155	Univerzálna akrylátová lepiaca páska na zlepenie presahov fólií, riešenie detailov, opravy trhlin	021 Stavby	ks	39,640	17,16	680,22	680,22	0,00
1.156	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,160	36,07	5,77	5,77	0,00
1.157	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	246,870	11,47	2831,60	2 831,60	0,00
1.158	Tesniaca fólia exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	246,870	2,29	565,33	565,33	0,00
1.159	Tesniaca fólia interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	246,870	0,77	190,09	190,09	0,00
1.160	Plastové okno rozmer 6000x2350 mm	021 Stavby	ks	1,000	2 080,53	2080,53	2 080,53	0,00
1.161	Plastové okno a dvere rozmer 4500x2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 726,40	1726,40	1 726,40	0,00
1.162	Plastové okno rozmer 2000x2350 mm	021 Stavby	ks	2,000	693,51	1387,02	1 387,02	0,00
1.163	Plastové okno rozmer 1400x1400 mm	021 Stavby	ks	11,000	289,21	3181,31	3 181,31	0,00

1.164	Plastové okno rozmer 600x900 mm	021 Stavby	ks	2,000	79,68	159,36	159,36	0,00
1.165	Plastové dvere rozmer 1000x2350 mm	021 Stavby	ks	2,000	346,76	693,52	693,52	0,00
1.166	Plastové okno rozmer 700x1400 mm	021 Stavby	ks	1,000	144,60	144,60	144,60	0,00
1.167	Plastové okno rozmer 900x1400 mm	021 Stavby	ks	1,000	185,92	185,92	185,92	0,00
1.168	Plastové okno rozmer 1300x1400 mm	021 Stavby	ks	1,000	268,55	268,55	268,55	0,00
1.169	Plastové okno rozmer 1000x1400 mm	021 Stavby	ks	1,000	206,58	206,58	206,58	0,00
1.170	Plastové dvere rozmer 3700x2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 419,48	1419,48	1 419,48	0,00
1.171	Plastové okno rozmer 2000x1400 mm	021 Stavby	ks	1,000	413,16	413,16	413,16	0,00
1.172	Plastové okno rozmer 4500x2350 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 560,40	1560,40	1 560,40	0,00
1.173	Plastové okno rozmer 1400x2350 mm	021 Stavby	ks	1,000	485,46	485,46	485,46	0,00
1.174	Plastové dvere rozmer 1400x2350 mm	021 Stavby	ks	1,000	485,46	485,46	485,46	0,00
1.175	Plastové okno dvere 1200x2100 mm	021 Stavby	ks	2,000	371,84	743,68	743,68	0,00
1.176	Plastové okno rozmer 4500x2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 726,40	1726,40	1 726,40	0,00
1.177	Plastové okno rozmer 1200x2350 mm	021 Stavby	ks	1,000	512,87	512,87	512,87	0,00
1.178	Plastové okno rozmer 1400x1450 mm	021 Stavby	ks	1,000	299,54	299,54	299,54	0,00
1.179	Montáž puzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, prieťah 0,6-1,2 m	021 Stavby	ks	10,000	63,96	639,60	639,60	0,00
1.180	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere štandard prieťah 800 mm, kód S700-080	021 Stavby	ks	2,000	286,30	572,60	572,60	0,00
1.181	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere štandard prieťah 1100 mm, kód S700-110	021 Stavby	ks	8,000	343,54	2748,32	2 748,32	0,00
1.182	Posuvné systémy dverí-sada pojazlov	021 Stavby	ks.	10,000	18,28	182,80	182,80	0,00
1.183	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	32,000	17,62	563,84	563,84	0,00
1.184	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné, šírka 600-900 mm vrátane kovania jednokrídlové	021 Stavby	ks	32,000	83,72	2679,04	2 679,04	0,00
1.185	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	3,000	34,21	102,63	102,63	0,00
1.186	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné, šírka 600-900 mm vrátane kovania-dvojkrídlové	021 Stavby	ks	6,000	83,72	502,32	502,32	0,00
1.187	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do puzdra	021 Stavby	ks	10,000	21,64	216,40	216,40	0,00
1.188	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné, šírka 600-900 mm vrátane kovania-posuvné	021 Stavby	ks	10,000	83,72	837,20	837,20	0,00
1.189	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	021 Stavby	ks	32,000	50,11	1603,52	1 603,52	0,00
1.190	Zárubňa vnútorná obložková, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	021 Stavby	ks	32,000	112,92	3613,44	3 613,44	0,00
1.191	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	021 Stavby	ks	3,000	62,21	186,63	186,63	0,00
1.192	Zárubňa vnútorná obložková, povrch fólia, rozmer 1250-1850/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	021 Stavby	ks	3,000	137,20	411,60	411,60	0,00

1.193	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muríva	021 Stavby	m	16,700	29,40	490,98	490,98	0,00
1.194	<i>Dodávka pozinkovaného zábradlia</i>	021 Stavby	m	16,700	112,60	1880,42	1 880,42	0,00
1.195	Montáž preskleného zábradlia rovného z kaleného skla	021 Stavby	m	22,300	4,20	93,66	93,66	0,00
1.196	<i>Presklené exteriérové zábradlie</i>	021 Stavby	m	22,300	370,02	8251,45	8 251,45	0,00
1.197	Montáž výlezu do plochej, alebo šikmej strechy	021 Stavby	ks	1,000	176,04	176,04	176,04	0,00
1.198	<i>Strešný výlez drevený do šikmých striech, pre izolované, vykurované priestory</i>	021 Stavby	ks	1,000	501,38	501,38	501,38	0,00
1.199	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	110,890	1,66	184,08	184,08	0,00
1.200	<i>Dodávka kruhových oceľových stĺpov 1.NP</i>	021 Stavby	kg	110,890	1,74	192,95	192,95	0,00
1.201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,970	43,55	42,24	42,24	0,00
1.202	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty	021 Stavby	m	455,790	2,46	1121,24	1 121,24	0,00
1.203	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	021 Stavby	m2	389,110	18,48	7190,75	7 190,75	0,00
1.204	<i>Dlažba keramická rozmer 20x20, 30x30, 45x45, 30x60, 30x20</i>	021 Stavby	m2	442,960	14,30	6334,33	6 334,33	0,00
1.205	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	7,710	19,80	152,66	152,66	0,00
1.206	Montáž podlahových soklíkov alebo list obvodových skrutkovaním	021 Stavby	m	291,940	2,48	724,01	724,01	0,00
1.207	<i>Lísta soklová - drevená líšta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk</i>	021 Stavby	m	294,860	3,16	931,76	931,76	0,00
1.208	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	021 Stavby	m2	251,000	6,17	1548,67	1 548,67	0,00
1.209	<i>Laminátové parkety 10 mm</i>	021 Stavby	m2	256,020	17,73	4539,23	4 539,23	0,00
1.210	Montáž separačnej fólie podláh - fólia PE	021 Stavby	m2	606,140	0,63	381,87	381,87	0,00
1.211	<i>Fólia PE hrúbka 0,2 mm</i>	021 Stavby	m2	624,320	0,66	412,05	412,05	0,00
1.212	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	251,000	0,65	163,15	163,15	0,00
1.213	<i>Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm</i>	021 Stavby	m2	258,530	0,93	240,43	240,43	0,00
1.214	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	2,080	34,88	72,55	72,55	0,00
1.215	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	021 Stavby	m2	218,660	20,71	4528,45	4 528,45	0,00
1.216	<i>Obklad keramický rozmer 20x20, 30x30, 45x45, 30x60, 30x20</i>	021 Stavby	m2	227,410	13,73	3122,34	3 122,34	0,00
1.217	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	5,400	19,80	106,92	106,92	0,00
1.218	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	021 Stavby	m2	2 552,990	3,50	8935,47	8 935,47	0,00
1.219	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	2 090,710	0,80	1672,57	1 672,57	0,00
1.220	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	2 090,710	2,01	4202,33	4 202,33	0,00
	SO 02 Parkovacie plochy					8047,50	8 047,50	0,00

1.221	Odstránenie ornice s vodor. premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	13,670	1,18	16,13	16,13	0,00
1.222	Výkop, odkop v horn.4 nad 100 m3	021 Stavby	m3	49,530	30,35	1503,24	1503,24	0,00
1.223	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hromine 4	021 Stavby	m3	49,530	11,52	570,59	570,59	0,00
1.224	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	63,200	4,51	285,03	285,03	0,00
1.225	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	63,200	7,09	448,09	448,09	0,00
1.226	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	021 Stavby	m3	63,200	1,02	64,46	64,46	0,00
1.227	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	49,730	0,24	11,94	11,94	0,00
1.228	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	99,460	0,56	55,70	55,70	0,00
1.229	<i>Geotextília netkaná polypropylénová 300</i>	021 Stavby	m2	101,450	1,29	130,87	130,87	0,00
1.230	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 1000 m2	021 Stavby	m2	49,730	5,00	248,65	248,65	0,00
1.231	<i>Cement portlandský CEM I 32,5 valne ložený</i>	021 Stavby	t	2,750	110,20	303,05	303,05	0,00
1.232	<i>Hydraulické zmesné spojivo Dorosol TZ 30 valne ložené, zmiešavacia stanica Geča - spojivo vhodné na stabilizáciu zemín</i>	021 Stavby	t	2,750	97,66	268,57	268,57	0,00
1.233	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-8 mm s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	49,730	2,62	130,29	130,29	0,00
1.234	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vef. 8-16 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	021 Stavby	m2	49,730	5,50	273,52	273,52	0,00
1.235	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vef. 16-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	021 Stavby	m2	49,730	8,59	427,18	427,18	0,00
1.236	Podklad spevnenej plochy z kameniva drevného so zhutnením frakcie 0-63 mm	021 Stavby	m3	12,430	36,31	451,33	451,33	0,00
1.237	Kladenie betónovej dlažby komunikácií do lôžka z kameniva, vef. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2	021 Stavby	m2	49,730	8,12	403,81	403,81	0,00
1.238	<i>Dlažba sivá betónová rozmer 40x40x6 cm</i>	021 Stavby	m2	51,730	26,94	1393,61	1393,61	0,00
1.239	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	14,970	10,27	153,74	153,74	0,00
1.240	<i>Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá</i>	021 Stavby	ks	15,120	6,10	92,23	92,23	0,00
1.241	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,940	108,00	101,52	101,52	0,00
1.242	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	96,090	7,43	713,95	713,95	0,00
	SO 03 Spevnene plochy					44855,30	44855,30	0,00

1.243	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	106,500	1,18	125,67	125,67	0,00
1.244	Výkop a odkop v horn.4 nad 100 m3	021 Stavby	m3	193,640	30,36	5878,91	5878,91	0,00
1.245	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hromine 4	021 Stavby	m3	193,640	11,52	2230,73	2230,73	0,00
1.246	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	300,140	4,51	1353,63	1353,63	0,00
1.247	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	300,140	7,09	2127,99	2127,99	0,00
1.248	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	021 Stavby	m3	300,140	1,02	306,14	306,14	0,00
1.249	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	387,270	0,24	92,94	92,94	0,00
1.250	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	774,540	0,56	433,74	433,74	0,00
1.251	<i>Geotextília netkaná polypropylénová 300</i>	021 Stavby	m2	790,030	1,29	1019,14	1019,14	0,00
1.252	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 1000 m2	021 Stavby	m2	387,270	5,00	1936,35	1936,35	0,00
1.253	<i>Cement portlandský CEM I 32,5 valne ložený</i>	021 Stavby	t	21,420	110,02	2356,63	2356,63	0,00
1.254	<i>Hydraulické zmesné spojivo Dorosol TZ 30 valne ložené, zmiešavacia stanica Geča - spojivo vhodné na stabilizáciu zemín</i>	021 Stavby	t	21,420	97,62	2091,02	2091,02	0,00
1.255	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-8 mm s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	57,450	2,62	150,52	150,52	0,00
1.256	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dveného vef. 8-16 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	021 Stavby	m2	57,450	5,50	315,98	315,98	0,00
1.257	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dveného vef. 8-16 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	021 Stavby	m2	329,820	7,68	2533,02	2533,02	0,00
1.258	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dveného vef. 16-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	021 Stavby	m2	57,450	8,59	493,50	493,50	0,00
1.259	Podklad spevnenej plochy z kameniva dveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	021 Stavby	m3	96,820	36,30	3514,57	3514,57	0,00
1.260	Kladenie betónovej dlažby komunikácií do lôžka z kameniva, vef. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2	021 Stavby	m2	387,270	8,12	3144,63	3144,63	0,00
1.261	<i>Dlažba sivá betónová rozmer 40x40x6 cm</i>	021 Stavby	m2	59,750	26,94	1609,67	1609,67	0,00
1.262	<i>Dlažba sivá betónová rozmer 40x40x4 cm</i>	021 Stavby	m2	343,010	24,54	8417,47	8417,47	0,00
1.263	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	16,220	10,70	173,55	173,55	0,00
1.264	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	53,210	7,98	424,62	424,62	0,00
1.265	<i>Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá</i>	021 Stavby	ks	70,120	6,10	427,73	427,73	0,00

1.266	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	4,340	108,02	468,81	468,81	0,00
1.267	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým diaľčovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	434,500	7,43	3228,34	3228,34	0,00
	SO 04 Sadové úpravy					43430,63	43430,63	0,00
1.268	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	95,440	1,44	137,43	137,43	0,00
1.269	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	87,460	2,93	256,26	256,26	0,00
1.270	Príplatok k cenám za lepišnosť horniny	021 Stavby	m3	87,460	0,86	75,22	75,22	0,00
1.271	Výkop rhyh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	36,900	20,40	752,76	752,76	0,00
1.272	Príplatok k cene za lepišnosť horniny 3	021 Stavby	m3	36,900	5,77	212,91	212,91	0,00
1.273	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,060	30,49	93,30	93,30	0,00
1.274	Príplatok k cenám za lepišnosť horniny	021 Stavby	m3	3,060	4,26	13,04	13,04	0,00
1.275	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	35,400	1,76	62,30	62,30	0,00
1.276	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	021 Stavby	m3	200,700	3,84	770,69	770,69	0,00
1.277	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	200,700	5,87	1178,11	1178,11	0,00
1.278	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	200,700	0,86	172,60	172,60	0,00
1.279	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	96,420	3,11	299,87	299,87	0,00
1.280	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	118,640	18,49	2193,65	2193,65	0,00
1.281	Založenie trávnikového mačkovania na svahu nad 1:2 do 1:1	021 Stavby	m2	687,470	3,80	2612,39	2612,39	0,00
1.282	<i>Trávna mašina</i>	021 Stavby	<i>m2</i>	<i>687,470</i>	<i>4,55</i>	3127,99	3127,99	0,00
1.283	Kvetinová skalka so zakrytím povrchu kameňmi nad 50 % do 75 %	021 Stavby	m2	65,000	38,82	2523,30	2523,30	0,00
1.284	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	146,530	0,24	35,17	35,17	0,00
1.285	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	021 Stavby	m2	146,530	3,37	493,81	493,81	0,00
1.286	Svahovanie trvalých svahov v násype	021 Stavby	m2	146,530	1,40	205,14	205,14	0,00
1.287	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	021 Stavby	m2	146,530	1,24	181,70	181,70	0,00
1.288	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	021 Stavby	ks	455,000	0,96	436,80	436,80	0,00
1.289	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	021 Stavby	ks	24,000	13,00	312,00	312,00	0,00
1.290	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím letničiek alebo dvojročných	021 Stavby	ks	2 500,000	0,17	425,00	425,00	0,00
1.291	<i>Kvetiny do 20 cm</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>2 625,000</i>	<i>6,48</i>	17010,00	17010,00	0,00
1.292	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	021 Stavby	m2	108,000	0,83	89,64	89,64	0,00
1.293	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:2 do 1:1	021 Stavby	m2	146,530	1,14	167,04	167,04	0,00
1.294	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	021 Stavby	ks	24,000	2,76	66,24	66,24	0,00
1.295	<i>Strom s balom, v. do 1,8m</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>24,000</i>	<i>137,57</i>	3301,68	3301,68	0,00

1.296	Zakotvenie dreveniny trompa a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	021 Stavby	ks	24,000	6,07	145,68	145,68	0,00
1.297	Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevin s balom	021 Stavby	ks	455,000	1,51	687,05	687,05	0,00
1.298	<i>Krik, zemný bal, d 60-80 cm, živý plot</i>	021 Stavby	ks	455,000	9,80	4459,00	4459,00	0,00
1.299	Chemické odbúrnanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	021 Stavby	m2	146,530	0,13	19,05	19,05	0,00
1.300	<i>Hnojivo priemyselné Cererit Z balené</i>	021 Stavby	t	0,300	1 028,42	308,53	308,53	0,00
1.301	Položenie mulčovacej kóry v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	55,000	1,33	73,15	73,15	0,00
1.302	<i>Mulčovacia kóra</i>	021 Stavby	l	1 944,250	0,08	155,54	155,54	0,00
1.303	Ošetrovanie trávnikana na svahu nad 1:5 do 1:2	021 Stavby	m2	146,530	0,20	29,31	29,31	0,00
1.304	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	021 Stavby	m2	146,530	0,27	39,56	39,56	0,00
1.305	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu	021 Stavby	m2	146,530	0,58	84,99	84,99	0,00
1.306	<i>Geotextílie netkané polypropylénové pp 400</i>	021 Stavby	m2	146,530	1,52	222,73	222,73	0,00
	SO 05 Oplotenie					31116,80	31116,80	0,00
1.307	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	021 Stavby	m3	41,200	60,60	2496,72	2496,72	0,00
1.308	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	41,200	11,52	474,62	474,62	0,00
1.309	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,790	59,09	578,49	578,49	0,00
1.310	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	021 Stavby	m3	9,790	8,66	84,78	84,78	0,00
1.311	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	50,990	3,50	178,47	178,47	0,00
1.312	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	50,990	7,09	361,52	361,52	0,00
1.313	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	021 Stavby	m3	50,990	1,02	52,01	52,01	0,00
1.314	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	021 Stavby	m3	6,950	40,42	280,92	280,92	0,00
1.315	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	34,250	105,84	3625,02	3625,02	0,00
1.316	Výstuž základových pásov z ocele 10216	021 Stavby	t	2,120	1 538,35	3261,30	3261,30	0,00
1.317	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	9,790	110,12	1078,07	1078,07	0,00
1.318	Murivo nosné (m3)z debniacich tvárnic s betónovou výplňou hr. 250 mm	021 Stavby	m3	16,630	176,67	2938,02	2938,02	0,00
1.319	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	1,030	654,95	674,60	674,60	0,00
1.320	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetonovaním	021 Stavby	ks	22,000	8,49	186,78	186,78	0,00
1.321	<i>Stĺpik okrúhly 48 mm, výška 2,0 m, pre osadenie do betónových pátiiek</i>	021 Stavby	ks	22,000	12,06	265,32	265,32	0,00
1.322	Vonkajšia omietka stien marmolit, mramorové zrná, strednozrná	021 Stavby	m2	133,880	29,42	3938,75	3938,75	0,00
1.323	Potiahnutie vonkajších stien skliotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	133,880	5,73	767,13	767,13	0,00
1.324	Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia	021 Stavby	m2	133,880	25,26	3381,81	3381,81	0,00

1.325	Osadenie krycej dosky oplienení a oporných múrov betónových	021 Stavby	m	38,000	5,65	214,70	214,70	0,00
1.326	Krycia betónová platňa 460x260x50 mm sivá	021 Stavby	m	38,380	5,49	210,71	210,71	0,00
1.327	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	167,180	12,38	2069,69	2069,69	0,00
1.328	Montáž latovania oplatenia s medzerami do 30 mm a šírkou lát do 120 mm na výšku do 2,0 m	021 Stavby	m2	89,250	1,97	175,82	175,82	0,00
1.329	Montáž konštrukcii z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2 - hranoly oplatenia	021 Stavby	m	204,000	7,72	1574,88	1574,88	0,00
1.330	Rezivo oplatenia - hoblované	021 Stavby	m3	4,860	245,93	1195,22	1195,22	0,00
1.331	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	2,720	46,63	126,83	126,83	0,00
1.332	Montáž vrat a vrátek k oplateniu osádzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu do 4 m2	021 Stavby	ks	3,000	14,20	42,60	42,60	0,00
1.333	Bránička zelená poplast. 1,0m x 1,5 m	021 Stavby	ks	1,000	185,75	185,75	185,75	0,00
1.334	Brána zelená poplast. dvojkrídlová 3,4 m x 1,5 m	021 Stavby	ks	1,000	404,99	404,99	404,99	0,00
1.335	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x	021 Stavby	m2	58,140	5,01	291,28	291,28	0,00
	SO 06 Prípojka splaškovej kanalizácie					4723,21	4723,21	0,00
1.336	Napojenie kanalizácie na susednú budovu (navrtávací pás)	021 Stavby	ks	1,000	626,48	626,48	626,48	0,00
1.337	Kanalizačná revizna betónová šachta D1000	021 Stavby	ks	1,000	1 389,74	1 389,74	1 389,74	0,00
1.338	Výkop rhyh do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	021 Stavby	m3	25,580	60,57	1549,38	1549,38	0,00
1.339	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	25,580	11,52	294,68	294,68	0,00
1.340	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	8,250	4,51	37,21	37,21	0,00
1.341	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	57,750	0,45	25,99	25,99	0,00
1.342	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	8,250	7,09	58,49	58,49	0,00
1.343	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	021 Stavby	m3	8,250	1,02	8,42	8,42	0,00
1.344	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	16,500	3,56	58,74	58,74	0,00
1.345	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	8,250	34,65	285,86	285,86	0,00
1.346	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	021 Stavby	m	17,000	1,05	17,85	17,85	0,00
1.347	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	021 Stavby	ks	18,580	10,17	188,96	188,96	0,00
1.348	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	021 Stavby	ks	6,000	4,14	24,84	24,84	0,00

1.349	PVC tvarovky-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	6,090	15,21	92,63	92,63	0,00
1.350	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	021 Stavby	ks	2,000	31,97	63,94	63,94	0,00
	SO 07 Pripojka dažďovej kanalizácie					27754,52	27754,52	0,00
1.351	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	021 Stavby	m3	95,650	60,60	5796,39	5796,39	0,00
1.352	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	95,650	11,52	1101,89	1101,89	0,00
1.353	Výkop šachty zapázenej hornina 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	95,120	59,09	5620,64	5620,64	0,00
1.354	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapažených v hornine 4	021 Stavby	m3	95,120	8,66	823,74	823,74	0,00
1.355	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	46,950	4,51	211,74	211,74	0,00
1.356	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	46,950	0,45	21,13	21,13	0,00
1.357	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	46,950	7,09	332,88	332,88	0,00
1.358	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	143,820	3,56	512,00	512,00	0,00
1.359	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	021 Stavby	m2	44,350	1,04	46,12	46,12	0,00
1.360	Geotextília netkaná polypropylénová 300	021 Stavby	m2	45,240	1,12	50,67	50,67	0,00
1.361	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	33,990	34,65	1177,75	1177,75	0,00
1.362	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	021 Stavby	m	79,950	1,05	83,95	83,95	0,00
1.363	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	021 Stavby	m	87,390	10,17	888,76	888,76	0,00
1.364	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	021 Stavby	ks	8,000	4,14	33,12	33,12	0,00
1.365	PVC tvarovka-hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	8,120	15,21	123,51	123,51	0,00
1.366	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	021 Stavby	ks	2,000	31,97	63,94	63,94	0,00
1.367	Montáž vsakovacích blokov z PP, rozmeru 600x600x600 mm do 10 m3	021 Stavby	m3	12,960	39,75	515,16	515,16	0,00
1.368	Vsakovací blok, 600x600x600mm	021 Stavby	ks	70,000	62,73	4391,10	4391,10	0,00
1.369	Prieskumné práce geologický prieskum hydrogeologický	021 Stavby	eur	1,000	5 960,03	5960,03	5960,03	0,00
	SO 08 Pripojka vodovodu					6401,38	6401,38	0,00
1.370	Napojenie vodovodu na susednú budovu (navráťací pás, zemná súprava, zasúvadlový uzáver)	021 Stavby	ks	1,000	454,03	454,03	454,03	0,00
1.371	vodovodná šachta	021 Stavby	ks	1,000	825,97	825,97	825,97	0,00
1.372	Vodomerná zostava v šachte + montáž (uzatvárací ventil, vodomerné zariadenie, uzatvárací ventil s vypúšťaním, spätný ventil, guľový uzáver s vypúšťaním)	021 Stavby	ks	1,000	1 429,07	1429,07	1429,07	0,00

1.373	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	021 Stavby	m3	29,530	60,58	1788,93	1788,93	0,00
1.374	Příplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	29,530	11,52	340,19	340,19	0,00
1.375	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	10,610	4,51	47,85	47,85	0,00
1.376	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	10,610	0,45	4,77	4,77	0,00
1.377	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	10,610	7,09	75,22	75,22	0,00
1.378	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	021 Stavby	m3	10,610	1,02	10,82	10,82	0,00
1.379	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	16,920	3,56	60,24	60,24	0,00
1.380	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	9,610	34,65	332,99	332,99	0,00
1.381	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo, HD-PE PE100 SDR11/PN16, D 110 x 10,0 mm	021 Stavby	m	45,500	5,93	269,82	269,82	0,00
1.382	Rúra plastová HD-PE PE100 SDR11/PN16 D110x10,0 mm,	021 Stavby	m	46,410	12,94	600,55	600,55	0,00
1.383	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	37,600	4,28	160,93	160,93	0,00
	SO 09 Prípojka plynovodu					11293,98	11293,98	0,00
1.384	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	021 Stavby	m3	104,400	60,60	6326,64	6326,64	0,00
1.385	Příplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	021 Stavby	m3	104,400	11,52	1202,69	1202,69	0,00
1.386	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	27,840	1,41	39,25	39,25	0,00
1.387	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	76,560	11,76	900,35	900,35	0,00
1.388	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	27,840	14,48	403,12	403,12	0,00
1.389	Štrkopiesok predŕvený 0-16 N	021 Stavby	m3	27,840	12,02	334,64	334,64	0,00
1.390	Potrubie plynové z meďených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,5 mm	021 Stavby	m	42,330	38,57	1632,67	1632,67	0,00
1.391	Prieraz do 50cm	021 Stavby	ks	1,000	5,81	5,81	5,81	0,00
1.392	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	021 Stavby	ks	1,000	43,88	43,88	43,88	0,00
1.393	Prepoj na jestvucí plynovod	021 Stavby	ks	1,000	171,58	171,58	171,58	0,00
1.394	Montáž skrinky	021 Stavby	ks	1,000	34,32	34,32	34,32	0,00
1.395	Skrinka na plynomer	021 Stavby	ks	1,000	199,03	199,03	199,03	0,00
	SO 10 Prípojka NN					3172,17	3172,17	0,00
1.396	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	15,000	1,84	27,60	27,60	0,00
1.397	Lišta hranatá z PVC, LHD 40x40 mm,	021 Stavby	m	15,000	9,19	137,85	137,85	0,00
1.398	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	021 Stavby	ks	8,000	2,30	18,40	18,40	0,00

1.399	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	021 Stavby	ks	2,000	6,38	12,76	12,76	0,00
1.400	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	021 Stavby	ks	2,000	7,32	14,64	14,64	0,00
1.401	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	0,89	2,67	2,67	0,00
1.402	Skratovacia prepojka ZF000 do 160A	021 Stavby	ks	3,000	8,62	25,86	25,86	0,00
1.403	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - veľkosť SR 1, PRIS1	021 Stavby	ks	1,000	18,00	18,00	18,00	0,00
1.404	SR 1.1-F403VV0/1P1IP2X + keramzit	021 Stavby	ks	1,000	417,72	417,72	417,72	0,00
1.405	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	25,100	0,86	21,59	21,59	0,00
1.406	1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	25,100	11,69	293,42	293,42	0,00
1.407	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	021 Stavby	ks	2,000	0,29	0,58	0,58	0,00
1.408	ŠTÍTKO KABLOVÝ 65 X 25 MM	021 Stavby	ks	2,000	0,02	0,04	0,04	0,00
1.409	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	021 Stavby	m	10,000	5,39	53,90	53,90	0,00
1.410	Osadenie polyamidovej prichytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	021 Stavby	kus	40,000	0,78	31,20	31,20	0,00
1.411	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	021 Stavby	kus	40,000	0,05	2,00	2,00	0,00
1.412	Spojovací materiál	021 Stavby	ks	13,280	3,43	45,55	45,55	0,00
1.413	Presun hmôt	021 Stavby	t	1,350	93,79	126,62	126,62	0,00
1.414	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	171,58	171,58	171,58	0,00
1.415	Úprava jestv. rozvádzača RH (doplnenie 1x B40/3, 1x L-E-03d)	021 Stavby	ks	1,000	611,35	611,35	611,35	0,00
1.416	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	25,100	8,09	203,06	203,06	0,00
1.417	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	10,000	17,47	174,70	174,70	0,00
1.418	Príprava na osadenie pilierov do plotov, vyburanie a úprava, pre skrine SP1	021 Stavby	ks	1,000	21,76	21,76	21,76	0,00
1.419	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	60,000	1,24	74,40	74,40	0,00
1.420	Drvina vápencová zmes 0-4	021 Stavby	t	6,240	15,64	97,59	97,59	0,00
1.421	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	60,000	0,45	27,00	27,00	0,00
1.422	Fólia červená v m	021 Stavby	m	60,000	0,59	35,40	35,40	0,00
1.423	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	021 Stavby	m	10,000	3,15	31,50	31,50	0,00
1.424	Chranická kab. HDPE 63 ohybná vlnitá	021 Stavby	ks	10,500	3,26	34,23	34,23	0,00
1.425	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	50,000	1,75	87,50	87,50	0,00
1.426	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	10,000	4,11	41,10	41,10	0,00
1.427	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	35,000	2,24	78,40	78,40	0,00
1.428	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	km	0,070	686,30	48,04	48,04	0,00
1.429	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 Stavby	km	0,070	2 630,83	184,16	184,16	0,00
	SO 11 UK					86546,54	86546,54	0,00

1.430	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	578,000	2,61	1508,58	1508,58	0,00
1.431	Kaučuková solárna tepelná izolácia K-FLEX HT, do teploty +150°C, L=2m rozmer 18/13	021 Stavby	m	25,000	2,42	60,50	60,50	0,00
1.432	TUBOLIT izolácia - trubica 18/ 5-DG (240) ARC-0006	021 Stavby	m	440,000	0,51	224,40	224,40	0,00
1.433	TUBOLIT izolácia - trubica 18/30-DG (46) ARC-0063	021 Stavby	m	30,000	0,42	12,60	12,60	0,00
1.434	TUBOLIT izolácia - trubica 28/ 5-DG (160) ARC-0008	021 Stavby	m	3,000	0,42	1,26	1,26	0,00
1.435	TUBOLIT izolácia - trubica 32/ 5-DG (140) ARC-0003	021 Stavby	m	80,000	2,07	165,60	165,60	0,00
1.436	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	140,000	2,59	362,60	362,60	0,00
1.437	TUBOLIT izolácia - trubica 42/ 9-DG-A (72) ARC-0080	021 Stavby	m	90,000	4,36	392,40	392,40	0,00
1.438	TUBOLIT izolácia - trubica 50/ 9-DG (58) ARC-0026	021 Stavby	m	50,000	2,15	107,50	107,50	0,00
1.439	Uvedenie do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	91,51	91,51	91,51	0,00
1.440	Kotol VU INT 486/5-5	021 Stavby	ks	1,000	2 927,24	2927,24	2927,24	0,00
1.441	Montáž odvodu spalin	021 Stavby	ks	1,000	142,98	142,98	142,98	0,00
1.442	Rúra U DN 80/500	021 Stavby	ks	4,000	7,66	30,64	30,64	0,00
1.443	Rúra U DN 80/250	021 Stavby	ks	2,000	6,18	12,36	12,36	0,00
1.444	Rúra FK DN 80/125/250	021 Stavby	ks	1,000	24,47	24,47	24,47	0,00
1.445	Rúra FK DN 80/125/500	021 Stavby	ks	1,000	34,35	34,35	34,35	0,00
1.446	Kontrolný T-kus priamy U DN 80	021 Stavby	ks	1,000	15,57	15,57	15,57	0,00
1.447	Koleno s kontrolným otvorom K 90° DN 125/80	021 Stavby	ks	1,000	83,77	83,77	83,77	0,00
1.448	Kaminová zdera DN 125/80	021 Stavby	ks	1,000	9,62	9,62	9,62	0,00
1.449	Kaminový poklop DN 80	021 Stavby	ks	1,000	59,07	59,07	59,07	0,00
1.450	Pätkové koleno s podporou U 90° DN 80	021 Stavby	ks	1,000	28,42	28,42	28,42	0,00
1.451	Meranie a regulácia	021 Stavby	ks	1,000	285,96	285,96	285,96	0,00
1.452	Multimatic VR700	021 Stavby	ks	1,000	142,98	142,98	142,98	0,00
1.453	VR71	021 Stavby	ks	1,000	276,43	276,43	276,43	0,00
1.454	VR91	021 Stavby	ks	1,000	114,38	114,38	114,38	0,00
1.455	Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 42 kW	021 Stavby	ks	1,000	99,19	99,19	99,19	0,00
1.456	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	021 Stavby	ks	1,000	65,71	65,71	65,71	0,00
1.457	HERZ Čerpadlová skupina, DN 25, wilo ynos para 25/1-6	021 Stavby	ks	1,000	495,28	495,28	495,28	0,00
1.458	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	021 Stavby	ks	2,000	81,96	163,92	163,92	0,00
1.459	HERZ Čerpadlová skupina, DN 32, wilo ynos para 30/1-6	021 Stavby	ks	1,000	598,23	598,23	598,23	0,00
1.460	HERZ Čerpadlová skupina, DN 32, wilo ynos para 30/1-6	021 Stavby	ks	1,000	468,97	468,97	468,97	0,00
1.461	Montáž rozdeľovača zberača	021 Stavby	ks	1,000	98,35	98,35	98,35	0,00
1.462	Rozdeľovač k Pumpfixu, 3-okruhový DN32	021 Stavby	ks	1,000	356,61	356,61	356,61	0,00
1.463	Montáž hydraulického vyr.tlakov	021 Stavby	ks	1,000	60,62	60,62	60,62	0,00
1.464	Hydraulický vyrovnávač tlakov 4SRW	021 Stavby	ks	1,000	386,62	386,62	386,62	0,00
1.465	Potrúbie z medených rúrok polotvrdých D 18x1 mm	021 Stavby	m	25,000	16,40	410,00	410,00	0,00
1.466	Potrúbie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	3 400,000	13,01	44234,00	44234,00	0,00
1.467	Potrúbie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	3,000	22,83	68,49	68,49	0,00
1.468	Potrúbie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	80,000	27,82	2225,60	2225,60	0,00
1.469	Potrúbie plastlinikové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	80,000	44,51	3560,80	3560,80	0,00
1.470	Potrúbie plastlinikové PE-RT 50x4,0 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	50,000	75,88	3794,00	3794,00	0,00
1.471	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	25,000	0,56	14,00	14,00	0,00

1.472	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	3 483,000	0,40	1393,20	1393,20	0,00
1.473	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	130,000	0,50	65,00	65,00	0,00
1.474	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	0,89	5,34	5,34	0,00
1.475	Vypúšťací ventil DN 1/2" s hadicovou prípojkou	021 Stavby	ks	3,000	2,85	8,55	8,55	0,00
1.476	AO ventil DN 1/2"	021 Stavby	ks	3,000	5,64	16,92	16,92	0,00
1.477	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	021 Stavby	ks	110,000	0,93	102,30	102,30	0,00
1.478	Vykurovanie - príslušenstvo Adapter pre rúrky z plastu, chróm, 18x16x2	021 Stavby	ks	110,000	1,90	209,00	209,00	0,00
1.479	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	021 Stavby	ks	12,000	1,05	12,60	12,60	0,00
1.480	Ukopenie rozdeľovača-odvzd., vypust.	021 Stavby	ks	12,000	13,11	157,32	157,32	0,00
1.481	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	7,000	3,16	22,12	22,12	0,00
1.482	Bezpečnostná armatúra k expanzomatu Reflex DN20	021 Stavby	ks	5,000	34,32	171,60	171,60	0,00
1.483	Šikmý vyvažovací ventil DN 20, obj.č. 1401702	021 Stavby	ks	1,000	51,86	51,86	51,86	0,00
1.484	Regulačné a poistné armatúry - Poistný ventil pre TUV 3/4" x 1" KB-DN 20	021 Stavby	ks	1,000	41,27	41,27	41,27	0,00
1.485	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	25,000	3,44	86,00	86,00	0,00
1.486	Šikmý vyvažovací ventil DN 25, obj.č. 1401703	021 Stavby	ks	5,000	64,35	321,75	321,75	0,00
1.487	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1" so šrúbením	021 Stavby	ks	12,000	9,30	111,60	111,60	0,00
1.488	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1"	021 Stavby	ks	4,000	9,45	37,80	37,80	0,00
1.489	Filter 1"	021 Stavby	ks	2,000	9,44	18,88	18,88	0,00
1.490	Armatúry a príslušenstvo vykurovania spätný ventil 1"	021 Stavby	ks	2,000	9,06	18,12	18,12	0,00
1.491	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	4,000	4,12	16,48	16,48	0,00
1.492	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1 1/4"	021 Stavby	ks	2,000	18,40	36,80	36,80	0,00
1.493	Spätná klapka 1 1/4"	021 Stavby	ks	1,000	12,81	12,81	12,81	0,00
1.494	Filter 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	191,02	191,02	191,02	0,00
1.495	Montáž podlahového kúrenia	021 Stavby	m2	498,000	3,33	1658,34	1658,34	0,00
1.496	Dilatačný pás	021 Stavby	m	550,000	1,51	830,50	830,50	0,00
1.497	Syst.doska 150 h32	021 Stavby	ks	438,000	11,32	4958,16	4958,16	0,00
1.498	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine	021 Stavby	ks	6,000	29,74	178,44	178,44	0,00
1.499	Rozdeľovač s pretokomermi 4 okruhový	021 Stavby	ks	1,000	181,69	181,69	181,69	0,00
1.500	Rozdeľovač s pretokomermi 8 okruhový	021 Stavby	ks	1,000	322,37	322,37	322,37	0,00
1.501	Rozdeľovač s pretokomermi 10 okruhový	021 Stavby	ks	2,000	377,88	755,76	755,76	0,00
1.502	Rozdeľovač s pretokomermi 11 okruhový	021 Stavby	ks	1,000	411,27	411,27	411,27	0,00
1.503	Rozdeľovač s pretokomermi 12 okruhový	021 Stavby	ks	1,000	442,39	442,39	442,39	0,00
1.504	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	021 Stavby	ks	6,000	11,98	71,88	71,88	0,00
1.505	Skrinka rozdeľovača do steny, 600x450x110 mm	021 Stavby	ks	1,000	95,87	95,87	95,87	0,00
1.506	Skrinka rozdeľovača do steny, 400x450x110 mm	021 Stavby	ks	1,000	86,93	86,93	86,93	0,00
1.507	Skrinka rozdeľovača do steny, 800x450x110 mm	021 Stavby	ks	3,000	105,59	316,77	316,77	0,00
1.508	Skrinka rozdeľovača do steny, 1000x450x110 mm	021 Stavby	ks	1,000	131,11	131,11	131,11	0,00
1.509	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	021 Stavby	ks	1,000	180,67	180,67	180,67	0,00
1.510	Solar.zostava VIH S 500, auroFLOW VMS 70,exp.35l,exp.12l,sol.kvap.40l	021 Stavby	ks	1,000	3 002,58	3002,58	3002,58	0,00

1.511	Montáž solárneho kolektora plochého na šikmej streche, skridle rovné	021 Stavby	ks	5,000	259,85	1299,25	1299,25	0,00
1.512	Sínečný kolektor VFK 145V, 2ks	021 Stavby	ks	2,000	1 344,01	2688,02	2688,02	0,00
1.513	Sínečný kolektor VFK 145V, 1ks	021 Stavby	ks	1,000	667,24	667,24	667,24	0,00
1.514	Expanzomat - Basic s membránou, bez poistného ventilu, tlak 3 barov, objem 8 l	021 Stavby	ks	1,000	48,04	48,04	48,04	0,00
1.515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l	021 Stavby	ks	1,000	50,44	50,44	50,44	0,00
1.516	Expanzomat - Middle s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 25 l	021 Stavby	ks	1,000	81,84	81,84	81,84	0,00
1.517	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového spirálového DN 25	021 Stavby	ks	2,000	14,85	29,70	29,70	0,00
1.518	Čerpadlo + 25-40 B 180 1x230V 50Hz	021 Stavby	ks	2,000	366,68	733,36	733,36	0,00
	SO 12 Plynoinštalácia					4360,82	4360,82	0,00
1.519	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	36,000	12,57	452,52	452,52	0,00
1.520	Potrubie z ocelových rúrok závitových asfalt, a jutovaných spájaných na závit akost' 11 353.0 DN 50	021 Stavby	m	12,000	19,73	236,76	236,76	0,00
1.521	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	021 Stavby	m	18,000	10,42	187,56	187,56	0,00
1.522	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	021 Stavby	ks	15,000	3,90	58,50	58,50	0,00
1.523	Gulový ventil DADO - rukoväť "plyn", chrám, 1"	021 Stavby	ks	15,000	10,13	151,95	151,95	0,00
1.524	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,450	1,08	3,73	3,73	0,00
1.525	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	m	66,000	3,70	244,20	244,20	0,00
1.526	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zvaraných elektrotvarovkami PE D 63 mm	021 Stavby	m	142,960	1,41	201,57	201,57	0,00
1.527	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11	021 Stavby	m	142,960	5,57	796,29	796,29	0,00
1.528	Montáž kolena W90 st. elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63	021 Stavby	ks	13,000	6,21	80,73	80,73	0,00
1.529	koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 63	021 Stavby	ks	13,000	23,09	300,17	300,17	0,00
1.530	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	021 Stavby	ks	8,000	15,31	122,48	122,48	0,00
1.531	prechodka pe/ocel ustr pe 100 sdr 11 dn 63/50 obj.č. 612783	021 Stavby	ks	8,000	74,28	594,24	594,24	0,00
1.532	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	142,960	2,28	325,95	325,95	0,00
1.533	Montáž plynomera G4	021 Stavby	ks	1,000	29,56	29,56	29,56	0,00
1.534	Plynomer G4	021 Stavby	ks	1,000	83,91	83,91	83,91	0,00
1.535	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	142,960	0,43	61,47	61,47	0,00
1.536	Fólia žltá	021 Stavby	m	142,960	0,63	90,06	90,06	0,00
1.537	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	106,59	106,59	106,59	0,00
1.538	Meranie sig.vodiča	021 Stavby	ks	1,000	59,14	59,14	59,14	0,00
1.539	Vyhľadávaci vodič na potrubí	021 Stavby	m	139,870	1,24	173,44	173,44	0,00
	SO 13 ZTI					41221,43	41221,43	0,00
1.540	Montáž trubic z PE, hr.do 6-15 mm,vnút.priemer nad 35	021 Stavby	m	46,000	1,65	75,90	75,90	0,00
1.541	Montáž trubic z PE, hr.do 6-15 mm,vnút.priemer do 35	021 Stavby	m	325,000	1,35	438,75	438,75	0,00
1.542	izolácia - trubica 22x6mm	021 Stavby	m	46,500	0,35	16,28	16,28	0,00
1.543	izolácia - trubica 22x13mm	021 Stavby	m	61,500	0,85	52,28	52,28	0,00
1.544	izolácia - trubica 25x6mm	021 Stavby	m	62,000	0,39	24,18	24,18	0,00

1.545	izolácia - trubica 25x13mm	021 Stavby	m	122,000	0,90	109,80	109,80	0,00
1.546	izolácia - trubica 32x6mm	021 Stavby	m	16,500	0,53	8,75	8,75	0,00
1.547	izolácia - trubica 32x13mm	021 Stavby	m	16,500	1,16	19,14	19,14	0,00
1.548	izolácia - trubica 40x6mm	021 Stavby	m	24,000	0,70	16,80	16,80	0,00
1.549	izolácia - trubica 40x13mm	021 Stavby	m	22,000	1,29	28,38	28,38	0,00
1.550	Potrúbie z PVC - U zvislé hrdlové D 50	021 Stavby	m	8,000	10,90	87,20	87,20	0,00
1.551	Potrúbie z PVC - U zvislé hrdlové D 110	021 Stavby	m	56,000	12,08	676,48	676,48	0,00
1.552	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50	021 Stavby	m	1,500	10,77	16,16	16,16	0,00
1.553	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 63	021 Stavby	m	4,500	11,17	50,27	50,27	0,00
1.554	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110	021 Stavby	m	2,000	11,89	23,78	23,78	0,00
1.555	Potrúbie z PVC - U odpadné odpadové ležaté hrdlové D 125	021 Stavby	m	40,000	21,84	873,60	873,60	0,00
1.556	Potrúbie z PVC - U odpadné odpadové ležaté hrdlové D 160	021 Stavby	m	31,000	28,68	889,08	889,08	0,00
1.557	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50	021 Stavby	m	42,500	10,90	463,25	463,25	0,00
1.558	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110	021 Stavby	m	10,500	12,08	126,84	126,84	0,00
1.559	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	021 Stavby	ks	27,000	3,60	97,20	97,20	0,00
1.560	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110	021 Stavby	ks	17,000	4,98	84,66	84,66	0,00
1.561	WC manžeta	021 Stavby	ks	11,000	8,76	96,36	96,36	0,00
1.562	Uzavierka vylevky	021 Stavby	ks	1,000	45,41	45,41	45,41	0,00
1.563	Zápchová uzáverka umývadlová DN 40/50	021 Stavby	ks	15,000	27,28	409,20	409,20	0,00
1.564	Zápchová uzáverka drezová DN 50/50	021 Stavby	ks	3,000	27,28	81,84	81,84	0,00
1.565	Zápchová uzáverka sprchová DN 50/50	021 Stavby	ks	9,000	27,28	245,52	245,52	0,00
1.566	Podomietková zápchová uzáverka HL 406	021 Stavby	ks	2,000	192,55	385,10	385,10	0,00
1.567	Prívzdušňovacia hlavica HL 905	021 Stavby	ks	8,000	103,58	828,64	828,64	0,00
1.568	Prívzdušňovacia hlavica HL 810	021 Stavby	ks	4,000	41,70	166,80	166,80	0,00
1.569	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	105,000	0,89	93,45	93,45	0,00
1.570	Potrúbie prípojky z HDPE 63X3,8 + montáž	021 Stavby	m	85,000	23,24	1975,40	1975,40	0,00
1.571	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	021 Stavby	ks	67,000	8,22	550,74	550,74	0,00
1.572	Nástenka 20x1/2+ montáž	021 Stavby	ks	67,000	18,46	1236,82	1236,82	0,00
1.573	Rohový ventil PN 25 1/2", s páčkou+montáž	021 Stavby	ks	47,000	23,64	1111,08	1111,08	0,00
1.574	Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm+ montáž	021 Stavby	ks	47,000	21,84	1026,48	1026,48	0,00
1.575	Tlaková skúška vodovodného potrubia nad DN 50	021 Stavby	m	85,000	3,60	306,00	306,00	0,00
1.576	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	400,500	1,85	740,93	740,93	0,00
1.577	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	400,500	1,75	700,88	700,88	0,00
1.578	Potrúbie z ocele DN50 + montáž	021 Stavby	m	21,000	23,46	492,66	492,66	0,00
1.579	Potrúbie z ocele DN320 + montáž	021 Stavby	m	7,500	17,86	133,95	133,95	0,00
1.580	Potrúbie z ocele DN50 + montáž	021 Stavby	m	21,000	23,46	492,66	492,66	0,00
1.581	Potrúbie plasthliníkové PEX-AL-PEX 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	108,000	20,22	2183,76	2183,76	0,00
1.582	Potrúbie plasthliníkové PE-RT 25x2,3 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	184,000	28,50	5244,00	5244,00	0,00
1.583	Potrúbie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	33,000	43,05	1420,65	1420,65	0,00
1.584	Potrúbie plasthliníkové PE-RT 40x3,7 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	46,000	53,48	2460,08	2460,08	0,00
1.585	WC kombi misa + Montáž záchodovej misy	021 Stavby	ks	11,000	165,99	1825,89	1825,89	0,00
1.586	Madlo k wc pre ZTP + montáž	021 Stavby	ks	8,000	164,80	1318,40	1318,40	0,00
1.587	Výlevka s mrežou + Montáž	021 Stavby	ks	1,000	195,21	195,21	195,21	0,00

1.588	Umývadlo + montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrutky do muríva 680x580	021 Stavby	ks	9,000	173,96	1565,64	1565,64	0,00
1.589	Umývadlo + montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrutky do muríva 600x450	021 Stavby	ks	3,000	160,68	482,04	482,04	0,00
1.590	Umývadlo + montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrutky do muríva 400x250	021 Stavby	ks	1,000	146,07	146,07	146,07	0,00
1.591	Umývadko rohové+ montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrutky do muríva	021 Stavby	ks	2,000	179,27	358,54	358,54	0,00
1.592	Podlahová vpust DN70+ Montáž	021 Stavby	ks	5,000	46,28	231,40	231,40	0,00
1.593	Drez + Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	021 Stavby	ks	3,000	216,27	648,81	648,81	0,00
1.594	Batéria stojanková + montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	021 Stavby	ks	18,000	89,64	1613,52	1613,52	0,00
1.595	Batéria nástenná + montáž batérie umývadlovej nástennej s mechanickým ovládaním G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	89,64	89,64	89,64	0,00
1.596	Batéria sprchová + montáž sprchovej súpravy	021 Stavby	ks	9,000	124,16	1117,44	1117,44	0,00
1.597	Sprchová vanička 900x900 + montáž	021 Stavby	ks	2,000	248,95	497,90	497,90	0,00
1.598	Podlahový žlab do sprchy 900mm + Montáž	021 Stavby	ks	7,000	253,33	1773,31	1773,31	0,00
1.599	Madlo do sprchy pre ŽTP + montáž	021 Stavby	ks	7,000	164,80	1153,60	1153,60	0,00
1.600	Sedadlo do sprchy + montáž	021 Stavby	ks	7,000	142,75	999,25	999,25	0,00
1.601	Sprchová zářena 90x90 + montáž	021 Stavby	ks	2,000	298,79	597,58	597,58	0,00
	SO 14 Elektroinštalácia					47096,49	47096,49	0,00
1.602	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16	021 Stavby	m	400,000	0,86	344,00	344,00	0,00
1.603	<i>Rúrka HFXP-20</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>420,000</i>	<i>1,30</i>	546,00	546,00	0,00
1.604	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36	021 Stavby	m	140,000	1,18	165,20	165,20	0,00
1.605	<i>Rúrka HFXP-40</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>63,000</i>	<i>2,63</i>	165,69	165,69	0,00
1.606	<i>Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX DN 40</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>84,000</i>	<i>1,10</i>	92,40	92,40	0,00
1.607	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	30,000	1,26	37,80	37,80	0,00
1.608	<i>Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>30,000</i>	<i>0,98</i>	29,40	29,40	0,00
1.609	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	20,000	1,84	36,80	36,80	0,00
1.610	<i>Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD</i>	021 Stavby	<i>m</i>	<i>20,000</i>	<i>7,69</i>	153,80	153,80	0,00
1.611	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	kus	268,000	0,70	187,60	187,60	0,00
1.612	<i>Krabica prístrojová - 68</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>268,000</i>	<i>0,51</i>	136,68	136,68	0,00
1.613	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	021 Stavby	ks	8,000	3,25	26,00	26,00	0,00
1.614	<i>Krabica KO-125</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>8,000</i>	<i>1,60</i>	12,80	12,80	0,00
1.615	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KT 250)	021 Stavby	ks	3,000	6,55	19,65	19,65	0,00
1.616	<i>Škríň rozvodná šedá s viečkom (pre napojenie WAN, VO, B2)</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>17,48</i>	52,44	52,44	0,00
1.617	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	021 Stavby	ks	50,000	5,01	250,50	250,50	0,00
1.618	<i>Krabica KU 68-1903</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>50,000</i>	<i>1,61</i>	80,50	80,50	0,00
1.619	Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	021 Stavby	ks	5,000	10,02	50,10	50,10	0,00
1.620	<i>Krabica 6455-11 acid</i>	021 Stavby	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>3,39</i>	16,95	16,95	0,00

1.621	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veľa vrátane podpory	021 Stavby	m	70,000	5,65	395,50	395,50	0,00
1.622	elektrínštalačný materiál Káblový žľab 62/50	021 Stavby	m	70,000	3,55	248,50	248,50	0,00
1.623	Protipožiarna upchávk, priechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY	021 Stavby	m2	0,300	592,31	177,69	177,69	0,00
1.624	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	kus	340,000	0,74	251,60	251,60	0,00
1.625	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	kus	128,000	0,73	93,44	93,44	0,00
1.626	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	kus	36,000	1,05	37,80	37,80	0,00
1.627	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	021 Stavby	ks	16,000	2,30	36,80	36,80	0,00
1.628	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	021 Stavby	ks	2,000	6,38	12,76	12,76	0,00
1.629	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	021 Stavby	ks	2,000	7,32	14,64	14,64	0,00
1.630	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	2,000	5,01	10,02	10,02	0,00
1.631	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	021 Stavby	ks	2,000	7,00	14,00	14,00	0,00
1.632	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	4,000	5,28	21,12	21,12	0,00
1.633	Prepínač 6 vodotesný 3553-06750	021 Stavby	ks	4,000	5,10	20,40	20,40	0,00
1.634	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	kus	52,000	1,90	98,80	98,80	0,00
1.635	Spínač č. 1 230V/10A IP20	021 Stavby	ks	35,000	4,46	156,10	156,10	0,00
1.636	Spínač č. 1 230V/10A IP20 s kontr.	021 Stavby	ks	17,000	5,40	91,80	91,80	0,00
1.637	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	021 Stavby	kus	11,000	2,17	23,87	23,87	0,00
1.638	Spínač č. 5 230V/10A IP20	021 Stavby	ks	11,000	5,70	62,70	62,70	0,00
1.639	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep. - radenie 6	021 Stavby	kus	40,000	2,17	86,80	86,80	0,00
1.640	Spínač č. 6 230V/10A IP20	021 Stavby	ks	40,000	5,42	216,80	216,80	0,00
1.641	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia križový prep. - radenie 7	021 Stavby	kus	19,000	2,45	46,55	46,55	0,00
1.642	Spínač č. 7 230V/10A IP20	021 Stavby	ks	19,000	6,38	121,22	121,22	0,00
1.643	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane Ilejivky	021 Stavby	ks	1,000	5,15	5,15	5,15	0,00
1.644	Spínač 25A, 400V, IP20 s kontrolkou	021 Stavby	ks	1,000	33,18	33,18	33,18	0,00
1.645	Spínače snímač pohybu do stropu	021 Stavby	ks	2,000	5,71	11,42	11,42	0,00
1.646	170st. senzor pohybu, 230V, 10A IP20	021 Stavby	ks	2,000	21,62	43,24	43,24	0,00
1.647	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	kus	117,000	4,20	491,40	491,40	0,00
1.648	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj. polzap /vr. zás. záslepky v priestore BA2)	021 Stavby	ks	117,000	5,18	606,06	606,06	0,00
1.649	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	kus	14,000	5,48	76,72	76,72	0,00
1.650	Zásuvka 5517-2610	021 Stavby	ks	14,000	6,65	93,10	93,10	0,00

1.651	Príemyslová zásuvka CEE 220 V, 360 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	021 Stavby	ks	1,000	5,56	5,56	5,56	0,00
1.652	Zásuvka CZ 3243	021 Stavby	ks	1,000	6,27	6,27	6,27	0,00
1.653	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky	021 Stavby	ks	2,000	1,62	3,24	3,24	0,00
1.654	Central STOP so sklíčkom (Gewiss 42R GW42201, IP55)	021 Stavby	ks	1,000	47,58	47,58	47,58	0,00
1.655	Central stop s aretáciou	021 Stavby	ks	1,000	40,49	40,49	40,49	0,00
1.656	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 20 kg	021 Stavby	kus	1,000	6,52	6,52	6,52	0,00
1.657	HUS - OBO 1809 UP	021 Stavby	ks	1,000	28,60	28,60	28,60	0,00
1.658	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	kus	4,000	13,34	53,36	53,36	0,00
1.659	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 150 kg	021 Stavby	ks	1,000	32,54	32,54	32,54	0,00
1.660	Mnt - svetlidiel	021 Stavby	kus	201,000	10,52	2114,52	2114,52	0,00
1.661	A - Svetidlo Modus LED 14W, 230V SPMN_KN 190V1/350	021 Stavby	ks	38,000	54,90	2086,20	2086,20	0,00
1.662	B - Svetidlo Modus LED 12W, 230V SPMN_KN 190V1/350	021 Stavby	ks	39,000	59,48	2319,72	2319,72	0,00
1.663	C - Svetidlo Modus LED 28W, 230V SPMN_KN 370V2/700	021 Stavby	ks	65,000	89,77	5835,05	5835,05	0,00
1.664	D - Svetidlo Modus LED 28W, 230V SPMN_KN 370V2/700, IP54	021 Stavby	ks	6,000	95,74	574,44	574,44	0,00
1.665	E - Svetidlo Present Petra 25078 1xE27 LED 9W, 230V, IP23	021 Stavby	ks	13,000	28,60	371,80	371,80	0,00
1.666	F - Svetidlo Modus LED 16W, BRB3K0300V1/NDMS106, IP44	021 Stavby	ks	3,000	76,87	230,61	230,61	0,00
1.667	G - Svetidlo 1xE27 - LED 13W, podľa výberu užívateľa, IP44	021 Stavby	ks	8,000	38,32	306,56	306,56	0,00
1.668	H - Svetidlo Modus LED 32W, PL3500L1N, IP65	021 Stavby	ks	1,000	132,69	132,69	132,69	0,00
1.669	I - LED reflektor s PIR snímačom - 20W, IP44	021 Stavby	ks	5,000	27,68	138,40	138,40	0,00
1.670	J - Svetidlo LED 9W so spínačom, na kuch. linku, IPXB, IP44	021 Stavby	ks	2,000	20,59	41,18	41,18	0,00
1.671	K - vývod digestor, IPXXB	021 Stavby	ks	2,000	8,58	17,16	17,16	0,00
1.672	N.O. - núdzové sv. LED, 3W, s vyznačením smeru úniku, IP2x	021 Stavby	ks	20,000	40,03	800,60	800,60	0,00
1.673	N.O. - núdzové sv. LED, 3W, s vyznačením smeru úniku, IP5x	021 Stavby	ks	1,000	40,03	40,03	40,03	0,00
1.674	Napojenie vent. (dod. VZT)	021 Stavby	kus	17,000	8,58	145,86	145,86	0,00
1.675	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	021 Stavby	m	130,000	0,78	101,40	101,40	0,00
1.676	Páska uzemňovacia 30x4 mm	021 Stavby	kg	130,000	1,27	165,10	165,10	0,00
1.677	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 Stavby	m	30,000	1,49	44,70	44,70	0,00
1.678	Drôt ťahaný nepatenovaný z neušľachtilých oceľí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	021 Stavby	kg	18,750	1,49	27,94	27,94	0,00
1.679	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	021 Stavby	m	250,000	6,02	1505,00	1505,00	0,00
1.680	Drôt FeZn 8, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	kg	111,050	1,30	144,37	144,37	0,00
1.681	Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 ZIN HRONSKÝ BENADIKT (natavená resp. prilepená)	021 Stavby	ks	60,000	2,33	139,80	139,80	0,00
1.682	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	021 Stavby	ks	80,000	0,56	44,80	44,80	0,00

1.683	Zachyt.tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	021 Stavby	ks	1,000	9,70	9,70	9,70	0,00
1.684	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 30 ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	1,000	24,27	24,27	24,27	0,00
1.685	HR-Svorka SJ 01	021 Stavby	ks	1,000	1,25	1,25	1,25	0,00
1.686	Nastaviteľný betónový podstavec s plast. podložkou	021 Stavby	ks	1,000	17,95	17,95	17,95	0,00
1.687	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	160,000	3,00	480,00	480,00	0,00
1.688	HR-Svorka SS	021 Stavby	ks	160,000	0,63	100,80	100,80	0,00
1.689	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	18,000	3,10	55,80	55,80	0,00
1.690	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	021 Stavby	ks	18,000	1,32	23,76	23,76	0,00
1.691	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	18,000	4,26	76,68	76,68	0,00
1.692	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	9,000	1,61	14,49	14,49	0,00
1.693	HR-Svorka SK	021 Stavby	ks	4,000	0,55	2,20	2,20	0,00
1.694	HR-Svorka SO	021 Stavby	ks	4,000	0,72	2,88	2,88	0,00
1.695	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	1,000	0,89	0,89	0,89	0,00
1.696	Bleskozvodová svorka na potrubie D260- 700mm	021 Stavby	ks	7,000	18,92	132,44	132,44	0,00
1.697	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	2,000	1,75	3,50	3,50	0,00
1.698	Svorka ST11	021 Stavby	ks	5,000	2,46	12,30	12,30	0,00
1.699	Svorka na potrub "Bernard" včít. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	021 Stavby	kus	18,000	2,24	40,32	40,32	0,00
1.700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	021 Stavby	Kus	18,000	0,77	13,86	13,86	0,00
1.701	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	021 Stavby	ks	16,000	2,17	34,72	34,72	0,00
1.702	Štítok ozn. BLZ	021 Stavby	ks	8,000	3,37	26,96	26,96	0,00
1.703	Bezpečnostný štítik BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m	021 Stavby	ks	8,000	15,44	123,52	123,52	0,00
1.704	Pomocný zachytávač z drôtu FeZn 78 dl. 1m	021 Stavby	ks	4,000	14,30	57,20	57,20	0,00
1.705	Tvarovanie montáž. dielu- zberača, pomocný zachyt. pre oddialený bleskozvod, vr. 2xFR OB, 2xRS OB, vr. JP15	021 Stavby	ks	1,000	81,78	81,78	81,78	0,00
1.706	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	120,000	0,19	22,80	22,80	0,00
1.707	CHKE-R 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	84,000	0,74	62,16	62,16	0,00
1.708	CHKE-V 2x1,5	021 Stavby	m	42,000	1,21	50,82	50,82	0,00
1.709	Kábel uložený voľne CYKY 3 x 1,5	021 Stavby	m	1 330,000	0,66	877,80	877,80	0,00
1.710	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený CSN, STN	021 Stavby	m	73,500	0,59	43,37	43,37	0,00
1.711	CHKE-R 3x1,5 Nehorľavý kábel, bez funkčnosti CSN, STN	021 Stavby	m	1 155,000	1,04	1201,20	1201,20	0,00
1.712	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel, s funkčnosťou CSN, STN	021 Stavby	m	168,000	1,37	230,16	230,16	0,00
1.713	Kábel uložený voľne CYKY 3 x 2,5	021 Stavby	m	1 220,000	0,69	841,80	841,80	0,00
1.714	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	52,500	0,84	44,10	44,10	0,00
1.715	CHKE-R 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	1 207,500	1,26	1521,45	1521,45	0,00
1.716	1-CHKE-V 3x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	021 Stavby	m	21,000	1,58	33,18	33,18	0,00
1.717	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	200,000	0,27	54,00	54,00	0,00
1.718	CHKE-R 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	210,000	1,45	304,50	304,50	0,00
1.719	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	60,000	0,82	49,20	49,20	0,00
1.720	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	10,500	2,23	23,42	23,42	0,00
1.721	Kábel medený bezhalogenový CHKE- R 5x4 mm2	021 Stavby	m	50,000	3,05	152,50	152,50	0,00

1.722	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	021 Stavby	m	110,000	0,43	47,30	47,30	0,00
1.723	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R 5x6 mm ²	021 Stavby	m	115,500	4,64	535,92	535,92	0,00
1.724	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	30,000	0,86	25,80	25,80	0,00
1.725	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R 4x25 mm ²	021 Stavby	m	31,500	14,77	465,26	465,26	0,00
1.726	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	50,000	0,31	15,50	15,50	0,00
1.727	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	52,500	0,79	41,48	41,48	0,00
1.728	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16-25	021 Stavby	m	70,000	0,58	40,60	40,60	0,00
1.729	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	73,500	2,29	168,32	168,32	0,00
1.730	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	80,000	0,32	25,60	25,60	0,00
1.731	Vodič medený CY 04 zz	021 Stavby	m	60,000	0,43	25,80	25,80	0,00
1.732	H07V-K 4 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	63,000	0,49	30,87	30,87	0,00
1.733	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	021 Stavby	m	50,000	0,71	35,50	35,50	0,00
1.734	H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	52,500	0,62	32,55	32,55	0,00
1.735	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x2,5	021 Stavby	m	30,000	0,81	24,30	24,30	0,00
1.736	H05VV-F 3x2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	31,500	0,98	30,87	30,87	0,00
1.737	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 4x1,5	021 Stavby	m	50,000	0,75	37,50	37,50	0,00
1.738	H05VV-F 4x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	52,500	0,80	42,00	42,00	0,00
1.739	Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1	021 Stavby	m	150,000	0,30	45,00	45,00	0,00
1.740	Signálny kábel CYLFY 2x0,75	021 Stavby	m	157,500	0,55	86,63	86,63	0,00
1.741	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	021 Stavby	m	20,000	0,30	6,00	6,00	0,00
1.742	Oznamovací kábel J-Y(ST)Y 4x1 šedá	021 Stavby	m	21,000	0,37	7,77	7,77	0,00
1.743	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	021 Stavby	kus	500,000	0,78	390,00	390,00	0,00
1.744	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	021 Stavby	kus	500,000	0,05	25,00	25,00	0,00
1.745	Montáž zvončeka vodotesného na stried.napätie 120 až 220 V, motnáz, pripojenie, preskúšanie	021 Stavby	ks	1,000	7,84	7,84	7,84	0,00
1.746	Zvonček nástenný 230V, IP20	021 Stavby	ks	1,000	17,84	17,84	17,84	0,00
1.747	Indikátor úniku plynu I + II st.	021 Stavby	ks	1,000	97,23	97,23	97,23	0,00
1.748	MNT - Master regulátor s ovl. panelom, solárny + kaskádový modul (MaR vr. čídiel do. UK)	021 Stavby	ks	1,000	343,15	343,15	343,15	0,00
1.749	Nastavenie MaR, zaškolenie obsluhy, skúšobná prevádzka	021 Stavby	ks	1,000	400,34	400,34	400,34	0,00
1.750	Napojenie vstupných autom. dverí, vr. vývodu	021 Stavby	ks	2,000	40,03	80,06	80,06	0,00
1.751	Ukončenie 230V (vývody EPS, ...IPXB)	021 Stavby	ks	3,000	10,01	30,03	30,03	0,00
1.752	Ukončenie 400V (vývody výtah, ...IPXB)	021 Stavby	ks	2,000	17,88	35,76	35,76	0,00
1.753	Spojovací materiál	021 Stavby	ks	193,080	2,86	552,21	552,21	0,00
1.754	Presun hmôt	021 Stavby	t	18,840	28,80	542,59	542,59	0,00
1.755	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	915,07	915,07	915,07	0,00
1.756	OEZ DistriSet DZ40-4610, zapustená ltr., IP40/IP20, vr. príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	654,05	654,05	654,05	0,00
1.757	Spínač MSO 80/3 + PS-LT-1100	021 Stavby	ks	1,000	74,46	74,46	74,46	0,00
1.758	FLP B+C MAXI(T1+T2)	021 Stavby	ks	1,000	314,56	314,56	314,56	0,00
1.759	2C/1	021 Stavby	ks	1,000	4,43	4,43	4,43	0,00
1.760	SA1 (2)	021 Stavby	ks	2,000	11,04	22,08	22,08	0,00
1.761	HL1	021 Stavby	ks	1,000	14,24	14,24	14,24	0,00
1.762	EATON 5E 500i UPS 500VA	021 Stavby	ks	1,000	49,87	49,87	49,87	0,00
1.763	Stykač 80SA 230V 4P	021 Stavby	ks	1,000	245,68	245,68	245,68	0,00
1.764	Istič LSN 6B/1	021 Stavby	ks	1,000	6,10	6,10	6,10	0,00
1.765	Istič LSN 10B/1	021 Stavby	ks	11,000	3,72	40,92	40,92	0,00
1.766	Istič LSN 16B/1	021 Stavby	ks	20,000	3,72	74,40	74,40	0,00

1.767	Istič LSN 20C/3	021 Stavby	ks	1,000	32,83	32,83	32,83	0,00
1.768	Istič LSN 25B/3	021 Stavby	ks	4,000	22,21	88,84	88,84	0,00
1.769	Istič LSN 20B/3	021 Stavby	ks	1,000	22,21	22,21	22,21	0,00
1.770	40A / 4P - 30mA	021 Stavby	ks	4,000	37,29	149,16	149,16	0,00
1.771	Dig. astronom. 1 kanal. hodiny	021 Stavby	ks	1,000	96,29	96,29	96,29	0,00
1.772	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. list rozvádzača, atesty	021 Stavby	ks	25,000	19,74	493,50	493,50	0,00
1.773	Typová plastová rozvodnica pre zapustenú montáž, min 28 mod., IP 40/IP20, tr. II, vr. príslušenstva	021 Stavby	ks	3,000	97,23	291,69	291,69	0,00
1.774	Spínač 63/3	021 Stavby	ks	3,000	29,40	88,20	88,20	0,00
1.775	SLP 275V/3+1	021 Stavby	ks	3,000	182,50	547,50	547,50	0,00
1.776	Istič LSN 10B/1	021 Stavby	ks	6,000	3,72	22,32	22,32	0,00
1.777	Istič LSN 16B/1	021 Stavby	ks	30,000	3,72	111,60	111,60	0,00
1.778	40A / 4P - 30mA	021 Stavby	ks	6,000	37,29	223,74	223,74	0,00
1.779	MNT, a úprava rozvádzača, atesty	021 Stavby	ks	25,000	16,36	409,00	409,00	0,00
1.780	Typová plastová rozvodnica pre povrchovú montáž, min 28 mod., IP 44/IP20, tr. II, vr. príslušenstva	021 Stavby	ks	1,000	57,19	57,19	57,19	0,00
1.781	40/3	021 Stavby	ks	1,000	26,62	26,62	26,62	0,00
1.782	SLP 275V/3+1	021 Stavby	ks	1,000	182,50	182,50	182,50	0,00
1.783	Istič LSN 10B/1	021 Stavby	ks	5,000	3,72	18,60	18,60	0,00
1.784	Istič LSN 16B/1	021 Stavby	ks	3,000	3,72	11,16	11,16	0,00
1.785	Istič LSN 10B/1+N	021 Stavby	ks	1,000	9,16	9,16	9,16	0,00
1.786	V10-LSN-A230	021 Stavby	ks	1,000	14,47	14,47	14,47	0,00
1.787	6C/1	021 Stavby	ks	2,000	4,43	8,86	8,86	0,00
1.788	40A / 4P - 30mA	021 Stavby	ks	1,000	37,29	37,29	37,29	0,00
1.789	Istič LSN 20B/3	021 Stavby	ks	1,000	22,21	22,21	22,21	0,00
1.790	Presun dodávok	021 Stavby	t	3,390	31,49	106,75	106,75	0,00
1.791	MNT, vr. spoj. materiálu, vodičov a prepoj. list rozvádzača, atesty	021 Stavby	ks	25,000	4,80	120,00	120,00	0,00
1.792	R-dat (dodávka bez aktívnych prvkov - nástenný rozv. jednodielný 24U, RAL7035 + 2x patch panel 24x RJ45, CAT6, STP, čierny, 1U)	021 Stavby	ks	1,000	513,01	513,01	513,01	0,00
1.793	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	kus	32,000	0,70	22,40	22,40	0,00
1.794	Krabica prístrojová - 68	021 Stavby	ks	32,000	0,51	16,32	16,32	0,00
1.795	Zásuvka S-STP, UPT, tel. ...	021 Stavby	kus	32,000	4,11	131,52	131,52	0,00
1.796	STP RJ45, cat6	021 Stavby	ks	18,000	17,66	317,88	317,88	0,00
1.797	STA - koncová	021 Stavby	ks	14,000	14,77	206,78	206,78	0,00
1.798	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel pevne uložený VCEOY 75-7.25	021 Stavby	m	490,000	0,94	460,60	460,60	0,00
1.799	Kábel koaxiálny VCCJE-R 75-7,25	021 Stavby	m	514,500	1,37	704,87	704,87	0,00
1.800	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	021 Stavby	m	1 260,000	0,72	907,20	907,20	0,00
1.801	Kábel na prenos dát FTP 4x2x24 AWG LSOH	021 Stavby	m	1 323,000	0,53	701,19	701,19	0,00
1.802	Montáž konektoru (zástrčky)	021 Stavby	ks	18,000	3,13	56,34	56,34	0,00
1.803	Konektor 8/8 RJ45, cat.6, tieneny na drôt I AWG22-26,	021 Stavby	ks	18,000	0,43	7,74	7,74	0,00
1.804	Montáž držiaka patch káblov, držiak plastový	021 Stavby	ks	32,000	1,69	54,08	54,08	0,00
1.805	Počítačová sieť a príslušenstvo Vytvárací háčik KELENE	021 Stavby	ks	32,000	2,46	78,72	78,72	0,00
1.806	Značenie zásuviek	021 Stavby	ks	32,000	0,79	25,28	25,28	0,00
1.807	Značenie prípojných miest na strane rozvádzača	021 Stavby	ks	32,000	0,79	25,28	25,28	0,00
1.808	Sekacie práce - stavebno montážne práce menšej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	180,000	11,03	1985,40	1985,40	0,00
1.809	Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesionálmi	021 Stavby	hod	40,000	14,41	576,40	576,40	0,00
	SO 15 Elektrická požiarňa signalizácia					22126,89	22126,89	0,00
1.810	Rúrka ohybná elektroinstalačná typ 23-13, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	150,000	1,10	165,00	165,00	0,00
1.811	Rúrka FXPY 16	021 Stavby	m	157,500	0,57	89,78	89,78	0,00
1.812	Protipožiarna upchávka, prechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty	021 Stavby	m2	0,100	298,29	29,83	29,83	0,00
1.813	Montáž 19" rack		ks	1,000	31,86	31,86	31,86	0,00

1.814	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8		kus	150,000	0,62	93,00	93,00	0,00
1.815	<i>hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA</i>		kus	150,000	0,03	4,50	4,50	0,00
1.816	Vyznačenie trasy vedenia		m	590,000	0,14	82,60	82,60	0,00
1.817	Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm, pod omietku		m	260,000	0,77	200,20	200,20	0,00
1.818	<i>Kábel oznamovací medený JY-H(st) - V 1x2x0,8 FE180/E30</i>		m	273,000	1,66	453,18	453,18	0,00
1.819	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené pod omietku		m	110,000	0,77	84,70	84,70	0,00
1.820	<i>FTP Cat5e kabel LSOH</i>		ks	126,000	0,84	105,84	105,84	0,00
1.821	Kábel návěstný NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5, počet žil 4 uložený P.O.		m	220,000	0,89	195,80	195,80	0,00
1.822	<i>CHKE-V 2x1,5</i>		m	231,000	1,26	291,06	291,06	0,00
1.823	Bleskoisťka, montáž bleskoisťky s priskrutkovaním na kolíky vrátane zapojenia		ks	5,000	9,36	46,80	46,80	0,00
1.824	<i>Ochrana dátových vedení DM-024/1 L2 EPS</i>		ks	2,000	60,11	120,22	120,22	0,00
1.825	<i>Prepáťová ochrana s VF filtrom DA-275 BFG</i>		ks	3,000	95,74	287,22	287,22	0,00
1.826	Zariadenie EPS, montáž tlacidlového hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku		ks	7,000	5,83	40,81	40,81	0,00
1.827	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásica, zapojenie, preskúšanie		ks	31,000	6,63	205,53	205,53	0,00
1.828	EPS, montáž poplachovej sirény (resp. sv. signalizácie)		ks	29,000	6,63	192,27	192,27	0,00
1.829	EPS, montáž ovládacej IO jednotky - V/V moduly		ks	5,000	11,94	59,70	59,70	0,00
1.830	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky (vedenia) od jedného signalizačného prvku k druhému		ks	68,000	0,69	46,92	46,92	0,00
1.831	Preskúšanie vedľajších funkcií požiarnej ústredne, funkcie ovládania, signalizácie, hlásenia, ...)		ks	1,000	240,21	240,21	240,21	0,00
1.832	Preskúšanie vedľajších funkcií požiarnej ústredne, (RWA)		ks	1,000	33,51	33,51	33,51	0,00
1.833	Montáž a ústredne EPS, HZS		ks	2,000	88,05	176,10	176,10	0,00
1.834	Montáž diaľkového ovládania RU - pult		ks	1,000	30,78	30,78	30,78	0,00
1.835	Záverčné meranie rozhlasového zariadenia 600 W bez merania ZR, meranie charakteristik, vypracovanie protokolu		ks	1,000	205,51	205,51	205,51	0,00
1.836	Montáž jednotky zosilňovača do 500 W upevnenie, nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie		ks	2,000	36,95	73,90	73,90	0,00
1.837	Montáž reproduktorovej skrine 20 W, upevnenie, pripojenie k vedeniu a zapojenie nastavenie optimálnej hlasnosti		ks	28,000	19,58	548,24	548,24	0,00
1.838	Montáž a zapojenie EOL		ks	6,000	10,56	63,36	63,36	0,00
1.839	Spojovací materiál		ks	53,000	2,57	136,21	136,21	0,00
1.840	<i>Analogová adresná ústredňa 2 slučky, AKU, zdroj - MENVIER DF61002, IP30</i>		ks	1,000	1 672,77	1672,77	1672,77	0,00
1.841	<i>Analogový adresný tlačíkový hlásic - MBG813, IP54</i>		ks	6,000	53,90	323,40	323,40	0,00
1.842	<i>Ochranný kryt na tlačíka</i>		ks	6,000	4,90	29,40	29,40	0,00
1.843	<i>Analogový adresný opticko-dymový hlásic - MAP820, IP40</i>		ks	27,000	39,21	1058,67	1058,67	0,00
1.844	<i>Analogový adresný opto-teplotný hlásic - MAOH850, IP40</i>		ks	4,000	44,14	176,56	176,56	0,00

1.845	Pätica hlásiča MAB800		ks	31,000	4,37	135,47	135,47	0,00
1.846	Analogový adresný LED maják - MAB870, IP54		ks	29,000	115,86	3359,94	3359,94	0,00
1.847	Vstupná adresovateľná jednotka - MCIM, IP40 (vr. krabice)		ks	1,000	49,01	49,01	49,01	0,00
1.848	Vstupno výstupné jednotka 3 vstup/výstup, 3 relé NO/NC 8A/230V MIO324T (ovl. otvorenie vst. dverí)		ks	1,000	147,13	147,13	147,13	0,00
1.849	Dig. spínacie hodiny v krabici IP2X (deň _ noc)		ks	1,000	65,20	65,20	65,20	0,00
1.850	Spojovací materiál		ks	107,000	3,34	357,38	357,38	0,00
1.851	SW, oživenie, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy, revízia ...		ks	49,870	17,16	855,77	855,77	0,00
1.852	Rozvádzač 19"/min.24U, 2x nap. rozb. 5x230V, komplet	021 Stavby	ks	1,000	434,66	434,66	434,66	0,00
1.853	Ústredňa PR-Plena Voice Alarm System LBB1990/00, vr. LBB1935/20 a LBB1961/00	021 Stavby	ks	1,000	3 756,20	3756,20	3756,20	0,00
1.854	Plena 24 VDC Battery Charger PLN-24CH10 EN54-4 for power supplies for alarm systems 19"	021 Stavby	ks	1,000	1 321,14	1321,14	1321,14	0,00
1.855	Trakčný akumulátor bezudržiavový s predĺženou životnosťou 12V 26Ah	021 Stavby	ks	2,000	85,79	171,58	171,58	0,00
1.856	Plena Voice Alarm System - Stanica hlásateľa - LBB1956/00	021 Stavby	ks	1,000	333,44	333,44	333,44	0,00
1.857	PLN-1EOL	021 Stavby	sada	1,000	197,31	197,31	197,31	0,00
1.858	Stropný reproduktor 6W EN 54-24, vr. protipož. ktyl	021 Stavby	ks	27,000	44,27	1195,29	1195,29	0,00
1.859	Nástenný reproduktor typ: 6W, EN 54-24	021 Stavby	ks	1,000	40,72	40,72	40,72	0,00
1.860	Pomocný a spojovací materiál	021 Stavby	ks	61,500	3,34	205,41	205,41	0,00
1.861	SW, oživenie, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy, revízia...	021 Stavby	ks	53,470	17,16	917,55	917,55	0,00
1.862	Sekacie práce - stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	70,000	11,03	772,10	772,10	0,00
1.863	Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesiami pri umiestňovaní hlásičov	021 Stavby	hod	15,000	14,41	216,15	216,15	0,00
	SO 16 Opticko akustický signalizačný systém					3049,15	3049,15	0,00
1.864	Skatula prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	58,000	0,96	55,68	55,68	0,00
1.865	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	58,000	0,51	29,58	29,58	0,00
1.866	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	021 Stavby	ks	10,000	5,01	50,10	50,10	0,00
1.867	Krabica KU 68-1903, vr.prepojovacích svoriek	021 Stavby	ks	10,000	8,12	81,20	81,20	0,00
1.868	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni voľne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	021 Stavby	m	90,000	0,48	43,20	43,20	0,00
1.869	Kábel oznamovací medený JYTY 02Ax1	021 Stavby	m	94,500	0,42	39,69	39,69	0,00
1.870	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni voľne uložený JYTY s Al fóliou 7x1 mm	021 Stavby	m	240,000	0,48	115,20	115,20	0,00
1.871	SHKFF-R 1x2x0,5	021 Stavby	m	157,500	0,18	28,35	28,35	0,00
1.872	SHKFF-R 3x2x0,5	021 Stavby	m	94,500	0,46	43,47	43,47	0,00
1.873	HSC 01 mnt. oživenie	021 Stavby	ks	1,000	251,64	251,64	251,64	0,00
1.874	HSC 01 Centrálny pult s napájacím zdrojom 20 učast., pripojovacou zásuvkou HSC 01, vr. oživenia	021 Stavby	ks	1,000	231,49	231,49	231,49	0,00
1.875	MNT - HIS 02	021 Stavby	ks	11,000	18,76	206,36	206,36	0,00
1.876	HIS 02 izbová jednotka	021 Stavby	ks	11,000	34,71	381,81	381,81	0,00
1.877	MNT - ovl. spínače HCS 12.14.15	021 Stavby	ks	46,000	6,29	289,34	289,34	0,00

1.878	HCS 12 panel so zas. + II. núdzového volania s káblom 2m	021 Stavby	ks	17,000	18,51	314,67	314,67	0,00
1.879	HCS 15 tlačlo núdz. volania - do soc. miestn.	021 Stavby	ks	6,000	7,13	42,78	42,78	0,00
1.880	HCS 14 prihlasovacie II. núdz. vol. ploché	021 Stavby	ks	23,000	6,61	152,03	152,03	0,00
1.881	HCS 23J signálne sv. jednoduché mnt. oživenie	021 Stavby	ks	11,000	2,75	30,25	30,25	0,00
1.882	HCS 23J signálne sv. jednoduché	021 Stavby	ks	11,000	14,47	159,17	159,17	0,00
1.883	Spojovací materiál	021 Stavby	ks	39,000	2,95	115,05	115,05	0,00
1.884	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	57,19	57,19	57,19	0,00
1.885	Sekacie práce - stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	30,000	11,03	330,90	330,90	0,00
Objekt č. 2 SPOLU						804289,25	804289,25	0,00
2	Stavebné práce objekt 2	021 Stavby				587401,42	587401,42	0,00
2.1	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	021 Stavby	m2	1 107,000	0,94	1040,58	1040,58	0,00
2.2	Drvenie krovin a konárov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromádach pre plochu nad 1000m2	021 Stavby	m2	1 107,000	0,28	309,96	309,96	0,00
2.3	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílu	021 Stavby	ks	4,000	11,80	47,20	47,20	0,00
2.4	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílu	021 Stavby	ks	5,000	19,04	95,20	95,20	0,00
2.5	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pílu	021 Stavby	ks	6,000	27,08	162,48	162,48	0,00
2.6	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	021 Stavby	ks	4,000	18,90	75,60	75,60	0,00
2.7	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	021 Stavby	ks	5,000	28,55	142,75	142,75	0,00
2.8	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	021 Stavby	ks	6,000	49,26	295,56	295,56	0,00
2.9	Vytrhanie obrúb, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	021 Stavby	m	28,000	2,12	59,36	59,36	0,00
2.10	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	221,400	0,94	208,12	208,12	0,00
2.11	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	50,800	6,04	306,83	306,83	0,00
2.12	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	1 305,200	3,03	3954,76	3954,76	0,00
2.13	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	16,275	28,29	460,42	460,42	0,00
2.14	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	75,923	17,32	1314,99	1314,99	0,00
2.15	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	52,417	42,89	2248,17	2248,17	0,00
2.16	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	174,440	1,54	268,64	268,64	0,00
2.17	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	021 Stavby	m3	1 275,375	1,84	2346,69	2346,69	0,00
2.18	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	4,000	18,45	73,80	73,80	0,00
2.19	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	5,000	23,33	116,65	116,65	0,00
2.20	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	6,000	33,78	202,68	202,68	0,00
2.21	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 300 do 500 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	4,000	17,18	68,72	68,72	0,00
2.22	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 500 do 700 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	5,000	27,23	136,15	136,15	0,00
2.23	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 700 do 900 mm do 3000 m	021 Stavby	ks	6,000	32,89	197,34	197,34	0,00
2.24	Nakladanie neufahnutého výkopku z horniny tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	174,440	1,82	317,48	317,48	0,00
2.25	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1 770,415	0,65	1150,77	1150,77	0,00

2.26	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	174,440	22,10	3855,12	3855,12	0,00
2.27	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	780,000	0,41	319,80	319,80	0,00
2.28	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m3	8,100	34,40	278,64	278,64	0,00
2.29	Trativod z flexodrenážnych rúr DN 100 s geotextilou	021 Stavby	m	90,000	7,10	639,00	639,00	0,00
2.30	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	25,500	35,96	916,98	916,98	0,00
2.31	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 25/30 vrátane príslušenstva, prac. tesn. a dil. pásov a napojenia s kotvením	021 Stavby	m3	200,540	101,33	20320,72	20320,72	0,00
2.32	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie dielce	021 Stavby	m2	257,915	12,21	3149,14	3149,14	0,00
2.33	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie dielce	021 Stavby	m2	257,915	2,60	670,58	670,58	0,00
2.34	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505 a Karí, vrátane príslušenstva, dišt.podožiek, dilatácií a pod. (množstvo upresniť po dodaní výkresov výstuží)	021 Stavby	t	27,222	1 197,47	32597,53	32597,53	0,00
2.35	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na uprav. povrchu	021 Stavby	m2	37,000	0,78	28,86	28,86	0,00
2.36	Geotextília polypropylénová Tatratex 300	021 Stavby	m2	40,700	1,02	41,51	41,51	0,00
2.37	Murivo nosné (m3) z tehál pálených profi 30 P+D P 10, na maltu Profi	021 Stavby	m3	123,570	155,45	19208,96	19208,96	0,00
2.38	Murivo nosné (m3) z tehál pálených profi 20 P+D P 10, na maltu Profi	021 Stavby	m3	1,660	155,58	258,26	258,26	0,00
2.39	Kominová zostava Schiedel, s prefabrikovanou pätou a krycou doskou, jednopriechodová, DN 180/90° výšky 8 m s príslušenstvom	021 Stavby	súb.	1,000	1 485,91	1485,91	1485,91	0,00
2.40	Kominový modul Schiedel 0,33 m, pre komin jednopriechodový bez vetracej šachty, DN 180	021 Stavby	ks	10,000	39,22	392,20	392,20	0,00
2.41	Keramicný preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm	021 Stavby	m	108,200	14,82	1603,52	1603,52	0,00
2.42	Priečky z tehál pálených 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu Profi s napojením	021 Stavby	m2	60,300	26,02	1569,01	1569,01	0,00
2.43	Priečky z tehál pálených 14 Profi P 8 brúsených, na maltu Profi s napojením	021 Stavby	m2	280,400	29,39	8240,96	8240,96	0,00
2.44	Obmurovka WC, predstieny z tvárnici, ait. ssk	021 Stavby	m2	11,840	23,05	272,91	272,91	0,00
2.45	Betónové konštrukcie stien, stropov, stĺpov, schodísk, nosníkov, venčov, prekladov, pohľadový, železový tr.C 25/30, vrátane príslušenstva, xps do debnenia, prac. tesn. a dil. pásov a napojenia s kotvením	021 Stavby	m3	337,735	108,37	36600,34	36600,34	0,00
2.46	Debnenie zhotovenie dielce	021 Stavby	m2	2 628,944	10,63	27945,67	27945,67	0,00
2.47	Debnenie odstránenie dielce	021 Stavby	m2	2 628,944	4,36	11462,20	11462,20	0,00
2.48	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	021 Stavby	m2	996,200	6,36	6335,83	6335,83	0,00
2.49	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	021 Stavby	m2	996,200	1,87	1862,89	1862,89	0,00
2.50	Výstuž stien, stropov, schodísk, nosníkov, venčov, prekladov 10505, vrátane príslušenstva, dišt.podožiek, dilatácií a pod. (množstvo upresniť po dodaní výkresov výstuží)	021 Stavby	t	47,608	1 324,81	63071,55	63071,55	0,00
2.51	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-8 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	021 Stavby	m2	37,000	0,77	28,49	28,49	0,00
2.52	Podklad zo štrkodrviny 8-16 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	021 Stavby	m2	37,000	3,49	129,13	129,13	0,00
2.53	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	124,500	6,41	798,05	798,05	0,00
2.54	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	021 Stavby	m2	269,000	7,88	2119,72	2119,72	0,00
2.55	Odkvapový chodník z dunajského štrku, hr.200mm s geotextiliou	021 Stavby	m2	67,900	12,52	850,11	850,11	0,00
2.56	Podklad z prostého betónu hr.100 mm	021 Stavby	m2	64,000	11,12	711,68	711,68	0,00

2.57	Kryt cementobetonový vystužený ploch hr. 150 mm	021 Stavby	m2	269,000	16,67	4484,23	4484,23	0,00
2.58	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	101,000	12,18	1230,18	1230,18	0,00
2.59	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z cementovej malty	021 Stavby	m2	294,100	18,30	5382,03	5382,03	0,00
2.60	Tryskaná exteriérová dlažba 600x600x40mm farebná	021 Stavby	m2	67,200	20,00	1344,00	1344,00	0,00
2.61	Zámková exteriérová dlažba hr.60mm farebná	021 Stavby	m2	321,300	14,42	4633,15	4633,15	0,00
2.62	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	289,300	1,41	407,91	407,91	0,00
2.63	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	80,500	14,60	1175,30	1175,30	0,00
2.64	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	1 696,200	1,81	3070,12	3070,12	0,00
2.65	Vnútorná omietka stien jednovrstvová, strojné miešanie, strojné nanášanie, s presieťkovaním spojov, listami a profilmi	021 Stavby	m2	1 696,200	6,93	11754,67	11754,67	0,00
2.66	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna, roztrieraná stredozrná s podkladným náterom	021 Stavby	m2	593,000	8,22	4874,46	4874,46	0,00
2.67	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, dizajn betón s podkladným náterom (alternatíva pohľadový monolitický betón bez omietky)	021 Stavby	m2	336,400	15,62	5254,57	5254,57	0,00
2.68	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 50 mm, s príslušenstvom	021 Stavby	m2	29,700	25,43	755,27	755,27	0,00
2.69	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 100 mm, bez povrchovej tenkovrstvej omietky s príslušenstvom s listami, ostentiami, odkvap.rúrami,profilmi a príslušenstvom	021 Stavby	m2	208,400	33,69	7021,00	7021,00	0,00
2.70	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 300 mm, bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 2x150mm+OSB 22mm+XPS 30mm s listami, ostentiami, profilmi a príslušenstvom	021 Stavby	m2	132,200	98,92	13077,22	13077,22	0,00
2.71	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, bez povrchovej tenkovrstvej omietky s príslušenstvom s listami, ostentiami, odkvap.rúrami,profilmi a príslušenstvom	021 Stavby	m2	605,085	50,79	30732,27	30732,27	0,00
2.72	Poter pieskovo cementový hr. do 55-75 mm s pp vláknami, dilatáciami a príslušenstvom	021 Stavby	m2	585,400	9,68	5666,67	5666,67	0,00
2.73	Cementová samonivelizačná shterka, pevnosti v tlaku 20 MPa	021 Stavby	m2	24,500	6,90	169,05	169,05	0,00
2.74	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	73,500	5,12	376,32	376,32	0,00
2.75	Obrubník parkový, lxšvx 1000x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	74,000	2,50	185,00	185,00	0,00
2.76	Osadenie chodník, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	021 Stavby	m	28,000	9,08	254,24	254,24	0,00
2.77	Osadenie chodník, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	021 Stavby	m	56,000	7,08	396,48	396,48	0,00
2.78	Obrubník PREMAC cestný, lxšvx 1000x150x280 mm	021 Stavby	ks	85,000	6,67	566,95	566,95	0,00
2.79	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	021 Stavby	m3	6,630	92,48	613,14	613,14	0,00
2.80	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sieť KARI hmotnosť do 7, 5 kg/m2	021 Stavby	t	0,252	1 042,15	262,62	262,62	0,00
2.81	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	021 Stavby	m	28,000	7,84	219,52	219,52	0,00
2.82	Plezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	28,000	3,54	99,12	99,12	0,00
2.83	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	021 Stavby	ks	18,000	23,94	430,92	430,92	0,00

2.84	Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z tropického dreva	021 Stavby	ks	18,000	164,01	2952,18	2952,18	0,00
2.85	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	785,000	2,36	1852,60	1852,60	0,00
2.86	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1041	021 Stavby	m2	1 570,000	1,36	2135,20	2135,20	0,00
2.87	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	785,000	1,56	1224,60	1224,60	0,00
2.88	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	736,980	2,60	1916,15	1916,15	0,00
2.89	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	736,980	3,81	2807,89	2807,89	0,00
2.90	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 12 m	021 Stavby	t	2 415,499	6,73	16256,31	16256,31	0,00
2.91	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	567,100	0,26	147,45	147,45	0,00
2.92	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	224,800	0,29	65,19	65,19	0,00
2.93	Lak asfaltový ALP- PENETRAL SN v sudoch	021 Stavby	t	0,238	1 938,31	461,32	461,32	0,00
2.94	Izolácia proti zemnej vlhkosti tekutým náterom	021 Stavby	m2	553,500	2,97	1643,90	1643,90	0,00
2.95	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	567,100	3,74	2120,95	2120,95	0,00
2.96	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	021 Stavby	m2	224,800	4,07	914,94	914,94	0,00
2.97	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	021 Stavby	m2	882,330	2,80	2470,52	2470,52	0,00
2.98	Pás ťažký asfaltový A 400 H	021 Stavby	m2	320,980	2,75	882,70	882,70	0,00
2.99	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou NOPOVÁ zvislá	021 Stavby	m2	36,000	3,80	136,80	136,80	0,00
2.100	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	021 Stavby	m2	39,600	1,85	73,26	73,26	0,00
2.101	Jednozlož. silikátová hydroizolačná tekutá hmota s páskou	021 Stavby	m2	59,210	9,94	588,55	588,55	0,00
2.102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	95,056	2,65	251,90	251,90	0,00
2.103	Zhotovenie a dodávka skladby strechy S11(90,9m2) so zatepl. atky, oplechovaním a príslušenstvom /Štrk 50-220mm, Geotextília min. 500g/m2, Icopal Graviflex 5mm, Icopal Plaster PF 2mm, Spádový PB 10-180mm, EPS 150 S 150+150mm, Geotextília 300g/m2, Hydrobit V60+pn	021 Stavby	m2	211,710	65,00	13761,15	13761,15	0,00
2.104	Zhotovenie a dodávka skladby strechy S2(100,6m2) so zatepl. atky, oplechovaním a príslušenstvom /Štrk 50-190mm, Geotextília min. 500g/m2, Icopal Graviflex 5mm, Icopal Plaster PF 2mm, Spádový PB 10-150mm, EPS 150 S 150+150mm, Geotextília 300g/m2, Hydrobit V60+pn	021 Stavby	m2	113,400	60,00	6804,00	6804,00	0,00
2.105	Zhotovenie a dodávka skladby strechy S3(45,5m2) so zatepl. atky, oplech. a príslušenstvom /Ter. dlažba 40mm, Štrk 0-180mm, Geotextília 500g/m2, Icopal Graviflex 5mm, Icopal Plaster PF 2mm, Spádový PB 10-150mm, EPS 150 S 150+100mm, Geotextília 300g/m2, Hydrobit V60+pn	021 Stavby	m2	57,000	75,00	4275,00	4275,00	0,00
2.106	Zhotovenie a dodávka skladby strechy S4(6,5m2) so zatepl. atky, oplechovaním a príslušenstvom /Icopal Graviflex 5mm, Icopal Plaster PF 2mm, Spádový PB 10-70mm, EPS 150 S 150+100mm, Geotextília 300g/m2, Hydrobit V60+pn	021 Stavby	m2	9,800	50,00	490,00	490,00	0,00

2.107	Zhotovenie a dodávka skladby strechy S5, oplech. a prísluša. /Ter. dlažba 40mm, Terče 10-90mm, Icopal Gravitlex 5mm, Icopal Plaster PF 2mm, Spádový polyst.betón 10-100mm, Geotextília 300g/m2, Hydrobit V60+pn	021 Stavby	m2	94,500	55,00	5197,50	5197,50	0,00
2.108	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	305,277	2,75	839,51	839,51	0,00
2.109	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	021 Stavby	m2	731,800	0,82	600,08	600,08	0,00
2.110	Doska EPS 100S hr. 70 mm, na zateplenie podláh s príslušenstvom	021 Stavby	m2	590,478	5,42	3200,39	3200,39	0,00
2.111	XPS Extrud polystyrén hrúbka 100mm	021 Stavby	m2	155,958	14,22	2217,72	2217,72	0,00
2.112	Izolácie tepelne podláh, stropov, zvrchu, striech prekrytím pásmo do výšky 100mm - PE fólia	021 Stavby	m2	578,920	2,73	1580,45	1580,45	0,00
2.113	Montáž tepelnej izolácie doskami 1.vrst., prílep. tmelom stien	021 Stavby	m2	12,800	9,53	121,98	121,98	0,00
2.114	XPS Extrud polystyrén hrúbka 100mm	021 Stavby	m2	13,056	14,22	185,66	185,66	0,00
2.115	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	79,063	1,40	110,69	110,69	0,00
2.116	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD dosky GKB, GKBI hr. 12,5 mm s kompletážou	021 Stavby	m2	607,200	24,49	14870,33	14870,33	0,00
2.117	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	148,703	4,50	669,16	669,16	0,00
2.118	Montáž a dodávka interiérových dverí 800x1970mm, otváracích, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž /ocenit podľa konkrétnych požiadaviek investora !!!	021 Stavby	ks	2,000	200,00	400,00	400,00	0,00
2.119	Montáž a dodávka interiérových dverí 900x1970mm, otváracích, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž /ocenit podľa konkrétnych požiadaviek investora !!!	021 Stavby	ks	17,000	210,00	3570,00	3570,00	0,00
2.120	Montáž a dodávka interiérových dverí 1400x1970mm, otváracích, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž /ocenit podľa konkrétnych požiadaviek investora !!!	021 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
2.121	Montáž a dodávka interiérových dverí 1550x1970mm, otváracích, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž /ocenit podľa konkrétnych požiadaviek investora !!!	021 Stavby	ks	2,000	420,00	840,00	840,00	0,00
2.122	Montáž a dodávka interiérových dverí 1650x1970mm, otváracích, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž /ocenit podľa konkrétnych požiadaviek investora !!!	021 Stavby	ks	2,000	440,00	880,00	880,00	0,00
2.123	Montáž a dodávka interiérových dverí 800x1970mm, posúvných s puzdrom, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž /ocenit podľa konkrétnych požiadaviek investora !!!	021 Stavby	ks	4,000	450,00	1800,00	1800,00	0,00
2.124	Montáž a dodávka interiérových dverí 900x1970mm, posúvných s puzdrom, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž /ocenit podľa konkrétnych požiadaviek investora !!!	021 Stavby	ks	15,000	460,00	6900,00	6900,00	0,00

2.125	Montáž a dodávka interierovej presklenej steny 4550x2600mm s dverami š.900mm, otváracé, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž /oceniť podľa konkrétnych požiadaviek investora !!!/	021 Stavby	ks	1,000	1 775,00	1775,00	1775,00	0,00
2.126	Montáž a dodávka interierovej presklenej steny 2700x2600mm s dverami š.1700mm, otváracé, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž /oceniť podľa konkrétnych požiadaviek investora !!!/	021 Stavby	ks	1,000	1 250,00	1250,00	1250,00	0,00
2.127	Montáž a dodávka interierovej presklenej steny 1550x2350mm s dverami š.1550mm, otváracé, so zárubňami, kľučky, madlá, samozatvárače, mriežky, doplnky, kompletáž /oceniť podľa konkrétnych požiadaviek investora !!!/	021 Stavby	ks	1,000	655,00	655,00	655,00	0,00
2.128	Presun hmôt pre konštrukcie stolařské v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	184,700	0,80	147,76	147,76	0,00
2.129	Montáž a dodávka nerezového zábradlia s bezpečn. sklom	021 Stavby	m	32,550	220,00	7161,00	7161,00	0,00
2.130	Montáž a dodávka zábradli z rúrok s povrchovou úpravou	021 Stavby	m	11,000	120,00	1320,00	1320,00	0,00
2.131	Montáž a dodávka madla z rúrok s povrchovou úpravou	021 Stavby	m	35,000	40,00	1400,00	1400,00	0,00
2.132	Montáž a dodávka zaveseného prestrešenia vstupu š.1050mm, h=2700mm, nerez s výplňou bezpečnost.sklom	021 Stavby	ks	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
2.133	Montáž a dodávka okien, stien a dverí exteriérových plastových, s parapetmi vonk. a vnút., izol. trojsklo, far. úprava int.-ext., pásky /predbežná cena, oceniť podľa konkrétnych požiadaviek investora a výpisu okien a dverí/	021 Stavby	m2	144,653	160,00	23144,48	23144,48	0,00
2.134	Montáž a dodávka strešného výlezu požiarneho 600x600mm	021 Stavby	ks	1,000	1 055,00	1055,00	1055,00	0,00
2.135	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	155,000	1,68	260,40	260,40	0,00
2.136	Ocelové konštrukcie, kotviace prvky s povrchovou úpravou	021 Stavby	kg	162,750	1,96	318,99	318,99	0,00
2.137	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	355,099	1,10	390,61	390,61	0,00
2.138	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	30,600	18,20	556,92	556,92	0,00
2.139	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm so soklikmi	021 Stavby	m2	319,700	17,74	5671,48	5671,48	0,00
2.140	Dlaždice keramické + ker. soklik / predbežná cena, oceniť podľa konkrétnych požiadaviek investora !!! /	021 Stavby	m2	375,171	10,38	3894,27	3894,27	0,00
2.141	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	101,227	3,90	394,79	394,79	0,00
2.142	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm pokložená voľne s k. s podložkou, parozábranou a ošišťovaním	021 Stavby	m2	262,900	6,04	1587,92	1587,92	0,00
2.143	Laminátové parkety s podložkou a parozábranou, príslušnosťou a ošišťovaním / predbežná cena, oceniť podľa konkrétnych požiadaviek investora !!! /	021 Stavby	m2	273,521	10,60	2899,32	2899,32	0,00
2.144	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	44,872	1,05	47,12	47,12	0,00

2.145	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	021 Stavby	m2	265,585	15,65	4156,41	4156,41	0,00
2.146	Obkladačky keramicke s príslušenstvom	021 Stavby	m2	276,330	10,01	2766,06	2766,06	0,00
2.147	Presun hmôt pre obklady keramicke v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	69,225	2,20	152,30	152,30	0,00
2.148	Nátery syntetické farby betónových povrchov dvojnásobné 1x s emalovaním	021 Stavby	m2	127,400	7,48	952,95	952,95	0,00
2.149	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané najmenozmny podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 619,330	2,64	4275,03	4275,03	0,00
2.150	Osobný bezstrojový výtah GEN2 POWER - šachta 2.02x2,7m, evakučný, imobilný s lešením, kompletizovaný / predbežná cena, oceniť podľa konkrétnych požiadaviek investora !!! /	021 Stavby	ks	1,000	43 900,00	43900,00	43900,00	0,00
	Elektroinštalácia					54483,95	54483,95	0,00
2.151	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	021 Stavby	ks	16,000	2,606	41,70	41,70	0,00
2.152	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	021 Stavby	ks	2,000	5,575	11,15	11,15	0,00
2.153	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	021 Stavby	ks	4,000	11,605	46,42	46,42	0,00
2.154	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 35 4 x 50 mm2 typ: VE4021	021 Stavby	ks	4,000	9,105	36,42	36,42	0,00
2.155	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	1,000	5,376	5,38	5,38	0,00
2.156	Istič LSN 63B/3	021 Stavby	ks	1,000	42,638	42,64	42,64	0,00
2.157	Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - veľkosť SR 1, PRIS1	021 Stavby	ks	1,000	13,132	13,13	13,13	0,00
2.158	RE 2.0 F403 1x63 A P2, v. 815 -	021 Stavby	ks	1,000	218,400	218,40	218,40	0,00
2.159	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	5,000	0,754	3,77	3,77	0,00
2.160	1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	5,250	9,734	51,10	51,10	0,00
2.161	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x35	021 Stavby	m	65,000	1,413	91,85	91,85	0,00
2.162	Kábel medený 1-CYKY 4x35 mm2	021 Stavby	m	68,250	12,545	856,20	856,20	0,00
2.163	Kábel hliníkový silový uložený voľne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	021 Stavby	m	6,000	1,899	11,39	11,39	0,00
2.164	1-AYKY 4x50 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	021 Stavby	m	6,300	3,523	22,19	22,19	0,00
2.165	Oznažovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	021 Stavby	ks	4,000	0,246	0,98	0,98	0,00
2.166	ŠTÍTKY KÁBLOVY 65 X 25 MM	021 Stavby	ks	4,000	0,020	0,08	0,08	0,00
2.167	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	021 Stavby	m	50,000	4,710	235,50	235,50	0,00
2.168	Zabezpečenie pracoviska pracovníkmi RZ	021 Stavby	hod	5,000	25,000	125,00	125,00	0,00
2.169	Podružný materiál	021 Stavby	%	12,270	5,000	61,35	61,35	0,00
2.170	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	19,333	6,000	116,00	116,00	0,00
2.171	Revízia	021 Stavby	kompl.	1,000	120,000	120,00	120,00	0,00
2.172	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	50,000	12,558	627,90	627,90	0,00
2.173	Príprava na osadenie pilierov do plotov, výbúranie a úprava, pre skrine SP1	021 Stavby	ks	1,000	19,023	19,02	19,02	0,00
2.174	Zriadenie, rekonš. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	50,000	1,084	54,20	54,20	0,00
2.175	Drvina vápencová zmes 0 - 4	021 Stavby	t	5,200	13,671	71,09	71,09	0,00
2.176	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	50,000	0,388	19,40	19,40	0,00
2.177	Fólia červená v m	021 Stavby	m	50,000	0,519	25,95	25,95	0,00

2.178	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	021 Stavby	m	50,000	2,747	137,35	137,35	0,00
2.179	<i>Chranická kab. HDPE 90 ohybná vlnita</i>	021 Stavby	ks	52,500	2,138	112,25	112,25	0,00
2.180	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	50,000	2,600	130,00	130,00	0,00
2.181	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	25,000	1,964	49,10	49,10	0,00
2.182	Podružný materiál	021 Stavby	%	2,093	5,000	10,47	10,47	0,00
2.183	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	12,463	6,000	74,78	74,78	0,00
2.184	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	021 Stavby	km	0,050	500,000	25,00	25,00	0,00
2.185	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 Stavby	km	0,050	2 000,000	100,00	100,00	0,00
2.186	Rúrka ohybná elektroinštaláčn., uložená pod omietkou, typ 23 - 16	021 Stavby	m	500,000	0,750	375,00	375,00	0,00
2.187	<i>I-Rúrka FX 20</i>	021 Stavby	m	525,000	0,286	150,15	150,15	0,00
2.188	Rúrka ohybná elektroinštaláčn., uložená pod omietkou, typ 23 - 36	021 Stavby	m	70,000	1,027	71,89	71,89	0,00
2.189	<i>I-Rúrka FX 32</i>	021 Stavby	m	73,500	0,766	56,30	56,30	0,00
2.190	Lišta elektroinštaláčn. z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	30,000	1,096	32,88	32,88	0,00
2.191	<i>Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD KOPOS</i>	021 Stavby	m	30,000	0,855	25,65	25,65	0,00
2.192	Lišta elektroinštaláčn. z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	20,000	1,610	32,20	32,20	0,00
2.193	<i>Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD KOPOS</i>	021 Stavby	m	20,000	6,719	134,38	134,38	0,00
2.194	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	kus	286,000	0,614	175,60	175,60	0,00
2.195	<i>Krabica prístrojová - 68</i>	021 Stavby	ks	286,000	0,450	128,70	128,70	0,00
2.196	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	021 Stavby	ks	8,000	2,842	22,74	22,74	0,00
2.197	<i>Krabica KO-125</i>	021 Stavby	ks	8,000	1,401	11,21	11,21	0,00
2.198	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KT 250)	021 Stavby	ks	1,000	5,732	5,73	5,73	0,00
2.199	<i>Skríňa rozvodná šedá s viečkom (pre napojenie WAN)</i>	021 Stavby	ks	1,000	15,276	15,28	15,28	0,00
2.200	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	021 Stavby	ks	45,000	4,382	197,19	197,19	0,00
2.201	<i>Krabica KU 68-1903</i>	021 Stavby	ks	45,000	1,412	63,54	63,54	0,00
2.202	Krabicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	021 Stavby	ks	8,000	8,755	70,04	70,04	0,00
2.203	<i>Krabica 6455-11 acid</i>	021 Stavby	ks	8,000	2,955	23,64	23,64	0,00
2.204	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veľa vrátane podpery	021 Stavby	m	70,000	4,940	345,80	345,80	0,00
2.205	<i>elektroinštaláčny materiál Káblový žľab 62/50 obj.c. 1516262 MARS</i>	021 Stavby	m	70,000	3,096	216,72	216,72	0,00
2.206	Protipožiarna upchávk.a.prieched stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY	021 Stavby	m2	0,253	517,825	131,01	131,01	0,00
2.207	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	kus	360,000	0,647	232,92	232,92	0,00
2.208	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	kus	120,000	0,644	77,28	77,28	0,00

2.209	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	kus	25,000	0,920	23,00	23,00	0,00
2.210	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	021 Stavby	ks	4,000	2,556	10,22	10,22	0,00
2.211	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	4,000	4,382	17,53	17,53	0,00
2.212	<i>Spínač 1 vodotesný 3553-01750</i>	021 Stavby	ks	4,000	6,119	24,48	24,48	0,00
2.213	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	021 Stavby	ks	2,000	4,623	9,25	9,25	0,00
2.214	<i>Prepínač 5 vodotesný 3553-05750</i>	021 Stavby	ks	2,000	6,606	13,21	13,21	0,00
2.215	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	11,000	4,623	50,85	50,85	0,00
2.216	<i>Prepínač 6 vodotesný 3553-06750</i>	021 Stavby	ks	11,000	4,463	49,09	49,09	0,00
2.217	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia križový prepínač-radenie 7	021 Stavby	ks	4,000	6,793	27,17	27,17	0,00
2.218	<i>Prepínač schodštvový 3553-07750 radenie 7, IP40</i>	021 Stavby	ks	4,000	5,800	23,20	23,20	0,00
2.219	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	kus	22,000	1,659	36,50	36,50	0,00
2.220	<i>Spínač č. 1 230V/10A IP20</i>	021 Stavby	ks	19,000	3,904	74,18	74,18	0,00
2.221	<i>Spínač č. 1 230V/10A IP20 s kontr.</i>	021 Stavby	ks	3,000	4,717	14,15	14,15	0,00
2.222	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	021 Stavby	kus	24,000	1,899	45,58	45,58	0,00
2.223	<i>Spínač č. 5 230V/10A IP20</i>	021 Stavby	ks	24,000	4,979	119,50	119,50	0,00
2.224	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	kus	20,000	1,899	37,98	37,98	0,00
2.225	<i>Spínač č.6 230V/10A IP20</i>	021 Stavby	ks	12,000	4,740	56,88	56,88	0,00
2.226	<i>Spínač č.6+6 230V/10A IP20</i>	021 Stavby	ks	5,000	5,333	26,67	26,67	0,00
2.227	<i>Spínač č.6+1 230V/10A IP20</i>	021 Stavby	ks	3,000	5,333	16,00	16,00	0,00
2.228	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia križový prep.- radenie 7	021 Stavby	kus	6,000	2,137	12,82	12,82	0,00
2.229	<i>Spínač č. 7 230V/10A IP20</i>	021 Stavby	ks	6,000	5,577	33,46	33,46	0,00
2.230	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky	021 Stavby	ks	41,000	1,421	58,26	58,26	0,00
2.231	<i>Tl. spínač 230V, 10A, IP20, s kontrolkou</i>	021 Stavby	ks	33,000	5,180	170,94	170,94	0,00
2.232	<i>Tl. spínač 230V, 10A, IP20</i>	021 Stavby	ks	8,000	3,453	27,62	27,62	0,00
2.233	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tiejivky	021 Stavby	ks	4,000	4,501	18,00	18,00	0,00
2.234	<i>Spínač 25A, 400V, IP20 s kontrolkou</i>	021 Stavby	ks	4,000	29,011	116,04	116,04	0,00
2.235	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI	021 Stavby	ks	1,000	6,041	6,04	6,04	0,00
2.236	<i>Spínač S 25-63 V 01 P1, IP65</i>	021 Stavby	ks	1,000	33,785	33,79	33,79	0,00
2.237	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + 2 x zapojenie	021 Stavby	kus	124,000	3,667	454,71	454,71	0,00
2.238	<i>Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.polzap</i>	021 Stavby	ks	124,000	4,531	561,84	561,84	0,00
2.239	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlnika, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	kus	16,000	4,785	76,56	76,56	0,00
2.240	<i>Zásuvka 5517-2610</i>	021 Stavby	ks	16,000	5,809	92,94	92,94	0,00
2.241	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	021 Stavby	ks	2,000	4,858	9,72	9,72	0,00
2.242	<i>Zásuvka CZ 3243</i>	021 Stavby	ks	2,000	5,476	10,95	10,95	0,00

2.243	Mnt. snímačov (vklonostný snímač - strešná vpúšť)	021 Stavby	ks	1,000	27,571	27,57	27,57	0,00
2.244	Napojenie - strešnej vpúšte	021 Stavby	ks	2,000	7,500	15,00	15,00	0,00
2.245	Mnt. tl. central stop	021 Stavby	ks	2,000	6,579	13,16	13,16	0,00
2.246	Central STOP so skličkom (Gewiss 42R GW42201, IP55)	021 Stavby	ks	2,000	41,600	83,20	83,20	0,00
2.247	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	021 Stavby	kus	2,000	5,700	11,40	11,40	0,00
2.248	HUS - OBO 1809 (RoMZ)	021 Stavby	ks	1,000	12,500	12,50	12,50	0,00
2.249	HUS - OBO 1809 UP	021 Stavby	ks	1,000	25,000	25,00	25,00	0,00
2.250	Mnt - svetidiel	021 Stavby	kus	195,000	10,500	2047,50	2047,50	0,00
2.251	B - typ sv. stropné do podhľadu ISS AC 4 KV3/1400ND ISO, LED 39 W, 3800 lm, IP40	021 Stavby	ks	9,000	87,000	783,00	783,00	0,00
2.252	D - typ sv. stropné, nást. BRS3 KO V2/ND, LED 27 W, 2900 lm, IP40	021 Stavby	ks	10,000	63,400	634,00	634,00	0,00
2.253	E - typ sv. stropné do podhľadu SPMI 1500/ND, LED 15 W, 1500 lm, IP41	021 Stavby	ks	11,000	68,600	754,60	754,60	0,00
2.254	F - typ sv. stropné do podhľadu SPMI 2000/ND, LED 28 W, 2200 lm, IP41	021 Stavby	ks	76,000	72,500	5510,00	5510,00	0,00
2.255	G - typ sv. stropné PL 5000 M2W 3/ND, LED 40 W, 5500 lm, IP65	021 Stavby	ks	2,000	84,300	168,60	168,60	0,00
2.256	H - typ sv. nástenné podľa výberu užívateľa, LED 15W, 1400 lm, tr. II, IP41	021 Stavby	ks	8,000	50,000	400,00	400,00	0,00
2.257	I - typ sv. nástenné, LED 28W, 2200 lm, tr. II, IP44	021 Stavby	ks	14,000	43,500	609,00	609,00	0,00
2.258	J - typ sv. stropné so snímačom pohybu, LED 28W, 2200 lm, tr. II, IP44	021 Stavby	ks	16,000	47,000	752,00	752,00	0,00
2.259	K - typ sv. stropné so snímačom pohybu, LED 28W, 2200 lm, tr. II, IP41	021 Stavby	ks	2,000	56,400	112,80	112,80	0,00
2.260	P - typ sv. nást. pod kuch. linku s vypínačom, LED 15 W, tr. II	021 Stavby	ks	10,000	20,500	205,00	205,00	0,00
2.261	S - typ sv. stropné do podhľadu ISS CC2 KV3/1400ND, LED 37 W, 4300 lm, IP40	021 Stavby	ks	6,000	73,800	442,80	442,80	0,00
2.262	T - typ sv. stropné LLL 4000 RM2 KV3/ND, LED 37 W, 4300 lm, IP40	021 Stavby	ks	11,000	83,600	919,60	919,60	0,00
2.263	N - typ sv. núdzové Nexitech Helplux s piktoqramom, LED, strop., nást., IP40	021 Stavby	ks	19,000	35,000	665,00	665,00	0,00
2.264	N1 - typ sv. núdzové Nexitech Helplux s piktoqramom, LED, strop., nást., IP44	021 Stavby	ks	1,000	35,000	35,00	35,00	0,00
2.265	Napojenie vent. (dod. VZT, vr. mnt.)	021 Stavby	kus	6,000	7,500	45,00	45,00	0,00
2.266	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	98,000	0,684	67,03	67,03	0,00
2.267	Páska uzemňovacia 30x4 mm	021 Stavby	kg	98,000	1,110	108,78	108,78	0,00
2.268	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 Stavby	m	25,000	1,303	32,58	32,58	0,00
2.269	Drôt tahaný nepatentovaný z neušľachtlých oceľ pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	021 Stavby	kg	15,625	1,300	20,31	20,31	0,00
2.270	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm	021 Stavby	m	210,000	5,257	1103,97	1103,97	0,00
2.271	Drôt FeZn 8, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	kg	93,279	1,140	106,34	106,34	0,00
2.272	Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 ZIN HRONSKÝ BENADIKT (natavená resp. prilepená)	021 Stavby	ks	60,000	2,044	122,64	122,64	0,00
2.273	Zachyt. tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	021 Stavby	ks	5,000	8,481	42,41	42,41	0,00

2.274	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20 ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	5,000	21,219	106,10	106,10	0,00
2.275	HR-Svorka SJ 01	021 Stavby	ks	5,000	1,094	5,47	5,47	0,00
2.276	Nastaviteľný betónový podstavec s plast. podložkou	021 Stavby	ks	5,000	15,685	78,43	78,43	0,00
2.277	Bleskozvodová svorka do 2 skrutičiek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	180,000	2,623	472,14	472,14	0,00
2.278	HR-Svorka SS	021 Stavby	ks	180,000	0,545	98,10	98,10	0,00
2.279	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutičky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	18,000	2,713	48,83	48,83	0,00
2.280	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	021 Stavby	ks	18,000	1,145	20,61	20,61	0,00
2.281	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutičky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	11,000	3,717	40,89	40,89	0,00
2.282	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	8,000	1,408	11,26	11,26	0,00
2.283	HR-Svorka SK	021 Stavby	ks	2,000	0,480	0,96	0,96	0,00
2.284	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	021 Stavby	ks	1,000	0,776	0,78	0,78	0,00
2.285	Pomocný zachytávač z drôtu FeZn 78 dl. 1m	021 Stavby	ks	6,000	12,500	75,00	75,00	0,00
2.286	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	021 Stavby	ks	7,000	16,543	115,80	115,80	0,00
2.287	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	2,000	1,526	3,05	3,05	0,00
2.288	Svorka ST11	021 Stavby	ks	5,000	2,150	10,75	10,75	0,00
2.289	Svorka na potrub "Bernard" včít. pásika (bez vodiča a pripoj. vodiča)	021 Stavby	kus	16,000	1,957	31,31	31,31	0,00
2.290	Svorka BARNARD- medený pásik dĺžky 750mm	021 Stavby	Kus	16,000	0,670	10,72	10,72	0,00
2.291	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	021 Stavby	ks	12,000	1,899	22,79	22,79	0,00
2.292	Štítkozn. BLZ	021 Stavby	ks	6,000	2,953	17,72	17,72	0,00
2.293	Bezpečnostný štítk BLZ, upozorňujúci na krokové napätie v okruhu 3m	021 Stavby	ks	6,000	13,500	81,00	81,00	0,00
2.294	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	110,000	0,168	18,48	18,48	0,00
2.295	CHKE-V 2x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	73,500	0,541	39,76	39,76	0,00
2.296	CHKE-V 2x1,5	021 Stavby	m	42,000	1,063	44,65	44,65	0,00
2.297	Kábel uložený voľne CYKY 3 x 1,5	021 Stavby	m	1 600,000	0,575	920,00	920,00	0,00
2.298	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	021 Stavby	m	105,000	0,519	54,50	54,50	0,00
2.299	CHKE-R 3x1,5 Nehorľavý kábel, bez funkčnosti ČSN, STN	021 Stavby	m	1 155,000	0,761	878,96	878,96	0,00
2.300	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel, s funkčnosťou ČSN, STN	021 Stavby	m	420,000	1,202	504,84	504,84	0,00
2.301	Kábel uložený voľne CYKY 3 x 2,5	021 Stavby	m	1 400,000	0,599	838,60	838,60	0,00
2.302	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	105,000	0,726	76,23	76,23	0,00
2.303	CHKE-R 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	1 155,000	0,919	1061,45	1061,45	0,00
2.304	1-CHKE-V 3x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	021 Stavby	m	210,000	1,381	290,01	290,01	0,00
2.305	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	300,000	0,236	70,80	70,80	0,00
2.306	CHKE-R 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	315,000	1,062	334,53	334,53	0,00
2.307	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	70,000	0,692	48,44	48,44	0,00
2.308	CHKE-R 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	73,500	1,553	114,15	114,15	0,00
2.309	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	021 Stavby	m	90,000	0,716	64,44	64,44	0,00
2.310	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R 5x4 mm2	021 Stavby	m	94,500	2,226	210,36	210,36	0,00
2.311	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	240,000	0,898	215,52	215,52	0,00
2.312	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x10 mm2	021 Stavby	m	94,500	6,115	577,87	577,87	0,00
2.313	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R 5x10 mm2	021 Stavby	m	157,500	5,287	832,70	832,70	0,00

2.314	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	75,000	0,274	20,55	20,55	0,00
2.315	CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	42,000	0,626	26,29	26,29	0,00
2.316	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	36,750	0,688	25,28	25,28	0,00
2.317	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16-25	021 Stavby	m	30,000	0,513	15,39	15,39	0,00
2.318	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	021 Stavby	m	31,500	1,680	52,92	52,92	0,00
2.319	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	31,500	2,000	63,00	63,00	0,00
2.320	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	021 Stavby	m	80,000	0,280	22,40	22,40	0,00
2.321	Vodič medený CY 04 zz	021 Stavby	m	42,000	0,383	16,09	16,09	0,00
2.322	H07V-K 4 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	42,000	0,429	18,02	18,02	0,00
2.323	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	021 Stavby	m	50,000	0,620	31,00	31,00	0,00
2.324	H05VV-F 3x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	52,500	0,537	28,19	28,19	0,00
2.325	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x2,5	021 Stavby	m	50,000	0,705	35,25	35,25	0,00
2.326	H05VV-F 3x2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	52,500	0,864	45,36	45,36	0,00
2.327	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 4x1,5	021 Stavby	m	50,000	0,657	32,85	32,85	0,00
2.328	H05VV-F 4x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	52,500	0,698	36,65	36,65	0,00
2.329	Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1	021 Stavby	m	150,000	0,261	39,15	39,15	0,00
2.330	Signálny kábel CYLFY 2x0,75	021 Stavby	m	157,500	0,480	75,60	75,60	0,00
2.331	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	021 Stavby	m	20,000	0,261	5,22	5,22	0,00
2.332	Oznamovací kábel J-Y(ST)Y 4x1 šedá	021 Stavby	m	21,000	0,322	6,76	6,76	0,00
2.333	Osadenie polyamidovej prichytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	021 Stavby	kus	500,000	0,620	310,00	310,00	0,00
2.334	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	021 Stavby	kus	500,000	0,036	18,00	18,00	0,00
2.335	MNT - Master regulátor s ovl. panelom, solárny + kaskádový modul (MaR vr. čídiel do. UK)	021 Stavby	ks	1,000	350,000	350,00	350,00	0,00
2.336	Nastavenie MaR, zaškolenie obsluhy, skúšobná prevádzka	021 Stavby	ks	1,000	300,000	300,00	300,00	0,00
2.337	Podružný materiál	021 Stavby	%	206,003	2,500	515,01	515,01	0,00
2.338	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	318,715	3,000	956,15	956,15	0,00
2.339	Ukončenie 230V (IPXXB)	021 Stavby	ks	10,000	12,500	125,00	125,00	0,00
2.340	Ukončenie 400V (vývody, ...IPXB)	021 Stavby	ks	6,000	15,625	93,75	93,75	0,00
2.341	Revízia	021 Stavby	ks	1,000	800,000	800,00	800,00	0,00
2.342	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 150 kg	021 Stavby	ks	1,000	28,446	28,45	28,45	0,00
2.343	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	kus	4,000	11,662	46,65	46,65	0,00
2.344	Rozvádzač RH (RH-DO)	021 Stavby	ks	1,000	1 450,001	1450,00	1450,00	0,00
2.345	Rozvádzač R1.1	021 Stavby	ks	1,000	980,000	980,00	980,00	0,00
2.346	Rozvádzač R1.2, 2.1, 2.2	021 Stavby	ks	3,000	850,000	2550,00	2550,00	0,00
2.347	Presun dodávok	021 Stavby	%	49,800	1,000	49,80	49,80	0,00
2.348	Podružný materiál	021 Stavby	%	45,870	2,500	114,68	114,68	0,00
2.349	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	51,231	3,000	153,69	153,69	0,00
2.350	R-dat (dodávka bez aktívnych prvkov - nástenný rozv. jednodielny rozv. RAL 7035 + 2x patch panel 24x RJ45, CAT6, STP, cierny, 1U)	021 Stavby	ks	1,000	500,000	500,00	500,00	0,00
2.351	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	kus	12,000	0,614	7,37	7,37	0,00
2.352	Krabica prístrojová - 68	021 Stavby	ks	12,000	0,450	5,40	5,40	0,00
2.353	Zásuvka S-STP, UPT, tel, ...	021 Stavby	kus	12,000	3,593	43,12	43,12	0,00
2.354	STP RJ45, cat6	021 Stavby	ks	6,000	15,435	92,61	92,61	0,00
2.355	STA - koncová	021 Stavby	ks	6,000	12,911	77,47	77,47	0,00

2.356	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel pevne uložený VCECY 75-7.25	021 Stavby	m	250,000	0,822	205,50	205,50	0,00
2.357	Kábel koaxiálny VCCJE-R 75-7.25	021 Stavby	m	210,000	1,195	250,95	250,95	0,00
2.358	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištiach, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	021 Stavby	m	400,000	0,631	252,40	252,40	0,00
2.359	Kábel na prenos dát FTP 4x2x24 AWG LSOH	021 Stavby	m	420,000	0,463	194,46	194,46	0,00
2.360	Montáž konektoru (zástrčky)	021 Stavby	ks	12,000	2,736	32,83	32,83	0,00
2.361	Konektor 8/8 RJ45, cat.6, tieneny na drôt I AWG22-26,	021 Stavby	ks	12,000	0,380	4,56	4,56	0,00
2.362	Montáž držáka patch káblov, držák plastový	021 Stavby	ks	18,000	1,475	26,55	26,55	0,00
2.363	Počítačová sieť a príslušenstvo Vytváranie háčik KE LINE	021 Stavby	ks	18,000	2,145	38,61	38,61	0,00
2.364	Značenie zásuviek	021 Stavby	ks	12,000	0,694	8,33	8,33	0,00
2.365	Značenie prípojnych miest na strane rozvadzača	021 Stavby	ks	12,000	0,694	8,33	8,33	0,00
2.366	Podružný materiál	021 Stavby	%	11,641	2,500	29,10	29,10	0,00
2.367	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	17,485	3,000	52,46	52,46	0,00
2.368	Sekacie práce - stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	140,000	9,635	1348,90	1348,90	0,00
2.369	Nešpecifikované práce - koordinácia s inými profesionálmi	021 Stavby	hod	20,000	12,600	252,00	252,00	0,00
2.370	D + MNT - UPS Powerwat- 3330K 30 kVA/27 kVA Batériový modul 90 min/12 kW, vr. MX-ExMB 63A a odporníkov pre eliminovanie rek. energie	021 Stavby	ks	1,000	8 770,000	8770,00	8770,00	0,00
Zdravotechnika						38532,64	38532,64	0,00
2.371	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	16,900	8,799	148,70	148,70	0,00
2.372	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepkosť horniny 3	021 Stavby	m3	16,900	0,756	12,78	12,78	0,00
2.373	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	167,000	8,259	1379,25	1379,25	0,00
2.374	Príplatok k cene za lepkosť horniny 3	021 Stavby	m3	167,000	6,690	1117,23	1117,23	0,00
2.375	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	105,700	3,178	335,91	335,91	0,00
2.376	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	61,300	13,962	855,87	855,87	0,00
2.377	Šrpkopiesok 0-16 N	021 Stavby	t	26,780	13,980	374,38	374,38	0,00
2.378	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3	18,420	36,350	669,57	669,57	0,00
2.379	Dosky z betónu pod šachty v otvorenom výkope tr. C 8/10	021 Stavby	m3	1,500	82,684	124,03	124,03	0,00
2.380	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklpy a mreže výška nad 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	5,000	24,490	122,45	122,45	0,00
2.381	Poklop VS tupý K ruhový plochý-D	021 Stavby	ks	5,000	177,385	886,93	886,93	0,00
2.382	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty do 2 m, s rozširiacim prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	5,000	66,487	332,44	332,44	0,00
2.383	Šachta z PE 1000, v. 1250	021 Stavby	ks	1,000	309,500	309,50	309,50	0,00
2.384	Šachta z PE 1000, v. 1500	021 Stavby	ks	3,000	396,000	1188,00	1188,00	0,00
2.385	Šachta z PE 1000, v. 2500	021 Stavby	ks	1,000	662,000	662,00	662,00	0,00
2.386	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť,príemer 42-70	021 Stavby	m	50,000	2,263	113,15	113,15	0,00
2.387	TUBOLIT izolácia - trubica 40/ 9-DG (82)	021 Stavby	m	42,000	0,659	27,68	27,68	0,00
2.388	TUBOLIT izolácia - trubica 50/ 9-DG (58)	021 Stavby	m	8,000	1,884	15,07	15,07	0,00
2.389	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnúť,príemer do 38	021 Stavby	m	372,000	2,526	939,67	939,67	0,00
2.390	TUBOLIT izolácia - trubica 20/13-DG (120)	021 Stavby	m	162,000	0,715	115,83	115,83	0,00
2.391	TUBOLIT izolácia - trubica 25/13-DG (110)	021 Stavby	m	182,000	0,872	158,70	158,70	0,00
2.392	TUBOLIT izolácia - trubica 32/13-DG (82)	021 Stavby	m	28,000	1,730	48,44	48,44	0,00
2.393	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	021 Stavby	m	12,000	14,290	171,48	171,48	0,00

2.394	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	021 Stavby	m	8,000	20,016	160,13	160,13	0,00
2.395	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	021 Stavby	m	73,000	21,758	1588,33	1588,33	0,00
2.396	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2	021 Stavby	m	66,000	8,812	581,59	581,59	0,00
2.397	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	021 Stavby	m	24,000	9,070	217,68	217,68	0,00
2.398	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	021 Stavby	m	22,000	8,980	197,56	197,56	0,00
2.399	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	021 Stavby	m	23,000	10,003	230,07	230,07	0,00
2.400	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110x2,2	021 Stavby	m	11,000	7,888	86,77	86,77	0,00
2.401	PE-koleno 88,5° DN 80/90 WC	021 Stavby	ks	6,000	14,750	88,50	88,50	0,00
2.402	PVC-U čistiaci tvarovka kanalizačná s uzáverom 160mm	021 Stavby	ks	1,000	17,919	17,92	17,92	0,00
2.403	Znariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	021 Stavby	ks	9,000	1,650	14,85	14,85	0,00
2.404	Znariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	021 Stavby	ks	17,000	1,830	31,11	31,11	0,00
2.405	Znariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	021 Stavby	ks	6,000	2,710	16,26	16,26	0,00
2.406	Montáž podlahového vpustu, so zvislým odtokom z PVC DN 75	021 Stavby	ks	1,000	6,960	6,96	6,96	0,00
2.407	Uzavierka zápachová podlahová D 75 mm	021 Stavby	ks	1,000	68,130	68,13	68,13	0,00
2.408	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	021 Stavby	ks	5,000	20,567	102,84	102,84	0,00
2.409	Sprchový žlab k stene 900 mm so slánom, komplet	021 Stavby	ks	5,000	124,000	620,00	620,00	0,00
2.410	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110	021 Stavby	ks	5,000	11,083	55,42	55,42	0,00
2.411	Strešný vtok DN 110, PVC izolačná fólia, vertikálny, ohrev, zachytýny kôš d 180 mm, PP/PVC s ell. ohrevom	021 Stavby	ks	5,000	256,391	1281,96	1281,96	0,00
2.412	Ventilačné hlavice strešná plastové DN 70 HUL 807	021 Stavby	ks	1,000	27,457	27,46	27,46	0,00
2.413	Ventilačné hlavice strešná plastové DN 100 HL 810	021 Stavby	ks	4,000	34,189	136,76	136,76	0,00
2.414	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	158,000	0,680	107,44	107,44	0,00
2.415	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	81,000	0,886	71,77	71,77	0,00
2.416	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,317	20,740	27,31	27,31	0,00
2.417	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	021 Stavby	m	1,000	2,742	2,74	2,74	0,00
2.418	TUBOLIT izolácia - trubica 20/13-DG (120)	021 Stavby	m	67,000	0,715	47,91	47,91	0,00
2.419	Potrúbie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	021 Stavby	m	3,000	15,790	47,37	47,37	0,00
2.420	Potrúbie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	021 Stavby	m	11,000	16,211	178,32	178,32	0,00
2.421	Potrúbie z oceľ. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 40	021 Stavby	m	15,000	19,830	297,45	297,45	0,00
2.422	Potrúbie z plastických rúr PP D63/5,8 - PN10, polyfúznym zvaraním	021 Stavby	m	12,000	21,299	255,59	255,59	0,00
2.423	Univerzálna rúrka 20x2,9, balenie 100 m	021 Stavby	m	162,000	4,850	785,70	785,70	0,00
2.424	Univerzálna rúrka 25x3,7, balenie 25 m	021 Stavby	m	136,000	7,780	1058,08	1058,08	0,00
2.425	Univerzálna rúrka 25x3,7mm, 5 m tyč, materiál: plasthliník	021 Stavby	m	46,000	5,797	266,66	266,66	0,00
2.426	Univerzálna rúrka 32x4,4 mm, balenie 100 m, materiál: polyetylen	021 Stavby	m	28,000	5,716	160,05	160,05	0,00
2.427	Univerzálna rúrka 40x5,5 tyč, balenie 6 m	021 Stavby	m	42,000	11,500	483,00	483,00	0,00
2.428	Univerzálna rúrka 50x6,9 tyč, balenie 6 m	021 Stavby	m	8,000	18,838	150,70	150,70	0,00
2.429	Koleno PX 90° 20	021 Stavby	ks	58,000	4,746	275,27	275,27	0,00
2.430	Koleno PX 90° 25	021 Stavby	ks	16,000	5,871	93,94	93,94	0,00
2.431	Koleno PX 90° 32	021 Stavby	ks	6,000	10,657	63,94	63,94	0,00
2.432	násuvná objímka 20, REHAU	021 Stavby	ks	116,000	1,047	121,45	121,45	0,00

2.433	násuvná objímka 25 REHAU	021 Stavby	ks	32,000	1,398	44,74	44,74	0,00
2.434	násuvná objímka 32 REHAU	021 Stavby	ks	12,000	2,299	27,59	27,59	0,00
2.435	Vývedenie a upevnenie vypustky DN 15	021 Stavby	ks	32,000	4,753	152,10	152,10	0,00
2.436	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	6,000	8,550	51,30	51,30	0,00
2.437	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť., odv odňov, kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	021 Stavby	ks	10,000	1,410	14,10	14,10	0,00
2.438	Guľový kohút DN 25 s odvodnením	021 Stavby	ks	10,000	12,790	127,90	127,90	0,00
2.439	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť., odv odňov, kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 5/4	021 Stavby	ks	12,000	1,420	17,04	17,04	0,00
2.440	Guľový kohút DN 32	021 Stavby	ks	12,000	18,891	226,69	226,69	0,00
2.441	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť., odv odňov, kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 2	021 Stavby	ks	3,000	1,735	5,21	5,21	0,00
2.442	Guľový kohút s odvodnením DN 50	021 Stavby	ks	2,000	34,038	68,08	68,08	0,00
2.443	Guľový kohút DN 65	021 Stavby	ks	1,000	109,450	109,45	109,45	0,00
2.444	Požiarne príslušenstvo hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)	021 Stavby	súb	3,000	286,000	858,00	858,00	0,00
2.445	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	29,000	1,064	30,86	30,86	0,00
2.446	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	433,000	0,683	295,74	295,74	0,00
2.447	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,633	15,173	9,60	9,60	0,00
2.448	Montáž záchoda závesného do fahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	súb	6,000	25,490	152,94	152,94	0,00
2.449	Závesné WC pre telesne postihnutých so sedátkom, komplet	021 Stavby	ks	6,000	1 252,736	7516,42	7516,42	0,00
2.450	Výtokové armatúry WC	021 Stavby	ks	6,000	262,856	1577,14	1577,14	0,00
2.451	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	021 Stavby	súb	9,000	20,690	186,21	186,21	0,00
2.452	Sanita, umývadlo pre telesne postihnutých	021 Stavby	ks	6,000	65,000	390,00	390,00	0,00
2.453	Sanitárna keramika umývadlo, 50cm	021 Stavby	ks	3,000	42,324	126,97	126,97	0,00
2.454	Montáž záselena sprchová zásevná dvojdielna s jedným posuvným dílom do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm	021 Stavby	súb.	5,000	32,342	161,71	161,71	0,00
2.455	Dvere sprchové zasúvacie 2-dielne 1200 120x183,6 cm	021 Stavby	ks	5,000	333,261	1666,31	1666,31	0,00
2.456	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	021 Stavby	súb	5,000	25,862	129,31	129,31	0,00
2.457	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov nerezové sondačky do sprchy	021 Stavby	súb	5,000	98,055	490,28	490,28	0,00
2.458	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou	021 Stavby	súb	3,000	17,100	51,30	51,30	0,00
2.459	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500	021 Stavby	ks	3,000	84,599	253,80	253,80	0,00
2.460	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 615 x 500, bez výtok. armatúr	021 Stavby	súb.	1,000	12,366	12,37	12,37	0,00
2.461	Drez antikorový 800 x 600 x 2 lla - dvojdrez	021 Stavby	ks	1,000	117,424	117,42	117,42	0,00
2.462	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	021 Stavby	súb	1,000	18,770	18,77	18,77	0,00
2.463	Sanitárna keramika výlevka	021 Stavby	ks	1,000	116,611	116,61	116,61	0,00
2.464	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 Stavby	súb	32,000	4,920	157,44	157,44	0,00
2.465	Sanitárna armatúra Rohový ventil - 1/2"	021 Stavby	ks	32,000	3,420	109,44	109,44	0,00
2.466	Flexi hadica do batérie s pletivom z nehrdzavejúcej ocele	021 Stavby	ks	32,000	1,870	59,84	59,84	0,00
2.467	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej pre výlevku	021 Stavby	ks	1,000	5,570	5,57	5,57	0,00
2.468	Batéria drezová mosadzná s horným výtokom 1/2"x 150 mm	021 Stavby	ks	1,000	26,589	26,59	26,59	0,00
2.469	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	021 Stavby	ks	13,000	6,270	81,51	81,51	0,00
2.470	Umývadlová batéria s odtokovou úpravou, vyťah. výtokom	021 Stavby	ks	13,000	80,333	1044,33	1044,33	0,00

2.471	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	5,000	1,900	9,50	9,50	0,00
2.472	Vytokové armatúry, vyťahovacia sprcha chrom-usiach.matina	021 Stavby	ks	5,000	120,799	604,00	604,00	0,00
2.473	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	9,000	3,530	31,77	31,77	0,00
2.474	Odpady a sifóny. Uzávierka umývadlová zápachová DN 40	021 Stavby	ks	9,000	11,430	102,87	102,87	0,00
2.475	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety drezová jednodielna D 50	021 Stavby	ks	3,000	3,720	11,16	11,16	0,00
2.476	Odpady a sifóny. Uzáver zápachový drezový DN 50	021 Stavby	ks	3,000	14,487	43,46	43,46	0,00
2.477	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy)	021 Stavby	ks	1,000	3,497	3,50	3,50	0,00
2.478	drezový odtok dvojdielny d50 úsporný	021 Stavby	ks	1,000	20,557	20,56	20,56	0,00
2.479	Lapač strešných splavenín a odtok. PVC-nátrub.košom na nečist. DN 100	021 Stavby	ks	5,000	104,017	520,09	520,09	0,00
2.480	Uzávierka zápachová práčková.podomietková HL.406 40/50 mm	021 Stavby	ks	7,000	63,722	446,05	446,05	0,00
2.481	Uzávierka zápachová podlahová HL 310 D 70 mm	021 Stavby	ks	1,000	68,083	68,08	68,08	0,00
2.482	Vnútrostav. premiestnenie výšur. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	1,000	34,446	34,45	34,45	0,00
2.483	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,720	17,345	12,49	12,49	0,00
	Vzduchotechnika					33842,96	33842,96	0,00
2.484	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm -0,001 t	021 Stavby	ks	19,000	1,617	30,72	30,72	0,00
2.485	Vyrežanie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0,09 m2, nad 120 mm -0,025 t	021 Stavby	ks	2,000	33,200	66,40	66,40	0,00
2.486	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových - 0,00023t	021 Stavby	cm	610,000	2,017	1230,37	1230,37	0,00
2.487	Montáž izolácie VZT potrubí	021 Stavby	m	8,000	4,870	38,96	38,96	0,00
2.488	Teplná izolácia 025 152mmx10m - náväk izolačný	021 Stavby	m	2,000	11,300	22,60	22,60	0,00
2.489	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	11,000	28,108	309,19	309,19	0,00
2.490	Revizne dvierka 200x200 mm vývesné protipožiarne EI90 pre sdk steny	021 Stavby	ks	3,000	79,674	239,02	239,02	0,00
2.491	Protipožiarne výplňové hmoty na prestup potrubia	021 Stavby	ks	12,000	49,091	589,09	589,09	0,00
2.492	Montáž podperných konštrukcii pre vedenie potrubia	021 Stavby	kg	83,000	4,571	379,39	379,39	0,00
2.493	Závesný systém na uloženie potrubia	021 Stavby	kg	94,000	8,476	796,74	796,74	0,00
2.494	Montáž radiálneho ventilátora kovového do kruhového potrubia veľkosť: 250	021 Stavby	ks	1,000	16,772	16,77	16,77	0,00
2.495	Ventilátor Systemair K 150 Sileo EC	021 Stavby	kus	1,000	327,000	327,00	327,00	0,00
2.496	Montáž ventilátora axiálneho na stenu veľkosť: 250	021 Stavby	ks	4,000	28,008	112,03	112,03	0,00
2.497	Ventilátor Systemair AW 200 E2 Sileo	021 Stavby	kus	1,000	198,000	198,00	198,00	0,00
2.498	Ventilátor Systemair AW 250 E2 Sileo	021 Stavby	kus	3,000	208,000	624,00	624,00	0,00
2.499	Jednotka vetracia/rekuperčná montáž. Veľkosť m3/h: 200 – 800 montáž	021 Stavby	kus	3,000	200,000	600,00	600,00	0,00
2.500	VZT zariadenie HRUIC, veľkosť 520m3/h - rekuperčná jednotka 90 98 % účinnosť	021 Stavby	kus	3,000	2 750,000	8250,00	8250,00	0,00
2.501	Systémové rozvody k vzt jednotke montáž	021 Stavby	sub	1,000	600,000	600,00	600,00	0,00
2.502	Anemostat privodný s kolektorom - 2 x 90 mm - 125mm 90°	021 Stavby	kus	27,000	57,500	1552,50	1552,50	0,00
2.503	Anemostat odsávací kolektorom - 2 x 90 mm - 125 mm 90°	021 Stavby	kus	21,000	56,500	1186,50	1186,50	0,00
2.504	Ventilačné potrubia antibakteriálne a antistatické 90 mm L = 50 m	021 Stavby	m	950,000	5,900	5605,00	5605,00	0,00
2.505	Kolektor plochy / veľký 12 x 90 mm	021 Stavby	kus	6,000	195,000	1170,00	1170,00	0,00

2.506	Potrúbie vzť antibakteriálne 180mm L = 1m IZOLOVANÉ	021 Stavby	m	55,000	26,750	1471,25	1471,25	0,00
2.507	Potrúbie vzť antibakteriálne, koleno 180 mm - 90° IZOLOVANÉ	021 Stavby	kus	16,000	24,500	392,00	392,00	0,00
2.508	Potrúbie vzť antibakteriálne, koleno 180 mm - 45° IZOLOVANÉ	021 Stavby	kus	12,000	24,500	294,00	294,00	0,00
2.509	Potrúbie vzť antibakteriálne, spojka 180 mm	021 Stavby	kus	75,000	7,750	581,25	581,25	0,00
2.510	Prepájanie vzť zariadenia odvod kondenzátu do kanalizácie komplet	021 Stavby	sub	3,000	45,000	135,00	135,00	0,00
2.511	Vonkajšia mriežka 180 mm	021 Stavby	sub	6,000	44,000	264,00	264,00	0,00
2.512	Prepájanie VZT jednotky s rozvodmi VZT	021 Stavby	ks	3,000	225,000	675,00	675,00	0,00
2.513	Potrúbie spiro. Veľkosť : do D 400 montáž	021 Stavby	m	53,000	6,680	354,04	354,04	0,00
2.514	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	021 Stavby	m	5,000	2,693	13,47	13,47	0,00
2.515	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	021 Stavby	m	25,000	3,915	97,88	97,88	0,00
2.516	Spiro potrubie L=1000 mm DN 250	021 Stavby	m	20,000	6,640	132,80	132,80	0,00
2.517	Potrúbie ohybné flex. do 125 mm	021 Stavby	m	3,000	6,200	18,60	18,60	0,00
2.518	Tvarovka SPIRO do 200 mm	021 Stavby	ks	18,000	14,160	254,88	254,88	0,00
2.519	Koncový K ryt. - zásepka do DR 400 mm	021 Stavby	ks	2,000	21,409	42,82	42,82	0,00
2.520	Pretlaková žalúzia výfuková PTZ-V 200x200	021 Stavby	ks	3,000	28,400	85,20	85,20	0,00
2.521	RSKW 160 tesná spätná klapka ELEKTRODESIGN	021 Stavby	ks	1,000	32,024	32,02	32,02	0,00
2.522	Protidažďová žalúzia TWG 200 plechová ELEKTRODESIGN	021 Stavby	ks	1,000	43,330	43,33	43,33	0,00
2.523	Protidažďová žalúzia TWG 250 plechová ELEKTRODESIGN	021 Stavby	ks	3,000	49,890	149,67	149,67	0,00
2.524	Protidažďová žalúzia AL 200x200	021 Stavby	ks	2,000	29,933	59,87	59,87	0,00
2.525	Protidažďová žalúzia AL 250x250	021 Stavby	ks	3,000	33,373	100,12	100,12	0,00
2.526	Automatický plynesný uzáver sifón s guľovým uzáverom a potrubím DN10 - odvodnenie vzť potrubia do kanalizácie d+m	021 Stavby	ks	4,000	52,328	209,31	209,31	0,00
2.527	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia.	021 Stavby	kg	65,000	27,290	1773,85	1773,85	0,00
2.528	Držiak potrubia	021 Stavby	kus	85,000	2,900	246,50	246,50	0,00
2.529	Kovové objímky s gumou do d150	021 Stavby	kus	26,000	5,900	153,40	153,40	0,00
2.530	Závitová tyč ZTZ-M6/1,0 M6 / 1 m	021 Stavby	kus	15,000	0,980	14,70	14,70	0,00
2.531	Montáž VZT zariadení do potrubia	021 Stavby	kus	17,000	13,540	230,18	230,18	0,00
2.532	VZT zariadenie veľkosť - 455x090 - dverná obojstr. mriežka	021 Stavby	kus	2,000	5,050	10,10	10,10	0,00
2.533	Kontrolná tvarovka - revízne dverka do kruhového potrubia do 250 mm	021 Stavby	ks	2,000	79,000	158,00	158,00	0,00
2.534	Výfuková hlavica kruhová s prírubou VHK1 250	021 Stavby	ks	2,000	68,197	136,39	136,39	0,00
2.535	Oceľová vjúska do štvorhranného potrubia NOVA-B-1-1-225x125-R1 H	021 Stavby	ks	3,000	11,865	35,60	35,60	0,00
2.536	Krycia mriežka kruhová KMK 150	021 Stavby	ks	8,000	13,556	108,45	108,45	0,00
2.537	Uvedenie do prevádzky	021 Stavby	sub	1,000	840,000	840,00	840,00	0,00
2.538	Zaškolenie obsluhy	021 Stavby	sub	1,000	380,000	380,00	380,00	0,00
2.539	Stavebno montážne práce menšej náročnosti (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín burácie a nepredvídané práce	021 Stavby	hod	45,000	9,000	405,00	405,00	0,00
	Vodovodná pripojka					6331,56	6331,56	0,00
2.540	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	6,000	8,790	52,74	52,74	0,00
2.541	Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	6,000	0,760	4,56	4,56	0,00
2.542	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	15,000	26,658	399,87	399,87	0,00
2.543	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapaženej jamy a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	15,000	1,311	19,67	19,67	0,00
2.544	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	28,000	14,540	407,12	407,12	0,00
2.545	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	28,000	0,814	22,79	22,79	0,00
2.546	Neriatané zemné preláčanie v hornine tr. 3-4, priemer preláčania cez 63 do 75 mm	021 Stavby	m	13,000	52,848	687,02	687,02	0,00
2.547	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespavenenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	021 Stavby	m3	15,000	3,764	56,46	56,46	0,00

2.548	Uloženie sypaniny do nášypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	021 Stavby	m3	15,000	1,030	15,45	15,45	0,00
2.549	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	23,450	2,780	65,19	65,19	0,00
2.550	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	4,550	10,720	48,78	48,78	0,00
2.551	<i>Štrkopiesok 0-16 N</i>	021 Stavby	t	3,166	13,080	41,41	41,41	0,00
2.552	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr tlakových DN 150	021 Stavby	ks	1,000	107,310	107,31	107,31	0,00
2.553	Montáž liatin, tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	021 Stavby	ks	1,000	33,310	33,31	33,31	0,00
2.554	<i>T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 150/50 EPO PN 10/16, liatinový systém</i>	021 Stavby	ks	1,000	325,183	325,18	325,18	0,00
2.555	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	021 Stavby	m	13,000	0,281	3,65	3,65	0,00
2.556	<i>HDPE rúra PE100 rúra 63x3,8/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE</i>	021 Stavby	m	13,000	2,426	31,54	31,54	0,00
2.557	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	13,000	2,626	34,14	34,14	0,00
2.558	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	13,000	0,572	7,44	7,44	0,00
2.559	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, hranatej, pôdorysnej plochy do 4,5 m2, hĺbky do 2,0 m	021 Stavby	ks	1,000	28,939	28,94	28,94	0,00
2.560	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z diaľcov vnútor. pôdorys. plochy nad 4,50 do 5,50 m2	021 Stavby	ks	1,000	2 499,000	2499,00	2499,00	0,00
2.561	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	36,747	24,706	907,87	907,87	0,00
2.562	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 50	021 Stavby	ks	2,000	8,439	16,88	16,88	0,00
2.563	<i>Guľový uzáver prírubový série B2 na vodu, DN 50, 150 mm, liatina</i>	021 Stavby	ks	2,000	111,207	222,41	222,41	0,00
2.564	Montáž posúvača prírubového DN 50	021 Stavby	ks	1,000	10,043	10,04	10,04	0,00
2.565	<i>Posúvač prírubový s mäkkým tesnením, DN 50, 150 mm, liatina</i>	021 Stavby	ks	1,000	131,681	131,68	131,68	0,00
2.566	Montáž spätnéj klapky prírubovej DN 50	021 Stavby	ks	1,000	5,828	5,83	5,83	0,00
2.567	<i>Prírubová spätná klapka DN 50, 200 mm, liatina G.U. 250</i>	021 Stavby	ks	1,000	105,135	105,14	105,14	0,00
2.568	Kľúč k posúvaču so zemnou súpravou (všetkých rozmerov) Y 1030	021 Stavby	ks	1,000	34,031	34,03	34,03	0,00
2.569	Vodič AYKY 2x4	021 Stavby	m	13,000	0,470	6,11	6,11	0,00
	Ústredné kúrenie					63281,43	63281,43	0,00
2.570	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm -0,001 t	021 Stavby	ks	8,000	1,698	13,58	13,58	0,00
2.571	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových - 0,00012t	021 Stavby	cm	80,000	1,375	110,00	110,00	0,00
2.572	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	94,000	2,342	220,15	220,15	0,00
2.573	<i>Izolácia Trubice 25/5-DG (200) ARC-0002</i>	021 Stavby	m	35,000	1,527	53,45	53,45	0,00
2.574	<i>Izolácia Trubice Armalex ACe 15x28 HT pre solárne potrubie</i>	021 Stavby	m	5,000	8,800	44,00	44,00	0,00
2.575	<i>Izolácia Trubice Armalex ACe 25x28 HT pre solárne potrubie</i>	021 Stavby	m	54,000	19,100	1031,40	1031,40	0,00
2.576	Montáž trubíc z PE, hr. do 20 mm, vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	315,000	2,879	906,89	906,89	0,00
2.577	<i>Izolácia Trubice Armalex ACe 25x42 (22) ARC-0404 Armacell AZ FLEX</i>	021 Stavby	ks	15,000	5,846	87,69	87,69	0,00
2.578	<i>Izolácia Trubice Armalex ACe 25x48 (18) ARC-0405 Armacell AZ FLEX</i>	021 Stavby	ks	40,000	1,925	77,00	77,00	0,00
2.579	<i>Izolácia Trubice Tubolit 32/5-DG (140) ARC-0003 Armacell AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	260,000	1,853	481,78	481,78	0,00
2.580	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	1 050,000	2,743	2880,15	2880,15	0,00

2.581	Izolácia Trubice Tubolit 18/5-DG (240) ARC-0008 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	1 040,000	0,464	482,56	482,56	0,00
2.582	Izolácia Trubice Armaflex ACE 25x28 (40) ARC-0411 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	10,000	4,182	41,82	41,82	0,00
2.583	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 76-95	021 Stavby	m	10,000	3,172	31,72	31,72	0,00
2.584	Izolácia Trubice Armaflex ACE 32x76 (12) ARC-0357 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	10,000	7,459	74,59	74,59	0,00
2.585	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	63,386	0,054	3,43	3,43	0,00
2.586	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov.bežných-11 343.00 DN 15	021 Stavby	m	10,000	10,618	106,18	106,18	0,00
2.587	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov.bežných-11 343.00 DN 50	021 Stavby	m	10,000	23,501	235,01	235,01	0,00
2.588	Armatury závitové s dvoma závitmi ventily spätné V 3038 G 1/2	021 Stavby	kus	3,000	8,421	25,26	25,26	0,00
2.589	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	021 Stavby	kus	3,000	2,205	6,62	6,62	0,00
2.590	Guľový ventil FF.PN 25 1/2" s páčkou	021 Stavby	ks	2,000	2,382	4,76	4,76	0,00
2.591	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omeštku, poistného, redukčného, škámeného G 2	021 Stavby	ks	2,000	4,488	8,98	8,98	0,00
2.592	Guľový ventil ARCO FF.PN 25 2" s páčkou	021 Stavby	ks	2,000	18,755	37,51	37,51	0,00
2.593	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	20,000	1,117	22,34	22,34	0,00
2.594	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	20,000	0,717	14,34	14,34	0,00
2.595	regulačné a poistné armatury Spätná klapka 1/2" x 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	2,384	2,38	2,38	0,00
2.596	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,634	0,735	3,41	3,41	0,00
2.597	Montáž dymovodov, priemer do 300	021 Stavby	kpl	1,000	329,318	329,32	329,32	0,00
2.598	Montáž kotlov oceľových teplovodných s výkonom do 110 kW na kvap. a plynné palivá	021 Stavby	SUB	2,000	107,268	214,54	214,54	0,00
2.599	Vykurov. technika BUDERUS nástenný kotol Logamax plus GB 192-50i	021 Stavby	ks	2,000	2 676,000	5352,00	5352,00	0,00
2.600	Vypúšťací lievik so sifónom	021 Stavby	ks	1,000	22,826	22,83	22,83	0,00
2.601	montážna doska kotla U-MA	021 Stavby	ks	2,000	34,650	69,30	69,30	0,00
2.602	HKA GB192	021 Stavby	ks	2,000	44,000	88,00	88,00	0,00
2.603	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,388	117,915	45,75	45,75	0,00
2.604	Montáž zariadení strojovne	021 Stavby	sub	1,000	950,000	950,00	950,00	0,00
2.605	Vykurov. technika BUDERUS Kaskádová jednotka TL2	021 Stavby	ks	1,000	693,000	693,00	693,00	0,00
2.606	Regulátor RC310	021 Stavby	ks	1,000	173,000	173,00	173,00	0,00
2.607	Snímač teploty zásobníka AS 1	021 Stavby	ks	1,000	20,000	20,00	20,00	0,00
2.608	Snímač vonkajšej teploty FA	021 Stavby	ks	1,000	10,000	10,00	10,00	0,00
2.609	Snímač hydraulickej vyhybky	021 Stavby	ks	1,000	21,000	21,00	21,00	0,00
2.610	Modul MC400	021 Stavby	ks	1,000	312,000	312,00	312,00	0,00
2.611	ASU vpríh otvoru snímača TÜV	021 Stavby	ks	1,000	12,900	12,90	12,90	0,00
2.612	Rozdeľovač - zberač Buderus HKV 2 DN 32	021 Stavby	ks	2,000	209,000	418,00	418,00	0,00
2.613	Rýchlomontážna sada pre vyk. okruh bez zmiešavača 25-32-6	021 Stavby	ks	1,000	390,000	390,00	390,00	0,00
2.614	Rýchlomontážna sada pre vyk. okruh so zmiešavačom 32-7,5	021 Stavby	ks	3,000	565,000	1695,00	1695,00	0,00
2.615	WMS 2 držiak rýchlomontážnych skupín	021 Stavby	ks	4,000	51,000	204,00	204,00	0,00
2.616	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	021 Stavby	ks	2,000	35,000	70,00	70,00	0,00
2.617	Zostava armatúr so systémovým oddeľovačom Fillset	021 Stavby	ks	1,000	1 111,950	1111,95	1111,95	0,00
2.618	Automatické doplnňovacie zariadenie na kontrolu tlaku Magcontrol	021 Stavby	ks	1,000	1 394,400	1394,40	1394,40	0,00
2.619	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem do 500 l	021 Stavby	ks	1,000	79,439	79,44	79,44	0,00
2.620	Zásobník Buderus Logalux SM 400	021 Stavby	ks	1,000	1 606,000	1606,00	1606,00	0,00
2.621	Snímač teploty TÜV	021 Stavby	kus	2,000	74,550	149,10	149,10	0,00
2.622	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	021 Stavby	ks	2,000	4,808	9,62	9,62	0,00
2.623	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 25 l šedá REFLEX	021 Stavby	ks	2,000	48,337	96,67	96,67	0,00

2.624	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 80 l	021 Stavby	ks	1,000	11,408	11,41	11,41	0,00
2.625	Nádoba expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 80 l šedá REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	111,244	111,24	111,24	0,00
2.626	Nádoba expanzná tlaková s membránou na pitnú vodu, Airfix, 25 l	021 Stavby	sub	1,000	136,500	136,50	136,50	0,00
2.627	Stenový držiak na expanznú nádobu TUV	021 Stavby	sub	1,000	8,430	8,43	8,43	0,00
2.628	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	021 Stavby	Kus	24,000	3,339	80,14	80,14	0,00
2.629	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového spirálového do DN 40	021 Stavby	sub	1,000	12,180	12,18	12,18	0,00
2.630	Obehové čerpadlo B pre TUV 25/4 DM PN10	021 Stavby	ks	1,000	280,000	280,00	280,00	0,00
2.631	Montáž chemickej úpravy vody	021 Stavby	sub	1,000	95,000	95,00	95,00	0,00
2.632	Chemická úprava vody veľkosť 25 l	021 Stavby	ks	1,000	863,000	863,00	863,00	0,00
2.633	Chemická úprava vody prevádzkové nápine + príslušenstvo	021 Stavby	ks	1,000	723,810	723,81	723,81	0,00
2.634	Externý snímač priestorovej teploty, BFU	021 Stavby	ks	2,000	14,348	28,70	28,70	0,00
2.635	ASU vypň	021 Stavby	ks	3,000	12,900	38,70	38,70	0,00
2.636	Modul pripojenie CM400	021 Stavby	ks	1,000	297,000	297,00	297,00	0,00
2.637	Regulátor RC310 pre ovládanie z referenčnej miestosti	021 Stavby	ks	1,000	67,000	67,00	67,00	0,00
2.638	Montáž 4 solárnych kolektorov vákuových do 15 ks trubicami na rovnú strechu	021 Stavby	ks	4,000	372,780	1491,12	1491,12	0,00
2.639	Vákuový slnečný kolektor Buderus Logasol SKR 10.1 R CPC	021 Stavby	ks	6,000	705,000	4230,00	4230,00	0,00
2.640	Zák. sada P. montáž na plochú strechu 2K. SKR	021 Stavby	ks	2,000	82,000	164,00	164,00	0,00
2.641	Rozširovací sada P. montáž na plochú strechu 2K. SKR	021 Stavby	ks	2,000	79,000	158,00	158,00	0,00
2.642	Prídavná pod. pre st. na plochej streche FKFB	021 Stavby	ks	6,000	74,000	444,00	444,00	0,00
2.643	Zrkadlový set na prepojenie kolektorov	021 Stavby	ks	5,000	29,000	145,00	145,00	0,00
2.644	Pripojovacia sada na plochú strechu	021 Stavby	ks	2,000	40,000	80,00	80,00	0,00
2.645	Odlučovač vzduchu LA1	021 Stavby	ks	1,000	85,000	85,00	85,00	0,00
2.646	Ručná doplnková pumpa	021 Stavby	ks	1,000	143,000	143,00	143,00	0,00
2.647	SP 1 - Prepätová ochrana	021 Stavby	ks	1,000	89,600	89,60	89,60	0,00
2.648	Príslušenstvo TWM20	021 Stavby	ks	1,000	80,000	80,00	80,00	0,00
2.649	Solárna expanzná nádoba Logafix MAG 35 S	021 Stavby	ks	1,000	94,000	94,00	94,00	0,00
2.650	Solárna kvapalina pre trubicové kolektory Solar fluid LS 20	021 Stavby	ks	3,000	81,000	243,00	243,00	0,00
2.651	Solárna stanica LOGASOL KS0110 SM1002	021 Stavby	ks	1,000	705,000	705,00	705,00	0,00
2.652	Termostatický zmesovací ventil SW	021 Stavby	ks	1,000	97,900	97,90	97,90	0,00
2.653	Solárny regulátor Buderus SC 20	021 Stavby	ks	1,000	175,000	175,00	175,00	0,00
2.654	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	205,938	0,038	7,89	7,89	0,00
2.655	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	021 Stavby	m	10,000	7,740	77,40	77,40	0,00
2.656	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	021 Stavby	m	190,000	13,980	2656,20	2656,20	0,00
2.657	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	021 Stavby	m	10,000	15,017	150,17	150,17	0,00
2.658	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 75/3,2	021 Stavby	m	10,000	26,303	263,03	263,03	0,00
2.659	Priplatok za zhotovenie pripojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	021 Stavby	kus	8,000	4,862	38,90	38,90	0,00
2.660	Priplatok za zhotovenie pripojky z hladkých rúrok priemer 38/2,6	021 Stavby	kus	8,000	9,440	75,52	75,52	0,00
2.661	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 15/1,0 mm	021 Stavby	m	5,000	14,115	70,58	70,58	0,00
2.662	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 18/1,0 mm	021 Stavby	m	54,000	16,374	884,20	884,20	0,00
2.663	Potrubie plastové montáž systému rozvodov k vykurovacím telesám	021 Stavby	sub	1,000	5 100,000	5100,00	5100,00	0,00
2.664	REHAU-Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 16x2,2, balenie 100 m k. č. 130370-100	021 Stavby	m	1 310,000	2,755	3609,05	3609,05	0,00
2.665	REHAU-Univerzálna rúrka RAUTITAN flex 32x4,4, balenie 25 m k. č. 130400-025	021 Stavby	m	20,000	8,343	166,86	166,86	0,00
2.666	Vod. obľúk 90° pre rúrky 16/17	021 Stavby	ks	74,000	2,649	196,03	196,03	0,00
2.667	Pripojovacia garnitúra 16/250	021 Stavby	ks	74,000	10,773	797,20	797,20	0,00

2.668	Násuvná objímka do priem. 20, materiál PVDF	021 Stavby	ks	74,000	0,840	62,16	62,16	0,00
2.669	Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX 32 - R 1 1/4, materiál: červený bronz REHAU	021 Stavby	ks	8,000	20,509	164,07	164,07	0,00
2.670	Násuvná objímka do priem. 40, materiál PVDF	021 Stavby	ks	8,000	1,145	9,16	9,16	0,00
2.671	REHAU-Skrňa UP 4-HKV10/7 (840 mm) k. č. 247246-900	021 Stavby	ks	5,000	166,257	831,29	831,29	0,00
2.672	Rozdeľovač z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG 6 vykurovacích okruhov	021 Stavby	ks	2,000	232,681	465,36	465,36	0,00
2.673	Rozdeľovač z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG 8 vykurovacích okruhov	021 Stavby	ks	2,000	283,185	566,37	566,37	0,00
2.674	Rozdeľovač z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG 9 vykurovacích okruhov	021 Stavby	ks	1,000	311,281	311,28	311,28	0,00
2.675	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	021 Stavby	m	210,000	0,298	62,58	62,58	0,00
2.676	Tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok do priem. 133/5,0	021 Stavby	m	10,000	0,707	7,07	7,07	0,00
2.677	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	54,000	0,541	29,21	29,21	0,00
2.678	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	1 330,000	0,305	405,65	405,65	0,00
2.679	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	169,993	0,049	8,30	8,30	0,00
2.680	Teplota podlahy so systémovou doskou 16/17 mm rozst. 150mm	021 Stavby	m2	35,000	12,100	423,50	423,50	0,00
2.681	Spojka 17 obojstranne rovnaká k. č. 250277-002	021 Stavby	ks	2,000	4,740	9,48	9,48	0,00
2.682	REHAU-Syst. doska pre rúrku 14-17 mm, hrúbka 23/46mm k. č. 246114-001	021 Stavby	m2	35,000	12,075	422,63	422,63	0,00
2.683	REHAU-Skárový (dilačný) profil samolepiaci k. č. 239243-001	021 Stavby	m	12,000	11,607	139,28	139,28	0,00
2.684	REHAU-Okrajový izolačný pás s profilom, hrúbka 10 mm, v. 180 mm k. č. 264411-002	021 Stavby	m	70,000	1,498	104,86	104,86	0,00
2.685	Prísada do betónu Plastifikátor	021 Stavby	kg	12,000	4,410	52,92	52,92	0,00
2.686	Ventil poistný pružinový montáž	021 Stavby	súb	1,000	12,810	12,81	12,81	0,00
2.687	Regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre TÜV 3/4" x 1" KB-DN 20	021 Stavby	ks	1,000	26,670	26,67	26,67	0,00
2.688	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	44,000	0,689	30,32	30,32	0,00
2.689	Vykurovanie - armatúra Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý, mosadz, 3/8"	021 Stavby	ks	7,000	3,366	23,56	23,56	0,00
2.690	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	021 Stavby	ks	4,000	2,419	9,68	9,68	0,00
2.691	Armatúra a príslušenstvo guľový K ohut 1/2"voda	021 Stavby	ks	4,000	2,243	8,97	8,97	0,00
2.692	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	26,000	3,170	82,42	82,42	0,00
2.693	Armatúra a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda	021 Stavby	ks	2,000	8,928	17,86	17,86	0,00
2.694	Armatúra a príslušenstvo filter Y 5/4"	021 Stavby	ks	4,000	8,191	32,76	32,76	0,00
2.695	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	4,000	5,219	20,88	20,88	0,00
2.696	Armatúra a príslušenstvo guľový K ohut 6/4"s vypustom	021 Stavby	ks	4,000	14,738	58,95	58,95	0,00
2.697	Armatúra a príslušenstvo uzatvárací ventil s uzamykateľnou plombou DN 32	021 Stavby	ks	1,000	23,667	23,67	23,67	0,00
2.698	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do priemeru G 1	021 Stavby	ks	1,000	3,423	3,42	3,42	0,00
2.699	Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	021 Stavby	kus	13,000	6,510	84,63	84,63	0,00
2.700	Teplomery technické kruhové priemer 120	021 Stavby	kus	4,000	23,436	93,74	93,74	0,00
2.701	Tlakomer deformáčny kruhový priem. 100 s trojcestným kohútom	021 Stavby	ks	1,000	51,240	51,24	51,24	0,00
2.702	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	021 Stavby	KUS	5,000	2,541	12,71	12,71	0,00
2.703	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,943	0,009	0,05	0,05	0,00
2.704	Montáž závitovej armatúry so 4 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	33,000	2,636	86,99	86,99	0,00
2.705	Prípáj. diel HERZ-3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvárac. obj.č. 1346612	021 Stavby	ks	33,000	15,929	525,66	525,66	0,00

2.706	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového bez odzdušňenia do 2040mm	021 Stavby	sub	33,000	18,963	625,78	625,78	0,00
2.707	Vykurovacie telesa doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 600	021 Stavby	ks	2,000	76,976	153,95	153,95	0,00
2.708	Vykurovacie telesa doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 800	021 Stavby	ks	4,000	83,612	334,45	334,45	0,00
2.709	Vykurovacie telesa doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1000	021 Stavby	ks	1,000	94,444	94,44	94,44	0,00
2.710	Vykurovacie telesa doskové 1-radové oceľové 21VK 600x1200	021 Stavby	ks	10,000	105,265	1052,65	1052,65	0,00
2.711	Vykurovacie telesa doskové 3-radové oceľové 33VK 900x 400	021 Stavby	ks	3,000	123,964	371,89	371,89	0,00
2.712	Vykurovacie telesa doskové 3-radové oceľové 33VK 900x 600	021 Stavby	ks	2,000	156,421	312,84	312,84	0,00
2.713	Vykurovacie telesa doskové 3-radové oceľové 33VK 900x 800	021 Stavby	ks	9,000	178,821	1609,39	1609,39	0,00
2.714	Vykurovacie telesa doskové 3-radové oceľové 33VK 900x1200	021 Stavby	ks	2,000	240,568	481,14	481,14	0,00
2.715	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového stavebné dĺžky do 2050 mm	021 Stavby	sub	4,000	17,220	68,88	68,88	0,00
2.716	Vykurovacie rebričky 1800/600 v/S	021 Stavby	ks	4,000	154,455	617,82	617,82	0,00
2.717	1/2" x M22x1,5 štvorcový ventil HERZ-VUA-TV	021 Stavby	ks	4,000	26,838	107,35	107,35	0,00
2.718	Príplatek k cene za odzdušňovací ventil telesa	021 Stavby	ks	37,000	1,432	52,98	52,98	0,00
2.719	Vykurovacie telesá príslušenstvo uchytenie do steny	021 Stavby	ks	37,000	3,542	131,05	131,05	0,00
2.720	Vykurovacie telesá tlakové skúšky telesa vodou	021 Stavby	kus	37,000	5,754	212,90	212,90	0,00
2.721	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telesa	021 Stavby	m2	370,000	0,301	111,37	111,37	0,00
2.722	1/2" svorné šrúbenie pre pripojenie armatúr telesa	021 Stavby	ks	74,000	3,360	248,64	248,64	0,00
2.723	Termostatická hlavica HERZ Mini GS, priame drážky, poloha "0", 6-30°C	021 Stavby	ks	37,000	13,346	493,80	493,80	0,00
2.724	Nastavenie hydrauliky vykurovacích telesa	021 Stavby	ks	37,000	2,468	91,32	91,32	0,00
2.725	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	77,853	0,056	4,34	4,34	0,00
2.726	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie potrubia	021 Stavby	sub	1,000	175,000	175,00	175,00	0,00
2.727	Závesný systém na uloženie potrubia	021 Stavby	sub	1,000	140,000	140,00	140,00	0,00
2.728	Prípojačné výpňové hmoty na prestup potrubia	021 Stavby	sub	6,000	51,546	309,28	309,28	0,00
2.729	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných "B" jednonásobné 2x s emalovaním	021 Stavby	m2	1,100	3,947	4,34	4,34	0,00
2.730	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x emal a základný náter	021 Stavby	m	210,000	1,615	339,15	339,15	0,00
2.731	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	m	10,000	1,487	14,87	14,87	0,00
2.732	Montáž uloženia - prískrutkovaním: do DN 25	021 Stavby	kg	120,000	0,977	117,24	117,24	0,00
2.733	Montáž uloženia - prískrutkovaním: do DN 50	021 Stavby	kg	340,000	0,693	235,62	235,62	0,00
2.734	Montáž doplnkových konštrukcií - z profil. materiálov	021 Stavby	kg	12,000	1,964	23,57	23,57	0,00
2.735	Nastavenie čerpadiel	021 Stavby	sub	6,000	20,000	120,00	120,00	0,00
2.736	Zaregulovanie vetiev vykurovania	021 Stavby	ks	5,000	55,000	275,00	275,00	0,00
2.737	Uvedenie do prevádzky	021 Stavby	sub	1,000	750,000	750,00	750,00	0,00
2.738	Zaškolenie obsluhy	021 Stavby	sub	1,000	320,000	320,00	320,00	0,00
2.739	Stavebná montážna práca menej náročná (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - búracie a nepredvídané práce	021 Stavby	hod	20,000	9,134	182,68	182,68	0,00
	Pripojovací plynovod					712,55	712,55	0,00
2.740	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	2,250	8,799	19,80	19,80	0,00
2.741	Hĺbenie nezapaženej jamy a zárezov, Príplatek za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	2,250	0,756	1,70	1,70	0,00
2.742	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,420	23,620	80,78	80,78	0,00

2.743	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	3,420	6,694	22,89	22,89	0,00
2.744	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	021 Stavby	m3	2,520	0,942	2,37	2,37	0,00
2.745	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	3,400	3,123	10,62	10,62	0,00
2.746	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	0,900	12,656	11,39	11,39	0,00
2.747	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,540	29,488	15,92	15,92	0,00
2.748	<i>Piesok technický triedeny 0/4</i>	021 Stavby	t	0,960	35,275	33,86	33,86	0,00
2.749	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	ks	1,000	3,749	3,75	3,75	0,00
2.750	<i>Kohút guľový plyn 1"FF, motýlik</i>	021 Stavby	ks	1,000	11,971	11,97	11,97	0,00
2.751	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zvaraných elektrovarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 32 mm	021 Stavby	m	6,000	4,143	24,86	24,86	0,00
2.752	<i>Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3,0mm nav</i>	021 Stavby	m	6,000	1,225	7,35	7,35	0,00
2.753	Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím	021 Stavby	m	1,000	3,646	3,65	3,65	0,00
2.754	<i>Rúra PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 50x 4,6mm nav</i>	021 Stavby	m	1,000	2,660	2,66	2,66	0,00
2.755	Montáž kolena W90 st., elektrovarovkoveho PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	2,000	4,038	8,08	8,08	0,00
2.756	<i>koleno 90° elektrovarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 32 FRIALEN-GLYNWED</i>	021 Stavby	ks	2,000	11,681	23,36	23,36	0,00
2.757	Montáž armatúry DAA (K1) prípojky navrhovacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 90/32	021 Stavby	ks	1,000	7,723	7,72	7,72	0,00
2.758	<i>Prípojková navrhovacia armatúra s predĺženou odbočkou DAP PE 100 SDR 11 DN 90/32</i>	021 Stavby	ks	1,000	76,540	76,54	76,54	0,00
2.759	<i>Elektrovarovky s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 90/32 FRIALEN</i>	021 Stavby	ks	1,000	40,519	40,52	40,52	0,00
2.760	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	021 Stavby	úsek	1,000	89,974	89,97	89,97	0,00
2.761	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	021 Stavby	m	6,000	0,269	1,61	1,61	0,00
2.762	Hlavná tlaková skúška vzduchom DN 50	021 Stavby	m	6,000	2,059	12,35	12,35	0,00
2.763	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	021 Stavby	úsek	1,000	65,028	65,03	65,03	0,00
2.764	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 50	021 Stavby	ks	1,000	26,665	26,67	26,67	0,00
2.765	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	6,000	0,420	2,52	2,52	0,00
2.766	<i>Výstražná fólia ŽLTA - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m, Campri</i>	021 Stavby	m	6,000	0,118	0,71	0,71	0,00
2.767	Opakovaná tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu stredotlakového	021 Stavby	úsek	1,000	103,890	103,89	103,89	0,00
	Plynoinštalácia					4505,50	4505,50	0,00
2.768	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,000	23,620	141,72	141,72	0,00
2.769	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	6,000	6,694	40,16	40,16	0,00
2.770	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	3,123	12,49	12,49	0,00
2.771	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	2,000	12,656	25,31	25,31	0,00
2.772	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	021 Stavby	m3	1,500	29,488	44,23	44,23	0,00
2.773	<i>Piesok technický triedeny 0/4</i>	021 Stavby	t	2,400	35,275	84,66	84,66	0,00
2.774	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 15	021 Stavby	m	27,000	8,610	232,47	232,47	0,00
2.775	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353,0 D 57/2,9	021 Stavby	m	15,000	15,270	229,05	229,05	0,00

2.776	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovená kovaním nad 2 DN DN 50/20	021 Stavby	ks	1,000	24,530	24,53	24,53	0,00
2.777	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 76/3,2	021 Stavby	m	1,000	16,380	16,38	16,38	0,00
2.778	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez ochádzky G 6/4	021 Stavby	súb.	2,000	66,790	133,58	133,58	0,00
2.779	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	021 Stavby	súb.	2,000	38,899	77,80	77,80	0,00
2.780	Montáž armatúry závit.sjedrným závitom,kohútik hadicový iné plynovodné armatúry G 1/2	021 Stavby	súb	1,000	2,900	2,90	2,90	0,00
2.781	Armatúry a príslušenstvo kohút plyn K 858 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	3,600	3,60	3,60	0,00
2.782	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu	021 Stavby	súb.	1,000	87,926	87,93	87,93	0,00
2.783	Regulátor tlaku plynu RTP B10	021 Stavby	ks	1,000	129,500	129,50	129,50	0,00
2.784	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	021 Stavby	ks	1,000	2,510	2,51	2,51	0,00
2.785	Guľový uzáver plyn, 1/2", FF, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	9,519	9,52	9,52	0,00
2.786	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	2,702	5,40	5,40	0,00
2.787	Guľový uzáver plyn, 3/4", FF, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	12,174	24,35	24,35	0,00
2.788	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	ks	1,000	3,749	3,75	3,75	0,00
2.789	Guľový uzáver plyn, 1", FF, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	22,179	22,18	22,18	0,00
2.790	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou	021 Stavby	súb	1,000	89,050	89,05	89,05	0,00
2.791	DRZ skrinka pre HUP, RTP D25 a plynomer do steny	021 Stavby	ks	1,000	425,000	425,00	425,00	0,00
2.792	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	1,000	15,600	15,60	15,60	0,00
2.793	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy	021 Stavby	ks	2,000	5,230	10,46	10,46	0,00
2.794	Guľový uzáver plyn, 6/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58	021 Stavby	ks	2,000	48,620	97,24	97,24	0,00
2.795	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním	021 Stavby	ks	1,000	8,995	9,00	9,00	0,00
2.796	Plynomer membránový BK G10, DN 40	021 Stavby	ks	1,000	362,000	362,00	362,00	0,00
2.797	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,238	18,571	4,42	4,42	0,00
2.798	Montáž diferenciálneho tlakomera D 160 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,948	4,95	4,95	0,00
2.799	Tlakomer deformačný kruhový	021 Stavby	ks	1,000	36,000	36,00	36,00	0,00
2.800	Vyložkovanie kominového telesa výšky 9 m ohýbanými nerezovými vložkami DN 125 mm	021 Stavby	súb.	1,000	277,924	277,92	277,92	0,00
2.801	Základná kaskádová sada pre 2 kotly DN125 s odvodom kondenzátu, sífónom a revíznym kolénom, plast	021 Stavby	ks	1,000	254,000	254,00	254,00	0,00
2.802	Kaskádová sada pripojovacia do šachty	021 Stavby	ks	1,000	201,000	201,00	201,00	0,00
2.803	Rúra odvod spalin DN 125, 2000 mm, PP	021 Stavby	ks	4,000	127,000	508,00	508,00	0,00
2.804	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej jednonás. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	76,000	1,210	91,96	91,96	0,00
2.805	Uloženie potrubia plynovodu z rúr tlakových polyetylénových PE, rúry navíjané v kotúčoch D 63 mm	021 Stavby	m	10,000	1,147	11,47	11,47	0,00
2.806	Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63 x 5.8mm nov	021 Stavby	m	10,000	4,230	42,30	42,30	0,00
2.807	Montáž kolena W90 st. elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 63	021 Stavby	ks	4,000	5,432	21,73	21,73	0,00
2.808	Koleno 90° elektrovarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN	021 Stavby	ks	4,000	18,411	73,64	73,64	0,00
2.809	prechodka PE/ocel USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R* 50/11/2" FRIALEN-GLYNWED	021 Stavby	ks	2,000	54,468	108,94	108,94	0,00
2.810	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	021 Stavby	úsek	2,000	100,481	200,96	200,96	0,00
2.811	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	021 Stavby	m	62,000	0,582	36,08	36,08	0,00

2.812	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	021 Stavby	m2	4,800	2,278	10,93	10,93	0,00
2.813	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) Ø2x0,17m	021 Stavby	m	6,500	18,249	118,62	118,62	0,00
2.814	Montáž rámu do muriva štvorhranný, 200 x 170mm	021 Stavby	ks	2,000	4,068	8,14	8,14	0,00
2.815	Krycia mrieška 200x170 s rámkom	021 Stavby	ks	2,000	8,500	17,00	17,00	0,00
2.816	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	10,000	0,381	3,81	3,81	0,00
2.817	Výstražná fólia ŽLTA-POZOR PLYN, 1 kotuč=500m, Campri	021 Stavby	m	10,000	0,118	1,18	1,18	0,00
2.818	Domové plynovody kontrola súladu realizovanej inštalácie s proj.dokumentáciou plynovodu nad 20 do 50	021 Stavby	úsek	2,000	5,280	10,56	10,56	0,00
2.819	Opakovaná tlaková skúška plynovodu kontrola plynovodu pred natlakovaním do DN 80 do 20 m	021 Stavby	úsek	2,000	4,815	9,63	9,63	0,00
2.820	Opakovaná tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu nízkotlakového	021 Stavby	úsek	2,000	33,915	67,83	67,83	0,00
2.821	Opakovaná tlaková skúška plynovodu odvzdušnenie plynovodu do DN 80 do 20 m	021 Stavby	úsek	2,000	11,027	22,05	22,05	0,00
	Kanalizačná pripojka					2425,66	2425,66	0,00
2.822	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	8,790	35,16	35,16	0,00
2.823	Priplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	4,000	0,756	3,02	3,02	0,00
2.824	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	28,000	14,540	407,12	407,12	0,00
2.825	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	28,000	0,814	22,79	22,79	0,00
2.826	Neradené zemné pretlačanie v hornine tr. 3-4, priemer pretlačania cez 125 do 160 mm	021 Stavby	m	13,000	87,042	1131,55	1131,55	0,00
2.827	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezuhutnených	021 Stavby	m3	6,500	1,030	6,70	6,70	0,00
2.828	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	23,550	2,580	60,76	60,76	0,00
2.829	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	4,550	10,720	48,78	48,78	0,00
2.830	Štrkopiesok 0-16 N	021 Stavby	t	3,160	13,080	41,33	41,33	0,00
2.831	Stokové vložky DN 160, v stoke zo železobetónu	021 Stavby	ks	1,000	87,924	87,92	87,92	0,00
2.832	Kanalizačná šachta DN 1000, v. 1500, s poklopom /stálie pre os. auto/	021 Stavby	ks	1,000	396,000	396,00	396,00	0,00
2.833	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	021 Stavby	m	13,000	0,793	10,31	10,31	0,00
2.834	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	021 Stavby	ks	2,000	28,288	56,58	56,58	0,00
2.835	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000mm	021 Stavby	ks	1,000	18,228	18,23	18,23	0,00
2.836	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	13,000	1,323	17,20	17,20	0,00
2.837	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	3,328	24,706	82,22	82,22	0,00
	Výsadba zelene					12772,18	12772,18	0,00
2.838	Zemina pre terénne úpravy ornica	021 Stavby	t	120,000	19,549	2345,88	2345,88	0,00
2.839	Zloženie trávnik parkového výšvom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	325,000	0,640	208,00	208,00	0,00
2.840	Osvá tráv - semená parkovej zmesi	021 Stavby	kg	10,500	6,936	72,83	72,83	0,00
2.841	Kvalitný záhradný substrát + doprava	021 Stavby	t	35,000	25,000	875,00	875,00	0,00
2.842	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	170,000	3,112	529,04	529,04	0,00
2.843	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach teréhu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	495,000	0,876	433,62	433,62	0,00
2.844	pinus mugo var. Pumilo C3- 20/40	021 Stavby	ks	8,000	7,130	57,04	57,04	0,00
2.845	Acar negundo Odessanum, 14-16/300-350	021 Stavby	ks	1,000	135,000	135,00	135,00	0,00
2.846	Carpinus betulus C2, 40/60	021 Stavby	ks	97,000	3,600	349,20	349,20	0,00
2.847	Cataúba bogmpodes Mama 10-12, 210cm	021 Stavby	ks	3,000	71,800	215,40	215,40	0,00
2.848	Cotoneaster dammeri Major C2, 20/40	021 Stavby	ks	348,000	2,750	957,00	957,00	0,00
2.849	Rhododendron Smirnowii C10	021 Stavby	ks	8,000	17,950	143,60	143,60	0,00
2.850	Penisetum Hameln	021 Stavby	ks	36,000	7,500	270,00	270,00	0,00

2.851	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1.5, objem do 0,01 m ³	021 Stavby	ks	489,000	0,237	115,89	115,89	0,00
2.852	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1.5, objem nad 0,125 m ³ do 0,40 m ³	021 Stavby	ks	8,000	0,465	3,72	3,72	0,00
2.853	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1.5	021 Stavby	ks	4,000	15,219	60,88	60,88	0,00
2.854	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1.5	021 Stavby	m ²	495,000	0,048	23,76	23,76	0,00
2.855	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1.5	021 Stavby	m ²	325,000	0,020	6,50	6,50	0,00
2.856	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1.5, priemer balu do 100mm	021 Stavby	ks	489,000	1,030	503,67	503,67	0,00
2.857	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1.5, priemer balu do 100 do 200 mm	021 Stavby	ks	8,000	1,584	12,67	12,67	0,00
2.858	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1.5 priemer balu nad 400 do 500 mm	021 Stavby	ks	4,000	9,570	38,28	38,28	0,00
2.859	Zakotvenie dreviny trma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	021 Stavby	ks	4,000	9,938	39,75	39,75	0,00
2.860	Oporný kôl, priemer 6 cm, 250 cm	021 Stavby	ks	12,000	3,750	45,00	45,00	0,00
2.861	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1.5 postrekom naširoko	021 Stavby	m ²	325,000	0,082	26,65	26,65	0,00
2.862	Chemické odburinenie trávnika Biak	021 Stavby	l	0,600	39,014	23,41	23,41	0,00
2.863	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1.5 postrekom naširoko	021 Stavby	m ²	495,000	0,082	40,59	40,59	0,00
2.864	Postrekový prípravok Roundup biaktiv na ničenie burín, 1l balenie	021 Stavby	ks	0,198	15,484	3,07	3,07	0,00
2.865	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1.5	021 Stavby	m ²	170,000	1,625	276,25	276,25	0,00
2.866	Mulčovacia textilná, šxl 1,6x100m, čierna 50 g/m ² AGROTEx	021 Stavby	bal	1,150	36,909	42,45	42,45	0,00
2.867	Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textilii, AGROTEx	021 Stavby	ks	300,000	0,177	53,10	53,10	0,00
2.868	Mulčovacia kôra	021 Stavby	l	13 000,000	0,044	572,00	572,00	0,00
2.869	Zaliate rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ²	021 Stavby	m ³	1,400	3,519	4,93	4,93	0,00
2.870	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m ³	1,400	24,716	34,60	34,60	0,00
2.871	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	123,988	34,305	4253,41	4253,41	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Materiálno-technické vybavenie zariadenia vrátane motorového vozidla								
1	Motorové vozidlo	023 Dopravné prostriedky	ks	1,00	29 205,27	29 205,27	13 333,33	15 871,94
2	Materiálno-technické vybavenie zariadení objekt 1	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí				75 451,67	55 234,29	20 217,38
2.1	Polohovateľná váhanda s úložným priestorom min zaťaženie 150 kg, rozmery min. 200cm x 100cm	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	18,00	1 035,33	18 636,00	12 424,02	6 211,98
2.2	Nočný stolík s minimálne s jednou zásuvkou min. 30x28x46 cm š x h x v.	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	17,00	118,67	2 017,33	1 423,98	593,35
2.3	Dvojďverová uzamykateľná skriňa - jedna časť na vešanie a druhá časť s poličkami s rozmermi 90 x 180 cm	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	17,00	885,33	15 050,67	10 624,02	4 426,65
2.4	Kreslo pre klienta	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	17,00	335,33	5 700,67	4 024,02	1 676,65
2.5	Konferenčný stolík (110x45x60) cm	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	8,00	262,33	2 258,67	2 258,67	0,00
2.6	Jedálský stôl vyšší pre imobilných (š x v x h 180x80x90)	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	8,00	459,00	3 672,00	1 836,00	1 836,00
2.7	Jedálske stoličky	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	48,00	138,67	6 656,00	3 327,92	3 328,08
2.8	Kuchynská linka	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	2,00	2 452,00	4 904,00	4 904,00	0,00
2.9	Obývacia stena (pozostávajúca z nízkych spodných otvorených skriniek v dĺžke 2,20 m)	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	3,00	598,67	1 796,00	1 796,00	0,00

2.10	Sedacia súprava, látkový povrch (2+2) 1 x trojdieľna, 2 x kreslo, 1x taburetka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	3,00	1 219,00	3 657,00	3 657,00	0,00
2.11	TV prijímač (uhlopriečka 150 cm)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	882,33	1 764,67	1 764,67	0,00
2.12	Vstavaná rúra 60 cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	439,00	878,00	878,00	0,00
2.13	Vstavaná varná doska sklo-keramická, 29 cm s dvomi pláňami s napájaním na 220 - 240 W	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	402,33	804,67	804,67	0,00
2.14	Vstavaný digestor s možnosťou vonkajšieho odťahovania 60 cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	265,67	531,33	531,33	0,00
2.15	vstavaná kombinovaná chladnička s mrazničkou (v-177, š-60) cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	765,67	1 531,33	1 531,33	0,00
2.16	Vstavaná umývačka riadu 60 cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	525,67	1 051,33	1 051,33	0,00
2.17	Nerezový dvoj-drez s odkladacím priestorom 762 x 417 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	239,00	478,00	478,00	0,00
2.18	Automatická práčka so sušičkou 9 kg - pranie, 6 kg - sušenie, s predným plnením	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	699,00	1 398,00	1 398,00	0,00
2.19	Pracovný stôl 120 x 75 x 60 (š x v x h)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	279,00	279,00	279,00	0,00
2.20	Stolička k pracovnému stolu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	242,33	242,33	242,33	0,00
2.21	PC stolová zostava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	1 685,67	1 685,67	0,00	1 685,67
2.22	Laserová tlačiareň	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	459,00	459,00	0,00	459,00
3	Materiálno-technické vybavenie zariadení objekt 2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				106 283,33	104 162,99	2 120,34
3.1	elektronický polohovateľná posteľ s lampou a hrazdou (polohovateľná v troch smeroch, min zaťaženie 150 kg, rozmery min. 200cm x 100cm)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,00	2 180,00	26 160,00	26 160,00	0,00
3.2	pasívny antidekubitný matrac	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,00	277,00	3 324,00	3 324,00	0,00
3.3	nočný stolík k posteliam s výškovo nastaviteľnou a otočnou doskou na jedenie, s kolieskami a minimálne s jednou zásuvkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,00	267,00	3 204,00	3 204,00	0,00
3.4	Polohovateľné kreslo pre klienta na 4 otočných kolieskach	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,00	450,33	5 404,00	5 404,00	0,00
3.5	Konferenčný stolík (110x45x65) cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,00	270,33	3 244,00	3 244,00	0,00
3.6	Dvojďverová uzamykateľná skriňa - jedna časť na vešanie a druhá časť s poličkami s rozmermi 90 x 180 cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,00	873,67	10 484,00	10 484,00	0,00
3.7	Obývacia stena (pozostávajúca z nízkych spodných otvorených skriniek v dĺžke 2,20 m)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	12,00	587,00	7 044,00	7 044,00	0,00
3.8	kúpeľňová skrinka pod umývadlo, dvojďverová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	558,67	2 234,67	2 234,67	0,00
3.9	vstavaná rúra 60 cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	426,67	1 706,67	1 706,67	0,00

3.10	vstavaná umývačka riadu 60 cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	513,33	2 053,33	2 053,33	0,00
3.11	vstavaná kombinovaná chladnička s mrazničkou (v-177, š 60) cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	753,67	3 014,67	3 014,67	0,00
3.12	vstavaná varná doska indukčná 29 cm s dvomi platňami s napájaním na 220 240 W	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	390,33	1 561,33	1 561,33	0,00
3.13	vstavaný digestor s možnosťou vonkajšieho odťahovania 60 cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	253,67	1 014,67	1 014,67	0,00
3.14	nerezový dvoj-drez s odkladacím priestorom 762 x 417 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	227,00	908,00	908,00	0,00
3.15	Kuchynská linka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	2 370,33	9 481,33	9 481,33	0,00
3.16	jedalenský stôl vyšší pre imobilných (š x v x h 180x80x90)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	447,00	1 788,00	1 788,00	0,00
3.17	jedálenské stoličky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	16,00	126,67	2 026,67	2 026,67	0,00
3.18	sedacia súprava, látkový povrch (2+2)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	1 207,00	4 828,00	4 828,00	0,00
3.19	konferenčný stolík (110x45x60)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	253,67	1 014,67	1 014,67	0,00
3.20	TV prijímač (uhlopriečka 150 cm)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,00	870,33	3 481,33	3 481,33	0,00
3.21	kancelársky stôl so zásuvkovým kontajnerom (š x v x h 120x45x60)cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	367,00	734,00	734,00	0,00
3.22	kancelárska stolička k pracovnému stolu (otočná, s kolieskami)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	230,33	460,67	460,67	0,00
3.23	laserová tlačiareň s kopírkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	446,67	446,67	0,00	446,67
3.24	sedacia súprava, látkový povrch (dvoj sedačka)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	720,33	720,33	720,33	0,00
3.25	PC stolová zostava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	1 673,67	1 673,67	0,00	1 673,67
3.26	kancelárska skriňa dvoj-dverová, s policami	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	290,65	290,65	290,65	0,00
3.27	konferenčný stolík (110x45x60)cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			270,33	0,00	0,00	0,00
3.28	sedacia súprava, látkový povrch (2+2)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00
3.29	spoločenský stôl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	277,00	277,00	277,00	0,00
3.30	stoličky k spoločenskému stolu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,00	87,00	522,00	522,00	0,00
3.31	TV prímač (uhlopriečka 150cm)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	873,00	873,00	873,00	0,00
3.32	poloprofesionálna automatická práčka 9kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	607,00	607,00	607,00	0,00
3.33	poloprofesionálna sušička prádla 9kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	607,00	607,00	607,00	0,00
3.34	uzamykateľná jednodverová šatníková skriňa s lavičkou, drevená, s vetracími otvormi (v x š x h 1740x600x550)cm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	10,00	140,33	1 403,33	1 403,33	0,00
3.35	elektrický/hydraulický zdvíhač pre imobilných	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	2 473,67	2 473,67	2 473,67	0,00
Podporné aktivity projektu								
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00
Celkom:	1 974 678,41	1 936 468,76	38 209,64
DPH:	394 935,68	387 293,76	7 641,93
Celkom s DPH:	2 369 614,09	2 323 762,52	45 851,57

Žiadateľ môže po dohode s RO/SO predložiť aj iný formát podrobného položkového rozpočtu projektu. Minimálny rozsah položkového rozpočtu musí zostať zachovaný.

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania
číslo zmluvy IROP-Z-302021X166-211-27

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %
		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie</p>	25%

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p> <p>Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p>	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektné zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektné zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.	5 %
		Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
	V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %	

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴</p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p>	25 %
		<p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	10 %
		<p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>	5 %
8	<p>Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu</p>	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>	25 %
		<p>Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	<ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	<p>predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>	<p>10 %</p>
12	<p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť</p>	<p>25 %</p>

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek <p>-</p>	10 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).</p> <p>Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.</p>	5 %
17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.</p> <p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.</p>	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	25 %
		<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	10 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰⁾ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	25 %

¹⁰⁾ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	10 %
Realizácia zákazky			
29	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p>	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>