MINISTERSTVO
DOPRAVY

SLOVENSKE) REPUBLIKY

Financovany
Europskou uniou
NextGenerationEU

PLAN [OBNOVY,

ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU
NAPODPORU OBNOVY AODOLNOSTI €. 058/02102-29-V01/2024

uzavreta podla § 269 ods. 2 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich predpisov a podfa
§ 14 zakona ¢. 368/2021 Z z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnost a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutarny organ/konajlica osoba:

Postova adresa’:

(dalej ako ,Vykonavatel)
a

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutarny organ/konajlica osoba:

Postova adresa™:

(dalej ako ,Prijimatel)

medzi

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
810 05 Bratislava 15, Namestie slobody 6
Rozpodtova organizacia

30416094

2020799209

Staa pokladnica

SK71 8180 0000 0070 0011 7681

PhDr. Juraj Lovasik, MPH, generélny tajomnik sluzobného Gradu
Povereny k podpisu ministrom dopravy SR v Organizaénom poriadku
Ministerstva dopravy SR

Obec Balog nad Ipfom

Hlavna 75, 991 11 Balog nad Iplom
Obec

00319228

2021171317

\/Seobecna Uverova banka, a. s.
SK12 0200 0000 0039 0655 4257
Ing. Peter Bélint, starosta obce

(Vykonavatel’ a Prijimatel sa pre ucely fejto Zmluvy o poskyiuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odolnosti oznacuji dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany* a kazdy z nich jednofivo len ako ,zmluvna
strana“ v prisluSnom gramatickom tvare.)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

1.1. Tato Zmluva o poskyuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnost bez prioh sa v texte
oznatuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu‘. Neoddelitelnd su¢ast Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tvori Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len
ako ,VZP¥), v ktorych sa v nadvaznost na § 273 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

' vyplni sav pripade, ak je postov a adresa (korespondenéna adresa) zmluv nej strany odli$na od adresy jej sidla.



1.2,

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Cislo Zmluvy: 058/02102-29-V01/2024

neskorSich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®), blizSie upravuji préva, povinnosi a postavenie
zmluvnych stran, vratane postupov pri poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu, Priloha ¢. 2
- Opis Projektu a Priloha ¢. 3 - Protikorupéna dolozka. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu vratane vSekych prioh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako
,LZmluva"“.

Pojmy pouZit v tejio Zmluve st definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom a vnadvaznosi na VZP, Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem viejo Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu definovany odliSne
ako voVZP, v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej dokumentacii, na ucely tejo Zmluvy sabude vykladat
podfa definicie uvedenej viejo Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na kiorykofvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v G€innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
obsahom apodstatou najblizS8im ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov. Tofo
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podfa tohto
¢lanku 1. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu za ucelom realizécie €asti investicie v ramci Planu obnovy
a odolnosti SR prostrednictvom Projektu Specifkovaného vodseku 2.3 tohio ¢lanku Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, pri€om podmienky Realizacie Projektu s okrem Zmluvy a Pravneho ramca
upravené aj v dokumentoch, kforé natento ucel vydal Vykonavatel’ (dalej len ,,Zavazna dokumentacia“).

Zmluvné strany uzatvéaraju tito Zmluvu na zéklade Vykonavatefom Kladne postidenej ziadosti
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktora splnla podmienky poskytuia Prostriedkov
mechanizmu, registrovanej pod Cislom 02102-29-V01/100, predlozenej vramci Vyzvy Vykonavatela
,Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov €. 02102-29-V01* zo dia 30.06.2022 podla
§ 12 0ds. 2 a § 13a nasl. zakona €. 368/2021 Z z. 0 mechanizme na podporu obnovy aodolnost a o zmene
adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o mechanizme®).
Predmetom tejo Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouziie Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu, kiory je
predmetom Kladne postidenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu:

Nazov projektu: Znizenie energetickej narocnosti budovy Skolskej jedalne

Evidencné ¢islo ziadosti: ~ 02102-29-V01/100

Nazov komponentu: Komponent 2 - Obnova budov

Nazov investicie: Investicia 2 — Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych
budov

Vykonavatel sa zavazuje, Ze na zaklade Zmluvy poskyine Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
Ucelom financovania Projektu, a to v sllade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje prijat poskytute Prostriedky mechanizmu, pouZzit ich v stlade s podmienkami
stanovenymi vZmluve, Zavaznej dokumentacii a Pravnom ramci a zabezpeCit Realizaciu Projektu
podia Zmluvy riadne a v€as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu definovany v Prilohe €. 2 - Opis
projektu a udrzany po¢as Doby udrzatelnosti Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajice z Pravneho ramea,
musia byt spinené aj poCas platost a u€innost Zmluvy, ak zVyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytuta Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieco iné. PreruSenie plnenia
alebo poruSenie dodrzania podmienok poskyinutia Prostriedkov mechanizmu podlfa prvej vely sa
povazuje za podstainé porusenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZPa Vykonavatel je opravneny pozadovat
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti v sllade s ¢lankom 14. VZP a Prijimatel je povinny
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2.7.

2.8.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Cislo Zmluvy: 058/02102-29-V01/2024

vrétit poZzadované Prostriedky mechanizmu, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavaznej dokumentacie
nevyplyva vo vztahu k jednofivym podmienkam poskytutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V slvislosti s preukazanim plnenia Ciela Projektu je Prijimatel’ povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych sihlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
spbsobom, kiory udelenie sthlasu vyzaduje. Sthlasom podfa tohto bodu sa rozumie, napriklad suhlas
s poskytovanim Udajov z informacného systmu tretej osoby alebo slhlas so spracovanim osobnych
udajov.

Vykonavatel' sa zavazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s predlozenou Kladne postidenou Ziadost'ou
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu ako aj Projektom vylu¢ne osobami na to opravnenymi podia
Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie, zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania,
riadenia, auditu, monitorovania a konfroly Kladne posudenej Ziadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu a/alebo Projektu a ich zmluvnymipartnermi, kfori si viazani zavazkom mi¢anlivost, ¢im nie
su dotknuté osobiné predpisy tykajuce sa poskytovania informéacii povinnymi osobami. Prijimatel’ zaroven
berie na vedomie a slhlasi so zverejnenim informécii, vratane osobnych dajov, o Prijimatelovi a Projekte
v nevyhnuinom rozsahu na Ucely zoznamu prijimatelov, kiory zverejiuje a aktualizuje Vykonavatel na
svojom webovom sidle v sulade s § 16 ods. 8 zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY PROJEKTU A FINANCOVANIE PROJEKTU

Celkové vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju sumu 471 983,29 EUR bez DPH (slovom:
Styristosedemdesiatjedentisic devatstoosemdesiattri eur a dvadsatdevat centov) tj. sumu566 379,94 EUR
s DPH (slovom: pétstoSestdesiatsesttisic tristosedemdesiatdevét eur a devatdesiatstyri centov), z toho
Celkové opravnené vydavky predstavuju sumu 471983, 29 EUR bez DPH (slovom:
Styristosedemdesiatjedentisic devét'stoosemdesiattri eur a dvadsatdevét centov)tj. sumu566 379,94 EUR
s DPH (slovom: pétstoSestdesiatsesttisic tristosedemdesiatdevat eur a devétdesiatstyri centov).

V rozsahu, spbsobom a za podmienok stanovenych v tejo Zmluve, Pravnom ramci a Zavéznej
dokumentacii Vykonavatel' poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximélne do vysky
471 983,29 EUR bez DPH (slovom: Styristosedemdesiatiedentisic ~devétstoosemdesiattri eur a
dvadsatdevat  centov) tj. 566 379,94 EUR sDPH (slovom: pétstoSestdesiatSesttisic
tristosedemdesiatdevét’ eur a devétdesiatstyri centov), ¢o predstavuje 100,00 % (slovom: sto percent) z
Celkovych opravnenych vydavkov.

Struktira vydavkov Projektu podla jednotivych oblasti podpory s vy&islenim Prostriedkov mechanizmu
pre jednofivé oblasi podpory, Vydavky Prijimatela na spolufinancovanie a podiel Prostriedkov
mechanizmu z Celkovych opravnenych vydavkov je uvedena v - Prilohe €. 2 - Opis Projektu tjto
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel’ sa zavazuije, Ze:

a) pouZie Prostriedky mechanizmu na Uhradu Celkovych opravnenych vydavkov na Realizaciu
Projektu a za podmienok stanovenych v tejo Zmluve,

b) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 0,00 EUR s DPH (slovom: nula eur a
nula centov), €o predstavuje 0 % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

c) zabezpeli zdroje na Uhradu vSetkych neopravnenych vydavkov na Realizaciu Projektu, ktoré vznikni
v pricbehu Realizacie Projektu a bud nevyhnuiné na dosiahnute Ciela Projektu a na jeho udrZanie
poCas Doby udrzatelnosti Projektu (ak sa na Projekt vztahuje),

d) zabezpeCi Cerpanie Prostriedkov mechanizmu v sulade s ¢asovym afinanénym harmonogramom
Realizacie Projektu podla jednofiivych akivit

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa

bude realizovat systtmom predfinancovania, zalohovych platieb, refundacie resp. ich kombinaciou.

Kone¢na vySkasumy Prostriedkov mechanizmu poskytutych na Realizaciu Projektu saurci na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov Vykonavatefom, pricom maximéalna vySka Prostriedkov
mechanizmu poskytovana Vykonavatefom podia odseku 3.2. nesmie byt prekroCena. Prijimatel’ sucasne
berie na vedomie, Ze vySka poskyhutych Prostriedkov mechanizmu, ktord mu bude skuto¢ne uhradend,
zavisi od vysledkov Prijimatelom vykonaného obstaravania sluzieb, tovarov astavebnych prac, od
posudenia vy$ky jednofivych vydavkov s ohfadom na pravidla posudzovania hospodarnost, efektivnosti,
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ucelnost a ucinnost vydavkov, ako aj od spinenia ostanych podmienok uvedenych v Zmluve, vratane
podmienok opravnenosti vydavkov podfa ¢lanku 4. VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynit diiom 01.02.2020 a kon€i do 24 mesiacov od U€innosti
zmluvy, kioré bude vysledkom verejného obstarévania, najneskér do 31.12.2025 (dalej len ,,Obdobie
opravnenosti vydavkov“). Ukonéenie realizacie Projektu musibyt realizované najneskor do 31.12.2025.

Prijimatel sa zavazuje, Ze nebude poZadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ini formu pomoci
financovania na Realizaciu Projektu, na kfory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto
Zmluvy akiora by predstavovala dvojit financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov
Eurépskej Unie (dalej len ,EU") alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskyinutej Slovenskej republike
(dalej len ,SR®) zo zahraniCia. Prijimatel zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytuta dotacia, prispevok,
grant alebo ina forma pomoci financovania na Realizaciu Projektu, na kiorG poZaduje poskyinutie
Prostriedkov mechanizmu, a ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych
zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytutej SR zo zahraniéia. V pripade
poruSenia uvedenych povinnosti je Vykonavatel' opravneny Ziadat od Prijimatefa vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich ¢ast a Prijimatel’ je povinny poZzadované Prostriedky mechanizmu vrait v lehote
urCenej Vykonavatelom, ktora nesmie byt kratSia ako 30 dni.

Prostriedky Mechanizmu nemozno poskytut Prijimatelovi, kiory ma povinnost zapisat sa do registra
partnerov verejného sektora podia zékona o registri parinerov verejného sekiora a nie je viomto registri
zapisany. Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do regista partnerov
verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora a/alebo ma povinnost zapisu
konecného uzivatela vyhod do Obchodného registra podla zakona €. 530/2003 Z z. o obchodnom registri
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich prepisov (dalej len ,zékon o obchodnom
registri') vyhlasuje, Ze tito povinnost spinil. V pripade, ak Prijimatel' nesplnil svoju povinnost zépisu do
registra parinerov verejného sekfora a boli mu pocas tohto obdobia vyplatené Prostriedky mechanizmu
alebo ich ¢ast, ide o podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel poskyine Vykonavatefovi elekironicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je verejne dostupna
informéacia o kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatefa podfa zakona o registri parinerov verejného sektora
alebo podra zakona o obchodnom registri. Udaje o konenom uzivatelovi vyhod Prijimatefa sa pozadujli v
rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uZivatela vyhod.

3.10. Ak verejne dostupna informacia o koneCnom uzivatelovi vyhod nie je akiuélna, Prijimatel’ je povinny

311,

poskyinit Vykonavatefovi aktualnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskér do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny koneéného uzivatela vyhod v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu. Ak informécia o kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupna,
Prijimatel’ preukéze Vykonavatelovi, Ze bol podany navrh na zapis kone¢ného uzivatela vyhod podia
zakona oregistri partnerov verejného sektora a/alebo podla zakona o obchodnom registri aVykonavatefovi
poskyte informéciu o kone€nom uZivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v
sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sekfora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a/alebo podla zakona obchodnom registri, Prijimatel
je povinny Vykonavatelovi poskyinut informaciu o kone€nom uzivatelovi vyhod, ato najneskér pri podpise
Zmluvy, v silade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Udaje o koneénom
uzivatelovi vyhod poskytuje Prijimatel v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia kone¢ného uzivatela
vyhod.

3.12. Ak dbjde ku zmene koneCného uzivatela vyhod Prijimatela, Prijimatel je povinny poskyhit

Vykonavatefovi aktualnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskor do 30 kalendarnych dni odo
dia zmeny kone¢ného uzivatefa vyhod v sulade s Clankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

3.13. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, a to a kaZzda ich Cast je finanénym

prostriedkom vyplatenym zo $taineho rozpoétu SR. Na konfrolu a audit pouzia tychto finannych
prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie financnej discipliny sa vztahuje rezim upraveny
v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel’ je povinny strpiet’ vykonkontroly a auditu
pouzia Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela ainych Opravnenych oséb vsulade
s Clankom 13 VZP.
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3.14. Prijimatel’ sa zavazuje poskyiut Vykonavatefovi informéaciu o vSekych verejnych prostriiedkoch (nie len

0 Prostriedkoch mechanizmu) vyuZitych na financovanie Realizacie Projektu spolu s monitorovacou
spravou Projektu.

3.15. Vykonavatel’ si v zaujme dosiahnuta mifnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade

4.1.

rastu infacie pravo na vypracovanie dodatku k Zmluve, kiory vymedzi podmienky na Gpravu vysky
poskytutych Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 4. OSOBITNE A PROTIKORUPCNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

4.1.1. Prijimatel predklada Vykonavatelovi Ziadost o platbu o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu

(dalej len ,Ziadost' o platbu®) v ¢leneni vydavkov podfa jednofivych aktivit Vzor Ziadosti o platbu
moze urCit Vykonavatel' vZavaznej dokumentacii. V pripade kombinacie systmov financovania sa
Ziadost' o platbu predklada samostaine za kazdy jeden z uplatiovanych systmov financovania.

Zavereénu Ziadost' o platbu Prijimatel predlozi Vykonavatefovi najneskér do dvoch (2) mesiacov po
Ukonceni vecnej realizacie Projektu.

4.1.2. Za ucelom pravidelného ziskavania informécii o realizacii Projektu ma Prijimatel’ povinnost predkladat

4.2

43
44,

4.5.

4.6.

4.7,

4.8,

Vykonavatefovi v termine podfa ¢lanku 5 VZP monitorovacie spravy Projekiu:

a) priebeznl monitorovaciu spravu pocas realizacie Projektu,

b) zavere¢nl monitorovaciu spravu po Ukonéeni vecnej realizacie Projektu a

c) nasledni monitorovaciu spravu po¢as Doby udrzatefnosti Projektu.

Vzor monitorovacej spravy Projektu v pismene a) aZz c¢) méze urit Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii.

S ohladom na charakter Prijimatefa a Projektu sa na zmluvny vztah aplikuju vSetky ustanovenia VZP.

Doba udrzatelnosti Projektu je pat (5) rokov.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnuiu Stainej pomoci/pomoci de minimis v

rozpore s pravidlami EU pre $tainu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakona o $tane;j

pomoci. Prijimatel’ sa zavazuje, Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k

zmene skutoCnosti, na zaklade ktorych by bolo mozné posidit poskytute Prostriedkov mechanizmu,

ako poskytufie Stanej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EU pre $thnu pomoc, resp.

pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatel’ tito podmienku poru$i, ide o podstatné poruSenie

Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Pri plneni tejlo Zmluvy sa Prijimatel’ zavazuje dodrZiavat plané préavne predpisy vztahujuce sa ku korupcii

a korupnému spravaniu.

Prijimatel podpisom tejo Zmluvy vyhlasuje, Ze bol obozndmeny s Protkorupénou politkou ministersiva,

(zverejnenou na webovom sidle ministerstva:  htps://www.mindop.sk v ¢asti  Transparentost,

Protikorupény program), jej obsahu porozumel a zavazuje sa ju reSpektovat.

Prijimatel’ podpisom tejto Zmluvy zéroven vyhlasuje, ze:

a) pozna znaky korupcie a korupéného spravania,

b) zdrzi sa akejkolvek formy korupcie a korupéného spravania v suvislost s plnenim zavazkov
vyplyvajucich zejfio Zmluvy,

c) poskyte sucinnost v pripade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korup&ného spravania,

d) zdrzi sa akychkolvek foriem korupcie suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy alebo zavazkov
vyplyvajlcich z tejlo Zmluvy, ktora planuje, alebo kiorl uz uzavrel s Vykonavatefom,

e) bezodkladne oznadmi Vykonavatefovi akékolvek podozrenie z korupcie a poskyie sucinnost
pri preskumavani fohto oznamenia,

f) nie je vkonfikie zaujmov vovztahu k zamestnancom Vykonavatela, ktory by mohol ovplyvnit realizaciu
predmetu Zmluvy s Vykonavatelom

Prijimatel’ sa podpisom tejio Zmluvy zavazuje predchadzat korupcii v slvislost s prisluSnou transakciou,
projektom, &innostou alebo vztahom vyplyvajlcich z tejo Zmluvy, ato podfa Prilohy €. 3 - Protikorupéna
dolozka, kfora je neoddelienou su¢astou tejo Zmluvy.
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4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Cislo Zmluvy: 058/02102-29-V01/2024

Tuto Zmluvu je mozné ukonéit aj z ddvodov uvedenych v Priohe €. 3 Protkorupéna dolozka tejo Zmluvy.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje
pisomnU formu, v ramci kiorej s zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podla
¢l. 2. ods. 2.3. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju
komunikaciu prednostne elektronickll formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuju, ze v nevyhnutnych
pripadoch méze mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budi viomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v lisinnej podobe pouzivat poStové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo koznameniu zmeny adresy spdsobom
v sulade s ¢lankom 10. VZP.

Zmluvné strany sa dohodl, Ze pisomna forma komunikécie v lisinnej podobe sa bude uskutoériovat
prostrednictvom doporuéeného doruCovania zasielok prostrednictvom poStovej prepravy.

Zmluvné strany si zaroveri dohodli ako mimoriadny spdsob doruovania pisomnych zasielok v listinne;
podobe, t j. doruovanim osobne alebo prostrednictvom kuriéra. Takéto dorucenie Vykonavatefovi je
mozné vyluéne do podatelne Vykonavatela, v Gradnych hodindch zverejnenych verejne pristupnym
spdsobom.

Elektronickou podobou komunikacie sa podfa bodu 5.1. tohto ¢lanku rozumie najma:

5.4.1. bezna komunik&cia prostrednictvom informaéného systtmu pre Plan obnovy aodolnost, ak

Vykonavatel oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného
systmu a uréiaj spdsob, podmienky a rozsah takejto komunikéacie,

5.4.2. vostamnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu), pricom Zmluvné

strany sa zavézuju pouzivat e-mailové adresy oznamené v zmysle ¢l 5. ods. 5.7.1. Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k oznameniu zmeny adresy spésobom v sulade
s ¢lankom 10. VZP,

5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (priom zostrany Vykonavatela nejde

5.5.

5.6.

ovykon verejnej moci, iba ovyuZivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na
komunikaciu).
V pripade doruCenia oznamenia, vyzvy, ziadost alebo iného dokumentu (dalej len ,pisomnost®) sa za den
doruéenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
podla tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu povazuje najbliz§i pracovny den
bezprostredne nasledujici po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost uloZzena do elekironickej schranky
druhej zmluvnej strany, a o aj viedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Pisomnost zasielana druhej zmluvnej strane v lisinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre Ucely
Zmluvy za dorucenu, ak dojde do sfery dispozicie druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal,
pri¢om za den doru€enia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1. uplynutu uloZnej (odbernej) lehoty pisomnost zasielanej poStovou prepravou druhou zmluvnou stranou,

ak neddjde k jej vrateniu podfa odseku 5.6.3.,

5.6.2. odoprefu priata pisomnost, v pripade odopreta prevziat pisomnost doru¢ovan( poStovou prepravou

alebo osobnym dorucenim,

5.6.3. vrateniu pisomnost odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohfadu na pripadnii poznamku

5.7.

,adresat neznamy*) podfa toho, ktora skutoénost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povaZovana za doru¢eni momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, kiora je adresatom, tda momeniom, kedy zmluvnej strane, kiora je
odosielatefom pride potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podfa tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za Ucelom realizacie doruéovania sa zmluvné strany
zavazuju:
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5.7.1. vzajomne si pisomne oznamit svoje e-mailové adresy, koré budi vramci tejto formy komunikacie

zavazne pouzivat, vratane ich akiualizacie, pricom nesplnenie ftejto povinnosti bude zataZovat tu
zmluvnu stranu, kiora oznamenie aktualnych ddajov nevykonala aj v tom zmysle, Ze zasielka dorucena
na neaktualnu e-mailovli adresu sa bude povazovat na ucely tejo Zmluvy za riadne doruéend,

5.7.2. vzéjomne si pisomne oznamit vietky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob doruéovania,
5.7.3. zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), kioré bude spiiat véetky parametre

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

pre spinenie poziadavky tykajlicej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, kiora ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, v dosledku ¢oho sa na fu bude
aplikovat' vynimka z pravidla 0 momente doru¢enia uvedena za bodkoGiarkou v zakladnom texte tohto
odseku 5.7.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznaenie poStovej schranky na u€ely pisomnej komunikacie zmluvnych
strén.

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku. Vsetka
dokumentacia predkladana Priimatelom v suvislost so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana
v slovenskom jazyku alebo Eeskom jazyku. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena vinom jazyku ako
v jazyku podia predchadzajucej vely, pre jej pouziie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy je potrebny uradny
preklad do slovenského jazyka, ak Viykonavatel neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda plainost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podia
§ 5a ods. 1 a6 zakona o slobode informacii povinne zverejfiovanou zmluvou anadobuda u€innost
kalendarnym dfiom nasledujucim po kalendarnom dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zml(v vedenom
Uradom viady Slovenskej republiky.

Za s(¢asného reSpektovania ochrany osobnosti a osobnych udajov zmluvné strany vyhlasujl, Zze Zmluva
neobsahuje Ziadne chranené informacie, kioré sa nemoézu spristupnit v zmysle prislusnych ustanoveni
zékona o slobode informéacii, vdésledku ¢oho vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.

Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,
pricom akékolvek zmeny alebo doplnky musia byt vykonané vo forme pisomného a o¢islovaného dodatku
k Zmluve, pokial v tejo Zmluve (najma v ¢lanku 10. VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urCitd a jej platost a u¢innost kon¢i 30. kalendarny deni po predlozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, kiori je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi
vsulade s ¢l. 5. ods. 5 VZP, ak v tejio lehote Vykonavatel' neoznamil Prijimatefovi, Ze ma namietky
vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namieky Prijimatefovi
Vykonavatel oznamil, plainost a G¢innost Zmluvy kon¢iokamihom ich riadneho vysporiadania. V pripade,
ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy, konci plaost a
acinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchadzajucej vety konéi platnost
a U€innost Zmluvy v pripade:

6.4.1. €l. 2. ods. 4. pism. g) ¢lanku 13. a ¢lanku 14. VZP, kiorych platnost a G¢innost konci 31. decembra 2031,

alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatelom a Prijimatefom na
zaklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2031;

6.4.2. tych ustanoveni Zmluvy, kioré maji sankény charakter pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajlcich

pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a ucinnost konéi s plainostou
a U€innostou predmetnych ¢lankov;

6.4.3. Projektu, vramci kiorého doSlo k poskyiutiu Stanej pomoci/pomoci de minimis, platost a (¢innost

¢lanku 14. a¢l. 2. ods. 4. pism. g) VZP trva po dobu stanovenu v pismenéch (i) a (i) tohto odseku:

() planost a a€innost ¢l. 2. ods. 4. pism. g) VZP kon€i uplynutm desiatich (10) rokov po uplynuti
30. kalendarneho diia po predloZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, kiorl je
Prijimatel’ povinny predloZit Vykonavatefovi v sulade s ¢l. 5. ods. 5. VZP, ak v tejio lehote
Vykonavatel neoznamil Prijimatelovi, Ze ma namieky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajlcich
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Cislo Zmluvy: 058/02102-29-V01/2024

zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Prijimatelovi Vykonavatel' oznamil, plainost a U¢innost
Zmluvy kon¢i okamihom ich riadneho vysporiadania a

(ii) platnost aUcinnost Elanku 14. VZP v suvislosti s vymahanim §tainej pomoci/pomoci de minimis
poskyinutej v rozpore s uplainitelnymi pravidlami vyplyvajlicimi z pravnych predpisov SRa pravnych
akiov EU konéi uplynutim desiatich (10) rokov po uplynuti 30. kalendarneho diia po prediozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, kior( je Prijimatel’ povinny predlozit Vykonavatefovi
v sulade s €1. 5. ods. 5. VZP, ak v tejio lehote Viykonavatel neoznémil Prijimatelovi, Ze méa namietky
vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namieky Prijimatelovi
Vlykonavatel oznamil, platnost’ a G¢innost Zmluvy koni okamihom ich riadneho vysporiadania.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie su zname Ziadne okolnost, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu v zmysle podmienok stanovenych vo Vyzve, kioré viedli ku kladnému
postdeniu Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje
zapodstainé poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11. VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy si pravdivé a zostavaju ucinné
pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje
zapodstatné porusenie Zmluvy podia ¢lanku 11. VZP.

Pripadné spory vyplyvajice z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, kiorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sud v Slovenskej republike.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplainym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi akimi EU, nespdsobi o neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknuttho ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné
zmluvné ustanovenie novym platym ustanovenim tak, aby zostal zachovany (el Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlizuje premi¢aciu dobu
na pripadné naroky Viykonavatela tykajlice sa vratenia poskyhutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casf, a o na 10 rokov od doby, kedy premlI¢acia doba zacala plynat po prvy raz.

6.10. Ak zavazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich

pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zékonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zé&konnkom tak, ako o vyplyva zo zahlavia oznaCenia
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na Gvodnej strane. Zaroveri zmluvné strany suhlasia a
beri na vedomie, Ze od momentu uzavrea Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatelom
vztahom skromnopravnym.

6.11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejo Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy siriadne

precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraji v fiesni, ani zanapadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi na tejio Zmluve.

6.12. Zmluvné strany ber0 na vedomie, Zze Zmluva, resp. dodaky k nej budu podpisované vyhradne

elektronicky, kvalifikovanym elektronickym podpisom splfiajicim podmienky zakona ¢. 272/2016 Z z.
o doéveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych sluzbach®). Priuzavreti Zmluvy,
resp. dodatkku k nej elektronicky, datumy podpisov zmluvnych stran si uvedené pri kvalikovanych
elektronickych podpisoch/peatiach zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana elektronicka ¢asova
peCiatka podla zakona o doveryhodnych sluzbach.
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6.13. Neoddelitelnou suc¢astou Zmluvy su Prilohy:

Prioha ¢&. 1 VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),
Prioha €. 2 Opis Projektu,
Prioha €. 3 Protikorupéna dolozka.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Obec Balog nad Ipfom
v zastupeni v zastupeni
PhDr. Juraj Lovasik, MPH Ing. Peter Bélint
generalny fajomni sluzobného dradu starosta obce
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej ako ,VZP“) si neoddelitefnou su¢astou Zmluvy o poskytuti
prostriedkov mechanizmu a blizSie upravuju prava a povinnosti zmluvnych strén pri poskytuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Viykonavatela Priimatelovi a Realizacii Projektu Priimatefom. Ak by niektoré
ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o poskyhuti prostriedkov mechanizmu, platia
ustanovenia Zmluvy o poskyuti prostiedkov mechanizmu.

2. Pojmy pouzité viychto VZP su zavazné pre celd Zmluvu, pri¢om povinnosti vyplyvajuce pre zmluvné strany
z definicie pojmov podla tohto odseku st rovnako zavézné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouzivané v Zmluve su najmé:

Aktivita — sthrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na o vyclenenymi finanénymi
prostriedkami poCas opravneného obdobia stanoveného vo Viyzve; Akiivity Projekiu si uvedené v Priohe
¢. 2 Opis Projekiu;

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovii analyzu (dajov s ciefom uréit projekty nachylné narizika
podvodu, konfikt zaujmov a Nezrovnalost, a kiory moze zvysit efektivnost vyberu a riadenia projekfov,
auditu a dalej posilnit zistovanie a odhalovanie podvodov a predchadzanie podvodom;

Bezodkladne - najneskér do siedmych pracovnych dni od vzniku skuto€nost rozhodnej pre poCitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnd lehotu platnd pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena v €l. 3 ods. 3.1 Zmluvy o poskytuti
prostriedkov mechanizmu, kiora je planovand a urend na financovanie Projektu (tj. Prostiedky
mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny aj finanny
ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre GCely tejto Zmluvy je pouzivana terminoldgia ,vydavky“ aj pre



,naklady“ v zmysle zakona €. 431/2002 Z z. G¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
0 U¢tovnictve®);

Celkové vydavky - predstavujl vydavky ziadatla na realizaciu projekiu. Pozostavaju z Celkovych
opravnenych vydavkov a Neopravnenych vydavkov.

Ciel Projektu — kvantitativne akvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu vsilade s Kladne
posudenou Ziadostou o poskytute prostriedkov mechanizmu, kioré maju byt zabezpeCené Realizéciou
Projektu v sllade so Zmluvou aich nasledné udrzanie poas Doby udrZatelnosti Projekiu vsulade
s ¢lankom 4. Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifkovany v Priohe
¢. 2 Opis projekiu;

Udrzatelnost' - udrzanie (zachovanie) Ciela Projekiu po¢as Doby udrzatelnosti Projektu podia Zmluvy;

Doba udrzatenosti Projektu — Doba udrzatelnosi Projekiu sa zalina v kalendarny defi, ktory
bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v kiorom doSlo k Finanénému ukonéeniu Projekiu; Dizka
Doby udrzatelnost projektu je uréena v ¢lanku 4. Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;

Finanéné ukoncenie Projektu — nastane driom, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli
Prijimatelovi uhradené/zi¢tované zodpovedajice Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu - Ziadost o prostriedky
mechanizmu, vrozsahu a obsahu ako bola kladne posidend vramci procesu podla § 16 zakona
0 mechanizme, tj. ziadost o prostriedky mechanizmu, kfora spinila podmienky poskytutia Prostriedkov
mechanizmu uréenych vo Viyzve a kiora je uloZzena u Vykonavatela;

Lehota- ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuji pracovnédni. Lehota uréena podla dni za¢ina
plyndt prvym pracovnym driom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutocnost uréujica
zaCiabok lehoty. Lehota kon¢iokamihom uplynutia posledného dia lehoty. Na ucely Zmluvy, lehota poéitana
podia tyzdiov, mesiacov alebo rokov zaCne plynit dfiom, kedy nastala skuto€nost, kiora je rozhodujica
pre jej zaCiatok akonCi uplynutim toho kalendarneho dria, kiory sa svojim pomenovanim alebo &islom
zhoduje s diiom, ked nastala skutoénost urCujlica zaCiatok lehoty. Ak takyto kalendarny deri v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny derl v mesiaci. Ak posledny deri lehoty nepripadne na pracovny den,
ale na sobotu, nedelu alebo na den pracovného pokoja v zmysle zékona €. 241/1993 Z z. o Staych
sviatkoch, drioch pracovného pokoja a pamainych diioch v zneni neskorsich predpisov, je poslednym driom
lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny den. Pravidlo poéitania lehdt stanovené v predchadzajicej vete sa
neuplaini v pripade, ak ukoncenie plnenia ma nastat najneskér v konkréne stanoveny datum oznaceny
diom, mesiacom a rokom; v tomto pripade saza deri ukonCenia plnenia povazuje prave tento datum bez
ohfadu nainé okolnost;

Nezrovnalost - akékolvek poruSenie ustanovenia prava Europskej Unie vyplyvajice z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie vSeobecného rozpoctu
Eurdpskej Gnie alebo rozpoCtov fiou spravovanych, bud zmenSenim, alebo stratou vynosov plynicich z
vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene Eurdpskej tnie alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
Ucely spravnej aplikacie podmienok tejo definicie nezrovnalost, stanovenej Nariadenim Rady (ES,
Euratom) ¢. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych
spolo¢enstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutocnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalost;

Narodna implementacna a koordinaéna autorita alebo NIKA - subjekt uréeny v zakone o mechanizme,
ktorého posobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme,

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Za¢atia realizacie Projekiu az po UkonCenie realizacie Projekiu;

Okolnost' vyluéujuca zodpovednost’ alebo OVZ - prekézka, kiora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenuta zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnost, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tifo prekézku alebo jej nasledky odvrétla alebo prekonala, pricom v ase vzniku
zavazku tuto prekazku nemohla predvidat. U€inky okolnosti vylu€ujicej zodpovednost s obmedzené iba
na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou sutieto ucinky spojené. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje
prekazka, kiora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, €i urita udalost je OVZ sa
pouziji ustanovenia upravené v tejio Zmluve, apodporne aj ustanovenie § 374 Obchodného zakonnika
austalené vyklady a judikatira k fomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela sa povaZzuje aj



uzatvorenie Stanej pokladnice. Za OVZ sanepovazuje plynutie leh6t v rozsahu, ako vyplyvaji z pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU, Zavaznej dokumentacie a tejio Zmluvy;

Opatrenie —investicia alebo reforma zahrnuta do Planu obnovy a odolnosti SR alebo ich &ast (projekf);

Opis Projektu — tvori Priohu ¢. 2 Zmluvy a obsahuje najma relevaniné (daje poskyhuté Ziadatelom
v Kladne posudenej Ziadost o poskytutie prostriedkov mechanizmu. Su¢astou Opisu Projektu je najméa
Rozpocet Projekiu, definovanie Ciela Projekiu, vratane jeho kvantfikacie (ak relevaning), Aktivity Projektu
aich ¢asovy harmonogram;

Opravnené vydavky - vydavky, kioré skuioCne vznikli aboli uhradené Prijimatelom v sivislosti

s Realizaciou Projektu v zmysle Zmluvy, ak spliiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenost vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuj aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri kiorych sa ich skutoény vznik nepreukazuie;

Opravnena osoba - osoba a/alebo organ, kiora je opravnena vykonat konfrolu (resp.audif) Projektu

v zavislost od typu kontroly/auditu, ur&ena bud v ramcipravnych predpisov SRa pravnych aktov EU, alebo

v Pravnom ramci. Za Opravnenl osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f)  Najvyssi kontrolny Grad SR,

g) Organy Stainej spravy podia § 2 zé&kona €. 35/2019 Z z. o finanénej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia, )

j) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Europsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie;

alalebo kazda osoba pisomne poverena niektorym zo subjektov uvedenych v pismenéach a) az n).

Pravny ramec - pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej

republiky, zmluvy, dohody, administativne dojednania a iné, ktoré upravuju o.i vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatefom (ato bud priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoénost, kioré moézu

mat vplyv na pravne vztahy medziVykonavatelom a Prijimatelom). Pravny ramec tvoria najmé nasledovné:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU - primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy,
doplnky a dodatky, protokoly a deklarécie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni kEU; de & akty
kioré priima Europska rada s cielom zabezpedit hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava
EU (nariadenia, smernice, rozhodnuia, odpor(¢ania, stanoviska a ostané dokumenty, z kiorych
vyplyvaju prava a povinnost), ak boli Zverejnené v Uradnom vestiku EU, ato najma:

i. Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) ¢. 2018/1046
z 18. jula 2018, o rozpoétovych pravidlach, kioré sa vztahuji na vieobecny rozpodet Unie, zmene
nariadeni (EU) ¢. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) ¢&. 1303/2013, (EU) & 1304/2013,
(EU)¢. 130972013, (EU) ¢. 1316/2013, (EU) ¢. 2232014, (EU) C. 283/2014 a rozhodnutia
¢. 541/2014/EU a o zruSeni nariadenia (EU, Euratom) ¢&. 966/2012 v plainom zneni (dalej len
,nariadenie o rozpo¢tovych pravidlach®),

ii. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, kiorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnost v plainom zneni (dalej len ,nariadenie EU 2021/241),

ii. Nariadenie Rady (ES, Euratom) ¢. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spoloCenstiev v plainom zneni (dalej aj ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES*) ,

iv. Nariadenie Eurépskeho parlamenty a Rady (EU) 2020/852 ovyraznom naruSeni plnenia
environmentalnych ciefov v plainom zneni (nariadenie o taxonémii),



v. Vykonavacie rozhodnute Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska
¢. 10156/21 (dalej len ,Vykonavacie rozhodnute Rady),

vi. Delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, kiorym sa dopifia nariadenie
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov plainé a ucinné kudiu
1.12.2021 s priohami v platnom zneni,

vii. Delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia nariadenie
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, kiorym sa zriaduie Mechanizmus na podporu
obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatefov a podrobnych prvkov hodnotiacej tabulky
obnovy a odolnost, plainé a U¢inné ku driu 1.12.2021 s priohami v platnom zneni.

pravne predpisy SR, a o najma:

i. zakon €. 368/2021 Z z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnost a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o mechanizme®),

i. zakon ¢&.523/2004 Z z.o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o rozpoctovych pravidlach®)

iii. zakon €. 343/2015 Z z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niekforych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VO*),

iv. zékon €. 357/2015 Z z. o finanénej konfrole a auditt a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o finanénej kontrole®),

v. zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik‘),

vi. zakon ¢. 40/1964 Zb. ObCiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ObCiansky
zakonni“) ,

vii. zakon €. 358/2015 Z z. o Gprave niekforych vztahov v oblasti $thnej pomocia minimalnej pomoci a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tainej pomoci) (dalej len ,zakon o $tatnej pomoci®),

viii. zakon €. 575/2001 Z z. o organizacii €innosti viady a organizacii Ustrednej Stainej spravy v zneni
neskor$ich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

ix. zakon €.431/2002 Z z. o ¢tovnictve vzneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o Uctovnictve®),

X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o
DPH),

Xi. zakon €. 315/2016 Z z. o registri parnerov verejného sekiora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o registri partnerov verejného sekiora’),

Xiii. zakon €. 211/2000 Z z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich prepisov (dalej len “zakon o slobode informécit’).

ostainé dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania ainé, kforé upravujl vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom (i uz priamo alebo nepriamo), a to najma:

i. Plan obnovy aodolnost SR zo diia 28.4.2021, predlozeny Slovenskou republikou Eurdpskej komisii
29.4.2021 schvaleny Uznesenim vlady Slovenskej republiky €. 221z 28. aprila 2021 v plainom zneni,

i. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom z 07.10.2021 (d‘alej len ,Dohoda o financovani®) v planom zneni,

ii. Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnost uzavretd medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom z 16.12.2021 s priohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna dohoda®).

Preddavkova platba— uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskymnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha* alebo ,,preddavok® a pre doklad, na zaklade kiorého sa
Uhrada realizuje sa pouziva aj pojem ,zalohova fakiira“ alebo ,preddavkova faktura“, vsulade
s podmienkami upravenymi v Zavaznej dokumentécii, preddavkova platba sa moéze poskytovat v systtme
zalohovych platieb;

Predmet Projektu alebo Oblast' podpory — hmoine zachyfiteina podstata Projektu, ktorej nadobudnutie,
realizacia, rekonstrukcia, poskymufie alebo iné akfivity opisané v Projekie boli spolufinancované
z Prostriedkov mechanizmu; méze ist naprklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovl



hodnotu alebo pravo, pricom jeden Projekt méZe zahffiat' aj viacero Predmetov Projekiu, resp. oblasti
podpory;

Projekt - suhrn akivit na ktoré savztahuje poskyinutie Prostriedkov mechanizmu, kioré predklada Ziadatel
v Kladne posudenej Ziadosti o poskytute prostriedkov mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel’ v silade
s touto Zmluvou;

Princip ,,vyrazne nenarusit“ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske ¢innost, kioré
vyrazne poSkodzuji akékolvek environmentalne ciele, v relevaninych pripadoch v zmysle Clanku 17
nariadenia (EU)2020/852;

Prostriedky mechanizmu - suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€enad na vykonavanie
Planu obnovy aodolnost SR poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychadzajuca zKladne
posudenej ziadosti o poskyinutie prostiedkov mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Préavneho ramca
a Zavaznej dokumentacie. Maximalna vy$ka Prostriedkov mechanizmu (uvedené v prvej vete ¢l. 3. ods. 3.2
Zmluvy o poskyhuti prostriedkov mechanizmu) predstavuje ur€itt % z Celkovych opravnenych vydavkov,
pricom skutoéne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavuju uréitt % z Celkovych opravnenych
vydavkov, kioré s schvélené Vykonavatlom podia tejo Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie. VySka skutoéne vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako
maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety ¢l. 3. ods. 3.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projekiu uskutoéfiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych vPriohe ¢. 2 Opis projektu, na to vyClenenymi finanCnymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou, od Zadatia realizacie Projektu az po UkonCenie realizécie Projekiu;

Riadne - uskutoénenie Ukonu alebo opomenutie konania v silade soZmluvou, Pravnym rédmcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou as prislusnou schémou pomoci, ak ide o poskyinutie $tainej pomoci;

Schémy Statnej pomoci a schémy pomoci “de minimis“, spolocne aj ako ,schémy pomoci‘-
dokumenty, ktoré presne stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Viykonavatel poskytnut
$tainu pomoc a pomoc “de minimis* jednoivym Prijimatefom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, oddvodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijmatela, kioré suschvalené Viykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov, vy§ka Schvalenych opravnenych vydavkov méze byt rovna
alebo nizSia ako vyska Celkovych opravnenych vydavkov. Tato sumamaoze byt dodatoéne znizena v sulade
s § 21 zé&kona o mechanizme. Za Schvélené opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované
zjednodu$enym spdsobom vykazovania, kiorych vynaloZenie sa nepreukazuie;

Vydavky Prijimatefa na spolufinancovanie - predstavuju rozdiel medzi Celkovymi opravnenymi
vydavkami na realizaciu Projektu a poskythutymi Prostriedkami mechanizmu Priimatelovi zo strany
Vlykonavatela;

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, kioré nie s Celkovymi opravnenymi vydavkami, resp.
Opravnenymi vydavkami; ide najma o vydavky, ktoré su v rozpore so Zmluvou o poskytuti prostriedkov
(napr. vznikli mimo obdobia opravnenosti vydavkov, nesuvisia s ¢innostami nevyhnuinymi pre GspeSni
realizaciu a ukonCenie Projekiu, alebo su v rozpore sinymi podmienkami pre opravnenost vydavkov
definovanych vo Vyzve), st v rozpore s podmienkami prislusnej Viyzvy alebo su v rozpore s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti SR alebo Systém implementacie - dokument
definovany v § 2 pism. l) zakona 0 mechanizme; Pre U¢ely Zmluvy je vZdy zavézna (¢inna verzia uvedeného
dokumentu zverejnena na webovom sidle NIKA;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&bovnictve, pricom za dostatoéné splnenie
néleziost podla § 10 ods. 1 pism. f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v Z0P v &asti Cestné vyhlasenie.
V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa vSak za U¢tovny doklad povazuje aj doklad (tzv. zalohova
alebo preddavkova faktira), na zaklade kiorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela
dodavatelovi;

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — deni, kedy Prijimatel riadne zrealizoval vSetky Akitivity Projektu -
predstavuje ukoncenie vecnej (tzv. fyzickej) realizacie Projekiu.



Ukoncenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizécie Projekiu dojde viedy, ked dojde k UkonCeniu
vecnej realizacie Projekiu ako aj Finanénému ukonéeniu Projekiu;

Véas - konanie v sulade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentécii,
Vyzve a v prislusnej schéme pomoci, ak ide o poskyinutie Stainej pomoci/pomoci de minimis;

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ —
vychodiskovy metodicky a odborny podklad zo strany Vykonavatela vypracovany podfa zakona
0 mechanizme, na zaklade kiorého Prijimatel v postaveni Ziadatela vypracoval a predlozil Ziadost
o prosfriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Uréujucou Viyzvou pre zmluvné strany je Viyzva, kiorej kod
je uvedeny v¢l. 2 ods. 2.2 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu;

Zacatie realizacie Projektu —zaCatie realizacie prvejaktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projekiu,

pri¢om v zavislost od charakteru Projektu zaCafie realizacie Projektu nastane kalendarnym diom, ktorym

je:

i. zaCafia stavebnych prac na Projekte, alebo

il. vystavenia prvej pisomnej objednavky o dodani tovaru pre dodavatela, alebo nadobudnutim u€innosti
prvej zmluvy o dodani tovaru uzavretj sdodavatlom, ak prislusnd zmluva sdodavatelom
nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky, alebo

ii. zaCafia poskytovania sluzieb tykajlcich sa Projekiu, alebo

iv. zaCatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

v. zacafia realizacie inej Cinnosti v ramciprvej Akiivity v stlade s Vlyzvou, kior nemozno podradit pod body
(i) az (iv) aktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

podia toho, kioré zo skutbénosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva.

Vlykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujlceho sa krealizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu a preto vo vztahu k Zadafiu realizacie Projekitu nevyvolava ziadne pravne désledky.

Ziadost' o platbu alebo ZoP — dokument, kiory pozostava z formularu Ziadost a povinnych prioh,
na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnit Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sllade ana zaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systm implementacie, Nariadenie (EU)2021/241) a vsilade so Zmluvou,
kioré s0 riadne zverejnené na oficialnych webovych sidlach Viykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a procediru (postup) ich vydania alebo schvalenia
aobsahuji upravu postupov tykajucich sa Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna dokumentécia je pre
zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil priamo
v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrziavat ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany riadne, v¢as, v sulade
S jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.

Projekt je realizovany riadne a v€as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktoré je vsllade spodmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou Ziadostou
o poskyute  prostiedkov mechanizmu, touto  Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou
a zabezpeCil dosiahnute Ciela Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projekiu a zmluvné strany
sinasledne vzajomne vyrovnali vSetky zavazky, vratane finanéného vysporiadania a inych pravnych narokov
vyplyvajicich z tejo Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.

Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projekiu v celom rozsahu
zapodmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijmatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych
zmluvne alebo inak spolupracujicich oséb, zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam.
Viykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti
Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek ftretej osobe podielajicej sa na Projekte. Jedinou
relevantnou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k Projekiu je Prijimatel.

Priimatel sa zavazuje:



a) dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejio Zmluve, v sllade s Kladne postudenou ziadostou
o0 poskytutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifkaciou v priohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu
a spdsobom podfa Zmluvy,

b) udrZat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnost Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,

¢) uzalvéarat zmluvné vztahy v suvislost s Realizaciou Projekiu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neurci inak,

d) zabezpeCit pouziie Prostriedkov mechanizmu v sulade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnost, Ucinnosti a Ucelnosti vyhradne na thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,

e) akje Prijimatel U¢tovnou jednotkou v zmysle zakonao uctovnicive, viest Uctovnictvo v stlade sozakonom
o U¢bvnictve tak, aby na uctoch, resp. v G¢tovnych knihach boli vydavky Projektu jednoznaéne
identfikovatelné, t j. vpripade podvojného Uctovnictva Prijimatel vyuziva analyick( evidenciu a v pripade
jednoduchého Uctovnictva slovné a Ciselné oznaCovanie Projekiu; ak Prijimatel nie je Uctovnou jednotkou
podfa z&kona o UCtovnicive, je povinny viest evidenciu majetku, z&vézkov, primov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o U¢tovnictve) tykajicich sa Projekiu v U¢tovnych knihach podfa § 15
ods. 1 zakona o U¢tovnictve ( uctovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého Uétovnictva) so slovnym
aCiselnym oznaCenim Projekiu pri zapisoch vnich, pri€om na vedenie ejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spbsob ocefiovania majetku azavézkov sa primerane pouZiji ustanovenia zakona
o0 U¢tovnictve. Zaznamy vzmysle tohto pismena e) musia vytvorit zaklad pre narokovanie plafieb a ufahgit
proces overovania, konfroly a auditu zo strany Opravnenych osob; ak ma Priimatel sidlo alebo miesto
podnikania mimo Uzemia SR, je povinny viest UCfovnictvo tykajlice sa poskytovania Prostriedkov
mechanizmu podla pravneho poriadku $tatu, na izemi ktorého mé sidlo alebo miesto podnikania, pric¢om
ustanovenia o povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouziji primerane,

f) ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej &innost, av$ak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku ¢innost, Prijimatel je povinny viest oddelend Uétovna evidenciu
o0 hospodarskej ¢innost a nehospodarskej ¢innost, ak je Prijimatel’ uctovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie
je uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podia pismena e) fohto
¢lanku VZP v Eleneni na hospodérsku a nehospodarsku ¢innost,

g) uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v silade so Zmluvou (najma Clanok 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v suvislosti s uchovavanim Uctovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentaciou, minimalne do 31.augusta 2031, ak z ¢l 6 ods. 6.4 Zmluvy poskytuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dihSia doba a do tejto doby strpiet’ vykon konfroly/auditu zo strany Opravnenych
o0s6b podfa Pravneho ramca. Stanovena doba podfa prvej vely tohto pismena méze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobiného dodatku k Zmluve, len na zaklade oznamenia
Vykonavatela Prijmatelovi) v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajicich z tohto
pismena je podstatnym porusenim Zmluvy,

h) uplatiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit“ a principu ,podpora rovnost muzov a Zien a rovnosti
priezitosti pre véetkych® vstlade s Nariadenim EU 2021/241.

V pripade, ak poskytutie Prostriedkov mechanizmu je poskyiutim $tainej pomoci alebo minimélnej pomoci
podia osobitnych predpisov, Priimatel sazavazuje, Ze v sllade s § 17 ods. 4 zakona o Statnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za kiorych sa mu pomoc poskytia, resp. ak prestane spifiat podmienky poskynuta $tane;]
pomoci/pomoci de minimis podla zékona o $tainej pomoci a/alebo Schémy $tainej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, kiorych plnenie ma frvat poCas stanovenej doby, vrai poskyhutl pomoc. Na Ziadost
Vykonavatela je Priimatel povinny predloZit muvsetky potrebné doklady a vSetky informécie nevyhnutné pre
posudenie splnenia pravidiel $tainej pomoci/pomoci de minimis.

Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky Gkony smerujice k tomu,
aby poskytutim Prostriedkov mechanizmu nedoslo k poskytnutiu $tainej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s pravidlami EU pre $tainu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis.

Priimatel sa zavazuje zabezpeCit realizaciu Projektu v Uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o poskyhutie prostiedkov mechanizmu, Préavnym ramcom aZavéznou dokumentaciou.
Dokumenty, kioré st sucastou Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, spolu so Zmluvou stanovuiju
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu na Realizéciu Projektu. Tieto dokumenty, resp. odkaz na
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tieto dokumenty st zverejnené na webovom sidle Viykonavatefa. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa
s tymito dokumentmi oboznamil a zavazuje saich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu
Projektu vztahuju.

Ak je Prijmatel’ povinny postupovat podla pravidiel zakona o verejnom obstaravani, Prijimatel sa zavazuje
poskymut Viykonavatelovi spolu s kazdou ZoP (najma poskytutie predfnancovania, zuétovanie zélohovej
plaby alebo priebezna platba) nazov dodavatelov asubdodavatelov, vrétane informacii o koneCnom
uzivatelovi vyhod dodavatelov. Udaje o kone€nom uZivatelovi vyhod dodavatela sa poZaduju v rozsahu
meno, priezvisko a datum narodenia koneéného uzivatela vyhod.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuji poskytovat si vSetku potrebnii su¢innost na plnenie zavazkov z tjto
Zmluvy. V pripade, ak mazmluvnastrana zato, Ze druha zmluvnastrana neposkytuje dostatoénu poZadovanu
sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na népravu.

Tato Zmluva obsahovo vychadza z informécii pisomne poskyutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo vjeho mene Viykonavatelovi alebo Viykonavatefom poverenym osobam v dobe pred jej uzatvorenim, a
to najma v Kladne posudenej ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
sa zisti, Ze tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nelplnych alebo nepravdivych informacii
poskytutych Prijimatelom, a to bez ohfadu na dévod, ¢as a zavinenie, zmluvné strany sa dohodli,
Ze \lykonavatel je opravneny od tejio Zmluvy odstipit a Prijimatel sa zavazuje vraft vSetky dovtedy
poskytuté Prostriedky mechanizmu.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v plneni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku sa povazuje
za podstainé porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Ak podia Zmluvy udefuje Vykonavatel suhlas tykajici sa Priimatela alebo Projektu, zmluvné strany
sa vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nemé Prijmatel pravny nérok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpelit od fretich oséb dodavku sluzieb, fovarov a stavebnych préac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a suc¢asne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, fransparentnosf, vratane zakazu konfiktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnost, proporcionality, U¢innosti a Ucelnost.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj prizmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v stlade
s planymi pravnymi predpismi SR a pravnymi akimi EU upravujicimi verejné obstaravanie tovarov, sluZieb
aprac, vsulade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.

Prijimatel je povinny predlozit kompletni dokumentaciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania
(tj. U¢inna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom) ako su¢ast Ziadosti o platbu, v kiorej st prvykrat
narokované vydavky z Prostriedkov mechanizmu naviazané na toto verejné obstaravanie, najneskér vSak do
6 (Sest) mesiacov od nadobudnutia U¢innost Zmluvy, ak Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii neuréi, Ze
poZaduje predloZenie dokumentécie kukon¢enému_ verejnému obstardvaniu (tj. U¢inna zmluva medzi
Prijimatelom a dodavatelom) eSte pred predlozenim ZoP podia odseku 4 tohto Elanku VZP. Prijimatel’ berie
na vedomie, Ze nesplnenim povinnost podfa prvej vety bude kratena vyska Prostriedkov mechanizmu o 10 %.
Prijimatel ma moznost spinit it povinnost v dodatoénej lehote 6 (Sest) mesiacov. Predizenim tjto lehoty
nie je dotknuté uplatnenie sankcie podla predchadzajlcej vety.

Prijimatel je povinny si¢asne s dokumetaciou podla odseku 3 predloZit najma:

a) Casovy a finanny harmonogram Realizacie Projekiu, kiorého vzor je zverejneny na webovom sidle
Vykonavatela,

b) rozpocet v podrobnej Struktire podfa priohy €. 5 Vyzvy,

c) doklad o vybere odborného technického dozora, ktory zabezpeduje na stavbe dohlad,

d) doklad o spdsobilosii odborného technického dozora vykonavat stavebny dozor podla zakona Slovenskej
narodnej rady ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych inzinieroch v zneni
neskorsich predpisov, pripadne iné dokumenty, ak to ustanovi Viykonavatel' v Zavaznej dokumentacii.



Prijimatel je povinny prediozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, kiora bola vysledkom
verejného obstaravania Bezodkladne po nadobudnuti U€innosti takéhoto dodatku. Konfrolu dodrZania
pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykona Vykonavatel aj na overenie
dodatkov podia prvej vety tohto odseku VZP.

Viykonavatel pre GCely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania méze
vyuzivat vSetky dostupné Udaje ainforméacie, vratane informacéného systtmu ARACHNE.

Prijimatel nesmie v stlade s § 11 zékona o VO uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovu dohodu
s uchadzacom alebo uchadzaémi, kiori maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zékona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri parinerov verejného sektora
alebo ktorych subdodavatelia maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sekiora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit v ramcizavazkoveho vztahu s kazdym dodavatefom povinnost dodavatela
strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbamia stavebnymi pracami do uplynutia
leh6t podla €l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to Opravnenymi osobamina vykon
tejlo kontroly/auditu a poskyindt im vSetku potrebnu sucinnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danii zakazku nevztahujl, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sllade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP. Vykonavatel
je opravneny blizSie urit postupy pre zadavanie zékaziek, na kforé sa nevztahuji ustanovenia zakona o VO
avfakomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatefa podlfa postupov uréenych
v Zavaznej dokumentaci.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Oprévnenymi vydavkami sl vieky vydavky, kioré st nevyhnuiné na dosiahnutie Ciefa projekiu a Realizéciu

Projektu, vpoZadovanom rozsahu, kvalite a ¢ase a kioré spliiaji vSetky nasledujuce podmienky:

a) vznikli v ramci Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s €l. 3 ods. 3.6 Zmluvy o poskytuti prostriedkov
mechanizmu a boli vynaloZzené na Realizaciu Projekiu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpoétu Projektu, vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou,
su v sllade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutu Ciela Projektu a sd's nim v sulade,
su primerané a nevyhnuiné pre realizaciu Projekiu,

c) spifiaji podmienky opravnenost vydavkov v zmysle prislusnej Viyzvy alebo Zavdznej dokumentacie
v ¢asti, kde sa urCuju podmienky opravnenost vydavkov,

d) viazu sana Akiivitu Projekiu, ktoré bola skutoéne realizovan, a tieto vydavky boli uhradené dodévatelovi
alebo zamestancom Priimatela (ak ide, napr. o mzdové vydavky) pred prediozenim Ziadost o platbu
azaroven boli opravnené vydavky, bez ohladu na ich charakter, premietutt do UCtovniciva Prijmatela
v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych vZmluve; podmienka dhrady
dodavatelovi alebo zamestancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak satato podmienka nevyzaduje s ohfadom
na konkrétny syst#m financovania v sulade s podmienkami upravenymi v¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentéciou,

e) boli vynalozené v silade so Zmluvou, Zavéznou dokumentaciou, Pravnym ramcom, vréatane pravidiel
tykajlcich sa Stanej pomoci podfa ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani EU,

f) st v sulade s principmi hospodarnost, efektivnosti, ucinnosti a ucelnost,

g) suv sulade s principom ,,vyrazne nenarusit”,

h) su identiikovatelné, preukazatelné asu dolozené UCtovnymi dokladmi (tj. faktirami alebo inymi
Uctovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s
pravnymi predpismi SR a Zmluvou; preukazanie vydavkov fakturami alebo U¢tovnymi dokladmi
rovnocennej preukaznej hodnoly sa nevztahuje na vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musiabyt uhradené Prijimatelom aich uhradenie
musi byt doloZzené najneskér pred ich prediozenim Vykonavatelovi; podmienka Uhrady vydavkov sa
neuplaini, ak tato skutoénost vyplyva zo Zavaznej dokumentacie sohladom na konkréty systm
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financovania; pre Ucely Uhrady Preddavkovej platby, sa za uctovny doklad povazuje aj doklad, na zéklade
ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa €asovo a vecne neprekryvaju,

J) vslvislost s ich vynalozenim nebola identfikovana Nezrovnalost ako je podvod, korupcia alebo konfikt
zaujmov ,

k) nepredstavuju dvajitt financovanie, tj. Prijimatel na tie istt vydavky nesmie prijimat/neprijal dotaciu, grant
alebo ind formu financnej pomoci z prostriedkov SR alebo inych verejnych prostriedkov zo zahranicia,
osobitne z EU.

Vijydavky Prijimatela deklarované v Z0P st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok
nespliia podmienky opravnenost podla odseku 1 tohto Clanku VZP, takéto neopravnene vydavky nie su
spbsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rémci podanej ZoP a o takto vycislené neopréavnené
vydavky bude znzena sumapozadovana na preplatenie vramcipodanej ZoP, ak vo zvy$nej éasti bude ZoP
schvalena. Ak nesplnenie podmienok opravnenosti vydavkov podia odseku 1 tohto ¢lanku VZP zisti kontrolou
alebo auditom na Urovni Priimatela Opravnena osoba na vykon kontroly a auditu v zmysle ¢lanku 13 VZP,
Prijimatel je povinny vraft Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast zodpovedajucu takio vyCislenym
neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade s Viykonavatelovou Ziadostou o vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich ¢asti, v stlade s ¢lankom 14 VZP, bez ohladu na skutonost, Zze povodne mohli byt
tieto vydavky klasifkované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny pocas ucinnost Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spésobom upravenym v ¢l. 4
ods. 4.1.2 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu.

Monitorovacia sprava Projekiu, v nadvaznost na termin jej predkladania, moze byt :

a) priebeZzna monitorovacia sprava,
b) zavere¢na monitorovacia sprava a
¢) nasledna monitorovacia sprava.

Akje Prijmatel” povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich predklada
vzdy spolu s prediozenim ZoP, ak v ¢l. 4 ods. 4.1.2 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu nie je
stanoveny iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav Projektu. Prvé monitorované
obdobie, kioré je predmetom priebeZznej monitorovacej spravy Projektu zadina mesiacom, v kiorom
nadobudla Zmluva U€innost. Posledné monitorované obdobie pre ucely predkladania priebeznej
monitorovacej spravy Projektu kon¢i poslednym diiom kalendarneho mesiaca, v kiorom bola Ukon¢ené vecna
realizacia Projekiu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverecni monitorovaciu spravu Projekiu, Prijimatel
ju predklada spolu so zaverecnou ZoP.

Ak je Priimatel povinny predkladat Viykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy Projektu, predklada ich
poCas Doby udrzatelnosti Projektu. Priimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy Projekiu
Viykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia UkonCenia realizacie Projektu. Nasledn(
monitorovaciu spravu Projektu predklada Priimatel najneskér do 30 kalendarnych dni od uplynutia
monitorovaného obdobia. Prvé monitorované obdobie pre Ucely predkladania naslednej monitorovacej spravy
Projekiu Vykonavatelovi za€ina mesiacom, v kiorom bola Ukoncena realizécia Projeku.

Viykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZzenie dodatoénych udajov, informécii a prioh
k monitorovacej sprave Projektu (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu minikov
acielov, odpocet plnenia opaftreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku identikovanych
finanénou kontrolou, doklady preukazujlice Uhradu pokut za identfikované poruSenia predpisov, ziskané
certifkaly adalSie dokumenty, ktoré uréi Vykonavatel). Priimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel
je opravneny vpripade potreby vykonat aj konfrolu v savislost s poskytovanymi Gdajmi, informéaciami
a dokumentmi.

Prijimatel je povinny pisomne informovat’ Vykonavatela:
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10.

a) Bezodkladne o zaati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voci
Priimatelovi, o vzniku a zanku OVZ o vSetkych zisteniach Opravnenych osob, pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o inych skutoénostiach, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrZzanie Ciefa Projektu. Prijimatel je tiez povinny informovat
Vykonavatela o zaCati a ukonCeni konkurzného konania a konkurzu, reStukiuralizatného konania
areStukturalizacie, konania o navrhu na uréenie splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela
do likvidacie a jej ukonCeni, alebo o skutoénost, Ze Prijimatel je povazovany za spolocnost v krize.
Prijimatel je povinny informovat Vlykonavatela o zavedeni ozdravného reZimu a zavedeni nitenej spravy,

b) vSetkych zmenach a skuténostiach, kioré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a véasné
plnenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho ramcaa Zavaznej dokumentécie, slvisia alebo moézu suvisiet
s neplnenim Zmluvy alebo sa akymkolvek sposobom tykaju alebo moézu tykat nenaplnenia alebo
neudrzania Ciefa Projekiu, a to Bezodkladne odo diia, kedy sa o nich Prijimatel dozvedel; nasledne bez
zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju dalSie moznost a spdsoby pinenia predmetu a ucelu
Zmluvy,

c¢) oakomkolvek naznaku, prebiehajlicom vySefrovani a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie alebo konfiktu
zaujmov zo strany organu opravneného konat v danej veci, Bezodkladne odo diia kedy sao nich Prijimatel
dozvedel.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost v3etkych informécii poskytovanych
Vykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je opravneny pozadovat od Priimatela spravy ainforméacie
tykajice sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel
je povinny v lehotach stanovenych Viykonavatelom tieto spravy ainformacie poskynut.

Prijmatel’ suhlasi s poskytutim udajov o Projekte alebo v suvislosti s nim Vykonavatelom dalSim subjektom
podfa pravneho poriadku SR a Pravneho ramca (najmé, nie vSak vyluéne: NIKA, organu zabezpecujucemu
alalebo vykonavajucemu audit, organu zabezpeCujucemu ochranu finanénych zaujmov EU, Eurdpskej
komisii, Eurépskemu dvoru audiorov, Eurépskemu radu pre boj proti podvodom (OLAF), EPPO).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny pofas U€innost Zmluvy informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré
na zaklade Zmluvy ziska, resp. ziskal, ato prostrednictvom opatreni voblast informovania, komunikacie
aviditefnost uvedenych vtomto &lanku VZP, ostainych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie.
Prijmatel s ciefom zviditelnit mechanizmus na podporu obnovy aodolnost podfa nariadenia EU 2021/241
ako zdroj finanénych prostriedkov zabezpeci k Predmetu Projektu:

a) zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financované Eurdpskou (niou
NextGenerationEU" alebo ,Financovany Eurdpskou tniou NexiGeneraionEU". Ak tak ur¢i Vykonavatel
v Zavaznej dokumentacii, informacia méze byt doplnena nazvom investicie/ reformy;

b) dodrZanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém Eurdpskej tnie zobrazeny
minimalne tak zretelne a vidielne ako ostané logad. Emblém musi zostat zrefelny asamostainy
anemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaCiek alebo textu. Okrem emblemu sa na
zvyraznenie podpory EU nesmie pouZit Ziadna ina vizuélna idenita alebo logo, okrem loga Planu obnovy
a odolnosti SR, kioré je mozné umiestit vedla emblému EU podla Logomanudlu podia Zaviznej
dokumentécie;

c) umiesinenie takejto informacie najneskor i mesiace po Ukonceni vecnej realizacie Projektu vjeho
bezprostrednej blizkosti na viditefnom mieste;

Vykonavatel je opravneny uréit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podfa tohto

¢lanku v Zavaznej dokumentécii.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUATIE VYSTUPOV

Prijimatel sa zavazuje, ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projekiu:
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a)

bud(i nehnutelnost, v stvislost s kiorymi sa Projekt realizuje, spiiat vo Viyzve stanovené podmienky
poskyutia Prostriedkov mechanizmu z hladiska vlastnickych, resp. inych uZivacich prav vztahujicich sa
na pravny vztah Prijimatela k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s kiorymi sa Projekt realizuje
v zmysle Vyzvy (dalej ako ,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat
k Nehnutefnosti na realizaciu Projektu pravny vztah, kiory je ako akceptovatelny definovany vo Vyzve,
ato vréatane podmienok vztahujlcich sa natarchy ainé prava fretich 0séb viazuce sa k Nehnutefnost na
realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Priimatela k Nehnutelnostam na realizaciu Projekiu musi byt
zrejmé, Ze Prijimatel je opravneny Nehnutefnosti na realiz&ciu Projektu neruSene a plnohodnotne uZivat
po¢as Obdobia realizacie Projektu a poas Doby udrzatelnost Projektu. MéZepriom dojst aj ku
kombinacii réznych pravnych fitulov, ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju akforé sa m6zu navzajom
menit pri dodrzani vSetkych podmienok stanovenych Viyzvou pofas Realizacie Projektu aDoby
udrzatefnost Projektu;

Predmet Projekiu, jeho ¢asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, kioré Prijimatel obstaral alebo
zhodnofil vramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich ¢asti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):

(i) bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej ¢innosti, v slvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytute, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciefa Projektu je
vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnuttho zProstriedkov mechanizmu tretej
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutu a udrzaniu Ciefa Projekiu
podla Kladne posudenej Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo v stlade s Viyzvou, pri
dodrzani pravidiel tykajicich sa Stanej pomaci/pomoci de minimis, ak su relevaning,

(i) ak o jeho povaha dovoluje, zaradi ho do svojho majekku a zostane vjeho majetku pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zakona
o Uétovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) vysSie,

(iii) nadobudne od fretich osob na zéklade frhovych podmienok pri vyuzifi postupov a podmienok
obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP,

(iv)ak to uréi Vykonavatel, Prijimatel oznaci jednoflivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom ur€enym Vykonavatelom fak, aby nemohli byt zamenené
s inou vecou od ich nadobudnutia poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu; uvedena
podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajicich z informovania, komunikacie a viditelnost podia
¢lanku 6 VZP,

(v) bude nadobudat, ak ide o nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlashnictva (autorského
prava, prav slvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav z patentu,
prav na ochranu designu, prav naochranu UZitkového vzoru, prav ku know-how) (dalej vo vieobecnosti
aj ako ,majetok, ktory je predmetom duSevného vlastictva®), na zaklade pisomnej zmluvy, vratane
ramcovej zmluvy, a z obsahu ktorych musi vyplyvat, ze Prijimatel bude opravneny nerusene pouzivat
dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajice pravu priemyselného vlastniciva pofas Obdobia
realizacie Projekiu a Doby udrzatelnost Projektu. V pripade, ak je vytvorenie a dodavka samoiného
prava duSevného vlastictva hlavnym Ciefom Projekiu, takato pisomna zmluvaalebo ramcovazmluva
s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu prava prevodu préava priemyselného vlashictva (nie
autorského prava) na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavéznej dokumentacii blizSie
Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajicej sa majetku, kiory je predmetom duSevného
vlastictva, vratane moznost uréenia podmienky predchadzajiceho schvélenia navrhu pisomnej
zmluvy alebo ramcovej zmluvy zo strany Vykonavatela.

Maijetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného sihlasu
Vykonavatela od Zacatia realizacie Projekiu az do skonéenia Doby udrzatelnost Projekiu:

a)
b)

0

prevedeny na trefiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo iastocne,
s vynimkou vyplyvajicou z ods. 1 pism. b) bod (i) tohto Elanku VZP alebo s vynimkou vyplyvajucou
z lyzvy,

zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby (vratane zalozného prava). V pripade, ak ide o také préavo tretej
osoby, ktoré objektivne nemdze mat vplyv na dosiahnutie Ucelu Zmluvy a dosiahnutie a/alebo udrzanie
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Ciela Projektu podla Zmluvy, nie je potrebné udelenie prechadzajuceho pisomného suhlasu

Vlykonavatela. Prijimatel vznik prava tretej osoby podla predchadzajiucej vety Bezodkladne oznami

Vykonévatelovi.
Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Viykonavatela aj vpripadoch, na kioré sa vztahujl
vynimky uvedené v odseku 1a 2 tohio Clanku VZP, alebo vovztahu k takym tkonom, o ktorych sa Prijimatel
domnieva, Ze sa na ne nevztahujl odseku 1 a2 tohto Clanku VZP. O suhlas podla tohto odseku 3 Ziada
Prijimatel Vykonavatela, pri¢om su¢astou Ziadost je désledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na
udelenie suhlasu, inak je Viykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietut.

Pri dodrzani podmienok uvedenych vodseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zarover berie na vedomie,
Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnuttho z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok méze zakladat Sttnu pomoc v zmysle€l. 107 a nasl. Zmluvy
ofungovani EU, prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, v désledku ¢oho bude Prijimatel
povinny vrait alebo vymoct vratanie takto poskytutej Stainej pomoci spolu s Grokmi vo vyske, v lehotach
a spdsobom vyplyvajlicim z uvedenych pravnych predpisov SR a pravnych akiov EU. Prijmatel je povinny
vrait Prostiedky mechanizmu alebo ich ¢ast dotknufl konanim alebo opomenutm Prijimatela uvedenym
v prvej vete ohto odseku vsilade s Elankom 14 VZP.

Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty inej osobe, musi tak Prijimatel u€init
za trhovych podmienok a za frhové ceny, aby sa prediSlo moznej $tainej pomoci, resp. minimalnej pomoci
na dalSej urovni. Osoba, kiora bude takyto majetok spravovat alebo prevadzkovat, musibyt vybrata v silade
so zakonom o VO.

Prijimatel sa zavazuje poskynut Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vietku dokumentaciu
vytvorenu pri alebo v stvislost s Realizaciou Projekiu, a tymto zaroven udeluje Viykonavatelovi a prisluSnym
organom SR aEU pravo na pouzite Udajov ztejto dokumenticie na ugely vyplyvajice z Pravneho ramca
alalebo suvisiace s touto Zmluvou pri zohladneni autorskych a priemyselnych prav Prijimatela.

Prijimatel suhlasi, aby si Vlykonavatel aj ina Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlce sa kiorejkolvek Casti Projekiu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, kioré moézu byt prostrednictvom webového sidla Viykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnost.

Prijimatel sa zavazuje zabezpecit, aby vSeky pravne vztahy s treimi osobami, kioré sa podielali na Realizacii
Projektu boli vysporiadané tak, aby tieto osoby nemohli uplatiovat voci Vykonavatelovi Ziadne naroky
vyplyvajlce im z osobnostnych prav, autorskych prav alebo inych prav dusevného, resp. priemyselného
vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje uhradit Vykonavatelovi pripadni $kodu vzniknuti Vykonavatelovi
v dosledku porudenia tejto povinnost.

PoruSenie povinnosti Priimatela uvedenych v odseku 1 a 2 tohto ¢&lanku VZP alebo vykonanie pravneho
Ukonu v suvislost s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu bez predchéadzajiceho pisomného
suhlasu Viykonavatela v zmysle odseku 3 tohto Elanku VZP sapovazuje zapodstainé porusenie Zmluvy podla
¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosi zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajicim pisomnym sthlasom Vykonavatela podfa ¢lanku 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela méZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jej dosledku neddjde k poruSeniu Ziadnej z podmienok poskytnuia Prostriedkov mechanizmu, ako boli
definované v prisluSnej Vyzve, to znamenda, Ze aj novy Priimatel bude spliat vSeky podmienky
poskytutia Prostriedkov mechanizmu, a

b) tito zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posidenie splnenia podmienok poskyinutia
Prostriedkov mechanizmu, zaktorych bol vybrany Projekts pévodnym Prijimatelom v postaveni Ziadatela,
a
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c) fabb zmena nebude mat ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a (el Zmluvy, pri¢om
Prijimatel musipreukazat, ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Priimatel zabezpedi, Zetretia osoba, kiora by mala byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom,
kiorého ucastikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatelfa, ato aj v pripade, ak
v zmysle osobiného pravneho predpisu je feta osoba, kitord by mala byt novym Prijimatelom,
univerzalnym pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel poruSi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstainé porudenie Zmluvy podfa &lanku 11
tychto VZP.

Prijimatel spolu s oddévodnenou Zziadostou o suhlas s prevodom prav apovinnosti zo Zmluvy predlozi
Vykonavatelovi doklady, ktorymi preukazuje splinenie podmienok pre udelenie sthlasu podia odseku 1 tohto
¢lanku VZP. Vykonavatel je nasledne opravneny vyZiadat od Prijimatela akékolvek dokumenty alebo
poziadat o poskytnutie dopliujucich informécii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia podmienok
pre udelenie suhlasu a Prijimatel je povinny poskyinit Viykonavatelovi pozadované dokumenty, informécie
alebo vysvetlenia v primeranej lehote, kiora nesmie byt kratSia ako 7 pracovnych dni a spésobom uréenym
Viykonavatefom. Ak Prijmatel neposkyte Vykonavatelovi dokumenty, vysveflenia a informéacie vyziadané
podla predchadzajucej vety vstanovenej lehote, Vykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe
Prijmatela neudeli.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli so zmenou vosobe Prijmatela suhlas, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijmatel v nadvaznost na § 531 a nasl. Obcianskeho
zakonnika, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela vocitrem osobam; to neplafi, ak by uvedeny stav
bol v rozpore s pravnymi predpismi SR kogentnej povahy.

Zmena viastnickej Struktiry Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spolo¢nost, ktora je Prijmatelom) je pripustna iba v pripade, ak tito zmena nema vplyv na podmienky
poskytutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a zarover tato zmena nebude mat Ziaden vplyv na
dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projekiu. Prijimatel je povinny oznamit Vlykonavatelovi zmenu vo viastickej
Struktire Prijimatefa Bezodkladne po tom, ako sa o fjto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet.
Vykonavatel je opravneny po oznameni takejto zmeny, ako aj z vlasiného podnetu vyziadat od Priimatela
aklkolvek dokumentaciu alebo poziadat o poskytutiie dopliujucich informacii a vysvefleni potrebnych
k preskimaniu skuto¢nosti, ¢i zmena vlastickej Strukfury Prijimatela je pripusind a Prijimatel je povinny
pozadovanu dokumentaciu, informécie alebo vysvefenia vprimeranej lehote aspdsobom uréenym
Vykonavatelom poskyinit. Neposkyinute dokumentacie, vysveleni a informacii vyziadanych podfa
predchadzajlcej vety vstanovenej lehote, predstavuje porusenie Zmluvy, za kioré je Viykonavatel opravneny
uplainit voci Prijimatelovi zmluvni pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat’ Vykonavatela o skutoénost, Ze do$lo alebo dojde k prechodu prav
a povinnosti zoZmluvy, a o Bezodkladne, ako sa dozvie o vzniku jio skutoénosti alebo moznost jej vzniku.
Postipenie pohfadavky Priimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na trefu osobu sa vyluCuje,
bez ohladu na pravny fitul, pravnu formu alebo spdsob postipenia.

Prevod spréavy pohladavky vyplyvajlcej Viykonavatelovi zo Zmluvy vzmysle pravnych predpisov SR nie je
nijagko obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom aPriimatlom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zaloZzného prava) z Vlykonavatela na iny organ zastupujuci Slovenskd republiku, tento organ
automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti Viykonavatela zo Zmluvy, ktorych vykon mu umoznuiju
prislusné pravne predpisy SR upravuijlce jeho pdsobnost a pravomoc.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvéleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou
dokumentaciou a ukonéit ho Riadne a VEas. Pri ukonéeni vecnej realizécie Projekiu je Prijimatel povinny
preukazat splnenie podmienok podia odseku 16 tohto ¢lanku.
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Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projekiu, ak jeho realizécii brani OVZ, a o po dobu trvania OVZ
Pozastavenie realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo len jeho &ast. Cas trvania OVZ
sanezapoCitava do Obdobia realizacie Projekiu, pri¢om vSak Realizacia Projektu musi byt ukonéena
najneskér do 31. 12. 2025. Vlykonavatel' na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpe€i Gpravu
¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Priohe €. 2 Opis Projektu, pri€om v tomto pripade nie je
Prijimatel povinny poziadat Viykonavatela osobine o zmenu podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projekiu aj v pripade, ak:

a) sa Vlykonavatel dostane do omeskania s vykonanim (konu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade, sam alebo ho realizuje iny, na o opravneny subjekt o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Viykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec alebo
Zavazna dokumentacia nestanovuji lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je opravneny
pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal Viykonavatel
povinnost zalat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené Priimatelom.
V pripade, Ze Viykonavatel vykona predmetny Ukon alebo postup, driom, kedy sa dozvedel o vykonani
ohto Ukonu alebo postupu je Priimatel povinny pokracovat v Realizacii Projekiu. Obdobie realizacie

Projekiu sa predizi o ¢as omeskania Viykonavatela, pricom viak Realizacia Projekiu musi byt ukongena
najneskor do 31. 12. 2025.

alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostiedkov mechanizmu podfa odseku 5 tohto Clanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podfa odseku 11 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skuto¢nost podla odseku 2 a 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Viykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podfa odseku 2 a/alebo skuto€nosti
podia odseku 3 tohto ¢lanku Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skuto€nost, ktoré viedli k vzniku OVZ
alebo skuto€nosti podia odseku 3 adatum ich vzniku, k omu priloZi prisluSni dokumentaciu. Doru¢enim
ohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju UCinky pozastavenia Realizacie Projektu, ak boli splnené
podmienky podla odseku 2 alebo odseku 3 tohto ¢lanku VZP, to vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) vpripade dévodov pozastavenia podlfa odseku 2 tohio Clanku, Prijimatel Viykonavatelovi jednoznaéne
preukaze skor$i vznk OVZ a Viykonavatel tento skor$i vznik pisomne akceptuje. Voznameni
o pozastaveni Realizacie Projekiu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢Elanku Priimatel uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie Projekiu tyka vSetkych Aktivit Projekiu alebo iba niektorych Aktivit Projekiu; v
pripade, Ze sa pozastavenie Realizécie Projekiu tyka len niektorych Aktivit Projekiu, Priimatel v ozndmeni
uvedie nazov jednofivych Akfivi, kiorychsa pozastavenie tyka podfa nazvu jednofivych Akivit uvedenych
v prilohe €. 2 Opis Projekiu. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projekiu nie su Specifkované Ziadne
konkrétne Akfivity Projektu, masa za to, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade
¢oho z hfadiska opravnenost vydavkov nastavaji U¢inky uvedené v odseku 9 prva veta tohto ¢lanku;

b) v pripade pozastavenia Realizacie Projekiu podia ods. 3 pism. a) tohto ¢lanku, ak doSlo k uplynutiu lehot
na preplatenie podanej Z0P, kioré su stanovené v Zavaznej dokumentécii a Priimatel si v oznameni
uplanil ako den pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti lehoty na preplatenie podanej ZoP;

c) v pripade pozastavenia Realizacie Projekiu podfa ods. 3 pism. a) tohio Clanku v pripadoch nesuvisiacich
so ZoP alebo podla pismena b) iohto odseku doslo k uplynutiu lehét stanovenych Zmluvou, Pravnym
ramcom alebo Zavéznou dokumentaciou na vykonanie zodpovedajlceho Ukonu alebo postupu
a Prijimatel’ si v oznameni uplainil ako derl pozastavenia fridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti tychto
lehot

V pripade, Ze na zaklade predloZzenych dokumentov Vykonavatel vyhodnoti Ze nejde o OVZ Vykonavatel

Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, ze vznik OVZ zdévodov uvedenych v oznameni neakceptuje, v

ddsledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projekiu nedoslo.

Vykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriiedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstainého porusenia Zmluvy Prijimatelom, ato aZ do doby odstranenia tohto porusenia zo
strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, ak Viykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az do
doby odstranenia tohto poruenia zo strany Prijimatela,
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10.

c) vpripade, ak poskyhutu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, ato az do doby
zanku jto okolnosti; tto pismeno ¢) sa neuplani na pripady, kedy je predmetm ZoP vydavok
vztahujlci sa na Akfivitu Projektu alebo jej ¢ast vykonan( v ramciRealizacie Projekiu pred tym, ako doSlo
k u€inkom pozastavenia Realizacie Projektu podfa odseku 4 tohto Clanku VZP, ato aj vpripade, ze
k vynaloZeniu takéhoto vydavku doslo az v ¢ase po vzniku U€inkov pozastavenia Realizacie Projekiu
podla odseku 4 ohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie pohladavok voéi Vykonavatelovi slvisiacich s Realizaciou
Projektu, ak takéto zabezpeCenie Vykonavatel poZaduie,

e) vpripade zaCata tesimého sthania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosf o prostriedky mechanizmu kioré viedlo k uzavretu Zmluvy alebo v pripade
vznesenia obvinenia vo€i Prijimatelovi, osobam konajicim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej suvislost s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na drovni Projektu,

g) vpripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie zNezrovnalost na drovni konkréinej Vyzvy, vramci
korej Priimatel podal Ziadost o prostriedky mechanizmu, bez ohfadu na poruSenie pravnej povinnosti
Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia  auditwkontroly  obsahuju  zavery, kioré vyZaduju doCasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukazanie porusenia pravnej povinnost Prijimatefom,

i) v pripade, ak doslo k zaCatiu konania tykajuceho sa poskytutiia pomoci nezlucitefnej s vnitornym frhom
alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &l. 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania tykajuceho
sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa kapibly Il ¢lankov 12 az 16 Nariadenia Rady (EU) €.
2015/1589, kiorym sa ustanovuji podrobné pravidida na uplatiovanie ¢l. 108 Zmluvy o fungovani
Eurdpskej Unie, alebo v pripade, ak Eurépska Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala ¢lenskému
$tatu  pozastavit akukolvek profipravnu pomoc, kym Eurdpska Komisia neprime rozhodnutie
0 zluéitefnosti pomoci so spoloénym trhom,

i) v pripade, ak poskymutu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Staej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu mat
vplyv na Realizéciu Projekiu a/alebo na naplnenie alebo udrZanie Ciela Projektu.

Viykonavatel méZe pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych procesov s tym
suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosi az do jej odstranenia aak k odstraneniu neddjde v primeranej
lehote poskytnutej Vykonavatelom, Viykonavatel je opravneny odstupit od Zmluvy pre podstainé poruSenie
Zmluvy alebo vykonat finanéni opravu ¢asti Prostriedkov mechanizmu.

Vykonavatel oznami Prijimatelovi pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, ak budl splnené
podmienky podfa odseku 5 alebo odseku 6 tohto ¢lanku. Doruéenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju
ucinky pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vlykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol konkrétne akfivity,
kiorych sa tyka pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu, dosledky pozastavenia poskytovania
Prostriedkov mechanizmu sa tykaju len v oznameni uvedenych ¢innosti a nimi generovanych vydavkov.
Vykonavatel je povinny, ak ho o to Prijmatel poZiada, poskynit mu vSetku nevyhnuind sicinnost v silade
so Zmluvou na o, aby Prijimatel bol schopny opét pokradovat v riadnej Realizacii Projektu.

\lydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nebudd pokladat za
opravnené vydavky. To neplati pre tie vydavky realizované Prijmatelom, ktoré st podia Priohy ¢&. 2 Opis
Projektu, zahrnutt pod Castou Projekiu, kiorej realizacia nebola pozastavena vnadvéaznost na oznamenie
Prijimatela podfa odseku 8 tohto ¢lanku alebo, ak tak ur€il Vykonavatel.

Ak Prijimatel mazat, ze:

a) odstranil zistené poruenia Zmluvy, ktoré su prekazkou pre poskytovanie Prostriedkov mechanizmu zo
strany Vlykonéavatela, a/alebo

b) doslo k zaniku OVZ, kioré su v zmysle odseku 5 tohto &lanku prekazkou pre poskytovanie Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela, alebo

c) odstranil Nezrovnalost v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku,

16



1.

12.

13.

14.

15.

16.

je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi odstranenie zistenych poruSeni Zmluvy. V pripade, ak
obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi nebrani iny vykonany pravny ukon alebo
akakolvek povinnost Vykonavatela vyplyvajuca pre neho zPravneho rémca tykajuceho sa Nezrovnalosti
azaroven podla overenia Vykonavatela tvrdenia Prijimatela o odstraneni zistenych poruSeni Zmluvy
zodpovedaju skutoénosti, obnovi Vykonavatel' poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatefovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projekiu automaticky
nepredlizuie odobu, poCas kiorej Vykonavatel pozastavi poskytovanie Prostiedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Viykonavatel je opravneny odiiSne od predchadzajucej
vety urCit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predizuie o dobu, poas kiorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pricom Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut termin
31.12.2025.

V pripade, ak dojde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5
tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani ing skutoénost podfa odseku
10 tohto €lanku VZP, sa Viykonavatel zavéazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
Prijimatelovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projekiu z dovodov existencie prekazky, ktora mapovahu OVZ,
je Vykonavatel opravneny skonfrolovat, itva tato prekazka. Naten ucel je Prijimatel povinny na poZiadanie
Vykonavatela preukazat dodrziavanie v§etkych svojich povinnosti vyplyvajicich pre neho z Pravneho ramca,
Zavaznej dokumentécie, Vyzvy alebo zmluvnych zavazkov tykajicich sa plnenia podia tejo Zmluvy, najma
zmluvnycha inych vztahov s dodavatelom.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s kiorou su tieto Uginky spojené (§ 374 ods. 3
Obchodného zakonnika) vzmysle tohto Clanku VZP. Zanik prekazky, kiord méa povahu OVZ je Priimatel
povinny jednoznacne preukézat a oznamit' Viykonavatelovi.

Prijimatel sa zavazuje zaCat s realizaciou stavebnych préac na Projekte najneskér do 30 dni od nadobudnutia
acinnosti Zmluvy. Ak v ¢ase posudzovania Ziadosti o poskyinutie prostiedkov mechanizmu Prijmatel nemal
zrealizované verejné obstaravanie na vyber dodavatela, Priimatel sa zavazuje zaCat srealizaciou
stavebnych prac na Projekte najneskor do 30 dni od nadobudnutia U¢innosti zmluvy s dodavatefom, ktora je
vysledkom verejného obstaravania. Ak v ¢ase posudzovania ziadosti o poskyinutie prostriedkov mechanizmu
Priimatel nemal zrealizované verejné obstaravanie na vyber dodavatela, povinnost podfa prvej vely sa
neuplatni.

Vecna realizacia Projektu sa povazuje zaukonéenl v kalendarny der, kedy Prijimatel kumulativne spini nizsie
uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali v3etky Akiivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonceny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z
charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania. Privystupe, ktory je hmotne zachyftelny, sa spinenie tjto
podmienky preukazuje najma:

i. predloZzenim pravoplaného kolaudaéného rozhodnutia alebo kolaudaéného osvedCenia bez vad a
nedorobkov, ktoré maju alebo mézumat vplyv na funkénost,

i. preberacim / odovzdavacim protokolom / dodacim listom / inym vhodnym dokumentom, kfory je
podpisany, a o v pripade, ak je vystupom Predmetu Projekiu zariadenie, dokumentacia, ina hnutefna
vec, pravo alebo ina majetkova hodnota, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany
tretou osobou) musi vyplyvat priate tohto vystupu Projektu Priimatefom a uvedenie uzivania (ak je
to sohfadom na vystup Predmetu Projektu relevaning), alebo

iii. predloZzenim rozhodnutia o predéasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia o do¢asnom uzivani stavby,
pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaji alebo nemézu mat vplyv na funkénost stavby, ktora
je vystupom Predmetu Projekiu; Priimatel je povinny do skonéenia Doby udrZatelnosti Projekiu uviest
stavbu do riadneho uZivania, ¢o preukaze prislusnym pravoplainym rozhodnutim, alebo

iv. inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitefnym sposobom vyplyva,
Ze vystup Predmetu Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti o poskytutie
prostriedkov mechanizmu.

c) predloZzenim energetického certifik&tu obnovenej budovy vratane spravy k energetickému certifikatu,
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d) predloZzenim dokumentov podla bodu 4.5.2 priohy €. 3 Vyzvy a priohy ¢&. 6 Vyzvy platych v Case
uzavreia Zmluvy.

Ak ma posledna ukonCovana Akfivila Projekiu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizécie Projekiu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejo Akfvity Projekiu, priom musia
byt su€asne naplnené (ukonéené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknutd moznost
skorSieho ukonCenia jednofivych Aktvit Projekiu za Ucelom dodrZania lehét uvedenych v Priohe €. 2 Opis
Projekiu.

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu musi byt nastavené na maximalne 24 mesiacov od (¢innosti zmluvy,
ktora bude vysledkom verejného obstaravania na vecnu realizaciu Projektu.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Viykonavatelovi vSetky zmeny alebo skuto€nost, ktoré maju alebo
mo6zu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projekiu v zmyske
tejo Zmluvy av sllade s definovanim Ciela Projektu v Priohe €. 2 Opis Projekiu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykajl alebo mozu tykat neplnenia  povinnosti  Priimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnuia/neudrZania Ciela Projektu.

Vlykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskyhutie vysvefeni, informacii, dokumentacie alebo
iného druhu sucinnost, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zélezZitosti
suvisiacej s Projektom, ak ma vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projekitu alebo suvisi s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projekiu.

V stllade s¢l. 6 ods. 6.3 Zmluvy o poskyiuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodarnost a efektivnost zmenového
procesu, avsak aj s ohfadom na skuto€nost, Ze Zmluva je, fzv. povinne zverejiiovanou zmluvou v zmysle §
5a zakona o slobode informacii, pri€om zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projekiu, kiory sa realizuje na
pravnom zéklade Zmluvy:

a) Formalna zmena spoCivajica v Udajoch tykajucich sa zmluvnych stran alebo identikacie Projektu
(obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, zmenav kontakinych Udajoch, zmenadisla uctu
uréeného na uhradu Prostriedkov mechanizmu, alebo in& zmena, ktora méa vo vztahu k Zmluve iba
deklaratorny G¢inok) alebo zmena v subjekie Vykonavatela, ku kiorej ddjde na zaklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platost vyZaduje zmenu Zmluvy. V pripade
zmeny alebo skutonost, kiord nemé vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Viykonavatelovi takuto zmenu
alebo skuto€nost oznami v sulade s ods. 5.1 €lanku 5 Zmluvy o poskytuti prostiedkov mechanizmu; v
tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje. Sucastou oznamenia su doklady (zahffia i doklady
v elekfronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného registra,
rozhodnuie Priimatela, odkaz na prisluSny pravny predpis apod., tym nie je doknuty § 1 zakona €.
177/2018 Z z. o niekiorych opatreniach na znizovanie administrativnej zataze vyuzivanim informaénych
systtmov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

b) Zmena zmluvy a jej priloh z dovodu ich aktualizacie azosiladenia s platym znenim Pravneho
ramca, Systmu implementacie alebo Zavaznej dokumentacie sa vykond vo forme pisomného
aoCislovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v dosledku zmeny Prévneho ramcadostane niektoré
ustanovenie Zmluvy do rozporu sPravnymi predpismi SR alebo pravnymi akimi EU, nebude sa nan
prihliadat a postupuje sa podfa ¢l. 6 ods. 6.8 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu.

c) Zmena zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu — Priimatel Bezodkladne oznami
Vykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projekiu postupom podia €lanku 5 Zmluvy
o poskyhuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Priimatel iba
oznamuie jej vznik, pricom nie je povinny poziadat Vlykonavatela o schvalenie menej vyznamnej zmeny
Projekiu. V pripade, ak zmena, kior(l Prijmatel oznamil Viykonavatelovi podla tohto pismena c) nie je
podla odévodneného stanoviska Viykonavatela menej vyznamnou zmenou, alebo ju Viykonavatel neméze
akceptovat z inych riadne oddvodnenych dévodov, Viykonavatel je opravneny neakceptovat oznamenie
Prijimatefa, ak toto svoje odévodnené stanovisko Prijimatelovi oznémi. V pripade, ak Vykonavatel
neakceptuje oznédmenie Priimatela a ma za to, Ze ide 0 zmenu, pri kiorej sa ma postupovat inak, je
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Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako iny druh zmeny, resp. ako poruSene podmienok Zmluvy, a
dalej postupovat podfa prislusného ¢lanku Zmluvy a Zavaznej dokumentéacie. V ostainych pripadoch
Vykonavatel informuje Priimatela, Ze menej vyznamn( zmenu Projekiu akceptoval a Vykonavatel
zéaroven zaSle Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve v stlade s akceptovanou menej vyznamnouzmenou,
ak ma menej vyznamnazmena vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.

Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy. Na tak(to menej vyznamnu zmenu Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajuce sa akceptacie
takejto zmeny podia ohto pismena c), prlcom v pripade akceptacie takejio zmeny sa dodatok k Zmluve
nevyhobovuje. Priimatel berie na vedomie, e Viykonavatel neschvali ZoP obsahujiicu vydavky, kioré sa
tykaju akceptovanej menej vyznamnejzmeny skor, ako nadobudne ¢innost dodatok k Zmluve obsahujici
zapracovanu menej vyznamnu zmenu Projekiu, resp. skor ako déjde k akceptacii menej vyznamnejzmeny
zo strany Viykonavatela, v pripade menej vyznamnej zmeny, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy sa povazuju najma:

i. omeSkanie so zaCatim realizacie Projekiu 0 menej ako 3 mesiace v porovnani s erminom uvedenym
v Prilohe €. 2 Opis projekdu,

il. zmena projekiovej alebo inej podkladovej dokumentécie vovztahu k Projektu, resp. Kladne postdenej
Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktora nema vplyv na rozpocet Projekiu, Ciel Projekiu,
ani na dodrzanie podmienok poskymutia Prostiedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej
dokumentécie, zmena technickych sprav,zmena $tidii a podobne),

iii. odchylky v rozpoCte Projektu uvedenom vPriohe €. 2 Opis Projekiu tykajicej sa Opravnenych
vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znZenie vy$ky opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema
vplyv na dosiahnutie Ciela Projekiu,

iv. presun Opravnenych vydavkov v ramcirozpoctovych poloZiek vrozpoéte Projektu uvedenom v Priohe
€. 2 Opis Projektu atakyto presun nema vplyv na vySku Celkovych opravnenych vydavkov a na
dosiahnutie Ciela Projekiu,

v. skrétenie doby Realizécie Projektu,

vi. zmena spbsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena Casového a finanéného harmonogramu, ak takato zmena nema vplyv na platby z Prostriedkov
mechanizmu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projekiu, kioré nespadaju pod niektori z definovanych kategérii zmien
alalebo mézu byt ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

d) Zmena zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu — vyznamnd zmenu je mozné vykonat len na
zéklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran vo forme pisomného a vzostupne ofislovaného
dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamnazmena Projekiu nemavplyv na znenie ustanoveni
Zmluvy. Zmene Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu predchadza Ziadost Prijimatefa o zmenu
Zmluvy, kiorti podava Prijimatel Viykonavatelovi vo forme, kfort pre fento (cel méze urcit Vykonavatel
vV jeho Zavaznej dokumentécii.

Vlyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.
Na takdto vyznamn(zmenu Projektu savztahuji ustanovenia tykajlce sa schvalenia takejto zmeny podfa
tohto pismena d), pri€om pri schvaleni takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuie.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla ods. 3 pism. d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel’ povinny poZiadat

ozmenu Zmluvy pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana

zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoénosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania
zmeny odvratt, to vSetko, ak ide 0 vyznamnizmenu spo€ivajucu v zmene:

a) miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh su¢asne aj Predmetom Projekiu,

b) kvantiikovanej hodnoty Ciela Projekiu, ak je uvedeny v Priohe €. 2 Opis Projekiu,

c) charakteru Akivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

d) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projekiu,

e) priamo sa tykajlcej podmienok poskytutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju z Vlyzvy a spdsobu
ich splnenia Prijimatelom,

f) pouzivaného systtmu financovania,
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g) doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Akivity Projektu, kioré je opravnena v zmysle \lyzvy,
h) Priimatela podia ¢lanku 8 VZP, kiora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,
i) v rozpoCte Projekiu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projekiu tykajicej sa opravnenych vydavkov, ak nejde
0 menej vyznamnu zmenu Projekiu podfa ods. 3 pism. c) Cast (iii) tohto ¢lanku VZP,
j) predlzenia doby realizécie Projektu,
k) akychkolvek skutoénosti rozhodujucich pre ur€enie vySky aintenzity Statnej pomoci/pomoci de minims
podia Viyzvy a opravnenost jej poskytutia,
) Casového a finanéného harmonogramu, ak takato zmena ma vplyv na platby z Prostriedkov mechanizmu,
m) ingj, kiora moze byt ako vyznamna zmena oznacena v Zavaznej dokumentacii.
Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projekiu podfa odseku 4 tohto &lanku VZP musi byt riadne
odévodnena a musiobsahovat informécie/ldaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia, inak
je Viykonavatel' opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Viykonavatel nie je povinny navrhovane;
Ziadost Prijimatela o zmenu vyhoviet, avsak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou bezdévodne
odopriet vpripade, ak Ziadost ozmenu splhia vSetky podmienky stanovené Zmluvou aZavaznou
dokumentaciou. V pripade, ak dojde k neschvaleniu ziadosti 0 zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat
predmeini zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky suvisiace s takouto
zmenou moézu byt povazované zaneopravnené vydavky, kioré nie je mozné financovat z Prostiedkov
mechanizmu. O vysledku postdenia podanej Ziadosi o zmenu informuje Viykonavatel Prijimatela pisomne
vlehote, kiora moze byt uréena v Zavaznej dokumentacii. Vpripade schvalenia vyznamnej zmeny
Vykonavatel zaroven zasle Primatelovi navrh dodatku k Zmluve, kiory bude upravovat Zmluvu vrozsahu
schvélenej vyznamnej zmeny (ak m& schvélenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy).
Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel neschvali ZoP obsahujucu vydavky, ktoré sa tykaju schvalenej
vyznamnej zmeny skor, ako nadobudne U€innost dodatok k Zmluve podia predchadzajicej vely, resp. skor
ako dojde k schvaleniu vyznamnej zmeny zo strany Vykonavatela v pripade vyznamnej zmeny, kiora nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby nedo$lo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie Projekiu
nebude vsulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Stanej pomocipomoci de minimis. V pripade,
ak nastane zmena Projekiu, v dosledku ktorej nebude projekt v stlade s Viyzvou, vratane pravidiel tykajicich
sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstainé poruSenie Zmluvy a Viykonavatel je opravneny odstpit
od Zmluvy.

Pravne u€inky vo vztahu k opravnenost vydavkov slvisiacich so zmenou Projekiu nastanu:

a) primenej vyznamnejzmene, ktori Viykonavatel akceptuje podfa ods. 3 pism. c) tohto ¢lanku, v kalendarny
den, kedy zmena skuto¢ne vznikla,

b) pri menej vyznamnej zmene, kiorG Vykonavatel neakceptuje podfa ods. 3 pism. c) tohto Clanku, su
vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami; ibaze dojde k jej neskorSiemu schvaleniu
Vykonavatelom spdsobom pre vyznamnuzmenu podfa ods. 3 pism. d) fohto ¢lanku,

c) pri vyznamnej zmene podliehajucej zmenovému konaniu v kalendarny deri odoslania Ziadosti o zmenu
zo strany Prijimatela Viykonévatelovi, ak bola zmena schvélend, alebo v kalendarny den vyplyvajici zo
schvélenia Ziadosti 0 zmenu.

Ak nie st v jednofivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednofivé druhy zmien osobiné
dojednania, schvalena zmenaZmluvy sapremietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k Zmluve,
ktorého navrh pripravi Viykonavatel' a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.

(napriklad v pripade zmien potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimo¢ného
stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve. Vykonavatel méze obsah
zmeny vopred Usine, elekironicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom a nasledne dohodnuté znenie
zapracovat do navrhu pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve alebo priamo pripravit navrh pisomného
aocislovaného dodatku k Zmluve a zaslat ho na odsUhlasenie Prijimatelovi.

Zmluvné sfrany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvajl prava a povinnost alebo ich zmeny su pre Prijimatela zavazné, ato diiom ich €innost, za
predpokladu ich zverejnenia.
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Na schvélenie zmeny Zmluvy, ani nauzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchéadzajiceho schvélenia zmeny,
ktora méa byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy, nie je pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné sfrany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonCit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane spinenim zavazkov zmluvnych stran a su¢asne uplynutim doby, na ktora bola Zmluva uzatvorena,
v stlade s €l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukondit mimoriadne, a o :

a) dohodou zmluvnychstrén,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstipenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodl, Ze tio Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych strén, ak maju zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vSetky zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy alebo vzniknute na zaklade Zmluvy
alebo ak nedoslo ani k iastoénému poskytutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa na
Realizaciu Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu po¢as
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, ze podanim vypovede mu vznika povinnost vrat uz
vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podlfa ¢lanku 14 VZP za podmienok stanovenych
Vlykonavatelom v ziadost o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po podani vypovede méze Prijimatel tito
vziat spat iba s pisomnym suhlasom Vykonavatela. Viypovedna doba je jeden mesiac odo dfia, kedy je
vypoved doruena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany vykonaji Ukony
smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Viykonavatel vykona Ukony vztahujice sa
k finanénému vysporiadaniu s Prijimatefom obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy a Prijimatel je povinny
poskyinit vSetku potrebni sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni,
ktoré nezanikaju ani v dosledku zaniku Zmluvy pri odstipeni od Zmluvy v zmysle ohto Clanku.

Prijimatel je opravneny odstipit od Zmluvy z dévodu, Ze nesplnil povinnost uvedend v €l. 3 ods. 3 VZP.
Vlykonavatel je opravneny odstipit od Zmluvy z dévodu, Ze Prijimatel nesplnil povinnost uvedent v €l. 3 ods.
3 VZP ani vo Vykonavatefom dodatoéne poskytutej 6 mesaCnej lehote na splnenie zmluvnej povinnosti.
V oboch pripadoch odstipenia od Zmluvy podfa fohto odseku sa Priimatel zavazuje vrait Vykonavatelovi
viety dovtedy poskyinuté Prostriedky mechanizmu podia ¢lanku 14 VZP.

Od Zmluvy méze Prijimatel alebo Vykonavatel odstipit v pripadoch podstainého porusenia Zmluvy druhou
zmluvnou stranou, nepodstaného porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v pripadoch, kioré
ustanovuje Zmluva alebo pravne predpisy SR a pravne akty EU. Zmluvné strany sadohodli, Ze pre odstlipenie
od Zmluvy plaia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy (§ 344 a nasl.
Obchodného zakonnika), ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeSkani, ak nesplni riadne a v€as povinnost, resp. povinnosi stanovené v tejo Zmluve, v
Pravnom ramci alalebo v Zavaznej dokumentécii, kiorl, resp. ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy.
Omeskanie Prijimatefa s plnenim povinnosti podla prvej vety, kioré sa zaviazal plnit podla Zmluvy, znamena
poruSenie zmluvnej povinnost.

PoruSenie Zmluvy je podstainé, ak strana poruSujuca Zmluvu vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy alebo v tomto

¢ase bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti,

za kiorychbola Zmluva uzavreta, Ze druha zmluvnastrana nebude mat'zaujem na plneni povinnosti pri takom

poruseni Zmluvy alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva. Za podstainé poruSenie Zmluvy zo strany

Priimatela sa povazuje nama:

a) poruSenie povinnosti vyplyvajlicich z ¢lanku 2 VZP a¢él. 10 ods. 4,5 a6 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku kiorych bude zmarené dosiahnutie Ucelu Zmluvy
alalebo Ciela Projektu a su¢asne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytutia Prostriedkov mechanizmu, kioré suuvedené vo Vyzve;
zapodstainé porusenie Zmluvy sa nepovazuje, ak
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i. konkréina podmienka poskytuta Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinena,
ale inym spésobom, ako bolo uvedené v Kladne posidenej Ziadosti o poskytutie prostriedkov
mechanizmu,

i. kone¢na vySka sumy Prostriedkov mechanizmu bude nizSia ako minimélna vyska Prostriedkov
mechanizmu uréenych na jednu Ziadost uvedena vbode 3.5.1 Vyzvy,

d) poru$enie oznamovacej povinnost Priimatelom, ak udalost alebo skutoénost, kior Priimatel neoznamil,
je vzmysle ustanoveni tejo Zmluvy povazovana za podstainé poruSenie Zmluvy alebo ak nie je
povazovana za podstainé poruSenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny dopad na Realizaciu Projektu
alalebo udrzanie Ciela Projekiu a/alebo ucel Zmluvy, Ze ju (ich) nemozno napravit,

e) poskytutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v slvislosti so Zmluvou pocas
ucinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi, kiorych
spoloénym zéakladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislost s tymito
informaciami Prijimatel’ vykonal Ukon v suvislost s Projektom, ktory by v sulade so Zmluvou pri poskytnuti
pravdivych Udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak, alebo na zaklade takio poskytutych informacii
Vlykonavatel vykonal ukon v suvislosi s Projektom, ktory by inak nevykonal,

f) neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Priohe ¢&. 2 Opis Projekiu, v zneni pripadnej
zmeny Projektu v stlade s ¢lankom 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, kioré maju
podstainy negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projekiu alebo na dosiahnutie
Ucelu Zmluvy; ide najméa o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov na strane
Prijimatefa, ak ho nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie povinnosti pri
pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skuto¢nosti, podmienok alebo zavazkov tykajicich sa
Projekiu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej ziadosti o poskytutie prostriedkov mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislost s Projektom, ato
napriklad v slvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstainend vyhodnotena staznost smerujica k ovplyviiovaniu procesu
overenia spinenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov, pripadne
ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatujli aj bez staznost alebo podnetu na fo opravnené
kontrolné organy, ako aj spachanie trestnych ¢inov uvedenych v§ 13 ods. 4 zakona o mechanizme alebo
pravoplainé odsudenie na tresty za takéto frestné Ciny;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podfa Zmluvy, kioré je konstatované v rozhodnuti Eurdpskej Komisie
vydanom v nadvéznost na ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na o, ¢i doSlo k pozastaveniu
poskytovania Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

) také konanie alebo opomenute konania Prijimatela alebo inych osob, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v slvislosti so Zmluvou alebo s Realizaciou Projektu alebo s udrzanim
Ciela Projektu pocas Doby udrzatelnosti Projekiu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel
stanovi, Ze sa povazuje za podstainé porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Priimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie, .

) opakované nepredioZenie Zadost o plabu v stanovenej lehote, ak ide oZoP - zi¢bvanie
predfinancovania alebo ZoP - zU¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytutie sucinnosti zo strany Priimatela (najméa pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
osob),

n) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytutu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli uhradené
na zaklade Preddavkovej platby spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Priimatefom a jeho
dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfiktu zaujmov podia § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych pravnych
predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijmatela, kioré je v Zmluve oznaené ako podstatné poruSenie povinnosti
alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym porusenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Priimatefa, na kiory je potrebny
predchadzajlci pisomny slhlas Viykonavatela v pripade, ak takyto suhlas nebol udeleny, alebo ak doslo k
vykonaniu takého Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadost o takyto suhlas.
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Porusenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve, v pravnych predpisoch SRa pravnych akioch EU okrem
pripadov, kioré sa podla Zmluvy povazuju za podstainé porusenia, s nepodstainym poruSenim Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze s ohfadom na prévne
postavenie apovinnost Viykonavatela, mdze vykonaniu odstipenia od Zmluvy predchadzat vykonanie
kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné osobitné postupy a Ukony. Z uvedeného dévodu
preto Prijimatel sthlasi stym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-prévnej praxe, pri odstipeni od Zmluvy
pojem ,bez zbytoéného odkladu® zahffia dobu, po kiori s vpriamej nadvaznost vykonavané ukony
Vykonavatelom podla predchadzajlcej vely.

V pripade nepodstainého porusenia Zmluvy je zmluvna strana oprévnena odstlpit, ak zmluvna strana, kiora
je v omeSkani, nesplni svoju povinnost' ani v dodatonej primeranej lehote, kiora jej na to bola poskytuta
druhou zmluvnou stranou. Ajv pripade podstainého poruenia Zmluvy je dotknutd zmluvna strana opréavnena
poskytut dodatoéni lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porusenej povinnost, pricom ani poskytutie
takejio dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstainé poruSenie povinnost (§ 345 ods. 3
Obchodného zékonnika). Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany
Prijimatela od Zmluvy neodstipi, je Viykonavatel opravneny postupovat podfa ¢lanku 14 ods.1 pism. c¢) tychto
VZP aPrijimatel je povinny poskynuté Prostriedky mechanizmu vratt podla ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podfa Zmluvy zo sfrany Prijimatela,
Prijimatel sa zavézuje vratit Viykonavatelovi vsetky doviedy poskyinuté Prostriedky mechanizmupodfa ¢lanku
14 VZP. Tato povinnost Prijimatela sauplati aj viedy, ak sa v jednotivom ¢lanku a/alebo ustanoveni Zmluvy
oznacujucom poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu
alebo ich ¢ast.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznost plnenia zavazkov zo
Zmluvy zo strany Priimatela, Priimatel sa zavazuje vrait Vykonavatelovi celé doviedy poskymute
Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak spineniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna sfrana opravnena od Zmluvy odstlpit
len vitedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznost plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajicej vely neuplaini a zmluvné strany sl
opravnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obéianskeho
zékonnika.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstlipeni od Zmluvy podfa ¢l. 5
ods. 5.4.3 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu (resp. v listinnej podobe podfa ¢l. 5 ods. 5.6 Zmluvy
o poskyhuti prostiedkov mechanizmu, ak to Zmluva umozriuje) druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy zostavaju zachované e prava a povinnost Viykonavatela a Priimatela, kioré
podla svojej povahy maju plaft aj po skon€eni Zmluvy, a to najma pravo poZadovat vratenie poskytutych
Prostriedkov mechanizmu, pravo na nahradu $kody, kiora vznikla poruSenim Zmluvy a povinnost Prijimatela
vrétit poskyinuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podlfa Zmluvy a vysporiadat Nezrovnalost podfa ¢l.
14 ods. 6 VZP, prava a povinnosfti spojené s vykonom kontroly podla ¢lanku 13 VZP, vymahanim prostriedkov
v oblast $tainej pomoci/pomoci de minimis podfa ¢&l. 4 ods. 4.4 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu,
povinnost Priimatela tykajlice sa uchovavania dokumentacie podfa ¢l. 2 ods. 4 pism. g) VZP adalSie
ustanovenia Zmluvy podla svojho obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

Ak Vykonavatel vo Vlyzve alebo pocas U¢innosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel bude povinny zabezpe€it budicu
pohladavku zo Zmluvy, Priimatel sa zavazuje takéto zabezpelenie poskynut vo forme, spsobom a za
podmienok stanovenych vo \yzve, v Zavéaznej dokumentacii a v Zmluve, pri¢om priorine sa zabezpecenie
vykonava prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj
pre iné zabezpeCovacie prostiedky sluZiace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajicich zo Zmluvy platia
vSetky nasledovné podmienky:
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a) zabezpeCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho ukonu, kiory pre vznik konkrétneho druhu
zabezpeCenia predpoklada Obchodny zakonnk alebo ObEiansky zakonnik,

b) zalohom méze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo viashicive Priimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zéloh, musi byt vlastnicke préavo Uplne majetkovo-
pravne vysporiadané; fo znamena, Ze je znamy vlasinik, resp. vSefci spoluvlastici veci a sucet ich
spoluvlastickych podielov k veci, kiora je predmetom zalohu, je 1/1,

d) zriadeniu zalozného prava moéze dojst aj postupne, a o v pripade postupného vyplacania Prostriedkov
mechanizmu,

e) hodnota zalohu musibyt rovna alebo vyssia ako stcet uz vyplatenych Prostriedkov mechanizmu a j ich
¢ast, ktoru Prijimatel’ Ziada vyplait na zaklade predloZenej Ziadosti o platbu.

f) zalohom moZubyt:

() veci vo vyluénom vlashictve Priimatela, prava alebo iné majetkové hodnoty patriace vylune
Prijimatelovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom bude aj druhy spoluvlasinik/ostatni
spoluvlastnici tak, Ze musi byt dosiahnuty suhlas vaéSiny so zriadenim zéloZzného prava na zaloh
pociany podfa velkost podielov spoluvlastinikov veci, kiora je zélohom, alebo

(iiiy vecivo vlasiictve fretej osoby/osdb za podmienky, ze so zriadenim zélozného prava na zaloh suhlasi
vlastnik alebo spoluvlastnici veci pri dosiahnuti sthlasu podfa predchadzajiceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve oséb uvedenych v bodoch (i) az (iii) vy$Sie za podmienok tam uvedenych alebo

(v) iné Vykonavatelom akceptované prava alebo majetkové hodnoty analogicky za spinenia podmienok
(il) az (iv), ak nepatria vylu¢ne Priimatelovi,

g) ak st zalohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat Vlykonavatelovi kazdi zmenu miesta, kde
sa nachadzaji do troch kalendarnych dni po vykonani zmeny a su¢asne je povinny do troch kalendarnych
dni oznamit Vykonavatelovi ich si¢asné miesto vyskytu, ak o to Vykonavatel poZiada, inak sa
predpoklada Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projekiu,

h) Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (tj. ako prednostny zélozny veritel), ak
Vykonavatel vyslovne nesthlasi so zriadenim zalozného préva aj v pripade, ze Vykonavatel nebude
prednostnym zaloznym veritefom.

PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budu dohodnuté v pisomnej
zmluve o zriadeni zalozného prava alebo v pripade iného druhu zabezpe€enia v pisomnej forme v sllade s
\Wzvou, Zavaznou dokumentaciou atouto Zmluvou.

Prijmatel je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr. sofware, licencie na predmety
priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistit, a
ak z Vlyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poisft majetok, ktory je zalohom zabezpelujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je tento
odlisny od majetku podla pismena a) fohto odseku, pric¢om tento zavazok bude obsahom zmluvy o zriadeni
zélozného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlasiictve tretej osoby / tretich oséb, ak je zalohom
zabezpecujicim pohladavku Viykonavatefa podia Zmluvy.

Vykonavatel je opravneny stanovit blizSie podrobnost tykajuce sa poziadavky na riadne poistenie majetku

podla odseku 3 ohto €Elanku v Zavaznej dokumentécii.

Ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, ze:

a) neposkyte Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informéacie, na ktorych poskytute je
Prijimatel povinny v zmysle ¢l. 2 ods. 4 pism. e), ¢l. 3 ods. 3 a4, ¢l. 5 ods. 2 az 6 aods. 9, ¢l. 8 ods. 4
aods. 5, ¢l. 9 ods. 16 a ¢clanku 14 VZP,

b) neposkytne Vykonavatelovi informacie v pripadoch, v ktorych tato povinnost vyplyva Priimatelovi zo
Zmluvy podfa ¢l. 9 ods. 13 a 14, ¢l. 10 ods. 1a ¢&l. 12 ods. 1 pism. g) VZP v rozsahu a v lehote stanovene;j
v Zmluve alebo uréenej Viykonavatefom, pri¢om tato lehota nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné
plnenie podla Zmluvy,
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c) nepredlozi Viykonavatelovi dokumentéciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci mu tto povinnost vyplyva
zo Zmluvy, najma z lankov uvedenych v pismene a) tohto odseku, vrozsahu a v lehote stanovenej
v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, kiora nesmie byt krafSia ako lehota na Bezodkladné plnenie
podia Zmluvy,

d) porusi kiorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikéciou a viditelnostou, na kioru je Prijimatel
povinny v zmysle ¢lanku 6 VZP,

zmluvné strany dojednali za uvedené porusenia povinnosti Prijimatefom zmluvn( pokutu. Zmluvna pokutu je
Viykonavatel opravneny uplatit voci Prijimatelovi za poruSenie jednofivej povinnosti podfa pismen a), b), c)
alebo d) tohto odseku vo vySke zmluvnej pokuty 100 Eur za kazdy, aj zaCaty, deri omeSkania, az do spinenia
poruSenej povinnost alebo do uplynutia G¢innost tych ustanoveni Zmluvy, ku kiorym sa vztahuje uloZenie
zmluvnej pokuty, maximalne vSak do vysky Prostriedkov mechanizmu uvedeného v¢l. 3 ods. 3.2 Zmluvy
oposkyhuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplainit zmluvnd pokutu podfa
predchadzajlicej vety tohto odseku v pripade, ak zatakéto poruSenie povinnost nebola uloZzena ina sankcia
podla Zmluvy, ani nebolo odstipené od Zmluvy a sucasne, ak Vlykonavatel Prijimatela vyzval na dodatocné
splnenie povinnost, k porudeniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta a Prijimatel’ uveden( povinnost nesplnil ani
v poskyhutej dodatoénej lehote, kiora nesmie byt krafSia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podfa Zmluvy.
Pravo Vlykonavatela na nahradu $kody spdsobend Prijimatelom nie je dotknut ustanoveniami o zmluvne;
pokute.

Vykonavatel oznamiPrijimatelovi sumuzmluvnej pokuty, kiort sa Priimatel zavazuje uhradit Viykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Konfrolou Projektu sa rozumie sthrn ¢innosti Oprévnenej osoby afiou prizvanych oséb, kiorymi sa overuje
plnenie podmienok poskytuia Prostiedkov mechanizmu v sllade so Zmluvou, sulad narokovanych
vydavkov a ostatnych Udajov predloZzenych zo strany Priimatela a slvisiacej dokumentacie s pravnymi
predpismi SR apravnymi akimi EU, dodrziavanie hospodarnost, efektivnosti G&innost a Ugelnosti
poskyhutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého pokroku Realizacie Projektu i vo vztahu
k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalSie povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve.

Konfrola Projektu, kiora je vykonavana podlfa zékona o finanénej kontrole a audite, je vykonavana formou
zakladnej financnej kontroly, administrativnej finanénej kontroly afinanénej kontroly na mieste. Audit Projektu
je vykonavany ako vladny audit v sulade so zakonom o financnej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpeCi najma overenie, ¢i vSetky uplatitelné pravidia boli dodrzané a
Prostriedky mechanizmu boli pouzit¢ na stanoveny Gcel.

Opravnena osoba na vykon konfroly/auditu méZu vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od U¢innosti
Zmluvy az do uplynutia leh6t podfa ¢l. 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena
doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovia pravne predpisy SR a EU.

Priimatel sa zavazuje vlehote urCenej Vykonavatelom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Viykonavatela a si¢asnemuv lehote uréenej Vykonavatefom
zaSle na vedomie navrh spravy z kontroly/spravu z kontroly alebo iny relevaniny vysledny dokument z
vykonanej konfroly/auditu/vySefrovania/konania tychto oséb. Vykonavatelovi v slvislosti s plnenim tejto
informac¢nej povinnost Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnost.

Prijimatel sa zavézuje, Ze poskyine sucinnost a umozni Opravnenym osobam vykon kontroly/auditu a
zabezpeCi uplatiovanie ich prav stanovenych v ¢lanku 129 ods. 1 nariadenia o rozpoCtovych pravidlach
(najma, aby akakolvek freia osoba zapojena do implementacie Planu obnovy aodolnosti SR udelila pristup
vsllade sods.1 az 4 ¢lanku 12 Dohody o financovani), a fo v sllade s Pravnym ramcom a Zavéznou
dokumentaciou, najma zakonom o mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢lankom 12 ods. 6 Dohody
o financovani a touto Zmluvou.

Prijimatel je po¢as vykonu konfroly/auditu povinny najmé preukazat opravnenost vynalozenych vydavkov a
dodrZanie podmienok poskytutia Prostriedkov mechanizmu v zmysle Zmluvy, Zavaznej dokumentacie,
Wzvy aprisluSnych pravnych predpisov.
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Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost oséb zodpovednych za Realizaciu Projekiu, vytvorit primerané
podmienky na riadne a v€asné vykonanie konfroly/auditu, zdrZat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit za¢atie
a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit vSetky povinnost, kioré mu vyplyvajl najma zo zakona
o finanénej kontrole.

Prijimatel sije vedomy povinnosti, ktoré muvyplyvaju z vykonanej alebo vykonavanej finanénej kontroly podia
zakona o finan¢nej kontrole, a v pripade identiikovania nedostatkov aj po jej skonceni.

Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projekiu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim tejto
Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych skutoénosti, bez
ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonavani konfroly/auditu je Opravnena osoba viazana
iba platymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermipredchadzajucich konftrol/auditov. Tym
nie su nijak dotknutt povinnost (tykajuce sa napriklad povinnosti plnit prijate opatrenia) vyplyvajice
z predchadzajlcich kontrol/auditov.

Prijimatel berie na vedomie, ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuzivaju aj osobiné
nastoje vytvorené indtiticiamilorganmi EU alebo SR (napr. systtm ARACHNE a iné) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre a pod.), a to najma za tucelom plnenia
svojej povinnost ochrany finanénych zaujmov, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych
Nezrovnalost, akymisu najma podvod, korupcia, konfikt zaujmov alebo dvojitt financovanie z Prostriedkov
mechanizmu a inych prostiedkov EU a inych nastrojov fnanénej pomoci poskytutej SR zo zahranitia
a Staneho rozpoCtu. Prijimatel suhlasi s tym, aby (daje tykajuce saProjekiu (najmé osobné Udaje Prijimatela
aosobné Udaje tretich osob v silade s osobitnymi predpismi tykajicimi sa ochrany osobnych dajov), kioré
poskyine Viykonavatelovi, boli si¢astou osobitych nastrojov podla prvej vely. Prijimatel sa zarover zavazuje
poskyinit Vykonavatelovi sucinnost alalebo akékolvek dopliiujice informacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislost s preSefrovanim ziskanych informacii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Zze vystupy a vysledky z konfroly a auditu Projektu méZzu byt uverejnené v
informacnej databaze alalebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.

Priimatel’ je povinny zabezpeCit, aby akékolvek tretie osoby, prostrednictvom kiorych Prijimatel dosahuje
Ciel Projekiu afalebo realizuje Projekt na poziadanie poskyli sucinnost, informacie adokumenty
(napr.(étovné zaznamy a iné) tykajuce sa najma dodania tovarov, sluzieb a stavebnych prac, a ktoré boli
financované z Prostriedkov mechanizmu a/alebo suvisia s Projektom, a to najma pri vykone kontroly/auditu
zo sfrany Opravnenych os6b podla tohto ¢lanku VZP, ako aj pri uplatiovani prav Opravnenych oséb podfa
odseku 6 fohto ¢lanku VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel ako opravnena osoba na vykon kontroly vykoné finanénu kontrolu
na mieste u Prijimatela aspon jeden krat za kazdych 6 mesiacov Realizacie Projekiu alebo bezodkladne ak
nastani pochybnost zo strany Prijimatefa.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratt Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak ich nevy&erpal podia podmienok Zmluvy, alebo ak
nezuctoval celi sumu poskytutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak muvznikol kurzovy
zisk,

b) vrait Prostriedky mechanizmu poskytuté z fitulu mylnej plaby alebo poskynuté neopréavnene (najma
v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu podla Zmluvy),

¢) vratt Prostiedky mechanizmu alebo ich Cast, ak Prijimatel porusil povinnost uvedené vZmluve a/alebo
ak v suvislosi s Projektom bolo poruSené ustanovenie uplatitelnych predpisov SR al/alebo EU
apovinnost vratt Prostiedky mechanizmu vznikla v désledku poruSenia financnej discipliny a/alebo
v dosledku iného porusenia, s ktorym sa spaja povinnost ich vratenia; ak Prijimatel takéto Prostriedky
mechanizmu alebo ich Cast nevrét, postupuje Vykonavatel podia § 21 zakona o mechanizme,

d) vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast v inych pripadoch, ak fo ustanovuje Zmluva alebo ak doslo
k zaniku Zmluvy v zmysle €lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukonéenia Zmluvy,
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e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoCtovych pravidlach
vzniknuty na zaklade UroCenia poskytnuych Prostriedkov mechanizmu (dalej len ,,vynos®) a Prijimatef
nepouzil vynos na financovanie Projekiu alebo jeho ¢asti; uvedené plati len v pripade zalohovej platby
a/alebo predfinancovania,

f) vratt preplatok vzniknuty na zaklade zU¢tovania predfinancovania alebo zélohovej platby v lehote urCenej
Vykonévatelom.

Prijimatel je povinny vykazat Viykonavatelovi pouziie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1

pism. €) ho ¢lanku VZP v zavereénej Ziadost o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podia

ods. 1 pism. e) ohto Clanku VZP sa Prijimatel zavézuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho po
roku, vktorom bola podand zaveretna Zadost oplatbu ato spdosobom, kiory moéze byt uréeny

Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii.

Ak Priimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na ucet Vykonavatela
oznameny Priimatelovi Vykonavatelom podlfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytuti prostiedkov mechanizmu,
na vratenie ktorych je povinny podla odseku 1 tohto &lanku VZP, sumu vratenia Prostriedkov mechanizmu
alebo ich Casti stanovi Viykonavatel' v Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov, kior( zasle Prijimatelovi.
Vykonavatel vZiadost o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov mechanizmu, kiord ma
Prijmatel vrafit a zaroven urci ¢isla Uctov, naktoré je Prijimatel povinny vratenie vykonat.

Prijimatel sazavazuije vratt Prostriedky mechanizmualebo ich ¢ast uvedenu v Ziadost o vratenie finanénych
prostriedkov v lehote 10 dni odo diia doruéenia Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov Prijimatelovi, ak
vodseku 11 thio Elanku VZP nie je uvedené inak. Preplatok vzniknuty na zéklade zuétovania
predfiinancovania alebo zalohovej plaby je Prijimatel povinny vratt najneskor vlehote uréenej
Vlykonavatelom. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplini, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Viykonavatel:

a) oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prislusnému spravnemu organu (ak ide
o poruSenie finanénej discipliny) alebo

b) postupuje podia osobiného predpisu (napr. Civiny sporovy poriadok) a uplaini pohladavku na vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asf uvedenej v Ziadosi o vratenie finanénych prostriedkov na
prisluSnom organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vréatenie Prostiedkov mechanizmu alebo ich ¢asti formou plaby na Ucet Vykonavatela;

Prijimatel, ktory je Statnou rozpoétovou organizaciou realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich

Casti formou platby na Ucet Vykonavatela alebo formou rozpo¢tového opatrenia.

Ak Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s Projektom, zavazuje sa

a) Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Viykonavatelovi v silade s § 23 ods. 6 zakona 0 mechanizme,
b) predloZit Vykonavatelovi prislu$né dokumenty tykajuce satejio Nezrovnalost a

c) vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie ur¢i Viykonavatel.

Uvedené povinnosti ma Prijmatel poCas Realizacie Projekiu a pofas Doby udrzatelnost Projekiu v stlade
s0 Zmluvou.

Nezrovnalost je na (¢ely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSend, len ak Prijimatel
odstranil profipravny stav, resp. priéiny vzniku Nezrovnalost a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v stvislost so vznikom Nezrovnalost.

Ak Prijimatel nevraii Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢asti na spravne Ucty, prisluSny zavazok Prijimatela
zostava nesplneny afinanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za nevysporiadané.

Prot akejkolvek pohladavke na vratenie Prostiedkov mechanizmu ako a proti akymkolvek inym
pohladavkam Viykonavatefa voCi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel nie je
opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohfadavku.

Ak je Priimatel povinny vratt Prostriedky mechanizmu alebo ich ast podfa tohto &lanku VZP, Viykonavatel
moZze s Priimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade plnenia.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti podia odseku 4
ohto ¢lanku VZP sa uplaini 20 diiova lehota, ak ¢o ilen defi pévodnej 10 driovej lehoty pripadne na obdobie
mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu a obdobie Siestich mesiacov nasleduijicic h
po ich odvolani; zaCiatok plynuta lehoty sa nemeni.
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Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhraddza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, prislusné Uctovné doklady su preplacané
v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijmatel; to neplati v pripade postupu podia tohto ¢lanku VZP.
Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepoCtu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatelom vcudzej mene
je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a's § 24 zakona o G¢tovnicive.

Pri prevode pefaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uétu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene pouZzile Priimatel kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z uctu, tzn. v
deri uskutonenia U¢tovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP
(zU¢tovanie predfinancovania, zU&tovanie zalohovej platby alebo Ziadost o platou - refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na ucet
dodavatefa v rovnakej cudzej mene, pouZie referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny Eurépskou
cenfralnou bankou v denl predchadzajici driu uskutoénenia UCtovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany
vydavok na EUR zahrnie Prijmatel do ZoP (zG&tovanie predfinancovania, z(étovanie zalohovej platby alebo
Ziadost o platbu - refundacia).

Ak Prijmatel vyuZiva sys&m predfnancovania, tak v predlozenej ZoP (poskytutie prediinancovania) pouZije
kurz banky plany v defi zdanitelného plnenia uvedeny na G&tovnom doklade. Nasledne pri ZoP (zUétovanie
predfinancovania) uplaini postup podia tohto ¢lanku VZP.

Ak Priimatel vyuziva systm predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne narétavat
kladni a zaporni hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereény kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijmatel povinny prilozit k zavereénej ZoP. Ak zo zaveredného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Priimatela kurzovastrata, moze v ramci zaverecnej ZoP poziadat o jej
preplatenie. Ak zo zavere¢ného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel je
povinny tito sumu vrait v stlade s ¢lankom 14 VZP.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpeci Poskytute prostiedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na tcet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela“). Cislo uctu Prijimatela je uvedené v Priohe €. 2 Opis Projekiu.

Priimatel’ je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projekiu. V pripade
zruSenia uctu uréeného na priem Prostriedkov mechanizmu je Prijimatel povinny ho nahradit’ inym tétom tak,
aby vzdy existoval otvoreny ucet Prijimatela uréeny na priem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je
Vykonavatel v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu informovany. V pripade
otvorenia U¢tu pre priem Prostriedkov mechanizmu vkomer¢énej banke v zahrani¢i, Priimatel zodpoveda
za Uhradu vSetkych nékladov spojenych s realizaciou plaiieb naa z tohto uétu na svoju tarchu.

Prijimatel moZze realizovat Uhrady Opravnenych vydavkov aj zinych Uébv otvorenych Prijimatelom
pri dodrZani podmienok existencie uctu Priimatela uréeného na priem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel
je povinny oznamit Viykonavatelovi identifkaciu tychto uctov postupom podfa Elanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostiedkov mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systtmom predfinancovania alebo zalohovych platieb, a takto
poskylhutt prostriedky s na G¢te Priimatela drofené, Priimatel je povinny vzniknuté uroky pouzit
na financovanie projektu, alebo vzniknute droky vratt Vykonavatelovi postupom podfa ¢lanku 14 VZP.
Pouzie prostriedkov zodpovedajucich pripadnym vzniknutym arokom vykaze Prijmatel Vykonavatelovi v
zaverecnej ZoP.

Ak je Prijimatelom $tatna rozpo¢tova organizacia, odseky 2 a 3 tohto ¢lanku VZP sa neuplatriuju.

Clanok 17. PLATBY

28



10.

1.

12.

13.

14.

Financovanie Projekiu Vykonévatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systtmom predfinancovania/
zalohovych platieb / refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadost o platbu méze uréit Prijimatelovi Vykonavatel v Zavaznej dokumentaci.

Deri pripisania platby na (¢et Prijimatela sa povazuje zaderi poskyinutia Prostriedkov mechanizmu, resp. ich
Cast. V pripade Prijimatela, ktorym je Stdiha rozpoCtova organizacia sa za den poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, resp. ich Casti, povazuje der akivacie evidencéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujici Gpravu
rozpoétu Prijimatela rozpotovym opatrenim.

Jednotivé systtmy financovania sa moZu v ramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia vSetkych roch
systmov financovania (system zalohovych platieb, systém predfinancovania asystm refundacie navzajom)
je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len v ramcijedného systtmu financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systtmov financovania v ramcijedného Projekiu sa na uréenie
prav a povinnosti zmluvnych stran sucasne pouzijii ustanovenia €lanku 17a az 17¢ VZP pre dané systmy
financovania vo vzajomnej kombin&cii.

Ak ddjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systtmov financovania vramcijedného Projektu, Prijimatel je
povinny na kazdy z pouzitych systmov financovania predkladat samostaini ZoP, tzn. e Priimatel nemoze
v ramcijednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymisystémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znzit vysku ZoP z technickych dovodov na strane Viykonavatela, a to
maximalne vo vySke 0,01 % z maximalnej sumy vydavkov opravnenych na financovanie z prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy v ramci jednej ZoP. Ustanovenie ¢l. 3 ods. 3.5 Zmluvy o poskytuti prostredkov
mechanizmu tymfo nie je dotknuté.

Sumaneprevysujuca 40 EUR podia § 21 ods. 5 zakona o0 mechanizme sa uplati na Ghrnnt sumu celkovych
nevyCerpanych alebo nespravne zUétovanych Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti z poskytutych
plateb, pric¢om Vykonavatel méze tieto Ciastkkové sumy kumulovat a pri prekroCeni sumy 40 EUR vymahat
az pri poslednom zUc¢tovani zalohovej platby alebo poskytuteho predinancovania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav a povinnosti zmluvnych stran
tykajice sa systtmov financovania (platieb) mézubyt urené v Zavaznej dokumentacii.
Na Ucely tejio Zmluvy sa za Uhradu Uétovnych dokladov dodavatelovi mdze povazovat aj;

a) Uhrada uétovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Ze dodavatel' postipil pohfadavku voci Priimatelovi
tretej osobe v sllade s § 524 az § 530 Obéianskeho z&konnika,

b) Uhrada zaloznému verielovi na zaklade vykonu zéloZzného prava na pohladavku dodavatela voCi
Prijmatelovi v stlade s § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,

c) Uhrada oprévnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnuta voci dodavatelovi vzmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR,

d) zapoCianie pohladavok dodavatela a Priimatela vsulade s § 580 az § 581 Obcianskeho zakonnika, resp.
§ 358 az § 364 Obchodného zakonnika,

e) ak Priimatel nemo6ze spinit svoj zavazok veritelovi, pretoZe veritel je nepriomny alebo je v omeSkani
alebo ak Prijmatel ma odévodnené pochybnosti, kio je veritefom, alebo veritefa nepozna, nastavajl
ucinky spinenia zavazku, ak jeho predmet Prijimatel ulozi do notarskej uschovy naucely spinenia zavéazku.
VynaloZené potrebné naklady stym spojené znasa veritel.

V pripade, Ze dodavatel postipil pohfadavku voCi Priimatelovi tretej osobe v silade s § 524 az § 530

Obcianskeho zékonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujice

postipenie pohladavky dodavatela na postupnika.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela z&loznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohladavku

dodavatela voci Prijimatelovi vsilade s § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika Priimatel v ramci

dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice vznik zalozného prava.

V pripade Ghrady zévazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi

v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujice

vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz, vykonatelné rozhodnutie).

V pripade zapoCitania pohladavok dodavatela a Priimatela vsulade s § 580 az § 581 Obcianskeho

zakonnka, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnka, Prijimatel v ramci dokumenticie ZoP predioz i

doklady preukazujice zapocitanie pohladavok.
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V pripade uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe (veritelovi) na zaklade uloZenia predmetu zavazku
medzi Prijimatelom a verittlom do notarskej uschovy v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlice vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.

Ustanovenia tohto ¢lanku sanevztahuju na Prijimatela, kiory by sa pri aplikacii niektorého z vy$Sie uvedenych
postupov dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpotovych pravidlach a pod.).
Ustanovenia tohto &lanku sa zaroveri nevztahuju ani na pohladavku podfa ¢l. 8 ods. 6 VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systtmom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
¢ast na zaklade Prijmatelom predloZenych neuhradenych G¢tovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpedi poskyhute plaby vyluine na zaklade ZoP — poskytutie predinancovania,
predioZenej Prijimatefom v EUR. Priimatel v ramci ZoP — poskytutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
aosfatych nenarokovanych vydavkov, ato v stlade s rozpo¢tom Projekiu.

Spolu so Z0P — poskytnutie predfnancovania predklada Priimatel Vykonavatelovi aj neuhradené Gétovné
doklady (napr. faktira, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej hodnoty) prijatt od dodavatela
a relevaninu podporni dokumentaciu, vSetko vo forme originalu alebo rovnopisu s naleZitostami originalu
v zmysle plainych pravnych predpisov (najma zakon o U¢tovnictve a zakon o dani z primov), ktorej miniméalny
rozsah moze urcit Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnost tychto uctovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom uctovné doklady, na kioré bolo poskytuté predfinancovanie,
najneskér do 5 pracovnych dni odo diia pripisania prisluSnej platby na Ucet Prijimatela, alebo odo dna
aktivacie evidentného listu Uprav rozpo€tu potvrdzujici Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, kiorym je
$taina rozpoétova organizacia. Urok zomeskania s Ghradou zavézku vodidodavatelovi ainé zmluvné sankcie
znaSa Prijimatel.

Po poskyiuti kazdej platby systtmom predfinancovania je Priimatel povinny cell jej vySku zi¢tovat, a to
do 10 dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela, alebo odo dna akfivacie evidenéného
listu Uprav rozpoCtu potvrdzujlci Upravu rozpoétu v pripade Prijimatefa, kiorym je Statha rozpodtova
organizacia. Rozdiel medzi sumou poskytutého predflnancovanla a sumou uhrad dodavatelom, na kior(
bolo poskytute predfinancovanie, je Priimatel povinny vréit Vykonavatelovi do Casu prediozenia ZoP -
z0ébovanie predinancovania, naineskor véak do ukonéenia overovania v ramci kontroly ZoP — z(gtovanie
predfinancovania. Vratenie nezu¢tovanej Casti poskyinuteho predfinancovania sa v priebehu rozpoctového
roka vvkona navydavkovwy uCet \Wkonavatela, nezlCtovana cCast poskyhuttho predfinancovania
z predchadzajuceho roku sa vracia na primovy U¢et Vykonavatefa.

Priimatel z(ctuje poskytuti platu predfnancovania Vykonavatefovi predlozenim ZoP — zigtovanie
predfinancovania, kior( predklada spolu s vypisom z uétu potvrdzujucom priem Prostriedkov mechanizmu,
ako aj dokladmi potvrdzujicimi skutbénd Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP - zigtovanie
predfinancovania vypisom z (¢tu alebo prehlasenim banky o thrade.

V ramci ZoP - zUétovanie predinancovania Priimatel uvedie aj vydavky viaZuce sa na pripadné hotovostné
a bezhotovostné uhrady voci darfiovému Uradu v prlpade prenesenej dariovej povinnosti v stlade so zakonom
&.222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, kioré boli zahrnu do ZoP -
poskytute predfinancovania, pricom nie je povinny opétovne predkladat te ist doklady potvrdzujice
hotovosinil alebo bezhotovosini uhradu. K jednej ZoP - poskyiute predinancovania méze Prijimatel
prediozit Viykonavatelovi len jednu ZoP - zi&tovanie predfinancovania. Ak bolo predinancovanie poskynuté
vo viacerych platbach, z dévodu vyélenenej ¢asti narokovanych fnanénych prostriedkov z prediozenej ZoP -
poskytutie predfinancovania, je Priimatel povinny zuctovat kazdl jednu poskytutl platu predfinancovania
samostatne, t j. prediozit samostaini ZoP — z&tovanie predfinancovania. Nezuétovany rozdiel poskythuteho
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predfinancovania je Prijimatel povinny najneskér do 10 dni od uplynutia leholy na zu¢tovanie vratt na (cet
uréeny Viykonavatelom.

Prijmatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP — poskytutie predfinancovania a ZoP - zuétovanie
predfinancovania (dalej len ,ZoP — predfinancovanie*) uvadzat vyluéne vydavky, kioré si v sulade so
Zmluvou. Priimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletost Udajov uvedenych v tychio ZoP -
predinancovanie. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych (dajov uvedenych v akejkolvek ZoP -
predfnancovanie dbjde k vyplateniu alebo schvéleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo
schvalené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy sa otejo skutoCnost dozvie, vrait, ak sa
o skutonost, Ze doSlo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych (dajov
dozvie Viykonavatel, postupuje podia ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
aZoP —ziCtovanie predfinancovania podla zakona o finannej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlcej vety Vykonavatel ZoP — poskytute predfinancovania a ZoP — zu¢tovanie predfinancovania
schvéli v plnej vyske, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo neschvali. Na
zaklade zaverov kontroly moéZze Vykonavatel poskyinit Prijimatelovi predfnancovanie v sume, kiora
zodpoveda identifkovanym opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatl ZoP - zu¢tovanie
predfinancovania, na zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel zasle
Prijimatelovi Ziadost o vratenie financnych prostriedkov na sumu nezlCtovaného predfinancovania.
Predfinancovanie sa povazuje za zuétovang, ak je ZoP — z(étovanie predfinancovania schvalena v pinej
vyske, alebo Prijimatel vrafl celd sumu poskyiuttho predinancovania, resp. vrail nez(¢tovany rozdiel
poskytuteho predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi Zo0P — zU&tovanie predfinancovania vlehote uréenej Viykonavatelom,
méZe Vykonavatel umoznit Prijimatelovi zuctovat poskynuté predfinancovanie v dodatocnej lehote alebo
poziadat Priimatela o vratenie predinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vraft poskynuté
predfnancovanie a Priimatel predfinancovanie nevrai z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela
na vratenie a postupuje podfa élanku 14 VZP.

Priimatel vréti Prostriedky mechanizmu Vivkonavatelovi bezhotovostne na ucet Vvkonévatela, a to v priebehu
rozpoétového roka na vydavkovy UCet Vykonavatela a z predchadzajiceho roka na primovy Gcet
Vykonavatela. Priimatel, ktorym je $tana rozpoctova organizacia, realizuje vratenie formou prevodu z G¢tu
Prijimatela na U¢et Vykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia, vZdy v sulade so Ziadostou o vréatenie
predfinancovania.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systtmom zélohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP —poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Priimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskymute zalohovej plaby maximane do vysky 60%
Prostriedkov mechanizmu podfa ¢l. 3 ods. 3.2 Zmluvy o poskytuti prostriedkov mechanizmu, pri dodrZani
podmienok, Ze suma pozadovanej zélohy nepresiahne vysku Opravnenych vydavkov Projektu, kioré maji byt
realizované v priebehu 12 mesiacov podfa predlozeného Casovéeho a finanéného harmonogramu Realizécie
Projektu, ktory odsuhlasi Vykonavatel' a zaroven stcet aktualne nezuctovanych ZoP — poskytutie zélohovej
platby nepresiahne 60 % Prostriedkov mechanizmu.

Po poskytuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu jednu poskytnufi zalohovu platu ziétovat.
Prijimatel je povinny zi¢tovat 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej platby po pripisani zalohovej
platby na ucet Prijimatela, najneskor do 12 mesiacov odo dria pripisania zalohovej platby na et Prijimatela,
alebo odo dia akfivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujici Upravu rozpotu v pripade Prijimatela,
ktorym je Statna rozpoCtova organizécia.

Prijimatel je po poskyhuti zélohovej platby opravneny pouzit tito zalohovu platbu aj ako preddavkovu platbu,
ktorej vyuzie musi byt v sulade s podmienkami verejného obstaravania, rovnako s podmienkami zmluvy
uzavretej medzi Prijimatelom a dodavatefom ako vysledkom verejného obstaravania abeznou obchodnou
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praxou. Predmet plnenia (tovary, sluzby alebo stavebné préce), kiory bol uhradeny na zaklade preddavkovej
platby musi byt skutone dodany najneskér do predlozenia ZoP — z(¢tovanie zélohovej platby.

Prijimatel je povinny zabezpeCit, ze dodavatel pre prijate preddavkovej platby vystavi Prijimatelovi faktiru
v kalendarnom mesiaciprijatia tejio platy anésledne vystavizictovaciu faktiru priredlnom dodani predmetu
plnenia, na kiory bola preddavkova platba poskytnuta.

Prijmatel z(tje kazdu zalohovi platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP — zuétovanie zalohovej platby
samostaine. Prijimatel v ramci ZoP - zUétovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov,
vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy fnanCnych prostiedkov a ostaych
nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpoctom Projektu. Spolu so ZoP - zi¢tovanie zalohovej platby
predklada Prijimatel uctovné doklady (napr. faktlra, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej
hodnoty) prijaté od dodavatela ako aj Uctovné doklady preukazujuce skutoénu uhradu vydavkov vykazanych
v ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby a relevantni podpornu dokumentaciu, vSetko vo forme originalu alebo
rovnopisu s nélezitostami originalu v zmysle platnych pravnych predpisov (najmé zékon o uctovnictve azakon
o dani z primov), ktorej minimalny rozsah méze uréit Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady
potvrdzujlice skuto&nt hradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zuétovanie zalohovej platby nie je potrebné
predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania.

V ramci ZoP - zG&tovanie zalohovej platby Prijimatel uvedie aj vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné
a bezhotovosiné Uhrady vocidafiovému uradu v pripade prenesenej dafiovej povinnost v silade so zakonom
8. 222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, kioré boli zahruté do ZoP -
poskytutie zalohovej platby, pri€om nie je povinny opatovne predkladat fe istt doklady potvrdzujice
hotovosini alebo bezhotovosinG Ghradu. K jednej ZoP - poskytutie zélohovej plaby moéze Priimatel
predlozit Viykonavatefovi len jednu ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby. Ak bola zalohova platba poskyhuta vo
viacerych platbach, z dévodu vyclenenej Cast narokovanych finanénych prostriedkov z prediozenej ZoP -
poskytutie zalohovej platby, je Prijimatel povinny zi¢tovat kazdu jednu poskytuti zalohovi platbu
samostane, tj. prediozit samostatni ZoP — zu&tovanie zalohovej platy. Nezugtovany rozdiel poskymute]
zalohovej platby je Prijimatel povinny najneskér do 10 dni od uplynutia lehoty na zl¢tovanie vratit na ucet
urceny Viykonavatelom.

Jednu zélohovu platbu mozno &iastoéne zugtovat prediozenim viacerych ZoP — zu&tovanie zalohovej plathy.
Povinnost zuctovat 100 % sumy jednej poskytutej zalohovej platby podia prvej vely v lehote 12 mesiacov
odo dia pripisania zalohovej platby na ucet Prijimatela alebo odo dia akfvéacie evidenéného listu Uprav
rozpoCtu potvrdzujlici Upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, kiorym je Staha rozpoCtova organizécia, sa
vztahuje osobitne ku kazdej jednej poskytutej zalohovej platbe, pri¢om kazdu predkladani ZoP - z(¢tovanie
zélohovej platby je potrebné priradit k najstarSej poskytnutej nezictovanej zélohovej plate. Viaceré zalohove
platby mozno z(¢tovat predloZzenim jednej ZoP - z(¢tovanie zélohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutd v maximalnej moznej vyske, Prijimatel moze poziadat
o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajicej sa rozdielu maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajlcej
poskyhnutej zalohovej platby. Ak predchadzajica zalohova platba bola Ciastoéne zuctovana Prijimatel méze
poziadat odalSiu zélohovu platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby
a predchadzajlicej poskytutej a neziétovanej zélohovej plathy.

Prijmatel berie na vedomie, ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytutie zalohovej plathy
a ZoP - z(gtovanie zalohovej platby podla zakona o financnej kontrole a audite. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP - poskyinutie zalohovej platby a ZoP — zU¢ovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vyske znizenej o sumu neopravnenych vydavkov, alebo neschvali. Na
zaklade zaverov kontroly mdze Viykonavatel poskytut Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, kiora zodpoveda
identifikovanym opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zi¢tovand, ak je Z0P - z(gtovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP - zi¢tovanie zélohovej platby) schvalené v sume poskyinutej zalohovej
platy alebo Prijimatel vratl celd sumu poskyhnutej zalohovej platby, resp. vratl nezictovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v prediozenej ZoP — zUgtovanie zélohovej platby identfikoval neopravnené vydavky
pred uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zi¢tovanie poskytutej, zalohovej platy, Prijimatel moéZe
takto identikovani nezuCtovani sumu zuctovat predloZzenim dalSej ZoP (zU¢tovanie zalohovej platby)
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s vydavkami minimalne vo vySke identikovanych neoprévnenych vydavkov. Prijimatel méZe tento postup
uplatnit do skon€enia prislusnej 12-mesacnejlehoty na z(¢tovanie.

Ak Prijimatel nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dria pripisania platby na ucet
Priimatela alebo odo dria akfivacie evidenéného listu Uprav rozpotu potvrdzujuci Gpravu rozpoctu v pripade
Prijimatefa, ktorym je $tana rozpoétova organizacia, a to ani vyuziim moznost podlia predchadzajuceho
odseku VZP, Prijimatel je povinny najneskér do 10 dni po uplynuti 12-mesacnej lehoty na z(¢tovanie danej
zélohovej platby vrait sumu nezictovaného rozdielu. Vratenie neziétovanej Casti poskytutej zalohovej
platy sa v priebehu rozpoCiového roka vykona na vydavkovy Ucet Vykonavatela, nezUétovana cCast
poskyinutej zalohovej platby z predchadzajiuceho roku sa vracia na primovy ucet Vykonavatela.

Ak Vykonavatel vpredlozenej Z0P — zU&bvanie zélohovej platy identfikoval neopravnené vydavky az
po uplynuti 12-mesacnej lehoty na z(¢tovanie, Prijimatel je povinny vrait sumu nez(étovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby v silade s ¢lankom 14 VZP.

Prijmatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP - poskymutie zalohovej platy a ZoP - zigtovanie
zélohovej platby (dalej len ,Z0P — zalohova platba) uvadzat vyluéne vydavky, kioré st v stlade so Zmluvou.
Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompleinost tdajov uvedenych v fychto Z0P. Ak na zaklade
nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu alebo schvaleniu
platby, Prijimatel je povinny takio vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu Bezodkladne, od kedy
sa o fejlo skutoénost dozvie, vrait; ak sa o skutoénost, Ze doSlo k vyplateniu alebo schvéleniu plaby na
zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia ¢lanku 14 VZP.

Vpripade, ak Prijimatel najneskér do skoncenia lehoty na zictovanie poskytnutej zalohovej platoy nepredioZi
0P - z&tovanie zalohovej platby alebo neprediozi ZoP — z(étovanie zalohovej platby v objeme dostatoénom
na zu¢tovanie kazdej jednej poskytutej zalohovej play, méze Vykonavatel umoznit Prijimatelovi zU¢tovat
poskytutu zalohovu platbu v dodatoénej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vrétenie nezuctovanej zalohovej
platby alebo nerét)vaného rozdielu zélohovej plaiby Pokial’ vznikne Prijimatelovi povinnost’ vréﬁt’

vyzve Priimatela na vratenie a postupuje podia Clanku 14 VZP.

Priimatel vréti Prostriedky mechanizmu Vlykonavatelovi bezhotovostne na ucet Vykonévatela, ato v priebehu
rozpoétového roka na vydavkovy U¢et Vykonavatela a z predchadzajuceho roka na primovy Géet
Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Stiha rozpoCtova organizécia, realizuje vrétenie formou prevodu z uctu
Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoctového opatrenia, vzdy v sulade so Ziadostou o vratenie
zalohovej platby.

Ak Prijimatel identfkuje potrebu zmien, kioré maji vplyv na Casovy afinanény harmonogram Realizacie
Projektu, je povinny predlozit bezodkladne novy Casovy afnanény harmonogram Realizacie Projektu so
zddvodnenim zmien na odsthlasenie Vykonavatelovi.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systtmom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na skuto¢ne vynaloZené Opravnene vydavky
Projektu alebo ich ast na zaklade ZoP - priebeZzna platba predloZenej Prijimatelom v EUR.

V ramci systtmu refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky z vlastnych zdrojov Prijimatela a e mu
budi pri jednotivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu do vysky podfa schvalenych
opravnenych vydavkov.

Prijimatel v ramci ZoP - priebezna platba uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finannych prostriedkov a ostainych nenarokovanych vydavkov, a
o vsulade srozpotom Projektu. Spolu so ZoP - priebezna platba predklada Prijimatel uctovné doklady
(napr. faktlra, pripadne iny vierohodny doklad rovnocennej dokaznej hodnoty) prijaté od dodavatela ako aj
Uctovné doklady preukazujice skutoénu thradu vydavkov vykazanychv ZoP - priebezna platba a relevanin(
podporn dokumentaciu, vSetko vo forme originalu alebo rovnopisu s nalezitostami originalu v zmyske
platnych pravnych predpisov (najma zakon o U¢tovnictve a zakon o dani z primov), kiorej minimalny rozsah
mdze urCit Vykonavatel v Zavéznej dokumentécii.
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V ramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie aj vydavky viazuce sa na pripadné hotovosiné a
bezhotovosiné Uhrady voci dafiovému Uradu v pripade prenesenej darfiovej povinnosti v stlade so zdkonom
€. 222/2004 Z z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.

Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP — priebezna platba uvadzat vyluéne vydavky, kioré su
v stlade so Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletost udajov uvedenych v tychto
ZoP. Ak na zéklade nepravych alebo nespravnych tdajov uvedenych v akejkolvek ZoP déjde k vyplateniu
alebo schvéleniu platby, Priimatel je povinny fakio vyplatné alebo schvélené Prostriedky mechanizmu
Bezodkladne, od kedy sao tejio skutocnosti dozvie, vrafit; ak sa o skuto€nosti, Ze doslo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zéklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podla
¢lanku 14 VZP.

Prijimatel berie navedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP —priebezna platba podfa zakona
o finanénej konfrole a audite. Po vykonani kontroly podia predchadzajucej vety Viykonavatel ZoP — priebezna
platba schvali v plnej vyske, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschval.
Na zéklade zaverov kontroly moze Vykonavatel poskyinit Prijimatelovi platou v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym opravnenym vydavkom.
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MINISTERSTVO " 2 e Financovany
E DOPRAVY PLAN OBNOVY Eurépskou uniou
SLOVENSKE| REPUBLIKY M \cxtGenerationEU
Priloha €. 2 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu napodporu obnovy a odolnosti
¢. 058/02102-29-V01/2024

OPIS PROJEKTU

Projekt je zamerany na ZepSenie energetickej hospodarnosti historickej budovy, ktora nie je narodnou
kultirnou pamiatkou, je zapisana do katastra nehnutelnosti pred 01.01.1980 alebo preukazatelne
uzivana pred tymto datumom, ktorou sa dosiahne hibkova obnowy budowy. Cielom obnovy budovy
je realizovanymi opatreniami dosiahnut Usporu globalneho ukazovatela primarnej energie ') miniméane
na urowi 30 %. Spinenie poziadavky Uspory priméarnej energie bude preukézané porovnanim hodnoty
existujuceho staw Projektovym energetickym hodnotenim existujuceho staw budow?) s dosiahnutymi
nawrhovanymi ukazovatelmi nového staw budowy po realizacii opatreni preukéazanymi Energetickym
certifikatom 3).

V pripade, ak je Ziadost o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podana pred dokonéenim realizacie
jednej z oblasti podpory, ukazovatele nového staw budovy sa preukazuju Projektowm energetickym
hodnotenim nového stawu budowy?).

V stvislosti s obnovou budovy su realizované aktivity Projektu v oblasti sivisiacich
- s0 stavebno-technickou obnovou budoy,
- s obnovou technickych systémov.

Obnova verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov bude realizovana v stlade so zakonom
€. 555/2005 Z. z o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

VSeobecné identifikaéné iidaje o Projekte

Nazov stavby: Skolska jedéler
Tvo budovy: Historicka budova, kiora nie je narodnou kultirnou pamiatkou, je zapisana do katastra
yp budovy- nehnutelnosti pred 01. 01. 1980 alebo preukazatelne uzivana pred tymto datumom.

P | sup.¢islo Cislo LV Cislo parcely nazov KU

|dentiikacné Udaje o budove: | -4 439 12 Balog nad Ipfom

Identikacné udaje &islo LV &islo parcely nazov KU

0 pozemku: 432 12 Balog nad Ipfom

Adresa budovy: Hlavna 73,991 11 Balog nad Iplom

Oznamenie k ohlaseniu Cislo Datum pravoplatnost/oznamenia | Vydal

stavebnych Uprav: 106/2023 04.05.2023 Obec Vinica

Termin zadatia realizacie
stavby (mesiac/rok):

Predpoklad 05/2024; najneskér véak do 30 dniod nadobudnutia Géinnosti zmluvy

s dodavatelom, ktora je vysledkomverejného obstaravania.

Termin ukondenia realizacie

stavby (mesiac/rok): 07/2025
Celkové vydavky (bez ————
rezervy): 7

1) § 2 ods. 1 vyhlaS8ky MDV SR €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov
a 0 zmene adoplneni niektory ch zakonov v znenineskorsich predpisov.

2)  Priloha ¢. 7 Ziadosti o posky tnutie prostriedkov mechanizmu.

3)  §7 zékona . 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektory ch zakonov v znenineskorsich predpisov

4 Priloha &. 8 Ziadosti o posky tnutie prostriedkov mechanizmu.




Ciel' Projektu

Predpokladana Uspora energie v % 87,68

Hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie 60.00
po zrealizovani navrhovanych opatreni (v kWh/(mZ2.a)) ’

Celkova podlahova plocha stavby (v m?): 894,00

Opis realizacie navrhovanych aktivit v jednotlivych oblastiach realizacie Projektu

Energetické aktivity:

ZATEPLENIE

Zlepsenie tepelnej ochrany obvodovych stien a stropu nad vonkajsim prostredim

Zateplenie fasady obvodového plasta objektu je navrhnuté kontakinym zateplovacim systtmom s pouziim
izolantu z tepelnoizolacnych dosiek z minerélnej viny alebo alt na baze polystyrénu EPS. Podklad obvodovych
sten bude vyrovnany pod zateplovaci systtm nanesenim lepiacej malty v dvoch vrstvach na sklotextind
vystuzni sietku. Po mechanickom prikotveni tepelnej izolacie bude vyrovnany podklad pod omietku, nanesenim
stierkovej malty na sklotextini vystuznu sietku a penetraény néter. PovrchovaUprava fasady bude zrealizovana
napriklad tenkovrstvou silikonovou omietkou. Soklové murivo na obvodovych konstrukciach bude zateplované
na baze extrudovaného polystyrénu XPS s mechanicky, kotvenim a povrchova Uprava bude zrealizovana
vysoko hydrofobizovanou silikénovou omietkou. V suvislosti so zateplenim fasady objektu sa rieSi aj obnova
azateplenie vstupnej markizy na baze mineralnej viny a oplechovanie hornej ¢asti markizy. V ramci akfivity
je navrhnuté rieSenie odvadzania dazdovychvéd zo strechy objektu novym pozinkovanym zvodovym systtmom
vo forme dazdovych zvodovychrur a Zlabov

Zlepsenie tepelnej ochrany streSného plast'a

Navrh realizacie dosiahnutia zlepSenia tepelnej ochrany streSného plasta zahfiia zateplenie krovu pod sedlovou
strechou vdvoch vrstvach na baze tepelnoizolanych dosiek z mineralnej viny. Medzi akivity su zahrnuté
aj nové sadrokartonové podhlady zavesené na dreveny rost s parozabrannou hlinikovou fliou.

Zlepsenie tepelnej ochrany otvorovych konstrukcii

ZepSenie tepelnej ochrany otvorovych konstrukcii v ramci energefickych aktivit pozostava z vymeny vSetkych
otvorovych kon$trukcii vobjekte. Pévodné okna budi demontované a nahradené novymi plastovymi oknami
s izolanym trojsklom. Stéastou projektu je vymena oplechovania vSetkych vonkajSich parapetov na 1.NP,
osadenie novych vonkajSich parapetov z poplastovaného plechu na 2.NP, vymena aosadenie novych
vnutornych parapetov na oknach na 1.NP a 2.NP. Dvoje vstupné dvere do objekiu budu nahradené plastovymi
so zasklenim s izolanym bezpe€nostnym ftrojsklom osadené do plastovej zarubne. Ostenia, nadprazia
aparapety v Urovni fasady budi zateplené tepelnou izolaciou na baze napr. mineralnej viny. Ostenia v drovni
sokla na baze extrudovaného polystyrénu XPS.

ADAPTACNE OPATRENIA

InStalacia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za uéelom zniZenia spotreby energie,
inStalacia systémov aktivneho tienenia budov

V ramci navrhovanych aktvit je v projekte zahrnutd indtalacia teniacej techniky na nové okna vo forme
exteriérovych hlinkovych Zalizii s ruénym ovladanim.

VYKUROVANIE

Vymenalinstalacia zdroja tepla

Ako novy zdroj tepla sa navrhuje napriklad stacionarny kondenzacny plynovy kotol.

Vymenalinstalacia vykurovacieho systému

Sucastou energetickych akfivit je kompletha vymenarozvodov vykurovania s navrhnutymi potrubiami z uhlikove;j
ocele s pozinkovanim. Viykurovacia sustava bude na baze doskovych vykurovacich telies. Potrubné rozvody
na 1.NP bud( vedené podia projekitu pri stenovej konStrukcii a nasledne jednofivymi stipacimi potrubiami
k prislusnym miestnostiam 2.NP. Od stipacich potrubi su vedené odbocky k jednotivym vykurovacim telesam
vmiestostiach. Na pate stlpacich potrubi sa osadia vyvazovacie vently s prednastavenim. Zaroven savykona
hydraulické vyregulovanie vykurovacej sustavy. Sucastou akfivity s natery atepelnd izolacia jednofivych
potrubi a osadenie expanznej nadoby v strojovni.




Iné aktivity:

Akfivity oblasti B sa v predmetnom projekte nerealizujl.

Detailné technické rieSenie realizacie navrhovanych aktivit v jednotlivych oblastiach realizacie Projekiu vratane
mnozsiva a konkréinych materidlov st stanovené v projektovej dokumentacii a rozpocte Projekiu.

Harmonogramrealizéacie Projektu

Realizicia aktivit v jednotlivych oblastiach realizacie Projektu | Cciova dizka realizacie Projektu
(v mesiacoch): 15
Zaciatok Koniec
Oblast’ podpory Nazov aktivity realizacie aktivity | realizacie aktivity
mesiac/rok mesiac/rok

Zateplenie - Zep3enie tepelnej ochrany

obvodovych stien a stropu nad vonkajSim

prostredim

Zateplenie - ZepSenie tepelnej ochrany

streSného plasta

Zateplenie - ZepSenie tepelnej ochrany

otvorovych konstrukcii
A —energetické akfvity | Adaptaéneé opatrenia - Indtalécia fieniace] predpoklad 07/2025

techniky alebo inych tieniacich prvkov za 05/2024

Ucelom znizenia spotreby energie,

indtalacia systtmov akfivneho tenenia

budov

Vykurovanie - VymenalinStalacia zdroja

tepla

Vykurovanie - Vymenal/inStalacia

vykurovacieho systtmu
Rozpocetrealizacie Projektu

Ekonomicka | SumasDPH Ztoho zdroj (veur)
klasifikacia (veur) POO POO - DPH $Rliné
Celkové vydavky
realizcie Projekiu: 700 566 379,94 | 471 983,29 94 396,65 -
Celkové oprawnené
vdavky Projekiu, z toho 700 566 379,94 | 471 983,29 94 396,65
- energetické aktivity 700 506 907,26 | 422 422,72 84 484,54 -
- iné aktivity - - - - -
- projektova )
dokumentacia 700 46 800,00 | 39 000,00 7 800,00

- rezerva - 12672,68 | 10 560,57 211211 -
Neoprawnené vydavky ) i
Projektu:




Vlydavky na Realizaciu Projektu podfa oblasti podpory

A B C D
energetické iné akivity projekiova Rezerva
aktivity dokumentacia

Celkom

Vydavky na
Realizaciu Projektu

(max. 2,5 % zo suétu
Prostriedkov
mechanizmu A + B)

(40 % zo suctu
Prostriedkov
mechanizmu A+ B)

(max. 12 % zosuctu
Prostriedkov mechanizmu
A+B)

| Prostriedky

mechanizmu bez DPH 422 422,72 eur )

39 000,00 eur 10 560,57 eur | 471 983,29 eur

Prostriedky

mechanizmu s DPH 506 907,26 eur )

46 800,00 eur 12672,68 eur | 566 379,94 eur

% Prostriedkov
mechanizmu

(v riadku ll. z
Celkovych
opravnenych
vydavkov s DPH)

. 100,00 % - 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Vydavky Prijimatela
IV. | na spolufinancov anie - - - - -
bez DPH

Vydavky Prijimatela
V. | na spolufinancov anie - - - - -
s DPH

% Vydavkov v riadku
VI V. z Celkovych
" | opravnenych ) ) ) ) )

vydavkov s DPH

Spolu

(riadok II. + riadok V. 506 907,26 eur )

46 800,00 eur 12 672,68 eur 566 379,94 eur

Financovanie Projektu:

predfinancovanie, zalohové platby, refundacia,

Systém financovania: . .
y kombinécia systtmov

Bankové spojenie

IBAN:
SK12 0200 0000 0039 0655 4257

Obchodné meno banky:
VSeobecna Uverova banka, a. s.

Celkova maximalna vyska prostriedkov mechanizmu,

7 oho oblast: 566 379,94 eur s DPH

- energetické akfivity

506 907,26 eur s DPH

- iné akivity

- projekiova dokumentacia

46 800,00 eur s DPH

- rezerva

12 672,68 eur s DPH

Minimalna vy$ka zaveretnej Ziadost o platbu (v eur)




MINISTERSTVO " 2 e Financovany
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NextGenerationEU

Priloha €. 3 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu napodporu obnovy a odolnosti
¢. 058/02102-29-V01/2024

Protikorupéna dolozka

V suvislosti s uzavretim a plnenim zavazkov na zaklade tejto Zmluvy sa Prijimatel’ zavazuje, ze:

a) kazda osoba konajica v jeho mene sa zdrZi akejkolvek Cinnost, kiord& ma povahu korupcie alebo
korupéného spravania, alebo poskytovania darov kiorémukolvek zamestancovi alebo Statutarnemu
zastupcovi Viykonavatela alebo im spriaznenym osobam, alebo osobe konajlicej v mene Vykonavatela,
alebo inej osobe, s ciefom urychlit bezné &innosti Viykonavatela alebo dojednat vyhody pre seba alebo
int osobu, kiora sa podiela na uzavreti alebo realizécii tejo Zmluvy,

b) v pripade dévodného podozrenia, Ze kiorakolvek fyzicka alebo pravnicka osoba konajica v jeho mene
sapriamo alebo cez sprostredkovatela podiefala na korupcii alebo korupénom spravani alebo inej
proizakonnej ¢innosti v suvislosti s uzavretim alebo plnenim tejlo zmluvy alebo prisfubila, ponukla alebo
poskylla dar alebo in0 nendleZiti vyhodu, v oakavani vyhody pri ziskavani, zachovavani ¢i realizacii
zmluvnych vztahov s Vykonavatelom, Prijmatel bezodkladne oznami tifo skutoénost prisluSnému
organu, alebo v pripade pochybnost o okolnostiach takéhoto dévodného podozrenia tito skutoénost
oznamina e-mailov adresu korupcia@mindop.sk,

c) v pripade, ked ho Vykonavatel upozorni, ze ma ddvodné podozrenie o porueni kioréhokolvek
ustanovenia tejo dolozky, je Prijimatel povinny poskyinut potrebnu stcinnost pri objasfiovani podozrenia,
vratane vSetkych potrebnych dokumentov. Viykonavatel méZe prijat’ potrebné opatrenia na ochranu svojho
dobrého mena. Neposkytutie sucinnosi na odstranenie tohto dévodného podozrenia je dévodom
na vypovedanie tejio Zmluvy.

d) v pripade, ked sa preukaze, Ze Prijimatel sa priamo alebo cez sprostredkovatela podielal na korupcii
alebo inej protizakonnej Einnost v suvislosti s uzavretm alebo plnenim tejo Zmluvy, Viykonavate!
je opravneny aj bez predchadzajiceho upozornenia odstupit od tejfio Zmluvy s okamZitou planostou
bez toho, aby Priimatelovi vznikol akykolvek narok zo zodpovednost za odstipenie Vykonavatela
od tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Prijimatel sa zavazuje, Ze ak sa preukaze jeho poruSenie
ustanoveni tejio dolozky, odSkodni Viykonavatela v maximélnom moZnom rozsahu alebo nahradi néklady
vzniknuté v slvislost s poruSenim tejto profikorupénej dolozky.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponukanie, sfubovanie, poskymnutie, prijate alebo pozadovanie neopravnenej vyhody
akejkolvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdrzanie sa konania, priamo alebo
cez sprostredkovatela, vsivislosti s obstaravanim veci vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s plainymi pravnymi
predpismi, ako aj Uplaiok alebo odmena pre osobu zato, aby konala alebo sazdrzala konania v stvislosti s plnenim
svojich povinnosti, vykonom pravomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneuzitie
moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo v prospech inych osob.

Korupénym spravanim sa rozumie konanie poSkodzujuce verejny zaujem, najma zneuzivanie moci, pravomaoci,
vplyvu €i postavenia, navadzanie na takéto zneuzitie, klientelizmus, rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie,
uprednostiovanie osobného zaujmu pred verejnym zaujmom pri plneni sluzobnych alebo pracovnych uloh,
poskytovanie a priimanie nendlezitych vyhod bez opravneného naroku na poskytute profsluzby
(fzv. prikrmovanie), sprenevera verejnych zdrojov, prejavy, okiborych je mozné oddvodnene predpokladat,
Ze osoba dava najavo svoj umysel byt i¢astnikom korupéného vztahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blizka osoba podfa § 116 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov; prislusnik urcitej poliickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec ¢lenom; fyzicka osoba,
pravnicka osoba a ich zdruzenie, s kiorym zamestanec udrZiava alebo udrziaval obchodné styky, alebo ktorého
je alebo bol Elenom; pravnicka osoba, v kiorej ma zamestanec priamo alebo nepriamo majetkov ucast alebo
osobné prepojenie prostrednictvom blizkych osob; fyzicka osoba a pravnicka osoba, z kiorej €innos ma



zamestnanec prospech; alebo ina osoba, kiorl zamestnanec pozna na zaklade predchadzajucich profesinych
alebo inych vztahov a tieto vztahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzuji opravnené obavy
o0 nestrannost zamestanca.

Dévodnym podozrenim sa rozumie zatatie tresiného sthania podla § 199 zakona ¢. 301/2005 Z z. Trestny
poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp. podla § 23 zakona €. 91/2016 Z z. otresinej zodpovednosti
pravnickych osob a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

Preukazanim sa rozumie pravoplainé rozhodnutie prisluSného organu v merite veci.



