Zmluva o dielo €. 0003/VSE Solutions/2024

€. zmluvy objednavatela: 21/1/2024/UNL
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
(dalej len ,zmluva”)

¢ 1.

Zmluvné strany

QObjednavatel’
Obchodng meno:; Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
So sidlom: Komenského 50, 042 48 KoSice, Slovenska republika
Pravna forma: Akciova spolocnost
Zastupeny: Ing. Stanislav Prcuch - predseda predstavenstva
Ing. Richard Majza, MBA - ilen predstavenstva
Zapisany: OR Mestského sudu KoSice, Oddiel: Sa, Vlozka €.: 1243/V
I€o: 36 570 4560
DIC: 2020063518
IC DPH: SK2020063518
IBAN:
Telefén:

(dalej len , objedndvatel” alebo ,,VVS, a.s.”)

a
Zhotovitel
Obchodné meno: VSE Solutions s.r.o.
So sidlom: RoZnavska 24, 821 04 Bratislava
Pravna forma: Spoloénost s ru¢enim obmedzenym
Zastupeny: Ing. Michal Adamek - konatel

Ing. Pavol Komensky - konate!
Zastupca vo veciach technickych: Ing. Miroslav Knut, 0905662524

Zapisany: OR Mestského sudu Bratislava I, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 29833/B
1CO: 35 867 523

DIC: 2020249143

IC DPH: $K2020249143

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Variabilny symbol:
(dalej len ,,zhotovitel™)

(dalej spolu tieZ ako ,zmluvné strany”)

a.n.
Vychodiskové predpokiady

Vychodiskovym predpokladom pre uzavretie tejto zmluvy je Cenova ponuka - Vybudovanie
fotovoltaickej elektrarne na COV Stropkov, Lokalny zdroj na vyrobu EE s vykonom 102,34 kWp z0
diia 14.11.2023 (dalej len ,Priloha €. 1) vypracovana zhotovitefom, ktora tvori prilohu tejto zmluvy
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L. .
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonat pre objedndvatela dielo:
Vybudovanie fotovoltaickej elektrarne na COV Stropkov, Lokalny zdroj na vyrobu EE s
vykonom 102,34 kWp.
Vykonanim diela sa rozumie vykonanie a odovzdanie diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objedndvatela na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo dielo

v pozadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas

zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel

samostatne.

Sucastou zavazku zhotovitefa vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktiez

vietky povinné doklady k vyrobkom a zriadeniam (dodacie listy od pouzitych materidlov mnoZstvo

adruh), certifikdty elaboraty kvality, osvedcenia o kvalite pouZitych materidlov a konstrukcii,

prehldsenia zhody materialov, atestom a protokolom o skiskach diela (napr. individudlne skusky

pouzitych materidlov, zaznam skisok, dokumentédcia komplexnych skusok), ktoré su sucastou

diela, zaruéné listy, zoznamy nahradnych dielov a vyhlaseni o zhode &i inych dokladov potrebnych

podla pravnych predpisov adalich dokladov poZadovanych vzdvdznych rozhodnutiach,

stanoviskach alebo inych opatreniach organov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolauddacii

stavby ¢i k uzivaniu diela. Okrem vy33ie uvedeného zhotovitel odovzda najneskér pri odovzdani

stavebnomontdaZny dennik, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré si sucastou odovzdavanej stavby

alebo Casti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osvedCenia o akosti a kompletnosti, atesty

platné na Gzemi SR a navody na montaZ, adribu a obsluhu.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na

zaklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni organov §tdtnej sprdvy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizacii,

b) v sulade so sutaznymi podkladmi,

c) harmonogramu prac odsuhlaseného stavebnym dozorom,

d) cenovej specifikacie prac a dodavok zhotovitela v zmysle sutaznych podkladov.

Vlastnikom objednavatelom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostdva objednavatel.

Zhotovitel je opravneny ich pouZit len za Gcelom zhotovenia diela a je povinny ich objednavatelovi

vratit najneskdr pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zdvazku dielo zhotovit, ak zanikne

inak ako spinenim.

Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo a alebo jeho ¢ast, ktora musi byt plne funkéna,

bez vad a nedorobkov a vykonané v sdlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo

jeho ¢ast dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi tykajucimi sa diela a Ze tieto su postacujuce pre

zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost a takto

vykonané dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednéavatel sa zavdzuje riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit cenu za jeho vykonanie.

Ak vysledkom statického posudku vypracovaného v ramci inZinierskej ¢innosti na zaklade tejto

zmluvy bude ¢iastoéna nemoZnost zhotovenia diela vdohodnutom rozsahu, zmluvné strany

upravia rozsah diela pisomnym dodatkom v stlade s bodom 2 clanku XVI.
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Clv.
€as plnenia

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, sa zhotovitel pri zaistenej pripravenosti a stéinnosti
objedndvatela zavazuje riadne vyhotovit a vas dokonéit v sulade so schvalenym ¢asovym
harmonogramom v tychto terminoch:
a. zaciatok préc na realizovanom diele: do 6 tyZdriov od u¢innosti tejto zmluvy,
b. odovzdanie diela: do 30.9.2024 uvedeny termin je finalny bez ohfadu na termin zacatia
prdac ak v zmluve nie uvedené inak

Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac
s kalendarnym ddtumom zacatia a kalendarnym ddtumom ukonéenia kazdej pracovnej ¢innosti
15 dni pred zacatim vykonavania prac na diele.
Pokial objedndvatefovi vznikni akékolvek 3Skody zdbévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto Skody vrdtane finanéného
od3kodnenia objednavatela, nahrady $kody v plnej vyske, tihrady dodato¢nych nakladov a strat
objedndvatela plynice z nedodrZania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujuci vietky stavebné objekty a
prevadzkové subory diela stavebnému dozorovi vidy, ked predchadzajici Harmonogram préac
nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod 1.
tohto ¢lanku.
Stavebny dozor vrati Harmonogram préc so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravenu
verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram prac v zmysle bodu 4. tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykondvat dielo z dévodov na strane objedndvatelfa. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
prediZenie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto &ldnku o tato dobu potas ktorej
nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objednavatela.
Zhotovitel je povinny prerusit vykondvanie diela:
e na zaklade pisomnej Ziadosti, ktord méze byt objedndvatelom podla jednotlivého posudenia
schvélena (Ziadost o prerusenie pinenia povinnosti zhotovitela je uvedend v Prilohe €. 2),
e na zdklade pisomného pokynu objedndvatela av pripade takto vyvolaného prerudenia na
zéklade dalsieho pisomného pokynu objednavatela vykonavanie diela opat zacat.
Lehota na vykonanie diela sa v takomto pripade predlzuje o dobu, po ktort zhotovitel podfa
pokynu objedndvatefa vykonavanie diela prerusil. Ak viak dévodom pokynu objednavatela
k prerudeniu vykonavania diela bolo porusenie povinnosti zhotovitela, pravo na predizenie
lehoty plnenia nevznikd. Pofas preruSenia bude zhotovitel na svoje ndklady chrénit, uchovavat
a zabezpecovat dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zépis o preruseni
vykondvania diela je stcastou stavebnomontdineho dennika.
Ak prerusi zhotovitel vykonavanie diela bez toho, aby ho k tomu objedndvatel vyzval, zavazuje sa
tato skutoénost najneskér do 24 hodin potom oznamit objedndvatefovi spolu so spravou o jeho
priCinach. Ak nie st s ohfadom na pritinu dojednané ¢i stanovené iné prava a povinnosti stran, je
zhotovitel povinny vynalozZit vSetko Usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli k preru$eniu
vykondvania diela odstranené a v sprave o prerudeni je rovnako povinny uviest predpokladanu
dizku preruenia akonkrétne poziadavky spolupdsobenia objednavatela zabezpetujice
najucelnejsie opatovné vykonavanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Po¢as tejto doby sa
odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budu uskutocrniovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych Gcelom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uz
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11.

12.

spracovanych c¢asti diela objednavatelom, kontrola stavby a plnenia Harmonogramu, pripadne
stanovenia dal§ich (iloh. Kontrolné dni bude zvolavat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj
pisomny zaznam z tychto kontrolnych dni.

Celkové odovzdanie funkéného diela uvedeného v bode 1 tohto €lanku je zavislé od dodrzania
zakonnych terminov institdcii, od ktorych zavisi legalizdcia diela a to najma stavebny Urad,
prisludni prevadzkovatelia distribu¢nej sustavy a ostatnych sietovych vedeni a od pripravenosti
infrastruktury objednavatela k pripojeniu vykonu predmetu diela (Lokdlneho zdroja)
do distribucnej sustavy. V pripade nekonania tychto institicii v zakonnych alebo zverejnenych
internych lehotdch alebo nepripravenosti infrastruktiry objedndvatela sa celkovy termin postiva
o prislusny pocet dni, kedy zhotovitel preukdzatelne nemohol pokracovat v realizacii a odovzdani
diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, objedndvatel mézZe toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

CLV;
Dodacie podmienky a prevzatie diela

Miestom dodania diela je: Stropkov, strecha budovy stp. €. 2123 na pozemku KN C parcelné Cislo
2B821/9, strecha budovy stip. ¢. 1898 na pozemku KN C parcelné i
stp. €. 1898 na pozemku KN C parcelné ¢islo 2821/3, k.u. Strapkov (

Objednavatel zabezpeci vstup osob a vozidiel zhotovitela a jeho subdodavatefom na miesto
realizdcie diela.

Zhotovitel sa zavazuje s minimalne dvojtyZzdriovym predstihom oznamit objednévatefovi termin
zaCiatku a harmonogram vykondvania prac, ktory mu bol odsuhlaseny.

Zhotovitel aspoit 3 dni vopred ozndmi objedndvatelovi, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel v stlade s tymto oznamenim si so zhotovitelom dohodne termin
prevzatia diela vykonaného podla zmluvy. O odovzdania prevzatidiela bude vyhotoveny protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran. V protokole budu obsiahnuté vietky
dohody, ktoré boli prijaté pocas preberania, vymedzenie vytykanych nedostatkov a lehoty na ich
odstranenie. Ak objednavatel odmietne bezddvodne podpisat protokol o odovzdani a prevzati
diela, povaiuje sa tento protokol za podpisany a dielo za prevzaté, a to v 5. pracovny defi po dni,
v ktorom bol tento protokol objednavatelovi predlozeny na podpis.

Objednavatel prevezme dielo aj s pripadnymi drobnymi zavadami a nedorobkami, ktoré samy
osebe ani v spojeni s inymi nebradnia plynulému a bezpeénému pouZivaniu diela pre dohodnuty
u€el. Termin odstranenia tychto nedostatkov bude dohodnuty v protokole o odovzdani a prevzati
diela.

¢l vI.
Cena

Cena za dielo je dohodnutd v sulade so zédkonom £&. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskor3ich
predpisov vo wyike urcenej podla cenovej ponuky, a to: 85 706,88 EUR bez DPH.
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Na dodavku predmetu zmluvy vztahuje povinnost samozdanenia objednavatelom v silade s § 69
ods. 12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel uvedie na fakture slovnu informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti“.

V pripade, Ze v priebehu pripravy alebo realizacie diela déjde k zmene ceny, upravi sa cena diela
dodatkom k tejto zmluve. Zhotovitel vyzve objedndvatela na uzavretie dodatku k tejto zmluve
v lehote 30 dni odo dna, kedy sa zhotovitel o potrebe zmeny ceny diela dozvedel.

K zmene ceny diela mdze dojst :

a) v pripade legislativnych zmien v cenovej oblasti v ¢ase platnosti zmluvy;

b) ak objedndvatel uplatni prace naviac alebo pre zhotovenie diela bude potrebné vykonat
prdce naviac, ktoré neboli zahrnuté v zmluve;

c) v pripade zmeny cien hlavnych vstupnych energii a materidlov;

d) ak ddéjde k tasovému posunu realizdcie diela zavinenim objednavatela o viac ako 6
mesiacov, cena sa upravi o vysku roénej inflacie publikovan( Statistickym Gradom SR.
Zhotovitel je povinny zvysenie cien preukazat pisomne.

Cena za dielo uvedena v tejto zmluve zahffia dopravné, Speditné, colné a poistné naklady a
naklady spojené s prepravou veci potrebnych na vykonanie diela.

¢l v,
Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktoru zhotovitel vystavi po odovzdani diela
objednavatelovi.

Prilohou faktiry bude preberaci protokol s Citatefnym uvedenim mien podpisujlicich za obe
zmluvné strany a ich podpismi. Diiom dodania bude den prevzatia diela objednavatefom uvedeny
v protokole.

Faktira vystavena musi mat naleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z.
o- dani z pridanej hodnoty.-Doba splatnosti faktury je 60 dni od jej preukazatefného dorucenia na
adresu: Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Komenského 50, 042 48 Kosice.

Kazda faktura musi obsahovat okrem naleZitosti podfa zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zékona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve a Obchodného zédkonnika ¢. 513/1991 Z. z.:

a) Cislo zmluvy, resp. objedndvky,

b) datum splatnosti,

c) oznacenie pefiazného tstavu a Cislo U¢tu, na ktory je potrebné realizovat Ghradu.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anovd lehota splatnosti 60 dni za¢ne plynat doruc¢enim opravenej faktiry
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost kazdej faktary.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze po obdrzani faktury bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktury, aby nedochadzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktury.

1. v
Zmluvna pokuta a urok z omeskania

V pripade nedodriania terminu splatnosti platieb podfa tejto zmluvy, zhotovitel moze
vyfakturovat objedndvatefovi Grok z omeskania vo vyske 0,04 % z dlinej sumy za kazdy den
omeskania.
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Ak je zhotovitel zavinene v omeskani s vykonanim diela vratane jeho Casti, objednavatel mobze
poZadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 0,04 % z ceny Casti diela, s plnenim ktorej je
v omedkani, za kaidy defi omesdkania.
Cl. IX.
Zastupcovia zmluvnych stran

Uréenymi zastupcami objednavatela vo veciach zmluvnych j
Uréenym zdstupcom objednévatela vo veciach stavebnych a technologickych je:-

Urtenym zdstupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych j
Ur¢enym zdstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je
Uréeni zastupcovia zhotovitefa a objedndvatefa wvo wveciach zmluvnych, stavebnych
a technologickych si oprévneni na odovzdédvanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod.
podla tejto zmluvy ato zdvislosti od ich povahy (tj. & sa tykaju zmluvnej, stavebnej
a technologickej casti).

Zhotovitel sa zavizuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvalt pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

Urceni zastupcovia zmluvnych stran vo veciach stavebnych a technologickych pri zhotovovani
diela najma jednaju za zmluvné strany v technickych veciach savisiacich so zhotovovanim diela,
vykondvaju zapisy v stavebnomontdZznom denniku a podpisuji protokol o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy/diela. UrCeni zdstupcovia objedndvatela pri zhotovovani diela tiez vykonavaj
kontrolu objednéavatefa pri zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni avyjadruji za
objednavatela stanovisko k stpisu prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktiry. Opravneny na
vydanie pokynu a/alebo na schvdlenie Ziadosti o preruSeni vykondvania diela v zmysle ¢lanku IV.
bod 7. tejto zmluvy je uréeny zdstupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.

Zmena urcenia zastupcov zmluvnych stran nevyiaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvnd strana
o ktorého zastupcu ide, je v8ak povinnd takuto zmenu bez zbytoéného odkladu ozndmit druhej
zmluvnej strane.

Urcenim zdstupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykondvanie
diela tiez dalSimi osobami, najma v oblasti technického aautorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poziarnej ochrany.

€l X.
Prechod nebezpecenstva 3kody a vlastnictva k dielu

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k vykonanému dielu prechddza na objednavatela
ai okamihom uplného zaplatenia ceny za dielo podla &l. VI tejto zmluvy.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelom.
V pripade, Ze predmetom diela je udrzba, oprava alebo Uprava veci, ktord je uZ vo vlastnictve
objednavatefa, bod 1. a 2. tohto clanku zmluvy sa nebude aplikovat. Viastnicke pravo
a nebezpecenstvo $kody k tejto veci, na ktorej sa vykonava udrzba, oprava alebo Uprava veci, ma
objednavatel.

6/1



Cl. x1.
Vady diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podlfa podmienok stanovenych v zmluve a ze
pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel poskytuje na dokoncené dielo zaruku: na fotovoltaické panely podla zaruéného listu od
vyrobcu 20 rokov, na konstrukciu 10 rokov, na invertory 10 rokov a na ostatné Easti diela vratane
materialu 60 mesiacov. Zaruka na dokoncené dielo sa poskytuje bez ohfadu na vlastnika diela a
jeho prevody.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zhotovitel zodpovedd iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti. Naroky vyplyvajiice zo zaruky za akost nie st tymto dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, e potas zdruénej doby md objedndvatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze vzniknuté vady diela pocas zarucnej doby oznami do 12 hodin po

zisteni vady zhotovitefovi elektronickou formou na adresu

a telefonicky HM Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych

vad diela bez zbytoc odkladu od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatelom a vady

odstranif v éo najkratéom fase.

€1, X,
Podmienky vykonania diela

MontdZnym pracoviskom sa rozumie miesto realizacie diela. Zhotovitel je povinny udrZiavat na
prevzatom montaznom pracovisku poriadok a Cistotu a odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté
jeho pracami. StraZenie svojho pracoviska si zaisti zhotovitel.

Zhotovitel zabezpedi G&ast svojich zamestnancov na prevereni svojich prac a doddvok zastupcom
objednavatela avykona okamzité opatrenia na odstranenie uréenych zavad a odchylok od
projektu. Pri odovzdani diela zhotovitel usporiada svoje mechanizmy, pomdcky, zvy$ny material
na montainom pracovisku tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat a bezpelne prevadzkovat.
Odpady a necistoty vzniknuté pracami zhotovitela je zhotovitel povinny odstranit k terminu
odovzdania diela, resp. k terminu odstranenia vad a nedorobkaov dohodnutom v zapise o prevzati
diela.

Zhotovitel je povinny pri vykone diela postupovat v silade so vieobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky tykajucimi sa ochrany Zivotného prostredia (najmad predpisy
slvisiace s ochranou ovzdusia, nakladania s odpadmi, so stavebnymi vyrobkami, s tzemnym
planovanim a stavebnym poriadkom a dalsie).

Ak to vyplyva zo v8eobecne zdvdznych pravnych predpisov, zhotovitel je povinny viest odo dfia
prevzatia staveniska stavebnomontdiny dennik, do ktorého sa budu zapisovat vietky skutoénosti
rozhodujtice pre plnenie zmluvy. Stavebnomontdiny dennik sa bude viest podla technologického
postupu préc. V denniku budl zapisané vSetky skutocnosti, ktoré maju rozhodujuci vplyv
na realizdciu diela. Objedndvatel je povinny sledovat obsah dennika a k zdpisom pripdjat svoje
stanovisko. Ak objedndvatel nesuhlasi s vykonanym zaznamom zhotovitela, je povinny pripojit
najneskdr do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie.
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Objednavatel je povinny priebeine kontrolovat vykonavanie diela. Ak objedndvatel zisti, e
zhotovitel vykonéva dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel povinny dozadovat
sa toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim diela a dielo vykonaval
riadnym spésobom.

Objedndvatel sa zavdzuje poskytnut zhotovitelovi suéinnost, ktorou sa rozumie najma:

a. vlas poskytnat zhotovitelovi podklady potrebné na posudenie diela, ktoré nezamenitefne
a uplne informuju zhotovitela o diele a oboznamit zhotovitefa so vietkymi skutonostami,
relevantnymi pre vykonanie diela,

b. odstrdnit pripadné prekdzky, ktoré by mohli znemozZnif alebo staZit zhotovenie
a odovzdanie diela,

c. umoznit zhotovitelovi vstup na miesto plnenia diela za i¢elom vykonania diela, najneskor
v termine zacatia vykondvania diela,

d. umoZnit zhotovitelovi v mieste plnenia diela napojenie na zdroj elektrickej energie
/zasuvky/ 220 V vo vzdialenosti maximalne 20 m od miesta montaze a zdroj vody (dalej len
Lenergie”) naklady na energie znasa objednavatel,

e. umozinit zhotovitelovi staly pristup na miesto plnenia diela i v diioch pracovného volna,

f.  po ukonéeni montaZe zhotovitelom, poskytntt st¢innost na uvedenie diela do prevadzky
a zabezpecit zhotovitelovi pristup k médiam potrebnym k uvedenia diela do prevadzky (el.
energia, voda a pod.) vratane pripojenia hlavnych komponentov k médidm, ak tato ¢innost
nie je predmetom prdc zhotovitela na diele.

g. poskytnut zhotovitelfovi a jeho zamestnancom socidlne zariadenia vybudované v mieste
plnenia diela,

h. prevziat od zhotovitela dielo a zaplatit dohodnutu cenu za dielo.

Objednavatel je povinny plnit povinnosti uvedené v § 14 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplineni niektorych zakonov.

Vyhotovenie diela bude zhotovitel zaistovat svojimi pracovnikmi alebo pracovnikmi svojich
subdodavatelov. Zhotovitel je opravneny poverit vykondvanim préc také osoby, ktoré st odborne
a zdravotne spdsobilé na vykonavanie prisludnych préc.

¢l Xiu.
Vyssia moc

Vymedzenie okolnosti vylu€ujlcej zodpovednost za $kody, podmienky uplatnenia narokov, ako aj
postup pri jej vzniku vyplyvaju z ust. § 374 a nasl. Obchodného zdkonnika. Za pripady vy$sej moci
sU povaZované neodvratitelné okolnosti a skutocnosti, ktoré nastali objektivhe po uzatvoreni
zmluvy aznemozZiuju jej plnenie ato najma: Strajk, epidémia, poiZiar, prirodna katastrofa,
mobilizacia, vojna, povstanie, poveternostné podmienky nevhodné pre vykonanie diela,
zabavenie tovaru embargo, zdkaz transferu deviz, poruchy a vSeobecny nedostatok dopravnych
prostriedkov, vSeobecny nedostatok vstupnych materidlov a surovin, nezavinena reguldcia
odberu elektrickej energie.

Zmluvna strana postihnutd udalostou vy$$ej moci je povinnd okamiite oznamit tuto skutoénost
druhej strane. Zmluvné strany sa oslobodzuji od zodpovednosti za Ciastocné alebo uplné
nesplnenie zmluvnych zévazkov, pokial ich spinenie bolo ovplyvnené alebo znemoiznené vy3sou
mocou. V tomto pripade sa predliuje lehota plnenia zmluvnych povinnosti o dobu, pocas ktorej
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budu ndsledky vy$3ej moci trvat. Pripady vy$sej moci vylu€uji vznik ndroku na zmluvnd pokutu za
porusenie povinnosti spdsobenej pripadmi vy$sej moci.

ClL XIv.
Zanik zmluvy

Platnost zmluvy zanika :
a) splnenim vietkych zavazkov zmluvnych stran;
b) po vzajomnej dohode zmluvnych stran;
c) odstupenim od zmluvy.
Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnend odstupit od tejto zmluvy za podmienok uvedenych
v prislusnych pravnych predpisoch, ako aj v pripade:
a) podstatného porusenia zmluvy druhou zmluvnou stranou,
b) ak bol podany navrh na redtrukturalizaciu alebo sa za¢ne konkurzné konanie na majetok
druhej zmluvnej strany.
Za podstatné poru$enie zmluvy zhotovitefom sa povaZuje
a) nedodrzanie terminu dodania diela dohodnutého v zmluve o viac ako 30 dni;
b) dodanie diela, ktoré nezodpoveda poZiadavkdm objednavatela dohodnutym v zmluve;
Za podstatné porusenie zmluvy objedndvatefom sa povaiuje omeskanie objedndvatefa so
zaplatenim ceny za dielo podfa ¢l. VIl tejto zmluvy o viac ako 5 dni po lehote splatnosti.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd, ked' prejav vole oprdvnenej strany odstupit od zmluvy je
doruceny druhej strane. Po tejto dobe nemozno t¢inky odsttpenia od zmluvy odvolat alebo menit
bez sthlasu druhej strany.
Odsttpenim od zmluvy nezanikd narok opravnenej zmluvnej strany na nahradu $kody, ani ostatné
naroky, ktoré z povahy veci nezanikaju odstipenim od zmivy.

€l XV.
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poc€as trvania zmluvy sa budu vzdjomne informovat o vietkych
zmenach tykajucich sa obchodného mena, sidla/miesta podnikania, predmetu ¢innosti,
Statutdrnych organov vratane spdsobu ich zastupovania voci tretim osobam aadresy pre
dorucovanie posty, ako aj oznamovat vietky rozhodujlce skuto¢nosti, ktoré mdézu mat vplyv na
plnenie zavazkov.

Zmluvna strana je povinnd pisomne upovedomit druhl stranu o hroziacom, resp. zatatom
konkurznom alebo reStrukturalizacnom konani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohfadavky, ktoré vzniknu na ziklade tejto zmluvy jednej
strane zmluvy /veritelovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudi postupovat inym osobdm
/zékaz postipenia pohladavky/ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu diZnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek pohladavky, ktoré vzniknu na zéklade tejto zmluvy jednej
strane zmluvy /veritelovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudd postupovat inym osobam
/zékaz postlpenia pohfadavky/ bez predchadzajiceho pisomného suhlasu diZznika.

Zmluvné strany su povinné zachovat obchodné tajomstvo vo vztahu ku skutoénostiam obchodnej,
vyrobnej, alebo technickej povahy suvisiacim s podnikatelskou ¢innostou oboch zmluvnych stran,

ktoré maju skuto¢nu, alebo asponi potencidlnu materiadlnu, alebo nemateridlnu hodnotu, nie st v
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10.

prislu§nych odbornych kruhoch bezne dostupné, maju byt podfa vble jednej zo zmluvnych stran
utajené a tato zmluvna strana ich utajenie zodpovedajlcim spdsobom zabezpecuje.
V pripade porusenia povinnosti stanovenej v predchadzajucom bode vznika dotknutej zmluvnej
strane voci povinnej zmluvnej strane narok na nahradu 8kody, vydanie ziskaného bezdévodného
obohatenia a poskytnutie primeraného periazného zadostucinenia. Okrem toho je poskodena
strana opravnena domahat sa, aby sa druha zmluvna strana zdrZala konania porusujiceho jej
zmluvné povinnosti a odstranila zavadny stav.
Pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak, zhotovitel moZe pouZit obchodné meno objednavatela
a vieobecny popis diela podfa tejto zmluvy vo svojich propagaénych a marketingovych
materialoch, pre doloZenie svojich skusenosti a pre svoje interné potreby. Zhotovitel musi vopred
informovat objednavatela o obsahu, povahe a umiestneni.
Objednavatel tymto vyhlasuje, Ze ku vietkym veciam a predmetom prdvnej ochrany, do ktorych
ma zhotovitel v zmysle plnenia predmetu tejto zmluvy zasiahnut ich zmenou, Upravou,
spracovanim alebo inou formou (dalej len ,pouZivanie prislusnych predmetov ochrany”), ma
vysporiadané vietky prava, najma prava dusevného vlastnictva.
Ak sa ukaZe vyhldsenie podla predchddzajlcej vety ako nepravdivé, zhotovitel ma pravo od tejto
zmluvy odstupit do 30 dni, odkedy sa dozvedel o skuto¢nostiach, z ktorych vyplyva nepravdivost
uvedeného vyhldsenia objednavatela.
V pripade, Ze si akdkolvek tretia osoba uplatni akykolvek ndrok voci zhotovitelovi z titulu, Ze
objednavatel nemal prisluiné prava vysporiadané s trefou osobou pred uzatvorenim tejto zmluvy,
objednavatel sa zavazuje:
a) bezodkladne obstarat na svoje vlastné naklady od takejto tretej osoby sthlas na pouZivanie
prisluSnych predmetov ochrany,
b) poskytnut zhotovitefovi na svoje naklady vietku G¢innt pomoc v stvislosti s uplatnenim vyssie
uvedeného naroku tretej osoby,
c) nahradit zhotovitelovi akukolvek majetkovi a nemajetkovi ujmu, ktord vznikne zhotovitelovi
v ddsledku uplatnenia naroku tretej osoby, a to v plnej vyske a bez akéhokolvek obmedzenia.

Cl. XVI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zdstupcov zmluvnych stran
a ucinnost dilom nasledujticim po dni zverejnenia.

Akékolvek zmeny alebo dopinky obsahu tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych
dodatkov, ktoré budd platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Po obojstrannom potvrdeni sa stanu sifastou tejto zmluvy.

Pokial nie je vzmluve stanovené inak, riadia sa vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Pripadné spory vzniknuté v stvislosti s plnenim uzatvorenej zmluvy budd rie§ené podla pradvneho
poriadku Slovenskej republiky.
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5. Tato zmluva je vyhotovenad v 3 vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrzi 2 vyhotovenia a
objednavatel 1 vyhotovenie.

Za objednavatela: Vchodoslovenskd vodarenska spolo¢nost, a.s.

V Kosiciach dia: J0.04. Yy
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Priloha ¢. 1-Cenovd ponuka

Strara 115

Nazov projektu:  Vybudovanie FVE na COV Stropkov

Lokalny zdroj na vyrobu EE s vykonom 102,34 kWp
Objekt: Budovy COV Stropkov
Miesto projektu: Stropkov

Investor: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Komenského 50
042 48 Kcdice
ICO: 36 570 460
DIC: 2020063518
I€ DPH: $K2020063518

Vypracoval: VSE Solutions s.r.o., RoZfavskd 24, 821 04 Bratislava
Ing. Miroslav Knut

ICo 35 B67 523

IC DPH 5K2020249143

Bankové spojenie

IBAN
Spolocnosf je zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Bratislava lll, oddiel: Sro, vioika £ 29833/B

Stupe: CENOVA PONUKA
Datum: 14.11.2023
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Strana2:5

FOTOVOLTAIKA
ENERGIA ZO SLNKA

e R -

Na zéklade Vé§h zdujmu, Vm zasielame cenov( ponuku na ealizécu sre§nej fotovoltaickej
elektrarne vykonu 102,34 kWp.
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Strama3:5

1. POPIS NOVEHO STAVU

Cenova ponuka je vypracovana podla poZiadaviek a informdcii investora. Instaldcia FVE
je navrhnutd na stre3nom systéme a vyvedeni vykonu v pridruienych RV jednotlivych
budov.

Cenova ponuka obsahuje vietky polozky a €asti pre realizaciu FVE v poZadovanom vykone:

« Spracovanie podkladov pre rezervaciu vykonu do distribucnej spolo€nosti

* InZinierska Cinnost (spracovanie projektove] dokumenticie pre stavebné
povolenie a dokumenticie pre realizdciu stavby, wybavenie stavebného
povolenia/ahlaiky, vybavenie statického posudku)

« Dodanie a initalicia fotovoltickych panelov, striedaéov, konstrukeii a prisluenstva
na strechu objektu

+ In3taldcia kablovych ifabov a kabelaie aZ do technologickej miestnosti objektu

« Pripojenie systému do vnitornej alebo vonkajiej elektrickej siete

+ Ddskdianie systému, zaskolenie absluhy, v pripade zdujmu zriadenie vzdialeného
monitoringu

+  Prva odborna prehliadka a skidka (revizia), MPP

2. MIESTO INSTALACIE A UMIESTNENIE

Uvaiujeme s pouditim streinych systémov (potrebny staticky posudok) pre vybrané budowy.
238 kusov FVE panelov, kde uvaiujeme s pouZitim monokrystalickych panelov Jinko Solar
JKM430N-54HL4-V 0 nomindlnom vykone 430Wp/panel s celkovym DC vykonom 102 340 Wp.
Panely st umiestnené na streche aredlu tak aby bolo docielend maximalne moiné vytaienie
elektrickej energie. Odhadovana roéna vyroba elektrickej energie je cca 101,28 MWh.

3. INVESTICNE NAKLADY 102,34 kWp

Rozsah dodavky:

[Kategoria Nazov poloiky L] Jedn. cena Pofet Suma [bez DPH

MATERIAL JKM430N-54HL4-V (Jinko Solar) 430Wp ks 98,56 € 238,00 23457,28 €
MNosna konstrukcia pre panely ks 33,60€ 238,00 7996,80 €
optimizér 600W-P ks 44,80 € 15,00 672,00 €
SUN2000-25KTL-MS, 25kwW ks 2 340,80 € 2,00 4 681,60 €
SUN2000-40KTL-M3 40kW ks 3 248,00 € 1,00 3 248,00 €
Rozvadzace AC/DC+RP sub. 7 840,00 € 1,00 7 840,00 €
Smart Elektromer ks 1087,60 € 1,00 1097,60 €
smart logger Huawei 3000 ks 425,60 € 1,00 425,60 €
DC AC kéble + in3t. material sub. 8 400,00 € 1,00 8 400,00 €

PRACA Monta? panelov a elektroin3taldcie DC sub. 8 176,00 € 1,00 8176,00 €

sub. 9 520,00 € 1,00 9520,00 €
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Stranad:5
Elektroinitalacia AC
Doprava, Zeriav, plosina sub. 2 688,00 € 1,00 2 688,00 €
SLUZBY PD FVZ, VYJ, MPP, ASDR, URADY sub. 6 160,00 € 1,00 6 160,00 €
Revizia, uvedenie do prevadzky 1344,00 € 1,00 1344,00 €
Celkom (bez DPH) - pri predaji na napriamo 85 706,88 €

Ceny si uvedené bez DPH. Cenova ponuka je platna 30 dni.

Dodaci termin s funkénymi skaskami do 30.9.2024 za podmienky podpisania Zmiuvy o dielo do 30.2.2024 .
Zarutna doba na fotovoltaické panely podfa zaruéného listu od vyrobcu 20 rokov, na kon3trukciu 10
rokov, na invertary 10 rokov a na ostatné Casti diela vratane materialu 60 mesiacov

VYROBA SYSTEMU SPOTREBA

Vyroba celkem - 100 % Spotfeba celkem - 100 %

101,28 mun 504,40 s
Vlasini spotfeba - 56 % Viasini spotfeda- 19 % g 50 4 40
97,07 mwn 97,07 mwn MWh
Export - 4% Impert - 81 %
4,21 wem 407,33 s "
ODHADOVANA FNFRGIF /A MESIE
L ® L]
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Strana§:8§

4, ZAVER
Dufame, Ze Vas na3a cenova ponuka oslovila a tedime sa na nasu spolupracu,

S pozdravom,

Zakaznik podpisom a dorucenim akceptacie tejto zavdznej ponuky na adresu VSE Solutions s.r.o.
(RoZravska 24, 821 04 Bratislava ale lehote platnosti ponuky
prijima tuto zavdind ponuku od VSE S0luli .T1.0. v tymto zdvdzne objedndva
dodanie predmetu uvedenej ponuky v rozsahu v nej uvedenom.

V pripade rekl z[ll zby alebo dodaného tovaru nas kantaktujte emailom prostrednictvom
adres&

Za Odberatela:

Potvrdenie akceptacie ponuky Odberatefomv .04 2 S0 L dAa ... 5. 00
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Podpis:
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Priloha & 2

Vo smmemsamvisinsisis [o [y - E—— Vybavuje/telefon .......ccccevvvevicinreennen.

Vec
Ziadost o preru$enie plnenia povinnosti zhotovitel’a

SPOlOERADSE: wvsremmnmummrams tymto Ziada Vychodoslovensku vodarenski spoloénost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo ¢.
........................ .predmet zdkazky” a to ku diiu ................, Z dévodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku diiu ......................

S pozdravom
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