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ZMLUVA O DIELO č. 252/2024/KNsP/E.4 

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení 
neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zmluva“) 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov : Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca  
Sídlo : Palárikova 2311, 022 16 Čadca 
IČO : 17 335 469 
DIČ : 2020552083  
IČ DPH : SK2020552083 
Štatutárny orgán : Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
IBAN : 
Osoby oprávnené jednať v: 

 - zmluvných veciach : Mgr. Michal Mozolík 
   - technických veciach : Svetlana Zenková 
       
  Telefón  :  041/4604 389 

 E-mail. adresa  :  zenkova@kysuckanemocnica.sk 
 

(ďalej len  ako „Objednávateľ“)  
 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno : KALORIM, s.r.o. 
Sídlo : Nesluša 759, 02341 Nesluša 
IČO : 50625781 
IČ DPH : SK2120400422 
DIČ : 2120400722 
Zastúpený : Ing. Michal Skokan, konateľ 
Bankové spojenie : SLSP, a.s. 
Číslo účtu IBAN :  
Osoby oprávnené jednať v :  
-zmluvných veciach : Ing. Michal Skokan 
-realizačných veciach 
(stavbyvedúci) : Ing. Matej Michalec 
 č. oprávnenia : 13235 
Telefonický kontakt : 0915 801 879, 0917 133 203 
Email : michal.skokan@kalorim.sk 

Zapísaný v registri  : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 
66853/L 

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:  

mailto:zenkova@kysuckanemocnica.sk
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„Rekonštrukcia chirurgického oddelenia + JIS v KNsP Čadca“ 
(ďalej len „Dielo“) podľa:  

- realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s názvom: „Rekonštrukcia 
chirurgického oddelenia+JIS a traumatologického oddelenia + operačná sála, KNsP 
Čadca“, ktorú vypracoval: STECHO constructions s. r. o., Hviezdoslavova 10  
Trnava 917 01, dátum: 06/2022, (ďalej aj ako len „projektová dokumentácia“); 

- právoplatného Spovolenia stavebného úradu Mesto Čadca Č.j.: VD/3707/2022/St zo dňa 07.10.2022 
- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 18.12.2023 -  Príloha č. 1 
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu 

vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a  ďalších podmienok v rámci 
procesu verejného obstarávania 

- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela 
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom 
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom  denníku, 

pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za 
vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.). 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle  príslušných  
právnych  predpisov. Zhotoviteľ  je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy 
vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe 
a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k vykonaniu Diela potrebné. 

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) - Príloha č. 1.   

2.4 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: 
Žilinský samosprávny kraj pre Objednávateľa ako organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 
postupom zadávania nadlimitnej  zákazky podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
ako „zákon č.  343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: „Rekonštrukcia chirurgického oddelenia + 
JIS v KNsP Čadca“. 

 
Článok III. 

Miesto, termíny vykonania Diela 
a podmienky riadneho vykonania Diela 

 
3.1  Miestom vykonania Diela je: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 

Čadca. 

3.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:   

• prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné 
strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne) 
 

• začatie vykonávania Diela: do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom  
 

• vykonanie Diela: do 4 (štyroch) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.  
 
• odovzdanie Diela: do 14 dní od uplynutia lehoty na vykonanie Diela.  
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3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska  predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie  harmonogram prác. 

Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať 
vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas 
trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný  postupovať pri vykonávaní Diela 
v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.   Harmonogram prác sa zhotoviteľ zaväzuje prispôsobiť 
potrebám Objednávateľa a obmedzeniam            v súvislosti s potrebami poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať  Objednávateľa 
o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by 
mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram 
prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa. 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom 
na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.   

3.6 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti dohodnutému termínu 
na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku  z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa nepovažuje na 
účely vyhotovovania referencie  za prípustné omeškanie s vykonaním Diela a bude sa započítavať do 
celkového trvania omeškania Zhotoviteľa.  

3.7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou  a jeho 
odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela 
musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa 
v realizačných veciach, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom 
Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí 
Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za 
Zhotoviteľa v realizačných veciach. 

3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so 
zmluvou, ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú  všeobecne 
záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a 
užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce 
kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne 
predpisy, technické normy alebo technické predpisy a táto zmluva pri ukončení  Diela a  pri procese 
jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po 
ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ: porealizačné zameranie stavby a vypracovanie 
dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a toto odovzdá Objednávateľovi. 

3.9 Zhotoviteľ najmenej 14 kalendárnych dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade 
s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne 
alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených jednať v realizačných 
veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených 
jednať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa 
o termíne začatia  preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa 
alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte 10 
pracovných dní.                                              Pri odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je 
záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola 
vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a 
doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy. 

3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami 
o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú 
splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, Objednávateľ Dielo 
neprevezme.  
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3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky,  ktoré sami 
o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži,  Objednávateľ Dielo 
prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu 
odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.   

3.12 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne 
uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady 
a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.     

3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko 
úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je 
povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

Článok IV. 
Cena za Dielo 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy 
odsúhlasenej zmluvnými stranami: 

Cena bez DPH     369 170,26    
DPH  20 %                                             73 834,05   
spolu s DPH                                             443 004,31  

   
 
slovom: ......................................................................... 

4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.  

4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky. 

4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením a zariadením 
staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Čl. VII. bodu 7.29 a 7.30 
tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných (úradných a východiskových) skúšok, kontroly 
a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj  náklady na spotrebované množstvo 
energie (elektrická energia, voda a pod.) počas realizácie prác a náklady na opravu prístupových 
komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom 
ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom. 

4.5 Cena za Dielo podľa bodu  4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto zmluvy.    

4.6 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy. 

Článok V. 
Fakturácia a platobné podmienky 

5.1 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť prvú faktúru  po   
prestavaní minimálne 30 % z ceny Diela s DPH a každú ďalšiu faktúru je oprávnený vystaviť na mesačnej 
báze, na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok a na základe konečnej 
faktúry vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.    

5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude uvedený Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca.  
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5.3 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť čiastkovú faktúru 
po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca na základe odsúhlasených súpisov skutočne 
vykonaných prác a dodávok.  

5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych 
predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania 
faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, 
na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, 
označenie Diela, pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa a prílohou čiastkovej 
faktúry musí byť:  

a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný 
osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávateľa;  

b) fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer na 
CD/DVD alebo inom nosiči dát;   

c) položkový rozpočet Diela; 

d) krycí list rozpočtu; 

e) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach 
zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného 
stavebného odpadu, t. j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto 
náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi. 

5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné 
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže 
byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené 
platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí 
obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto 
zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, 
označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky 
náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.  

5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy 
cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dní odo dňa 
doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela 
zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ sa na výzvu zhotoviteľa zaväzuje vykonať 
fyzickú obhliadku časti diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke v lehote do piatich pracovných 
dní od doručenia výzvy, pokiaľ sa Objednávateľ so Zhotoviteľom nedohodne na inom termíne. 
Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - 
bankovým prevodom. 60-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu 
a kontrolu faktúr  zo strany Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru 
(čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác 
a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatiu 
fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dňová lehota splatnosti takto 
doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne 
vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela. 

5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. 
Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a 
schválená stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa 
v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode  5.4.  resp. 5.5 tohto článku. Ak 
faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené 
údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota 
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splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry 
spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi. 

5.8 Zádržné:  Zmluvné  strany sa dohodli, že časť ceny za  Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny Diela 
bez DPH podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať  do času, kým 
budú súčasne splnené tieto podmienky:  budú odstránené vady a nedorobky zistené pri preberacom 
konaní podľa tejto zmluvy. Zádržné bude realizované tak, že Objednávateľ bude z každej 
vystavenej a doručenej čiastkovej a konečnej faktúry Zhotoviteľa zadržiavať sumu vo výške  10 
% z fakturovanej sumy bez DPH. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní  do 30 dní po súčasnom 
splnení týchto podmienok:  budú odstránené vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní podľa 
tejto zmluvy. 

5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si 
Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých splatných faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň 
subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne 
Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietať, že voči 
subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ 
oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až 
do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania 
podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov 
voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ 
nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu 
subdodávateľských splatných nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote 
Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá 
voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok 
subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto 
zmluvy do výšky splatnej pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ 
vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej 
Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom 
subdodávateľovi Zhotoviteľa.  

Článok VI. 
Subdodávatelia 

6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č.  2  -  
Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.  

6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby 
plnenie vykonával sám.     

6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi.    

6.4 Pravidlá  pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena 
subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením 
identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel  subdodávky vo vzťahu  k tejto 
zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora v zmysle zákona č.  315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ zákon č. 315/2016 Z. 
z.“). 
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Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť 
plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy. 

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania 
technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto 
zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, 
že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného 
obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho 
Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky 
požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na 
osobu stavbyvedúceho. 

6.5 Zhotoviteľ  môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí  sú uvedení v 
Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších  písomných 
oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.    

 

Článok VII. 
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že 
tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží 
najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania 
a kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela  na žiadosť Objednávateľa preukáže, že tieto povolenia 
a licencie sú platné a účinné.  

7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.   Zhotoviteľ 
sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné 
podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného 
povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápismi a dohodami 
oprávnených osôb zmluvných strán. 

7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: 
stavebno-technického dozoru Objednávateľa. 

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. 
O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými 
stranami. 

7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za 
škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku 
Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele 
prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým 
materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení 
Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.  

7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade  s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za 
stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež 
v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb. 
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7.8 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po 
dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky 
použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za 
elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane 
poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých 
inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revíznych a východiskových správ súvisiacich 
s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. 
Zhotoviteľ je ďalej povinný vyhotoviť o priebehu vykonávania stavby fotodokumentáciu 
vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer túto odovzdať na CD/DVD alebo 
inom nosiči dát Objednávateľovi najneskôr spolu s faktúrou. Stavebný denník musí byť 
k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. 
Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, 
zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje  o počte 
zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na 
posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na 
stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti 
s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci 
vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je 
potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi 
jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do 
stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať 
v realizačných veciach Objednávateľa,  stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány 
štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom   
3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa 
v realizačných veciach) na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať 
neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné 
odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 
a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (osobu oprávnenú 
konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak 
sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho 
účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky 
zmeny a práce vykonané naviac je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. 
Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom 
denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie 
stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre 
potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania. 

 

7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela 
ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela 
Objednávateľovi. 

7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal 
Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné. 

7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa 
o odsúhlasenie  zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu 
materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo 
ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na 
slovenský trh),  alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy 
(napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo 
technológií požaduje Objednávateľ.  

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom 
Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní 
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umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ 
(napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia).  

7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže 
toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané 
v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, 
kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade 
s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. 

7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia 
svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň 
zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané 
školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich 
zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude 
v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi 
a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe: 

- o pracovných úrazoch, 
- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 
- o škodách na životnom prostredí, 
- o požiaroch. 

7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných 
veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať 
zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je 
dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov 
na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody alebo ak je to potrebné pre dohodnutie dodatku k zmluve. 

7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. 
zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, 
bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené 
Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov. 

7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na 
vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, 
za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd 
Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd 
sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela. 

7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona.  Zhotoviteľ je povinný stavenisko 
– pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku  poriadok a čistotu, 
ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko 
zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. 

7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných 
vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov  pred ich zabudovaním 
v zmysle zákona č.  133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri 
riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na 
ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť 
realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. 
Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať. 

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 
známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať 
podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú 
v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR. 

7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na 
to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa. 

7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu 
s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok 
spojených s vykonávaním Diela. 

7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno 
tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia 
tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania. 

7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne 
ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných 
skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.  

7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo 
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších 
predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí 
a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.  

7.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:  

a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-
montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH, a 

b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri 
výkone podnikania  s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH. 

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať 
Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí 
staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej 
platnosť a účinnosť.  

7.29  Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami 
a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu 
(umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS 
s vlastníkmi (správcami) sietí.   

7.30 Zhotoviteľ a  každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej 
kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej 
kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo 
overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): 
Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, 
Úradu verejného obstarávania, vládnym audítorom/orgánom auditu,  povereným zamestnancom 
Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, 
kontrolným a iným orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program, Európskemu dvoru 
audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).  
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Článok VIII. 

Sankcie a zmluvné pokuty 

8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto 
zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného 
v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania 
Zhotoviteľa,  počas prvých sedem (7) dní omeškania, 

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH  uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania 
Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania. 

8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska 
do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania. 

8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť 
voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania. 

8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie 
predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený 
požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli. 

8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 
9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi  za každú 
vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela 
s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.   Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy  
za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela podľa Čl. IX. tejto zmluvy. 

8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 
9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej  podľa  Čl. IX. bodu 9.3  tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. 
IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každú vadu a každý deň omeškania. 

8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa  s odstránením vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto 
zmluvy a/alebo dohodnutej podľa Čl. IX.  bod 9.3  tejto Zmluvy,  je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 
4.1 tejto zmluvy za každú vadu a každý deň omeškania.  

8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela  s DPH  
podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.   

8.9   V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ 
pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným 
spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu:  

a) vo výške 25 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil ponuku 
hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody   

b) vo výške 10 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil ponuku aspoň 
jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal 
úspešným uchádzačom účastník kartelovej dohody.   
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8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu  
v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude 
obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ 
zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju 
splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej 
pohľadávke Zhotoviteľa. 

8.11 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného 
zmluvnou pokutou.     

8.12 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej 
Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

 
Článok IX. 

Zodpovednosť za vady, záruka 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené 
v projektovej dokumentácií (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. 
Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu 
užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu  užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore 
s odsúhlaseným technologickým postupom prác,  právnymi predpismi a technickými normami platnými 
v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky 
dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8  tejto zmluvy. 

9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov 
odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu 
užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád 
a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby 
na Dielo.  

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má 
Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 48 hodín, v prípade 
havarijného stavu do 24 hodín po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez 
zbytočného odkladu, najneskôr v termíne uvedenom v písomnej výzve Objednávateľa na odstránenie 
vád,  ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.  

9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich 
nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že 
vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela 
alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom 
Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. 
Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne: 

a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma 
nebola Objednávateľom zaplatená, alebo 

b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi. 

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína 
plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady 
spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za 
vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých 
Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití písomne 
trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 
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9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo 
nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene 
jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 mesiacov 
odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku. 

 
 

Článok X. 
Zmena zmluvy 

 
10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:  

 
10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18  zákona č.  343/2015 Z. z. a za dodržania 

podmienok ustanovených zákonom č.  343/2015 Z. z.,  
10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č.  343/2015 

Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č.  
343/2015 Z. z.       

 
10.2 Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č.  343/2015 Z. z. 

ako: 

10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  pravidlo deminimis vo 
vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam) 

10.2.2 dôvod podľa  § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce) 

10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  nepredvídateľné okolnosti) 

10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  zmena dodávateľa 
na základe právneho nástupníctva) 

10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena). 

10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:  

10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 
tejto zmluvy; 

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce  alebo dodávky; 

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak: 

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na 
riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, 
odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo 

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú 
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo 

c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú 
iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných 
predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné 
prevádzkové okolnosti alebo opatrenia prijaté orgánmi verejnej moci SR  na území SR počas 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo v súvislosti s vojnovým 
konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktoré objektívne neumožňujú Zhotoviteľovi 
pokračovať vo vykonávaní Diela v lehotách predpokladaných touto zmluvou. Za týmto účelom sa 
Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na 
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vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomným 
zdôvodnením. 

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú 
zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne 
dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme 
predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení naviac prác 
a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý 
je súčasťou tejto zmluvy,  

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ rozpočet na naviac práce 
(položkovite), spracovaný v rozpočtovom programe Cenkros alebo inom rozpočtovom programe 
s jasne definovanými položkami, pričom cenová úroveň nových položiek, bude na cenovej úrovni, 
ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania tak, že cenová úroveň nových položiek sa určí ako 
súčin cenníkovej ceny a podielu vysúťaženej (zmluvnej ceny) k predpokladanej hodnote zákazky. 

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne 
prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná 
dohoda o rozsahu a cene týchto prác.  K jednostrannému prerušenie vykonávania Diela z tohto 
dôvodu môže pristúpiť Objednávateľ zápisom v stavebnom denníku.    K prerušeniu vykonávania 
diela  z tohto dôvodu  možno pristúpiť  aj na základe spoločnej dohody zástupcov Objednávateľa a 
Zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku.  Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom 
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.  

10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať vyčerpávajúce 
odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej 
zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych vyhotoveniach:  
-projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným 
dozorom a zodpovedným projektantom, 
-rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú 
verziu v programe MS Excel na CD), 
-kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny, 
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami, 
-fotodokumentácia, 
-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.), 
-ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby. 
Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi 
bezodkladne ako vznikne potreba zmeny zmluvy.  

10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených 
jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie 
písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto 
skutočnosti  písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe 
stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy. 

 

Článok XI. 
Osobitné ustanovenia 

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných 
strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu 
moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde 



 

Strana 15 

k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od 
zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na 
stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ 
vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo 
demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na 
toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu 
osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred 
telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

 
Článok  XII.  

Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:   

a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,   

b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy  iným než podstatným 
spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,  

c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo 
vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,  

d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo 
konštatované porušenie zákona,   

e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre 
nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do 
likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť, 

f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena 
štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa 
konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. 
z.,   

g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri 
získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, 
ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil 
alebo ohrozil hospodársku súťaž,  

h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,  

i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č.  315/2016 Z. 
z. 

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo  zmluvných 
dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.   

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak: 

a)  je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy, 

b)  bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane 
Objednávateľa, 

c)  nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska 
podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy, 

d)  bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác, 

e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy, 
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f)  poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy, 

g)  poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28  tejto zmluvy, 

h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy 
určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu 
v určenej lehote, 

i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom 
denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami  alebo aj napriek 
upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu 
vád plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich  odstránenia nie 
je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom 
podľa rozsahu vád plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 

a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu 
na strane Zhotoviteľa, 

b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní, 
c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,  

1. z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.  

 
Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude 
riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými 
dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu. 

13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, 
najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území 
Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné 
strany bez výhrad súhlasia. 

13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, 
doručuje sa písomnosť:  

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa 
písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného 
registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo 

b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako 
elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk. 

Listinná zásielka sa považuje za doručenú v deň jej dôjdenia do sféry adresáta, a to aj v prípade, ak 
si adresát  zásielku v ten deň nevyzdvihne a neoboznámi sa s jej obsahom.  

Elektronická zásielka sa považuje za doručenú v deň jej doručenia do elektronickej schránky 
adresáta, a to aj v prípade, ak si adresát  zásielku v ten deň neotvorí a neoboznámi sa s jej obsahom.  

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám 
spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.    
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13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to 
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade 
zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. 
účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia 
neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných 
podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, 
že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto 
zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom 
ju vlastnoručne podpisujú. 

13.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po štyri vyhotovenia a 
Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.   

Príloha č. 1: Cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) 
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 
 
 
V Čadci, dňa ......................                                           V Nesluši dňa  
 
Za Objednávateľa:                                                     Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
......................................................                        ........................................... 
     Ing. Martin Šenfeld, MBA                                        Ing. Michal Skokan  
                  riaditeľ                                                                       konateľ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strana 18 

Príloha č. 1 - Cenová ponuka 
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Príloha č.  2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch 
 

 
 

Názov subdodávateľa IČO  Predmet subdodávky  
(Stavebný objekt a popis prác)  

Podiel subdodávky 
k hodnote Diela 
vyjadrený sumou 
vrátane DPH 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

 
 
 

Názov subdodávateľa  Osoba oprávnená konať za subdodávateľa  
(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

 

0 0 

0 0 
 
 
 
 
 
 
Podpis : ...............................................................................................  
Ing. Michal Skokan, konateľ 
 
 
 
Dátum: ......................... 
 
 
 
V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci 
„Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0. 
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