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Zmluva č. .Z – D – 2024 – 000418 - 00 
o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v súlade s § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

1.  Vlastník elektroenergetického zariadenia: 
Názov a sídlo: Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
V mene ktorej koná: Ing. Milan Miškár, riaditeľ divízie Energetické aktíva 
Bankové spojenie: VÚB a.s., Žilina 
Číslo účtu: 2143550551/0200 
IČO: 36 442 151 
IČ DPH: SK2022187453 
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L 

(ďalej len „Vlastník“) 

2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia: 
Názov a sídlo: Mesto Rimavská Sobota 
Bankové spojenie:  Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota 
Číslo účtu:  VÚB, a.s. Rimavská Sobota 
IČO:  00319031 
zastúpený:  JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta 
oprávnená osoba vo veciach zmluvných: JUDr. Jozef Šimko 
oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Eva Muráriková 

(ďalej len „Žiadateľ“) 

(Vlastník a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“) 

PREAMBULA 

Keďže  

- Vlastník je držiteľom povolenia oprávneného na podnikanie v energetike a zároveň 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o energetike“). Jeho hlavnou povinnosťou ako prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy je zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie 
distribučnej sústavy, zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak, aby 
kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu 
s elektrinou na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, 

- Žiadateľ má záujem na vykonaní preložky existujúceho elektroenergetického 
rozvodného zariadenia, ktoré je súčasťou distribučnej sústavy Vlastníka  (ďalej 
ako „ERZ“), ktoré pozostáva z realizácie stavebnej akcie pod názvom definovanom 
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v článku I ods. 1. zmluvy 

(ďalej len ,,Preložka” alebo aj ako „Preložka ERZ“ alebo ako „Stavba“), 

- Vlastník a  Žiadateľ majú záujem upraviť vzájomné vzťahy súvisiace so 
zabezpečením, realizáciou, kolaudáciou a majetkovoprávnym vysporiadaním 
Preložky,  

v nadväznosti na § 45 zákona  o energetike sa Vlastník a Žiadateľ dohodli na uzavretí 
tejto zmluvy: 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu Vlastníka pre Žiadateľa k vykonaniu 
Preložky ERZ podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok Žiadateľa 
zabezpečiť vykonanie Preložky ERZ za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto 
zmluve prostredníctvom Dodávateľa určeného Vlastníkom. 

Predmetom Preložky je: 

Dodávateľ na vypracovanie projektovej  
dokumentácie a inžinierskej činnosti: subjekt zo zoznamu dodávateľov 

z prekvalifikačného systému Vlastníka. Zoznam 
dodávateľov tvorí prílohu tejto zmluvy. 

Dodávateľ na vykonanie Preložky:  Elektroenergetické montáže,  s. r. o.  Pri Rajčianke 
2926/10, 010 01 Žilina   

 (ďalej len „Dodávateľ“) 
Termín vykonania Preložky:   v lehote najneskôr do 31.12.2024. Presný termín 

realizácie preložky bude upresnený v dodatku 
k tejto zmluve v zmysle článku VI ods. 1 tejto 
zmluvy 

Miesto vykonania Preložky: K.Ú : Rimavská Sobota KNC č.: podľa stavebného 
povolenia. 

Vlastníctvo ERZ sa Preložkou nemení. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude vykonaná v dvoch etapách.  

2.1. I. etapa splnenie nasledovných podmienok: 

a) technický návrh vypracovaný Vlastníkom, ktorým je stanovené základné 
technické riešenie  

Preložky, tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy; 

b) predpokladaná cena realizácie Preložky vyčíslená Vlastníkom na základe 
technického návrhu; 

c) vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie inžinierskej činnosti 
(ďalej len „PD IČ“) Žiadateľom v zmysle článku III tejto zmluvy a jej predloženie 
Vlastníkovi na schválenie. 

2.2. II. etapa splnenie nasledovných podmienok: 

a) predloženie schválenej a platnej PD IČ Preložky; 

b) Záverečné prerokovanie a odsúhlasenie PD IČ 

c) realizačná cena Preložky;  
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d) podpis dodatku ku zmluve o súhlase na vykonanie Preložky uzatvorený medzi 
Vlastníkom a Žiadateľom; 

e) realizácia Preložky za podmienok a spôsobom stanoveným príslušným 
rozhodnutím stavebného úradu o povolení Stavby a v súlade s PD IČ, technickým 
návrhom a touto zmluvou 

3. Pred začatím realizácie sa uskutoční odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvaný 
zástupca  Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadení 
v majetku SSD, a.s. (divízia Prevádzka a Údržba, ďalej ako PaÚ), zástupcu Vlastníka 
a projektanta, ktorý vypracoval PD IČ Preložky. O odovzdaní staveniska bude 
vyhotovený písomný zápis: „Zápis o odovzdaní staveniska“. 

4. Po fyzickom ukončení prác na Preložke sa uskutoční preberacie konanie stavby 
medzi Dodávateľom a Žiadateľom, príp. Zhotoviteľom stavby za prítomnosti osoby 
zodpovednej za prevádzkovanie zariadení v majetku SSD, a.s. (PaÚ) a zástupcu 
Vlastníka. O preberacom konaní bude vyhotovený písomný zápis: „Zápis o prevzatí 
a odovzdaní diela“. Dielo môže byť odovzdané jedine podpisom zástupcu Vlastníka. 

5. Po ukončení porealizačnej inžinierskej činnosti a majetkovoprávneho vysporiadania 
stavby sa uskutoční odovzdanie preložky od Žiadateľa Vlastníkovi. O odovzdaní bude 
vyhotovený zápis: „Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej 
dokončenej časti)“. 

Článok II. 
Súčinnosť Žiadateľa 

Žiadateľ sa zaväzuje, že: 

a) zabezpečí PD IČ na Preložku v zmysle článku III tejto zmluvy, 
b) zabezpečí realizáciu Preložky, t. j. vybuduje Preložku prostredníctvom 

Dodávateľa na základe samostatnej zmluvy o dielo v súlade so štandardmi Vlastníka 
v termíne v zmysle článku I tejto zmluvy 

c) zabezpečí kolaudačné rozhodnutie na Preložku, 
d) majetkovoprávne vysporiada Preložku 

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadateľ je oprávnený poveriť zabezpečením Preložky, t.j. 
vybudovaním Preložky prostredníctvom Dodávateľa na vykonanie Preložky na základe 
samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu stranu a to konkrétne spoločnosť resp. združenie ktoré 
bude poverené zhotovením komplexného súboru stavebných objektov v rámci celej 
výstavby (ďalej len „Zhotoviteľ“). Žiadateľ pred podpisom Dodatku ku tejto zmluve oznámi 
Vlastníkovi obchodné meno zhotoviteľa a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku 
ako strana, ktorá je oprávnená zabezpečiť preložku prostredníctvom Dodávateľa na 
vykonanie preložky. Samostatnú zmluvu o dielo s Dodávateľom na vykonanie preložky 
podpíše táto tretia strana, pričom práva a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostávajú 
nemenné a za ich plnenie zodpovedá Žiadateľ počas celej doby realizácie preložky. 

Článok III. 
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť 

1. Žiadateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vypracovanie PD IČ Preložky na 
základe technického návrhu, ktorým je stanovené základné technické riešenie Preložky 
(príloha č. 1 zmluvy). 

2. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PD IČ Preložky prostredníctvom 
dodávateľa, ktorý je zaradený v prekvalifikačnom systéme Vlastníka. 
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3. Žiadateľ je povinný spracovanie PD IČ Preložky konzultovať s Vlastníkom a predložiť ju 
v písomnej podobe prostredníctvom podateľne Vlastníkovi na záverečné prerokovanie. 
Záväzok Žiadateľa vypracovať PD IČ Preložky sa považuje za splnený až dňom jej 
písomného schválenia Vlastníkom a podpisom Záverečného prerokovania 
a odsúhlasenia projektovej dokumentácie. 

4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PD IČ Preložky v súlade so Štandardom 
projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti Vlastníka na projektovú dokumentáciu, 
ktorý je  zverejnený na webovom sídle Vlastníka www.ssd.sk. 

5. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri vypracovaní PD IČ Preložky boli použité iba prvky 
schválené Vlastníkom. Zoznam prvkov je popísaný v katalógu prvkov a funkčných celkov, 
ktorý je uverejnený na webovom sídle Vlastníka www.ssd.sk. 

6. Žiadateľ sa zaväzuje, že PD IČ Preložky predloží Vlastníkovi v lehote do 6 mesiacov. odo 
dňa podpisu tejto zmluvy. 

Článok IV. 
Povolenie budovania Stavby 

1. Žiadateľ je povinný v mene Vlastníka požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie 
stavebného povolenia a/alebo iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného 
úradu potrebných pre vybudovanie  Preložky a vykonať v jeho mene všetky právne úkony 
súvisiace s vydaním takýchto rozhodnutí, povolení a oznámení. Za týmto účelom Vlastník 
vystaví plnú moc Žiadateľovi a to na základe doručenej žiadosti Žiadateľa o jej 
vystavenie. V stavebnom povolení bude uvedené, že sa jedná o Preložku podľa zákona 
o energetike. 

2. Žiadateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by malo za následok zmenu 
stavebníka Preložky, t.j. prevod práv a povinností Vlastníka ako stavebníka Preložky na 
inú osobu. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastník 
oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR za každé 
porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota 
splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej 
pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá 
Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. 

3. Žiadateľ je povinný realizovať Preložku za podmienok a spôsobom uvedeným 
v stavebnom povolení alebo inom rozhodnutí príslušného stavebného úradu. Žiadateľ je 
povinný realizovať Preložku v súlade s PD IČ a technickým návrhom Preložky. 
Akékoľvek záväzky, škody alebo nároky tretích osôb v súvislosti s realizáciou Preložky 
znáša Žiadateľ. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, kedy z objektívnych dôvodov nie je možné 
dodržať Článok IV odsek 1. tejto zmluvy, zabezpečí Žiadateľ všetky povolenia vrátane 
kolaudačného rozhodnutia vo svojom mene a najneskôr do 30 dní od nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia preložky Žiadateľ zabezpečí dohodu o prevode 
práv a povinností Žiadateľa ako stavebníka zo stavebného povolenia na Vlastníka 
a dohodu o urovnaní z kolaudačného rozhodnutia. Za týmto účelom Vlastník poskytne 
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žiadateľovi vzorové znenie týchto dohôd. V prípade, ak v stanovenej lehote Žiadateľ 
nezabezpečí predmetné dohody je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie 
Preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania. Zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody. 

Článok V. 
Náklady na realizáciu Preložky podľa tejto zmluvy 

1. Náklady predstavujú predpokladanú cenu realizácie Preložky vyčíslenú Vlastníkom na 
základe technického návrhu, za ktorú Dodávateľ Preložku vykoná. Výška takto 
vyčíslených nákladov predstavuje sumu: .62 957,78.EUR bez DPH.  

2. Skutočnú výšku nákladov na vykonanie Preložky oznámi Vlastník Žiadateľovi v lehote 
do 60 dní odo dňa podpisu Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD IČ Preložky. 
Zmluvné strany sa dohodli, že skutočná výška nákladov na vykonanie Preložky bude 
predmetom dodatku k tejto zmluve spolu s termínom na vykonanie Preložky. 

Článok VI. 
Termín plnenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:  
a) predloženie platnej PD IČ Preložky zo strany Žiadateľa,  
b) podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD IČ Preložky,  
c) oznámenie skutočnej výšky nákladov na vykonanie Preložky Žiadateľovi Vlastníkom, 

v lehote do 3 mesiacov odo dňa uvedeného v Záverečnom prerokovaní a odsúhlasení 
PD IČ Preložky uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude určenie 
skutočnej výšky nákladov Preložky a upresnený termín na vykonanie Preložky.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že realizácia Preložky ERZ nemôže byť zahájená pred 
splnením podmienok uvedených v  ods. 1 tohto článku zmluvy.  

3. Nesplnenie podmienok uvedených v  ods. 1 tohto článku zmluvy sa považuje za 
rozväzovaciu podmienku, ktorá má za následok zánik tejto zmluvy ku dňu ich nesplnenia.  

4. O nesplnení podmienok uvedených v  ods. 1 tohto článku zmluvy bude vyhotovený zápis, 
ktorého súčasťou bude vyhlásenie Žiadateľa, že Preložku ERZ nepožaduje a Preložka 
ERZ sa v termíne dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovať. 

5. Žiadateľ je oprávnený vykonávať úkony súvisiace s prípravou a realizáciou Stavby 
v mene Vlastníka na základe osobitného poverenia.  

6. Žiadateľ je povinný predložiť Vlastníkovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovných 
dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. 

7. K odovzdaniu staveniska, ukončeniu prác a k odovzdaniu Preložky je Žiadateľ povinný 
prizvať aj zástupcu Vlastníka. Ich termíny je Žiadateľ povinný nahlásiť Vlastníkovi 
minimálne 10 pracovných dní pred uskutočnením. Z uvedených stretnutí budú 
vyhotovené protokoly podpísané oboma Zmluvnými stranami. 

Článok VII. 
Povinnosti Žiadateľa a plynutie záruk 

1. Žiadateľ je povinný kontrolovať vykonávanie Preložky a pri zistení nedostatkov ihneď 
urobiť kroky k zjednaniu nápravy. 

2. Žiadateľ sa zaväzuje, že na Preložku, ktorú vykoná Dodávateľ za podmienok 
a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, poskytuje Vlastníkovi záruku v dĺžke 3 roky na 
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práce a 2 roky na materiál odo dňa prevzatia (ukončenia preberacieho konania) Preložky 
Vlastníkom podľa článku I ods. 4 tejto zmluvy. 

3. Žiadateľ sa zaväzuje odstrániť vady na Preložke, ktoré vzniknú počas poskytnutej 
záruky, najneskôr do 14 dní odo dňa písomného oznámenia vzniku záručnej vady 
Vlastníkom. Vlastník má právo určiť iný termín odstránenia vady, tento však nemôže byť 
kratší ako 14 dní od oznámenia vady. V prípade neodstránenia vady Žiadateľom, je 
Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % 
zo sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve 
za každý deň omeškania s odstránením záručnej vady. Zaplatením zmluvnej pokuty nie 
je ani čiastočne dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody. Pokiaľ záručná vada 
neumožňuje prevádzku prekladaného ERZ, je Vlastník oprávnený túto vadu odstrániť 
okamžite po jej zistení a náklady s tým spojené vyfakturovať Žiadateľovi. Žiadateľ je 
povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od doručenia. Žiadateľ je povinný uhradiť 
Vlastníkovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené so záručnými vadami. 

4. Žiadateľ sa zaväzuje pozvať Vlastníka na vykonanie kontroly postupu zhotovenia 
Preložky pri prácach, ktoré budú zakryté (napr. výkopové práce) minimálne 5 pracovných 
dní pred zakrytím prác. 

5. Žiadateľ je povinný kedykoľvek umožniť Vlastníkovi vykonanie kontroly priebehu 
a spôsobu postupu zhotovenia Preložky. 

6. Žiadateľ je povinný informovať Vlastníka o všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na 
podmienky odsúhlasené k vykonaniu Preložky. 

Článok VIII. 
Doručenie dokladov po realizácii Preložky 

1. Žiadateľ je povinný predložiť Vlastníkovi kolaudačné rozhodnutie v lehote do 10 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. 

2. Po realizácii preložky sa Žiadateľ v lehote 3 pracovných dní zaväzuje oznámiť túto 
skutočnosť Vlastníkovi, ktorý vykoná kontrolu realizácie preložky v zmysle článku I ods. 
4 tejto zmluvy. Písomné odsúhlasenie realizácie Preložky medzi Žiadateľom resp. 
Zhotoviteľom a Dodávateľom je zápisom o technickej spôsobilosti stavby, splnení 
všetkých technických požiadaviek na prevádzku diela. Takéto písomné odsúhlasenie 
nemá žiaden vplyv na splnenie všetkých zmluvných podmienok žiadateľa zo zmluvy 
a nemá vplyv na oprávnenia Vlastníka na uplatnenie zmluvných pokút. Zmluvných vzťah 
medzi Žiadateľom a Vlastníkom je považovaný za ukončený až po splnení všetkých 
zmluvných podmienok a záväzkov Žiadateľom voči Vlastníkovi. 

3. K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle článku I ods. 4 tejto zmluvy je Žiadateľ, resp. 
jeho zástupca povinný dodať nasledovnú dokumentáciu: 
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia (vrátane dokladovej časti) v digitálnom tvare 

na CD vrátane porealizačných dokumentov  v štandarde Vlastníka, 
- prvú odbornú skúšku a prehliadku elektrického zariadenia („revízia“), 
- úradnú skúšku vyhotovenú oprávnenou osobou „OPO“ (ak bola potrebná), 
- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preložky bola zameraná 

v súradnicovom systéme SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať 
príslušné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy 
pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je 
potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, ktorý je načítateľný v grafickom 
editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT, 

- zápis o prevzatí a odovzdaní diela medzi Dodávateľom a Žiadateľom alebo 
Zhotoviteľom (2x). 
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4. Žiadateľ zabezpečí porealizačnú inžiniersku činnosť podľa štandardov Vlastníka sám, 
príp. prostredníctvom autorizovaného zhotoviteľa zo zoznamu, ktorý tvorí prílohu tejto 
zmluvy. V prípade, že Žiadateľ porealizačnú inžiniersku činnosť nezabezpečí 
a nepredloží doklady podľa štandardov Vlastníka v termíne do 90 dní od ukončenia 
realizácie prekládky, je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie preložky uvedenej 
v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani 
čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody. 

5. Žiadateľ je k odovzdaniu preložky Vlastníkovi v zmysle článku I ods. 5 tejto zmluvy 
povinný dodať nasledovnú dokumentáciu: 
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie,  
- geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena a jeho záberu podľa 

jednotlivých pozemkov (parciel), na ktorých je umiestnené ERZ vrátane ochranného 
pásma, pričom pri každej parcele bude uvedený rozsah záberu v m2 samostatne, 

- zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)  medzi 
Žiadateľom a Vlastníkom (2x),      

- doklady o majetkovoprávnom vysporiadaní – kópie uzavretých zmlúv s rozhodnutím 
o povolení vkladu a kópie listov vlastníctva so zápisom vecného bremena v prospech 
Vlastníka žiadateľ predloží v lehotách v zmysle článku X ods. 8 tejto zmluvy, 

- potvrdenie o splnení záväzkov Žiadateľa voči Dodávateľovi v prípade požiadavky zo 
strany Vlastníka. 

6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy a následnému zastaveniu prác na Preložke v zmysle 
článku XIV ods. 1 tejto zmluvy, náklady, ktoré do tohto času vznikli, je Žiadateľ povinný 
vysporiadať s Dodávateľom. Náklady, ktoré vynaloží Vlastník následne na ukončenie 
prerušených prác na preložke, je Žiadateľ povinný uhradiť Vlastníkovi do 14 dní od 
vystavenia vyúčtovania nákladov za dokončenie Preložky. 

Článok IX. 
Technický a stavebný dozor 

1. Technický dozor na strane Vlastníka a technický dozor na strane Dodávateľa ako aj 
Stavebný dozor na stavbe bude definovaný v dodatku k tejto zmluve.  

2. Zmenu technického dozoru je žiadateľ povinný písomne oznámiť Vlastníkovi najneskôr 
do 3 dní od zmeny.  

3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom 
Dodávateľa. Stavebný dozor musí spĺňať požiadavky § 46 zákona č. 50/1976 Z.z. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Špecializácia stavebného dozoru bude pre Inžinierske stavby – energetické 
a iné líniové stavby. Osvedčenie (kópia) o vykonaní odbornej skúšky bude prílohou 
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patrí najmä: 

a. Naplánovať vypínanie a zaistenie napájacích vedení. V prípade nepriaznivého 
dopadu na odberateľov naplánovať pripojenie pomocou PPN, prípadne 
naplánovať nasadenie agregátov elektrickej energie. Hranica pre rok 2023 je 
180 000 KLM (kliento-minút). V prípade nedodržania termínu vykonania 
Preložky podľa schváleného vecného časového plánu (ďalej len „VČP“) 
Žiadateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá nevykonaním Preložky v termíne 
podľa VČP Vlastníkovi vznikla. Ak v dôsledku nevykonania Preložky v termíne 
podľa VČP vznikla Vlastníkovi podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu 
elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška), 
povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom v zmysle Vyhlášky, 
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Žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy Vlastníka, uhradí Vlastníkovi sumu 
rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom zo strany 
Vlastníka, ktoré Vlastník vyplatil odberateľom za porušenie kvality podľa 
Vyhlášky. 

b. Zabezpečiť vloženie projektovej dokumentácie do systémov Vlastníka (GIS, 
CRIS,) pred zahájením prác. 

c. Odovzdať stavenisko za účasti Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za 
prevádzkovanie zariadení v majetku Vlastníka –  odd. Prevádzky a údržby, 
zástupcu vlastníka a projektanta, ktorý vypracoval PD IČ Preložky. 

d. Sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby, tak aby bola zaručená 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a riadna inštalácia a prevádzka 
technického vybavenia. 

e. Zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou Stavby, za 
dodržanie technických požiadaviek na výstavbu, spoluzodpovedať za 
dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie Stavby. 

f. Vplývať na odstránenie vád, ktoré na Stavbe zistil 

g. Zabezpečiť odovzdanie zariadenia po vykonaní Preložky Vlastníkovi v zmysle 
tejto zmluvy za účasti Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za 
prevádzkovanie zariadení v majetku odd. Prevádzky a údržby a zástupcu 
Vlastníka. 

h. Organizovať majetkovoprávne vysporiadanie v zmysle článku X tejto zmluvy. 

i. Odovzdať príslušnú dokumentáciu Preložky vrátane právoplatného 
Kolaudačného rozhodnutia Vlastníkovi. 

Článok X. 
Náhrada nárokov tretích osôb 

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebno-montážnymi prácami 
podľa projektovej dokumentácie Preložky bez zavinenia Vlastníka, vysporiada Žiadateľ. 

2. Žiadateľ vysporiada aj náhradu nárokov tretích osôb voči Vlastníkovi, ktorých vznik bol 
spôsobený záručnými vadami. 

3. Ak bude Preložka umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom je 
Žiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto zmluvy označované ako 
„Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa“. Ak bude Preložka umiestnená na 
nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom nie je Žiadateľ, takéto nehnuteľnosti 
budú v ďalšom texte tejto zmluvy označované ako „Cudzie Zaťažené nehnuteľnosti“. 
Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa a Cudzie zaťažené nehnuteľnosti (ďalej spoločne len 
„Zaťažené nehnuteľnosti“). 

4. Žiadateľ je v súvislosti s Preložkou uskutočnenou na základe tejto zmluvy povinný 
vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Vlastníka k Zaťaženým 
nehnuteľnostiam, a to nasledovným spôsobom: 

a) Žiadateľ je povinný zabezpečiť Vlastníkovi práva zodpovedajúce vecnému bremenu 
v prospech Vlastníka viaznuce na Zaťažených nehnuteľnostiach, spočívajúce v práve 
Vlastníka: 
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- umiestniť a prevádzkovať inžinierske siete (VN/NN vzdušné/zemné elektrické 
vedenie) a trafostanice (jednoúčelovej/distribučnej), v priznaní práva ochranného 
pásma v zmysle platných právnych predpisov, v priznaní práva vstupu a prístupu 
na predmetné pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom 
prevádzky, údržby, kontroly, odstraňovania porúch a havárií, výmeny elektrickej 
siete alebo jej časti, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré by 
ohrozili prevádzku elektrickej siete (ďalej len „Práva zodpovedajúce vecnému 
bremenu“). 

Práva zodpovedajúce vecnému bremenu musia byť zriadené na dobu neurčitú. 

V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo v prípade súhlasu vlastníka 
Cudzích Zaťažených nehnuteľností nachádzajúcich sa v zastavanom území obce, je 
Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi práva zodpovedajúce vecnému bremenu 
uzavretím zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena medzi Vlastníkom ako 
oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako vlastníkom Zaťažených 
nehnuteľností Žiadateľa alebo vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako 
povinným z vecného bremena. V prípade nesúhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených 
nehnuteľností s bezodplatným zriadením Práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, je 
Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi Práva zodpovedajúce vecnému bremenu 
uzavretím trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadení vecného bremena v prospech 
Vlastníka medzi vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného 
bremena, Vlastníkom ako oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako platiteľom 
odplaty za zriadenie vecného bremena, ktorý preberá za Vlastníka záväzok na úhradu 
takejto odplaty. 

Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude Stavba podľa projektovej dokumentácie budovaná 
na pozemkoch mimo zastavaného územia obce, je Žiadateľ povinný vykonať 
majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Vlastníka k Zaťaženým nehnuteľnostiam  - 
pozemkom mimo zastavaného územia obce formou záznamu vecného bremena na 
základe Návrhu na vykonanie záznamu vecného bremena. Za účelom splnenia záväzkov 
je Žiadateľ povinný postupovať tak, že na základe právoplatného stavebného povolenia 
a porealizačného geometrického plánu vypracuje návrh na vykonanie záznamu vecného 
bremena v zmysle § 11 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.  Žiadateľ vypracuje návrh 
na vykonanie záznamu podľa vzoru poskytnutého Vlastníkom a kópiu návrhu predloží 
spolu s originálom stavebného povolenia a porealizačného geometrického plánu 
Vlastníkovi. Žiadateľ zabezpečí uzatvorenie Dohody o náhrade majetkovej ujmy 
a primeranej jednorazovej náhrade v súbehu s podaným návrhom na záznam do 
KN  s každým vlastníkom/spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa mimo 
zastavaného územia obce, na ktorej bol alebo bude vykonaný zápis vecného bremena 
záznamom. Vlastník poskytne Žiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť vo forme poskytnutia 
vzorových dohôd, vzorového návrhu na vykonanie záznamu. Náklady Žiadateľa spojené 
so zabezpečením zápisu vecného bremena v prospech Vlastníka (vyhotovenie 
geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím dohôd, úhrada odplaty za zriadenie  
vecného bremena a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku 
na ich náhradu Vlastníkom. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je 
Žiadateľ povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé 
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porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota 
splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej 
pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá 
Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. 

Pre posúdenie toho, či sa Zaťažené nehnuteľnosti - pozemky nachádzajú mimo 
zastavaného územia obce je rozhodujúci údaj o umiestnení Zaťažených nehnuteľností - 
pozemkov evidovaný v katastri nehnuteľností. 

Rozsah vecného bremena musí byť určený na základe geometrického plánu na 
zameranie vecného bremena ako koridor, ktorého šírka musí byť v súlade 
s ustanoveniami § 43 zákona č. 251/2012 o energetike (zohľadnené aj ochranné pásma 
v závislosti od napäťovej hladiny elektroenergetického zariadenia). Náklady Žiadateľa 
spojené so zabezpečením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech 
Žiadateľa (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím zmlúv 
o zriadení vecného bremena, správne poplatky za návrh na vklad, úhrada odplaty za 
zriadenie Práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a iné náklady s tým súvisiace) 
v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ich náhradu Vlastníkom. 

5. Za účelom splnenia záväzkov Žiadateľa uvedených v tomto článku poskytne Vlastník 
Žiadateľovi vzorové zmluvy, ktoré je Žiadateľ pri plnení svojich povinností uvedených 
v tomto článku povinný použiť. V prípade výhrady alebo nesúhlasu vlastníkov 
Zaťažených nehnuteľností k zneniu vyššie uvedených vzorových zmlúv, je Žiadateľ 
povinný každú takúto výhradu vopred prekonzultovať a prijať iba s 
predchádzajúcim súhlasom Vlastníka. Ak vlastník Zaťažených nehnuteľností podmieni 
uzavretie zmluvy o prevode Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností alebo zmluvy o 
zriadení vecného bremena použitím vlastného vzoru, je Žiadateľ povinný o tejto 
podmienke Vlastníka vopred informovať a použiť takýto vzor iba s 
predchádzajúcim súhlasom Vlastníka. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto 
odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 2000 
EUR za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej 
Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. 
Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníkovi na 
náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto 
odseku. 

6. Povinnosti Žiadateľa v tomto článku sa považujú za splnené dňom doručenia originálov 
rozhodnutí príslušného Okresného úradu – katastrálneho odboru o povolení vkladu 
vlastníckeho práva/práva zodpovedajúceho vecnému bremenu Vlastníkovi 

7. Vlastník sa zaväzuje pri plnení povinností Žiadateľa podľa tohto článku poskytnúť 
Žiadateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť, a to najmä: 

a) poskytnúť Žiadateľovi vzorové zmluvy, 

b) podpísať zmluvy doručené mu Žiadateľom na podpis v lehote 30 kalendárnych dní odo 
dňa ich doručenia, avšak iba za nasledujúcich podmienok: 
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 Doručené zmluvy budú vypracované v súlade s podmienkami uvedeným 
v tomto článku, 

 Doručené zmluvy budú doručené v počte vyhotovení uvedenom v takýchto 
zmluvách a budú kompletné, t.j. vrátane všetkých príloh, 

 Podpisy predávajúcich a povinných z vecného bremena budú na dvoch 
vyhotoveniach zmluvy úradne osvedčené, 

 Vlastník podpisuje tieto zmluvy vždy ako posledná zmluvná strana, 
 Budú doručené všetky zmluvy naraz v jednom balíku, inak je Vlastník 

oprávnený súčinnosť podľa tohto písmena b) tohto odseku odmietnuť, 

c) vystaviť plnú moc potrebnú pre Žiadateľa pri plnení povinností Žiadateľa uvedených 
v tomto článku Zmluvy. 

8. Žiadateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady v prospech Vlastníka 
majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia prekladaných energetických zariadení 
vlastníka na cudzích pozemkoch v nasledovných lehotách: 
-  do 12 mesiacov odo dňa vyhotovenia porealizačného geometrického plánu 

overeného príslušným katastrálnym odborov a jeho zapísania v katastri 
nehnuteľností v súlade s týmto článkom Zmluvy pri pozemkoch nachádzajúcich sa 
mimo zastavaného územia obce,  

- do 24 mesiacov odo dňa vyhotovenia porealizačného geometrického plánu 
overeného príslušným katastrálnym odborom v súlade s týmto článkom Zmluvy pri 
pozemkoch nachádzajúcich sa v zastavanom území obce, 

pričom spôsob majetkovoprávneho vysporiadania určí Žiadateľovi Vlastník. 

Tento termín sa predĺži, ak nastanú objektívne dôvody, pre ktoré nebude možné dodržať 
pôvodný termín. Takýmito objektívnymi dôvodmi sú najmä situácia, keď pozemok, na 
ktorom má byť zriadené vecné bremeno v prospech Vlastníka bude predmetom 
prebiehajúceho dedičského konania, bude vo vlastníctve/v správe Slovenského 
pozemkového fondu a ten nebude vykonávať právne úkony alebo vlastník, resp. 
spoluvlastník dotknutého pozemku odmieta uzavrieť zmluvu o zriadení vecného 
bremena v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukázateľnej snahe žiadateľa, takúto 
zmluvu s vlastníkom, resp. spoluvlastníkom dotknutého pozemku uzavrieť. 

Prevzatie preložky vlastníkom nezbavuje žiadateľa povinnosti zriadiť vecné bremeno v 
prospech vlastníka na všetkých pozemkoch dotknutých realizáciou stavby. 

Akékoľvek nároky tretích osôb ktoré budú uplatnené voči Vlastníkovi z dôvodu 
majetkovoprávneho vysporiadania odškodní (zabezpečí) Žiadateľ na vlastné náklady.  

9. V prípade, že Žiadateľ majetkovoprávne vzťahy nezabezpečí v termíne podľa ods. 8 
tohto článku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku 
k tejto zmluve za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne 
dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody. Pokiaľ nesplnenie tejto povinnosti 
Žiadateľom neumožňuje vlastníkovi prevádzku prekladaného energetického zariadenia, 
je Vlastník oprávnený vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahov 
k nehnuteľnostiam a zabezpečiť kolaudačné rozhodnutie okamžite po zistení nesplnenia 
tejto povinnosti žiadateľom a náklady s tým spojené vyfakturovať Žiadateľovi. Žiadateľ je 
povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od doručenia. Žiadateľ je povinný uhradiť 
Vlastníkovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené s odstránením následkov 
nesplnenia povinnosti žiadateľa.  

10. V prípade nedodržania termínu vykonania Preložky podľa článku VI ods. 1, Žiadateľ 
zodpovedá za všetku škodu, ktorá nevykonaním Preložky v termíne podľa zmluvy 
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Vlastníkovi vznikla. Ak v dôsledku nevykonania preložky v termíne podľa zmluvy vznikla 
Vlastníkovi podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.275/2012 Z.z. ktorou 
sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky 
elektriny (ďalej len „Vyhláška“), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom 
elektriny v zmysle Vyhlášky, žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy Vlastníka, uhradí 
Vlastníkovi sumu rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom 
elektriny zo strany Vlastníka, ktoré Vlastník vyplatil odberateľom elektriny za porušenie 
štandardu kvality podľa §3 písm. j) Vyhlášky ako aj všetky náklady Vlastníka spojené so 
zaslaním kompenzačnej platby odberateľom elektriny. 

Článok XI. 
Finančná zábezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy 

1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že Žiadateľ zloží peňažné prostriedky vo 
výške, ktorá bude určená po schválení projektovej dokumentácie Preložky a bude 
uvedená v dodatku k tejto zmluve, na účet Vlastníka v lehote najneskôr do 7 
kalendárnych dní od podpisu obidvoma Zmluvnými stranami dodatku k tejto zmluve, 
ktorým sa upraví skutočná výška nákladov na realizáciu Preložky a termín realizácie 
Preložky. 

2. Výška finančnej zábezpeky bude určená na základe posúdenia majetkovoprávnych 
vzťahov k pozemkom v zmysle schválenej projektovej dokumentácie Preložky. 

3. Zloženie finančnej zábezpeky zo strany Žiadateľa je podmienkou na odovzdanie 
staveniska Vlastníkom Žiadateľovi. 

4. Tieto finančné prostriedky Žiadateľ zloží Vlastníkovi ako finančnú zábezpeku na 
majetkovoprávne vysporiadanie (ďalej „MPV a IČ“) vzťahov k pozemkom, na ktorých 
bude umiestnené prekladané ERZ podľa tejto zmluvy a inžiniersku činnosť súvisiacu s 
MPV. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IČ ku všetkým 
dotknutým pozemkom Vlastníkovi listami vlastníctva, zmluvami o zriadení vecného 
bremena, dohodami o poskytnutí primeranej jednorazovej náhrady, príp. prehlásením 
vlastníkov pozemkov o vzdaní sa nárokov vyplývajúcich im zo zriadenia vecného 
bremena v prospech Vlastníka. Žiadateľ sa zaväzuje, že MPV a IČ v prospech Vlastníka 
ukončí v lehote v zmysle článku X ods. 8 tejto zmluvy. 

6. Po splnení podmienky v ods. 5 tohto článku budú peňažné prostriedky prevedené 
Vlastníkom na účet Žiadateľa v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienky. 

V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Žiadateľa vykonať MPV a IČ v lehote 
v zmysle ods. 5 tohto článku sa Zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka 
sa stáva zmluvnou pokutou. 

Článok XII. 
Vyššia moc 

1. Ak nastane situácia vyššej moci, upozorní dotknutá Zmluvná strana neodkladne druhú 
Zmluvnú stranu o takom stave, jeho príčine a jeho ukončení. Zmluvné strany musia 
hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebránia 
udalosti vyššej moci. Termíny plnenia sa v takom prípade predlžujú o dobu trvania vyššej 
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moci a Zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, sa počas tejto doby nedostáva do 
omeškania. Zodpovednosť dotknutej Zmluvnej strany však nie je vylúčená a termín 
plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ táto Zmluvná strana nesplnila svoju povinnosť 
bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o takom stave, jeho príčine a jeho 
ukončení. 

2. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou 
bola vyššia moc, pokiaľ Zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku 
vyššej moci nemohla zabrániť. 

3. Za okolnosti vyššej moci sú považované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezávisle 
od vôle Zmluvných strán a bráni im dočasne alebo trvale v plnení touto zmluvou 
stanovených povinností a tieto okolnosti nastali po uzavretí zmluvy a nemohli byť 
povinnou Zmluvnou stranou odvrátené  alebo prekonané a v dobe uzavretia zmluvy 
nemohli byť predvídané. Za okolnosti vyššej moci budú považované napríklad 
mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, živelné pohromy, prírodné 
katastrofy, vojna, všeobecná mobilizácia, občianska vojna, generálny štrajk, ale aj 
prípadné archeologické nálezy a iné skryté podzemné prekážky. Za vyššiu moc sa bude 
považovať aj zmena legislatívy vyvolávajúca vyššie uvedené skutočnosti. 

Článok XIII. 
Osobitné dojednania 

1. Zmluvný vzťah upravený touto zmluvou je v súlade s § 45 zákona o energetike . V zmysle 
§ 45 ods. 1 a ods. 2  zákona o energetike Preložku ERZ zabezpečuje jeho vlastník na 
náklady toho, kto potrebu preložky vyvolal, pričom vlastníctvo ERZ po vykonaní Preložky 
sa nemení. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Vlastník je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania 
preložky vykonať kontrolu spôsobu vykonávania preložky Dodávateľom. V prípade 
neumožnenia vykonania kontroly vykonávania preložky Žiadateľom alebo zistenia 
Vlastníka, že preložka nie je vykonávaná  

a) podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie alebo 
b) podľa podmienok na jej vykonanie preložky podľa tejto zmluvy alebo 
c) dodávateľom, ktorého určil vlastník podľa článku I tejto zmluvy, 

je Vlastník oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 20 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku 
k tejto zmluve. Vlastník je v prípade odstúpenia podľa tohto odseku oprávnený vykonať 
zostávajúcu časť nerealizovanej  časti Preložky na náklady Žiadateľa a Žiadateľ sa 
zaväzuje uhradiť Vlastníkovi náklady na vykonanie nerealizovanej časti Preložky na 
základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej vystavenia. Nákladmi 
na vykonanie zostávajúcej časti Preložky sa v tomto prípade rozumejú všetky náklady 
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Preložky podľa tejto zmluvy ako aj náklady 
vzniknuté v priamej súvislosti s tým, ktoré sú potrebné pre vydanie kolaudačného 
rozhodnutia (majetkovoprávne vysporiadanie, nároky tretích osôb a pod.). 

3. Pre vylúčenie pochybností, demontovaný materiál pôvodného ERZ (elektrické vodiče, 
konštrukcie stĺpov vedenia a pod.) je majetkom Vlastníka a Žiadateľ môže s týmto 
majetkom nakladať v zmysle vzájomne odsúhlasenej projektovej dokumentácie 
Preložky. 

4. Právom Vlastníka na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknuté jeho právo 
na náhradu škody. 
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Článok XIV. 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Vlastník má právo od zmluvy odstúpiť v priebehu realizácie Preložky, ak Dodávateľ 
Preložky nekoná v súlade s dohodnutými podmienkami vykonania Preložky podľa tejto 
zmluvy. 

2. Zmluvné strany majú právo obojstranne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak udalosti 
vyššej moci bránia riadnemu plneniu zmluvy v období dlhšom ako 2 mesiace.  

3. Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť Zmluvnej strane písomne. 

Článok XV. 
Ochrana dôverných informácií 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré majú charakter obchodného tajomstva 
v zmysle § 17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, ako aj informácie výslovne písomne označené jednou zo 
zmluvných strán ako dôverné (ďalej pre chránené informácie len ,,Dôverné informácie), 
môže prijímateľ Dôvernej informácie poskytnúť aj bez predchádzajúceho súhlasu 
poskytovateľa Dôvernej informácie odborným poradcom Zmluvnej strany (vrátane 
právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní 
všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou 
zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so 
Zmluvnou stranou. 

2. Žiadateľ súhlasí, aby Vlastník poskytol akejkoľvek tretej osobe informáciu o uzatvorení 
tejto zmluvy a poskytol tretej osobe kontaktné údaje Žiadateľa. 

3. Povinnosť zmluvných strán zachovať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa 
nevzťahuje na informácie, ktoré boli zverejnené/ majú byť sprístupnené na základe 
povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného 
oprávneného orgánu verejnej moci/ boli získané Zmluvnou stranou od tretej osoby. 

4. Všetky povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tohto článku platia bez ohľadu na 
ukončenie platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

5. Žiadateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných 
údajov. Žiadateľ je podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") informovaný, že jeho osobné 
údaje uvedené v zmluve, ktoré sú nevyhnutné na jeho jednoznačnú identifikáciu, bude 
Vlastník spracúvať na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a všetkých vzťahov so 
zmluvou súvisiacich. Informácie o právach podľa čl. 13 Nariadenia a o spracúvaní 
osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Vlastníka www.ssd.sk v časti Ochrana 
osobných údajov. 

Článok XVI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami so súhlasom 
oboch zmluvných strán. 
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2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 
stranami. Ak je však Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) (ďalej len „Zákon o slobode informácií“), táto Zmluva 
nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Žiadateľa. V takom prípade 
je Žiadateľ ako povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o slobode informácií“) je 
povinný zverejniť túto zmluvu v súlade s § 5a Zákona o slobode informácií najneskôr 
do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Žiadateľ je povinný doručiť Vlastníkovi 
písomné potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dní od jej 
zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastník 
oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň 
omeškania s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti 
faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty 
nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá 
Vlastníkovi porušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne. 

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na 
prípadných právnych nástupcov oboch Zmluvných strán. 

4. Všetky spory budú Zmluvné strany riešiť prednostne vzájomnou dohodou. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy 
splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez 
omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu 
splneniu predmetu zmluvy. 

6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„Obchodný zákonník“) a ďalšími všeobecne záväznými  právnymi predpismi SR. 
Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich 
záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodným 
zákonníkom. 

7. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na 
základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, 
s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to 
v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že citlivé informácie alebo osobné údaje, s ktorými sa oboznámia, nebudú 
okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako 
zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek 
tretím neoprávneným osobám. 
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8. Zmluvné strany prehlasujú že si text zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli, 
nemajú voči nemu výhrady ani návrhy na jej doplnenie a na dôkaz svojej vôle 
pripájajú svoje podpisy. 

9. Zmluva obsahuje 12 strán a  je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, 
z ktorých Žiadateľ obdrží jedno a Vlastník tri vyhotovenia.

V Žiline, dňa 

Vlastník 
Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Ing. Miškár 
riaditeľ divízie Energetické aktíva 

V Rimavskej Sobote, dňa 

Žiadateľ 
Mesto Rimavská Sobota 

JUDr. Jozef Šimko 
primátor mesta 
 

Prílohy: 
1. Technický návrh preložky 
2. Zoznam dodávateľov z prekvalifikačného systému SSD, a. s., oprávnených 

vypracovať PD IČ 
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizácie preložky ERZ so  spol. EEM, s. r. o., - vzor 
4. Dodatok ku zmluve o súhlase na vykonanie preložky - vzor 



Demontáž 3x120 AlFe6 v dl. 480 m

Demontáž JB č. 62

Demontáž JB č. 63

Demontáž JB č. 64

v dl. 680m

Mont. JB

Mont. JB

Mont. JB

 V prípade potreby vymeniť.
Posúdiť PB č. 61 a 93/02 na nový stav z pohľadu vrchol. ťahov, ktoré sa zmenia.

Mont. JB

Mont. JB

Mont. JB

Montáž VN vzdušného vedenia s prierezom 120 mm2

Výhradne pre potreby žiadateľa. Poskytovanie tohto dokumentu tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu SSD, a.s. je zakázané.
Trasy vedení sú zakreslené len orientačne, SSD, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za možné následky, ktoré by mohli žiadateľovi vzniknúť
poskytnutím chybnej alebo nesprávnej informácie. Podkladová mapa: Informačný systém ÚGKK SR, aktualizácia 10/2010.
VKM: Informačný systém katastra nehnuteľností, © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
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                                                                    Zmluva o dielo č. odb. 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Objednávateľ:      .................................................. 
adresa 
právna forma     ................................................... 

Zapísaný v ............................................................................................................. 

IČO:                                                                                      ................................................... 

DIČ:      ................................................... 

IČ DPH:                    ................................................... 
Bankové spojenie:                     ................................................... 
Č. účtu:      ................................................... 
Tel.:      ................................................... 
e-mail:      ................................................... 

Osoby oprávnené jednať: 
vo veciach zmluvných    .................................................. 
vo veciach technických    .................................................. 

stavebný dozor     .................................................. 
 

a 
 
Zhotoviteľ:     Elektroenergetické montáže, s.r.o. 
      Pri Rajčianke 2926/10 
      010 01 Žilina 
právna forma     spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina; odd.: Sro, vl.č.:68203/L 

IČO:      36 412 767 
DIČ:      2020100511 
IČ DPH:                     SK2020100511 
Bankové spojenie:    VÚB Žilina a.s. 
Číslo účtu:     1737359055/0200 
Tel.      041/519 2721,2736 
Fax:      041/5192726,2790,2735 
Zastúpená:     Ing. František Urbaník, konateľ spoločnosti 
                                                                                              Ing. Roman Jilly, konateľ spoločnosti 
                                                                                              Ing. Róbert Chaloupka, konateľ spoločnosti 

Osoby oprávnené jednať: 
vo veciach zmluvných    Ing. Miroslav Michalec, riaditeľ 
vo veciach obchodných    Ing. Karol Krutek, vedúci, karol.krutek@eem.sk,  
                                                                                               

stavbyvedúci     ........................................... 

                                                                                               

 

uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona túto zmluvu. 

 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou o dielo (ďalej len „Zmluva“) zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II, tejto Zmluvy.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške podľa čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých 

touto zmluvou. 
3. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní prekládky 
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elektroenergetického rozvodného zariadenia podľa § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú zabezpečuje Objednávateľ pre vlastníka 
elektorenergetického zariadenia – Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina (ďalej len 
„SSD“). Prekládku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpečuje Objednávateľ na základe 
predchádzajúceho súhlasu a dohody s SSD, a to v rozsahu ako je dohodnuté v tejto Zmluve. Zmluvné lehoty 
(okrem lehoty podľa čl. VI. bod 1) začnú plynúť až dnom podpisu zmluvy o súhlase s vykonaním preložky 
medzi investorom a SSD, a.s. 

 
Čl. II 

Charakteristika diela 
1. Predmetným dielom, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať podľa čl. I tejto zmluvy je: 

....................................................... 

      Dielo presne špecifikuje položkovitý rozpočet (cenová kalkulácia), ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve. 

2. Miesto zhotovenia diela: .......................... 

3. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie: 

.................................. 

Dátum vyhotovenia PD: .......................       Spoločnosť: .................... 

            Zodpovedný projektant: ........................... 
 

Čl. III 
Cena za vykonanie diela 

1. Zmluvné strany v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov stanovili cenu za 
vykonávané dielo ako cenu dohodou v nasledovnej výške pozostávajúce z nasledovných objektov: 

Cena bez DPH:  ............................ € 
(Slovom:  ............................. EUR ............................ EUROCENTOV) 

2. K cene bude dopočítaná DPH v zmysle platných predpisov v čase dodania predmetu zmluvy. 

3. Dodávka diela podľa tejto zmluvy je zatriedená do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností 
(CPA) a patrí do kódu 43 Nariadenia komisie EÚ č. 1209/2014. 

4. Cena diela je určená na základe položkovitého rozpočtu vypracovaného zástupcom zhotoviteľa, podľa 
projektovej dokumentácie dodanej Objednávateľom a obhliadky stavby na tvare miesta. Položkový 
rozpočet (cenová kalkulácia) vypracovaný zhotoviteľom tvorí prílohu k tejto zmluve. Prípadná zmena ceny 
bude riešená písomným dodatkom k tejto zmluve. 

5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu ceny Diela a/alebo jeho relevantnej časti: 
-  ak sa pri vyhotovení diela objaví potreba činností  neobsiahnutých v pôvodnej kalkulácii, pričom 

tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.  
- v prípade, že sa dielo alebo jeho časť realizuje v kalendárnom roku/rokoch 

nasledujúcom/nasledujúcich po kalendárnom roku v ktorom bola cenová ponuka 
akceptovaná, o kumulatívnu mieru inflácie zverejnenú Štatistickým úradom SR za roky 
predchádzajúce roku realizácie (a to od roku podpisu zmluvy do roku bezprostredne 
predchádzajúcemu roku realizácie diela alebo jeho časti, a to za každý kalendárny rok samostatne) 
navýšenú o jeden percentuálny bod za každý zohľadnený kalendárny rok samostatne. 

- V prípade požiadavky objednávateľa na vykonanie diela odchýlne oproti zadávacím podmienkam 
alebo nemožnosti jeho vykonania v súlade s nimi, bude dohodou zmluvných strán (dodatkom 
k zmluve) náležíte upravený aj rozsah diela a jeho cena. V prípade, že k dohode  nedôjde, 
zhotoviteľ nie je povinný s vykonávaním diela začať a ak s jeho vykonávaním začal, nie je povinný 
v jeho vykonávaní pokračovať a to až do dosiahnutia dohody (podpisu dodatku). 

 
 

Čl. IV 
Dodanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok daných touto zmluvou zrealizovať dielo uvedené v bode 1, Čl.II tejto 
zmluvy, v termínoch:    
− Odovzdanie a prevzatie staveniska: ....................... 



 

 3

(za podmienky predloženia všetkých dokumentov uvedených v čl. VI. bod 2 Zmluvy)  
− Začiatok realizácie stavby: .......................  
(za podmienky odovzdania staveniska a úhrady zálohy) 
− Ukončenie realizácie stavby: ......................  
(v závislosti od skutočného začiatku realizácie diela a vypnutia dotknutej časti siete a dodávok materiálu).                                                     
V prípade nesplnenia dohodnutých podmienok včas, sa uvedené termíny posúvajú v závislosti od 
skutočného dňa, v ktorom boli podmienky splnené                                                                                

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v k zmene termínu ukončenia stavby môže dôjsť v prípade nepriaznivých 
klimatických podmienok, neumožňujúcich použiť technológie potrebné k zhotoveniu diela. Prípadná zmena 
termínu ukončenia stavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve. 

3. O odovzdaní  a prevzatí diela bude vyhotovený „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela“, podpísaný oboma 
zmluvnými stranami. 
 

Čl. V 
Fakturačné a platobné podmienky. 

1. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny diela vo výške podľa čl. III bod 1 a za podmienok dohodnutých 
touto zmluvou. 

2. Cenu za vykonanie diela zaplatí Objednávateľ na základe zálohovej faktúry, čiastkových mesačných faktúr 
a konečnej faktúry vystavených Zhotoviteľom s  lehotou splatnosti dohodnutou v bodoch 3., 4.a 5. tejto 
zmluvy. Faktúry budú uhradené bezhotovostným prevodom z účtu Objednávateľa v prospech účtu 
Zhotoviteľa na základe príkazu Objednávateľa. Faktúry – daňové doklady musia obsahovať všetky 
náležitosti podľa § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a číslo 
objednávky  Objednávateľa, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený vrátiť vystavené faktúry späť 
Zhotoviteľovi s tým, že lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opraveného daňového dokladu 
v súlade s touto zmluvou. 

3. Dohodnutý spôsob fakturácie: 
a) Zhotoviteľ do 7 dní od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami vystaví zálohovú faktúru vo 
výške 100 % z celkovej ceny diela bez DPH v aktuálnej sadzbe, t.j.  vo výške: 

................................  € 
– zálohová faktúra je splatná do 5 dní odo dňa jej vystavenia, 

k prijatej zálohe sa Zhotoviteľ zaväzuje vystaviť faktúru v súlade s platným zákonom o DPH. 
b) Počas realizácie diela  Zhotoviteľ vystaví čiastkové  mesačné faktúry  vo výške  odsúhlasených    

Zisťovacích protokolov o vykonaných stavebných prácach. Splatnosť čiastkových faktúr je 14 dní odo 
dňa ich vystavenia. Zaplatená záloha bude odpočítavaná v čiastkových faktúrach, vo výške 
zodpovedajúcej maximálne čiastke fakturovanej v tejto čiastkovej faktúre. Zvyšná časť zálohy, ktorá 
nebola odpočítaná v čiastkových faktúrach, bude vysporiadaná jednorázovo v konečnej faktúre. Dňom 
dodania pre účely DPH je posledný pracovný deň mesiaca, za ktorý sa čiastková faktúra vystavuje.   

c) V mesiaci, v ktorom je dielo ukončené Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru na zvyšnú cenu diela. 
Splatnosť konečnej faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Ak zaplatená záloha nebola  vysporiadaná 
v čiastkových faktúrach, bude nevysporiadaný rozdiel zálohy zúčtovaný  v konečnej  faktúre. Dňom 
dodania pre konečnú faktúru je pre účely DPH deň   podpísania Zisťovacieho protokolu. 

d) Podkladom pre vystavenie mesačných čiastkových faktúr je „Zisťovací protokol o vykonaných 
stavebných prácach“ v príslušnom mesiaci, vyhotovený Zhotoviteľom a schválený podpisom 
Objednávateľa najneskôr v posledný pracovný deň v príslušnom mesiaci. Čiastkové faktúry budú 
vyhotovené najneskôr do 14 dní od podpísania týchto protokolov. Dňom dodania je pre účely DPH deň 
podpísania Zisťovacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 

4.  Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je „Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach“. 
Konečná faktúra bude vyhotovená až po podpísaní „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela“, ktorého 
neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy v zmysle čl. VII bodu 5. Konečná faktúra bude vyhotovená najneskôr do 
14 dní od podpísania tohto zápisu. Dňom dodania je pre účely DPH deň podpísania Zisťovacieho protokolu. 

5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, 
vystaví Zhotoviteľ za rozpracované dielo ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúru vo výške dosiahnutých 
nákladov. Vo faktúre bude odpočítaná celá zaplatená, nevysporiadaná záloha. Vzniknutý nedoplatok alebo 
preplatok sa zaväzuje povinná strana  uhradiť v uvedenej výške.  Splatnosť  faktúry je 14 dní odo dňa jej 
vystavenia. 

6. Vlastníkom diela je počas celej doby vykonávania diela Zhotoviteľ. Vlastnícke právo k predmetu diela 
prechádza na Objednávateľa dňom uhradenia konečnej faktúry. 
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7. Prípadná zmena ceny bude na podklade rozborov vypracovaných Zhotoviteľom a odsúhlasených 
Objednávateľom zohľadňovať preukázateľný vplyv zmien ekonomických podmienok prípadne iných 
nepredvídateľných podmienok ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. 

8. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi nevyhnutnosť prekročenia pôvodne 
dohodnutej sumy a výšku požadovaného zvýšenia ceny, keď sa ukáže, že prekročenie ceny je nevyhnutné 
pre zhotovenie diela. Toto doloží dokumentmi a novou kalkuláciou formou dodatku ku pôvodnej Zmluve o 
dielo. 

 

Čl. VI 
Odovzdanie a prevzatie staveniska 

1. Objednávateľ sa zaväzuje v zmysle § 5, ods. 1-5 vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.  odovzdať stavenisko 
Zhotoviteľovi v dohodnutom termíne do ....................... písomnou formou, „Zápisom o odovzdaní 
staveniska“. Pri nedodržaní termínu odovzdania staveniska sa primerane posunie termín ukončenia diela. 

2. Objednávateľ zabezpečí pri odovzdaní staveniska: 
− pre Zhotoviteľa 3x realizačnú projektovú dokumentáciu potrebnú k zhotoveniu diela odsúhlasenú 

príslušnými úradmi, Technickou inšpekciou 
− vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na základe vyjadrení dotknutých správcov sietí, vstupy na 

pozemky dotknuté realizáciou predmetu zmluvy a výsledok zapíše do stavebného denníka, 
− predloženie  právoplatného stavebného povolenia, 
− predloženie Zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenerg. zariadenia so SSED, a.s., (preložka), 
− vytýčenie hlavných smerových a výškových bodov stavby a geodetické zameranie trasy, 
− doklad o zverejnení Zmluvy postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v prípade že Zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou.  
  

3. Objednávateľ zodpovedá za prípadne škody vzniknuté na stavenisku poškodením, alebo ohrozením 
podzemných inžinierskych zariadení, ak tieto neboli správne vytýčené, alebo neboli obsiahnuté 
v projektovej dokumentácii.  

4. Objednávateľ vyzve písomne Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska minimálne 7 dní vopred. 
5. Objednávateľ zabezpečí počas všetkých prác pri vykonávaní diela na svoje náklady stavebný dozor. 
6. Zhotoviteľ je povinný odovzdané vytýčené plynové vedenie, inžinierske siete a hranice pozemku udržiavať 

a kontrolovať tak, aby nedošlo počas činnosti zhotoviteľa k porušeniu podzemného plynového vedenia 
a inžinierskych sietí a prácam na susedných pozemkoch. Zhotoviteľ vykoná práce súvisiace s realizáciou 
predmetu zmluvy v súlade s jestvujúcim plynovým vedením , podľa platnej STN. 

 
Čl. VII 

Odovzdanie a prevzatie diela 
1. Pri odovzdávaní a preberaní predmetného diela, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní predmetného diela sa spíše „Zápis 
o prevzatí a odovzdaní diela“, ktorý odsúhlasia a podpíšu obe strany. Ku odovzdaniu stavby /diela/ 
zhotoviteľ je povinný prizvať kompetentného zástupcu SSD, a.s. Žilina  -  vlastníka VN  a NN vedenia, ktorý 
zmluvne zaviazal objednávateľa, že jediným možným zhotoviteľom diela je  Elektroenergetické montáže, 
s.r.o. Žilina. Bez súhlasu SSD, a.s. Žilina v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby nie je možné vykonané dielo 
odovzdať. 

2. V prípade, že Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom splnenia, Objednávateľ 
dielo alebo jeho dohodnutú časť podľa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skoršom termíne v zmysle čl. 
VII bodu 1. 

3. Zhotoviteľ oznámi do 10 dní pred ukončením diela písomne Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené 
na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia sa zaväzuje do 10 dní dohodnúť so Zhotoviteľom 
termín odovzdania diela. 

4. Za prevzaté bude považované dielo dňom podpisu „Zápisu o prevzatí a odovzdaní diela“ oboma zmluvnými 
stranami a vlastníkom VN a NN vedenia. Zápis vystaví Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom. 

5. Zhotoviteľ je povinný k Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela doložiť tieto prílohy:  
• prvú úradnú skúšku na vyhradené technické zariadenia skupiny A (Technická inšpekcia, a.s.) 

a protokol o prvej úradnej skúške, 
• geodetické zameranie v zmysle čl. XII  bodu 3,  
• dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v tužke. Komentár od [MLK1]: Upraví EEM v zmysle rozpočtu 
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Čl. VIII 

Spolupôsobenie Objednávateľa 
1. Stavebný dozor vykonáva na stavbe Objednávateľ, ktorý sleduje či sa práce vykonávajú podľa projektovej 

dokumentácie, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade 
s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do 
stavebného denníka. 

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmien počas realizácie stavebných prác. Zhotoviteľ má právo na úhradu 
takto vzniknutých nákladov. 

3. Vypínanie elektrických zariadení, ku ktorým dôjde v súvislosti s výkonom predmetu diela zabezpečí  
Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom. Náklady s tým spojené hradí Zhotoviteľ/Objednávateľ.  

4. Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom zabezpečí prvú úradnú skúšku na vyhradené technické 
zariadenia skupiny A (Technická inšpekcia, a.s.). Náklady s tým spojené hradí Zhotoviteľ/Objednávateľ.  

 

Čl. IX 
Stavebný denník 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať 
všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, 
zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie. 

2. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 3 odst 4 Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. na začiatku pracovnej zmeny 
vykonať poučenie zamestnancov o rizikách a nebezpečenstvách na danú prácu so zápisom do Stavebného 
denníka.  

3. Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. 
4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník 

končí odovzdaním a prevzatím diela. 
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje Zhotoviteľ zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo 

keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 
6. Ak Objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotoviteľa má právo sa vyjadriť do 5 – tich 

pracovných dní, inak sa predpokladá, že so záznamom súhlasí. 
 

Čl. X 
Zakrývanie prác 

1. Zhotoviteľ je povinný 3 pracovné dni vopred vyzvať telefonicky Objednávateľa a vlastníka VN a NN siete t.j. 
SSD, a.s. na prekontrolovanie prác, ktoré budú zakryté v ďalšom pracovnom postupe, alebo sa stanú 
neprístupnými, čo taktiež zapíše do stavebného denníka. Výsledok kontroly diela zapíše Objednávateľ do 
stavebného denníka. 

 
Čl. XI 

Náhrada nárokov tretích osôb 
1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebnomontážnymi prácami podľa Zmluvy 

vysporiada Objednávateľ. Objednávateľ je povinný vysporiadať na vlastné náklady všetky nároky tretích 
strán, ktoré sa týkajú zhotovenia diela, Objednávateľ tiež zabezpečí na vlastné náklady v prospech SSD 
majetkoprávne vysporiadanie umiestnenia prekladaných energetických zariadení SSD na cudzích 
pozemkoch. Akékoľvek nároky tretích osôb ktoré budú uplatnené voči Zhotoviteľovi z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania odškodní (zabezpečí) Objednávateľ na vlastné náklady.  

 
Čl. XII 

Ostatné zmluvné podmienky 
1. Prebytočná zemina z výkopových prác bude uskladnená podľa pokynov Objednávateľa a na náklady 

Objednávateľa. Náklady s tým spojené hradí Objednávateľ. 
2. Zhotoviteľ  a Objednávateľ sa zaväzuje naložiť so vzniknutým odpadom, ktorý vznikne pri realizácii diela 

podľa zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú naložiť so vzniknutým nebezpečným ako aj ostatným odpadom, 
ktorý vznikne pri demontáži zariadení vo vlastníctve Objednávateľa diela  podľa dohody, ktorá bude 
podpísaná pri odovzdaní staveniska. Súčasne sa dohodnú ako bude naložené s demontovaným 
materiálom, ktorý je kategorizovaný ako druhotná surovina (železo, farebné kovy,...). Náklady s tým 
spojené hradí Objednávateľ. 

Komentár od [MLK2]: Upraví EEM v zmysle rozpočtu, ktorý 

bude tvoriť prílohu k ZoD 
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3. Porealizačné geodetické zameranie zhotoveného diela vykoná Zhotoviteľ/Objednávateľ. Geodetické 
zameranie celej stavby je potrebné urobiť tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme 
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia 
a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického zariadenia 
v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, ktorý je načítateľný v grafickom 
editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT. 

 
Čl. XIII 

Zodpovednosť za vady, záruka    
1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác podľa tejto zmluvy odo dňa odovzdania ukončeného 

diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi alebo ktoré sa vyskytnú na diele počas záručnej doby.  

2. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele, Objednávateľ je povinný písomne u Zhotoviteľa 
uplatniť jej reklamáciu bez zbytočného odkladu. V reklamácií musí byť vada popísaná. Ak Zhotoviteľ uzná 
vadu ako oprávnenú, zaväzuje sa začať s jej odstránením bez zbytočného odkladu. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na preložku, ktorú vykonal v zmysle tejto zmluvy poskytne záruku v dĺžke trvania 
podľa platnej „Zmluvy o súhlase s preložkou EZ uzatvorenú medzi Objednávateľom a vlastníkom zariadenie 
SSD, a.s.. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje odstrániť závady na diele, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky 
z viny Zhotoviteľa, najneskôr do 14 dní od dňa písomného oznámenia vzniku záručnej vady 
Objednávateľom, pokiaľ Objednávateľ neurčí iný termín,  odstránenia vady, ktorý nebude kratší ako 14 dní 
od oznámenia vady. Pokiaľ záručná vada neumožňuje prevádzku prekladaného energetického zariadenia, 
je Objednávateľ oprávnený túto vadu odstrániť okamžite po jej zistení a oprávnené náklady s tým spojené 
vyfakturovať Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od jej doručenia. 
Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené so záručnými 
vadami.  

 
Čl.XIV 

Bezpečnosť  a ochrana zdravia pri práci (BOZP) 
1. Objednávateľ oboznámi zamestnancov Zhotoviteľa s podmienkami na stavbe alebo spoločnom pracovisku 

preukázateľným spôsobom,  čo písomne uvedie v z v trvaní 2 rokov na práce a 2 rokov na materiál. Záručná 
doba začína plynúť odo dňa odovzdania - ukončenia preberacieho konania diela - prekládky 
Objednávateľovi, podľa čl. IV. tejto zmluvy ápise a stavebnom denníku. 

2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov 
a Vyhl. MV SR č.94/2004 za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických 
zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z 
a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať školenie a zaučenie svojich pracovníkov v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 
147/2013 Z. z, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 
predpisov a ďalších právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 
ochrany ako i preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov. 
Podľa §5 citovanej vyhlášky, konkrétne záväzky a povinnosti pracovníkov Zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO 
budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. Podľa § 5, ods. 1-5 a § 9 vyhlášky MPSVR 
SR č. 147/2013 Z. z.. sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi ku dňu začatia prác platný doklad 
o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej zdravotnej 
spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. Podľa §9, a Prílohy č.1 citovanej vyhlášky a NV SR č. 
396/06 Z.z. a NV SR č. 395/2006 Z.z.  sa Zhotoviteľ zväzuje vybaviť svojich pracovníkov zodpovedajúcimi 
osobnými ochrannými pomôckami. Zvlášť sa upozorňuje Zhotoviteľ na povinnosť, aby všetci jeho 
pracovníci na stavenisku nosili neustále ochranné pomôcky. V záujme bezpečnosti o ochrany zdravia pri 
práci je Zhotoviteľ (jeho zamestnanci) povinný: 
- dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne 

predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku, 
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými boli  riadne oboznámení, 
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovať 

pod ich vplyvom do práce, 
- dodržiavať určený zákaz fajčenia na stavbe, 
- oznamovať zástupcovi Objednávateľa resp. svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli 
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ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich 
odstraňovaní, 

- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozoval ostatných účastníkov na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za 
čistotou a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom 
jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ 
túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa 
a odpočíta mu čiastku vo výške nákladov z fakturácie. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, ktorými 
zabráni výjazdu znečistených vozidiel na verejné komunikácie počas celej doby plnenia predmetu 
zmluvy. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať počas doby plnenia predmetu zmluvy fyzickú kontrolu 
dodržiavania bezpečnosti zdravia a ochrany pri práci a požiarnej ochrany Zhotoviteľom. 

4. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a počas doby jej plnenia zodpovedá  za kompletné vybavenie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi pracovníkmi v zmysle Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov č. 
395/2006 Z.z v znení neskorších predpisov. 

5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na ochranu životného prostredia.   
6. Ak konanie  Zhotoviteľa má za následok porušenie predpisov v oblasti  bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok 
uloženie pokuty  Objednávateľovi zo  strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných 
právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.  

7. Opakované nedostatky na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
bude v prípade nehody alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a 
 zákonmi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa na stavenisku o pracovných úrazoch, o škodách na 
vybavení a strojoch na stavenisku, o škodách na životnom prostredí, o požiaroch. 

 
Čl. XV 

Vyššia moc 
1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc, pokiaľ 

zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť. 
2. Vyššou mocou sa pre účely tejto zmluvy rozumie: štrajk, epidémia, živelné pohromy, mobilizácia, vojny, 

povstanie, teroristické akcie a pod.. Zmluvná strana zasiahnutá udalosťou Vyššej moci je povinná 
neodkladne oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.  

 
Čl. XVI 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy budú 

riešiť dohodou, ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne súd príslušný podľa miesta 
odporcu. 

2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú neoznamovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany tretím stranám akékoľvek skutočnosti, ktoré sa vyskytnú pri zhotovovaní diela.  

3. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy písomne odstúpiť v prípade porušenia zmluvných povinností 
s tým, že odstúpenie je účinné ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo 
písomné odstúpenie od zmluvy oznámené druhej zmluvnej strane.  

4. Zmluva môže byť zmenená len formou písomného dodatku. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou 
stranou je druhá zmluvná strana povinná najneskôr do 5 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko. 

5. Dodávateľ (resp. podľa typu zmluvy upraviť/zmeniť podľa potreby - napr. poskytovateľ, zhotoviteľ...) 
prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Dodávateľ prehlasuje 
a svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov (ďalej len "nariadenie") poskytnuté informácie o spracúvaní OÚ. Zároveň je informovaný, 
že osobné údaje uvedené v zmluve/objednávke bude objednávateľ (resp. podľa typu zmluvy 
upraviť/zmeniť podľa potreby) spracúvať na vnútorné administratívne účely, na účely obchodnej 
komunikácie, vedenia účtovníctva  a evidencie pošty a správy registratúry. Informácie o spracúvaní OÚ 
podľa čl. 13 nariadenia sú zároveň dostupné na webovom sídle objednávateľa www.eem.sk,  v časti 
Ochrana osobných údajov. 

6. Ďalšie skutočnosti a podmienky výslovne neuvedené v zmluve sa riadia primerane ustanoveniami 
Obchodného zákonníka  v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi a normami platnými v SR. 
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7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých  každá zo zmluvných strán obdrží po dve 
vyhotovenia. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami; v prípade povinne 
zverejňovanej zmluvy jej účinnosť nastáva v zmysle znenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám, v znení neskorších predpisov.  
 
 
 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu o dielo prečítali 
a porozumeli jej na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 

V .......................  dňa:  ...............                                      V Žiline dňa:  ...............  

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 
..................................... 

 
 
 
 
 
.................................... 
Ing. Miroslav Michalec 
riaditeľ 
Elektroenergetické montáže, s.r.o. 

 



 

 

Dodatok č. 1  
k  Zmluve č. ............................. o súhlase 

na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia  
 uzatvorenej dňa ...............................  

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 45 zákona č. 251/2016 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 
 

Zmluvné strany 
 

1.  Vlastník elektroenergetického zariadenia: 
Názov a sídlo:   Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
V mene ktorej koná:  Ing. Milan Miškár, riaditeľ divízie Energetické aktíva 
Bankové spojenie:  VÚB a.s., Žilina 
Číslo účtu:   2143550551/0200 
IČO:                36 442 151 
IČ DPH:   SK2022187453 
IBAN:    SK44 0200 0000 0021 4355 0551 
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L 
(ďalej len „Vlastník“) 
 
 
2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia: 
Názov a sídlo:  
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
IČO:   
IČ DPH:   
zastúpený:  
oprávnená osoba vo veciach zmluvných:  
oprávnená osoba vo veciach technických:  
(ďalej len „Žiadateľ“) 
 
(Vlastník a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“) 
 

Preambula 
 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa ...................... zmluvu o súhlase na vykonanie preložky 

elektroenergetického rozvodného zariadenia, Názov: .............., číslo Žiadateľa: ............. (ďalej len 
„Zmluva“).  

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VI ods. 1 Zmluvy a vzhľadom na kumulatívne splnenie nasledovných 
podmienok stanovených Zmluvou: a) predloženie platnej projektovej dokumentácie Preložky zo strany 
Žiadateľa 
b) podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie Preložky 
c) oznámenie skutočnej výšky nákladov na vykonanie Preložky Žiadateľovi Vlastníkom  
 dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.  

Článok I. 
Náklady na vykonanie Preložky 

 
1. Skutočná výška nákladov na vykonanie Preložky bola Vlastníkom vyčíslená na základe predloženej 

platnej projektovej dokumentácie Preložky odsúhlasenej obidvoma Zmluvnými stranami predstavuje 
sumu ............................ EUR bez DPH.  Zmluvné strany s touto výškou nákladov súhlasia.  

 
Článok II. 

Termín vykonania Preložky 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude zrealizovaná za podmienok a spôsobom stanoveným 
stavebným povolením a v súlade s PD IČ Preložky, technickým návrhom a so Zmluvou o súhlase na 
vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenie v termíne do ................................. 



 

 

 
Článok III. 

Technický a stavebný dozor  
 
1. Technický dozor pri realizácii Preložky vykonáva: 

na strane Vlastníka: ........ (vykonáva zamestnanec Projektového manažmentu) 
na strane Dodávateľa: Ing. Miroslav Michalec 
Stavebný dozor pri realizácii Preložky vykonáva: ............(odborne spôsobilá osoba v zmysle 
zákona) 

2. Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Žiadateľ povinný písomne oznámiť 
Vlastníkovi  najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy uvedená zmena nastala. 

3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom Dodávateľa. 
Stavebný dozor musí spĺňať požiadavky § 46 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pre stavebný dozor sa 
vyžaduje špecializácia  pre Inžinierske stavby – energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie (kópia) 
o vykonaní odbornej skúšky tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1. 
 

Článok IV 
Finančná zábezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy  

 
1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že Žiadateľ zloží peňažné prostriedky vo výške 

................   na účet Vlastníka: IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, vedený vo VÚB a. s.  v 
lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní od podpisu tohto Dodatku č. 1 obidvoma Zmluvnými stranami 
s použitím VS: .................................. (ďalej aj ako „finančná zábezpeka“). 

2. Zloženie finančnej zábezpeky zo strany Žiadateľa je podmienkou na odovzdanie staveniska 
Vlastníkom Žiadateľovi. 

3. Tieto finančné prostriedky Žiadateľ zloží Vlastníkovi ako finančnú zábezpeku na majetkovoprávne 
vysporiadanie (ďalej „MPV a IČ“) vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnené ERZ Vlastníka 
a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IČ ku všetkým dotknutým 
pozemkom Vlastníkovi listami vlastníctva, zmluvami o zriadení vecného bremena, dohodami 
o poskytnutí primeranej jednorazovej náhrady, príp. prehlásením vlastníkov pozemkov o vzdaní sa 
nárokov vyplývajúcich im zo zriadenia vecného bremena v prospech Vlastníka. Žiadateľ sa zaväzuje, 
že MPV a IČ v prospech Vlastníka ukončí v lehote najneskôr do jedného roka odo dňa prevzatia 
(ukončenia preberacieho konania) Preložky Vlastníkom. 

5. Po splnení podmienky uvedenej v ods. 4 tohto článku Dodatku č. 1 bude finančná zábezpeka 
prevedená  Vlastníkom na účet Žiadateľa IBAN: ......................................... vedený v 
............................ v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienky.    
V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Žiadateľa vykonať MPV a IČ v lehote v zmysle ods. 4 
tohto článku sa Zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou 
pokutou. 

 
 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
Dodatok č.1  nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však 
Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „Zákon o slobode 
informácií“), tejto Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. V takom prípade je Žiadateľ ako povinná osoba 
podľa § 2 Zákona o slobode informácií povinný zverejniť tento Dodatok č. 1 v súlade s § 5a Zákona 
o slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Takýto Žiadateľ je povinný 
doručiť Vlastníkovi písomné potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku č. 1 najneskôr do 3 kalendárnych 
dní od jeho zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku je 
Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý 
deň omeškania s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto 



 

 

odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní 
odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu 
škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Vlastníkovi porušením takejto povinnosti Žiadateľa 
vznikne. 
 
Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží dve vyhotovenia a tvorí nedeliteľnú prílohu zmluvy o súhlase na vykonanie preložky 
elektroenergetického rozvodného zariadenia. 
 
Ostatné články zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného 
zariadenia zostávajú bezo zmien. 
 
Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tohto dodatku a zároveň prehlasujú, že si dodatok prečítali, 
jeho obsahu porozumeli, že nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok  a na 
znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  
Prílohou tohto Dodatku č. 1 je: 
Príloha č. 1: Osvedčenie stavebného dozoru  

 
V Žiline dňa:                     V .................... dňa:                     

 
Vlastník:       Žiadateľ: 
Stredoslovenská distribučná, a.s.    XXX 

 
 
 
 
 

___________________________    ___________________________ 
                 Ing. Milan Miškár      XXX  
       riaditeľ divízie Energetické aktíva     XXX 
 
 


