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ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona £.513/ 1991 Zb.
Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Beladice
Sidlo: Gastanova 167, 951 75 Beladice
étatutémy zastupca: PhDr. Mério Zagik — starosta obce
ICO: 00 307 769
DIC: 2021037843
(dalej len ,objednavatel)
Zhotovitel" LapDespro, s.r.o.
Sidlo: Hviezdoslavova 86, 953 01 Zlaté Moravce
Statutarny zastupca: Ing. Jalius Lapdavsky
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK54 0300 0000 0051 6101 0325
ICO: 52 378 560
DIC: 2121007097
IC DPH: SK2121007097
Zapisany v: Obchodny register OS Nitra, oddiel: Sro, vI.£.49051/N
Tel.: 0911 571 785
E-mail: j-lapdespro@gmail.com
(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2

Predmet zmluvy
Objednévatei"realizoval verejne obstaravanie na predmet zakazky:
SPEVNENE PLOCHY PRED OBECNYM URADOM BELADICE - SO 01, SO 02

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel ispednym uchadzadom a na zéklade tejto
skuto€nosti a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v stilade

S platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

SPEVNENE PLOCHY PRED OBECNYM URADOM BELADICE - SO 01, SO 02
Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sttaznych podkladoch
zabezpedi realizéciu diela podla ,Vykazu vymer" oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnt su¢ast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy).

2.1. Neoddelitelna sGcast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapituldciou ceny (dalej len ,priloha &. 1°);

Clanok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska

3.1.2. ukonéenie prac do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.

Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrogitelné s

vynimkou:

3.2.1. vys$ej moci (neocakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené
konanim zhotovitela.

Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukézatelne nevyhnutnej dizke trvania

okolnosti podfa bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podia terminov vzmysle bodu 3.1., ma
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objednavatel narok na nahradu skody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omegkani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre
podstatné porudenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zucétované podla stupna
rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni

neskorSich predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘). PovaZuje sa za cenu maximalnu platnd pocas

doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 11 057,44 eur

4.1.2. DPH 2211,49 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 13 268,93 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s

rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou stcastou zmluvy ako priloha ¢. 1. Vykaz vymer spolocne

s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladiiujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom

obstaravani, méze déjst' vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz8irenia alebo ztGiZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. éinnosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer® zo

strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako

nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynaloZeni

nalezitej starostlivosti predvidat, av§ak vylucne na zaklade dohody zmluvnych stran.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, méZu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom

o verejnom obstaravani,

Postup Upravy ceny pri zGZeni, resp. rozdireni predmetu plnenia podfa tejtoc zmluvy bude

nasledovny:
4.5.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v
pripade potreby aj inymi osobami.
4.5.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:
4.5.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, Strukttrovani cenu
prace naviac a celkovi cenu spolu,

4.5.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer‘ prac naviac,

4.5.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v men$om rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy ¢&. 1,

4.5.2.4 sprievodnt spravu,

4.5.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.5.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.5.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer® u prac naviac bude zhotovitel pouZzivat ceny nasledovne:
4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZivat ceny z

rozpoctu,
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4.6.3.2 pri poloZkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, prediozi zhotovitel v
prilohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo nedéjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientacnych
cien, odporugenych objednavatelovi napr. spoloénostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v kiorom budl prace vykonavané,

4.6.3.4 prace vykonané vmenSom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu
odpocitavané v cenach podla vykazu vymer,

4.5.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pinenia pod'a tejto zmluvy, bude opréviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su $pecifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladfiujlc pravnu Gpravu
zakazanych dodatkov podl'a zakona o verejnom obstaravani,

4.5.8. V sUpise vykonanych préc k fakttre bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat'
prace podla pévodného rozpoétu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s
oznacenim ¢isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavizuje zaplatit na zaklade fakttr, ktord zhotovitel

vystavi a odosle objednavatelovi po preberacom konani po spineni tychto podmienok:

9.1.1. Prace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
stulade s ponukovym rozpodétom.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného diia
od predlozenia sUpisu prac zhotovitelom. Ak ma stipis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktury je 30 dni odo dfia dorugenia.

Faktaru vyhotovi zhotovitel' v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom €. 222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty v platnom zneni a prediozi

objednavatefovi v 2 originalnych vytlatkoch vratane vietkych priloh faktary, okrem CD/ DVD

s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem naleZitosti v zmysle

vSeobecne z&véznych pravnych predpisov, fakttra bude obsahovat minimalne tieto udaje:

- Cislo faktury resp. dafiového dokladu

- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informéacia o zapise),
pefazny Ustav, Eislo Gétu v stlade s Gdajmi uvedenymi na tejto zmluve

- ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, eviden&né &islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- def odoslania a defi splatnosti fakttiry

- fakturovani celkovi Gé&tovanu &iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovi
fakturovani sumu po objektoch — vietky sumy budl uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
stpis vykonanych prac, rekapituldciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlcou
prace, ktoré st predmetom predkladanej faktary podla supisu prac v poéte minimaine 30
digitalnych fotografii. Stpis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis préac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt sicastou faktiry
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budid mat vyplnené policka tykajice sa mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie su
predmetom faktury bude uvedeny nulovy Gdaj. Stpis vykonanych prac nebude obsahovat’
kumulativne udaje so zapoditanim predchadzajicich faktar.

Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je
prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel opravneny
fakturovat' vyluéne skutoéne zrealizované prace, kioré su v sllade so schvalenym
ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktiry je skutonost, Ze faktura méa formalne alebo
obsahové nedostatky a nesplifia nalezitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zadne plynit odo dna dorucenia opravenej faktary
objednavatelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budl uvedené vady a nedoraobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvysok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktaru za vykonané dielo, zohladfiujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku driu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodatocné naroky
zhotovitela na Upravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

611

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnl na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel za celd dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrZiavat' vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zékon ¢.
124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podraobnosti o odbornej spdsobilosti na vykan niektorych pracovnych cinnosti, zakon ¢.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich padmienaok,
pokial boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, Udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su stcéastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

€25

6.2.6

zhotovitel' svojou Cinnostou nesmie narusit bezpecnost osdb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujlcich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meraéské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako stcéast’ dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat' na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrZiavat poriadok a gistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podra tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvy3ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
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6.2.8

6.2.9

prevziat a bezpeéne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podra tejto zmluvy, mézZe zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel pinenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentécia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudacné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava innosti spojené s pinenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastnu zodpovednost' a vlastné nebezpedenstvo podla zmluvy, pricom sa zavizuje
dodrziavat' v8etky prisludné vieobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie,
a technické predpisy a vSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazatelne poudit vSetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykondva stavebny dozor. Za tym uGéelom zhotovitel zabezpedi osobe
vykonavajlcej stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel
realizuje pinenie podla tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na
plnenie podla tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt osobe vykonévajicej stavebny
dozor prediozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s plnenim podrfa
tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat
doverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatefa nariadit’ zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného
dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urdi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit' vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Gasti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac aleba ich &asti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstlipenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
ddvodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktorti je zhotovite!
zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru.

Za zmenu plnenia podfa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovaZzuju prace,
ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netéelné, musi

uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na
opatovné poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporujii pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo $tatnej spravy. Ak s takymi pracami budl spojené viac naklady, tie potom
znaSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primerand Gpravu zmluvy z dévodu &asového skizu,

6.2.130bjednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesaéne.
6.2.140bjednavatel ak mdze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolo&nému

pouZivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma viastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a



stocné znasa zhotovitel, v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou éastou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotovitefom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody aozmene adoplneni niektorych
zakonov atie materidly, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudl zodpovedat
zmluve a poZzadovanym skuskam, musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednéavatel ma v pripade
nedodrZzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatriovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu pinenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpe&it Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodévok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentéacie,

6.2.18Ziadna cast' plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajliceho

sthlasu stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek
Casti diela, ktora ma byt zakrytd. Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred oznami
stavebnému dozoru, Ze ¢ast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak
stavebny dozor nevykona kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel
opravneny prislusni cast diela zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek
upozorneniu zhotovitela nevykond, je objednavatel povinny uhradit néklady dodato&ného
odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za u&elom kontroly vyZaduje. Ak sa vsak pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného
odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla

tejto zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

633

6.3.4

6.3.5

6.3.6

zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znidenia originalu. Daldiu kopiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vietky skuto&nosti rozhoduijtice pre plnenie zmluvy,
najma Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od vykazu vymer, Udaje dolezité pre posudenie hospodérnosti prac a tdaje
nevyhnutné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Poéas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i diiom
odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich st opravneni robit zdznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy &tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy $tatnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s odislovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa é&isluji zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisujli zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimodéne sa tak mdZe urobit
V nasledujtci def. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat vofné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plnenia podra
tejto zmluvy zhotovitefovi v stavebnom dennfku. Pritom musi re$pektovat technologicky
postup prac,

pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodévatefov, vykona zhotovitel' nariadené



prace na svoje viastné naklady,

6.3.7 ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorugenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo je mozZné preberat po ucelenych &astiach, resp. stapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke prava a nebezpecenstvo skody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela méZe byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 10 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude
plnenie pod'a tejto zmluvy alebo jeho ucelena ¢ast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuganie odovzddvaného pinenia podia tejto
zmluvy,

6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,
6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukondenie preberacieho
kanania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit' na preberacie konanie vetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitefa sa zabezpetilo kvalitng, tplné a rychle uskuto&nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokonéent &ast plnenia podla tejto zmluvy, ak
nebola z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina &ast pinenia podta tejto zmiuvy,
ktora podla dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podfa tejto zmiuvy spisuje objednavatel, ak nebolo
dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne pinenie pod'a tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spi$e sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokongenych &asti plnenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a
prevzatie sa predpoklada v ponukovom rozpoéte.

6.5 Osobitné technické podmienky:

7.1

7.2

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouZivanie technol6gii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku,

Clanok 7
Zodpovednost' za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v
zmluve predpokladanym Géelom.
Ak objednavatel prevezme pinenie pod!a tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatocné bezplatné odstréanenie vady.
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7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

9.1

8.2

9.3

94
9.5

10.1

10.2

10.3

Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady pinenia podla
tejto zmluvy odstranit, i ked' neuznava, Zze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouZitelnost pinenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi §kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.

Zhotovitel' zaroveri zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v rdmci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s (dajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnute] ceny diela za
kazdy def omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady v&as, objednavatel sa méze domahat' od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy der
omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, & a v akej
vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti 3koda, ktord moZno vymahat
samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu
Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rie§enie sporov
Ak sa vyskytnud rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. suitazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikécie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri rdznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné
zavazné skiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metdd, mdze si kazda strana dat' vykonat materialno-technické preskusanie
Statnym alebo Statom uznavanym skisobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
skuSok su zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktorej nazor sa ukézal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budi prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitela zastavit prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit prdvnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny std SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v pinej miere zodpovedd za to, ?e neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne
materidly tykajlice sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachové miganlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizAcii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajliceho pisomného stihlasu objednavatela previest zavazky
zo zmluvy alebo postlpit pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavézuji zachovat' miGanlivost o akychkolvek poskytnutych tdajoch
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a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel umoZni Eurdpskej komisii, Eurépskemu Uradu boja proti podvodom a Eurépskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zéklade podpornych dokumentov vykonali Uplna kontrolu
uctovnej uzavierky, uétovnych dokladov, a vdetkych ostatnych dokumentov vztahujdcich sa na
financovanie pinenia zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a G&inné véeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci
vykonavat' kontrolu alalebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov
opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najmé riadiaci organ,
sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom, certifikaény organ, organ auditu), poskytnat
vyZiadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpedit' pritomnost opravnenych oséb zo strany
zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych
nedostatkov.

Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad viadneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracuijtice orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpeguijlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sllade s prislusnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel' je opravneny zabezpedit stavebné préce aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 7 dni od uzavretia zmluvy, resp. 7 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatefa na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnl identifikdciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude
uskuto€iiovat stavebné prace.

Clanok 11

Ukoncenie zmluvy
Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych strén alebo adstipenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmiuva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutogne vykonané prace.
Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitefa aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoéne stanovena lehota na pinenie.
Objednavatel je povinny zhotovitefovi poslat kalkuldciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky stvisiace s odstdpenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyGétovani s nahradnym
zhotovitelom.
Zhotovitel méZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitefovi znemozni vykondvanie prac. Musi véak vyzvat objednavatela a urdit mu
dodatocne primerant lehotu na spinenie zavézkov vyplyvajlcich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Prace a dodavky realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyuétuji podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.
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Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

12.1 Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté niedo iné, vzajomné vztahy zmluvnych strén sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika.

122 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oé¢islované podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
10 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel'.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuida platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a Gcinnost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sdlade s § 47a Obcianskeho
zakonnika v platnom zneni.

Beladice, difa - +.3.1.Q1% V Zlatych Moravciach, diia + .9, L.oL%
La: .
hﬁ e
v o
PhDr. Mario Zacik Ing. Jiilius Lapdavsky

starosta obce Statutarny zastupca



