
 

 
číslo zmluvy Z314011AKX6 

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 

podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  (ďalej 
len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o rozpočtových pravidlách“) medzi:  

 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO:  00151866 

konajúci:  Ing. Roman Mikulec, MSc., minister vnútra SR 

  v zastúpení: JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych 
programov Ministerstva vnútra SR, na základe plnej moci č. p. KM-

OPS-2020/002357-058 zo dňa 01. apríla 2020 

 (ďalej len „Poskytovateľ“)  
a 

 

Prijímateľom 

názov: Úrad pre verejné obstarávanie 

sídlo: Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 

IČO:  31797903 

konajúci: JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM, predseda Úradu pre verejné obstarávanie 

 (ďalej len „Prijímateľ“) 
 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 
alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

PREAMBULA 

Na základe zverejnenia vyzvania na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol 

o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa § 19 odsek 8 

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych  a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon 
o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti. .Zmluva o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení 
žiadosti o poskytnutie NFP v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví pod označením tejto 
zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.   
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 
uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 
podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú 
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov 

uvedených v záhlaví označenia zmluvy, na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti 
o poskytnutie NFP podľa § 19 odseku 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa 
v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej 
príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné 
spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu 
obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi 
Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku,  článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 
nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú 
taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 
definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve 

o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom 

gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným 
písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;  

(d) akýkoľvek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo 
Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich 

zmenu, t. j.  použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam 
pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie 
upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, 
monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb 
a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri 
poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre 
ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto 

zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá 
v tejto zmluve.  



3 

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na 
Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. 

Názov projektu : Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na 
Slovensku 

Kód projektu v ITMS2014+ : 314011AKX6 

Miesto realizácie projektu : celé územie SR 

 Vyzvanie - kód Vyzvania  : OPEVS-PO1-SC1.3-2020-3 

 Použitý systém financovania : kombinácia systému zálohových platieb a refundácie 

 (ďalej ako „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS 

a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni 
v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

 

Špecifický cieľ: 1.3 Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného 
obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E 

Schéma pomoci: "neuplatňuje sa"  

 (schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis) 

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je zrealizovanie hlavných Aktivít Projektu 

z vecného a časového hľadiska ako aj z hľadiska ostatných 

podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP 

a v tej súvislosti aj naplnenie Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi 
za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, 

v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými 
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych 
dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR 
a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť NFP v súlade s podmienkami uvedenými v 

Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej 
Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity 
Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované 
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Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to 

vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na 

preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný 
udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo 
viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu 
vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov 
z informačného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť 
splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 

poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a 
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 
dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam 
poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 
rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 

Nariadenia2018/1046,  

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,  
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami 

vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.   
Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť 
ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti 
o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly ako aj v rámci výkonu inej kontroly. Ak 
Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP 
alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 
EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 
z verejných zdrojov.  

2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne 
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, 
ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa 
poskytovania informácií povinnými osobami.   

2.9 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený 
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 
17 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak v čase nadobudnutia 
právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, 
Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa 
článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je v tomto registri zapísaný. V 
prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a 
bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 
alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.   

  

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 154 162,41 

EUR  (slovom: dva milióny stopäťdesiatštyritisíc stošesťdesiatdva eur a štyridsaťjeden centov 
eur),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky  2 154 162,41 EUR  (slovom: 

dva milióny stopäťdesiatštyritisíc stošesťdesiatdva eur a štyridsaťjeden centov), čo 
predstavuje:   

(i) 100 % (slovom sto percent) z Celkových  oprávnených výdavkov Prijímateľa  
na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy, 
ktorých realizáciu zabezpečuje Prijímateľ, 

c)  Prijímateľ vyhlasuje, že:   

(i) „neuplatňuje sa“ 

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy nesmie byť 
prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane 
Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% 
z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno  b) tohto článku. Prijímateľ súčasne 
berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne 
uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, 
tovarov a stavebných prác , od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá 
posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia 
ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok oprávnenosti 
výdavkov podľa článku 14 VZP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za 
splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  
b)  právnymi predpismi SR,  
c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej 

únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 
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e) schváleným operačným programom Efektívna verejná správa, príslušnou schémou 
pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 
vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú 
práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto 
dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych 
predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku 

a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci 
na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by 
predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov 
iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov 
alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci 
uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ 
oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 
alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a  audit použitia týchto finančných 
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim 
upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä 
v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole 
a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 
dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 
oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 
143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP 
nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo 
bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých 
by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo 
vymôcť vrátenie štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami 
vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, 
v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. 
Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa 
druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 
odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.  

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre 

svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať 
ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové 
adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy 
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spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma 
komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného 
doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa 
odseku 4.2 tohto článku.  

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej 

podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), 

v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v 
ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 
správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany 
Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických 
prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom 
ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. 

Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie 
elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu 
komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré 
bude pre Zmluvné strany záväzné. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so 
Zmluvou o poskytnutí NFP  bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj 
podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný 
uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany 

si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe 

doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné 
výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným 
spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej 
Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 
s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly podľa článku 12 odsek 

2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície 
druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, 
ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo 
k: 

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou 
stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c., 

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 
poštou alebo osobným doručením,  

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na 
prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

4.5  Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 

sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. 

Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 

sa považuje sa za doručený, aj ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho 

prevzatia. Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na známu adresu 
Prijímateľa, tieto návrhy sa považujú za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej 
správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel.   

4.6  Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú 

momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná  na e-mailovom serveri 

slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 
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momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení 
zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie 
o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne 
súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom 

odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú 
informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom 
e-mailu sa Zmluvné strany zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 
formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 
povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov 
nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu 
sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú, 

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 
doručovania,  

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať 
všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia 
elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne 
možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, 
jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude 
aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou 
v základnom texte tohto odseku 4.6. 

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie 
Zmluvných strán. 

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.  

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 2 kalendárne mesiace 

počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať 
najskôr po dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu  uvedenom v  Hlásení o  realizácii aktivít 
Projektu (formulár v ITMS2014+). Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží 
najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky 
zrealizované podporné Aktivity.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 
Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa 
podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa 
na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ 
vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými 
uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho 
vykonanie môže vydať Poskytovateľ. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade, ak ide o VO v 

rámci zjednodušeného vykazovania výdavkov. 

b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok 

a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 1 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo 
v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje, 
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5.3 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa zabezpečenie pohľadávky z NFP niektorou 

z foriem zabezpečenia záväzkov a Prijímateľ je povinný takéto zabezpečenie poskytnúť na základe 
a v rozsahu požiadavky Poskytovateľa.  

5.4 V zmysle § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 
na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo 

(b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť 
po prvý raz.  

5.5 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 
právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré 
majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa 

Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu 
týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu 

v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.  

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 
Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre 
preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 
Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, 
že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona  
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pričom zmena Zmluvy o poskytnutí 
NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, 
Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia 
EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo 
právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  rozporu 
s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa 

podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 
nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov 
SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní 
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného 
textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná 
vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením 
Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú 
aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia 
dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie 
podľa tohto písmena b).   

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 
meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného 



10 

na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba 
deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe 
všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje 
zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi Bezodkladne jedna 

Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne 

sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú 
doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, 
rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú vymedzené v tomto 

článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov 
týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi 
spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal 
Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako 

menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 
významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených 
dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje 

odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy 
o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, 
že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného 
písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za 
to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť 
ako iný druh zmeny,  a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre 
Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového 
konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím 
dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny. 

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom 
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj 

menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí 
NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa 
akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny 

sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:   

(i) omeškanie Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu  v rámci 
Realizácie hlavných aktivít Projektu  maximálne o  3 mesiace od termínu uvedeného v 
Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá 
vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na 

dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 
zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),  

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5 % 

alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená 
v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku 
zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť 
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Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu 
povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d)  tohto odseku, 

sú významnejšími zmenami (ďalej aj ako „významnejšie zmeny), a tieto je možné vykonať len 
na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne 

očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o 
významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú 
podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.  

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade významnejších zmien je Prijímateľ povinný podať žiadosť 
o zmenu a postupovať podľa odseku 6.3 tohto článku pred vykonaním samotnej zmeny (zmenové 
konanie ex-ante). Vo výnimočných prípadoch, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov vydaných 
Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy 
významnejších zmien, v ktorých je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení 
významnejšej zmeny postupom podľa odseku 6.10 tohto článku (zmenové konanie ex-post). 

Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie 
ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú 
ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení 
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena 

nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písm. e) tohto článku, je Prijímateľ povinný 
požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím 
doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, 
ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť. Významnejšími zmenami podliehajúcimi 
zmenovému konaniu ex- ante sú všetky zmeny, pre ktoré výslovne z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 
alebo z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva iný režim zmien. Ide najmä o 
zmenu:  

a) miesta realizácie Projektu,  

b) cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu v osobitných prípadoch pri splnení 
podmienok podľa odseku 6.6 tohto článku,  

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5 % oproti 

výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti 
o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.7 tohto článku),  

d) týkajúcu sa omeškania Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu  v 

rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe 
č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP,  

e) týkajúcu sa predĺženia realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu v rámci Realizácie 

hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim pre každú hlavnú Aktivitu Projektu 
z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

f) v hlavných Aktivitách Projektu v porovnaní so stavom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy 
o poskytnutí NFP v čase podania žiadosti o zmenu alebo týkajúcu sa podmienok Realizácie 
aktivít Projektu,  

g) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odseku 3 VZP, 

h) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 
splnenia Prijímateľom, 
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i) používaného systému financovania, 

j) v rozpočte Projektu, okrem nedočerpania niektorej rozpočtovej položky, 

k) Prijímateľa podľa článku 2 odseku 3 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy.  

6.4 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí 
obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez 
ďalšieho posudzovania neschváli. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o 
zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, 
ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky 

vyplývajúce z Právnych dokumentov, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom 
webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený 
realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, 
budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku 

posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade 
schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej 
významnejšej zmeny.  

6.5 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 d) tohto článku, 
v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 d) tohto článku, 
sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej 

neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade 
právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písm. c) alebo podľa 
písm. d) tohto odseku 6.5,  

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny 
podľa odseku 6.3 tohto článku), v kalendárny deň jej schválenia Poskytovateľom,  

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny 
podľa odseku 6.10 tohto článku) ) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala, ak 

následne dôjde k jej schváleniu Poskytovateľom.   

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že žiadané zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu sa posudzujú 
vo vzťahu k  plánovaným cieľovým hodnotám vyplývajúcim zo schválenej Žiadosti o NFP. To 

neplatí v osobitných prípadoch, ak z dôvodu chyby v písaní, počítaní, inej zrejmej nesprávnosti, 
omylu alebo v dôsledku preukázanej zmeny pomerov mimo dosah Prijímateľa Zmluvná strana 
identifikuje, že je odôvodnené zmeniť cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu 

z hľadiska celkového nastavenia Projektu. Takáto zmena je vždy významnejšou zmenou 
podliehajúcou zmenovému konaniu ex-ante. Zmena nemôže byť schválená, ak by nové hodnoty 
Merateľných ukazovateľov Projektu spôsobili neschválenie Žiadosti o NFP, ak by boli jej súčasťou 
v čase konania o žiadosti. Po schválení zmeny sa takto upravené hodnoty Merateľných 
ukazovateľov Projektu považujú za nové  cieľové hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu 

namiesto hodnôt vyplývajúcich zo schválenej Žiadosti o NFP, na ktoré sa už neprihliada a ktoré sa 
tým nahrádzajú, ak sa v inom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvádza odkaz na hodnotu 
Merateľného ukazovateľa Projektu v nadväznosti na schválenú Žiadosť o NFP.   

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny 
v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 

navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných 
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ukazovateľov bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľným ukazovateľov 
Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:   

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 
požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov 
z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP 

a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt 
Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 
objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 
Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty 

v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 40 % oproti 

jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať 
odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu 

s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) 

tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky 

cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez 
vplyvu na zníženie výšky NFP.  

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac 

ako 60 % oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 

nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy  o poskytnutí 
NFP.  

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej 
cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu 
bez príznaku o viac ako 40 % oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti 
o NFP, predstavuje  nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie 
Zmluvy  o poskytnutí NFP.  

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP 
primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej 
hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 
výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým hlavným 
Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu 
v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné 
Aktivity Projektu.  

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 
ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného 
ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov 
Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.   

e) Poskytovateľ je oprávnený v Právnych dokumentoch upraviť osobitný postup pre prípady, ak 
sa Merateľný ukazovateľ Projektu dosahuje prostredníctvom odlišných hlavných Aktivít, než 
vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak zníženie výšky poskytovaného 
NFP v dôsledku zníženia hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu sčasti alebo celkom 

zodpovedá výške nedočerpaného NFP Prijímateľom, alebo ak nastanú iné osobitné prípady.  

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 

uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 
v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:  

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  
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b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie 
kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá dodatočná 
lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 
Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Prijímateľ je oprávnený požiadať 
o posunutie termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane . Ak ani v takto 

poskytnutej dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie realizácii aktivít 
Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít 
Projektu alebo Prijímateľ v tejto lehote nepožiadal o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa 
odseku 6.3 písmeno d) tohto článku, takéto opomenutie Prijímateľa môže predstavovať 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.   

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 
podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie 
hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, 

ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 
Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 

31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je 

možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe 
podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 
neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté 
neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t. j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi 
uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu 
a podaním žiadosti o zmenu.  

6.10   Vo výnimočných prípadoch významnejších zmien, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov 
vydaných Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy 
týchto zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku a na ktoré sa vzťahuje zmenové 
konanie ex-post v zmysle tohto odseku. V prípade takýchto významnejších zmien je Prijímateľ 
oprávnený predložiť Žiadosť o platbu , ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú 
požadovanou zmenou dotknuté, až po schválení takýchto významnejších zmien Poskytovateľom. 

Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole 
a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť 
vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole 
podľa zákona o finančnej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia 
povinnosti predložiť Žiadosť o platbu až po schválení  žiadosti o zmenu v zmysle tohto článku, 
budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je 
oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok 
oprávnenosti,  zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.  

6.11 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 
číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 
so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.12 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 
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aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na 
základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah 
zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne 
dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.13 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 
6 dotknutá. 

6.14 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 
finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.  

6.15 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí 
NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy 

o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a 

účinnosť v súlade s § 47a  Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj 
Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre 
nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o 
poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP 
informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa 
rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi 
v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť 
predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí 
NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:  

a. článku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto 

dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe 
Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia 
povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej 
pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných 
článkov; 

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 
a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) 
a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej 

Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej 

v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR 
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a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 
monitorovacej správy.   

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách 
a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak 
nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto 
skutočností. 

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 
zodpovednosť Prijímateľa.  

7.4   Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 
k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 
časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 
Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 
uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 
Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 
vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa 
v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 
ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby 
zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 odsek 1 Obchodného 
zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP 
sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 
o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 
vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím 
ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 

a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa 
vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté 
zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na 
miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S 

ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými 
orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, 
ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona 
alebo podľa osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 
o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopis a  2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 
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počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 
právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 
súhlasu ju podpísali. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu 

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania 

Príloha č. 5 Opis  Projektu 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

JUDr. Adela Danišková 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu1 Poskytovateľa 

 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ........................................ 

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Prijímateľa 

                                                 
1 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 
o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 
strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP 
zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi  podľa podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP.  

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 
o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 
uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje.  

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 
najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne akty EÚ: 

(i)  všeobecné nariadenie, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým  EŠIF; 

(iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 
delegované nariadenia; 

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,  
(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,  

(iv) Obchodný zákonník,  
(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Občiansky zákonník“),  
(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“). 

(viii) Zákon o VO, Zákon č. 25/2006 Z. z,  
(ix) zákon o účtovníctve 

(x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre 
celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 
ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov 
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podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 
Zmluvy o poskytnutí NFP.  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 
finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia 
na hlavné aktivity a podporné aktivity. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne 
musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť 
realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne 
a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má 
definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú 
skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Ak sa 

osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez 
prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty 
v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže 
zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a 
odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila 
Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 
počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 
stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 
uvedené v definícii Lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia 

Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný 
rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na 

Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje 
pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov 
oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. 

Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre 

„náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj „zákon o účtovníctve“); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní 
úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu  vlády SR pre investície a 

informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným § 6 odsek 1 zákona 
o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia 
poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci  
Partnerskej dohody; 

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 
vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov,  

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 
verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní 
úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do 
systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, , vypracovanie žiadostí o platbu a ich 

predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie 
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finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou 
komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo 
financií SR; 

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne 
uvedené že ide o kalendárny deň; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  
na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového 
súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 
prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov 
VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so 
Zmluvou o poskytnutí NFP; 

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 
o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre 
Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond; 

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je 
chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším 
nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, 
prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní; 

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení 
porušenia  právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného 
obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  
právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy 
môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu 
(napr. kontrola ÚVO).  

Potvrdená finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych predpisov 
SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže 
prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej 
finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj 
v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).  

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako 

tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne 
v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje 
ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci 
Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do 
účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a 
podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 
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Hlásenie o  realizácií aktivít Projektu – formulár v ITMS2014+, prostredníctvom 
ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných 
aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít 
Projektu;  

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie 
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a 
podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného 
nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF; 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa 
štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 
potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi 
v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 
vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;  

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu; 

Kontrolovaná osoba –  osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností 
podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej 
kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú 
osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;  

Lehota – ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné 
dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným 
dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho 
kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí 
posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň 
pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 
pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom 
lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň 
lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú 
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického 
predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa 
za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia 
dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;  

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú 
byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je 
dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí 
dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných 
ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré 
merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá 
v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. 

udržanie v rámci Následného monitorovania Projektu v prípade, ak sa na Projekt vzťahuje 
povinnosť zachovania výsledkov projektu v období Následného monitorovania 
alebo povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ. Merateľné ukazovatele 
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Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa 
k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné 
ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, 

v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP alebo postupom podľa článku 6.6 zmluvy. 

V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu 
vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem 
aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez 
príznaku; 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého 
dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je 
plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných 
ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri 

preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu 
k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 ods. 6.7 zmluvy; 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého 
dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 
akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej 

zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe 
č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej 
schéme pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 
47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce 
výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor  
poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu 
programu; 

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o 
Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

Nariadenie 1301  – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;  

Nariadenie 1302 –  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým 
sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), 
ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 

Nariadenie 1304 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o 
Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006; 
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Nariadenie 508 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. 
mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 
2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011; 

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo 

nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508; 

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 2018/1046z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Únie o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 
1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 
(EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 

č. 966/2012;  

Následné monitorovanie Projektu – doba, počas ktorej je Prijímateľ povinný predkladať 
Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy; táto doba začína plynúť od Finančného 
ukončenia realizácie Projektu a trvá počas doby určenej vo Výzve a počas doby plnenia 

Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle Prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, 

pričom počas tejto doby Následného monitorovania Projektu nesmie dôjsť k zmene 
Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, v akom bol 

Projekt schválený a musia byť zachované výsledky Projektu v dobe Následného 
monitorovania Projektu určené vo Výzve; 

Následná monitorovacia správa – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP; 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá 
prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 

podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou 

právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole 
a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva 
z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených 
výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. 
Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov 

vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení 
ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne 
vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 
najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo 
obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na 
spolufinancovanie z prostriedkov OP Efektívna verejná správa, nesúvisia s činnosťami 
nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore  s inými 
podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s 
podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi 
aktmi EÚ; 

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 
týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 
do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo 
opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom 
čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením 
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všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok 
definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) č. 
1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom 
nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od 
vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 
nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá 
prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 
prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť 
je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a 

judikatúra k tomuto ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 
podmienky:  

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti 
zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným 
rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy 
povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia 
má trvalý, nie dočasný charakter,  

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle 
Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to 

bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie 
okolnosti vis maior,  

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že 
Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo 
odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,  

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná 
strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že 
k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce 
zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných 
právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za 
OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR 
a právnych aktov EÚ; 

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 
v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú 
pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu 
Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo 
nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška 
Schválených oprávnených výdavkov. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky 
vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik 
nepreukazuje; 
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Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt 
verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, 
okrem orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je 

v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 
uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán,  

e) Monitorovací výbor,  

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán,  

j) Sprostredkovateľský orgán;  

Partner – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave Projektu so žiadateľom a na realizácii 

Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Partnerom alebo 

ktorá sa spolupodieľa na realizácii Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi 
Prijímateľom a Partnerom; Partner Projektu je definovaný v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; 

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti; 

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho 
konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä 
podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o 
Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie 
z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný 
zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe 
čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev 
je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 

zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 
dňoch v znení neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 

zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo 

akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru 
(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom 
zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý 
bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami 
k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 
primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 
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pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s 
cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 
smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská)  a ostatné dokumenty, z ktorých 
vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 
s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami 

vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými 
vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný 
úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti 

a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania 
(certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až 
do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti 
výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom 
zistení. 

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 

Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 
alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha 
alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem 
„zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – podstata Projektu, ktorej realizácia, nadobudnutie alebo iné aktivity 
opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP a ktorá má nehmotnú podobu, ak sa viaže 
k obsahu vykonávaných hlavných Aktivít Projektu, alebo je hmotne zachytiteľná a v takom 

prípade sa po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu označuje aj ako hmotný výstup 
realizácie Projektu, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu; 

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 
súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie. 

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 

dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 
jednotlivé fázy implementácie projektov;  

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 
Finančné ukončenie Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 
projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve 

o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít 
Projektu bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie 
Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity 
Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných 
aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie 
žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 
65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 
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Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 
Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za 
riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia 
podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. 
V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace 
orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán 
môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;  

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy 
a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu 
poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi 
dokumentmi; 

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy 
pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci 

jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 
Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF 
a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 
Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí 
o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených 
výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov. Za Schválené 
oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 
vykazovania, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 
Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. 
Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených 

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 
– 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov; 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované 
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 
nezrovnalosti v ITMS2014+; 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  alebo Systém 
finančného riadenia – dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn 
pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa 
finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, 
účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie 

finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy 
o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na 
webovom sídle Ministerstva financií SR;  

Systém riadenia EŠIF – dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, 
postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré  sú záväzné pre všetky 
zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna 
Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na 
interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí 
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aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 

3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie; 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 
rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 
1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že 
zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 
ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto 

Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti 
zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov 
EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či 
ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, 
zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa 
právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt 
súkromného práva; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 
z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 
pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi 
projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 
sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 
ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 
publikácií používatelia týchto publikácií); 

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – 

priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí 
definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné 
splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné 
vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti 
s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za 
účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad 
preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto 
definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za 
účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe 
ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;; 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 
realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú 
v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní/splnia nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi. Splnenie tejto 
podmienky sa preukazuje najmä: 

(i) dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom  

vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so 

súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to 

predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP, alebo  

(ii) pre prípad projektov, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet 

Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa alebo oznámenia 
Prijímateľa o ukončení realizácie hlavných aktivít projektu (formulár ITMS 
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Hlásenie o realizácii aktivít projektu)  podpísaného oprávnenou osobou 
s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity 
Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia alebo oznámenia je dokument 

odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený 
v čestnom vyhlásení alebo oznámení.     

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia 
realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr 
ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr 
ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia 
jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 
k Zmluve o poskytnutí NFP.  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre 
Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme 
finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 
v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 

17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza 
pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 
a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, 

zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak ich 
právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 
zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% 

a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 
poskytnutie služieb z NFP);  

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 2 

ods. 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 
2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č.2014/18/ES v platnom znení a každé 
európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo 

vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce 
a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov;  

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich a uisťovacích 
činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných 

podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  a iných aplikovateľných 
právnych predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;  

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých 
forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a  vo vzťahu 
ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68. 68a a 68b 

všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania 
sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku; 

 Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva – východiskový metodický a odborný 
podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa 
vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi a ktorá je určujúcou výzvou pre 
Zmluvné strany; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v prípade tzv. národných projektov 
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nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 ods. 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade 
projektov technickej pomoci v zmysle §28 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 
začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

 (i) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo 

nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak 

príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpokladá vystavenie 

písomnej objednávky alebo 

(ii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

 (iii) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu 

(iv) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body 

(i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 
NFP,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iv) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 

vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 
Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 

v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 

na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP; 

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z.z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016); 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z. z - zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016)   

Zmluva o partnerstve – zmluva uzavretá medzi Prijímateľom a Partnerom, ktorá obsahuje 
všetky ustanovenia vyžadované Poskytovateľom v rámci minimálnych štandardov 
k Zmluve o partnerstve v súlade Výzvou a ktorá vymedzuje práva a povinnosti Prijímateľa 
a Partnera za účelom Realizácie Projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP; 

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 
Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 
Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 
akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 
dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 

oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu 

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 
nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené 
osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný 
Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti 
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Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných 
nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem 

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme 
podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom 
tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP –  dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a 
povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. 

prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom 
pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom 
elektronického formulára v v ITMS2014+ vždy prijímateľ; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 
formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si 

Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť 
vysporiadať  finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP. 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii 
aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje zrealizovať 
všetky Aktivity Projektu najneskôr do 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít 
Projektu. Lehota stanovená v predchádzajúcej vete je irelevantná pri projektoch 

implementovaných  v  režime  zjednodušeného vykazovania  výdavkov, pri ktorých platí, 
že sú  implementované  výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo hlavných aktivít 
a teda k Ukončeniu  realizácie hlavných aktivít  sa prijímateľ zaväzuje mať zrealizované 
všetky Aktivity Projektu. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a za Následné 
monitorovanie Projektu, vrátane plnenia Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle 

Zmluvy o poskytnutí NFP, v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných 
zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, vrátane realizácie Projektu prostredníctvom 
Partnera, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ 
nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie 
povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej 
sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu 

je Prijímateľ. 

3. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 
podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky 

obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF 
prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, 
s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok 
stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená 
postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu 
zmenu iba v prípade, ak:   

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako 
boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať 
všetky podmienky poskytnutia príspevku, a 
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b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok 

poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom 
v postavení žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 

zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, 
pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 
osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy 

o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného 
právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 
univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 3, ide o podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 
VZP a v súlade článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná 
obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu povinností podľa tohto odseku 3.    

4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  
na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana 
za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná 
ju písomne vyzvať na nápravu.  

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  

s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a 
komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas doby Následného monitorovania Projektu nedôjde k 
zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, 
v akom bol Projekt schválený.   

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 
PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác 
potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 
nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, 

vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, 

účinnosti a účelnosti. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov 
a  stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom  o VO 

alebo zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu 
zadávania zákazky a s Príručkou pre Prijímateľa. Pri zadávaní zákaziek Prijímateľom, na 
ktoré sa nevzťahuje zákon o VO alebo zákon č. 25/2006 Z. z., ako aj pri zadávaní zákaziek 
s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO alebo zákaziek podľa §9 ods. 9 zákona č. 
25/2006 Z.z. a osobitne zákaziek nad 30 000 EUR, je Prijímateľ povinný postupovať podľa 
pravidiel upravených v Príručke pre prijímateľa k procesu verejného obstarávania, resp. 
subsidiárne v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Metodickom pokyne CKO č. 14.  

3. Prijímateľ je povinný zaevidovať VO do ITMS2014+ a zaslať Poskytovateľovi kompletnú 
dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov cez 
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ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od 
Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a 
súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ 
je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ 
predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej 
v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu 
Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti 
dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. 
Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako 
nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná 
dokumentácia bola predložená  cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ 
predkladá cez ITMS2014+ je definovaný v Príručke pre prijímateľa. Prijímateľ s 
dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez 

ITMS 2014+,. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi aj originál čestného  vyhlásenia, 

v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných 
prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je aj vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je 

úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, 
stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na 
základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu so závermi 

podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej 
kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku  rovnako. 
V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, 
aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, 
ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa 
nepredloží, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. Lehoty na 

výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť 
prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o 
vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže 
doručiť žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo v 
listinnej podobe. V prípade, že Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí 
žiadosť o vykonanie kontroly v listinnej podobe. 

4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 
a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov 
upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, 
stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a 
konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby 
podľa § 8 zákona o VO ( § 7 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.) za vykonanie VO pri 

dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych 
dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly 

Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie 
v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa 
zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly 

Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na 
vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti 
na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho 
auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. 
V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad 
v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a 
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výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej  aj „ÚVO“) alebo Právnych 
dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov 
predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov 
z opätovnej/novej kontroly/auditu/overovania uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi 
prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO  (alebo 

v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO 
(alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje.  Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v 
prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa 
identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov 
a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov 
a postupu VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo 

vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z 
obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to 
aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO 
nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, 
Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 
VZP pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41 a zákona o príspevku z EŠIF. 

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných 
prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných 
prác na výkon kontroly podľa Príručky pre Prijímateľa. Ak Poskytovateľ v Príručke pre 
Žiadateľa/Prijímateľa OP EVS neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je 
Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej 
kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú 
sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii.  

6. Finančnú kontrolu verejných obstarávaní/obstarávaní vykonáva Poskytovateľ v závislosti 
od zvoleného postupu fázy/etapy časového procesu VO ako:   

a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO, 
b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, 
c) Štandardnú alebo následnú ex-post  kontrolu, 

d) Kontrolu návrhov dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom. 
 

7. Podrobnosti výkonu jednotlivých druhov kontrol a povinnosť predkladania verejných 
obstarávaní/obstarávaní na jednotlivé typy kontroly je stanovená v Príručke pre prijímateľa  
v časti Verejné obstarávanie.  

 

8. ÚVO vykonáva kontrolu nadlimitných zákaziek v rámci druhej ex-ante kontroly na základe 
podnetu prijímateľa podľa § 169 ods. 1 písm. b) v spojení s § 169 ods. 2 zákona o VO vo 

fáze pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením 
súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením 
postupu inovatívneho partnerstva. Podnet na výkon kontroly podľa § 169 ods. 2 zákona o 
VO podáva Prijímateľ spôsobom uvedeným v Príručke pre prijímateľa.  

Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V 
prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie 
Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s 
úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením kontroly podľa § 169 ods. 2 zákona o VO, 
resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude 
môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP. 
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9. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, 
stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Príručke pre 
prijímateľa. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich 
náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon 
finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým 
nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej 
kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni 
doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo 
iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty 
na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov 
na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch 
nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu 
správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu 
Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok. 

 

10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly 
predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 
dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP. 

 

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných 
úkonov súvisiacich s výkonom finančnej kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon 
finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane 
plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 
dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.  

 

12. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze 
otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak 
Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako 
nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť 
Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 
dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené 
s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.  

 

13. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov: 
a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, 

s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 
b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  do 

financovania v plnej výške, 
c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 
d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  do 

financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 
obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác , 

e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná 
oprava), 

f)  Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 
Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo §41a  zákona 
o príspevku z EŠIF v prípade VO;  Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 
v súlade s článkom10 VZP, 



Strana 19 z 58 
 

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 
Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho 
časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO. 

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle  návrh čiastkovej správy 
z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) 
v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných 
prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu 
lehoty ), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani 
vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie 
VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie 
iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) 

bez ukončenia finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa, môže byť považované za 
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.   

15. Prijímateľ je povinný do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 
do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s 
predchádzajúcim Dodávateľom alebo do 45 dní od doručenia správy z kontroly od 

Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO obsahujúcej výzvu 
Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v 
zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP, predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu z 
nadlimitných zákaziek na hlavné Aktivity projektu na výkon prvej ex-ante kontroly. 

Lehota uvedená v tomto odseku (45 dní) sa nevzťahuje na: 

a) centrálne VO obstarávané centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 15 zákona 
o VO; 

b) VO, pri ktorých Prijímateľ požiadal ÚVO o vykonanie kontroly dokumentácie k 
pripravovanému VO pred jeho vyhlásením (ex ante posúdenie podľa § 168 zákona 
o VO) 

c) Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO.  

Na základe odôvodnenej žiadosti Prijímateľa (napr. z dôvodu časovej následnosti alebo 
previazanosti jednotlivých VO vzhľadom na harmonogram realizácie aktivít projektu) 
môže Poskytovateľ lehotu uvedenú v tomto odseku z objektívnych dôvodov primerane 
predĺžiť. 

Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky 
na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným 
v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne 
dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet 

obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo 

v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe 
z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. V prípade, že ani vo vzťahu 
k tretiemu VO nebudú závery z  kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 13 písm. b) alebo 

e) tohto článku VZP, môže ísť o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany 
Prijímateľa. 

16. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-

ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v Príručke pre prijímateľa, ovplyvňuje 
možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že 
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potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie 
všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené. 

17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 
povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, 
a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom 
právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, 
kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky 
finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z 
obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác  alebo iných postupov.  

18. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť 
Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany 

Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. 

19. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú 
kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený 
o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia 
ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť 
o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, 
tovarov a stavebných prác.  

20. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol 
dodržaný zákaz konfliktu záujmov v zmysle §23 zákona o VO. V prípade identifikácie 
konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa  § 46 ods. 12 zákona 
o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 

postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k 
určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel 
a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu 

konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.   

21. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej 
hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je 
v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou 

starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej 
hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia 
uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto 
skutočností zo strany Poskytovateľa.  

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR 
a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, 
z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK 
alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie 
ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,  

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s 
úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ 
nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo 
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uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že 
opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady.  

23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:  

a)  nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo  

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR 
a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, 
z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení 
Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, 
ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú 
výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,   

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 
oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 
vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej 
kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe 
takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu 
v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje 
prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného 
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle 

Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán 
uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade 
s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy 
vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. 
Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky 
zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade 
uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných 
prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich 
výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku 
použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

 

24. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu 
postupovať nasledovne: 

 

a) nepotvrdená ex ante finančná oprava  – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 
zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante 
finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti 
o platbu 

 

b) potvrdená ex ante finančná oprava – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 
zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante 
finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex 
ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných 
opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante 

finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku 
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uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante 
finančnou opravou). 

 

25. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je 
prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni 
Poskytovateľa znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.  

 

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej 
opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri 
určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie 
pravidiel a postupov obstarávania). V prípade porušení pravidiel a postupov obstarávania, 
ktoré nie sú uvedené alebo majú inak určenú finančnú opravu v Prílohe č.4 oproti Prílohám 
aktuálneho Metodického pokynu CKO č.5, je Poskytovateľ povinný postupovať podľa  
Príloh Metodického pokynu CKO č.5. 

 

27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je 
povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti 
o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky 
poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať 
dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené 
nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného 
obstarávania. 

 

28. V prípade, že Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 
neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť 
dokumentáciu z príslušného VO na príslušný druh administratívnej finančnej kontroly 

podľa Príručky pre prijímateľa. 

29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na 
rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, 
ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. 

30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, 
v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Príručka pre prijímateľa. Po 

predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly 
Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Príručka pre prijímateľa neukladá Poskytovateľovi  
povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za 
začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o 
finančnej kontrole a audite. 

31. Na postupy zadávania zákaziek  uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným 
spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté 
ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia. 
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Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 
A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 
predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na 
monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu, 

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 
,,výročná“) a  monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 
(s príznakom ,,záverečná“), 

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 
Následného monitorovania Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej 
platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie 
údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu 
podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie 
monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť 
Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných 
problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou 
Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa 
projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. 

Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo 
stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada. 

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 
monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 

1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je 

rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak 
Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia 
správa Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo 
pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných 
aktivít Projektu, do 31.12. roku n.  

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť 
Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná“). Monitorované 
obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu 
došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie 
hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.) 

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 
Projektu počas doby Následného monitorovania Projektu, a to každých 12 mesiacov odo 
dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu 

do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované 
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obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň 
nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy 
Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie 
následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do uplynutia doby 

Následného monitorovania Projektu.  

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v 
prípadoch, ak: 
a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,  
b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však 

v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci 
s Projektom, 

c)  je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s 
článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 
zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí 
NFP s finančným dopadom. 
 

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 
Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+  informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 
realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne 
prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia 
Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. 
Prijímateľ je povinný prostredníctvom ITMS2014+ poskytovať údaje o účastníkoch 
Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je 
Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť 
aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, 
s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom 
Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích 
údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo 
poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety 
tohto odseku.  

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 
akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku 

a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na 
výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 
skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na 
povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí 
a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania 
a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je 
povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej 
správy.  

Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 
poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu 
kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti 

o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou 
administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej 
kontrole a audite. 
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8. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 
v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy. 

9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku 
a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 
poskytnúť. 

 

Článok 5    INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať 
verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal 
formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených 
v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych 
dokumentov. Povinnosti Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety sa z časového hľadiska 
uplatňujú počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP  aj v prípade, ak  Výzva 
umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít 
Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané 
na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými 
štandardmi; 

b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúceho 
označenia ESF – Európsky sociálny fond, ak je Projekt financovaný z viac ako 

jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom 
na EŠIF –Európske štrukturálne a investičné fondy; 

c. logo OP EVS;  

d. vyhlásenie v znení „Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu“. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu 
uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov 
a výsledkov Projektu so zdôraznením finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OP EVS.  

4. Prijímateľ je povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu 
o tom, že Projekt je spolufinancovaný z ESF minimálne umiestnením jedného plagátu 
(minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné 
priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie 
a komunikáciu OP EVS podľa jeho umiestnenia (sídlo prijímateľa, miesto realizácie aktivít 
projektu. 

5. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní 
Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo 
osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná  boli informovaní o tom, že Projekt 
je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.  
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6. Pri  výrobe drobných propagačných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč), 
ktoré súvisia s realizáciou schváleného projektu je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba 
znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na fond ESF sa 
neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných 
prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych 
dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ. 

7. Prijímateľ je povinný uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, 

ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, 
vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných 
aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a), c) a d) tohto článku VZP, 
s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje 
uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné 
doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať 
v zmysle odseku 2 tohto článku VZP. 

8.    Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 
požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie 
a komunikáciu OP EVS.  

9.    Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 
v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie 
a komunikáciu OP EVS. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP veci, práva alebo iné 
majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho 

časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):  

a) bude používať výlučne  v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý,  

b) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostanú v jeho majetku 

pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa 
jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), minimálne počas doby 
Následného monitorovania Projektu,  

c) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania 
uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol 
nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový 
majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti 
vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne 
ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový 
faktor, 

d) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 
Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 
nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 
vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 6 a článku 

5 VZP,  

e) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 



Strana 27 z 58 
 

priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, 
práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti 
aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe 
písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať 
splnenie nasledovných podmienok:  

(i) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 
alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva 
(vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ 
musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné 
právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva 
z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, 
miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu 
dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), 
ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri 
používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva 
(vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo 
osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo 

dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva 
duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho 
bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a 
neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, 
spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný 
účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo 
v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a 
bezpodmienečne. 

(ii) V zmluve podľa bodu 1 budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, 
výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.  

(iii) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane 
priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 
požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka 
aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, 

v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej 
povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, 
aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, 
cieľ Projektu a zabezpečiť Následné monitorovanie Projektu bez obmedzení 
a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke 
majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu 
používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených 
v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré 
mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky 
podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok 
vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Poskytovateľa počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 
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a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, 
v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 bod (i) tohto článku 
alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), 
okrem prípadu, ak nemá vplyv na  dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP 
alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;   

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až 
po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa 
vzťahuje výnimka uvedená v odseku 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, 
o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. 
V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha 

Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle 

zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí 
súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych 
dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada 
Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie 
splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.  

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 
dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 
zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov 
z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení 
autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

5. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie 

právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 
jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 
rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je 
osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR alebo Úrad vládneho 
auditu alebo Financujúca banka.  

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 
subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 
6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených 
v článku 2 ods. 3 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole  Systému finančného 
riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností 
zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje 
splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od 
Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií 
a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu 
a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie 
alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné 
plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi 
dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej 
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lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak 
Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí 
NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ 
v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky 
Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi 
predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto 
porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 
NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.   

2. Neaplikuje sa. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 
ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 
v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 
a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z Poskytovateľa na 
iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých 
práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu 
umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 
a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP 
a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri 

zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť 
o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie 
hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia 
realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície 
Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v lehote 20 dní od Ukončenia realizácie 
hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o  realizácii 
aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať 
Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až 
(iii) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. 

Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných 
aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať 
Poskytovateľovi Hlásenie o  realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v 
ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie 
realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia realizácii aktivít 
Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, 

ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň 
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Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez 

ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 
hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania 

OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, 

pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 
uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov  EÚ, t.j. do 31. 
decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 
zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory 
NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ 
pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) 
tohto článku VZP).  

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 
Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí 
NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 

30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva 
alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ 
nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený 
pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych 
dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená 
v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 
všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 
Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, 
kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný 
pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po 

dobu omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. 
b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít 
Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti  
podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.  

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 
Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením 
dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ 
podľa odseku 3 alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom 
oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ  alebo skutočností podľa odseku 

4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú 
dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením 
tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných 
aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to 

však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ 
Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší 
vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít 
Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 
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pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít 
Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie 
Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, 

Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa 
pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte 
Projektu ako tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a  v prílohe č. 2 Zmluvy 
o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie 
hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že 
pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska 
oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto 
článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené 
v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia 
tridsiaty prvý kalendárny  deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) 

v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených 
touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu 
alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý 
deň po uplynutí týchto lehôt; 

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 
b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo 
Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu 
a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po 
uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).   

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ 
z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie 
hlavných aktivít Projektu nedošlo. 

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 
doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, bez ohľadu na skutočnosť, či 
k porušeniu povinnosti došlo konaním alebo nekonaním Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 
tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby 
zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP 
výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít 
Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto 

článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až 
v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,   

d) neaplikuje sa,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na 
Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 
osobám konajúcim v mene Prijímateľa,  
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f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 
konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez 

ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany 

subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú 
zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na 
preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej 
s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy 
o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej 
pomoci podľa čl. 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu 
pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie 
o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 
kalendárnych rokov.  

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 
súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 
nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený 
v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi 
Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie 
Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.   

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 
podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 
Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich 
v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP 
neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné 
strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako 

celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich 
povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo 
z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. 
Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak 
vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, 
tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie 
hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné 
aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia 
hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená,  takto 

vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré 
môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými 
vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP 
podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie 
poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení 
uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to 

Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so 
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Zmluvou o poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej 

Realizácii aktivít Projektu.  

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít 
Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na 
podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá 
bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa 
prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola 
pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. 

Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená 
v odseku 6 písm. c) vyššie.   

11. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto 

článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) 
až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za 
podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie 
NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c)  odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,  

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 
Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 
Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ 
alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia 
Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí 
NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. 
V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) 
a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, 

počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu 
nevzniká žiadne právo.  

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje 
Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 
existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 
trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu 
kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie 
Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho 
z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa 
tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom. 

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 
spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je 

Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 
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1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 
mimoriadne.  

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 
poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 
schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa 
považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 
Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 
o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 
podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, 

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v 
prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne 
akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia 
všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. 

zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, 
ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:  

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 
o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto 

čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý 
vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP 
uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom 
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva 
o poskytnutí NFP.  

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 
NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené 
dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde 
o OVZ, 

ii) neaplikuje sa,   

iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých 
splnenie bolo  podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie 
zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva 
z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej 
žiadosti o NFP,  

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak 
udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto 
Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny 
dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Následné monitorovanie Projektu 

a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno 
napraviť,  

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 
v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 
základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 
s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by 
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v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol 

oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto 
poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý 
by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 
zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 
príjem, 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 

mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 
vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada 
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení 
s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí 
NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu 
v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,   

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia realizácie 
hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 

o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal 
o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia 
stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 
6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde 
k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému  

v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a b) zmluvy,  

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie 
aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt , spôsob jeho 

realizácie a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, 
najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane 
Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, 
porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie 
skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené 
v Schválenej žiadosti o NFP,  

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu 
spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, 
v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie 
Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov 
zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli 

Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo §41a zákona o príspevku 
z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu 

záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania 

v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na 
existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi 
úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom 
a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe 

obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný 
orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez 

ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. 
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej 
rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a  ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto 
bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP 
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v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo 
v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok 
predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu 

zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,   

x) ak Prijímateľ nesplní povinnosť uvedenú v článku 3 ods. 15 týchto  VZP, 

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante 

kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku 
verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

odôvodnením,  

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 
v súvislosti s Projektom, a to napríklad s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o 
NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená 
sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo 
k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez 
sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,  

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je 
konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy 
o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo 

strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,  

xiv)  také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za 
Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto 
Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 
konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,  

xvi)  opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 
zmluvy,  

xvii)  porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, 
článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 
zmluvy; 

xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 
označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP.  

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 
strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 
v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany 
Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 
Zmluvy o poskytnutí NFP.  

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako 
sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne 
postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy 
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o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne 
povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto 
Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri 
odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, 
po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa 
predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá 
v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 
je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na 
splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa 
nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného 
zákonníka).  

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na 

doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy. 

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ 
uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik 
predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety 
neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 
a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení 
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie 
poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy 
o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v 

dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné 
strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe 
žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa 
uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom 
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 
realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí 
NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 
výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 
VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní 
výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. 
Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená 
Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony 
smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná 
úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri 
odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú 
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súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou 
ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení 
od zmluvy v zmysle ods. 4 písmeno h) tohto článku.  

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí 
NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej 
platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 
ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného 
NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých 
predfinancovaní,   

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 
2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP 
a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 
písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR 

podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho 
časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 
nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie  

Právneho predpisu SR alebo právneho aktu  EÚ (bez ohľadu na konanie alebo 
opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť 
a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) Zákona o 
rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom 
k skutočnosti, že Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia 
NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak 
Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 
10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP 

aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona č. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku 
z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného 
obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného 
obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov 
a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma 

neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na 
poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 
ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 
zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí 
NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP 
z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 

40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP 
alebo jeho časť, 

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie  Projektu alebo 
v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa 
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článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný  čistý príjem  z Projektu v prípade, ak 
bol počas Realizácie aktivít  Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 
všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o 
príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,  

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona  o rozpočtových 
pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); 
uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo 

predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku 
z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol 

hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP 

s odchýlkou presahujúcou 10% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením 
hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, 
ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. 
Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní 
Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 
2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,  

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu 
s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. 

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa 
Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom 

vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) 
podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. 
januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa 
na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade 
s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, 
v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez 

verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu 
najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. 
v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená 
audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého 
príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto 
informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný 
symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej 
časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas 
v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. 
Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, 
Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho 
časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa 
sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP 
vzťahujú rovnako.   

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP 
iniciatívne zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ 
v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. 

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe 
ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+.  Prijímateľ 
je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou 
notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu 
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kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a 
zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.  

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa 
doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej 
časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v 
systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti 
ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe 
zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s 
predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ 
túto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody 
o odklade plnenia, Poskytovateľ: 

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za 

ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie 
finančnej disciplíny) alebo  

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za 
ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie 
pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo  

c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF 
alebo  

d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní 
pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na 
súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý 
je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 
na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. 

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať 
prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, 
ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, 
ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.  

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať 
prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade 
nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na 
SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného 
príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného 
variabilného symbolu.  

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je 
štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+. 

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho 
časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom 
ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:  

a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA 

inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku 
z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, 
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Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor 

Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ; 
b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, 

v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti. 

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické 
odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý 
až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na 
zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.  

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a 
pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP alebo jeho časti podľa 
Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o 
príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu 
Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi 

podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že 
s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti 

uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto 

článku VZP sa použijú primerane. 

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 
b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a 

c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; 
ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

 Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú 
skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto 
skutočností.  

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 
realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej 
časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri 
realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný 
systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.  

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 
neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný 
záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa 
považujú za nevysporiadané.  

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam 
Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ 
nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku. 

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu   
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a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých projektov bez 
vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v 
sústave podvojného účtovníctva,  

b) v účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu  v účtovných 
zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov 
(pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa  § 15 ods. 1 zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané 
v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri 

zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob 
oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej 
dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii  Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  
a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa 
odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.  

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, 
Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu 
podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely 
zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu 

uvedených v Následných monitorovacích správach. 

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je 
povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku 
štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. 

 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu, 

                                                           
1Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 
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e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, 

ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí 
NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných 
údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a 
účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku 
Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov 
Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola 

Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä 
formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej  kontroly na mieste. 

V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly 

povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí 
Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, 

pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné 

námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam,   k  lehote na predloženie 
písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 
príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, 
uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení 
opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal námietky v stanovenej 

lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, 

ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a 
audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním 
čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak 

je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho 
zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.      

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 
najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a  audite a tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 
Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, 

zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu 

a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole 
a audite.  

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 
kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 
ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ 
je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou 
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administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch 
stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.  

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä 
v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení 
povinností zo strany Prijímateľa.  

8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/ auditu 

osobami podľa odseku 1 písmena b) až f) tohto článku a súčasne mu zašle na vedomie 

návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument 
z vykonanej kontroly/overovania/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb zakladajúcich 
Poskytovateľa pristúpiť k postupu prebiehajúceho skúmania podľa Systému finančného 
riadenia. Plnením informačnej povinnosti Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety 
nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia  na 

nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy 
z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 
kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 
kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou 
vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe 

z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie 
prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta 
VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, 

pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností 
konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle 
predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote 
určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba 
vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie. 

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto 

článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez 
ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú 

Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi 
predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich 
kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti 
plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť 
Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej 
kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá 
výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu. 

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva 
aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja 
ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. 
Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, 
boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň 
zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude 
Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému 
ARACHNE.   
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Článok 13 POISTENIE MAJETKU NADOBUDNUTÉHO Z NFP A ZMLUVNÉ   
POKUTY 

1. Prijímateľ je povinný, s výnimkou  majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, 
licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) 

riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP, ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov 
Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje.   

 Zmluvné strany sa dohodli, že pre poistenie Majetku nadobudnutého z NFP platia tieto 

pravidlá:  

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny 
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP, 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, 
odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie 
majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú 
aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť 
svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, 
najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania 
poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ 
povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených 
Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová 
poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto 

bode,  

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej 
udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť 
úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť 
podmienky Následného monitorovania Projektu a súčasne vyjadriť rozsah 
súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej 
udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je 
vinkulované v prospech Poskytovateľa. 

2. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 1 tohto článku sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 
jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na 
ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článkov 
10 a 11 VZP,  

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť 
vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 
zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP a článok 13 ods. 1, bod v) VZP, v rozsahu 

a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, 
ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP, 

c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci 

mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov 
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uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 
lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je 
Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,  

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. 
Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie 
jednotlivej povinnosti podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku  vo výške zmluvnej 

pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti 
alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného 
v článku 3 bod 1 písm. b) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu 
podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti 
nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od 
Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné 
splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú 
povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota 
pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na 
náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.  

4. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje  uhradiť Poskytovateľovi uvedie 
Poskytovateľ v ŽoV. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 
Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce 
podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 
aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 
Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 
časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014;  

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 
Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred 

Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení 
realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od 
Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti 
o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, s výnimkou projektov 

implementovaných  v  režime  zjednodušeného vykazovania  výdavkov, pri ktorých  
platí, že sú  implementované  výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo hlavných 
aktivít a teda oprávnené výdavky na podporné aktivity sú oprávnené výhradne v zmysle 

písmena a) tohto odseku; 

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 
postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú 
v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných 
cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;  

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 
Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 
výdavkov;  
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e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 
uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové 
výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023, 
a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do 
účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok 
stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo 
zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré 
sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP, v prípade ak ide 
o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto 
podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade 
s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia; 

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 
a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 
Zmluvy o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne 
evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný 
faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú 
riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a 
Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými 
dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované 
zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky 
musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred 
ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto 
skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém 
financovania;  

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 
z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie);  

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť 
zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, 

aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia 
Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi 
(Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných 
prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP 

(najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a  právnymi 
aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-

house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných 
prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré 
spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z 
Výzvy, z čl. 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy;  

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 
v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.   

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v  ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 
eurocent). 
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3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto 
Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto 

vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci 
podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon 
kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 
jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 
10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez 
ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené 
výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej 
kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 
z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.  

Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA   

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne 
formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách na 
Prijímateľom určený výdavkový účet vedený v EUR (ďalej len ,,účet Prijímateľa“). 

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
finančného ukončenia Projektu. Ak je účtom Prijímateľa rozpočtový výdavkový účet pre 
prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie slúžiaci na príjem prostriedkov 
NFP, a tento účet je využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s Realizáciou aktivít 
Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj 
z iného rozpočtového výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú 
byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. 

projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 
finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, 
Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). V tomto prípade 
Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby postupuje v zmysle príslušnej kapitoly Systému 
finančného riadenia. 

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu výdavkového účtu otvoreného 
Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov 
výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre 
Prijímateľa. 

3. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný výdavkový účet otvorený 
Prijímateľom definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou 
špecifického výdavku. 

4. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa 
postupuje sa v zmysle príslušnej kapitoly Systému finančného riadenia. 
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Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA OKREM 
ŠTÁTNYCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

NEUPLATŇUJE SA  

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 
Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 
účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie 
platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného 
riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. 

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie 
aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ 
v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú 
sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu). 
 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 
neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, 

resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. 

jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to 
v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si 
ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto 
výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim 

príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 
Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť hotovostnú 
alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v 
súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a 
Poskytovateľ. 

 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou 
aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu 
potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa. Úrok z omeškania úhrady záväzku voči 
Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ. 

 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej 
výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu 
potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa.  

 

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako 
aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto 

doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných 
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prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa 
na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej 
daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady 
potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu 
Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo 
viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov 
z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný 
zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť 
samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel 
poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od 
uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť Poskytovateľovi. Podrobnosti vrátenia 
nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného 
riadenia . 

 

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu  uvádzať výlučne 
nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam 
uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť 
údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo 

nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo 
schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky 
bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo 
k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.  

 

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 zákona o 
finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 
povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli 
v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o 

platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je 
potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného 
riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto 
Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 
Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany 
Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových 
oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti 
o platbu (s príznakom záverečná).  
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11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú 
predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie 

dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, 
ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a 

to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia 
skúmania.   

 

Článok 17b  PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 
zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade 
so  Systémom finančného riadenia sú systém zálohových platieb oprávnení využívať všetci 
prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú 
upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany 
zaväzujú dodržiavať. 

 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej 
platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadeniao V zmysle 

uvedeného sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40 % z celkového 
nenávratného finančného príspevku zníženého o už poskytnutú časť nenávratného 
finančného príspevku systémom refundácie. 

 

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby, pravidlá poskytnutia 
nasledujúcej zálohovej platby ako aj pravidlá pre výpočet maximálnej zálohovej platby 
v prípade, ak je projekt financovaný kombináciou systémov zálohových platieb, refundácie 
a predfinancovania, alebo kombináciou systému predfinancovania a zálohovej platby, sú 
uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 

 

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú 
platbu priebežne zúčtovávať. pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa aktivácie 
evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa  je Prijímateľ 
povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.  

 

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie 
deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu 

so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné 
doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje 
Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 
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6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie 
zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej 
platby v lehote 12 mesiacov odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu 
potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej 

poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie 
zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej 
platbe. 

 

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby 
na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. 

 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, 
Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom 
schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby 
a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška 
možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového nenávratného finančného 
príspevku zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. 

 

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na 
zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením 
ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške 
identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do 
skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v 
príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 

 

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa 
aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa, a to 

ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP,  Prijímateľ je povinný 
najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na 
účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa 
predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu 

zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému 
finančného riadenia.  

 

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, 

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby 
v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu 
poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy 
môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; 
podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 

 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam 
uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť 
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údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo 
schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa 
o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nepravých alebo 
nesprávnych údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a§ 8 zákona o 

finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 
povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v 

plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je 
potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného 
riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu a to až v momente 
schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených 
oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 

15. Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa tohto článku VZP uviesť 
nárokovanú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie.  

 

16. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej 
výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je 
Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 13 tohto 

článku VZP.  Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci 
Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).  

 

17. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom 
Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až 
do času ukončenia skúmania.  

 

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie 
zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 
mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje 
povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je 
začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý. 

 

Článok 17c  PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 
refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu 

budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným 
výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú 
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upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany 
zaväzujú dodržiavať. 

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 
Žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie  aktivít Projektu 
a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny 
výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou 
o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných 
v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah 
stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.  

  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti 
o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti 
o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky 
bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo 
k vyplateniu platby na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dozvie Poskytovateľ, 
postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 zákona o 

finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 
povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

6. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť 
nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to 

v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na 
vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente 
schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu 

Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.  

 

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, 
Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia 
skúmania.  

 

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA  

1. Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa 
rozpočtovým opatrením sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.  

 

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré 
Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie 
označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa 
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splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť 
aj toto splnomocnenie   

 

3. Ak je Prijímateľ zároveň aj Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, 
platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným subjektom 

zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu EŠIF, podpisy štatutárneho 
orgánu podľa predchádzajúceho odseku môžu byť nahradené podpismi určeného 
zamestnanca tohto subjektu.  

 

4. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. 
Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém 
predfinancovania a systému refundácie navzájom) je možná pre všetkých Prijímateľov, za 
dodržania podmienok definovaných  v Systéme finančného riadenia a vo Výzve. 

 

5. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 
Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 
17a až 17c VZP pre dané systémy financovania vo vzájomnej kombinácii.     

 

6. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 
Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených 
systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže 

Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo 
s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. 

V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej 
platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne 
žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania 
v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy 

o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek 
Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým 
systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa 

predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov. 
 

7. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 
medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného 
dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne 
Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.  

 

8. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01 % z maximálnej výšky NFP 
uvedeného v  Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie 
článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 

 

9. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na 
úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti 
z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri 
prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej 
platby alebo poskytnutého predfinancovania.    
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10. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv 
a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené 
Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj 
z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu 
príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných 
strán. 

 

11. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať 
aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil 
pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho 
zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 
Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho 
zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi 
(štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní  (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“), 

e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 
581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka, 

f) ak prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný 
alebo je v omeškaní alebo ak prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je 
veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho 
predmet prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. 
Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ. 

12. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 
524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu 

predloží aj dokumenty  preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka. 
 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva 
na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho 
zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty 
preukazujúce vznik záložného práva. 

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia 
predmetu záväzku medzi prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle 
Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj 
dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy 
(napr. notárska zápisnica).   

 

15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 
voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie 
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Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný 
príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 

 

16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi 
(štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci 
dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie daňového 
nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní). 

 

17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 
581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ 
v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 
pohľadávok. 

 

18. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého 
z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so 
zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň 
nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.  

   

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať  Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 
ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 
v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky 
predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len 
na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 
vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.  

 

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 
sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade 
postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby 
prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný 
postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na 
účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný 
v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto 
kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 
cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný 
výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu 
uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie 

Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby 
alebo žiadosť o platbu – refundácia). 
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4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 
(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 
uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.  

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a 
kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento 
záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný 
priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho 
prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s 

príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho 
prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť 
v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma 
kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne 
nevysporiadava. 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku 

Kód projektu: 314011AKX6 

Kód ŽoNFP: NFP314010AKX6 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Špecifický cieľ: 1.3 Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E 

Kategórie regiónov: menej rozvinuté regióny, rozvinutejšie regióny 

Oblasť intervencie: 119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

Hospodárska činnosť: 18 - Verejná správa 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: SK93 8180 0000 0070 0037 8603 

  

Refundácia: SK13 8180 0000 0070 0006 2756 

  

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 
úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 

Vyšší územný celok 
(NUTS III): 

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický 
kraj 

Okres ŇUTS IV):  

Obec:  

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

 

 

5.  Aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 
projektu (v mesiacoch): 

 36 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 
(začiatok prvej hlavnej aktivity vo formáte 
MM.RRRR):  

03.2020 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 

viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 
v rovnaký čas vo formáte MM.RRRR): 

02.2023  
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Zoznam hlavných aktivít Projektu: 

Hlavná aktivita 1 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  
Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe 

03.2020 – 02.2023 

Hlavná aktivita 2 - 

začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  
Projektu 2 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:  

Udržateľné a strategické verejné obstarávanie 

03.2020 – 02.2023 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   
   

 

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová 
hodnota 

Čas plnenia 

Podpora zjednocovania 

rozhodovacej praxe 

Počet koncepčných, analytických 
a metodických materiálov 

počet 1 koniec realizácie projektu 

Podpora zjednocovania 

rozhodovacej praxe 

Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a 
štúdií počet 5 koniec realizácie projektu 

Podpora zjednocovania 

rozhodovacej praxe 
Počet zrealizovaných informačných aktivít počet 88 koniec realizácie projektu 

Podpora zjednocovania 

rozhodovacej praxe 
Počet osôb zapojených do vzdelávania počet 80 koniec realizácie projektu 

Podpora zjednocovania 

rozhodovacej praxe 

Počet  úspešných absolventov vzdelávacích 

aktivít počet 72 koniec realizácie projektu 

Udržateľné a strategické 
verejné obstarávanie   

Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a 
štúdií počet 1 koniec realizácie projektu 
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Udržateľné a strategické 
verejné obstarávanie   Počet zrealizovaných informačných aktivít počet 13 koniec realizácie projektu 

Udržateľné a strategické 
verejné obstarávanie   

Počet koncepčných, analytických 
a metodických materiálov 

počet 2 koniec realizácie projektu 

Udržateľné a strategické 
verejné obstarávanie   

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít v oblasti 
zeleného verejného obstarávania 

počet 93 koniec realizácie projektu 

Udržateľné a strategické 
verejné obstarávanie   

Počet subjektov, ktorých zamestnanci sa 
zúčastnili na školeniach v oblasti zeleného 
verejného obstarávania 

počet 31 koniec realizácie projektu 

Udržateľné a strategické 
verejné obstarávanie   

Počet subjektov, ktorých zamestnanci sa 
zúčastnili na školeniach v oblasti zeleného 

verejného obstarávania a ktorí implementujú 
zelené verejné obstarávanie rok potom 

počet 13 v rámci udržateľnosti projektu 

Udržateľné a strategické 
verejné obstarávanie   

Počet účastníkov vzdelávacích aktivít v oblasti 
sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní počet 93 koniec realizácie projektu 

Udržateľné a strategické 
verejné obstarávanie   

Počet subjektov, ktorých zamestnanci sa 
zúčastnili na školeniach v oblasti sociálnych 
aspektov vo verejnom obstarávaní 

počet 31 koniec realizácie projektu 

Udržateľné a strategické 
verejné obstarávanie   

Počet subjektov, ktorých zamestnanci sa 
zúčastnili na školeniach v oblasti sociálneho 
aspektu vo verejnom obstarávaní a ktorí 
implementujú sociálny aspekt vo verejnom 
obstarávaní rok potom 

počet 22 v rámci udržateľnosti projektu 

Udržateľné a strategické 
verejné obstarávanie   Počet osôb zapojených do vzdelávania počet 60 koniec realizácie projektu 

Udržateľné a strategické 
verejné obstarávanie   

Počet  úspešných absolventov vzdelávacích 

aktivít počet 54 koniec realizácie projektu 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 
Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 
hodnota 

Príznak 
rizika 

Relevancia k HP 

P0178 
Počet koncepčných, analytických 
a metodických materiálov 

počet 3,0000 Nie Udržateľný rozvoj 
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P0729 
Počet osôb zapojených do 
vzdelávania 

počet 140,0000 Nie 
Podpora rovnosti mužov a žien 
a nediskriminácia, Udržateľný rozvoj 

P0407 

Počet subjektov, ktorých 
zamestnanci sa zúčastnili na 
školeniach v oblasti sociálnych 
aspektov vo verejnom obstarávaní 

počet 31,0000 Nie 
Podpora rovnosti mužov a žien 
a nediskriminácia, Udržateľný rozvoj 

P0408 

Počet subjektov, ktorých 
zamestnanci sa zúčastnili na 
školeniach v oblasti zeleného 
verejného obstarávania 

počet 31,0000 Nie 
Podpora rovnosti mužov a žien 
a nediskriminácia, Udržateľný rozvoj 

P0405 

Počet subjektov, ktorých 
zamestnanci sa zúčastnili na 
školeniach v oblasti sociálneho 
aspektu vo verejnom obstarávaní a 
ktorí implementujú sociálny aspekt 
vo verejnom obstarávaní rok potom 

počet 22,0000 Nie 
Podpora rovnosti mužov a žien 
a nediskriminácia, Udržateľný rozvoj 

P0406 

Počet subjektov, ktorých 
zamestnanci sa zúčastnili na 
školeniach v oblasti zeleného 
verejného obstarávania a ktorí 
implementujú zelené verejné 
obstarávanie rok potom 

počet 13,0000 Nie 
Podpora rovnosti mužov a žien 
a nediskriminácia, Udržateľný rozvoj 

P0447 

Počet účastníkov vzdelávacích 
aktivít v oblasti sociálnych 
aspektov vo verejnom obstarávaní 

počet 93,0000 Nie 
Podpora rovnosti mužov a žien 
a nediskriminácia, Udržateľný rozvoj 

P0446 

Počet účastníkov vzdelávacích 
aktivít v oblasti zeleného verejného 
obstarávania 

počet 93,0000 Nie 
Podpora rovnosti mužov a žien 
a nediskriminácia, Udržateľný rozvoj 

P0722 
Počet  úspešných absolventov 
vzdelávacích aktivít počet 126,0000 Nie 

Podpora rovnosti mužov a žien 
a nediskriminácia, Udržateľný rozvoj 

P0587 
Počet zrealizovaných hodnotení, 
analýz a štúdií počet 6,0000 Nie N/A 
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P0589 
Počet zrealizovaných informačných 
aktivít počet 101,0000 Nie 

Podpora rovnosti mužov a žien 
a nediskriminácia, 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 
Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 
    

 

8.  Rozpočet projektu: 
8.1 Rozpočet prijímateľa 

Priame výdavky 

verejný dohľad – zvyšovanie verejného dohľadu nad verejným obstarávaním 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podpora zjednocovania rozhodovacej 

praxe 
1 268 584,99 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky 
projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 
2) 

521 - Mzdové výdavky 

347 585,29 € 

 

 

920 999,70 € 

Typ aktivity 

zohľadnenie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní a podpora zeleného verejného obstarávania 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Udržateľné a strategické verejné 
obstarávanie 

885 577,42 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky 
projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 
2) 

521 - Mzdové výdavky 

242 643,33 € 

 

 

642 934,09 € 

Zazmluvnená výška NFP 
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Celková výška oprávnených výdavkov 
(EUR) 

2 154 162,41 € 

Celková výška oprávnených výdavkov 
pre projekty generujúce príjem (EUR) 

0,00 € 

Percento spolufinancovania zo zdrojov 

EU a ŠR (%) 
100,00 % 

Maximálna výška nenávratného 
finančného príspevku (EUR) 

 2 154 162,41 € 

Výška spolufinancovania z vlastných 
zdrojov žiadateľa (EUR) 

 0,00 € 

 

8.3 Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov 
(EUR) 

2 154 162,41 € 

Percento spolufinancovania zo zdrojov 

EU a ŠR (%) 
100,00 % 

Maximálna výška nenávratného 
finančného príspevku (EUR) 

 2 154 162,41 € 

Výška spolufinancovania z vlastných 
zdrojov žiadateľa (EUR) 

 0,00 € 

 



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov položky rozpočtu
Skupina výdavkov podľa 

zmluvy o NFP/ rozhodnutia o 
schválení ŽoNFP

Jednotka
Počet 

jednotiek

Maximálna 
jednotková 

cena
Výdavky spolu Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

Priradenie k 
aktivitám 
projektu*

A B C D E F G = E * F H I

1.  Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe - priame personálne výdavky a paušálna sadzba

1.1.
Priame personálne výdavky 
prispievajúce k hlavnej aktivite

920 999,70 Aktivita 1

1.1.1. Riadiaci personál - Projektový manažér 521 - Mzdové výdavky projekt 1 90 578,47 90 578,47

Projektový manažér zodpovedá za celkové projektové riadenie a kontrolu projektu, pričom koordinuje všetky činnosti spojené s 
implementáciou projektu, vystupuje za prijímateľa smerom k RO OP EVS, taktiež zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacimi, 
administratívnymi a odbornými kapacitami projektu a iné činnosti. Bližšia činnosť projektového manažéra je popísaná v opise projektu. 
Projektový manažér zabezpečuje činnosť v obidvoch aktivitách projektu počas celého trvania projektu.
Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania 

Pracovná pozícia bude obsadená interným zamestnancom, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok, na projekte bude pracovať 
na 100 %. Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a zároveň 
rešpektuje Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam štandardizovaných 
projektových pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude vychádzať z aktuálne 
platných mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným. 
 
Výpočet: 2020 - funkčný plat 1 808,50 EUR x 10 mesiacov = 18 085 EUR, 2021 - funkčný plat 1 855,64 EUR x 12 mesiacov = 22 
267,68 EUR, 2022 - funkčný plat 1 904,67 EUR x 12 mesiacov = 22 856,04 EUR, 2023 - funkčný plat 1 955,65 EUR x 2 mesiace = 3 
911,30 EUR. Celkový výdavok je 67 120,02 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 67 120,02 EUR x 1,3495 = 90 578,47 
EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky.

Aktivita 1

1.1.2.
Riadiaci personál - Projektový manažér - 

odmeny
521 - Mzdové výdavky projekt 1 16 480,23 16 480,23

Odmeny sú určené pre zamestnanca - projektového manažéra pracujúceho na projekte na 100 % pracovného úväzku. Stanovenie 
odmien je v súlade s mzdovou politikou zamestnávateľa (podľa priloženej Analýzy mzdovej politiky) a zároveň Príručkou pre 
prijímateľa.

Výpočet: Ročné odmeny vo výške 4 070,70 EUR x 3 roky trvania projektu. Celkový výdavok je 12 212,10 EUR, pričom spolu s odvodmi 
zamestnávateľa: 12 212,10 EUR x 1,3495 = 16 480,23 EUR

Aktivita 1

1.1.3. Riadiaci personál - Finančný manažér 521 - Mzdové výdavky projekt 1 90 578,47 90 578,47

Finančný manažér zodpovedá za celkové finančné riadenie a finančnú kontrolu projektu, zabezpečuje dodržiavanie rozpočtu projektu v 
súlade so Zmluvou o NFP a platnou legislatívou SR, kontroluje čerpanie finančných prostriedkov v projekte, pripravuje Žiadosti o platbu 
a iné činnosti. Bližšia činnosť finančného manažéra je popísaná v opise projektu. Finančný manažér zabezpečuje činnosť v obidvoch 
aktivitách projektu počas celého trvania projektu.
Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania 

Pracovná pozícia bude obsadená interným zamestnancom, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok, na projekte bude pracovať 
na 100 % Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a zároveň 
rešpektuje Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam štandardizovaných 
projektových pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude vychádzať z aktuálne 
platných mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.

Výpočet: 2020 - funkčný plat 1 808,50 EUR x 10 mesiacov = 18 085 EUR, 2021 - funkčný plat 1 855,64 EUR x 12 mesiacov = 22 
267,68 EUR, 2022 - funkčný plat 1 904,67 EUR x 12 mesiacov = 22 856,04 EUR, 2023 - funkčný plat 1 955,65 EUR x 2 mesiace = 3 
911,30 EUR. Celkový výdavok je 67 120,02 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 67 120,02 EUR x 1,3495 = 90 578,47 
EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky.

Aktivita 1

1.1.4.
Riadiaci personál - Finančný manažér - 

odmeny
521 - Mzdové výdavky projekt 1 16 480,23 16 480,23

Odmeny sú určené pre zamestnanca - finančného manažéra pracujúceho na projekte na 100 % pracovného úväzku. Stanovenie odmien 
je v súlade s mzdovou politikou zamestnávateľa (podľa priloženej Analýzy mzdovej politiky) a zároveň Príručkou pre prijímateľa.

Výpočet: Ročné odmeny vo výške 4 070,70 EUR x 3 roky trvania projektu. Celkový výdavok je 12 212,10 EUR, pričom spolu s odvodmi 
zamestnávateľa: 12 212,10 EUR x 1,3495 = 16 480,23 EUR

Aktivita 1

Žiadateľ: Úrad pre verejné obstarávanie
Názov projektu: Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)

1 z 9

Platnosť: 13.06.2018 účinnosť: 13.06.2018



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

1.1.5.
Odborný personál - Senior odborník 1 - 

odbor dohľadu 
521 - Mzdové výdavky projekt 1 99 668,69 99 668,69

Senior odborník 1 - odbor dohľadu je zodpovedný za riadenie a kontrolovanie činností súvisiacich s Aktivitou 1, kontroluje činnosť a 
výstupy tímu v oblasti metodického usmerňovania odboru dohľadu a odhaľovaniu konfliktu záujmov, participuje na príprave výstupov, 
dokumentov a workshopov v rámci Aktivity 1 a iné činnosti. Bližšia činnosť senior odborníka 1 - odbor dohľadu je popísaná v opise 
projektu.
Kvalifikácia: min. II. stupeň vysokoškolského vzdelania, s odbornou praxou viac ako 5 rokov

Pracovnú náplň bude vykonávať interný zamestnanec, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok, na projekte bude pracovať na 
max. 80 %. Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a 
zároveň rešpektuje Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam 
štandardizovaných projektových pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude 
vychádzať z aktuálne platných mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.

Výpočet: 2020 - funkčný plat 2 508,50 EUR x 10 mesiacov x 80 % = 20 068 EUR, 2021 - funkčný plat 2 555,64 EUR x 12 mesiacov x 
80 %= 24 534,14 EUR, 2022 - funkčný plat 2 604,67 EUR x 12 mesiacov x 80 % = 25 004,83 EUR, 2023 - funkčný plat 2 655,65 EUR 
x 2 mesiace x 80 % = 4 249,04 EUR. Celkový výdavok je 73 856,01 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 73 856,01 EUR x 
1,3495 = 99 668,69 EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky. 

Aktivita 1

1.1.6.
Odborný personál - Senior odborník 2 - 

odbor dohľadu 
521 - Mzdové výdavky projekt 1 99 668,69 99 668,69

Senior odborník 2 - odbor dohľadu je zodpovedný za riadenie a kontrolovanie činností súvisiacich s Aktivitou 1, kontroluje činnosť a 
výstupy tímu, participuje na príprave výstupov, dokumentov a workshopov v rámci Aktivity 1 a iné činnosti. Bližšia činnosť senior 
odborníka 2 - odbor dohľadu je popísaná v opise projektu.
Kvalifikácia: min. II. stupeň vysokoškolského vzdelania, s odbornou praxou viac ako 5 rokov

Pracovná pozícia bude obsadená interným zamestnancom, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok, na projekte bude pracovať 
na max. 80 %. Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a 
zároveň rešpektuje Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam 
štandardizovaných projektových pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude 
vychádzať z aktuálne platných mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.       

Výpočet: 2020 - funkčný plat 2 508,50 EUR x 10 mesiacov x 80 % = 20 068 EUR, 2021 - funkčný plat 2 555,64 EUR x 12 mesiacov x 
80 %= 24 534,14 EUR, 2022 - funkčný plat 2 604,67 EUR x 12 mesiacov x 80 % = 25 004,83 EUR, 2023 - funkčný plat 2 655,65 EUR 
x 2 mesiace x 80 % = 4 249,04 EUR. Celkový výdavok je 73 856,01 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 73 856,01 EUR x 
1,3495 = 99 668,69 EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky. 

Aktivita 1

1.1.7.
Odborný personál - Odborník 1 - odbor 

dohľadu 
521 - Mzdové výdavky projekt 1 108 578,10 108 578,10

Odborník 1 - odbor dohľadu vykonáva činnosti súvisiace s Aktivitou 1., zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s metodickým 
usmerňovaním zamestnancov odboru dohľadu, odhaľovaním potenciálneho konfliktu záujmov, pripravuje projektové výstupy, 
workshopy, spolupracuje s OECD a zabezpečuje iné činnosti v zmysle opisu projektu.
Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania 

Pracovná pozícia bude obsadená interným zamestnancom, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok. Na projekte bude pracovať 
na 100 %.  Príp. v niektorých mesiacoch v ekvivalente 100 % pracovného úväzku v závislosti od využitia pracovnej pozície na projekt. 
Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a zároveň rešpektuje 
Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam štandardizovaných projektových 
pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude vychádzať z aktuálne platných 
mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.

Výpočet: 2020 - funkčný plat 2 179,00 EUR x 10 mesiacov = 21 790 EUR, 2021 - funkčný plat 2 226,14 EUR x 12 mesiacov = 26 
713,68 EUR, 2022 - funkčný plat 2 275,17 EUR x 12 mesiacov = 27 302,04 EUR, 2023 - funkčný plat 2 326,15 EUR x 2 mesiace = 4 
652,30 EUR. Celkový výdavok je 80 458,02 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 80 458,02 EUR x 1,3495 = 108 578,10 
EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky. 

Aktivita 1

1.1.8.
Odborný personál - Odborník 1 - odbor 

dohľadu - odmeny
521 - Mzdové výdavky projekt 1 15 879,03 15 879,03

Odmeny sú určené pre zamestnanca - odborník 1 - odbor dohľadu pracujúceho na projekte na 100 % pracovného úväzku. Stanovenie 
odmien je v súlade s mzdovou politikou zamestnávateľa (podľa priloženej Analýzy mzdovej politiky) a zároveň Príručkou pre 
prijímateľa.

Výpočet: Ročné odmeny vo výške 3 922,20 EUR x 3 roky trvania projektu. Celkový výdavok je 11 766,60 EUR, pričom spolu s odvodmi 
zamestnávateľa: 11 766,60 EUR x 1,3495 = 15 879,03 EUR

Aktivita 1
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1.1.9.
 Odborný personál - Odborník 2 - odbor 

dohľadu 
521 - Mzdové výdavky projekt 1 108 578,10 108 578,10

Odborník 2 - odbor dohľadu vykonáva činnosti súvisiace s Aktivitou 1., zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s metodickým 
usmerňovaním zamestnancov odboru dohľadu, odhaľovaním potenciálneho konfliktu záujmov, pripravuje projektové výstupy, 
workshopy, spolupracuje s OECD a zabezpečuje iné činnosti v zmysle opisu projektu.
Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania 

Pracovná pozícia bude obsadená interným zamestnancom, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok. Na projekte bude pracovať 
na 100 %. Príp. v niektorých mesiacoch v ekvivalente 100 % pracovného úväzku v závislosti od využitia pracovnej pozície na projekt. 
Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a zároveň rešpektuje 
Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam štandardizovaných projektových 
pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude vychádzať z aktuálne platných 
mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.

Výpočet: 2020 - funkčný plat 2 179,00 EUR x 10 mesiacov = 21 790 EUR, 2021 - funkčný plat 2 226,14 EUR x 12 mesiacov = 26 
713,68 EUR, 2022 - funkčný plat 2 275,17 EUR x 12 mesiacov = 27 302,04 EUR, 2023 - funkčný plat 2 326,15 EUR x 2 mesiace = 4 
652,30 EUR. Celkový výdavok je 80 458,02 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 80 458,02 EUR x 1,3495 = 108 578,10 
EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky. 

Aktivita 1

1.1.10.
Odborný personál - Odborník 2 - odbor 

dohľadu - odmeny
521 - Mzdové výdavky projekt 1 15 879,03 15 879,03

Odmeny sú určené pre zamestnanca - odborník 2 - odbor dohľadu pracujúceho na projekte na 100 % pracovného úväzku. Stanovenie 
odmien je v súlade s mzdovou politikou zamestnávateľa (podľa priloženej Analýzy mzdovej politiky) a zároveň Príručkou pre 
prijímateľa.

Výpočet: Ročné odmeny vo výške 3 922,20 EUR x 3 roky trvania projektu. Celkový výdavok je 11 766,60 EUR, pričom spolu s odvodmi 
zamestnávateľa: 11 766,60 EUR x 1,3495 = 15 879,03 EUR

Aktivita 1

1.1.11.
Odborný personál - Odborník 3 - odbor 

dohľadu 
521 - Mzdové výdavky projekt 1 108 578,10 108 578,10

Odborník 3 - odbor dohľadu vykonáva činnosti súvisiace s Aktivitou 1., zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s metodickým 
usmerňovaním zamestnancov odboru dohľadu, odhaľovaním potenciálneho konfliktu záujmov, pripravuje projektové výstupy, 
workshopy, spolupracuje s OECD a zabezpečuje iné činnosti v zmysle opisu projektu.
Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania

Pracovná pozícia bude obsadená interným zamestnancom, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok. Na projekte bude pracovať 
na 100 %. Príp. v niektorých mesiacoch v ekvivalente 100 % pracovného úväzku v závislosti od využitia pracovnej pozície na projekt. 
Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a zároveň rešpektuje 
Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam štandardizovaných projektových 
pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude vychádzať z aktuálne platných 
mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.

Výpočet: 2020 - funkčný plat 2 179,00 EUR x 10 mesiacov = 21 790 EUR, 2021 - funkčný plat 2 226,14 EUR x 12 mesiacov = 26 
713,68 EUR, 2022 - funkčný plat 2 275,17 EUR x 12 mesiacov = 27 302,04 EUR, 2023 - funkčný plat 2 326,15 EUR x 2 mesiace = 4 
652,30 EUR. Celkový výdavok je 80 458,02 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 80 458,02 EUR x 1,3495 = 108 578,10 
EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky.

Aktivita 1

1.1.12.
Odborný personál - Odborník 3 - odbor 

dohľadu - odmeny
521 - Mzdové výdavky projekt 1 15 879,03 15 879,03

Odmeny sú určené pre zamestnanca - odborník 3 - odbor dohľadu pracujúceho na projekte na 100 % pracovného úväzku. Stanovenie 
odmien je v súlade s mzdovou politikou zamestnávateľa (podľa priloženej Analýzy mzdovej politiky) a zároveň Príručkou pre 
prijímateľa.

Výpočet: Ročné odmeny vo výške 3 922,20 EUR x 3 roky trvania projektu. Celkový výdavok je 11 766,60 EUR, pričom spolu s odvodmi 
zamestnávateľa: 11 766,60 EUR x 1,3495 = 15 879,03 EUR

Aktivita 1

3 z 9

Platnosť: 13.06.2018 účinnosť: 13.06.2018



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

1.1.13.
Odborný personál - Odborník 4 - odbor 

dohľadu
521 - Mzdové výdavky projekt 1 108 578,10 108 578,10

Odborník 4 - odbor dohľadu vykonáva činnosti súvisiace s Aktivitou 1., zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s metodickým 
usmerňovaním zamestnancov odboru dohľadu, odhaľovaním potenciálneho konfliktu záujmov, pripravuje projektové výstupy, 
workshopy, spolupracuje s OECD a zabezpečuje iné činnosti v zmysle opisu projektu.
Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania

Pracovná pozícia bude obsadená interným zamestnancom, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok. Na projekte bude pracovať 
na 100 %. Príp. v niektorých mesiacoch v ekvivalente 100 % pracovného úväzku v závislosti od využitia pracovnej pozície na projekt. 
Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a zároveň rešpektuje 
Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam štandardizovaných projektových 
pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude vychádzať z aktuálne platných 
mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.

Výpočet: 2020 - funkčný plat 2 179,00 EUR x 10 mesiacov = 21 790 EUR, 2021 - funkčný plat 2 226,14 EUR x 12 mesiacov = 26 
713,68 EUR, 2022 - funkčný plat 2 275,17 EUR x 12 mesiacov = 27 302,04 EUR, 2023 - funkčný plat 2 326,15 EUR x 2 mesiace = 4 
652,30 EUR. Celkový výdavok je 80 458,02 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 80 458,02 EUR x 1,3495 = 108 578,10 
EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky. 

Aktivita 1

1.1.14.
Odborný personál - Odborník 4 - odbor 

dohľadu - odmeny
521 - Mzdové výdavky projekt 1 15 879,03 15 879,03

Odmeny sú určené pre zamestnanca - odborník 4 - odbor dohľadu pracujúceho na projekte na 100 % pracovného úväzku. Stanovenie 
odmien je v súlade s mzdovou politikou zamestnávateľa (podľa priloženej Analýzy mzdovej politiky) a zároveň Príručkou pre 
prijímateľa.

Výpočet: Ročné odmeny vo výške 3 922,20 EUR x 3 roky trvania projektu. Celkový výdavok je 11 766,60 EUR, pričom spolu s odvodmi 
zamestnávateľa: 11 766,60 EUR x 1,3495 = 15 879,03 EUR

Aktivita 1

1.1.15. Odborný personál - Lektori 1 - 18 521 - Mzdové výdavky osobohodina 180 53,98 9 716,40

Lektor 1 - 18 zodpovedá za prípravu, realizáciu a vyhodnotenie školiacej aktivity. Školitelia budú pracovať na dohodu o vykonaní práce, 
resp. budú mať iný pracovnoprávny vzťah. Rozsah školenia je plánovaný na 5 hodín školenia v zmysle zoznamu navrhovaných 
vzdelávacích aktivít. Školenia môžu prebiehať aj opakovane. V rozpočte sa počíta s priebehom 2krát za obdobie projektu a ohodnotenie 
lektora je v zmysle Usmernenia riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa. 
Kvalifikácia: s odbornou praxou viac ako 8 rokov alebo minimálne vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, resp. docent s praxou 

minimálne 5 rokov

Výpočet: 18 školení x 2 za celý projekt x 5 hodín x 40 EUR =7 200 EUR x 1,3495 = 9 716,40 EUR

Aktivita 1

1.2.
Paušálna sadzba na ostatné 
výdavky projektu prislúchajúca k 
hlavnej aktivite***

903 - Paušálna sadzba 
na ostatné výdavky 
projektu (nariadenie 
1304/2013, čl. 14 ods. 
2)

projekt 1 347 585,29 347 585,29 Paušálne výdavky vo výške 37,74% z celkových oprávnených priamych nákladov na rozpočtovaných zamestnancov na Aktivitu 1. Aktivita 1

1. Spolu 1 268 584,99
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2. Aktivita 2 Udržateľné a strategické verejné obstarávanie - priame personálne výdavky a paušálna sadzba

2.1.
Priame personálne výdavky 
prispievajúce k hlavnej aktivite

642 934,09 Aktivita 2

2.1.1.
Odborný personál - Odborník 1 - odbor 

dohľadu
521 - Mzdové výdavky projekt 1 108 578,10 108 578,10

Odborník 1 – odbor dohľadu vykonáva činnosti súvisiace s Aktivitou 2., najmä však vypracúva výstupy v súvisiace so zeleným 
verejným obstarávaním, ďalej vzdeláva verejných obstarávateľov a participuje na workshopoch, networkingu a zabezpečuje iné činnosti 
v zmysle opisu projektu.
Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania

Pracovná pozícia bude obsadená interným zamestnancom, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok. Na projekte bude pracovať 
na 100 %. Príp. v niektorých mesiacoch v ekvivalente 100 % pracovného úväzku v závislosti od využitia pracovnej pozície na projekt. 
Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a zároveň rešpektuje 
Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam štandardizovaných projektových 
pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude vychádzať z aktuálne platných 
mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.

Výpočet: 2020 - funkčný plat 2 179,00 EUR x 10 mesiacov = 21 790 EUR, 2021 - funkčný plat 2 226,14 EUR x 12 mesiacov = 26 
713,68 EUR, 2022 - funkčný plat 2 275,17 EUR x 12 mesiacov = 27 302,04 EUR, 2023 - funkčný plat 2 326,15 EUR x 2 mesiace = 4 
652,30 EUR. Celkový výdavok je 80 458,02 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 80 458,02 EUR x 1,3495 = 108 578,10 
EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky. 

Aktivita 2

2.1.2.
Odborný personál - Odborník 1 - odbor 

dohľadu - odmeny
521 - Mzdové výdavky projekt 1 15 879,03 15 879,03

Odmeny sú určené pre zamestnanca - odborník 1 - odbor dohľadu pracujúceho na projekte na 100 % pracovného úväzku. Stanovenie 
odmien je v súlade s mzdovou politikou zamestnávateľa (podľa priloženej Analýzy mzdovej politiky) a zároveň Príručkou pre 
prijímateľa.

Výpočet: Ročné odmeny vo výške 3 922,20 EUR x 3 roky trvania projektu. Celkový výdavok je 11 766,60 EUR, pričom spolu s odvodmi 
zamestnávateľa: 11 766,60 EUR x 1,3495 = 15 879,03 EUR

Aktivita 2

2.1.3.
Odborný personál - Odborník 2 - odbor 

dohľadu
521 - Mzdové výdavky projekt 1 108 578,10 108 578,10

Odborník 2 – odbor dohľadu vykonáva činnosti súvisiace s Aktivitou 2., najmä však vypracúva výstupy súvisiace so sociálnymi 
aspektami vo verejnom obstarávaní, ďalej vzdeláva verejných obstarávateľov a participuje na workshopoch, networkingu a zabezpečuje 
iné činnosti v zmysle opisu projektu.
Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania

Pracovnú náplň bude vykonávať interný zamestnanec, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok. Na projekte bude pracovať na 
100 %. Príp. v niektorých mesiacoch v ekvivalente 100 % pracovného úväzku v závislosti od využitia pracovnej pozície na projekt. 
Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a zároveň rešpektuje 
Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam štandardizovaných projektových 
pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude vychádzať z aktuálne platných 
mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.

Výpočet: 2020 - funkčný plat 2 179,00 EUR x 10 mesiacov = 21 790 EUR, 2021 - funkčný plat 2 226,14 EUR x 12 mesiacov = 26 
713,68 EUR, 2022 - funkčný plat 2 275,17 EUR x 12 mesiacov = 27 302,04 EUR, 2023 - funkčný plat 2 326,15 EUR x 2 mesiace = 4 
652,30 EUR. Celkový výdavok je 80 458,02 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 80 458,02 EUR x 1,3495 = 108 578,10 
EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky. 

Aktivita 2

2.1.4.
Odborný personál - Odborník 2 - odbor 

dohľadu - odmeny
521 - Mzdové výdavky projekt 1 15 879,03 15 879,03

Odmeny sú určené pre zamestnanca - odborník 2 - odbor dohľadu pracujúceho na projekte na 100 % pracovného úväzku. Stanovenie 
odmien je v súlade s mzdovou politikou zamestnávateľa (podľa priloženej Analýzy mzdovej politiky) a zároveň Príručkou pre 
prijímateľa.

Výpočet: Ročné odmeny vo výške 3 922,20 EUR x 3 roky trvania projektu. Celkový výdavok je 11 766,60 EUR, pričom spolu s odvodmi 
zamestnávateľa: 11 766,60 EUR x 1,3495 = 15 879,03 EUR

Aktivita 2

2.1.5.
Odborný personál - Odborník 3 - odbor 

dohľadu
521 - Mzdové výdavky projekt 1 108 578,10 108 578,10

Odborník 3 – odbor dohľadu vykonáva činnosti súvisiace s Aktivitou 2., najmä však vypracúva výstupy súvisiace s verejným 
obstarávaním inovatívnych riešení, ďalej vzdeláva verejných obstarávateľov a participuje na workshopoch, networkingu a zabezpečuje 
iné činnosti v zmysle opisu projektu.
Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania

Pracovnú náplň bude vykonávať interný zamestnanec, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok. Na projekte bude pracovať na 
100 %. Príp. v niektorých mesiacoch v ekvivalente 100 % pracovného úväzku v závislosti od využitia pracovnej pozície na projekt. 
Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a zároveň rešpektuje 
Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam štandardizovaných projektových 
pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude vychádzať z aktuálne platných 
mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.

Výpočet: 2020 - funkčný plat 2 179,00 EUR x 10 mesiacov = 21 790 EUR, 2021 - funkčný plat 2 226,14 EUR x 12 mesiacov = 26 
713,68 EUR, 2022 - funkčný plat 2 275,17 EUR x 12 mesiacov = 27 302,04 EUR, 2023 - funkčný plat 2 326,15 EUR x 2 mesiace = 4 
652,30 EUR. Celkový výdavok je 80 458,02 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 80 458,02 EUR x 1,3495 = 108 578,10 
EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky. 

Aktivita 2
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2.1.6.
Odborný personál - Odborník 3 - odbor 

dohľadu - odmeny
521 - Mzdové výdavky projekt 1 15 879,03 15 879,03

Odmeny sú určené pre zamestnanca - odborník 3 - odbor dohľadu pracujúceho na projekte na 100 % pracovného úväzku. Stanovenie 
odmien je v súlade s mzdovou politikou zamestnávateľa (podľa priloženej Analýzy mzdovej politiky) a zároveň Príručkou pre 
prijímateľa.

Výpočet: Ročné odmeny vo výške 3 922,20 EUR x 3 roky trvania projektu. Celkový výdavok je 11 766,60 EUR, pričom spolu s odvodmi 
zamestnávateľa: 11 766,60 EUR x 1,3495 = 15 879,03 EUR

Aktivita 2

2.1.7.
Odborný personál - Odborník 1 - odbor 

Inštitút verejného obstarávania
521 - Mzdové výdavky projekt 1 53 912,54 53 912,54

Odborník 1 – odbor Inštitút verejného obstarávania vykonáva činnosti súvisiace s Aktivitou 2., najmä však vypracúva výstupy súvisiace 
so zeleným verejným obstarávaním, ďalej vzdeláva verejných obstarávateľov a participuje na workshopoch, networkingu a zabezpečuje 
iné činnosti v zmysle opisu projektu.
Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania

Pracovnú náplň bude vykonávať interný zamestnanec, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok, na projekte bude pracovať na 
max. 50 %. Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a 
zároveň rešpektuje Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam 
štandardizovaných projektových pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude 
vychádzať z aktuálne platných mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.

Výpočet: 2020 - funkčný plat 2 163,50 EUR x 10 mesiacov x 50 % = 10 817,50 EUR, 2021 - funkčný plat 2 210,64 EUR x 12 
mesiacov x 50 % = 13 263,84 EUR, 2022 - funkčný plat 2 259,67 EUR x 12 mesiacov x 50 % = 13 558,02 EUR, 2023 - funkčný plat 2 
310,65 EUR x 2 mesiace x 50 % = 2 310,65 EUR. Celkový výdavok je 39 950,01 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 39 
950,01 EUR x 1,3495 = 53 912,54 EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky. 

Aktivita 2

2.1.8.
Odborný personál - Odborník 2 - odbor 

Inštitút verejného obstarávania
521 - Mzdové výdavky projekt 1 53 912,54 53 912,54

Odborník 2 – odbor Inštitút verejného obstarávania vykonáva činnosti súvisiace s Aktivitou 2., najmä však vypracúva výstupy súvisiace 
so zeleným verejným obstarávaním, ďalej vzdeláva verejných obstarávateľov a participuje na workshopoch, networkingu a zabezpečuje 
iné činnosti v zmysle opisu projektu.
Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania

Pracovnú náplň bude vykonávať interný zamestnanec, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok, na projekte bude pracovať na 
max. 50 %. Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a 
zároveň rešpektuje Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam 
štandardizovaných projektových pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude 
vychádzať z aktuálne platných mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.

Výpočet: 2020 - funkčný plat 2 163,50 EUR x 10 mesiacov x 50 % = 10 817,50 EUR, 2021 - funkčný plat 2 210,64 EUR x 12 
mesiacov x 50 % = 13 263,84 EUR, 2022 - funkčný plat 2 259,67 EUR x 12 mesiacov x 50 % = 13 558,02 EUR, 2023 - funkčný plat 2 
310,65 EUR x 2 mesiace x 50 % = 2 310,65 EUR. Celkový výdavok je 39 950,01 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 39 
950,01 EUR x 1,3495 = 53 912,54 EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky. 

Aktivita 2

2.1.9.
Odborný personál - Odborník 3 - odbor 

Inštitút verejného obstarávania
521 - Mzdové výdavky projekt 1 53 912,54 53 912,54

Odborník 3 – odbor Inštitút verejného obstarávania vykonáva činnosti súvisiace s Aktivitou 2., najmä však vypracúva výstupy súvisiace 
so sociálnymi aspektami vo verejnom obstarávaní, ďalej vzdeláva verejných obstarávateľov a participuje na workshopoch, networkingu 
a zabezpečuje iné činnosti v zmysle opisu projektu.
Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania

Pracovnú náplň bude vykonávať interný zamestnanec, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok, na projekte bude pracovať na 
max. 50 %. Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a 
zároveň rešpektuje Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam 
štandardizovaných projektových pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude 
vychádzať z aktuálne platných mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.

Výpočet: 2020 - funkčný plat 2 163,50 EUR x 10 mesiacov x 50 % = 10 817,50 EUR, 2021 - funkčný plat 2 210,64 EUR x 12 
mesiacov x 50 % = 13 263,84 EUR, 2022 - funkčný plat 2 259,67 EUR x 12 mesiacov x 50 % = 13 558,02 EUR, 2023 - funkčný plat 2 
310,65 EUR x 2 mesiace x 50 % = 2 310,65 EUR. Celkový výdavok je 39 950,01 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 39 
950,01 EUR x 1,3495 = 53 912,54 EUR
 
Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky.

Aktivita 2
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2.1.10.
Odborný personál - Odborník 4 - odbor 

Inštitút verejného obstarávania
521 - Mzdové výdavky projekt 1 53 912,54 53 912,54

Odborník 4 – odbor Inštitút verejného obstarávania vykonáva činnosti súvisiace s Aktivitou 2., najmä však vypracúva výstupy súvisiace 
so sociálnymi aspektami vo verejnom obstarávaní, ďalej vzdeláva verejných obstarávateľov a participuje na workshopoch, networkingu 
a zabezpečuje iné činnosti v zmysle opisu projektu.
Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania

Pracovnú náplň bude vykonávať interný zamestnanec, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok, na projekte bude pracovať na 
max. 50 %. Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a 
zároveň rešpektuje Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam 
štandardizovaných projektových pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude 
vychádzať z aktuálne platných mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.

Výpočet: 2020 - funkčný plat 2 163,50 EUR x 10 mesiacov x 50 % = 10 817,50 EUR, 2021 - funkčný plat 2 210,64 EUR x 12 
mesiacov x 50 % = 13 263,84 EUR, 2022 - funkčný plat 2 259,67 EUR x 12 mesiacov x 50 % = 13 558,02 EUR, 2023 - funkčný plat 2 
310,65 EUR x 2 mesiace x 50 % = 2 310,65 EUR. Celkový výdavok je 39 950,01 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 39 
950,01 EUR x 1,3495 = 53 912,54 EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky. 

Aktivita 2

2.1.11.
Odborný personál - Odborník 5 - odbor 

Inštitút verejného obstarávania
521 - Mzdové výdavky projekt 1 53 912,54 53 912,54

Odborník 5 – odbor Inštitút verejného obstarávania vykonáva činnosti súvisiace s Aktivitou 2., najmä však vypracúva výstupy súvisiace 
so sociálnymi aspektami vo verejnom obstarávaní, ďalej vzdeláva verejných obstarávateľov a participuje na workshopoch, networkingu 
a zabezpečuje iné činnosti v zmysle opisu projektu.
Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania

Pracovnú náplň bude vykonávať interný zamestnanec, ktorý pracuje na úrade na plný pracovný úväzok, na projekte bude pracovať na 
max. 50 %. Výška jeho mzdy v projekte bola stanovená v súlade so mzdovou politikou prijímateľa (Analýza mzdovej politiky) a 
zároveň rešpektuje Usmernenie riadiaceho orgánu č. 5, verzia č. 7 pre OP Efektívna verejná správa, tabuľka 1 Zoznam 
štandardizovaných projektových pozícií OP EVS vo výške maximálneho limitu, pričom presná nárokovaná suma na refundáciu bude 
vychádzať z aktuálne platných mzdových výdavkov zamestnanca v čase realizácie projektu v súlade s vyššie uvedeným.

Výpočet: 2020 - funkčný plat 2 163,50 EUR x 10 mesiacov x 50 % = 10 817,50 EUR, 2021 - funkčný plat 2 210,64 EUR x 12 
mesiacov x 50 % = 13 263,84 EUR, 2022 - funkčný plat 2 259,67 EUR x 12 mesiacov x 50 % = 13 558,02 EUR, 2023 - funkčný plat 2 
310,65 EUR x 2 mesiace x 50 % = 2 310,65 EUR. Celkový výdavok je 39 950,01 EUR, pričom spolu s odvodmi zamestnávateľa: 39 
950,01 EUR x 1,3495 = 53 912,54 EUR

Pri výpočte výšky výdavku sa počíta aj s valorizáciou tarifného platu: v roku 2020 s 10 %, v roku 2021 s 4%, v roku 2022 s 4 %, v 

roku 2023 s 4% - prepočty valorizácie sú uvedené v Analýze mzdovej politiky. 

Aktivita 2

2.2.
Paušálna sadzba na ostatné 
výdavky projektu prislúchajúca k 
hlavnej aktivite***

903 - Paušálna sadzba 
na ostatné výdavky 
projektu (nariadenie 
1304/2013, čl. 14 ods. 
2)

projekt 1 242 643,33 242 643,33 Paušálne výdavky vo výške 37,74% z celkových oprávnených priamych nákladov na rozpočtovaných zamestnancov na Aktivitu 2. Aktivita 2

2. Spolu 885 577,42

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 2 154 162,41
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MRR RR

Percentuálny 
pomer kľúča: Zvoliť prioritnú os:

81,66% 18,34% Celkovo: 5 426 252,00

MRR 4 792 964,00 0,82

RR 633 288,00 0,18

Aktivita 1

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky 

projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2) 347 585,29 € 283 831,42 € 63 753,87 € 0,00 € 63 753,87 €

Aktivita 1 521 - Mzdové výdavky 920 999,70 € 752 070,55 € 168 929,15 € 0,00 € 168 929,15 €

Aktivita 2

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky 

projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2) 242 643,33 € 198 137,85 € 44 505,48 € 0,00 € 44 505,48 €

Aktivita 2 521 - Mzdové výdavky 642 934,09 € 525 007,54 € 117 926,55 € 0,00 € 117 926,55 €

Prioritná os 1

Posilnené inštitucionálne kapacity a 

efektívna verejná správa

Rozdelenie kategórie regiónov

(Menej rozvinutý región, rozvinutejší región)
Pomer:

Určenie pomeru kľúča na MRR 
a RR

Priradenie k aktivitám projektu Skupina výdakov Suma MRR RR

Viazané 
prostriedky ku 
dňu vyčislenie Pro Rata



Priradenie k 

aktivitám 

projektu

Názov aktivity:

Aktivita 1  Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe

Aktivita 2 Udržateľné a strategické verejné obstarávanie
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP– pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov* 

 
 * príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní                          
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o 
VO 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, , (ex post finančné opravy), alebo ex-ante 

finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO.  Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, 
keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.  

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4,by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi 
nedostatkov uvedenými v tejto prílohe (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na 
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o 
poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.  
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky alebo neoprávnené použitie 
priameho rokovacieho konania 

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia 
v európskom vestníku a vestníku ÚVO.  

 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do 
vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 
trhoviska. 

 

Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie 
postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ 
neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho 
zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia 
výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym 

rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie. 

 

Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, 
že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO. 

100 %  

 

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 
o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 

ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 
obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).  
 

Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle 
prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na 
osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie 

zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si 
povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný 
obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie 

25%  

 

  

                                                 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného 
finančného príspevku. 
 

Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO 

a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie 
bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a  korektne zverejnené na 
webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový 
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a 
zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a 
menej finančných prostriedkov z NFP). 
 

Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom 

sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu            o 

tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk 
alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný 
obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného 
finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale 

prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na 
osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak 
prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle 

alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). 

10 % 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky  

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky 
a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, 

čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou 
zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.  

100 %  vzťahuje sa na 
každú z rozdelených 
zákaziek 

  

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, 
ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné 
zákazky s využitím elektronického trhoviska).           

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, 

ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia   
o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk  
 

 

25 % vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 

 

Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 
alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej 
osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných 
prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac 

zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou 
nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.    

10 % vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 

3 

Nedovolené spájanie rôznorodých 
predmetov zákaziek, pričom zákazka 
nebola rozdelená na časti 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 
dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení 
zákazky na stavebné práce do PHZ.  
 

25 % 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 
obmedziť hospodársku súťaž.    

 

10 % 

4 

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky 
na časti 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 
odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. 
 

Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 
zákazky na časti nebolo dostatočné. 
 

5 % 
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5 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk2 

 

alebo 

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 

 

alebo 

 

Nepredĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 
o účasť v prípade podstatných zmien 
v podmienkach zadávania zákazky 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 
kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 
potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk 
elektronickými prostriedkami (ak relevantné). 
 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 
lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej. 

 

100 %  

 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 85%. 

25 %  

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 50%. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 
zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 
hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 

ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 
podmienkach zadávania zákazky. 

 

10 % 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %  

6 

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí 
o súťažné podklady/súťažné podmienky 

(vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž 
návrhov alebo podlimitné zákazky bez 
využitia elektronického trhoviska) 
 

alebo 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 
kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 
vo verejnom obstarávaní. 
 

Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 
prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 
alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                   o 

25 %  

 

                                                 
2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne 
lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 



  
Strana 6 z 20 

 

 

 

obmedzenie prístupu k súťažným 
podkladom alebo iným dokumentom, 
ktoré sú potrebné na vypracovanie 

žiadosti o účasť/ponuky  

účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia                      o 

vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. 4  

 

V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 
vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol 
bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 
elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. 
 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 
50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO). 

10 %  

 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 
80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO). 

5 %  

7 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvy na 

predkladanie ponúk v prípade 

- predĺženia lehoty na 
predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť5 

 

alebo 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. 

 

Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 
záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade 
nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na 

10 %  

 

                                                 
4 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                     
o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, 
oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % 
alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady. 
5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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nepredĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk  

predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca 
dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek). 
   

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 
iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 

ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 
prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 
predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov 
EÚ. 

5 % 

8 

Neoprávnené použitie rokovacieho 
konania so zverejnením alebo 

súťažného dialógu 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 
zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 
oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

 

Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 
konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 
bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 
odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 
vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.  
 

10 % 

 

 

 

 

 

 

 

Nedodržanie povinnej elektronickej 
komunikácie pri zadávaní nadlimitných 
a podlimitných zákaziek VO po 
18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 
centralizovanú činnosť vo verejnom 
obstarávaní 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. 
 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6, 

25% 

 

 

                                                 
6 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
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9 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 
forme elektronického katalógu.  
 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 
pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 
predloženia ponuky/žiadosti o účasť. 
 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 

elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 
forme elektronického katalógu. 
 

10 % 

10 

Neuvedenie: 

- podmienok účasti v oznámení 
o vyhlásení VO, resp. vo výzve 
na predkladanie ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení 
o vyhlásení VO, resp. výzve na 
predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch 

- technických špecifikácií 
predmetu zákazky a zmluvných 
podmienok v súťažných 
podkladoch 

 

alebo 

 

Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 
nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

 

Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 
špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. 

 

V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 
detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo  absentujú pravidlá 
uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú 
upravené nedostatočne, neurčito. 
 

Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám 
na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli 
zverejnené. 

10 % 

                                                 
7 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
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chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na 
vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 
uplatnenia kritérií sú upravené 
nedostatočne, neurčito 

 

alebo 

 

vysvetlenie alebo doplňujúce 
informácie k podmienkam účasti alebo 
kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli 
poskytnuté všetkým záujemcom alebo 

neboli zverejnené 

 

11 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 
oznámení o vyhlásení VO/výzve na 
predkladanie ponúk, ktoré sú založené 
na neodôvodnenej národnej, regionálnej 
alebo miestnej preferencii určitých 
hospodárskych subjektov 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 

ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.  
- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 
zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 
meste/obci alebo 

- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením              v 

danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 

- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné 
a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej 

preferencii určitých hospodárskych subjektov. 

 

25 % 

 

 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na 
predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných 

10 % 
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s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet 
predložených ponúk. 

12 

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 

stanovené v súťažných pokladoch alebo 
oznámení o vyhlásení VO/výzve na 
predkladanie ponúk 

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 
a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 
subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 
zákazky alebo 

 

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 
zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 

zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 
požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej hospodárskej 
súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 
k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 

uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 
spôsobilosti. 
 

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 
alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu 
(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným 
spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. 
 

25 % 

 

 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 
ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 
predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 
súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 

10 % 
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neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 
podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 
zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 
dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej 
hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 
podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 
typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 
predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 
možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka 
iných ako nadlimitných zákaziek 

-  

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na 

predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných 
s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet 
predložených ponúk. 
 

 

5 % 

13 

Nedostatočne opísaný predmet 
zákazky8 

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 
neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre 
uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 
ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.  

 

10 % 

 

 

14 
Obmedzenie možnosti použiť 
subdodávateľov 

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 
realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 

5 % 

                                                 
8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie 

so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu 
zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov 
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kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 
dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 
uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 
na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou 
vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen 
skupiny dodávateľov. 

15 

Porušenie povinnosti zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
alebo služieb, ktorých predmetom nie je 
intelektuálne plnenie, bežne dostupných 
na trhu, prostredníctvom elektronického 
trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím 
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, 
ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na 
obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 

podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, 
ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017) 
 

5 % 

 

 

 

16 

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 
tovary, služby alebo stavebné práce s 
využitím elektronického trhoviska 
alebo             v rámci dynamického 
nákupného systému 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 
a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné 
práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 
1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil 
dynamický nákupný systém. 

10 %  

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 
a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím 
elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne 
dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť 
vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým 
stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej 
dostupnosti). 

 

Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší 
počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa 
posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky. 

5 %  

 

 

 

Nezaslanie výzvy na predkladanie 
ponúk minimálne trom vybraným 
záujemcom/potenciálnym 

Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 

Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom 
vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, 

25 % 
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17 

dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať 
predmet zákazky, v prípade zákazky s 
nízkou hodnotou alebo zákazky 
zadávanej osobou, ktorej verejný 
obstarávateľ poskytne 50% a menej 
finančných prostriedkov na dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 
poskytnutie služieb z NFP 

resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez 
webové rozhranie). 

 

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 
poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne 
trom vybraným potenciálnym dodávateľom  v prípade zákaziek do 100 000 

eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. 
cez webové rozhranie). 
 

Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri 
zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej 
verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v 
hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez 
webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). 
 

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 
jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako 
troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 
riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 
bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 
1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 
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Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 

Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na 
predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek 
s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. 

 

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 
poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne 
trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 

eur. 

 

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 
jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako 
troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 
riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 
bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 
1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 

10 % 

 

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť 

18 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli upravené po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť  

 

alebo  

 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené 
v rozpore s oznámením o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvou na 

predkladanie ponúk a súťažnými 
podkladmi 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 
malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 
podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 
 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 
za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 
účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

25 % 
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19 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 
rozpore s kritériami na vyhodnotenie 

ponúk/kritériami na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania/výzve 
na predkladanie ponúk a súťažných 
podkladoch 

 

alebo  

 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 

základe doplňujúcich kritérií na 
vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži, ktoré neboli zverejnené 
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania/výzve na predkladanie 
ponúk a súťažných podkladoch 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  
 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 
záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 
diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 
preferencii určitých hospodárskych subjektov.  

 

25 % 

 

 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  
 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 
záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

10 % 
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20 

Nedodržiavanie zásady transparentnosti 
a/alebo rovnakého zaobchádzania počas 
postupu zadávania zákazky (tento typ 

porušenia je možné uplatniť iba 
v prípade, ak identifikované zistenia nie 
je možné ani na základe analógie a 
proporcionality priradiť k iným typom 
porušenia podľa tejto prílohy č. 1) 
 

 

Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov 
nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 
 

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie 
požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie 

mimoriadne nízkej ponuky. 
 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým 
záujemcom. 
 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, 
ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 
 

25 % 

 

finančná oprava môže byť 
znížená na 10 % alebo  
5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 
 

 

 

21 

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu 
zákazky alebo chýbajúca dokumentácia 
alebo jej časť 

Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 
dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 
overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. 
 

100 % 

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky  je nedostatočná na posúdenie, či 
ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom 
transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces 
týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je 
nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

 

25 % 

22 

Rokovanie v priebehu súťaže alebo 

modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 
jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 
za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.  
 

Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 
modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 

v súťažných podkladoch. 

25 % 
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V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní 
uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na 
vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho 
je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 
 

23 

Prípravné trhové konzultácie alebo 
predbežného zapojenia záujemcov 
alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 
k narušeniu hospodárskej súťaže 

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 
prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 

pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 
odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 
použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri 
vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 
súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko 
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo 
uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. 

25 %  

24 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo 

v súťažných podkladoch 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 
podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 
zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 
odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením. 

25 % 

 

 

25 

Neodôvodnené odmietnutie 

mimoriadne nízkej ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         vo 

vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred 
vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie 
týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný 
obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia 
mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo 
nákladov. 

25 % 

26 

Konflikt záujmov s vplyvom na 

výsledok verejného obstarávania9 

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 

obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 
prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava. 

100 %  

 

                                                 
9 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
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27 

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 
Protimonopolným úradom SR alebo 
súdom  
 

alebo  

 

Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 
prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 
písm. g) ZVO 

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 
„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 
kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 

úspešným uchádzačom. 
 

100 % 

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu 
zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená 
podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo 
osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 
 

25 % 

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 

postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 
účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 
dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 
že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba 

vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

 

10 % 

 

 

 

 

 

28 

Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora a nie sú zapísaní v 
registri partnerov verejného sektora 
alebo ktorých subdodávatelia, ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, 

koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora10) a 

nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
 

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 
obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. 

 

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ 
vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. 
Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je 

v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora.  

25 %  

 

                                                 
10 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180926#poznamky.poznamka-33
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Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, 
koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora. 

 

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 
obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. 
 

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ 
vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov 
verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ 
úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej 
lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

10 % 

Realizácia zákazky 

29 

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je 
v súlade s pravidlami ustanovenými           
v ZVO alebo v Metodickom pokyne 

CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré 
sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO 

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 
uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 
predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov,  alebo 
ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 
ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne 

CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť 
ZVO. 

 

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 
zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 
alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 
a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. 
 

Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. 
d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 

8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. 

25 % z ceny zmluvy 

a hodnota dodatočných 
výdavkov vychádzajúcich 
zo zmien zmluvy. 
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Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, 
ak  

a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 
zákazku a zároveň je nižšia ako  

b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 
na uskutočnenie stavebných prác,  

c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo  

d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 
Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy. 

 

Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupov podľa ZVO. 
 

Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 
ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou 
zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako     50 

% z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

25 % z ceny zmluvy 

a  100 % hodnoty 

dodatočných výdavkov 
vychádzajúcich zo zmien 
zmluvy. 

 



 
Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

Platnosť: 31. 08. 2018, účinnosť: 01. 09. 2018 

 

 

 

 

 

 

OPIS PROJEKTU 
príloha žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

 

 

 

Žiadateľ o NFP: Úrad pre verejné obstarávanie 

Názov projektu: Zvyšovanie efektívnosti v oblasti 
verejného obstarávania na Slovensku 

Kód žiadosti o NFP v ITMS2014+: NFP314010AKX6 
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Popis východiskovej situácie 

Verejné obstarávanie je jedným z nástrojov na dosiahnutie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu a taktiež zabezpečuje čo najefektívnejšie využitie verejných finančných 
zdrojov. Verejné obstarávanie, tak ako každý živý systém, sa od svojho vzniku vyvíja 
a prechádza rôznymi zmenami. V aktuálnom vývojovom štádiu je možné konštatovať, že 
systém verejného obstarávania je uprostred transformačného procesu, v ktorom „klasické“ 
verejné obstarávanie, v porovnaní s minulosťou, vo väčšej miere vychádza a stojí na základoch 
tzv. „strategického verejného obstarávania“. Neustálym rozširovaním možností, postupov 
a prístupov k procesom verejného obstarávania sa prirodzene zvyšujú aj nároky na kvalitu, 

efektívnosť a priebeh verejného obstarávania, resp. jeho výsledok. Zároveň sa zvyšuje nárok 
aj na dohľad nad verejným obstarávaním, ktorý vykonáva Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej 
len ,,úrad“). Nakoľko verejné obstarávanie predstavuje jednu z priorít reformy verejnej 

správy, úrad, ako garant verejného obstarávania, pripravil projekt zameraný na zvyšovanie jeho 
efektívnosti na Slovensku, kde sa sústreďuje na prepojenie potreby zvyšovania efektivity 
vo vnútorných procesoch na odbore dohľadu, zjednocovanie rozhodovacej praxe, odhaľovanie 
potenciálneho konfliktu záujmov a zároveň, v spolupráci s ďalším odborom na úrade, podporu 
strategického verejného obstarávania prostredníctvom zvyšovania odborného povedomia 
a motivácie verejných obstarávateľov a obstarávateľov využívať strategické verejné 
obstarávanie. 
 

Dohľadová činnosť – Potreba zefektívnenia dohľadovej činnosti 
Jedným z nosných pilierov podporujúcich transparentnosť v procesoch verejného obstarávania 
je dohľadová činnosť úradu. Predmetnú činnosť zastrešuje odbor dohľadu, ktorý sa zaoberá 
najmä ex ante a ex post kontrolou, podanými námietkami, dobrovoľnými ex ante posúdeniami 
a inými úlohami. V roku 2018 bolo na úrad doručených 1240 podnetov, s ktorými sa musel 
odbor dohľadu vysporiadať (viď Graf č. 1). Vzhľadom na rozsiahlosť a množstvo doručených 
podnetov na odbor dohľadu a pre zabezpečenie kvalitného výkonu pracovnej činnosti, 

potrebujú mať príslušní zamestnanci odboru dohľadu rozsiahle vedomosti nielen z oblasti 

zákona o verejnom obstarávaní, ale aj z ostatných právno-ekonomických oblastí.  
 
Graf č. 1 Štatistika odboru dohľadu 

 
Zdroj: interné systémy Úradu pre verejné obstarávanie 

 

Úrad identifikoval viaceré oblasti, ktoré priamo vplývajú na činnosť odboru dohľadu, resp. 
zjednocovanie, harmonizovanie vnútornej rozhodovacej praxe. Jednou z oblastí je zložitosť 
zákona o verejnom obstarávaní (ZVO). Zákon o verejnom obstarávaní upravuje zadávanie 
zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek 
na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, služby a upravuje 
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správu vo verejnom obstarávaní. Odbornou verejnosťou je ZVO považovaný za jeden 
z najkomplikovanejších a najrozsiahlejších slovenských zákonov (zákon o verejnom 

obstarávaní má v aktuálnom znení 190 paragrafov, pričom podlieha častým novelám).  

Zamestnanci odboru dohľadu, konkrétne kontrolóri odboru dohľadu, pracujú pri výkone svojej 
činnosti s tzv. „kontrolnými zoznamami“. Tieto kontrolné zoznamy rozdeľujú zložitý kontrolný 
proces na 14 oblastí, ktoré pokrývajú rôzne dôležité časti zákona o verejnom obstarávaní 
a slúžia predmetným zamestnancom ako „zoznam otázok“, ktoré presne upravujú a definujú 
základné a podstatné náležitosti každej kontroly. Kontrolný zoznam zahŕňa nasledujúce oblasti: 
príprava a vyhlásenie verejného obstarávania, podmienky účasti, predmet zákazky, súťažné 
podklady, komisia a konflikt záujmov, predkladanie a otváranie ponúk, vyhodnocovanie 
podmienok účasti, vyhodnocovanie ponúk, uzavretie zmluvy, revízne postupy, zrušenie 
verejného obstarávania, posúdenie konfliktu záujmov v konaní o preskúmanie úkonov, 
dokumentácia z verejného obstarávania, iné porušenia zákona o verejnom obstarávaní.  

Zamestnanci odboru dohľadu, v prípade vzniknutej potreby riešenia „neštandardného“ 
problému v prebiehajúcom konaní (napr. extrémne odborná otázka výkladu zákona, nové 
porušenie zákona o verejnom obstarávaní), nemajú nastavené efektívne procesy a možnosti ako 
predmetný problém riešiť. Aktuálny stav negatívne vplýva na kvalitu a celkovú dĺžku 
jednotlivých konaní, a teda na efektivitu čerpania verejných finančných prostriedkov.  

So zložitosťou zákona súvisia aplikačné problémy spojené s nejednotným uplatňovaním 
zákona o verejnom obstarávaní. Pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov je 

problematické optimálne a správne aplikovať procesy verejného obstarávania do praxe.  

S verejným obstarávaním taktiež súvisí aj nedostatočne optimalizovaná efektivita 
vynakladania verejných prostriedkov orgánov verejnej správy, čo vychádza 
z neoptimálneho prístupu slovenských verejných obstarávateľov a obstarávateľov vo verejnom 

obstarávaní, ktorí sa zameriavajú najmä na zmluvnú cenu a neberú do úvahy celkové životné 
náklady obstarávaného predmetu zákazky, čo samozrejme priamo enormne zaťažuje ich ako 
subjekty, resp. štátny rozpočet.  
 

Konflikt záujmov  
Ďalšou činnosťou, ktorú by úrad chcel zefektívniť je identifikácia potenciálneho konfliktu 

záujmu. Konflikt záujmov je situácia, kedy z dôvodu osobných alebo iných obdobných 
vzťahov zainteresovaných osôb je alebo by mohol byť narušený alebo ohrozený záujem 
na transparentnom a so zákonom súladnom verejnom obstarávaní. V praxi sa dá vysloviť názor, 
že konflikt záujmov je jedným z najzávažnejších porušení hospodárskej súťaže s výrazným 
a nezvratným vplyvom na výsledok samotnej súťaže, teda verejného obstarávania. Jeho 
závažnosť pre proces verejného obstarávania je podložená aj metodickým pokynom CKO a ÚV 
SR č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní 
pravidiel a postupov verejného obstarávania a výška finančnej opravy je 100 %. Konflikt 

záujmov má nielen vplyv na efektívne vynakladanie verejných finančných prostriedkov, ale 
aj negatívnym spôsobom vplýva na dobré meno Slovenskej republiky zastúpenej svojimi 
orgánmi, alebo nepriamo zastúpenej obcami, vyššími územnými celkami alebo inými typmi 
verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov. 
 

V rámci dohľadovej činnosti na úrade patrí identifikácia potenciálneho konfliktu záujmov 
medzi tie najkomplikovanejšie, procesne najmenej efektívne, ale taktiež medzi kľúčové oblasti 
v kontrolách vykonávaných na úrade, nakoľko má priamy vplyv na transparentnosť 
vo verejnom obstarávaní, resp. na vynakladanie verejných finančných prostriedkov. 
Pri identifikovaní potenciálneho konfliktu záujmov v súčasnosti zamestnanci odboru dohľadu 
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nemajú pevne stanovený, formalizovaný postup a zároveň nedisponujú dostatočnou 
materiálnou vybavenosťou (využívajú verejne dostupné zdroje), z čoho vyplýva neefektívna 
identifikácia potenciálneho konfliktu záujmov. Aktuálny stav negatívne vplýva na celkovú 
kvalitu jednotlivých výstupov, a teda na efektivitu čerpania a využívania verejných finančných 
prostriedkov.  

 

Strategické verejné obstarávanie - Potreba využívania strategického verejného 
obstarávania 

Ďalšou témou, ktorou sa chce úrad zaoberať, je potreba využívania strategického verejného 
obstarávania, resp. nedostatočnou motiváciou využívať strategické verejné obstarávanie 
verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi. Strategické verejné obstarávanie prináša do systému 
verejného obstarávania nástroje, ciele a koncepčné prístupy, ktoré priamo podporujú trvalo 
udržateľný ekonomický rozvoj podporujúci ochranu životného prostredia, sociálny zmier 
a podporu ľudských práv. Z tohto dôvodu nie je možné považovať verejné obstarávanie len 

za zákonné postupy a procesy, ktoré upravujú zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, 

poskytovanie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác, ale je ho potrebné vnímať 
ako univerzálny nástroj na riešenie vyššie uvedených spoločenských cieľov, ktorý môžu 
jednotlivé národné vlády všetkých členských štátov Európskej únie využívať. Je to komplexný 
nástroj, ktorý prispieva k nielen k všeobecnému zvýšeniu efektivity vo verejnom obstarávaní, 
ale aj priamo prispieva k zvyšovaniu kvality života. Sekundárne politiky sú osobitnou formou 
verejného obstarávania, v rámci ktorého sa v jeho relevantných krokoch uplatňujú požiadavky, 
ktoré majú zaistiť, že obstarávaný predmet zákazky, vrátane činností súvisiacich napríklad 
s jeho dodaním, inštaláciou, prevádzkou a iné, bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie, 
inovácie a/alebo sociálny aspekt. Sekundárne politiky1, ako súčasť „strategického verejného 
obstarávania“, resp. strategické zákonné nástroje vlády Slovenskej republiky si dávajú za cieľ 
napĺňať takzvané vyššie spoločenské ciele, a to: ochrana životného prostredia, sociálne 
politiky štátu a podpora vedy a výskumu. Oblasti sekundárnych politík sú Európskou 
komisiou zaradené medzi prioritné a aj svojou podstatou podporujú dlhodobú efektívnosť 
a účelnosť u obstaraných predmetoch zákaziek.  
 

Ochrana životného prostredia – zelené verejné obstarávanie 

Zelené verejné obstarávanie je strategický nástroj/proces, ktorý priamo podporuje efektívne 
vynakladanie verejných finančných prostriedkov na taký predmet zákazky, ktorý má znížený 
vplyv na životné prostredie v jeho celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami 
a stavebnými prácami s rovnakou primárnou funkciou. Obstarávanie takouto priateľskou 
cestou k životnému prostrediu vyžaduje snahu verejných obstarávateľov a obstarávateľov 

nepozerať sa len na krátkodobé ciele, ale zvažovať najmä dlhodobé dopady každého 
obstarávaného predmetu zákazky na vitálnosť životného prostredia.  
Vzhľadom na významnosť tohto zákonného nástroja úrad už historicky pristúpil ku krokom, 

ktoré podporili tieto vyššie spoločenské ciele. V rámci svojej agendy úrad: 
1. Pripravil „zelenú novelu zákona o verejnom obstarávaní“, v ktorej definoval 

environmentálne hľadisko, čo má napomôcť demonštratívnym spôsobom pomenovať 
možnosti na dosiahnutie cieľov zeleného verejného obstarávania, 

                                                 
1 Z akademického hľadiska je možné identifikovať rozdielnosť medzi pojmami „strategické verejné obstarávanie“, 
„zodpovedné verejné obstarávanie“ a „sekundárne politiky“, z teoretického hľadiska však platí, že „strategické 
verejné obstarávanie“ je najširšie a svojou pôsobnosť pokrýva „zodpovedné verejné obstarávanie“, ktoré svojím 
rozsahom prekrýva „sekundárne politiky“. Úrad s vyššie uvedenými pojmami v tejto súvislosti pracuje ako 
so synonymami vzhľadom na ich spoločný základ. 
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2. Vypracoval „všeobecnú metodiku k zelenému verejnému obstarávaniu“, ktorá si dala 
za cieľ priblížiť základné možnosti ako aplikovať zelené verejné obstarávanie 
v slovenských podmienkach našim verejným obstarávateľom, 

3. V súlade s Národným akčným plánom pre zelené verejné obstarávanie na roky 2016 – 

2020 pristúpil k vymedzeniu troch produktových skupín pre aktuálny rok a následne 
spoločne pristúpi k tvorbe a spracovaniu špecifickej metodiky. Konkrétne sa jedná 
o produktové skupiny: 

i. Kopírovací a grafický papier, 
ii. Počítače a monitory, 

iii. Vozidlá a dopravné služby. 
 

Sociálne politiky štátu – sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní 
Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní je z akademicko-metodického hľadiska potrebné 
považovať za sekundárnu politiku s najširšou oblasťou uplatnenia. Vzhľadom na jej vysokú 
komplexnosť a šírku implementácie je nevyhnutné aby úrad identifikoval potenciálne možnosti 
aplikovania sociálnych aspektov do verejného obstarávania. Pre potreby tohto národného 

projektu v ponímaní úradu je definícia sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní 
nasledovná: Sociálnym aspektom vo verejnom obstarávaní sa rozumie: taký aspekt súvisiaci 
s predmetom zákazky, ktorý môže viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu plnenia predmetu 

zákazky, najmä k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovných príležitostí, dôstojným, 
spravodlivým a uspokojivým pracovným podmienkam nad rámec zákonom vyžadovanej 
povinnosti ich zabezpečenia, začleneniu znevýhodnených, ohrozených alebo vylúčených osôb 

a skupín osôb do spoločenských vzťahov a zjednodušeniu ich prístupu na trh práce, zvýšeniu 
dostupnosti a použiteľnosti tovarov, služieb a stavebných prác pre zdravotne postihnuté osoby, 
etickému a spravodlivému obchodovaniu, zabezpečeniu rastu ekonomiky založenej 
na vedomostiach a inováciách, udržateľnosti zdrojov a sociálnej a územnej súdržnosti, 
k zvyšovaniu zodpovednosti dodávateľov vo vzťahu k záujmom spoločnosti, najmä integrovaním 
sociálne prospešných aktivít do činnosti dodávateľa a spoluprácou s jeho činnosťou dotknutými 
subjektmi alebo zmierňovaniu dôsledkov ekonomického a sociálneho zaostávania najmenej 
rozvinutých okresov. 

 

Podpora vedy a výskumu – verejné obstarávanie inovatívnych riešení 
V ponímaní úradu sa pre potreby národného projektu pod inováciou rozumie: zavedenie nového 
alebo významne vylepšeného výrobku, služby alebo procesu vrátane, ale nie výlučne, 
výrobných, stavebných alebo konštrukčných procesov, novej marketingovej metódy alebo novej 
organizačnej metódy do podnikateľskej praxe, organizácie pracovného miesta alebo vonkajších 
vzťahov okrem iného s cieľom pomôcť riešiť spoločenské výzvy alebo podporiť stratégiu Európa 
2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Inovatívne verejné 
obstarávanie predstavuje také verejné obstarávanie, ktoré v sebe zahŕňa jeden alebo oba 
z nasledujúcich aspektov:  
- obstaranie inovatívneho procesu (výskum a vývoj) a jeho následného výsledku (kedy verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ obstaráva celý proces výskumu a vývoja tovaru, služby alebo 

procesu, ktorý ešte neexistuje, opíše svoje potreby, motivujúc výskumných pracovníkov 
k vytvoreniu inovatívneho tovaru, služby alebo procesu, ktorý bude zodpovedať daným 
požiadavkám), 
- obstaranie iba výsledku inovatívneho procesu vytvoreného inou osobou (verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ, namiesto obstarania voľne/bežne dostupného tovaru, zvolí cestu 
obstarania tovaru, služby alebo procesu, ktorý je na trhu nový a vykazuje doposiaľ nevídané 
a nové vlastnosti). 
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Nato, aby verejný obstarávateľ obstarával inovatívne riešenia, je nutné aby rozmýšľal mimo 
bežne stanovených mantinelov, čo priamo vychádza zo znalosti trhu, ako aj v osvojovaní si 
inovatívnych myšlienok od ostatných kolegov zo štátnej verejnej správy. Vzhľadom 
na špecifickosť témy a doposiaľ dosiahnutých úspechov v predmetnej oblasti je potrebné 
pristúpiť k tvorbe materiálu, ktorý svojou povahou priblíži túto oblasť slovenským verejným 
obstarávateľom. Okrem vyššie uvedeného, správna implementácia tejto sekundárnej politiky 
prioritne vychádza z príkladov dobrej praxe a ich šírením medzi odbornou verejnosťou.  
 

Z Oznámenia EK2 vyplýva, že možnosti v oblasti strategického verejného obstarávania nie sú 
dostatočne využívané, čo vychádza najmä z nekompletných, resp. neexistujúcich koncepčných 
dokumentov v jednotlivých oblastiach a slabej vedomostnej báze, resp. motivácii verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov využívať túto oblasť verejného obstarávania. Na základe 
vyššie uvedeného, je v rámci využívania strategického verejného obstarávania, nutné podporiť 
tvorbu analytických, koncepčných, metodických a strategických dokumentov v jednotlivých 

zadefinovaných častiach strategického verejného obstarávania (zelené verejné obstarávanie, 
sociálne aspekty verejného obstarávania a verejné obstarávanie inovatívnych riešení), výmenu 
príkladov dobrej praxe medzi verejnými obstarávateľmi a vzdelávací proces verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov v predmetných oblastiach. Za účelom využívania 

strategického verejného obstarávania úrad plánuje v rámci projektu vytvoriť výklad 
špecifických oblastí verejného obstarávania so zameraním na riešenie aplikačných problémov 
v rámci využívania strategického verejného obstarávania. Dokumentácia má za cieľ 
prostredníctvom jednoduchého výkladu pomôcť pochopiť, správne vykladať a aplikovať 
uvedené špecifické oblasti verejného obstarávania. Správne využívanie týchto oblastí verejného 
obstarávania povedie k zvýšeniu transparentnosti, čestnej hospodárskej súťaže, ale aj k podpore 

rozvoja oblastí vyplývajúcich z Oznámenia EK. 
 

Cieľové skupiny 

Cieľovými skupinami národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného 
obstarávania na Slovensku sú inštitúcie a subjekty verejnej správy a zamestnanci verejnej 

správy, samosprávne kraje, obce a mestá a občania (prijímatelia služieb verejnej správy).  
 

1. Inštitúcie a subjekty verejnej správy a zamestnanci verejnej správy, samosprávne kraje, obce 
a mestá 

 

Dopad: Zvýšenie transparentnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní na Slovensku 

Projekt prispeje k efektívnejšiemu a precíznejšiemu výkonu dohľadovej činnosti na úrade 
kompetentnými zamestnancami, pričom sa zvýši kvalita, transparentnosť a efektívnosť 
vo verejnom obstarávaní na Slovensku. Dohľadová činnosť vplýva pozitívne na verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov nielen v rovine penalizácie a sankcionovania, ale 

aj v edukačnej rovine. Zamestnanci odboru dohľadu budú školení v rôznych relevantných 
témach, kde sa na základe aplikovania získaných vedomostí, zvýši kvalita a profesionalita 
jednotlivých výstupov. Vďaka tejto zvýšenej kvalite vo výstupoch odboru dohľadu budú 
jednotliví verejní obstarávatelia mať prístup ku kvalitnejším (z pohľadu zjednocovania 

rozhodovacej praxe) výstupom3, čo priamo ovplyvňuje kvalitu ich budúcich verejných 
obstarávaní.  

                                                 
2 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-

procurement/study/country_profile/sk.pdf 
3 Odbor dohľadu zverejňuje na webovom sídle úradu a vedie prehľad rozhodnutí v konaní o preskúmaní úkonov 
kontrolovaného, prehľad rozhodnutí o námietkach a výstupy ex ante posúdení. 
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Dopad: Zvýšenie vedomostnej bázy verejných obstarávateľov a obstarávateľov v oblasti 

strategického verejného obstarávania 

Projekt posilní vedomostnú bázu slovenských verejných obstarávateľov a obstarávateľov 

v oblasti strategického verejného obstarávania (zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty 
verejného obstarávania a verejné obstarávanie inovatívnych riešení). Táto projektová aktivita 

je kľúčová pre správne aplikovanie strategického verejného obstarávania, nakoľko najmä 
verejní obstarávatelia sú a budú zodpovední za implementovanie sekundárnych politík 
do praxe. Cieľom je nielen podpora správnej implementácie sekundárnych politík do praxe, ale 

aj podpora samotnej motivácie verejných obstarávateľov ich využívať. 
 

2. Občania (prijímatelia služieb verejnej správy)  
 

Dopad: Zvýšenie všeobecnej kvality života na Slovensku, príspevok k zvyšovaniu dôvery 
verejnosti voči štátu 

Prostredníctvom projektu úrad priamo bojuje s nekalým správaním účastníkov procesov 
verejného obstarávania, čo má priamy dopad na efektívnosť, hospodárnosť a transparentnosť 
vynakladania verejných finančných prostriedkov na Slovensku. Vyššie uvedený jav vytvára 
priestor na profit pre všetkých občanov Slovenskej republiky v rámci zvýšenia kvality 
obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. 
 

Projekt prispieva k implementácii strategického verejného obstarávania do praxe, čo priamo 

súvisí so zvyšovaním všeobecnej kvality života na Slovensku. Prostredníctvom obstarávania 

„eco-friendly“ produktov, zavedenia sociálnych politík do praxe a podpory vedy a výskumu 
budú občania Slovenskej republiky, ako koneční užívatelia obstaraných kvalitnejších 
produktov, prispievať k zvyšovaniu dôvery verejnosti voči štátu. Prístup k vytvoreným 
a zverejneným dokumentom z oblasti strategického verejného obstarávania budú mať 
aj občania SR, čo zabezpečí zdieľanie informácií, skúseností, dobrej praxe, možnosť 
monitorovania transparentného, hospodárneho a efektívneho uplatňovania pravidiel verejného 
obstarávania, príspevok k zvyšovaniu dôvery občanov v konkrétne subjekty verejnej správy, 
vytvorenie priestoru na profit v rámci zvýšenia kvality obstarávaných tovarov, služieb 
a stavebných prác. 

Spôsob realizácie aktivít projektu 

Ciele projektu: 
Hlavnými strategickými cieľmi národného projektu s názvom „Zvyšovanie efektívnosti 
v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“ sú: 

1. Zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti a odhaľovanie 
konfliktu záujmov, 

2. Zabezpečenie dlhodobej podpory strategického verejného obstarávania.  
 

V rámci strategického cieľa č. 1 sa úrad zameriava predovšetkým na zvýšenie kvality, 
efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti v rámci procesov verejného obstarávania 

a odhaľovanie potenciálneho konfliktu záujmov. Podpora kvality a efektívnosti pomocou 
zavádzania nových procesov na odbore dohľadu predstavuje zavádzanie významného 
systémového, procesného a strategického prístupu k dohľadu nad verejným obstarávaním, 
za pomoci ktorého bude možné zvýšiť efektivitu, transparentnosť a odhaľovanie konfliktu 
záujmov vo verejnom obstarávaní. S cieľom podporiť kvalitu a zefektívniť a zoptimalizovať 
dohľadovú činnosť chce úrad zriadiť tzv. interných metodikov na odbore dohľadu (ďalej len 
„IMOD“), ktorí svojou činnosťou priamo podporia harmonizáciu výkladu zákona o verejnom 
obstarávaní v spojení s dohľadom nad procesmi verejného obstarávania a odhaľovanie 
potenciálneho konfliktu záujmu. Tento krok bude predstavovať nový prístup smerujúci 
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k podpore zjednocovania rozhodovacej praxe, centralizácii identifikácie potenciálneho 
konfliktu záujmov a bude mať vplyv na samotnú kvalitu verejného obstarávania na Slovensku.  
 

V rámci strategického cieľa č. 2 bude úrad napĺňať takzvané vyššie spoločenské ciele 
v oblastiach ochrany životného prostredia – zeleného verejného obstarávania, sociálnej politiky 
štátu – sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní a podpory vedy a výskumu – verejné 
obstarávanie inovatívnych riešení, ktoré sú súčasťou strategického verejného obstarávania. 

Nakoľko strategické verejné obstarávanie je komplexný nástroj, ktorý prispieva nielen 

k všeobecnému zvýšeniu efektivity vo verejnom obstarávaní, ale aj zvyšovaniu kvality života, 

je cieľom projektu podnecovať verejných obstarávateľov a obstarávateľov k uplatňovaniu 
strategického verejného obstarávania v procesoch verejného obstarávania so zreteľom 
na napĺňanie vyšších spoločenských cieľov a zároveň vzdelávať verejných obstarávateľov, 

obstarávateľov a odbornú verejnosť v problematike strategického verejného obstarávania. 
V rámci podpory horizontálneho prístupu je v tomto strategickom cieli plánovaná 
medziodborová spolupráca, nakoľko sa na projektových výstupoch budú podieľať experti 
z ďalšieho odborného útvaru úradu – z Inštitútu verejného obstarávania.  

  

Aktivity projektu: 

Hlavnými plánovanými aktivitami projektu, ktoré prispejú k vyššie zadefinovaným cieľom 
projektu, sú:  

 Aktivita č. 1: Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe,  

 Aktivita č. 2: Udržateľné a strategické verejné obstarávanie. 

 

V rámci aktivity č. 1 s názvom Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe, ktorá napĺňa 
hlavný cieľ projektu č. 1: Zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti 
a odhaľovanie konfliktu záujmov, úrad plánuje viacero odborných činností. Prvou činnosťou je 
interné usmerňovanie zamestnancov odboru dohľadu prostredníctvom vzniknutých IMOD, 
vďaka ktorým sa posilní kvalita a efektivita procesu dohľadu nad verejným obstarávaním, ktorú 
vykonáva úrad. Ich činnosťou na odbore dohľadu sa priamo podporí harmonizácia výkladu 
celého zákona o verejnom obstarávaní, teda nielen oblastí, ktoré sú zadefinované v rámci 
kontrolných zoznamov.  
 

Úrad chce ďalej nastaviť proces detekcie potenciálneho konfliktu záujmov, čím sa zvýši 
efektivita a kvalita jeho odhaľovania pomocou odborných nástrojov (zabezpečenie prístupu 
do databázy informácií). Úrad plánuje taktiež vydať niekoľko koncepčných, analytických 
a metodických dokumentov o výklade zákona o verejnom obstarávaní a odhaľovaní konfliktu 

záujmov a zorganizovať workshopy v predmetných témach s OECD. Snahou úradu je tiež 
zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov odboru dohľadu prostredníctvom 
vzdelávania v rôznych oblastiach, či už zákona o verejnom obstarávaní, alebo ďalších 

súvisiacich právno-ekonomických oblastí, ktoré sú pre ich prácu nevyhnutné. Tento krok 

podporuje kvalitu, efektivitu a odbornosť výkonu pracovnej činností zamestnancov odboru 
dohľadu. Podrobne popísané činnosti v rámci aktivity sa nachádzajú v samostatnej 

tabuľke/časti s názvom Podrobný popis aktivity nižšie. 

 

V rámci aktivity č. 2 s názvom Udržateľné a strategické verejné obstarávanie, ktorá napĺňa 
hlavný cieľ projektu č. 2: Zabezpečenie dlhodobej podpory strategického verejného 
obstarávania, úrad plánuje vydať niekoľko koncepčných, analytických a metodických 
dokumentov podľa aktuálneho stavu rozpracovania príslušnej časti strategického verejného 
obstarávania v SR a zorganizovať sériu školení zameraných na tieto časti strategického 
verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a odbornú verejnosť. 
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Prostredníctvom školiacich aktivít a prípravy dokumentov projekt podporí motiváciu využívať 

strategické verejné obstarávanie, a tým podporí optimalizáciu vynakladania verejných 
prostriedkov. Prostredníctvom tejto aktivity chce úrad legislatívno/metodicko/edukačne 
podporiť „dobrých“ verejných obstarávateľov a obstarávateľov a cez ich príklady dobrej praxe 
inšpirovať „zlých“ verejných obstarávateľov a obstarávateľov. V tejto téme úrad ďalej plánuje 
publikovať časopis a organizovať networking s vybranými verejnými obstarávateľmi. Taktiež 
plánuje zorganizovať workshopy v predmetných témach v spolupráci s OECD. Podrobne 

popísané činnosti v rámci aktivity sa nachádzajú v samostatnej tabuľke/časti s názvom 
Podrobný popis aktivity nižšie. 

 

Obidve hlavné aktivity projektu budú prebiehať paralelne počas 36 mesiacov. Odborné aktivity 
projektu budú zabezpečovať zamestnanci v závislosti od ich odborného začlenenia 
na jednotlivých aktivitách a budú k dispozícií pre projektové aktivity od oficiálneho začiatku 
projektu.  

 

Riadenie projektu bude zabezpečené zamestnancami na odbore projektov spolu s personálom 
z ďalších odborov v zmysle úloh zadefinovaných v personálnej matici. 
 

Na realizácii projektovej aktivity č. 1 sa bude podieľať celkom 6 zamestnancov odboru dohľadu 

- IMOD, z toho 4 zamestnanci budú pracovať na projekte na 100 % pracovného úväzku 
a 2 vedúci pracovníci budú pracovať na projekte na max. 80 % pracovného úväzku (viď Tab. 1).  

 

Tab. 1: Personálne kapacity na aktivite č. 1  

Označenie zamestnanca Odbor Práca na projekte 

Vedúci zamestnanec č. 1 Odbor dohľadu max. 80 % 

Vedúci zamestnanec č. 2 Odbor dohľadu max. 80 % 

Zamestnanec č. 1 Odbor dohľadu 100 % 

Zamestnanec č. 2 Odbor dohľadu 100 % 

Zamestnanec č. 3 Odbor dohľadu 100 % 

Zamestnanec č. 4 Odbor dohľadu 100 % 

 

Na realizácii projektovej aktivity č. 2 sa bude podieľať celkom 8 zamestnancov úradu, z toho 
3 zamestnanci odboru dohľadu budú pracovať na projekte na 100 % pracovného úväzku 
a 5 zamestnanci Inštitútu verejného obstarávania budú pracovať na projekte na max. 50 % 

pracovného úväzku (viď Tab. 2). 
 

Tab. 2: Personálne kapacity na aktivite č. 2 

Označenie zamestnanca Odbor Práca na projekte 

Zamestnanec č. 1 Odbor dohľadu 100 % 

Zamestnanec č. 2 Odbor dohľadu 100 % 

Zamestnanec č. 3 Odbor dohľadu 100 % 

Zamestnanec č. 1  Inštitút verejného obstarávania max. 50 % 

Zamestnanec č. 2 Inštitút verejného obstarávania max. 50 % 

Zamestnanec č. 3 Inštitút verejného obstarávania max. 50 % 

Zamestnanec č. 4 Inštitút verejného obstarávania max. 50 % 

Zamestnanec č. 5 Inštitút verejného obstarávania max. 50 % 

 

Zamestnanci, ktorí budú pracovať v projekte na 100 % pracovného úväzku, v niektorých 
mesiacoch, kedy sa predpokladá, že vznikne potreba výkonu aj inej ako oprávnenej činnosti, si 
nebudú vykazovať 100 % oprávnenú činnosť na projekte, ale budú si nárokovať refundáciu 
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percentuálnej časti mzdy za skutočne odpracované hodiny na projekte, teda v ekvivalente 

100 % pracovného úväzku. V prípade uplatnenia mimoprojektovej činnosti v rámci pracovnej 
činnosti kapacít projektu, budú odmeny zamestnanca úmerne korigované alebo sa neuplatnia 
vôbec. 
 

Predmetné rozdelenie kompetentných zamestnancov si dáva za cieľ: 
1. Centralizovať zodpovednosť a vedenie projektovej aktivity na odbore dohľadu, 

a. ako nositeľa vedomostí a skúsenosti z oblasti verejného obstarávania na úrade, 
b. úplné prepojenie rozhodovacej praxe s metodickou činnosťou. 

2. Prepojiť vedomosti najväčších odborníkov na jednotlivé oblasti strategického 
verejného obstarávania zo zapojených odborov úradu, ako následok historického 
prístupu úradu k predmetným oblastiam (garantom každej témy bude 1 zamestnanec, 
pričom mu budú napomáhať ostatní zapojení zamestnanci podľa tematiky, ktorej sa 
doposiaľ venovali/budú venovať v projekte). 

 

Spolupráca s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
Úrad v rámci projektu identifikoval potrebu spolupráce s medzinárodnou expertnou 
organizáciou OECD, ktorá disponuje najväčším celosvetovým know-how v oblasti verejného 
obstarávania a spolupracuje s verejnými obstarávateľmi po celom svete. Predmetnú spoluprácu 
úrad plánuje v oboch naplánovaných aktivitách. 
 

Nakoľko má OECD teoretické aj praktické vedomosti v oblasti „zvyšovania procesnej 
efektívnosti“ v oblasti dohľadu a taktiež skúsenosti s identifikovaním potenciálneho konfliktu 

záujmov, efektívnosťou metodického usmerňovania do vnútra organizácií, ako aj so školiacimi 
aktivitami, úrad ich plánuje zapojiť v rámci aktivity č. 1 v nasledujúcich činnostiach: 
participácia na tvorbe stratégie na boj s konfliktom záujmov a zborníka príkladov dobrej praxe 
pre túto oblasť, prezentácia na workshopoch zameraných na správnu aplikáciu zákona 
o verejnom obstarávaní a boj proti potenciálnemu konfliktu záujmov a školenie zamestnancov 

odboru dohľadu. 
 

V aktivite č. 2 úrad plánuje zapojiť OECD v nasledujúcich činnostiach: participácia na tvorbe 

zborníkov príkladov dobrej praxe pre zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty 

vo verejnom obstarávaní a verejné obstarávanie inovatívnych riešení, participácia na tvorbe 

stratégie pre sociálne verejné obstarávanie vychádzajúc z analýzy sociálnych možností 
vo verejnom obstarávaní a prezentácia na plánovaných workshopoch vo vybraných témach 
strategického verejného obstarávania.  
 

Súlad realizácie projektu s Operačným programom Efektívna verejná správa 

Národný projekt je v súlade s programovou stratégiou OP EVS, prioritnou osou č. 1: Posilnené 
inštitucionálne kapacity a efektívna VS a Investičnou prioritou s názvom: Investície 
do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej 
a miestnej úrovni v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy, nakoľko sa svojimi 
aktivitami zameriava na podporu verejného dohľadu, zvýšenia efektivity a optimalizácie 
procesov na odbore dohľadu a zároveň posilnenia kvality a kompetentnosti jeho zamestnancov. 

V projekte bude podporené strategické verejné obstarávanie v rámci organizácií VS, čím sa 
zvýši kvalita služieb a budú podporené tzv. vyššie spoločenské ciele v oblastiach ochrany 

životného prostredia, sociálnej politiky štátu a podpory vedy a výskumu.  
 

Projekt svojimi aktivitami taktiež napĺňa špecifický cieľ 1.3 Transparentné a efektívne 
uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E 
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a očakávané výsledky, nakoľko posilňuje efektívnosť a transparentnosť verejného 
obstarávania, podporuje zvýšenie miery využívania zeleného verejného obstarávania, a tiež 
nástrojov podpory inovácií a zohľadnenia sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní. 
V rámci projektu sú naplánované aj také aktivity, ktoré sú zamerané na minimalizáciu korupcie 
súvisiacej s vynakladaním verejných prostriedkov a jej skoré odhaľovanie. Všetky plánované 
aktivity národného projektu podporujú úsporu verejných financií vo vzťahu k verejným 
investíciám. 
  

Okrem uvedeného, projekt prispieva k splneniu špecifických ukazovateľov - výsledkov OP 
EVS orientovaných predovšetkým na vzdelávanie v používaní zelených prvkov a sociálnych 
aspektov vo verejnom obstarávaní. 
 

Súlad realizácie projektu s koncepciami a horizontálnymi prioritami: 
 

Súlad realizácie projektu s koncepciami 

- Koncepcia rozvoja verejného obstarávania v Slovenskej republike 

Projekt plne rešpektuje koncepciu rozvoja verejného obstarávania v Slovenskej republike 
z roku 2015, ktorá sa zameriava na pravidlá, procesy a účastníkov verejných obstarávaní. 
Hlavným cieľom koncepcie je, na základe analýzy súčasnej situácie v oblasti verejného 
obstarávania v národnom i medzinárodnom kontexte, zohľadnení najnovších trendov 
vo verejnom obstarávaní, identifikácie najvážnejších problémov v procesoch verejného 
obstarávania a súboru skúseností z oblasti tvorby zákonného rámca, výkonu a kontroly 
verejného obstarávania, zostaviť návrh a plán odporúčaní a opatrení, ktoré prispejú k účelnému, 
efektívnemu a hospodárnemu využívaniu verejných prostriedkov. Účelom dokumentu je 
v súlade s ust. § 112 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní stanoviť rámec pre ďalší rozvoj 
verejného obstarávania v Slovenskej republike v oblasti podpory transparentnosti, účelnosti 
a efektívnosti procesov verejného obstarávania. 
 

- Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike 

Projekt plne rešpektuje a rozvíja Koncepciu rozvoja a realizácie zeleného verejného 
obstarávania v Slovenskej republike, ktorú pripravil úrad v spolupráci s Ministerstvom 

životného prostredia SR, a ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 478/2019. Materiál 
informuje o modeli posilnenia implementácie zeleného verejného obstarávania v podmienkach 

SR. Model bol vytvorený za účelom naplnenia cieľov Stratégie environmentálnej politiky SR 
do roku 2030 (Zelenšie Slovensko) zabezpečovať zeleným verejným obstarávaním aspoň 
70 percent z celkovej hodnoty verejného obstarávania. V rámci časti: Vymedzenie troch 

produktových skupín na rok 2019, príprava a spracovanie špecifickej metodiky je uvedené, že 
nákup v rámci zvolených troch produktových skupín (kopírovací a grafický papier, počítače 
a monitory, vozidlá a dopravné služby) bude pre všetky ústredné orgány štátnej správy povinný 
v rámci aplikácie zeleného verejného obstarávania.  
 

- Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 590 z dňa 14. Decembra 2016 k návrhu Národného 
akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 

Projekt priamo nadväzuje na rámec uplatňovania a rozvoja zeleného verejného obstarávania, 
ktorý v podmienkach SR upravuje Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie 
v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 (ďalej len „Národný akčný plán“), a ktorý bol 
schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 14. decembra 2016. 
Na národnej úrovni je to už tretí NAP GPP, ktorý obsahuje konkrétne záväzky štátu 
pre „ozeleňovanie“ verejného obstarávania a určuje smerovanie zeleného verejného 
obstarávania v SR. Strategickým cieľom stanoveným v NAP GPP III je dosiahnuť 50 %-ný 
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podiel zrealizovaných zelených zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi 
uzatvorených zmlúv pre vybrané prioritné skupiny produktov, a to: 1. kopírovací a grafický 
papier, 2. kancelárske IT zariadenia/počítače a monitory a 3. vozidlá a dopravné služby.  
 

- Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách 

Projekt nadväzuje na dokument, ktorý bol vydaný Ministerstvom hospodárstva SR, ako gestora 
pre stratégiu tvorby a realizácie inovácií. Dokument si dáva za cieľ popísať a predstaviť 
možnosti podpory inovatívnych riešení pre regióny. Vzhľadom na fakt, že rýchlosť 
a komplexnosť zavádzania inovácií do praxe rozhoduje o dlhodobej konkurencieschopnosti, 

tento dokument predstavuje praktické možnosti aj pre verejné obstarávanie inovatívnych 
riešení, ktorým orgány verejnej správy môžu integrovať inovatívne požiadavky do procesu 
verejného obstarávania. 
 

- Stratégia riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020 

Projekt je v súlade so Stratégiou riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 

2020, schválenou uznesením vlády SR č. 548/2015 zo dňa 07.10.2015. Projekt svojimi 

aktivitami podporuje víziu stratégie, čo je profesionálna štátna služba, ktorá zabezpečí 
schopnosť ľudského kapitálu adaptovať sa na zmeny vyplývajúce z nových podmienok 
ekonomického a spoločenského charakteru v 21. storočí v záujme kvalitne a dôveryhodne 
slúžiť občanom a podporuje naplnenie strategického cieľa stratégie: V prospech občanov 
orientovaná verejná správa, poskytujúca svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme 
podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie.  

 

Súlad projektu s cieľmi HP Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia:  
Projekt rešpektuje ciele celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v Slovenskej republike. Dôraz je 

kladený najmä na nediskrimináciu, rovnosť príležitostí, posilňovanie ekonomickej nezávislosti 
žien odstraňovaním rodových rozdielov na trhu práce, zníženie rodových rozdielov 
pri participácii žien a mužov v pozíciách projektu, v mzdovom ohodnotení a používanie rodovo 
rovného jazyka pri výstupoch úradu. Projekt svojimi aktivitami prispieva k plneniu Partnerskej 

dohody SR – všeobecné ex ante kondicionality č. 1,2,3, a teda k osvete o problematike 

nediskriminácie, rodovej rovnosti a zdravotného postihnutia prostredníctvom školení 
sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní, ktoré sa danými témami zaoberajú z hľadiska 
verejného obstarávania. 
  

Projekt bude uplatňovať zásadu rozšírenia štandardného dizajnu webového prostredia na ľudí 
s určitým typom zdravotného postihnutia s cieľom zabezpečiť bezproblémový prístup 
k informáciám a to tak, že štandardizované rozhrania budú kompatibilné so špeciálnymi 
produktmi pre ľudí so zdravotným postihnutím. Online platforma – podstránka úradu bude 

prístupná pre ľudí so zdravotným postihnutím. 
 

Súlad projektu z hľadiska schopnosti orgánov verejnej správy realizovať zodpovedné 

adaptačné procesy na spoločenské zmeny: 
Medzi špecifické́ ciele horizontálneho princípu udržateľný rozvoj patria Posilnenie 
environmentálneho aspektu rozvoja, Posilnenie rozvoja inovácií, Posilnenie ekonomického 
aspektu rozvoja a Posilnenie sociálneho aspektu rozvoja. Z uvedených cieľov udržateľného 
rozvoja projekt svojimi aktivitami zameranými na zavádzanie zeleného obstarávania priamo 
zvyšuje objem verejných zdrojov investovaných do podpory prechodu na nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo všetkých sektoroch, podpory prispôsobovania sa zmenám klímy, 
predchádzanie a riadenie rizika a ochrana životného prostredia a podpory efektívneho 
využívania zdrojov. Projekt, svojimi aktivitami zameranými na zavádzanie sociálneho aspektu 
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vo verejnom obstarávaní, priamo zvyšuje objem verejných zdrojov do podpory sociálneho 
začlenenia a boja proti chudobe. V rámci témy verejného obstarávania inovatívnych riešení 
projekt taktiež posilňuje rozvoj inovácií. 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu4 

Realizáciou hlavných aktivít národného projektu, ktorými sú „Podpora zjednocovania 

rozhodovacej praxe“ a „Udržateľné a strategické verejné obstarávanie“ sa zabezpečí naplnenie 
hlavných cieľov projektu, a to: Zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej 
činnosti a odhaľovanie konfliktu záujmov a zabezpečenie dlhodobej podpory strategického 
verejného obstarávania. 

 

Národný projekt svojím zameraním podporí výkon transparentného verejného dohľadu 
nad verejným obstarávaním, zefektívnenie procesov v rámci odboru dohľadu, prispeje 

k minimalizácii korupcie súvisiacej s vynakladaním verejných prostriedkov, a taktiež podporí 
využívanie strategického verejného obstarávania nielen s dôrazom na sociálny a zelený aspekt, 
ale aj na verejné obstarávanie inovatívnych riešení. 
 

Očakávaným výsledkom realizácie projektovej aktivity č. 1: Podpora zjednocovania 

rozhodovacej praxe je teda najmä:  
1. všeobecné zvýšenie kvality a efektivity dohľadovej činnosti úradu, 
2. posilnenie všeobecnej transparentnosti vo verejných obstarávaniach na Slovensku, 
3. posilnenie hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných finančných prostriedkov 
na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác, 
4. zjednocovanie rozhodovacej praxe úradu,  
5. zvýšenie profesionality zamestnancov odboru dohľadu, 
6. minimalizácia korupcie súvisiacej s vynakladaním verejných prostriedkov a jej včasné 
odhaľovanie,  
7. posilnenie boja proti potenciálnemu konfliktu záujmov a nekalým praktikám vo verejnom 

obstarávaní. 
 

Očakávaným výsledkom realizácie projektovej aktivity č. 2: Udržateľné a strategické verejné 
obstarávanie je teda najmä:  
1. zlepšenie úrovne pochopenia procesu strategického verejného obstarávania (zelené verejné 
obstarávanie, sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní, verejné obstarávanie inovatívnych 
riešení) verejnými obstarávateľmi prostredníctvom školení, 
2. podpora ochrany životného prostredia, ochrany lesov, zníženia emisií v ovzduší, využívania 
obnoviteľných prírodných zdrojov, podpora udržateľného poľnohospodárstva a zamedzenie 

znečisťovaniu vody, 
3. podpora inovácií a trhového hospodárstva, vedeckej práce na Slovensku súvisiacej 
s výskumom a vývojom, 
4. prispenie k zníženiu počtu dlhodobo nezamestnaných, podpora marginalizovaných menšín 
a začlenenie hendikepovaných občanov do pracovného procesu. 
 

Udržateľnosť projektu 

Úrad, v rámci obdobia udržateľnosti projektu, naďalej plánuje zachovať činnosti IMOD, ktorí 
budú mať v rámci pracovnej náplne v dobe udržateľnosti projektu za úlohu najmä pokračovať 
v detekcii prepojení v rámci potenciálneho konfliktu záujmov a metodickom usmerňovaní 
zamestnancov odboru dohľadu – výklad zákona o verejnom obstarávaní. Úrad bude uplatňovať 

                                                 
4 Udržateľnosť v zmysle charakteru vyzvania, buď ako Udržateľnosť projektu podľa čl. 71 (pre štandardné projekty ESF irelevantné), alebo 
podľa výzvy/vyzvania, ak určí zachovanie výsledkov realizovaného Projektu v Následnom monitorovaní Projektu 
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vydané koncepčné, strategické a metodické dokumenty a podľa potreby ich bude aktualizovať. 
Úrad taktiež plánuje naďalej školiť zamestnancov odboru dohľadu.  
  

Zamestnanci z aktivity č. 2, t. j. zamestnanci odboru dohľadu a Inštitútu verejného obstarávania 
budú v rámci pracovnej náplne v dobe udržateľnosti pokračovať najmä v školiacich aktivitách 
verejných obstarávateľov a obstarávateľov zameraných na zelené verejné obstarávanie, 
sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní a verejné obstarávanie inovatívnych riešení. Úrad 
aj naďalej plánuje uplatňovať a podľa potreby aktualizovať, prípadne vytvárať novú 
dokumentáciu (metodika, zborníky príkladov dobrej praxe, špecifické príručky a iné) 
k predmetným oblastiam a pokračovať v organizovaní networkingu s vybranými verejnými 
obstarávateľmi. 
 

Financovanie aktivít projektu po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu v rámci 
obdobia udržateľnosti bude zabezpečené z rozpočtu úradu.  

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa 

Úrad disponuje dostatočnou administratívnou a prevádzkovou kapacitou na úspešnú 
implementáciu projektu a zabezpečenie jeho udržateľnosti.  
 

Úrad má potrebné skúsenosti s implementáciou vlastných projektov financovaných z externých 
zdrojov. Skúsenosti úradu s projektami sú podložené počtom zrealizovaných projektov v rámci 
programového obdobia 2007 – 2013, kde boli realizované projekty z rôznych operačných 
programov. Jeden z úspešne realizovaných národných projektov s názvom „Elektronické 
služby VO“ bol financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Cieľom 
projektu bolo zavedenie elektronických služieb pre podporu realizácie elektronických 
verejných obstarávaní prostredníctvom systému (EVO), zautomatizovanie zberu údajov 
a oznámení používaných vo verejnom obstarávaní od verejných obstarávateľov a uchádzačov, 
zautomatizovanie centrálneho spracovania údajov, automatické publikovanie údajov a správa 
jednotlivých registrov. Úrad realizoval v programovom období 2007 – 2013 ďalšie 2 projekty 

v rámci Operačného programu Technická pomoc s názvom „Podpora plnenia úloh ÚVO 
prostredníctvom zabezpečenia odborných stanovísk a znaleckých posudkov“ a „Financovanie 

mzdových nákladov oprávnených zamestnancov ÚVO do roku 2015“.  
V rámci programového obdobia 2014 – 2020 úrad implementuje viacero projektov 

z Operačného programu Technická pomoc, Efektívna verejná správa (partnerské projekty), 
či z Grantov EHP a Nórskych fondov. V decembri 2019 bol úradu taktiež schválený projekt 
s názvom „Systém verejného obstarávania“ financovaný z Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra.  
 

Zoznam zrealizovaných projektov úradu financovaných z externých zdrojov za roky 2007 – 

2013 a 2014 – 2020 je súčasťou nepovinných príloh Žiadosti o NFP.  

 

Skúsenosti z realizácie predmetných projektov viedli k vytvoreniu procesov riadenia projektov 

po personálnej a finančnej stránke. Úrad má nastavené procesy implementácie národných 
projektov, pričom projekt po administratívnej stránke (povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy 

o NFP) bude zabezpečovať odbor projektov, konkrétne zamestnanci pracujúci na pozícií 
projektového manažéra a finančného manažéra. Bližšie informácie o činnosti, ktorú budú 
uvedení pracovníci vykonávať, sa nachádzajú v personálnej matici nižšie. S cieľom úspešnej 
implementácie budú do projektu zapojení aj ďalší pracovníci s ohľadom na potrebu, pričom 
v rámci projektu nebudú financovaní (napr. pracovníci zabezpečujúci proces verejného 
obstarávania).  
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Odborná časť projektu bude zastrešená personálnymi kapacitami odboru dohľadu a inštitútu 
verejného obstarávania. Ich pracovná náplň je uvedená taktiež v personálnej matici nižšie.  
 

Aktuálne platná organizačná štruktúra s relevantnou časťou organizačného poriadku je 

súčasťou nepovinných príloh Žiadosti o NFP.  

 
Personálna matica – administratívne kapacity 

Meno a 

priezvisko 

Zaradenie 

v projekte 

(funkcia) 

Činnosti vykonávané v rámci projektu  

- Linda 

Moravčíková 

RP -

Projektový 
manažér  
(100 % FTE) 

Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania  
Projektový manažér zodpovedá za celkové projektové 
riadenie národného projektu, konkrétne riadi celkovú 
administráciu projektu, koordinuje všetky činnosti spojené 
s realizáciou projektu, vystupuje za prijímateľa smerom 
k RO OP EVS, riadi činnosť projektového tímu a koordinuje 

napĺňanie aktivít projektu a ich výstupov, kontroluje 

napĺňanie merateľných ukazovateľov, metodicky usmerňuje 

projektový tím a odborný personál v zmysle platnej príručky 
pre prijímateľa a ďalšej riadiacej dokumentácie. 
Zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacimi, 
administratívnymi a odbornými kapacitami projektu a iné 
úlohy v zmysle projektu. 

Projektový manažér bude zamestnaný na trvalý pracovný 
pomer a na projekte bude pracovať na 100 % zo svojho 

celkového pracovného úväzku. 

- Miroslava 

Šrobárová 

RP -  

Finančný 
manažér 
(100 % FTE) 

Kvalifikácia: min. I. stupeň vysokoškolského vzdelania  
Finančný manažér odborne zodpovedá za celkové finančné 
riadenie projektu. Zabezpečuje dodržiavanie rozpočtu 
projektu v súlade so Zmluvou o NFP a platnou legislatívou 
SR. Kontroluje čerpanie finančných prostriedkov v projekte. 

Zodpovedá za prípravu Žiadostí o platbu, zabezpečuje 
interné hodnotenie projektu z hľadiska plnenia finančných 
ukazovateľov. Koordinuje procesy súvisiace s realizáciou 
externých finančných kontrol. Dohliada na efektívne 
využívanie finančných prostriedkov a oprávnenosť 
použitých výdavkov a iné úlohy v zmysle projektu. 

Finančný manažér bude zamestnaný na trvalý pracovný 
pomer a na projekte bude pracovať na 100 % zo svojho 

celkového pracovného úväzku. 
 

Personálna matica – odborné kapacity 

Meno a 

priezvisko 

Zaradenie 

v projekte  

Názov aktivity  Činnosti vykonávané v rámci projektu 

- Katarína 
Dubravíková 

 

- Martin 

Lamanec 

 

OP. 2 -  

Senior 

odborník – 

odbor 

dohľadu 

1 – 2 

Aktivita č. 1: 
Podpora 

zjednocovania 

rozhodovacej 

praxe 

 

Kvalifikácia: min. II. stupeň 
vysokoškolského vzdelania, s odbornou 

praxou viac ako 5 rokov  

Vedúci zamestnanci, senior odborníci 1 – 2 

odboru dohľadu, budú zodpovední 
za riadenie, kontrolovanie a participáciu 
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 (2 senior 

odborníci/ 
max. 80 % 

FTE) 

na činnostiach súvisiacich s projektovou 

aktivitou č. 1 – Podpora zjednocovania 

rozhodovacej praxe. Budú najmä riadiť 
činnosť implementačného tímu pri tvorbe 
stanovených projektových výstupov, 
kontrolovať a participovať na „detekcii 
prepojení v rámci konfliktu záujmov“ 
a „metodickom usmerňovaní zamestnancov 
odboru dohľadu“, participovať na príprave 
jednotlivých výstupov, dokumentov 
a workshopoch. Okrem vyššie uvedeného 
budú predmetní zamestnanci zodpovedať 
za kvalitu a efektivitu komunikácie 
s projektovým tímom a medzinárodnou 
organizáciou OECD a iné úlohy v zmysle 

projektu. 

Predmetní zamestnanci budú zamestnaní 
na trvalý pracovný pomer a pre projekt 

budú pracovať na max. 80 % zo svojho 

celkového pracovného úväzku. 
- Barbora 

Benčúrová 

 

- Patrik Minár 
 

- Miroslava 

Pitoňáková 

 

- Martina 

Uhrinová 

 

OP. 1 -

Odborník 

odbor 

dohľadu 1 – 

4 (4 

odborníci/ 
100 % FTE) 

Aktivita č. 1: 
Podpora 

zjednocovania 

rozhodovacej 

praxe 

 

Kvalifikácia: min. I. stupeň 
vysokoškolského vzdelania  
Odborníci 1 – 4 odboru dohľadu budú 
pracovať na činnostiach súvisiacich 
s projektovou aktivitou č. 1 – Podpora 

zjednocovania rozhodovacej praxe. 

Náplňou ich práce bude zabezpečovať 
všetky činnosti súvisiace s metodickým 
usmerňovaním zamestnancov odboru 
dohľadu, detekciou potenciálneho konfliktu 

záujmov, budú pripravovať jednotlivé 
výstupy aktivity (tvorba analýzy 
a metodiky najčastejších porušení ZVO, 
krokového manuálu pre identifikovanie 

potenciálneho konfliktu záujmov, zborníka 
príkladov, stratégie na boj s konfliktom 

záujmu a iné), organizovať workshopy 
a zúčastňovať sa školiacich aktivít 
pre odbor dohľadu. Predmetní zamestnanci 
budú taktiež spolupracovať 
pri relevantných činnostiach s OECD 

a iných úlohách v zmysle projektu. 

Predmetní zamestnanci budú zamestnaní 
na trvalý pracovný pomer a pre projekt 

budú pracovať na 100 % zo svojho 

celkového pracovného úväzku. 
Bude 

doplnené 

priebežne 
podľa 

EX. 1 - 

Lektor (1 – 

18) 

 

Aktivita č. 1: 
Podpora 

zjednocovania 

Kvalifikácia: s odbornou praxou viac ako 8 

rokov alebo minimálne vysokoškolské 
vzdelanie III. stupňa, resp. docent s praxou 

minimálne 5 rokov  
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realizácie 
príslušnej 
aktivity 

 rozhodovacej 

praxe 

 

Zodpovedá za prípravu, realizáciu 
a vyhodnotenie školiacej aktivity. 

Predmetní školitelia budú pracovať 
na dohodu o vykonaní práce, resp. na iný 
zmluvný vzťah.  

- Michal 

Machút 
 

- Katarína 
Pavelková 

 

- Tomáš 
Slávik 

 

OP. 1 -  

Odborník –  

odbor 

dohľadu 

1 – 3 

(3 

odborníci/ 
100 % FTE) 

Aktivita č. 2: 
Udržateľné 
a strategické 
verejné 
obstarávanie  

Kvalifikácia: min. I. stupeň 
vysokoškolského vzdelania  
Odborníci 1 – 3 odboru dohľadu budú 
zabezpečovať činnosti súvisiace 

s projektovou aktivitou č. 2 – Udržateľné 
a strategické verejné obstarávanie. Jeden 
odborník bude mať v kompetencii výstupy 
a pracovné povinnosti spojené so zeleným 
verejným obstarávaním, ďalší odborník 
bude mať v kompetencii najmä výstupy 
a pracovné povinnosti súvisiace 
so sociálnymi aspektami vo verejnom 

obstarávaní a jeden odborník najmä 
pracovnú náplň a povinnosti spojené 
s verejným obstarávaním inovatívnych 
riešení. Odborníci sa budú podieľať najmä 
na tvorbe súvisiacich projektových 
výstupov, odborne vzdelávať verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov 

v predmetných oblastiach strategického 
verejného obstarávania, participovať 
na plánovaných workshopoch, príprave 
časopisu a networkingu. Pracovníci budú 
mať na starosti konkrétnu oblasť 
strategického verejného obstarávania, budú 
participovať na činnostiach spojených s jej 

rozvojom, v prípade potreby budú 
zastupovať úrad navonok v predmetných 
oblastiach, napr. na špecializovaných 
pracovných skupinách týkajúcich sa témy 
strategického verejného obstarávania, 
zahraničných a domácich workshopoch, 
seminároch alebo iných súvisiacich 
aktivitách.  
Predmetní zamestnanci budú taktiež 
spolupracovať pri relevantných činnostiach 
s OECD a iných úlohách v zmysle projektu. 

Zamestnanci budú zamestnaní na trvalý 
pracovný pomer a pre projekt budú 
pracovať na 100 % zo svojho celkového 
pracovného úväzku. 

- Zuzana 

Botková 

 

OP. 1 -  

Odborník –  

odbor 

Inštitút 

Aktivita č. 2: 
Udržateľné 
a strategické 

Kvalifikácia: min. I. stupeň 
vysokoškolského vzdelania  
Odborníci 1 – 5 Inštitútu verejného 
obstarávania budú zabezpečovať činnosti 
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- Adriana 

Gajdošíková 

 

- Marek 

Gavorník 

 

- Lucia 

Hricová 

 

- Zuzana 

Jurčáková 

verejného 
obstarávani
a  

1 – 5 

(5 

odborníci/ 
max. 50 % 

FTE) 

verejné 
obstarávanie 

súvisiace s projektovou aktivitou č. 2 – 

Udržateľné a strategické verejné 
obstarávanie. Dvaja odborníci z Inštitútu 
verejného obstarávania sa budú podieľať 
najmä na výstupoch súvisiacich so zeleným 
verejným obstarávaním a traja odborníci sa 
budú podieľať najmä na výstupoch 
súvisiacich s oblasťou sociálnych aspektov 
vo verejnom obstarávaní. Odborníci sa 
budú podieľať najmä na tvorbe súvisiacich 
projektových výstupov, odborne vzdelávať 
verejných obstarávateľov a obstarávateľov 

v predmetných oblastiach strategického 
verejného obstarávania, budú participovať 
na plánovaných workshopoch 
a networkingu. Pracovníci budú mať 
v kompetencii konkrétnu oblasť 
strategického verejného obstarávania, budú 
participovať na činnostiach spojených s jej 

rozvojom, budú taktiež zastupovať úrad 
navonok v predmetných oblastiach, napr. 
na špecializovaných pracovných skupinách 
týkajúcich sa témy strategického verejného 
obstarávania, zahraničných a domácich 
workshopoch, seminároch alebo iných 
súvisiacich aktivitách. 
Predmetní zamestnanci budú taktiež 
spolupracovať pri relevantných činnostiach 
s OECD a iných úlohách v zmysle projektu. 

Zamestnanci budú zamestnaní na trvalý 
pracovný pomer a pre projekt budú 
pracovať na max. 50 % zo svojho 

celkového pracovného úväzku. 
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Podrobný popis aktivity  

Názov aktivity Aktivita č. 1 Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe  
 Popis aktivity Účelom aktivity č. 1 Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe je 

podpora zvýšenia kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti 
a zároveň identifikácia/odhaľovanie potenciálneho konfliktu záujmov. 

 

V rámci projektovej aktivity č. 1 s názvom Podpora zjednocovania 

rozhodovacej praxe sa budú realizovať nasledujúce činnosti: 
1. Nastavenie procesu dopytovania pre interné metodické 

usmerňovanie zamestnancov odboru dohľadu, 
2. Tvorba „šablóny na dopyt“ pre interné metodické usmerňovanie 

zamestnancov odboru dohľadu, 

3. Metodické usmerňovanie zamestnancov odboru dohľadu – výklad 
zákona o verejnom obstarávaní, 

4. Vytvorenie a dopĺňanie prehľadu metodických usmernení - výklad 
zákona o verejnom obstarávaní, 

5. Tvorba analýz a metodík „Najčastejšie porušenia zákona o verejnom 

obstarávaní“, 
6. Organizácia workshopu „O správnom aplikovaní zákona o verejnom 

obstarávaní“, 
7. Tvorba „šablóny na dopyt“ pre detekciu prepojení v rámci konfliktu 

záujmov, 
8. Vytvorenie krokového manuálu pre identifikovanie potenciálneho 

konfliktu záujmov, 
9. Obstaranie, nasadenie a zaškolenie IMOD na prácu s databázou 

potrebnou na detekciu potenciálneho konfliktu záujmov,  

10. Detekcia prepojení v rámci konfliktu záujmov, 
11. Tvorba zborníka príkladov dobrej praxe pre oblasť konfliktu 

záujmov, 
12. Tvorba „Stratégie na boj s konfliktom záujmov na Slovensku“, 
13. Organizácia Workshopu „O boji proti konfliktu záujmov“, 
14. Školenie zamestnancov odboru dohľadu odborníkmi z OECD,  

15. Školenie zamestnancov odboru dohľadu v rôznych témach 
externými odborníkmi doma i v zahraničí. 
 

Úrad plánuje využiť v tejto aktivite aj pomoc medzinárodnej organizácie 
OECD najmä pri nasledujúcich činnostiach:  

1. Participácia na tvorbe „Stratégie na boj s konfliktom záujmov 
na Slovensku“, 

2. Participácia na tvorbe zborníka príkladov dobrej praxe pre oblasť 
konfliktu záujmov, 

3. Participácia na workshope „O boji proti konfliktu záujmov“, 
4. Participácia na workshope „O správnom aplikovaní zákona 

o verejnom obstarávaní“, 
5. Školenia zamestnancov odboru dohľadu vo vybraných oblastiach 

verejného obstarávania. 
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Metodické usmerňovanie zamestnancov odboru dohľadu – výklad zákona 
o verejnom obstarávaní 
Z dôvodu zložitosti a komplexnosti ZVO (vo všeobecnosti odbornou 
verejnosťou považovaný za jeden z najkomplikovanejších 
a najrozsiahlejších slovenských zákonov), veľkého množstva súdnych 
rozhodnutí pojednávajúcich o zákone o verejnom obstarávaní, neustálym 
prirodzeným vývojom predmetnej oblasti, ako aj komplikovaným 
vnútroštátnym rozdelením kompetencií pre oblasť verejného obstarávania 
medzi jednotlivé štátne organizácie, je potrebné harmonizovať výklad 
zákona o verejnom obstarávaní v spojení s dohľadom nad procesmi 
verejného obstarávania.  

 

Nakoľko je každoročne na odbor dohľadu doručených niekoľko stoviek 
podnetov s rôznou rozsiahlosťou a problematikou, je potrebné zabezpečiť 
odborné a efektívne metodické usmerňovanie zamestnancov odboru dohľadu 
prostredníctvom centralizovania rozhodovacej praxe na odbore dohľadu. 
V súčasnosti zamestnanci odboru dohľadu nemajú nastavené efektívne 
procesy a možnosti ako vzniknutý problém efektívne riešiť, čo negatívne 
vplýva na kvalitu a celkovú dĺžku v jednotlivých konaniach.  
 

Z vyššie uvedených dôvodov chce úrad zefektívniť dohľadovú činnosť, 
čo súvisí so zjednocovaním výkladu zákona o verejnom obstarávaní 
a rozhodovacou praxou. Úrad plánuje vytvoriť pozície interných metodikov 
odboru dohľadu, pričom jednou z ich náplne práce bude práve metodické 
usmerňovanie odboru dohľadu, t.j. usmerňovanie do vnútra odboru. 
Aktuálne nie je zavedená „centralizácia“ a „koncentrácia“ výkladu zákona 
o verejnom obstarávaní na „jednom mieste“, avšak je pravidelne 

horizontálne rozvrstvená v rámci celého odboru dohľadu.  
 

Zavedením pozície IMOD je potrebné vnímať ako úplne nový procesný 
postup v rámci odboru dohľadu, avšak táto procesná zmena neohrozí 
všeobecnú zákonnú vedomosť v rámci odboru dohľadu, ale najmä prispeje 
k zastrešeniu, a teda zvýšeniu efektivity rozhodovacej praxi odboru dohľadu. 
Dôvodom tejto organizačnej štruktúry je rozdielny pohľad na dohľad 
nad verejným obstarávaním v rámci vykonávaných kontrol, námietok 
a/alebo ex ante posúdení. Predmetné metodické usmerňovanie vzhľadom 
na komplexnosť medzirezortných právnych vzťahov, berúc do úvahy 
špecifické zákonné povinnosti úradu sa nebude zverejňovať. 
 

V prvom kroku úrad plánuje vyčlenenie zamestnancov z oddelení na odbore 

dohľadu, ktorí budú v realizačnej fáze projektu vykonávať odborné činnosti 
prispievajúce k naplneniu špecifického cieľa aktivity projektu. 

 

IMOD budú reflektovať na písomný metodický dopyt (predpripravená 
šablóna na dopyt IMOD) a ústny metodický dopyt v rámci výkladu zákona 
o verejnom obstarávaní zo strany ostatných zamestnancov odboru dohľadu. 
Predmetné odpovede IMOD zašlú do 5 pracovných dní (alebo na základe 
internej dohody dlhšie) odo dňa doručenia „mailového dopytu“. IMOD sa 
v predmetnej odpovedi budú snažiť ucelene odpovedať na metodickú 
požiadavku na základe získaných informácií z: 
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1. prvostupňových rozhodnutí úradu, 
2. druhostupňových rozhodnutí úradu, 
3. metodických usmernení úradu („klasické metodické 

usmernenia“, všeobecné metodické usmernenia, metodológia 
zadávania zákaziek a iné), 

4. výkladových stanovísk úradu, 
5. rozhodnutí súdov (okresný, krajský, súdny dvor EÚ, súdne dvory 

jednotlivých členských štátov EÚ a iné). 
6. iných relevantných dokumentov. 

  

V rámci odpovede IMOD taktiež uvedú a priložia relevantné zdroje (link, 
priložený súbor a ďalšiu podpornú dokumentáciu, ak to bude situácia 
vyžadovať).  

 

Zároveň, zamestnanci IMOD budú počas trvania projektu priebežne ukladať 
metodické usmernenia do prehľadu metodických usmernení uložených 
v interných systémoch úradu, tak, aby k nim mali prístup všetci zamestnanci 
odboru dohľadu.  
 

Tvorba analýz a metodík „Najčastejšie porušenia zákona o verejnom 

obstarávaní“ 

S cieľom zjednocovania rozhodovacej praxe, posilňovania profesionality 
zamestnancov úradu, ako aj širokej odbornej verejnosti budú IMOD 
v pravidelných intervaloch (cca každý pol rok trvania projektu) vydávať 
dokument „Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní“ 
pre potreby všetkých zamestnancov úradu. Predmetný dokument 
v štruktúrovanej forme (napr. § delenie zákona o verejnom obstarávaní) si 
bude dávať za ciel mapovať najčastejšie porušenia zákona o verejnom 

obstarávaní a navrhovať ich riešenia v konkrétnej situácii. Analýzy 
a metodiky budú zverejnené na online platforme - webovom sídle úradu. 
 

Organizácia Workshopu „O správnom aplikovaní zákona o verejnom 

obstarávaní“ 

S cieľom zvýšenia povedomia o správnom aplikovaní zákona o verejnom 

obstarávaní úrad, v spolupráci s OECD, zorganizuje workshop na predmetnú 
tému pre širšiu odbornú verejnosť.  
 

Detekcia prepojení v rámci konfliktu záujmov 

Ďalšou pracovnou náplňou IMOD počas celého projektu bude detekcia 
prepojení v rámci konfliktu záujmov.  
 

S cieľom boja proti konfliktu záujmov každý relevantný zamestnanec 
(žiadateľ) odboru dohľadu v štádiu kontroly alebo v konaní o námietkach 

voči potenciálnemu „konfliktu záujmov“ alebo v inom prípade, ktorý si to 
vyžaduje, písomnou formou (email) osloví IMOD. V danej žiadosti 
(predpripravená šablóna na dopyt IMOD) žiadateľ uvedie všetky relevantné 
údaje pre identifikáciu potenciálneho konfliktu záujmov (napr. IČO 
všetkých účastníkov daného verejného obstarávania, zoznam členov 
komisie, iné). Vo vopred určenej lehote, IMOD písomnou formou (email) 
informuje žiadateľa o všetkých zistených informáciách, ktoré majú alebo by 
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mohli mať vplyv na identifikáciu potenciálneho konfliktu záujmov, resp. 
o iných potenciálnych informáciách, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv 
na výsledok kontroly.  
 

V rámci efektívnejšej detekcie potenciálneho konfliktu záujmov bude 

relevantný zamestnanec IMOD využívať prístup do databázy, ktorý bude 

poskytovať informácie, analýzy a správy ohľadom právnických a fyzických 
osôb podnikateľoch, ktoré sú registrované v príslušných registroch.  
 

Následne bude žiadateľ postupovať v zmysle predpripraveného krokového 
manuálu pre identifikovanie potenciálneho konfliktu záujmov. Tento 

dokument pripravia zamestnanci IMOD v prvých mesiacoch realizácie 
projektu a bude slúžiť ako manuál následných krokov, ktoré 
pri identifikovaní potenciálneho konfliktu záujmov po spätnej väzbe 
od IMOD musí zamestnanec vykonať. Cieľom tohto dokumentu je určenie 
postupu „krok za krokom“ v prípade identifikácie „Red flag“, teda 

potenciálneho konfliktu záujmov v danom dopyte. Tento dokument je 

posledným krokom inovovaného procesu identifikácie potenciálneho 

konfliktu záujmov. Z dôvodu zachovania integrity nebude tento dokument 
zverejnený.  
 

Tvorba zborníka príkladov dobrej praxe pre oblasť konfliktu záujmov 

V prvej polovici realizácie projektu zamestnanci IMOD, v spolupráci 
s OECD, vypracujú zborník príkladov dobrej praxe pre oblasť konfliktu 
záujmov, ktorý úrad následne zverejní na online platforme - webovom sídle 

úradu. Konkrétne príklady dobrej praxe budú vychádzať z doposiaľ 
získaných vedomostí a skúseností pracovníkov IMOD zo Slovenska 

a zároveň z vedomostí a skúseností OECD zo zahraničia.  
 

Tvorba „Stratégie na boj s konfliktom záujmov na Slovensku“ 

IMOD, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou OECD, vypracuje 

ku koncu projektu dokument s názvom „Stratégia na boj s konfliktom 

záujmov na Slovensku“, ktorý zverejní na online platforme - webovom sídle 

úradu. Predmetná stratégia si bude dávať za cieľ, na základe dostupných dát 
z projektu, nastaviť ešte optimálnejšie kroky pre úrad, ktorými sa budú môcť 
inšpirovať aj ďalšie kompetentné organizácie v boji s potenciálnym 
konfliktom záujmov.  
 

Organizácia Workshopu „O boji proti konfliktu záujmov“ 

Úrad, v rámci témy boja s konfliktom záujmov, plánuje v druhom roku 

realizácie projektu pripraviť v spolupráci s OECD workshop s názvom 
„O boji proti konfliktu záujmov“ pre širšiu odbornú verejnosť.  

 

Školenie zamestnancov odboru dohľadu odborníkmi pre vybrané témy 

Vzdelávanie zamestnancov odboru dohľadu je kľúčovou investíciou 
do ľudských zdrojov a zvýšenia odbornej istoty pri výkone pracovných 
povinností zamestnancov. Od rastu odbornosti a špecializácie zamestnancov 
odboru dohľadu sa bude odvíjať i miera chybovosti, či právnej 
a argumentačnej istoty, ako aj časovej úspory pri kontrole.  
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Odbor dohľadu má v priemere cez 80 zamestnancov. Vzhľadom na tento 
vysoký počet zamestnancov je zrejmé, že existuje prirodzená fluktuácia, 
ktorá priamo ovplyvňuje vedomostnú bázu a rozsah praxe jednotlivých 
zamestnancov. Nakoľko na odbore dohľadu pracujú aj zamestnanci 
s menšou služobnou praxou a praktickými skúsenosťami v jednotlivých 
oblastiach, je z toho dôvodu nutné zvyšovať efektivitu ich práce 
pravidelnými školeniami v oblastiach, ktoré sa môžu zdať „zrejmé“.  
 

Ďalším aspektom je fakt, že na odbore dohľadu nepracujú len zamestnanci 
s právnym vzdelaním. Je prirodzené, že vzhľadom na šírku a komplexnosť 
kontrol procesov a postupov verejného obstarávania na odbore dohľadu 
pracujú aj zamestnanci s ekonomickým, stavebným alebo iným špecifickým 
vzdelaním. Je preto žiadúce, aby s cieľom zvyšovania efektivity kontrol boli 
predmetní zamestnanci školení aj v právnych oblastiach, ktoré úzko súvisia 
s ich výkonom. 
 

Potreba vzdelávania zamestnancov odboru dohľadu vo vybraných oblastiach 

vyplýva aj z neustáleho vývoja týchto oblastí, či už novelizáciou 
jednotlivých zákonov alebo prirodzenou zmenou a nástupom nových 
trendov. Z tohto dôvodu si odbor dohľadu, prostredníctvom školení, dal 
za cieľ vytvoriť pre svojich zamestnancov také pracovné podmienky, ktoré 
im umožnia držať krok s novými trendami a prispejú k zvyšovaniu 
všeobecnej efektivity odborných činností odboru dohľadu. Predmetný výber 
školení je výsledkom viacnásobného zisťovania, porád a dopytovania sa 

dotknutých zamestnancov, ktorý sami definovali tieto školenia ako kľúčové 
pre ich kvalitu práce. Výber navrhovaných tém školení sa však môže 
upravovať v zmysle aktuálnej potreby, avšak bude súvisieť s výkonom 
dohľadu nad verejným obstarávaním.  
 

Taktiež je nutné uviesť, že predmetné školenia boli vybrané s cieľom 
zjednotenia výkladu takých právnych predpisov, ktoré zamestnanci odboru 
dohľadu pri svojej práci aktívne využívajú. Výberom týchto školení si odbor 
dohľadu dal za cieľ prekonávať staršiu judikatúru, a tým prispievať 
k zjednocovaniu rozhodovacej praxe.  

 

V rámci tejto aktivity budú zamestnanci odboru dohľadu vyškolení 
v rôznych oblastiach (viď Tab. 3) externými odborníkmi. Školenia môžu 
prebiehať aj opakovane, ak nebude možné preškoliť v danej téme naraz 
väčšinu zamestnancov. Ďalším dôvodom možných opakovaných školení je 
aj prirodzená fluktuácia, konkrétne prijímanie nových zamestnancov.  

 

V rámci projektu je naplánovaných celkom 19 vzdelávacích aktivít (tém) 
pre zamestnancov odboru dohľadu, z toho 18 bude zabezpečených 
školiteľmi/lektormi na dohodu o vykonaní práce, resp. obdobný zmluvný 
vzťah. Školenie Judikatúra ČR v oblasti verejného obstarávania bude 
zabezpečované dodávateľsky (výdavok bude doložený faktúrou alebo 
účtovným dokladom rovnocennej dôkaznej hodnoty).  
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Tab. 3: Návrh vzdelávacích aktivít pre zamestnancov odboru dohľadu  
 Názov navrhovanej vzdelávacej aktivity  

1 Odborné vzdelávanie v oblasti zákona o správnom konaní I. 
2 Odborné vzdelávanie v oblasti zákona o správnom konaní II. 

3 
Odborné vzdelávanie v oblasti obchodného práva s aplikáciou 
zákona o verejnom obstarávaní I. 

4 
Odborné vzdelávanie v oblasti obchodného práva s aplikáciou 
zákona o verejnom obstarávaní II. 

5 
Odborné vzdelávanie v oblasti občianskeho práva s aplikáciou 
zákona o verejnom obstarávaní 

6 
Odborné vzdelávanie v oblasti autorského práva s aplikáciou 
zákona o verejnom obstarávaní I. 

7 
Odborné vzdelávanie v oblasti autorského práva s aplikáciou 
zákona o verejnom obstarávaní II. 

8 
Trestná zodpovednosť právnických osôb s ohľadom na verejné 
obstarávanie 

9 Verejné zákazky na stavebné práce I. 
10 Verejné zákazky na stavebné práce II. 
11 Odborné vzdelávanie v oblasti civilného procesného práva I. 
12 Odborné vzdelávanie v oblasti civilného procesného práva II. 
13 Judikatúra SR v oblasti verejného obstarávania I. 
14 Judikatúra SR v oblasti verejného obstarávania II. 

15 
Odborné vzdelávanie zamerané na problematiku FIDIC (žltá 
kniha, červená kniha) 

16 Elektronické trhovisko (OPET)  
17 Judikatúra ČR v oblasti verejného obstarávania 

18 Odborné vzdelávanie v oblasti Európskeho práva  
19 Odborné vzdelávanie v oblasti verejného obstarávania IT 

 

Zároveň zamestnanci odboru dohľadu môžu byť vysielaní na vzdelávanie 
aj do zahraničia (najmä krajiny, v ktorých sa organizujú vzdelávacie aktivity 
a konferencie v oblasti verejného obstarávania ako Belgicko, Francúzsko, 
Švédsko, resp. iná európska krajina), ak si to situácia bude vyžadovať a bude 

takáto možnosť zúčastniť sa relevantného školenia. Úrad v rámci roka vyšle 
svojich zamestnancov na maximálne 5 školení ročne, ktoré budú trvať max. 
4 dni, a ktorého sa zúčastnia max. 4 zamestnanci. Jedná sa o štátnych 
zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje § 164 Zákona o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov o kompetenčnom vzdelávaní. 
 

Školenie zamestnancov odboru dohľadu odborníkmi z OECD pre vybrané 
témy 

Ďalšou podpornou vzdelávacou aktivitou budú aj školenia zamestnancov 
odboru dohľadu medzinárodnou organizáciou OECD. Medzinárodná 
organizácia OECD v každom roku trvania projektu preškolí min. 50 % 

aktuálne zamestnaných zamestnancov odboru dohľadu vo vybraných témach 
verejného obstarávania. Predmetné školenie vzhľadom na veľkosť odboru 
dohľadu bude prebiehať 2 dni (každý deň to isté školenie, ale pre iných 
zamestnancov).  
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Predpokladané riziká realizácie aktivity: 
Riziko 1 

Názov rizika: Fluktuácia zamestnancov odboru dohľadu 

Popis rizika: Riziko fluktuácie zamestnancov, neustála potreba 
zaškoľovania zamestnancov do odbornej práce, a tým znižujúca sa kvalita 
výstupov. 

Závažnosť: Stredná 

Opatrenie na elimináciu rizika: Úrad motivuje pracovníkov zostať 
v pracovnom pomere prostredníctvom vytvorenia dobrého pracovného 
prostredia, množstvom vzdelávacích aktivít a príslušnou motivačnou mzdou. 
 

Riziko 2 

Názov rizika: Neobsadenie pracovných pozícií odborne zdatným 
kandidátom 

Popis rizika: Absencia zamestnancov v oblasti verejného obstarávania 
na trhu práce. 

Závažnosť: Stredná 

Opatrenie na elimináciu rizika: Jednoznačné definovanie pracovnej 
činnosti jednotlivých pracovných pozícií s dôrazom na požadovaný 
výsledok a stanovenie požiadaviek ešte pred samotným prijatím 
zamestnanca – vo výberovom konaní.  

Riziko 3 

Názov rizika: Nízka kvalita vzdelávania 

Popis rizika: Vzdelávanie zamestnancov dohľadu nebude mať očakávanú 
úroveň potrebnú pre ďalšie aplikovanie vedomostí do pracovného procesu. 

Závažnosť: Nízka 

Opatrenie na elimináciu rizika: Správny výber školiteľov má zaručiť 
kvalitu poskytovaných školení, pričom budú vybraní školitelia na základe 
ich kvalifikácie, školiacich skúseností a odbornosti. Kvalita jednotlivých 
školení bude sledovaná počas realizácie jednotlivých kurzov a bude 
hodnotená na základe spokojnosti samotných frekventantov a ich účasti 
na vzdelávaní. 

Hlavné medzníky aktivity:  
V rámci aktivity č. 1 Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe sú 
identifikované hlavné medzníky: 
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Rok 

realizácie 
projektu 

Medzník aktivity 

1.rok  

Obsadenie pozícií IMOD, ktoré budú metodicky usmerňovať 
zamestnancov dohľadu a odhaľovať potenciálny konflikt 
záujmov 

Nastavený efektívny proces zisťovania konfliktu záujmov 
(zabezpečenie prístupu do databázy informácií, príprava 

šablóny na dopyt pre detekciu prepojení v rámci konfliktu 
záujmov, vytvorenie krokového manuálu pre identifikovanie 

potenciálneho konfliktu záujmov, začiatok samotného 

zisťovania konfliktu záujmu) 
Nastavené efektívne metodické usmerňovanie zamestnancov 
odboru dohľadu – výklad zákona o verejnom obstarávaní 
(príprava šablóny na dopyt pre interné metodické 
usmerňovanie, nastavenie procesu dopytovania, začiatok 
samotného metodického usmerňovania zamestnancov odboru 
dohľadu) 
Začiatok tvorby analýz a metodík „Najčastejšie porušenia 
zákona o verejnom obstarávaní“  
Začiatok zvyšovania kvalifikácie zamestnancov odboru 
dohľadu (školenia v rôznych témach, ktoré im zvýšia 
kvalifikáciu a vedomostnú bázu vo vybraných oblastiach) 
Začiatok školení zamestnancov odboru dohľadu OECD 

2.rok 
Organizácia workshopu s OECD s názvom „O boji proti 

konfliktu záujmov“ 

3.rok 

Vytvorený zborník príkladov dobre praxe pre oblasť konfliktu 
záujmov 

Organizácia workshopu s OECD s názvom „O správnom 
aplikovaní zákona o verejnom obstarávaní“ 

Vytvorená „Stratégia na boj s konfliktom záujmov 
na Slovensku“ 

 

Odborné činnosti, a taktiež činnosti riadiaceho personálu budú v rámci tejto 
aktivity trvať počas celého projektu. 

Cieľová skupina Cieľovou skupinou v rámci aktivity č. 1 sú inštitúcie a subjekty verejnej 

správy a zamestnanci verejnej správy, samosprávne kraje, obce a mestá 
a občania SR. 

Výstupy aktivity  

Hlavná 
aktivita 

Činnosť 
Výstup - 

dokumentácia 

Názov 
merateľného 
ukazovateľa 

v ŽoNFP/ 
Hodnota 

Aktivita 

1 

Tvorba 

šablóny na 
dopyt pre 

1* individuálna 
šablóna vytvorená 
pre potreby 

Sledovanie 

v monitorovacích 
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interné 
metodické 
usmerňovanie 

interného 
metodického 
usmerňovania 

správach v časti 
10./ 1 

Aktivita 

1 

Metodické 
usmerňovanie 
zamestnancov 

odboru 

dohľadu – 

výklad zákona 
o verejnom 

obstarávaní 

85* vybavených 

podnetov 

na metodické 
usmerňovanie 

P0589 Počet 
zrealizovaných 
informačných 

aktivít/ 85 

Aktivita 

1 
 

Tvorba analýz 

a metodík 
„Najčastejšie 
porušenia 
zákona 
o verejnom 

obstarávaní“ 

5* samostatný 
dokument 

zverejnený na 
webovom sídle 
úradu  

P0587 Počet 
zrealizovaných 
hodnotení, 
analýz a štúdií/ 5 

Aktivita 

1 

Pokrytie 

kontrolných 
oblastí 
internými 
metodickými 
usmerneniami 

100 % miera 

pokrytia kontrolných 
oblastí internými 
metodickými 
usmerneniami 

Sledovanie 

v monitorovacích 
správach v časti 
10./ 100 % 

Aktivita 

1 

Tvorba 

šablóny 
na dopyt pre 

detekciu 

prepojení 
v rámci 
konfliktu 

záujmov 

1* individuálna 
šablóna vytvorená 
pre potreby 

zisťovania 
potenciálneho 
konfliktu záujmov 

Sledovanie 

v monitorovacích 
správach v časti 
10./ 1 

Aktivita 

1 

Vytvorenie 

krokového 
manuálu 
pre identifikov

anie 

potenciálneho 

konfliktu 

záujmov 

1* vytvorený 
krokový manuál pre 
identifikovanie 

potenciálneho 
konfliktu záujmov, 
podľa ktorého budú 
postupovať 
zamestnanci odboru 

dohľadu 

Sledovanie 

v monitorovacích 
správach v časti 
10./ 1 

Aktivita 

1 

Detekcia 

prepojení 
v rámci 
konfliktu 

záujmov 

756* vybavených 
podnetov 

na identifikáciu 
potenciálneho 
konfliktu záujmov 

Sledovanie 

v monitorovacích 
správach v časti 
10./ 756 

Aktivita 

1 

Tvorba 

zborníka 
príkladov 
dobrej praxe 

1* zborník 

zverejnený na 
webovom sídle 
úradu 

P0589 Počet 
zrealizovaných 
informačných 

aktivít/ 1 
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pre oblasť 
konfliktu 

záujmov  
Aktivita 

1 

Stratégia na 
boj 

s konfliktom 

záujmov na 
Slovensku“ 

1* stratégia 
zverejnená na 

webovom sídle 
úradu 

P0178 Počet 
koncepčných, 
analytických 

a metodických 
materiálov/ 1 

Aktivita 

1 

Zapojenie 

zamestnancov 

do vzdelávacíc
h aktivít 

80* zapojených 
zamestnancov 

odboru dohľadu 

do vzdelávacích 
aktivít 
  

P0729 Počet osôb 
zapojených do 

vzdelávania/ 80 

Aktivita 

1 

Absolvovanie 

vzdelávacích 
aktivít 

72* úspešných 
absolventov 

vzdelávacích aktivít 
 

P0722 Počet 
úspešných 
absolventov 

vzdelávacích 
aktivít/ 72 

Aktivita 

1 

Organizácia 
workshopu  

2* workshop 

zameraný na tému 
boja proti konfliktu 

záujmov a správneho 
aplikovania zákona 
o verejnom 

obstarávaní 

P0589 Počet 
zrealizovaných 
informačných 

aktivít/ 2 
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Podrobný popis aktivity  

Názov aktivity Aktivita č. 2 Udržateľné a strategické verejné obstarávanie 

 Popis aktivity Účelom aktivity č. 2 Udržateľné a strategické verejné obstarávanie je 

dlhodobá podpora „strategického verejného obstarávania“ na Slovensku 

prostredníctvom jeho individuálnych zložiek:  

1. Zelené verejné obstarávanie, 
2. Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní, 
3. Verejné obstarávanie inovatívnych riešení. 

 

V rámci aktivity č. 2 Udržateľné a strategické verejné obstarávanie 

plánuje úrad realizáciu činností, ktoré zabezpečia podporu rozvoja 

strategického verejného obstarávania a podporu verejných obstarávateľov 

a obstarávateľov v uplatňovaní strategického verejného obstarávania 
so zreteľom na napĺňanie vyšších spoločenských cieľov. Zároveň, tieto 

činnosti rozšíria vzdelanostnú bázu verejných obstarávateľov, 

obstarávateľov a odbornej verejnosti v problematike strategického 
verejného obstarávania. V rámci aktivity je naplánovaná tvorba 
koncepčných, analytických a metodických dokumentov, organizácia 

školení verejných obstarávateľov, workshopov, networkingu a vydávanie 
časopisu zameraného na strategické verejné obstarávanie. 
 

V rámci jednotlivých častí strategického verejného obstarávania sa budú 
realizovať najmä nasledovné činnosti: 

- Zelené verejné obstarávanie 

1. Tvorba špecifických príručiek, 
2. Organizácia workshopu, 

3. Tvorba zborníka príkladov dobrej praxe. 

 

- Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní 
1. Analýza sociálnych možností v oblasti verejného obstarávania 

na Slovensku, 

2. Tvorba Stratégie pre sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní 
na Slovensku, 

3. Tvorba špecifických príručiek, 

4. Organizácia workshopu, 

5. Tvorba zborníka príkladov dobrej praxe.  

 

- Verejné obstarávanie inovatívnych riešení 
1. Tvorba všeobecnej metodiky, 
2. Tvorba zborníka príkladov dobrej praxe. 

 

- Ostatné činnosti naprieč celou aktivitou:  
1. Využívanie online platformy, kde budú zverejňované výstupy 

a šírený spracovaný obsah, 
2. Publikovanie časopisu zameraného na strategické verejné 

obstarávanie,  
3. Organizácia networkingu, 
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4. Realizácia školení na vybrané témy (zelené verejné obstarávanie, 
sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní a verejné obstarávanie 
inovatívnych riešení) strategického verejného obstarávania. 

 

Úrad plánuje využiť v tejto aktivite aj pomoc medzinárodnej organizácie 
OECD najmä pri nasledujúcich činnostiach:  

1. Participácia na tvorbe zborníka príkladov dobrej praxe pre zelené 
verejné obstarávanie, 

2. Participácia na tvorbe zborníka príkladov dobrej praxe pre sociálne 
aspekty verejného obstarávania, 

3. Participácia na tvorbe zborníka príkladov dobrej praxe pre verejné 
obstarávanie inovatívnych riešení, 

4.  Využitie výsledkov analýzy sociálnych možností v oblastí 
verejného obstarávania na vytvorenie „Stratégie pre sociálne 
aspekty vo verejnom obstarávaní na Slovensku“, 

5. Participácia na workshope zameranom na zelené verejné 
obstarávanie, 

6. Participácia na workshope zameranom na sociálne aspekty 
vo verejnom obstarávaní. 

 

Zelené verejné obstarávanie 

Vzhľadom na už existujúcu vedomostnú bázu slovenských verejných 
obstarávateľov a existenciu niektorých koncepčných dokumentov v oblasti 

zeleného verejného obstarávania, sa úrad v tejto časti zameria najmä 
na tvorbu špecifických príručiek, zborníka príkladov dobrej praxe 

a organizáciu workshopu. V rámci témy zeleného verejného obstarávania 
úrad taktiež plánuje organizovať školenia pre verejných obstarávateľov 

a obstarávateľov. Z dlhodobého hľadiska je kľúčové pre Slovenskú 
republiku v oblasti implementácie zelených aspektov do verejného 
obstarávania zabezpečiť a vytvoriť nástroje, ktoré budú inšpirovať odbornú 
verejnosť v oblasti ochrany životného prostredia, resp. postupne zavádzať 
rôzne nástroje záväzne do legislatívy SR.  
 

Tvorba špecifických príručiek 

Úrad, v tejto časti aktivity, vytvorí počas trvania projektu niekoľko 
špecifických príručiek pre vybrané kategórie produktov. Predmetné 
príručky sa budú zameriavať na špecifickú, do hĺbky zameranú, metodiku 

pre jednotlivé produktové skupiny. Cieľom tvorby dokumentov je 

naplnenie dlhodobého cieľa „ľahšej a efektívnejšej implementácie zelených 
aspektov do implementačnej praxe na Slovensku“. Špecifické príručky 
budú zverejnené na online platforme - webovom sídle úradu. 
 

Organizácia workshopu 

V rámci posilnenia efektívnosti edukačného procesu v oblasti zeleného 
verejného obstarávania je potrebné zorganizovať workshop pre verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj odbornú verejnosť 
s medzinárodnou účasťou OECD. Táto vzdelávacia aktivita obohatí proces 
vzdelávania o aktuálne trendy v jednotlivých členských štátov EÚ, ako 
aj podporí inšpiráciu slovenských verejných obstarávateľov využívať túto 
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významnú oblasť. Workshop na tému zeleného verejného obstarávania sa 
plánuje v druhom roku realizácie projektu. 
 

Tvorba zborníka príkladov dobrej praxe  
Vydanie zborníka príkladov dobrej praxe je v rámci projektových výstupov 
naplánované na posledné mesiace implementácie projektu z dôvodu 
potreby zozbierania relevantných dát, prístupov, skúseností a v neposlednej 

rade príkladov dobrej praxe počas celého trvania projektu. Tento dokument 

má okrem deduktívneho hľadiska pôsobiť na činnosť verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov aj inšpiratívnym spôsobom. Zborník 
príkladov dobrej praxe vydaný úradom bude špecifický voči „podobným“ 
dokumentom vydaných inými inštitúciami svojou detailnosťou v rámci 
zákona o verejnom obstarávaní. Zborník príkladov dobrej praxe bude 

zverejnený na online platforme – webovom sídle úradu. 
 

Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní 
V téme sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní sa úrad v rámci 
projektu zameria najmä na analýzu sociálnych možností v oblasti verejného 
obstarávania na Slovensku, tvorbu stratégie pre sociálne aspekty 
vo verejnom obstarávaní na Slovensku, tvorbu špecifických príručiek, 
zborníka príkladov dobrej praxe a zároveň aj na organizáciu workshopu 
v spolupráci s OECD. V rámci témy sociálnych aspektov vo verejnom 
obstarávaní plánuje úrad taktiež organizovať školenia verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov. Z dlhodobého hľadiska je kľúčové 
pre Slovenskú republiku v oblasti implementácie sociálnych aspektov 

do verejného obstarávania zabezpečiť a vytvoriť také nástroje, ktoré budú 
inšpirovať odbornú verejnosť k ich využitiu, a taktiež ich postupne 
zavádzať do legislatívy SR.  

 

Analýza sociálnych možností v oblasti verejného obstarávania 
na Slovensku 

Prvým krokom bude vytvorenie Analýzy sociálnych možností v oblasti 

verejného obstarávania na Slovensku v prvom roku realizácie projektu. 

Predmetný projektový výstup si dáva za cieľ mapovať možnosti 
aplikovania sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v slovenských 
podmienkach. Využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní je 
z pohľadu implementácie a z akademického hľadiska považované 
za najširšiu oblasť zo sekundárnych politík. Z tohto dôvodu je kľúčové 
identifikovať všetky možnosti, prístupy a spôsoby správnej implementácie 
tejto sekundárnej politiky do praxe. Tento dokument bude slúžiť ako 
„štartovací bod“ pre následnú tvorbu Stratégie pre sociálne aspekty 
vo verejnom obstarávaní na Slovensku. Analýza bude zverejnená na online 

platforme – webovom sídle úradu. 
 

Stratégia pre sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní na Slovensku 

Ďalšou časťou tejto aktivity je vytvorenie Stratégie pre sociálne aspekty 
vo verejnom obstarávaní na Slovensku. Predmetný dokument bude 
vychádzať z výstupov „Analýzy sociálnych možností v oblasti verejného 
obstarávania na Slovensku“ a taktiež bude vypracovaný počas prvého roku 

realizácie projektu. Stratégia si bude dávať za cieľ najmä identifikovať 
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najoptimálnejšie spôsoby a oblasti kde a ako implementovať sociálne 
aspekty vo verejnom obstarávaní na Slovensku, resp. identifikovať oblasti, 
na ktoré je potrebné v rámci projektu pripraviť špecifické príručky. 
Stratégia bude zverejnená na online platforme – webovom sídle úradu. 
 

Tvorba špecifických príručiek 

Vychádzajúc z dát zo „Stratégie pre sociálne aspekty vo verejnom 
obstarávaní na Slovensku“ úrad pristúpi k tvorbe špecifických príručiek 
pre oblasť sociálneho verejného obstarávania. Predmetné príručky sa budú 
zameriavať na špecifickú, do hĺbky zameranú, metodiku pre jednotlivé 
možné oblasti správneho aplikovania sociálnych inštitútov v praxi. 
Identifikácia týchto oblastí bude vychádzať z predmetnej stratégie. Tieto 
dokumenty majú naplniť dlhodobý úradný cieľ „ľahšej a efektívnejšej 
implementácie sociálnych aspektov do implementačnej praxe 
na Slovensku“. Špecifické príručky dokumenty budú zverejnené na online 

platforme – webovom sídle úradu. 
 

Organizácia workshopu 

V rámci posilnenia efektívnosti edukačného procesu v oblasti sociálnych 
aspektov vo verejnom obstarávaní úrad plánuje zorganizovať workshop 

pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako aj odbornú verejnosť 
s medzinárodnou účasťou OECD. Táto vzdelávacia aktivita obohatí proces 
vzdelávania o aktuálne trendy v jednotlivých členských štátov EÚ, 
ako aj podporí inšpiráciu slovenských verejných obstarávateľov 

a obstarávateľov využívať túto významnú sekundárnu politiku. Workshop 

na tému sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní sa plánuje 
v poslednom roku realizácie projektu. 
 

Tvorba zborníka príkladov dobrej praxe  
Vydanie zborníka príkladov dobrej praxe je v rámci projektových výstupov 
naplánované na posledné mesiace implementácie projektu z dôvodu 
potreby zozbierania relevantných dát, prístupov, skúseností a v neposlednej 

rade príkladov dobrej praxe. Dokument bude obsahovať vybrané zákazky 
vyhlásené slovenskými a zahraničnými verejnými obstarávateľmi a svojou 

formou/postupom/prístupom môžu slúžiť ako inšpirácia pre ostatných 
verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Úlohou dokumentu bude 

taktiež snaha o zachytenie myšlienok konkrétneho verejného obstarávateľa 
ovplyvňujúcich samotný priebeh verejného obstarávania. Zborník 
príkladov dobrej praxe vydaný úradom bude špecifický voči „podobným“ 
dokumentom vydaných inými inštitúciami svojou detailnosťou v rámci 
zákona o verejnom obstarávaní. Zborník príkladov dobrej praxe bude 

zverejnený na online platforme – webovom sídle úradu. 
 

Inovácie/Inovatívne riešenia 

Nakoľko je téma verejného obstarávania inovatívnych riešení špecifická, je 

potrebné pristúpiť k tvorbe materiálu, ktorý svojou povahou priblíži túto 
oblasť slovenským verejným obstarávateľom. Inovácie v rámci 
sekundárnych politík je možné považovať za „najmladšie“, čo má 
negatívny dopad na už existujúce množstvo vydaných vzdelávacích 
materiálov a všeobecné povedomie u verejných obstarávateľov 
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a obstarávateľov o tejto zákonnej možnosti. Z toho dôvodu je potrebné 
pri riešení existujúcich problémov v tejto oblasti postupovať od základov. 
V rámci témy verejného obstarávania inovatívnych riešení sa úrad zameria 
najmä na tvorbu všeobecnej metodiky a tvorbu zborníka príkladov dobrej 
praxe – verejné obstarávanie inovatívnych riešení. 
 

Tvorba všeobecnej metodiky  
Dokument bude vytvorený v prvom roku realizácie projektu, pričom jeho 
cieľom bude opísať základné zákonné možnosti verejného obstarávania 
inovatívnych riešení, čo pomôže k všeobecnému zvýšeniu povedomia 
o tejto sekundárnej politike. Všeobecná metodika bude zverejnená 

na online platforme – webovom sídle úradu. 
 

Tvorba zborníka príkladov dobrej praxe  
Vydanie zborníka príkladov dobrej praxe je v rámci projektových výstupov 
naplánované na posledné mesiace implementácie projektu z dôvodu 
potreby zozbierania relevantných dát, prístupov, skúseností a v neposlednej 

rade príkladov dobrej praxe. Tento dokument má okrem deduktívneho 
hľadiska pôsobiť na činnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov 

aj inšpiratívnym spôsobom. Zborník príkladov dobrej praxe vydaný 

úradom bude špecifický voči „podobným“ dokumentom vydaných inými 
inštitúciami svojou detailnosťou v rámci zákona o verejnom obstarávaní. 
Zborník príkladov dobrej praxe bude zverejnený na online platforme – 

webovom sídle úradu. 
 

Okrem vyššie uvedených čiastkových aktivít sa bude počas trvania 
aktivity realizovať nasledovné: 

1. Publikovanie na online platforme, 

2. Publikovanie časopisu zameraného na strategické verejné 
obstarávanie, 

3. Organizovanie networkingu, 

4. Organizovanie školení. 
 

Online platforma 

Úrad v rámci aktivity č. 2 vytvorí podstránku na webovom sídle úradu 
pre digitálne šírenie obsahu za účelom zabezpečenia rýchlej a ľahkej 
dostupnosti dokumentácie – analýz, stratégií, špecifických 
príručiek, vybraných príkladov dobrej praxe, ako aj informácií 
o plánovaných školeniach, výstupov zo školení v predmetných oblastiach. 

Online platforma – podstránka na webovom sídle úradu bude taktiež slúžiť 
na prihlásenie sa na školenia zamerané na strategické verejné obstarávanie.  

 

Verejní obstarávatelia budú prostredníctvom priložených dokumentov 
čerpať námety na prípravu vlastných súťažných podkladov, zadefinovania 

podmienok účasti, nastavenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane 
návrhu zmluvných podmienok v predmetných oblastiach aktivity, 
čo povedie k zvýšeniu transparentnosti, čestnej hospodárskej súťaže, 
ale aj k podpore rozvoja týchto oblastí verejného obstarávania.  
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Časopis  
Správna implementácia strategického verejného obstarávania do praxe stojí 
na viacerých kľúčových faktoroch. Jedným z nich je zvyšovania 
všeobecného povedomia u odbornej a laickej verejnosti o prínosoch jeho 

častí pre spoločnosť a spôsoboch správnej implementácie. Pre dosiahnutie 

projektových cieľov je dôležité, aby úrad vydával časopis, ktorý bude 
zverejňovaný jednak na online platforme úradu, ale bude aj distribuovaný 
v tlačovej verzii na príslušných školeniach pre verejných obstarávateľov 

a obstarávateľov a pri iných príležitostiach. Časopis bude riešiť aktuálne 

témy v rámci zadefinovaných oblastí. Okrem vyššie uvedeného tento 
časopis pomôže úradu spropagovať nielen tému strategického verejného 
obstarávania, ale aj samotný Operačný program Efektívna verejná správa.  
 

Networking 

Ďalším kľúčovým faktorom v rámci realizácie projektu bude vytvorenie 
platformy, ktorá podporí výmenu relevantných informácií medzi verejnými 
obstarávateľmi. Zavádzanie sekundárnych politík do praxe vzhľadom 
na svoju špecifickosť vyžaduje od verejných obstarávateľov 

a obstarávateľov vyhľadávať také riešenia, ktoré nie sú bežné a často 
využívané. Preto je dôležité aby úrad v rôznych časových intervaloch 
organizoval stretnutia s verejnými obstarávateľmi a mal vedúcu úlohu 
v oblasti praktickej výmeny príkladov dobrej praxe medzi nimi. Stretnutí sa 

budú zúčastňovať verejní obstarávatelia a zástupcovia úradu, ktorí riešia 
predmetnú problematiku.  
 

Realizácia školení 
Úrad taktiež plánuje v každom roku projektu organizovať školenia 
na vyššie uvedené témy pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov 

a odbornú verejnosť (zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty 
vo verejnom obstarávaní, verejné obstarávanie inovatívnych riešení).  
 

Úrad plánuje celkom 24 školení, pričom z toho 3 školenia ročne na zelené 
verejné obstarávanie, 3 školenia ročne na sociálne aspekty vo verejnom 

obstarávaní a 2 školenia ročne na verejné obstarávanie inovatívnych riešení 
pre potenciálnych záujemcov s limitom cca 20 účastníkov na jednotlivé 
školenie (viď Tab. 4). Školenia budú realizovať zamestnanci z odboru 

dohľadu a Inštitútu verejného obstarávania. Záujemcovia si vstup 
do školenia budú môcť zabezpečiť cez prihlasovací formulár aj na online 

platforme - webovom sídle úradu, resp. iným dohodnutým spôsobom. 

V prípade väčšieho počtu uchádzačov oprávnení zamestnanci pristúpia 

k organizovaniu väčšieho počtu školení, resp. navýšia kapacitu školenia. 

Obsah jednotlivých školení bude vypracovaný priebežne a dopĺňaný 
o poznatky uvedené v podpornej dokumentácii.  
 

Tab. 4: Plán školení verejných obstarávateľov a obstarávateľov 

Rok 

realizácie 
projektu 

Sociálne aspekty 
vo verejnom 

obstarávaní 

Zelené verejné 
obstarávanie 

Verejné 
obstarávanie 

inovatívnych 
riešení 

1.rok  3 školenia 3 školenia 2 školenia 
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2.rok  3 školenia 3 školenia 2 školenia 

3.rok  3 školenia 3 školenia 2 školenia 

 

Previazanosť aktivity na iné aktivity: 
Jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje nastavenie jednotlivých 
verejných obstarávaní verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi, vrátane 
využívania prvkov strategického verejného obstarávania, je rozhodovacia 
prax úradu pre verejné obstarávanie, ktorú v najväčšej miere ovplyvňujú 
výstupy odboru dohľadu. Tento projekt si dáva za cieľ, cez projektovú 
aktivitu č. 1, prepojiť harmonizáciu rozhodovacej praxe odboru dohľadu 
s tvorbou strategických a metodických dokumentov v oblasti strategického 
verejného obstarávania ako výstupov hlavnej projektovej aktivity č. 2. 
Reformný a inovatívny prístup úradu, konkrétne centralizovať na odbore 
dohľadu projektovú aktivitu č. 2 v spojení s medziodborovou spoluprácou 
do vnútra úradu, prispeje k hlbšej previazanosti metodickej a dohľadovej 
činnosti úradu. Tento prístup priamo ovplyvní právnu istotu slovenských 
verejných obstarávateľov a obstarávateľov v oblasti využívania 
sekundárnych politík v praxi, nakoľko v projekte plánované výstupy 

nebudú vychádzať len z teoretických poznatkov, ale budú podporené 
a tvorené aj na základe informácií získaných z dohľadovej činnosti 
nad verejným obstarávaním na Slovensku. Kvalita vyššie uvedeného 
prepojenia je taktiež podporená zvyšovaním profesionality na odbore 

dohľadu cez školiaci proces zamestnancov.  
 

Predpokladané riziká realizácie aktivity: 
Riziko 1 

Názov rizika: Fluktuácia zamestnancov odboru dohľadu/zamestnancov 
inštitútu verejného obstarávania 

Popis rizika: Riziko fluktuácie zamestnancov, neustála potreba 
zaškoľovania zamestnancov do odbornej práce, a tým znižujúca sa kvalita 
výstupov. 

Závažnosť: Stredná  

Opatrenie na elimináciu rizika: Úrad motivuje pracovníkov zostať 
v pracovnom pomere prostredníctvom vytvorenia dobrého pracovného 
prostredia, množstvom vzdelávacích aktivít a príslušnou motivačnou 
mzdou. 
 

Riziko 2 

Názov rizika: Neobsadenie pracovných pozícií odborne zdatným 
kandidátom 

Popis rizika: Absencia zamestnancov v oblasti verejného obstarávania 
na trhu práce. 

Závažnosť: Stredná 
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Opatrenie na elimináciu rizika: Jednoznačné definovanie pracovnej 
činnosti jednotlivých pracovných pozícií s dôrazom na požadovaný 
výsledok a stanovenie požiadaviek ešte pred samotným prijatím 
zamestnanca – do výberového konania.  

Riziko 3 

Názov rizika: Nezáujem účastníkov procesu verejného obstarávania 
o vzdelávacie aktivity 

Popis rizika: Verejní obstarávatelia nebudú mať záujem zúčastniť sa 
plánovaných školení. 

Závažnosť: Nízka 

Opatrenie na elimináciu rizika: Úrad zabezpečí včasnú a aktívnu 
informovanosť o pripravovaných školeniach cielene na vybrané skupiny, 
taktiež bude spolupracovať pri zabezpečení propagácie školení s inými 
inštitúciami VS alebo ZMOS a zároveň bude propagovať školenia na online 

platforme a iných kanáloch. 

Hlavné medzníky aktivity:  
V rámci aktivity č. 2 Udržateľné a strategické verejné obstarávanie sú 
identifikované hlavné medzníky: 

Rok 

realizácie 
projektu 

Medzník aktivity  

1.rok 

Vytvorenie analýzy sociálnych možností v oblasti 

verejného obstarávania na Slovensku a stratégie 

pre sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní na Slovensku 

Začiatok tvorby všeobecnej metodiky verejného 
obstarávania inovatívnych riešení 
Začiatok tvorby špecifických príručiek a zborníkov 
príkladov dobrej praxe v rámci jednotlivých častí 
strategického verejného obstarávania (zelené VO, sociálne 
aspekty vo VO a VO inovatívnych riešení) 

 

Začiatok školení verejných obstarávateľov a obstarávateľov 

v oblasti strategického verejného obstarávania (zelené VO, 

sociálne aspekty vo VO a VO inovatívnych riešení) 
Začiatok vydávania časopisu zameriavajúceho sa na oblasť 
strategického verejného obstarávania 

Začiatok organizácie networkingu - nepravidelných 
stretnutí verejných obstarávateľov a obstarávateľov 

v témach strategického verejného obstarávania 

2.rok 
Organizácia workshopu s OECD - zelené verejné 
obstarávanie 

3.rok 
Organizácia workshopu s OECD - sociálne aspekty 
vo verejnom obstarávaní 
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Odborné činnosti na projekte, a taktiež činnosti riadiaceho personálu, budú 
v rámci tejto aktivity trvať počas celého projektu.  

Cieľová skupina Cieľovou skupinou v rámci aktivity č. 2 sú inštitúcie a subjekty verejnej 
správy a zamestnanci verejnej správy, samosprávne kraje, obce a mestá 
a občania SR. 

Výstupy aktivity  

Hlavná 
aktivita 

Činnosť 
Výstup - 
dokumentácia 

Názov merateľného 
ukazovateľa 
v ŽoNFP/ Hodnota 

Aktivita 

2 

Počet účastníkov 
vzdelávacích 
aktivít, ktoré sú 
zamerané 
na získavanie 
kompetencií 
zamestnancov 

verejnej správy 
v oblasti zeleného 
verejného 
obstarávania 

93* účastníkov 
vzdelávacích 
aktivít 
v oblasti 

zeleného 
verejného 
obstarávania 

P0446 Počet 
účastníkov 
vzdelávacích aktivít 
v oblasti zeleného 
verejného 

obstarávania/ 93 

Aktivita 

2 

Počet subjektov 
verejnej správy, 
ktorých 
zamestnanci sa 

zúčastnili 
na školeniach 
v oblasti zeleného 
verejného 
obstarávania 

31* subjektov 

verejnej 

správy, 
ktorých 
zamestnanci sa 

zúčastnili 
na školeniach 
v oblasti 

zeleného 
verejného 
obstarávania 

P0408 Počet 
subjektov, ktorých 
zamestnanci sa 

zúčastnili 
na školeniach 
v oblasti 

zeleného verejného 
obstarávania/ 31 

Aktivita 

2 

Počet subjektov, 
ktorých 
zamestnanci sa 

zúčastnili 
na školeniach 
v oblasti zeleného 
verejného 

obstarávania 

a ktorí 
implementujú 
zelené verejné 
obstarávanie rok 
potom 

13* subjektov, 

ktorých 
zamestnanci sa 

zúčastnili 
na školeniach 
v oblasti 

zeleného 
verejného 
obstarávania, 
a ktorí ho 
implementujú 
rok potom 

P0406 Počet 
subjektov, ktorých 
zamestnanci 

sa zúčastnili 
na školeniach 
v oblasti 

zeleného verejného 
obstarávania a ktorí 
implementujú zelené 
verejné 

obstarávanie rok 
potom/ 13 

Aktivita 

2 

Špecifická 
príručka 
zameraná na 
vybrané oblasti 
zeleného 

3* špecifická 
príručka 
zverejnená na 
online 

platforme 

P0589 Počet 
zrealizovaných 
informačných 

aktivít/ 3 
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verejného 
obstarávania  

Aktivita 

2 

Zborník príkladov 
dobrej praxe – 

zelené verejné 
obstarávanie 

1* zborník 
zverejnený 
na online 

platforme 

P0589 Počet 
zrealizovaných 
informačných 

aktivít/ 1 

Aktivita 

2 

Počet účastníkov 
vzdelávacích 
aktivít, ktoré sú 
zamerané 
na získavanie 
kompetencií 
zamestnancov 

verejnej správy 
v oblasti 

sociálneho 
aspektu 

vo verejnom 

obstarávaní 

93* účastníkov 
vzdelávacích 
aktivít 
v oblasti 

sociálneho 
aspektu 

vo verejnom 

obstarávaní 

P0447 Počet 
účastníkov 
vzdelávacích aktivít 
v oblasti sociálnych 
aspektov vo 

verejnom 

obstarávaní/ 93 

Aktivita 

2 

Počet subjektov 
verejnej správy, 
ktorých 
zamestnanci sa 

zúčastnili 
na školeniach 
v oblasti 

sociálneho 
aspektu 

vo verejnom 

obstarávaní 

31* subjektov 

verejnej 

správy, 
ktorých 
zamestnanci sa 

zúčastnili 
na školeniach 
v oblasti 

sociálneho 
aspektu 

vo verejnom 

obstarávaní 

P0407 Počet 
subjektov, ktorých 
zamestnanci 

sa zúčastnili 
na školeniach v 
oblasti 

sociálnych aspektov 
vo verejnom 

obstarávaní/ 31 

Aktivita 

2 

Počet subjektov, 
ktorých 
zamestnanci sa 

zúčastnili 
na školeniach 
v oblasti 

sociálneho 
aspektu vo 

verejnom 

obstarávaní 
a ktorí 
implementujú 
sociálny aspekt vo 
verejnom 

obstarávaní rok 
potom 

22* subjektov, 

ktorých 
zamestnanci sa 

zúčastnili 
na školeniach 
v oblasti 

sociálneho 
aspektu 

vo verejnom 

obstarávaní, 
a ktorí ho 
implementujú 
rok potom 

P0405 Počet 
subjektov, ktorých 
zamestnanci 

sa zúčastnili 
na školeniach v 
oblasti 

sociálneho aspektu 
vo verejnom 

obstarávaní a ktorí 
implementujú 

sociálny aspekt vo 
verejnom 

obstarávaní rok 
potom/ 22 

Aktivita 

2 

Analýza 
sociálnych 
možností v oblasti 

1* analýza 
zverejnená 

P0587 Počet 
zrealizovaných 
hodnotení, 
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verejného 
obstarávania na 
Slovensku 

na online 

platforme 

analýz a štúdií/ 1 

Aktivita 

2 

Stratégia pre 
sociálne aspekty 

vo verejnom 

obstarávaní na 
Slovensku 

1* stratégia 
zverejnená 
na online 

platforme 

P0178 Počet 
koncepčných, 
analytických 

a metodických 
materiálov/ 1 

Aktivita 

2 

Špecifická 
príručka 
zameraná na 
vybrané oblasti 
sociálnych 
aspektov vo 

verejnom 

obstarávaní 

4* špecifická 
príručka 
zverejnená na 
online 

platforme 

P0589 Počet 
zrealizovaných 
informačných 

aktivít/ 4 

Aktivita 

2 

Zborník príkladov 
dobrej praxe – 

sociálne aspekty 
vo verejnom 

obstarávaní 

1* zborník 
zverejnený 
na online 

platforme 

P0589 Počet 
zrealizovaných 
informačných 

aktivít/ 1 

Aktivita 

2 

Počet účastníkov 
vzdelávacích 
aktivít, ktoré sú 
zamerané 
na získavanie 
kompetencií 
zamestnancov 

verejnej správy vo 
verejnom 

obstarávaní 
inovatívnych 
riešení 

60* účastníkov 
vzdelávacích 
aktivít 
v oblasti 

verejného 
obstarávania 

inovatívnych 
riešení 

P0729 Počet osôb 
zapojených do 

Vzdelávania/ 60 

Aktivita 

2 

Absolvovanie 

vzdelávacích 
aktivít, ktoré sú 
zamerané 
na získavanie 
kompetencií 
zamestnancov 

verejnej správy vo 

verejnom 

obstarávaní 
inovatívnych 
riešení 

54* úspešných 
absolventov 

vzdelávacích 
aktivít 
v oblasti 

verejného 
obstarávania 
inovatívnych 
riešení 
 

P0722 Počet 
úspešných 
absolventov 

vzdelávacích aktivít/ 
54 

Aktivita 

2 

Všeobecná 
metodika - 

Verejné 
obstarávanie 

1* metodika 

zverejnená 
na online 

platforme 

P0178 Počet 
koncepčných, 
analytických 

a metodických 
materiálov/ 1 
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inovatívnych 
riešení 

Aktivita 

2 

Zborník príkladov 
dobrej praxe – 

verejné 
obstarávanie 
inovatívnych 
riešení 

1* zborník 
zverejnený 
na online 

platforme 

P0589 Počet 
zrealizovaných 
informačných 

aktivít/ 1 

Aktivita 

2 

Vytvorenie online 

platformy  

1* podstránka 
na webovom 

sídle úradu 

Nepriradené 

Aktivita 

2 

Časopis 1* časopis 
zameraný 
na strategické 
verejné 
obstarávanie  

P0589 Počet 
zrealizovaných 
informačných 

aktivít/ 1 

Aktivita 

2 

Workshop 2* workshop 

zameraný 
na tému 
zeleného 
verejného 
obstarávania 
a sociálnych 
aspektov 

vo verejnom 

obstarávaní 

P0589 Počet 
zrealizovaných 
informačných 

aktivít/ 2 

 

 


