Zmluva o dielo & 901 /2024/PS-TP

na realiziaciu diela ,,Oprava podlih — Zariadenie pre seniorov - Jeseii, Internatna 10, 974 04 Banska

Bystrica®,

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v pIatnom zneni

Zmluvné strany :

Objednavatel’ :

Sidlo :

Zastupeny :

Osoby opravnené na rokovanie
vo veciach zmluvnych :

vo veciach technickych :

Bankové spojenie :
BIC:

IBAN :

1CO :

DIC :

ICDPH :

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’ :
Sidlo :
Zapisv OR :
Zastupeny :

Osoby opravnené na rokovanie :

vo veciach zmluvnych :
vo veciach technickych :
Stavbyveduci :

tel. kontakt :

Bankové spojenie :
BIC:

IBAN :

ICO:

DIC :

IC DPH :

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d'alej kazdy v tejto Zmluve aj ako ,,zmluvna strana® a spoloéne aj ako ,,zmluvné

strany*)

(dalej len ,,Zmluva®)

Mesto Banska Bystrica
Ceskoslovenskej armady 26, 974 01 Banska Bystrica
Jan Nosko, primator mesta

Roman Kostir , e-mail: roman kostur@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 461

Milan Papr&ka , e-mail: milan.paprcka@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 445

Ceskoslovenska obchodna banka, a. s., pobocka Banska Bystrica
CEKOSKBX

SK77 7500 0000 0040 1679 5432

00313 271

2020451587

SK2020451587

FIOSTAY s.r.o.

Vagonarska 2381/39, 058 01 Poprad

Okresny sud PreSov, odd. Sro, Vlozka &.: 33657/P
Filip Saféak

Filip Safcak

Filip Saféak

Filip Safd4k

Filip Safék

50 521 730
2120381450
SK2120381450

PREAMBULA

1. Predmetnd Zmluva je vysledkom verejnej sutaze vyhlasenej Objednavatelom ako verejnym
obstaravatel'om v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (d’alej v texte len ,,zakon o verejnom obstaravani*), na obstaranie zakazky
»Oprava podlih — Zariadenie pre seniorov - Jeseii, Internitna 10, 974 04 Banska Bystrica“.
Zikladnym tcelom uzatvorenia tejto zmluvy je vykonanie diela, ktoré spoéiva v realizacii préc
a ¢innost{ podl'a Stavebného zikona ,,Oprava podlih — Zariadenie pre seniorov - Jeseii,

Internitna 10, 974 04 Banska Bystrica® vritane zabezpedenia materidlu a veci potrebnych na
vykonanie diela a ich dodania do miesta vykonania diela podta tejto Zmluvy a Priloh tejto Zmluvy.
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1. PREDMET A ROZSAH PLNENIA

Predmetom tejto Zmluvy je zdvdzok Zhotovitela na vlastné naklady a vlastné nebezpeenstvo,
v dohodnutom ¢ase a rozsahu a za podmienok dohodnutych v Zmluve vykonat dielo, ktoré spogiva v
realizacii prac a ¢innosti podla Stavebného zékona ,,Oprava podidh — Zariadenie pre seniorov - Jeser,

Interndtna 10, 974 04 Banskd Bystrica® vratane zabezpelenia materidlu a veci potrebnych na

vykonanie diela a ich dodania do miesta vykonania diela (d’alej len ,.dielo*) a zavizok Objednavatel’a

riadne vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu za dielo.

Dielo bude ¢lenené na nasledovné Gasti:

a) 6. poschodie
e Odstranenie pévodnych podlah
» Prebrusenie a montaz niveladnej stierky
e MontdZ novej podlahovej krytiny
e Montaz soklov
e Vycistenie staveniska a preprava odpadov, ich odovzdane opravnenej osobe
a zneskodfiovane odpadov
b) Boéné schodisko
e QOdstranenie pdvodnych podlah
e Prebrisenie a montaz nivelaénej stierky
e Montdz novej podlahovej krytiny
e Montaz soklov
e Vycistenie staveniska a preprava odpadov, ich odovzdane opravnenej osobe
a zneSkodriovane odpadov.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo:

a) podla ponuky Zhotovitel'a predloZenej v zadavani zékazky s nizkou hodnotou : ,,Oprava podlih —
Zariadenie pre seniorov - Jesei, Internatna 10, 974 04 Banska Bystrica® (d’alej len ,,Ponuka
Zhotovitel'a®), ktora je Prilohou €. 1 Zmluvy,

b) podla oceneného rozpoctu diela s vykazom vymer predloZzeného Zhotovitel'om v postaveni
uchadzada v Ponuke Zhotovitela, ktory tvori Prilohu &.1 tejto Zmluvy (dalej len ,,Rozpocet
stavby*),

¢) na ziklade podkladov a dokumentov, materidlov a informacii, ktoré poskytol Objednévatel vo
verejnom obstaravani za Gcelom predkladania ponik a/alebo, ktoré boli alebo mohli byt
Zhotovitel'ovi dostupné v sivislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela,

d) v siilade s vyzvou na predkladanie ponik,

(d’alej spolu len ,,Podkladova dokumentacia®).

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa obozndmil s rozsahom a povahou diela, e si mu zndme technické,

kvalitativne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi

znalostami, ktoré st na riadne vykonanie diela potrebné aZe bude pri plneni predmetu Zmluvy
postupovat’ s odbornou starostlivostou.

Zhotovitel' splni zmluvny zavidzok ukongit' dielo preukazanim dodrzania vsetkych garantovanych

parametrov diela podl'a tejto Zmluvy a Prilohy &. 1, predloZenim zépisov o vykonani a vysledkoch

poZadovanych skugok, atestov a certifikatov zabudovanych materidlov a zépisniénym odovzdanim

a prevzatim vykonaného diela Objednavatel'ov, ako aj odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov

a jeho prevzatim a potvrdenim Objedndvatel'om podla tejto Zmluvy.

2. MIESTO A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC

Miestom vykonania diela sit pozemky na parcele registra ,,C* KN &. 1041 druh pozemku : zastavana
plocha a nadvoria, evidovana Okresnym tiradom Banska Bystrica, odbor katastralny, pre okres Banska
Bystrica, obec Banskd Bystrica, katastralne izemie Radvaii, LV ¢. 2724, vo vyluCnom vlastnictve
Objednavatela. ‘
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Rozsah plnenia predmetu Zmluvy zahfiia opis prac a Einnosti, ktoré je Zhotovitel' povinny dodrzat’
v siilade s poZziadavkami obsiahnutymi v Podkladovej dokumentécii podl'a Elanku 1. bod 1.3 tejto
Zmluvy, v prilohdch Podkladovej dokumenticie a pokynoch Objednavatel'a, vritane zabezpeCenia
potrebnych mechanizmov, socidlne prenosné hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a
zhromazd'ovanie, skladovanie, prepravu odpadu, jeho odovzdanie oprdvnenej osobe a nakladanie
s odpadom v siilade so zakonom &. 79/2015 Z.z. v zneni neskorsich pravnych predpisov, zabezpecenie
strojového vybavenia, ochranu diela pred poskodenim, zabezpeenie ochrany Zivotného prostredia,
ochrany zdravia a bezpe&nosti 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku a pod, ako aj vietky plnenia
nevyhnutné na to, aby zhotovené dielo zodpovedalo v celom rozsahu prislusnym pravnym predpisom.
Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat’ dielo v rozsahu Podkladovej dokumenticie a Ponuky Zhotovitel'a, ako
aj v stilade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objedndvatel'a. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat
dielo v pozadovanej kvalite a z poZadovanych materidlov.

Ak bude &ast’ diela vykonavana inym subjektom v mene Zhotovitel'a (subdodavatelom), Zhotovitel’ sa
zavizuje predlozit’ Objednavatelovi Zoznam subdodévatel'ov, v ktorom v zmysle zikona o verejnom
obstaravani uvedie Gdaje o vSetkych znamych subdodavateloch, tidaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodévatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zoznam subdodavatel'ov
zadefinovanych pri podpise Zmluvy, spolu s uvedenim predmetu subdodavky a % podielu subdodavky
na celkovych nakladoch stavby, tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.

V pripade vzniku rozporu, medzi zmluvnymi stranami, tykajaceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality diela, plati aZ do prijatia vzajomnej dohody zmluvnych stran a/alebo rozhodnutia prislusného
organu, pisomné stanovisko Objednavatela a Zhotovitel’ sa zavidzuje toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat’ a dodrziavat’ v fiom uvedené podmienky.

Ak by v priebehu vykonania diela do$lo k rozporom medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, Zhotovitel
sa zavizuje, Ze bez vyslovného sithlasu Objednavatel'a neddjde k zastaveniu, preruseniu, k oneskoreniu
alebo inému ovplyvneniu realizicie prac na diele.

3. CAS PLNENIA

Terminy plnenia predmetu Zmluvy:
3.1.1  Prevzatie staveniska: Zhotovite' sa zavizuje prevziat stavenisko v lehote do troch (3)
pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel'a na prevzatie staveniska.

3.1.2  Zatatie prac: Zhotovitel’ sa zavéizuje zatat’ stavebné prace v lehote do troch (3) pracovnych
dni od protokolarneho odovzdania staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve
Zhotovitel'a v zmysle ods. 3.1.1.

3.1.3  Ukongenie stavebnych prac (termin odovzdania diela ako celku) : Zhotovitel’ sa zavizuje
ukoncit’ stavebné prace (odovzdat’ dielo ako celok) v lehote do 31.8.2024

Doba realizicie diela zahfiia prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie a vy&istenie staveniska,
odovzdéavacie a preberacie konanie a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku
Objednévatela v sillade s metodikou Objednévatela.

Casovy harmonogram realizicie diela je Specifikovany v asovom pline vystavby podla Prilohy &. 2
tejto Zmluvy, ktory obsahuje vecne vymedzené zadatie a dokonlenie jednotlivych Zasti diela.
Zhotovitel' sa zavizuje predlozit’ ¢asovy harmonogram Objedndvatelovi najneskor v deii podpisu
Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je schopny splnit’ zdkladné terminy v beznom pracovnom &ase, je povinny
samostatne, alebo na ziklade poziadavky Objednéavatel'a, zabezpetit' realiziciu diela vo viacerych
zmendch, resp. nad€asovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady.
Cena za dielo podla ¢l. 4. Zmluvy sa v takychto pripadoch nezmeni.

V pripade, ak Zhotovitel’ riadne zhotovi dielo, v stlade so Zmluvou pred dohodnutym terminom,
Objednavatel’ je opravneny vykonané dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ aj v skor§om pontiknutom
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termine. SkorSie prevzatie riadneho vykonaného diela, nebude Zhotovitel'ovi, bez vaZneho dévodu,
odopreté.

Objednavatel’ je opravneny vydat' Zhotovitefovi pisomny pokyn, aby prerusil price na zhotovovani
diela alebo niektorej jeho &asti, s uvedenim ddvodu. V priebehu takéhoto prerusenia je Zhotovitel
povinny nadalej chranit’ dovtedy zhotovené dielo pred znidenim a/alebo poskodenim. V pripade
preruSenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov, ako na strane Zhotovitela, sa terminy plnenia,
stanovené v ¢asovom plane vystavby predlzuji o pocet dni takto nariadeného preruenia prac na diele.
Po obdrzani pisomného pokynu Objednavatel'a na obnovenie pric, je Zhotovitel’ povinny najnesk6r do
troch (3) pracovnych dni prace na diele obnovit.

4. CENA ZA DIELO

Cena za dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podla tejto Zmluvy bola stanovend na ziklade Ponuky
Zhotovitel'a a v stlade so zdkonom €.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov, a predstavuje
sumu vo vyske :

bez DPH 18 299,01€

20% vyska DPH 3 659,80€

spolu 21 958,81€ slovom: Dvadsat’jedentisicdeviit'stopit’desiatosem eur osemdesiat jeden centov
(d’alej len ,,Cena za dielo®)

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cenu za dielo nie je moZné poéas trvania zmluvného vztahu menit. Cena
za dielo obsahuje vSetky nédklady Zhotovitel'om vynaloZené na vykonanie a odovzdanie diela ako celku.
Cena za dielo zahfiia v3etky ndklady Zhotovitela spojené s realizaciou diela podla bodu 1.2. tejto
Zmluvy, vritane nakladov Zhotovitelom vynaloZenych na materidl, zamestnancov, stroje a
mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu,
dokumentaciu Zhotovitel'a, reZijné naklady Zhotovitel'a, dane, ktoré ma Zhotovitel’ platit’, poplatky a
ako aj vietky d’alSie ndklady Zhotovitela vzniknuté v stvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu,
poplatky a thrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpe€nost’ a ochranu pri praci a poZiarnu ochranu,
zvyiené naklady za pricu vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znedistenia, nakladanie, vratanie
zneskodfiovania odpadu, zhromaZd'ovanie a skladovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale, poistenie
podl'a Zmluvy, finanéné ndklady na doasné zabery pldch, osvetlenie, zaistenie a vykondvanie skiiSok,
dodasné obmedzenia premévky na prilahlych komunikaciach atd’.). V Cene za dielo st obsiahnuté aj
pripadné ndklady na prace, vyplyvajice z titulu hospodarskeho rizika zmeny ceny materidlov,
pohonnych hmét a pod., z ddvodu miestnych prekaZok a/alebo stazenych podmienok, ktorych vplyvy
na niklady mohol Zhotovitel’ zakalkulovat’ do Ceny za dielo na zaklade informacii podl'a Podkladovej
dokumentacie. V pripade, ak sa Zhotovitel’ stane platitelom DPH pocas trvania Zmluvy, Cena za dielo
nebude zvy$ena, ale upravena na zéklad dane a sadzbu DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednéavatel’ uhrad{ Zhotovitefovi Cenu za dielo na zéklade skutoCne
vykonanych a Objedndvatefom riadne prevzatych préc, ktorych jednotkové cena je obsahom Rozpoctu
stavby (Ponuka Zhotovitel'a), pricom celkova Cena za dielo nesmie presiahnut’ sumu uvedeni1 v bode
4.1 tejto Zmluvy.

Zhotovite!’ je povinny pisomne informovat’ Objedndvatel’a o potrebe vykonania naviac prac, ktoré
vznikli podas realizicie diela a ktoré neboli zahrnuté do Rozpodtu stavby a/alebo v Dokumentcii stavby
a/alebo v tejto zmluve a nebolo ich moZné predvidat’, a to bezodkladne, najneskér v lehote do troch (3)
pracovnych dni od zistenia potreby vykonania naviac prac. V pripade, Zze Objednavatel’ potrebu
vykonania naviac prac Zhotovitel'ovi odsuhlasi, druh, rozsah a podmienky vykonania naviac pric budi
predmetom dodatku ktejto zmluve, pri dodrZani ustanoveni zakona o verejnom obstardvani
a podmienok tejto zmluvy stym, Ze cena za vykonanie naviac prac bude dohodnutd na ziklade
jednotkovych cien zo sit'aznej ponuky Zhotovitel'a. Pre pripad, Ze sutazna ponuka Zhotovitel'a nebude
obsahovat’ polozky, ktoré maju byt predmetom naviac préc, zmluvné strany sa dohodli, Ze ocenenie
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naviac prac vykona Zhotovitel' podla ,Triednika stavebnych préc® platného v Case uzatvorenia
predmetnej zmluvy a/alebo na zaklade aktualneho cennika stavebnych prac ,,CENKROS*. Jednotkova
cena kazdej takejto polozky bude upravena koeficientom pomeru ceny za dielo k cene PHZ.

Pre vylagenie akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze Zhotovitefom vykonané prace
nad dohodnuty rozsah diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudii Objednévatefom
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudi Zhotovitefovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny od Objednavatela poZadovat’ ich wihradu. Zmluvné strany sa
Zérovedi dohodli, Ze akykolvek z4pis, zdznam alebo poznamka v stavebnom denniku neznamend (bez
ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, Ceny za dielo, dohodnutych zdkladnych terminov,
ani iné zmeny Zmluvy. '

Zhotovite nie je opravneny poZadovat zvysenie Ceny za dielo, ak k zvySeniu nakladov na zhotovenie

" diela dolo z dévodov na strane Zhotovitela, v désledku poruSenia a/alebo nedodrZania podmienok

realizacie diela vyplyvajicich Zhotovitel'ovi z tejto Zmluvy. V pripade vzniku potreby zniZenia rozsahu

realizicie diela, Objednavatel’ je opravneny Cenu za dielo zniZit' o hodnotu nerealizovanej Casti diela.

Objednavatel’, ako prijemca plnenia stavebnych prac od Zhotovitel'a, je povinny priznat’ a zaplatit’ daii

vztahujicu sa na dodanie stavebnych pric v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zdkona &. 222/2004 Z. z. o

dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovite! tymto vyhlasuje, Ze sa véas a riadne oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia,

podla &lanku 1. a Elanku 2. Zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil vSetky plnenia, ktoré st potrebné na

riadne splnenie jeho zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze :

a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou dokumentaciou a ndvrhom tejto Zmluvy,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) v kalkulacii Ceny za dielo zohl'adnil v3etky technické podmienky a terminy dodévky v rozsahu
stanovenom v Podkladovej dokumentacii a tejto Zmluve,

d) do Ceny za dielo zahrnul vietky price, materily a zariadenia potrebné na vykonanie diela,

e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poZziadavky vodi
Objednévatel'ovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

5. PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze preddavok na zaplatenie Ceny za dielo Objednévatel’ Zhotovitelovi
neposkytne.
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Cenu za dielo v zmysle &lanku 4. tejto Zmluvy v lehote do siedmich
(7) pracovnych dni od podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati diela ako celku bez vad
anedorobkov v zmysle ¢lanku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Faktira na zaplatenie Ceny za dielo bude
vystavena v troch (3) originaloch.
Zhotovitel sa zavizuje Objednavatel'ovi, v zastipeni technickym dozorom Objednévatela, predkladat’
na overenie spravnosti odsthlaseny zistovaci protokol v troch (3) vyhotoveniach. Jeho spravnost
potvrdi technicky dozor Objednavatel'a svojim podpisom v lehote sedem (7) pracovnych dni od jeho
riadneho doruenia Objednavatelovi. V pripade, Ze technicky dozor zistovaci protokol neodstihlasi,
vrati ho s pripomienkami v rovnakej lehote Zhotovitefovi na prepracovanie. Opraveny zistovaci
protokol je povinny technicky dozor Objednavatela odsiihlasit Zhotovitelovi v lehote troch (3)
pracovnych dni, ak bol prepracovany v stilade s pripomienkami technického dozoru Objednavatel’a.
Prilohou zistovacieho protokolu budi aj certifikaty zabudovanych materidlov avyrobkov a
fotodokumenticia vSetkych jednotlivych fakturovanych poloZiek rozpo&tu za kontrolované obdobie a
Jednotlivych konstrukeii pred ich zakrytim, tak aby bolo zrejmé technické rieSenie uloZenia pouzitého
materialu, ako aj fotodokumentacia detailov jednotlivych etdp technologickych postupov na
pamit'ovom nosici stavby.
Zhotovitel' sa zavizuje k vystavenej faktire priloZit' Sipis vykonanych pric, vystaveny v stilade
s nasledovnymi poziadavkami:

e polozky siipisu vykonanych prac musia byt’ v stilade s polozkami prac uvedenymi v Rozpotte
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stavby (Priloha &. 1 tejto Zmluvy),

*  slipis vykonanych prac musi zaznamendvat’ rozsah prac vykonanych Zhotovitelom a mnoZstvéa
tovarov dodanych Zhotovitefom v sitlade s Rozpottom stavby ( Priloha &. 1 tejto Zmluvy),
ktory je sii¢astou Zmluvy;

¢ slpis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany technického dozoru jeho podpisom,

* supis vykonanych pric a mnoZstva dodanych materidlov musi obsahovat' jednotkové ceny
poloziek v stilade Rozpo¢tom stavby ( Priloha &. 1 tejto Zmluvy).

Lehota splatnosti faktary vystavenej Zhotovitelom na zaplatenie Ceny za dielo je tridsat’ (30) dni odo
diia jej riadneho dorucenia Objednavatelovi, priSom zaplatenim sa rozumie odpisanie finanénych
prostriedkov z uétu Objednavatel’a.

V pripade, Ze Zhotovitel'om vystavena faktira na zaplatenie Ceny za dielo bude obsahovat’ nespravne
a/alebo neuplné Udaje, Objednéavatel’ je opravneny vratit' ju v lehote splatnosti Zhotovitelovi na
prepracovanie, s uvedenim vytykanych nedostatkov. Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'om vraten(i
faktiry podl'a charakteru jej nedostatku opravit’ alebo vystavit' novi. Vratenim faktiry Zhotovitelovi
neplynie lehota jej splatnosti. Novd lehota splatnosti zacina plynit diiom dorudenia novej alebo
opravenej faktiry. V pochybnostiach sa ma za to, Ze Zhotovitelom vystavena faktira bola dorudena
Objedndvatel'ovi na treti defi po jej odoslani Zhotovitel'om.

6. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi podl'a ¢l. 3, bodu 3.1 tejto Zmluvy. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol. Objednavatel’ sa zavazuje vykonavat technicky dozor a zaroveii s
pisomnou vyzvou na prevzatie staveniska ozndmit' Zhotovitel'ovi meno technického dozoru. Osoba
vykonavajuca technicky dozor spolu so zastupcom opravnenym konat vo veciach zmluvnych
podmienok, st opravneni zastupovat’ Objednavatela pri prevzati a potvrdzovani vykonanych prac, ako
i pri preberani ukonfeného diela. Zhotovitel' sa zavdzuje pri prevzati staveniska odovzdat
Objednavatel'ovi pisomné poverenie osoby Zhotovitel'a na vykon funkcie stavbyvediceho, s uvedenim
jeho telefonneho &isla. Kopia jeho opravnenia vykonévat tito funkciu bude tvorit’ neoddeliteInt prilohu
preberacieho a odovzdavacieho protokolu staveniska.

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. sankcie za nedodrZanie podmienok stanovenych
Poskytovatelom a aj z dovodu neplnenia ustanoveni nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni znasa
Zhotovitel’ diela v plnom rozsahu. '

Zhotovitel je povinny udrZiavat' na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat’ odpady a nelistoty
vzniknuté z jeho prac a dodrziavat’ &istotu komunikécii v zmysle platnych predpisov a zabezpecit
bezpenost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

Zhotovitel' je povinny stavenisko zabezpelit' proti pristupu nepovolanych osob, zabezpecit' jeho
straZenie a dbat’ na bezpecnost’ 0sdb nachadzajucich sa v budove.

Zhotovitel’ v rdmei zariadenia staveniska poskytne Objednéavatefovi (resp. pisomne oznimenému
zastupcovi Objednavatel'a) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri &astiach stavebnych prac, ktoré maji byt trvale zakryté, budid Objednavatel’ a nim uréené osoby,
pred ich zakrytim, pozvané minimalne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto Casti
a/alebo na zi&astnenie sa prisluinej skisky diela. Pogas kontroly takychto prac Zhotovitel' predloZi
vietky vysledky vykonanych skasok prac, doklady o kvalite pouZitych materidlov a stavebnych
vyrobkov, certifikity a atesty. Ak sa zastupca Objednavatel'a na tito kontrolu bez predchddzajiceho
ospravedlnenia nedostavi ani v ndhradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie
byt krat$ia ako dvadsattyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel’ pravo takéto
prace zakryt. V pripade, Ze Objednavatel bude poZadovat’ dodatodné odkrytie takychto prac a zisti, Ze
Zhotovitel’ nespinil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel’ je povinny uhradit
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- 69

6.10

Objednavatel'ovi vSetky naklady stvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. V pripade, Ze sa pri
dodatoénom odkryti tychto prac nezisti Ziadna vada, néklady sivisiace s tymto odkrytim bude znéasat’
zo svojho Objednavatel’. Pred zakrytim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel’ povinny vyhotovit
foto/video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych d&asti stavby a jej koépiu predlozit
Objednavatelovi v elektronickej forme na USB nosiéi spolu so siipismi zrealizovanych pric na
schvilenie za alelom fakturicie. Zhotovitel' je povinny zhotovit aj fotodokumenticiu detailov
jednotlivych etap technologickych postupov a vrstiev pouzitych materidlov pri realizacii diela.
Zhotovitel' najneskdér desat’ (10) dni pred ukonéenim diela ako celku oznadmi Objednavatelovi
dokongenie diela. Objednavatel’ urli termin preberacieho konania, ktory bude najneskér v piaty (5) deti
od oznamenia Zhotovitel'a o dokonéeni diela.
Pred riadnym odovzdanim diela technicky dozor vypracuje zépisnicu, ktora bude obsahovat stipis
zistenych vad a nedostatkov ako aj termin ich odstranenia. Objednévatel pristdpi k riadnemu prevzatiu
diela najneskodr do troch (3) dni od odstranenia zistenych vad a nedostatkov. Protokol o odovzdani a
prevzati diela spiSe opravnena osoba Objednavatela. V pripade, Ze Objednéavatel’ odmietne prevziat’
dielo, je povinny spisat’ zdpisnicu o odmietnuti prevziat’ dielo a uviest' v nej dévody. Po riadnom
odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednavatelom podas preberacieho konania, sa uskutocni
opakované preberacie konanie, o om bude vyhotovena zapisnica, pri¢om lehoty uvedené v bode 6.8
sa rovnako pouzijii na opakované preberacie konanie primerane. Prilohy k Protokolu o odovzdani a
prevzati diela budi tvorit’ :
a) stavebny dennik
b) atesty a certifikaty vSetkych zabudovanych materidlov
¢) zaruéne listy, ndvody na udrZzbu
d) doklady o preprave a o zneSkodneni odpadu
e) fotodokumenticia
f) iné dokumenty pozadované Objednavatel'om

Uvedené prilohy je potrebné dodat’ v dvoch (2) vyhotoveniach v tladenej forme a 1 x elektronicky na

USB.
Zhotovitel' zodpoveda za nebezpeéenstvo vzniku $kody na zhotovovanom diele, spdsobenej jeho
¢innostou alebo nedodrZzanim podmienok stanovenych Objednavatel'om, a to az do tiplného dokoné&enia
diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok uvedenych v Zmluve. Vlastnicke pravo k

- jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam diela pouZitym Zhotovitelom pri

6.11

6.12

zhotoveni diela nadoblida Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné
oddelenie tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych &asti diela od zhotovovaného diela nema
za néasledok zmenu viastnickeho prava. Zhotovitel' sa zavizuje, ze vSetky materidly, komponenty,
vyrobky a iné Casti diela, ktoré pouZije na zhotovenie diela, budi bez akychkolvek pravnych vad
(nebudi predmetom zédloZzného prava, inych prav tretich 0s6b, predmetom exekuéného konania, nebudi
zahrnuté do konkurznej ¢1 restrukturalizaénej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel’ bude v ase ich dodania
neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych &asti diela. Zhotovitel
sa zavézuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material, komponenty, vyrobky a iné asti diela,
na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby. Objednévatel je vyluénym
vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitel'ovi na riadne a véasné
zhotovenie Diela a to po celil dobu zhotovovania diela Zhotovitefom. Zhotovitel’ je povinny a opravneny
pouzit’ vietky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatel'om na zhotovenie Diela vyludne
na ucel zhotovenia diela podla Zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako aj v pripade pred&asného

.ukonenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu

Objednavatel'om na zhotovenie diela vratit' Objednavatelovi.

Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpedi
Zhotovitel..

Zhotovitel’ v pripade vzniku Skody spdsobenej Einnost'ou jeho a/alebo jeho subdodavatel'ov zabezped&i
napravu do tridsiatich (30) dni odo diia kedy sa o jej vzniku dozvedel, o éom predlozi Objednéavatelovi
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6.13

6.14

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

pisomny doklad. Zhotovite' je povinny bezodkladne zabranit hroziacej Skode na majetku
Objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze kvalita diela bude zodpovedat prislusnym normdm, technickym
podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou dokumenticiou a prislusnymi pravnymi
predpismi.

Zhotovite' sa zavidzuje v pripade, ak bude mat zidujem zadat’ ur€iti Cast’ Diela d'alSiemu
subdodavatel'ovi, ktory nebol definovany v zozname subdodavatel'ov pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak
bude mat’ zdujem zmenit' subdodavatel'a uvedeného v Zozname subdodavatelov pri podpise tejto
Zmluvy, pofas plnenia predmetu tejto Zmluvy, je opravneny zmenit subdoddvatela len s
predchadzajicim pisomnym sthlasom Objednévatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne
predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi najneskor pat (5) pracovnych dni pred planovanym datumom
zmeny subdodavatela. V pripade suhlasu Objednavatela so zmenou subdodavatela, zmluvné strany
upravia tato skutocnost’ v rozsahu udajov uvedenych v bode 2.4 tejto Zmluvy, ato formou dodatku
k tejto Zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v lehote do troch (3) pracovnych dni (pisomne, s uvedenim dévodov
odmietnut’ navrhnutého subdodavatel'a Zhotovitel’a.

Strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ - pévodca odpadu prenasa zodpovednost’ spojent s nakladanim a
likviddciou odpadov danej stavby v zmysle zdkona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v plnom rozsahu na Zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrzZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpeCovani prac spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom zadkonom NR SR €. 124/2006 o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v zneni neskorich
predpisov a vyhlaskou &. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a d'al§imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat' opatrenia, nevyhnutné na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
préaci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre svojich zamestnancov ako
aj jeho externych zamestnancov na pracovisku, kde prace vykondva.

Zhotovitel sa zavizuje vykonavat’ Ginnosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori spiiiaja
predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najméd na vysledok posudenia ich
zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbomi sp6sobilost’ podl'a
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a si
legalne zamestnavani.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$8im rizikom, pri ktorych
méze vzniknit' zavainé poSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych castejsie vznika
poskodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec Zhotovitel'a len na zédklade platného preukazu, osvedcenia
alebo dokladu. Zhotovitel' sa zavizuje odborni spdsobilost’ potrebnd na vykon price preukazat
prislu$nou dokumenticiou.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na ktoré st
vykonavané pravidelné kontroly alebo skiidky opravnenou osobou.

Ak Zhotovitel’ zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, tykajice sa veci, na ktorej sa ma vymena
vykonat, alebo miesta, kde sa ma dielo vykonat,, atieto prekdzky znemoZiuji vykonanie diela
dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel’ povinny to bez zbytoéného odkladu oznamit’ Objednéavatel'ovi
anavrhnat mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody ozmene diela je Zhotovitel opravneny
vykonavanie diela prerusit. Ak sa strany v primeranej lehote nedohodnti na zmene Zmluvy, mdze
ktorakol'vek zo stran od zmluvy odstipit’.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom svojho technického dozoru kontrolovat’ vykonavanie diela,
a to & sa vykonava podla poZiadaviek Objednédvatela, podmienok dohodnutych touto Zmluvou,
technickych noriem a inych stvisiacich pravnych predpisov. Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s touto zmluvou, poZiadavkami Objednavatel’a, technickymi normami a inymi
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7.1

7.2

73

7.4

7.5

7.6

7.7

stvisiacimi pravnymi predpismi, je Objednavatel’ opravneny dozadovat' do toho, aby Zhotovitel
odstrénil vady vzniknuté vadnym vykon&vanim adielo vykondval riadnym spdsobom. Ak tak
Zhotovitel’ diela neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je Objednéavatel’ opravneny
odstipit’ od Zmluvy.

Podmienkou riadneho ukondenia diela podla tejto Zmluvy je uspe$né vykonanie vSetkych skasok
predpisanymi osobitnymi predpismi, z&véznymi normami, touto Zmluvou, pripadne aj rozhodnutim
prislusného stitneho organu, podla bodu 6.7 tejto Zmluvy.

7. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplyvajtcej
z Podkladovej dokumenticie a z ustanoveni tejto Zmluvy a bude vyhovovat’ poziadavkam stanovenym
Objedndvatel'om a platnymi, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Zhotovitel

zodpoveda za vady diela po odovzdani diela, ak boli preukazatene spésobené poruSenim povinnosti

Zhotovitel'a a v rozsahu zaruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel' nezodpoveda za

vady spOsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela, technického dozoru a/alebo inej

Objednévatelom poverenej osoby, ak Zhotovitel' pisomne upozornil Objednévatela na nevhodni

povahu jeho pokynov a Objednévatel’ na pouziti pokynov pri vykonavani diela pisomne trval, alebo ak

Zhotovitel’ tiito nevhodnost’ nemohol ani pri naleZitej odbornej starostlivosti zistit’. Zhotovitel’ prebera

zéruku za to, Ze dielo bude mat’ podas zarucnej doby kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi spdsobilost’

primerani obvyklému opotrebovaniu beznym uZivanim a vplyvu poveternostnych podmienok.

Zhotovitel’ poskytne zaru¢nti dobu na dielo v rozsahu Sest'desiat (60) mesiacov odo diia prevzatia riadne

dokonceného diela ako celku bez vad a nedostatkov Objednavatel'om na zaklade preberacieho protokolu

podla ¢lanku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Ustanovenie predchddzajiicej vety sa nepouZije v pripade
zabudovanych komponentov, pri ktorych vyrobcovia poskytuji v zaruénych listoch kratsie zaruéné
doby a ktoré je Zhotovitel’ povinny akceptovat, minimalne vak dvadsatstyri (24) mesiacov.

Objednavatel sa zaviizuje, Ze vady diela uplatni u Zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni, a to

prostrednictvom elektronickej posty, e-mailom na adresu Zhotovitel'a uvedeni v zahlavi tejto Zmluvy,

alebo pisomne na adresu uvedenii vo verejnom registri, alebo do elektronickej schranky. Ozndmenie

Objednévatela o vade diela musi obsahovat’: a) &islo zmluvy a b) oznadenie a popis vady (d’alej len

»Oznamenie o vade®).

Zhotovitel’ je povinny vykonat' obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskdr do 24 hodin

po doru€eni Oznédmenia o vade a vyhotovit' fotodokumentaciu reklamovanej vady, v pripade potreby aj

bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskorsie posiidenie opravnenosti reklamécie

V pripade :

a) vzniku véd diela, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu a prevadzkyschopnosti diela, je Zhotovitel
povinny zacat’ s odstrafiovanim reklamovanych vad diela bezodplatne, najneskor do piatich (5)
pracovnych dni od doru¢enia Oznamenia o vade; Zhotovitel’ je povinny zabezpetit’ odstranenie
takychto vad diela v éo najkratSom Case, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od dorugenia
oznamenia o vade;

b)  vzniku kritickych vad, ktoré majii podstatny vplyv na prevadzkyschopnost’ diela, je Zhotovitel
povinny zaCat' s odstratiovanim reklamovanych vad diela bezodkladne, najneskér viak do
dvanastich (12) hodin od doru¢enia Oznamenia o vade Zhotovitelovi; Zhotovitel’ je povinny
zabezpeCif odstranenie takychto vad diela bezodplatne, v &o najkratS8om moZnom termine,
najneskdr viak do dvadsat’$tyri (24) hodin od dorugenia Oznamenia o vade; Zhotovitel je zarovei
povinny urobit’ vetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpe&ena prevadzkyschopnost’ diela.

V pripade omeSkania sa Zhotovitel'a so zacatim odstrafiovania reklamovanych vad diela alebo s ich

odstranenim, alebo ak Zhotovitel' odmietne reklamované vady odstranit, Objednavatel’ je opravneny

zabezpecit’ odstranenie reklamovanych véd diela na naklady Zhotovitela.
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7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

O termine a spdsobe odstranenia vady diela je Zhotovitel' povinny Objednavatela bezodkladne
informovat’, a to prostrednictvom elektronickej posty, e-mailom na adresn Zhotovitela uvedenti
v zéhlavi tejto zmluvy, alebo do elektronickej schranky, alebo inym, zmluvnymi stranami pisomne
dohodnutym spdsobom.

V pripade objektivnej nemoZnosti dodrzania terminov stanovenych v bode 7.6 a 7.7 (napr.: v dasledku
Zivelnej pohromy, zloZitého a/alebo naro¢ného procesu odstranenia vady diela a pod.), Zhotovitel je
povinny Objedndvatel’a o tejto skuto€nosti bezodkladne informovat’, a to prostrednictvom elektronickej
posty, e-mailom na adresu Objednéavatela uvedent v zéhlavi tejto Zmluvy, alebo inym, zmluvnymi
stranami pisomne dohodnutym spdsobom. Zhotovitel’ je v takom pripade zrovei povinny oznimit’
Objednavatel'ovi predpokladany &asovy ramec odstranenia vady diela. O odstraneni vady je Zhotovitel
povinny Objednavatel’a bezodkladne informovat.

Zmluvna strana, ktord svojim konanim alebo nekonanim a/alebo porusenim, pripadne zanedbanim
niektorej z povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy zavinila vznik $kody, je povinna nahradit’ $kodu,
ktora v ddsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Prava zmluvnych stran na nahradu $kody sa v
¢astiach neupravenych touto zmluvou riadia prislusnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
priCom sa uhradza len skutona Skoda.

8. POISTENIE

Zhotovitel’ je povinny uzatvorit' zmluvu/zmluvy o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty

predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatel'a a kohokol'vek v jeho mene a/alebo v mene

jeho subdodavatel’ov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojene;j s realizaciou diela
alebo stvisiacej s fiou, ktorého siiast’'ou sit tieto druhy poistenia:

a)  stavebno-montaZne poistenie proti poskodeniu diela, s vySkou poistného plnenia minimélne do
vysky Ceny za dielo;

b)  poistenie proti strate alebo poskodeniu objektu vo vlastnictve Zhotovitel'a (ktory nie je urCeny
byt neoddelitelnou sii¢astou Diela) a ktory na stavenisko dodal Zhotovitel’ alebo ktokol'vek v
jeho mene;

(d’alej spolu len ,,poistné zmluvy*).

Poistné zmluvy podla bodu 8.1 musia obsahovat’ doloZku tykajicu sa vyplaty poistného plnenia v

prospech poskodeného (v pripade pism. (a) a (b) €lanku 8.1 Zmluvy v prospech Objednavatela).

Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1 adoklady o thrade poistného je Zhotovitel' povinny predloZit’

Objednavatel'ovi najneskor v defl podpisu tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a

podl'a predchadzajiucej vety, Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neuzatvorif predmetni Zmluvu so

Zhotovitelom. Zhotovitel’ je povinny zabezpelit' platnost’ a G&innost’ poistnych zmliv po cela dobu

realizacie diela.

Zhotovite!’ je povinny bezodkladne (najneskdr do 24 hodin) informovat’ Objednavatela o vzniku

poistnych udalosti stvisiacich s realizaciou diela. Objednavatel je kedykol'vek poCas realizacie diela

opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani a rozsabu poistenia.

9, OSOBITNE USTANOVENIA

V pripade, ze Zhotovitel’ porusi svoju zmluvnu povinnost’, na spinenie ktorej sa zaviazal v ¢lanku 3. bod
3.1 bod 3.1.3 tejto Zmluvy, Objednavatel' je opravneny uplatnit’ si vofi Zhotovitel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty pocas prvych tridsat’ (30) dni omegkania vo vyske 0,05 % z Ceny za dielo
(bez DPH), ato za kaZzdy defi omeskania s plnenim zmluvnych povinnosti. Po uplynuti tridsiatich (30)
dni omeskania Zhotovitel'a s plnenim zmluvnych povinnosti Specifikovanych v predchadzajicej vete,
Objednévatel je opravneny uplatnit’ si vo&i ZhotovitePovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % z Ceny za dielo (bez DPH) a to za kaZdy aj zaaty defi omeskania s plnenim.

V pripade, Ze Objednavatel’ porusi svoju zmluvna povinnost’ na splnenie ktorej sa zaviazal v ¢lanku 5.
bod 5.5 tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je opravneny uplatnit’ si voci Zhotovitelovi narok na zaplatenie aroku
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej Ceny za dielo (bez DPH), a to za kazdy defi omeSkania
s plnenim.

V pripade, Zze Zhotovitel’ porusi svoju zmluvni povinnost, na splnenie ktorej sa zaviazal v €lanku 7.
bod 7.7 tejto Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si vo&i Zhotovitelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy aj zaCaty deii omeskania
s odstranenim vady a za kazdil vadu samostatne.

Zhotovitel je povinny zaplatit' Objednavatel'om uplatneny narok na zmluvnii pokutu v lehote do troch
(3) pracovnych dni odo diia dorugenia pisomnej vyzvy Objednavatel'a na jej zaplatenie Zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany povaZuju dohodnutd vy¥ku zmluvnej pokuty za primerand, zodpovedajiicu povahe
arozsahu zabezpefovanych zmluvnych povinnosti. Splnenim zédvizku zaplati® zmluvna pokutu
nezanikajii povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorych je zabezpetené dohodou o zmluvnej pokute.
Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na ndhradu $kody. V pripade vzniku
skody je ktorakolvek zo zmluvnych stran opravnena narokovat’ si jej nahradu vo vySke presahujicej
vy$ku zmluvnej pokuty.

Objednavatel’ ma pravo, pri uplatiiovani zmluvnych pokit a/alebo inych pefiaznych narokov voi
Zhotovitel'ovi, zapocitat’ takéto pohlPadavky jednostrannym pravnym ukonom s akoukolvek (aj
nesplatnou) pohl'adavkou Zhotovitela vo€i Objednavatel'ovi. '

Zhotovitel’ nie je opravneny zapoéitat’ svoje pohl'adavky alebo naroky vo€i Objednavatel'ovi oproti
pohl'addvkam alebo narokom Objednavatel’a voéi Zhotovitelovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy, alebo ich
Cast na tretiu osobu. Zhotovitel tieZ nie je opravneny postipit’ a ani zaloZit’ akékol'vek svoje pohl'adavky
vzniknuté voci Objednavatelovi na zaklade a/alebo v suvislosti s touto Zmluvou a/alebo v sivislosti s
plnenim zévizkov podl’a tejto Zmluvy.

10. DOBA TRVANIA A ZANIK ZMLUVY

Predmetna Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a u¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela v siilade
s ust. § 5a ods.1 zakona o slobodnom pristupe k informaciam v spojeni s ust. § 47a zakona &. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov.

Predmetna Zmluva zanikne:

10.2.1 splnenim predmetu zmluvy;
10.2.2 odstitpenim od Zmluvy z dévodu podstatného porusenia tejto Zmluvy, pri¢om o podstatné

poruSenie Zmluvy pojde v pripade, ak

a) Zhotovitel, aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatel’a s upozornenim na moznost’
odstupenia od Zmluvy, porusi svoju zmluvni povinnost na splnenie ktorej sa zaviazal
v zmysle €lanku 1. bod 1.3, &lanku 2. bod 2.3, ¢lanku 3. bod 3.1 odsek 3.1.1 a 3.1.2, &lanku
6.,bod 6.2,6.17, 6.19 tejto Zmluvy;

b) Objednavatel, aj napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitel'a s upozornenim na moZnost’
odstipenia od zmluvy, porusi svoju zmluvni povinnost' na plnenie ktorej sa zaviazal
v zmysle ¢lanku 6. bod 6.1 tejto Zmluvy;

10.2.3 odstapenim ObjednavatePa od Zmluvy v pripade, ak v priebehu platnosti a G&innosti tejto

Zmluvy vstiipi Zhotovitel’ do likvidacie, alebo bude na majetok Zhotovitel’a vyhlaseny konkurz
alebo povolena restrukturalizicia, alebo ak bude Zhotovitel preukazatePne spifiat zikonné
podmienky na zacatie konkurzného alebo restrukturaliza&ného konania, v zmysle zakona &.
7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii v zneni neskorsich predpisov.

Odsttipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto
Zmluvy, s vynimkou prav na zmluvné a zdkonné sankcie (napr. pravo na nahradu $kody, pravo
na zmluvnd pokutu, atd’.) a s vynimkou zmluvnych ustanoveni, ktoré na zéklade prejavu vdle
zmluvnych strén alebo z dévodu ich pravnej povahy zostavaju v platnosti aj po skon&eni platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy.
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10.2.4 zruSenim Zmluvy zaplatenim odstupného v pripade, ak v priebehu trvania predmetného
zmluvného vzt'ahu nastant na strane Zhotovitel'a také okolnosti, pre ktoré nebude schopny plnit
svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, Ze v siilade s ust. § 355 ods. 1 zakona &.
513/1991 Zb. Obchodny zikonnik, je Zhotovitel’ opravneny predmetni Zmluvu zrusit, a to
zaplatenim odstupného vo vyske 20% (slovom: dvadsat percent) z Ceny za dielo, ktoré
Zhotovite!l' v dosledku zrusenia tejto Zmluvy nevykona;

-10.2.4.1 zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny predmetnt Zmluvu zrusit
zaplatenim odstupného aj vpripade, ak zrealizoval ariadne odovzdal
Objednavatelovi &ast’ predmetu plnenia/diela; v takom pripade Zhotovitel zaplati
Objednavatel'ovi odstupné vo vyske 20% (slovom: dvadsat percent) z Ceny za dielo
zodpovedajlicej Zhotovitelom nezrealizovanej a neodovzdanej ¢asti diela;

10.2.4.2 k zruSeniu predmetnej zmluvy podla bodu 10.2.4 dgjde len v pripade, ak budu
stéasne splnené nasledovné podmienky:
a) Zhotovitel' pisomne oznami Objedndvatelovi, Ze vyuZiva svoje pravo na
zruSenie zmluvy -a -
b) Zhotovitel zaplati Objednavatel'ovi dohodnuté odstupné;
pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze k zruSeniu tejto Zmluvy podla bodu 10.2.4. dojde
len v pripade kumulativneho splnenia podmienok uvedenych v bode 10.2.4.2. tohto ¢lanku
Zmluvy. '

10.3 V pripade zaniku Zmluvy z dévodov podl'a bodu 10.2 body 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto ¢lanku Zmluvy,
Zhotovitel’ je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni od skongenia platnosti a G¢innosti tejto
Zmluvy vypratat’ miesto realizacie diela a protokolarne odovzdat’ Objednavatelovi zhotovenu Cast’ diela,
vietky veci a doklady prevzaté od Objednavatela za Gcelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie,
potvrdenia a doklady tykajice sa Casti diela zhotoveného a odovzdaného ku dilu skonenia platnosti
a ucinnosti Zmluvy.

10.4 V pripade zaniku Zmluvy z dévodov podla bodu 10.2 body 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto &lanku Zmluvy,
Zhotovitel’ je povinny v lehote do desiatich (10) pracovnych dnf od zaniku Zmluvy, doruéit’
Objednavatelovi vyii¢tovanie Ceny za dielo v rozsahu nakladov skutofne vynaloZenych na zhotovenie
diela ku zaniku Zmluvy (d'alej len ,,vyti&tovanie Ceny za dielo®). V pripade, Ze Objednavatel’ neodsuhlasi
vylétovanie Ceny za dielo predlozené ZhotovitePom podla predchddzajiicej véty, za G&elom-stanovenia
ceny za zhotovenii a odovzdanu &ast’ diela ku ditu zaniku Zmlivy, Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
zadat’ vypracovanie znaleckého posudku, a to na naklady Zhotovitel'a. '

11. DORUCOVANIE

11.1 Pokial’ v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, vSetky pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy budii
dorudované prostrednictvom: (a) postovej prepravy doporucenou zasielkou, (b) kuriérskej sluzby alebo
(c) do elektronickej schranky. Pisomnosti, z povahy ktorych vyplyva potreba ich pisomného doruenia,
budt dorudované prostrednictvom postovej prepravy doporucenou zésielkou alebo kuriérskou sluzbou.

11.2 Pisomnosti sa povaZuju za riadne dorucené ich preukdzanym doruéenim na adresy zmluvnych stran
uvedené vo verejnom registri, alebo odmietnutim ich prevzatia, v pripade odosielania e-mailom, tieto sa
povaZuji za riadne doruené po ich preukdzanom odoslani.

11.3 Pisomnosti sa doruduji doporudene na adresu sidla zmluvnej strany uvedend vo verejnom registri.
Kazda zo zmluvnych strdn je povinnid oznamif druhej zmluvnej strane kazdi zmenu svojich
identifikadnych a kontaktnych tidajov a to najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia vzniku zmeny.

11.4 Zasielka obsahujiica pisomnost’ sa povaZuje za doruéentt diiom, ked’ sa dostane do sféry dispozicie
zmluvnej strany, ktorej je adresovand, hoci tdto si ju fyzicky neprevezme alebo aj v pripade, ak ju
zmluvna strana, ktorej je zasielka adresovand, odmietne bezddvodne prevziat'. Zasielka sa povazuje za
dorudent aj v pripade, ak ju posta, resp. iny dorudovatel’ z akychkol'vek dévodov nemoznosti doruenia
vrati zmluvnej strane v postaveni odosielatel’a, aj napriek skuto¢nosti, Ze zasielka bola doru¢ovala na
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11.5

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

13.2

13.3

13.4

poslednii znamu adresu druhej zmluvne;j strany, uréent v siilade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zasielka
sa v tomto pripade povaZuje za doruenti nasledujiicim dilom po dni jej vratenia odosielatelovi.

V pripade elektronického doru€ovania medzi pravnickymi osobami na aktivované elektronické
schranky pre doruovanie, riadia sa pravidla dorufovania vzdy aktudlne platnou legislativou
upravujiicou podmienky apravidla dorudovania medzi prévnickymi osobami na ich aktivované
elektronické schranky pre dorucovanie.

12. DOVERNOST INFORMACIi A ZAVAZOK MLCANLIVOSTI

Zmluvné strany sa zvizujl, Ze vietky pisomné a/alebo elektronické vystupy stvisiace s plnenim
predmetu tejto Zmlvy buda pouzité vyluéne v zdujme splnenia Ulelu tejto Zmluvy a v silade s
platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékol'vek technické, personalne alebo obchodné
informacie, informéacie o metddach poskytovania sluZieb a/alebo znalostné informéacie, s ktorymi sa
zmluvné strany oboznamia v stivislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy, maju doverny charakter (d’alej
v texte len ,,doverné informaicie) a ich oznimenie tretim osobam, ako aj ich zverejnenie, podlicha
predchadzajicemu pisomnému sahlasu dotknutej zmluvnej strany. Tym nie st dotknuté ustanovenia
prislusnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré umoziiuji v osobitnych pripadoch
poskytnutie informacii aj bez sihlasu dotknutej zmluvnej strany.
Zmluvné strany sa zavizuji, Ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany,
nepouziji doverné informacie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu tretim osobam a ani
neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informacidm. Za tretie osoby sa nepokladaju ¢lenovia
organov zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia zmluvnych stran, ktori si v rozsahu
spristupnenych informécii viazani povinnost'ou ml€anlivosti na zéklade vieobecne zaviznych pravnych
predpisov. ‘
Zavizok zmluvnych stran podla bodu 12.1 a 12.2 tohto ¢lanku Zmluvy trva aj po ukongeni platnosti a
G¢innosti tejto Zmluvy.
Zavizok zmluvnych stran podla bodu 12.1 a 12.2 tohto ¢lanku Zmluvy sa nevztahuje na pripady, ak:
a) je informacia verejne dostupna z iného dovodu, ako je porusenie povinnosti mlganlivosti
dotknutou zmluvnou sfranou, .
b) je informacia poskytnutd s6:s6hldsom druhej zmluvnej strany,
¢) ide o povinnost. poskytiut informacie, stanoven na zaklade vieobecne zaviznych pravnych
predpisov.
Zmluvné strany sa zavizuji, navzajom si oznamit kazdi neopravnent manipuléciu s dévernymi
informéciami (dalej v texte len ,,incident“) ihned’ potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. Zmluvné
strany sa zarovefi zavdizuju spolo¢ne vyvimit' maximalne usilie na to, aby sa odstranili nasledky
incidentu, aby sa zabranilo vzniku d’al§ich incidentov a zaroveit, aby sa zabezpegili a obnovili vietky
opatrenia potrebné na ochranu dévernych informacii v zmysle tejto Zmluvy.

13. ZAVERECNE USTANOVENIA

Predmetnd Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma charakter originélu,
Styri (4) vyhotovenia obdrzi Objednavatel’ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrzi ZhotoviteF.

Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto Zmluvy, ako aj jej pripadnych dodatkov,
pisomnu formu a dohodu v celom rozsahu.

Pre pripad, Z¢ sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neti€innym, tito okolnost’
nesposobuje neplatnost’ alebo nelcinnost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy a zmluvné strany st povinné
nahradit’ neplatné alebo neiidinné ustanovenie novym, svojim obsahom najblizsie vystihujicim néel,
ktory zmluvné strany chceli v ¢ase uzatvarania Zmluvy dosiahnut’.

Pre pripad, Ze po dobu trvania tohto zmluvného vztahu ddjde k akejkol'vek zmene v identifikaénych
idajoch zmluvnych stran uvedenych v zdhlavi tejto Zmluvy, ka?dd zo zmluvnych stran je povinna
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: VO-7-2024
Stavba: Oprava podlah - Zariadenie pre seniorov - Jesei, Internatna 1869/10, 974 04 Banska Bystrica
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 23. 4, 2024
Obiednévater: 1CO: 00313271
Mesto Banska Bystrica IC DPH: SK2020451587
Zhotovitel: 1CO: 50521730
FIOSTAV s.r.o. . 1& DPH: SK2120381450
Projektant: 1CO:
IC DPH:
Spracovatel: 1CO: -
Filip Saféak 1C DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 18 299,01
Sadzba dane Zakiad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 ’ 0,00
znizena 20,00% 18 299,01 3 659,80
Cenas DPH v EUR 21 958,81
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Pediatka
Objednévatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: reciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY ‘

Kod: VO-7-2024

Stavba: Oprava podlah - Zariadenie pre seniorov - Jeseri, Internitna 1869/10, 974 04 Banska Bystrica

Miesto: Datum: 23. 4. 2024

Objednavatef: Mesto Banska Bystrica Projektant:

Zhotovitef: FIOSTAV s.r.0. Spracovater: Filip Safak

| Kéd Popis Cena bez DPH [EUR} Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov 18 299,01 21 958,81
02 6 poschodie 9 000,00 10 800,00
03 Boéné schodisko 9 299,01 11 158,81
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KRYCi LIST ROZPOCTU
Stavba:

Oprava podlah - Zariadenie pre seniorov - Jesef, Internatna 1869/10, 974 04 Banska

Bystrica
Obijekt:
02 - 6 poschodie

JKSO:
Miesto:

Objednavaterl:
Mesto Banska Bystrica

Zhotoviter:
FIOSTAV s.r.0.

Projektant:

Spracovaterl:
Filip Saféak

Poznamka:

KS:
Datum:

ICO:
1€ DPH:

ICO:
I€ DPH:

1CO:
1& DPH:

1C0:
IC DPH:

23. 4. 2024

00313271
SK2020451587

50521730
SK2120381450

Material
Montaz

Cena bez DPH

5 768,53
3 231,47

9 ¢00,00

DPH zakladna
znizena

Zéklad dane Sadzba dane
0,00 20,00%
9 000,00 20,00%

Vyska dane
0,00
1 800,00

Cena s DPH

v EUR

10 800,00

Projektant

Détum a podpis: Pediatka

Spracovatef

Datum a podpis:

Pediatka

Objednavatef

Datum a podpis: Peéiatka

Zhotovitef

Datum a podpis:

" Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Oprava podlah - Zariadenie pre seniorov - Jesef, Internatna 1869/10, 974 04 Banska
Bystrica
Obiekt:
02 - 6 poschodie
Miesto: Datum: 23. 4. 2024
Objednavatel: Mesto Banska Bystrica Projektant:
Zhotovitef: FIOSTAV s.r.0. Spracovatel:  Filip Saféak
Kéd diefu - Popls ‘ Materi&l [EUR] Montaz [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu - 5 768,53 3 231,47 9 000,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00 116243 1 162,43
9 - Ostatné konstrukcie a prace-bulranie : 0,00 ~ 1 162,43 1 162,43
PSV - Prace a dodavky PSV 5 768,53 1 842,21 7 610,74
776 - Podlahy poviakové 5 768,53 1842,21 7 610,74
OST - Ostatné 0,00 226,82 226,82
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ROZPOCET

Stavba:
Oprava podlah - Zariadenie pre seniorov - Jesen, Internatna 1869/10, 974 04 Banska
Bystrica
Objekt:
02 - 6 poschodie
Miesto: Datum: 23. 4. 2024
Objednavater: Mesto Banska Bystrica Projektant:
Zhotovitel: FIOSTAV s.1.0. Spracovatel:  Filip Saf&ak
P& Typ Kéd Popis M Mnoisto {Eﬁ'ﬁ?é' J. monté? [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpocétu 9 000,000
p HSV Prace a dodavky HSV 1162,434
D Ostatné konstrukcie a prace-blranie 1162,434
L1 1 K ‘776511820 g‘;::?gﬁ“'e poviakovich podiéh Z nélfapne] plachy ; m2 W 142,630‘ o,uool 2,929‘ 417.763|
49.5%2,1 103,950
w 5234 17,680
w 10*2,1 21,000
w Suget 142,630
| 2 | K [o790890 |Odvoz a fikvidacia PVC | ma [ 142630 0,000] 5,221 744,671
w 48,5°2,1 103,950
w 5,234 17,680
w 102, 21,000
w Stget 142,630
o PS8V Prace a dodavky PSV 7 610,742
D 776 Podlahy poviakové 7 610,742
[ 3 l K }775521100 lPoloienie poviakovych podlah z PVC pasov, zvéranimJ m2 [ 142.630’ 1,451 4,102 792,024:[
142,63 142,630
Podlaha PVC heterogénna kompakiné Safetred
4 | M 284110000840 |Spectrum, hrubka 2 mm, bezpelnostné podiaha, m2 164,025 25,057 4 108,974
TARKETT
W 142,63*1,15 164,025
5 | M 1247400100 Lepidio na PVC m2 142,630 2,324 331,472
6 | M |2843105080 Sniira PVC zvarovacia - klasik m 25,000 0,361 9,025
7 | K |776992127 Vyspravenie podkladu nivelagnou stierkou hr. 5 mm m2 142,630 7.366 2,217 1 366,823
8 | K |776992200 Priprava podkladu prebrusenim pred aplikéciou m2 142,630 0,000 1,282 182,852
nivelaénej stierky !
o | K |776082201 sPt?epr::lva podkladu prebrisenim po aplikécii nivelaénej m2 142,630 0,000 1,206 172,012
10| K |776992217 Vyc€istenie a vysavanie podkladu (pred Nivelitorn) m2 142,630 0,000 0,897 127,939
11| K |7769922171 Vy&istenie a vysavanie podkiadu (pred PVC) m2 142,630 0,000 0,876 124,944
12| K |776995111 Ostatné prace - lepenie prechodovych profilov m 22,000 0,608 1,886 54,868
13 | M 5538200200 Prechodovy profit m 22,500 2,094 47,115
14| K |777641801 Opravy podlah natermi penetragnymi 2x m2 142,630 0,000 1,859 265,149
151 K 998776202 Presun hmét pre pedlahy poviakové v objektoch vysky % 75,842 0,000 0,350 26,545
nad 6 do 12 m
o QST Ostatné 226,824
[18] K [osT-1 |Doprava | sub | 1,000 0,000 226,824 226,824|
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KRYCI LIST ROZPOETU

Stavba:
Oprava podlah - Zariadenie pre seniorov - Jeseri, [ntematna 1869/10, 974 04 Banska
Bystrica
Obijekt:
03 - Bocné schodisko
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 23.4. 2024
Objednavatel: ICO: 00313271
Mesto Banska Bystrica IC DPH: 8SK2020451587
Zhotovitel: ICO: 50521730
FIOSTAV s.r.0. 1€ DPH: SK2120381450
Projektant: ICO:
1€ DPH:
Spracovatef: ICO:
Filip Saféak IC DPH:
Poznamka:
Material 5 166,39
Montaz 4 132,62
Cena bez DPH 9 299,01
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna . 0,00 20,00% 0,00
znizena 9 299,01 20,00% 1 859,80
Cena s DPH v EUR 11 158,81
Projektant Spracovaterl

Datum a podpis: Pediatka Détum a podpis: Peciatka
Objednévatef Zhotovitef
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis:
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REKAPITULACIA ROZPOGTU =

Stavba:
Oprava podlah - Zariadenie pre seniorov - Jesefi, Interndtna 1869/10, 974 04 Banska
Bystrica
Obijekt:
03 - Bo¢né schodisko
Miesto: Datum: 23.4.2024
Objednévatefl: Mesto Banska Bystrica Projektant:
Zhotovitef: FIOSTAV s.r.0. . . Spracovatel:  Filip Saféak
Kod dielu - Popis Material [EUR] Montaz (EUR] Cena celkom tEURI
Naklady z rozpoctu 5 166,39 4 132,62 9 299,01
HSV - Prace a dodavky HSV 12,27 1278,55 1290,82
9 - Ostatné konstrukcie a prace-blranie 12,27 1 278,55 1 290,82
PSV - Prace a dodavky PSV 5 154,11 2 854,07 8 008,18
776 - Podlahy poviakové 5 154,11 2 854,07 800818

~ QST - Ostatné 0,00 138,36 138,36
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ROZPOCET

Stavba:
Oprava podlah - Zariadenie pre seniorov - Jeseri, Intemnatna 1869/10, 974 04 Banska
Bystrica
Objekt:
03 - Boéné schodisko
Miesto: Datum: 23. 4, 2024
Objednavater: Mesto Banska Bystrica Projektant:
Zhotovitel’: FIOSTAV s.r.o0. Spracovatel:  Filip Saféak
PG Typ Ked Popis M) Mnosstvo E;f};;’é' J.montaZ [EUR]  Cena celkom [EUR] |
Naklady z rozpoétu 9 299,005
D HSV Prace a dodavky HSV 1290,822
D Ostatné konstrukcie a prace-blranie 1 290,822
QOdstranenie povlakowych podidh z n&lapnej plochy ‘ | ’ l ’ J
‘ 1 ‘ K ‘77851 1820 lepenych s podlozkou, -0,00100t m2 77,445 0,000 3,087 239,073
w 3,45%1,35% 27,945
w 10°0,45%11 49,500
w Stcet 77.445
| 2 | K [952901111 |vyzistenie budov pri vyske podlai do 4m [ m2 [ 122719] 0,100| 4,709] 590,136
w 34513512 55,890
w 1,35%(10%0,45*11) 66,825
w Stcet 122,716
2Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmét za prvé
3 [ K [979011111.8 podlasie nad alebo pod zakladnym podlagim t 0,077 0,000 11,764 0,906
4 | K |979011121 2visla doprava sutiny a vyblranych hmbt za kazdé t 1,425 0,000 8,032 9,036
daldie podlazie
W 0,56252 'Prepotitané koeficlentom mnoZstva 1,125
1
§ | K (978081111 QOdvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km t 0,125 0,000 13,962 1,745‘
- — - — !
6 | K |o79081121 g:l‘gﬁ i‘r’:“y avybdranych hmot na skiddku za kazdy |, 1,250 0,000 0,421 0,526/
wW 0,0625*20 'Prepocitané koeficientom mnozstva 1.250
7 | k |e7e082111 ;/:t:tgo:‘taveniskové doprava suliny a vyburanych hmot t 0,125 0,000 10,612 1327
8 K 9790890 Odvoz a likvidacia PVC m2 94,770 0,000 4728 448,073
w 3,451,356 27,845
w 1,35°(10°0,45*11) 66,825
w Sutet 94,770
p PS8V Prace a dodavky PSV 8 008,183
D 776 Podlahy povlakové 8 008,183
| 9 | K [776200830 [odstranenie hrén zo schod. stupfiov [ m | 143.000] 0,000| 1,343] 192,049
W 1,310°11 143,000
l 10 ‘ K |776290010 lMonwi plastovej hrany na schodidtovych stupiioch l m ’ 143.000‘ 0,000' 4,582| 698,128'
W 1.3*10*11 143,000
V17| M |2841A9005  [Hrana schodové it [ m ] 33,000 10,394 | | 343,002
W 1,521 33,000
[12] M |284149006  [Hrana schodova hneda | m | 132000] 9,098 | 1.200,936 |
W 1,5°8*11 132'000
13| M |247D00134 Lepidlo kontakiné na hrany kg 30,000 12,254 367,620
14| K |776290100 Uprava podkiadu na schodiéfovjch stupfioch m2 44,550 0,000 0,459 20,448
vysavanim
1,35°0.3*10°11 : 44,550
| 15 | K |7762901 05 Uprava podkladu na schodistovych stupfioch, } m2 J 44,550| o,ooo[ 5,473‘ 243,3221
vyrovnanie stupnic tmelom
W 1,35%0,3*10°11 44,550
[18] K 776411000 {Lepenie podlahovych 13t sokiovych [ m | 97.500] 0,874| 2,518 330,720]
w (3.45+1,35)°2'5 48,000
w 10*(0.45"11) 49,500
w : Sucet 97,500
Lﬁ' M (283410017900 | SOV PVCIista DSL 60, ochranny fem & mm, | m I 98,47’5‘ 1,979| | 194,882|
w 97,5*1.01 'Prepoditané koeficientom mnozsiva 98,475
18 | M | 247400100 Lepidio na PVC m2 20,000 4,002 80,040
19) K |776521100.4  |FOloZenie povlakovych podidh 2 PVC homogénnych | ) 94,770 1,959 5,007 660,168
pasov, zvaranim
W 3,45%1,35% 27,945
w 1,35410°0,45*11 66,825
w Stget 94,770
Podiaha PVC heferogénna kompaking Safetred
20 | M |284110000840 |Spectrum, hribka 2 mm, bezpednostné podiaha, m2 94,770 23,096 2 188,808
! TARKETT .
w 3,451 35°6 27,945
w 1,36°10%0,45"11 66,825
w Suget 94,770
Tmeienie podkladu, Gpravy prasklin a nerovnostl I l ‘ [ ’
I 21 I K l776992121 lokalne hr. 3 mm m2 27,945 8,820 2,770 323,883
3,451,356 ) 27,945
l 22 I K |776992127.1 |Vyspravenie podkladu nivelaénou stierkou hr. 5 mm | m2 ‘ 27.945[ 6,505| 1,799‘ 232,055—|
W 3,45°1,35' 27,945
|23 K [776992200  [Priprava podkladu prebrisenim strojne [ m2 | 32,400] 4733 153,349
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PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo J. materidl J. montéz [EUR] Cena celkom [EUR]
¥

[EUR]
24| K 1776992217 Vygistenie a vysavanie podkladu (pred Nivelitom}) m2 27,945 0,0DOI 0,863 24,117
Ostatné prace - zvaranie a frézovanie poviakovych
26| K (776994113 podléh z linolea - teply spoj m 20,000 0,024 2,734 56,160
26| M 12841A9003 Snira zvarovacia 4 mm kg 5,000 15,844 79,220
27| K ]777641 901 Opravy podlah néatermi penetradnymi m2 94,770 0,000 4,747 449,873
W 3,45*1,35"6 27,945
w 1,35*10"0,4511 66,825
w Sicet 94,770 ~ i
Lzet K |998776201 s dpfg‘g hmat pre podiahy poviakové v objektoch vySky | % | 7s.saa| o,oool o.4oa|| 31,549‘
D  OST QOstatné o 138,356
[29] K jOST-1 [Doprava [sub | ~1,000] 0,000] 138,356 138,356

Strana 4z 4



Priloha €. 2 k Zmluve o dielo &. 901/2024/PS-TP
Casovy harmonogram realizicie diela v stlade s &1.3 bod 3.2 tejto Zmluvy — priloZeny osobitne

6. poschodie

Odstranenie pévodnych podldh (2-3 dni)

Prebrisenie a montaZ nivelaéne;j stierky (7-10 dni)

MontaZ novej podlahovej krytiny (3-4 dni)

MontaZ soklov (1-2 dni)

Vy¢cistenie staveniska a preprava odpadov, ich odovzdane ' opravnenej
a zneskodiovane odpadov (1-2 dni)

Boéné schodisko

Odstranenie pdvodnych podlah (2-3 dni)

Prebrisenie a montaz nivelaénej stierky (7-10 dni)

Montaz novej podlahovej krytiny (5-7 dni)

Montaz soklov (1-2 dni)

Vycistenie staveniska a preprava odpadov, ich odovzdane oprdvnenej
a zneSkodiiovane odpadov. (1-2 dni)

V Banskej Bystrici, diia:

Za Objednavatela:

Jan Nosko s
primator Mesta Banské Bystrica

Zmluva o dielo & 9061 /2024/PS-TP

V Poprade, dita -

Za Zhotovitel’a:

Filip §9j’§__ -

konate:
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Priloha €. 3 k Zmluve o dielo &. 901/2024/PS-TP
Zoznam subdodavatelov: Nebudem vyuZivat’ subdodavatelov

Osoba opravnena konat’ za

Meno a podrobnosti o subdodavatela % podiel subdodavky
subdodavatel'ovi Préaca urena pre (meno a priezvisko, adresa na celkovych
(Nézov, sidlo, ICO) subdodavatela pobytu, datum narodenia) nakladoch stavby
. 00,0%
/ 00,0%
T 00,0%
/ 00,0%
_— 00,0%
/ 00,0%

V Banskej Bystrici, diia:

Za ObjednavatePa:

Jan Nosko
primator Mesta Banska Bystrica

Zmluva o dielo €. 901 /2024/PS-TP

V Poprade, dia

Za Zhotovitel’a:

Filip Saftak
konatel’
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