Priloha ¢.3
Zvy$enie kapacit Materskej $koly Horny Vadiéov

ZMLUVA O DIELO 267/2024

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich

Objednavatel:
Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel’

Sidlo:

Zapisany v:

Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych

predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik*)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Obec Horny Vadicov

Horny Vadicov 160, 023 45 Horny Vadi¢ov
Mgr. Viera Slivkova, starostka obce
00314030

2020553029

PRIMA BANKA, a.s.

SK34 5600 0000 0031 6649 9001

Real invest SK Zilina s.r.o.

Skolska 812/29, 013 01 Tepli¢ka nad Vahom
ORSR, vlozka ¢&islo 51685/L

Gabriela Majeréikova

Gabriela Majercikova
Pavol Majercik

ICO: 44916132

DIC: 2022866340

IC DPH: SK2022866340

Bankové spojenie: CSOB banka a.s.

Cislo Gétu: SK74 7500 0000 0040 2981 3177
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Priloha €.3
Zvy$enie kapacit Materskej $koly Horny Vaditov

Preambula

1. Zhotovitel je uspednym uchadzacom v zakazke s nizkou hodnotou s ndzvom: Zvy$enie kapacit
Materskej Skoly v Hornom Vadi¢ove - stavebné prace

2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

3. Zhotovitel v rdmci verejného obstardvania na zdkazku: predloZil v rdmci svojej ponuky
nasledovné hodnoty pre Ostatné hodnotiace kritéria:
a. Cas potrebny na realizéciu predmetu obstaravania od prevzatia staveniska 56
kalendarnych dni.

4. Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe:
5. Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduiceho na stavbe: Pavol Majeréik
(osvedcenie o vykonani odbornej skisky & 09793*10%)

L.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zévdzok Zhotovitela riadne a véas a v poZadovanej kvalite vykonat dielo
(stavebné Upravy - prace) k rozdireniu kapacit Materskej $koly v Hornom Vaditove podla
Projektovej dokumentdcie a Technickej spravy tvoriacej Prilohu €. 3 tejto zmluvy a taktie?
zavazok Zhotovitela dodat Objedndvatelovi vietky stym suvisiace doklady, tykajice sa
realizécie diela a jeho kvality.

2. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizécii diela potrebné.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena dohodou na zdklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 158 506,01 €
DPH 31701,20 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 190 207,21 €

Slovom: jednostodevitdesiattisicdvestosedem EUR 21/100

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zdvdzna pre obidve zmluvné strany a su
v nej zahrnuté a zohlfadnené vsetky vynaloZené naklady zhotovitela priamo suvisiace s
realizaciou projektu.

2. Objedndvatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitefovi dohodnutt cenu.

3. Fakturovat je moiné za vykonané stavebné prace ako celok po protokolarnom prebrati
stavebnych prdac Objedndvatefom alebo jednotlivo za realizované stavebné préce, v
dvojmesacnych intervaloch, po ich protokolarnom prebrati Objedndvatefom.

4. Zhotovitel vystavifaktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60 kalendarnych
dni odo diia dorudenia faktlry objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati vykonanych
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stavebnych préc. Sicastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

5. Preddavok na realizéciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

6. Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny tito vrétit zhotovitefovi na doplnenie. V takomto pripade zaéne nové
lehota splatnosti plynat po dorugeni opravenej alebo doplnenej faktiry objednavatelovi.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy vinkulovat na bankovom (éte Zhotovitefa finanéné prostriedky alebo poskytnut
bankovu zaruku vo vyske 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

8. Vykonovd zdruka bude vratena Zhotovitefovi do 14-tich kalendarnych dni po protokoldrnom
prebrati a odovzdani diela.

1l.
Cas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia: obec Horny Vadicov parc.¢. 1954/2.

2. Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy do 56 kalenddrnych dni odo dfia
protokolarneho prevzatia staveniska. Dielo sa zaéne realizovat dfiom odovzdania staveniska
Zhotovitelovi. Objednévatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko najneskdr do 30 dni
od nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne po vyzve
objedndvatela prevziat stavenisko.

3. Casovy harmonogram vypracovany zhotovitefom v rédmci verejného obstaravania bude do 10
dni od nadobudnutia uU¢innosti zmluvy Zhotovitefom aktualizovany a po vzdjomnom
odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu &. 2 tejto zmluvy.

4. Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objedndvatela.

5. V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade
s technickou spravou, projektovou dokumentéciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skutoénosti pisomne upozornit objednévatela hned' ako ich
zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnit o spdsobe dalSieho
postupu pri vykonavani diela.

V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat
pri realizdcii predmetu Zmluvy v stlade s nizsie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sudinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

2. Préava a povinnosti Objednavatela

a) Objedndvatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
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b)

d)
e)

Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitefa o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objedndvatel je tieZ povinny informovat Zhotovitefa sdostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v €. I1., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej spréve, projektovej dokumentdcii a prilozenému
rozpoCtu moZe nariadit len Objednévatel a to pisomnou formou.

3. Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)
c)

d)

f)

g)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpeéit &innost potrebni na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci zaruény servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

Zhotovitel uvédza zoznam svojich subdodévatefov spolu s predmetom subdodévky a
podielom na celkovej realizicii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvédzat
aktudlne udaje o svojich subdoddvatefoch, Gdaje o osobédch oprdvnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Gdaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatefa na celkovej realizcii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat
od subdodévatefov poskytovanie aktudlnych Gdajov podfa predchadzajicej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednévatefovi. Ak Zhotovitel
hodld zmenit subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v def, ktory
predchadza driu, v ktorom md zmena subdoddvatela nastat, oznamit Objednavatelovi
zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so #iadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objedndvatelovi vietky udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice
splnenie podmienok Gcasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na
rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, Ze subdodavatel spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podta § 2
zékona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajlcich sa subdoddvatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi poistenie predmetu diela odo dria zacatia realizacie stavby. Toto
poistenie preukdze Objednavatefovi do 14 dni po nadobudnuti uginnosti Zmluvy.
Zhotovitel je zarovefi povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
spdsobent na majetku tretich os6b v stvislosti s jeho ¢innostou a prevddzkou pri realizécii
diela.

Zhotovitel je povinny poistenie udrziavat po cely ¢as trvania tejto Zmluvy a tato
skutoénost kedykolvek na poZiadanie Objedndvatela, v lehote troch pracovnych dni od
doruéenia tejto poziadavky, aj preukdzat Objednavatelovi predloZenim relevantného
dokladu preukazujuceho splnenie tejto povinnosti.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpedlenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykondvanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokoldarneho odovzdania stavby o
pracach a dodéavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zépisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor / Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
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h)

j)

k)

p)

a)

r)

s)

t)

Zmluvné strany povaZuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznikd Zhotovitefovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznika Objedndvatefovi povinnost reagovat pisomne formou zépisov do
stavebného dennika na zdpisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie st vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentécii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Ak pocas realizacie prac zhotovitel odkryje archeologické nélezy, je zhotovitel povinny
postupovat v zmysle § 127 stavebného zékona, nélez ihned ohlasit a urobit nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokial o fom nerozhodne stavebny drad po dohode s
organom 3tatnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym Gstavom
Zhotovitel je povinny, v pripade potreby, zabezpecit osadenie do¢asného dopravného
znacenia vopred odsuhlaseného s prislu$nym dopravnym inSpektordtom a prislu$nym
spravnym organom.

Zhotovitel zodpoveda za vietky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii préc, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢&i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodévatelmi. Zhotovitel sa zavizuje, Ze akukolvek nim spdsobend,
alebo zapritinenu Skodu pri realizécii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast diela
do pdévodného stavu, alebo zaplati ndhradu $kody v pinej vy$ke. Nahradu $kody je
Objedndvatel opravneny jednostranne si odpoditat z &iastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizécie Diela na vlastné naklady zabezpe&ovat kontrolné
skasky pouzitych materialov ako aj stavebnych ¢asti Diela podfa STN. Materialy a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
néaklady. Preberacie skusky budu vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat vietky pokyny Objednavatela a konat presne a désledne
podfa jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zdleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohfadu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel moZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objedndvatefom zndsa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znienia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v uUplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa dad nepochybne uréit povodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyaétovat
tym vzniknuté naklady povodcovi §kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupGsobenie Objedndvatela pri realizdcii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat objedndavatela na prevzatie prac, ktoré budu v buducnosti
zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zdpisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto préce zakryté daldou stavebnou ¢innostou.

Zhotovitel mé prévo vyvodzovat naroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabrafujuce okolnosti ihned pisomne ozndmi
Objednavatelovi.
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u) Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednavatelom zaéne, pripadne ukonéi
realizdciu diela pred&asne.

v) Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zaviazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujlce sa na doddvku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel poutije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej Gdribe zaruéend pozadovand
mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

w) Zhotovitel sa tiez zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
poZadovat zmluvnu pokutu a jej odpolet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- EUR za kaZdého pracovnika a kaZdy nedostatok.
Zistené porudenie nosenia ochrannych pomécok bude zapisané do stavebného dennika,
¢o bude podkladom na uplatnenie pokuty.

x) Stavebny dozor objednavatela ma prévo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitefa k uskutocneniu skasky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivheho vysledku resp. odmietnutia, ma préavo okamzite vypovedat a trvale
zakézat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho méa
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske
300,- EUR za kaZzdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skugke. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela polas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidld medzifudského spravania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u Zhotovitela
jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kaZdé zistenie.

y) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutefny a ak je ohrozend
bezpecnost uskutocniovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine $kody.

z) Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit obleenie zretefne oznaéené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o fud'och pohybujtcich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zdstupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

aa) Zhotovitel je povinny zucastiiovat sa na kontrolnych drioch zvoldvanych Objednavatefom,
s Uc¢astou Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednévatela a Zhotovitela.

bb) Po skondeni préc na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podfa pokynov Objedndavatela a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nespini ani v dodatoc¢nej lehote uréenej Objednavatefom,
Objedndvatel mé pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

cc) Ak posledny deni lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny deri pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestva sa
povinnost na predchdadzajdci pracovny deri.

dd) Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady fotodokumentéciu realizacie predmetu zmluvy
a tuto odovzdd Objedndvatelovi pri odovzdani diela.

ee) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronicku verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.
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V.
Zaruka

1. Zaru¢nd doba zacina plynat diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou ¢asti diela, kde doddvatelia/zhotovitelia tychto &asti poskytuju kratSiu
zarucnu dobu. V takychto pripadoch platia zéruéné doby poskytnuté dodévatefmi/zhotovitefmi
tychto &asti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zdruka na vietky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si spIni povinnosti vyplyvajlce zo zaruénych listov,
navodov na poutzitie, ndvodov na udrzbu a servis a/alebo z prislu§nych technickych 3pecifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze polas zaruénej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia vady.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezpedi

odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefénne islo na nahlasovanie poruch
je: 0917107151

3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma Objedndvatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na nédklady Zhotovitefa v lehote
dohodnutej s Objednévatefom, najneskor vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dna pisomnej reklamdcie vady Objedndvatefom Zhotovitelovi.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel"
a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3 tohto ¢lanku alebo;
b) nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatefom alebo;
c) neodstrani vady Diela spravne;
Objednavatel je opravneny uplatfiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

5. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢ldnku, tak Objednavatel je
opravneny:
a) pozadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;
b) odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;
c) zabezpetit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objedndvatela vyplyvajdce zo zaruky nie s tymto ustanovenim dotknuté.

6. Nahradu nakladov podfa bodov 4 a 5 tohto ¢lanku méze Objedndvatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené néaklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitefovi.

7. Zhotovitel zodpovedé za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizécie diela, ako aj
v zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednavatelfom po prevzati diela.

8. Objednavatel sa zavizuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitefovi.

9. Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel neméZe dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrariovani vad doslo k vymene jednotlivych
¢asti za nové, tak pre nové ¢asti diela zadina plynut nova zarucna doba.
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Vi.
Osobitné ustanovenia

1. Objedndvatel preukézatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitefovi.
Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

2. Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne pinenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit

sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zévaznymi predpismi a technickymi
normami.

3. Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpe&nost a ochranu zdravia pri
prdci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

4. V pripade, Ze Zhotovitel neméZe plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podfa ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednévatefa.

5. Objednavatel je oprédvneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

6. Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné price v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndvatel oprdvneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre tcely vykonu kontroly podfa predchédzajlcej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zépis,
ktory tvori sicast dokumentacie k predmetu zmluvy.

7. Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit vykon
doddvania sluzby, nariadit Zhotovitefovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy &inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatefa, iné zloZky $tatnych orgénov
(indpektordt prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych préc pri
porudeni jeho povinnosti vyplyvajlcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢.2 — Casovy
harmonogram realizacie diela.

8. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objedndvatelom na realizéciu stavebnych prac, taktieZ ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoZriujice realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spbsobom, je Zhotovitel povinny ozndmit to bez zbytocného odkladu Objedndvatelovi.

9. Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym priinenim $kodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutu skodu nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

1. Vpripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
Casovom harmonograme realizacie diela alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a
v€asnym protokoldrnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 1 000,- EUR za kaZdy aj zacaty deri omeskania, pokial toto vzniklo vyluéne z
dévodov na strane Zhotovitela a nie zdévodov na strane Objednavatela, resp. z dévodov vyssej
mocCil .

2. Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstrdnenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vy$ke 100,- EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania aZ do ich riadneho
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odstranenia, a to za kaZd( vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo

vyske 500,- EUR za kaZdy aj zacaty defi omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného
stavu.

3. Vpripade omeskania Objedndvatela so spinenim svojho pefiainého zavizku akéhokolvek
druhu o viac ako 30 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Grok z omegkania
vo vyske 0,5% z dlhovanej iastky za kaZdy deri omegkania.

4. Uplatnenim vy3sie uvedenych sankcii nie je dotknuté prévo objednavatefa na ndhradu $kody
spbsobenej omeskanim dokondenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podfa projektovej dokumentacie a pravo na

ndhradu $kody spdsobenej na majetku objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani
diela.

5. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuju za
primerané.

VIII.
Odstupenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné ukon¢it:
a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,
b) okamZzitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vetkych narokov voci druhej strane.

2. Odstupenie od zmluvy sa uskuto¢ni pisomnym oznamenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zéroveri s uvedenim dévodu odstipenia od zmluvy a je
uginné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa md za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Doru€uje sa zasadne na poslednd zndmu adresu zmluvne;j
strany.

3. Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie Zhotovitela splnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizacie diela o viac ako 14 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie
ospravedInoval (vys$sia moc),

b) Zhotovitel dodd Objedndvatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré st v rozpore
s touto zmluvou,

c) Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

d) porusenie povinnosti Zhotovitela podfa ¢lanku IV., bod 3 pism. c) a d) tejto zmluvy,

e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

4. Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

5. Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povaZzuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych strén, a ktoré nemdzu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu
pdsobenia vy$sej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace. Po uplynutitejto doby sa zmluvné
strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, pravo odstlpit od zmluvy. Uinky odstipenia nastani
diiom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.
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IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

1. Vsuvislosti sdovernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaZda
zmluvnd strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpedovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznalenych za doverné a nebude takéto informdcie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchddzajiceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym
sp6sobom, ako na naplnenie Gcelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

1. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania stvisiaceho s realizaciou
predmetu zdkazky, a to kedykolvek pocdas platnosti a Géinnosti Zmluvy o PPM (zmluva
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na zéklade vyzvy z programu Slovensko zameranej na
podporu - kéd vyzvy (06R01-20-V02) a vykonavany v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a EU opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnd suginnost.

2. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na zdklade poZiadavky Objedndavatela v stlade s poZiadavkami
prisludnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objednavatefovi akykolvek doklad

suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek stéinnost pre dosiahnutie Géelu tejto
zmluvy.

Xl.
Zaverec€né ustanovenia

1. Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1: Cenova kalkuladcia — Vykaz vymer

Priloha €. 2: Casovy harmonogram realizacie diela

Priloha €. 3: Projektova dokumentacia (na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel
Priloha €. 5: Zoznam a kontaktné Gdaje subdodavatefov

2. Zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda uc¢innost
po splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom Ze:

a) dojde k nadobudnutiu Gcinnosti Zmluvy o PPM zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na zaklade vyzvy z programu Slovensko ndzov vyzvy: zvySenie kapacit
materskych $kél kéd vyzvy (06R01-20-V02).

b) d6jde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neuzavretia Zmluvy o PPM poskytovatefom prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti, objednévatel je opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit. Zhotovitelovi
v takomto pripade nevznika Ziaden narok na ndhradu skody.

3. Platnost zmluvy skon¢i ukonéenim predmetu zmluvy.

4. Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zdklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

5. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny a dopinky Udajov, dbleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
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6. Prdva apovinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych v3eobecne zavdznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu zo zmluvy, sa budi zmluvné strany sna7it riesit
predovietkym formou dohody, ktord musi mat pisomni formu av pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnu, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom avietky spory z tejto
zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

7. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, dtatutarnych orgénov alebo
i spésobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a &isla G¢tu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutoénost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytotného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za v3etky $kody

z toho vyplyvajice alebo nédklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna
strana.

8. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaji aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

9. Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvna strana obdrZi
dva rovnopisy.

10. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vaine, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

11. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela

Hwr
VH"W\UWFUQLD’UE diia 4[,5’020,% v Hornom Vadicove diia ..... é‘r@,ﬁ L/
Gabriela Majercikova Mgr. Viera Slivkova
konatel starostka obce
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