ZMLUVAODIELO
uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

medzi:
Zhotovitel"
Obchodné meno: BS Kosice, s. r. 0.
Sidlo: Vysna uvrat 4, KoSice 04 014
ICO: 46 214 500
DIC: 2023275265
IC DPH: SK2023275265
IBAN: SK94 0900 0000 0050 4114 3019

Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kosice, Oddiel Sro, vlozka ¢. 27811/V
V mene spoloénosti kona: Andrej Fedor — konatel spolo¢nosti
(dalej len ,,zhotovitel™)

a

Objednavatel:

Obchodné meno: TEPELNE HOSPODARSTVO spoloénost s ruéenim obmedzenym Kosice
Sidlo: Komenského 7, 040 01 Kosice

ICO: 31679692

DIC: 2020485500

IC DPH: SK 2020485500

IBAN: SK60 7500 0000 0000 2579 4273 BIC: CEKOSKBX

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, oddiel Sro, vliozka ¢. 3697/V
V mene spolocnosti kona: Ing. Jaroslav Tkac - konatel spoloc¢nosti
(dalej len ,,objednavatel™)

(Zhotovitel a objednavatel spolu aj ako ,zmluvné strany”)

Clanok I.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela , Rekonstrukcia ¢asti sekunddrneho vykurovacieho
rozvodu na okruhu OST 802 Kosice”, povoleného v stavebnom konani, vrozsahu podla
projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby, Cislo TK-2021-097 sdatumom 05/2022,
spracovatel: TERMOKLIMA, s.r.o0., KoSicka 3646/68, 058 01 Poprad, ktora tvori prilohu ¢. 1
k tejto zmluve a podla podmienok uréenych touto zmluvou (dalej len ,, dielo”).

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat dielo na svoje ndklady a nebezpedenstvo
a objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu za vykonanie diela podla ¢l. IV tejto zmluvy.

Vykonanie diela zahfna:

a) prdce a montdZe, vratane doddvky zariadeni a materidlov:

- vykonanie stavebno-montaznych a suvisiacich prac a dodavok zariadeni a materidlov v rozsahu
uréenom projektovou dokumentaciou diela za suc¢asného dodrZania vymedzenych podmienok
dotknutych organov,

- pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje pouzivat vyluéne stavebné vyrobky a materidly
spifiajuce, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 a podmienky

stanovené zakonom ¢. 133/2013 o stavebnych vyrobkoch aozmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov avyhlaskou €. 162/2013 Z. z. Ministerstva vystavby
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a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov
a systémy posudzovania parametrov, pricom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych
podmienok zhotovitel predlozi objednavatelovi vidy pre kaidy druh stavebnych vyrobkov
a materialov jednotlivo pred ich pouZitim pri vykondvani diela a suhrne vSetku dokumentaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

b) projektovu a organizacnu cast:

- vypracovanie a odovzdanie vsetkej potrebnej dielenskej a vyrobnej dokumentacie podla
podmienok stanovenych projektovou dokumentaciou, dopracovanie a odovzdanie vsetkych
zmien oproti pobvodnej projektovej dokumentacii, vratane zabezpecenia jej schvalenia
projektantom diela, vratane jej naslednej realizacie,

vypracovanie aodovzdanie reviznych sprav, v pripadoch stanovenych vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma vyhldskou Ministerstva prdce, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z.z. v plathom zneni, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZuju za
vyhradené technické zariadenia,

- vypracovanie a odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme
podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, v troch (3) vyhotoveniach v tlacenej forme,

- vykon cinnosti ,,opravnenej osoby” za uskutocnenie prac - stavbyveduceho (vybrané cinnosti
vo vystavbe - vedenie uskutocnovania stavieb),

c) odskusanie, uvedenie do prevddzky, zaskolenie prevddzkového persondlu, odovzdanie diela:

- vykonanie individualnych skusok akomplexného odskidsania (nazadklade projektovej
dokumentdcie a ¢asového harmonogramu skusok spracovaného zhotovitelom a odsuhlaseného
objednavatelom),

- oboznamenie a zaskolenie prevadzkového personalu objednavatela s novymi zariadeniami,

- vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie tykajucej sa diela a jednotlivych
jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a skdskach, atestov zariadeni
a pouzitych materialov a dalSich dokladov o prehliadkach uvedenych v stanovisku
k realiza¢nému projektu, reviznych sprav a zarucnych listov strojov, zariadeni a poZiarnych
uzdverov, odovzdanie prevadzkového predpisu a ndvodov na uUdrzbu v rozsahu stanovenom
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi v jednom (1) vyhotoveni v tlacenej forme a v jednom
(1) vyhotoveni v digitdlnej forme [(textova Cast *.doc, *.xls,), (vykresova cCast *.dwg)] na CD,
resp. DVD nosici,

- vypracovanie a odovzdanie prislusnej technickej dokumentacie avypracovanie projektu
skutoéného vyhotovenia stavby v dvoch (2) vyhotoveniach v tlaéenej forme avjednom (1)
vyhotoveni v digitalnej forme [format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD nosici,

- vypracovanie a odovzdanie porealizacného geodetického zamerania novych rozvodov a datovych
kablov tykajucich sa projektu v Styroch (4) vyhotoveniach v tlacenej forme avjednom (1)
vyhotoveni v digitdlnej forme [format *.dgn, *.dxf] na CD, resp. DVD nosici

- protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela.

Cenovym podkladom je Podrobny polozkovy rozpocet diela, ktory tvori prilohu ¢. 2 ktejto
zmluve.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje pocas vykonavania diela vykonavat
naviac prace podla jednotlivych poZiadaviek objednavatela vo forme jeho zépisu v stavebnom

denniku diela. Jednotlivd poZiadavka objednavatela sa povaZuje za prijatu zhotovitelom driom
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nasledujiucim po jej zapisani objednavatelom do stavebného dennika. Naviac prace
je zhotovitel povinny vykonat v lehote, ktoru si zmluvné strany zapisni¢ne dohodnu.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych objedndvatelom, aZe su mu zname vsetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami, skisenostami a kapacitami,
ktoré su k zhotoveniu predmetného diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou
starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Clanok I1.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo
vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi prdvnymi predpismi a technickymi normami, aj ked’
nie suU pravne zavazné.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokoldarnym odovzdanim
a prevzatim diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a vcas v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude méct uZivat na ucel, na ktory je urcené,
je bez pripadnych vad anedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentaciu suvisiacu s dielom, skuasky diela preukazujuce jeho kvalitu, funkénost
a dodrzanie parametrov uvedenych v realizachom projekte a dohodnutych v tejto zmluve boli
Uspesné a miesto plnenia je vypratané.

Projektovd dokumentdcia aind dokumenticia vyhotovend, resp. vydand v sUvislosti
s vykonavanim diela podla tejto zmluvy je vlastnictvom objednavatela a zhotovitel ju nesmie
pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného suhlasu objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat vykondvat dielo najneskor do piatich dni od zdpisni¢ného
odovzdania a prevzatia staveniska a svoj zdvazok vykonat dielo splnit v lehote najneskér do
31.08.2024 pre objekt stavby SO 01 Vonkajsie sekundarne rozvody UK a TV, ato ¢asti
Stavebné upravy, Ustredné vykurovanie, Pokladka chranicky pre komunikaény kabel,
Vystrazny systém. Termin ukoncenia prac objekt stavby SO 01 Vonkajsie sekundarne rozvody
UK aTV, ato ¢ast Komunikicie asadové Gpravy sa stanovuje najneskér do 30.09.2024.
Zhotovitel je povinny dodrziavat Harmonogram prac, ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatel
je opravneny dielo prevziat aj vskorSom termine ponikanom zhotovitelom. Cast diela
objednavatel prevezme len v pripade, ak takato cast bude tvorit samostatny funkény celok
a zhotovitel' tuto cast diela uZz nebude Ziadnym spésobom do ukoncenia diela ako celku
vyuzivat, pripadne do tejto Casti akymkolvek spdsobom zasahovat. Neprevzatie casti diela
objednavatelom nie je dovodom na odstupenie od zmluvy, nepovaZuje sa za neposkytnutie
sucdinnosti zo strany objednavatela a neovplyvriuje lehotu na splnenie zavazku vykonat dielo
podla odseku 4 tohto clanku. Prevzatie casti diela nema vplyv na plynutie reklamacnych
a zarucénych lehot.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,

ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s ddsledkom mozného omeskania zhotovitela
so splnenim zavazku vykonat dielo v lehote podla odseku 4 tohto ¢lanku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Miesto vykonania diela je ul. Juzna trieda, KoSice — Juh a je bliZsie Specifikované v projektovej
dokumentdcii &islo TK-2021-097, s datumom 05/2022.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnut pri plneni tejto zmluvy vsetku rozumne
pozadovanl a potrebnd sucinnost. Objedndvatel je opravneny v ktoromkolvek Stadiu
vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Objedndvatel je povinny:

odovzdat zhotovitelovi stavenisko,

odovzdat zhotovitelovi vydané povolenia, vyjadrenia, stanoviskd a posudky dotknutych
organov a organizacii k realizacii diela, pokial' podfa dohody zmluvnych stran nie je takéto
doklady povinny zabezpedit zhotovitel,

odovzdat zhotovitelovi stavebnym tGradom schvalend projektovi dokumentéciu pre stavebné
povolenie (v dvoch vyhotoveniach) potrebnu na vykonanie diela.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo vzniku skody na diele az do jeho odovzdania objednavatelovi
podla ustanoveni ¢lanku lll. tejto zmluvy. Vlastnicke pravo k dodanému materialu a zriadeniam
prechadza na objednavatela momentom zabudovania alebo inStaldcie materidlu a zriadeni do
diela alebo veci vo vlastnictve objednavatela, na ktorych sa dielo vykondva. Dfiom podpisu
odovzdavacieho a preberacieho protokolu zmluvnymi stranami podla ustanoveni ¢lanku Il
tejto zmluvy prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu, ak
dovtedy nenalezalo objednavatelovi, zo zhotovitela na objednavatela.

V pripade, ze je touto zmluvou alebo pravnymi predpismi stanovenad povinnost vydat
o vykonani diela alebo jeho casti osobitny protokol, spravy, alebo potvrdenie (dalej len
,dokumenty”) zhotovitel sa zavazuje vypracovat alebo zabezpecit vypracovanie a odovzdanie
dokumentov objedndvatelovi najmenej v dvoch pisomnych vyhotoveniach tak, aby takéto
dokumenty splfali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Zhotovitel je povinny viest stavebny (montdzny) dennik od prevzatia staveniska v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny denne zapisovat vsetky
podstatné a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma udaje
o ¢asovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie odchylok
vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedda za Skodu tym objednavatelovi
sposobend.

Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika ak zdpisom v fiom
vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky a namietky (dalej spolo¢ne len ,,zapisy”).

Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika
a vykondvat v rfiom zapisy; za tym Ucelom je zhotovitel povinny zabezpedit trvaly pristup
objednavatela k stavebnému denniku na pracovisku poc¢as vykonavania diela.

Za objedndvatela je oprdvneny zapisy v stavebnom denniku obcasny technicky dozor.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit si vSetky pracovné prostriedky, pracovné pomaocky, pristroje
a naradie potrebné k vykonaniu diela a to na svoje naklady.

Zamestnanci zhotovitela budi mat na pracovnom odeve oznacenie spolo¢nosti zhotovitela.
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17. Ak zhotovitel zisti pri vykonani diela skryté prekazky, tykajuce sa zhotovovanej veci, alebo
miesta, kde ma byt dielo vykonané a tieto prekazky znemozriuju vykonanie diela dohodnutym
spésobom, je zhotovitel povinny vykonat o takejto skutoc€nosti zapis v stavebnom denniku,
oznamit to objednavatelovi najneskér nasledujici pracovny deri a navrhnit objednavatelovi
zmenu diela. Zhotovitel je povinny predlozit objednéavatelovi technicko-cenové riesenie
navrhovanych zmien. Do dosiahnutia pisomnej dohody o zmene diela je zhotovitel opravneny
vykonanie diela tykajuce sa dotknutej casti diela prerusit. Ak zhotovitel nedodrii toto
ustanovenie a dojde svojvolne k zamene materidlov, alebo k vykonaniu naviac préc zo strany
zhotovitela, zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade nevznikne zhotovitelovi ndrok

na zaplatenie ceny prac, éo bude mat za nasledok neuhradenie vykonanych prac
objedndvatelom.

18. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi terminy planovanych odstavok v
lehote minimalne 18 dni vopred.

19. Zhotovitel sa zavizuje riadit stavbu odborne spésobilymi osobami, ktorymi aj disponuje.
Vedenie uskutoCriovania stavby (stavbyvedici) bude za zhotovitela vykonavat
Ing. Radoslav Kalafut, s osved¢enim ¢islo 12111.

20. Obcasny technicky dozor na stavbe bude za objednavatela vykonavat Ing. Dusan Petrenka.

21. Zhotovitel je povinny zabezpedlit Ucast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava obcasny stavebny dozor objednévatela a bez meskania robit opatrenia
na odstranenie vytknutych vad a odchylok od projektu.

22. Zhotovitel sa zavazuje:
- zabezpedit vyvoz predajného kovového sSrotu na objednavatelom uréené zberné miesto
a vyhradne vozidlom ur¢eného zberného miesta,
- zabezpedit, aby vazne listky za kovovy Srot boli vystavené vyhradne na meno objednavatelsa,
-vazne listky dorucit objednavatelovi, najneskdr do 5-tich pracovnych dni od ich vystavenia.

23. Zhotovitel si zabezpeli na vlastné naklady na stavenisku v sulade s platnymi STN, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych
vyuZitelnych energii. Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a s sucastou
ceny diela.

24. Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych strdn za ucelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodrZiavania harmonogramu vykondvania diela, predkladania
dokumentdcie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov preukazujicej splnenie
podmienok podla ¢lanku 1., ods. 4, pismeno a) tejto zmluvy a poskytovania si vzajomnej
sucdinnosti podla tejto zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné
kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia
rozsah a hodnotu uZ vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré
bude zhotovitel do najblizsieho kontrolného dria povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel splnil
svoj zavazok vykonat dielo najneskor vlehote podla ¢lanku Il. odstavec 4 tejto zmluvy.
Z kazdého kontrolného dna vyhotovi zhotovitel diela pisomny zdznam vdvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdd zmluvnu stranu, ktory bude pre zmluvné strany
zavazny. Kontrolné dni sa budu vZdy na zadklade vyzvy objedndvatela, alebo na zaklade vyzvy
zhotovitela na mieste vykonavania diela.
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25.

Zhotovitel je povinny:
vlastnit a pred zacatim prac predlozit vsetky povolenia, opravnenia a osvedéenia potrebné
pre danu ¢innost,
zaistit starostlivost o bezpecnost aochranu zdravia pri praci, ochranu pred poZiarmi,
havarijnu prevenciu a ochranu pracovného prostredia,
spolupracovat so vsetkymi zucastnenymi subjektmi pri prevencii, priprave a pri zaisteni
bezpecného, zdravie neohrozujliceho pracovného prostredia pre vietky osoby na stavenisku,
ak na stavenisku vykondavaju pracovnu Cdinnost zamestnanci viacerych dodavatelov
stavebnych prac,
zaistit, aby jeho pracovna ¢innost na stavenisku bola organizovana a vykonavana tak, aby
sucasne boli chranené osoby, ktoré sa na stavenisku pohybuiju,
pred zahajenim pracovnej ¢innosti na pracovisku sa ztcastnit vstupného $kolenia BOZP,
vykonavat prace v sulade s ustanoveniami vseobecne platnych legislativnych predpisov a
technickych noriem,
dodrziavat pri svojej praci stanovené technologické a pracovné postupy, ktoré suvisia s jeho
vykonavanou pracovnou ¢innostou,
dodrziavat navody na bezpelnu obsluhu strojov a zariadeni, ktoré bude pri svojej préci
pouzivat,
oboznamit sa s rizikami moZného ohrozenia Zivota a zdravia vietkych oséb pohybujlcich sa
na prislusnom pracovisku a dodrziavat stanovené opatrenia na ich minimalizaciu,
oboznamit sa so vsetkymi povinnostami, ktoré vyplyvaju zo zmluvného vztahu a dodrZiavat
ich plnenie,
pisomne poskytnut spolocnosti, v ktorej bude vykonadvat pracovnu cinnost informacie
o nebezpedenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri jeho praci a v stvislosti s flou mézu vyskytnut
a o vysledkoch posudenia rizik vyplyvajucich z charakteru jeho vykondvanej Cinnosti, ktoré
mozu ohrozit bezpecnost a zdravie zamestnancov dalSich os6b pohybujlicich sa na
stavenisku,
dodrziavat zakaz pozZivat alkoholické napoje a iné omamné prostriedky na pracovisku a
nenastupovat pod ich vplyvom do prace,
dodrziavat zakaz fajéenia na jednotlivych pracoviskdch spoloénosti mimo vyhradenych
fajciarskych priestorov,
reSpektovat bezpelnostné znadenie a bezpecCnostné signalizatné zariadenia (akustické,
optické) na pracovisku ako aj dopravné znacenie v areali prevadzky,
nahlasit ihned koordinatorovi bezpecnosti kazdy pracovny Uraz, ktory utrpel na stavenisku
jeho zamestnanec,
ohlasit bez odkladu koordinatorovi bezpecnosti vznik kazdej mimoriadnej udalosti (poziar,
vybuch a pod.), ktora vznikne na pracovisku, kde dodavatel prac vykonava svoju pracovnu
¢innost, prip. tuto udalost ohlésit podla poziarno-poplachovej smernice,
oboznamit sa s postupom zachrannych préac, evakudacie a postupom pri vzniku poskodenia
zdravia vrdtane umiestnenia lekarniciek prvej pomoci, Cisel prvej pomoci a systémom
privolavania lekarskej sluzby prvej pomoci a riadit sa podla toho,
v pripade vzniku pracovného Urazu poskytnat predlekarsku prvi pomoc pouZitim vsetkych
dostupnych lekarskych prostriedkov a to az do odovzdania postihnutého lekarovi,
dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nudzovym vychodom, k priestorom pred
elektrickymi  rozvodmi, kuzaverom vody aplynu, k prostriedkom a zariadeniam
zabezpecujucim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrziavali nezaloZené, volné a Cisté,
niest pInd zodpovednost za bezpecny postup vykonavanych pracovnych ¢innosti a za vlastné
dodrziavanie predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi na pracovisku,
uskutocriovat opatrenia stanovené v plane bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a v
podklade a zmluvne dohodnuté opatrenia,
zohladrovat upozornenia koordinatora bezpeénosti,
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spolupracovat s ostatnymi dodavatelmi prac realizujicimi stavbu, koordinovat svoje prace a
ochranné opatrenia atak zabranovat ohrozeniu vlastnych zamestnancov zapri¢inenému
¢innostou ostatnych dodavatelov prac,

viest evidenciu zamestnancov od ich nastupu do prace az do opustenia pracoviska,

vybavit osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko (pracovisko), osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami zodpovedajucimi ich ohrozeniu,

pred zahajenim vykopovych prac poZiadat vsetkych spravcov podzemnych vedeni a zariadeni
o ich presné vytycenie,

reSpektovat ochranné pasma jestvujucich podzemnych anadzemnych vedeni, resp.
zabudovanych zariadeni. V pripade nevyhnutného zasahu do ochranného pasma poziadat
prislusny spravny orgdn, resp. spravcu sieti o udelenie vynimky,

zhotovitel je povinny pri krizeni a subehu podzemnych vedeni prevadzat opatrny rucny
vykop. Dodrzat priestorovil normu. V pripade obnazenia existujicich podzemnych vedeni, je
mozné zasypat ich len po pisomnom suhlase prislusného spravcu podzemnych vedeni,
prijimat opatrenia, najma pri plneni vSeobecnych zasad prevencie, v sulade s bezpeénostnymi
a zdravotnymi poziadavkami na stavenisko uvedenymi v nariadeni vlady ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel stavebnych prac nesmie poverit zamestnancov vykonavanim stavebnych prac, ak
nesplfiaju pozZiadavky odbornej a zdravotnej spOsobilosti.

Zhotovitel stavebnych prac je povinny v radmci zhotovitelskej dokumentacie vytvorit
podmienky na zaistenie bezpecnosti prace. Sucastou zhotovitelskej dokumentéacie je
technologicky postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe.

Technologicky postup musi riesit:

nadvaznost a stbeh jednotlivych pracovnych cinnosti,
bezpecny pracovny postup pre jednotlivi pracovnu cinnost,
pouZzitie strojov, zariadeni, pomdcok a dalsich pracovnych prostriedkov,
druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii, najma leSeni, podpernych konstrukcii,
plosin,
spbsob zvislej dopravy a vodorovnej dopravy osGb a materidlu vratane vymedzenia
komunikacii a skladovacich pléch,
technické a organizalné opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
konkrétnom pracovisku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okoli tohto pracoviska,
opatrenia na zabezpecenie staveniska (pracoviska) v ¢ase, ked' sa na nom nepracuje,
opatrenia pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach; pri ohrozeni prirodnymi
Zivlami, najma pri zdplavach, zosuve pody; pri postupnom odovzdavani stavby alebo jej
objektov do prevadzky a do uZivania.
Technologicky postup musi obsahovat poZiadavky na vykonanie stavebnych prac pri dodrzani
zasad bezpecnosti prace.
Zhotovitelska dokumentacia musi obsahovat aj opatrenia pre pripad ohrozenia prirodnymi
Zivlami (zaplavy, zosuvy pdody a pod.), dalej opatrenia pri stavebnych pracach za prevadzky a
subehu prac niekolkych zhotovitelov, ako aj opatrenia pri odovzdavani stavby a jej
stavebnych objektov do prevadzky a uzivania.

Zhotovitel  si zabezpeéi na vlastné ndklady koordinatora bezpecnosti a koordinatora
dokumentacie podla Nariadenia vlady Slovenskej republiky 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Koordinatora bezpecnosti bude za zhotovitela vykonavat Ing. Miroslav Miklér, autorizovany
bezpecnostny technik, s osved¢enim cislo ABT-00122606.

Strana7z18


file://///server/AppData/Local/Temp/BTS/Documents%20and%20Settings/Radovan.Tarnoczy/Local%20Settings/Temp/BTS/x6x/x1x/x1x.htm%23id_390%23id_390

28.

Koordinatora dokumentécie bude za zhotovitela vykonavat Ing. Jan Stanek, autorizovany
projektant, s osvedcenim cislo 0575*A2.

Clanok I1l.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat pisomne objednavatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu,
na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté, alebo
sa stanu nepristupnymi, minimdlne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objedndvatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela
aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel poZzadovat dodato¢ne odkrytie tychto
prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto pric vykonat za ¢o je opravneny pozadovat
od objednavatela ndhradu nakladov s tym spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat poéas
vykonavania diela preukazni fotodokumentaciu sam ana vlastné naklady; tato
fotodokumentacia tvori sticast protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou protokoldrneho odovzdania a prevzatia dokonceného diela zhotovitelom
objedndvatelovi je, ak je dielo vykonané riadne a véas v sulade s projektovou dokumentdciou
a ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel ho bude méct riadne uZivat na ucel, na ktory
je urcené, je bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vsetku
dokumentdciu suvisiacu s dielom, protokoly z vykonanych skusok diela ktoré preukazuju jeho
kvalitu, funkénost adodrianie parametrov stanovenych v projektovej dokumentécii
a stavenisko je vypratané.

O odovzdani a prevzati diela ato aj ohladne jednotlivych ciastkovych plneni, spiSu zmluvné
strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma zadkladné (daje o diele, jeho
odovzdani a prevzati, sUpisu odovzdanej dokumentacie tykajlicej sa diela, zaciatku a konca
zarucnej doby, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov so stanovenim opatreni a lehoty
na odstranenie zistenych vad a nedorobkov. Na protokole bude datované zacatie a ukoncenie
odovzdavacieho a preberacieho konania, budd v nom uvedené mend afunkcie ucastnikov
konania a protokol bude ucastnikmi konania podpisany. Zhotovitel je povinny zistené vady
a nedorobky odstranit v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predlozit
zhotovitel.

Objednavatel nie je povinny prevziat vadné alebo nedokoncéené dielo, ak viak prevezme vadné
alebo nedokoncené dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu
zachované. Ak sa vsak jedna o vady diela, ktorych charakter umoziuje riadne uzivanie diela,
tieto nie s dévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je vsak povinny ich odstranit v lehote
3 pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak objednavatel vrozpore stouto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote
30 pracovnych dni od doruéenia vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie, povaZuje sa zdvazok
vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel preukaze opak. Vtakom pripade sa podpis

objednavatela na protokole nevyzaduje.

Za objednavatela je povereny dielo prevziat obcasny technicky dozor objednavatela.
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Clanok IV.
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy tak,
ze celkovd cena za dielo je 439.825,29 EUR bez DPH, slovom Styristotridsatdevattisic
osemstodvadsatpat EUR a dvadsatdevit centov bez DPH.

Cena  jednotlivych vykonov, prac a dodavok je Specifikovand v zavaznom
a podrobnom polozkovom rozpocte diela, ktory je prilohou €. 2 tejto zmluvy a zaroven
sucastou zavaznej ponuky. Cena za dielo je maximalna, aplikuje sa pocas celej doby realizacie
diela améze byt zmenend len pisomnou dohodou zmluvnych stran. Fakturované mozu
byt len skuto¢ne zrealizované dodavky a prace na diele. Fakturované mozu byt len skutocne
zrealizované dodavky a prace na diele. Dielo moze byt fakturované aj Ciastoéne na zaklade
protokoldrneho odovzdania a prevzatia jednotlivych ¢iastkovych plneni v stlade s €l. Ill ods. 3
zmluvy. Ciastkova fakturacia na prace a dodavky diela je dovolend len na ukonéené logické
stavebné celky vyznacené v prilohe €. 3.

Cena za dielo podla odseku 1 tohto ¢lanku je bez dane z pridanej hodnoty, ktord zhotovitel
vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov uUcinnych v ¢ase vzniku danovej
povinnosti.

V pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom nad ramec projektovej dokumentacie,
respektive prac, ktoré nie su obsiahnuté v projektovej dokumentdcii a budu pozadované
objedndvatelom, budu fakturované nad ramec ceny uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku. Tieto
prace budu fakturované na zaver, v poslednej zauc¢tovacej fakture.

Ak nastane situacia podla odseku 4 tohto ¢lanku, tieto prace budd ocenené cennikmi ODIS
v cenovej Urovni roku 2024 a rieSené v zmysle ¢lanku | ods. 5 tejto zmluvy.

V cene podla odseku 1 tohto ¢lanku su zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré
suvisia s vykonanim diela podla tejto zmluvy a to najma:

naklady spojené s vybudovanim diela a vypratanim staveniska,

naklady spojené svyhotovenim potrebnej vyrobnej dokumentdcie a dokumentdcie
nevyhnutnych detailov, pokial budd potrebné,

naklady spojené so zabezpecenim plnenia povinnosti na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci (BOZP), ochrany pred poZiarmi na ucely predchddzania vzniku poZiarov
a zabezpecenia podmienok na uc¢inné zdolavanie poZiarov (PO), ochrany a tvorby Zivotného
prostredia (ZP) vratane Useku odpadového hospodarstva (OH),

naklady na energie a média spotrebované pri vykondvani diela,

naklady spojené so zabezpecenim a prevadzkou strojov, a zariadeni potrebnych k vykonaniu
diela,

naklady spojené spracou vnoci, vdfoch pracovného pokoja,v nadcasoch, s pracou
vykonavanou za stazenych poveternostnych podmienok,

naklady spojené s plnenim povinnosti zhotovitela sdvisiacich s odskisanim, uvedenim
do prevadzky, zaskolenim prevadzkového personalu a odovzdanim a prevzatim diela,

naklady poistenia podla tejto zmluvy,

naklady za vytycenie vSetkych vedeni a zariadeni,

vSetky naklady za docasné dopravné znacenie umiestnené na stavbe,

spravne poplatky Mesta KoSice (za povolenie zvlastneho uZivania miestnej komunikacie,
za povolenie na Ciastkovu uzavierku miestnej komunikacie a za rozhodnutie o vyrubeni dane
za uzivanie verejného priestranstva).
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10.

11.

12.

Objednavatel' a zhotovitel sa dohodli, Ze cenu diela nie je moZné navysit v tom pripade,
ak zhotovitel vykonal chybu pri ocefiovani diela (napr. chybu v séitani, nezaradenie polozky
projektu do ceny, nelplné ocenenie poZadovanych dodavok a prac, nedostatocné ocenenie
nakladov pri obhliadke), v pripade nepochopenia sutainych podmienok a sutainych
podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordinacie cinnosti pri priprave a realizacii
diela, ako aj v pripade vlastnych chyb.

Cena za dielo je splatna, po splneni zavizku vykonat dielo a zaroveii po protokolarnom
prevzati celého diela objednavatelom, vlehote do 30 dni odo dna dorucenia faktury
objedndvatelovi. Faktira musi mat vSetky naleZitosti darfiového dokladu vyzadované platnymi
pravnymi predpismi. K faktire musi byt prilozena kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela
asupis vSetkych vykonanych prac adodavok, ktory bude potvrdeny zhotovitelom
a objednavatelom.

V pripade, ak zdklad pre dan z pridanej hodnoty prevysSuje sumu 50000 €, prilohou faktury
musi byt original potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starSieho ako desat (10) dni
otom, Ze zhotovitel nemd nezaplatenu dan z pridanej hodnoty, a Zze u neho ani nenastali
dovody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Nad to je objednavatel opravneny
zadrzat cast ceny vo vyske zodpovedajlicej dani z pridanej hodnoty vyuctovanej fakturou
v pripade, ak u zhotovitela nastanu dévody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty
a/alebo Financ¢né riaditelstvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname o0s6b,
u ktorych nastali dévody pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty vedenom na
portdli Financnej spravy Slovenskej republiky, a to az do c¢asu, ked zhotovitel hodnovernym
sp6sobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

V pripade ndmietok objedndvatela vocli spravnosti vystavenej a dorucenej faktury
je objedndvatel opravneny fakturu, ktord md nesprdvne uvedené mnozstvo alebo cenu,
do 30 pracovnych dni odo diia jej doruéenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybnu faktiru opravit vyhotovenim
nového Gétovného dokladu — faktary, ktory doplfia pévodnu fakturu s tym, Ze tento doklad
musi okrem povinnych Udajov obsahovat aj poradové Cislo pévodnej faktury; alebo faktiru,
ktora nespliia formélne néleZitosti podla ustanoveni véeobecne zavaznych pravnych predpisov,
vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej nespravnosti. V pripade opriavnenych namietok
uvedenych vyssie v tomto odseku sa ma za to, Ze faktura nebola doruéena objedndvatelovi.

V pripade reklamacie vad diela, aZ do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdvaznym
sposobom (pravoplatné ukoncenie reklamaéného konania), objednavatel nie je v omeskani
s Uhradou ceny za dielo alebo akukolvek jej ¢ast.

Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteflom je moZné iba s pisomnym
suhlasom objednavatela.

Clanok V.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nu dobu v trvani 36 mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora zacina plynut driom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. driom
podpisu protokolu o riadnom odstraneni vad diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany
dohodli pri odovzdani a prevzati diela.
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2.

Zhotovitel prebera zaruku, Ze:

a) dielo bude vykonané presne v sulade so vsetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,

b) budud pouzité len certifikované materidly a zariadenia ktoré budu najvyssej kvality a bez
vad, ¢o zhotovitel preukdze certifikdatmi na vSetky pouZité materidli a zariadenia
a predlozi ich objedndvatelovi pri odovzdani a prevzati diela,

c) dielo bude bezpetné avhodné na objednavatelom 3pecifikované Ucely a bude spitiat
podmienky stanovené v realizaénom projekte, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

Vady diela je objednévatel opravneny si uplatnit (reklamovat) u zhotovitela kedykolvek pocas
trvania zaruénej doby. Uplatnenie vad diela a ndrokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednévatel uskutolnit pisomne, inak sa nar neprihliada. Uplatnenie vady diela musi
obsahovat struc¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednéavatel teda méze reklamovat
vady diela bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarucnej doby.

V pripade vyskytu vad na diele pocas zaru¢nej doby md objedndvatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade
oprdvneného naroku na odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit v primeranej lehote, najneskor vSak do 15 dni od doruéenia pisomnej reklamacie,
pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Po mdrnom uplynuti tejto lehoty sa vada
bude povaZovat za neodstranitelnu. V pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s odstrafiovanim
vad diela po dobu dlhsiu ako 10 pracovnych dni je objednavatel opravneny zabezpecit
odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela. Zaruka a prava
objednavatela zo zodpovednosti zhotovitela za vady diela ostavaju zachované v plnom
rozsahu, akoby odstranenie vad vykonal zhotovitel.

V pripade, Ze zhotovitel na vykonanie diela alebo jeho ¢asti poufZije tretiu osobu za vady diela
a za pripadny vznik Skody na majetku objednavatela v suvislosti vykonavanim diela zodpoveda
zhotovitel, ako keby dielo alebo jeho ¢ast vykonal sam.

Clanok VI.
SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo,
objedndvatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
za dielo za kazdy deri omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania
s odstranovanim vad, nedorobkov diela a s vypratanim staveniska. Nedotykajuc sa uvedeného,
objednévatel je v takomto pripade opravneny poskytnut zhotovitelovi primerand lehotu na
vykonanie diela, ktora nesmie byt kratsia ako 3 dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 1000 € za prvé
porusenie akejkolvek povinnosti podla tejto zmluvy, a vo vyske 3000 € za opakované porusenie
rovnakej povinnosti, s vynimkou tych povinnosti, na ktoré sa vztahuje odsek 1 tohto ¢lanku
a ¢l. VIl ods. 17 zmluvy.

Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na ndhradu skody spésobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; andhrada skody modZe byt
uplatfiovana objedndvatelom voci zhotovitelovi v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat proti pohladavke zhotovitela voéi nemu
na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku IV. ods. 1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné
pohladavky voci zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel bude uvedeny v zozname finan¢ného riaditelstva, resp. prislusného danového
uradu ako dariovy dlznik DPH, objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy okamzite, kedy
sa o tejto skutoénosti dozvie.

Pre pripad omeskania objedndvatela s platenim ceny za dielo si zmluvné strany dohodli
platenie Urokov z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objedndvatel v omeskani,
za kazdy den z omeskania.

Clanok VL.
OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat pravne predpisy a plnit tlohy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi na Ucely
predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienok na ucinné zdoldvanie poziarov
(dalej len ,,PO“) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objedndvatela, v ktorych sa
bude plnit tato zmluva, (dalej len , pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochranovat a zlepsovat
stav Zivotného prostredia avsetkych jeho zloZiek, najma ovzdusia, vod, hornin, pody
aorganizmov (dalej len ,ZP“). Najmd je povinny predchadzat znecistovaniu ZP
a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé ddsledky svojej €innosti pri plneni tejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku objednavatelovi plni zodpovednost za
ekologickud ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy sposobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne
a vcas plnit tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu.
V pripade, ak zhotovitel za¢ne plnit tito zmluvu bez zapisni¢ného prevzatia pracoviska, ma sa
za to, Ze pracovisko bolo objedndvatefom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP, zabezpeéenie a vybavenie
pracoviska na bezpecny vykon prace za Gcelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vseobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie su vSeobecne zavazné)
pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluc¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze bude vykonavat c¢innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna
spOsobilost zodpovedaju ¢innosti podla tejto zmluvy, ato podla pravnych predpisov
vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP,
a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci).
Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vsetky fyzické osoby, ktoré sa budd podielat
na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou
osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi
osobami, a ich spolupracujlice osoby a ich zamestnanci.
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10.

11.

12.

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpelenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mozu vyskytnut, a o vysledkoch posudenia rizika,
o preventivnych opatreniach aochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
objednavatel na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP aktoré sa vztahuji vieobecne na
zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy, o opatreniach
a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako aj
o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania poZiaru, zachrannych prac a evakuacie,
a preukazatelne ich poutit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre
pracovisko (dalej len ,preskolenie”). Za ucelom preskolenia objednavatel poskytol
zhotovitelovi pisomné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre
pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objedndvatelom je
zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze
pracovisko je ndleZite zabezpelené a vybavené na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia
tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostato¢né informacie a pokyny na zaistenie BOZP,
PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a ze plnenie Ziadnych dal$ich povinnosti na Gseku BOZP,
PO aochrany ZP sa zo strany objednavatela nevyzaduje. Zhotovitel je povinny pisomne
uplatriovat u objedndvatela nedostatky tykajuce sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnu
neskor pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda objednavatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpedovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku poZivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné
latky alebo pripravky a plnit tuto zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat zakaz
fajcenia a musia pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednavatelovi vznik kazdého pracovného urazu
zamestnanca, ku ktorému ddjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o ¢innost so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najma vydava pisomny pokyn
na zabezpedéenie PO a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoziarnu
asistencnu hliadku a zabezpecuje plnenie jej uloh a odbornu pripravu a zabezpecuje potrebné
mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je
mozné prenajat aj od objednavatela za uréené ndjomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickd ujmu, ktoru
pri plneni tejto zmluvy sp6sobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit
mimoriadne zhorsenie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo unik
znecistujucich latok pri manipulacii s nimi alebo pri ich preprave. Informacie sa podavaju na
24h dispecing spolo¢nosti TEHO s.r.o. Kosice tel. ¢. 055/6360999. Pripadmi mimoriadneho
zhorsenia alebo ohrozenia kvality vod st najma uUniky znedistujacich latok suvisiace sich
manipulaciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové hmoty a pod.) do volhej pody
a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby
na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch strojnych mechanizmoch, ktoré su
pric¢inou Uniku znedcistujucich latok do okolitého prostredia.

V rdmci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchadzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v sulade
s pravnymi predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,OH”) tak, aby bol
naplneny jeho ucel.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré
nie su vo vlastnictve objedndvatela (najma zveci vnesenych na pracovisko zhotovitefom,
vratane obalov), alebo komunalnym odpadom, zhotovitel je povinny plnit povinnosti drZitela
odpadu pre tieto odpady, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpovedd v plnom rozsahu
avyluéne zhotovitel. Pri nakladani so stavebnymi odpadmi je zhotovitel povinny najma
zabezpedit ich pred neziaducim Unikom, zabezpedit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo
zneskodnenia a odovzdat objednavatelovi potvrdenie o zhodnoteni alebo zneskodneni odpadu
(najma vazne listky).

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela preukazat splnenie svojich povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo diia
dorucenia Zziadosti objednavatela, ato najma predlozenim dokladov preukazujucich
preskolenie zamestnancov, predloZzenim opravneni zamestnancov na vykon ¢innosti podla
tejto zmluvy a predlozenim dokladov o urceni bezpecnych pracovnych postupov pre Cinnosti
vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za vSetky Skody spdsobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na ucely tejto
zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi organmi a organmi verejnej
spravy za porusenie povinnosti na Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto
povinnosti podla tohto c¢lanku zataZovali zhotovitela anie objednavatela, ktoré boli
objednavatelovi po vycerpani opravnych prostriedkoch ulozené, ak objedndvatel riadne a vcas
umoznil zhotovitelovi uplatfiovat v prislusnych konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a ndmietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za Ucelom zacatia
opravnych konani zhotovitel objedndvatela pisomne poziadal, aak naklady spojené
s uplatfiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi
na jeho Ziadost zaplatil.

Porusovanie pravidiel BOZP, PO aochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela
opravriuje objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 2000 € za
kazdé porusenie povinnosti vyplyvajucej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH
podla tejto zmluvy. Tieto zmluvné pokuty su splatné na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
dorucenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu skody
spbsobenej porusenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuta; nahrada Skody
mbZe byt uplatiovand voci zhotovitefovi v plnej vyske. Objedndvatel je oprévneny
jednostranne zapocditat proti pohladavke zhotovitela voci nemu na zaplatenie ceny diela podla
¢lanku IV. tejto zmluvy vsetky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi na zaplatenie
zmluvnych pokut podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrziavat zdkaz nelegédlneho
zamestndvania vrozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
objednavatel mdzZe spolahnut na to, Ze neporusuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zékaz
nelegdlneho zamestnavania, a objedndvatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha.
Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi vSetku sSkodu, ktord by mohla vzniknat
objednavatelovi tym, Ze objedndvatel prijme od zhotovitela pracu alebo sluzbu podla tejto
zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegalne
zamestndva alebo zamestna. Za Skodu sa na Ucely tohto ustanovenia povaZuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objednavatel zaplatit za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na
zaklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
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19.

20.

nelegdlne zamestnava alebo zamestnd. Ustanovenie odseku 16 tohto ¢lanku sa poutzije
primerane.

Objedndvatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla
zakona ¢. 315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri“). Zhotovitel je
povinny pocas trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej
len ,register”) spolu s opravnenou osobou av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona
o registri overovat identifikdciu svojich koneclnych uzZivatelov vyhod. Objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze
zhotovitela zregistra podla § 12 zakona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi
z dévodov podla § 13 ods. 2 zakona o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani
s povinnostou zabezpedit zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej
opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30 dni od vymazu. Objedndvatel zdroven nie
je vomeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je alebo nebude
zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat identifikaciu svojich
koneénych uzivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpelit zapis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej opravnenej osoby z registra na jej
navrh v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykondvania Ccinnosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich o0s6b
(subdodavatelov) v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie
zavazku riadne vykonat c¢innost podla tejto zmluvy, akoby ¢innost vykonaval sam.

Clanok VIII.
POISTENIE

Zhotovitel je povinny pri podpise tejto zmluvy predloZit objedndvatelovi uzavretd poistna
zmluvu na zodpovednosti za Skody pri realizacii diela, ato v hodnote poistného plnenia
minimalne 30 % z vysky ceny diela, ktoré by v suvislosti so zhotovenim diela a touto zmluvou
mohol objednavatelovi spOsobit sdm zhotovitel, prip. tretie osoby. Képia poistnej zmluvy
zhotovitela na poistenie zodpovednosti za Skody tvori prilohu €. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku udrZiavat po cely cas
vykondvania diela, ako aj plnit vSetky dalSie podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre
pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut poistné plnenie
v pripade vzniku poistnej udalosti v/na diele, alebo majetku objednavatela, a riadne platit
poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti suvisiacej so zhotovenim diela je zhotovitel povinny pisomne
alebo faxom informovat poistitela o poistnej udalosti anasledne priamo alebo
prostrednictvom poistitela aj objednavatela a zabezpecit vsetky dékazy ainé doklady
nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnut objednavatelovi a
poistitelovi vsetku sucinnost. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkladu zabezpedit
uvedenie diela, resp. majetku objedndvatela do stavu predchddzajuceho poistnej udalosti na
svoje naklady, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak. Tato povinnost zhotovitela nie je
dotknutd tym, Ze poistné plnenie nepokryje ndklady na uvedenie diela, resp. majetku
objednévatela do povodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitel prislusné
poistné plnenie vyplati.
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Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 1 az 3 tohto ¢lanku a déjde k poSkodeniu alebo
zni¢eniu diela alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavizuje nahradit objednavatelovi
celd takto vzniknutu Skodu bez ohladu na pripadni zodpovednost tretich osob.

V pripade odmietnutia alebo ciasto¢ného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela,
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi rozdiel, a to az do vysky, v ktorej skoda nebola
pokrytd poistnym plnenim.

Clanok IX.
DORUCOVANIE

Vsetky listiny, objednavky, dokumenty, poziadavky a ozndmenia (dalej len ,,0znamenia“) budu
medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou alebo osobne alebo e-
mailom. Ak bolo ozndmenie zasielané posStou, povaZzuje sa za dorucené dnom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti deri odo dria podania zasielky na poste,
ak sa uloZena zasielka zasland na adresu podla odseku 3 tohto c¢lanku vrétila spat
odosielatelovi. Ak bolo oznamenie oznamované osobne v pracovny den v ¢ase do 15:00 hod.,
povaZuje sa za dorucené v momente oznamenia, inak v nasledujuci pracovny den. Ak bolo
oznamenie zasielané e-mailom a elektronicky systém je nastaveny tak, Ze od prijimatela
odoslanim e-mailu odosielatel obdrzi ,Potvrdenie o precitani“, ozndmenie sa povazuje za
dorucené obdrzanim ,Potvrdenia o precitani“ odosielatelom. Ozndmenie odoslané e-mailom
sa povazuje za dorucené aj v pripade, ak prijimatel na tento e-mail odpovie druhym e-mailom.
V pripade, ak odosielatel ,Potvrdenie o precitani” alebo odpoved na e-mail neobdrZi do 3
pracovnych dni, prislusnd zmluvnd strana je povinnd ozndmenie zaslat prostrednictvom
doporuéeného dorucovania zasielok alebo osobne druhej zmluvnej strane. Pravne ukony
smerujuce k ukonceniu zmluvy (napr. odstipenie od zmluvy) musia byt zasielané vylucne
pisomne doporucenou postou.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny udajov, ktoré
sa ich tykaju a su potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vsSetky zmeny tykajlce
sa tejto uzavretej zmluvy, zmenu, i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska
alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak niektord zmluvna strana
nespini tuto povinnost, nebude opravnena namietat, Ze neobdrzala akékolvek ozndamenie,
a zaroven zodpoveda za akukolvek takto spésobent skodu.

Kontaktné udaje pre doru¢ovanie a oznamovanie ozndmeni pre objednavatela:

adresa: TEPELNE HOSPODARSTVO spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym Kosice
Komenského 7, 040 01 Kosice
kontaktna osoba: Ing. Dusan Petrenka

tel. 055/6007107, mobil +xxxxxx e-mail: petrenka@teho.sk

Kontaktné tUdaje pre dorucovanie a oznamovanie oznameni pre zhotovitela:

adresa: BS Kosice s.r.o.
Vy3na Uvrat 4, Kosice 04 014
kontaktna osoba: Andrej Fedor — konatel spoloc¢nosti

mobil +xxxxxxxx e-mail: bskosice@gmail.com
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Clanok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajucim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len , dotknutd zmluvna strana“) a jej podnikania, najma k akymkolvek
informdcidm obchodnej, vyrobnej, prevddzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospodarskej alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo
akékolvek iné informacie verejne nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej
strany, ktoré druhd zmluvnd strana ziska uUstne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri
plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom obchodného tajomstva dotknutej
zmluvnej strany, alebo ich dotknuta zmluvna strana tymto oznacuje ako déverné v zmysle
ustanovenia § 271 Obchodného zdkonnika (dalej len , déverné informacie”). Zmluvné strany
sa zavazuju, ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni budu zachovavat mlicanlivost
o doévernych informacidch. Za doverné sa nepovazuju informdcie, ktoré je objednavatel
povinny zverejnit ako osoba povinna v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm, v zneni neskorsSich Uprav. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je
povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam,
v zneni neskorsich Uprav a Ze zmluva bude zverejnend v Centralnom registri zmldv.

Kyberneticka bezpeénost. V pripade, ak predmet tejto zmluvy priamo suvisi s prevadzkou sieti
a informacnych systémov objedndavatela, poskytovatel je povinny uzatvorit s objednavatelom
dohodu o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti podla
zdkona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
a plnit povinnosti z nej vyplyvajuce pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Uzatvorenie
uvedenej dohody je podmienkou ucinnosti tejto zmluvy atato zmluva automaticky zanika
ukoncéenim uvedenej dohody.

Spracovanie osobnych udajov. Transparentné informacie o pripadnom spracuvani osobnych
Udajov objednavatelom su k dispozicii na webovom sidle objednavatela www.teho.sk.

V pripade, ak je pre tucely vykondvania kontroly potrebné spracuvanie osobnych udajov jednou
zmluvnou stranou pre druhd zmluvnu stranu, prava a povinnosti zmluvnych stran sa spravuju
dohodou o spracuvani osobnych udajov sprostredkovatelom, ktord v pripade potreby
uzatvdraju zmluvné strany osobitne.

Pokial nie je medzi zmluvnymi stranami uzatvorend dohoda o spractvani osobnych udajov
sprostredkovatelom, kazda zmluvna strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela a je
povinna samostatne plnit povinnosti podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych tdajov a o
volnom pohybe tychto Gdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane (dajov), zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a ich vykonavacich a dalSich suvisiacich predpisov.

Tato zmluva sa spravuje pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Sudy Slovenskej republiky
maju vyluénu pravomoc na rozhodovanie o akychkolvek sporov tykajucich sa tejto zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika
¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obcianskeho
zdkonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa moze menit alebo doplfiat len formou pisomného dodatku, ktory sa po jeho
podpise oboma zmluvnymi stranami stava neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato ¢ast.

T4ato zmluva tvori UpInd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajlcu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaju vSetky predchddzajuce pisomné a Ustne dohody tykajuce
sa predmetu tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemoze dovolavat zvlastnych v tejto
zmluve neuvedenych Ustnych alebo pisomnych dohéd.

T4to zmluva bola vyhotovena v dvoch rovnopisoch; jeden rovnopis pre objedndvatela a jeden
rovnopis pre zhotovitela.

Prilohy k tejto zmluve su:

Priloha €. 1 - Projektova dokumentacia, ¢islo TK-2021-097 s datumom 05/2022, na CD
Priloha €. 2 - Podrobny polozkovy rozpocet diela

Priloha ¢. 3 - Harmonogram vykonavania diela

Priloha €. 4 — Képia poistnej zmluvy

Tato zmluva nadobuda platnost driiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st plne sp6sobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena, , Ze si obsah zmluvy dokladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a
vyjadrujuci ich slobodnu, vaznu a spolo¢nua vélu, a na znak suhlasu ju vlastnorucne podpisuju.

V Kosiciach, dna: V Kosiciach, dna:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jaroslav Tkac Andrej Fedor
konatel spolo¢nosti konatel spolo¢nosti
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