

Zmluva o Dielo
číslo u objednávateľa: 312/2024
číslo u zhotoviteľa: ZoD 51/2024/08411

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" v príslušnom
gramatickom tvare)

Článok I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:
Sídlo:
Osoba oprávnená konať:
Poverený na rokovanie vo veciach
Právnych:

Mesto Šaľa

Nám. Sv. Trojice 7, Šaľa, 92715
Mgr. Jozef Belický, primátor

Technických:

Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ Šaľa
prednosta@sala.sk
Ing. František Čibrik, vedúci Oddelenia investícií
a komunálnych činností cibrik@sala.sk

IČO:

00306185

DIČ:

2021024049

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a. s.

Číslo účtu:

0911570012

IBAN:

SK75 5600 0000 0009 1157 0012

(ďalej aj ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené konať:

COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
predstavenstvo

Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

IČO:

31 651 402

DIČ:

2020492111

IČ DPH:

SK 2020492111

Bankové spojenie:

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN:

SK11 8100 0001 0700 5747 0257

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka číslo 10798/T

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) ako výsledok verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác na zákazku s názvom: „**Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa – 1. etapa, časť 1: Stavebné práce - Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa – 1. etapa.**“, (ďalej len "Dielo" v príslušnom gramatickom tvare), v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu

Dielo v rozsahu vymedzenom predmetom tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje k jeho prevzatíu a k zaplaceniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie v prípade jeho zhotovenia v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Článok II

Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:
Názov stavby : „Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa – 1. etapa“
Miesto stavby : pozemky v intraviláne a extraviláne mesta Šaľa, bližšie určené v projektovej dokumentácii a oznámení k ohláseniu k stavebných úprav č. 37177/2022/SU/3747 zo dňa 26.9.2022 vydaným špeciálnym stavebným úradom mesto Šaľa
podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:
- a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;
 - b) Projektová dokumentácia stavby v stupni pre ohlásenie stavebných úprav – vypracoval: Ing. Peter Žák, Z-PROJEKT s.r.o., Prosiek 79, 032 23 Liptovská Sielnica, spolu s jej prípadnými zmenami uskutočnenými počas verejného obstarávania zákazky, ktorá sa zadáva uzatvorením tejto ZoD (ďalej aj „Dokumentácia“) spolu s a oznámení k ohláseniu k stavebných úprav č. 37177/2022/SU/3747 zo dňa 26.9.2022 vydaným špeciálnym stavebným úradom mesto Šaľa,
 - c) Ocenený Výkaz výmer,
 - d) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka Zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní vrátane oceneného výkazu výmeru a Harmonogramu stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“ v príslušnom gramatickom tvare,
 - e) oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
- Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými podmienkami (TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry) a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 2.3 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať realizáciu Diela aj prostredníctvom subdodávateľov, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu Diela, akoby Dielo realizoval sám.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu Diela nevyhnutné.
- 2.5 V prípade, ak bude na riadne užívanie Diela nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k Dielu získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene Diela.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje všetky dokumenty uvedené Článku II. odsek 2.1 písm. b) protokolárne odovzdať Zhotoviteľovi najneskôr v deň odovzdania staveniska.
- 2.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované v rámci Výzvy č. 1 z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „POO“):
Názov výzvy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
Komponent: 3 – Udržateľná doprava
Reforma/investícia: Investícia 1 - Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy

Vykonávateľ výzvy: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „Vykonávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

- 2.8 Zhotoviteľ stavebných prác sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť dodávateľovi tovarov pre časť 2) Doplnková cyklistická infraštruktúra (prístrešky, stojany) a mobiliár zákazky Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa – 1. etapa, ktorým je na základe verejného obstarávania: COLAS Slovakia, a.s. (ďalej ako „dodávateľ tovarov“ v príslušnom gramatickom tvare) v rámci projektu a zosúladiť plnenie predmetu zmluvy s technologickými postupmi dodávateľa tovarov tak, aby nespôsobil zdržanie ani obmedzenie ich realizácie pre časť 2) Doplnková cyklistická infraštruktúra (prístrešky, stojany) a mobiliár.

- 2.7 Súčasťou predmetu plnenia tejto zmluvy sú aj nižšie uvedené činnosti súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela (ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyžaduje), bez ohľadu na ich uvedenie, či neuvedenie vo výkaze výmer či projektovej dokumentácii a sú súčasťou ceny diela. Ide najmä o tieto:

- a) vytýčenie stavby, geodetické práce;
- b) akékoľvek stavebné práce a stavebné výrobky a materiály, ktorých potreba uskutočnenia a zabudovania vyplynie z vyhotovenej projektovej dokumentácie;
- c) dodávky takého materiálu a prác, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä, no nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál atď., ak si to povaha diela vyžaduje;
- d) projekt dopravného značenia počas výstavby ;
- e) kontrolný a skúšobný plán;
- f) inžinierske činnosti súvisiace s určením trvalého aj dočasného dopravného značenia pred jeho dodaním a inštaláciou. To znamená zabezpečiť súhlasné stanoviská k návrhu trvalého a dočasného dopravného značenia od príslušných orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a zabezpečiť vydanie určenia trvalého a dočasného dopravného značenia príslušným orgánom ;
- g) dopravné značenie počas výstavby a ďalšie dopravné opatrenia k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie Diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie ;
- h) inžinierskogeologický prieskum;
- i) geologický prieskum;
- j) stavebno-technický prieskum konštrukcií;
- k) informačná tabuľa;
- l) pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby;
- m) projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby;
- n) prevádzkový poriadok, plán užívania diela;
- o) zriadenie aj odstránenie staveniska;
- p) zabezpečenie všetkých nevyhnutných prieskumov pre riadne vykonanie a dokončenie Diela;
- q) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebno-technologického charakteru pre riadne vykonanie Diela;
- r) ochrana Diela až do jeho odovzdania Objednávateľovi, vrátane materiálov a zariadení Zhotoviteľa nevyhnutných na vykonanie Diela, zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia;
- s) zabezpečenie a realizácia všetkých skúšok a revízií týkajúcich sa vykonávaného Diela, ktoré sú nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov a noriem, a/alebo vykonanie ktorých bolo dohodnuté Zmluvnými stranami, vrátane vystavenia protokolov;
- t) odvoz, uloženie, likvidácia či iné nakladanie s odpadmi vzniknutými v súvislosti so zhotovením Diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane odovzdania dokladov preukazujúcich spôsob nakladania so vzniknutým odpadom;
- u) zabezpečenie podmienok stanovených správcom inžinierskych sietí;

- v) vykonávanie denného upratovania Staveniska a priebežné odstraňovanie znečistenia komunikácií;
- w) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby (Diela) vrátane realizovaných prípojok sietiam;
- x) spracovanie a predloženie Objednávateľovi na schválenie plánu organizácie výstavby, príprava kompletných dokumentov a podkladov, vrátane prevádzkových predpisov, návodov k obsluhu a zaškolenie personálu.

Článok III

Termín plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo v týchto termínoch:
Termín začatia realizácie Diela: dňom prevzatia staveniska.
Termín ukončenia realizácie Diela: **do 10 mesiacov od prevzatia staveniska.**
- 3.2 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko od Objednávateľa protokolárne prevziať do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska. V prípade ak si stavenisko Zhotoviteľ protokolárne neprevezme, považuje sa stavenisko márnym uplynutím lehoty za odovzdané.
- 3.3 Zhotoviteľ pri protokolárnom prevzatí staveniska uvedie v protokole osobu stavbyvedúceho.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu ukončenia Diela v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu Diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na Dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení ZoD (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, epidémia, klimatické a iné zmeny a pod.)
- 3.6 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku tejto ZoD je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu termínu ukončenia Diela a Objednávateľ predloží toto ohlásenie Vykonávateľovi a Vykonávateľ túto zmenu termínu schváli a zmluvné strany následne uzavruť dodatok k tejto Zmluve. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela. Vykonávateľom je pre účely tejto Zmluvy Ministerstvo dopravy SR, ďalej aj ako len „MD SR“ (v čase vyhlásenie výzvy ešte Ministerstvo dopravy a výstavby SR).

Článok IV

Cena diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za cenu a v čase dohodnutých v tejto zmluve vykoná na svoje nebezpečenstvo pre Objednávateľa Dielo v tejto zmluve špecifikované. Cena Diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré Zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.
- 4.2 Celková cena Diela je:

Cena bez DPH:	1 314 533,03 EUR
DPH 20 %:	262 906,61 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	1 577 439,64 EUR

Slovom s DPH: jedenmilión päťstosedemdesiatsedemtisíc štyristotridsaťdeväť EUR a šesťdesiatštyri centov
- 4.3 Cena Diela bola určená podľa Oceneného výkazu výmer podľa Článku II. odsek 2.1 písm. c) tejto zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 4.4 Cena Diela obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie Diela.

4.5 Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii alebo potrebné ku prevzatíu a kolaudácii stavby a jej odovzdaniu do užívania. Cena dohodnutá v ods. 4.2 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:

- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
- normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, a v súťažných podkladoch,

b) podmienok realizácie diela:

- zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií,
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na prácu, náklady na stavebné stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute, a ich likvidáciu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, internetu pre potreby výstavby,
- náklady na výrobu a osadenie orientačnej tabule s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zák. č. 50/1976 Z. z v znení neskorších predpisov,
- náklady na osvetlenie staveniska,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- poistenie diela a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii diela,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
- náklady na dočasné dopravné značenie a vytýčenie stavby oprávneným geodetom vrátane podzemných inžinierskych sietí,
- náklady na zmluvné a bankové záruky,
- náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa plánu organizácie výstavby,
- náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na ornitologický prieskum vrátane odporúčaných opatrení,
- náklady za spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce,
- za vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, za vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia,
- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, za vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4.6 K zmene ceny Diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

- a) v prípade odôvodnených a nepredvídaných prác navyše a to na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa adresovanej Objednávateľovi. Podkladom pre určenie zvýšenia ceny Diela z dôvodu prác navyše bude nový Ocenený výkaz výmer. Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich)

- pracovných dní od obdržania žiadosti Zhotoviteľa návrh ceny takýchto prác naviac. Cena naviac prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom a schválená Vykonávateľom;
- b) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH,
 - c) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom,
 - d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.
- 4.7 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.
- 4.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom Diela.

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu Diela a objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela v dvoch častiach:
- a) 60% ceny po realizácii 60% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Očeneného výkazu výmer. Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry budú tiež nasledujúce dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:
 - i. kópiu stavebného denníka;
 - ii. fotodokumentáciu priebehu dovtedy vykonaných prác;
 - iii. vážne lístky, z ktorých je jednoznačne identifikovateľné- pôvod stavebného odpadu z realizovanej stavby v predmete plnenia zmluvy, množstvo stavebného odpadu, miesto uloženia a dopravný prostriedok, ktorým bol stavebný odpad zo stavby odvezený;
 - iv. doklady podľa ods. 5.8 toho článku o vysporiadaní záväzkov Zhotoviteľa voči subdodávateľom,
 - v. zisťovací protokol podpísaný Zhotoviteľom.
 - vi. stavebným dozorom odsúhlasený súpis všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
 - b) 40 % ceny po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela Objednávateľom. Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry budú tiež nasledujúce dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:
 - i. kópiu stavebného denníka
 - ii. fotodokumentáciu priebehu vykonaných prác;
 - iii. záznam o odstránení väd a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom;
 - iv. vážne lístky, z ktorých je jednoznačne identifikovateľné- pôvod stavebného odpadu z realizovanej stavby v predmete plnenia zmluvy, množstvo stavebného odpadu, miesto uloženia a dopravný prostriedok, ktorým bol stavebný odpad zo stavby odvezený;
 - v. kópiu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela;
 - vi. zisťovací protokol podpísaný Zhotoviteľom;
 - vii. doklady podľa ods. 5.8 toho článku o vysporiadaní záväzkov Zhotoviteľa voči subdodávateľom;
 - viii. stavebným dozorom odsúhlasený súpis všetkých vykonaných prác a dodávok.

- 5.2 Splatnosť faktúr bude 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti obsahu faktúry podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 3 (troch) vyhotoveniach ako aj v elektronickej forme. Faktúra bude obsahovať okrem zákonných náležitostí aj tieto náležitosti:
- a) číslo zmluvy a označenie diela;
 - b) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
 - c) pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu Zhotoviteľa resp. ním plnou mocou poverenej osoby;
 - d) prílohy v zmysle ods. 5.1 tejto zmluvy;
 - e) názov projektu „Vnútromestská cyklistická infraštruktúra Šaľa – 1. etapa“ a kód projektupodľa zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi objednávateľom a vykonávateľom, odtlačok pečiatky a podpis osoby vykonávajúcej stavebný dozor;
 - f) certifikáty, prehlásenia o zhode od použitých materiálov a dodávok, doklady o vykonaných skúškach, meraniach a pod.
- 5.3. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie a do dňa doručenia novej opravenej faktúry lehota splatnosti vrátenej faktúry sa prerušuje a začne nanovo plynúť dorúčením opravenej faktúry.
- 5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočet stavby, označenie, názov, poradie rozpočtových položiek uvedený v prílohe č. 2 k tejto zmluve „Ocenený Výkaz výmer“ je záväzný pre spracovanie súpisov vykonaných prác, zisťovacieho protokolu k fakturácii zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli a zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že rozdelenie výdavkov projektu na oprávnené výdavky a neoprávnené výdavky projektu bude uskutočnené podľa uzatvorenej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi objednávateľom a vykonávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri fakturácii rešpektovať toto rozdelenie výdavkov.
- 5.5. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 5.6. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre uvedenej v bode 5.1. písm. b) ako jej neoddeliteľnú súčasť okrem vyššie uvedených aj ďalšie doklady:
- a) detailný prehľad vykonaných prác, ktoré boli vykonané subdodávateľom
 - b) preukázanie zaplatenia úhrad za vykonané práce, ak tieto boli vykonané subdodávateľom/-mi alebo poskytnutie iných podkladov, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade Subdodávateľom vykonaných prác nedošlo v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia.
- 5.9. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že subdodávatelia boli riadne informovaní o skutočnosti, že objednávatel' vyžaduje za účelom úhrady poslednej faktúry preukázanie predchádzajúcich úhrad platieb za vykonané práce subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť subdodávateľom rovnaké alebo výhodnejšie zmluvné postavenie, ako vyplýva priamo Zhotoviteľovi z tejto zmluvy najmä v otázkach splatnosti faktúr subdodávateľom.
- 5.10. Objednávateľ v zmysle § 41 ods. 7 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) určuje, že v prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodov 5.10 a/alebo 5.11 tejto ZoD môže náležité platby za práce a dodávky uhradiť priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada a Vykonávateľ takýto spôsob úhrady odsúhlasí. O tejto skutočnosti Objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa 5 pracovných dní pred zadáním úhrady, pričom Zhotoviteľ v danej lehote môže namietať voči nenáležitej platbe subdodávateľovi u Objednávateľa.

Článok VI

Podmienky realizácie Diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto ZoD všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko:
 - a) Objednávateľovi,
 - b) stavebnému dozoru,
 - c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
 - d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať Dielo.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi v lehote do 14 dní od účinnosti tejto ZoD skúšobný plán v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších právnych predpisov a predložiť ho Objednávateľovi na pripomienkovanie. Prípadné písomne pripomienky Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný zapracovať do skúšobného plánu v lehote do 10 dní od ich doručenia.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP. Zhotoviteľ zodpovedá najmä za:
 - a) vypracovanie podrobného Plánu organizácie výstavby (POV)
 - b) poverenie koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko, ktorý vypracuje v zmysle § 5 ods. 2 písm. b) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich odovzdanie objednávatelovi v lehote do 30 dní od účinnosti tejto Zmluvy.
- 6.6 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.
- 6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný mať pred uzatvorením tejto zmluvy uzatvorené:
 - a) poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške zmluvnej ceny diela s DPH;
 - b) poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom,

- s výškou poistného krytia min. vo výške zmluvnej ceny diela s DPH;
- c) poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví, zranenie (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie diela, s výškou poistného krytia min. 300 000,-EUR.
 - d) poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom Zmluvy voči zamestnancom Zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu Objednávateľa a zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR .
- 6.9 Poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať. V opačnom prípade ide o podstatné porušenie tejto zmluva. Poistná zmluva tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon). Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia záručnej doby.
- 6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa minimálne 1 x za dva týždne. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy o Dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa prednostne zapísanými v stavebnom denníku. V prípade ak pokyny Objednávateľa nevhodné, Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa písomne upozorní zápisom v stavebnom denníku. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodným pokynom Objednávateľa.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek preukázanú škodu spôsobenú pri realizácii Diela, alebo v príčinnej súvislosti s realizáciou Diela odstráni spôsobom, že vec uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo ak to z povahy veci nie je možné nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi v peniazoch. O spôsobe odstránenia škody písomne rozhodne Objednávateľ.
- 6.14 Všetky podstatné časti Diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru.
- 6.15 Zhotoviteľ použije pre Dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. V prípade ak Zhotoviteľ na vlastné náklady neodstráni a nenahradí materiály, stavebné diely alebo výrobky bezchybnými, ide o podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 6.16 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu zápisom do stavebného denníka, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 6.17 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy

vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 547 ods.2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 552 Obchodného zákonníka.

- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ sa zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie, pričom najneskôr v rámci fakturovania túto fotodokumentáciu doručí Objednávateľovi.
- 6.19 Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že minimálne v 30-dňovom intervale sa uskutoční vyhodnocovanie postupu realizácie stavby podľa zmluvy a jej príloh, za účasti štatutárnych zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa, resp. nimi poverených osôb a za účasti stavebného dozoru. Zvolanie stretnutí za účelom vyhodnocovania postupu realizácie stavby zabezpečí Objednávateľ.
- 6.20 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverení svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva autorský a stavebný dozor Objednávateľa a bez omeškania robiť opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- 6.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie a verejného priestranstva. Objednávateľ má právo vykonať kontrolu priebežného vypratania staveniska.
- 6.22 Vybúrané hmoty a prípadný obalový materiál z predmetu diela budú priebežne odvážané, aby neprimerane nezaťažovali životné prostredie a netvorili prekážku v cestnej premávke k likvidácii/zhodnoteniu.
- 6.23 Zhotoviteľ rovnako na svoje náklady zabezpečí vlastné riadenie postupu prác na stavenisku a stráženie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela, materiálov alebo technologického zariadenia, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poškodenie majetku nachádzajúceho sa na stavenisku, za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby nachádzajúcej sa na stavenisku počas realizácie diela.
- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa a stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením oprávnenému zástupcovi Objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty a vyhotoviť fotodokumentáciu. Ak sa Objednávateľ alebo stavebný dozor nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané, dodatočné odkrytie bude vykonané na náklady Zhotoviteľa, v opačnom prípade na náklady Objednávateľa. Zhotoviteľ bude predkladať Objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa a stavebný dozor k účasti na všetkých skúškach vrátane skúšobnej prevádzky. Ak sa Objednávateľ alebo stavebný dozor nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu a realizáciu skúšok vrátane skúšobnej prevádzky bez ich účasti. Zhotoviteľ realizuje skúšky vrátane skúšobnej prevádzky na vlastné náklady i v prípade ich opakovania, ak predošlé boli neúspešné z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na Diele v čase od 07.00 hod do 18.00 hod. aj počas dní pracovného voľna (soboty, nedele, okrem dní pracovného voľna z dôvodu sviatkov) tak, aby nedošlo k ohrozeniu termínu ukončenia realizácie Diela.
- 6.27 Zmluvné strany sú povinné vždy písomne informovať druhú stranu o všetkých zisteniach a skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu Diela.
- 6.28 Nevykonanie kontroly realizácie Diela zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti na vady Diela.

- 6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa pokynov Objednávateľa na viditeľnom mieste označiť stavenisko od začiatku stavebných prác dočasnou informačnou tabuľou a pred dokončením Diela označiť stavbu stálou informačnou tabuľou v zmysle podmienok publicity oznamujúcou, že Dielo je spolufinancované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Dočasnú informačnú tabuľu aj stálu informačnú tabuľu dodá Objednávateľ.
- 6.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pri plnení diela, realizácii diela iba materiály, výrobky a zariadenia 1. akostnej triedy v súlade s odsúhlaseným realizačným projektom, právoplatným stavebným povolením v ním stanovenej kvalite, druhu a množstve. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť na plnenie diela, realizáciu diela iné materiály a výrobky než uvedené v projektovej dokumentácii a ocenenom výkaze výmer. Porušenie povinností podľa tohto ods. sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.31 Objednávateľom povereným osobám (technický dozor investora, stavebný dozor investora) musia byť na vyžiadanie predložené vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality.
- 6.32 Zhotoviteľ je povinný garantovať kvalitu verejnej práce v zmysle zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. v znení §12 ods. 1 písm. a) bod 7. a § 13 vypracovaním kontrolného a skúšobného plánu a podľa § 14 ods. 1 dokumentáciu o kvalite verejnej práce. Objednávateľ požaduje zaradiť dokumentáciu, obsahujúcu spracovaný a vyplnený skúšobný a kontrolný plán, medzi doklady, potrebné pri preberaní a odovzdaní diela, ako ďalšie doklady vyžadované právnymi normami.
- 6.33 Zhotoviteľ sa zoznámil s podmienkami na stavenisku, s polohou a rozsahom existujúcich inžinierskych sietí, s príchodom a prístupom na stavenisko, zásobovaním, s dodávkou energií a ďalšími okolnosťami, ktoré by mohli ovplyvniť organizáciu výstavby, termín dokončenia stavby, akosť stavebných prác, cenu stavby a spôsob realizácie stavby. Zhotoviteľ musí kedykoľvek zabezpečiť prejazd automobilov s právom prednostnej jazdy.

Článok VII

Banková záruka, zmluvné pokuty a náhrada škody

- 7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním Diela podľa Článku III. ods. 3.1 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% ceny Diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej ceny Diela.
- 7.2 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.2 Zmluvy je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% zo ceny Diela.
- 7.3 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle Článku IX. bod 9.18 tejto ZoD včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosta eur) za každú jednotlivu reklamovanú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.
- 7.4 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur (slovom jednosta eur) za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.
- 7.5 Zmluvnými pokutami ustanovenými v tejto Zmluve nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný. Škodou podľa tohto bodu sa okrem iného rozumie aj nepreplatenie príspevku v POO, aj čo i len jeho časti, zo strany vykonávateľa z titulu omeškania Zhotoviteľa s dokončením a splnením Diela alebo nespĺnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie alebo podľa ostatných podkladov podľa Článku II. odsek 2.1. tejto zmluvy.
- 7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa Článku VI. odsek 6.4 má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu v sume 5.000, EUR (slovom päťtisíc eur).
- 7.8 Zmluvná pokuta je splatná po doručení výzvy na jej úhradu do 7 dní odo dňa doručenia výzvy

Zhotoviteľovi.

- 7.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do 14 dní od účinnosti tejto Zmluvy zloží na zábezpekový bankový účet Objednávateľa SK8211110000006627849072 zábezpeku vo výške 5% z ceny Diela s DPH. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných pokút, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto ZoD alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku povinnosti úhrady zmluvnej pokuty, náhrady škody alebo inej pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi výšku zmluvnej pokuty, náhrady škody alebo inej pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky a písomne vyzve Zhotoviteľa na doplnenie zloženej zábezpeky do pôvodnej výšky 5% z ceny Diela v lehote do 7 dní od doručenia výzvy. Nedoplnenie zábezpeky v stanovenej lehote sa považuje za podstatné porušenie ZoD. Po zaplatení celej ceny Diela podľa Článku IV odsek 4.1. tejto ZoD, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil, ak Objednávateľ nemá žiadne nároky, ktoré by zo zábezpeky uplatnil.
- 7.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. Banková záruka musí byť platná po dobu 60 dní po ukončení realizácie Diela podľa Článku III odsek 3.1 tejto zmluvy. Potvrdenie listiny o bankovej záruke je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi v lehote do 14 dní od účinnosti tejto ZoD.
- V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby opätovne zodpovedala požadovanej výške, teda 5% zo zmluvnej ceny s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny, a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil. Originál bankovej záruky je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy.
- 7.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Zhotoviteľa so zložením zábezpeky podľa odseku 7.9 tohto článku tejto zmluvy, alebo predloženia listiny o bankovej záruke podľa odseku 7.10 tohto článku tejto zmluvy ako aj omeškania s doplnením zábezpeky podľa odseku 7.9 a 7.10 tohto článku tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 700 EUR za každý deň omeškania, celkovo však maximálne do výšky požadovanej zábezpeky.
- 7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto prevedeného práva alebo nároku.
- 7.13 V prípade nedodržania termínu odovzdania Diela zo strany Zhotoviteľa a/ alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celého alebo aj len časti nenávratného príspevku z POO zo strany Vykonávateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa náhradu škody vo výške nepreplatených/nevyčerpaných prostriedkov až vo výšky schválených poskytnutých prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá môže predstavovať maximálne 100% oprávnených výdavkov a zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje túto škodu Objednávateľovi v plnom rozsahu uhradiť.
- 7.14 Ak Zhotoviteľ pri plnení diela nedodrží projektovú dokumentáciu (použije iný stavebný materiál, výrobok alebo iné stavebné postupy, použije náhradný stavebný materiál, výrobok alebo

náhradné stavebné postupy), je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR za každé takéto porušenie zmluvy: Zhotoviteľ je bezodkladne povinný vykonať nápravu na vlastné náklady v súlade s projektovou dokumentáciou.

- 7.15 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé porušenie zmluvy, ak za dané porušenie zmluvy nie je v zmluve stanovená zmluvná pokuta.

Článok VIII

Ukončenie zmluvy

- 8.1. Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo odstúpením od zmluvy.
- 8.2. Objednávateľ má právo ukončiť túto zmluvu odstúpením z nasledujúcich dôvodov:
- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní okrem ustanovenia Článku III odsek 3.5 tejto zmluvy s realizáciou Diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
 - b) ak Zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší túto ZoD;
 - c) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu;
 - d) Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu.
 - e) Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,
 - f) bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmluvy bez súhlasu Objednávateľa, ,
 - g) vznikli nepredvídateľné okolnosti na strane Zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa,
 - h) nastalo preukázané porušenie právnych predpisov SR a, alebo EÚ v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa,
 - i) boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
- 8.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi súčinnosť, ktorú si Zhotoviteľ vyžiadal písomne, alebo ak sa splnenie zmluvy stave nemožným z dôvodu vyššej moci.
- 8.4. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana od tejto ZoD odstúpi je:
- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
 - b) zmluvné strany sú povinné si poskytnúť súčinnosť pri prevzatí doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
 - c) Zhotoviteľ bezodkladne protokolárne odovzdá stavenisko Objednávateľovi, pričom do doby odovzdania staveniska zabezpečí ochranu staveniska.
- 8.5. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na Diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 8.6. Odstúpenie od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na úhradu prípadných zmluvných pokút, alebo náhradu škody.

Článok IX

Odobovanie a prevzatie Diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odovzdania Diela najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred.
- 9.2. Dňom uvedeným v oznámení o termíne odovzdania Diela sa začína preberacie konanie.
- 9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,

- b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotodokumentácia, prípadne videozáznamy),
 - c) kópiu Stavebného denníka,
 - d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať požiadavky právnych predpisov pre zápis do katastra nehnuteľnosti – v listinnej podobe 3 paré a vyhotovenie v elektronickej podobe,
 - e) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (3 paré v listinnej podobe + v elektronickej forme)
 - f) doklady o uložení/ likvidácii, resp. inom nakladaní s odpadom vzniknutom v súvislosti so zhotovením Diela v súlade s právnymi predpismi,
 - g) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
 - h) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
 - i) 2 x sadu dokumentov, delené po jednotlivých stavebných objektoch, prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať najmä:
 - i. Certifikáty, vyhlásenia o zhode, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek Objednávateľa
 - ii. Zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu, revízne správy a revízne knihy u vyhradených technických zariadení – úradné skúšky, zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a PD, manuály, resp. prevádzkové predpisy na užívanie a údržbu predmetu Diela a jeho časti, geodetické zameranie skutkového stavu stavby, vrátane vonkajších vedení technického vybavenia v digitálnej forme a tlačenej forme podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, minimálne v štyroch vyhotoveniach doklady o nakladaní so stavebným odpadom, stavebný denník/stavebné denníky subdodávateľov.
 - iii. všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami.
- 9.4. Plnenia technologického charakteru, ktoré zabezpečujú ucelený proces budú dokončené ich komplexným vyskúšaním, ktoré vykoná zhotoviteľ za účasti objednávateľa. Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšania dohodnú zmluvné strany operatívne podľa postupu realizácie stavby. Ku komplexnému vyskúšaní poskytne Objednávateľ spolupôsobenie prostredníctvom svojich pracovníkov.
- 9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia Diela Objednávateľom uviesť všetky technologické zariadenia a zariadenia spojené s prevádzkou Diela do činnosti, bezplatne vykonať ich nastavenie, doladenie a komplexné skúšky v trvaní min. 72 hodín nepretržite a vyskúšanie všetkých technologických zariadení a ich funkcií. V rámci týchto skúšok bude zaškolená budúca obsluha týchto zariadení a pre každú skúšku a zaškolenie bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť zamestnancov Objednávateľa, ktorých bude mať k dispozícii pri zaškolení s podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri príprave a vykonaní komplexného vyskúšania. Zhotoviteľ zodpovedá za ich bezpečnosť a ochranu zdravia počas týchto dní.
- 9.6. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré Objednávateľ Dielo neprevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke a užívaniu Diela a neznižujú jeho hodnotu, Dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení vád a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí Diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za preberané Dielo vzniká až po úplnom ukončení Diela. Drobné evidované vady, ktoré nebránia bezpečnému užívaniu Diela ako celku, môžu byť po dohode zmluvných strán presunuté do reklamačného konania.
- 9.7. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisnice z preberacieho konania, resp. protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bude pripravovať Zhotoviteľ.

- 9.8. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 5 pracovných dní po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí celého Diela a na základe výzvy Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.9. Vlastníctvo k zhotovovanej veci – k Dielu alebo k jeho časti prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa jeho zaplatením, rozumie sa aj čiastkovým zaplatením alebo protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého Diela alebo aj časti Diela podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 9.10. Dielo sa považuje za dodané a ukončené, ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie, výsledkom ktorého je štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.11. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele do doby, kým ho Zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho Objednávateľ od Zhotoviteľa neprevzme. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom Diele, ktorému predchádzalo odborné zaškolenie zamestnancov Objednávateľa.
- 9.12. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať v prípade ak bude Dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ je oprávnený prebrať Dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia bezpečnému užívaniu Diela. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v realizačnom projekte, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca alebo dodávka oproti projektu. Dielo ako celok sa považuje za splnené až odovzdaním poslednej jeho časti a odstránením poslednej vady a nedorobku, zaevidovaným v prílohe protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktoré by bránili užívaniu.
- 9.13. Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.
- 9.14. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záručnú dobu 60 (šesťdesiat) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov.
- 9.15. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol. Preberací protokol bude vyhotovený v troch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:
- a) základné údaje o Diele,
 - b) zoznam odovzdaných dokladov,
 - c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť Dielo prevziať,
 - d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
 - f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.
- 9.16. Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré Dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku ZoD.
- 9.17. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s projektovou dokumentáciou a v dobe prevzatia Diela Objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý na obvyklé užívanie.
- 9.18. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré Dielo má v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne na adresu Zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom prednostne sa uplatňuje doručenie reklamácie e-mailom s popisom reklamovanej vady. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady nastúpiť najneskôr do 5 kalendárnych dní od doručenia reklamácie Objednávateľom (e-mailom). Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak Zhotoviteľ do 5 kalendárnych dní na odstránenie vady Diela nenastúpi, alebo bezdôvodne preruší odstraňovanie vady, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo treťou osobou za ceny obvyklé v čase odstraňovania vady, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady za odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný

uhradiť Objednávateľovi v lehote splatnosti doručenej faktúry. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.

- 9.19. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti Diela bude predĺžená o čas, v ktorom Dielo nebolo schopné prevádzky v dôsledku väd Diela.

Článok X.

Využitie subdodávateľov

- 10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 5 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
- 10.3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za Dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nepridelenia finančných prostriedkov.
- 11.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo predložiť zmluvu na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Šali.
- 11.4. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.
- 11.5. Ak vznikne spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strany, ktorej tvrdenia neboli pravdivé.
- 11.6. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa prerušiť realizáciu Diela.

- 11.7. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany Obchodným zákonníkom. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.8. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v Článku I. tejto ZoD alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručeníu za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo kuriérnej služby dorúčením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníke, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.
 - c) v prípade doručovania do elektronickej schránky, jej dorúčením do elektronickej schránky podľa údajov o dni doručenia.
- 11.9. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
- 11.10. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto zmluve, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akýkoľvek dodatok k tejto Zmluve podlieha pred jeho podpisom schváleniu zo strany Vykonávateľa nenávratného finančného príspevku.
- 11.11. V prípade zmeny obchodného mena, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane, pričom zmluvné strany sa dohodli, že nebudú z tohto dôvodu vyhotovovať dodatok k tejto zmluve.
- 11.12. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto zmluvy ako takej, bude táto zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.
- 11.13. Prílohami tejto ZoD sú:
- Príloha č. 1 – Harmonogram prác
 - Príloha č. 2 – Ocenený Výkaz výmer
 - Príloha č. 3 – Poistná zmluva
 - Príloha č. 4 – Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav
 - Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov
- 11.14. Táto ZoD sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu v slovenskom jazyku, jedno (1) vyhotovenie je určené pre Zhotoviteľa a päť (5) vyhotovení pre Objednávateľa.
- 11.15. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu zmluvy. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
- 11.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:

- a) vykonávateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu orgánov vykonávateľa, Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.
 - g) osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií, bez náhrady ušlého zisku odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly oprávnenými osobami vykonávateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a iných postupov.
- 11.16 Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto zmluva môže byť zmenená podľa požiadaviek Vykonávateľa v súvislosti s poskytnutím prostriedkov mechanizmu na POO, najmä pokiaľ ide o prípadné krátenie rozsahu a tým aj ceny Diela, rozdelenie predmetu diela na oprávnené výdavky a neoprávnené výdavky projektu, harmonogramu plnenia, realizácie Diela a splatnosti faktúr a táto zmena bude vykonaná formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 11.17 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne (prednostne e-mailom).
- 11.18 Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsah porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Trnave, dňa

V Šali, dňa

Za Zhotoviteľa

Za Objednávateľa:

COLAS Slovakia, a.s.

Mesto Šaľa

.....

.....

Mgr. Jozef Belický
Primátor mesta Šaľa

.....