Mandatna zmluva

uzatvorend podla § 566 a nasl. zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenvimi v él. 1. tejto zmluvy

CL1I
Zmluvné strany

1.1 Mandant: Obec Pribeta
Sidlo: Hlavna ulica 621:113, 946 55 Pribeta
Zastlipeny: Norbert Zsitva
I1CO: 00306649
DIC: 2021029351
Bankové spojenie:
[BAN:

(dalej len ,,mandant )

1.2 Mandatar: TECHSPOL s.r.o.

2.1

2.2
2.3

3.1

Sidlo: Rolnickej §koly 29, 945 01 Koméarmo

Statutdmy z4stupca: Silvia Recskové

Zastupca pre veci technické: Ervin Recska ,Osvedcenie SKSI &. 09900*10*
ICO: 55253091

DIC: 2121936168

IC DPH: X .

Bankové spojenie: VUB pob. Komarno

IBAN: SK26 0200 0000 0047 6438 8755

(dalej len ,, mandatar”)

ClLII
Preambula

Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

Mandant mé zaujem o odbornom a kvalitnom zabezpedeni predmetu zmluvy.

Mandatar prehlasuje, Ze on ako aj nim zmluvne povereni zamestnanci st odborne kvalifikovani
a sposobili k vykondvaniu predmetu zmluvy podla slovenskych pravnych predpisov a noriem.

CL 1
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavézuje, Ze pre mandanta, na jeho et zariadi za odplatu inZinierske &innosti
pocas realizacie stavby a po dokonéeni stavby (d’alej "investorské &innosti") uskutoénenim
pravnych konov stavebného dozoru v zmysle ustanoveni § 46b zékona &. 50/1976 Zb. o
Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskoriich predpisov

(d'alej len ,,stavebny zédkon*) v mene mandanta v stlade s projektom: Pribeta, obytny siibor
»CENTRUM®
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b)

c)

3.3
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Osoba vykonavajuca stavebny dozor

sleduje spdsob a postup uskuto¢fiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost' a ochrana
zdravia pri praci, riadna in§talicia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost’ ich pouzitia a odbormné ukladanie strojov a
zariadeni; sleduje vedenie stavebného dennika,

zodpovedd za stlad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie vSeobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu a spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutoénenie stavby, najma uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia,

vplyva na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil, ak nemoZzno vady odstranit’ v ramei vykonu
stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami stavebnému uradu.

Rozsah stavby, pre ktora bude mandatar vykonavat stavebny dozor je stanoveny projektovou
dokumentaciou vypracovanou architekt MS s.r.o..

Mandatér sa zavizuje pri realizacii stavby zabezpecit’ vykon stavebného a technického dozoru
spo¢ivajicom v nasledovnych ¢innostiach:

Oboznamenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizdcia stavby, najmid s
projektovou dokumentaciou a ostatnou stvisiacou dokumentdciou stavby, s obsahom
suvisiacich zmlav a pripadnych d’aldich vyjadreni dotknutych orgnov a organizacii a
dodrziavat’ podmienky vyplyvajice z pravoplatného stavebného povolenia/oznidmenia.

Protokolarne odovzdanie staveniska a zabezpeCenie zapisu o odovzdani staveniska do
stavebného dennika,

Spolupraca pri zabezpeeni plynulého pokracovania stavebnych pric na stavbe a plneni
stanovenych terminov v ramci harmonogramu stavby,

Kontrola systematického doplfiovania dokumentacie zhotovitelom, podla ktorej sa stavba
realizuje v pripade odchylok, a pripadné vyjadrenie k poziadavkam o vi¢Sie mnoZstvo vyrobkov
a vykonov oproti odsuhlasenej dokumentacii a rozpoCtu,

Pocas celej doby poskytovania sluzby vyhotovevat’ a odovzdévat’ mandantovi zjednodusené
tyzdenné spravy o postupe stavebnych prac a plneni harmonogramu stavby

Pocas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat’ a odovzdivat’ mandantovi suhrnné
mesaéné priebezné spravy v dostatocnej podrobnosti o postupe stavebnych prac a
vyhotovovat’ pracovny vykaz ¢innosti stavebného dozoru za kazdy kalendarny mesiac. V
pripade poziadavky mandanta mandatar zmeni alebo doplni spravu o postupe stavebnych préc
v lehote na uskuto¢nenie pozadovanej zmeny alebo doplnenia, ktori stanovi mandant,

Kontrolovat' a zodpovedat’ za kvalitu vykonanych prac v sulade s podmienkami vydanymi
prislunym stavebnym uradom, v stlade s platnymi STN, STN EN; technickymi predpismi a
projektovou dokumentaciou, po dobu realizacie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vSetkych zavaznych
skutoc¢nostiach na stavbe a vyzadovat’ od mandanta v¢asné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych ucastnikov stavby, vyplyvajucich najmé zo
zmluvy o dielo, nasledne rozhodnutie mandanta zapiSe mandatar do stavebného dennika.



Kontrolovat a zodpovedat’ za dodrZiavanie postupu realizacie stavebnych prac a za mnozstvo
zabudovanych materialov pri dodrzani rozpo¢tu stavby bez navysenia ceny za dielo. Vysledky
tychto kontrol nasledne zahrnat' do stthrnne; mesaénej spravy o postupe stavebnych prac.

Kontrolovat’ sposob a postup uskuto¢iiovania stavby tak, aby sa zaruCila bezpe¢nost’ a ochrana
zdravia pri praci, v siilade s nariadenim vlady . 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko a sivisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov
zabezpetujucich ochranu Zivotného prostredia.

Sledovat, & zhotovitel vykondva predpisané skiisky materialov, konstrukcii a prac pocas
vystavby, kontrolovat a vyhodnotit' tieto skusky, v pripade potreby navrhnit’ kontrolné,
pripadne nové skasky, ktoré je potrebné uskutoénit’. Vyzadovat doklady, ktoré preukazuju
kvalitu vykonanych prac a doddvok (atesty protokoly a pod) na stavbe. Ak vykonané skusky
alebo predlozené doklady nevyhovuji predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na
nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolne skusky materialov, resp. ukonéenych prac a
v pripade nevyhovujacich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukeii a to vietko v uzkej sicinnosti
s mandantom. Vysledky tychto kontrol vratane dokladov preukazujicich kvalitu vykonanych
prac a doddvok nasledne zahrnut' do sthrnnej mesaénej spravy o postupe stavebnych prac.

Odstihlasenie zmien dodatkov a projektu v spolupraci s projektantom, ktoré nezvysuji naklady
stavebného objektu, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhor$uju parametre stavby. Ostatné
dodatky a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim mandantovi,

Bezodkladné informovanie mandanta o vietkych zédvaznych okolnostiach,

Kontrola &erpania nékladov v zmysle rozpoctu stavby. Vysledky tychto kontrol nasledne
zahrit do suhrnnej mesacnej spravy o postupe stavebnych prac,

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uUplnosti ocefiovania podkladov, ich stlad s
podmienkami zmlav a ich predkladanie na likvidciu mandantovi,

Sledovat a mandantovi potvrdzovat mnoZstvo vykonanych prac, ktoré st predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovii spravnost’ a uplnost’ ocetiovanych podkladov a faktir, ich sulad s
podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohladu ¢i je vedeny v dohodnutej a zakonnej
forme, aby tento dokument vystihoval najmé technické, organiza¢né a ekonomické okolnosti
dasového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

Zapisovat' do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a daltie skutoénosti délezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit na tieto
skuto¢nosti mandanta.

Priebezne kontrolovat, v stlade s &ldnkami zmluvy o dielo, mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsthlasit’ vecnu a
cenovi spravnost’ a Uplnost’ ocetiovacich podkladov, splétkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitel'a voii platnej projektovej dokumentécii a ich stilad s prerokovanymi a odstihlasenymi
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cenami; kontrolovat' a odstihlasit' vecnii a cenovi spravnost platobnych dokladov, splatkovych
listov a faktar predkladanych zhotovitel'om a zaistit ich vEasné predloZenie na uhradu.

Spolupréca pri zabezpetovani plynulého vykonavania prac na stavbe, spolupraca s pracovnikmi
projektanta vykondvajicimi autorsky dozor pri zabezpetovani suladu realizovanych dodavok a
préc s projektantom, rovnako ako aj spoluprica s projektantom a zhotovitefom pri vykonévani,
alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad projektu

Kontrola tych &asti dodavok, ktoré budu v dalsom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi. Dbat, aby nedoslo k poskodeniu podzemného vedenia suvisiaceho so stavbou
alebo tych, ktoré pouziva pre vystavbu. Vysledky tychto kontrol nasledne zahrnut' do sthrnnej
mesa&nej spravy o postupe stavebnych prac,

Sledovanie, & zhotovitelia vykonavajli predpisane skugky materidlov, konstrukeii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazujt kvalitu vykonanych prac a
dodéavok (atesty, protokoly a pod.),

Sledovanie vedenia stavebnych a montdznych dennikov v stlade s podmienkami zmlav a
priebeZne vyhotovovat fotodokumentaciu priebehu realizacie stavby

Organizovat' a riadit’ kontrolné dni stavby na zdklade zmluvy (minimdlne 1x za tyzden) a
vyhotovovat z tychto kontrolnych dni podrobny zapis.

Minimélny rozsah takéhoto zdpisu je nasledovny: Finanéné plnenie stavby; postup
stavebnych prac; kontrola plnenia harmonogramu v{stavby; genézu poziadaviek, navrhov,
dohdd a problémov; kontrolu kvality, BOZP a environmentalnych aspektov; vyjadrenia
\uéastnikov kontrolnych dni

Kontrola postupu prac podla zmluvy. Upozomenie dodavatela na nedodrZzanie terminov,
vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii,

Kontrolovat postup prac podl'a zmluvy o dielo. Bezodkladne upozornit' zhotovitel'a na pripadne
nedodrziavanie zmluvnych terminov a o tejto skutocnosti bezodkladne informovat’ mandanta.
Pripravovat’ podklady pre uplatnenie maj etkovych sankcii.

Organizaéné zabezpeCenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovite[om a mandantom,
vratane Gcasti na tomto odovzdani a prevzati. Néasledna kontrola pri odovzdani stavby
zlikvidovania a vy¢istenia zariadenia staveniska,

Mandatir sa zavizuje po dokon&eni stavby zabezpetit inzinierske ¢innosti spocivajuce v
nasledovnych tkonoch:

Kontrolovat' spravnost Gidajov uvedenych v preberacom protokole stavby, ktory zhotovitel
predlozi obstaravatel'ovi pri preberacom konani v dvoch exempléroch (spravu o vyhodnoteni
kvality stavebnych prac, technologii a zabudovanych materialov).

Vé&as vyziadat' od zhotovitela a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej Sasti do prevadzky — uZivania.

4
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6.1

Kontrolovat a zabezpecit odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani stavby
v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a pripravit’ a
odovzdat objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankeii.

Kontrolovat’ vypratanie, zlikvidovanie a vyc€istenie staveniska zhotovitel'om.

Kontrolovat’ odovzdanie kompletnej dokumentacie skuto¢ného realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Spolupracovat’ s mandantom pri rieSeni st'aZnosti a podnetov.

CLIV
Termin plnenia

Mandatar sa zavizuje, ze odborné inZinierske ¢innosti podl'a zmluvy pre mandanta vykona
v nasledujicom termine:

18 mesiacov odo dia odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby az do posledného dia
odstranenia vad a nedorobkov zo zépisu o prevzati a odovzdani stavby a nasledného vycistenia
staveniska zhotovitel'om.

Mandant sa zavazuje vytvorit' podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti v rozsahu ¢l. I11.
tejto zmluvy riadne a v&as splnit, za uvedené Cinnosti zaplatit mandatirovi odplatu v
dohodnutej vyske a termine platby.

CLV
Cena a platobné podmienky

V{ska odplaty za &innosti v rozsahu ¢l 1. tejto zmluvy je dohodnutad v zmysle zakona <.
18/1996 Z. z. o cenéach a vykonavacich vyhlasok na zaklade cenovej kalkulacie.

Mandant zaplati mandatarovi za plnenie ¢innosti podl'a ¢l. III ods. 3.1, 3.5 a 3.6 tejto zmluvy
odplatu celkovo:

Cena bez DPH : 6 000,-EUR, slovom- Sest tisic Eur
Celkova cena spolu: 6 000,- EUR, slovom: Sest’ tisic Eur

Dohodnuta cena je stanovena v ¢ase podpisu tejto zmluvy a je koneéna a nemenna a su v nej
zahrnuté aj naklady mandatéra nevyhnutne vynalozené pri zabezpecovani ¢innosti dohodnutych
v tejto zmluve.

CL VI
Sposob a forma platenia

Mandant zaplati mandatarovi odplatu v zmysle bodu nasledovne:

e v mesaénych splatkach z ceny dohodnutej v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zaklade
faktur, ktoré je mandatar opravneny vystavit' v dvoch originaloch po odvedeni prac za
dany mesiac.
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Stcastou jednotlivych faktir bude aj protokol o vykonani prac za dany mesiac,
overeny prislusnym zamestnancom Mandanta.

e posledna splitka z ceny dohodnutej v &L V ods. 5.1 tejto zmluvy na zéklade faktury,
ktori je mandatar opravneny vystavit v dvoch originaloch po ukonceni realizacie
vietkych prac, dodavok a odstraneni vietkych vad a nedorobkov vyplyvajicich z
preberacieho konania stavby v zmysle €. TV ods. 1 pism. ¢) tejto Zmluvy.

Sagastou poslednej faktiry bude okrem protokolu o vykonani prac za dany mesiac,
stavebny dennik a aj kompletnd dokumentacia skutoéného realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Faktara — danovy doklad — musi obsahovat vietky nalezitosti podl'a § 74 ods. 1 zdkona  ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov. V pripade, ze faktara
nebude obsahovat’ vietky néleZitosti, mandant je opravneny vratit ju mandatarovi na doplnenie.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plynat’
dorugenim opravenej faktary mandantovi.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od jej dorucenia mandantovi.

¢l vl
Ostatné ustanovenia

Mandatar bude pri zabezpedovani ¢innosti podra &l. TIL tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou, dodrziavat vieobecne zAvdzné predpisy, technické normy, technicko-
kvalitativne podmienky, podla projektovej dokumentécie. Svoju &innost bude mandatar
uskutodfiovat v silade so zdujmami mandanta a podla jeho pokynov, zépisov a dohdd

opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v silade s vyjadreniami a rozhodnutiami
dotknutych organov 3tatnej a miestnej Spravy.

Mandatar vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonévat Sinnost v rozsahu &l 1L tejto zmluvy a
opravnenie na vykonévanie odbornych &innosti vo vystavbe podla §46b zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskor8ich predpisov a
zikona SNR ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inFinieroch v zneni neskorich predpisov pre &innost’ stavebny dozor s odbornym zameranim
pozemné stavby.

Mandatar bude vykonavat svoju ¢innost' na stavbe v priebehu celej doby pripravy a vykonu
prac suvisiacich s jej realizaciou, a to vzdy v dase podla potreby jeho pritomnosti na stavbe. Pri
neporuiovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo v gasovych sklzoch vo vystavbe
a pod., musi byt’ jeho pritomnost’ zabezpedena aj v diioch pracovného pokoja alebo volna.

Mandatar je povinny vplyvat na odstranenie vad, ktoré na stavbe zisti, ak nebude moZné zistené
vady odstranit’ v rdmci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami mandantovi.

Mandatér je povinny zachovavat mlganlivost o viitornych zaleZitostiach mandanta vo¢i tretim
osobam.

Mandatir je povinny ulozit dokumentaciu vykonu stavebného dozoru a dokumentaciu
skuto&ného vyhotovenia stavby do archivu mandanta v lehote do 30 dni od ukonCenia stavby.

Mandatér je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak stavbyveduci nie
je dosiahnutelny, a ak je ohrozena bezpetnost' uskutoéfiovane; stavby, Zivot alebo zdravie
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pracujicich na stavbe, stavba nie je realizovana v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody.

Mandatar je povinny odovzdat bez zbytoéného odkladu najneskér viak ihned’ po ukonéeni prac
a odstraneni vad a zistenych nedorobkov mandantovi tiradné doklady, veci a vetko, ¢o sa ziska
v mene mandanta pri zabezpetovani ¢innosti podla &l. I11. tejto zmluvy od tretej strany.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, e v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na vyzvanie poskytne spoluprcu pri zadovaZeni podkladov, doplijtcich Gdajov, upresnen,
vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie
poskytne mandatarovi najneskorsie do 7 dni od jeho vyziadania.

Mandant sa zavidzuje, Ze poskytne mandatirovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupésobenie, zabezpeli a fyzicky odovzda ku diu podpisania tejto zmluvy podklady a to:

Jedno vyhotovenie projektu stavby.
Kopiu zmluvy o dielo s ocenenym vykazom vymer zhotovitel'a stavby,

Zapisnice o rokovaniach s projektantom a zhotovitel'om, pripadnymi subdodavatel'mi tykajice
sa stavby a predmetu plnenia podl'a &l. III. tejto zmluvy

Pravoplatné stavebné povolenie/oznamenie k potrebnej stavebnej tiprave.

Mandatar je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s predmetom zakazky
kedykol'vek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o Poskytnuti prostriedkov mechanizmu (PPM),
a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vietku potrebnu su&innost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si:

o Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

o Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby;

°  Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;

e  Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

®  Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

© Orgén zabezpecujlici ochranu finanénych zaujmov EU;

¢ Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenich a) az f) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

CL VIII
Zodpovednost’ za Skodu a zodpovednost’ za vady

Mandatar preberé zaruku za kvalitu, vEasnost’ a bezchybnost vykonanych ¢innosti dohodnutych
v tejto zmluve. Mandatar zodpovedd za $kodu, ktord vznikne mandantovi poruSenim jeho
povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy, porusenim zavaznych pokynov mandanta alebo
vieobecne zdvdznych predpisov vztahujicich sa na vykon stavebného dozoru. Za $kodu sa
povazuju aj pripadné sankcie, penale a pokuty uloZené organmi verejnej spravy alebo tretimi
osobami v désledku neodborného vykonu stavebného dozoru.
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Mandatar zodpoveda aj za Skodu, ktora vznikne mandantovi z dévodu nevhodnosti jeho

pokynov, ak mandanta na nevhodnost jeho pokynov bez zbyto¢ného odkladu pisomne
neupozormil.

V pripade, ak sa zisti, Ze mandatar potvrdil price alebo tkony, ktoré neboli zhotoviteI'mi
vykonané, alebo neboli vykonané v stilade so zmluvou o dielo a projektovou dokumentaciou,
mandant ma pravo uplatnit’ si vo¢i mandatarovi zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny odplaty
za kazdeé takéto zistenie. Uvedené sa nevzt'ahuje na zmeny prac a ikonov riadne odsuhlasenych
mandantom. Tym v3ak nie je dotknuty narok mandanta na ndhradu Skody, ktord mu takymto
konanim mandatara vznikla.

Mandatar nezodpoveda za vady stavebného dozoru, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta, ak ani po vynalozZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit” ich
nevhodnost, pripadne na ne upozornil mandanta a ten na ich pouZiti trval.

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon ¢innosti podl'a tejto
zmluvy a na veciach prevzatych pri vykone ¢innosti od tretich osob, ibaze tito Skodu nemohol
odvratit’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Mandant je opravneny reklamovat nedostatky vykonu ¢innosti stavebného dozoru mandatarom
bezodkladne po ich zisteni, a to pisomne do rik mandatdra. Mandant ma pravo na bezodkladné
a bezplatné odstranenie reklamovaného nedostatku, alebo vady plnenia mandatéra.

CLIX
Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto zmluvu je mozné skondit dohodou zmluvnych stran.
Zmluvné strany mozu zmluvu aj jednostranne vypovedat’.

V pripade vypovede je vypovedna lehota 1 mesiac, ktora zane plynit’ prvym difiom mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved riadne doruena mandantovi alebo
mandatarovi.

Ku dnu u¢innosti vypovede zanika zavidzok mandatira uskutoéniovat’ ¢innosti, na ktoré sa
zaviazal. Ak by tymto prerusenim ¢innosti vznikla mandantovi $koda, je mandatar povinny ho
upozomit’, aké opatrenia je potrebné urobif’ na jej odvratenie. Ak tieto opatrenia mandant
nemdze urobit’ ani pomocou inych 0s6b a poziada mandatéra, aby ich urobil sam, je mandatar
povinny uskuto¢nit’ tieto ¢innosti.

Za ¢innost riadne uskutonent do u¢innosti vypovede ma mandatar narok na Ghradu primerane;j
¢asti odplaty podl'a zrealizovanych prac a doddvok na stavbe.

Od zmluvy mo6zu obe zmluvné strany odstlpit’ aj v pripade poruSenia akychkol'vek povinnosti
druhej zmluvnej strany uvedenych v zmluve a to v stlade a spdsobom uvedenym v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Za podstatné porusenie povinnosti bude mandant povazovat’ najmé poruSenie povinnosti
mandatara, na ktorych plnenie sa zaviazal v ¢l. III. tejto zmluvy.

Odstapenie je G¢inné odo diia dorucenia pisomného prejavu véle opravnenej zmluvnej strany
druhej zmluvne;j strane.

CLX
Ochrana osobnych udajov

Zmluvné strany dodrZiavaji pri spractvani osobnych Gidajov ustanovenia Nariadenia
Eur6pskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spractvani
osobnych udajov a o volnom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
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10.

10.

11.

11.

11.

Ll

Ll

11.

11.

11.

(vieobecné nariadenie o ochrane udajov, dalej len , Nariadenie®) a zakona ¢. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych tidajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d'alej len ,.Zakon®). Podl'a
tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany povaZuji za prevadzkovatelov vo vztahu k osobnym
tidajom kontaktnych 0séb a d’alsich spolupracujucich 0séb uvedenych v tejto Zmluve alebo
potrebnych na plnenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany spracivaju tieto osobné udaje kontaktnych osob: meno, priezvisko, titul, e-
mailové adresa, telefénne &islo, firemna adresa, pracovna pozicia/funkcia, podpis;

Na zéklade Ziadosti Zmluvnej strany sa zavizuje druha Zmluvna strana kedykol'vek preukéazat
poskytnutie informécii o spracivani osobnych udajov vritane prenosu osobnych tdajov v
zmysle vys§ie uvedenych ustanoveni.

Cl XI
ZAaverené ustanovenia

Mandant tymto udel'uje plnomocenstvo mandatarovi, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych investorskych ¢innosti.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze vyska dohodnutej zmluvnej pokuty podla ¢l. VIII ods. 8.3 tejto
zmluvy je primerana, v sulade so zésadami poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s
prihliadnutim na zavaznost a vyznam zabezpeCovanych povinnosti.

Tiito zmluvu je moZné menit alebo dopliat jedine formou pisomnych a o&islovanych dodatkov,
v zmysle §18 ods. 1 a 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov a odstthlasenych a riadne podpisanych oboma
zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je platna diiom jej podpisania poslednou zmluvnou stranou a uéinnost” dilom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centrélnom registri zmliv a po splneni odkladace;j
podmienky, ktord spoéiva v tom, Ze ddjde k schvéleniu procesu verejného obstaravania zo
strany poskytovatela NFP, a to momentom dorucenia kladnej hodnotiacej spravy z kontroly
verejného obstaravania.

Ak niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢&i net¢innym, nedotyka sa
to ostatnych ustanoven tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuju dohodou nahradit’ neplatné alebo neli¢inné ustanovenie novym platnym a
(¢innym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpovedd povodne zamyslanému Ucelu neplatného
alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom Statutdrnych zéstupcov zmluvnych strén. V pripade, Ze sa spor
nevyriedi zmierom, je opravnena hociktord zo zmluvnych stran poziadat o rozhodnutie sporu
prisludny sad v SR podl'a ustanoveni civilného sporového poriadku.

Této zmluva je vyhotovené v Siestich vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani obdrzi
mandant $tyri a mandatar dve vyhotovenia.

Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.



119 Zmluvneé strany vyhlasuju, Ze s spdsobili na pravne {ikony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
su dostato¢ne ur¢ité a zrozumitel'né, zmluvna vol'nost' nie je obmedzena, d'alej Ze tato zmluva
vyjadruje ich slobodn{i a vaznu vol'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Za mandatara: Za mandanta:
V Komirne, dfia:14.5.2024 V Pribete, diia;, /7. 4 752 v

Silvia Recskovi Norbert Zsitva
konatel’ starosta
Obec Pribeta
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