

Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO

číslo Objednávateľa: ZML-1-13/2020-400

číslo Zhotoviteľa:

medzi

Štatistický úrad Slovenskej republiky

ako objednávatel'

a

MIPE Invest, s.r.o.

ako zhotoviteľ

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zmluva**“) v spojení so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), za podmienok a spôsobom dohodnutým nižšie medzi:

(1) **OBJEDNÁVATEĽ**

Názov:	Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sídlo:	Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	00 166 197
DIČ:	2020830218
Konajúci prostredníctvom:	Ing. Alexander Ballek - predseda
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK46 8180 0000 0070 0007 2444

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

(2) **ZHOTOVITEĽ**

Obchodné meno:	MIPE Invest, s.r.o.
Sídlo:	P.O. Hviezdoslava 551, Varín 013 03
IČO:	36837075
DIČ:	2022453873
Konajúci prostredníctvom:	Peter Bugáň, konateľ
Bankové spojenie:	ČSOB,a.s.
BIC:	CEKOSKBX
IBAN:	SK93 7500 0000 0040 0548 2131

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ alebo aj jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“)

1. ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

- 1.1. Zmluva je uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého Zhotoviteľ ako uchádzač uspel v Súťaži a ktorého Objednávateľ riadne vyzval na uzatvorenie tejto Zmluvy.
- 1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať (i) všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä, ale nie výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, (ii) ustanovenia a podmienky stanovené v tejto Zmluve a jej jednotlivých prílohách a (iii) príslušné slovenské, európske a medzinárodné technické normy.
- 1.3. Predmet Zmluvy bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Objednávateľovi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej „Poskytovateľ NFP“) pre projekt: Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci, kód projektu v ITMS2014+: 310041U115. Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia vo fáze implementácie projektov je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

2. DEFINÍCIA A VÝKLAD POJMOV

- 2.1. „**Autorský zákon**“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
- 2.2. „**BOZP**“ je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
- 2.3. „**Cena Diela**“ je cena za vykonanie Diela uvedená v bode 9.2. tejto Zmluvy.
- 2.4. „**Dielo**“ zahŕňa všetky práce, výkony, služby a dodávky materiálov smerujúce k realizácii zníženia energetickej náročnosti Stavby v rozsahu určenom Objednávateľom. Rozsah realizácie zníženia energetickej náročnosti Stavby je bližšie a podrobne špecifikovaný v Projektovej dokumentácii a zároveň v tejto Zmluve a jej jednotlivých prílohách a zahŕňa najmä, nie však výlučne, vykonanie a realizáciu: (i) zníženia energetickej náročnosti Stavby a (ii) všetkých ostatných súvisiacich prác, výkonov, služieb a dodávok materiálov.
- 2.5. „**Dokumentácia Zhotoviteľa**“ je akákoľvek realizačná, dielenská, iná dokumentácia a dokumentácie všetkých nevyhnutných detailov, ktorú Zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou, realizáciou a odovzdaním Diela.
- 2.6. „**Dokumenty**“ sú Projektová dokumentácia a Rozpočet.

- 2.7. **„Funkčné skúšky“** znamenajú skúšky funkčnosti Diela, na základe ktorých musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že spĺňa všetky parametre a požiadavky na Dielo, ako sú špecifikované v Zmluve a príslušných právnych predpisoch.
- 2.8. **„Harmonogram prác“** je časový, vecný a finančný harmonogram realizácie Diela, ktorý Zhotoviteľ predložil v ponuke a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako príloha č. 1.
- 2.9. **„Lehota plnenia“** znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 4.1.2 tejto Zmluvy.
- 2.10. **„Materiály“** znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.
- 2.11. **„NA“** je príznak označujúci dohodu Zmluvných strán o neaplikovateľnosti určitého zmluvného ustanovenia tejto Zmluvy na Zhotoviteľa a Objednávateľa.
- 2.12. **„Občiansky zákonník“** je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.13. **„Obchodný zákonník“** je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.14. **„Objednávateľ“** je právnická osoba uvedená ako „OBJEDNÁVATEL“ pri identifikácii Zmluvných strán v úvode tejto Zmluvy.
- 2.15. **„PO“** je požiarňa ochrana.
- 2.16. **„Poistenie“** je poistenie zodpovednosti za škodu uvedené v bode 16.1 tejto Zmluvy.
- 2.17. **„Ponuka Zhotoviteľa“** znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade s Výzvou na predkladanie cenových ponúk prevedená do tejto Zmluvy ako Príloha 2– Rozpočet.
- 2.18. **„Preberacie konanie“** znamená konanie smerujúce k protokolárnemu prevzatiu Diela v súlade s bodom 13.1. tejto Zmluvy.
- 2.19. **„Projektová dokumentácia“** je súbor schém a výkresov doplnený textovou časťou overený v stavebnom konaní, ktorý slúži ako podklad k zhotoveniu Diela a je smerodajný pre rozsah Diela. Je súčasťou opisu predmetu zákazky poskytnutého vo výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci – stavebné práce“.
- 2.20. **„Protokol“ je dokument** o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

- 2.21. „**Rozpočet**“ je podrobný rozpis ceny za Dielo, ktorého súčasťou je aj položkový rozpočet. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako príloha č. 2.
- 2.22. „**Stavba**“ je stavba so súpisným číslom 1770, postavená na pozemku register „C“, parc. č. 357, kat. územie Čadca 101, ktorej výlučným vlastníkom je Slovenská republika a správcom Objednávateľ.
- 2.23. „**Stavebné práce**“ znamenajú práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 2.24. „**Technický dozor**“ znamená zástupcu Objednávateľa, ktorý je bližšie definovaný § 46b Stavebného zákona a vykonáva činnosti podľa čl. 20 tejto Zmluvy.
- 2.25. „**Stavenisko**“ je časť Stavby presne určená Objednávateľom a vymedzená najmä v Projektovej dokumentácii, v ktorej bude prebiehať realizácia Diela, vrátane pozemkov, ktoré Zhotoviteľ použije pre umiestnenie svojho zariadenia. Tento pojem môže byť použitý rovnako aj na časť staveniska alebo pracovnú zónu v prípade, že Zhotoviteľ nepreberie stavenisko ako celok.
- 2.26. „**Subdodávateľ**“ je fyzická alebo právnická osoba odlišná, ktorú Zhotoviteľ v súlade s touto Zmluvou poveril vykonaním časti Diela.
- 2.27. „**Súťaž**“ je s názvom „*Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci - stavebné práce*“ vyhlásená Objednávateľom uverejnením výzvy na predkladanie cenových ponúk zo dňa 27.04.2020 podľa pravidiel verejného obstarávania, ktoré vymedzuje Zákon o verejnom obstarávaní, na základe ktorej sa uzatvára táto Zmluva.
- 2.28. „**Špecifikácia predmetu zákazky**“ znamená najmä Prílohu č. 2 a č. 4 tejto Zmluvy a Špecifikáciu predmetu zákazky, ktoré špecifikujú účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, Dielo a ostatné plnenia podľa tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval vo výzve na predkladanie cenových ponúk zo dňa 27.04.2020.
- 2.29. „**Termín odovzdania Diela**“ je deň protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi a prevzatia Diela Objednávateľom od Zhotoviteľa spôsobom a v súlade s podmienkami dojednanými v tejto Zmluve.
- 2.30. „**Termín začatia prác**“ je deň začatia realizácie Diela dojednaný touto Zmluvou.
- 2.31. „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.32. „**Záručná doba**“ je záruka na Dielo poskytnutá Zhotoviteľom tak, ako je definovaná v bode 14.2. tejto Zmluvy.

- 2.33. „**Zhotoviteľ**“ je fyzická alebo právnická osoba uvedená ako „**ZHOTOVITEĽ**“ pri identifikácii Zmluvných strán v úvode tejto Zmluvy.
- 2.34. „**Zmluvná strana**“ je Objednávateľ alebo Zhotoviteľ.
- 2.35. „**Zmluvné strany**“ sú Objednávateľ a Zhotoviteľ.
- 2.36. „Kontrolný a skúšobný plán“ znamená skúšobný plán Diela vypracovaný v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Zb. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 2.37. Pri výklade Zmluvy, pokiaľ nie je uvedené v tejto Zmluve inak, alebo pokiaľ z kontextu tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné:
- 2.37.1. pojmy v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak;
 - 2.37.2. odkazy na článok, bod alebo prílohu sa budú vykladať ako odkazy na článok, bod alebo prílohu tejto Zmluvy; a
 - 2.37.3. nadpisy a obsahy sú vložené výlučne pre orientáciu a nemajú žiaden vplyv na výklad tejto Zmluvy;
 - 2.37.4. „písomne“ alebo v „písomnej forme“ znamená písané ručne, písacím strojom, vytlačené alebo zhotovené elektronicky, výsledkom čoho je trvalý záznam.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je:

- 3.1.1. záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo, a to na vlastné náklady, vlastné nebezpečenstvo, v dojednanom čase, v rozsahu a za podmienok stanovených v Projektovej dokumentácii, Špecifikácii predmetu zákazky, Harmonograme prác, Rozpočte, všeobecne záväzných právnych predpisoch a v tejto Zmluve, a odovzdať Dielo Objednávateľovi;
- 3.1.2. záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu za vykonané Dielo a prevziať Dielo od Zhotoviteľa,

a to všetko spôsobom a v súlade s podmienkami dojednanými v tejto Zmluve.

3.2. Súčasťou záväzku Zhotoviteľa vykonať Dielo je aj povinnosť Zhotoviteľa :

- 3.2.1. vypracovať Kontrolný a skúšobný plán a vykonať v ňom uvedené skúšky; tento plán je povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia Staveniska podľa bodu 4.1.1 tejto Zmluvy,
- 3.2.2. odovzdať Objednávateľovi najneskôr pri protokolárnom odovzdaní Diela všetky povinné doklady, záručné listy (ak relevantné), zoznamy náhradných dielov, vyhlásenia o zhode, ako

- aj iné doklady potrebné podľa všeobecne záväzných právnych predpisov k Dielu, a zároveň Stavby a jeho riadnemu skolaudovaniu a riadnemu a plnohodnotnému užívaniu,
- 3.2.3. zhotoviť Dielo tak, aby bolo kompletne, užívania schopné, bez väd a nedorobkov a v súlade s podmienkami tejto Zmluvy vrátane všetkých jej príloh, najmä technickou dokumentáciou Diela,
- 3.2.4. zhotoviť Dielo v súlade s pokynmi Objednávateľa, požiadavkami stanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami tak, aby bolo Objednávateľovi umožnené riadne užívanie Diela, a zároveň Stavby,
- 3.2.5. označiť Stavbu v súlade požiadavkami uvedenými v aktuálne platnom Manuáli pre informovanie, komunikáciu a viditeľnosť podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia,
- 3.2.6. vykonať zateplňovacie práce v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby po zrealizovaní Diela zateplená budova spĺňala všetky požiadavky na získanie energetického certifikátu pre energetickú triedu A1 v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; vyhláškou MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a tepelno-technickou normou STN 73 0540-2:2012,
- 3.2.7. odo dňa odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 4.1.1 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať ochranu Staveniska, vrátane vykonanej časti Diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na Stavenisku, pred zásahom a vstupom nepovolanych osôb.
- 3.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je mu známe stavebné a technické riešenie Diela, a zároveň sa podrobne oboznámil s obsahom Projektovej dokumentácie, Lehotou plnenia a Rozpočtom.
- 3.4. Vlastníkom zhotovovaného Diela, ktoré sa stane súčasťou Stavby, je Objednávateľ.

4. ČAS PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, najmä v Projektovej dokumentácii a jej jednotlivých prílohách a v súlade s termínmi uvedenými v Harmonograme prác a v nasledovných termínoch:
- 4.1.1. Termín odovzdania Staveniska: najneskôr do 5 (päť) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa;
- 4.1.2. Termín protokolárneho odovzdania Diela: Zhotoviteľ je povinný riadne dokončiť Dielo v rozsahu podľa tejto Zmluvy a Dielo protokolárne v zmysle tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi **najneskôr do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.**
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude odovzdané a prevzaté na základe Protokolu.
- 4.3. Riadnym a úplným vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa rozumie odovzdanie Diela Objednávateľovi v kvalite požadovanej touto Zmluvou na základe Protokolu.

- 4.4. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám Špecifikácie predmetu zákazky, Lehote plnenia, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluvy, a bude stanovený tak, aby povinnosť Zhotoviteľa podľa bodu 11.5 tejto Zmluvy bola splnená..
- 4.5. Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Harmonogram prác bude obsahovať okrem vyjadrenia časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenej v týždňoch aj vecný a finančný harmonogram prác.
- 4.6. Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.
- 4.7. Vykonávanie Diela je Zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s termínmi dohodnutými podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy a v súlade s Harmonogramom prác. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade výskytu akýchkoľvek prekážok na strane Objednávateľa sa konečný termín odovzdania Diela a aj všetky čiastkové termíny odovzdania automaticky predlžujú o dobu trvania prekážok na strane Objednávateľa.
- 4.8. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa za omeškanie s vykonaním a/alebo odovzdaním Diela alebo jeho časti podľa tejto Zmluvy sa považujú:
- 4.8.1. zastavenie alebo prerušenie vykonávania Diela na základe rozhodnutia alebo iného opatrenia orgánu verejnej moci, ak k vydaniu takéhoto rozhodnutia alebo opatrenia nedošlo v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa;
 - 4.8.2. vyššia moc, t. j. prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a ani ich Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, udalosť, ktorá je pri vynaložení všetkej starostlivosti nepredvídateľná a zároveň pri vynaloženom všetkom možnom úsilí neodvratiteľná a pod.
- 4.9. Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie Diela na základe písomného pokynu Objednávateľa. V prípade prerušenia vyvolaného spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný na základe ďalšieho písomného pokynu Objednávateľa opäť pokračovať vo vykonávaní Diela. Termín odovzdania Diela a ostatné termíny podľa tejto Zmluvy sa v takomto prípade predlžujú o tri dni a zároveň o dobu, po ktorú Zhotoviteľ podľa pokynu Objednávateľa vykonávanie Diela prerušil. Ak dôvodom na pokyn Objednávateľa na prerušenie vykonávania Diela bolo porušenie povinností Zhotoviteľa, právo na predĺženie Termínu odovzdania Diela nevzniká.

- 4.10. V prípade, ak Zhotoviteľ preruší vykonávanie Diela alebo jeho časti bez predchádzajúceho písomného pokynu Objednávateľa, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr do dvanástich (12) hodín plynúcich od konkrétneho prerušenia vykonávania Diela s uvedením príčin a dôvodov tohto prerušenia a predpokladanej doby trvania tohto prerušenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný vyvinúť maximálne úsilie smerujúce k pokračovaniu vo vykonávaní Diela v čo možno najkratšom čase a špecifikovať požiadavky na súčinnosť zo strany Objednávateľa.
- 4.11. Predĺženie doby realizácie Diela určia obe Zmluvné strany s ohľadom na čas trvania prekážky, pre ktorú nebolo možné pokračovať vo vykonávaní Diela s prihliadnutím k dobe nevyhnutnej pre obnovenie prác.

5. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

- 5.1. V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela prípadne inej časti plnenia Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie a aj sublicencie podľa tohto bodu 5.4 je zahrnutá v Rozpočte.
- 5.2. Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií k počítačovým programom (ak také sú) dodaným Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi dňom prevzatia Diela podľa § 65 zákona Autorského licenciu/sublicenciu za rovnakých podmienok ako v bode 5.1 tejto Zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.
- 5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.
- 5.5. Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.

- 5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrany známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

6. SPRÁVY O POSTUPE PRÁC, SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC A DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA DIELA

- 6.1. Zhotoviteľ pravidelne raz mesačne vyhotoví a predloží Technickému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác. Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác. Technickému dozoru Objednávateľa patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Technickým dozorom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 9.2 tejto Zmluvy.
- 6.2. Štyri (4) vyhotovenia dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela (obsahujúcu aj presné rozmery a podrobnosti prác, výkresy a akúkoľvek dokumentáciu celého Diela tak, ako boli skutočne vykonané) v tlačenej forme a jedno vyhotovenie v elektronickej forme na elektronickej nosiči (Auto CAD formát DWG, DXF a DOC, XLS, PDF) je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pred Preberacím konaním.

7. PRÍRUČKY PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU A ZAŠKOLENIE OBSLUHY

- 7.1. Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu Diela, tam kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení potrebné alebo vhodné vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň, ak je to relevantné, zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať zariadenia, resp. udržiavať materiály tvoriace Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré bolo vyhotovené.

8. KOLAUDÁCIA DIELA

- 8.1. Bez ohľadu na ustanovenia o Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby

Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia k Dielu vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či väd Diela, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia k Dielu, a to bez ohľadu na vydanie akýchkoľvek protokolov o Funkčných skúškach (ak relevantné) a Protokolu k Dielu, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela.

9. CENA DIELA

9.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že cena za zhotovenie Diela uvedená v tomto článku Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

9.2. Celková cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 59 555,00 EUR

Sadzba DPH: 11 911,00 EUR

Cena s DPH: 71 466,00 EUR

(slovom: sedemdesiatjedentisíc štyristošesťdesiatšesť EUR)

(ďalej aj ako „**Cena Diela**“)

Cena Diela je cena maximálna a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Cena Diela je premietnutá v Rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z objektívnych dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať, o čom je však Objednávateľ povinný bezodkladne po zistení danej skutočnosti vyrozumieť Zhotoviteľa za účelom, aby sa predišlo vzniku škôd na ktorejkoľvek Zmluvnej strane. Cena Diela a Rozpočet zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých väd, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Cena Diela pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Má sa za to, že cena za prácu /plnenie obsiahnutá položkách Rozpočtu zahŕňa aj všetky náklady na vedľajšie výkony a dodávky Zhotoviteľa, ktoré je evidentné nutné vykonať v súvislosti s realizáciou práce /plnenia obsiahnutého v položkách Rozpočtu na základe tejto Zmluvy (napr. doprava, réžie).

9.3. Zmena výšky Ceny Diela je možná len písomným dodatkom k Zmluve v súlade so Zákomom o verejnom obstarávaní, podpísaným oboma Zmluvnými stranami.

9.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy

9.4.1 sa dôkladne oboznámil s Dokumentmi,

- 9.4.2 preveril si miestne podmienky na Stavenisku,
 - 9.4.3 prepočítal si všetky výmery a parametre Diela podľa Projektovej dokumentácie s poukazom na Cenu Diela a zároveň na skutočný stav zistený na Stavenisku,
 - 9.4.4 je schopný na základe svojich schopností, osvedčení, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, vykonať Dielo riadne a včas, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných technických noriem, v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.
- 9.5. Cena Diela obsahuje všetky priame aj nepriame náklady spojené s realizáciou Diela, najmä, ale nie výlučne, náklady:
- 9.5.1. súvisiace so zaistením podmienok vyplývajúcich z Dokumentov, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác,
 - 9.5.2. na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie Staveniska, ochranu Staveniska, (vrátane nákladov vynaložených na stráženie Staveniska), riadenie a administratívu, dielenskú dokumentáciu,
 - 9.5.3. réžiu Zhotoviteľa a jeho zisk, poplatky a
- 9.5.4. všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela, napr. inflácia, poplatky a platby za telefón, vodu, zaistenie BOZP a PO, zvýšené náklady vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistení, odkladanie a likvidácia odpadov, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, finančné náklady na prenájmy verejných priestranstiev, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na príľahlých komunikáciách, náklady na grafický návrh, výrobu a umiestnenie informačných tabúl vyhotovených úspešným uchádzačom (podľa aktuálne platného Manuálu pre informovanie, komunikáciu a viditeľnosť podpory z OPKŽP) a pod., ktoré nie sú osobitne uvedené v tejto Zmluve, ale sú nevyhnutné na realizáciu Diela.

10. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 10.1 Fakturácia Zmluvnej ceny bude prebiehať za vykonané práce za každý kalendárny mesiac (mesačne), v ktorom Zhotoviteľ vykonal určité práce. Zhotoviteľ v súlade s bodom 6.1 tejto Zmluvy vyhotoví a odovzdá Technickému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení, ktorý Technický dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy schváli. Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení bude podkladom pre fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu za práce vykonané v príslušnom fakturačnom období príslušného kalendárneho mesiaca. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a materiálov zo strany Technického dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu potvrdené Technickým dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.
- 10.2 Faktúra vystavená Zhotoviteľom podľa bodu 10.1. tejto Zmluvy je splatná do šesťdesiatich (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60-dňová lehota splatnosti faktúr vystavených Zhotoviteľom Objednávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a takého dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy.

- 10.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Cenu Diela spôsobom podľa bodu 10.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru v dvoch vyhotoveniach najneskôr do pätnástich (15) dní, plynúcich odo dňa ako mu vznikol nárok na vystavenie faktúry v zmysle tejto Zmluvy, a to vo forme umožňujúcej jej overenie.
- 10.4 Akýkoľvek daňový doklad Zhotoviteľa musí obsahovať:
- 10.4.1 číslo tejto Zmluvy,
 - 10.4.2 číslo faktúry,
 - 10.4.3 označenie Zmluvných strán s uvedením sídla, IČO, DIČ, IČ DPH,
 - 10.4.4 označenie banky a číslo účtu Zhotoviteľa, konštantný a variabilný symbol,
 - 10.4.5 fakturovanú sumu,
 - 10.4.6 dôvod fakturácie s odkazom na túto Zmluvu,
 - 10.4.7 súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu odsúhlasený Objednávateľom,
 - 10.4.8 deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, deň zdaniteľného plnenia,
 - 10.4.9 výšku zádržného v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
 - 10.4.10 výšku na vyplatenie v EUR po odrátaní zádržného,
 - 10.4.11 odtlačok pečiatky a podpis osoby oprávnenej k vystaveniu faktúry,
 - 10.4.12 všetky ostatné náležitosti, požadované v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Za správnosť všetkých údajov na vystavenej faktúre, vrátane vyčíslenia DPH, zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

- 10.5 V prípade, že faktúra v zmysle tejto Zmluvy nebude obsahovať všetky formálne a obsahové náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a/alebo bude vykazovať iné vady, resp. nezrovnalosti, má Objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť v lehote do piatich (5) pracovných dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. V prípade, ak v tejto lehote Objednávateľ Zhotoviteľovi faktúru nevráti, platí nevyvrátená domnienka, že faktúra je obsahovo, vecne a formálne správna a úplná. Zmluvné strany sa dohodli, že od okamihu vrátenia nesprávnej a/alebo neúplnej faktúry Objednávateľom Zhotoviteľovi do doručenia opravenej faktúry Zhotoviteľom Objednávateľovi neplynie lehota splatnosti faktúry. Nová lehota splatnosti opravenej faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry do sídla Objednávateľa.
- 10.6 Cena Diela bude znížená o zádržné vo výške 10 % (slovom: desať percent) z Ceny Diela. Objednávateľ je na ten účel oprávnený zadržať a nevyplatiť 10 % (slovom: desať percent) z Ceny Diela, a to zadržaním príslušnej čiastky z faktúry, ktorou si Zhotoviteľ uplatňuje nárok na zaplatenie Ceny Diela. Výšku zádržného uvedie Zhotoviteľ na tejto záverečnej faktúre v súlade s bodom 10.4. tejto Zmluvy. Zádržné si Objednávateľ ponechá z titulu zabezpečenia riadneho plnenia povinností Zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy, ku plneniu ktorých je Zhotoviteľ povinný od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, najmä, nie ale výlučne povinností v súvislosti s (i) odstraňovaním väd, nedorobkov, chýb a nedostatkov Diela, ktoré boli Zhotoviteľovi vytknuté v Protokole, (ii) úhradou zmluvných pokút, náhrady škody, úrokov z omeškania, (iii) riadnym a včasným uskutočňovaním úkonov, ku ktorým je Zhotoviteľ v zmysle Zmluvy povinný, t. j. zádržné je Objednávateľ

oprávnený použiť na úhradu všetkých nákladov spojených s nápravou a/alebo porušením akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej zo Zmluvy.

- 10.7 Zádržné podľa bodu 10.6. tejto Zmluvy bude vyplatené Zhotoviteľovi najneskôr do tridsiatich (30) dní nasledujúcich po vydaní certifikátu A1 na Dielo.

11 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 11.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä, ale nie výlučne, o užívачích právach k Stavenisku. Za interpretáciu všetkých týchto údajov zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ Zhotoviteľovi najmä poskytol možnosť individuálnej obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska, vrátane so všetkými geologickými a hydrogeologickými podmienkami Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy, a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Dieľa a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku.
- 11.3 Odovzdanie Staveniska, resp. jeho časti na vykonanie Dieľa Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy bude uskutočnené v deň, ktorý je určený ako Termín odovzdania staveniska podľa bodu 4.1.1 tejto Zmluvy. Od odovzdania Staveniska alebo jeho časti zodpovedá za Stavenisko Zhotoviteľ až do dňa jeho vypratania v súlade s touto Zmluvou.
- 11.4 Zhotoviteľ je počas celej doby vykonávania Dieľa až do jeho odovzdania na základe Protokolu povinný dodržiavať povinnosti týkajúce sa udržiavania Staveniska v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä, ale nie výlučne, je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb a/alebo Objednávateľa.
- 11.5 Stavebné práce budú vykonávané za plnej prevádzky budovy Stavby. Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov Objednávateľa, prípadne k skráteniu tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah. **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že časovo rozvrhne stavebné práce tak, aby stavebné práce obmedzujúce užívanie priestorov vykonával počas soboty, nedele a ďalších dní pracovného pokoja.** Obmedzenia z titulu hlučnosti: práce je možné vykonávať počas pracovných dní nasledovne:
- 11.5.1 Pondelok – Piatok v čase od 7:00 – 20:00 hod.
- 11.6 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Dieľa.

- 11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že ak je Zhotoviteľ povinný plniť záväzok pred plnením záväzku Objednávateľa, vrátane povinnosti Objednávateľa poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, nemôže Zhotoviteľ svoje plnenie odoprieť do doby, keď sa mu poskytne alebo dostatočne zabezpečí plnenie Objednávateľa, a to ani v prípade, ak sa stane zrejším, že Objednávateľ nesplní svoj záväzok vzhľadom na nedostatok svojej spôsobilosti poskytnúť plnenie alebo vzhľadom na svoje správanie pri príprave plnenia záväzku. Dohoda Zmluvných strán podľa predchádzajúcej vety má v prípade pochybností prednosť pred akýmikoľvek inými ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 11.8 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi možnosť napojenia na odberné miesta vody, elektriny a všetkých energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa so Zhotoviteľom nedohodne inak. Všetky náklady na merače, ich napojenie, ako aj na spotrebu energií a ďalších služieb v zmysle predchádzajúcej vety znáša Zhotoviteľ. V prípade, ak Objednávateľovi vzniknú náklady na energie v súvislosti realizáciou Diela, uhradí Objednávateľovi tieto náklady Zhotoviteľ.
- 11.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na Stavenisku všetkým oprávneným osobám vrátane Technického dozoru za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov Zmluvných strán po celú pracovnú dobu. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník najmenej v jednom vyhotovení a v dvoch kópiách. Záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, údaje o časovom postupe prác a ich akosti, rozsahu a spôsobu prevedenia prác s popisom uskutočnených prác, údaje o Stavenisku, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, informácie o dodávkach materiálu na Dielo, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela, údaje o opatreniach uskutočnených v oblasti BOZP, PO a ochrany životného prostredia.
- 11.10 Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, zápisom v stavebnom denníku alebo formou e-mailu, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi päť (5) pracovných dní vopred. **Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.** Stavebnému dozoru Objednávateľa patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa výzvy na vykonanie kontroly na ich preskúmanie.
- 11.11 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom protokolárneho prevzatia Diela v zmysle článku 13. tejto Zmluvy.
- 11.12 Zhotoviteľ nie je bez písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený pri realizácii Diela použiť materiály a výrobky nespĺňajúce požiadavky uvedené v Projektovej dokumentácii.
- 11.13 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, a to najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín od vyzvania Objednávateľom, odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu zamestnanú, resp. poverenú Zhotoviteľom alebo Subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju

funkciu, alebo je nespôsobilá alebo nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osobu takto odvolanú z práce na Diele, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do dvoch (2) pracovných dní nahradiť inou osobou na náklady Zhotoviteľa. Odvolaním osoby zamestnanej, resp. poverenej Zhotoviteľom nebudú zmenené termíny realizácie Diela podľa Harmonogramu prác, resp. Termín odovzdania Diela, ani dohodnutá Cena Diela podľa tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ je oprávnený na realizáciu Diela, resp. jeho časti využiť aj Subdodávateľov, avšak len za podmienky, že ich využitie bolo Objednávateľovi vopred písomne oznámené. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe Subdodávateľa, a to tak, že Objednávateľa požiada o zmenu v osobe Subdodávateľa, pričom (i) v žiadosti uvedie identifikáciu osoby, ktorá sa má stať Subdodávateľom (v rozsahu obchodné meno, IČO, sídlo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia); (ii) v žiadosti uvedie percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu Zmluve, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby poskytovaná Objednávateľovi; (iii) v žiadosti uvedie termín, od ktorého má byť zmena subdodávateľa vykonaná, ktorý nesmie byť kratší ako 3 (slovom: tri) pracovné dni odo dňa doručenia tejto žiadosti Objednávateľovi; (iv) nakoľko Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ, v prípade, že na Subdodávateľa boli stanovené takéto podmienky, pripojí Zhotoviteľ k žiadosti aj doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok. Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa ním stáva podľa tejto Zmluvy až odsúhlasením tejto zmeny zo strany Objednávateľa. Zmenou v osobe Subdodávateľa nebudú zmenené termíny realizácie Diela podľa Harmonogramu prác, resp. Termín odovzdania Diela ani dohodnutá Cena Diela podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

- 11.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom odborníka, prostredníctvom ktorého preukazoval splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa výzvy na predkladanie ponúk, a ktorého za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Odborník“). Údaje o odborníkovi s uvedením jeho kvalifikácie: Juraj Šušoliak Osvedčenie 10483*10-20*. V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť Odborníka, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Odborník musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval Odborník, ktorý sa nahrádza, čo Zhotoviteľ preukáže relevantnými dokladmi. Spôsobilosť nového Odborníka Zhotoviteľ preukazuje v rovnakom rozsahu, ako ju preukazoval pôvodný Odborník.

Osoba, ktorá sa má stať Odborníkom sa ním stáva podľa tejto Zmluvy až odsúhlasením tejto zmeny zo strany Objednávateľa.

- 11.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa úmyselne ani z nebanlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o tejto Zmluve, o Diele alebo o

skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním Diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť výsledok činnosti podľa tejto Zmluvy tretej osobe.

- 11.16 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť okamihom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 11.17 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na BOZP a ochranu životného prostredia u svojich zamestnancov, svojich Subdodávateľov a u zamestnancov svojich Subdodávateľov na Stavenisku a je povinný vykázat' zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, subdodávatelia a zamestnanci jeho subdodávateľov absolvovali všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný stanoviť traumatologický plán a umiestniť na Stavenisku základné prostriedky prvej pomoci. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa na Stavenisku o:
- 11.17.1 pracovných úrazoch;
 - 11.17.2 škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku;
 - 11.17.3 škodách na životnom prostredí;
 - 11.17.4 požiaroch.
- 11.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa nebude pohybovať, resp. zdržiavať na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom prác na Diele podľa tejto Zmluvy bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov, alebo ak použili iné ako určené prístupové cesty.
- 11.19 Objednávateľ, resp. Technický dozor, je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa, resp. Zhotoviteľ nie je dosiahnuteľný, a ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, prípadne tretích osôb, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 11.20 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 11.21 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržiavať na Stavenisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác, zabezpečiť uloženie a likvidáciu odpadu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný svoje Stavenisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť tretích osôb.
- 11.22 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály pred ich zabudovaním do Diela v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 11.23 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
- 11.24 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinní zúčastňovať sa kontrolných dní. Objednávateľ sa môže zúčastňovať kontrolných dní. Kontrolné dni sa budú uskutočňovať jedenkrát za týždeň, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Objednávateľ, resp. osoba poverená Objednávateľom a Technický dozor, je oprávnený/á kedykoľvek počas doby realizácie Diela vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly zhotovenej časti Diela a Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetky požadované informácie.
- 11.25 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretej osobe, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.
- 11.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela.
- 11.27 Všetky pokuty, sankcie, náhrady škôd uložené Objednávateľovi v súvislosti s porušením povinnosti Zhotoviteľa v rámci realizácie Diela, sa zaväzuje Zhotoviteľ preplatiť Objednávateľovi.

12 TECHNICKÝ DOZOR

- 12.1 Technický dozor Objednávateľa pre vykonanie Diela bude vykonávať osoba s platným osvedčením odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor pre kategóriu Pozemné stavby; podkategória 10 pozemné stavby.
- 12.2 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi meno a priezvisko osoby, ktorá bude vykonávať Technický dozor Objednávateľa pre vykonanie Diela, a to najneskôr v deň odovzdania Staveniska podľa bodu 4.1.1. Zmluvy, ktorého údaje budú uvedené v Protokole o prevzatí Staveniska. Každú zmenu v osobe Technického dozoru je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu.
- 12.3 Technický dozor je oprávnený najmä:
- 12.3.1 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú (v rozsahu ustanovení stavebného zákona) kontrolnú činnosť počas uskutočňovania Diela,
- 12.3.2 v mene Objednávateľa odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko,
- 12.3.3 sledovať spôsob a postup realizácie Diela a zaznamenávať ho v Stavebnom denníku, sledovať, či sa Stavebné práce a ostatné plnenie podľa Zmluvy vykonávajú podľa Projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, podľa tejto Zmluvy, dohovorených podmienok, STN, EN, všeobecne záväzných právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami Orgánov verejnej správy, vyžadovať plnenie podľa Zmluvy,
- 12.3.4 dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení,

- 12.3.5 dokumentovať priebeh Stavebných prác, pracovné postupy, techniku a pracovníkov Zhotoviteľa, vykonávanie kontrol a kontrolných skúšok, oprávnené osoby na výkon kontroly na mieste, formou videozáznamov, fotografických snímok a iných médií (dokumentovanie stavebným dozorom nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa podľa bodu 6.1 Zmluvy vyhotovovať fotodokumentácia (v elektronickej podobe) zachytávajúcu práce a dodávky, ktoré budú predmetom fakturácie),
- 12.3.6 zúčastňovať sa všetkých nevyhnutných činností po celú dobu uskutočňovania, odovzdania a kolaudovania stavby,
- 12.3.7 vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných Stavebných prác (najmä skúšky použitých materiálov, výrobkov a technológií),
- 12.3.8 dávať súhlas na začatie realizácie rozličných prác a v spolupráci s autorom projektu Diela riešiť technické otázky (napr. nevyhnutné zmeny), pričom v plnej miere zastupuje investora tak, aby celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby, avšak nie je oprávnený za Objednávateľa odsúhlasovať Naviac práce, resp. akúkoľvek zmenu položiek Rozpočtu,
- 12.3.9 preberať od Zhotoviteľa a kontrolovať súpis vykonaných Stavebných prác, zisťovacie protokoly, hmotné veci, listiny a to najmä dodacie listy, atesty, certifikáty, osvedčenia, protokoly o skúškach použitých materiálov a technológií, originály alebo úradne overené kópie rozhodnutí úradov, súdov, iných orgánov, ktoré tvoria podklad fakturácie,
- 12.3.10 priebežne kontrolovať časti Diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, sledovať preberanie prác a evidovať výsledky kontrol v Stavebnom denníku, vyžadovať doklady o preukázaní zhody výrobkov na stavbu,
- 12.3.11 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do Stavebného denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať nápravu, v spolupráci s projektantom a Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných väd a nedorobkov, ktoré sa vyskytnú v priebehu vykonávania Diela,
- 12.3.12 dozeráť na použitie správnych a kvalitných materiálov a výrobkov ako aj na ich odborné uskladnenie, kontrolovať, či Zhotoviteľ riadne vykonáva v zmysle Kontrolného a skúšobného plánu kontrolu kvality predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly). Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace so zhotovením Diela,
- 12.3.13 dohliadať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na bezpečnosť staveniskovej prevádzky vzhľadom na okolie – či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy,
- 12.3.14 vykonávať opatrenia na odvrátenie alebo obmedzenie škôd hroziacich v súvislosti so Stavebnými prácami, vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil; ak ich nemožno odstrániť v rámci výkonu Technického dozoru, bezodkladne ich oznámiť stavebnému úradu,
- 12.3.15 sledovať vedenie Stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných prác na Stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania Diela podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia, na nedostatky zistené v priebehu Stavebných prác Technický dozor upozorňuje zápisom do Stavebného denníka, a to bez omeškania vrátane pripomienok k zápisom vykonaným zo strany Zhotoviteľa, resp. ním poverenej osoby,
- 12.3.16 kontrolovať a potvrdzovať odstránenie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmene termínov,
- 12.3.17 v prípade nutnosti, t.j. pri hrozacom vzniku škôd veľkého rozsahu v zmysle § 125 ods. 1 zákona číslo 300/2005 Z. z. (trestného zákona), nedodržaní pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dať Pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie Pracovníkov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody; v prípade nedodržania

- technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce alebo podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác aj zastaviť,
- 12.3.18 v mene Objednávateľa kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a platobných dokladov a dokumentov predložených Zhotoviteľom, aby sa Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované,
- 12.3.19 kontrolovať označenie Stavby zhotoviteľom v súlade požiadavkami uvedenými v aktuálne platnom Manuáli pre informovanie, komunikáciu a viditeľnosť podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia (minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3), a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy)
- 12.3.20 po ukončení stavby prebrať od Zhotoviteľa podklady na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby, kontrolovať vypratanie staveniska, zúčastňovať sa na kolaudačnom konaní a dozeráť na odstránenie prípadných nedostatkov, vytknutých v rámci kolaudačného konania. Pre Objednávateľa zabezpečiť vydanie kolaudačného rozhodnutia.
- 12.4 Technický dozor pri výkone svojej činnosti nie je v žiadnom prípade oprávnený meniť podmienky dohodnuté pre realizáciu Diela v Zmluve a východiskových podkladoch pre vykonanie Diela (článok III Zmluvy). Technický dozor je oprávnený dávať k zmene Zmluvy zápisom do Stavebného denníka len svoje návrhy a stanoviská, pre zmenu Zmluvy však takýto návrh musí odsúhlasiť Objednávateľ a dohodnúť sa na zmene Zmluvy so Zhotoviteľom v súlade s touto Zmluvou.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela dodržiavať Kontrolný a skúšobný plán. V prípade, ak výsledok skúšky uskutočnenej v zmysle tejto Zmluvy preukáže, že materiály, výrobky alebo technológie nevyhovujú stanoveným parametrom v rámci STN/EN, ISO, certifikátom a pod. platným v SR alebo dohodnutým v tejto Zmluve, Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom nahradiť materiály, výrobky a technológie, ktoré nevyhovujú dohodnutým či stanoveným parametrom v rámci STN, EN, ISO a iným certifikátom platným v Slovenskej republike takými materiálmi, výrobkami a technológiami, ktoré sú plne v súlade s STN, EN, ISO a iným certifikátom platným v Slovenskej republike a dohode podľa tejto Zmluvy vykonať predpísané kontrolné skúšky a uhradiť náklady za ne.
- 12.6 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu priebehu Stavebných prác na kontrolných dňoch určených na základe dohody Zmluvných strán, kedykoľvek to povaha veci bude vyžadovať. Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní. V prípade, ak sa Zhotoviteľ, resp. ním poverená osoba nezúčastní kontrolných dní v dohodnutý deň, Technický dozor je oprávnený vykonať kontrolu Stavebných prác samostatne a zistené nedostatky zapísať do Stavebného denníka.
- 12.7 Technický dozor je v prípade potreby oprávnený vykonať kontrolu priebehu Stavebných prác aj mimo dohodnutých kontrolných dní.
- 12.8 Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Technického dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, je povinný uplatniť svoje výhrady zápisom v Stavebnom denníku. Na základe písomného pokynu Objednávateľa (nie Technického dozoru) je Zhotoviteľ povinný tieto práce napriek svojim výhradám vykonať.
- 12.9 Objednávateľ má právo, v prípade sporu alebo inej oprávnenej potreby, nechať vypracovať znalecký posudok k prevereniu kvality Diela. V prípade, že výsledok znaleckého posudku preukáže oprávnenosť pochybností či námietok Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.
- 12.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva Technický dozor a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od dohodnutej dokumentácie.
- 12.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonávať zmeny dohodnutých Stavebných prác bez predchádzajúceho písomného súhlasu Technického dozoru alebo písomného súhlasu Technického dozoru uvedeného v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 12.4 Zmluvy.

- 12.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, prípadne napraviť (dať do riadneho stavu) Stavebné práce uskutočnené v rozpore s požadovanou kvalitou, rozsahom a podmienkami Zmluvy, na ktoré ho Technický dozor upozornil v Stavebnom denníku.
- 12.13 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že skutočnosť, že Objednávateľ alebo Technický dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a práce vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné Vady diela ako aj povinnosti uskutočniť potrebné kontroly tak, aby bolo zaručené riadne vykonanie Diela.

13 PREBERACIE KONANIE, VLASTNÍCKE PRÁVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE

- 13.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ preverí, či Dielo a k tomu zodpovedajúca Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa požiadavky Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „Preberacie konanie“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „Protokol“).
- 13.2 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady:
- 13.2.1 Žiadosť o vydanie Protokolu;
 - 13.2.2 dodacie listy;
 - 13.2.3 všetky protokoly o Funkčných skúškach (ak relevantné);
 - 13.2.4 príslušné oprávnenia zhotoviteľa na realizáciu Diela;
 - 13.2.5 všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä tak dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;
 - 13.2.6 doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 254/1998 Z. z o verejných prácach v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane dokladov súvisiacich s poskytnutím súčinnosti zo strany Zhotoviteľa podľa bodu 8.1 tejto Zmluvy;
 - 13.2.7 certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom tak vyžaduje Špecifikácia predmetu zákazky, Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);
 - 13.2.8 2x kópiu stavebného denníka;
 - 13.2.9 akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov;
 - 13.2.10 vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky.
 - 13.2.11 doložiť splnenie všetkých podmienok uvedených v stavebnom povolení vyžadovaných od Zhotoviteľa Diela.

Všetky doklady budú vyhotovené v slovenskom jazyku.

13.3 Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:

- 13.3.1 označenie a popis Diela,
- 13.3.2 označenie Zhotoviteľa a označenie Objednávateľa,
- 13.3.3 vyjadrenie Objednávateľa o prevzatí Diela,
- 13.3.4 súpis prevedených zmien a odchýlok od Projektovej dokumentácie,
- 13.3.5 popis úplnosti a kvality Diela,
- 13.3.6 súpis väd a nedorobkov nebrániacich riadnemu užívaniu Diela s popisom ako sa prejavujú a s uvedením dátumu odstránenia a/alebo popis väd, ktorých rozsah odstraňovania by bol v rozpore s výkonom práv vlastníka Diela, resp. časti Diela,
- 13.3.7 prípadnú dohodu Zmluvných strán o zľave z Ceny Diela,
- 13.3.8 koniec Záručnej doby Diela podľa tejto Zmluvy,
- 13.3.9 súpis príloh,
- 13.3.10 podpisy Zmluvných strán.

13.4 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Protokolu Zhotoviteľom Objednávateľovi spolu so všetkými dokumentami podľa tohto bodu 13.2 tejto Zmluvy. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje dokončené bez väd alebo len s drobnými vadami v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi.

13.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:

- 13.5.1 vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo
- 13.5.2 zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením väd Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.

13.6 Vydaním Preberacieho protokolu sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.

13.7 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu 13 tejto Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po tomto dátume (resp. týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých väd Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezavahuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa

nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.

- 13.8 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 13.5.2, Zhotoviteľ po odstránení vytknutých väd opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu 13.1 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plyní lehota v zmysle bodu 13.5 tejto Zmluvy, pričom bod 13.6 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho konania nie je dotknutý tento bod 13.7. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 13.6 platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez väd resp. bez väd, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých väd Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia.
- 13.9 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 13.5.1 s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto väd a nedorobkov. O úplnom odstránení väd a nedorobkov podľa Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení väd a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
- 13.10 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 13.5.1 vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 15.2 tejto Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstrániť tieto vady a nedorobky Diela na náklady Zhotoviteľa, pričom v zmysle dohody Zmluvných strán môže Objednávateľ tieto náklady jednostranne započítať s dovtedy neuhradenou cenou Diela, resp. finančným prostriedkami zadržanými podľa 10.6 a 10.7 tejto Zmluvy alebo bankovej záruky podľa článku 20 tejto Zmluvy.
- 13.11 V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu.
- 13.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny.
- 13.13 Za deň odovzdania a prevzatia Diela sa považuje deň podpísania Protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 13.14 Po ukončení stavebných prác, avšak najneskôr do troch (3) kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela, je Zhotoviteľ povinný Stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.

- 13.15 Vlastníkom Diela je od počiatku a po celý čas vykonávania Diela Objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na vykonávanom Diele nesie Zhotoviteľ až do dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela podľa tejto Zmluvy. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela, t. j. podpísania Protokolu. Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach Zhotoviteľom vnesených alebo uložených na Stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykonávaní Diela už zabudované alebo spracované.
- 13.16 Zmluvné strany týmto vylučujú aplikáciu § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka v tej časti, ktorá hovorí o znášaní nebezpečenstva škody na zhotovovanom diele Objednávateľom. Okrem všeobecných pravidiel o zodpovednosti za škody Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú činnosťou Zhotoviteľa na majetku Objednávateľa alebo iných osôb, za škody spôsobené porušením povinností uložených mu touto Zmluvou alebo všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem a ďalej za preukázateľnú ujmu spôsobenú poškodením dobrého mena Objednávateľa.
- 13.17 Pre účely vylúčenia pochybností, ak Zhotoviteľ bude realizovať časť Diela prostredníctvom Subdodávateľa, takto zhotovenú časť Diela, Zhotoviteľ prevezme od konkrétneho Subdodávateľa na základe samostatného písomného preberacieho protokolu.

14 ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 14.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať vlastnosti stanovené v Dokumentoch, Špecifikácii predmetu zákazky, všeobecne záväzných právnych predpisoch a v príslušných technických normách. Vlastnosti a kvalita Diela musia zodpovedať v plnom rozsahu účelu a podmienkam tejto Zmluvy a obchodným zvyklostiam. Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá rozsahu a požiadavkám podľa tejto Zmluvy. Za vadu Diela sa považuje aj situácia, kedy Dielo po jeho odovzdaní nesplní všetky požiadavky na získanie energetického certifikátu budovy pre energetickú triedu A1, a Zhotoviteľ na svoje náklady nepredloží hodnoverné dôkazy, že k nesplneniu týchto požiadaviek došlo bez zavinenia Zhotoviteľa.
- 14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za Dielo v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania Protokolu a trvá nasledujúcich šesťdesiat (60) mesiacov. Bod 13.3.8 tejto Zmluvy týmto nie je dotknutý.
- 14.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré (i) vznikli v priebehu jeho realizácie, (ii) má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi v zmysle článku 13. tejto Zmluvy, (iii) sa objavia v Záručnej dobe.
- 14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady Diela, ktorá sa objaví v Záručnej dobe má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela najneskôr nasledujúci kalendárny deň od uplatnenia písomnej reklamácie Objednávateľom u Zhotoviteľa a vady

odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do troch (3) dní plynúcich odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie Objednávateľom u Zhotoviteľa, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

14.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:

- 14.5.1 nepristúpi k odstraňovaniu väd Diela v dohodnutom termíne; a/alebo
- 14.5.2 neodstráni vady Diela v termíne požadovanom Objednávateľom; a/alebo
- 14.5.3 neodstráni vady Diela riadne,

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať si u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 14.6. tejto Zmluvy.

14.6 V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 14.5. tejto Zmluvy, tak Objednávateľ je oprávnený odstrániť vady Diela sám alebo zabezpečiť odstránenie väd Diela prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť niektorým zo spôsobov uvedeným v bode 14.7. tejto Zmluvy. Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky podľa tejto Zmluvy nie sú týmto ustanovením dotknuté.

14.7 Náhradu nákladov podľa bodov 14.5. a 14.6. tejto Zmluvy môže Objednávateľ vykonať:

- 14.7.1 započítaním svojich splatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi; a/alebo
- 14.7.2 vystavením faktúry za náklady vynaložené v zmysle bodov 14.5. a 14.6. tejto Zmluvy, pričom takáto faktúra je splatná do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.

14.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené chybným a/alebo nesprávnym užívaním Diela zo strany Objednávateľa po prevzatí Diela.

14.9 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, tak pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba.

14.10 V prípade, že záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo zanikne celkom alebo z časti inak ako splnením záväzku, zodpovedá Zhotoviteľ za vady vykonanej časti Diela, ktorú Objednávateľ prevzal, a to v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo zanikol splnením. Záručná doba na vykonanú časť Diela začína plynúť odo dňa kedy záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo zanikol inak než splnením.

15 ZMLUVNÉ SANKCIE

15.1 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním Diela ako celku bez väd a nedorobkov, t. j. neodovzdá Dielo v dohodnutom Termíne odovzdania Diela, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (slovom: päť stotín percenta) z Ceny Diela za každý aj začatý deň

omeškania s odovzdaním Diela až do dňa odovzdania Diela ako celku bez väd a nedorobkov Objednávateľovi.

- 15.2 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd a nedorobkov Diela uvedených v Protokole, t. j. neodstráni vady a nedorobky Diela v termíne vyplývajúcom z Protokolu, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením väd a nedorobkov Diela uvedených v Protokole, a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov Diela.
- 15.3 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd a nedorobkov Diela reklamovaných počas plynutia Záručnej doby, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením väd a nedorobkov Diela reklamovaných počas plynutia Záručnej doby, a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov Diela.
- 15.4 Ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi v dohodnutej lehote podľa tejto Zmluvy a ani v dodatočnej lehote troch (3) dní, doklad o zaplatení poistného za Poistenie špecifikované v bode 16.3. tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur).
- 15.5 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním Staveniska podľa bodu 13.6. tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania s vypratáním Staveniska v termíne podľa bodu 13.6. tejto Zmluvy, a to až do dňa úplného vypratania Staveniska.
- 15.6 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší závažným spôsobom predpisy BOZP a/alebo PO alebo iné inštrukcie Stavebného dozoru, je povinný zaplatiť Objednávateľovi za nesplnenie povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur) za každé takéto jednotlivé porušenie zvlášť.
- 15.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nepoužije výrobky a materiály podľa prílohy č. 4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každé takto zistené porušenie povinnosti Zhotoviteľa.
- 15.8 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 3.2.6 tejto Zmluvy, t. j. Dielo po odovzdaní nesplní všetky požiadavky na získanie energetického certifikátu na pre energetickú triedu A1, a Zhotoviteľ na svoje náklady nepredloží hodnoverné dôkazy, že nesplnenie požiadaviek je bez jeho zavinenia, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške neoprávnených výdavkov na Dielo definovaných riadiacim orgánom (Poskytovateľom NFP).
- 15.9 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť prevziať Stavenisko v lehote podľa bodu 4.1.1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom päťsto

eur) za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím Staveniska až do dňa prevzatia Staveniska od Objednávateľa.

- 15.10 Ak Zhotoviteľ zmení bez vedomia Objednávateľa technické riešenie Diela a/alebo použije materiály, ktoré sú v rozpore s Projektovou dokumentáciou, hoci sa nezmenia kvalitatívne parametre hotového Diela, Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný na požiadanie Objednávateľa uviesť Dielo do súladu s Projektovou dokumentáciou na vlastné náklady.
- 15.11 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle tohto článku sa Zhotoviteľ nezbujuje povinnosti vykonať Dielo.
- 15.12 Zmluvné pokuty dohodnuté touto Zmluvou sa nedotýkajú náhrady škody, ktorá vznikne Objednávateľovi z nesplnenia akejkoľvek zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené. Výška náhrady škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom platí, že zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.
- 15.13 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy, alebo neoprávnene preruší práce na vykonávaní Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 15.14 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v lehote podľa bodu 4.1.2. tejto zmluvy, a to z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je povinný uhradiť Objednávateľovi náklady, ktoré Objednávateľ preukázateľne vynaložil na zabezpečenie výkonu Technického dozoru počas omeškania Zhotoviteľa.
- 15.15 Zhotoviteľ týmto na základe slobodnej a vážnej vôle vyhlasuje, že s výškou sankcií a zmluvných pokút podľa tejto Zmluvy v plnom rozsahu súhlasí, nepovažuje ich za neprimerané a ani za neodporujúce zásadám poctivého obchodného styku a/alebo dobrým mravom.
- 15.16 Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom.

16 POISTENIE

- 16.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený s poistnou sumou minimálne vo výške Zmluvnej ceny s DPH podľa bodu 9.2 tejto Zmluvy pre prípad zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti za život, zdravie, majetok a škodu spôsobenú (i) Zhotoviteľom Objednávateľovi a/alebo tretej osobe a/alebo (ii) tret'ou osobou Objednávateľovi a/alebo inej tretej osobe, ktorá vykonáva práce a výkony pre Zhotoviteľa v rámci realizácie Diela zároveň (iii) pre prípad straty na majetku Zhotoviteľa, ktorá by mala vplyv na zhotovenie Diela.
- 16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť Poistenia po celú dobu realizácie Diela, t. j. do doby protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom a zároveň počas plynutia Záručnej doby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje počas tejto Záručnej doby riadne a včas plniť svoje povinnosti vyplývajúce z Poistenia tak, aby Poistenie nezaniklo.

- 16.3 Zhotoviteľ je povinný do siedmich (7) dní od podpisu tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi doklad preukazujúci zaplatenie poistného za Poistenie, ktorý bude tvoriť prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 16.4 Objednávateľ v súvislosti s vykonaním Diela uzavrie a bude udržiavať poistenie, ktoré uzná za vhodné. Týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy.

17 ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 17.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak:
 - 17.1.1 Zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme Stavenisko; a/alebo
 - 17.1.2 Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Dokumentmi, Špecifikáciou predmetu zákazky, technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou, a/alebo
 - 17.1.3 Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, napr. aj zápisom v stavebnom denníku o vadnom plnení Zhotoviteľa, pokračuje vo vadnom plnení, a/alebo ak napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, v primeranej lehote určenej Objednávateľom na odstránenie vady, vadu neodstránil, a/alebo
 - 17.1.4 Zhotoviteľ je v omeškaní o viac ako 30 dní so zhotovením Diela alebo jeho časti oproti termínom uvedených v Harmonograme prác, resp. v Lehote plnenia a/alebo zastaví práce na Diele alebo jeho časti pred jeho dokončením, a/alebo
 - 17.1.5 Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením peňažných záväzkov v súvislosti s realizáciou Diela voči Subdodávateľom, napriek tomu, že Objednávateľ riadne plní svoje platobné povinnosti podľa tejto Zmluvy, a/alebo
 - 17.1.6 Zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä, ale nie výlučne, ak takým porušením ohrozí život a/alebo zdravie osôb, a/alebo
 - 17.1.7 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 17.1.8 ak zo strany Poskytovateľa NFP bude Objednávateľovi doručená správa z kontroly, ktorou sa konštatuje, že došlo k porušeniu pravidiel a postupov VO, resp. porušeniu pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ alebo inému porušeniu ovplyvňujúcemu oprávnenosť príslušných výdavkov (ďalej len „oznámenie o neschválení zákazky zo strany Poskytovateľa NFP“).
- 17.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak Objednávateľ neodovzdá Stavenisko v termíne stanovenom touto Zmluvou.
- 17.3 Dôvody odstúpenia podľa Obchodného zákonníka a/alebo Zákona o verejnom obstarávaní týmto nie sú dotknuté s výnimkou aplikácie ustanovenia § 326 Obchodného zákonníka, ktorú Zmluvné strany vylučujú.

- 17.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej Zmluvnej strane, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane. Následky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V platnosti však zostávajú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré majú podľa povahy trvať aj naďalej, najmä nie výlučne ustanovenia týkajúce sa väd predmetu plnenia, Ceny Diela, Záručnej doby, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, na náhradu zvýšených nákladov, na prípadnú zľavu z Ceny Diela, na vrátenie preplatkov zaplatených Zhotoviteľovi. Na zhotovenú časť Diela sa použijú primerane ustanovenia článku 13., 14. a 15. tejto Zmluvy. Záručná doba začína plynúť dňom účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy.
- 17.5 V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru podľa tejto Zmluvy iba na tú časť Ceny Diela, ktorá zodpovedá časti Diela, ktorú Zhotoviteľ ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy zrealizoval.

18 ZMENY DIELA

- 18.1 Akékoľvek práce navyše, resp. zmena rozsahu Diela môžu byť Zhotoviteľom vykonané len na základe dodatkov k tejto Zmluve, a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

- 19.1 Akákoľvek komunikácia medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy bude uskutočňovaná zásadne písomne a správy budú buď osobne doručené alebo zaslané doporučeným listom alebo zaslané e-mailom, ak nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. Akékoľvek písomné vyjadrenia je možné zasielať na e-mailovú adresu Objednávateľa: marek.giba@statistics.sk, tel. +421250236346 a Zhotoviteľa: mipeinvest@mipeinvest.sk +42141 5643207.
- 19.2 Ako doklad o doručení bude považovaný podpis na kópii pôvodného listu pri osobnom doručení alebo potvrdenie pošty o doručení (doručenka). V prípade komunikácie prostredníctvom e-mailu sa za deň doručenia považuje deň preukázateľného odoslania e-mailu druhej Zmluvnej strane.
- 19.3 V prípadoch, kedy je Zhotoviteľ povinný vyžiadať si súhlas, vyjadrenie či stanovisko Objednávateľa k realizácii Diela, je Objednávateľ povinný mu ich oznámiť do piatich (5) dní plynúcich odo dňa obdržania žiadosti, ak nie je v tejto Zmluve stanovené inak.
- 19.4 Pre účely tejto Zmluvy kontaktnou osobou pre technické veci za Objednávateľa sa rozumie Ing. Marek Giba, marek.giba@statistics.sk a kontaktnou osobou pre technické veci za Zhotoviteľa sa rozumie Juraj Šušoliak, riaditeľ MIPE Invest, s.r.o., susoliak@mipeinvest.sk.
- 19.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny v personálnom obsadení týkajúce sa kontaktných osôb pre technické veci, ako aj zmeny v personálnom obsadení týkajúce sa Technického dozoru, sú si Zmluvné strany povinné navzájom písomne oznámiť. Personálna zmena podľa

predchádzajúcej vety je účinná dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o personálnej zmene jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane.

- 19.6 Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným, Zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú Zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

20 OSTATNÉ DOJEDNANIA

- 20.1 Informácie, ktoré Zhotoviteľ získa v priebehu realizácie Diela alebo v súvislosti s plnením tejto Zmluvy bude považovať za obchodné tajomstvo Objednávateľa a bude s nimi zaobchádzať v súlade s § 17 a nasl. Obchodného zákonníka. Toto ustanovenie sa uplatní rovnako recipročne. Objednávateľ má vždy právo schváliť každý text použitý Zhotoviteľom v publikáciách alebo v propagačných materiáloch týkajúci sa Diela, a to vopred pred ich použitím.
- 20.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak si Objednávateľ neplní povinnosti podľa tejto Zmluvy a/alebo porušuje ustanovenia tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na splnenie povinnosti a/alebo odstránenie nedostatkov v trvaní najmenej sedem (7) dní.

21 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 21.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni, kedy bola Objednávateľovi doručená správa z kontroly o schválení zákazky zo strany Poskytovateľa NFP. Schválenie zákazky zo strany Poskytovateľa NFP sa zaväzuje Objednávateľ oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní, a to na e-mail: mipeinvest@mipeinvest.sk.
- 21.2 Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve, na ktorých sa Zmluvné strany dohodli, musia byť uzatvorené v písomnej forme a musia byť očíslované. Zmluvné strany si uvedomujú, že uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve je možné len v súlade so Zákomom o verejnom obstarávaní.
- 21.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa v nadväznosti na článok 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17.06.2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) v znení neskorších predpisov riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 21.4 Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku s Poskytovateľom NFP (ďalej ako „**Zmluva o NFP**“), zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s ním kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto

kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- 21.5 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - 21.5.1 Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - 21.5.2 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - 21.5.3 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - 21.5.4 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - 21.5.5 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - 21.5.6 osoby prizvané orgánmi podľa bodov 22.5.1 až 22.5.5 v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.

Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle zmluvy medzi poskytovateľom NFP a Objednávateľom.

- 21.6 Vzťahy Zmluvných strán bližšie neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o verejnom obstarávaní a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 21.7 Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie akýchkoľvek dispozitívnych ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré by mohli meniť obsah či výklad tejto Zmluvy.
- 21.8 Pre potreby výkladu tejto Zmluvy sa berie osobitne zreteľ aj na obsah výzvy na predkladanie ponúk, na základe ktorej sa realizovala Súťaž, vysvetlení v priebehu Súťaže, na základe ktorej bola táto Zmluva uzavretá, na obsah ponuky Zhotoviteľa a jej prípadné vysvetlenia.
- 21.9 Ak táto Zmluva výslovne odkazuje na ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa v priebehu jej trvania stanú neúčinnými, prihliada sa pri plnení tejto Zmluvy na ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v danom čase, ktoré svojou povahou zodpovedajú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré táto Zmluva odkazuje.
- 21.10 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy stane neplatným, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sú povinné dohodnúť sa na riešení, ktoré zachová zmysel a účel daného ustanovenia v kontexte celej Zmluvy.
- 21.11 Zmluvné strany sa dohodli, že na akékoľvek spory vzniknuté z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, zakladajú v nadväznosti na článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 zo dňa 12.12.2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení neskorších predpisov právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 21.12 Súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy č. 1 až 4, a to:

- 21.1.1 Príloha č. 1 - Harmonogram prác
 - 21.1.2 Príloha č. 2 - Rozpočet
 - 21.1.3 Príloha č. 3 –Poistenie zodpovednosti za škodu (predloží úspešný uchádzač najneskôr do 7 dní od podpisu Zmluvy)
 - 21.1.4 Príloha č. 4 - Identifikácia výrobkov, výrobcov a skúšobné protokoly / osvedčenia (v prípade, ak uchádzač vo svojej ponuke predložil/použil vo svojej ponuke (predovšetkým v položkovom rozpočte výkaz výmer) ekvivalent).
- 21.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom sa dôkladne oboznámili, a že táto rešpektuje štandardy poctivého obchodného styku a bola uzavretá slobodne, vážne, je výrazom ich vôle a na znak súhlasu s ňou ju potvrdili svojimi podpismi.
- 21.14 Zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Každá zmluvná strana obdrží po podpise tejto Zmluvy Zmluvnými stranami 2 (slovom: dva) rovnopisy tejto Zmluvy.

[PODPISY NA NASLEDUJÚCEJ STRANE]

PODPISOVÁ STRANA

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

podpis :

podpis:

meno : Ing. Alexander Ballek

meno: Peter Bugáň

funkcia : predseda

funkcia: konateľ

dátum : v Bratislave, dňa

dátum: v Žiline, dňa

**Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770
vecny, casovy a financny harmonogram**

	Úloha - časť projektu	Predpokladané trvanie v prac. Týždňoch	suma	tyzden							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zateplenie obvodového plášťa		19 521,33 €								
HSV	HSV - práce a dodávky HSV		14 915,34 €								
1	1 - Zemné práce	4	606,35 €	x	x					x	x
5	5 - Komunikácie	2	468,35 €							x	x
6	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8	10 132,85 €	x	x	x	x	x	x	x	x
9	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8	3 127,07 €	x	x	x	x	x	x	x	x
99	99 - Presun hmôt HSV	8	580,72 €	x	x	x	x	x	x	x	x
PSV	PSV - práce a dodávky PSV		3 256,99 €								
711	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2	103,20 €	x	x						
762	762 - Konštrukcie tesárske	3	600,09 €				x	x	x		
764	764 - Konštrukcie klampiarske	4	798,08 €	x	x					x	x
767	767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1	329,73 €								x
781	781 - Dokončovacie práce a obklady	2	1 160,68 €							x	x
783	783 - Dokončovacie práce - nátery	2	265,21 €							x	x
VRN	VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady		1 349,00 €								
VRN0	VRN - Projektové práce	1	300,00 €								x
VRN0	VRN - Zariadenie staveniska	8	549,00 €	x	x	x	x	x	x	x	x
VRN1	VRN - Ostatné náklady stavby	2	500,00 €	x	x						
2	Zateplenie stropu posledného NP		6 838,72 €								
HSV	HSV - práce a dodávky HSV		663,07 €								
6	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2	567,01 €	x	x						
9	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3	81,73 €	x	x						x
99	99 - Presun hmôt HSV	3	14,33 €	x	x						x
PSV	PSV - práce a dodávky PSV		6 175,65 €								
713	713 - Izolácie tepelné	6	1 541,38 €			x	x	x	x	x	x
762	762 - Konštrukcie tesárske	3	3 555,04 €		x	x	x				
763	763 - Konštrukcie drevostavby	3	311,28 €				x	x	x		
783	783 - Dokončovacie práce - nátery	2	767,95 €			x	x				
3	Výmena otvorových konštrukcií		15 685,30 €								
HSV	HSV - práce a dodávky HSV		3 520,93 €								
3	3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1	136,16 €	x							
6	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8	1 840,68 €	x	x	x	x	x	x	x	x
9	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7	1 420,70 €	x	x	x	x		x	x	x
99	99 - Presun hmôt HSV	2	123,39 €							x	x
PSV	PSV - práce a dodávky PSV		12 164,37 €								
764	764 - Konštrukcie klampiarske	2	483,34 €	x	x						
766	766 - Konštrukcie stolárske	5	7 472,57 €	x	x	x	x	x			
767	767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3	4 031,22 €					x	x	x	
784	784 - Dokončovacie práce - maľby	2	177,24 €							x	x
4	Ostatné		15 509,65 €								
HSV	HSV - práce a dodávky HSV		6 124,46 €								
6	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5	5 735,91 €		x	x	x	x	x		
9	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4	257,22 €		x	x			x	x	
99	99 - Presun hmôt HSV	1	131,33 €							x	
PSV	PSV - práce a dodávky PSV		6 841,89 €								
713	713 - Izolácie tepelné	2	850,52 €			x	x				
721	721 - Vnútna kanalizácia	1	60,04 €						x		
732	732 - Strojovne	2	100,51 €					x	x		
733	733 - Rozvod potrubia	5	1 434,93 €			x	x	x	x		x
734	734 - Armatúry	3	855,25 €		x	x	x				
735	735- Vykurovacie telesá	4	1 407,25 €				x	x	x	x	
783	783 - Dokončovacie práce - nátery	4	2 133,39 €					x	x	x	x
M	M - práce a dodávky M		2 543,30 €								
M21	155 - Elektromontáže	7	2 543,30 €		x	x	x	x	x	x	x

V Ziline, 10.9.2020

Peter Bugáň, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0732-2020
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

JKSO: KS:
Miesto: Čadca Dátum: 22. 5. 2020

Objednávateľ: IČO:
Štatistický úrad Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IČ DPH: SK2022453873

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			59 555,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	59 555,00	11 911,00
Cena s DPH v EUR			71 466,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	0732-2020		
Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770		
Miesto:	Čadca	Dátum:	22. 5. 2020
Objednávateľ:	Štatistický úrad Slovenskej republiky	Projektant:	
Zhotoviteľ:	MIPE Invest, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		59 555,00	71 466,00
01	Zateplenie obvodového plášťa	19 196,64	23 035,97
02	Zateplenie stropu posledného NP	6 835,85	8 203,02
03	Výmena otvorových konštrukcii	15 290,12	18 348,14
04	Ostatné	18 232,39	21 878,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Čadca

KS:

Dátum: 22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 196,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 196,64	20,00%	3 839,33

Cena s DPH

v EUR

23 035,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Čadca

Dátum:

22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 196,64

HSV - Práce a dodávky HSV

14 799,19

1 - Zemné práce	606,35
5 - Komunikácie	468,35
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 132,85
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 127,07
99 - Presun hmôt HSV	464,57

PSV - Práce a dodávky PSV

3 198,45

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	103,20
762 - Konštrukcie tesárske	600,09
764 - Konštrukcie klampiarske	739,54
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	329,73
781 - Obklady	1 160,68
783 - Nátery	265,21

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 199,00

VRN04 - Projektové práce	250,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	549,00
VRN14 - Ostatné náklady stavby	400,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Čadca

Dátum: 22. 5. 2020

Objednávateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **19 196,64**

D HSV Práce a dodávky HSV 14 799,19

D 1 Zemné práce 606,35

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	9,500	1,70	16,15
	VV		9,5*1,0"okapový chodník - zadná strana		9,500		
	VV		Súčet		9,500		

2	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	4,337	17,55	76,11
	VV		1,665+2,672		4,337		
	VV		Súčet		4,337		

3	K	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	1,665	98,79	164,49
	VV		9,15*0,52*0,35		1,665		
	VV		Súčet		1,665		

4	K	132311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4	m3	0,555	18,43	10,23
	VV		1,665/3		0,555		
	VV		Súčet		0,555		

5	K	132311121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	2,672	89,10	238,08
	VV		9,31*0,82*0,35		2,672		
	VV		Súčet		2,672		

6	K	132311139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	0,891	16,60	14,79
	VV		2,672/3		0,891		
	VV		Súčet		0,891		

7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,836	1,59	2,92
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,836	4,10	7,53
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

9	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,836	8,76	16,08
	VV		4,337"výkop		4,337		
	VV		-2,501"spätný zásyp		-2,501		
	VV		Súčet		1,836		

10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,836	0,73	1,34
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,754	11,00	30,29
	VV		1,836 * 1,5		2,754		
	VV		Súčet		2,754		

12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,501	3,44	8,60
	VV		1,665+2,672		4,337		
	VV		-0,463"kamenivo okapového pešníka		-0,463		
	VV		-6,863*0,2"vyspravenie podkladu po prekopoch		-1,373		
	VV		Súčet		2,501		

13	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	0,463	12,62	5,84
	VV		9,26*0,5*0,1"okapový chodník		0,463		
	VV		Súčet		0,463		

14	M	5833110111	Kamenivo okrasné pre okapové pešníky	t	0,695	20,00	13,90
	VV		0,463 * 1,5		0,695		
	VV		Súčet		0,695		

D 5 Komunikácie 468,35

15	K	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	6,863	32,60	223,73
	VV		9,15*0,75		6,863		
	VV		Súčet		6,863		

16	K	566902161	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	6,863	16,86	115,71
	VV		9,15*0,75		6,863		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		6,863		
17	K	596211002	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	4,870	12,95	63,07
VV			9,5*1,0"okapový chodník - zadná strana		9,500		
VV			-9,26*0,5"okapový chodník		-4,630		
VV			Súčet		4,870		
18	M	592460007700	Dlažba betónová - spätné osadenie po zateplení sokla a zhotovení okapového pešníka	m2	4,870	13,52	65,84
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				10 132,85
19	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	52,459	1,44	75,54
20	K	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien prednástrek, krytie 100%	m2	24,625	10,29	253,39
21	K	622462412	Vonkajšia sanačná omietka stien trasová omietka WTA, hr. 30 mm	m2	24,625	26,43	650,84
22	K	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	188,582	1,79	337,56
23	K	622464112	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná jemnozrnná	m2	149,947	11,12	1 667,41
24	K	622465111	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, jemnozrnná	m2	7,350	17,53	128,85
VV			(0,5*0,5+0,3*0,5*2+(1,5+0,85*2)*0,3+3,54+2,3)"marmolit		7,350		
VV			Medzisúčet		7,350		
VV			Súčet		7,350		
25	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	31,285	5,11	159,87
VV			"zosilnenie armovania pod keramický obklad				
VV			24,625		24,625		
VV			22,2*0,3		6,660		
VV			Medzisúčet keramického obkladu		31,285		
VV			Súčet		31,285		
26	K	625259161	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	12,335	2,20	27,14
27	K	625259378	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	13,889	40,73	565,70
28	K	625259394	Kontaktný zatepľovací systém ostien z XPS hr. 50 mm	m2	2,565	25,43	65,23
29	K	625259400	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 20 mm, skrutkovacie kotvy	m2	12,335	22,66	279,51
30	K	625259410	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	135,546	38,78	5 256,47
31	K	625259464	Kontaktný zatepľovací systém ostien z minerálnej vlny hr. 50 mm	m2	24,247	27,44	665,34
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 127,07
32	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,360	5,57	57,71
VV			0,5*2+9,36		10,360		
VV			Súčet		10,360		
33	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	11,000	2,68	29,48
34	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	10,650	5,83	62,09
VV			9,15+0,75*2		10,650		
VV			Súčet		10,650		
35	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	192,000	1,60	307,20
VV			12,0*8,0*2		192,000		
VV			Súčet		192,000		
36	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	192,000	1,32	253,44
37	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	192,000	0,83	159,36
38	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	192,000	1,57	301,44
39	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	192,000	0,64	122,88
40	K	953995406	Okenný a dverový dilatačný profil Basic	m	80,822	4,52	365,32
41	K	953995416	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	21,700	3,15	68,36
VV			21,7		21,700		
VV			Súčet		21,700		
42	K	953995421	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	115,882	2,18	252,62
43	K	953945315	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	21,290	6,31	134,34
VV			0,76*2+12,47+12,2-2,45*2		21,290		
VV			Súčet		21,290		
44	K	953997968	Montáž kruhovej plastovej vetracej mriežky pre vtáctvo a netopiere	ks	22,000	1,01	22,22
45	M	429720339700	Mriežka ventilačná plastová, kruhová BAT-MAN upravená pre vtáky a netopiere, priemer 75 mm, BAT-MAN	ks	22,000	3,01	66,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,840	93,55	78,58
	VV		3,5*1,2*0,2		0,840		
	VV		Súčet		0,840		
47	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,029	68,59	70,58
	VV		9,15*0,75*0,15		1,029		
	VV		Súčet		1,029		
48	K	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pílou -0,01800t	m	3,500	76,41	267,44
49	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	24,625	2,45	60,33
	VV		12,2*3,2		39,040		
	VV		-2,45*3,2		-7,840		
	VV		-1,95*1,5*2		-5,850		
	VV		-0,725*0,5*2		-0,725		
	VV		Súčet		24,625		
50	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,284	9,64	70,22
51	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,284	12,62	91,92
52	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,840	0,40	29,14
53	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,284	9,72	70,80
54	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	36,420	1,09	39,70
55	K	979089014	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,284	20,00	145,68
	D	99	Presun hmôt HSV				464,57
56	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,980	27,36	464,57
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 198,45
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				103,20
57	K	711132103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislo, separačná fólia na sucho - S6	m2	9,230	0,27	2,49
	VV		9,15*0,5		4,575		
	VV		9,31*0,5		4,655		
	VV		Súčet		9,230		
58	M	2615261100	FILTEK 300 g/m2 netkaná PP geotextília žehlená 2x50 m (rolka 100 m2)	m2	11,076	0,97	10,74
	VV		9,23 * 1,2		11,076		
	VV		Súčet		11,076		
59	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - S6	m2	9,230	3,09	28,52
	VV		9,15*0,5		4,575		
	VV		9,31*0,5		4,655		
	VV		Súčet		9,230		
60	M	283230002600	Nopová HDPE fólia FONDALINE 400, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu. ONDULINE	m2	10,615	1,37	14,54
	VV		9,23 * 1,15		10,615		
	VV		Súčet		10,615		
61	M	283410017100	Krycia lišta Fondaline dl. 2 m na kotvenie nopovej fólie, FONDALINE	ks	10,000	4,43	44,30
62	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,005	2,60	2,61
	D	762	Konštrukcie tesárske				600,09
63	K	762341023	Montáž debnenia odkvapov z dosiek CETRIS pre všetky druhy striech	m2	17,269	12,05	208,09
	VV		(12,47+12,2)*0,7"okap		17,269		
	VV		Súčet		17,269		
64	M	591510001200	Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 14x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	20,516	12,62	258,91
	VV		18,9959 * 1,08		20,516		
	VV		Súčet		20,516		
65	M	6051506915	Hranol mäkké rezivo - hranolček pomocný 80x60mm	m3	0,273	250,00	68,25
66	K	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm. -0.01700t	m2	17,269	1,96	33,85
	VV		(12,47+12,2)*0,7"okap		17,269		
	VV		Súčet		17,269		
67	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klinv - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,237	27,69	6,56
68	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,429	4,50	24,43
	D	764	Konštrukcie klampiarske				739,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	4,422	1,71	7,56
	VV		3,67*1,205		4,422		
	VV		Súčet		4,422		
70	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	26,000	0,67	17,42
71	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0.00330t	m	24,700	0,92	22,72
	VV		12,2+12,5		24,700		
	VV		Súčet		24,700		
72	K	764359301	Montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	24,700	9,49	234,40
	VV		12,2+12,5		24,700		
	VV		Súčet		24,700		
73	M	553440034200	Žľab pododkvpový pozink - osadí sa pôvodný po natretí a zateplení	m	24,700	2,71	66,94
74	K	764359341	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	26,000	3,19	82,94
75	M	553440037300	Hák s prelisom - osadí sa pôvodný po natretí a zateplení	ks	26,000	1,48	38,48
76	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	2,000	1,71	3,42
77	K	764454231	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	15,300	7,64	116,89
	VV		7,5+7,8		15,300		
	VV		Súčet		15,300		
78	M	553440036100	Rúra zvodová pozink - osadí sa pôvodný zvod po natretí a zateplení	m	15,300	2,71	41,46
79	K	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	5,84	35,04
80	M	553440039200	Koleno lisované pozink - osadia sa pôvodné po natretí a zateplení	ks	6,000	3,18	19,08
81	K	764454241	Montáž objímky zatlkacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	8,000	1,91	15,28
82	M	553440041600	Objímka lisovaná pozink OD 120 - hrot 200 mm, priemer 120 mm, KJG - nové pre zateplené fasády	ks	8,000	1,27	10,16
83	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	15,300	0,92	14,08
	VV		7,5+7,8		15,300		
	VV		Súčet		15,300		
84	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	2,000	1,23	2,46
85	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,901	1,90	11,21
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové			329,73	
86	K	767330303	Montáž oblúkovej striešky (valcový výsek) na stenu nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu dĺžky nad 2000 do 2500 mm	ks	1,000	11,55	11,55
87	M	553580016900	Strieška oblúková hliníková s komorovým polykarbonátom hr. 4,5 mm, šxhľxv 2500x900x600 mm, farba číra, dymová	ks	1,000	315,24	315,24
88	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,262	0,90	2,94
D 781			Obklady			1 160,68	
89	K	781545210	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek gress do tmelu C2TE	m	22,200	9,20	204,24
	VV		2,45+3,2*2		8,850		
	VV		(1,95+1,5*2)*2		9,900		
	VV		(0,725+0,5*2)*2		3,450		
	VV		Súčet		22,200		
90	M	597740001011	Dlaždice keramické gress 300x300 mm	m2	7,659	12,00	91,91
91	K	781764481	Montáž obkladov vonkajších stien z dlaždíc gress do malty C2TE, škár. Ceresit CE 33, 200x200 mm hr. 20 mm	m2	24,625	21,60	531,90
	VV		24,625		24,625		
	VV		Súčet		24,625		
92	M	597740001011	Dlaždice keramické gress 300x300 mm	m2	25,118	12,00	301,42
	VV		24,625 * 1,02		25,118		
	VV		Súčet		25,118		
93	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	15,603	2,00	31,21
D 783			Nátery			265,21	
94	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	38,270	1,86	71,18
	VV		38,27"Žľaby, zvody, háky		38,270		
	VV		Súčet		38,270		
95	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	38,270	5,07	194,03
	VV		38,27"Žľaby, zvody, háky		38,270		
	VV		Súčet		38,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 199,00
	D	VRN04	Projektové práce				250,00
96	K	99999-10	Energetický certifikát po zateplení	kus	1,000	250,00	250,00
	D	VRN06	Zariadenie staveniska				549,00
97	K	99999-11	Poplatok za záber chodníka	m2	549,000	1,00	549,00
	VV		"30 dni				
	VV		12,20*1,50*30		549,000		
	VV		Súčet		549,000		
	D	VRN14	Ostatné náklady stavby				400,00
98	K	99999-03	Kontrola vetracích otvorov inšpekčnou kamerou z lešenia a výber otvorov pre vtákov	súbor	1,000	400,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

02 - Zateplenie stropu posledného NP

JKSO:

Miesto: Čadca

KS:

Dátum: 22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 835,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 835,85	20,00%	1 367,17

Cena s DPH

v EUR

8 203,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

02 - Zateplenie stropu posledného NP

Miesto: Čadca

Dátum: 22. 5. 2020

Objednávateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 835,85

HSV - Práce a dodávky HSV

660,20

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

567,01

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

81,73

99 - Presun hmôt HSV

11,46

PSV - Práce a dodávky PSV

6 175,65

713 - Izolácie tepelné

1 541,38

762 - Konštrukcie tesárske

3 555,04

763 - Konštrukcie - drevostavby

311,28

783 - Nátery

767,95

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

02 - Zateplenie stropu posledného NP

Miesto: Čadca

Dátum: 22. 5. 2020

Objednávateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 6 835,85

D HSV Práce a dodávky HSV 660,20

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 567,01

1	K	612462024	Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter	m2	16,483	1,20	19,78
2	K	612463202	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, minerálna, roztieraná jemnozrnná - Z5	m2	16,483	6,96	114,72
3	K	625259432	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy - Z5	m2	16,483	26,24	432,51

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 81,73

4	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	5,250	6,56	34,44
VV					5,250		
VV					5,250		
5	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	121,710	0,17	20,69
6	K	953995421	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	12,200	2,18	26,60
VV					5,000		
VV					7,200		
VV					12,200		

D 99 Presun hmôt HSV 11,46

7	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,419	27,36	11,46
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 175,65

D 713 Izolácie tepelné 1 541,38

8	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	20,580	3,73	76,76
9	M	6313670081	Pás ISOVER UNIROL PROFI 16, 160x1200x2800 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	5,400	5,05	27,27
10	M	631650000300	Pás ISOVER UNIROL PROFI 12, 120x1200x4000 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	7,590	3,79	28,77
11	M	6313670084	Pás ISOVER UNIROL PROFI 20, 200x1200x2400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	7,590	5,25	39,85
12	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	121,710	0,78	94,93
13	M	2615261100	FILTEK 300 g/m2 netkaná PP geotextília žehlená 2x50 m (rolka 100 m2)	m2	139,967	0,97	135,77
VV					139,967		
VV					139,967		
14	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	121,710	1,77	215,43
15	M	631650000700	Pás ISOVER UNIROL PLUS 100x1200x5000 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	124,144	3,13	388,57
VV					124,144		
VV					124,144		
16	M	631650000800	Pás ISOVER UNIROL PLUS 120x1200x4500 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	124,144	3,79	470,51
VV					124,144		
VV					124,144		
17	K	713191125	Montáž parotesnej fólie na strop spodom pre tepelnú izoláciu	m2	12,990	1,00	12,99
18	M	283290004200	Parozábrana PO JUTAFOL REFLEX N 150, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 150 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	14,939	1,30	19,42
19	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	22,220	1,40	31,11

D 762 Konštrukcie tesárske 3 555,04

20	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	14,600	5,34	77,96
VV							
VV					9,200		
VV					5,400		
VV					14,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	6051250007	Dosky a fošne mäkké rezivo - 40x160mm	m3	0,093	240,00	22,32
	VV		14,6*0,04*0,16		0,093		
	VV		Súčet		0,093		
22	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	92,000	7,16	658,72
	VV		"bočné spevnenie väzných trávov - 80/200				
	VV		11,5*2*4		92,000		
	VV		Súčet		92,000		
23	M	6051522022	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 80x200mm	m3	1,619	240,00	388,56
24	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	8,000	10,71	85,68
	VV		"doplnenie väzných trávov - 200/200				
	VV		5,2+2,8		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
25	M	6051522016	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 200x200mm	m3	0,352	240,00	84,48
26	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klinv - svorkv. doskv. klince. pásová oceľ. vrutv	m3	2,064	27,69	57,15
	VV		0,093+1,619+0,352		2,064		
	VV		Súčet		2,064		
27	K	762521104	Položenie podláh nehotovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	121,710	4,39	534,31
28	M	6051250002	Dosky a fošne mäkké rezivo - 50x200mm	m3	6,086	240,00	1 460,64
	VV		121,71*0,05		6,086		
	VV		Súčet		6,086		
29	K	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	6,086	3,07	18,68
30	K	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	10,580	1,75	18,52
	VV		3,3*2,3		7,590		
	VV		1,3*2,3		2,990		
	VV		Súčet		10,580		
31	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	32,894	4,50	148,02
D 763 Konštrukcie - drevostavby							311,28
32	K	763133420	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine. profil CD a UD, doskv GKFI hr. 15 mm	m2	10,580	27,18	287,56
	VV		"podhľad pre S3 a S4				
	VV		3,3*2,3		7,590		
	VV		1,3*2,3		2,990		
	VV		Súčet		10,580		
33	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	13,800	1,59	21,94
	VV		"podhľad pre S3 a S4				
	VV		3,3*2+1,3*2+2,3*2		13,800		
	VV		Súčet		13,800		
34	K	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	2,967	0,60	1,78
D 783 Nátery							767,95
35	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom OB	m2	307,180	2,50	767,95
	VV		14,6*(0,04*2+0,16*2)		5,840		
	VV		92,0*(0,08*2+0,2*2)		51,520		
	VV		8,0*0,2*4		6,400		
	VV		121,71*2		243,420		
	VV		Súčet		307,180		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

03 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Čadca

KS:

Dátum: 22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 290,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 290,12	20,00%	3 058,02

Cena s DPH

v EUR

18 348,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

03 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Čadca

Dátum:

22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 290,12

HSV - Práce a dodávky HSV

3 125,14

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	136,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 546,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 343,47
99 - Presun hmôt HSV	98,71

PSV - Práce a dodávky PSV

12 164,98

764 - Konštrukcie klampiarske	439,07
766 - Konštrukcie stolárske	7 419,94
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 128,73
784 - Maľby	177,24

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

03 - Výmena otvorových konštrukcii

Miesto:

Čadca

Dátum:

22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu15 290,12

D HSVPráce a dodávky HSV3 125,14

D 3Zvislé a kompletne konštrukcie136,16

1	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlyami na maltu vápennocementovú	m3	0,560	243,14	136,16
	VV		1,0*1,0*0,35"v 108		0,350		
	VV		0,75*0,8*0,35"v 209		0,210		
	VV		Súčet		0,560		

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie1 546,80

2	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	30,819	12,37	381,23
3	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	38,034	1,89	71,88
4	K	612460223	Vnútorná omiетка stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	7,215	9,18	66,23
	VV		1,3*2,85"povrchová úprava steny po zamurovaní 108		3,705		
	VV		1,35*2,6"povrchová úprava steny po zamurovaní 209		3,510		
	VV		Medzisúčet		7,215		
	VV		Súčet		7,215		
5	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	7,215	5,11	36,87
	VV		1,3*2,85"povrchová úprava steny po zamurovaní 108		3,705		
	VV		1,35*2,6"povrchová úprava steny po zamurovaní 209		3,510		
	VV		Súčet		7,215		
6	K	625259462	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	16,485	25,41	418,88
7	K	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	21,700	2,88	62,50
	VV		21,7"pod vnútorné parapety		21,700		
	VV		Súčet		21,700		
8	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	1,000	172,11	172,11
9	M	553310009800	Zárubňa oceľová ČgU šxv 900x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere - 3	ks	1,000	100,00	100,00
10	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt. š. nad 200 mm	m	21,700	5,81	126,08
	VV		0,6*4+1,0*2+1,05+1,85*4+1,95*3+0,75*2+1,5		21,700		
	VV		Súčet		21,700		
11	M	611560000311	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, biela	m	21,700	4,27	92,66
12	M	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár. vo farbe biela	ks	36,000	0,51	18,36
	VV		18*2		36,000		
	VV		Súčet		36,000		

D 9OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE1 343,47

13	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	21,750	2,81	61,12
	VV		2,5*0,75*2"101		3,750		
	VV		1,0*0,75*2"103+202		1,500		
	VV		(1,0*2+2,0+1,0+2,0+2,0)*0,75"105-110		6,750		
	VV		(2,0*5+1,0*3)*0,75"203,206-212		9,750		
	VV		Súčet		21,750		
14	K	953997961	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0.06 m2	ks	2,000	1,55	3,10
15	M	429720337300	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 150x150x15 mm	ks	2,000	1,90	3,80
16	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	5,900	6,74	39,77
	VV		1,2*2+3,5"balkón		5,900		
	VV		Súčet		5,900		
17	K	953995406	Okenný a dverový dilatačný profil Basic	m	71,672	4,07	291,71
18	K	953995416	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	21,700	3,15	68,36
	VV		21,7		21,700		
	VV		Súčet		21,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	953995421	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	71,672	2,18	156,24
20	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm. -0.08200t	m2	5,775	6,61	38,17
	VV		1,05*5,5		5,775		
	VV		Súčet		5,775		
21	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2. -0.02400t	ks	1,000	0,64	0,64
	VV		1"dvere do podkrovia		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
22	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2. -0.08800t	m2	1,658	15,55	25,78
	VV		0,85*1,95"dvere do podkrovia		1,658		
	VV		Súčet		1,658		
23	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0.005t	m	23,200	4,46	103,47
	VV		(2,55*2+3,25*2)*2		23,200		
	VV		Súčet		23,200		
24	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0.07600t	m2	1,658	20,73	34,37
	VV		0,85*1,95"dvere do podkrovia		1,658		
	VV		Súčet		1,658		
25	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	91,800	4,39	403,00
	VV		(0,725*2+0,5*2)*2		4,900		
	VV		1,5*2+0,85*2		4,700		
	VV		Medzisúčet 1PP		9,600		
	VV		(0,6*2+1,35*2)*2		7,800		
	VV		(1,95*2+1,5*2)*3		20,700		
	VV		1,0*4		4,000		
	VV		Medzisúčet 1NP		32,500		
	VV		(1,0*2+1,55*2)		5,100		
	VV		(1,0*2+2,35*2)		6,700		
	VV		0,6*2+1,45*2		4,100		
	VV		0,7*2+1,45*2		4,300		
	VV		(1,85*2+1,45*2)*4		26,400		
	VV		0,75*2+0,8*2		3,100		
	VV		Medzisúčet 2NP		49,700		
	VV		Súčet		91,800		
26	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,814	9,64	17,49
27	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,814	9,72	17,63
28	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,070	1,09	9,89
29	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty, kovy (17 02), ostatné	t	1,814	38,00	68,93
	D	99	Presun hmôt HSV				98,71
30	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,608	27,36	98,71
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 164,98
	D	764	Konštrukcie klampiarske				439,07
31	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 435 mm	m	21,700	18,32	397,54
	VV		0,6*4+1,0*2+1,05+1,85*4+1,95*3+0,75*2+1,5		21,700		
	VV		Súčet		21,700		
32	K	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm. -0.00287t	m	23,450	1,41	33,06
	VV		0,6*4+1,0*3+1,05+1,85*4+1,95*3+0,75*3+1,5		23,450		
	VV		Súčet		23,450		
33	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,579	1,85	8,47
	D	766	Konštrukcie stolárske				7 419,94
34	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	90,740	11,00	998,14
	VV		(0,725*2+0,5*2)*2		4,900		
	VV		1,5*2+0,85*2		4,700		
	VV		Medzisúčet 1PP		9,600		
	VV		1,05*2+5,42*2		12,940		
	VV		(0,6*2+1,35*2)*2		7,800		
	VV		(1,95*2+1,5*2)*3		20,700		
	VV		Medzisúčet 1NP		41,440		
	VV		1,0*2+1,55*2		5,100		
	VV		(0,6*2+1,45*2)*2		8,200		
	VV		(1,85*2+1,45*2)*4		26,400		
	VV		Medzisúčet 2NP		39,700		
	VV		Súčet		90,740		
35	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polyuréter	m	97,183	1,65	160,35
	VV		95,277 * 1,02		97,183		
	VV		Súčet		97,183		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, <i>polymér</i>	m	97,183	0,66	64,14
	VV		95,277 * 1,02		97,183		
	VV		Súčet		97,183		
37	M	611410005311	Plastové okno jednokrídlové OS, 725x500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 12	ks	2,000	89,50	179,00
38	M	611410005311.1	Plastové okno jednokrídlové OS+FIX, 1500x850 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 11	ks	1,000	162,36	162,36
39	M	611410005312	Plastová zasklená stena 5-krídlová 2xOS+3xFIX, 1050x5420 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 4	ks	1,000	812,53	812,53
40	M	611410005312.1	Plastové okno jednokrídlové OS, 600x1350 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 5	ks	2,000	129,92	259,84
41	M	611410005314	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, 1950x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 2	ks	3,000	327,53	982,59
42	M	611410005314.1	Plastové okno jednokrídlové OS, 1000x1550 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 7	ks	1,000	176,96	176,96
43	M	611410005316	Plastové okno jednokrídlové OS, 600x1450 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 6	ks	2,000	135,64	271,28
44	M	611410005318	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, 1850x1450 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - 9	ks	4,000	314,50	1 258,00
45	K	766641071	Montáž dverí balkónových a vchodových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,700	13,18	233,29
	VV		(2,45*2+3,2*2)		11,300		
	VV		Medzisúčet 1NP		11,300		
	VV		1,0*2+2,2*2		6,400		
	VV		Medzisúčet 2NP		6,400		
	VV		Súčet		17,700		
46	M	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, <i>polymér</i>	m	18,957	0,66	12,51
	VV		18,585 * 1,02		18,957		
	VV		Súčet		18,957		
47	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, <i>polymér</i>	m	18,957	0,73	13,84
	VV		18,585 * 1,02		18,957		
	VV		Súčet		18,957		
48	M	611420000100	Balkónové dvere plastové otváravo-sklopné 1000x2200 mm, izolačné trojsklo - 8	ks	1,000	240,35	240,35
49	M	611420000111	Dvere plastové vchodové 2-krídlové s pevným nadsvetlíkom, 2450x2200+1000 (3200) mm, izolačné trojsklo - 10	ks	1,000	1 322,40	1 322,40
50	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	18,53	18,53
51	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	19,08	19,08
52	M	611650001070	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0.2 mm - 3	ks	1,000	186,76	186,76
53	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	87,249	0,55	47,99
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				4 128,73
54	K	767163005	Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie do podlahy	m	1,000	35,37	35,37
	VV		1,0*balkón		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
55	M	553520002100	Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie z boku, exteriérové	m	1,000	73,94	73,94
56	K	767640010	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	11,300	20,64	233,23
	VV		(2,45*2+3,2*2)		11,300		
	VV		Súčet		11,300		
57	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, <i>polymér</i>	m	24,205	1,65	39,94
	VV		23,73 * 1,02		24,205		
	VV		Súčet		24,205		
58	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, <i>polymér</i>	m	24,205	0,66	15,98
	VV		23,73 * 1,02		24,205		
	VV		Súčet		24,205		
59	M	553410041000	Dvere hliníkové vchodové s PTM 2-krídlové s pevným nadsvetlíkom, 2450x2200+1000 (3200) mm, izolačné trojsklo - 1	ks	1,000	3 695,32	3 695,32
60	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	38,836	0,90	34,95
D 784			Maľby				177,24
61	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad iemnozrnny výškv do 3.80 m	m2	38,034	2,28	86,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3.80 m	m2	38,034	2,38	90,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

04 - Ostatné

JKSO:

Miesto: Čadca

KS:

Dátum: 22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 232,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 232,39	20,00%	3 646,48

Cena s DPH

v EUR

21 878,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

04 - Ostatné

Miesto:

Čadca

Dátum:

22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 232,39

HSV - Práce a dodávky HSV

6 098,19

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 735,91

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

257,22

99 - Presun hmôt HSV

105,06

PSV - Práce a dodávky PSV

6 841,89

713 - Izolácie tepelné

850,52

721 - Vnútorná kanalizácia

60,04

732 - Strojovne

100,51

733 - Rozvod potrubia

1 434,93

734 - Armatúry

855,25

735 - Vykurovacie telesá

1 407,25

783 - Nátery

2 133,39

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

5 292,31

M21 - 155 Elektromontáže

5 292,31

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

04 - Ostatné

Miesto:

Čadca

Dátum:

22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu18 232,39

D HSVPráce a dodávky HSV6 098,19

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie5 735,91

1	K	612462024	Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter	m2	74,606	1,20	89,53
2	K	612463202	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, minerálna, roztieraná jemnozrnná - Z5	m2	48,231	6,96	335,69
3	K	621466202	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, minerálna, roztieraná jemnozrnná - S5	m2	26,375	9,71	256,10
4	K	625258282	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - lamely z MW so skosenými hranami s upraveným povrchom a nástrekom - S1	m2	85,300	30,00	2 559,00
5	K	625259161	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	111,675	2,20	245,69
6	K	625259432	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy - Z5	m2	48,231	26,24	1 265,58
7	K	625259439	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy - S5	m2	26,375	37,32	984,32

D 9OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE257,22

8	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	29,500	6,56	193,52
	VV		11,5*2,5+1,0*0,75		29,500		
	VV		Súčet		29,500		
9	K	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	85,300	0,17	14,50
10	K	953995406	Okenný a dverový dilatačný profil Basic	m	5,000	4,52	22,60
	VV		0,9+2,05*2"dvere do 102		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
11	K	953995421	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	12,200	2,18	26,60
	VV		2,5*2"ŽB nosník		5,000		
	VV		3,6*2"roh pri schodisku		7,200		
	VV		Súčet		12,200		

D 99Presun hmôt HSV105,06

12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výškv do 25 m	t	3,840	27,36	105,06
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D PSVPráce a dodávky PSV6 841,89

D 713Izolácie tepelné850,52

13	K	713400821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie. -0.00210t	m2	31,000	3,17	98,27
14	K	713482121	Montáž trubíc z PE, vnút.priemer do 38 mm	m	30,000	2,99	89,70
	VV		15+15		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
15	M	631 511540	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 28/20	m	15,000	3,30	49,50
16	M	631 511690	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 35/30	m	15,000	3,69	55,35
17	K	713482132	Montáž trubíc z PE, vnút.priemer 39-70 mm	m	60,000	3,62	217,20
	VV		30+30		60,000		
	VV		Súčet		60,000		
18	M	631 511860	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 42/40	m	30,000	4,32	129,60
19	M	631 512040	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 60/50	m	30,000	6,51	195,30
20	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	11,140	1,40	15,60

D 721Vnútorná kanalizácia60,04

21	K	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	2,000	29,30	58,60
22	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výškv do 6 m	%	0,566	2,55	1,44

D 732Strojovne100,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	732293810	Rozrezanie podpernej konštrukcie nádrže a nádoby, - 0,02700t	súb.	1,000	9,33	9,33
24	K	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	13,15	13,15
25	K	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	1,000	9,17	9,17
26	M	484630005500	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	52,26	52,26
27	K	732390851	Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže do 50 l, -0,02900t	ks	1,000	12,30	12,30
28	K	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,056	58,77	3,29
29	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,917	1,10	1,01

D		733	Rozvod potrubia	1 434,93			
30	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	4,000	0,81	3,24
31	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	4,000	1,65	6,60
32	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	8,000	8,69	69,52
VV		8,0"napojenie nových radiatorov vo WC - prízemie+poschodie + napojenie expanznej nádoby			8,000		
VV		Súčet			8,000		
33	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojk z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	37,000	3,93	145,41
34	K	733124113	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/15	ks	18,000	15,83	284,94
VV		18"redukovanie jestv. potrubia G 3/4 a 1 k radiatorom na G 1/2			18,000		
VV		Súčet			18,000		
35	K	733191923	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15	ks	18,000	7,26	130,68
VV		18"úpava potrubia k radiatorom pre nové napojenie k termostat. a spätočkovým ventilom			18,000		
VV		Súčet			18,000		
36	K	733191924	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 20	ks	16,000	8,06	128,96
VV		16"úpava potrubia k radiatorom pre nové napojenie k termostat. a spätočkovým ventilom			16,000		
VV		Súčet			16,000		
37	K	733191925	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 25	ks	2,000	9,41	18,82
VV		2"úpava potrubia k radiatorom pre nové napojenie k termostat. a spätočkovým ventilom			2,000		
VV		Súčet			2,000		
38	K	733191928	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 50	ks	1,000	15,05	15,05
VV		1"napojenie novej expanznej nádoby 35 l			1,000		
VV		Súčet			1,000		
39	K	73319192R	Montáž ukotvenia potrubia do stropu - suterén	ks	12,000	5,00	60,00
40	M	2867100166R21	Objímka na rúrky ocelové	ks	12,000	3,00	36,00
41	K	73319-R	Preplachnutie jestvujúceho potrubia	m	185,000	2,00	370,00
42	K	73399-9906	Uprava, zníženie potrubia pod stropom pre zateplenie podhľadu stropu v suteréne	hod	10,000	15,00	150,00
43	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	11,223	1,40	15,71

D		734	Armatúry	855,25			
44	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	36,000	2,68	96,48
45	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	36,000	3,69	132,84
46	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	18,000	0,99	17,82
47	M	551 273190	Hlavica termostatická	kus	18,000	12,00	216,00
48	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	36,000	2,87	103,32
49	M	551 2D2121	Ventil spätočkový 1/2"	kus	18,000	3,59	64,62
50	M	551 2D2202	Ventil regulačný termostatický 1/2"	kus	18,000	5,77	103,86
51	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	3,88	3,88
52	M	436 1A0151	Filter závitový samočistiaci	kus	1,000	113,00	113,00
53	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	11,432	0,30	3,43

D		735	Vykurovacie telesá	1 407,25			
54	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	18,000	4,45	80,10
55	K	73500-PD	Projekt hydraulického vyváženia sústavy	rad	18,000	20,00	360,00
56	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	68,070	1,09	74,20
57	K	735154144	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	12,13	24,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	484530022100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxlxlh 600x2000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	176,04	352,08
59	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	2,000	8,63	17,26
60	K	735191901	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom ocelových alebo liatinových	m2	68,070	1,85	125,93
61	K	735191904	Výčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou ocelových alebo liatinových	m2	68,070	0,44	29,95
62	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	95,000	0,44	41,80
63	K	735192911	Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových	m2	68,070	0,88	59,90
64	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	95,000	0,74	70,30
65	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	3,240	47,65	154,39
66	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,354	1,65	17,08

D 783 Nátery 2 133,39

67	K	783101812	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	188,447	1,64	309,05
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

VV 7,565*11,9*2"strecha 180,047

VV 7,0*0,3*2*2"oplechovanie požiarých múrov 8,400

VV Súčet 188,447

68	K	783324140	Nátery liatinových radiátorov syntetické jednonásobné 1x s emailovaním a základným náterom - 105µm	m2	68,070	7,26	494,19
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

VV 68,07"radiátory 68,070

VV Súčet 68,070

69	K	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	120,000	0,14	16,80
----	---	-----------	---	---	---------	------	-------

70	K	783401812	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie nad DN 50 do DN 100	m	65,000	0,19	12,35
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

71	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	120,000	1,68	201,60
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

72	K	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	65,000	2,07	134,55
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

73	K	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	188,447	5,12	964,85
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

VV 7,565*11,9*2"strecha 180,047

VV 7,0*0,3*2*2"oplechovanie požiarých múrov 8,400

VV Súčet 188,447

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 5 292,31

D M21 155 Elektromontáže 5 292,31

74	K	210-0-1	Výmena osvetlenia - vid' samostatný rozpočet	EUR	1,000	3 723,42	3 723,42
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

75	K	210-0-2	Uprava bleskozvodu, videovrátnik - vid' samostatný rozpočet	EUR	1,000	1 118,89	1 118,89
----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------

76	K	21329-0040	Uprava el. kablov pod stropm v suterene,káblou a skriniek na fasáde kvôli zatepleniu	hod	30,000	15,00	450,00
----	---	------------	--	-----	--------	-------	--------

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0732-2020
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

JKSO: KS:
Miesto: Čadca Dátum: 22. 5. 2020

Objednávateľ: IČO:
Štatistický úrad Slovenskej republiky IČ DPH:
Zhotoviteľ: IČO: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IČ DPH: SK2022453873

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 723,42
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	3 723,42	744,68
Cena s DPH v EUR			4 468,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	0732-2020		
Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770		
Miesto:	Čadca	Dátum:	22. 5. 2020
Objednávateľ:	Štatistický úrad Slovenskej republiky	Projektant:	
Zhotoviteľ:	MIPE Invest, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 723,42	4 468,10
04	Ostatné	3 723,42	4 468,10
položka 74	Výmena osvetlenia	3 723,42	4 468,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

04 - Ostatné

Časť:

položka 74 - Výmena osvetlenia

JKSO:

Miesto: Čadca

KS:

Dátum: 22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 723,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 723,42	20,00%	744,68

Cena s DPH

v EUR

4 468,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

04 - Ostatné

Časť:

položka 74 - Výmena osvetlenia

Miesto:

Čadca

Dátum:

22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 723,42

M - Práce a dodávky M

3 723,42

21-M - Elektromontáže

3 723,42

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

04 - Ostatné

Časť:

položka 74 - Výmena osvetlenia

Miesto:

Čadca

Dátum:

22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 723,42

D M Práce a dodávky M 3 723,42

D 21-M Elektromontáže 3 723,42

1	K	210010107	Lišta elektroinštalačná z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	m	34,000	1,32	44,88
2	M	3410300861	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 17X17 HD	m	34,000	0,69	23,46
3	K	210010108	Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	6,000	1,39	8,34
4	M	3410300864	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 20X10 HD	m	6,000	0,70	4,20
5	K	210010333	Krabica pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	4,000	2,50	10,00
6	M	3455120110	Krabica prístrojová jednonásobná LK 80x28/T biela	ks	4,000	0,86	3,44
7	K	210010334	Krabica pre lištový rozvod typ 6482-14 dvojitá, s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia	ks	4,000	4,20	16,80
8	M	3455120111	Krabica rozvodná LK 80R/2 +vičko VLK/R+svorkovnica S-66	ks	4,000	3,30	13,20
9	K	210010370	Elektromontážna krabica do zateplenia KEZ 50-200 mm	ks	5,000	12,86	64,30
10	M	3410300090	Doska montážna do zatep. šedá KEZ KB	ks	5,000	12,06	60,30
11	K	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na skrutky	ks	4,000	0,47	1,88
12	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	52,000	0,85	44,20
13	M	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	52,000	0,02	1,04
14	K	210110041-D	Demontáž - Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	1,55	6,20
15	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	2,75	11,00
16	M	3450203121	Prepínač 5 Legrand Valena 774405	ks	4,000	5,98	23,92
17	M	3450204890	jednorámček Legrand Valena 774451	ks	4,000	0,87	3,48
18	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	2,41	9,64
19	M	3450202911	Prepínač č.6 Legrand Valena 774406	ks	4,000	4,58	18,32
20	M	3450204890	jednorámček Legrand Valena 774451	ks	4,000	0,87	3,48
21	K	210110045-D	Demontáž - Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	1,75	7,00
22	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	3,91	3,91
23	M	3450328702	Zásuvka jednoduchá Legrand Valena 774396	ks	1,000	3,77	3,77
24	M	3450204890	jednorámček Legrand Valena 774451	ks	1,000	0,87	0,87
25	K	210111011-D	Demontáž - Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	3,91	3,91
26	K	210201001-D	Demontáž - Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	14,000	6,99	97,86
27	K	210201010	Očistenie svietidla, montáž a zapojenie IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	15,000	5,75	86,25
28	K	210201010-D	Demontáž - Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	15,000	6,71	100,65
29	K	210201040-D	Demontáž - Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	1,000	6,99	6,99
30	K	210201046-D	Demontáž - Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	6,000	7,07	42,42
31	K	210201048-D	Demontáž - Zapojenie svietidla IP20, 4 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	4,000	7,30	29,20
32	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	28,000	4,24	118,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	3486301821	Svietidlo B: MODUS LLL4000RM2KV4ND, 39W, 400K, IP20	ks	28,000	49,20	1 377,60
34	K	210201081	Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED	ks	15,000	5,30	79,50
35	M	3486301245	Svietidlo C: Modus BRS4KO375V2/ND, IP40, 28W	ks	15,000	52,10	781,50
36	K	210290135	Výmena žiarovky E14, E27 za LED svetelný zdroj, interierové sviet nástenné, stropné	ks	15,000	2,42	36,30
37	M	3850021221	LED žiarovka 15W, 4000K, A+	ks	15,000	5,88	88,20
38	K	210800140-D	Demontáž - Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	10,000	0,32	3,20
39	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	45,000	0,73	32,85
40	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	45,000	0,52	23,40
41	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	25,000	0,80	20,00
42	M	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000	0,83	20,75
43	K	MV	Murárske výpomoci	%	36,842	5,00	184,21
44	K	PM	Podružný materiál	%	30,321	3,00	90,96
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	37,106	3,00	111,32

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0732-2020
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

JKSO: KS:
Miesto: Čadca Dátum: 22. 5. 2020

Objednávateľ: IČO:
Štatistický úrad Slovenskej republiky IČ DPH:
Zhotoviteľ: IČO: 36837075
MIPE Invest, s.r.o. IČ DPH: SK2022453873

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 118,89
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 118,89	223,78
Cena s DPH v EUR			1 342,67

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	0732-2020		
Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770		
Miesto:	Čadca	Dátum:	22. 5. 2020
Objednávateľ:	Štatistický úrad Slovenskej republiky	Projektant:	
Zhotoviteľ:	MIPE Invest, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 118,89	1 342,67
04	Ostatné	1 118,89	1 342,67
položka 75	Úprava bleskozvodu a videovrátnik	1 118,89	1 342,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

04 - Ostatné

Časť:

položka 75 - Úprava bleskozvodu a videovrátnik

JKSO:

Miesto: Čadca

KS:

Dátum: 22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

IČO:

36837075

IČ DPH:

SK2022453873

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 118,89
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 118,89	20,00%	223,78
Cena s DPH			1 342,67
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

04 - Ostatné

Časť:

položka 75 - Úprava bleskozvodu a videovrátnik

Miesto:

Čadca

Dátum:

22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 118,89

HSV - Práce a dodávky HSV

5,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5,60

M - Práce a dodávky M

1 113,29

21-M - Elektromontáže

560,03

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

553,26

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci č. 1770

Objekt:

04 - Ostatné

Časť:

položka 75 - Úprava bleskozvodu a videovrátnik

Miesto:

Čadca

Dátum:

22. 5. 2020

Objednávateľ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu1 118,89

D HSVPráce a dodávky HSV5,60

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie5,60

1	K	971035803	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	80,000	0,07	5,60
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

D MPráce a dodávky M1 113,29

D 21-MElektromontáže560,03

2	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	1,21	24,20
3	M	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	20,000	0,20	4,00
4	K	210010107	Lišta elektroinštalčná z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	m	6,000	1,32	7,92
5	M	3410300861	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 17X17 HD	m	6,000	0,69	4,14
6	K	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	70,000	1,01	70,70
7	M	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	70,000	0,02	1,40
8	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	3,93	3,93
9	M	3580760010	Istič LTN-10B-1	ks	1,000	4,68	4,68
10	M	3451202000	Lišta DIN TS 35/010/0	ks	1,000	0,51	0,51
11	K	210220001-D	Demontáž - Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	14,000	0,90	12,60
12	K	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 8	m	16,000	15,89	254,24
13	M	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	kg	6,400	1,26	8,06
14	M	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	14,000	1,15	16,10
15	M	3451101900	I-Príchytka S32 bleďošedá	ks	28,000	0,30	8,40
16	K	210220031	Skúšobná svorka v krabici KO 125 E	ks	2,000	17,86	35,72
17	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	2,000	2,95	5,90
18	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	2,000	1,31	2,62
19	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	2,77	5,54
20	M	3544247915	Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	2,000	0,50	1,00
21	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	2,000	2,52	5,04
22	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	2,000	1,02	2,04
23	K	210220247-D	Demontáž - Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	1,01	2,02
24	K	210220260-D	Demontáž - Ochranný uholník FeZn OU	ks	2,000	4,25	8,50
25	K	210220261-D	Demontáž - Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	4,000	1,93	7,72
26	K	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	4,000	3,98	15,92
27	K	210800001	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 1,5mm2	m	4,000	0,21	0,84
28	M	3410350183	CYY 1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	4,000	0,17	0,68
29	K	MV	Murárske výpomoci	%	5,451	5,00	27,26
30	K	PM	Podružný materiál	%	0,666	3,00	2,00
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,451	3,00	16,35

D 22-MMontáže oznam. a zabezp. zariadení553,26

32	K	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	25,000	0,95	23,75
33	M	3410351313	SYKFY 5x2x0,5 Telefónny kábel, miestny, párovaný	m	25,000	0,36	9,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie,preskúšanie funkcie	ks	1,000	6,80	6,80
35	M	5339501701	El.zámok s nastaviteľným jazýčkom	ks	1,000	25,50	25,50
36	K	220320321	Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny TZN 1 (9 tlačidiel. elektrický vrátnik)	ks	1,000	28,04	28,04
37	M	4040001401	Sada DDV pre 1 účastníka KARAT, 4FY11024.1 (antik medená)	ks	1,000	384,00	384,00
38	K	220490041	Montáž telefónneho bytového zariadenia bez možnosti voľby, zapojenie,vyskúš.a vysvetlenie manipulácie	ks	1,000	11,46	11,46
39	K	220711025	Montáž a zapojenie napájacieho zdroja k EVV	ks	1,000	19,94	19,94
40	K	MV	Murárske výpomoci	%	4,286	5,00	21,43
41	K	PM	Podružný materiál	%	3,493	3,00	10,48
42	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,286	3,00	12,86