ZMLUVA O DIELO ¢. 4/2024/0V
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL
Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

¢islo uctu v tvare IBAN:

Zastupenie:

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

Cislo telefonu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel)

a

2. ZHOTOVITEL
sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie

¢islo uctu
zastipeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho

¢islo telefonu

e-mail

zapisany

Sro, vlozka ¢.41844/R (d’alej len ,,Zhotovitel*)

Mesto Nové Mesto nad Vahom

ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
311 863

2021079841

Nie je platca DPH

Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Nové Mesto nad
Vahom

SK12 5600 0000 0058 0126 5001

Ing. FrantiSek Maslonka primator mesta

. Ing. FrantiSek Maslonka

. Ing. Roman Kozacek

1 +421 32 7402 305

: roman.kozacek@nove-mesto.sk

: SPIRS s.r.0.

- Mnesicka 2945/71, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
: 53747259

12121487291

: Slovenska sporitel'na, a.s. pobocka Nové Mesto nad
Vahom

: SK44 0900 0000 0051 7940 0735

: Michal Smatana

: Michal Smatana

: Michal Smatana

:Michal Smatana

: 0902 487 154

: michal.smatana@spirs.eu

: Obchodny register Okresného sudu Trenéin, oddiel:

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné

strany*)

PREAMBULA

Téato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky Renovacia
fasady objektu — kultiirnej pamiatky ,,Nadasdyovec*, ktoré realizoval Objednavatel’ v sulade s § 117
anasl. zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*) postupom zadavania zakazky
S nizkou hodnotou. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitel'a vybrana ako ponuka
uspesného uchadzaca v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie pontk. Na zaklade



tejto skutocnosti a predloZenej ponuky Zhotovitel'a sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v salade s
platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva‘).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v stvislosti S0 zavizkom
Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za
podmienok stanovenych touto zmluvou, jej prilohami a v stvislosti S0 zavizkom Objednavatel’a
Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutu podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je Renovacia fasady objektu — kultarnej pamiatky ,,Nadasdyovec*

3.V nadvéznosti na zavizok Zhotovitel'a podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel
zaviazuje, ze Dielo uskuto¢ni:

a)  zapodmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predlozenym rozpo¢tom, dokumentaciou obsahujucou informacie o Diele, ktora
bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani (ak je spracovana),

c) v sulade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusnych
organov verejnej spravy, ktoré odovzda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni
odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy, ak neboli sucast’ou realizovaného verejného
obstaravania (ak bolo vydan¢),

d)  vstlade spodmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponik vo verejnom
obstaravani,

e) vo vlastnom mene a na vlastntl zodpovednost’.

4.  Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto
zmluvou potrebné.

5. V nadvéznosti na zavizok Objednavatel’a podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavizuje, 7ze Dielo zhotovené v stlade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitel'ovi
dohodnutt cenu, podl’a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok |1
Cas plnenia

1. Objednavatel’ sa zavidzuje pisomne upovedomit’ Zhotovitel'a o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitel'ovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitelom
bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to Protokolom 0 odovzdani a prevzati staveniska
na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu
Zhotovitel'om bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitel’a.

2. Zhotovitel’ sa zavézuje:
a)  vykonat’ Dielo v lehote do 30 dni od prevzatia staveniska Zhotovitel'om,
b)  Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatel'ovi najblizsi
pracovny deii po skonéeni realizacie Diela.

3. Zhotovitel sa zavizuje vykonavat’ prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory predlozi
Zhotovitel’ Objednavatel'ovi pred podpisom Zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy st

terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vole Zmluvnych stran a tieto ich nemo6zu ovplyvnit, t. j.
napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujice vykon prac, zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich strin — organov S§tatnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob¢anov a pod.,

b)  neposkytnutia riadnej a vCasnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktord je riadne odévodnend, z dovodu coho doslo k preruSeniu vykonavania Diela,

C) V pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
Goho je potreba predizenia lehot podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel' pisomne
oznami tieto skuto¢nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavra dodatok k tejto Zmluve,
predmetom ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku
Zmluvy, t.j. 0 dobu trvania udalosti, ktoré st nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu
preruSenia vykonavania Diela zdovodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti
Objednavatela, ktord je potvrdend zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnuti Zmluvnymi
stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatel’a
vykonat’ zmenu Zmluvy v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaju vplyv na posun leh6t podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat’ o tychto skuto¢nostiach Objednévatela. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze na
odstihlasenie takéhoto posunu stac¢i suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat’ k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a informovat’ Objednavatel’a o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok 111
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
v zmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 28 390,75 EUR (slovom: dvadsat'osemtisic tristodevétdesiat = (75/100) EUR)
DPH 20% 5678,15 EUR (slovom: péttisic Sest’stosedemdesiatosem = (15/100) EUR)

cena spolu s DPH 34 068,90 EUR (slovom: tridsat’styritisic Sest'desiatosem = (90/100) EUR)

je dohodnuta ako kone¢nd, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto

¢lanku.

Ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy uctovat’ aj dan z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a Géinnymi v defi vzniku danovej povinnosti
a Objednavatel’ sa zavézuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel' v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse uctovat’ dan
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto



pripade povazovana za cenu kone¢nu a zaroven nie je opravneny domahat’ sa ipravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a kone¢na zahina vSetky naklady Zhotovitel'a stvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a d’alSie
suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najmé, ale nielen:

zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizéacii Diela potrebny),

vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,
uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

uhradu vodného a stoc¢ného v priebehu vystavby,

naklady na vylozenie, skladovanie materialov a vybavenia,

naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytocného vykopaného materiélu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov,

naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om,

naklady na zabezpeCenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od pdvodnej projektovej dokumentacie, d’alej certifikaty,
atesty, vazne listky o odvoze alikvidacii stavebnej sute a vyburanych hmot buda
odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly
0 vykonanych skuskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skasok
tesnosti,

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpec¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poZziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpe€enie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych
komunikacii,

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skiiSobného planu, pldnu uzivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo
neobmedzenej licencie v prospech Objednavatel’a,

akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné
menit’ iba v pripade:

a)
b)

zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,
zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentécii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujucej informéacie o Diele, ktora bola podkladom



Vv realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitel'a podl'a
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,
C) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien

prac na Diele ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie

obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si
dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednavatel’ vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitel'ovi.

5.2 Zhotovitel' v Iehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia poZiadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovane;j
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkéch obsiahnutych v priloZzenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b)  pri poloZzkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocéte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych naviac
prac upravené¢ smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realiza¢nej projektovej dokumentacie za
cely predmet plnenia,

C) pri polozkéach nenachéadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel’
pripravi kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objednévatel’ suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavri dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situdcia spocivajuca

a) v nedostatku materialov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo b) zmeny
cien materialov na trhu; v stuvislosti s objektivnymi okolnostami (ide o okolnost’, ktori nemoéze
Objednavatel v postaveni verejného obstardvatela vopred predvidat), Objednavatel moze
pristapit’ k zmene zmluvy v stilade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi predlozit’ jednozna¢né dokazy, ktorymi preukaze nevyhnutnost a
opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit’ charakter zmluvy. Pri
vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu jednotkovej ceny materialu/materialov, ktorych celkova
cena ma alebo moze mat’ podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitel'a za Dielo, je Zhotovitel
povinny predlozit’ Objednavatelovi nasledovné doklady: nakupni cenu materialu (jednotkovu
cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze vymer, predloZenom vo verejnom obstaravani,
a nakupnt cenu materialu (jednotkovu cenu), za ktori musi Zhotovitel materidl nakapit’ pri
realizacii Diela, vratane identifikacie vyrobcu, typového oznaCenia materialu a identifikacie
dodévatel’a materialu, od ktorého predmetny material nakupi.

K zmene jednotkovej ceny materidlu moze zo strany Zhotovitela prist na zaklade pisomne;j
dohody zmluvnych stran, pricom maximalne navysenie jednotkovej ceny predmetného materialu
je 20 % oproti jednotkovej cene materialu uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou
tejto Zmluvy. Zaroven plati , Ze sucet vSetkych zmien ceny Diela neddjde k poruseniu
ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zaroven k poruSeniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Zhotovitel’ sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a)  vlastnych chyb,

b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d)  zvysenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucast'ou sut'aznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer,
s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania a na



zéaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informéacie
V projektovej dokumentacii prednost’.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na thradu takto vynalozenych finan¢nych
prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkol'vek zmena ceny za Dielo podl'a odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost’
Objednavatel'a vykonat’ zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstardvani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za Dielo na zéklade faktiry vystavenej Zhotovitelom
a doru¢enej Objednavatel'ovi. Pravo Zhotovitel'a vystavit’ fakturu vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podl'a tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto clanku Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut’ celkovii cenu Diela uvedenu v ¢lanku III ods. 1
tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutoéne vykonanych prac a dodavok.

Faktara musi obsahovat  informacie podl'a § 3a ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Okrem toho musi faktiara obsahovat’ najma:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitel’a, ICO,

predmet uhrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odstihlasenymi supismi,

deni zdaniteI'ného plnenia,

deii vystavenia faktary a den splatnosti faktury,

oznacenie penazného tstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ¢iastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora faktiru vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

o vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

O O O O O O O O

o O

Pisomna fakttra sa doruc¢uje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatel'a uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelite'nou prilohou faktiry musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni
v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej doru¢enia Objednavatelovi.

Ak faktara nebude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne;j
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel’ ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ diiom doruéenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktiry Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatel’a, budu vykonané prace fakturované
podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a, odsthlasenych technickym



10.

11.

12.

13.

dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel' je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky v sulade spodmienkami uvedenymi vtomto cldnku Zmluvy
Zhotovitel'ovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (d’alej len ,,zadrzné*). Tato skuto¢nost’ bude na
faktire uvedena. Zadrzné sluzi na ucely zabezpecenia vsetkych pohl'adavok Objednavatela voci
Zhotovitel'ovi, ktoré vznikn z tohto zmluvného vzt'ahu, najmi ale nielen na thradu nakladov,
ktoré vzniknt Objednavatelovi v suvislosti s odstraiovanim vad Diela poc¢as dvanastich mesiacov
od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel' odmietol odstranit’ alebo neodstranil.
V takomto pripade budti Zmluvné strany postupovat’ podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie st dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel’ uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dina protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatel'om, a to v lehote 14 dni odo dia
doruCenia pisomnej ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti
zakladajtice pravo Objednévatela postupovat’ podl'a odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade
objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi zddrzné zniZzené o zapocitani sumu.

Objednavatel’ si zaroven vyhradzuje pravo oductovat’, pripadne zapocitat’ aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost’ thrady vznikne Zhotovitel'ovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatel'om preukazanu a vy¢islenu Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Objednavatel’ je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zavdzky voci svojim
subdodavatel'om, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkol'vek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nemé uhradené vSetky splatné zavidzky voci svojim
subdodavatel'om, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel’
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskuto¢nil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodéavatel’ poziada. Objednévatel je povinny spdsob thrad a ich vySku
podl'a predchadzajucej vety vopred prerokovat’ so Zhotovitel'om a subdodavatel'mi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné
naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vSetky bezpecnostné a protipoziarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavaterla.

Zhotovitel’ je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ Objednavatel’a na nevhodnui povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajicich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel’ pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel' tuto nevhodnost’ zisti alebo moéze zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskuto¢ni v sulade so
zakonom o verejnom obstardvani.



Zhotovitel' je povinny v lehote do 10 dni odo dila nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy
vypracovat plan organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane
zriadenia staveniska a predloZit’ ho Objednavatel'ovi na schvalenie. Objednavatel’ je povinny
Vv lehote 3 pracovnych dni predlozeny plan organizacie vystavby schvalit’ alebo si k jeho zneniu
uplatnit’ pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednévatel’a, sa Zhotovitel
zavizuje tieto zapracovat’ v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opitovne predlozit’
plan na schvalenie Objednévatel'ovi. VSetky ndklady na realizaciu ¢innosti spadajacich pod plan
organizacie vystavby znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku II ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest' stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt
k dispozicii na stavenisku za ¢elom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zapisov opravnenych
0s6b Zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o asovom
postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodéavatel'ov), pocte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, idaje dolezité na postidenie prac organmi
Statnej spravy, popis uskutoCnenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskutocnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked” nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediuceho moze do stavebného
dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoby opravnené na rokovanie VO
veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny v lehote do 10 dni odo dna prevzatia objektu zriadit' v zmysle platnej

legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny najmai ale nielen:

a) na viditeI'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢nu tabulu s identifikaénymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predlozeného
Objednavatel'om,

b)  zabezpelit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektrickii energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znaSat’ tieto naklady na zdklade individudlnych odbernych zmliv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

C) zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich 0s6b a zodpovedat’ za akékol'vek skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavézku,

d)  wvylacit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek Skody anaroky poskodenych vzniknuté
S porusenim tohto zavizku,

e) zaznamenat skuto¢nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej

dokumentacie v stilade so $pecifickymi podmienkami, a to najma v stlade s:

a)  technickymi normami a predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a v Eurdpske;j
unii (i doporucenymi, ktor¢ stivisia s predmetom Diela),

b)  normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a
realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,



9)
h)

i)
)

zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov,

zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskor$ich predpisov,

vyhléaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona
V zneni neskorsich predpisov,

vyhléaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,
zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhléaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti Vv zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)

e)

)
K)

dodrzat’ vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavédzné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne respektovat’ vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac
a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrziavat’ pokyny dané mu Objedndvatelom pocas zhotovovania Diela a tykajice sa
Diela,

akceptovat’ zavaznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktor¢ sa tykaju predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatel’a, Ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel' vyzve Objednavatel’a
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny dei vopred a vo vyzve uvedie
predpokladant hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela ziiCastiiovat’ sa 1x za 2 tyzdne kontrolného diia Diela,
umoznit’ organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat’ fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej kopiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatel'a pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit’, aby vSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku uniu a zaroven Dielo musi spifat’ prisluiné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spinali poziadavky bezpetnej prevadzky, ako aj zabezpetit a
udrziavat’ bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat’ vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit’ koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije),

zabezpecit bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore staveniska a ochrannej
zone staveniska a vykonat’ také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osob v
okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpe(it’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,
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p)  zabezpelit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realiz4cii predmetu plnenia tejto
Zmluvy Zhotovitel'om, ako aj Skolenia v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
podla prislusnych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*“) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

g)  dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skoddm zapri¢inenym c¢innostou Zhotovitel'a pocas vykonavania
Diela,

r zodpovedat’ za Skody spdsobené na majetku Objednévatela a v pripade spdsobenia Skody
nahradit’ vzniknuté skody, najmi uviest’ vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSiecho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’” vzniknutti Skodu, pricom nemé ndrok na
uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v Case pred jej poSkodenim,

S) zodpovedat’ za poSkodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych casti Diela az do
odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatel'ovi. Diiom odovzdania celého
Diela prechadza nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objednévatel’a,

t) zabezpecit’ pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a pril'ahlych pléch a komunikécii,

u)  oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktorti bude zo stavby odvazat’ stavebny
odpad, stavebnu sut’, TKO a pod.,

v)  pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

w)  do piatich dni vypratat’ a uvolnit’ stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavdazku vykonat’ Dielo
podl’a tejto Zmluvy,

X)  pred zacatim prac vytyCit na stavenisku osi vSetkych inzinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vySkovych két. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funk¢nost’ inZinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni si zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe¢i Zhotovitel’ aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti,
materialov, strojov a zariadeni Zhotovitel'a na stavbe, svoju zodpovednost’ za skody, sposobené
pri vykonavani Diela a d’alSich ¢innosti na stavbe Objednavatel'ovi alebo tretim osobam, ako i
poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie $kody spdsobenej
Objednavatel'ovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel' sa zavizuje ku diiu
odovzdania buduceho staveniska predlozit’ Objednéavatel'ovi platnu a u¢innu poistna zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknut( v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne v¢as a riadne poist'ovni vSetky poistné udalosti, ktoré
sa tykaju jeho Cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom
uréenym prisluSnym pravnym predpisom a Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

b)  pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi prdvami, bez sthlasu opravnenych osob,

C) pouzit’ material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie
Diela az po jeho protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyZziadanie
Objednavatela dokladov, a to najma:
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d)

e)
9)

h)

)

1)

m)

n)

spravy 0 vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

potvrdeného porealizaéného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skuto¢ného vyhotovenia,

zapisov, protokolov a osvedceni 0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov
0 vykonanych reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali europske normy, eurdpskych technickych osvedceni, spoloénych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych eurdpskymi normalizanymi organizaciami, alebo ak také neexistuji,
narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych technickych $pecifikacii tykajucich sa
projektovej dokumentacie, uskuto¢nenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych $pecifikacii, ktoré¢ pochadzaji z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

zapisov, protokolov a osved¢eni 0 vykonanych sktaskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

osvedc¢eni 0 akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

kopii zo stavebného dennika,

vyplneného sktSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13
zakona €. 254/98 Z. z. 0 verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim 0
vykonanych skuskach a kontrolach,

dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikdtov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne prelozené do slovenéiny,

potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov 0 prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Strukttre: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

potvrdenia o0 odstraneni vad a nedorobkov (Vv pripade ak boli zisten¢),

protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela,

planu uZzivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt' obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim S$tandardnych kontrolnych tkonov, v
ktorom mieste stavby sa maja vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt
zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované
3 mesiace pred uplynutim zarué¢nej doby,

fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

POV - plan organizacie vystavby.

Zhotovitel’ sa zavédzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel’ sa zavédzuje zabezpecit', aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodévatel'skej zmluvy, ak im tak4 povinnost’ vyplyva zo zékona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ vSetky zmluvy so
subdodéavatel'mi.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl’a tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.



Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podl'a tejto Zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza Cinnost’ Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost’ za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ je povinny v lehote do 7 dni odo diia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy
odovzdat’ Zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktord je
identickd s projektovou dokumentaciou predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a
vSetky potrebné rozhodnutia prislu§nych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel’ zvoldva a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny deni stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednévatela, projektanta a Zhotovitel'a, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zaznam, ktory doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v nom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického
dozoru investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’ Dielo v
kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje
povinnosti, ma Objednavatel’ pravo ziadat’, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel'a, povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednédvatel zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za
podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitel'a. Neumoznenie kontroly, neoznamenie
subdodavatel'ov alebo umoznenie pritomnosti neozndmenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym poruSenim Zmluvy.

Clanok VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny vykonat cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit’ alebo doplnit’ subdodédvatel’a uvedeného
V Prilohe ¢. 2 Zmluvy na zidklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednédvatel’a
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest’ tdaje

0 nom v rozsahu podl'a § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene

subdodavatel’a obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatel’a,

b)  udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dditum narodenia,

C) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,



d)  skuto¢nost, ¢i je subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost’ ma podl'a osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat’ plnenie,

f) dovod zmeny pdvodného dodavaterla,

0) datum zmeny alebo pribratia subdodavatel’a.

Subdodavatel’ uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodavatel’ musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takato povinnost’ zakon uklada.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Gplné tdaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokol'vek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit® Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatel’a zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitel'om.

Clanok VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ Dielo vcelku.

Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel’ odovzdanim Diela Objednéavatel'ovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavidzné
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skiSok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skiisok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatel'ovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby bola dodrzana Iehota podl'a ¢lanku II ods.
2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitel'a az vtedy, pokial’ Zhotovitel' prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatel'ov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok. Tieto ¢iastkové preberacie protokoly
budu sucast’ou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonc¢eného Diela pripravi Zhotovitel’ doklady v zmysle ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku
V ods. 12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vycistené od zvySnych
materialov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri
odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, ze Dielo méa vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat’.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel' a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zéhlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu



Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednévatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel'. Klipna cena
tychto veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znaSa Zhotovitel’, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatel'om.

Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatel’a
nebezpecenstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky skody, ktoré vzniknu Objednavatel'ovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktoroukol'vek
Zmluvnou stranou, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej skody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktora podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy st vykonané
riadne v sulade so Zmluvou a pocas zaru¢nej doby budi mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Taktiez Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom
za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel’ len vtedy, ak boli sposobené
poruSenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt’ zhotovené v stilade s touto Zmluvou, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

C) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zat'azené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a, ale ten na ich pouZziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednévatel’ naklady vynalozené
na ich odstranenie.
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V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel’ pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru¢na doba Diela je 5 rokov a zaina plynat diom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitel'om a jeho prevzatia Objednavatelom, priCom neplynie v Case, kedy Objednavatel’
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktor¢ zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel prebera zavizok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas
zaruénej doby mé Objednévatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatel’a alebo
tretej osoby.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitel'a. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze s odstranovanim vad Diela za¢ne najneskor do 3 pracovnych dni odo
dna dorucenia pisomnej reklamacie podl'a odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatel'ovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany Cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budii mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povaZzuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zl'avu z dohodnute;j
ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstipit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na nahradu Skody.

Na naroky Objednavatel’a z vad Diela sa vztahuji primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukonc¢enie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla
¢lanku II ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska
zmluvnej pokuty podl'a predchadzajucej vety sa v pripade omeSkania Zhotovitel'a trvajiiceho viac
ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., priCom v pripade omeskania trvajiiceho viac ako
60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvysuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zacaty den omeSkania.
Ak doslo k omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z dovodu pdsobenia vyssej moci (Zivelna
pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci
Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci. Objednavatel’ neuplatni zmluvnil pokutu taktiez v
pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatel’a (§ 370 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).
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V pripade odstiipenia od Zmluvy zo strany Objednavatel’a pred uplynutim lehoty podla ¢lanku II
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel’ narok na
zmluvni pokutu vo vyske 30 % zceny Diela, ato vpripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstraniovanie vad Diela ma Objednavatel’ narok
na zmluvnt pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty deni omeskania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatel'om schvalenej lehote, Objednévatel’ ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku IIT ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
111 ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 500 (pit'sto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny udaj, ako aj ndhradu Skody, ktora Objednavatel'ovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného poruSenia povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ma Objednévatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel’ povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusSenie tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie st podstatné,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatel’a so splnenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vsetkych zaviazkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukon¢it’:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému diiu,

b)  okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dovodov podstatného porusenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade
s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, moZe opravnena strana od Zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia
oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, m6ze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov odstapit’ od Zmluvy v pripade,
ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeSkani, vyhlasi, Ze svoj zdvézok nesplni,
moze druhd strana od Zmluvy odstipit’ bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.
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Ak oprévnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodatoc¢né plnenie dodato¢ni1 lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od Zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel moze odstupit’ od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri
zmysle zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov. Objednéavatel’ moze odstipit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zékonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré¢ Zhotovitel' nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v stvislosti s plnenim
zavizku zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'addvok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) cast’ Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
konecnou faktirou, ktord bude mat’ nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia
od Zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

C) Zmluvné strany si usporiadaju vsetky zaviazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od dorucenia konec¢nej faktiry Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnii spravu o Diele a vSetku
dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sltiziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel' neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu odstapenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu, Objednavatel’ je opravneny
na naklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstiipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit’ Zhotovitelovi.

Clanok XII
Dovernost’ informacii a ml¢anlivost’ a ochrana osobnych tidajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuji inak, Zmluvné strany s povinné
zachovavat’ ml¢anlivost’ o vSetkych informaciach ziskanych v stivislosti s touto Zmluvou (d’alej
len ,,doverné informdcie®) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo
poskytnut’ doverné informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného stihlasu dotknute;j
Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfhaji najméd informacie strategického,
obchodného, marketingového, finanéného alebo organizacného charakteru, ktoré st priamo alebo
nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie st informécie, ktoré:

a)  je Zhotovitel povinny zverejiiovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) st vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek dovernych informéacii podla tejto
Zmluvy,

d)  boli poskytnuté tret'ou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.



Za poruSenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuju upovedomit' dotknuti Zmluvnll stranu o poruSeni povinnosti
mlcanlivosti bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vzt'ahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel’ v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavdzuju uskutocnit’ vSetky ukony tak, aby
spractivanie osobnych udajov spiiialo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spracivani osobnych tidajov a o
voI'nom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane tdajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XIII
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobtida platnost’ ditlom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Zmluva nadobudne u¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § Sa
zakona ¢. 211/2000 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat’ len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych §tatutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran stvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a d’alSich vS8eobecne zaviznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného
verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit’ podla tychto predpisov, posudia sa
v stilade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neti¢inné alebo ak svoju Gc¢innost’ stratia, nebude tym
dotknuta pravna ucinnost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi téelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavdzuji rieSit prednostne dohodou a
vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné
vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti st adresy Zmluvnych stran uvedené v zhlavi tejto Zmluvy.
Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane aktukol'vek
zmenu ohl'adne dorucovania, a to bezodkladne po tom, o k takejto zmene dojde. Za dorucenie
pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznaCenim posty ,,neprevzal
v odbernej lehote®, alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim poSty ,,adresat neznamy*.
V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstapenia doruceného osobne,
sa tieto povazuji za doruc¢ené dfiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo i
spdsobu ich konania za Zmluvnu stranu, 0s6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tato skuto¢nost’ druhej Zmluvne;j
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné
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Skody z toho vyplyvajice alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZzit’ druhd Zmluvna
strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto Zmluve postupom podla
odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zltceni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlas0065nia
konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel’a, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit' Objednavatel'ovi uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dna jej G€innosti, inak zodpoveda za vsetky skody z toho vyplyvajtce.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ dostane
tri rovnopisy a Zhotovitel’ jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich vol'a vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, tato Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost’ nie je
obmedzena. Svoju vol'u byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujt svojimi podpismi
tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstaravani)

V Novom Meste nad Vahom, diia ....................... V Novom Meste nad Vahom diia ........................ ,

Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a

Ing. FrantiSek Maslonka Michal Smatana

primator mesta konatel



