
  

 
Zmluva o dielo 

 
číslo: 195/UNB/2024 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z. z. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva o dielo“, alebo “zmluva“) 
 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 
Objednávateľ:  
Názov:     UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA 
Sídlo:     Pažítková 4, 821 01 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA. 

riaditeľ UNB 
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných Ing. Pavol Kalivoda, 

 vedúci odboru investícií, stratégie a zdravotníckej techniky 
(ďalej len ,,Osoba oprávnená vo veciach zmluvných za 
UNB“ alebo ,,zástupca Objednávateľa“ v príslušnom 
gramatickom tvare) 

IČO:     31813861 
DIČ:     202 17 00 549  
IČ DPH:     SK 202 17 00 549 
 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu / IBAN:   SK58 8180 0000 0070 0027 9808 
 
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo ,,UNB“ v príslušnom gramatickom tvare)  
 
Zhotoviteľ:  
Názov :     ROKO gips, s.r.o.    
Sídlo:      G.Švéniho 10A, 971 01 Prievidza    
Štatutárny zástupca :    Ing. Roman Götzl, konateľ 
     Ing. Milan Smaho, konateľ   
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných :   Ing. Roman Götzl, konateľ 
     Ing. Milan Smaho, konateľ    
IČO:      36302031     
DIČ:      2020076927     
IČ DPH:     SK2020076927     
Bankové spojenie :    VÚB, a.s.   
Číslo účtu:     SK10 02500 0000 0024 7186 7451     
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, 
vložka č. 10880/R 
(ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „zmluvné strany“ 
a  jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare) 

PREAMBULA 

Objednávateľ je štátnou príspevkovou organizáciou a správcom majetku štátu vo vzťahu 
k nehnuteľnému a hnuteľnému majetku, súčasťou ktorého je aj stavebný objekt nachádzajúc sa 
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v k. ú. Ružinov, Obec Bratislava – Ružinov, Okres Bratislava II. LV. č. 2866 na parcele registra 
„C“ č. p. 15294/20 v existujúcom bloku na 2. NP Nemocnice s poliklinikou II. + prístavby, a na 
ktorom Objednávateľ požaduje uskutočniť stavebné práce za účelom rekonštrukcie existujúcich 
priestorov.  

Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá je odborne spôsobilá na uskutočnenie stavebných prác 
a technologicky, technicky a personálne pripravená na realizáciu stavebných prác na predmetnom 
objekte. 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania, 
s úspešným uchádzačom realizovaného verejného obstarávania zadávaného postupom podľa § 112 
- 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za podmienok ďalej v zmluve dohodnutých. 

 

Článok I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Štatutárni zástupcovia oboch zmluvných strán uvedení v záhlaví zmluvy vyhlasujú, že sú 
oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 

2. Zástupcovia zmluvných strán pre veci zmluvné sú oprávnení komunikovať vo veciach zmluvných 
a nie sú však oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. K zmene zástupcu Zhotoviteľa alebo k zmene 
zástupcu Objednávateľa, dôjde, v prípade požiadavky na zmenu, na základe písomného 
oznámenia doručeného druhej zmluvnej strane najmenej sedem (7) kalendárnych dní pred touto 
zmenou. 

3. „Kľúčové osoby Objednávateľa“ znamenajú Stavebný dozor Objednávateľa, Technický dozor 
Objednávateľa, Vedúci Odboru stratégie, investícií a zdravotníckej techniky Objednávateľa a iné 
osoby, ktoré Objednávateľ písomne označí ako Kľúčové osoby Objednávateľa.  

4. „Kľúčové osoby Zhotoviteľa“ znamenajú osoby, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval 
splnenie Podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov Verejného 
obstarávania, a ktorých za týmto účelom Zhotoviteľ identifikoval vo svojej ponuke. Kľúčové 
osoby Zhotoviteľa sú určené na výkon vybraných odborných činností stanovených 
v Podmienkach účasti. Kľúčové osoby Zhotoviteľa sú najmä hlavný stavbyvedúci, prípadne 
zástupca stavbyvedúceho, .... 

5. Kľúčovou osobou za Objednávateľa poverenou riešením technických problémov, kontrolou 
vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela je:  
Meno a priezvisko:   Ing. Helga Fodorová   
Tel.:    +421 905 265 268    
E-mail:     dozor2@unb.sk    
( ďalej len „stavebný dozor“ ) 
 
Meno a priezvisko:   Ing. Róbert Dolák   
Tel.:    +421 908 052 897     
E-mail:     robert.dolak@unb.sk     
( ďalej len „technický dozor“ ) 
Stavebný a technický dozor je oprávnený vykonávať úlohy v zmysle stavebného zákona, a tiež 
týkajúce sa:  
— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,  
— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,  
— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej 

kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,  
— vylúčenia pracovníkov Zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia právne 

predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela. 
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Všetky vyššie uvedené činnosti je stavebný dozor, resp. technický dozor povinný vopred 
prerokovať s Osobou oprávnenou vo veciach zmluvných za UNB prípadne s projektantom 
podľa čl. II bod 1 tejto zmluvy a zároveň všetky úkony stavebného dozoru a technického dozoru 
podľa tejto zmluvy sú podmienené písomným súhlasom Osoby oprávnenej vo veciach 
zmluvných za UNB, pokiaľ sa nedohodnú inak, alebo táto zmluva nestanovuje inak. 
Zmena stavebného dozoru resp. technického dozoru je možná len na základe písomného 
oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi najmenej sedem (7) kalendárnych dní pred touto 
zmenou. 

6. Kľúčovou osobou za Zhotoviteľa poverenou riadením a koordináciou stavebných prác a iných 
činností súvisiacich s realizáciou diela:  
Meno a priezvisko:            Vladimír Gašparovič  
SKSI:    09507*10*    
Tel.:    +421 907 881 517    
E-mail:     rokogasparovicv@gmail.com    
(ďalej len „stavbyvedúci“) 

 
Meno a priezvisko:  ____________________________ 
SKSI:    ____________________________ 
Tel.:    ____________________________ 
E-mail:     ____________________________ 
(ďalej len „XXXXXXX“) 

K zmene stavbyvedúceho a iných Zhotoviteľom poverených osôb dôjde, v prípade požiadavky 
na zmenu, na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej sedem (7) 
kalendárnych dní pred touto zmenou, zároveň platí, že pri zmene stavbyvedúceho sa musí 
postupovať obdobne podľa čl. XI bod 1 tejto zmluvy.  

7. Písomná korešpondencia medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom bude v jazyku slovenskom.  

 
Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť Dielo tak, ako je definované ďalej, podľa 
Dokumentov Objednávateľa, a to najmä Opisu predmetu zákazky a záväzok Objednávateľa 
zaplatiť za zhotovené Dielo Zmluvnú cenu, a to všetko za podmienok ustanovených touto 
Zmluvou. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce 
a dodávky pre uskutočnenie diela: „OP sály č. 11 a 12 UNB Ružinov“, ktorý bude realizovaný na 
nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v k. ú. Ružinov, Obec Bratislava – Ružinov, Okres 
Bratislava II. LV. č. 2866 na parcele registra „C“ č. p. 15294/20 v existujúcom bloku na 2. NP 
Nemocnice s poliklinikou II. + prístavby. Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú odborné 
a stavebné práce pozostávajúce z rekonštrukcie elektroinštalácií, povrchov a stavebných prác, 
výmeny VZT jednotky a VZT rozvodov podľa PD, dodanej spoločnosťou MOROCZ TACOVSKY 
GROUP s. r. o., Balkánska 179A, 851 10 Bratislava, IČO: 46395881 a spoločnosťou SIGNOS 
s. r. o., 972 22 Nitrica, Račice 72, IČO: 36564109 v časti vzduchotechnika (ďalej v texte zmluvy 
,,dielo alebo ,,predmet zmluvy“).Neoddeliteľnou súčasťou diela sú kompletné búracie práce, 
dodávka a montáž nových stavebných konštrukcií a technológií, vnútrostavenisková doprava 
vrátane vyloženia, doprava, skladovanie, odvoz a ekologická likvidácia odpadu, čistenie 
priestorov od stavebnej činnosti a ostatné s tým súvisiace práce, v priestoroch UNB Ružinov. 

3. Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentmi:  
a) Projektovou dokumentáciou: 

Názov stavby OP sály č. 11 a 12 UNB Ružinov 
Miesto stavby:  UNB Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava  
Autori projektu: MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o., Balkánska 179A, 851 10 Bratislava, 

IČO: 46395881  
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a spoločnosťou SIGNOS s. r. o., 972 22 Nitrica, Račice 72, IČO: 36564109 
IČO: 43 915 591  

Dátum: 9/2023 
(ďalej v celom texte len „PD“) 

b) Zadávacími podmienkami Objednávateľa obsiahnutými v súťažných podkladoch v rámci 
procesu verejného obstarávania. 

c) Zmluvným položkovým rozpočtom, ktorý je ponukou Zhotoviteľa z VO, na základe 
súťažného výkazu výmer a PD k dielu 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a profesionalitou 
k spokojnosti Objednávateľa tak, aby dielo vyhovovalo všetkým normám a právnym predpisom 
platným a účinným v Slovenskej republike. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek Objednávateľa a odovzdá 
ho Objednávateľovi a Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať 
a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má dostatok finančných prostriedkov, odborných predpokladov 
a skúseností potrebných na realizáciu Diela podľa Zmluvy. 

6. Predmetom zmluvy ďalej je: 
a) dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, 

EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho 
odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, vrátane vypracovania dokladov 
a predpísaných atestov pre preberacie konanie, v požadovanom rozsahu vyplývajúce napr. 
zo stavebného zákona, a ďalšie; 

b) dodávky takých materiálov a prác, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si 
ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä 
avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné 
prvky(trvalé alebo dočasné), konštrukčná výstuž, montážny materiál, debniaci materiál, 
dočasné výplne otvorov, lešenie, atď. , a práce súvisiace s dodávkami takých častí diela, 
ak si to povaha diela vyžaduje; zriadenie staveniska, stavebný výťah;  

c) predkladanie na schválenie zástupcovi Objednávateľa:  
- technickej dokumentácie; 
- vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela;  

d) povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, atesty, 
certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, 
zabudovaných materiálov a výrobkov; 

e) spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho 
častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu;  

f) spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich 
schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné 
technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, 
aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka tri (3) mesiace pred ukončením záruky;  

g) čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku 
na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác 
Zhotoviteľa;  

h) spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona 
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením 
o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie 
Zhotoviteľom;  

i) predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr 
pri odovzdávaní diela vo forme vážnych lístkov s identifikačnými údajmi o druhu odpadu, 
hmotnosti – množstve, s dátumom a časom prijatia odpadu a s identifikačnými údajmi 
Zhotoviteľa a stavby; 

j) vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade 
inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
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s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými,  ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, 
v znení neskorších predpisov; 

k) dodanie jednoduchej dokumentácie s technickým popisom skutočného vyhotovenia diela 
v dvoch vyhotoveniach a elektronicky na CD, USB, alebo cez virtuálny priestor. 

7. Dielo bude zhotovené podľa PD odovzdanej Zhotoviteľovi Objednávateľom pri podpise tejto 
zmluvy, ktorá tvorila podklad pri verejnom obstarávaní a podľa ďalších pokynov Objednávateľa 
v súlade: 
a) s podmienkami stavebného povolenia (iného povolenia, ktoré ho nahrádza) a vyjadreniami 

všetkých dotknutých subjektov;  
b) s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN 

(alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu 
akosť zmluvné strany považujú dielo zhotovené bez chýb, vád, nedostatkov, ktoré je plne 
použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom a spĺňa technické, kvalitatívne a iné 
požiadavky stanovené príslušnými záväznými a smernými STN; 

c) s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky, 
s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom diela, umožní 
riadne a nerušené užívanie zhotoveného diela na jeho plánovaný účel; 

d) so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej 
ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému dielu;  

e) s prípadnými technologickými postupmi a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa       
k vykonávanému dielu.  

8. Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti 
pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom v odôvodnených prípadoch a Zhotoviteľ je 
povinný v odôvodnených prípadoch tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené 
v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na 
výmenu materiálov musí byť vykonaná formou zápisu do stavebného denníka alebo 
prostredníctvom e˗mailu alebo poštovou zásielkou. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených 
nákladov, je Zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu Objednávateľa a ten 
následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá.  

9. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo 
zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer Objednávateľa, ktorý tvorí 
Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii 
diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak 
Zhotoviteľ urobí, je povinný na  vyzvanie Objednávateľa formou zápisu do stavebného denníka 
alebo prostredníctvom e˗mailu alebo poštovou zásielkou  vykonať okamžite nápravu tak, aby 
Objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením 
každej práce je potrebné mať písomne odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup 
stavebným alebo technickým dozorom Objednávateľa. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v kvalite podľa špecifikácie zadanej Objednávateľom 
v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je 
uzatvorenie tejto zmluvy, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže Objednávateľ 
akceptovať výlučne dielo s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní 
s ponukou Zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného diela, materiálu alebo výrobku je podmienené 
písomným súhlasom Objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení 
Objednávateľa. Podrobné podmienky dodania a použitia ekvivalentného predmetu plnenia 
tvoria Prílohu č. 5 tejto zmluvy.  

11. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s priestormi staveniska, s rozsahom 
a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné 
podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými 
personálnymi kapacitami, technickými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, 
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ktoré skúsený Zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej 
starostlivosti.  

12. Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom 
na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny  materiálov alebo výrobkov 
musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť 
písomne odsúhlasené Objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. 
Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred 
realizáciou písomne odsúhlasené Objednávateľom (podrobné podmienky dodania a použitia 
ekvivalentného predmetu plnenia tvoria Prílohu č. 5 tejto zmluvy). Zhotoviteľ stavby sa bude 
riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti PD.  

13. Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský 
dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.  

14. Zhotoviteľ stavby (ako aj všetci subdodávatelia) je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie 
(zhotovenia) stavby podľa PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie 
na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle 
Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len ,,Autorský zákon“).  

15. Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 
a) Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu, 

so zodpovedným projektantom príslušnej časti, respektíve s kľúčovými osobami za 
Objednávateľa, ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu. V prípade 
porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie 
zmluvy, v dôsledku ktorého je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a Zhotoviteľ je 
povinný na základe žiadosti Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 (päť) % 
z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie 
autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.  

b) V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, 
prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi 
príslušnej časti a Objednávateľovi. 

c) Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním 
do výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 

16. Nevyhnuté priestory v exteriéri pre dočasnú skládku materiálu a objekty zariadenia staveniska 
budú dohodnuté medzi zmluvnými stranami v rámci aktualizácie Projektu organizácie výstavby 
(ďalej len „POV“) pred začatím stavebných prác (viď čl. VII, bod 3.) 

 
Článok III. 

ČAS PLNENIA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo v rozsahu a kvalite vyplývajúcej z tejto 
zmluvy a odovzdať dielo Objednávateľovi v dohodnutom termíne a mieste. Zhotoviteľ začne 
prípravné a stavebné práce od odovzdania staveniska podľa podmienok uvedených v tomto 
článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Objednávateľovi dielo v rozsahu podľa 
čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:  
a) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do sedem (7) pracovných dní 

odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa čl. VII. tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí 
staveniska bude vyhotovený písomný zápis. 

b) Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskôr do sedem (7) pracovných dní od 
odovzdania a prevzatia staveniska. 

c) Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do stoosemdesiat (180) dní odo 
dňa odovzdania staveniska Objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať 
dňom nasledujúcim po dni odovzdania a prevzatia staveniska Objednávateľom. 

Ak si termín zhotovenia diela vzhľadom na nepretržitú prevádzku, vyžaduje realizáciu prác 
denne, v prípade potreby aj cez sobotu resp. nedeľu a v noci, musia byť práce/montážne práce 
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vždy vopred dohodnuté a odsúhlasené s Objednávateľom. 

2. Ak Zhotoviteľ nezačne prípravné a stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 1 písm. 
b) tohto článku, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 
1 (jedno) % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania 
vrátane. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa 
začatia prípravných a stavebných prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na 
základe tejto zmluvy. Ak nezačne Zhotoviteľ prípravné a stavebné práce na realizáciu diela ani 
do (7) siedmich dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 1 písm. b) tohto článku, a to 
z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, 
v dôsledku ktorého je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád, nedorobkov a vzniknutých škôd a pripraví dielo 
na odovzdanie Objednávateľovi v termíne podľa bodu 1 písm. c) tohto článku zmluvy. Ak 
Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
Objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa 
dohodli, že finančné vyrovnanie je Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola 
dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.  

4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný Časový harmonogram realizácie diela (ďalej len 
harmonogram)  a Kontrolný a skúšobný plán diela vyhotovený Zhotoviteľom, ktoré tvoria Prílohu 
č. 2 a č. 3 tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu 
Objednávateľom. 

5. Termíny uvedené v bode 1 tohto článku zmluvy a v harmonograme pre jednotlivé stavebné 
činnosti, sú pre Zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany Zhotoviteľa 
s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) 
kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.  

6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci podľa čl. XIV. tejto zmluvy, ktoré Zhotoviteľovi 
bránia v zhotovení diela v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie diela o dobu 
trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, 
ktoré Objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, 
predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto 
prekážkach je zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, povinná druhú zmluvnú 
stranu bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinná existenciu prekážok spočívajúcich 
vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. 
predĺženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. Zhotoviteľ je v prípade 
prekážok povinný aktualizovať časový harmonogram bezodkladne, a to najneskôr do piatich (5) 
pracovných dní a poslať ho Objednávateľovi na písomné schválenie.  

 
Článok IV. 

CENA DIELA 

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledkov postupu zadávania zákazky podľa § 112 - 
114 zákona o verejnom obstarávaní, dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. 

2. Cenou diela sa rozumie cena, vrátane DPH, vrátane všetkých nákladov spojených s jeho 
zhotovením, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.  

3. Cena diela je určená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu 
č. 1 tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné práce, ako 
i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. 
Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k zhotoveniu diela 
potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):  
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a) náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela, vrátane dodávok prác a materiálov 
v súlade s Projektovou dokumentáciou; 

b) náklady na zriadenie, prevádzku, vypratanie, vyčistenie a zabezpečenie dočasného 
zariadenia staveniska (napr. unimobunka, mobilné WC, oplotenie staveniska), úhrady 
potrebných poplatkov (telefón, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým 
spojených; 

c) všetky prípravné práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky a dodatočné práce, ktoré  sú 
potrebné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa; 

d) činnosti špecifikované v bode 2. článku II. tejto zmluvy (napr. zriadenie staveniska, 
stavebný výťah);  

e) dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, 
vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí; 

f) všetky súbežné nároky Zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky; 
g) colné poplatky; 
h) náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu 

a sute z realizácie diela; 
i) náklady na projekt skutočného vyhotovenia diela, ktorý bude vyhotovený na základe 

súťažných podkladov zverejnených v rámci VO či realizačnej dokumentácie a zmien 
realizovaných počas realizácie diela;  

j) náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných 
skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky 
a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej 
dokumentácii;  

k) náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom 
jazyku; 

l) náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených 
v príslušných rozhodnutiach, potrebných meraní a prieskumov, ak sa vyžadujú; 

m) náklady na poistenie a režijné náklady, dane prirážky na zisk a riziko; 
n) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany; 
o) mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo 

vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja, ostatné mzdové a vedľajšie 
náklady, ktoré vzniknú napr. ubytovaním a stravovaním zamestnancov; 

p) označenie stavby so základnými údajmi o stavbe; 
q) poskytnutie súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi. Zhotoviteľ je povinný 

obstarať a to i od svojich subdodávateľov všetky dokumenty, atesty, certifikáty revízne 
správy, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred správnymi 
a inými orgánmi; 

r) prevod majetkových práv (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) na 
Objednávateľa; 

s) odplata koordinátora bezpečnosti na stavenisku.  

4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom objeme na realizáciu predmetu zmluvy 
elektrickú energiu a úžitkovú vodu bezodplatne. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela, a že 
správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné 
pre riadne a včasné splnenie zmluvy, a že pri stanovení ceny: 
- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou, 
- sa podrobne oboznámil s obsahom Projektovej dokumentácie  
- preveril miestne podmienky,  
- sa oboznámil s priestorom staveniska, 
- sú jasné všetky požiadavky na riadne vykonanie diela, 
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa 

známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

6. Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné 
na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové 
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ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú 
záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác 
vyžiadaných Objednávateľom.  

7. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy/diela  je  
Cena bez DPH       483 843,50 EUR 
DPH 20%          96 768,70 EUR 
Cena spolu s DPH      580 612,20 EUR 
(slovom: päťstoosemdesiattisícšesťstodvanásť eur dvadsať eurocentov)  

8. Dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek navrhnúť uskutočnenie Zmien formou žiadosti 
o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Zhotoviteľovi. Každá Zmena môže zahŕňať najmä: 
a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve (tieto zmeny však 

nemusia nutne znamenať Zmenu v zmysle bodu 13 tohto článku), 
b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 
c) vynechanie niektorej práce, 
d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 
e) zmenu Časového harmonogramu prác. 

9. Zhotoviteľ môže kedykoľvek predložiť Dozoru Objednávateľa písomný návrh, ktorý (podľa 
názoru Zhotoviteľa), ak bude schválený: 
a) urýchli dokončenie Diela  
b) zníži náklady Objednávateľa na realizáciu Diela,  
c) zlepší efektivitu alebo hodnotu Diela pre Objednávateľa,  
d) bude inak k prospechu Objednávateľa. 

10. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany 
Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, prípadne na základe 
písomného oznámenia Objednávateľa zrušené, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to 
v cene podľa položkového rozpočtu podľa tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác 
obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na Objednávateľovi. V prípade, 
ak Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, 
zaväzuje sa Zhotoviteľ s Objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude 
vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľ napriek 
tomu takéto práce vykoná, nie je Objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel 
sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa 
tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 8 a 9 tohto článku. 

11. V prípade vzniku potreby vykonania naviac prác uvedených v stavebnom denníku, ktorý bude 
zdôvodňovať naviac práce, ktoré priamo súvisia s odkrytými vadami a so zhotovením diela, ktoré 
Objednávateľ nemohol predvídať, alebo ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia 
projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela, ktorých vykonanie je potrebné 
na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny materiálov a dodávok alebo iné 
zmeny vyvolané zo strany Objednávateľa, ovplyvňujúce cenu za dielo, ich cena a rozsah musia 
byť prerokované a schválené formou dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorej 
výsledkom bude uzatvorenie dodatku. V prípade vzniku naviac prác, bude ich rozsah a cena 
prerokovaná a riešená v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. formou dodatku 
k zmluve o dielo. Návrh dodatku k špecifikácii ceny spracuje Zhotoviteľ. Predmetný dodatok sa 
stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.  

12. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 8 až 11 tohto článku sa cena týchto prác 
vzájomne započíta. Pri započítaní sa postupuje v súlade so zákonom č. 374/2014 Z. z. zákon 
o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

13. Postup pri zmenách - úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa 
zmluvy bude nasledovný:  
a) Keď Dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh Zmeny, predloží Zhotoviteľ bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do desať (10) dní od obdržania žiadosti, Dozoru 
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Objednávateľa návrh uskutočnenia  Zmeny. V prípade požiadavky Dozoru Objednávateľa 
predloží Zhotoviteľ aspoň dva alternatívne návrhy na uskutočnenie Zmeny alebo Zhotoviteľ 
predloží oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas 
zabezpečiť vypracovanie návrhu Zmeny, alebo že taká Zmena nie je uskutočniteľná, alebo 
nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu Predmetu zmluvy podľa tejto 
Zmluvy. Prílohou alternatívnych návrhov na uskutočnenie Zmeny bude odporúčanie 
Zhotoviteľa, obsahom ktorého bude označenie riešenia, ktoré je podľa názoru Zhotoviteľa 
najlepšie pre efektívne dosiahnutie účelu Zmluvy. 

b) Keď Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o rozšírenie predmetu plnenia zmluvy, predloží 
Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu návrh uskutočnenia Zmeny Dozoru Objednávateľa. 
Na uskutočnenie Zmeny bude odporúčanie Zhotoviteľa, obsahom ktorého bude označenie 
riešenia, ktoré je podľa názoru Zhotoviteľa najlepšie pre efektívne dosiahnutie účelu Zmluvy. 

c) Každá zmena navrhnutá Objednávateľom resp. Zhotoviteľom oproti ponuke – ocenenému 
výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná 
zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa určenými v tejto zmluve, v prípade potreby aj inými 
účastníkmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní predmetu zmluvy. 

d) V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh Objednávateľa 
v súlade s bodom 8 aj bez súhlasu Zhotoviteľa), vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, 
ktorý bude obsahovať:  
- položkový rozpočet naviac prác, alt. položkovitý odpočet ceny menej prác;  
- sprievodnú správu; 
- kópiu zápisov zo stavebného denníka; 
- vplyv na dodržanie termínov podľa Časového harmonogramu prác; 
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet 

dodatku rozpočtu.  
e) Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:  

- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať 
ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy; 

- práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení 
Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou (napr. CENKROS,..), písomne odsúhlasenou 
Objednávateľom; 

f) Zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom 
Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu 
v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, písomne odsúhlasený zo strany Objednávateľa 
i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení 
prípadných dodatkov; 

g) v návrhu dodatku k tejto zmluve Zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením 
v súhrnnom rozpočte, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov 
k rozpočtom; 

h) dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
pri príslušnom diele, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.  

14. Ak v budúcnosti (po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy) dôjde k nárastu cien stavebných prác 
a materiálov alebo k zmene všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
zabezpečovanie predmetu zmluvy a Zmluvné strany sa nedohodnú inak, Zhotoviteľ bude môcť 
predložiť v odôvodnených prípadoch návrh na cenovú úpravu (konkrétneho materiálu, alebo 
práce) a to o hodnotu zodpovedajúcu medziročnému zvýšeniu Indexu rastu cien stavebných 
materiálov alebo Indexu rastu cien stavebných prác.  

15. Pri určovaní indexu cien sa vychádza z informácií zverejnených Štatistickým úradom SR. 
Ak nebude aplikovateľný postup podľa predchádzajúcej vety, poskytovateľ je oprávnený použiť 
iný vhodný postup založený na medziročnom raste cien vstupov poskytovateľa, ktorý však musí 
byť písomne odsúhlasený Objednávateľom. 

 
Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
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1. Objednávateľ neposkytuje na zhotovenie diela preddavky na cenu ani zálohové platby. 

2. Celkovú cenu za dielo uhradí Objednávateľ na základe čiastkových faktúr a konečnej faktúry 
(ďalej čiastková faktúra a konečná faktúra aj ako „faktúra“). 

3. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohou bude Zhotoviteľom vystavený a stavebným 
dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok zo zmluvného rozpočtu. V Súpise budú 
jednotkové ceny zaokrúhlené na 3 (tri) desatinné miesta, množstvo na 2 (dve) desatinné miesta, 
celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 (dve) desatinné miesta.  

4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú čiastkovú faktúru najskôr ku koncu nasledujúceho mesiaca 
od dátumu prevzatia staveniska. Každú ďalšiu čiastkovú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť 
ku koncu príslušného mesiaca.  

5. Celkovú cenu za dielo uhradí Objednávateľ na základe čiastkových faktúr a konečnej faktúry. 
Konečnú faktúru Zhotoviteľ vystaví najneskôr do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci 
nasledujúcom po dni zhotovenia a protokolárneho odovzdania a prevzatia jednotlivých častí 
diela resp. celého diela, t.j. po podpísaní odovzdávacieho / preberacieho protokolu vystaveného 
Zhotoviteľom, resp. osobitného zápisu podľa čl. IX. bod 4 alebo 5 tejto zmluvy, oprávnenými 
osobami za Objednávateľa podľa čl. IX. bod 2 tejto zmluvy a Zhotoviteľom, t.j. po odstránení 
všetkých vád a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov diela a/alebo vzniknutých škôd, ktoré boli 
zistené pri preberaní diela, pričom splnenie tejto podmienky preukáže Zhotoviteľ predložením 
podpísaného osobitného zápisu o odstránení týchto vád a/alebo nedostatkov a/alebo 
nedorobkov a/alebo vzniknutých škôd diela podľa čl. IX. bod 4 alebo 5 tejto zmluvy.  

6. Zhotoviteľ Objednávateľovi bezodkladne doručí faktúry v dvoch (2) vyhotoveniach, každú s 
povahou originálu.  

7. Lehota splatnosti faktúr je na základe dohody zmluvných strán stanovená na šesťdesiat (60) dní 
odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ s uvedenou lehotou splatnosti výslovne 
súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota šesťdesiat (60) dní nie je v hrubom nepomere k právam 
a povinnostiam vyplývajúcim Zhotoviteľovi z tohto záväzkového vzťahu. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vystavenej faktúry Objednávateľovi podľa tejto 
zmluvy. Takáto faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych 
predpisov o dani z pridanej hodnoty.  

9. Faktúra vystavená podľa tejto zmluvy musí obsahovať: 
- názov zákazky, 
- číslo a názov zmluvy, 
- označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,  
- meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Zhotoviteľa a jeho 

identifikačné číslo pre daň,  
- meno a adresu sídla Objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené, 
- názov banky a číslo účtu Zhotoviteľa v tvare IBAN, 
- názov banky a číslo účtu Objednávateľa, 
- dátum kedy bolo dielo ukončené,  
- dátum vyhotovenia faktúry,  
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,  
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,  
- výšku dane spolu,  
- celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,  
- IČO, DIČ, Zhotoviteľa - príjemcu i Objednávateľa - platiteľa,  
- dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,  
- podpis, prípadne i pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane, 
Prílohami k čiastkovej faktúre musia byť: 

- Stavebným dozorom odsúhlasený a potvrdený súpis realizovaných prác a dodávok 
vypracovaný na podklade zmluvného rozpočtu v období od vystavenia predchádzajúcej 
čiastkovej faktúry do dátumu vystavenia novej čiastkovej faktúry.; 
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Prílohami ku konečnej  faktúre musia byť: 
- preberací protokol podľa čl. IX tejto zmluvy, 
- osobitný zápis o odstránení vád alebo nedostatkov, nedorobkov a vzniknutých škôd diela 

podľa čl. IX tejto zmluvy – ak sa bude vyžadovať, 
- súpis realizovaných prác a dodávok vypracovaný na podklade zmluvného rozpočtu 

a potvrdený stavebným dozorom. 
- rekapituláciu ceny diela, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých 

dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,  
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu.  

10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo prílohy uvedené v tomto článku 
zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa 
lehota splatnosti nesprávne vystavenej faktúry zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.  

11. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným prevodom na účet Zhotoviteľa, pričom za 
zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech 
účtu Zhotoviteľa.  

12. Zmluvné strany sa dohodli na výške zádržného vo výške 3 (tri) % z ceny diela špecifikovanej 
v tejto zmluve bez DPH. Objednávateľ je oprávnený toto zádržné zadržať z každej faktúry 
vystavenej podľa tohto článku zmluvy a o túto výšku zádržného je Objednávateľ oprávnený krátiť 
úhradu faktúry. Zádržné slúži na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia záväzkov 
vyplývajúcich zo záruky za akosť a zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe 
v zmysle čl. X. bod 1 tejto zmluvy, ako aj pre prípadnú náhradu škody a zmluvných pokút zo 
strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa počas 
záručnej doby. 

13. Zádržné bude Objednávateľom Zhotoviteľovi vyplatené (v celej výške, resp. znížené o sumu 
použitú Objednávateľom v zmysle bodu 12 tohto článku zmluvy) na základe písomnej výzvy 
Zhotoviteľa, a to po uplynutí záručnej doby uvedenej v čl. X bod 1 tejto zmluvy.   

14. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť hodnotu 
zádržného na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči Zhotoviteľovi vzniknutých podľa 
alebo na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou pri plnení povinností počas záručnej doby.  

15. Ak dôjde zo strany Objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je Zhotoviteľ oprávnený 
požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,01 % z fakturovanej sumy (rozumie 
sa cena s DPH) za každý deň omeškania.  

16. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ môže kedykoľvek počas záručnej doby nahradiť 
zádržné formou predloženia bankovej záruky, zaručujúcej Objednávateľovi, že banka namiesto 
Zhotoviteľa uspokojí Objednávateľa v rovnakom rozsahu v akom to platí v rámci zádržného 
podľa bodu 12 tohto článku tejto zmluvy.  

 

Článok VI. 
STAVEBNÝ DENNÍK 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. 
Úvodný zápis v stavebnom denníku bude písomne potvrdený zástupcami Objednávateľa 
a Zhotoviteľa v deň prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník 
v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a 
akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách 
a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo 
Objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie 
prác orgánmi verejnej správy, a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a 
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prevzatím diela a Zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na 
uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný 
Objednávateľovi v skoršom termíne.  

2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:  
a) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) Zhotoviteľa,  
b) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) Objednávateľa,  
c) názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,  
d) meno zástupcu Objednávateľa – Stavebný dozor Objednávateľa, Technický dozor 

Objednávateľa 
e) meno Osoby oprávnenej vo veciach technických za UNB, 
f) identifikačné údaje stavby podľa projektu,  
g) prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,  
h) zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  
i) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  
j) telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode a) až e), 
k) ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona. 
l) Meno stavbyvedúce a ev. č. jeho oprávnenia SKSI (tiež asistent stavbyvedúceho) 
Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.  

3. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za Zhotoviteľa stavbyvedúci, 
prípadne kľúčové osoby Zhotoviteľa vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy 
nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť 
vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať 
potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone a kľúčové osoby Objednávateľa.  

4. Ak nesúhlasí stavbyvedúci Zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním 
poverený zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka, musí k tomuto 
zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa 
predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.  

5. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných 
Zhotoviteľom, najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa ich vzniku resp. 
od oboznámenia sa so zápisom, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. 
Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

 

Článok VII. 
STAVENISKO 

1. Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom 
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že 
stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných 
prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení 
potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný 
pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do sedem (7) pracovných dní odo 
dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu preberací protokol staveniska. 
Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa 
stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím siedmeho pracovného dňa odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje 
náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, 
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strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko a v rámci staveniska. Zhotoviteľ 
nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto 
zmluvy.  

4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať 
o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ 
zabezpečí i podrobné vytýčenie objektu, na ktorom sa vykonáva dielo a zodpovedá za jeho 
správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny, taktiež sú súčasťou ceny aj práce 
realizované v súvislosti s bodom 7, 8, 9 a 10 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba 
poverení zamestnanci Objednávateľa, alebo Zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je 
povinný zabezpečiť Zhotoviteľ.  

5. Pred začatím prác predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi aktualizovaný POV a zastavovací plán 
(celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
a) Zhotoviteľ je po uzavretí zmluvy povinný zaktualizovať POV (vrátane podrobného Časového 

harmonogramu stavebných prác) a predložiť ho Objednávateľovi v lehote podľa tohto bodu 
zmluvy POV musí obsahovať minimálne nasledovné položky: 
- Charakteristika staveniska; 
- Charakteristika stavby; 
- Koncepcia postupu výstavby; 
- Koncepcia zariadenia staveniska; 
- Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska; 
- Oplotenie, vstupy; 
- Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska; 
- Zásobovanie staveniska elektrickou energiou; 
- Zásobovanie staveniska vodou; 
- Odvedenie odpadových vôd; 
- Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy; 
- Dopravné riešenie; 
- Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov; 
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; 
- Požiarna ochrana; 
- Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby; 
- Situácia. 

b) Súčasťou POV bude podrobný Časový harmonogram stavebných prác, ktorý bude 
obsahovať minimálne: 

- hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba 
nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú 
s podrobným časovým plánom. Za pracovné úkony sa budú považovať také úkony 
a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou 
tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového plánu 
hodnotený binárne (ukončený/neukončený); 

- Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup 
stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) 
v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Zhotoviteľ musí 
rešpektovať rovnomerné rozvrhnutie pracovného času. Zároveň platí, že bežné stavebné 
práce a búracie práce môžu byť vykonávané bez ohľadu na dni pracovného pokoja 
a víkendov od 7:00 hod. do 19:00 hod. Hlučné práce nemôžu byť vykonávané od 19:00 
hod. do 7:00 hod. V prípade potreby vykonávať práce v nočných hodinách, je potrebné 
odsúhlasenie stavebným dozorom Objednávateľa. 

6. V prípade porušenia povinnosti podľa bodu 3, 4, a 5 tohto článku je Zhotoviteľ na žiadosť 
Objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 (tisíc) eur za každé 
jednotlivé porušenie povinnosti Zhotoviteľa. 

7. Objednávateľ ako stavebník splnomocňuje Zhotoviteľa k výberu koordinátora bezpečnosti na 
stavenisku, k jeho povereniu výkonom tejto funkcie a následnej komunikácii s ním. Zhotoviteľ sa 
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zaväzuje vybrať a poveriť koordinátora bezpečnosti s odbornou starostlivosťou v súlade 
s platným právom a poskytnúť mu za výkon tejto funkcie odplatu, ktorá je zahrnutá v cene diela. 
Koordinátor bezpečnosti musí byť zaviazaný zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 6 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko s tým, že v prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody 
v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto škodu znášať Zhotoviteľ. 

8. Zhotoviteľ si v spolupráci s Objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na 
odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie 
na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.  

9. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu. Zhotoviteľ je 
povinný na vlastné náklady odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade so 
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti 
s realizáciou diela. Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí 
tieto práce Objednávateľ a náklady bude uplatňovať u Zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto 
uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.  

10. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri 
každej ekologickej havárii informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci 
s Objednávateľom na svoje náklady. 

11. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, 
ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo 
staveniska zákonným a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri 
stavebných prácach.  

12. Najneskôr do päť (5) dní po odovzdaní a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný vypratať 
stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová 
dokumentácia toto neurčuje, tak Zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho 
prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do 
dohodnutého stavu je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
500,00 (päťsto) eur za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až 
do dňa vypratania staveniska. 

 
Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenými 
v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými touto zmluvou, ponukou Zhotoviteľa 
a prípadnými pokynmi Objednávateľa.  

2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN 
a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie 
vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti a všetky ustanovenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (ďalej “BOZP“) a požiarnej ochrane (ďalej „PO“). Ak porušením týchto 
predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ.  

3. Pri vykonávaní diela je Zhotoviteľ viazaný nie len POV, ale i pokynmi Objednávateľa. Podrobný 
POV bude Zhotoviteľom vypracovaný a predložený Objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti 
zmluvy, najneskôr však  pred začatím prác. POV stavby bude spôsobilým podkladom pre 
začatie prác až po jeho písomnom schválení Objednávateľom. V prípade nepredloženia POV 
nemôže Zhotoviteľ zahájiť práce spojené s realizáciou diela. 

4. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri 
práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. Transportné trasy 
materiálu, odpadu budú určené v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. Odvoz sute – 
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Zhotoviteľ pristaví kontajner na miesto určené Objednávateľom. Kontajner bude vždy (denne) po 
skončení pracovnej činnosti zaplachtovaný, kontajner bude vyvážaný ihneď po naplnení.  

5. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 2., 3. a 4. tohto článku bodu je Zhotoviteľ 
povinný na žiadosť Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 3 000,00 (tritisíc) eur za 
každé jednotlivé porušenie.  

6. Vzhľadom na to že sa bude zmluvná stavba realizovať v rámci prevádzkovaného zdravotníckeho 
objektu, Zhotoviteľ diela okrem iného (v rámci POV) dôsledne rozdelí priestory využité pre 
stavbu i nemocnicu (napr. chodby kde je potrebný priestor na manipuláciu stavebnej sute, 
stavebných pracovníkov i materiálu, ale kde je rovnako potrebné zachovať zónu pre pohyb 
zamestnancov Objednávateľa). 

7. Zhotoviteľ dňom začatia stavebných prác na stavenisku bude viesť „Knihu dochádzky“ 

pracovníkov Zhotoviteľa a aj pracovníkov subdodávateľa. V knihe bude uvedené meno, 
priezvisko, zamestnávateľ, čas príchodu na stavenisko a odchodu zo staveniska. 

8. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa najmenej sedem (7) dní vopred ku kontrole 
a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak 
neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali 
neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany Objednávateľa. V prípade ak sa 
Objednávateľ do päť (5) pracovných dní od prevzatia, resp. doručenia písomnej výzvy, na 
stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. Objednávateľom 
požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ. Stavebný dozor 
priebežne kontroluje postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa 
primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je Objednávateľ oprávnený organizovať 
v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu 
Zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný 
Objednávateľ Zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať. Za písomnú komunikáciu sa 
v tomto prípade považuje aj komunikácia formou e-mailovej správy. 

9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb (vlastných 
zamestnancov, ako aj zamestnancov a pacientov Objednávateľa, resp. tretích osôb) v mieste 
staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 
požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnostných a zdravotných 
požiadaviek na stavenisko (najmä Vyhláška č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a Nariadenie 
Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa 
Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť Objednávateľa zmluvnú pokutu 150,00 (stopäťdesiat) eur 
za každý jednotlivý preukázaný prípad.  

10. Všetci pracovníci Zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku 
svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu 
v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase Objednávateľa, čo 
má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa 
v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, 
vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich 
stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných 
prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou. Jedná sa hlavne o povinnosti 
ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z. z, Nariadenie vlády SR č. 
395/2006 Z. z., Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Zákona č. 314/2001 Z. z., Vyhlášky MV 
SR č. 121/2002 Z. z.). 
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11. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 
majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie 
Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 
Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo 
vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak 
Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ je 
zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, 
ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy. 

12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené 
krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu 
Objednávateľom bez výhrad znáša Zhotoviteľ.  

13. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním 
činností v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny 
diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené 
činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný 
predložiť Objednávateľovi najneskôr k momentu podpisu tejto zmluvy a opätovne kedykoľvek 
počas vykonávania diela do troch (3)  pracovných dní, pokiaľ o to Objednávateľ 
požiada.  V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je Objednávateľ oprávnený 
požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,00 (päťsto) eur za každý, aj začatý deň 
omeškania.  

14. Ak činnosťou Zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody Objednávateľovi alebo iným subjektom 
z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN 
alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný bez 
zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne 
uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.  

15. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu - stavbyvedúceho (viď čl. I.), 
ktorý bude pravidelne a trvalo (denne) riadiť práce na stavenisku. Bude sa zúčastňovať 
pravidelných aj nepravidelných technických porád a kontrolných dní ako zástupca Zhotoviteľa. 
Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým Zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť 
alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, 
musí aj novonavrhovaný stavbyvedúci spĺňať predmetnú podmienku účasti v procese verejného 
obstarávania.  

16. Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek 
osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa 
zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich 
povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu 
z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude 
Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.  

17. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené 
pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ 
a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej 
činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. 
Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané 
materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. 
Doklady o uložení odpadu predloží Objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj 
v priebehu realizácie diela. 

19. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí 
v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 
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20. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných 
podmienok: 
a) Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom 

písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť 
vykonanie diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok) 
uvedenom v Prílohe č. 4 (pričom uvedené sa nevzťahuje na dodávateľov tovarov) tejto 
zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce 
a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú 
starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe 
zmluvy o subdodávke. Pri zhotovení diela prostredníctvom subdodávateľov je Zhotoviteľ 
plne zodpovedný voči Objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela tak, akoby dielo 
vykonával sám. 

b) Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v Prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať 
nástup nového subdodávateľa, zmeny podielu subdodávok subdodávateľa už uvedeného 
v Prílohe č. 4 a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je Zhotoviteľ 
povinný písomne informovať Objednávateľa do päť pracovných dní pred jeho nástupom na 
realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po písomnom 
súhlasnom vyjadrení Objednávateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľom sa 
takéto konanie Zhotoviteľa bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti 
a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj 
súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do troch (3) pracovných dní odo 
dňa doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy V prípade porušenia 
povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto odseku je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa 
zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 3 000,00 (tritisíc) eur za každé jednotlivé porušenie.  

c) Zhotoviteľ je povinný vopred, minimálne päť pracovných dní pred prvým plánovaným 
využitím subdodávateľa, informovať Objednávateľa, resp. osoby ním určené, 
o podrobnostiach subdodávateľa, ktorý bol Zhotoviteľom vybratý, ako aj poskytovať detailný 
popis každého subdodávateľa v rozsahu údajov uvedených v Prílohe č. 4 tejto zmluvy; 
pričom táto povinnosť platí len pre nových subdodávateľov, ktorí nie sú uvedení v Prílohe č. 
4 tejto zmluvy, resp. v aktualizácii Prílohy č. 4 tejto zmluvy postupom podľa písm. d) tohto 
bodu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Stavebný dozor Objednávateľa 
a Osobu oprávnenú vo veciach zmluvných za UNB o subdodávateľovi. 

d) Zhotoviteľ je povinný pravidelne, minimálne raz za kalendárny štvrťrok platnosti tejto zmluvy 
zaktualizovať zoznam subdodávateľov uvedený v Prílohe č. 4. tejto zmluvy (t.j. doplniť 
nových subdodávateľov, aktualizovať údaje o existujúcich subdodávateľoch) a zaslať ho 
v písomnej forme Objednávateľovi. Tým nie je dotknuté právo Zhotoviteľa vykonať 
aktualizáciu zoznamu subdodávateľov aj kedykoľvek počas kalendárneho štvrťroka platnosti 
tejto zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ nezašle aktualizáciu zoznamu subdodávateľov 
minimálne raz za kalendárny štvrťrok platnosti tejto zmluvy, platí že nedošlo k zmenám 
v poslednom zozname subdodávateľov, pričom za pravdivosť a úplnosť údajov v zozname 
subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ.  

e) Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa príslušných 
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom Objednávateľ osobitne overí, že každý 
subdodávateľ, vybraný Zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude 
spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Ak subdodávateľ 
nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname 
hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní, a to ako originály alebo úradne overené fotokópie. Objednávateľ 
ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa 
§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ 
preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky/zmluvy, ktorú má zabezpečiť. 
Pre preukazovanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia sa primeranie použijú 
ustanovenia § 152 ods. 1 a § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
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f) Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

g) Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ 
povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto 
subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona 
a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom 
zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

h) Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky 
v rovnakej kvalite ako Zhotoviteľ. 

i) Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 
subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v tomto bode písm. c) až g) tohto 
článku. 

j) Zhotoviteľ je povinný : 
- zabezpečovať, že subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú 

všetky podmienky a povinnosti podľa tejto zmluvy; 
- okamžite odstraňovať porušenie povinnosti subdodávateľom, ak také nastane, 

prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a minimalizovať z toho 
vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmeny subdodávateľa, ktorý porušil 
svoje povinnosti;. 

- v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky riadne a včas poskytnuté 
subdodávateľské služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito 
subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou 
subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho 
nebezpečenstvo. 

Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa písm. b) a c) tohto bodu sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto 
zmluvy. 

21. Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje 
zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamená v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre 
Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo 
zodpovedností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za 
akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich subdodávateľov, ich zástupcov 
a personálu tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo 
nedbanlivosť, alebo jeho zamestnancov alebo pracovníkov. 

22. V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, 
ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania tejto zmluvy 
dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, Zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť 
len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou, s ktorou toto postavenie 
preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. V prípade, ak Zhotoviteľ 
preukazoval vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti prostredníctvom 
subdodávateľa, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí aj novo navrhovaný subdodávateľ spĺňať 
predmetnú podmienku účasti. 

23. V prípade ak Zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom 
obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými 
kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie 
týka, Zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, 
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie 
je dotknutá. V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok 
účasti prostredníctvom subdodávateľa, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí aj novo 
navrhovaný subdodávateľ spĺňať predmetnú podmienku účasti. 

24. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred Objednávateľa 
k účasti na všetkých predpísaných skúškach.  
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Článok IX. 
ODOVZDANIE DIELA A PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

1. Zhotoviteľ  je v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka vlastníkom diela. Nebezpečenstvo 
škody znáša od účinnosti zmluvy až do odovzdania celého diela Zhotoviteľ. Zmluvné strany 
týmto prehlasujú, že sú si vedomé odchýlnej úpravy tohto ustanovenia od § 542 ods. 1 
Obchodného zákonníka v časti znášania nebezpečenstva škody a súhlasia s ňou.  

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr pätnásť (15)  dní vopred, 
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch 
(3) pracovných dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotoviteľom začať 
preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať. Osobou zodpovednou a oprávnenou za 
Objednávateľa na základe tejto zmluvy za prevzatie diela a podpísanie odovzdávacieho / 
preberacieho protokolu a/alebo osobitného zápisu potvrdzujúceho odstránenie vád a/alebo 
nedostatkov a/alebo nedorobkov a/alebo vzniknutých škôd diela podľa tohto článku zmluvy je 
Osoba oprávnená vo veciach zmluvných za UNB a Dozor Objednávateľa.  

3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť v tlačenej i elektronickej verzii najneskôr pri preberacom 
konaní (ak sú relevantné):  
- Projekt skutočného vyhotovenia stavby; 
- certifikáty použitých materiálov a výrobkov; 
- zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác;  
- protokoly ku všetkým vykonaným revíziám a skúškam; 
- priebežnú fotodokumentáciu, stavebný denník (prípadne denníky); 
- zoznamy prehliadok a protokoly skúšok vyhradených technických zariadení; 
- vyhlásenie o zhode; 
- atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty; 
- potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov; 
- ako aj ďalšiu dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú 

k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela Objednávateľom, najmä v súlade 
s ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych 
predpisov a noriem; 

- podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  
Bez týchto (relevantných) dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné 
odovzdania. 

4. Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté na základe Zhotoviteľom 
vyhotoveného preberacieho protokolu  podpísaného oboma zmluvnými stranami po jednotlivých 
častiach a celkovo aj v prípade, že v  preberacom protokole budú uvedené vady a/alebo a/alebo 
nedostatky a/alebo nedorobky diela a/alebo vzniknuté škody, ktoré samy osebe ani v spojení 
s inými nebránia riadnemu užívaniu diela. Tieto zjavné vady a/alebo nedostatky a/alebo 
nedorobky diela a/alebo vzniknuté škody, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela musia byť 
uvedené v preberacom protokole so stanovením termínu ich odstránenia. V tom prípade je 
Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky diela a/alebo 
vzniknuté škody v termíne uvedenom v preberacom protokole. Ak Zhotoviteľ neodstráni tieto 
vady a/alebo nedostatky a/alebo nedorobky a/alebo vzniknuté škody v dohodnutom termíne, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa všetky náklady spojené s omeškaním 
riadneho odovzdania diela podľa tejto zmluvy a zároveň zmluvnú pokutu 2 000,00 (dvetisíc) eur 
za každý deň omeškania s odstránením takejto vady a/alebo nedostatku a/alebo nedorobku 
a/alebo vzniknutej škody. Po odstránení vád a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov a/alebo 
vzniknutých škôd diela uvedených v  preberacom protokole, vyhotovia zmluvné strany osobitný 
zápis potvrdzujúci ich odstránenie a dátum odstránenia.  

5. Ak Objednávateľ odmietne jednotlivé časti diela a celkovo dielo prevziať, je povinný uviesť do 
preberacieho protokolu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať 
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najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy; ak nie je vyhotovené 
celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady (aj drobné) a/alebo nedostatky a/alebo 
nedorobky a/alebo škody, ktoré bránia jeho užívaniu. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, 
rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými 
normami a predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady a/alebo nedostatky a/alebo 
nedorobky a/alebo vzniknuté škody na vlastné náklady v lehote stanovenej Objednávateľom, 
ktorú Objednávateľ uvedie Zhotoviteľovi v písomnej výzve. Ak nepristúpi Zhotoviteľ 
k odstráneniu vád a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov a/alebo vzniknutých škôd diela do 
6 (šesť) dní po písomnom vyzvaní Objednávateľa na odstránenie, môže Objednávateľ voči 
Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 (dvetisíc) eur za každý deň, o ktorý 
Zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr. Odstránenie vád a/alebo nedostatkov a/alebo 
nedorobkov a/alebo vzniknutých škôd diela sa uvedie v  preberacom protokole formou 
osobitného zápisu potvrdzujúcom ich odstránenie. 

6. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak 
sú ukončené riadne a bez vád a/alebo nedostatkov a/alebo nedorobkov a/alebo vzniknutých 
škôd a Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi všetky relevantné doklady uvedené v bode 3 tohto 
článku. 

7. Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť odovzdať dielo v zmysle tohto článku alebo v zmysle článku XIII. 
bod 6 v lehote stanovenej Objednávateľom, dáva výslovný súhlas Objednávateľovi na 
dokončenie diela. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľom v zmysle predchádzajúcej vety 
sa dielo považuje za odovzdané. 

 

Článok X. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 (šesťdesiat) 
mesiacov od odovzdania diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s normami vzťahujúcimi sa k predmetu 
zmluvy platnými v Slovenskej republike a Európskej únii a právnymi predpismi platnými 
a účinnými v Slovenskej republike a Európskej únii, na základe rozpočtu (oceneného výkazu 
výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych 
predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá 
technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by 
rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho 
odovzdávania Objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má 
Objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

2. V čase trvania záručnej doby má Objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. 
Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po 
ich zistení.Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie reklamácie vady na známu e˗mailovú 
adresu Zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho či oprávneného zástupcu podľa čl. I bod 3 tejto 
zmluvy. Za deň doručenia reklamácie vady Zhotoviteľovi sa v prípade jej zasielania na známu 
e˗mailovú adresu Zhotoviteľa považuje najbližší pracovný deň nasledujúci po dni odoslania 
reklamácie Zhotoviteľovi. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. 
Ďalej v reklamácii môže Objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu 
odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.  

3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní po doručení reklamácie písomne 
oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov 
reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu Objednávateľa uznáva.  

4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom i reklamácia 
odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za včas uplatnenú.  
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5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však 
do päť (5) pracovných dní po doručení reklamácie. Objednávateľ má v tomto prípade nárok na 
prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie Zhotoviteľ aj 
v sporných prípadoch až do vyriešenia sporu. V prípade, ak povaha vady (rozsah vady, 
zložitosť a časová náročnosť technologického postupu na jej odstránení a pod.) v dobe jej 
uplatnenia neumožňuje jej odstránenie v stanovenej lehote, dohodnú zmluvné strany písomne 
dlhšiu dobu odstránenia vady, ktorá je nevyhnutne potrebná na jej odstránenie. 

6. Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do desať (10) dní po doručení 
reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného 
dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ.  

7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 
Objednávateľovi je Zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na 
nej až do úplného odstránenia. 

8. Vady a/alebo nedorobky a/alebo vzniknuté škody nebrániace riadnemu užívaniu diela zistené 
pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole s uvedením termínu ich 
odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie Objednávateľa pri ich 
odstraňovaní. O odstránení všetkých takýchto zjavných vád a/alebo nedorobkov a/alebo 
vzniknutých škôd, vyhotovia zmluvné strany osobitný písomný zápis. 

9. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve o dielo. 

10. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti diela bude predĺžená o čas, ktorý zodpovedá 
časovému úseku od doručenia reklamácie vady Zhotoviteľovi po deň skutočného odstránenia 
vady Zhotoviteľom. 

 
Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, 
ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. 
V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová 
kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie 
splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 
obstarávaní uvedené v oznámení. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť 
Objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu Objednávateľa, 
bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľom, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,00 (dvetisíc) eur za 
každé jednotlivé porušenie.  

2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu 
osobu. Ak Objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú 
osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne Zhotoviteľovi.  

3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 
záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa 
týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou. 

4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok Objednávateľa, s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy 
do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné 
prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti. 

5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, 
ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude 
so Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne 
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ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť 
lehoty stanovené na vykonanie diela.  

6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie 
v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne 
skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti 
tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto 
informácie je Zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom 
v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za 
dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude Zhotoviteľ viazaný 
aj po skončení platnosti tejto zmluvy.  

7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi Objednávateľ 
doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné 
kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 
doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. 
Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia.  

8. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
Uhradením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom nezanikne nárok Objednávateľa na náhradu škody, 
ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (čl. II bod 3) 
alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického 
a ekonomického hodnotenia dokončeného diela a súčinnosť dodávateľovi pri inštalovaní 
zdravotníckej technológie – prístrojového vybavenia v priestoroch, kde sa vykonáva dielo podľa 
tejto zmluvy podľa potreby.  

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepostúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy na tretiu osobu 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Písomný súhlas Objednávateľa 
s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú 
postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatný. 

11. Prevod a/alebo postúpenie ostatných práv mimo postúpenia pohľadávky podľa bodu 10 tohto 
článku, vzniknutých alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi je 
možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.  

12. Akákoľvek dokumentácia poskytnutá Zhotoviteľovi je a zostane vlastníctvom Objednávateľa. 
Vlastnícke právo ku každej dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva),ktorú 
vypracuje (zabezpečí) Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na ktorú sa 
vzťahuje Autorský zákon, bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa, s tým že 
Zhotoviteľ vykoná všetky úkony potrebné na riadne splnenie tejto povinnosti. Prevod týchto 
majetkových práv (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) na Objednávateľa je 
zahrnutý v cene diela. Ustanovenia tohto bodu zmluvy a práv z neho vyplývajúcich zostanú 
v účinnosti aj po uplynutí doby trvania tejto zmluvy po celú dobu ich životnosti. Pre vylúčenie 
pochybností sa prevodom práv duševného vlastníctva rozumie, že odovzdaním takýchto 
dokumentov Objednávateľovi, udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú licenciu alebo 
sublicenciu na ich používanie, prípadnú zmenu dokumentov, na dobu neurčitú v neobmedzenom 
rozsahu a na účel, na ktorý boli tieto dokumenty vytvorené. Zároveň Zhotoviteľ udeľuje súhlas 
Objednávateľovi, aby Objednávateľ mohol udeliť sublicenciu tretej osobe na použitie takýchto 
dokumentov v rozsahu v akom mu bola udelená od Zhotoviteľa. 
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Článok XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území 
Slovenskej republiky. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenú škodu spôsobenú 
druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením zmluvy. Ušlý zisk sa nenahrádza. 

2. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho 
preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto 
porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. 

3. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa bolo 
spôsobené konaním Objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany Objednávateľa. 
Takéto konanie Objednávateľa musí Zhotoviteľ preukázať.  

4. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá Objednávateľovi za 
škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

5. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať 
z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené 
na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  

6. Ustanovenie bodu 5. tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola 
oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou 
zmluvnou stranou, hneď ako sa o ich výskyte dozvedela. 

7. V prípade, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako šesťdesiat (60) dní, je 
ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť pri splnení podmienok podľa čl. XIV 
tejto zmluvy. 

8. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 
Objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je Zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe 
doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné 
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku 
Zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody 
v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody 
spočítavať.  

 

Článok XIII. 
UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného 
diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:  
a) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom táto zmluva sa zrušuje dňom 

uvedeným v tejto dohode; v tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán 
vzniknuté z plnenia zmluvných povinností, alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou, 
ku dňu zrušenia tejto zmluvy dohodou; 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou 
lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane; 

c) písomným odstúpením od tejto zmluvy; odstúpenie ktoréhokoľvek účastníka zmluvy je 
účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená 
iná účinnosť. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené 
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druhej zmluvnej strane za splnenia podmienok uvedených v bode 13 tohto článku zmluvy 
a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 

2. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch, v ktorých to táto zmluva 
výslovne stanovuje a ďalej v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou 
stranou. 

3. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä: 
a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke v rámci verejného obstarávania predložil nepravdivé 

doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje; 
b) bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti Zhotoviteľovi začaté konkurzné 

alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti Zhotoviteľovi pre 
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z 
dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej 
podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa 
v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené; 

c) Zhotoviteľ je v likvidácii; 
d) Zhotoviteľ opakovane porušil tú istú povinnosť podľa tejto zmluvy; 
e) Zhotoviteľ je viac ako tridsať (30) kalendárnych dní v omeškaní s odovzdaním diela bez 

toho, aby táto skutočnosť nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa alebo v dôsledku 
vyššej moc; 

f) ak dielo má vady, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu 
neodstránil v stanovenej alebo dohodnutej lehote a nezjednal nápravu ani v dodatočnej 
poskytnutej lehote nie kratšej ako pätnásť (15) pracovných dní; 

g) ak je tak uvedené v zákone alebo v tejto zmluve. 

4. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy Objednávateľom považuje 
omeškanie Objednávateľa o viac ako tridsať (30) dní s úhradou ceny diela.  

5. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy 
odstúpiť po márnom uplynutí primeranej doby stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej 
strany účastníka na odstránenie konania v rozpore so zmluvou. Ak sa účastníci zmluvy písomne 
nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je desať (10) dní. 

6. Zhotoviteľ je povinný, v prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, 
najneskôr do desať (10) dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne 
odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania 
diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. 
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí Objednávateľ a termín 
tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, najneskôr však do štrnásť (14) 
kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy.  

7. Po skončení zhotovovania diela sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú 
súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý alebo 
znemožnený a je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti 
súvisiace so zhotovovaním diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania 
hodnoty diela a z dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá 
Objednávateľovi za škodu, ktorá by mu tým vznikla. 

8. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto 
zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:  
a) Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 

stanovená cena diela;  
b) Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác k dátumu odstúpenia od tejto 

zmluvy a spracuje záverečnú faktúru;  
c) Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak;  
d) Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a Objednávateľ je povinný 

do štrnásť (14) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie 
konanie;  



 

Zákazka/stavebné práce: / Stavebné práce na objektoch UNB pre dodávku technológií Strana 26 z 30 

e) po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre 
odovzdanú časť diela;  

f) strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane 
všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy.  

9. V prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany Zhotoviteľa z dôvodov na strane 
Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať 
„čiastkovú konečnú faktúru“, pričom Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané 
práce do dňa predčasného ukončenia tejto zmluvy. 

10. V prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodov na 
strane Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa, ak je to technicky 
možné, uviesť stavenisko na náklady Zhotoviteľa do pôvodného stavu. V prípade ak to technicky 
nie je možné, alebo sa Objednávateľ rozhodne, že už vykonané práce zo strany Zhotoviteľa si 
ponechá, je Zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať 
„čiastkovú konečnú faktúru“, pričom Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané 
práce do dňa predčasného ukončenia tejto zmluvy.  

11. Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá od tejto zmluvy 
odstúpila, sa netýka ustanovení zmluvy týkajúcich sa zmluvných pokút, zákonných sankcií 
a úrokov, ako aj nárok Objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených vád diela, resp. 
záručných vád, zodpovednosti za spôsobené škody a ustanovení zmluvy, ktoré vzhľadom na 
svoju povahu majú trvať aj po predčasnom ukončení zmluvy (napr. zodpovednosť za vady 
a záruka, povinnosť mlčanlivosti a pod.). 

12. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 
Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena 
v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa a podobne) alebo akákoľvek iná zmena majúca 
priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti 
Objednávateľovi najneskôr do troch (3) dní, odkedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, 
zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti 
a Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj 
zmena bankového spojenia Zhotoviteľa, pričom k tejto informácii priloží aj potvrdenie príslušnej 
banky. 

13. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú 
dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy alebo odmietnutím prevzatia odstúpenia od tejto 
zmluvy. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka 
s odstúpením od tejto zmluvy o dielo ako nedoručená alebo nedoručiteľná, hoci sa posielala na 
poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, považuje sa za doručenú dňom, kedy ju 
poštový podnik vrátil späť odosielateľovi, hoci sa adresát zásielky o jej obsahu nedozvedel. 
Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie Objednávateľovi je rozhodná adresa, ktorá je ako 
jeho sídlo uvedená v tejto zmluve o dielo a pre doručovanie Zhotoviteľovi adresa zapísaná ako 
jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto 
podnikania v živnostenskom registri. Ak Zhotoviteľ nemá ani sídlo ani miesto podnikania, je pre 
doručovanie Zhotoviteľovi rozhodná adresa jeho trvalého pobytu štatutárneho orgánu. 

14. Ustanoveniami bodu 13 tohto článku zmluvy o dielo sa bude spravovať aj doručovanie ostatných 
písomností medzi stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je v rozpore 
s kogentnými ustanoveniami všeobecne - záväzných predpisov alebo ustanoveniami tejto 
zmluvy o dielo. 

15. Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera 
jeho existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia 
o odstúpení. Ak tak neurobí ani do desať (10) dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia 
súhlasí.  

16. Predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak Objednávateľovi nebudú 
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pridelené/odsúhlasené finančné prostriedky na zhotovenie predmetu zmluvy zo strany jeho 
zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 

Článok XIV. 
Vyššia moc 

1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto 
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“). 

2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo 
trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli 
povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou 
odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. 

3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú najmä – vojna, nepriateľské akcie, 
invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie 
moci, občianska vojna, mimoriadna situácia týkajúca sa epidémie/pandémie, radiácia, 
kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické 
výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo 
ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, 
výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov Zhotoviteľa alebo 
jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený 
Zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia, nepriaznivé poveternostné 
podmienky, ktoré znemožňujú výkon prác v zmysle príslušných technických noriem 
a technologických predpisov výrobcov (napr. mráz, silný vietor a pod.).  

4. Ak vyššia moc pretrváva viac ako dva (2) mesiace, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na 
vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času 
plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od 
zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení. 

 
Článok XV. 

OSTATNÉ USTANOVENIA  

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, 
ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim 
povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, 
nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením 
nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce Objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na výkon činností v rozsahu článku č. II tejto zmluvy, 
pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať písomne Objednávateľa 
bez zbytočného odkladu. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy o dielo si je vedomý 
skutočnosti, že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
(ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto 
zmluvy o dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo v registri zapísaní. V prípade, 
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ak počas platnosti tejto zmluvy o dielo, dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, 
je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy o dielo prostredníctvom takého 
subdodávateľa. 

5. Za podstatné porušenie tejto zmluvy o dielo v súvislosti s ZoRPVS s právom Objednávateľa 
odstúpiť od tejto zmluvy o dielo sa rozumie: 
- ak dôjde k výmazu Zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora, z registra počas platnosti 

tejto zmluvy o dielo; 
- ak je partner verejného sektora (Zhotoviteľ) viac ako tridsať (30) dní v omeškaní so 

splnením povinnosti podľa § 10, ods. 2 tretej vety ZoRPVS;  
- ak počas platnosti tejto zmluvy použije Zhotoviteľ subdodávateľa nezapísaného v registri, 

hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný v registri, prípadne ak bol 
subdodávateľ počas plnenia predmetu tejto zmluvy vymazaný z registra a Zhotoviteľ ho 
naďalej používal na plnenie predmetu tejto zmluvy ako svojho subdodávateľa. 

6. Zhotoviteľ k podpisu zmluvy zmluvnými stranami predložil Objednávateľovi nasledovné doklady:  
a) Originál/úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho uzatvorené poistenie zodpovednosti 

za škodu spôsobenú pri výkone jeho činnosti, minimálne vo výške celkovej ceny diela 
s DPH, s platnosťou po celú dobu trvania uzavieranej zmluvy o dielo, ak neboli predložené 
skôr v procese verejného obstarávania.  

b) Originály/úradne overené fotokópie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
podľa § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, každého subdodávateľa Zhotoviteľa, ak 
neboli predložené skôr v procese verejného obstarávania. Pre preukazovanie splnenia 
podmienok účasti osobného postavenia sa primeranie použijú ustanovenia § 152 ods. 1 a § 
152 ods. 3 zákona o verejnom Subdodávateľ preukazuje splnenie podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní len vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky/zmluvy, ktorú má zabezpečiť.  

c) Originál / úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho, na 
základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na vybraté činnosti vo výstavbe podľa 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vo výstavbe (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t.j. 
originál/úradne overenú fotokópiu osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť 
stavbyvedúci s odborným zameraním SV 10 Pozemné stavby pre osobu, ktorá bude 
stavbyvedúcim Zhotoviteľa, alebo ekvivalentný doklad alebo platné osvedčenie podľa 
porovnateľného právneho predpisu Európskej únie vydané porovnateľným oprávneným 
orgánom Európskej únie, ak nebol doklad predložený skôr v procese verejného 
obstarávania. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez 
označenia odborného zamerania, predloží spolu s osvedčením aj potvrdenie Slovenskej 
komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania; 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na Objednávateľa svoje záväzky voči štátnym 
orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce 
a ostatným právnickým a fyzickým osobám. 

 
 
 

Článok XVI. 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Zmluvné strany majú zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí 
primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných 
údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich 
spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Zmluvné strany spracúvajú 
osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
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fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj 
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

2. Zmluvné strany informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov poskytnú len 
osobe, ktorej sa týkajú. 

3. Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov sa poskytnú súdu, 
prokuratúre alebo inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu 
alebo na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov. 

 

Článok XVII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky.  

2. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy o dielo stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo 
neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných 
ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy o dielo. 

3. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. 
Objednávateľ obdrží štyri (4) vyhotovenia tejto zmluvy a Zhotoviteľ obdrží dve (2)  vyhotovenia 
tejto zmluvy.  

4. Zmluvu o dielo je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a číslovaných dodatkov 
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, a to v súlade s § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zmeny v Prílohe č. 4 
nazvanej ako ,,Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok“ tejto zmluvy. Zmeny v tejto 
Prílohe č. 4,,Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok“ je možné uskutočniť vykonaním 
zmeny v jej obsahu vypracovaním aktualizácie predmetnej prílohy bez potreby uzatvorenia 
dodatku k tejto zmluve. Akákoľvek zmena v osobe subdodávateľa počas trvania zmluvy 
nadobúda účinnosť až momentom schválenia aktualizovanej Prílohy č. 4 Objednávateľom. 
Povinnosť podľa prvej vety tohto odseku tejto zmluvy o dielo sa netýka zmeny osôb 
zodpovedných za vecnú a odbornú komunikáciu uvedených v článku I. tejto zmluvy, ktoré môže 
príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej 
forme druhej zmluvnej strane, alebo prostredníctvom e˗mailu a za zmluvne stanovených 
podmienok. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je 
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom 
znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí 
a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný 
zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky 
v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za 
ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle 
§ 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. Zverejnenie v registri zabezpečí 
Objednávateľ bezodkladne po uzatvorené tejto zmluvy, pričom o tejto skutočnosti zašle 
Zhotoviteľovi potvrdenie o zverejnení.  

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním 
o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami 
na základe tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o 
ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne 
príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky.  
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7. Zmluvné strany prehlasujú, že podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy, a že si 
túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej jasným, 
zrozumiteľným určitým obsahom ju podpísali. 

8. Pre účely tejto zmluvy sú nasledovné dokumenty záväzné pri vysvetľovaní jej ustanovení: 
- Súťažné podklady z verejného obstarávania (vrátane vysvetlení pred a po predložení 

ponuky) 
- Doklad o poistení zodpovednosti za škodu 
- Ponuka predložená v procese verejného obstarávania  
- Projektová dokumentácia, (PD v elektronickej forme)  
- Kópia preukazu odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1:  Položkový rozpočet Zhotoviteľa / Ocenený výkaz výmer   
Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác 
Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela  
Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 
Príloha č. 5: Podmienky pre uplatnenie dodávky ekvivalentných výrobkov, zariadení 

a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy. 
 
 

 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa:  
 
 
V ........................, dňa.............    V Prievidzi, dňa  
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA.   Ing. Milan Smaho, konateľ 
                   riaditeľ UNB 

 
 

 

 


